ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
SETOR DE CONTRATACAO

EDITAL - Licitacao

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 260811CE00006
LICITACAO N°. 00006/2026

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
CRITERIO: MENOR PRECO POR ITEM
LEGISLACAOQ: LEI 14.133/2021

Orgéo Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

RUA AMERICO FALCAO, 736 - CENTRO - LUCENA - PB.
CEP: 58315-000 - E-mail: cpllucena@gmail.com

O Orgdo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.924.813/0001-80, doravante denominado
simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam interessar que fara realizar através da Comissédo de
Contratagdo, doravante denominada Comisséo, sediada no enderec¢o acima, as 09:00 horas do dia 24 de Novembro de 2026,
por meio do site abaixo indicado, licitagdo na modalidade Concorréncia n°® 00006/2026, na forma eletrénica, com critério de
julgamento menor preco por item, e sob o regime de empreitada por preco global; tudo de acordo com este instrumento e em
observancia a Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrucdo
Normativa n°® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacéo pertinente, consideradas as altera¢des posteriores das
referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta para:
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA JOAO DE SOUZA, RUA PROJETADA DEZESSEIS, RUA
JOAO DE SOUZA FERNANDES SOBRINHO — TRECHOS |, Il E lll, RUA PROJETADA 05, RUA PROJETADA 06, RUA JOAO
MONTEIRO DE FALCAO — TRECHO | E RUA JULIO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE LUCENA — PB.

Data de abertura da sessao publica: 24/11/2026. Horario: 09:00 - horario de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: 24/11/2026. Horario: 09:01 - horario de Brasilia.
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitagdo: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA JOAO DE SOUZA,
RUA PROJETADA DEZESSEIS, RUA JOAO DE SOUZA FERNANDES SOBRINHO — TRECHOS |, Il E lll, RUA PROJETADA
05, RUA PROJETADA 06, RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO — TRECHO | E RUA JULIO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO
DE LUCENA - PB.

1.2.As especificacbes do objeto ora licitado - quantitativo e condigbes -, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referéncia - Anexo | deste instrumento.

1.3.A licitagdo sera realizada em um Unico item.

1.4.0 critério de julgamento adotado sera o menor preco, observadas as exigéncias contidas neste instrumento e seus anexos
guanto as especificagdes do objeto.

1.5.A contratagdo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento convocatorio, especificagdes técnicas e
informacdes complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivagdo de
obra para suprir demanda especifica — PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA JOAO DE SOUZA,
RUA PROJETADA DEZESSEIS, RUA JOAO DE SOUZA FERNANDES SOBRINHO — TRECHOS |, Il E lIl, RUA PROJETADA
05, RUA PROJETADA 06, RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO — TRECHO | E RUA JULIO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO
DE LUCENA — PB - considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de a¢Bes continuadas para a promocéo de atividades pertinentes, visando & maximizagéo dos
recursos em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

1.6.Na referida contratacdo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Equiparados, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hip6teses e condi¢des determinadas no Art.
4°, da Lei 14.133/21. Todavia, serdo afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma
isolada ou simultanea, as situacdes previstas nos Incisos Il e Ill, do Art. 49, todos da Lei 123/06.

1.7.Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessdo publica obedecerdo ao horario de Brasilia
- DF.

2.0.DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informagdes ou esclarecimentos sobre esta licitagdo, serdo prestados nos horarios normais de expediente: das 08:00 as
13:00 horas.

2.2.Qualquer pessoa - cidadao ou licitante - € parte legitima para impugnar o Edital deste certame por irregularidade ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo pedido, dirigido & Comisséo, até 03 (trés) dias
Uteis antes da data de abertura da sesséo publica, por meio eletrénico, exclusivamente, da seguinte forma:




2.2.1.No enderec¢o: www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.3.A Comisséo respondera aos pedidos de esclarecimentos ou impugnac¢do no prazo de até trés dias Uteis, contado da data de
seu recebimento, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragéo deste Edital e dos seus anexos.

2.4.A impugnacéo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que devera ser motivada pela
Comisséo, nos autos do processo de licitagao.

2.5.Acolhida a impugnacao contra o Edital, sera definida e publicada nova data para realizacéo do certame, observados os prazos
fixados na norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagfes serdo divulgadas em sitio eletronico oficial do ORC e no
sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vinculardo os participantes e a Administragdo.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITACAO

3.1.Aos participantes seréo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins e efeitos:
3.1.1.ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA — ESPECIFICACOES;

3.1.2.ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO — de ndo empregar menor;

3.1.3.ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACAO — que a proposta compreende a integralidade dos custos;

3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos;

3.1.6.ANEXO VI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.

3.2.A obtenc¢éo do Edital seré feita da seguinte forma:

3.2.1.Pelos enderecos eletrénicos:

3.2.1.1.www.lucena.pb.gov.br;

3.2.1.2.www.tce.pb.gov.br;

3.2.1.3.www.portaldecompraspublicas.com.br; e

3.2.1.4.www.gov.br/pncp.

3.3.Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatério, na forma de anexo, o correspondente Estudo
Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza o
interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente,
gue exige a publicagdo conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparéncia e competitividade.

4.0.D0 SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitag8@o reger-se-a pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de 14 de Dezembro
de 2006; Instrucdo Normativa n° 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacéo pertinente, consideradas as altera¢cfes
posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcri¢ao.

5.0.D0 PRAZO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
5.1.0 prazo maximo para a execugdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as necessidades do ORC, e que
admite prorrogacao nas condicdes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado a partir da
emissdo da Ordem de Servico:
Inicio: 3 (trés) dias;
Concluséo: 90 (noventa) dias.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato sera determinado: até o final do exercicio financeiro de 2027, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacao:
15.451.1016.1036: Construcdo, Recuperacgéo e Drenagem de vias Publicas
Elemento de Despesa: 4490.51
Fontes de Recurso:
1.500: Recursos néo vinculados de Impostos
1.700: Outras Transferéncias de convénio ou Instrumentos Congéneres da Unido
1.701: Outras Transferéncias de convénio ou Instrumentos Congéneres do Estado.

6.0.DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.A licitagdo sera realizada a distancia e em sessdo publica, por meio do sistema disponivel no enderego eletrénico:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.2.Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, disponiveis no referido sitio
eletrénico para acesso ao sistema e operacionalizagédo.

6.3.Cabera ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante o
processo licitatorio e responsabilizar—se pelo dnus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracéo ou de sua desconexao; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6.4.A participacdo neste certame € aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos da legislacéo vigente.

6.5.N&o poderéo participar os interessados:

6.5.1.Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;

6.5.2.Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente;

6.5.3.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo ou liquidagéo;

6.5.4.Proibidos de participar de licitagcdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacéo vigente;

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitacdo; e

6.5.6.Que se enquadrem nas vedac0Oes previstas no Art. 14, da Lei 14.133/21.

6.6.0 presente Edital ndo possibilitara a participagédo das pessoas fisicas: Consideradas as caracteristicas e propriedades
do objeto desta contratacéo, entende-se pela impossibilidade de participacédo da pessoa fisica, quer pelos préprios atributos do
objeto, quer pelos requisitos exigidos para habilitagédo dos interessados; haja vista que para a sua devida execucao, poderdo ser
demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos e instalacdes, ou até a pluralidade de profissionais,
incompativeis para uma pessoa fisica. Portanto, conclui-se que a capacidade de uma pessoa fisica de garantir a execugéo da



contratacdo, observadas ainda a dindmica do mercado e a legislacdo pertinente, € bem menor que a de uma empresa,
representando um potencial prejuizo para a Administracao.

6.7.E vedada a participagéo de pessoas juridicas reunidas em consorcio: As regulares dimens&o e complexidade do objeto
desta contratagdo bem como as circunstancias concretas do mercado correspondente, ndo requerem a associagao entre
proponentes, haja vista a existéncia de inUmeras empresas aptas a preencherem as condi¢g8es especificas exigidas no presente
certame. Nesse contexto, entende-se que a formacao de consorcios acarretaria risco da dominagdo de mercado, através de
pactos para eliminar a competi¢cdo, reduzindo o universo da disputa, podendo retratar na composi¢cdo entre eventuais
interessados, que em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo, na figura do consécio, para suprimir a
concorréncia no processo, prejudicando, em Ultima analise, a obtencéo de proposta mais vantajosa.

6.8.Nao sera permitida a participacdo de sociedades cooperativas: Pela natureza do objeto desta contratacéo e observado
0 modo como é usualmente executado no mercado em geral, entende-se presentes, de forma isolada ou simultanea, aspectos
que desnaturam a atuacao tipica de uma cooperativa, seja pela propria natureza do objeto, seja a necessidade de subordinacéo
juridica entre o particular contratado e o obreiro, bem como de pessoalidade e habitualidade. Portanto, a participacdo de
cooperativas potencializa a ocorréncia de violagdo a principios da licitagdo, como os da legalidade, economicidade e eficiéncia,
expondo a Administracdo a varios riscos, dentre os quais o de enfrentar situagcdes ambiguas e questionamentos legais, uma vez
gue as cooperativas possuem normas proprias das empresas tradicionais, afetando a segurancga juridica do certame; de ter que
arcar com eventuais obrigacdes trabalhistas subsidiariamente; e a dificuldade de responsabilizagéo e controle devido a natureza
peculiar das cooperativas.

6.9.CONDICOES ESPECIFICAS: O licitante devera atender aos requisitos abaixo e 0S respectivos comprovantes,
obrigatoriamente, integrardo a documentacéo para fins de habilitacao:

6.9.1.Comprovacao de avaliagdo prévia do local de execugdo da obra, feita através de uma das seguintes opgdes a critério do
licitante: a) Declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante, em substituicdo da referida vistoria prévia, contendo
a identificacdo da empresa e do signatério, local e data, e basicamente com os seguintes termos: » "DECLARAMOS sob as
penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos
relativamente ao objeto da Concorréncia Eletrénica n® 00006/2026, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando
gue ndo o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a Prefeitura
Municipal de Lucena - PB" «; b) Vistoria prévia ao local de execugéo da obra, a ser realizada pelo responsavel técnico da
empresa até o ultimo dia til que anteceder a licitagdo. O correspondente atestado de vistoria devera ser formalmente elaborado
pelo préprio licitante e assinado pelo seu responsavel técnico, contendo a identificacdo da empresa e do signatario, a data que
foi efetuada a vistoria, e basicamente com os seguintes termos: » "ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o
local de execucdo da obra e tomamos pleno conhecimento das condi¢gfes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos
relativamente ao objeto da Concorréncia Eletrdnica n° 00006/2026, realizada pela Prefeitura Municipal de Lucena - PB" «.
6.9.1.1.No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execucéo da obra, devera comunicar ao Orgéo de
Contratagdo com a devida antecedéncia, observado o prazo maximo para realizagcdo da referida vistoria, necessaria para que
seja feito o devido agendamento junto ao setor competente do ORC que disponibilizar4 data e horario diferentes para os
eventuais interessados.

6.9.2.Comprovacao de qualificacéo técnico-profissional, através da apresentacdo de Profissional, devidamente registrado no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitag8o, que foram
determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é representado pela Certidédo de
Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente, s6 sera aceita se acompanhada da comprovacao de que
o Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou dele fara parte caso seja vencedora do presente certame. Tal
comprovagao podera ser feita através da apresentacéo de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) cépia
da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do Empregado; b) instrumento de contrato
de prestacéo de servicos regido pela legislagdo civil comum, devidamente registrado no registro publico, nos termos do Art. 221,
da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) ART Cargo-Funcédo ou equivalente, emitido pelo conselho profissional
competente; d) contrato social, alteracao contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsavel técnico for sécio da
empresa,; e) certidao de registro do licitante no conselho profissional competente, nos termos da norma vigente, dentro da data
de sua validade e apenas quando essa trazer a indicacdo expressa do referido Profissional apresentado, como responsavel
técnico da empresa; f) declaracéo formal assinada pelo responséavel técnico designado pelo licitante, detentor do correspondente
acervo, contendo obrigatoriamente a identificacdo da empresa e do signatério, local e data, e basicamente com os seguintes
termos: » "DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentagdo do meu acervo para comprovagao da capacidade
técnico-profissional exigida na Concorréncia Eletrénica n°. 00006/2026 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe
prestarei servigos para obra especifica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Lucena
- PB" «. Serao admitidos os atestados referentes a execucédo de obras ou servigos similares de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior a:

ITEM DESCRICAO QUANTITATIVO MINIMO

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE

1 NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO 1.895,13 M2
DE SINAPI 78472]

5 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. 1.895.13 M2
AF_09/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDOS,

3 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 1.895,13 M?
AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

4 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 299,25 M2

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

6.9.2.1.0 licitante podera apresentar mais de um profissional e atestado para comprovacdo da sua capacidade técnico-
profissional.



6.9.2.2.0s licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovacao da capacidade técnico-profissional serdo
automaticamente inabilitados.

6.9.2.3.0 referido profissional indicado pelo licitante devera participar da execugdo da obra, e serd admitida a sua substituicao
por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo ORC.

6.9.3.Demonstrativo da aptiddo econémica do licitante para cumprir as obrigagdes decorrentes da futura contragao, extraido do
seu balanco patrimonial do Gltimo exercicio social, feito através da apresentacido de DECLARACAO assinada por profissional
habilitado da &rea contabil, que ateste o atendimento dos seguintes indices:

_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = - - - — > 1,00
Passivo Circulante + Passivo n&o Circulante

_ Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante >1.00

LC = Ativo Clrgulante > 1,00
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral;
SG - Solvéncia Geral;
LC - Liquidez Corrente.

6.9.3.1.Caso o licitante apresente resultado que ndo atenda ao respectivo valor requerido em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, capital minimo equivalente a 5
% (cinco por cento) do valor estimado da contratacao;

6.9.3.2.Salienta-se que os indices e valores aqui previstos sdo os usualmente adotados para a avaliacdo de situagdo econémico-
financeira suficiente para o cumprimento das obriga¢cdes decorrentes de licitages com o tipo de objeto semelhante ao deste
certame;

6.9.3.3.A pessoa juridica criada no exercicio financeiro deste certame devera apresentar o balanco de abertura, em substituicao
ao referido demonstrativo de aptiddo econdmica, hipétese em que ndo se aplica a exigéncia da comprovacgao do atendimento
aos indices econdmicos acima;

6.9.3.4.0 balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracBes contébeis, referidos neste
instrumento, serdo exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil
Digital - ECD ao Sped.

6.10.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante devera atender ao requisito abaixo e o respectivo comprovante encaminhado por
meio do sistema eletrénico, quando solicitado pela Comissdo, como requisito de pré-habilitacao:

6.10.1.Comprovacéo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, no valor equivalente a R$ 5.004,07. Essa
comprovacéo tera como referéncia 0 momento de apresentacao da proposta, portanto, 0 prazo maximo para a "prestacao” da
referida garantia é até a data e o horario previstos para abertura da sessao publica desta licitagdo. Cabera ao licitante optar
por uma das seguintes modalidades de garantia: a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente; b) seguro garantia; c) fianca bancaria
emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil; d) titulo de capitalizacdo custeado por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizacé@o regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal. A referida garantia, quando na modalidade caugéo
em dinheiro, devera ser depositada na seguinte conta: Titular - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - RECEITA. Banco -
BRASIL. Agéncia - 1681-0. Conta Corrente - 10345-4. Na hipétese de o respectivo comprovante bancéario apresentar alguma
inconsisténcia que ndo permita a confirmacéo de depdsito do valor referente a garantia, a proposta sera desclassificada:
6.10.1.1.A garantia de proposta sera devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou
da data em que for declarada fracassada a licita¢ao;

6.10.1.2.Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentagdo dos
documentos para a contratacao;

6.10.1.3.Ndo sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de proposta conforme as
disposicdes deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e o horario previstos para abertura da sessao publica
desta licitagdo, a respectiva proposta sera desclassificada.

7.0.DO CREDENCIAMENTO

7.1.Poderédo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema eletrénico de
disputa a distancia utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereco eletronico: www.portaldecompraspublicas.com.br.
7.2.0s interessados deverdo atender as condi¢des e procedimento constantes do referido site, cujo credenciamento implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presungédo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacdes inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza—se exclusiva e formalmente pelas transagcfes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema eletrénico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no referido sistema e manté—los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragédo dos
registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

7.5.A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.



8.0.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

8.1.0s licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o pre¢o, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, relativamente as declaracdes
necessarias e obrigatérias, sem prejuizo da exigéncia de outras declaragBes previstas em legislacdo especifica e na Lei
14.133/21; tais como:

8.2.1.Que esta ciente e concorda com as condic¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatério.
8.2.2.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal.

8.2.3.Que nédo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos Incisos Il e IV, do Art. 1° e no Inciso Ill, do Art. 5° da Constituicdo Federal.

8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em Lei e em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §8 1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21:

8.3.1.No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo "ndo"
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2.Nos itens em que a participagdo nédo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagédo do
campo "ndo" apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que
microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4.0s licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessao publica.
8.5.Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, 0 que ocorrera somente apés 0s
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

8.6.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacéo de propostas finais, apos a fase de envio de lances.

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

8.7.1.A aplicacéo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relagcdo aos lances intermediarios quanto
em relag&o ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.0s lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata
o subitem anterior.

8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado
valor superior a lance ja registrado por ele no sistema.

8.9.0 valor final minimo parametrizado possuird carater sigiloso para os demais licitantes e para o ORC, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

8.10.Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo
6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

8.11.0 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a seguranga, para imediato blogueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaracao relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as san¢fes previstas na Lei
14.133/21, e neste Edital. A Comisséo podera promover diligéncia destinada a esclarecer as informacg8es declaradas.

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante devera enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, de todos 0s campos necessarios
e obrigatérios para o exame de forma objetiva da sua real adequagao e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitario do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo |;

9.1.3.Descricéo do objeto: contendo as informacdes similares a especificagdo do Termo de Referéncia - Anexo I.

9.2.Todas as especifica¢bes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Sera cotado um Unico prego para cada item, com a utilizagdo de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada esta fixada no Termo de Referéncia - Anexo |.

9.5.A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade
com o que dispde este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.6.No valor proposto estara incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo dos servigos.

9.7.0 prego ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo
Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

9.8.Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cota¢do adequada sera a
gue corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacéo vigente.

9.10.0s licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contrata¢Ges publicas federais,
guando participarem de licitagdes publicas.

9.11.As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico e qualquer elemento que possa identificar o licitante importa
desclassificagdo da proposta correspondente, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.



10.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

10.2.0s licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sesséo publica:
10.2.1.Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos
0s participantes;

10.2.3.A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase
de aceitacao.

10.3.0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da fase de lances.
10.4.0 sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre a Comisséo e os licitantes.

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro:

10.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

10.6.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema:

10.7.1.0 intervalo minimo de diferenc¢a de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto
em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.0 licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o registro no
sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel;

10.8.2.A Comisséo podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer,
restringir ou frustrar o carater competitivo desse processo licitatorio, mediante comunicagéo eletrénica automatica via sistema.
Eventual exclusdo de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.
10.9.Seréa adotado para o envio de lances neste certame 0 modo de disputa "aberto”, em que os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogages.

10.10.A etapa de lances da sesséo publica terd duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sessao publica.

10.11.A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

10.12.N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente,
e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

10.13.Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%
(cinco por cento), a Comissdo podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes:
10.13.1.Ap06s o reinicio previsto no item acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente.
10.15.Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.

10.16.Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado,
vedada a identifica¢éo do licitante.

10.17.No caso de desconexdo com a Comissao, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema eletrdnico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

10.18.Quando a desconexao do sistema eletronico para a Comisséo persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo publica
serd suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunica¢do do fato pela Comissdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacéao.

10.19.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.20.Em relacédo ao item ndo exclusivo para participagcdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada
a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts.
44 e 45, da Lei 123/06.

10.21.Nessas condi¢8es, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até dez
por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados apos
a comunicacao automética para tanto.

10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de cinco por cento, na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.
10.24.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

10.25.S06 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances.

10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no Art. 60, da Lei
14.133/21, nesta ordem:

10.26.1.Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacao;

10.26.2.Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos na Lei 14.133/21;

10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢g6es dos 6rgaos de controle.
10.27.Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servi¢os prestados por:

10.27.1.Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do ORC;



10.27.2.Empresas brasileiras;

10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.27.4.Empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n® 12.187/09.

10.28.Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio,
em ato publico, para o qual todos os licitantes serao convocados, vedado qualquer outro processo.

10.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima
do preco méaximo definido para a contratacdo, a Comisséo podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado
do julgamento:

10.29.1.A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente estabelecida,
guando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido para a contratacao;

10.29.2.A negociagéo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
10.29.3.Concluida a negociacao, se houver, o resultado sera divulgado a todos os licitantes e registrado na ata da sesséo publica,
devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.29.4.A Comisséo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a sua proposta
atualizada, adequada ao ultimo lance ofertado e apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados;

10.29.5.E facultado & Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo fundamentada e aceita, feita também no
sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente.
10.30.Havendo necessidade, a Comissdo suspendera a sessdo, informando no sistema a nova data e horario para a sua
continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.

10.31.Apo6s a negociacéo do prego, a Comisséo iniciara a fase de julgamento da proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociacéo, a Comisséo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende
as condigfes de participagédo no certame, conforme previsto no Art. 14, da Lei 14.133/2021, legislacéo correlata e neste Edital.
11.2.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a Comissao verificara se faz jus ao beneficio aplicado.

11.3.Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, a Comissédo examinara a conformidade
da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto estipulado e a compatibilidade do
preco final em relagdo ao estipulado para contratacdo, conforme definido neste Edital e em seus anexos.

11.4.A Comissao podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio do sistema, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de néo aceitacao da proposta:

11.4.1.E facultado & Comissé&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada e aceita, feita também no
sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;
11.5.Seré desclassificada a proposta vencedora que:

11.5.1.Contiver vicios insanaveis;

11.5.2.N&o obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo I;

11.5.3.Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratacao;

11.5.4.N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

11.5.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
11.5.6.N&o comprovar, quando solicitado pela Comissao recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, nos termos do
item 6.10 deste Edital.

11.6.Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
or¢ado pelo ORC; em tal situagdo, ndo sendo possivel a imediata confirmacéo, ser4 dada ao licitante a oportunidade de
demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema
eletrénico, a documentacao que comprove a viabilidade da proposta:

11.6.1.E facultado & Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada e aceita, feita também no
sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;
11.6.2.A inexequibilidade, nessa hipétese, s6 sera considerada apoés diligéncia da Comissao, que comprove:

11.6.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.6.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.6.3.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pelo ORC, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com a legislacéo vigente.

11.7.A Comisséo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que néo alterem a sua substancia e sua validade
juridica, atribuindo-lhes eficécia para fins de classificacao.

11.8.Havendo necessidade, a Comisséo suspendera a sessao publica inclusive para a realizagdo de diligéncias com vistas ao
saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipétese, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera registrada em ata.
11.9.Encerrada a fase de julgamento, ap0s verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacéo ao objeto estipulado e compatibilidade do preco final em relacéo ao estimado para a contra¢é@o, a Comisséo verificara
a documentacéo de habilitacédo do licitante, observado o disposto neste Edital. Antes, porém, como requisito de pré habilitagédo,
serd solicitado ao licitante provisoriamente vencedor a comprovacéo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta,
nos termos do item 6.10 deste Edital.

12.0.DA HABILITACAO

12.1.0s documentos previstos neste instrumento, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
o0 objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, conforme as disposi¢des dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.
12.2.0s licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentag&o relacionada nos itens a seguir, para fins de
HABILITACAO:

12.3.PESSOA JURIDICA:
12.3.1.Prova de inscri¢céo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ.



12.3.2.Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual.

12.3.3.No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual — CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificagédo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.
No caso de sociedade empreséaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.
No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobat6rio de seus administradores. No caso de filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples
ou empreséria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando
de sociedade empreséria estrangeira com atuagao permanente no Pais: decreto de autorizagdo para funcionamento no Brasil.
Salienta—se que os documentos relacionados neste subitem deverdo estar acompanhados de todas as altera¢cBes ou da
consolidagéo respectiva.

12.3.4.Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragfes contabeis dos dois Ultimos
exercicios sociais. Os referidos documentos limitar—se—&0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de dois anos. As pessoas juridicas criadas no exercicio financeiro desta licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional — PGFN, referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido — DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora—Geral da Fazenda Nacional.

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal da sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre, mediante apresentacao de certiddo negativa, ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.7.Comprovacéo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, apresentando o respectivo
Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econdmica Federal.

12.3.8.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto—Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

12.3.9.Declaracao do licitante atestando que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e
nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cao de aprendiz,
nos termos do Art. 7°, Inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal, conforme modelo — Anexo II.

12.3.10.Declaracao do licitante, sob pena de desclassificacédo, de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, conforme modelo — Anexo lII.

12.3.11.Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no maximo 30 (trinta) dias da
data prevista para abertura das propostas.

12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Unido, no maximo 30 (trinta) dias da data
prevista para abertura das propostas, no endereco eletrénico: www.tcu.gov.br.

12.3.13.Registro ou inscrigdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e seus responsaveis técnicos
frente ao conselho regional de fiscalizagdo profissional competente, da regido da sede do licitante.

12.3.14.Comprovagao do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:

12.3.14.1.Declaracéo de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.14.2.Declaracéo de inexistir fato impeditivo;

12.3.14.3.Declaracéo de ndo possuir no quadro societario servidor da ativa do ORC;

12.3.14.4.Declaracéo de ndo utilizar trabalho degradante ou forgado;

12.3.14.5.Declaracédo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e

12.3.14.6.Declaracéo de observancia do limite de contratagdo com a Administracéo Puablica.

12.4.Documentacdao especifica - pessoa juridica:

12.4.1.Comprovacéo de avaliagéo prévia do local de execugédo da obra - item 6.9.1.
12.4.2.Comprovacéo de qualificacéo técnico-profissional - item 6.9.2.
12.4.3.Demonstrativo da aptiddo econémica - item 6.9.3.

12.5.0s documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e
guatro) horas, contado da solicitagdo da Comissao, prorrogavel por igual periodo, nas seguintes situacoes:

12.5.1.Por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissao; ou

12.5.2.De oficio, a critério da Comissdo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio dos
documentos exigidos.

12.6.Seré exigida a apresentagdo dos documentos de habilitagdo apenas do licitante vencedor:

12.6.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serdo exigidos em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.7.A verificagdo pela Comisséo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgéos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal
de prova, para fins de habilitagéo.

12.8.Encerrado o prazo para envio da documentacdo de habilitacdo exigida neste certame, podera ser admitida, mediante
decisédo fundamentada da Comissao, a apresentacéo de novos documentos de habilitacdo ou a complementagéo de informacdes
acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, para:

12.8.1.A afericdo das condi¢Ges de habilitacédo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do
certame;

12.8.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;

12.8.3.Suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante; e



12.8.4.Suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por érgdo ou entidade cujos atos
gozem de presuncéo de veracidade e fé puablica.

12.9.Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagéo, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante,
implicando sua inabilitagdo.

12.10.Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Comissédo examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados
0 prazo e os termos definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos complementares,
adequada ao ultimo lance ofertado:

12.10.1.Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo dos licitantes convocados para a apresentacéo
da documentacdo habilitatoria, apds concluidos eventuais procedimentos da Comisséo, para sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia dos documentos e a sua validade juridica, observadas as disposi¢des deste Edital.

12.11.A comprovagcéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente seré exigida
para efeito de contratacéo, e ndo como condicdo para participagdo na licitagdo, observando-se o seguinte procedimento:
12.11.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagéo nesta licitacdo, deverdo apresentar toda
a documentacdo exigida para comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste
instrumento para efeito de habilitacdo, mesmo que esta apresente alguma restri¢cao;

12.11.2.Na hip6tese de haver alguma restrigdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista quando da comprovagao de que trata o
subitem anterior, sera assegurado prazo de cinco dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, a realiza¢do do pagamento ou parcelamento do débito e a emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

12.11.3.Para aplicagdo do disposto no subitem anterior, 0 prazo para regularizacéo fiscal e trabalhista sera contado a partir da
divulgacéo do resultado da fase de habilitagdo. A prorrogacao desse prazo podera ser concedida, a critério da Comissédo, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacéo de justificativa;

12.11.4.A abertura da fase recursal em relagdo ao resultado do certame ocorrera apés o prazo de regularizacéo fiscal e trabalhista
de que tratam os dois subitens anteriores;

12.11.5.A néo regularizagdo da documentacdo, no prazo acima previsto, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sanc¢des previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacéo, ou revogar a licitacéo;

12.11.6.Se, na ordem de classificacéo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restricdo na
documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

12.12.Somente havera a necessidade de comprovacéo do preenchimento de requisitos, mediante apresentacdo dos documentos
originais ndo digitais, quando houver alguma duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

12.13.Néo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos:

12.13.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

12.14.0s documentos exigidos para fins de habilitacdo no certame deverdo ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por indice correspondente, apresentados em original; ou por cépia autenticada por cartério competente, ou pelo
Agente de Contratagdo, ou por membro da Equipe de Apoio ou da Comisséo; ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.
Estando perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade, considerado
o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido indice ndo inabilitard o licitante, sendo que:

12.14.1.A prova de autenticidade de cOpia de documento publico ou particular podera ser feita perante os agentes do ORC
relacionados no item anterior, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de autenticidade por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal,

12.14.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade sera comprovada no endereco eletronico nele indicado;
12.14.3.Poderé ser utilizada, a critério da Comisséo, a documentacéo cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do ORC,
para comprovacao da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante.

12.15.Na andlise dos documentos de habilitacdo, a Comisséo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substéancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagéo e classificacao.

12.16.Havendo necessidade, a Comissdo suspendera a sessdo publica inclusive para a realizagdo de diligéncias com vistas ao
saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitagdo apresentados. Em qualquer hip6tese, o seu reinicio
somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia
sera registrada em ata.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - devera ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar da solicitagdo da Comissao no sistema eletronico, e devera:

13.1.1.Ser elaborada em consonancia com as especificagdes constantes deste Edital e seus Anexos, redigida em lingua
portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal, com indicacéo: do valor global da proposta; do prazo de
execucdo; das condi¢des de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociacao realizada, acompanhada, dos documentos complementares
eventualmente solicitados, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados; especialmente
de:

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e precos; e

13.1.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucéo dos servicos.

13.2.A planilha de quantitativos e pregos e o cronograma fisico-financeiro, deverédo ser assinados por responsavel técnico da
empresa:

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser
ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja majoracdo do prego;

13.2.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia da proposta.



13.3.Seréa cotado um Unico pre¢o para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais, sendo que, nesse Ultimo caso, a
indicagdo em contrario esta sujeita a corre¢do, observando-se aos seguintes critérios:

13.3.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo 0 excesso sera suprimido, caso contrario
havera o arredondamento do digito anterior para mais e os demais excedentes suprimidos.

13.4.0s precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o prego unitario e o total em algarismos e o valor global da
proposta em algarismos e por extenso:

13.4.1.Existindo discrepancia entre o preco unitario e total, resultado da multiplicacédo do preco unitario pela quantidade, o prego
unitario prevalecera;

13.4.2.No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecera o valor expresso por extenso;
13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de precos unitarios para um mesmo servigo, prevalecera o de menor valor.
13.5.A proposta obedecera aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as
especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

13.6.A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preco ou de
gualquer outra condi¢éo que induza o julgamento a mais de um resultado.

13.7.No valor proposto estara incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢do dos servigos; inclusive a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13.8.A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da execucao do contrato e
aplicacdo de eventual sancéo ao Contratado:

13.8.1.Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo disponiveis na
internet, apos a homologagao.

13.10.0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu encaminhamento.

14.0.D0S RECURSOS

14.1.A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagao ou
revogacao da licitagdo, observara o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessdo publica, que no presente certame sera de 30 (trinta)
minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagéo ou inabilitagdo, em campo proprio
do sistema eletrénico, manifestar sua inten¢éo de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:
14.3.1.A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

14.3.2.0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo ou de lavratura da ata de habilitagéo
ou inabilitagao.

14.4.0 prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

14.5.As razBes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:

14.5.1.Em campo proprio do sistema eletronico.

14.6.0 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera reconsiderar o
ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestacio a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
14.7.0s recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés) dias Uteis, contados da
data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.9.0 recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisédo
final da autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida tAo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.11.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

15.0.DA HOMOLOGACAO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio sera
encaminhado a autoridade superior, que podera:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3.Proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente ilegalidade
insanavel;

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitacéo.

16.0.DO CONTRATO

16.1.Ap6s a homologacgéo pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor serd convocado para, dentro do prazo de 05
(cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificagdo, e nas condi¢Bes estabelecidas neste Edital e seus anexos,
assinar o respectivo contrato, podendo o mesmo sofrer alteragdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu
transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragao;

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da
garantia de proposta em favor ORC:

16.1.2.1.A regra do subitem anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma estabelecida neste
dispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocagéo para a contratacao, ficardo os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.



16.2.Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera
ser convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo, ou instrumento habil, nas condi¢cdes propostas
pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacéo das sancdes previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislacOes aplicaveis.
16.3.Na assinatura do contrato serd exigida a comprovacéo de todas as condi¢gdes de habilitagao consignadas neste Edital, que
deverédo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser alterado com a devida justificativa,
unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condi¢gfes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
extingéo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrera nas hipéteses e
disposicdes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada por preco global.

16.5.Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado ser& obrigado a
aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado
no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o
limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.6.Garantia da contratacgéo:

16.6.1.Sera exigida garantia adicional de que trata o § 5°, do Art. 59, da Lei 14.133/21, do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pelo ORC, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da
proposta. Portanto: garantia adicional = 85% do valor orgado - proposta correspondente.

16.6.2.Em caso de opg¢édo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no prazo maximo de 01 (um) més,
contado da data de homologacé&o da licitacéo, e anterior & assinatura do contrato:

16.6.2.1.A apdlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos
término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas;

16.6.2.2.Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia no prazo fixado, ocorrera a preclusdo do direito de
escolha dessa modalidade de garantia;

16.6.2.3.A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagfes referentes a vigéncia do contrato principal mediante
a emissédo do respectivo endosso pela seguradora;

16.6.2.4.Seréa permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario, desde que mantidas
as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo
contratual;

16.6.2.5.A apolice de seguro-garantia devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds decisao definitiva em
processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado,
independentemente de transito em julgado de deciséo.

16.6.3.Caso o adjudicatario nao opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apélice de seguro de garantia nos termos deste
instrumento, devera apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, fianca bancéria ou titulos de capitalizacéo:

16.6.3.1.Quando a garantia em dinheiro for a modalidade escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do
Contratante, em conta bancaria especifica de institui¢cdo financeira por ele indicada;

16.6.3.2.0ptando por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente;

16.6.3.3.No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e deverd constar expressa renincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil;

16.6.3.4.Na hipotese de opgéo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagédo regulamente constituidas
e autorizadas pelo Governo Federal. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condi¢des gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacéo foi aprovado pela Superintendéncia
de Seguros Privados SUSEP.

16.6.4.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceita¢do, o pagamento de:
16.6.4.1.Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacGes nele
previstas;

16.6.4.2.Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado; e

16.6.4.3.0brigac¢08es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nado adimplidas pelo Contratado.
16.6.5.No caso de alteracédo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratac&o.

16.6.6.Na hipotese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, o Contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela
Administracao.

16.6.7.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o Contratado obriga-se a
fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contados da data em que for notificado.

16.6.8.0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria:

16.6.8.1.0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apurag¢éo de descumprimento de clausulas contratuais;

16.6.8.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e
comunicacgdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

16.6.9.Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da carta fianga, autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagcdo, acompanhada de declaracdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato:

16.6.9.1.A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagéo da Superintendéncia de Seguros
Privados SUSEP;

16.6.9.2.A Administracéo devera apurar se h& alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.



16.6.10.A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugcdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa
exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

16.6.11.0 Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste instrumento.
16.6.12.0 garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

16.6.13.A garantia de execucao € independente de eventual garantia do servico prevista nesta contratacao.

17.0.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado,
em 07/08/2026.

17.2.Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0os pre¢os iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte parametro, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade: indice Nacional de Custo da Construgdo INCC-FGV.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

17.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia
calculada pela ultima variagéo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
17.5.Nas aferi¢8es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

17.7.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8.0 registro da variacéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera ser realizado por simples apostila.
17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, quando for o caso, sera de até
um més, contado da data do fornecimento da documentagédo comprobatdria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposi¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVACAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condicdes de adimplemento das obrigagcdes pactuadas, o0s
procedimentos e condi¢Bes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo, conforme o caso, as disposi¢des do Art.
140, da Lei 14.133/21.

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se dara pelas partes, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do Contatado. No caso do termo
detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinado pelas partes, apenas apés o decurso do prazo de observagédo ou
vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3.Seréo designados pelo ORC representantes com atribuig6es de Gestor e Fiscal do respectivo contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, respectivamente, permitida a contratacao de terceiros para
assisténcia e subsidio de informacdes pertinentes a essas atribuicdes.

19.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigacdes do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cldusulas do respectivo
contrato ou outros instrumentos habeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo do objeto da presente contratacéo, nos
termos do correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Natificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servicos, exercendo
a mais ampla e completa fiscaliza¢éo, o que nao exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
19.1.4.0utras obrigagBes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo V.

19.2.0Obrigagbes do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagéo fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem
como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da
execucdo do objeto contratado;

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0s materiais ou servicos que apresentarem defeitos, alterages,
imperfei¢Bes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados
somente apos o recebimento ou pagamento;

19.2.3.N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagdo, salvo mediante prévia e expressa autorizacéo do
Contratante;

19.2.4.Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condi¢bes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo licitatorio, apresentando ao Contratante os documentos necessarios,
sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente
apresentou a documentacéo exigida na fase de habilitacéo;

19.2.6.Executar todas as obrigagbes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, hormas e especificacdes técnicas correspondentes;

19.2.7.0utras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.DO PAGAMENTO

20.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados pelo ORC,
bem como as disposi¢Bes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do periodo de adimplemento.

20.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma
aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.



20.3.Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacao financeira que lhe for imposta,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual poderd ser compensada com o pagamento pendente, sem que iSSoO gere
direito a acréscimo de qualquer natureza.

20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado ndo tenha
concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensacao financeira, devida desde a data limite fixada para o
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razdo do atraso no
pagamento serdo calculados com utilizagao da seguinte formula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos moratorios; N = niUmero
de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de
compensagcao financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos
doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido indice
estabelecido para a compensacao financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo possa mais ser utilizado, sera adotado,
em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

21.0.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

21.1.0 licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado,
pelas infragBes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condi¢des, regras, prazos e procedimentos
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes san¢fes: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucgao parcial do contrato, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais
grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado
na execucao do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrag6es
administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sang¢ao, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infragées
administrativas previstas nos incisos Il, IIl, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando n&o se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave; e — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no &mbito da Administracéo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e Xll do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragGes
administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposi¢céo de penalidade
mais grave gque a sancao referida no 8 4° do referido Art. 156; f — aplicagéo cumulada de outras sangdes previstas na Lei
14.133/21.

21.2.Se o valor da multa ou indenizagao devida néo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias ap6s a comunicacéo ao Contratado,
serd automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que € a Lei Geral de Prote¢éo de Dados
Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razédo deste certame ou do termo de ajuste que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacéo, independentemente
de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

22.2.0s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-
fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipoteses permitidas em Lei.

22.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0.DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1.Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletrénico.

23.2.Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada,
a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagao em contrario, pela Comisséo de Contratacao.

23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessao publica observardo o horéario de
Brasilia — DF.

23.4.A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

23.5.As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse do ORC, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e 0 ORC nao sera, em nenhum
caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducgédo ou do resultado do processo licitatorio.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se—a o dia do inicio e
incluir—se—4 o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel
0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

23.9.Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes do Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem O processo,
prevalecera as do Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no endereco eletrOnico:
www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratagdes Publicas PNCP; e poderdo ser lidos, e quando for o
caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo ORC, no enderego: Rua Américo Falcéo,
736 — Centro — Lucena — PB, nos horarios normais de expediente: das 08:00 as 13:00 horas; mesmo endereco e horario nos
guais os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o foro competente é o da Lucena,
Estado da Paraiba.

Lucena - PB, 09 de Novembro de 2026.

LEONARDO DA COSTA BANDEIRA
Secretario de Infraestrutura



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO | - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitagio: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA JOAO DE SOUZA, RUA
PROJETADA DEZESSEIS, RUA JOAO DE SOUZA FERNANDES SOBRINHO — TRECHOS |, Il E Ill, RUA PROJETADA 05,
RUA PROJETADA 06, RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO — TRECHO | E RUA JULIO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE
LUCENA — PB.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratacdo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento convocatério, especificagdes técnicas e
informacgdes complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivagcdo de
obra para suprir demanda especifica — PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA JOAO DE SOUZA,
RUA PROJETADA DEZESSEIS, RUA JOAO DE SOUZA FERNANDES SOBRINHO — TRECHOS |, Il E lIl, RUA PROJETADA
05, RUA PROJETADA 06, RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO — TRECHO | E RUA JULIO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO
DE LUCENA - PB - considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de a¢des continuadas para a promocéo de atividades pertinentes, visando a maximizagdo dos
recursos em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

2.2.As caracteristicas e especificacdes do objeto ora licitado sao:

CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNIT. PRECO TOTAL
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA
JOAO DE SOUZA, RUA PROJETADA DEZESSEIS, RUA JOAO DE
SOUZA FERNANDES SOBRINHO — TRECHOS |, II E lll, RUA
PROJETADA 05, RUA PROJETADA 06, RUA JOAO MONTEIRO DE
FALCAO - TRECHO | E RUA JULIO DE CARVALHO, NO
MUNICIPIO DE LUCENA - PB

OBRA 1 500.407,15 500.407,15

TOTAL 500.407,15

3.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do respectivo contrato
ou outros instrumentos hébeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos 0os meios necessarios para a fiel execucéo do objeto da presente contratacéo, nos termos
do correspondente instrumento de ajuste.

3.3.Natificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servigos, exercendo a
mais ampla e completa fiscaliza¢é@o, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
3.4.0utras obrigacg6es estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

4.0.DAS OBRIGAC}@ES DO CONTRATADO

4.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem como
por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razéo da
execuc¢do do objeto contratado.

4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0s materiais ou servicos que apresentarem defeitos, alteracoes,
imperfei¢cdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados
somente apds o recebimento ou pagamento.

4.3.Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo do
Contratante.

4.4 Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacao
e qualificagdo exigidas no respectivo processo licitatorio, apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que
solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente
apresentou a documentacéo exigida na fase de habilitacao.

4.6.Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente,
dentro dos preceitos legais, normas e especificagdes técnicas correspondentes.

4.7.0utras obrigacBes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

5.0.D0 PRAZO E DA VIGENCIA

5.1.0 prazo maximo para a execuc¢do do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as necessidades do ORC, e que
admite prorrogacéo nas condicdes e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, est4 abaixo indicado e sera considerado da emissédo
da Ordem de Servigo:



Inicio: 3 (trés) dias;

Concluséo: 90 (noventa) dias.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: até o final do exercicio financeiro de 2027, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

6.0.00 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.0s precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado,
em 07/08/2026.

6.2.Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serédo reajustados, mediante
a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte parametro, exclusivamente para as obriga¢Bes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade: indice Nacional de Custo da Construgdo INCC-FGV.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
Ultimo reajuste.

6.4.No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada
pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.

6.5.Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legisla¢@o entdo em vigor.

6.7.Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por simples apostila.
6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, quando for o caso, sera de até um
més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatdria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposicdes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

7.0.D0 PAGAMENTO

7.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados pelo ORC,
bem como as disposi¢Bes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do periodo de adimplemento.

7.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma
aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquida¢do qualquer obrigacao financeira que Ihe for imposta,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual poderd ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere
direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DA COMPROVACAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.Executada a presente contratacéo e observadas as condi¢des de adimplemento das obrigag6es pactuadas, os procedimentos
e condicdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo, conforme o caso, as disposi¢des do Art. 140, da Lei
14.133/21.

8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se daré pelas partes, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do Contatado. No caso do termo
detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observagao ou
vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGCAO E GERENCIAMENTO

9.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, respectivamente, permitida a contratacao de terceiros para
assisténcia e subsidio de pertinentes a essas atribui¢des.

10.0.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1.0 licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado,
pelas infragBes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condi¢des, regras, prazos e procedimentos
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes san¢fes: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucgédo parcial do contrato, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado
na execucao do objeto da contratacdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrac6es
administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contratar no d&mbito da Administragéo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanc¢ao, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responséavel pelas infragbes
administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando néo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave; e — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, XI e Xl do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragbes
administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposi¢c&o de penalidade
mais grave que a sancao referida no § 4° do referido Art. 156; f — aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei
14.133/21.

10.2.Se o valor da multa ou indenizacéo devida ndo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias apds a comunicagdo ao Contratado,
sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros
moratorios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSACAO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado ndo tenha
concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacéo financeira, devida desde a data limite fixada para o
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratoérios devidos em razdo do atraso no
pagamento serdo calculados com utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos moratorios; N = niUmero



de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de
compensacao financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos
doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido indice
estabelecido para a compensacao financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo possa mais ser utilizado, sera adotado,
em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

12.0.00 MODELO DE PROPOSTA

12.1.E parte integrante deste Termo de Referéncia o modelo de proposta correspondente, podendo o licitante utiliza-lo como
referéncia - Anexo 01.

LEONARDO DA COSTA BANDEIRA
Secretario de Infraestrutura
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PB.

OBJETO: PAVIMEN'I:AQAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA JOAO DE SOUZA, RUA PROJETADA
DEZESSEIS, RUA JOAO DE SOUZA FERNANDES SOBRINHO — TRECHOS |, I E 1ll, RUA PROJETADA 05, RUA PROJETADA
06, RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO — TRECHO | E RUA JULIO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE LUCENA - PB.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitagdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNIT. PRECO TOTAL

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA
JOAO DE SOUZA, RUA PROJETADA DEZESSEIS, RUA JOAO DE
SOUZA FERNANDES SOBRINHO — TRECHOS |, II E Ill, RUA
PROJETADA 05, RUA PROJETADA 06, RUA JOAO MONTEIRO DE
FALCAO - TRECHO | E RUA JULIO DE CARVALHO, NO
MUNICIPIO DE LUCENA - PB

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO DE EXECUGAO:

CONDICOES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancérios do proponente para fins de pagamento:
Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a proposta devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.

OBRA 1



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO Il - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026
MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO de n&o empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos,
na condi¢cdo de aprendiz na forma da legislacéo vigente; em acatamento as disposi¢es do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constitui¢cdo
Federal, acrescido pela Lei Federal n® 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaragéo deveréa ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO Il - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026

MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaragéo deveréa ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 260811CE00006

CONTRATO N©: ..../...-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
LUCENA E ........ , PARA EXECUCAO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Lucena - Rua Americo Falcao, 736 - Centro - Lucena
- PB, CNPJ n° 08.924.813/0001-80, neste ato representada pelo Prefeito Leomax da Costa Bandeira, Brasileiro, Casado,
residente e domiciliado na Av. Américo Falcao, 1000, - Centro - Lucena - PB, CPF n° 931.203.464-20, Carteira de Identidade n°
1309777 SSPPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... e ST SR -..,CNPJ ... ,
neste ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... E EE EE - ..., CPFnNno ........ , Carteira de
Identidade n° ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual
se regerd pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitagdo modalidade Concorréncia Eletronica n°® 00006/2026, processada nos termos da Lei Federal n°
14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instru¢do Normativa n® 73 SEGES/ME,
de 30 de Setembro de 2022; e legislagdo pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas normas, as quais 0s
contratantes estao sujeitos como também as clausulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS
TRAVESSA JOAO DE SOUZA, RUA PROJETADA DEZESSEIS, RUA JOAO DE SOUZA FERNANDES SOBRINHO -
TRECHOS |, Il E lll, RUA PROJETADA 05, RUA PROJETADA 06, RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO - TRECHO | E RUA
JULIO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE LUCENA - PB.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com as condi¢Bes expressas neste instrumento, proposta apresentada,
especificagdes técnicas correspondentes, processo de licitagdo modalidade Concorréncia Eletronica n® 00006/2026 e instrugdes
do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcri¢do; e
sob o regime de empreitada por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREGOS:
O valor total deste contrato, a base do prego proposto, € de R$ ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgcamento estimado, em
07/08/2026.

ApGs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s pre¢os iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacao, pelo Contratante, do seguinte parametro, exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia
da anualidade: indice Nacional de Custo da Construcéo INCC-FGV.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo
reajuste.

No caso de atraso ou néo divulgacao do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada
pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, quando for o caso, sera de até um
més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatdria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposicdes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO:



As despesas correrdo por conta da seguinte dotagdo, constante do orgamento vigente:
15.451.1016.1036: Construcao, Recuperacao e Drenagem de vias Publicas

Elemento de Despesa: 4490.51

Fontes de Recurso:

1.500: Recursos nao vinculados de Impostos

1.700: Outras Transferéncias de convénio ou Instrumentos Congéneres da Unido
1.701: Outras Transferéncias de convénio ou Instrumentos Congéneres do Estado

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados pelo Contratante,
bem como as disposi¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do periodo de adimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos maximos de inicio de etapas de execucéo e de conclusdo do objeto ora contratado, que admitem prorrogacédo nas
condicdes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, estéo abaixo indicados e serdo considerados da emissao da Ordem de Servigo:
a - Inicio: 3 (trés) dias;

b - Concluséo: 90 (noventa) dias.

A vigéncia do presente contrato sera determinada: até o final do exercicio financeiro de 2027, considerada da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execucao da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas clausulas do presente
contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos 0os meios necessarios para a fiel execucédo da obra contratada;

¢ - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade da obra, exercendo a mais ampla e
completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma
vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao e acompanhar
e fiscalizar a sua execugdo, respectivamente, permitida a contratagdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizagdo
com informacgdes pertinentes a essa atribui¢ao;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposi¢des dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na clausula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parédmetros de
qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem como
por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razéo da
execucdo do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado e idéneo, aceito pelo Contratante, quando da execucdo do contrato, que o represente
integralmente em todos 0s seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizagao do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Seré responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucgdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgédo
interessado;

f - Nao ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida
autorizacdo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitacao
e qualificagcéo exigidas no respectivo processo licitatério, apresentando ao Contratante 0s documentos necessarios, sempre que
solicitado;

h - Prestar garantia da contratagdo, quando exigida, observados os procedimentos, condi¢cdes e prazo definidos na licitagdo
modalidade Concorréncia Eletrénica n® 00006/2026. Nao ocorrendo a efetiva prestagdo de garantia na forma determinada,
sujeitara o Contratado as penalidades estabelecidas neste contrato e na legislacéo pertinente, sem prejuizo da sua extingéo;

i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, ao longo de toda a execuc¢édo do contrato, e
sempre que solicitado pelo Contratante, deverd comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicacdo dos
empregados que preencherem as referidas vagas;

j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposi¢des dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO E EXTINCAO:

Este contrato podera ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos e condigBes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa, ocorrera nas hipéteses e disposi¢des dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alterag6es unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado seréa obrigado a aceitar,
nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art.
125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite
estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratag&o e observadas as condi¢Bes de adimplemento das obrigag6es pactuadas, os procedimentos e
condi¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedecer&o, conforme o caso, as disposi¢des do Art. 140, da Lei 14.133/21.
Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara pelas partes, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do Contatado. No caso do termo
detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas apés o decurso do prazo de observagao ou



vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas
infracBes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condicdes, regras, prazos e procedimentos
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sang¢fes: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucgdo parcial do contrato, quando nao se justificar a imposi¢édo de penalidade mais
grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado
na execucao do objeto da contratacdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrages
administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanc¢ao, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infragées
administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando néo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave; e — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no &mbito da Administragcdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, XI e Xl do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragBes
administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, VI e VIl do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposi¢&o de penalidade
mais grave que a sancao referida no § 4° do referido Art. 156; f — aplicagdo cumulada de outras sang¢des previstas na Lei
14.133/21.

Se o valor da multa ou indeniza¢&@o devida néo for recolhido no prazo de 15 dias apds a comunicagdo ao Contratado, sera
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratorios
de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSACAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado ndo tenha concorrido
de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensacdao financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento
até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razao do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizagao da seguinte formula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos moratérios; N = nimero de dias
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de compensacéo
financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou,
na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido indice estabelecido para a
compensacao financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao,
0 que vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que € a Lei Geral de Prote¢cdo de Dados
Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao deste contrato, independentemente de
declaracéo ou de aceitagdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderédo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé
e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

¢ - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipéteses permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante devera ser informado, no prazo de cinco dias Uteis sobre todos os contratos de suboperacao firmados ou que
venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

g - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo o Contratado atender prontamente
eventuais pedidos de comprovagédo formulados.

h - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante justificativa, quaisquer informag6es
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado elimina-los, com excecéo das hipoteses do
Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de
comprovacgdo do cumprimento de obriga¢es legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execugdo do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos
em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacéo desses dados pelo Contratante nas hipéteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato estd sujeito a alteragcdes nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados, por meio de opinifes técnicas
ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Lucena.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas
testemunhas.

Lucena- PB, ... de ............... de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE




PELO CONTRATADO




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026

MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGCAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital
e seus anexos.

2.0 - DECLARACAO de inexistir fato impeditivo.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito
a habilitagao/participagdo na presente licitacédo, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARACAO de n&o possuir no quadro societéario servidor da ativa do 6rg&o.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possui em seu quadro societario e de funcionarios,
qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Lucena, como também em nenhum outro
6rgao ou entidade a ela vinculada, exercendo fungfes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societérias.

4.0 - DECLARACAO de néo utilizar trabalho degradante ou forgcado.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que ndo possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1°,
Incisos Il e IV, e do Art. 5°, Inciso Ill, da Constituicdo Federal, empregados executando trabalho degradante ou forgado.

5.0 - DECLARACAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na
norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n® 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que, se aplicado ao niumero de funcionario da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARACAO de observancia do limite de contratagdo com a Administracdo Pablica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte,
no presente ano-calendario, ainda ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, 88 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaragéo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

ANEXO VI - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgac&o conjunta com o edital]

OBSERVACAO: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da
primeira etapa do planejamento de uma contrata¢éo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solu¢éo; em
atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a publicagdo conjunta desses estudos com o
respectivo Edital para garantir plena transparéncia e competitividade.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

l.Introducéo

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde serd avaliada a contratacdo pretendida, demonstrando os
elementos e as informacg@es essenciais que servirdo para embasar a elaboragéo do Termo de Referéncia, quando for considerada
viavel, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administracdo, representada pela sua estrutura
organizacional.

2.0bjeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA
JOAO DE SOUZA, RUA PROJETADA DEZESSEIS, RUA JOAO DE SOUZA FERNANDES SOBRINHO — TRECHOS |, Il E 1lI,
RUA PROJETADA 05, RUA PROJETADA 06, RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO — TRECHO | E RUA JULIO DE CARVALHO,
NO MUNICIPIO DE LUCENA — PB.

3.Necessidade da contratagao

A contratacdo descrita, que mesmo com o continuo esforco de sempre buscar a otimizacdo dos processos de trabalho, é
essencial: Pela necessidade da devida efetivagdo de obra para suprir demanda especifica — PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA JOAO DE SOUZA, RUA PROJETADA DEZESSEIS, RUA JOAO DE SOUZA
FERNANDES SOBRINHO — TRECHOS |, Il E IIl, RUA PROJETADA 05, RUA PROJETADA 06, RUA JOAO MONTEIRO DE
FALCAO — TRECHO | E RUA JULIO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE LUCENA — PB — considerada oportuna e
imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de agfes
continuadas para a promocao de atividades pertinentes, visando a maximizagdo dos recursos em relagdo aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administracéo

A contratacéo pretendida esta alinhada aos planos estratégicos da Administracéo, delineados nas diretrizes e metas definidas
nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estéo fixadas e detalhadas as respectivas a¢Bes ao alcance dos objetivos
institucionais, primando pela eficacia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contratacéo
As caracteristicas e especificagfes do objeto da referida contratagéo séo:

CODIGO DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE
ETP 1 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA JOAO DE SOUZA, RUA OBRA 1
PROJETADA DEZESSEIS, RUA JOAO DE SOUZA FERNANDES SOBRINHO — TRECHOS |, Il E il
RUA PROJETADA 05, RUA PROJETADA 06, RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO — TRECHO | E
RUA JULIO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE LUCENA — PB

O prazo maximo para a execugao do objeto desta contratagdo e que admite prorrogagdo nas condicdes e hipoteses previstas na
Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado da emissdo da Ordem de Servico:

Inicio: 3 (trés) dias;

Concluséo: 90 (noventa) dias.

A vigéncia da presente contratacdo sera determinada: até o final do exercicio financeiro de 2027, considerada da data de
assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

Salienta-se que neste instrumento de planejamento foram consideradas as especifica¢cbes da pretensa contratagdo, definidas
pelo setor técnico competente e detalhadas nos respectivos documentos decorrentes, preliminarmente elaborados quando
necessarios, a exemplo de memorias de célculo, planilhas orgamentérias e cronogramas fisico-financeiros.



A contratacd@o da obra, objeto deste estudo preliminar, devera considerar os seguintes normativos: Lei Federal n°® 14.133, de 1°
de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n° 73 SEGES/ME, de 30 de
Setembro de 2022; e legislacéo pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratagdo pretendida devera possuir previsdo e adequacéo orcamentaria e financeira com o orgamento
vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

6.Relacdo entre a demanda pretendida e o dimensionamento da obra

O adequado equilibrio entre a demanda requerida e a dimensdo da correspondente contratagdo é fundamental para o seu
planejamento e execu¢éo, notadamente com o intuito de reduzir ou, até mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessérios
ou, ainda, a necessidade da realizacdo de novo certame, com consequente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratacdo em fungdo da obra delineada e utilizagao provéaveis, representados
pela estimativa dos servigos a serem executados, foram devidamente definidos mediante observéancia a previsdo da demanda a
ser atendida e possiveis alteraces em decorréncia das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como
considerando o orcamento disponivel, os subsidios contidos nos anteprojetos preliminares e ainda a sequéncia histérica da
realizacdo de despesas semelhantes, quando existente.

7.Levantamento de mercado

Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar. Foram analisadas contratactes
similares feitas por outras entidades, por meio de consulta aos respectivos sistemas de gestao dos 6rgéos fiscalizadores, com o
intuito de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovag¢des que melhor atendessem as necessidades da
Administracao e as identificadas, quando possivel e consideradas viaveis, foram incorporadas na contratacdo em analise.
Constatou-se, inclusive, que para a realizacdo de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, diversas
entidades publicas efetivam a contratacao de forma analoga a que se pretende adotar pela Administracéo, cumprindo as regras
e exigéncias legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solucédo a contratar

A solucdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administracdo, representada pela sua estrutura
organizacional, é a pretensa: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA JOAO DE SOUZA, RUA
PROJETADA DEZESSEIS, RUA JOAO DE SOUZA FERNANDES SOBRINHO - TRECHOS |, Il E Ill, RUA PROJETADA 05, RUA
PROJETADA 06, RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO - TRECHO | E RUA JULIO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE LUCENA
- PB. Salienta-se que a vigéncia da contrata¢@o serd determinada: até o final do exercicio financeiro de 2027, considerada da
data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a
114, da Lei 14.133/21.

Nesse mesmo diapaséo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando houver, observados os
aspectos da demanda requerida, e apos considerados os custos e 0s beneficios de cada opcao prevista no referido diploma
legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a Administracdo, a contratacdo do objeto detalhado no presente
instrumento, da forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos precos

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratagcdo devera ser compativel com os valores praticados
pelo mercado, considerados 0s precos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas,
observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execucao do objeto. Informamos que, relativamente
ao procedimento em tela, existe previsdo de dotacdo especifica no orgamento vigente, apropriada para a devida execucéo do
objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsavel.

Na pretensa contratagdo o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI de referéncia e dos
Encargos Sociais - ES cabiveis, foi definido por meio da utilizacdo do seguinte parametro: composi¢do de custos unitarios
menores ou iguais a mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para servigos e obras
de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construcdo Civil - Sinapi, para as
demais obras e servigos de engenharia.

Com base nos custos para execugéo do objeto da contratagéo, definidos por meio de parametro na forma estabelecida no Art.
23, § 2°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preco de referéncia considerado satisfatorio.

A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R$ 500.407,15.

10.Descricdo da solugdo como um todo

Conforme os elementos apresentados, a solugéo é: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA JOAO
DE SOUZA, RUA PROJETADA DEZESSEIS, RUA JOAO DE SOUZA FERNANDES SOBRINHO - TRECHOS |, Il E Ill, RUA
PROJETADA 05, RUA PROJETADA 06, RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO - TRECHO | E RUA JULIO DE CARVALHO, NO
MUNICIPIO DE LUCENA - PB. Entende-se que a obra podera ser realizada por execucéo indireta, sob o regime de empreitada
por preco global.

11.Justificativa para o parcelamento ou n&o da solugéo

De acordo com a legislagado vigente, é obrigatério o parcelamento quando o objeto da contragdo tiver natureza divisivel, desde
que nao haja prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou servicos efetuados pela Administracao serdo divididos
em tantos itens, parcelas e etapas que se comprovem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas
ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem prejuizo da economia de escala. A norma ainda permite
cotacéo de quantidade inferior a demandada no certame, com vistas a ampliacdo da competitividade, podendo o ato convocatorio
fixar quantitativo minimo. Nesse sentido, 0 competente processo licitatério a ser deflagrado para efetivacdo da presente
contratagdo sera realizado em um Unico item, conforme as caracteristicas e especificagbes constantes da tabela acima
destacada.

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solugcdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da
Administracdo, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dindmica das atividades a serem desenvolvidas, entende-se
gue sobre o objeto da presente contrata¢do ndo deve incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal, ndo
permitindo cotacdo de quantidade inferior & demandada, para evitar a ocorréncia inviavel, no contexto operacional, de mais de



um certame ou adjudicatario por item e o consequente prejuizo da economia de escala; quer seja ha forma material, ndo sendo
permitida a participagédo de consércio. No entanto, podera ocorrer a autoriza¢do para a realizacao de subcontratacao.

12.Resultados pretendidos

A Administracdo almeja com a contratacdo da pretensa solugdo, em termos de economicidade, eficacia, eficiéncia e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais
positivos, os seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivacdo da melhor contratacédo viavel, especialmente quanto ao melhor custo beneficio,
relativamente a: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA JOAO DE SOUZA, RUA PROJETADA
DEZESSEIS, RUA JOAO DE SOUZA FERNANDES SOBRINHO - TRECHOS |, Il E Ill, RUA PROJETADA 05, RUA PROJETADA
06, RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO - TRECHO | E RUA JULIO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE LUCENA - PB.

Com relacéo a eficicia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no suporte as atividades finalisticas da
Administracdo, inerentes aos correspondentes servigos prestados de interesse publico. Quanto a eficiéncia, assegurar a
continuidade da prestacéo regular de tais servicos, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos
financeiros disponiveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratagdo em comento, da forma
como se apresenta - consideradas as especificagdes, prazos, quantitativos e demais exigéncias devidamente definidas -, espera-
se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigacdes e compromissos
assumidos, pois, desse modo, ndo havera a necessidade de extin¢gao contratual ou outras san¢gdes em decorréncia de inexecugao
do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esfor¢os para a realizagcdo de novo certame
destinado a contratacdo do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins
da Administragéo.

Entende-se que a correta execugéo do objeto da contratagdo em tela, cuja regularidade sera fiscalizada pela Administracédo, ndo
atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, ndo acarretara impactos ambientais negativos.

13.Providéncias para adequacao do ambiente da Administracao
Verificou-se ndo haver a necessidade iminente de providéncias no sentido de adequacdes fisicas no ambiente da Administracao
em decorréncia da execugdo do objeto da contratacéo.

14.Anélise derisco

N&o foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratacdo semelhante, tais como: a inexecug¢éo total ou
parcial do ajuste pactuado; o ndo cumprimento de obrigagdes, especificacdes, projetos e prazos; bem como a ocorréncia de caso
fortuito ou de forgca maior.

Entende-se que as agdes, de iniciativa da Administragdo, necessarias para reduzir a ocorréncia dos riscos identificados, ja estdo
previstas nos normativos aos quais a contratagdo da presente obra devera estar devidamente fundamentada, representadas
pelas sanc¢des administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e caracteristicas do seu objeto.

15.Requisitos especificos para a contratagéo

Observado o disposto na legislacd@o pertinente, os aspectos e as caracteristicas da despesa, bem como abordadas todas as
consideracdes técnicas, mercadologicas e de gestdo que podem interferir na contratacdo, entende-se que o certame a ser
deflagrado devera ainda contemplar requisitos especificos, compreendidos: o critério de julgamento definido de menor preco; a
impossibilidade de participacéo da pessoa fisica; o carater ndo sigiloso do orgamento estimado da contratagdo e a nao permissao
da participagdo de sociedades cooperativas.

Outros requisitos considerados determinantes - exigéncia de: prestacdo de garantia de proposta; avaliagéo prévia do local de
execucdo do servigo; qualificac@o técnico-profissional; e comprovacéo da aptiddo econdémica do licitante para cumprir as
obrigacdes decorrentes da futura contracdo, aferida de forma objetiva, por indices econdmicos previstos no instrumento
convocatorio.

Consideradas as caracteristicas e propriedades do objeto desta contratacédo, entende-se pela impossibilidade de participacéo da
pessoa fisica, quer pelos proprios atributos do objeto, quer pelos requisitos exigidos para habilitacdo dos interessados; haja vista
gue para a sua devida execugao, poderdo ser demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos e instalacdes,
ou até a pluralidade de profissionais, incompativeis para uma pessoa fisica. Portanto, conclui-se que a capacidade de uma
pessoa fisica de garantir a execucéo da contratagdo, observadas ainda a dinamica do mercado e a legislacao pertinente, € bem
menor que a de uma empresa, representando um potencial prejuizo para a Administracéo.

Pela natureza do objeto desta contratacédo e observado o modo como é usualmente executado no mercado em geral, entende-
se presentes, de forma isolada ou simultanea, aspectos que desnaturam a atuacao tipica de uma cooperativa, seja pela prépria
natureza do objeto, seja a necessidade de subordinagdo juridica entre o particular contratado e o obreiro, bem como de
pessoalidade e habitualidade. Portanto, a participagdo de cooperativas potencializa a ocorréncia de violagdo a principios da
licitagdo, como os da legalidade, economicidade e eficiéncia, expondo a Administracdo a varios riscos, dentre os quais o de
enfrentar situagGes ambiguas e questionamentos legais, uma vez que as cooperativas possuem normas préprias das empresas
tradicionais, afetando a seguranca juridica do certame; de ter que arcar com eventuais obrigagfes trabalhistas subsidiariamente;
e a dificuldade de responsabilizacéo e controle devido & natureza peculiar das cooperativas.

16.Concluséo

Com base nas especificacdes e requisitos da solucdo escolhida que melhor atende aos interesses e as necessidades da
Administracdo, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viavel a contratagéo
pretendida.

Lucena - PB, 07 de Agosto de 2026.

LEONARDO DA COSTA BANDEIRA
Secretario de Infraestrutura
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ENCARGOS SOCIAIS
Item Discriminagao Horista | Mensalista

A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80 36,80
A-1 |INSS 20,00 20,00
A-2 |SESI 1,50 1,50
A-3 |SENAI 1,00 1,00
A-4 ]INCRA 0,20 0,20
A-5 |SEBRAE 0,60 0,60
A-6 |SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A-7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A-8 |FGTS 8,00 8,00
A-9 |SECONCI - -

B |ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDENCIAS DE "A" 46,88 17,11
B-1 JREPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,02 -
B-2 |FERIADOS 4,31 -
B-3 JAUXILIO - ENFERMIDADE 0,86 0,65
B-4 ]13° SALARIO 10,96 8,33
B-5 |JLICENCA PATERNIDADE 0,07 0,05
B-6 |JFALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56
B-7 |DIAS DE CHUVAS 2,04 -

B-8 JAUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,07
B-9 |FERIAS GOZADAS 9,76 7,42
B-10|SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03

C |ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS DE "A" 12,27 9,33
C-1 |AVISO PREVIO INDENIZADO 4,53 3,45
C-2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 0,08
C-3 |FERIAS INDENIZADAS 4,29 3,26
C-4 |DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 2,96 2,25
C-5 |INDENIZACAO ADICIONAL 0,38 0,29

D |TAXAS DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 17,65 6,61
D-1 JREINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,25 6,30

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
D-2 |REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 0,40 0,31
TOTAL GERAL 113,60 69,85

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447



PROGRAMA: Transferéncia Especial - 09032024/067507

CONVENENTE: Municipio de Lucena - PB

OBRA: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB
REF. PRECOS: SINAPI PB 05/2026

DESONERADO: NAO

CALCULO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS

p 2 - Rodovias, Ferrovias, 3 - Abastecimento de 4 - Estacbes e Redes de 5 - Portuarias, Maritimas e 6 - Fornecimento de
CALCULO DE BDI 1 - Edificagoes Pistas de Aeroportos, Infra . Distribui¢do de Energia - . )
Viaria Urbana Agua, Coleta de Esgoto Elétrica Fluviais Materiais e Equipamentos
Item componente do BDI % Info 12Q Médio | 32Q 12Q Médio | 32Q 12Q Médio | 32Q 12Q Médio | 32Q 12Q Médio | 32Q 12Q Médio | 32Q
Administragdo Central ( AC) 3,80 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85 1,50 3,45 4,49
Seguro e Garantia (G) 0,32 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99 0,30 0,48 0,82
Risco (R) 0,50 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16 0,56 0,85 0,89
Despesas Financeiras (DF) 1,02 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33 0,85 0,85 1,11
Lucro (L) 664 | 616 | 740 | 896 | 664 | 730 | 869 | 674 | 804 | 940 | 800 | 831 | 951 | 7,14 | 840 | 1043 | 3,50 | 511 | 622
Impostos (1) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN 6,15 Conforme Legislagdo Especifica
Observacdes VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C) Tipo de Obra 1°Q Médio 32Q
2) Os impostos (I) normalmente aplicaveis sdo: PIS (0,65%), COFINS 1- EdificacBes 20,34 22,12 25,00
(3,00%), ISS (2,5% Municipio de Lucena - PB). 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viaria 19,60 20,97 24,23
3) O célculo do BDI se baseia na férmula abaixo utilizada pelo 3 - Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44
Acorddo 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 4 - Estagdes e Redes de Distribui¢do de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86
17/10/2013. 5 - Portudrias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95
Férmula Utilizada: 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80
20! :{(u AC+G + Rl)*(I1+ DF) * (L+ L)} _1}*100

B.D.I = 20,09%
Observagdes sobre os % informados no calculo do BDI, neste caso:
PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (obra tipo 2)
Os valores % informados se enquadram nos limites do Acorddo 2622/2013-TCU-Plendrio (CPRB desconsiderado) PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior - Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447




PROGRAMA:
CONVENENTE:
OBRA:

REF. PRECOS:
DESONERADO:

Logradouro

Transferéncia Especial - 09032024/067507
Municipio de Lucena - PB
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB
SINAPI PB 05/2026

NAO

Comprimento

QUADRO RESUMO DE QUANTITATIVOS A SEREM EXECUTADOS NAS RUAS

Largura faixa
rolamento

Largura
passeio inicio

Largura
passeio fim

Sinalizagdo| Placa Rampa de Cinturdo Cinturdo
vertical | derua | acessibilidade | travamento | fechamento

5928,00
1 TRAVESSA JOAO DE SOUZA 136,15 6 816,90 0 0 0 0 2
2 RUA PROJETADA DEZESSEIS 35,89 6 215,34 0 0 0 0 2
3 RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - Tl 36,79 5 183,95 0 0 0 0 2
4 RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TlI 69,47 5 347,35 0 0 0 0 1
5 RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TllI 77,49 4 536,40 0 0 0 0 1
6 RUA PROJETADA 05 102,52 6 1.408,53 0 0 0 0 2
7 RUA PROJETADA 06 136,05 6 505,50 0 0 0 0 2
8 RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO - 4317 : 1.408,53 . 0 . 5 >
TRECHO |
9 RUA JULIO DE CARVALHO 37,72 6 505,50 0 0 0 0 2

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447



PROGRAMA: Transferéncia Especial - 09032024/067507

CONVENENTE: Municipio de Lucena - PB

OBRA: PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE LUCENA-PB
REF. PRECOS: SINAPI PB 05/2026

DESONERADO: NAO

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

RESULTADO

ITEM SERVICO DESCRI(;I\O VEZ UNID
X1 X2 Y1 Y2 Z1 22 PARCIAL TOTAL GERAL
0.0 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE LUCENA-PB
1.0 TRAVESSA JOAO DE SOUZA
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
111 PLACA DE OBRA COM CHAPA 8 M2
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.1.1.1 EO - E6+16,15 1 4 2 8 8
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
1.1.2 :?:&ﬂ;gTﬁig&::ﬁ#:&lsNﬂgT: DE Comprimento da via, multiplicado por dois. 816,9 M2
GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]
1.1.2.1 EO- E6+16,15 1 136,15 6 816,9 816,9
1.2 MOVIMENTACAO DE TERRA
121 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM |Comprimento total da via, multiplicado 816.9 M2
MOTONIVELADORA. AF_09/2024 pela largura, menos as areas de intersegGes ’
1.2.1.1 EO - E6+16,15 1 136,15 6 816,9 816,9
1.3 PAVIMENTAGCAO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
13.1 PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO Comprimento total da via, multiplicado 816.9 M2
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 pela largura, menos as areas de intersecGes !
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
1.3.1.1 EO- E6+16,15 1 136,15 6 816,9 816,9
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, Comprimento da via, multiplicado por dois,
1.3.2 DIMENSOES 80X08X08X25 CM menos o comprimento do perimetrode | 284,3 M
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X |intersegéo com outros logradouros /’ ./’/w”/
BASE SUPERIOR X ALTURA). / =
AF_01/2024 i // s
1321 EO- E6+16,15 | (rcolnCartaxpgde Lira .| 2 | 136,15 136,15 | 272,3
1.3.2.2 Cinturdo de fechamento = ,{;\genheifo Civil 2 6 6 12

CREA/PB: 160.834.689-¢ : - . _
PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447



133

SERVICO

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021

DESCRICAO

Comprimento total de meio fio

PARCIAL

RESULTADO

TOTAL GERAL

272,3

UNID

1.3.3.1

EO- E6+16,15

2 136,15

136,15

272,3

2.0

RUA PROJETADA DEZESSEIS

2.1

SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]

Comprimento da via, multiplicado por dois.

215,34

M2

2.1.1.1

EO-E1+15,89

1 35,89

215,34

215,34

2.2

MOVIMENTAGAO DE TERRA

2.2.1

REGULARIZAGCAO DE SUPERFICIES COM
MOTONIVELADORA. AF_09/2024

Comprimento total da via, multiplicado
pela largura, menos as areas de intersecées

215,34

M2

2.2.1.1

EO - E1+15,89

1 35,89

215,34

215,34

2.3

PAVIMENTAGAO

23.1

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Comprimento total da via, multiplicado
pela largura, menos as areas de intersegoes

215,34

M2

2.3.1.1

EO-E1+15,89

1 35,89

215,34

215,34

2.3.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 80X08X08X25 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

Comprimento da via, multiplicado por dois,
menos o comprimento do perimetro de
interse¢dao com outros logradouros

83,78

2.3.2.1

EO-E1+15,89

35,89

35,89

71,78

2322

Cinturdo de fechamento

NN

12

233

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021

Comprimento total de meio fio

71,78

2.3.3.1

EO- E1+15,89

35,89

71,78

3.0

RUA JOAO DES. F. SOBRINHO - TI

3.1

SERVICOS PRELIMINARES

anol(m( ’U’%{%

ngenheiro Civil

\\\
,\\c
:\\ W

CREA/PB: 160.834 6R9-8

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447




SERVICO

DESCRICAO

PARCIAL

RESULTADO

TOTAL GERAL

UNID

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
311 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 183,95 | M2
GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]
3.1.1.1 EO-E1+16,79 1 36,79 183,95 183,95
3.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA
3.2.1 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM |Comprimento total da via, multiplicado 183.95 M2
MOTONIVELADORA. AF_09/2024 pela largura, menos as areas de intersegoes ’
3.2.1.1 EO-E1+16,79 1 36,79 183,95 183,95
3.3 PAVIMENTAGAO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
3.3.1 PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO Comprimento total da via, multiplicado 183.95 M2
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 pela largura, menos as areas de intersegées !
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
3.3.1.1 EO-E1+16,79 1 36,79 183,95 183,95
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, Comprimento da via, multiplicado por dois,
3.3.2 DIMENSOES 80X08X08X25 CM menos o comprimento do perimetro de 85,58 M
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X interse¢do com outros logradouros
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024
3.3.2.1 EO-E1+16,79 2 36,79 36,79 73,58
3.3.2.2 Cinturdo de fechamento 2 6 12
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
3.3.3 BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). Comprimento total de meio fio 73,58 M
AF_05/2021
3.3.3.1 EO-E1+16,79 2 36,79 36,79 73,58
4.0 RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - Tl )
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
411 PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 347,35 M2
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] i Y ]
4.1.1.1 EO- E3+9,47 s 6947 347,35 | 347,35
4.2 MOVIMENTACAO DE TERRA ,)/j;/ = L

77 Z ]
L nc?(&o(artawé(iiro Ir.

ngenheiro Civil

CREA/PB: 160.834 ARA-8

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447




RESULTADO

SERVICO DESCRICAO UNID
PARCIAL TOTAL GERAL
421 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM |Comprimento total da via, multiplicado 34735 M2
MOTONIVELADORA. AF_09/2024 pela largura, menos as areas de intersegoes ’
4.2.1.1 EO - E3+9,47 1 69,47 5 347,35 347,35
4.3 PAVIMENTAGAO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
431 PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO Comprimento total da via, multiplicado 347 35 M2
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 pela largura, menos as areas de intersecGes !
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
4.3.1.1 EO - E3+9,47 1 69,47 5 347,35 347,35
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, Comprimento da via, multiplicado por dois,
4.3.2 DIMENSOES 80X08X08X25 CM menos o comprimento do perimetro de 150,94 M
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X interse¢do com outros logradouros
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024
4.3.2.1 EO - E3+9,47 2 69,47 69,47 138,94
4.3.2.2 Cinturdo de fechamento 2 6 6 12
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
4.3.3 BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). Comprimento total de meio fio 138,94 M
AF_05/2021
4.3.3.1 EO - E3+9,47 2 69,47 69,47 138,94
5.0 RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TllI )
5.1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
>11 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 3099 | M2
GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]
5.1.1.1 EO-E3+17,49 1 77,49 4 309,96 309,96
5.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA
5.2.1 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM |Comprimento total da via, multiplicado 309.96 M2
MOTONIVELADORA. AF_09/2024 pela largura, menos as areas de intersecées !
521.1 EO - E3+17,49 ~ N1 | 7749 | 4 309,96 309,96
5.3 PAVIMENTAGAO P — | ZF
o
LincoipLarta de. iraJr. -
ngenheiro Civil

CREA/PB: 160.834 ARA-8

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447




" RESULTADO
SERVICO DESCRICAO UNID

PARCIAL TOTAL GERAL
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO Comprimento total da via, multiplicado
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 pela largura, menos as areas de intersecées
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
5.3.1.1 EO-E3+17,49 1 77,49 4 309,96 309,96
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, Comprimento da via, multiplicado por dois,
5.3.2 DIMENSOES 80X08X08X25 CM menos o comprimento do perimetro de 166,98 M
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X interse¢dao com outros logradouros
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024
53.21 EO-E3+17,49 2 77,49 77,49 154,98
5322 Cinturdo de fechamento 2 6 6 12
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
5.3.3 BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). Comprimento total de meio fio 154,98 M
AF_05/2021
5331 EO-E3+17,49 2 77,49 77,49 154,98

6.0 RUA PROJETADA 05
6.1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
6.1.1 PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 615,12 M2
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]

5.3.1 309,96 M2

6.1.1.1 EO - E5+2,52 1 102,52 6 615,12 615,12
6.2 MOVIMENTACAO DE TERRA
6.2.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM |Comprimento total da via, multiplicado 61512 | M2
MOTONIVELADORA. AF_09/2024 pela largura, menos as areas de intersecGes !
6.2.1.1 EO - E5+2,52 1 102,52 6 615,12 615,12
6.3 PAVIMENTAGAO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
6.3.1 PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO Comprimento total da via, multiplicado 615.12 M2
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 pela largura, menos as areas de intersecGes ’
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 e . ] e
6.3.1.1 EO - E5+2,52 pay 7 10257 6 61512 | 615,12
=2 o o
LincoipLarta de. iraJr. -
ngenheiro Civil

CREA/PB: 160.834 £R9-8
PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Janior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447



RESULTADO

SERVICO DESCRICAO
Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, Comprimento da via, multiplicado por dois,
6.3.2 DIMENSOES 80X08X08X25 CM menos o comprimento do perimetro de 217,04 M
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X interse¢do com outros logradouros
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024
6.3.2.1 EO - E5+2,52 2 102,52 102,52 205,04
6.3.2.2 Cinturdo de fechamento 2 6 6 12
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
6.3.3 BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). Comprimento total de meio fio 205,04 M
AF_05/2021
6.3.3.1 EO - E5+2,52 2 102,52 102,52 205,04
7.0 RUA PROJETADA 06 _
7.1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
711 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 816,3 M2
GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]
7.1.1.1 EO - E6+16,05 1 136,05 6 816,3 816,3
7.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA
2.2.1 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM |Comprimento total da via, multiplicado 816.3 M2
MOTONIVELADORA. AF_09/2024 pela largura, menos as areas de intersegoes ’
7.2.1.1 EO - E6+16,05 1 136,05 6 816,3 816,3
7.3 PAVIMENTAGAO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
731 PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO Comprimento total da via, multiplicado 816.3 M2
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 pela largura, menos as areas de intersegées !
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
7.3.1.1 EO - E6+16,05 1 136,05 6 816,3 816,3
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, Comprimento da via, multiplicado por dois,
7.3.2 DIMENSOES 80X08X08X25 CM menos o comprimento do perimetro de " ~ 284,1 M
- =
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X intersecdo com outrWurofs/ : /Z/—/
BASE SUPERIOR X ALTURA). 72, = T L
AF_01/2024 pd ’4'/4/‘//% A
7.3.2.1 EO - F6+16,05 LincolpLortaxg o€ L= 5 | "136,05 136,05 | 272,1
Zngennero Cive

]9.8

CREA/PB: 160.814.6

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447




RESULTADO

SERVICO DESCRICAO UNID
PARCIAL TOTAL GERAL
7.3.2.2 Cinturdo de fechamento 2 6 12
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
7.3.3 BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). Comprimento total de meio fio 272,1 M
AF_05/2021
7.3.3.1 EO - E6+16,05 2 136,05 136,05 272,1
8.0 RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO - TRECHO | )
8.1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
8.1.1 PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 259,02 M2
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]
8.1.1.1 EO-E2+3,17 1 43,17 259,02 259,02
8.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA
8.2.1 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM |Comprimento total da via, multiplicado 259.02 M2
MOTONIVELADORA. AF_09/2024 pela largura, menos as areas de intersecGes !
8.21.1 EO-E2+3,17 1 43,17 259,02 259,02
8.3 PAVIMENTAGAO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
8.3.1 PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO Comprimento total da via, multiplicado 259.02 M2
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 pela largura, menos as areas de intersegoes !
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
8.3.1.1 EO-E2+3,17 1 43,17 259,02 259,02
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, Comprimento da via, multiplicado por dois,
8.3.2 DIMENSOES 80X08X08X25 CM menos o comprimento do perimetro de 98,34 M
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X interse¢ao com outros logradouros
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024
8.3.2.1 EO-E2+3,17 2 43,17 43,17 86,34
8.3.2.2 Cinturdo de fechamento 2 6 12
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
8.3.3 BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). Comprimento total de meio fio A 7 b ] 86,34 M
AF_05/2021 A e
8.3.3.1 EO0- E2+3,17 2 2 |, 43,17 43,17 | 86,34
9.0  |RUAJULIO DE CARVALHO P ”ﬁ’ {W. Ak
9.1 SERVICOS PRELIMINARES LincolpLartaxpae Lo

genheiro Civie
An R9.8

CREA/PB: 160.814.6

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447




RESULTADO

SERVICO DESCRICAO UNID
PARCIAL TOTAL GERAL

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]
9.1.1.1 EO-E1+17,72 1 37,72 6 226,32 226,32
9.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA

9.1.1 226,32 M2

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM |Comprimento total da via, multiplicado

9.2.1
MOTONIVELADORA. AF_09/2024 pela largura, menos as areas de intersegoes

226,32 M2

9.2.1.1 EO-E1+17,72 1 37,72 6 226,32 226,32
9.3 PAVIMENTAGAO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO Comprimento total da via, multiplicado
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 pela largura, menos as areas de intersegées
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
9.3.1.1 EO-E1+17,72 1 37,72 6 226,32 226,32
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, Comprimento da via, multiplicado por dois,
9.3.2 DIMENSOES 80X08X08X25 CM menos o comprimento do perimetro de 87,44 M
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X interse¢do com outros logradouros
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024
9.3.2.1 EO-E1+17,72 2 37,72 37,72 75,44
9.3.2.2 Cinturdo de fechamento 2 6 6 12
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
9.3.3 BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). Comprimento total de meio fio 75,44 M
AF_05/2021
9.3.3.1 EO-E1+17,72 2 37,72 37,72 75,44

9.3.1 226,32 M2

ngenheiro Civil

CREA/PB: 160.834.689-8
PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447




PROGRAMA: Transferéncia Especial - 09032024/067507
CONVENENTE: Municipio de Lucena - PB
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE  Encargos: 113,60%
REF. PRECOS: SINAPI PB 05/2026 B.D.I. Servicos: 20,09%
DESONERADO: NAO
oLA A ORCA ARIA
OR ALOR
O OD O D AO DO O D A
0O A
PA A O p A PIPEDO DE D A ONA
0.0 00.40
RBANA DO PIO D A-PB
1.0 TRAVESSA JOAO DE SOUZA 110.249,66
11 SERVICOS PRELIMINARES 5.325,41
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
SINAPIPB| 103689 | 1.1.1 CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 8,00 605,43 4.843,44
AF_03/2022_PS
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
composiio 1 1.1.2 NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 816,90 0,59 481,97
[ADAPTADO DE SINAPI 78472]
1.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 596,34
SINAPIPB| 100575 | 121 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. 2 816,90 073 596,34
AF_09/2024
13 PAVIMENTACAO 104.327,91
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
SINAPIPB| 101169 | 1.3.1 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 816,90 111,24 90.871,96
AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
SINAPIPB | 94277 1.3.2 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, M 284,30 45,29 12.875,95
DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
SINAPIPB| 102498 | 1.3.3 (CAIACAO). AF_05/2021 M 272,30 2,13 580,00
2.0 RUA PROJETADA DEZESSEIS 28.185,96
21 SERVICOS PRELIMINARES 127,05
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
composicdo 1 2.1.1 NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 215,34 0,59 127,05
[ADAPTADO DE SINAPI 78472]
2.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 157,20
SINAPIPB| 100575 | 221 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. M2 215,34 073 157,20
AF_09/2024
2.3 PAVIMENTACAO 27.901,71
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
SINAPIPB| 101169 | 2.3.1 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E M2 215,34 111,24 23.954,42
AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
SINAPIPB | 94277 232 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, M 83,78 45,29 3.794,40
DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
SINAPIPB| 102498 | 233 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL M 7178 213 152,89
(CAIACAO). AF_05/2021
3.0 RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - T 24.738,06
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 108,53
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
composigio 1 3.1.1 NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 183,95 0,59 108,53
[ADAPTADO DE SINAPI 78472]
3.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 134,28
SINAPIPB| 100575 | 321 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. "2 183,95 073 13428
AF_09/2024
3.3 PAVIMENTACAO 24.495,25
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEP{PEDOS,
SINAPIPB| 101169 | 3.3.1 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 183,95 111,24 20.462,60
AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
SINAPIPB| 94277 3.3.2 DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE M 85,58 45,29 3.875,92
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024
SINAPIPB| 102498 | 3.3.3 PINTURA DE MEIO-FIO T',NIA'EW@KM M 73,58 2,13 156,73
(CAIACAO). AF_O =
4.0 RUA JOAO DE S. F. SOBRIN = c 46.229,73
meo‘ ortax(de'llfo Jr.
ngenheiro Civil

*Aplicagdo do BDI nos pregos do DER desonerados

CREA/PB: 160.814 689-8

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447




CcODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

VALORES

VALORES (R$) -

TOTAL

(R$) - UNIT

4.1 SERVICOS PRELIMINARES 204,94
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
composicio 1 4.1.1 NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 347,35 0,59 204,94
[ADAPTADO DE SINAPI 78472]
4.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 253,57
sINAPIPB| 100575 | 421 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. M2 347,35 0.73 253,57
AF_09/2024
4.3 PAVIMENTAGAO 45.771,22
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
SINAPIPB| 101169 | 4.3.1 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E M2 347,35 111,24 38.639,21
AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
SINAPIPB | 94277 4.3.2 DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE M 150,94 45,29 6.836,07
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
SINAPIPB| 102498 | 433 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL M 138,94 213 295,94
(CAIAGAO). AF_05/2021
5.0 RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TliI 42.781,73
5.1 SERVIGOS PRELIMINARES 182,88
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
composicio 1 5.1.1 NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 309,96 0,59 182,88
[ADAPTADO DE SINAPI 78472]
5.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 226,27
SINAPIPB| 100575 521 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. M2 309,96 0.73 226,27
AF_09/2024
5.3 PAVIMENTAGAO 42.372,58
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
SINAPIPB | 101169 5.3.1 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E M2 309,96 111,24 34.479,95
AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
SINAPIPB| 94277 >-3.2 DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE M 166,98 45,29 7.562,52
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
SINAPIPB| 102498 | 533 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL y 154,98 213 330,11
(CAIAGAO). AF_05/2021
6.0 RUA PROJETADA 05 79.504,39
6.1 SERVIGOS PRELIMINARES 362,92
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
composicio 1 6.1.1 NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 615,12 0,59 362,92
[ADAPTADO DE SINAPI 78472]
6.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 449,04
SINAPIPB| 100575 621 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. M2 615,12 073 449,04
AF_09/2024
6.3 PAVIMENTAGAO 78.692,43
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
SINAPIPB | 101169 6.3.1 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E M2 615,12 111,24 68.425,95
AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
SINAPIPB | 94277 6.3.2 DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE M 217,04 45,29 9.829,74
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
SINAPIPB| 102498 | 633 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL y 205,04 213 436,74
(CAIAGAO). AF_05/2021
7.0 RUA PROJETADA 06 105.329,19
7.1 SERVIGOS PRELIMINARES 481,62
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
composicio 1 7.1.1 NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 816,30 0,59 481,62
[ADAPTADO DE SINAPI 78472]
7.2 MOVIMENTACAO DE TERRA 595,90
SINAPIPB| 100575 291 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. M2 816,30 073 595,90
AF_09/2024
7.3 PAVIMENTAGAO 104.251,67
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
SINAPIPB | 101169 7.3.1 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 816,30 111,24 90.805,21
AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EMATRECHO RETO, .
SINAPIPB | 94277 7.3.2 CONFECS'ONADA;;%QNCREIQ PREFABRIGADD, — M 284,10 45,29 12.866,89
DIMENSOES 80X08X08X25 CM{COMP, O X BASE
INFERIOR xgﬁcs‘ESU%M 7412024

*Aplicagdo do BDI nos pregos do DER desonerados

LincolpCartaxpde Lira I
ngenheiro Civil

CREA/PB: 160.814.689-8
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CcODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

VALORES

VALORES (R$) -

TOTAL

(R$) - UNIT

SINAPIPB| 102498 | 733 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL y 272,10 213 579,57
(CAIAGCAO). AF_05/2021
8.0 RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO - TRECHO | 33.793,00
8.1 SERVIGOS PRELIMINARES 152,82
composico 1 811 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE M2 259,02 0,59 152,82
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
8.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 189,08
SINAPIPB | 100575 | 821 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. V2 259,02 0.73 189,08
AF_09/2024
8.3 PAVIMENTAGAO 33.451,10
SINAPIPB| 101169 | 8.3.1 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, M2 259,02 111,24 28.813,38
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E
SINAPIPB| 94277 832 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO! EM TRECHO RETO, y 9834 45,29 4.453,82
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
SINAPIPB| 102498 | 8.3.3 o M 86,34 2,13 183,90
(CAIAGCAO). AF_05/2021
9.0 RUA JULIO DE CARVALHO 29.595,43
9.1 SERVIGOS PRELIMINARES 133,53
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
composigio 1 9.1.1 NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 226,32 0,59 133,53
[ADAPTADO DE SINAPI 78472]
9.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 165,21
SINAPIPB | 100575 | 921 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. V2 226,32 073 165,21
AF_09/2024
9.3 PAVIMENTAGCAO 29.296,69
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
SINAPIPB| 101169 | 9.3.1 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 226,32 111,24 25.175,84
AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
SINAPIPB | 94277 9.3.2 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, M 87,44 45,29 3.960,16
DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
SINAPIPB| 102498 | 9.3.3 - M 75,44 2,13 160,69
(CAIAGAO). AF_05/2021

*Aplicagdo do BDI nos pregos do DER desonerados

art ,
ngenheiro Civil
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PROGRAMA: Transferéncia Especial - 09032024/067507

CONVENENTE: Municipio de Lucena - PB

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO D Encargos:
REF. PRECOS: SINAPI PB 05/2026 B.D.l. Servigos:
DESONERADO: NAO

PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL

DESCRICAO DOS SERVICOS

PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO

VALORES
(R$) - UNIT

113,60%
20,09%

VALORES (R$) -
TOTAL
500.407,15

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 7.079,70

1.1  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURADE [ M2 8,00 605,43 4.843,44
TRAVESSA JOAO DE SOUZA M2 8,00 605,43 4.843,44

1.2 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAM(| M2 3.790,26 0,59 2.236,26
TRAVESSA JOAO DE SOUZA M2 816,90 0,59 481,97
RUA PROJETADA DEZESSEIS M2 215,34 0,59 127,05
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - Tl M2 183,95 0,59 108,53
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TlI M2 347,35 0,59 204,94
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TlII M2 309,96 0,59 182,88
RUA PROJETADA 05 M2 615,12 0,59 362,92
RUA PROJETADA 06 M2 816,30 0,59 481,62
RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO - TRECHO | M2 259,02 0,59 152,82
RUA JULIO DE CARVALHO M2 226,32 0,59 133,53

2.0 |MOVIMENTACAO DE TERRA 2.766,89

2.1  |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 3.790,26 0,73 2.766,89
TRAVESSA JOAO DE SOUZA M2 816,90 0,73 596,34
RUA PROJETADA DEZESSEIS M2 215,34 0,73 157,20
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - Tl M2 183,95 0,73 134,28
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TlI M2 347,35 0,73 253,57
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TllI M2 309,96 0,73 226,27
RUA PROJETADA 05 M2 615,12 0,73 449,04
RUA PROJETADA 06 M2 816,30 0,73 595,90
RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO - TRECHO | M2 259,02 0,73 189,08
RUA JULIO DE CARVALHO M2 226,32 0,73 165,21

3.0 |PAVIMENTACAO 490.560,56
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGCO

3.1 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 3.790,26 111,24 421.628,52
TRAVESSA JOAO DE SOUZA M2 816,90 111,24 90.871,96
RUA PROJETADA DEZESSEIS UN 215,34 111,24 23.954,42
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - Tl M2 183,95 111,24 20.462,60
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TlI M2 347,35 111,24 38.639,21
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TlII M2 309,96 111,24 34.479,95
RUA PROJETADA 05 M2 615,12 111,24 68.425,95
RUA PROJETADA 06 M2 816,30 111,24 90.805,21
RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO - TRECHO | M2 259,02 111,24 28.813,38
RUA JULIO DE CARVALHO M2 226,32 111,24 25.175,84
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

32 FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 1.458,50 45.29 66.055,47
TRAVESSA JOAO DE SOUZA M 284,30 45,29 12.875,95
RUA PROJETADA DEZESSEIS UN 83,78 45,29 3.794,40
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - Tl M 85,58 45,29 3.875,92
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TlI M 150,94 45,29 6.836,07
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TlII M 166,98 45,29 7.562,52
RUA PROJETADA 05 M 217,04 45,29 9.829,74
RUA PROJETADA 06 M 284,10 45,29 12.866,89
RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO - TRECHO | M 98,34 45,29 4.453,82
RUA JULIO DE CARVALHO M 87,44 45,29 3.960,16

3.3 |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 1.350,50 2,13 2.876,57
TRAVESSA JOAO DE SOUZA M 272,30 2,13 580,00
RUA PROJETADA DEZESSEIS m?2 71,78 2,13 152,89
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - Tl M 73,58 2,13 156,73
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TlI M 138,94 2,13 295,94
RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TlII M 154,98 2,13 330,11
RUA PROJETADA 05 M 205,04 2,13 436,74
RUA PROJETADA 06 M 272,10 2,13 579,57
RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO - TRECHO | M 86,34 2,13 183,90
RUA JULIO DE CARVALHO M 75,44 2,13 160,69

*Aplicagdo do BDI nos precos do DER desonerados

an{to/

CREA/PB:

heiro Civil
160.814.639-8

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447



PROGRAMA: Transferéncia Especial - 09032024/067507

CONVENENTE: Municipio de Lucena - PB
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA UF Encargos
REF. PREF. DE PRECOS: SINAPI PB 05/2026 113,60%
DESONERADO: NAO B.D.l.
20,09%
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALORES (R$)
PAVIMENTAGAO EMIPARALELEPI'PEDO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA 500.407.15
URBANA DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB .
1.0 TRAVESSA JOAO DE SOUZA 110.249,66
2.0 RUA PROJETADA DEZESSEIS 28.185,96
3.0 RUA JOAO DES. F. SOBRINHO - Tl 24.738,06
4.0 RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TII 46.229,73
5.0 RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - Till 42.781,73
6.0 RUA PROJETADA 05 79.504,39
7.0 RUA PROJETADA 06 105.329,19
8.0 RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO - TRECHO | 33.793,00
9.0 RUA JULIO DE CARVALHO 29.595,43

a
ngenheiro Civil

CREA/PB; 160.834 6R9-8
PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Jinior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 —Tel. (83) 9 9924 4447




Cronograma Fisico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Aaente bromotor/executor Proarama
T -

Transferéncia Especial - 09032024/067507

Especial - 09032024/067507

Modalidade
0

Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA UR|

Acente financeiro ‘
Transferéncia Especial - 09032024/067507

RS 500.407.15
Localizacdo Tipo de obra/servico |
Municipio de Lucena - PB Pavimentacdo em i )
Item | Discriminagao dos servicos Peso (%) |Valor das Més 01 Més 02 Més 03
obras/servicos  |Concedente R$ Proponente % Concedente R$ Proponente  |% Concedente R$ |Proponente R$ |%
(R$) R$ R$
1.0 | TRAVESSA JOAO DE SOUZA 22,03% 110.249,66 55.124,83 50,00% 55.124,83 50,00% -
2.0 |RUA PROJETADA DEZESSEIS 5,63% 28.185,96 28.185,96 100,00%
3.0 |RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TI
4,94% 24.738,06 24.738,06 100,00%
4.0 |[RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TiI
9,24% 46.229,73 46.229,73 100,00%
5.0 |RUA JOAO DE S. F. SOBRINHO - TlIl 8,55% 42.781,73 42.781,73 100,00%
6.0 [RUA PROJETADA 05 15,89% 79.504,39 39.752,20 50,00% 39.752,20 50,00%
7.0 |RUA PROJETADA 06 21,05% 105.329.19 52.664.60 50,00% 52.664,60 50,00%
8.0 [RUA JOAO MONTEIRO DE FALCAO - TRECHO | 6,75% 33.793,00 33.793,00 100,00%
9.0 [RUA JULIO DE CARVALHO 591% 29.595,43 29.595,43 100,00%

197.060,31

500.407,15 39,38% 147.541,62 155.805,22 31,14%
Totalacumuiado [ [ I 500.407,15 | 700,00%
Lucena - PB, 07/07/2026
Local/Data Resp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Junior Proponente
CREA-PB 160.814.689-8
= 7 _—

arta Civit

ngenheiro Civ
. 4.689-8

41.142v01 micro CREA/PB: 160.81 6
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Planta Situacao
Escala - 1:30

TABELA DE COORDENADAS

DESCRICAO NORTE
INICIO - RUA JOAO S. F. SOBRINHO $006° 53' 50.07"

S006° 53' 50.72"

ESTE

W034° 52' 26.82"

i =Tl
FIM - RUA JOAO S. F. SOBRINHO - Tl W034° 52' 25.81"

INICIO - RUA JOAO S. F. SOBRINHO - TIl | S006° 53' 50.98"

W034° 52' 25.81"

9236800.0000

FIM - RUA JOAO S. F. SOBRINHO - TII S006° 53' 52.31"

W034° 52' 23.99"
W034° 52' 23.96"
W034° 52' 21.67"

W034° 52' 26.90"

W034° 52' 29.73"

\ FIM - TRAVESSA JOAO DE SOUZA S006° 53' 53.41"
i INICIO - RUA PROJETADA DEZESSEIS | S006° 53' 50.99"

WO034° 52' 27.47"

FIM - RUA JOAO S. F. SOBRINHO - Tlil S006° 53' 53.34"

FIM - RUA PROJETADA DEZESSEIS S006° 53' 51.63'
INICIO - RUA PROJETADA 05 S006° 53' 52.28"

W034° 52' 26.47"
W034° 52' 24.32"
W034° 52' 25.91"

292800.0000 293000.0000 293200.0000 293400.0000 293600.0000 293800.0000

$S006° 54' 01.13"

FIM - RUA PROJETADA 06 S006° 54' 04.97"

W034° 52' 14.00"
W034° 52' 16.18"

W034° 49' 01.04"

INICIO - RUA JOAO S. F. SOBRINHO - TIIl | S006° 53' 52.29"

W034° 48' 59.83"
W034° 48' 49.24"

W034° 48' 50.45"

293000.0000 293200.0000 293400.0000 293600.0000 293800.0000 294000.0000

. PROPRIETARIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

LINCOLN CARTAXO DE LIRA  Assinado de forma digital por LINCOLN
CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

JUNIOR:06897861405  Dados: 2026.07.06 1434580300
PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR CREA 160.814.689-8

CONSTRUCAO:

B FOLHA PROJETO: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM
CONCEDENTE: -
01-04 convenente:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
LOCALIDADE: LUCENA/PB

DATA RESPONSAVEL RUBRICA DADOS
> . 022021 | LNCOWNCARTAXO | |
| R N e e
| VISTO -_—
'

ESCALAS DESENHOS CONVENIO

Mapa de Localizaggo Transferéncia Especial

3 . REVISAO
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ARQUIVO
ACAD completaDE_PAVIME

Aprovagdes:

293000.0000 293200.0000 293400.0000 293600.0000 293800.0000 294000.0000
LEGENDA

[ Vias a serem pavimentadas

/\/ Sentido do fluxo de aguas pluviais
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