

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Desterro  
Prefeitura Municipal de Desterro  
Concorrência por Maior Desconto - 11/2025

## Itens Licitados

| Código | Produto                                                                                                                                                                                           | V. Referência  | Qtde | Unidade | Situação   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|------------|
| 0001   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O DISTRITO DE TATAÍRA AO SÍTIO JUÁ, NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB | R\$ 400.000,00 | 1    | SVÇ     | Homologado |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 13/11/2025 - 21:12 | <a href="#">ANEXO I - ORÇ- ESTRADA VICINAL - 47182_2025 -TATAIRA - R00.pdf</a> |
| 14/11/2025 - 11:00 | <a href="#">13 - EDITAL CONCORRÊNCIA 11.2025 - PAVIMENTAÇÃO.pdf</a>            |
| 09/12/2025 - 10:08 | <a href="#">PARECER_TECNICO_DE_ENGENHARIA_ENSEADA_INAPTA_assinado.pdf</a>      |
| 11/12/2025 - 09:07 | <a href="#">Parecer_Tecnico_SOMOS_Classificacao_assinado.pdf</a>               |
| 18/12/2025 - 09:50 | <a href="#">Parecer_Tecnico_ENG_ESTRUTURAL_CR11_2025_assinado.pdf</a>          |
| 23/12/2025 - 10:15 | <a href="#">Parecer_Tecnico_CONSTRUART_CR11_2025_assinado.pdf</a>              |
| 29/12/2025 - 13:31 | <a href="#">Parecer_Tecnico_COVALE_dILIGENCIA_assinado.pdf</a>                 |
| 31/12/2025 - 10:13 | <a href="#">Parecer_Tecnico_COVALE_RespostadaDiligencia_assinado.pdf</a>       |
| 06/01/2026 - 11:49 | <a href="#">Parecer_Tecnico_Classificacao_Primeira_CR11_2025_assinado.pdf</a>  |

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data                  | Assunto                                        | Frase                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2025 - 14:54:42 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 03/12/2025 - 08:47:49 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 03/12/2025 - 09:39:08 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 09/12/2025 - 11:09:55 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 09/12/2025 - 11:24:48 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 11/12/2025 - 09:18:42 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 11/12/2025 - 11:26:01 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 11/12/2025 - 13:28:08 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 11/12/2025 - 15:34:26 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 12/12/2025 - 08:51:37 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 12/12/2025 - 11:29:02 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |



|                       |                                                |                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/12/2025 - 13:30:44 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 12/12/2025 - 15:33:30 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 15/12/2025 - 14:31:40 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 16/12/2025 - 08:30:54 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 16/12/2025 - 09:35:45 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 18/12/2025 - 09:52:08 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 18/12/2025 - 11:45:50 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/12/2025 - 10:16:52 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 23/12/2025 - 12:18:36 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 23/12/2025 - 14:23:22 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 24/12/2025 - 09:14:02 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 24/12/2025 - 12:23:15 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 24/12/2025 - 13:34:28 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 29/12/2025 - 13:31:52 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 29/12/2025 - 14:20:57 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 31/12/2025 - 10:15:53 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 31/12/2025 - 11:08:26 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 06/01/2026 - 11:51:30 | Documentos solicitados para o processo 11/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 06/01/2026 - 12:09:53 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

## Vencedores

| Código | Produto                                                                                                                                                                                            | Fornecedor                                 | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Ofertado        | Quantidade | Valor Absoluto |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|------------|----------------|
| 0001   | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | N/C    | N/C               | 384.000,00<br>(4,00%) | 1          | 384.000,00     |

## Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|--------|------------|
|--------|------------|



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de conhecimento do Edital             | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.                                                                                                                                                                                        |
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                                          |
| Declaração de proposta econômica                 | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                                |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                                    |
| Declaração de Acessibilidade                     | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.               |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                                                                             |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tatafra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB

| Fornecedor                                          | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance  | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|--------|----------------|-------------|
| JMSV CONSTRUÇOES EIRELI                             | 30.999.688/0001-26 | 18/11/2025 - 12:18:30 | N/C     | N/C               | 1          | 3,00%  | R\$ 388.000,00 | Sim         |
| L&M LOCAÇOES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*           | 55.608.874/0001-18 | 19/11/2025 - 09:11:29 | N/C     | N/C               | 1          | 90,00% | R\$ 40.000,00  | Sim         |
| SOMOS CONSTRUÇOES LTDA                              | 35.042.630/0001-03 | 19/11/2025 - 13:28:22 | N/C     | N/C               | 1          | 5,00%  | R\$ 380.000,00 | Sim         |
| R L CONSTRUÇOES LTDA                                | 14.586.063/0001-86 | 21/11/2025 - 17:38:01 | N/C     | N/C               | 1          | 10,00% | R\$ 360.000,00 | Sim         |
| LCL CONSTRUÇOES LTDA                                | 17.589.700/0001-66 | 27/11/2025 - 17:56:30 | N/C     | N/C               | 1          | 1,00%  | R\$ 396.000,00 | Sim         |
| COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA        | 11.602.733/0001-12 | 28/11/2025 - 12:30:13 | N/C     | N/C               | 1          | 15,00% | R\$ 340.000,00 | Sim         |
| AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA* | 29.828.673/0001-16 | 28/11/2025 - 14:31:48 | SERVIÇO | SERVIÇO           | 1          | 0,01%  | R\$ 399.960,00 | Não         |
| RETA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA                    | 19.744.104/0001-39 | 28/11/2025 - 15:12:45 | N/C     | N/C               | 1          | 0,01%  | R\$ 399.960,00 | Sim         |
| COVALE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA                  | 11.170.603/0001-58 | 28/11/2025 - 15:23:03 | N/C     | N/C               | 1          | 0,01%  | R\$ 399.960,00 | Sim         |
| IF LOCAÇOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA          | 21.609.727/0001-40 | 28/11/2025 - 19:40:40 | N/C     | N/C               | 1          | 1,00%  | R\$ 396.000,00 | Sim         |
| ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA                  | 43.645.155/0001-98 | 29/11/2025 - 09:27:42 | N/C     | N/C               | 1          | 2,40%  | R\$ 390.400,00 | Sim         |
| CONSTRU ART SERVICOS LTDA                           | 49.219.307/0001-77 | 30/11/2025 - 08:09:48 | N/C     | N/C               | 1          | 11,00% | R\$ 356.000,00 | Sim         |
| DOMUS ENGENHARIA LTDA*                              | 60.416.291/0001-25 | 30/11/2025 - 08:10:16 | N/C     | N/C               | 1          | 14,50% | R\$ 342.000,00 | Sim         |
| JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI          | 37.883.801/0001-52 | 30/11/2025 - 08:11:40 | N/C     | N/C               | 1          | 10,00% | R\$ 360.000,00 | Sim         |
| ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA                         | 62.048.553/0001-71 | 30/11/2025 - 09:03:05 | N/C     | N/C               | 1          | 11,50% | R\$ 354.000,00 | Sim         |
| VILARTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*                | 32.605.390/0001-10 | 30/11/2025 - 10:54:33 | N/C     | N/C               | 1          | 2,30%  | R\$ 390.800,00 | Sim         |
| F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA*                | 41.080.738/0001-93 | 30/11/2025 - 20:00:33 | N/C     | N/C               | 1          | 17,00% | R\$ 332.000,00 | Sim         |
| RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA                 | 19.910.105/0001-06 | 30/11/2025 - 21:40:24 | N/C     | N/C               | 1          | 2,00%  | R\$ 392.000,00 | Sim         |
| LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*                   | 30.746.170/0001-80 | 30/11/2025 - 23:21:31 | N/C     | N/C               | 1          | 15,00% | R\$ 340.000,00 | Sim         |



|                                                              |                    |                       |     |     |   |        |                |     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|-----|---|--------|----------------|-----|
| MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA                 | 31.094.999/0001-09 | 30/11/2025 - 23:21:32 | N/C | N/C | 1 | 8,00%  | R\$ 368.000,00 | Sim |
| DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA         | 42.733.975/0001-79 | 01/12/2025 - 07:05:04 | N/C | N/C | 1 | 12,50% | R\$ 350.000,00 | Sim |
| PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA                   | 20.949.329/0001-00 | 01/12/2025 - 07:08:09 | N/C | N/C | 1 | 4,00%  | R\$ 384.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA PAIXAO LTDA                                      | 07.156.006/0001-00 | 01/12/2025 - 07:11:02 | N/C | N/C | 1 | 15,00% | R\$ 340.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA J L LTDA*                                        | 03.534.767/0001-99 | 01/12/2025 - 07:14:29 | N/C | N/C | 1 | 15,00% | R\$ 340.000,00 | Sim |
| J ANDRADE LTDA                                               | 07.367.680/0001-25 | 01/12/2025 - 07:46:19 | N/C | N/C | 1 | 1,00%  | R\$ 396.000,00 | Sim |
| R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA* | 25.250.450/0001-63 | 01/12/2025 - 07:52:23 | N/C | N/C | 1 | 7,00%  | R\$ 372.000,00 | Sim |
| GL ENGENHARIA LTDA                                           | 39.330.633/0001-01 | 01/12/2025 - 07:52:33 | N/C | N/C | 1 | 3,00%  | R\$ 388.000,00 | Sim |

## Validade das Propostas

| Fornecedor                                                  | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA          | 29.828.673/0001-16 | 60 dias                    |
| DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA        | 42.733.975/0001-79 | 120 dias                   |
| MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA                | 31.094.999/0001-09 | 120 dias                   |
| RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                         | 19.910.105/0001-06 | 120 dias                   |
| JMSV CONSTRUCOES EIRELI                                     | 30.999.688/0001-26 | 120 dias                   |
| IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA                  | 21.609.727/0001-40 | 120 dias                   |
| JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI                  | 37.883.801/0001-52 | 120 dias                   |
| J ANDRADE LTDA                                              | 07.367.680/0001-25 | 150 dias                   |
| R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 25.250.450/0001-63 | 180 dias                   |
| R L CONSTRUCOES LTDA                                        | 14.586.063/0001-86 | 120 dias                   |
| LCL CONSTRUCOES LTDA                                        | 17.589.700/0001-66 | 120 dias                   |
| SOMOS CONSTRUCOES LTDA                                      | 35.042.630/0001-03 | 150 dias                   |
| PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA                  | 20.949.329/0001-00 | 120 dias                   |
| ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA                          | 43.645.155/0001-98 | 120 dias                   |
| RETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                            | 19.744.104/0001-39 | 120 dias                   |
| COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA                | 11.602.733/0001-12 | 120 dias                   |
| F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA                         | 41.080.738/0001-93 | 120 dias                   |
| GL ENGENHARIA LTDA                                          | 39.330.633/0001-01 | 120 dias                   |
| CONSTRUTORA PAIXAO LTDA                                     | 07.156.006/0001-00 | 150 dias                   |
| VILARTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                         | 32.605.390/0001-10 | 120 dias                   |
| COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                          | 11.170.603/0001-58 | 120 dias                   |
| LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                            | 30.746.170/0001-80 | 120 dias                   |
| CONSTRU ART SERVICOS LTDA                                   | 49.219.307/0001-77 | 120 dias                   |
| L&M LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                    | 55.608.874/0001-18 | 120 dias                   |
| CONSTRUTORA J L LTDA                                        | 03.534.767/0001-99 | 120 dias                   |
| DOMUS ENGENHARIA LTDA                                       | 60.416.291/0001-25 | 120 dias                   |
| ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA                                 | 62.048.553/0001-71 | 120 dias                   |

## Lances Enviados

**0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tatafra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB**

| Data                  | Valor             | CNPJ                                         | Situação |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| 18/11/2025 - 12:18:30 | 3,00 % (proposta) | 30.999.688/0001-26 - JMSV CONSTRUCOES EIRELI | Válido   |



|                       |                    |                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/11/2025 - 09:11:29 | 90,00 % (proposta) | 55.608.874/0001-18 - L&M LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                    | Cancelado - Não apresentou garantia de proposta.                                                                 |
| 19/11/2025 - 13:28:22 | 5,00 % (proposta)  | 35.042.630/0001-03 - SOMOS CONSTRUCOES LTDA                                      | Cancelado - Não apresentou documentação de habilitação jurídica no prazo estabelecido. 11/12/2025 11:25:32       |
| 21/11/2025 - 17:38:01 | 10,00 % (proposta) | 14.586.063/0001-86 - R L CONSTRUCOES LTDA                                        | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 15:33:04                                              |
| 27/11/2025 - 17:56:30 | 1,00 % (proposta)  | 17.589.700/0001-66 - LCL CONSTRUCOES LTDA                                        | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 15:33:54                                              |
| 28/11/2025 - 12:30:13 | 15,00 % (proposta) | 11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA                | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 08:51:11                                              |
| 28/11/2025 - 14:31:48 | 0,01 % (proposta)  | 29.828.673/0001-16 - AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA          | Cancelado - Validade de proposta inferior ao solicitado em edital, bem como não apresentou garantia de proposta. |
| 28/11/2025 - 15:12:45 | 0,01 % (proposta)  | 19.744.104/0001-39 - RETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                            | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 15/12/2025 14:31:11                                              |
| 28/11/2025 - 15:23:03 | 0,01 % (proposta)  | 11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                          | Cancelado - Conforme parecer técnico. 31/12/2025 10:15:08                                                        |
| 28/11/2025 - 19:40:40 | 1,00 % (proposta)  | 21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA                  | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 14:22:59                                              |
| 29/11/2025 - 09:27:42 | 2,40 % (proposta)  | 43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA                          | Cancelado - proposta desclassificada conforme parecer. 09/12/2025 11:08:19                                       |
| 30/11/2025 - 08:09:48 | 11,00 % (proposta) | 49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA                                   | Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 23/12/2025 10:16:29                                               |
| 30/11/2025 - 08:10:16 | 14,50 % (proposta) | 60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA                                       | Cancelado - Não apresentou garantia de proposta.                                                                 |
| 30/11/2025 - 08:11:40 | 10,00 % (proposta) | 37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI                  | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 16/12/2025 08:30:37                                              |
| 30/11/2025 - 09:03:05 | 11,50 % (proposta) | 62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA                                 | Cancelado - Conforme parecer em anexo. 18/12/2025 09:51:04                                                       |
| 30/11/2025 - 10:54:33 | 2,30 % (proposta)  | 32.605.390/0001-10 - VILARTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                         | Cancelado - Apresentou garantia de proposta referente a outro processo de outro município.                       |
| 30/11/2025 - 20:00:33 | 17,00 % (proposta) | 41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA                         | Cancelado - Não apresentou garantia de proposta.                                                                 |
| 30/11/2025 - 21:40:24 | 2,00 % (proposta)  | 19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                         | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 24/12/2025 12:22:51                                              |
| 30/11/2025 - 23:21:31 | 15,00 % (proposta) | 30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                            | Cancelado - Não apresentou garantia de proposta.                                                                 |
| 30/11/2025 - 23:21:32 | 8,00 % (proposta)  | 31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA                | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 03/12/2025 08:47:26                                              |
| 01/12/2025 - 07:05:04 | 12,50 % (proposta) | 42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA        | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 24/12/2025 09:13:34                                              |
| 01/12/2025 - 07:08:09 | 4,00 % (proposta)  | 20.949.329/0001-00 - PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA                   | Válido                                                                                                           |
| 01/12/2025 - 07:11:02 | 15,00 % (proposta) | 07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA                                     | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 13:27:35                                              |
| 01/12/2025 - 07:14:29 | 15,00 % (proposta) | 03.534.767/0001-99 - CONSTRUTORA J L LTDA                                        | Cancelado - Não apresentou garantia de proposta.                                                                 |
| 01/12/2025 - 07:46:19 | 1,00 % (proposta)  | 07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA                                              | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 13:30:15                                              |
| 01/12/2025 - 07:52:23 | 7,00 % (proposta)  | 25.250.450/0001-63 - R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Cancelado - Apresentou garantia de proposta sem validade.                                                        |
| 01/12/2025 - 07:52:33 | 3,00 % (proposta)  | 39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA                                          | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 12:18:09                                              |
| 01/12/2025 - 08:36:55 | 10,50 %            | 19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                         | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 24/12/2025 12:22:51                                              |
| 01/12/2025 - 08:37:01 | 10,01 %            | 11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                          | Cancelado - Conforme parecer técnico. 31/12/2025 10:15:08                                                        |
| 01/12/2025 - 08:37:28 | 5,50 %             | 21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA                  | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 14:22:59                                              |
| 01/12/2025 - 08:38:17 | 15,50 %            | 07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA                                              | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 13:30:15                                              |
| 01/12/2025 - 08:38:23 | 16,00 %            | 31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA                | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 03/12/2025 08:47:26                                              |
| 01/12/2025 - 08:38:45 | 17,00 %            | 17.589.700/0001-66 - LCL CONSTRUCOES LTDA                                        | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 15:33:54                                              |
| 01/12/2025 - 08:38:49 | 13,00 %            | 21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA                  | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 14:22:59                                              |



|                       |         |                                                                   |                                                                                                            |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/12/2025 - 08:38:52 | 5,00 %  | 39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA                           | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 12:18:09                                        |
| 01/12/2025 - 08:39:17 | 18,00 % | 35.042.630/0001-03 - SOMOS CONSTRUCOES LTDA                       | Cancelado - Não apresentou documentação de habilitação jurídica no prazo estabelecido. 11/12/2025 11:25:32 |
| 01/12/2025 - 08:39:21 | 18,00 % | 14.586.063/0001-86 - R L CONSTRUCOES LTDA                         | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 15:33:04                                        |
| 01/12/2025 - 08:39:22 | 12,00 % | 37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI   | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 16/12/2025 08:30:37                                        |
| 01/12/2025 - 08:39:58 | 19,00 % | 17.589.700/0001-66 - LCL CONSTRUCOES LTDA                         | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 15:33:54                                        |
| 01/12/2025 - 08:40:14 | 14,90 % | 19.744.104/0001-39 - RETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA             | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 15/12/2025 14:31:11                                        |
| 01/12/2025 - 08:40:15 | 20,00 % | 07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA                      | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 13:27:35                                        |
| 01/12/2025 - 08:40:16 | 13,01 % | 37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI   | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 16/12/2025 08:30:37                                        |
| 01/12/2025 - 08:40:29 | 20,00 % | 07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA                               | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 13:30:15                                        |
| 01/12/2025 - 08:40:29 | 19,50 % | 14.586.063/0001-86 - R L CONSTRUCOES LTDA                         | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 15:33:04                                        |
| 01/12/2025 - 08:40:34 | 15,01 % | 37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI   | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 16/12/2025 08:30:37                                        |
| 01/12/2025 - 08:40:59 | 21,00 % | 31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 03/12/2025 08:47:26                                        |
| 01/12/2025 - 08:41:05 | 8,50 %  | 39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA                           | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 12:18:09                                        |
| 01/12/2025 - 08:41:17 | 21,50 % | 43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA           | Cancelado - proposta desclassificada conforme parecer. 09/12/2025 11:08:19                                 |
| 01/12/2025 - 08:41:35 | 15,00 % | 62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA                  | Cancelado - Conforme parecer em anexo. 18/12/2025 09:51:04                                                 |
| 01/12/2025 - 08:42:26 | 14,99 % | 49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA                    | Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 23/12/2025 10:16:29                                         |
| 01/12/2025 - 08:42:59 | 22,00 % | 17.589.700/0001-66 - LCL CONSTRUCOES LTDA                         | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 15:33:54                                        |
| 01/12/2025 - 08:43:07 | 10,00 % | 39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA                           | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 12:18:09                                        |
| 01/12/2025 - 08:43:24 | 15,80 % | 37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI   | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 16/12/2025 08:30:37                                        |
| 01/12/2025 - 08:43:30 | 22,00 % | 43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA           | Cancelado - proposta desclassificada conforme parecer. 09/12/2025 11:08:19                                 |
| 01/12/2025 - 08:43:31 | 18,10 % | 19.744.104/0001-39 - RETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA             | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 15/12/2025 14:31:11                                        |
| 01/12/2025 - 08:43:42 | 15,60 % | 62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA                  | Cancelado - Conforme parecer em anexo. 18/12/2025 09:51:04                                                 |
| 01/12/2025 - 08:43:49 | 23,00 % | 07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA                      | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 13:27:35                                        |
| 01/12/2025 - 08:44:08 | 23,00 % | 43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA           | Cancelado - proposta desclassificada conforme parecer. 09/12/2025 11:08:19                                 |
| 01/12/2025 - 08:44:13 | 25,00 % | 31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 03/12/2025 08:47:26                                        |
| 01/12/2025 - 08:44:26 | 25,00 % | 35.042.630/0001-03 - SOMOS CONSTRUCOES LTDA                       | Cancelado - Não apresentou documentação de habilitação jurídica no prazo estabelecido. 11/12/2025 11:25:32 |
| 01/12/2025 - 08:44:47 | 15,50 % | 49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA                    | Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 23/12/2025 10:16:29                                         |
| 01/12/2025 - 08:44:47 | 25,00 % | 43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA           | Cancelado - proposta desclassificada conforme parecer. 09/12/2025 11:08:19                                 |
| 01/12/2025 - 08:45:00 | 13,50 % | 21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA   | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 14:22:59                                        |
| 01/12/2025 - 08:45:12 | 13,00 % | 39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA                           | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 12:18:09                                        |
| 01/12/2025 - 08:45:28 | 25,00 % | 07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA                      | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 13:27:35                                        |
| 01/12/2025 - 08:47:17 | 14,00 % | 39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA                           | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 12:18:09                                        |
| 01/12/2025 - 08:48:19 | 21,30 % | 11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 08:51:11                                        |
| 01/12/2025 - 08:48:38 | 15,00 % | 39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA                           | Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 12:18:09                                        |



## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora             | Enviado por                                                     | Arquivo                                                                |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 03/12/2025 - 09:39:08 | 43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA         | <a href="#">ENSEADA_prop_CR0112025_DESTERRO ass2.pdf</a>               |
| 0001 | 09/12/2025 - 11:24:48 | 35.042.630/0001-03 - SOMOS CONSTRUCOES LTDA                     | <a href="#">CE 0011 2025 PAV DESTERRO SOMOS.pdf</a>                    |
| 0001 | 16/12/2025 - 09:35:45 | 62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA                | <a href="#">ESTRUTURAL - PROPOSTA COMPLETA DESTERRO PB CR11.pdf</a>    |
| 0001 | 18/12/2025 - 11:45:50 | 49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA                  | <a href="#">CONSTRU ART - PROPOSTA FINAL DESTERRO CR11.pdf</a>         |
| 0001 | 24/12/2025 - 13:34:28 | 11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA         | <a href="#">PROPOSTA_CR11_DESTERRO_assinado_assinado.pdf</a>           |
| 0001 | 29/12/2025 - 14:20:57 | 11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA         | <a href="#">RESPOSTA_assinado.pdf</a>                                  |
| 0001 | 31/12/2025 - 11:08:26 | 20.949.329/0001-00 - PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | <a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS COMPLETA + GARANTIA DE PROPOSTA.rar</a> |
| 0001 | 06/01/2026 - 12:09:53 | 20.949.329/0001-00 - PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | <a href="#">HABILITAÇÃO COMPLETA CE112025 ASS.pdf</a>                  |
| 0001 | 06/01/2026 - 12:09:53 | 20.949.329/0001-00 - PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | <a href="#">GARANTIA - DESTERRO - PRIIMEE.pdf</a>                      |

## Inabilitados / Desclassificados

| Data                                                                       | Fornecedor                                   | CNPJ               | Detalhe                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/12/2025 - 14:31:11                                                      | RETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA             | 19.744.104/0001-39 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataíra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
| Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 31/12/2025 - 10:15:08                                                      | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA           | 11.170.603/0001-58 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataíra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
| Desclassificação: Conforme parecer técnico.                                |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 11/12/2025 - 15:33:54                                                      | LCL CONSTRUCOES LTDA                         | 17.589.700/0001-66 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataíra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
| Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 23/12/2025 - 14:22:59                                                      | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA   | 21.609.727/0001-40 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataíra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
| Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 12/12/2025 - 13:30:15                                                      | J ANDRADE LTDA                               | 07.367.680/0001-25 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataíra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
| Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 24/12/2025 - 12:22:51                                                      | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA          | 19.910.105/0001-06 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataíra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
| Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 09/12/2025 - 11:08:19                                                      | ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA           | 43.645.155/0001-98 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataíra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
| proposta desclassificada conforme parecer.                                 |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 23/12/2025 - 12:18:09                                                      | GL ENGENHARIA LTDA                           | 39.330.633/0001-01 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataíra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
| Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 11/12/2025 - 11:25:32                                                      | SOMOS CONSTRUCOES LTDA                       | 35.042.630/0001-03 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataíra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
| Não apresentou documentação de habilitação jurídica no prazo estabelecido. |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 03/12/2025 - 08:47:26                                                      | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 31.094.999/0001-09 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataíra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
| Não apresentou proposta readequada.                                        |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 12/12/2025 - 15:33:04                                                      | R L CONSTRUCOES LTDA                         | 14.586.063/0001-86 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataíra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |



Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.

|                       |                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2025 - 08:30:37 | JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 37.883.801/0001-52 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.

|                       |                           |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2025 - 10:16:29 | CONSTRU ART SERVICOS LTDA | 49.219.307/0001-77 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme parecer técnico em anexo.

|                       |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/12/2025 - 09:51:04 | ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA | 62.048.553/0001-71 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme parecer em anexo.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/12/2025 - 09:13:34 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 42.733.975/0001-79 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.

|                       |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/12/2025 - 08:51:11 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | 11.602.733/0001-12 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.

|                       |                         |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2025 - 13:27:35 | CONSTRUTORA PAIXAO LTDA | 07.156.006/0001-00 | Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 06/01/2026 - 16:19  | --      | --           |

## Chat

| Data                  | Apelido | Frase                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/12/2025 - 08:07:05 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                                                      |
| 01/12/2025 - 08:11:36 | Sistema | O item 0001 teve uma proposta de R\$ 0,01 cancelada pelo Agente de Contratação.                                                                                                                                                                                       |
| 01/12/2025 - 08:11:36 | Sistema | Motivo: Validade de proposta inferior ao solicitado em edital, bem como não apresentou garantia de proposta.                                                                                                                                                          |
| 01/12/2025 - 08:15:55 | Sistema | O item 0001 teve uma proposta de R\$ 7,00 cancelada pelo Agente de Contratação.                                                                                                                                                                                       |
| 01/12/2025 - 08:15:55 | Sistema | Motivo: Apresentou garantia de proposta sem validade.                                                                                                                                                                                                                 |
| 01/12/2025 - 08:18:42 | Sistema | O item 0001 teve uma proposta de R\$ 15,00 cancelada pelo Agente de Contratação.                                                                                                                                                                                      |
| 01/12/2025 - 08:18:42 | Sistema | Motivo: Não apresentou garantia de proposta.                                                                                                                                                                                                                          |
| 01/12/2025 - 08:23:35 | Sistema | O item 0001 teve uma proposta de R\$ 15,00 cancelada pelo Agente de Contratação.                                                                                                                                                                                      |
| 01/12/2025 - 08:23:35 | Sistema | Motivo: Não apresentou garantia de proposta.                                                                                                                                                                                                                          |
| 01/12/2025 - 08:25:18 | Sistema | O item 0001 teve uma proposta de R\$ 17,00 cancelada pelo Agente de Contratação.                                                                                                                                                                                      |
| 01/12/2025 - 08:25:18 | Sistema | Motivo: Não apresentou garantia de proposta.                                                                                                                                                                                                                          |
| 01/12/2025 - 08:26:13 | Sistema | O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2,30 cancelada pelo Agente de Contratação.                                                                                                                                                                                       |
| 01/12/2025 - 08:26:13 | Sistema | Motivo: Apresentou garantia de proposta referente a outro processo de outro município.                                                                                                                                                                                |
| 01/12/2025 - 08:29:09 | Sistema | O item 0001 teve uma proposta de R\$ 14,50 cancelada pelo Agente de Contratação.                                                                                                                                                                                      |
| 01/12/2025 - 08:29:09 | Sistema | Motivo: Não apresentou garantia de proposta.                                                                                                                                                                                                                          |
| 01/12/2025 - 08:35:35 | Sistema | O item 0001 teve uma proposta de R\$ 90,00 cancelada pelo Agente de Contratação.                                                                                                                                                                                      |
| 01/12/2025 - 08:35:35 | Sistema | Motivo: Não apresentou garantia de proposta.                                                                                                                                                                                                                          |
| 01/12/2025 - 08:36:13 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                                                 |
| 01/12/2025 - 08:36:13 | Sistema | Conforme 002/2024 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 01/12/2025 - 08:36:13 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.                                                                                                                                        |
| 01/12/2025 - 08:36:21 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.                                                                                                                                                                                                                    |
| 01/12/2025 - 08:36:21 | Sistema | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                |
| 01/12/2025 - 08:48:06 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 25,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.                                                                                                                                                   |
| 01/12/2025 - 08:50:39 | Sistema | O item 0001 foi encerrado em situação de empate.                                                                                                                                                                                                                      |



|                       |                                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/12/2025 - 08:50:58 | Sistema                                     | A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/12/2025 às 09:00.                           |
| 01/12/2025 - 08:50:58 | Sistema                                     | Os fornecedores que ofertaram lance no valor de 25,00 % para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 01/12/2025 às 09:00. |
| 01/12/2025 - 09:00:02 | Sistema                                     | Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.                                                                                      |
| 01/12/2025 - 09:00:25 | Sistema                                     | Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 3                                                               |
| 01/12/2025 - 09:00:26 | Sistema                                     | O item 0001 foi encerrado.                                                                                                                    |
| 01/12/2025 - 09:00:47 | Sistema                                     | O item 0001 teve como arrematante MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA - EPP/SS com lance de 25,00 %.                                 |
| 01/12/2025 - 14:20:13 | Agente de Contratação                       | Boa tarde, retornaremos amanhã às 08:30.                                                                                                      |
| 02/12/2025 - 14:54:42 | Sistema                                     | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 02/12/2025.                                            |
| 02/12/2025 - 14:54:42 | Sistema                                     | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                                      |
| 03/12/2025 - 08:47:26 | Sistema                                     | O fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA foi desclassificado no processo.                                                    |
| 03/12/2025 - 08:47:26 | Sistema                                     | Motivo: Não apresentou proposta readequada.                                                                                                   |
| 03/12/2025 - 08:47:26 | Sistema                                     | O fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                    |
| 03/12/2025 - 08:47:26 | Sistema                                     | O item 0001 tem como novo arrematante ENSEADA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA com lance de 25,00 %.                                                |
| 03/12/2025 - 08:47:49 | Sistema                                     | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:48 do dia 03/12/2025.                                            |
| 03/12/2025 - 08:47:49 | Sistema                                     | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                                      |
| 03/12/2025 - 09:39:08 | Sistema                                     | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                            |
| 03/12/2025 - 09:40:10 | F. ENSEADA<br>CONSTRUÇÃO E<br>COMÉRCIO LTDA | Documentação Item 0001: Proposta readequada enviada.                                                                                          |
| 03/12/2025 - 10:06:59 | Agente de Contratação                       | Ao final do prazo, a proposta será encaminhada para análise do setor de engenharia.                                                           |
| 08/12/2025 - 14:05:29 | Agente de Contratação                       | Retornaremos com a presente sessão amanhã às 11:00.                                                                                           |
| 09/12/2025 - 10:08:48 | Sistema                                     | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_DE_ENGENHARIA_ENSEADA_INAPTA_assinado.pdf) em 09/12/2025 às 10:08.               |
| 09/12/2025 - 11:08:19 | Sistema                                     | O fornecedor ENSEADA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA foi desclassificado no processo.                                                              |
| 09/12/2025 - 11:08:19 | Sistema                                     | Motivo: proposta desclassificada conforme parecer.                                                                                            |
| 09/12/2025 - 11:08:19 | Sistema                                     | O fornecedor ENSEADA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                              |
| 09/12/2025 - 11:08:19 | Sistema                                     | O item 0001 tem como novo arrematante SOMOS CONSTRUÇOES LTDA com lance de 25,00 %.                                                            |
| 09/12/2025 - 11:09:55 | Sistema                                     | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:10 do dia 09/12/2025.                                            |
| 09/12/2025 - 11:09:55 | Sistema                                     | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                                      |
| 09/12/2025 - 11:24:48 | Sistema                                     | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                            |
| 09/12/2025 - 14:27:25 | Agente de Contratação                       | Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.                                                               |
| 10/12/2025 - 16:56:23 | Agente de Contratação                       | Retornaremos com a presente sessão amanhã às 09:00.                                                                                           |
| 11/12/2025 - 09:06:54 | Agente de Contratação                       | Bom dia !                                                                                                                                     |
| 11/12/2025 - 09:07:37 | Sistema                                     | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_SOMOS_Classificacao_assinado.pdf) em 11/12/2025 às 09:07.                        |
| 11/12/2025 - 09:07:54 | Sistema                                     | O fornecedor SOMOS CONSTRUÇOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.                                                                    |
| 11/12/2025 - 09:07:59 | Sistema                                     | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/12/2025 às 09:17.                      |
| 11/12/2025 - 09:18:43 | Sistema                                     | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 11/12/2025.                                            |
| 11/12/2025 - 09:18:43 | Sistema                                     | Motivo: Solicitamos documentação de habilitação jurídica.                                                                                     |
| 11/12/2025 - 11:25:32 | Sistema                                     | O fornecedor SOMOS CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo.                                                                              |
| 11/12/2025 - 11:25:32 | Sistema                                     | Motivo: Não apresentou documentação de habilitação jurídica no prazo estabelecido.                                                            |
| 11/12/2025 - 11:25:32 | Sistema                                     | O fornecedor SOMOS CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.                                              |
| 11/12/2025 - 11:25:32 | Sistema                                     | O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA PAIXAO LTDA com lance de 25,00 %.                                                           |
| 11/12/2025 - 11:26:01 | Sistema                                     | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:26 do dia 11/12/2025.                                            |
| 11/12/2025 - 11:26:01 | Sistema                                     | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                                      |
| 11/12/2025 - 13:27:35 | Sistema                                     | O fornecedor CONSTRUTORA PAIXAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                                         |
| 11/12/2025 - 13:27:35 | Sistema                                     | Motivo: Não apresentou proposta readequada.                                                                                                   |
| 11/12/2025 - 13:27:35 | Sistema                                     | O item 0001 tem como novo arrematante LCL CONSTRUÇOES LTDA com lance de 22,00 %.                                                              |
| 11/12/2025 - 13:28:08 | Sistema                                     | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:29 do dia 11/12/2025.                                            |
| 11/12/2025 - 13:28:08 | Sistema                                     | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                                      |
| 11/12/2025 - 15:33:54 | Sistema                                     | O fornecedor LCL CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                                            |
| 11/12/2025 - 15:33:54 | Sistema                                     | Motivo: Não apresentou proposta readequada.                                                                                                   |
| 11/12/2025 - 15:33:54 | Sistema                                     | O item 0001 tem como novo arrematante COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA com lance de 21,30 %.                                      |
| 11/12/2025 - 15:34:26 | Sistema                                     | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:35 do dia 11/12/2025.                                            |



|                       |                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2025 - 15:34:26 | Sistema               | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                                                                                  |
| 12/12/2025 - 08:51:11 | Sistema               | O fornecedor COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                                                                |
| 12/12/2025 - 08:51:11 | Sistema               | Motivo: Não apresentou proposta readequada.                                                                                                                                               |
| 12/12/2025 - 08:51:11 | Sistema               | O item 0001 tem como novo arrematante J ANDRADE LTDA com lance de 20,00 %.                                                                                                                |
| 12/12/2025 - 08:51:37 | Sistema               | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:51 do dia 12/12/2025.                                                                                        |
| 12/12/2025 - 08:51:37 | Sistema               | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                                                                                  |
| 12/12/2025 - 10:21:14 | F. J ANDRADE LTDA     | Documentação Item 0001: Boa tarde, Sr. Agente de Contratação                                                                                                                              |
| 12/12/2025 - 10:21:34 | F. J ANDRADE LTDA     | Documentação Item 0001: devido a complexidade que envolve a elaboração da Proposta Radequada, solicito ao Sr. Agente de contratação um prazo maior para a apresentação desses documentos. |
| 12/12/2025 - 11:29:02 | Sistema               | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:29 do dia 12/12/2025.                                                                                        |
| 12/12/2025 - 11:29:02 | Sistema               | Motivo: Conforme solicitação prorrogaremos o prazo por igual período.                                                                                                                     |
| 12/12/2025 - 13:30:15 | Sistema               | O fornecedor J ANDRADE LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                                                                                              |
| 12/12/2025 - 13:30:15 | Sistema               | Motivo: Não apresentou proposta readequada.                                                                                                                                               |
| 12/12/2025 - 13:30:15 | Sistema               | O item 0001 tem como novo arrematante R L CONSTRUCOES LTDA com lance de 19,50 %.                                                                                                          |
| 12/12/2025 - 13:30:44 | Sistema               | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:31 do dia 12/12/2025.                                                                                        |
| 12/12/2025 - 13:30:44 | Sistema               | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                                                                                  |
| 12/12/2025 - 15:33:04 | Sistema               | O fornecedor R L CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                                                                                        |
| 12/12/2025 - 15:33:04 | Sistema               | Motivo: Não apresentou proposta readequada.                                                                                                                                               |
| 12/12/2025 - 15:33:04 | Sistema               | O item 0001 tem como novo arrematante RETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de 18,10 %.                                                                                              |
| 12/12/2025 - 15:33:30 | Sistema               | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:34 do dia 12/12/2025.                                                                                        |
| 12/12/2025 - 15:33:30 | Sistema               | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                                                                                  |
| 12/12/2025 - 15:34:26 | Agente de Contratação | Ao final do prazo, a sessão será reaberta dia 15/12/2025 às 09:30.                                                                                                                        |
| 15/12/2025 - 14:31:11 | Sistema               | O fornecedor RETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                                                                            |
| 15/12/2025 - 14:31:11 | Sistema               | Motivo: Não apresentou proposta readequada.                                                                                                                                               |
| 15/12/2025 - 14:31:11 | Sistema               | O item 0001 tem como novo arrematante JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de 15,80 %.                                                                                    |
| 15/12/2025 - 14:31:40 | Sistema               | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 15/12/2025.                                                                                        |
| 15/12/2025 - 14:31:40 | Sistema               | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                                                                                  |
| 15/12/2025 - 18:14:03 | Agente de Contratação | Retornaremos com a presente sessão amanhã às 08:30.                                                                                                                                       |
| 16/12/2025 - 08:30:37 | Sistema               | O fornecedor JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                                                                  |
| 16/12/2025 - 08:30:37 | Sistema               | Motivo: Não apresentou proposta readequada.                                                                                                                                               |
| 16/12/2025 - 08:30:37 | Sistema               | O item 0001 tem como novo arrematante ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA com lance de 15,60 %.                                                                                                   |
| 16/12/2025 - 08:30:54 | Sistema               | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:31 do dia 16/12/2025.                                                                                        |
| 16/12/2025 - 08:30:54 | Sistema               | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                                                                                  |
| 16/12/2025 - 09:35:45 | Sistema               | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                        |
| 16/12/2025 - 10:41:57 | Agente de Contratação | Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.                                                                                                           |
| 18/12/2025 - 09:50:00 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_ENG_ESTRUTURAL_CR11_2025assinado.pdf) em 18/12/2025 às 09:50.                                                                |
| 18/12/2025 - 09:51:04 | Sistema               | O fornecedor ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                                                                                 |
| 18/12/2025 - 09:51:04 | Sistema               | Motivo: Conforme parecer em anexo.                                                                                                                                                        |
| 18/12/2025 - 09:51:04 | Sistema               | O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRU ART SERVICOS LTDA com lance de 15,50 %.                                                                                                     |
| 18/12/2025 - 09:52:08 | Sistema               | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:53 do dia 18/12/2025.                                                                                        |
| 18/12/2025 - 09:52:08 | Sistema               | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                                                                                  |
| 18/12/2025 - 11:45:50 | Sistema               | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                        |
| 18/12/2025 - 12:43:35 | Agente de Contratação | Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.                                                                                                           |
| 18/12/2025 - 18:26:12 | Agente de Contratação | Retornaremos com a presente sessão amanhã às 08:30.                                                                                                                                       |
| 23/12/2025 - 10:15:54 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_CONSTRUART_CR11_2025assinado.pdf) em 23/12/2025 às 10:15.                                                                    |
| 23/12/2025 - 10:16:29 | Sistema               | O fornecedor CONSTRU ART SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                                                                                   |
| 23/12/2025 - 10:16:29 | Sistema               | Motivo: Conforme parecer técnico em anexo.                                                                                                                                                |
| 23/12/2025 - 10:16:29 | Sistema               | O item 0001 tem como novo arrematante GL ENGENHARIA LTDA com lance de 15,00 %.                                                                                                            |
| 23/12/2025 - 10:16:52 | Sistema               | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:17 do dia 23/12/2025.                                                                                        |
| 23/12/2025 - 10:16:52 | Sistema               | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                                                                                  |
| 23/12/2025 - 12:18:09 | Sistema               | O fornecedor GL ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                                                                                          |
| 23/12/2025 - 12:18:09 | Sistema               | Motivo: Não apresentou proposta readequada.                                                                                                                                               |



|                       |                                          |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2025 - 12:18:09 | Sistema                                  | O item 0001 tem como novo arrematante IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA com lance de 13,50 %.                             |
| 23/12/2025 - 12:18:37 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:19 do dia 23/12/2025.                                 |
| 23/12/2025 - 12:18:37 | Sistema                                  | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                           |
| 23/12/2025 - 14:22:59 | Sistema                                  | O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.           |
| 23/12/2025 - 14:22:59 | Sistema                                  | Motivo: Não apresentou proposta readequada.                                                                                        |
| 23/12/2025 - 14:22:59 | Sistema                                  | O item 0001 tem como novo arrematante DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA com lance de 12,50 %.                   |
| 23/12/2025 - 14:23:23 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:24 do dia 23/12/2025.                                 |
| 23/12/2025 - 14:23:23 | Sistema                                  | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                           |
| 23/12/2025 - 15:54:27 | Agente de Contratação                    | Boa tarde, retornaremos amanhã as 08:00.                                                                                           |
| 24/12/2025 - 09:13:34 | Sistema                                  | O fornecedor DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação. |
| 24/12/2025 - 09:13:34 | Sistema                                  | Motivo: Não apresentou proposta readequada.                                                                                        |
| 24/12/2025 - 09:13:34 | Sistema                                  | O item 0001 tem como novo arrematante RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de 10,50 %.                                    |
| 24/12/2025 - 09:14:02 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 24/12/2025.                                 |
| 24/12/2025 - 09:14:02 | Sistema                                  | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                           |
| 24/12/2025 - 12:22:51 | Sistema                                  | O fornecedor RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                  |
| 24/12/2025 - 12:22:51 | Sistema                                  | Motivo: Não apresentou proposta readequada.                                                                                        |
| 24/12/2025 - 12:22:51 | Sistema                                  | O item 0001 tem como novo arrematante COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de 10,01 %.                                     |
| 24/12/2025 - 12:23:16 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:24 do dia 24/12/2025.                                 |
| 24/12/2025 - 12:23:16 | Sistema                                  | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                           |
| 24/12/2025 - 13:34:28 | Sistema                                  | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                 |
| 24/12/2025 - 14:30:21 | Agente de Contratação                    | Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.                                                    |
| 24/12/2025 - 14:30:44 | Agente de Contratação                    | Retornaremos com a presente sessão próxima dia 26/12/25 as 08:30.                                                                  |
| 26/12/2025 - 16:00:35 | Agente de Contratação                    | Retornaremos com a presente sessão próxima segunda-feira as 08:00.                                                                 |
| 29/12/2025 - 13:31:01 | Sistema                                  | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_COVALE_dILIGENCIA_assinado.pdf) em 29/12/2025 às 13:31.               |
| 29/12/2025 - 13:31:52 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:32 do dia 29/12/2025.                                 |
| 29/12/2025 - 13:31:52 | Sistema                                  | Motivo: Diligência conforme parecer em anexo.                                                                                      |
| 29/12/2025 - 14:20:57 | Sistema                                  | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                 |
| 29/12/2025 - 15:15:23 | Agente de Contratação                    | Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.                                                    |
| 29/12/2025 - 15:17:01 | Agente de Contratação                    | Retornaremos com a presente sessão amanhã as 08:00.                                                                                |
| 30/12/2025 - 16:55:45 | Agente de Contratação                    | Retornaremos com a presente sessão amanhã as 08:30.                                                                                |
| 31/12/2025 - 10:13:10 | Sistema                                  | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_COVALE_RespostadaDiligencia_assinado.pdf) em 31/12/2025 às 10:13.     |
| 31/12/2025 - 10:15:08 | Sistema                                  | O fornecedor COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                   |
| 31/12/2025 - 10:15:08 | Sistema                                  | Motivo: Conforme parecer técnico.                                                                                                  |
| 31/12/2025 - 10:15:08 | Sistema                                  | O item 0001 tem como novo arrematante PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de 4,00 %.                              |
| 31/12/2025 - 10:15:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 31/12/2025.                                 |
| 31/12/2025 - 10:15:54 | Sistema                                  | Motivo: Solicitamos proposta readequada.                                                                                           |
| 31/12/2025 - 11:08:25 | F. PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | Documentação Item 0001: Bom dia! segue documentação solicitada.                                                                    |
| 31/12/2025 - 11:08:26 | Sistema                                  | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                 |
| 31/12/2025 - 11:56:25 | Agente de Contratação                    | Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.                                                    |
| 31/12/2025 - 11:56:53 | Agente de Contratação                    | Retornaremos com a presente sessão dia 05/01/2026 as 09:00.                                                                        |
| 06/01/2026 - 11:49:53 | Sistema                                  | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_Classificacao_Priime_CR11_2025_assinado.pdf) em 06/01/2026 às 11:49.  |
| 06/01/2026 - 11:50:07 | Sistema                                  | Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.                                           |
| 06/01/2026 - 11:50:51 | Sistema                                  | Foi revertida a habilitação do fornecedor PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.  |
| 06/01/2026 - 11:50:51 | Sistema                                  | Motivo: Habilitação erroneamente.                                                                                                  |
| 06/01/2026 - 11:51:30 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:52 do dia 06/01/2026.                                 |
| 06/01/2026 - 11:51:30 | Sistema                                  | Motivo: Solicitamos habilitação jurídica.                                                                                          |
| 06/01/2026 - 12:09:53 | Sistema                                  | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                 |
| 06/01/2026 - 16:09:16 | Sistema                                  | Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.                                           |
| 06/01/2026 - 16:09:21 | Sistema                                  | A habilitação do item 0001 foi encerrada.                                                                                          |



|                       |         |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/01/2026 - 16:09:24 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 06/01/2026 às 16:19. |
| 06/01/2026 - 17:01:28 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                              |
| 07/01/2026 - 09:17:13 | Sistema | O item 0001 foi adjudicado por Tiago Simões dos Santos.                                                             |
| 07/01/2026 - 09:17:18 | Sistema | O item 0001 foi homologado por Tiago Simões dos Santos.                                                             |

---

Gislayne Crisley Henriques Soares  
Agente de Contratação

---

Tiago Simões dos Santos  
Autoridade Competente

---

MARIA ADRIELE ALVES DOS SANTOS  
Apoio

---

NIVIA ALVES DE MOURA  
Apoio

