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EDITAL DE LICITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA Nº 090004/2026 

Procedimento administrativo nº 261106CE90004 
 
 
O MUNICÍPIO DE IBIARA -PB, no uso das atribuições que lhe são constitucionalmente 

conferidas, faz publicizar o presente edital de licitação, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, e posteriores dispositivos relacionados, bem como nos termos das condições e exigências 

estabelecidas neste instrumento convocatório e anexos, conforme abaixo informado. 

 

e-mail: licitacao@ibiara.pb.gov.br 
 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO 

ENDEREÇO DE REALIZAÇÃO: www.portaldecompraspublicas.com.br  

DISPUTA DE LANCES: (ABERTO)  

INICIO CADASTRO DA PROPOSTA: 10/11/2026, A PARTIR DAS 17:00HORAS 

LIMITE PARA ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: 19/11/2026, 23:59 HORAS  

LIMITE PARA CADASTRO DA PROPOSTA: 25/11/2026, 09:59 HORAS 

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: 25/11/2026, 10:00 HORAS 

 
1. DO OBJETO 
1.1. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA, PADRÃO 

FNDE, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO Nº 

29830/2014-FNDE. A presente licitação será realizada na modalidade de concorrência, de acordo 

com o arrimado pelo art. 6º, inciso XXXVIII; art. 28, inciso  II; art. 29, parágrafo único; todos da 

Lei n.º 14.133/2021, considerando a oportunidade de maior concorrência e competitividade aos 

interessados, a fim de oportunizar, igualmente, maior vantajosidade e economicidade ao ente 

público ordenador na escala de preços a serem ofertados, bem como pela oportunidade de 

descentralização operacional das obras, viabilizando efetividade para concomitância da execução. 
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1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, nos termos 

do art. 6º, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Lei n.º 14.133/2021, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações técnicas do objeto. 

 
1.3. O Regime de execução desta licitação será realizada por empreitada por 

preço UNITARIO, nos termos do art. 46, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021. 

 
1.4. A sessão virtual da concorrência eletrônica será realizada no endereço e horário 

descritos no preambulo, podendo as propostas e os documentos serem enviados em único arquivo no 

formato PDF, observando o horário de Brasília. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO E REGISTRO CADASTRAL 
 

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, 

como pessoa jurídica junto ao portal eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, através de 

chave e senha, regulamento e instruções para a sua correta utilização, sendo de responsabilidade do 

participante o cadastro prévio do sistema eletrônico. 

2.2. Possuir código de atividade empresarial compatível para prestar o objeto desta 

licitação. 

2.3. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no sítio eletrônico 

ou solicitadas por meio do suporte técnico do www.portaldecompraspublicas.com.br.  

2.4. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no 

sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

2.4.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros; 

2.4.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 

responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
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2.4.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

2.4.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar da licitação 

na forma eletrônica, através de cadastro por CNPJ; 

2.4.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 

interesse próprio. 

2.5. Poderão participar da presente licitação todos os interessados, com CNPJ do 

ramo pertinente, que comprovarem eficazmente os requisitos deste Edital. 

2.6. A participante que pretender utilizar os benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, que 

se enquadre na receita de ME ou EPP, deverá apresentar declaração de ser elegível aos benefícios 

do tratamento aludido. 

2.7. Em caso de necessidade de desenquadramento da condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, ou seja, quando houver faturamento superior exigido 2.3 e na 

respectiva legislação supracitada, compete aos licitantes interessados solicitá-lo. Caso o licitante 

não adote as providências necessárias para o desenquadramento e usufrua (ou tente usufruir) 

indevidamente dos benefícios extensíveis a esse enquadramento, poderá ser declarado inidôneo. 

2.8. A microempresa e a empresa de pequeno porte e a cooperativa que atender ao 

item 2.4, mas possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal (Certidão 

Negativa de Tributos Municipais, Certidão Negativa de Débito Junto ao INSS – CND) e de regularidade 

trabalhista (Certidão de Regularidade Junto ao FGTS), terá sua habilitação condicionada à apresentação de 

nova documentação, que comprove a sua regularidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em 

que for declarada como vencedora do certame. 

2.9. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa 

de pequeno porte e a cooperativa da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 

alguma restrição. 

2.10. É de inteira responsabilidade dos licitantes o cadastro das informações no 

www.portaldecompraspublicas.com.br, em que deverá ser feito o cadastro em nome da empresa 

participante da licitação. 

2.11. A não regularização da documentação, nos prazos fixados nos itens 

2.5 e 2.7, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas 
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neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

2.12. Não poderão participar da presente licitação as empresas que possuírem as 

seguintes restrições, a serem conferidas pelo agente de contratação ou pela comissão que coordenar: 

2.12.1. Declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 156 da Lei 

n.º 14.133/2021 e que não tenha restabelecido sua idoneidade; 

2.12.2. Com falência decretada; 

2.12.3. Consorciada; 
 

2.12.4. Suspensa de participar de licitações com esta Prefeitura; 

2.12.5. Em regime de concordata; 

2.12.6. Pessoa jurídica que, dentre seus dirigentes, responsáveis técnicos ou legais, 

dentre suas equipes técnicas, bem assim dentre eventuais subcontratados figure quem seja ocupante 

de cargo ou emprego na Administração Direta ou Indireta do Município de Ibiara-PB; 

2.12.7. De servidores ou dirigentes e da entidade contratante ou responsável. 

 
3. DOS PRAZOS GERAIS 

3.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. 

 
3.2. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital em dias úteis. 

 
3.3. A obra, objeto desta licitação, deverá ser efetivada executada no prazo máximo 

de 12 (doze) meses, conforme cronograma, iniciada a contagem a partir da data de emissão da 

ordem de serviços. 

 
3.4. O prazo de vigência do contrato será de até 24 (vinte e quatro) meses, 

contados de sua assinatura. Nos termos do Art. 105 e Art. 111 da lei 14.133/2021, estabelecemos 

a vigência desta contração acima descrita. 

 
3.5. No caso de o contrato ultrapassar o exercício sem que a execução da obra 

tenha sua conclusão, deverá a administração atualizar, por meio de apostila, de forma unilateral, as 
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disposições que assim se permitirem, inclusive a própria rubrica orçamentária da lei em vigor. 

3.6. A Prefeitura Municipal convocará a licitante vencedora para assinatura do 

contrato, devendo efetivar a avença no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

recebimento, sob as penas previstas em lei. 

 
3.7. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, por igual período, mediante 

solicitação justificada e motivo. 

 
3.8. O início dos trabalhos deverá ser em até 05 (dias) dias úteis a partir do 

recebimento do Termo de início de Obra, e ordem de serviços, sob pena de aplicação de 

penalidades. 

 
3.9. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de 

contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições 

estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 

contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo das sanções estabelecidas 

neste edital e na Lei n.º 14.133/2021. 

 
3.10. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e 

à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, não se aplicando 

tal regra na hipótese do subitem 3.9.1. 

 
3.11. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do 

subitem 3.7, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do 

edital, poderá: 

3.11.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

3.11.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 
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remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

 
3.12. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação 

para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E 
PROPOSTAS 

4.1. A proposta e os documentos de habilitação deverão ser enviados 

exclusivamente por meio do portal eletrônico, www.portaldecompraspublicas.com.br, até a data e 

horário estabelecidos neste edital, observando os itens deste instrumento. 

4.2. O licitante deverá elaborar a proposta de preços mediante planilhas de preço 

anexa ao edital, sob pena da perda do direito e classificação. 

4.3. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a 

falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 

4.3.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua 

proposta com as exigências do edital, como condição de participação; 

4.3.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou sociedade cooperativa de 

consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 

ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, como condição para aplicação do disposto nos itens 01 

e 02, deste edital. 

4.4. No preço proposto deverão constar e serem computadas todas as despesas 

indispensáveis à realização dos serviços, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, 

encargos das leis sociais e quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificado neste 

Edital, e relativo aos trabalhos objeto desta licitação. 

 
4.5. O preço proposto será considerado completo e suficiente para a execução total 

dos serviços objeto desta licitação, de modo que não será considerada qualquer reivindicação de 

pagamento adicional quando devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. 
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4.6. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que 

venham a ser solicitados pelo agente de contratação ou comissão de contratação, deverão ser 

encaminhados no prazo máximo de 3 horas. 

5. DA HABILITAÇÃO 
 
 
5.1. Para garantir a condição de habilitação do licitante no presente procedimento, 

exigir-se-á dos interessados, a apresentação de toda a documentação com data de validade 

compatível para o dia em que foi solicitado pelo agente de contratação, relativa a: 

 
5.2. Habilitação Jurídica: 

5.2.1. Requerimento de empresário ou instrumento de sociedade unipessoal e suas alterações, se 
for o caso, tudo devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem, no caso de 
empresa individual; 
 
5.2.2. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) e suas alterações, se for o caso, em vigor, tudo 
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de origem da licitante, em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 

 
5.2.3. Documento com foto do(s) sócio(s); 

 
5.3. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista 
5.3.1. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
5.3.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
5.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, relativos aos Tributos federais, inclusive 
contribuições previdenciárias, tanto no âmbito Federal quanto no âmbito da procuradoria da 
Fazenda Nacional (Certidão Unificada, conforme portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014, 
alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014), assegurada a regra para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006; 
5.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da interessada; 
5.3.5. Fazenda Municipal do domicílio ou sede da interessada; 
5.3.6. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei  (CRF/FGTS); 
5.3.7. Regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT); 
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5.4. Qualificação Técnica-Profissional e Técnica-Operacional: 
5.4.1. Certidão de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA/CAU), 

da pessoa jurídica;  

5.4.2. Certidão de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA/CAU), 

da pessoa física (responsável técnico); 

5.4.3. Comprovação de vinculo do responsável técnico da empresa licitante, poderá 

ser:  

I) vínculo como sócio ou titular da empresa através do ato constitutivo ou alterações, devidamente 

registro no órgão competente;  

II) como empregado por meio de Carteira de Trabalho (CTPS) devidamente registrada;  

III) Contrato de Prestação de Serviços devidamente assinado pelo engenheiro e sócio administrador 

da empresa; ou  

IV) Declaração de comprometimento de vinculação contratual futura, quando a empresa não possuir 

responsável técnico a tempo da licitação, devidamente assinada pelo engenheiro e sócio da empresa, 

atendendo as exigências das alíneas “b” e “c”. 

V) Carteira de Inscrição no órgão de classe do responsável técnico. 

 

5.4.4. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL, mediante 
comprovação de possuir em seu quadro permanente até a data prevista desta licitação, de pelo 
menos  01 (um) atestado, através de engenheiro Civil ou outro profissional com atribuições 
compatíveis devidamente reconhecido pelo CREA/ CAU, detentores de certidões ou atestados de 
responsabilidade técnica (ART), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente acompanhada de Certidão de Acervo Técnico, expedida e registrado pelo CREA, de 
características iguais ou semelhantes, limitadas exclusivamente às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto da licitação, acompanhado de documentos comprobatórios emitidos na 
forma do § 3º do art. 88 da Lei nº 14.133/2021, mediante comprovação de itens de maior relevância 
a seguir: 

 
 

Item Descrição Quanto  
10.1.  Estrutura metálica em aço A036 p/ cobertura 51.725,00 kg 
16.7. Lastro de concreto hipermeabilizado 1:3:6 1902,96 m² 
16.5.  MERCADO CPU Granitina c/ regular  E=2 cm junta pl. 27 mm 1993,00 m² 
11.1.  Cobertura c/ telha colonial plan 2423,32 m² 

 
 

5.4.5. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, pelo menos 01 
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(um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, 
comprovando a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 
licitado, acompanhado de documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 da Lei 
nº 14.133/2021, mediante comprovação de itens de maior relevância, com demonstração da 
capacidade técnico-operacional de execução, pelo menos 50% do quantitativo, com o registro no 
CREA, com os itens a seguir: 

 
 

Item Descrição Quanto  
10.1.  Estrutura metálica em aço A036 p/ cobertura 51.725,00 kg 
16.7. Lastro de concreto hipermeabilizado 1:3:6 1902,96 m² 
16.5.  MERCADO CPU Granitina c/ regular  E=2 cm junta pl. 27 mm 1993,00 m² 
11.1.  Cobertura c/ telha colonial plan 2423,32 m² 

 
 

a) Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme art. 7º 
da CF de 88. Elabora individualmente e assinada e datada;  
b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da licitar com a prefeitura 
municipal de Ibiara-PB; 
c) Declaração de que manterá na obra e/ou serviço como responsável técnico, o profissional 
indicado no subitem 6.2.3, alínea “c”, admitindo-se a substituição por outro de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura de Ibiara-PB.  Assinada pelo 
representante da empresa e o responsável técnico. 
d) Declaração apresentada pela licitante, declarando que conhece as condições e 
peculiaridades para contratação. 
e) Declaração da empresa licitante que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com 
a Administração Pública. 
f) Declaração da empresa licitante que não possui em seu quadro societário (sócio 
administrador) servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de 
economia mista. 
g) declaração de que atende aos requisitos de habilitação, nos termos do art. 63, I da Lei 
14.133/2021. 
h) Declaração de elaboração independente de proposta. 
i) Declaração de conhecimento do local da execução dos serviços. 
 
 
5.5. Qualificação Econômico-Financeira 

5.5.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante ou comprovação de recuperação judicial. 

5.5.2. Alvará de licença para Localização e funcionamento. 

5.5.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (Demonstrações Resultado de 
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Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 

Notas explicativas, índices, termo de abertura e encerramento) referentes aos dois últimos 

exercícios sociais, registrados na junta comercial ou Autenticação do SPED, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

5.5.3.1. Comprovação da boa situação financeira mediante apresentação, índices igual ou superior a 
1, assinada por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e com timbre da empresa 
licitante, as demonstrações contábeis abaixo indicadas, calculadas a partir do Balanço Patrimonial resultantes 
da aplicação das fórmulas:  
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG =    ---------------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Total 
SG = -------------------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Circulante 
LC = -------------------------------------; 

Passivo Circulante 
 
5.5.5.3.2. Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - Sped Fiscal, serão aceitos 
devidamente autenticados, mediante recibo de entrega emitido pelo Sped, conforme autoriza o art. 78 –A, §1.º e § 2.º do 
Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016. 
5.5.5.3.3. O balanço patrimonial e demonstração contábeis, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, 
Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um); 
5.5.5.3.4. O balanço patrimonial deverá estar assinado pelo profissional da área contábil e pelo(s) sócio(s) da 
empresa. 
5.5.5.3.5. A pessoa jurídica constituída no exercício anterior deverá apresentar o balanço de abertura. 
 
5.6. Da análise dos documentos: 
   
5.6.1. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados no prazo de até UMA 
HORA, mediante convocação pelo agente de contratação. 
 

5.6.2. Em formato original, por qualquer processo de cópia legível em mídia PDF 

com seu conteúdo em impressão passível de seu conteúdo. 

5.6.3. O prazo poderá ser renovado, mediante justificativa.  

5.6.4. Será processada a abertura dos documentos de habilitação no sistema apenas 

do licitante vencedor, exceto quando a licitante não enviar sua documentação, sendo convocado o 

licitante subsequente. 

5.6.5. Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer 

caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem 
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classificado. 

5.6.6. Deverão os licitantes emitir declaração de que cumpre as exigências de reserva 

de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e 

em outras normas específicas. 

5.6.7. Deverão os licitantes, sob pena de desclassificação, emitir declaração de que 

suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas. 

5.6.8. Após a inserção no sistema dos documentos para habilitação, não será 

permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 
 

5.6.9. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

5.6.10. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas. 

5.6.11. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

5.6.12. Nos casos em que se já houver encerrada a fase de habilitação, quando o edital 

prever expressa e justificadamente a inversão das fases e está anteceder ao julgamento, não caberá 

exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes 

ou só conhecidos após o julgamento. 

5.6.13. A documentação deverá estar em formato PDF, na sequência dos itens acima. 

5.6.14. As declarações deverão estar assinadas, por meio manuscrito ou por certificado 

digital com chave passível de comprovação, devidamente reconhecida pelo governo federal.  

5.6.15. Durante a análise de documentos, o agente de contratação auxiliado pela 

equipe de apoio, pedirão verificar as autenticidades da documentação apresentada, donde ocorrendo 

alguma ilegalidade poderá considerar como licitante inabilitado. 

5.6.16. Poderá ser consultada o CNPJ no portal CEIS para fins de verificação. 
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Havendo a comprovação de inidoneidade ou suspensão será declarada inabilitada. 

5.6.17. Como fundamento de desclassificação ou classificação, o agente de contratação 

solicitará do engenheiro civil deste município, a análise dos documentos técnicos (CAT e 

Atestados, Certidões CREA-CAU) para embasamento da decisão do agente de contratação.  

5.6.18. A comprovação de vínculo com o profissional técnico poderá ser demonstrada 

até o momento de juntada da documentação, não sendo exigido qualquer vínculo com data pretérita, 

ou seja, o profissional poderá se vincular a empresa até mesmo horas antes da comprovação da 

documentação.  

5.6.19. O atestado de capacidade técnico operacional deverá ser registrado no CREA, 

nos termos do art. 67, inciso II da Lei 14.133/2021, uma inovação da nova lei de licitação, a qual 

possibilidade a exigência de atesto operacional com registro. 

 

6. DA PROPOSTA 

6.1. A proposta de preços readequada deverá ser enviada no prazo de até 2 (duas) 

horas, pelo licitante classificado em primeiro lugar, ou os subsequentes quando o anterior for 

desclassificado, em formato PDF, em papel timbrado da empresa, assinado pelo responsável técnico 

e sócio administrador.   

6.1.1. O prazo acima poderá ser prorrogado mediante justificativa. 

6.2. No ato do registro da proposta a empresa licitante deverá juntar a GARANTIA/CAUÇÃO 

da proposta como requisito de pré-habilitação de participação na presente licitação, no valor 

corresponde a 1% sobre o valor total orçado previsto para a presente licitação, nos termos do 58, § 

1º da Lei 14.133/21 e suas alterações. 

 

6.2.1. Caberá a empresa optar pelas modalidades: caução, seguro-garantia, fiança 
bancaria, título de capitalização. 

6.2.2. A licitante deverá juntar o comprovante de pagamento quando se tratar de 
apólice. 

6.2.3. Para fins de garantia na modalidade deposito bancário, deverá utilizar os 
seguintes dados: Titular - MUNICIPIO DE IBIARA. Banco - BANCO 
DO BRASIL. Agência - AG: 0913-x C/c: 17490-4. 

 

6.3. Validade da proposta não inferior a cento e cinquenta dias, contados da data de 
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cadastro eletronicamente. 

6.4. Proposta/planilha de Preço, em papel timbrado, assinada por responsável 

técnico e sócio da empresa, datada, com preço global igual ao classificado na disputa, considerando 

a aplicação de preços unitários não superiores ao da planilha projeto básico. 

 
6.5. Os preços unitários deverão ser arredondados não poderão conter fração 

decimal/Dízima periódica. 

 
6.6. A licitante deverá, também, encaminhar a sua proposta em mídia Excel 

para conferência dos cálculos. 

6.7. Planilha Orçamentária devidamente assinada pelo responsável técnico da 

licitante, cujo nome e número de registro no CREA/CAU deverão estar apostos de maneira legível. 
 

6.8. Cronograma Físico-Financeiro, devidamente assinado (s) pelo responsável 

técnico da licitante, cujo nome e número de registro no CREA/CAU deverão estar apostos de 

maneira legível. 

 

6.9. Apresentar composição de preços unitários. 

 

6.10. Proposta em formato PDF separado dos documentos, assinada em todos as 

páginas manuscrito ou certificado digital. 

 

6.11. Não será aceita proposta que contenha preços unitários acima do estimado no 

projeto, sendo submetida a empresa para correção.  

 

6.11.1. Quando a empresa convocada para correção da proposta, por conter preços 

unitários acima do estimado, e não atender a diligencia, será desclassificada  

 

6.12. Não será aceita proposta/planilha sem assinatura do responsável técnico e/ou 

sócio da empresa.  

 

6.13. O agente de contratação suspenderá a sessão e encaminhará a proposta de 

preços, classificada, para engenharia civil do município avaliar e emitir parecer técnico o qual 
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servirá de fundamento para decisão da fase de julgamento de proposta. 

 

6.14. Poderá ser realizado diligencia para certificação de exequibilidade de preço(s) 

unitário(s), cabendo a empresa demonstrar por meio de documentos comprobatórios que o preço 

daquele item diligenciado se encontra dentro dos custos de mercado, evitando, assim possíveis, 

futuras inexecuções contratuais. A licitante que não comprovar será desclassificada.  

 

6.15. Pequenos vícios, tais como, falta de timbre da empresa, descrição do número 

da licitação, erros de digitação, poderão ser retificados, através de diligência. Sobretudo o não a 

atendimento da diligencia acarreta a perda da manutenção de condição de classificada. 

 

6.16. A falta de garantia exigida neste edital será considerada motivo de 

desclassificação. 

 

6.17. Poderá ser desclassificada a proposta que apresente item com valor 

significativamente inexequível, após realizada diligencia e não for comprovada a oferta. 

 
7. DO JULGAMENTO 

7.1. Esta licitação será processada para execução de empreitada por preço global, com critério de 

julgamento tipo menor preço, nos termos do art. 6º, XXXVIII, alíneas “a)”, da Lei n.º 

14.133/2021. 

 
7.2. O modo de disputa será misto, sendo inicialmente aberto e fechado, onde a 

sessão e julgamento será sob sigilo. 

 
7.3. O intervalo mínimo entre os lances será correspondente a R$ 100,00 (cem 

reais), nos  termos do art. 57 da Lei nº 14.133/2021. 

 
7.4. Após a definição da menor proposta, se a diferença em relação à proposta 

classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento) àquela, a Administração, 

através do agente de contratação, poderá admitir o reinício da disputa aberta. 
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7.5. Após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e anexado ao 

portal, eletronicamente, a Planilha Orçamentaria (PO) com indicação dos quantitativos e dos 

custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e 

dos Encargos Sociais (ES), Cronograma Físico Financeiro (CFF), Composição de Preços 

Unitários (CPU) com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 

admitida a utilização dos preços unitários. 

 
7.6. Serão desclassificadas as licitantes que apresentarem em desconformidade, total 

ou parcial, com as seguintes ocorrências: 

7.6.1. Planilhas sem assinaturas do profissional e responsável pela empresa; 

7.6.2. Não apresentar BDI;  

7.6.3. Não apresentar Encargos Sociais; 

7.6.4. Não apresentar Planilha Orçamentaria; 

7.6.5. Contiverem vícios insanáveis; 

7.6.6. Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

7.6.7. Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

7.6.8. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 

7.6.9. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, 

desde que insanáveis. 

7.7. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente 

em relação à proposta mais bem classificada, após disputa de lances. 

7.8. Será considerado vencedor o licitante que apresentar o menor preço, após 

encerrada a disputa de lances e apresente toda documentação exigida sem vícios. 

7.9. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 

propostas ou exigir do licitante que ela seja demonstrada. 

 
7.10. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobre preço, serão considerados 

o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de 

aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do 
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mercado correspondente.  

 
7.11. O Agente de Contratação poderá suspender a sessão, se entender necessário, 

para maior exame dos documentos apresentados ou dos recursos interpostos. Neste caso, após 

decisão da habilitação, será dada ciência aos interessados através da imprensa oficial municipal, 

estadual ou federal. 

8. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 

8.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 2.5 deste edital. 

 
8.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até 10% (dez 

por cento) à proposta de menor valor. 

 
8.3. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

8.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de 

menor valor dentre as remanescentes de empate ficto, poderá apresentar, no prazo de 15 (quinze) 

minutos, nova proposta no sistema, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação 

em que será declarada vencedora do certame. 

8.3.2. Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, não 

apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 

demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se 

enquadrarem na hipótese do subitem 8.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na 

forma prevista no subitem 8.3.1. 

8.3.3. Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com 

propostas iguais, será realizado sorteio pelo próprio sistema eletrônico, para estabelecer a ordem em 

que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

8.3.4. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do item 8.3 

deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
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originariamente de menor valor. 

 
8.4. O disposto nos itens 8.1 a 8.3 deste edital não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor da fase de julgamento inicial tiver sido apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte (e que satisfaça as exigências do item 2.5 deste edital). 

 
8.5. Subsidiariamente às disposições refletidas aos itens 8.1 a 8.3, adotar-se-á às 

regras dispostas no art. 60 da Lei nº 14.133/2021. 

 
9. DA NEGOCIAÇÃO 

9.1. Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar 

condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 

9.1.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 

Administração. 

9.1.2. A negociação será conduzida por agente de contratação, e, depois de concluída, 

terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. 

 
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. É dada como regra inquestionável e imutável a apresentação de recursos, 

somente, por meio eletrônico através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br, por tanto não 

será aceita qualquer peça recursal por meio presencial ou por e-mail. 

10.2. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação deste edital ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, 

devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. 

10.2.1. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em 

sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) ias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame. 

 
10.3. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação deste edital cabem: 
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10.3.1. Recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de 

lavratura da ata, em face de: 

10.3.1.1. Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de 

inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

10.3.1.2. Julgamento das propostas; 

10.3.1.3. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

10.3.1.4. Anulação ou revogação da licitação; 

10.3.1.5. Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração; 

10.3.2. Pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de 

intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. 

 
10.4. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nos subitens 

anteriores, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente após os atos, sob pena de 

preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais, previsto no subitem 10.2.1, será 

iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação, de forma que a 

apreciação dar-se-á em fase única. 

 

10.5. O recurso de que trata subitem 10.2.1 será dirigido à autoridade que tiver 

editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo 

de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual 

deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos 

autos. 

 
10.6. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 

aproveitamento. 

 
10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá 

início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

 
10.8. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de 
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seus interesses. 

 
10.9. Da aplicação das sanções de multa, advertência e/ou impedimento de licitar ou 

contratar caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. O recurso 

será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a 

qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento 

dos autos. 

 
10.10. Da aplicação da sanção declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 

do seu recebimento. 

 
10.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 
10.12. Os recursos deverão ser digitados, devidamente fundamentados e conter a 

assinatura do Representante Legal da recorrente ou de seu procurador devidamente habilitado. 

 
10.13. DO ENCERRAMENTO RECURSAL 

10.13.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

10.13.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

10.13.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

10.13.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; 

10.13.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

10.13.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com 

vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à 

apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 
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10.13.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser 

resultante de fato superveniente devidamente comprovado. 

10.13.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia 

manifestação dos interessados, no prazo de 3 (três) dias  úteis. 

 
11. DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO 

11.1. A execução dos contratos administrativos se regerá pelo estabelecido nos arts. 

115 a 123 da Lei 14.133/2021, bem como pelos regulamentos próprios municipais editados e 

vigentes, parte integrante deste edital e demais atos subsequentes. 

 
11.2. O contrato administrativo a ser firmado entre a Prefeitura Municipal e   a 

licitante vencedora, obedecerá à minuta sob Anexo II, dentro do prazo convocatório estabelecido. 

 
11.3. Antes de formalizar o contrato, a Administração deverá verificar a regularidade 

fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de 

impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. 

 
11.4. Por ocasião da assinatura do contrato, mais precisamente, antes de sua 

assinatura, a licitante vencedora: 

a) deverá apresentar comprovante de cadastramento no Módulo Empresa da 

Plataforma +Brasil, para fins de obediência do fluxo de acompanhamento on-line da execução da 

obra, conforme implementação pelo Ministério da Economia, e assinatura do contrato; 

11.5. Não será cobrado garantia contratual. 

 
11.6. A desistência/revogação do procedimento pelo órgão ou entidade promotora da 

licitação de contratar com a licitante mais bem classificada não lhe confere o direito à indenização 

ou reembolso de qualquer espécie. 

 
11.7. Por motivo técnico e havendo recurso orçamentário, bem como atendidas as 
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demais exigências dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/01, a Administração Municipal 

poderá aditar o contrato, mantidas as condições da proposta inicial. 

 
11.8. A Administração Municipal não responderá por indenizações oriundas de danos 

causados a terceiros por culpa ou dolo da Contratada, quando da execução do serviço de que trata 

este edital. 

 
11.9. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das 

faltas ou dos defeitos observados. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo 

hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que 

ultrapasse sua competência. 

 
11.10. DA SUBCONTRATAÇÃO 
11.10.1. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 

legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite 

autorizado, em cada caso, após pedido formal protocolado perante a contratante. 

11.10.2. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo 

correspondente. 

11.10.3. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 
11.11. DA GARANTIA E DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

11.11.1. O recebimento provisório da obra/serviço será feito por servidor responsável 

por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado ou documento hábil que o 

substitua, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita do contratado. 

11.11.2. O recebimento definitivo, pelo responsável técnico designado pela 
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Administração Municipal, dar-se-á mediante termo circunstanciado ou outro documento hábil que o 

substitua, assinado pelas partes envolvidas, após a vistoria que comprove a adequação do objeto 

aos termos contratuais, respeitando a previsão do art. 119 da Lei nº 14.133/2021. 

11.11.3. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo 

prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no 

contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços 

executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do 

bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará 

responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

 
11.12. DO REGISTRO POR APOSTILA 

11.12.1. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, unilateralmente pela Administração, dispensada a celebração de termo aditivo, 

como nas seguintes situações: 

11.12.1.1. Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de 

preços previstos no próprio contrato; 

11.12.1.2. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 

condições de pagamento previstas no contrato; 

11.12.1.3. Alterações na razão ou na denominação social do contratado; 

11.12.1.4. Empenho de dotações orçamentárias. 
 
 
11.13. DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS 
11.13.1. Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos: 

11.13.1.1. Unilateralmente pela Administração: 

11.13.1.1.1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica a seus objetivos, desde que não transfigure o objeto da contratação; 

11.13.1.1.2. Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que este não se transfigure. 

11.13.1.1.3. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
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contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou 

de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), porcentagens estas 

aplicáveis aos dois subitens anteriores. 

11.13.1.2. Por acordo entre as partes: 

11.13.1.2.1. Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

11.13.1.2.2. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do 

serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade 

dos termos contratuais originários; 

11.13.1.2.3. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do 

pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação 

de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

11.13.1.2.4. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do 

contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida 

no  contrato. 

11.13.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e 

serviços de engenharia ensejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção 

das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração. 

11.13.3. Será aplicado o disposto no subitem 11.15.2.4 às contratações de obras e 

serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos 

de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por 

circunstâncias alheias ao contratado. 

11.13.4. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, 

das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos 

de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá 

ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 

11.13.5. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o 

caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de 
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quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada 

repercussão sobre os preços contratados. 

11.13.6. Antes de prorrogar o prazo de vigência do contrato em termo aditivo, a 

Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional 

de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 

emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las 

ao respectivo processo. 

 
11.14. DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXECUTIVO DOS 

CONTRATOS 

11.14.1. Os contratos administrativos deverão possuir dois servidores públicos 

designados a atuarem como fiscal de contrato e gestor de contrato, nos termos do regulamento 

municipal. 

 
12. DO REAJUSTAMENTO 
 
 
12.1. REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO 

12.1.1. Nos termos do art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/2021, o presente edital consigna, 

como forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e reajustamento de 

preços, o índice do INCC ou outro que houve por substituí-lo, caso mais favorável à Administração 

Pública, como critério de atualização monetária. 

12.1.2. A data-base estará vinculada à data do orçamento estimado e adjudicado ao 

licitante vencedor. 

12.1.3. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do 

desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório. 

12.1.4. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 

formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação, nos termos do art. 107 e 

131, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021. 

 
13. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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13.1. Os pagamentos se darão em etapas de acordo com o desembolso de operação de 

crédito realizada através do agente financeiro contratado pela Administração Municipal e/ou 

conforme convênio, bem como nos termos da medição dos eventos previstos no (s) projeto (s) da 

Administração, anexo ao edital, vinculados ao cronograma físico-financeiro de desembolso orçado, 

nas rubricas:  

 

06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.361.1010.1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS EM UNIDADES DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
449051 - Obras e Instalações 
FR - 15700000 - Transferências do Governo Federal referente a convênios congêneres da Educação 
 
Recurso federal:  29830/2014 – FNDE  
 

13.2. No valor proposto e adjudicado estão incluídos todos os custos diretos e 

indiretos para execução da obra, cujos pagamentos serão efetuados em moeda corrente, fixando-se o 

valor máximo global a ser pago por esta Administração nos termos da planilha orçamentária que 

acompanha cada objeto deste edital. 

13.3. Apenas serão realizados pagamentos mediante a comprovação de liquidação da 

despesa já empenhada, de acordo com a etapa do cronograma físico-financeiro executado e boletins 

de medição apresentados, devendo constar neste a data do documento e período de apuração, 

devidamente atestados pelo fiscal de contrato, bem como, posteriormente à aferição, acompanhado 

da competente nota fiscal. 

13.4. Após confirmada a execução do objeto, nos termos do subitem 13.3, a 

Administração contratante terá prazo de até 15 (quinze) dias úteis para realizar o pagamento, 

contados da data de entrega da nota fiscal pela contratada, quando solicitada pela secretaria 

municipal ordenadora da despesa, devidamente acompanhada dos boletins de medição aferidos pela 

contratada e atestados pelo (a) fiscal de contrato. 

13.5. Do valor apurado pela nota fiscal serão retidos os tributos a que competem a 

titularidade e/ou administração pela Administração Municipal, tais como ISS, IRRF e outros que 

assim tiverem fato gerador. 

 

14. DAS INFRAÇÕES LICITATÓRIAS E CONTRATUAIS 
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14.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas 

seguintes infrações. 

14.2. Não assinar o termo contratual por ação ou omissão; 

14.2.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

14.2.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

14.2.3. Dar causa à inexecução total do contrato; 

14.2.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

14.2.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

14.2.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

14.2.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

14.2.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

14.2.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

14.2.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

14.2.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

14.2.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 
15. DAS PENALIDADES 

15.1. O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, 

facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 

14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos 

Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, nesse interim, pelo atraso e inexecução total ou parcial 

deste contrato, bem como outras infrações, ressalvados os motivos de força maior devidamente 

comprovados e a critérios do CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes 

sanções: 
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15.2. Advertência 

15.2.1. A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA 

cometer infrações administrativas de dar causa a inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, §1º, e art. 155, inciso I, da Lei nº 

14.133/2021.  

 
15.3. Multa 

15.3.1. Pelo atraso injustificado na execução da obra, será aplicada multa de 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato. 

15.3.2. Pelo atraso injustificado na execução da obra superior a 30 (trinta) dias, 

contados do termo de ordem de início, será aplicada multa de 5,0 % (cinco por cento) ao dia de  

atraso, em substituição ao item 15.3.1, desde o primeiro dia de  atraso, calculado sobre o valor total 

do contrato. 

15.3.3. Pelo descumprimento injustificado de quaisquer das outras cláusulas 

contratuais que não aquelas relacionadas ao atraso na execução da obra, será aplicada multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor do contrato. 

15.3.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das 

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; 

15.3.5. A multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este 

contrato e aplique outras sanções. 

15.3.6. Abandono da obra, injustificada, ser-lhe aplicada a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da contratação. 

15.3.7. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada nos 

pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia prestada, 

ou cobrada judicialmente. 

15.3.8. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para 

recolhê-la aos cofres do CONTRATANTE no prazo de trinta dias úteis. 

15.3.9. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 

30% (trinta por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156, §3º, da Lei nº 

14.133/2021. 

 
15.4. Impedimento de licitar e contratar 
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15.4.1. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, aplicada ao 

responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido 

Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, nos termos do  art. 156, §4º, da Lei 

nº 14.133/2021.  

 
15.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar 

15.5.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três 

anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos 

incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 

156; 

15.5.2. A Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura 

permanecerá enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a 

reabilitação ao Prefeito (a) Municipal, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir à 

Prefeitura pelos prejuízos resultantes da infração e depois de decorrido o prazo de um ano, facultada 

a defesa da contratada no prazo de dez dias da abertura de visto, nos termos do art. 156, §5º e §6º, 

da Lei nº 14.133/2021 

 
15.6. Aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

15.7. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 

dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do 

pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.  

15.8. As sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar poderão ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a defesa prévia da 

CONTRATADA, no prazo de cinco   dias úteis. 

 
15.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de 
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recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto. 

 
15.10. Os montantes pecuniários derivados da aplicação das multas e demais sanções 

contratuais serão atualizadas monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro índice que venha o 

substituir, bem como a incidência de juros de mora de 0,5% sobre o montante total devido. 

 
16. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

16.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente 

motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, às seguintes 

situações: 
 

16.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícios ou de 

cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

16.1.2. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

16.1.3. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

16.1.4. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 

falecimento do contratado; 

16.1.5. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do contrato; 

16.1.6. Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou 

alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

16.1.7. Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a 

servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

16.1.8. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou 

da entidade contratante; 

16.1.9. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, 

bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz. 

16.2. DA FORMA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL 
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16.2.1. A extinção do contrato poderá ser: 

16.2.1.1. Naturalmente mediante o cumprimento das obrigações contratual com o 

adimplemento das contratantes. 

16.2.1.2. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

16.2.1.3. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 

comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

16.2.1.4. Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória 

ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

16.2.2. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção 

consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente 

e reduzidas a termo no respectivo processo. 

16.3. DO DIREITO DE RESCISÃO PELO CONTRATADO 

16.3.1. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

16.3.1.1. Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que 

acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei n.º 

14.133/2021; 

16.3.1.2. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por 

prazo superior a 3 (três) meses; 

16.3.1.3. Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente 

imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

16.3.1.4. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 

pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, 

serviços ou fornecimentos; 

16.3.1.5. Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou 

objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas 

pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a 

licenciamento ambiental. 
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16.3.2. As hipóteses de extinção a que se referem os subitens 16.3.1.2, 16.3.1.3 e 

16.3.1.4 observarão as seguintes disposições: 

16.3.2.1. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da 

ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha 

praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 

16.3.2.2. Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 

n.º 14.133/2021. 

 
16.4. DOS EFEITOS DA EXTINÇÃO CONTRATUAL: 

16.4.1. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO: Quando a extinção 

decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

16.4.1.1. Devolução da garantia; 

16.4.1.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

16.4.1.3. Pagamento do custo da desmobilização. 
 
 

16.4.2. DETERMINADA UNILATERALMENTE PELA   ADMINISTRAÇÃO: 

A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das 

sanções previstas neste edital, as seguintes consequências: 

16.4.2.1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 

encontrar, por ato próprio da Administração; 

16.4.2.2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material 

e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

16.4.2.3. Execução da garantia contratual para: 

16.4.2.3.1. Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não 

execução; 

16.4.2.3.2. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

16.4.2.3.3. Pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

16.4.2.3.4. Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 
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seguradora, quando cabível; 

16.4.2.4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração Pública e das multas aplicadas. 

16.4.3. A aplicação das medidas previstas nos subitens 16.4.2.1 e 

16.4.2.2 ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por 

execução direta ou indireta. 

16.4.4. Na hipótese do subitem 16.4.2.2, o ato deverá ser precedido de autorização 

expressa do secretário municipal competente, conforme o caso. 
 

16.5. Caso a proponente vencedora da licitação não execute, total ou parcialmente, 

quaisquer itens ou serviços previstos, a contratante reserva-se o direito de executá-los, direta ou 

indiretamente, inclusive remanescentes, hipótese em que aquela licitante ou contratada responderá 

pelos custos, através de glosas de créditos e/ou cauções e/ou pagamentos, direto à contratante, bem 

como reparação de eventuais danos a esta ou a terceiros. 

16.6. DA NULIDADE CONTRATUAL 

16.6.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução 

contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre 

a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de 

interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos: 

16.6.1.1. Impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos 

benefícios do objeto do contrato; 

16.6.1.2. Riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do 

atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato; 

16.6.1.3. Motivação social e ambiental do contrato; 

16.6.1.4. Custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas; 

16.6.1.5. Despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados; 

16.6.1.6. Despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades; 

16.6.1.7. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o 

saneamento dos indícios de irregularidades apontados; 

16.6.1.8. Custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos 

convênios, das obras ou das parcelas envolvidas; 



 

 
 

 
 

Rua Prefeito Antônio Ramalho Diniz, 26, Centro, Ibiara – PB 
cpl@ibiara.pb.gov.br 
www.ibiara.pb.gov.br 

CNPJ 08.943.268/0001-79 

16.6.1.9. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação; 

16.6.1.10. Custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato; 

16.6.1.11. Custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. 

16.6.2. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o 

poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio 

de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de 

penalidades cabíveis. 

16.6.3. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia 

do interesse público envolvido, na forma do art. 147 da Lei n.º 14.133/2021, e operará retroativamente, 

impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já 

produzidos. 

16.6.3.1. Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será 

resolvida pela indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e 

aplicação das penalidades cabíveis. 

16.6.3.2. A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado 

pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros 

prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a 

responsabilização de quem lhe tenha dado causa. 
 

16.6.3.3. Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e 

sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas no 

exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de 

quem lhe tiver dado causa. 
16.7. DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE 

CONTRATUAL 

16.7.1. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da 

atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia em momento futuro, suficiente 

para efetuar nova contratação, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogável uma única vez. 
17. DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE 
CONTROVÉRSIAS 

17.1. Controvérsias oriundas da execução contratual e relacionadas a direitos 

patrimoniais disponíveis; restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 
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inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes; e ao cálculo de indenizações 

poderão ser encaminhadas à tentativa de resolução através da Câmara de Conciliação e Mediação 

Municipal, parte integrante da Procuradoria-Geral do Município, bem como às demais formas 

alternativas indicadas pelos arts. 151 a 154 da Lei n.º 14.133/2021. 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

18.1. As instalações provisórias de água e luz, assim como as despesas de taxas de 

consumo, eventuais taxas de pedido de prorrogação de vigência do convênio que necessitem ser 

feitas, e serviço de segurança da obra e instalações, durante a execução do serviço, serão de 

responsabilidade da contratada. 

 
18.2. É responsabilidade da contratada a qualidade das obras, materiais e serviços 

executados ou fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de adequações, sempre que 

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado. 

 
18.3. A administração reserva-se o direito de, a qualquer tempo, anular ou revogar o 

procedimento licitatório por ilegalidade ou por razões de interesse público advindas de fato 

superveniente devidamente comprovado. 

 
18.4. Os casos omissos serão decididos pelo Agente de Contratação, Comissão de 

Contratação e/ou Equipe de Apoio, nos termos dos regulamentos municipais condizentes com a Lei 

n.º 14.133/2021, bem como nos termos das demais legislações em vigor e Princípios Gerais de 

Direito. 

 
18.5. A apresentação de proposta implicará a plena, total e irrevogável aceitação, por 

parte dos licitantes, de todos os termos e condições deste instrumento convocatório. 

 
18.6. Se os interessados discordarem dos quantitativos da planilha orçamentária 

aposta ao presente certame, deverão a contestar no prazo previsto o prazo de impugnação ao edital, 

não cabendo pedidos posteriores, por ocasião da homologação, adjudicação e/ou assinatura do 

contrato, sobre matéria não impugnada tempestivamente. 
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18.7. Em se tratando de Cooperativa, quando da assinatura do contrato, deve-se 

comprovar a constituição do Fundo de Reserva previsto no art. 28, inciso I, da Lei n.º 5.764/71 e o 

objeto da licitação deverá ser prestado por cooperativado integrante da relação de associados 

entregue quando da habilitação neste certame. 

 
18.8. Os dados pessoais decorrentes da execução deste edital ficam, desde já, 

autorizados por pelos licitantes e respectivos representantes, inclusive a eventual vencedor do 

certame e contratado (s), à disponibilidade pública nos sítios oficiais de informação e publicidade, 

nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. 

 
18.9. O edital estará disponível a todos interessados, gratuitamente, nos sítios 

eletrônicos oficial www.ibiara.pb.gov.br, www.portaldecompras.com.br, https://tce.pb.gov.br.  

 
18.10. Cópia do Projeto, Memorial Descritivo, da Planilha de Orçamento Global e 

Cronograma Físico-Financeiro poderão ser obtidos separadamente do arquivo do edital, estando 

todos disponíveis nas páginas eletrônicas do Município e da plataforma eletrônica, como 

anexo. 

 
Ibiara-PB, 09 de novembro de 2026. 
 
 

____________________________________ 
LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA  
PREFEITA CONSTITUCINAL 
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ANEXO I  – TERMO DE REFERENCIA 
 

1. DO OBJETO E JUSITIFICATIVA. 

1.1. OBJETO: construção de escola de 12 salas de aula, padrão FNDE, no município de 

Ibiara-PB, através do termo de convenio nº 29830/2014-FNDE. 

1.2. Trata-se, no presente, caso de obras, comuns, sem qualquer complexidade construtiva ou 

operacional, não havendo na sua execução prejuízo para aferição dos padrões de desempenho e 

qualidade almejados, razão pela qual a licitação será realizada através de planilha orçamentaria, 

memoriais e especificações técnicas essenciais necessárias e indispensáveis a execução do objeto. 

1.3. Justificamos a escolha deste modelo de contratação por ser modalidade especifica para 

contratação dos serviços obras/construção civil.  A deflagração desta construção tratará benefícios 

diretamente a educação local através de modernização da infraestrutura, acessibilidade, urbanismo.  

1.4.  Por tanto, estamos diante de obra de implantação de paralelepípedo, não seria outra modalidade 

senão a concorrência, prevista no art. 6º XXXVIII da lei 14.133/2021, a qual é destinada a contração 

de obras e serviços de engenharia.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 

6º, inciso XXIII, alínea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021). 

2.1. A Fundamentação da Contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Tópico 

específico do memorial descritivo, projeto orçamentário, planilha de cálculos, apêndice deste 

Termo de Referência. 

2.2. Tendo em vista a existência de projetos executivos e básico, fica dispensado o Estudo Técnico 

Preliminar, nos termos do art. 18, § 3º da Lei 14.133/21. 
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3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’ da Lei nº 14.133/21) 

3.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou  

obrigações da contratada como requisito previsto em lei especial. 

3.2. Não será admitida a subcontratação de todo o objeto contratado. 

3.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21. 
 
 

4. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei n. 

14.133/2021). 

4.1. O prazo de vigência do contrato ser de 24(VINTE E QUATRO) meses, com início na dada de 
assinatura do contrato. 

4.2. Os serviços serão prestados no endereço definido no projeto e especificações técnicas. 

4.3. A execução do contrato será empreitada por PREÇO UNITÁRIO. 

 
5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21) 

5.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

5.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput). 

5.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas 

tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º). 

5.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput). 

5.1.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos 

defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º). 

5.1.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 

competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º). 

5.1.6. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou 

do serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118). 

5.1.7. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão 

ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 

exercício da atividade. 
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5.1.8. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 

14.133/2021, art. 119). 

5.1.9. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 

120).  

5.1.10. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput). 

5.1.11. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá 

onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º). 

5.1.12. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de 

mensagem eletrônica para esse fim. 

5.1.13. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

5.1.14. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do 

plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de 

execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 

aplicáveis, dentre outros. 

5.1.15. A nota fiscal deverá estar acompanhada de nota fiscal.  

5.1.16. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no 

SICAF. 

5.1.17. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado 

(IMR), devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores 

estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 
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mínima exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

5.1.18. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, 

de 2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

5.1.18.1. Não produziu os resultados acordados; 

5.1.18.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com 

a qualidade mínima exigida; 

5.1.18.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 

 
6. DO RECEBIMENTO 

6.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante boletim de medição, sendo recebido 

em sua totalidade mediante termo de finalização de obra, formalizado pela contratada em papel 

timbrado, em duas vias, protocolando na administração. 

6.2. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados do secretário, com a finalidade de verificar a 

adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

6.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final do faturamento, os fiscais, técnicos, do 

contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

6.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Recebimento Provisório. 

6.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
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6.6. No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de fiscalização 

deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao 

gestor do contrato. 

6.7. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 

relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

6.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos de imediato, a contar da notificação da contratada, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

6.9. Os serviços serão recebidos definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente 

aceitação mediante termo detalhado,   obedecendo as seguintes diretrizes: 

6.9.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 

indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as 

respectivas correções; 

6.9.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

6.9.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização, com base no Boletim de Medição de (BM), ou instrumento 

substituto. 

6.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução 

do contrato. 
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A N E X O II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 

DECLARAÇÃO 

 
 

A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
n.º ____________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 
____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
__________________. e do CPF n.º __________________, declara, sob as penas da Lei, que até 
a presente data inexistem fatos impeditivos para sua participação e habilitação no processo 
licitatório CONCORRENCIA n. 090004/2026, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores de qualquer procedimento punição. 
 
 
 

Local......,UF, ________de __________ de 2026. 
 
 
 

____________________________________________________ 
CARIMBO E ASSINATURA  
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ANEXO III – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MÃO DE OBRA DE MENOR DE 18 ANOS     

 
 

                 A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o n.º ____________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 
____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
__________________. e do CPF n.º __________________., DECLARA, para fins do disposto na 
lei 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.   

      Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   )  

 

      Cidade / data.  

 

__________________________________________ 
Carimbo e assinatura  
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
  
REF.: CONCORRENCIA Nº 09004/2026 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
   
1.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta. 
  
(identificação completa do representante do licitante), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, que: 
  
a) a proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA Nº 09004/2026 foi elaborada de maneira 
independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA Nº 
09004/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
  
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do CONCORRENCIA Nº 09004/2026 não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do CONCORRENCIA Nº 
09004/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
  
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da CONCORRENCIA Nº 09004/2026 quanto a participar ou não da referida licitação; 
  
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CONCORRENCIA Nº 09004/2026 não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato da CONCORRENCIA Nº 09004/2026 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
  
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da CONCORRENCIA Nº 09004/2026 não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura 
Municipal de Ibiara antes da abertura oficial das propostas;  
  
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 
para firmá-la. 
 
  Local e Data. 
   

____________________________________________ 
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CARIMBO E ASSINATURA  
   
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA DO LOCAL DA OBRA 
 
 
Prefeitura Municipal de Ibiara-PB  

 
  
                          Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as 
condições e local da execução da obra, objeto do edital da CONCORRENCIA Nº 09004/2026. 
onde não encontramos situações ou condições de trabalho em desacordo com a Planilha de 
Quantidades e Preço, estando portanto, ciente das condições físicas locais para o 
cumprimento do objeto da licitação. 

 
 
Local e data............../........./2026 
 
 

 
___________________________________________ 

Carimbo e Assinatura 
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A N E X O VI – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE MANTERÁ PROFISSIONAL NA OBRA 
 

CONCORRENCIA Nº 09004/2026 
 
 
 

Declaração de que manterá na obra e/ou serviço, em tempo integral, o profissional, 
o Sr............., CRA nº......., indicado na certidão CREA pessoa jurídica, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
pela Prefeitura municipal de Ibiara-PB.  

 
 

 
Local e data............../........./2026 
 
 

 
___________________________________________ 

Carimbo e Assinatura da empresa 
 
 

 
 

___________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do responsável técnico 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  
 
 
 
 

                        DECLARAMOS, sob as penas da lei, para fins do processo licitatório CONCORRENCIA Nº 
09004/2026, que não estamos sob qualquer declaração de INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 
documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, 
regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. 

 
 

 
Local e data............../........./2026 
 
 

 
__________________________________ 

Carimbo e Assinatura 
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ANEXO – VIII  - DECLAÇÃO QUE NÃO POSSUI SOCIOS ADMINISTRADOR SERVIDOR 
PUBLICO 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

A empresa, ………………………………………………., inscrita no CNPJ N° 
……………………………., sediada na rua …………………….., cidade ………... , por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a)……………………..., portador(a) da Carteira de Identidade n° …………….. e 
do CPF n° ………………………………... DECLARA que não possui em seu quadro societário 
ADMINISTRADOR servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia 
mista. 

 
 

…………………………….., de ……….. de 2026. 
 
 
 

______________________________ 
Carimbo e assinatura 
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ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA 
– Nº ...../2026 

 
 
 
 
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Ibiara - Rua Antonio 

Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, CNPJ nº 08.943.268/0001-79, neste ato representada pela 

Prefeita Lucineide Vieira Pereira, Brasileira, Casada, Servidora Pública, residente e domiciliada na 

Rua Leonam Rodrigues, SN - Casa - Centro - Ibiara - PB, CPF nº 043.558.784-65, Carteira de 

Identidade nº 2492382 SSDS, doravante simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a 

empresa ........, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º ......, com sede na ....., n.º 

....., Bairro ....., CEP ......, na cidade de ......., neste ato representado por, Sr(a). ........,  CPF n.º .......e 

do RG n.º ......., , doravante denominado simplesmente CONTRATADA, têm justos e contratados o 

presente contrato entre si, de acordo com o EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 09004/2026 na 

melhor forma de direito, conforme Lei n.º 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
 
 

1.1. construção de escola de 12 salas de aula, padrão FNDE, no município de 

Ibiara-PB, através do termo de convenio nº 29830/2014-FNDE. A obra será desenvolvida 

segundo especificações técnicas constantes no projeto de engenharia que o acompanha, que é 

composto dos   documentos. 

1.2. Projeto Arquitetônico; 

1.3. Memorial Técnico Descritivo; 

1.4. Planilha de Orçamento Global; 

1.5. Cronograma Físico-Financeiro. 
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1.6. Composição de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). 
 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
 
2.1. O regime de execução deste contrato será por empreitada por preço unitário. 

2.2. A execução será em conformidade com as especificações constantes nos 

projetos básicos, os quais compõem memorial descritivo, planta baixa, planilha orçamentária, 

cronograma físico-financeiro, composição de BDI e demais documentos complementares, todos 

dispostos no processo de licitatório do qual este contrato decorre. 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR  
 
 
3.1. O valor deste instrumento para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de 

R$ .....(...), conforme PROPOSTA DE PREÇOS adjudicada, executadas de acordo com os 

Cronogramas Físico-Financeiros. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 
4.1. O pagamento será realizado conforme cronograma físico-financeiro, de acordo 

com a medição, perfazendo-se por meio de boletins atestado pela engenharia, mediante 

apresentação da nota fiscal e conforme liberação do credito pela concedente do recurso. 

4.2. Os pagamentos, da execução da obra, oriundos deste contrato ficam 

condicionados à liberação de recursos financeiro. 

4.3. Fica a contratada condicionada a apresentar cópias da GFIP/SEFIP com a 

relação dos empregados, conforme competência, com respectivo comprovante de quitação e 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT válida, a fim de que seja comprovado o 

recolhimento das contribuições previdenciárias, juntamente com a apresentação da Nota Fiscal de 

Prestação de Serviços, que será emitida quando solicitada pelo setor responsável, atendendo aos 

dados informados na solicitação, como número do contrato de repasse (se houver), número do 

empenho, número do contrato, número da licitação, número do pagamento e demais dados que a 
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secretaria municipal ordenadora da contratação do objeto entender necessários, bem como a 

Certidão Negativa de Dívida Federal e da Dívida Ativa da União. 

4.4. Com base no § 1º, do Art. 31 da Lei nº 8.212/91, fica ressalvado o direito 

regressivo do CONTRATANTE contra o executor do serviço e, ainda, admitida a retenção das 

obrigações previdenciárias decorrentes do presente contrato. 

4.5. Apresentação da matrícula da inscrição da obra junto ao INSS, por ocasião do 

início da obra. 

4.6. A empresa deverá emitir a nota fiscal eletrônica, devendo constar, 

obrigatoriamente, o número do contrato de repasse, número do empenho, número do contrato 

administrativo, número da licitação, número do boletim de medição e demais dados que a 

CONTRATANTE entender necessários. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 
 
 
5.1. O prazo de execução da obra é de 12 (DOZE) meses, a partir da ordem de 

serviço, prorrogável até o limite permitido em lei. O Termo de Início dos serviços será fornecido 

pelo fiscal engenheiro do Município em conjunto o gestor municipal. 

5.2. Salvo motivo de força maior ou caso fortuito perfeitamente justificável, o 

prazo de execução dos serviços (conclusão da obra) hipótese em que o prazo poderá ser 

prorrogado. 

5.3. Havendo suspensão do andamento da obra, o contrato também terá sua 

vigência suspensa. 

5.4. O prazo de vigência deste contrato será de 24 (VINTE E QUATRO) meses 

contados da sua assinatura. A mencionada vigência contratual é decidida em virtude do razoável 

prazo para execução da obra, nos termos do art. 106 da lei 14.133/2021. 

5.5. A vigência deste contrato poderá ser renovada no limite previsto na lei 

14.133/21. 

5.6. O prazo de execução da obra iniciará mediante ordem de serviços. 

5.7. Por ocasião do pagamento da última parcela, a CONTRATADA deverá 

apresentar a CND da referida obra. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 
 
 
6.1. Os recursos orçamentários para fazer face às despesas do objeto da presente 

contratação, para o exercício que lhe corresponda, correrão por conta de dotações orçamentárias a 

seguir: 

 
 06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.361.1010.1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS EM UNIDADES DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
449051 - Obras e Instalações 
FR - 15700000 - Transferências do Governo Federal referente a convênios congêneres da Educação 
  
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE. O  

CONTRATANTE OBRIGA-SE A: 

 
7.1. Fornecer os elementos básicos e dados complementares necessários à prestação 

dos serviços. 

7.2. Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que 

venham ocorrer, em função da prestação dos serviços. 

7.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste 

contrato. 

7.4. Liberar o local a ser executado os serviços, mediante documento licença 

ambiental para o bom andamento. 

7.5. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, 

registros, documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções. 

 
8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA 

CONTRATADA. A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 

 
8.1. Iniciar a obra, após expedida a liberação de início de execução pelo órgão competente 

tomada ciência pela prefeitura, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena das punições elencadas 

neste edital e no contrato. 

8.2. Sempre que necessário ou solicitado pelo CONTRATANTE, atualizar e/ou 
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melhorar os serviços prestados de forma a atender a legislação Federal e/ou Estadual, 

especialmente, à Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com as melhores técnicas praticadas e 

com pessoal                     capacitado, sem custo para o CONTRATANTE. 

8.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente 

contrato, em sub empreitada, sem prévia e expressa                       anuência do CONTRATANTE. 

8.4. Executar satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais o 

serviço ajustado nos termos da Cláusula Primeira. 

8.5. Utilizar, na execução do serviço contratado, pessoal qualificado para o 

exercício das atividades que lhe forem confiadas. 

8.6. Manter, durante a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações e 

condições de habilitação, por si assumidas (regularidade fiscal, previdenciária, social e trabalhista), 

todas as condições e prazos firmados. 

8.7. Manter o(s) servidor(es) do CONTRATANTE, encarregado(s) de acompanhar 

os trabalhos, a par do andamento do projeto, prestando-lhe(s) as informações necessárias, 

entregando a ele tutorial dos sistemas. 

8.8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais resultantes da 

execução deste contrato; 

8.9. Desenvolver todas as atividades constantes no presente edital, bem como 

seguir as especificações funcionais do mesmo; 

8.10. Aceitar os acréscimos ou supressões que o CONTRATANTE solicitar, bem 

como a prestar os serviços conforme as especificações deste edital, nos termos do art. 65, §1º, da 

Lei n.º 14.133/2021; 

8.11. Garantir a efetiva assistência técnica necessária durante a execução dos 

serviços, conforme especificações próprias, e apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica) e CND (Certidão Negativa de débito) do INSS válidas, esta referente à mão de obra 

utilizada nos  serviços, quando da conclusão da obra; 

8.12. Realizar o cumprimento integral, de própria responsabilidade, dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, de toda espécie, resultantes da execução do 

presente contrato. A inadimplência da CONTRATADA, com relação aos encargos elencados nesta 

cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
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onerar o objeto do contrato; 

8.13. Fazer cumprir as normas trabalhistas, empregando Equipamentos Proteção 

Individual (EPI), sempre fiscalizando os empregados; 

8.14. Responsabilizar civil e criminalmente por acidentes do trabalho. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DO DIÁRIO DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO 
 
 
9.1.  A CONTRATADA ficará obrigada a manter no canteiro de obras o relatório (Diário 

de obra) da obra, através do qual fará as anotações inerentes à execução dos serviços, bem como 

instalar placa de identificação dos recursos de financiamento da obra, conforme modelo a ser 

fornecido pelo CONTRATANTE. 

9.2. Para fins de cumprimento do art. 117, §1º, §2º e §3º, da Lei n.º 14.133/2021, o 

CONTRATANTE designa fiscal e gestor de contrato. 

9.3. A CONTRATADA ficará sujeita à fiscalização do CONTRATANTE, que   a 

qualquer momento, terá poderes de interferir no andamento dos serviços, fazer a análise dos 

materiais, os quais devem ser de primeira qualidade, usada com a aplicação da melhor técnica, 

reservando-se ainda o direito de recusar o recebimento dos serviços caso não estiverem de acordo 

com os padrões técnicos especificados e exigidos pelo projeto. 

9.4. É responsabilidade da CONTRATADA a qualidade das obras, materiais e 

serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, 

sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado. 

No caso de convênios federais, dever-se-á respeitar a previsão arrimada no artigo 7º, XV da Portaria 

Interministerial 424/2016. 

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 
 
10.1. O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, 

facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 

14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos 

Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, nesse interim, pelo atraso e inexecução total ou parcial 

deste contrato, bem como outras infrações, ressalvados os motivos de força maior devidamente 
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comprovados e a critérios do CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes 

sanções: 

 

10.2. ADVERTÊNCIA 
 

 
10.2.1. A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA 

cometer infrações administrativas de dar causa a inexecução parcial do contrato, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, §1º, e art. 155, inciso I, da 

Lei nº 14.133/2021.  

 

10.3. MULTA 

10.3.1. Pelo atraso injustificado na execução da obra, será aplicada multa de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato. 

10.3.2. Pelo atraso injustificado na execução da obra superior a 30 (trinta) dias, contados do 

termo de ordem de início, será aplicada multa de 5,0 % (cinco por cento) ao dia de atraso, em 

substituição ao item 10.3.1, desde o primeiro dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato. 

10.3.3. Pelo descumprimento injustificado de quaisquer das outras cláusulas contratuais que não 

aquelas relacionadas ao atraso na execução da obra, será aplicada multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor do contrato. 

10.3.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações 

administrativas previstas no referido Art. 155; 

10.3.5. A multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e 

aplique outras sanções. 

10.3.6. Abandono da obra, injustificada, ser-lhe aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total da contratação. 

10.3.7. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada nos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia prestada, ou cobrada 

judicialmente. 
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10.3.8. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para recolhê-la aos 

cofres do CONTRATANTE no prazo de trinta dias úteis. 

10.3.9. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 30% (trinta 

por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156, §3º, da Lei nº 14.133/2021. 

 

10.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 
 
10.4.1. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, 

aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII 

do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, nos 

termos do  art. 156, §4º, da Lei nº 14.133/2021.  

 

10.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR 
 

10.5.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis 

anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI 

e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos 

II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais 

grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; 

10.5.2. A Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura permanecerá 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação 

ao Prefeito (a) Municipal, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir à Prefeitura 

pelos prejuízos resultantes da infração e depois de decorrido o prazo de um ano, facultada a defesa 

da contratada no prazo de dez dias da abertura de visto, nos termos do art. 156, §5º e §6º, da Lei nº 

14.133/2021 

10.6. As Aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

10.7. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a 

comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a 

que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
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quando for o caso, cobrado judicialmente.  

10.8. As sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

poderão ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no 

prazo de cinco   dias úteis. 

10.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer 

multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto. 

10.10. Os montantes pecuniários derivados da aplicação das multas e demais sanções contratuais 

serão atualizadas monetariamente pelo INCC vigente, ou outro índice que venha o substituir. 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PRERROGATIVAS DO 

CONTRATANTE 

 
11.1. São prerrogativas do CONTRATANTE sobre o presente contrato, nos termos 

do art. 104 da Lei n.º 14.133/2021: 

11.1.1. modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitados os direitos do contratado; 

11.1.2. extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; 

11.1.3. fiscalizar sua execução; 

11.1.4. apostilar informações; 

11.1.5. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

11.1.6. ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços 

vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de: 

11.1.6.1. risco à prestação de serviços essenciais; 

11.1.6.2. necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo 

contratado, inclusive após extinção do contrato. 

11.2. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser 

alteradas sem prévia concordância do contratado. 

11.3. Na hipótese prevista 11.1.1, as cláusulas econômico-financeiras do contrato 

deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
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12.1. A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 137 da Lei n.º 

14.133/2021 ensejará a extinção do contrato. 

12.2. A rescisão poderá se processar pelas hipóteses definidas no art. 138, inciso I, II 

e III, e estará sob as consequências determinadas pelo art. 139, todos da Lei n.º 14.133/2021. 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.4. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, o presente 

contrato poderá ser rescindido ou suspenso, bem como eventuais residuais pecuniários de 

inadimplência, inclusive no caso de perdas e dados, serão atualizados pelo IPCA, ou outro que o 

venha substituir, e incidentes de juros moratórios de 0,5% ao mês para quem der causa à 

inadimplência. 

12.5. A alteração de qualquer dos dispositivos estabelecidos neste contrato, somente 

se reputará válida se tomadas expressamente em instrumento aditivo, passando a dele fazer parte. 

12.6. As partes poderão adotar meios alternativos de resolução de controvérsias, nos 

termos do disposto pelos arts. 151, 152, 153 e 154 da Lei n.º 14.133/2021. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
 
 
13.1. Para as situações não previstas neste contrato, aplicar-se-á o regramento dado 

pela Lei n.º 14.133/2021, no que ela prever, bem como demais legislações pertinentes ao objeto 

deste instrumento. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO 

14.1. A Secretaria Municipal da Fazenda só poderá efetuar a liberação do 

pagamento, se a CONTRATADA estiver rigorosamente em dia com os tributos Federal, Estadual e 

Municipal. 

14.2. O pagamento ocorrerá mediante liberação de recurso com ente financiador do 

convênio. 

 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
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15.1.  Não será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE 
de comprovante de garantia.  

 
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO REAJUSTE REEQUILIBRIO CONTRATUAL 
16.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado;  
16.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os 
preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do Índice Nacional 
da Construção Civil - INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade;  
16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste; 
16.4. No caso de atraso ou não divulgação do INCC, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.  
16.5. Caso o INCC venha a ser extinto) ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 
será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então 
em vigor; 
16.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
16.7.  A Administração, mediante acordo com o contratado, restabelecerá o equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, diante de fatos que desequilibre financeiramente o pacto, 
inviabilizando a execução da obra, enquadrados na álea extraordinária e extracontratual, nos termos 
do art. 124 e 134, ambos da Lei 14.133/2021, decorrentes de: 

a. força maior ou caso fortuito, nos termos do art. 134; 
b. fato do príncipe. Nesse sentido, a Lei dispõe que os preços contratados serão alterados, para mais ou 

para menos, conforme o caso, se houver criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou 
encargos legais após a data da apresentação da proposta, ou a superveniência de disposições legais 
com comprovada repercussão sobre os preços contratados; 

c. fato da Administração, quando, por exemplo, a execução de obras e serviços de engenharia for 
obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão 
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado; e 

d. outros fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, que inviabilizem a 
execução do objeto conforme contratado. 

16.8. Em qualquer caso, o fato causador do desequilíbrio deve ser superveniente à data de 
apresentação da proposta. Se a ocorrência tornar impossível a execução contratual, o 
contrato será extinto, nos termos do art. art. 137, incisos V a VII. Da lei 14.133/2021. 
 
 

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  
17.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto; 
17.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até 
a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 
cronograma físico-financeiro; 
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17.3.   O contrato também poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, 
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 
1º de abril de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  
a) Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.  
 
17.7. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

c) Indenizações e multas. 

 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD: 

18.1. As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham 
acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

18.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 
acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 

18.3. É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses 
permitidas em Lei. 

18.4. Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, 
sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 

 
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA  – DAS ALTERAÇÕES  
19.1.1.  Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 125 da Lei nº 14.133, 

de 2021.  

19.1.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, previstas no diploma legal 14.133/2021, e suas alterações.  

19.1.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
20. CLÁUSULA VIGESSIMA – DO FORO 
 
 
20.1.1. As partes elegem o foro da Comarca de Conceição/PB, para dirimir dúvidas ou 

divergências, que poderão advir ao presente Contrato, nos termos do art. 92, §1º, da Lei 

14.133/2021. 
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E por estarem às partes plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições, firmam o 

presente instrumento para que surta os jurídicos e legais efeitos. 

 
Ibiara  -PB, ... do .... do 2026. 
 
 

........................................................................................................ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB 

 LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA 
PREFEITA CONSTITUCIONAL 

 
 

................................................................ 
EMPRESA  
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20250735129

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANDERSON FIRMINO DE ARAÚJO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1622202929

Registro: 11928152024PB

Empresa contratada: ITA PROJETOS CONTRA INCÊNDIO E CONSULTORIA LTDA Registro : 0003602460-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA CPF/CNPJ: 08.943.268/0001-79

RUA PREF. ANTONIO RAMALHO DINIZ Nº: 26

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: IBIARA UF: PB CEP: 58980000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PREFEITO ANTONIO RAMALHO DINIZ Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: IBIARA UF: PB CEP: 58980000

Data de Início: 02/07/2025 Previsão de término: 03/07/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA CPF/CNPJ: 08.943.268/0001-79

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DO FNDE DE 12 SALAS NO MUNICIPIO DE
IBIARA-PB

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANDERSON FIRMINO DE ARAÚJO
RNP: 1622202929
Data: 03/07/2025 10:57:15

ANDERSON FIRMINO DE ARAÚJO - CPF: 705.478.044-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - CNPJ: 08.943.268/0001-79

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 03/07/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 5046274

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7Zw6b
Impresso em: 03/07/2025 às 10:57:15 por: , ip: 177.12.98.124

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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Obra: Projeto Padrão FNDE - 12 SALAS DE AULA
Município: IBIARA
Endereço: RUA PREFEITO ANTONIO RAMALHO, SN, CENTRO, IBIARA-PB

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 55.935,81            100,00%
55.935,81        

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO 70.630,12            50% 50%
35.315,06        35.315,06        

3 FUNDAÇÕES 735.385,62          40% 40% 20%
294.154,25      294.154,25      147.077,12      

4 ESTRUTURA 371.921,48          20% 40% 40%
74.384,30        148.768,59      148.768,59      

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/ LÓGICA 567.813,57          40% 30% 20% 10%
227.125,43      170.344,07      113.562,71      56.781,36         

6 SUBESTAÇÃO 34.724,14            25% 25% 25% 25%
8.681,04          8.681,04          8.681,04           8.681,04          

7 INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITÁRIAS 220.713,90          20% 20% 40% 20%
44.142,78        44.142,78        88.285,56        44.142,78        

8 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 316.966,80          40% 40% 20%
126.786,72      126.786,72      63.393,36        

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 64.193,08            25% 25% 25% 25%
16.048,27        16.048,27         16.048,27        16.048,27        

10 ESTRUTURA METÁLICA 628.040,29          20% 40% 20% 20%
125.608,06      251.216,12       125.608,06      125.608,06      

11 COBERTURA 474.939,57          20% 50% 30%
94.987,91        237.469,79      142.481,87      

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 707.132,13          30% 30% 40%
212.139,64      212.139,64      282.852,85       

13 VIDROS 15.603,54            30% 40% 30%
4.681,06          6.241,42          4.681,06          

14 REVESTIMENTOS DE PAREDE 211.558,53          10% 40% 50%
21.155,85        84.623,41        105.779,27      

15 FORROS 100.688,21          50% 50%
50.344,11        50.344,11        

16 REVESTIMENTO NOS PISOS 1.461.878,96       50% 50%
730.939,48      730.939,48      

17 PINTURA 449.477,92          10% 30% 20% 20% 20%
44.947,79        134.843,38      89.895,58        89.895,58         89.895,58        

18 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 241.149,13          10% 20% 30% 10% 30%
24.114,91        48.229,83        72.344,74        24.114,91        72.344,74        

19 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 11.127,71            50% 30% 20%
5.563,86          3.338,31          2.225,54          

20 DIVERSOS 319.482,26          100%
319.482,26      

7.059.362,79       91.250,87        554.755,24      668.283,49      758.682,20      532.249,54      570.616,36      705.475,21       400.519,49      1.238.831,79   1.073.050,03   71.596,01        394.052,54      Valores totais

Ministério da Educação

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q
Administração Central ( AC ) 4,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 1,27 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 1,23 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 7,40 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 10,15

1ºQ Médio 3º Q

20,34   22,12   25,00   

19,60   20,97   24,23   

B.D.I  = 28,35% 20,76   24,18   26,44   

24,00   25,84   27,86   

22,80   27,48   30,95   

11,10   14,02   16,80   

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE REDES DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

DEL ENGENHARIA EIRELI ME

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS 
(3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município). Construção de Edifícios
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo 
Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 
17/10/2013. Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada:
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Rodovias e Ferrovias - Infra 
Urbana, praças, calçadas, 

etc. 

Abastecimento de Água, 
Coleta de Esgoto

Fornecimento de materiais 
e equipamentos

Construção e Manutenção 
de Estações e Redes de 
Distribuição de Energia 

Elétrica

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

LOCAL: RUA PREFEITO ANTONIO RAMALHO, SN, CENTRO, IBIARA-PB

ESTADO DA PARAÍBA

Portuárias, Marítimas e 
Fluviais

CÁLCULO DE BDI
Construção de Edifícios

OBRA:CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA , PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE IBIARA/PB
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MEMORIAL DESCRITIVO E  ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS  
 
 
 
 
 

OBRA: PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO – 12 SALAS 
                   
 
 

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO BRASIL 
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1.0 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: 
 

O projeto proposto apresenta blocos independentes que se interligam 
de acordo com a forma do terreno, obedecendo sempre á setorização da 
proposta inicial. 

Na setorização proposta, foi colocada dois blocos Tecnológicos ligados 
diretamente à ala Administrativa e aos blocos Pedagógicos. 

O pátio descoberto funcionará como uma praça de convivência ao lado 
do bloco  Pátio/cantina. 

As passarelas cobertas constituem o elo entre os diferentes blocos. 
Desta forma, a implantação impõe o máximo possível de independência sem 
prejuízo à privacidade de cada setor. 

Para o novo padrão de escolas, foi adotado um partido arquitetônico 
de linhas simples com definição de duas águas para os telhados em todos os 
blocos. As fachadas, laterais serão o elemento de destaque com uma 
geometria colorida no sentido de se caracterizar melhor a escola. 

O sistema construtivo foi concebido de forma a facilitar futuras 
ampliações, sendo modulado de 1,25 m no sentido longitudinal e de 1,20 m 
no sentido transversal (exceto nos blocos da Administração e recreio coberto, 
que possuem modulação de 1,20m nos dois sentidos). 

As coberturas dos blocos e das passarelas, serão em telha cerâmica 
tipo Plan, com inclinação de aproximadamente 30 % com treliças e caibros 
metálicos. 

O terreno terá a seguinte dimensão mínima: 8.000,00 m². (80mx100 m) 
para 12 (doze) salas com Quadra Coberta. 

A área total estimada da Escola com 12 doze salas, incluindo a 
Quadra Coberta, será 2.945,00 m². 

Os pisos das áreas internas e das circulações, serão em Granitina, nas 
cores naturais e vermelho cerâmico, formando desenhos geométricos 
conforme detalhes arquitetônicos. 

A área que consta do projeto e os quantitativos que estão sendo 
fornecidos são puramente informativos, não servindo de base por parte da 
empreiteira para cobrança de serviços adicionais. 

A obra tem jogo completo dos projetos de: 
- Arquitetura. 
- Comunicação visual 
- Paisagismo (sugestão de paisagismo, pois não são financiáveis pelo FNDE) 
- Estruturas de concreto armado e metálicas. 
- Elétrico / Telefônico / Lógica (dados e voz). 
- Hidráulico / Incêndio. 
- Fundações, ficando para ser elaborado outro projeto caso o projeto padrão 
não atenda aos parâmetros exigidos pela norma em função das 
características do terreno, que deverão ser definidas em função da 
exploração geotécnica no local. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de 
linha durante a obra, ou ainda caso se faça opção pelo uso de algum material 
equivalente, consultar a CGEST/DIRPE/FNDE, para que a obra mantenha o 
mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação. 
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Será de inteira responsabilidade do proponente, a concordância entre 
os projetos de arquitetura e os projetos complementares, entre projetos de 
arquitetura e local de construção (topografia local) e ainda entre projetos 
complementares e projetos das concessionárias (redes públicas). 
 
 
2.0 - CADERNO DE ENCARGOS: 
  

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer 
da obra um caderno de encargos do FNDE, para acompanhamento dos 
serviços. 

As etapas da construção deverão estar de acordo com o Caderno de 
Encargos do FNDE, naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de 
acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orientações 
contidas nos seguintes capítulos: 
- Capítulo I - Serviços preliminares. 
- Capítulo II - Materiais básicos. 
- Capítulo III - Projeto.  
- Capítulo IV - Instalação da obra. 
- Capítulo V - Movimento de terras. 
- Capítulo VI - Fundações. 
- Capítulo VII - Estrutura de concreto armado 
- Capítulo VIII - Estrutura metálica. 
- Capítulo IX - Alvenaria, observando-se as normas e dimensões da ABNT e 
Cobracom. 
- Capítulo X - Cobertura. 
- Capítulo XI - Instalações elétricas. 
- Capítulo XII - Instalações hidro-sanitárias. 
- Capítulo XIII - Impermeabilização. 
- Capítulo XIV - Serralheria. 
- Capítulo XV - Revestimento. 
- Capitulo XVI - Pavimentação. 
- Capítulo XVII - Carpintaria e marcenaria. 
- Capítulo XX - Ferragens. 
- Capítulo XXI - Pintura. 
- Capítulo XXII - Vidraçaria. 
- Capítulo XXIII - Serviços complementares. 
- Capítulo XXIV - Entrega e recebimento da obra. 
 
 
3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços 
referidos no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga sob as 
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e 
administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos 
trabalhos. 
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4.0 - MATERIAIS BÁSICOS: 
 

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos 
os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa 
técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 
 
 
5.0 - INSTALAÇÃO DA OBRA: 
 

A obra terá instalações provisórias necessárias ao bom 
funcionamento, como sejam: tapumes, barracão, escritório local, sanitários, 
água, energia elétrica, etc. Competirá a Empreiteira fornecer todo o 
ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução 
dos serviços contratados, bem como o equipamento de proteção individual - 
EPI/PCMAT/PCMSO. 
 
 

6.0 - MOVIMENTO DE TERRAS: 
 

Para o aterro geral ou corte deverá ser feito um controle tecnológico a 
ser definido pelo engenheiro fiscal e um ensaio de Proctor normal 90% mais 
ou menos 2%. 
 
 
7.0 - FUNDAÇÕES 
 

O FNDE fornece o projeto estrutural para a solução com blocos e 
estacas.  

As fundações deverão ser projetadas em função da exploração 
geotécnica do terreno e caso o projeto padrão, fornecido pelo FNDE, não seja 
adequado ao tipo de terreno existente, deverá ser elaborado projeto  
compatível com o solo e ser emitida a anotação de responsabilidade técnica, 
sendo responsabilidade do proponente a elaboração destes documentos.  
 
 
8.0 - ESTRUTURA  
 

As estruturas de concreto armado que serão pintadas, devem ser 
executadas com formas de madeira compensada 12 mm de espessura, 
plastificada com todos os cuidados necessários para garantir a perfeição da 
peça moldada. As estruturas que serão revestidas devem ser executadas 
com formas de madeira de boa qualidade, tipo Cambará ou equivalente, ou 
formas de madeira compensada 12 mm de espessura, resinada, com todos 
os cuidados para garantir a qualidade das peças. 

A laje de forro será pré-moldado e deverá ser executada 
rigorosamente de acordo com o projeto estrutural da mesma, fornecido pela 
firma executora do serviço, com a respectiva anotação de responsabilidade 
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técnica (ART).  
O concreto com Fck 20 MPa, terá dosagem previamente elaborada por 

laboratório competente. 
Os brises e a estrutura metálica: de sustentação do telhado serão em 

aço A036, comprovado por nota fiscal e documentação de conformidade 
fornecida pela Siderúrgica, devendo ser executado rigorosamente de acordo 
com o projeto apresentado. 

Os acessórios de fixação também deverão ter qualidade comprovada 
por nota fiscal e testes emitidos pelo fabricante. 
 
 
9.0 - ALVENARIA:  
 

- De Tijolos Furados: os tijolos serão de barro especial, bem cozido, 
leve, duro e sonoro, com 08 (oito) furos, com dimensões de 9x19x19cm, e 
não vitrificados, usados nas paredes de vedação que serão revestidas de 
ambos os lados.  

- De Tijolos Aparentes: os tijolos deverão ser de 21 furos com arestas 
vivas, laminados, assentados em espelho, acima da viga, fazendo o 
fechamento entre a laje e cobertura.  

 
Todos os tipos de tijolos deverão ter aceitação prévia da fiscalização. 

 
 
10.0 - COBERTURA: 
 
10.1 - A cobertura, conforme indicado no projeto, será de telhas de barro tipo 
Plan. 
Caberá à fiscalização, solicitar testes que comprovem a qualidade da telha de 
acordo com as normas da ABNT.  
 
10.2 – Calhas e rufos: serão de chapa galvanizada nº 26, conforme projeto 
das passarelas. As calhas serão pintadas na parte inferior na cor grafite. 
 
 
11.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS / LÓGICO: 
 

De acordo com as Normas Técnicas da ABNT e especificações do 
memorial descritivo correspondente, apresentadas em anexo, para aquisição 
de equipamentos, materiais e execução das instalações.  
 
 
12.0  - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS / INCÊNDIO: 
 

De acordo com as Normas Técnicas da ABNT e especificações 
próprias, apresentadas em anexo, para aquisição de equipamentos, materiais 
e execução. A localização dos extintores de incêndio ou execução do projeto 
de incêndio, conforme o caso, será em concordância com as Normas do 
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Corpo de Bombeiros. 
 
 

13.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO: 
 

Para todas as impermeabilizações será exigido um certificado de 
garantia de 5 anos, além da irrestrita obediência às normas do(s) 
fabricante(s) dos produtos utilizados. 

As vigas baldrames, antes do inicio da alvenaria, deverão ser 
impermeabilizadas com argamassa de cimento e areia com adição de 
impermeabilizante no traço 1:3 e espessura de 2 cm, no topo e descendo 15 
cm para cada lateral da viga. A concretagem do contrapiso deverá ser 
executada juntamente com a impermeabilização das vigas baldrames para 
evitar fissuras no mesmo. Somente após este procedimento, poderão ser 
iniciados os trabalhos de alvenaria. 

Na laje da central de gás será colocado manta asfáltica. 
Nas paredes em contato com a terra, será colocado manta asfáltica, 3 

mm, e proteção mecânica. 
O reservatório superior terá impermeabilização flexível. 
As tampas dos reservatórios, em concreto armado, deverão ser 

impermeabilizadas em ambas as faces, sendo que na parte superior será 
com manta asfáltica 3 mm, utilizando proteção mecânica e tela nas faces 
verticais. 
       
 
14.0 - SERRALHERIA: 
 

Deverão ser executadas conforme Caderno de Detalhes folhas 7 a 19. 
Os materiais empregados deverão ser novos, isentos de ferrugens ou 
empenos e de 1ª qualidade. 
- Janelas: serão de Metalon e chapa dobrada nº 16. 
- Portas: serão de chapa lisa nº 16, com portal de chapa dobrada nº 14, 
conforme projeto, semelhante à PF1 do Caderno de Detalhes do FNDE. 
- Exaustor de ar quente na cantina: será em esquadria circular veneziana, 
chapa nº 16, com detalhes de tijolo laminado. 
- Grelha: de ferro chato padrão com cantoneiras de 1\8” x 3\4” e 1\8” x 7\8”, e 
ferro chato 1\8” localizada nos bebedouros e no terreno, conforme projeto. 
- Porta de enrolar: terá montante em chapa 16, com largura de 10 cm, porta 
em chapa 24, sustentação do rolo em chapa 18, guia em chapa 13, pedal em 
chapa 13 para fixação de cadeado, e fechadura.  
- Portão da central de gás: será de correr, em chapa dobrada nº 16 e 
veneziana aberta. 
- Grade com tela artística tipo portuguesa com quadros de Metalon e 
cantoneiras: será executada no fechamento frontal do muro da administração, 
conforme projeto, terá malha 2x2cm. 
- Veneziana verdadeira com quadros em chapa dobrada 16: será executada 
na cobertura do pátio coberto e administração, conforme projeto. 
- Grades de proteção: em algumas esquadrias, conforme projeto, em ferro 
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chato 1/8 x 7\8”. 
- Portas em veneziana aberta chapa nº 16 e serão executados nos nichos 
entre os bebedouros e as portas de entrada dos sanitários. 
- Portas dos box dos sanitários: serão do tipo veneziana aberta com ch. 
dobrada nº 16 (60X180cm). 
 
 
15.0 - REVESTIMENTO: 
 
- Chapisco: nas paredes de tijolos furados, laminados e estrutura de concreto 
que forem revestidas (indicadas em projeto), receberão uma camada de 
argamassa fluida (chapisco), de cimento e areia no traço 1:3. 
- Chapisco das Lajes: será rolado de cimento e cola para recebimento 
posterior de gesso nivelado. 
- Reboco Paulista: todas as paredes, não especificadas de modo diverso, 
receberão reboco paulista no traço a ser estudado com o eng.º fiscal, em 
função dos materiais da região. 
- Gesso Nivelado: será sob as lajes, com espessura média de 1,5cm, com 
consumo de 6 kg de gesso por metro quadrado.    
- Cerâmica 20x20: nos locais indicados no projeto de arquitetura receberão 
cerâmica bege 20x20 de 1a qualidade, PEI 5, acabamento brilhante, 
assentados em junta a prumo sobre emboço com argamassa de 
cimento/cola. O rejunte será na cor terracota na espessura 3 mm. 
- Cerâmica 10x10: será executada nos bebedouros, nas salas de aula até 
altura do bate-carteira e na circulação dos blocos de salas de aula e 
laboratórios/auditório, na parede divisória do pátio coberto conforme projeto, 
na cor bege, primeira qualidade, sobre emboço, assentados em junta a 
prumo com rejunte 3 mm na cor terracota. 
 
 
16.0 - PAVIMENTAÇÃO: 
 
 - Camada impermeabilizadora: será aplicada sob todos os pisos em contato 
com o solo uma camada de concreto traço 1:3: 6 com 5,0cm de espessura 
adicionando um aditivo impermeabilizante. 
- Granitina: nos locais indicados no projeto tendo 8 mm de espessura, juntas 
de dilatação plástica 3x27 mm, seguindo paginação do projeto, nas cores 
vermelho-terracota e natural, devendo ser executados no sistema úmido 
sobre úmido (será exigido o controle rigoroso da cura nos primeiros dias). 
- Rodapés: serão do mesmo material do piso, conforme o especificado no 
projeto, com 7,0cm de altura, retos e abaulados nos sanitários, dilatados a 
cada 10 m. 
- Concreto desempenado: será executado na calçada de proteção, central de 
gás, depósito sobre caixa d’água e pátio descoberto com 5 cm de espessura, 
no traço 1:2,5:3,5; dilatado em junta seca, executada no sistema damado, 
com aplicação de Igol ou equivalente na face que receberá novo concreto. 
- Ladrilho Hidráulico com desenho tipo tartaruga na cor cerâmica no tamanho 
40x40cm, para os pátios internos descobertos e calçadas conforme projeto 
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de implantação no terreno. 
 
 
17.0 - CARPINTARIA E MARCENARIA: 
 
- As prateleiras indicadas em projeto serão de madeira aparelhada, apoiadas 
em estrutura de alvenaria aparente.  
- Estrado: será em madeira, de acordo com o projeto.    
- Os armários sob bancadas da cozinha serão de compensado, com 
guarnições em mogno, com revestimento melamínico interno/externamente 
seguindo detalhes de projeto. Serão assentados sobre base de alvenaria na 
altura de 7 cm. 
- Quadros de giz: (ver detalhe arquitetônico) seguirão o detalhe do projeto, 
sendo emoldurados, possuindo coxim de madeira para porta giz, de Mogno 
ou equivalente. A fixação do coxim e da moldura será feita por meio de 
parafusos e buchas S-8. 
- O quadro das salas de aulas terá uma base de compensado de 1º linha, 
será dividido em 03 partes, conforme projeto, sendo que as partes laterais 
menores (QM - quadro mural), receberão revestimento de feltro sobre cortiça.  
Entre os quadros menores (QG - quadro de giz) será executado também com 
uma base de compensado de madeira resistente de 1º linha, com 
revestimento em laminado melamínico na cor azul para quadro. 
- O quadro das salas de laboratórios, auditório e biblioteca será dividido em 
03 partes, conforme projeto, sendo que a parte central receberá revestimento 
de laminado melamínico branco brilhante (QB - quadro branco) e as partes 
laterais menores (QM - quadro mural) receberão revestimento de feltro sobre 
cortiça. 
- A cola de assentamento deverá ser de contato. 
- Bate - carteiras: nas paredes que fazem divisa com a circulação das salas 
de aula e nas paredes do fundo, será colocado um bate carteiras constituído 
de uma tábua de madeira aparelhada e abaulada de 2 x 20 cm, fixada a 
parede por meio de parafusos e buchas  S-8, ver detalhe arquitetônico. 
- Portinhola: No bloco auditório, sala dos professores, sendo executado em 
compensado com revestimento melamínico liso na cor azul real, nos nichos 
laterais à porta, conforme projeto, será executada prateleiras de tábuas 
aparelhadas e fixadas com parafusos sobre cantoneiras metálicas. 
 
 
18.0 - DIVISÓRIAS: 
 

Serão fixas de ardósia polida, 30 mm de espessura, com ferragens 
cromadas para fixação. 
 
 
19.0 - FERRAGENS: 
 
 - As portas de chapa metálica lisa receberão fechadura de 1° linha. 
- As portas dos banheiros receberão fechadura de 1° linha. 
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- As portas dos boxes dos banheiros receberão fechadura livre/ocupado  
- As portas metálicas receberão 03 dobradiças de 3 ½” x 3”, previamente 
soldadas. 
- As ferragens das divisórias e puxadores das esquadrias serão de 1° linha, 
inclusive dobradiças com mola nos boxes. 
- Na veneziana dos oitões serão colocados trinco de 3 cm e dobradiças 2 “x 2 
1\2”, previamente soldadas. 
 
 
20.0 - PINTURA: 

 
As cores definidas no memorial somente poderão sofrer alterações 

com anuência do autor do projeto de arquitetura, mediante apresentação de 
um projeto de comunicação visual completo. 

Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as 
especificações técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo 
fabricante, devendo ser 1ª linha, nas cores especificadas. Não sendo 
permitido o uso de corantes em bisnagas e/ou diluição de tinta no selador. 
 
- Seladores: todos os tetos e paredes rebocados serão selados antes da 
pintura ou emassamento sendo que, nas paredes externas deverá ser 
aplicado selador acrílico. 
 
- Paredes internas: nos locais definidos no projeto serão emassadas 
previamente com 02 demãos de massa acrílica e pintadas 02 demãos de tinta 
acrílica na cor definida no projeto de arquitetura.  
 
- Tetos- serão pintados com tinta PVA, sobre emassamento, ambos sendo 1 
demão de massa e 2 demãos de tinta.   
 
- Todas as esquadrias metálicas, levarão pintura esmalte sintético acetinado, 
sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem 
limpas, e aplicado uma demão de fundo anticorrosivo (cromato de zinco). 
 

- Os pilares de seção circular, serão pintados com esmalte semi-brilho sobre 
emassamento acrílico. 

 
- Os fechamentos das fachadas, oitões, serão pintados com tinta acrílica, 
texturizada tipo riscado numa demão de acordo com a especificação do 
produto. 
 
- Paredes externas: nos locais indicados no projeto, as paredes externas 
serão pintadas com 1 demão de tinta texturizada, na cor definida em projeto, 
ou pintadas com tinta acrílica 2 demãos, ambas sem emassamento. 
 
- Moldura dos Quadros de giz, prateleiras, estrados, coxim e bate-carteiras: 
serão envernizadas com verniz acrílico. 
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- Cordões dos Beirais, embocamento lateral e cumeeiras do telhado - serão 
pintadas com tinta acrílica fosca na cor cerâmica. 
 
- Estrutura Metálica, brises, chapa de fechamento lateral da estrutura e tampo 
de entrada da inspeção do reservatório: receberão fundo com tinta a base de 
Cromato de Zinco, com espessura de 60 Microns, em 2 demãos película seca 
e 2 demãos de tinta Esmalte Sintético alquídico industrial, na cor 504, na 
espessura de 25 microns por demão. A espessura da camada de pintura será 
no mínimo de 110 microns, que a fiscalização deverá conferir através de 
aparelhagem de precisão. Deverão ser utilizados solventes recomendados 
pelo fabricante da tinta na diluição indicada. Todas as peças serão 
calafetadas com massa rápida ou lixadas antes da pintura. 
 
- O passeio de proteção será pintado com tinta própria para piso em duas 
demãos na cor de concreto, inclusive em toda a região do espelho. 
 
- Mastros de bandeiras, calhas e portão da central de gás: serão pintados 
com tinta esmalte sintético na cor grafite, sendo que antes dessa pintura 
deverá se fazer uma aplicação de fundo preparador supergalvite. 
 
- Caixa d’água: os ambientes de depósito e acesso ao barrilete terão pintura 
com tinta pva, duas demãos na cor branco gelo. Externamente a caixa d’água 
será pintada com tinta acrílica na cor azul pacífico, com letreiro em pintura 
esmalte sintético conforme projeto de comunicação visual. 
 
- Coifa/exaustor: terá pintura epoxi sobre fundo de aderência. 
 
TABELA DE CORES: 
 
TINTA/ COR LOCAL 

Tinta esmalte anticorrosivo cor 
Azul -504 (Sumaré ou similar) 

Estruturas Metálicas, Colunas redondas, Guarda Corpos, 
Corrimão e Chapas de Acabamento lateral das Treliças 

Tinta esmalte sintético cor 
Amarelo-500 (Coral ou similar) 

Esquadrias Metálicas, Brises, Portais e Telas 

Tinta esmalte sintético cor 
Laranja-351 (Coral ou similar) 

Portas em geral e Esquadrias dos Respiros nos Oitões 

Tinta acrílica cor Marfim (Suvinil 
ou similar) 

Paredes internas 

Tinta pva cor Branco Neve 
(Suvinil ou similar) 

Tetos 

 
21.0 - VIDRAÇARIA: 
 
 Os painéis de vedação das janelas e ambientes envidraçados serão de 
vidros lisos 3 mm, porém nos sanitários e nas janelas altas dos corredores 
dos blocos B, C, E, F e G, serão fantasia tipo mini boreal. 
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22.0 - PAISAGISMO:  
 

A escola é contemplada com grama nos locais especificados conforme 
projeto arquitetônico. 

As implantações deverão seguir projeto padrão com as necessárias 
adaptações aos terrenos, usando uma das opções colocadas. Para a 
execução do paisagismo a firma executora da obra, deverá apresentar ao 
departamento de rede física da secretaria de Educação, três ou mais firmas 
concorrentes para executar os serviços, uma será aprovada pela secretaria. 
Devendo esta comprovar outras 10 obras de paisagismo ou jardinagem 
executadas nos últimos 5 anos. 
 
 
23.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
 
- Bebedouro: será de alvenaria e concreto, revestido de cerâmica 10x10, 
conforme detalhes do projeto de arquitetura e hidro-sanitário. A área 
denominada no projeto de “depósito” entre os bebedouros poderá ser usada 
futuramente para se colocar um Freezer vertical adaptado com o objetivo de 
fornecer água gelada aos bebedouros. Atualmente estão previstos neste 
local, os quadros de distribuição de energia elétrica numa altura de 2.10m. 
 
- Bancadas: serão de ardósia polida, com 2 cm de espessura e rodamão de 5 
cm (no caso do laboratório, terá uma régua de 15 cm para fixação das 
tomadas). 
 
- Cubas de Aço Inox: as bancadas de pia receberão cubas de aço Inox 304, 
as medidas mínimas serão conforme projeto. 
 
- Tanque: deverá ser de louça com coluna de 1º linha. 
 
- Tanque para Panelões: será em aço inox 304, modelo conforme projeto de 
arquitetura. 
 
- Moldura em Gesso: os blocos das salas de aula, laboratórios e auditório 
receberão em todo o perímetro uma moldura em gesso, conforme detalhe 
contido no projeto arquitetônico. 
 
- Mastros: serão de ferro galvanizado, localizados conforme projeto de 
implantação, obedecendo ao detalhe contido no projeto arquitetônico. 
 
- Viga do Peitoril: será executada conforme detalhe do projeto de arquitetura, 
armada com 3 ferros corridos de 5.0 mm e estribo em “C” a cada 15 cm, de 
5.0mm. Ver detalhe contido no projeto arquitetônico. 
 
- Bancos de Concreto Polido: serão executados em alvenaria de tijolos 
conforme detalhe contido no projeto arquitetônico. 
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- Coifa/Exaustor: será executada em chapa galvanizada 26 com pintura 
epóxi, nas dimensões de 95x70x60cm, com tubo de saída de 30 cm de 
diâmetro e o exaustor com motor será com diâmetro, também, de 30 cm. 
 
- Elemento Vazado: será em concreto, conforme projeto, pintado com 
silicone. 
 
- Central de Gás: serão executadas as conexões, tubulações e equipamento 
para o perfeito funcionamento e segurança da mesma, ficando os botijões a 
serem instalados futuramente pela Secretaria da Educação. Todos os 
materiais e a instalações deverão estar em conformidade com a ABNT e ser 
projetada e executada por pessoal técnico competente. Deverão ser 
colocados 2 (dois) cartazes “PROIBIDO FUMAR” e “INFLAMÁVEL” bem 
como os extintores de incêndio PQS de 6 kg e CO2 6 kg com suporte de 
acordo com as normas do corpo de bombeiros e segundo Projeto de 
Prevenção de Incêndio. 
 
- Juntas de Dilatação da Estrutura: serão executadas com preenchimento de 
Isopor 2 cm e seladas internamente e externamente com mastique a base de 
poliuretano. A circulação (pilares e muretas) será protegida por uma chapa de 
vedação nº 18, parafusada a cada 30 cm, vincada e pintada. 
 
- Barras para Deficiente Físico: serão instalados conforme projeto de 
arquitetura folhas 34/35/37/38 do caderno de detalhes 
 
- Placa de Aço Inoxidável Escovada: deverá ser fornecida pela empreiteira, 
antes da inauguração da obra, com os dizeres e dimensões fornecidos 
oportunamente pelo FNDE. 
 
- Limpeza Final: a empreiteira caberá a responsabilidade de entregar a obra 
limpa, de acordo com o Caderno de Encargos do FNDE. 
 
 
24.0 - QUADRA COBERTA 
 
24.1 - Implantação Do Projeto: 
 
A implantação será conforme projeto arquitetônico.  
Quando possível, para a implantação da quadra coberta, evitar orientar a 
fachada lateral para leste ou oeste. 
A locação da obra é de inteira responsabilidade da empresa executora da 
mesma. 
 
24.2 - Fundações: 
 
Dependendo da análise do terreno (sondagem) deverá se optar por uma das 
quatro opções de fundação, sendo elas: 
Opção I – Estaca tipo escavada manualmente ou mecanicamente (projeto 
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fornecido pelo FNDE). 
Opção II – Estacas tipo pré-moldadas (projeto sob responsabilidade do 
proponente). 
Opção III – Sapatas assentadas em solo firme (projeto sob responsabilidade 
do proponente). 
Opção IV - Tubulão a céu aberto (projeto sob responsabilidade do 
proponente). 
 
24.3 - Pisos: 
 
Piso da quadra poliesportiva: lançamento de concreto estrutural sobre lastro 
de pedra brita apiloada, armado com tela soldada, conforme indicado no 
projeto estrutural de concreto. Devidamente nivelado permitindo a pratica das 
atividades a que se destina. 
Piso externo de acesso: piso cimentado desempenado, impermeabilizado. 
 
24.4 - Paredes: 
 
Pilares laterais da cobertura da quadra: chapisco, emboço, reboco e 
acabamento em três demãos de pintura látex acrílica de primeira linha, na cor 
especificada no projeto arquitetônico.  
Pilares da parede dos oitões serão metálicos e receberão, após fundo anti-
corrosivo, duas demãos de tinta esmalte na cor especificada no projeto 
arquitetônico. 
Paredes laterais, dos oitões: serão em blocos de concreto armados conforme 
detalhamento no projeto de arquitetura, e acabamento em três demãos de 
pintura látex acrílica de primeira linha, na cor especificada no projeto 
arquitetônico. 
 
24.5 - Forros e Tetos: 
 
Teto da quadra coberta: estrutura metálica e telhas da cobertura aparentes. 
   
24.6 - Pintura da Quadra Poliesportiva: 
 
Pintura apropriada para pisos cimentados, acrílica poliesportiva, conforme 
detalhes e ordem indicados no projeto arquitetônico. 
 
24.7 - Equipamentos Esportivos: 
 
Basquete: estrutura para tabela modelo oficial. 
Voleibol: poste de voleibol oficial removível completo, rede, antena de fibra de 
vidro, protetores dos postes e cadeira para juiz. 
Futebol de salão e handebol: trave oficial e rede. 
Verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados no piso para 
receber estes equipamentos. 
 
24.8 - Iluminação: 
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Quadra coberta: luminária tipo LIE-159/1 – FAB. Eficaz ou similar – equipada 
com lâmpada de vapor metálico HPI-T-400W, reator AFP e acessórios para 
montagem e fixação. Ver detalhe no projeto elétrico. 
 
24.9 - Coberturas: 
 
Cobertura da quadra poliesportiva: em telhas de aço zincado 0,5mm com 
acessórios para fixação e telhas translúcidas em fibra de vidro, conforme 
indicado no projeto arquitetônico. 
 
24.10 - Estrutura Metálica - Cobertura da Quadra Poliesportiva: 
 
Estrutura metálica conforme projetos arquitetônicos e estruturais.  Todos os 
elementos metálicos das treliças serão tratados com proteção antiferrugem e 
receberão pintura em esmalte sintético, cor azul-504. 
 
24.11 - Arquibancada: 
   
Em alvenaria armada de blocos de concreto 19x19x39 assentada sobre 
contrapiso de concreto desempenado, conforme detalhe no projeto de 
arquitetura. 

 

 
                        



PROJETO:

ID DE IDENT:  BDI: 

NOME OBRA:  Refer.: 

Endereço:  Encargos 
sociais: 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QTD VALOR UNIT.  SEM  
BDI 

VALOR UNIT.  COM  BDI VALOR TOTAL % DO VALOR TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES SERVIÇOS PRELIMINARES 55.935,81                   0,79%

1.1 73805/1 SINAPI Barracão da obra m² 0,00 73805/1 SINAPI Barracão da obra m² 59,00             234,72R$                       301,26R$                                 17.774,52R$              0,25%

1.2 C2251 SEINFRA Instalações provisórias de água m² 0,00 74077/3 SINAPI Instalações provisórias de água un 1,00               1.343,32R$                   1.724,15R$                              1.724,15R$                 0,02%

1.3 9416 ORSE Instalações provisórias de energia un 0,00 73960/1 SINAPI Instalações provisórias de energia un 1,00               1.646,49R$                   2.113,27R$                              2.113,27R$                 0,03%

1.4 12201 SBC Instalações provisórias de esgoto un 0,00 C2851 SEINFRA Instalações provisórias de esgoto un 1,00               1.774,49R$                   2.277,56R$                              2.277,56R$                 0,03%

1.5 C1630 SEINFRA Locação da obra - execução de gabarito un 0,00 C2849 SEINFRA Locação da obra - execução de gabarito m² 3.121,38       7,12R$                            9,14R$                                      28.524,79R$              0,40%

1.6 103689 SEINFRA Placa da obra - padrão governo federal un 0,00 C2820 SEINFRA Placa da obra - padrão governo federal m² 6,00               457,28R$                       586,92R$                                 3.521,51R$                 0,05%

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 70.630,12                   1,00%

2.1 93358 SINAPI  Escavação manual de valas até a prof. de 1m m³ 0,00 55835 SINAPI  Escavação manual de valas até a prof. de 1m m³ 716,01          51,20R$                         65,72R$                                    47.052,74R$              0,67%

2.2 C0096 SEINFRA  Reaterro com apiloamento m³ 0,00 73965/10 SINAPI  Reaterro com apiloamento m³ 112,03          5,53R$                            7,10R$                                      795,16R$                    0,01%

2.3 16.13.015 FDE Aterro interno com apiloamento m² 0,00 79483 SINAPI Aterro interno com apiloamento m² 282,24          62,89R$                         80,72R$                                    22.782,22R$              0,32%

3.0 FUNDAÇÕES FUNDAÇÕES 735.385,62                 10,42%

3.1 101166 SINAPI Embasamento c/ tijolo comum m³ 0,00 74156/3 SINAPI Embasamento c/ tijolo comum m³           72,12 585,34R$                       751,28R$                                 54.182,59R$              0,77%

3.2 101175 SINAPI Estaca a trado diam. 30 cm inclusive ferragem m 0,00 73907/6 SINAPI Estaca a trado diam. 30 cm inclusive ferragem m 1.904,00    104,42R$                       134,02R$                                 255.179,93R$            3,61%

3.3 101175 SINAPI Escavação manual de valas (sapatas/blocos) m³ 0,00 5651 SINAPI Escavação manual de valas (sapatas/blocos) m³ 145,90       78,22R$                         100,40R$                                 14.647,68R$              0,21%

3.4 74254/2 SINAPI Reaterro c/ apiloamento (blocos/sapatas) m³ 0,00 74254/2 SINAPI Reaterro c/ apiloamento (blocos/sapatas) m³ 95,28         5,53R$                            7,10R$                                      676,27R$                    0,01%

3.5 C3207 ORSE Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis) m³ 0,00 73942/2 SINAPI Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis) m³ 32,51         483,27R$                       620,28R$                                 20.165,21R$              0,29%

3.6 172608 SBC  Concreto simples para lastro m³ 0,00 74138/3 SINAPI  Concreto simples para lastro m³ 214,51       463,76R$                       595,24R$                                 127.684,07R$            1,81%

3.7 40270 SBC  Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado 
e adensado, para uso geral, inclusive formas m³ 0,00 5651 SINAPI  Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado 

e adensado, para uso geral, inclusive formas m³ 130,00       981,67R$                       1.259,97R$                              163.796,55R$            2,32%

3.8 40270 SBC  Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado 
e adensado, para uso geral, para tubulão m³ 0,00 74254/2 SINAPI  Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado 

e adensado, para uso geral, para tubulão m³ 58,00         981,67R$                       1.259,97R$                              73.078,46R$              1,04%

3.9 1605059 SINAPI Fundação em pedra rachão m³ 0,00 72819 SINAPI Fundação em pedra rachão m³ 64,24         315,03R$                       404,34R$                                 25.974,87R$              0,37%

4.0 ESTRUTURA SUPERESTRUTURA 371.921,48                 5,27%

4.1 40270 SBC Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado 
e adensado, para uso geral, inclusive formas

m³ 0,00 84219 SINAPI Forma de madeira comum para estrutura de concreto  - reaproveitamento 5X m³         170,50 981,67R$                       1.259,97R$                              214.825,47R$            3,04%

4.2 C4449 SEIFRA  Forro laje pre-moldada, incluso capeamento (e=2cm) c/ 
ferr. distrib.

m² 0,00 74254/2 SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%)
/ dobra / colocação. m²      1.158,51 105,65R$                       135,60R$                                 157.096,01R$            2,23%

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA 567.813,57                 8,04%

5.1 60494 SBC  Arandela a prova de intempéries, c/ grande met.sup.90 
gr<100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto un 0,00 60494 SBC  Arandela a prova de intempéries, c/ grande met.sup.90 

gr<100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto un 50,00         273,29R$                       350,77R$                                 17.538,39R$              0,25%

5.2 11.82.63 SUDECAP  Bandeja para rack de telecomunicação 1u un 11.82.63 SUDECAP  Bandeja para rack de telecomunicação 1u un 5,00           64,11R$                         82,29R$                                    411,43R$                    0,01%

5.3 60127 SBC Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10 cmcls un 0,00 60127 SBC Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10 cmcls un 5,00           13,53R$                         17,37R$                                    86,83R$                       0,00%

5.4 59622 SBC Bloco BER-10 (Bloco de engate rápido) un 59622 SBC Bloco BER-10 (Bloco de engate rápido) un 6,00           34,29R$                         44,01R$                                    264,07R$                    0,00%

5.5 8021 ORSE Cabeçote de liga de alumínio diam.3 un 0,00 8021 ORSE Cabeçote de liga de alumínio diam.3 un 1,00           32,95R$                         42,29R$                                    42,29R$                       0,00%

5.6 11.91.02 SUDECAP Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11 m/kg) m 11.91.02 SUDECAP Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11 m/kg) m 425,00       10,71R$                         13,75R$                                    5.842,17R$                 0,08%

5.7 11.91.05 SUDECAP Cabo de cobre nu no. 35 mm² m 0,00 11.91.05 SUDECAP Cabo de cobre nu no. 35 mm² m 38,00         29,03R$                         37,26R$                                    1.415,88R$                 0,02%

5.8 101560 SINAPI  Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm² m 0,00 101560 SINAPI  Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm² m 1.350,00    11,90R$                         15,27R$                                    20.619,43R$              0,29%

5.9 92982 SINAPI Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm² m 0,00 92982 SINAPI Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm² m 56,56         19,18R$                         24,62R$                                    1.392,37R$                 0,02%

5.10 91925 SINAPI Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm² m 0,00 91925 SINAPI Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm² m 400,00       3,76R$                            4,83R$                                      1.930,38R$                 0,03%

5.11 101563 SINAPI  Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm² m 0,00 101563 SINAPI  Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm² m 92,00         41,41R$                         53,15R$                                    4.889,78R$                 0,07%

5.12 91929 SINAPI Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm² m 0,00 91929 SINAPI Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm² m 2.700,00    7,59R$                            9,74R$                                      26.302,77R$              0,37%

5.13 91931 SINAPI  Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm² m 0,00 91931 SINAPI  Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm² m 700,00       10,80R$                         13,86R$                                    9.703,26R$                 0,14%

5.14 101567 SINAPI Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm² m 0,00 101567 SINAPI Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm² m 280,00       111,14R$                       142,65R$                                 39.941,49R$              0,57%

5.15 91926 SINAPI Cabo flexível isolado 700 v 2,5 mm² m 0,00 91926 SINAPI Cabo flexível isolado 700 v 2,5 mm² m 5.200,00    4,49R$                            5,76R$                                      29.967,16R$              0,42%

5.16 91928 SINAPI Cabo flexível isolado 750 v 4 mm² m 0,00 91928 SINAPI Cabo flexível isolado 750 v 4 mm² m 350,00       7,05R$                            9,05R$                                      3.167,04R$                 0,04%

5.17 91930 SINAPI Cabo flexível isolado 750 v 6 mm² m 0,00 91930 SINAPI Cabo flexível isolado 750 v 6 mm² m 37,00         9,93R$                            12,75R$                                    471,57R$                    0,01%

5.18 4180 ORSE Cabo isolado PP 3 X 4,0 mm² m 0,00 4180 ORSE Cabo isolado PP 3 X 4,0 mm² m 106,00       13,10R$                         16,81R$                                    1.782,27R$                 0,03%

5.19 519 ORSE Cabo lógico STP - 4 pares categoria 5e m 0,00 519 ORSE Cabo lógico STP - 4 pares categoria 5e m 44,00         4,05R$                            5,20R$                                      228,72R$                    0,00%

5.20 59211 SBC Cabo telefônico cce-50-4 pares un 0,00 59211 SBC Cabo telefônico cce-50-4 pares un 305,00       2,75R$                            3,53R$                                      1.076,54R$                 0,02%

5.21 63406 SBC Cabo telefônico ci-50, 10 pares (uso interno) m 0,00 63406 SBC Cabo telefônico ci-50, 10 pares (uso interno) m 17,00         6,49R$                            8,33R$                                      141,61R$                    0,00%

5.22 11.80.20 SUDECAP Cabo UTP-4p, cat.5e, 24 aw g m 0,00 11.80.20 SUDECAP Cabo UTP-4p, cat.5e, 24 aw g m 1.150,00    6,15R$                            7,89R$                                      9.077,55R$                 0,13%

5.23 61408 SBC Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm un 0,00 61408 SBC Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm un 11,00         58,88R$                         75,57R$                                    831,30R$                    0,01%

5.24 65065 SBC Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm un 0,00 65065 SBC Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm un 1,00           560,58R$                       719,50R$                                 719,50R$                    0,01%

5.25 65065 SBC Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm un 0,00 65065 SBC Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm un 1,00           560,58R$                       719,50R$                                 719,50R$                    0,01%

5.26 11.14.64 SUDECAP Caixa met. Hexagonal p/ arandela (sextavada 3x3) un 0,00 11.14.64 SUDECAP Caixa met. Hexagonal p/ arandela (sextavada 3x3) un 8,00           11,61R$                         14,90R$                                    119,21R$                    0,00%

5.27 06.14.96 SUDECAP Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4 un 0,00 06.14.96 SUDECAP Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4 un 302,00       28,29R$                         36,31R$                                    10.965,68R$              0,16%

5.28 11.14.62 SUDECAP Caixa metálica quadrada 4x4x2 un 0,00 11.14.62 SUDECAP Caixa metálica quadrada 4x4x2 un 16,00         10,30R$                         13,22R$                                    211,52R$                    0,00%

5.29 11.14.60 SUDECAP Caixa metálica ret. 4x2x2 un 0,00 11.14.60 SUDECAP Caixa metálica ret. 4x2x2 un 696,00       8,28R$                            10,63R$                                    7.396,66R$                 0,10%

5.30 11.14.53 SUDECAP Caixa passagem 20x20x25 fundo brita c/tampa un 0,00 11.14.53 SUDECAP Caixa passagem 20x20x25 fundo brita c/tampa un 11,00         64,85R$                         83,23R$                                    915,58R$                    0,01%

5.31 61311 SBC Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc. (p/tampa r1) un 0,00 61311 SBC Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc. (p/tampa r1) un 15,00         737,24R$                       946,25R$                                 14.193,71R$              0,20%

5.32 11.14.53 SUDECAP Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa un 0,00 SUDECAP Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa un 29,00         64,85R$                         83,23R$                                    2.413,81R$                 0,03%

5.33 69.18.01 SUDECAP Certificado digital un 0,00 SUDECAP Certificado digital un 119,00       15,75R$                         20,22R$                                    2.405,60R$                 0,03%

5.34 68023 SBC Conduiete PVC ib 3/4 s/tampa un 0,00 SBC Conduiete PVC ib 3/4 s/tampa un 6,00           16,97R$                         21,78R$                                    130,69R$                    0,00%

5.35 68023 SBC Conduiete PVC t 3/4 s/tampa un 0,00 SBC Conduiete PVC t 3/4 s/tampa un 13,00         16,97R$                         21,78R$                                    283,15R$                    0,00%

5.36 68023 SBC Conduiete PVC ib 3/4 s/tampa un 0,00 SBC Conduiete PVC ib 3/4 s/tampa un 1,00           16,97R$                         21,78R$                                    21,78R$                       0,00%

5.37 68023 SBC Conduiete PVC x 3/4 s/tampa un 0,00 SBC Conduiete PVC x 3/4 s/tampa un             4,00 16,97R$                         21,78R$                                    87,12R$                       0,00%

5.38 8418 ORSE Disjuntor monopolar de 0 a 30-a un 0,00 ORSE Disjuntor monopolar de 0 a 30-a un 73,00         19,85R$                         25,48R$                                    1.859,86R$                 0,03%

5.39 C1118 SEINFRA Disjuntor tripolar 10 a 35a un 0,00 SEINFRA Disjuntor tripolar 10 a 35a un 32,00         99,06R$                         127,14R$                                 4.068,59R$                 0,06%

5.40 C1125 SEINFRA Disjuntor tripolar 40 a 50a un 0,00 SEINFRA Disjuntor tripolar 40 a 50a un 10,00         99,06R$                         127,14R$                                 1.271,44R$                 0,02%

5.41 101896 SINAPI Disjuntor tripolar de 200a un 0,00 SINAPI Disjuntor tripolar de 200a un 1,00           550,78R$                       706,93R$                                 706,93R$                    0,01%

5.42 13602 ORSE Dipositivo diferencial residual 20a, 30am un 0,00 ORSE Dipositivo diferencial residual 20a, 30am un 8,00           172,52R$                       221,43R$                                 1.771,44R$                 0,03%

5.43 59251 SBC Dipositivo interno óptico 1u para rack un 0,00 SBC Dipositivo interno óptico 1u para rack un 1,00           414,02R$                       531,39R$                                 531,39R$                    0,01%

5.44 61086 SBC Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões m 0,00 SBC Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões m 1.500,00    21,36R$                         27,42R$                                    41.123,34R$              0,58%

5.45 61085 SBC Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões m 0,00 SBC Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões m 920,00       42,37R$                         54,38R$                                    50.031,34R$              0,71%

5.46 61088 SBC Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões m 0,00 SBC Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões m 50,00         85,56R$                         109,82R$                                 5.490,81R$                 0,08%

5.47 353 ORSE Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" inclusive conexões m 0,00 ORSE Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" inclusive conexões m 1.450,00    12,42R$                         15,94R$                                    23.114,55R$              0,33%

5.48 360 ORSE Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões m 0,00 ORSE Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões m 110,00       67,89R$                         87,14R$                                    9.585,05R$                 0,14%

5.49 9037 ORSE Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões m 0,00 ORSE Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões m 7,00           164,35R$                       210,94R$                                 1.476,60R$                 0,02%

5.50 715 ORSE Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45 un 0,00 ORSE Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45 un 42,00         5,29R$                            6,79R$                                      285,17R$                    0,00%

5.51 1 MERCADO Fibra óptica monomodo geleado un 0,00 MERCADO Fibra óptica monomodo geleado un 280,00       129,77R$                       166,56R$                                 46.636,74R$              0,66%

5.52 9201 ORSE Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg) m 0,00 ORSE Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg) m 370,00       13,31R$                         17,08R$                                    6.320,85R$                 0,09%

5.53 63902 ORSE Haste Coppeweld 5/8" x 3,00 m c/ conector m 0,00 ORSE Haste Coppeweld 5/8" x 3,00 m c/ conector m 18,00         41,70R$                         53,52R$                                    963,40R$                    0,01%

5.54 7811 ORSE Interruptor para ventilador un 0,00 ORSE Interruptor para ventilador un 11,00         40,91R$                         52,51R$                                    577,59R$                    0,01%

5.55 09.84.004 FDE Interruptor paralelo simples (1 seção) un 0,00 FDE Interruptor paralelo simples (1 seção) un 7,00           19,12R$                         24,54R$                                    171,78R$                    0,00%

5.56 3401 ORSE Interruptor simples (1 seção) un 0,00 ORSE Interruptor simples (1 seção) un 41,00         7,42R$                            9,52R$                                      390,47R$                    0,01%

5.57 3402 ORSE Interruptor simples (2 seção) un 0,00 ORSE Interruptor simples (2 seção) un 24,00         12,56R$                         16,12R$                                    386,90R$                    0,01%

5.58 3403 ORSE Interruptor simples (3 seção) un 0,00 ORSE Interruptor simples (3 seção) un 1,00           11,07R$                         14,21R$                                    14,21R$                       0,00%

5.59 3729 ORSE Interruptor simples 1 tomada univ. conjugado un 0,00 ORSE Interruptor simples 1 tomada univ. conjugado un 2,00           32,31R$                         41,47R$                                    82,94R$                       0,00%

5.60 59443 SBC Line cord up - 4p, cat. 5 e, flexivel 2,0 mm un 0,00 SBC Line cord up - 4p, cat. 5 e, flexivel 2,0 mm un 66,00         14,39R$                         18,47R$                                    1.218,99R$                 0,02%

5.61 2 MERCADO Luminária circular com vidro p/ quadra 400 w, p/ base e-40 un 0,00 MERCADO Luminária circular com vidro p/ quadra 400 w, p/ base e-40 un 21,00         35,21R$                         45,19R$                                    949,03R$                    0,01%

5.62 574 ORSE Luminária conj. c/ 1 pétala simples (ate 400 w) padrão b un 0,00 ORSE Luminária conj. c/ 1 pétala simples (ate 400 w) padrão b un 3,00           1.548,39R$                   1.987,36R$                              5.962,08R$                 0,08%

5.63 C1666 SEINFRA Luminária fluorescente de embutir 2x32 ou 2x40 w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto un 0,00 SEINFRA Luminária fluorescente de embutir 2x32 ou 2x40 w, completa, com reator eletrônico e
lâmpada conforme projeto un 149,00       128,84R$                       165,37R$                                 24.639,55R$              0,35%

5.64 11.82.64 SUDECAP Organizador de cabos (guia) un 0,00 Organizador de cabos (guia) un 12,00         64,11R$                         82,29R$                                    987,42R$                    0,01%

5.65 59442 SBC Patch cord. utp 4 p, cat 5e, flexível 2,0 m un 0,00 Patch cord. utp 4 p, cat 5e, flexível 2,0 m un 97,00         27,85R$                         35,75R$                                    3.467,31R$                 0,05%

5.66 3 MERCADO Patch pannel padrão utp 19" cat 5e, com 24 portas un 0,00 Patch pannel padrão utp 19" cat 5e, com 24 portas un 10,00         371,05R$                       476,24R$                                 4.762,43R$                 0,07%

5.67 C1834 SEINFRA Petrolet c 1" s/ tampa un 0,00 Petrolet c 1" s/ tampa un 1,00           34,65R$                         44,47R$                                    44,47R$                       0,00%

5.68 C1890 SEINFRA Petrolet e 3/4" s/ tampa un 0,00 Petrolet e 3/4" s/ tampa un 6,00           25,52R$                         32,75R$                                    196,53R$                    0,00%

5.69 C1834 SEINFRA Petrolet II, Ir ou Ib 1" s/ tampa un 0,00 Petrolet II, Ir ou Ib 1" s/ tampa un 1,00           34,65R$                         44,47R$                                    44,47R$                       0,00%

5.70 10416 ORSE Poste circular em f° g° d=100/60 mm e h=12 m un 0,00 Poste circular em f° g° d=100/60 mm e h=12 m un 8,00           2.022,73R$                   2.596,17R$                              20.769,39R$              0,29%

5.71 4125 ORSE Poste de concreto quad. 10cm lado c/ 2,5 metros de comp. un 0,00 Poste de concreto quad. 10cm lado c/ 2,5 metros de comp. un 25,00         784,90R$                       1.007,42R$                              25.185,48R$              0,36%

5.72 68513 SBC Projetor circular (até 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto un 0,00 Projetor circular (até 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto un 3,00           139,08R$                       178,51R$                                 535,53R$                    0,01%

SERVIÇOS EXECUTADOS 
(QUANT. ACUMULADO)

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL
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SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO SERVIÇOS 
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Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros)

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.
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5.73 68513 SBC Projetor retângular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto un 0,00 Projetor retângular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada,
conforme projeto un 14,00         139,08R$                       178,51R$                                 2.499,13R$                 0,04%

5.74 64404 SBC Quadro de distribuição cb 12e-100a un 0,00 Quadro de distribuição cb 12e-100a un 4,00           261,40R$                       335,51R$                                 1.342,03R$                 0,02%

5.75 64115 SBC Quadro de distribuição cb 12e-150a un 0,00 Quadro de distribuição cb 12e-150a un 1,00           324,28R$                       416,21R$                                 416,21R$                    0,01%

5.76 12225 ORSE Quadro de distribuição cb 18e-150a un 0,00 Quadro de distribuição cb 18e-150a un 5,00           570,85R$                       732,69R$                                 3.663,43R$                 0,05%

5.77 12232 ORSE Quadro de distribuição cb 50e-225a un 0,00 Quadro de distribuição cb 50e-225a un 1,00           1.975,87R$                   2.536,03R$                              2.536,03R$                 0,04%

5.78 8682 ORSE Rack de telecomunicação fechado em acrílico 19" 12u's un 0,00 Rack de telecomunicação fechado em acrílico 19" 12u's un 1,00           618,72R$                       794,13R$                                 794,13R$                    0,01%

5.79 68415 SBC Rack de telecomunicação fechado em acrílico 19" 40u's un 0,00 Rack de telecomunicação fechado em acrílico 19" 40u's un 4,00           1.315,11R$                   1.687,94R$                              6.751,77R$                 0,10%

5.80 59460 SINAPI Régua com 8 tomadas un 0,00 Régua com 8 tomadas un 5,00           81,79R$                         104,98R$                                 524,89R$                    0,01%

5.81 2975 ORSE Rele foto eletrico com base un 0,00 Rele foto eletrico com base un 4,00           61,19R$                         78,54R$                                    314,15R$                    0,00%

5.82 7867 ORSE Switch 24 portas 10/100 mbps un 0,00 Switch 24 portas 10/100 mbps un 6,00           520,00R$                       667,42R$                                 4.004,52R$                 0,06%

5.83 62615 SBC Tampa cega condulete PVC 1" un 0,00 Tampa cega condulete PVC 1" un 21,00         6,15R$                            7,89R$                                      165,76R$                    0,00%

5.84 62615 SBC Tampa cega petrolet 1" un 0,00 Tampa cega petrolet 1" un 2,00           6,15R$                            7,89R$                                      15,79R$                       0,00%

5.85 11.14.51 SINAPI Tampa concreta e=5 cm p/ cx. de passagem m² 0,00 Tampa concreta e=5 cm p/ cx. de passagem m² 10,00         1.558,29R$                   2.000,07R$                              20.000,65R$              0,28%

5.86 508 ORSE Tampa de ferro fundido R1 com base un 0,00 Tampa de ferro fundido R1 com base un 15,00         342,90R$                       440,11R$                                 6.601,68R$                 0,09%

5.87 671 ORSE Tampa de PVC 4" x 2" com furo central un 0,00 Tampa de PVC 4" x 2" com furo central un 3,00           7,77R$                            9,97R$                                      29,92R$                       0,00%

5.88 671 ORSE Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central un 0,00 Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central un 8,00           7,77R$                            9,97R$                                      79,78R$                       0,00%

5.89 C2484 SEINFRA Tomada de 2 polos mais terra un 0,00 Tomada de 2 polos mais terra un 179,00       23,28R$                         29,88R$                                    5.348,50R$                 0,08%

5.90 3 MERCADO Tomada de 3 polos mais terra un 0,00 Tomada de 3 polos mais terra un 15,00         36,38R$                         46,69R$                                    700,41R$                    0,01%

5.91 59503 SBC Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e un 0,00 Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e un 134,00       40,94R$                         52,55R$                                    7.041,23R$                 0,10%

5.92 C2493 SEINFRA Tomada universal un 0,00 Tomada universal un 2,00           18,43R$                         23,65R$                                    47,31R$                       0,00%

5.93 4 MERCADO Ventilador para rack un 0,00 C4100 SEINFRA Ventilador para rack un 10,00         125,00R$                       160,44R$                                 1.604,38R$                 0,02%

6.0 SUBESTAÇÃO ESQUADRIAS 34.724,14                   0,49%

6.1 78031 SBC Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm un 0,00 73910/5 SBC Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm un 1,00           41,35R$                         53,07R$                                    53,07R$                       0,00%

6.2 09.06.026 FDE Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm un 0,00 MERCADO FDE Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm un 1,00           485,68R$                       623,37R$                                 623,37R$                    0,01%

6.3 10.19.38 SINAPI Caixa para medidor trifásico padrão concessionaria local un 0,00 MERCADO SINAPI Caixa para medidor trifásico padrão concessionaria local un 1,00           135,68R$                       174,15R$                                 174,15R$                    0,00%

6.4 2858 ORSE Chave fusível, 15Kv, 100a un 0,00 73906/6 ORSE Chave fusível, 15Kv, 100a un 3,00           390,00R$                       500,57R$                                 1.501,70R$                 0,02%

6.5 4025 ORSE Cruzeta de concreto armado 1900mm un 0,00 73906/3 ORSE Cruzeta de concreto armado 1900mm un 2,00           203,59R$                       261,31R$                                 522,62R$                    0,01%

6.6 1263 ORSE Curva 90° PVC rígido diam. 4" un 0,00 74139/2 ORSE Curva 90° PVC rígido diam. 4" un 2,00           76,51R$                         98,20R$                                    196,40R$                    0,00%

6.7 101896 SINAPI Disjuntor termomagnético tripolar 200a un 0,00 74139/1 SINAPI Disjuntor termomagnético tripolar 200a un 1,00           550,78R$                       706,93R$                                 706,93R$                    0,01%

6.8 61082 SBC Eletroduto PVC rígido diam. 4" un SBC Eletroduto PVC rígido diam. 4" un 7,00           118,17R$                       151,67R$                                 1.061,70R$                 0,02%

6.9 3339 ORSE Elo fusível 6k un 0,00 74068/6 ORSE Elo fusível 6k un 3,00           15,35R$                         19,70R$                                    59,11R$                       0,00%

6.10 61464 SBC Isolador polietileno de ancoragem un 0,00 74069/1 SBC Isolador polietileno de ancoragem un 3,00           117,48R$                       150,79R$                                 452,36R$                    0,01%

6.11 78655 SBC  Isolador roldana de porcelana un SBC  Isolador roldana de porcelana un 1,00           17,32R$                         22,23R$                                    22,23R$                       0,00%

6.12 2933 ORSE Isolador, pino 15Kv rosca 25mm un 0,00 74071/2 ORSE Isolador, pino 15Kv rosca 25mm un 3,00           17,34R$                         22,25589 66,77R$                       0,00%

6.13 78566 SBC Para raios distribuição, válvula bloco 12Kv, 5Kva un SBC Para raios distribuição, válvula bloco 12Kv, 5Kva un 3 958,81R$                       1.230,63R$                              3.691,90R$                 0,05%

6.14 2941 ORSE Poste de concreto SC 11/400 un 0,00 68052 ORSE Poste de concreto SC 11/400 un 1,00           1.730,00R$                   2.220,46R$                              2.220,46R$                 0,03%

6.15 102110 SINAPI Suporte p/ transformador em poste duplo T un 0,00 C4513 SINAPI Suporte p/ transformador em poste duplo T un 1,00           209,12R$                       268,41R$                                 268,41R$                    0,00%

6.16 65160 SBC Transformador trifásico 112,5Kva un 0,00 68052 SBC Transformador trifásico 112,5Kva un 1,00           18.000,00R$                 23.103,00R$                           23.103,00R$              0,33%

7.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS SISTEMAS DE COBERTURA 220.713,90                 3,13%

7.1 C0516 SEINFRA Cabide tipo gancho (Louça) un 0,00 73931/3 SINAPI Cabide tipo gancho (Louça) un 9,00 61,66R$                         79,14R$                                    712,27R$                    0,01%

7.2 c3504 SBC Caixa alv. p/ torneira jardim un 0,00 73938/2 SINAPI Caixa alv. p/ torneira jardim un 7,00 169,08R$                       217,01R$                                 1.519,10R$                 0,02%

7.3 16.05.012 FDE Caixa de areia 60x60 c/ grelha metálica un 0,00 73938/7 SINAPI Caixa de areia 60x60 c/ grelha metálica un 12,00 635,26R$                       815,36R$                                 9.784,27R$                 0,14%

7.4 73938/8 SINAPI Caixa de areia 80x80 c/ tampa de concreto un 0,00 73938/8 SINAPI Caixa de areia 80x80 c/ tampa de concreto un 8,00 280,60R$                       360,15R$                                 2.881,20R$                 0,04%

7.5 57318 SBC Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ tampa de ferro fundido un 0,00 73938/9 SINAPI Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ tampa de ferro fundido un 1,00 1.696,96R$                   2.178,05R$                              2.178,05R$                 0,03%

7.6 9375 ORSE Caixa de gordura 600L concreto un 0,00 73938/10 SINAPI Caixa de gordura 600L concreto un 1,00 687,46R$                       882,35R$                                 882,35R$                    0,01%

7.7 9826 orse Caixa de inspeção 60x60 c/ tampa de ferro fundido un 0,00 73938/11 SINAPI Caixa de inspeção 60x60 c/ tampa de ferro fundido un 20,00 171,30R$                       219,86R$                                 4.397,27R$                 0,06%

7.8 55782 SBC Caixa de passagem 60x60cm un 0,00 73938/12 SINAPI Caixa de passagem 60x60cm un 11,00 234,45R$                       300,92R$                                 3.310,08R$                 0,05%

7.9 190535 sbc Chuveiro elétrico c/ braço metálico un 0,00 73938/13 SINAPI Chuveiro elétrico c/ braço metálico un 9,00 137,16R$                       176,04R$                                 1.584,40R$                 0,02%

7.10 10.35.13 SINAPI Corpo cx sifonada diam. 100x150x50 un 0,00 73938/14 SINAPI Corpo cx sifonada diam. 100x150x50 un 7,00 50,15R$                         64,37R$                                    450,57R$                    0,01%

7.11 73938/15 SUDECAP Corpo cx sifonada diam. 100x185x75 un 0,00 73938/15 SINAPI Corpo cx sifonada diam. 100x185x75 un 8,00 50,15R$                         64,37R$                                    514,94R$                    0,01%

7.12 SBC 53486 Corpo ralo seco cônico diam. 100x40mm un 0,00 73938/16 SINAPI Corpo ralo seco cônico diam. 100x40mm un 4,00 69,79R$                         89,58R$                                    358,30R$                    0,01%

7.13 SBC 53486 Corpo ralo sifonado cônico diam. 100x40mm un 0,00 73938/17 SINAPI Corpo ralo sifonado cônico diam. 100x40mm un 7,00 69,79R$                         89,58R$                                    627,03R$                    0,01%

7.14 2086 ORSE Cuba de louça embutir oval un 0,00 73938/18 SINAPI Cuba de louça embutir oval un 13,00 542,36R$                       696,12R$                                 9.049,55R$                 0,13%

7.15 08.84.058 FDE Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch.20 un 0,00 73938/19 SINAPI Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch.20 un 1,00 412,32R$                       529,21R$                                 529,21R$                    0,01%

7.16 10.45.04 SUDECAP Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm aço 304 N01 un 0,00 73938/20 SINAPI Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm aço 304 N01 un 5,00 207,21R$                       265,95R$                                 1.329,77R$                 0,02%

7.17 C0985 SEINFRA Cuba inox 60x50x35cm ch.20 un 0,00 73938/21 SINAPI Cuba inox 60x50x35cm ch.20 un 1,00 416,82R$                       534,99R$                                 534,99R$                    0,01%

7.18 73938/22 SINAPI Filtro tanque inox vazão 3.000L/h instalado un 0,00 73938/22 SINAPI Filtro tanque inox vazão 3.000L/h instalado un 1,00 2.690,50R$                   3.453,26R$                              3.453,26R$                 0,05%

7.19 73938/23 SINAPI Fossa séptica 7.500L, área útil = 4,10x1,35x2,00 un 0,00 16.08.065 FDE Fossa séptica 7.500L, área útil = 4,10x1,35x2,00 un 1,00 20.392,94R$                 26.174,34R$                           26.174,34R$              0,37%

7.20 73938/24 SINAPI Grelha quadrada cromada diam.150mm un 0,00 08.82.023 FDE Grelha quadrada cromada diam.150mm un 10,00 24,16R$                         31,01R$                                    310,09R$                    0,00%

7.21 73938/25 SINAPI Grelha quadrada cromada diam.100mm un 0,00 08.82.024 FDE Grelha quadrada cromada diam.100mm un 4,00 12,18R$                         15,63R$                                    62,53R$                       0,00%

7.22 53526 SBC Grelha redonda branca diam.100mm un 0,00 73938/26 SINAPI Grelha redonda branca diam.100mm un 4,00 39,26R$                         50,39R$                                    201,56R$                    0,00%

7.23 73938/27 SINAPI Grelha redonda cromada diam.100mm un 0,00 73938/27 SINAPI Grelha redonda cromada diam.100mm un 8,00 14,80R$                         19,00R$                                    151,97R$                    0,00%

7.24 73938/28 SINAPI Hidrômetro ramal 25mm vazão 3m³ un 0,00 6072 ORSE Hidrômetro ramal 25mm vazão 3m³ un 1,00 473,45R$                       607,67R$                                 607,67R$                    0,01%

7.25 73938/29 SINAPI Ins. Conj. Motor-bomba centrífuga 1HP un 0,00 9225 ORSE Ins. Conj. Motor-bomba centrífuga 1HP un 1,00 19,00R$                         24,39R$                                    24,39R$                       0,00%

7.26 73938/30 SINAPI Lavatório c/ coluna, valvula metálica, sifão, ligação e fixadores un 0,00 86941 SINAPI Lavatório c/ coluna, valvula metálica, sifão, ligação e fixadores un 8,00 785,25R$                       1.007,87R$                              8.062,95R$                 0,11%

7.27 73938/31 SINAPI Ligação flexível p/ pia metálica 1/2" un 0,00 190231 SBC Ligação flexível p/ pia metálica 1/2" un 4,00 45,30R$                         58,14R$                                    232,57R$                    0,00%

7.28 73938/32 SINAPI Mictório completo de louça un 0,00 C1792 SEINFRA Mictório completo de louça un 5,00 636,24R$                       816,61R$                                 4.083,07R$                 0,06%

7.29 73938/33 SINAPI Papeleira louça embutir un 0,00 190060 SBC Papeleira louça embutir un 13,00 92,73R$                         119,02R$                                 1.547,25R$                 0,02%

7.30 10.26.12 SUDECAP Porta grelha quadrado cromado 150mm un 0,00 73938/34 SINAPI Porta grelha quadrado cromado 150mm un 10,00 18,76R$                         24,08R$                                    240,78R$                    0,00%

7.31 73938/35 SINAPI Porta grelha quadrado 100mm un 0,00 73938/35 SINAPI Porta grelha quadrado 100mm un 6,00 8,97R$                            11,51R$                                    69,08R$                       0,00%

7.32 73938/36 SINAPI Porta grelha quad. p/ grelha red. Bco 100mm un 0,00 73938/36 SINAPI Porta grelha quad. p/ grelha red. Bco 100mm un 2,00 8,97R$                            11,51R$                                    23,03R$                       0,00%

7.33 73938/37 SINAPI Porta grelha quad. p/ grelha red. cromado 100mm un 0,00 73938/37 SINAPI Porta grelha quad. p/ grelha red. cromado 100mm un 6,00 9,02R$                            11,58R$                                    69,47R$                       0,00%

7.34 73938/38 SINAPI Reg. Gaveta bruto 1" un 0,00 08.04.003 FDE Reg. Gaveta bruto 1" un 2,00 97,48R$                         125,12R$                                 250,23R$                    0,00%

7.35 73938/39 SINAPI Reg. Gaveta bruto 1.1/2" un 0,00 08.04.005 FDE Reg. Gaveta bruto 1.1/2" un 2,00 147,29R$                       189,05R$                                 378,09R$                    0,01%

7.36 73938/40 SINAPI Reg. Gaveta bruto 2" un 0,00 08.04.006 FDE Reg. Gaveta bruto 2" un 2,00 179,18R$                       229,98R$                                 459,96R$                    0,01%

7.37 73938/41 SINAPI Reg. Gaveta c/ canopla 1" un 0,00 08.04.023 FDE Reg. Gaveta c/ canopla 1" un 8,00 138,35R$                       177,57R$                                 1.420,58R$                 0,02%

7.38 73938/42 SINAPI Reg. Gaveta c/ canopla 1.1/4" un 0,00 08.04.024 FDE Reg. Gaveta c/ canopla 1.1/4" un 1,00 197,59R$                       253,61R$                                 253,61R$                    0,00%

7.39 73938/43 SINAPI Reg. Gaveta c/ canopla 3/4" un 0,00 08.04.022 FDE Reg. Gaveta c/ canopla 3/4" un 18,00 110,27R$                       141,53R$                                 2.547,57R$                 0,04%

7.40 73938/44 SINAPI Reg. Pressão 1ª linha c/ canopla cromada 3/4" un 0,00 08.04.032 FDE Reg. Pressão 1ª linha c/ canopla cromada 3/4" un 9,00 119,19R$                       152,98R$                                 1.376,82R$                 0,02%

7.41 73938/45 SINAPI Saboneteira louça embutir un 0,00 08.16.051 FDE Saboneteira louça embutir un 9,00 102,96R$                       132,15R$                                 1.189,34R$                 0,02%

7.42 73938/46 SINAPI Sifão p/ lav PVC cromado 1"x1.1/2" un 0,00 53478 SBC Sifão p/ lav PVC cromado 1"x1.1/2" un 13,00 305,23R$                       391,76R$                                 5.092,92R$                 0,07%

7.43 73938/47 SINAPI Sifão p/ pia 1.1/2"x2" metal un 0,00 73938/47 SINAPI Sifão p/ pia 1.1/2"x2" metal un 10,00 279,41R$                       358,62R$                                 3.586,23R$                 0,05%

7.44 53479 SINAPI Sifão p/ tanque PVC cromado 1"x1.1/2" PVC un 0,00 190175 SBC Sifão p/ tanque PVC cromado 1"x1.1/2" PVC un 1,00 257,88R$                       330,99R$                                 330,99R$                    0,00%

7.45 73938/49 SINAPI Sumidouro D=1,60m Prof=6,0m un 0,00 73938/49 SINAPI Sumidouro D=1,60m Prof=6,0m un 3,00 2.908,90R$                   3.733,57R$                              11.200,72R$              0,16%

7.46 10332 ORSE Tampa p/ cx passagem ferro fundido 60x53 un 0,00 73938/50 SINAPI Tampa p/ cx passagem ferro fundido 60x53 un 12,00 458,02R$                       587,87R$                                 7.054,42R$                 0,10%

7.47 73938/51 SINAPI Tampa p/ vs sanitário un 0,00 73938/51 SINAPI Tampa p/ vs sanitário un 7,00 32,89R$                         42,21R$                                    295,50R$                    0,00%

7.48 73938/52 SINAPI Tanque de louça c/ coluna completo un 0,00 C2312 SEINFRA Tanque de louça c/ coluna completo un 1,00 779,57R$                       1.000,58R$                              1.000,58R$                 0,01%

7.49 73938/53 SINAPI Torneira bóia 1" un 0,00 C2498 SEINFRA Torneira bóia 1" un 1,00 58,46R$                         75,03R$                                    75,03R$                       0,00%

7.50 73938/54 SINAPI Torneira bancada pia 1ª linha 1/2 e 3/4" un 0,00 86909 SINAPI Torneira bancada pia 1ª linha 1/2 e 3/4" un 4,00 140,93R$                       180,88R$                                 723,53R$                    0,01%

7.51 73938/55 SINAPI Torneira jardim  1ª linha c/ bico p/ mang. 3/4" un 0,00 C2506 SEINFRA Torneira jardim  1ª linha c/ bico p/ mang. 3/4" un 7,00 33,77R$                         43,34R$                                    303,41R$                    0,00%

7.52 73938/56 SINAPI Torneira parede bebedouro  1ª linha  1/2" un 0,00 10.24.43 SUDECAP Torneira parede bebedouro  1ª linha  1/2" un 10,00 87,71R$                         112,58R$                                 1.125,76R$                 0,02%

7.53 73938/57 SINAPI Torneira parede tanque  1ª linha  1/2 e 3/4" un 0,00 86913 SINAPI Torneira parede tanque  1ª linha  1/2 e 3/4" un 1,00 58,77R$                         75,43R$                                    75,43R$                       0,00%

7.54 73938/58 SINAPI Torneira lavatório  1/2" un 0,00 3689 ORSE Torneira lavatório  1/2" un 21,00 31,02R$                         39,81R$                                    836,10R$                    0,01%

7.55 73938/59 SINAPI Torneira parede pia  1/2 e 3/4" un 0,00 86911 SINAPI Torneira parede pia  1/2 e 3/4" un 7,00 94,92R$                         121,83R$                                 852,81R$                    0,01%

7.56 73938/60 SINAPI Tubo ferro galv. 1.1/2" m 0,00 55019 SBC Tubo ferro galv. 1.1/2" m 3,50 90,35R$                         115,96R$                                 405,87R$                    0,01%

7.57 73938/61 SINAPI Tubo PVC pluvial D150mm c/ conexões m 0,00 54762 SBC Tubo PVC pluvial D150mm c/ conexões m 72,00 49,72R$                         63,82R$                                    4.594,72R$                 0,07%

7.58 73938/62 SINAPI Tubo PVC pluvial D200mm c/ conexões m 0,00 73938/62 SINAPI Tubo PVC pluvial D200mm c/ conexões m 24,00 62,09R$                         79,69R$                                    1.912,62R$                 0,03%

7.59 73938/63 SINAPI Tubo PVC pluvial D250mm c/ conexões m 0,00 73938/63 SINAPI Tubo PVC pluvial D250mm c/ conexões m 36,00 95,30R$                         122,32R$                                 4.403,43R$                 0,06%

7.60 73938/64 SINAPI Tubo PVC pluvial D300mm c/ conexões m 0,00 73938/64 SINAPI Tubo PVC pluvial D300mm c/ conexões m 96,00 195,80R$                       251,31R$                                 24.125,69R$              0,34%

7.61 73938/65 SINAPI Tubo sold. Esgoto D40mm c/ conexões m 0,00 53298 SBC Tubo sold. Esgoto D40mm c/ conexões m 100,00 11,24R$                         14,43R$                                    1.442,65R$                 0,02%

7.62 73938/66 SINAPI Tubo sold. Esgoto D50mm c/ conexões m 0,00 54051 SBC Tubo sold. Esgoto D50mm c/ conexões m 110,00 17,34R$                         22,26R$                                    2.448,15R$                 0,03%

7.63 73938/67 SINAPI Tubo sold. Esgoto D100mm c/ conexões m 0,00 53792 SBC Tubo sold. Esgoto D100mm c/ conexões m 365,00 29,32R$                         37,63R$                                    13.735,76R$              0,19%

7.64 73938/68 SINAPI Tubo sold. Esgoto D75mm c/ conexões m 0,00 54052 SBC Tubo sold. Esgoto D75mm c/ conexões m 54,00 28,40R$                         36,45R$                                    1.968,38R$                 0,03%

7.65 73938/69 SINAPI Tubo sold. PVC marrom 25mm c/ conexões m 0,00 C2616 SEINFRA Tubo sold. PVC marrom 25mm c/ conexões m 200,00 9,53R$                            12,23R$                                    2.446,35R$                 0,03%

7.66 73938/70 SINAPI Tubo sold. PVC marrom 32mm c/ conexões m 0,00 C2617 SEINFRA Tubo sold. PVC marrom 32mm c/ conexões m 160,00 14,24R$                         18,28R$                                    2.924,33R$                 0,04%

7.67 73938/71 SINAPI Tubo sold. PVC marrom 40mm c/ conexões m 0,00 C2618 SEINFRA Tubo sold. PVC marrom 40mm c/ conexões m 35,00 21,17R$                         27,17R$                                    951,01R$                    0,01%

7.68 73938/72 SINAPI Tubo sold. PVC marrom 50mm c/ conexões m 0,00 C2619 SEINFRA Tubo sold. PVC marrom 50mm c/ conexões m 125,00 24,75R$                         31,77R$                                    3.970,83R$                 0,06%

7.69 73938/73 SINAPI Tubo sold. PVC marrom 60mm c/ conexões m 0,00 C2620 SEINFRA Tubo sold. PVC marrom 60mm c/ conexões m 133,00 37,25R$                         47,81R$                                    6.358,78R$                 0,09%

7.70 73938/74 SINAPI Tubo sold. PVC marrom 75mm c/ conexões m 0,00 C2621 SEINFRA Tubo sold. PVC marrom 75mm c/ conexões m 125,00 58,42R$                         74,98R$                                    9.372,76R$                 0,13%

7.71 73938/75 SINAPI Tubo sold. PVC marrom 85mm c/ conexões m 0,00 C2622 SEINFRA Tubo sold. PVC marrom 85mm c/ conexões m 3,00 71,63R$                         91,94R$                                    275,81R$                    0,00%



7.72 73938/76 SINAPI Válvula descarga cromada un 0,00 73938/76 SINAPI Válvula descarga cromada un 3,00 186,90R$                       239,89R$                                 719,66R$                    0,01%

7.73 73938/77 SINAPI Válvula descarga anti-vandalismo un 0,00 73938/77 SINAPI Válvula descarga anti-vandalismo un 10,00 302,80R$                       388,64R$                                 3.886,44R$                 0,06%

7.74 73938/78 SINAPI Válvula de fluxo 3/4" un 0,00 73938/78 SINAPI Válvula de fluxo 3/4" un 1,00 65,90R$                         84,58R$                                    84,58R$                       0,00%

7.75 73938/79 SINAPI Válvula de retenção horizontal 1" un 0,00 99620 SINAPI Válvula de retenção horizontal 1" un 1,00 164,96R$                       211,73R$                                 211,73R$                    0,00%

7.76 73938/80 SINAPI Válvula de retenção vertical 1" un 0,00 99629 SINAPI Válvula de retenção vertical 1" un 1,00 87,90R$                         112,82R$                                 112,82R$                    0,00%

7.77 73938/81 SINAPI Válvula p/ bebedouro metálica 1" un 0,00 73938/81 SINAPI Válvula p/ bebedouro metálica 1" un 3,00 42,90R$                         55,06R$                                    165,19R$                    0,00%

7.78 73938/82 SINAPI Válvula p/ pia metálica 1.1/2"x3.3/4" un 0,00 73938/82 SINAPI Válvula p/ pia metálica 1.1/2"x3.3/4" un 5,00 34,90R$                         44,79R$                                    223,97R$                    0,00%

7.79 73938/83 SINAPI Válvula p/ pia americana metal 3.1/2" un 0,00 86878 SINAPI Válvula p/ pia americana metal 3.1/2" un 5,00 61,67R$                         79,15R$                                    395,77R$                    0,01%

7.80 73938/84 SINAPI Vaso sanitário completo, parafusos fixação, tubo de ligação metálico, tubo de descarga e anel de vedação un 0,00 73938/84 SINAPI Vaso sanitário completo, parafusos fixação, tubo de ligação metálico, tubo de
descarga e anel de vedação

un 13,00 430,89R$                       553,05R$                                 7.189,62R$                 0,10%

8.0 ALVENARIA E DIVISÓRIAS IMPERMEABILIZAÇÃO 316.966,80                 4,49%

8.1 C0636 SEINFRA Alvenaria tijolo comum 1/2 vez m² 0,00 83737 SINAPI Alvenaria tijolo comum 1/2 vez m² 1710,32 93,00R$                         119,37R$                                 204.153,20R$            2,89%

8.2 83737 SINAPI Alvenaria tijolo comum 1/4 vez m² 0,00 83737 SINAPI Alvenaria tijolo comum 1/4 vez m² 40,23 54,70R$                         70,21R$                                    2.824,45R$                 0,04%

8.3 04.02.018 SINAPI Elemento vazado de concreto m² 0,00 83737 SINAPI Elemento vazado de concreto m² 205,27 88,90R$                         114,10R$                                 23.421,95R$              0,33%

8.4 73844/001 SINAPI Muro de arrimo de alvenaria pedra argamassada m³ 0,00 83737 SINAPI Muro de arrimo de alvenaria pedra argamassada m³ 190,00 354,98R$                       455,62R$                                 86.567,20R$              1,23%

9.0 IMPERMEABILIZAÇÃO REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 64.193,08                   0,91%

9.1 5974 SINAPI Imperm. vigas baldrames e=2cm m² 0,00 5974 SINAPI Imperm. vigas baldrames e=2cm m² 631,46          72,61R$                         93,19R$                                    58.848,87R$              0,83%

9.2 160505 SBC Imperm. argamassa sintética semi-flexível m² 0,00 C0778 SEINFRA Imperm. argamassa sintética semi-flexível m² 32,74             63,58R$                         81,60R$                                    2.671,75R$                 0,04%

9.3 C2842 SEINFRA Imperm. c/ cimento cristalizante 3 demões m² 0,00 73927/8 SINAPI Imperm. c/ cimento cristalizante 3 demões m² 31,04             67,08R$                         86,10R$                                    2.672,46R$                 0,04%

10.0 ESTRUTURA MÉTALICA SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 628.040,29                 8,90%

10.1 C5215 SEINFRA Estrutura metálica em aço A036 p/ cobertura kg 0,00 74000/1 SINAPI Estrutura metálica em aço A036 p/ cobertura kg 51.725,00    9,46R$                            12,14R$                                    628.040,29R$            8,90%

11.0 COBERTURAS COBERTURAS 474.939,57                 6,73%

11.1 07.03.112 FDE
Cobertura c/ telha colonial plan

m² 0,00 74134/2 SINAPI Cobertura c/ telha colonial plan m² 2423,32 78,00R$                         100,11R$                                 242.605,84R$            3,44%

11.2 C2453 SEINFRA Cobertura c/ telha fiber-glass c/ véu protetivo 1,5mm m² 0,00 73955/2 SINAPI Cobertura c/ telha fiber-glass c/ véu protetivo 1,5mm m² 75 72,42R$                         92,95R$                                    6.971,33R$                 0,10%

11.3 73954/2 SINAPI Cobertura c/ telha aço galv. trapezoidal 0,5mm inclusive pintura m² 0,00 73954/2 SINAPI Cobertura c/ telha aço galv. trapezoidal 0,5mm inclusive pintura m² 1607 97,00R$                         124,50R$                                 200.070,70R$            2,83%

11.4 73750/1 SINAPI Cumeeira p/ telha colonial plan m² 0,00 100813 SBC Cumeeira p/ telha colonial plan m 259,4 26,82R$                         34,42R$                                    8.929,45R$                 0,13%

11.5 08.15.40 FDE Cumeeira p/ telha galv. trapezoidal 0,5mm m² 0,00 74065/1 SINAPI Cumeeira p/ telha galv. trapezoidal 0,5mm m 46,1 37,38R$                         47,98R$                                    2.211,75R$                 0,03%

11.6 07.80.091 FDE Emboçamento de beiral m² 0,00 73924/2 SINAPI Emboçamento de beiral m 504 15,27R$                         19,60R$                                    9.877,92R$                 0,14%

11.7 74065/1 SBC Emboçamento lateral m² 0,00 74065/1 SINAPI Emboçamento lateral m 218 15,27R$                         19,60R$                                    4.272,59R$                 0,06%

12.0 ESQUADRIAS METÁLICAS ESQUADRIAS METÁLICAS 707.132,13                 10,02%

12.1 74184/1 SINAPI Escada marinheiro em metalon m 0,00 74184/1 SINAPI Escada marinheiro em metalon m 2,93 90,00R$                         115,52R$                                 338,46R$                    0,00%

12.2 74183/1 SINAPI Escada marinheiro em metalon c/ proteção m 0,00 74183/1 SINAPI Escada marinheiro em metalon c/ proteção m 7 1.038,90R$                   1.333,43R$                              9.334,00R$                 0,13%

12.3 74183/1 SINAPI Esquadria basculante c/ ferragens m² 0,00 100669 SINAPI Esquadria basculante c/ ferragens m² 88,39 640,14R$                       821,62R$                                 72.622,96R$              1,03%

12.4 74181/1 SINAPI Esquadria de correr c/ ferragens m² 0,00 100670 SINAPI Esquadria de correr c/ ferragens m² 135,65 754,00R$                       967,76R$                                 131.276,51R$            1,86%

12.5 74180/1 SINAPI Esquadria guichê ch.16 cantoneira c/ grade para vidro c/ ferragens m² 0,00 74180/1 SINAPI Esquadria guichê ch.16 cantoneira c/ grade para vidro c/ ferragens m² 1,26 860,00R$                       1.103,81R$                              1.390,80R$                 0,02%

12.6 85118 SINAPI Esquadria em metalon ch.14 dobrada c/ ferragens m² 0,00 85118 SINAPI Esquadria em metalon ch.14 dobrada c/ ferragens m² 0,42 690,00R$                       885,62R$                                 371,96R$                    0,01%

12.7 75030/1 SINAPI Grade de frente h=2,00m m 0,00 75030/1 SINAPI Grade de frente h=2,00m m 120 501,00R$                       643,03R$                                 77.164,02R$              1,09%

12.8 75030/1 SINAPI Grade de proteção ferro chato 1/8" x 7/8" p/ esquadrias m² 0,00 75030/1 SINAPI Grade de proteção ferro chato 1/8" x 7/8" p/ esquadrias m² 141,72 608,00R$                       780,37R$                                 110.593,75R$            1,57%

12.9 75030/2 SINAPI Gradil eletrosoldado h=2,00m m 0,00 75030/2 SINAPI Gradil eletrosoldado h=2,00m m 144 530,00R$                       680,26R$                                 97.956,72R$              1,39%

12.10 75030/3 SINAPI Guarda bicicletas m 0,00 75030/3 SINAPI Guarda bicicletas m 24 301,00R$                       386,33R$                                 9.272,00R$                 0,13%

12.11 75030/4 SINAPI Porta abrir em chapa c/ ferragens m² 0,00 111228 SBC Porta abrir em chapa c/ ferragens m² 3,36 1.404,92R$                   1.803,21R$                              6.058,80R$                 0,09%

12.12 75030/5 SINAPI Porta abrir p/ wc em chapa c/ ferragens m² 0,00 110306 SBC Porta abrir p/ wc em chapa c/ ferragens m² 18,72 804,31R$                       1.032,33R$                              19.325,25R$              0,27%

12.13 MERCADO Porta abrir / veneziana c/ ferragens m² 0,00 8664 ORSE Porta abrir / veneziana c/ ferragens m² 4,92 596,90R$                       766,12R$                                 3.769,32R$                 0,05%

12.14 72571 SINAPI Porta abrir / fixa em ch.16 c/ ferragens m² 0,00 72571 SINAPI Porta abrir / fixa em ch.16 c/ ferragens m² 79,53 700,00R$                       898,45R$                                 71.453,73R$              1,01%

12.15 72573 SINAPI Porta correr / fixa em ch.16 c/ ferragens m² 0,00 72573 SINAPI Porta correr / fixa em ch.16 c/ ferragens m² 23,83 680,00R$                       872,78R$                                 20.798,35R$              0,29%

12.16 72577 SINAPI Porta de enrolar c/ ferragens m² 0,00 72577 SINAPI Porta de enrolar c/ ferragens m² 1,94 650,00R$                       834,28R$                                 1.618,49R$                 0,02%

12.17 72575 SINAPI Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço c/ ferragens m² 0,00 72575 SINAPI Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço c/ ferragens m² 64 650,00R$                       834,28R$                                 53.393,60R$              0,76%

12.18 72581 SINAPI Portão tela em ch.16 c/ ferragens m² 0,00 72581 SINAPI Portão tela em ch.16 c/ ferragens m² 15,86 740,00R$                       949,79R$                                 15.063,67R$              0,21%

12.19 72808 SINAPI Portão tela / cano em ch.16 c/ ferragens m² 0,00 72808 SINAPI Portão tela / cano em ch.16 c/ ferragens m² 4,8 720,00R$                       924,12R$                                 4.435,78R$                 0,06%

12.20 72808 SINAPI Vedação junta dilatação ch.16 paraf. c/30 - pintada m 0,00 72808 SINAPI Vedação junta dilatação ch.16 paraf. c/30 - pintada m 8,15 40,00R$                         51,34R$                                    418,42R$                    0,01%

12.21 C2410 SEINFRA Veneziana ch.16 diam. 60cm - 2unid. m² 0,00 C2410 SEINFRA Veneziana ch.16 diam. 60cm - 2unid. m² 0,57 650,00R$                       834,28R$                                 475,54R$                    0,01%

13.0 VIDROS VIDROS 15.603,54                   0,22%

13.1 14.01.002 FDE Vidro liso 3 mm m² 0,00 72292 SINAPI Vidro liso 3 mm m² 65,34 96,73R$                         124,15R$                                 8.112,15R$                 0,11%

13.2 14.01.003 FDE Vidro mini-boreal m² 0,00 72685 SINAPI Vidro mini-boreal m² 60,34 96,73R$                         124,15R$                                 7.491,39R$                 0,11%

14.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES REVESTIMENTOS DE PAREDES 211.558,53                 3,00%

14.1 12.01.001 FDE Chapisco comum m² 0,0 C4635 SEINFRA Chapisco comum m² 3989,00 6,10R$                            7,83R$                                      31.231,28R$              0,44%

14.2 12.01.005 FDE Emboço (1ci: 4 arml) m² 0,0 C4642 SEINFRA Emboço (1ci: 4 arml) m² 565,00 23,90R$                         30,68R$                                    17.331,74R$              0,25%

14.3 40.31.07 SUDECAP Reboco Paulista a-14 (1 calh: 4 amrlc + 100 kgcl/m³) m² 0,0 85095 SINAPI Reboco Paulista a-14 (1 calh: 4 amrlc + 100 kgcl/m³) m² 3416,00 26,00R$                         33,37R$                                    113.995,34R$            1,61%

14.4 4040 ORSE Revestimento cerâmico 10 x 10 m² 0,0 6021 SINAPI Revestimento cerâmico 10 x 10 m² 161,00 69,00R$                         88,56R$                                    14.258,40R$              0,20%

14.5 7593 ORSE Revestimento cerâmico 20 x 20 m² 0,0 40729 SINAPI Revestimento cerâmico 20 x 20 m² 404,00 67,00R$                         85,99R$                                    34.741,78R$              0,49%

15.0 FORROS FORROS 100.688,21                 1,43%

15.1 74138/2 SINAPI Chapisco rolado (1 cim: 3 arml) + (1 cola: 10 cim) m² 74138/2 SINAPI Chapisco rolado (1 cim: 3 arml) + (1 cola: 10 cim) m² 818                13,10R$                         16,81R$                                    13.753,73R$              0,19%

15.2 73994/1 SINAPI Cornija de gesso m² 73994/1 SINAPI Cornija de gesso m² 684,00          40,00R$                         51,34R$                                    35.116,56R$              0,50%

15.3 73976/3 SINAPI Gesso corrido em teto m² -                               73976/3 SINAPI Gesso corrido em teto m² 806,00          50,00R$                         64,18R$                                    51.725,05R$              0,73%

15.4 72305 SINAPI Reboco Paulista em forro (1 calh: 4 arml: 150 kg ci/m³) m² -                               72305 SINAPI Reboco Paulista em forro (1 calh: 4 arml: 150 kg ci/m³) m² 2,00               36,18R$                         46,44R$                                    92,87R$                       0,00%

16.0 REVESTIMENTO NO PISO REVESTIMENTO NO PISO 1.461.878,96             20,71%

16.1 72553 SINAPI Cerâmica 40 x 40 em PEI 5 m² -                               C4439 SEINFRA Cerâmica 40 x 40 em PEI 5 m² 80,41 127,49 163,63R$                                 13.157,76R$              0,19%

16.2 C4394 SEINFRA Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm m² -                               16.02.068 FDE Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm m² 720,00 66,00 84,71R$                                    60.991,92R$              0,86%

16.3 72947 SINAPI Grama em placas m² -                               C1431 SEINFRA Grama em placas m² 2227,00 24,23 31,10R$                                    69.257,93R$              0,98%

16.4 MERCADO CPU Granitina c/ ox. Ferro regul. E=2 cm junta pl. 27 mm m² -                               MERCADO CPU Granitina c/ ox. Ferro regul. E=2 cm junta pl. 27 mm m² 1274,00 99,00 127,07R$                                 161.882,72R$            2,29%

16.5 MERCADO CPU Granitina c/ regular  E=2 cm junta pl. 27 mm m² -                               MERCADO CPU Granitina c/ regular  E=2 cm junta pl. 27 mm m² 1993,00 99,00 127,07R$                                 253.243,53R$            3,59%

16.6 PISO CERAMICO 40 x 40 cm m² PISO CERAMICO 40 x 40 cm m² 890,00 87,00 111,66R$                                 99.381,41R$              1,41%

16.7 Lastro de concreto hipermeabilizado 1:3:6 m² Lastro de concreto hipermeabilizado 1:3:6 m² 1902,96 107,00 137,33R$                                 261.342,06R$            3,70%

16.8 Passeio proteção em conc. desemp. polido 5 cm 1:2, 5:3, 5 m² Passeio proteção em conc. desemp. polido 5 cm 1:2, 5:3, 5 m² 350,28 90,00 115,52R$                                 40.462,59R$              0,57%

16.9 Piso concreto desempenado e=5 cm 1:2, 5:3, 5 (calçada) m² Piso concreto desempenado e=5 cm 1:2, 5:3, 5 (calçada) m² 190,00 40,70 52,24R$                                    9.925,31R$                 0,14%

16.10 Piso concreto desempenado e=5 cm 1:2, 5:3, 5 (quadra) m² Piso concreto desempenado e=5 cm 1:2, 5:3, 5 (quadra) m² 862,00 96,08 123,32R$                                 106.300,70R$            1,51%

16.11 Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm m² 171645 SBC Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm m² 863,00 121,60 156,07R$                                 134.691,52R$            1,91%

16.12 Preparo concreto p/ lastro sem betoneira m³ C0837 SEINFRA Preparo concreto p/ lastro sem betoneira m³ 192,90 485,58 623,24R$                                 120.223,37R$            1,70%

16.13 Aplicação de resina acrílica duas demãos m² 95626 SINAPI Aplicação de resina acrílica duas demãos m² 720,00 13,75 17,65R$                                    12.706,65R$              0,18%

16.14 Rodapé de granitina m Rodapé de granitina m 922,00 77,90 99,98R$                                    92.185,85R$              1,31%

16.15 MERCADO CPU Rodapé de massa (ici: 3 armg) m -                               MERCADO CPU Rodapé de massa (ici: 3 armg) m 295,00 69,00 88,56R$                                    26.125,64R$              0,37%

17.0 PINTURA PINTURA 449.477,92                 6,37%

17.1 74131/4 SINAPI Demarc. quadra / vagas tinta bor. clorada m -                               102505 SINAPI Demarc. quadra / vagas tinta bor. clorada m 26,10 8,53R$                            10,95R$                                    285,75R$                    0,00%

17.2 74131/4 SINAPI Emassamento acrílico 2 demãos m² -                               8624 ORSE Emassamento acrílico 2 demãos m² 1581,00 17,20R$                         22,08R$                                    34.902,47R$              0,49%

17.3 83371 SINAPI Emassamento massa PVA 1 demão m² -                               2278 ORSE Emassamento massa PVA 1 demão m² 1160,86 9,12R$                            11,71R$                                    13.588,47R$              0,19%

17.4 83372 SINAPI Fundo super galvite 1 demão m² -                               83372 SINAPI Fundo super galvite 1 demão m² 9,60 42,00R$                         53,91R$                                    517,51R$                    0,01%

17.5 74130/1 SINAPI Letreiro em parede feito a pincel m² -                               74130/1 SINAPI Letreiro em parede feito a pincel m² 2,00 190,00R$                       243,87R$                                 487,73R$                    0,01%

17.6 74130/1 SINAPI Pint. esmalt sintético paredes 2 demãos c/ selador m² -                               74130/1 SINAPI Pint. esmalt sintético paredes 2 demãos c/ selador m² 212,00 24,90R$                         31,96R$                                    6.775,34R$                 0,10%

17.7 74130/2 SINAPI Pint. esmalt esquadrias ferro c/ fundo anticorrosivo m² -                               74130/2 SINAPI Pint. esmalt esquadrias ferro c/ fundo anticorrosivo m² 1500,00 19,80R$                         25,41R$                                    38.119,95R$              0,54%

17.8 74130/2 SINAPI Pint. poliesportiva 2 demãos (pisos e cimentados) m² -                               74130/2 SINAPI Pint. poliesportiva 2 demãos (pisos e cimentados) m² 1000,00 29,80R$                         38,25R$                                    38.248,30R$              0,54%

17.9 C4562 SEINFRA Pintura cerâmica p/ beiral m² -                               C4562 SEINFRA Pintura cerâmica p/ beiral m² 155,00 18,00R$                         23,10R$                                    3.580,97R$                 0,05%

17.10 74130/3 SINAPI Pintura c/ selador acrílico m² -                               88415 SINAPI Pintura c/ selador acrílico m² 548,00 3,96R$                            5,08R$                                      2.785,30R$                 0,04%

17.11 74130/3 SINAPI Pintura esmalte est. metal 1 demão m² -                               74130/3 SINAPI Pintura esmalte est. metal 1 demão m² 1272,00 18,90R$                         24,26R$                                    30.856,37R$              0,44%

17.12 74130/3 SINAPI Pintura esmalte est. metal 2 demãos m² -                               2306 ORSE Pintura esmalte est. metal 2 demãos m² 3781,00 21,02R$                         26,98R$                                    102.008,24R$            1,45%

17.13 74130/3 SINAPI Pintura látex acrílica 2 demãoes c/ selador m² -                               88489 SINAPI Pintura látex acrílica 2 demãoes c/ selador m² 1966,00 11,62R$                         14,91R$                                    29.321,45R$              0,42%

17.14 74130/3 SINAPI Pintura látex acrílica 3 demãoes c/ selador m² -                               74130/3 SINAPI Pintura látex acrílica 3 demãoes c/ selador m² 72,69 26,00R$                         33,37R$                                    2.425,74R$                 0,03%

17.15 74130/5 SINAPI Pintura PVA látex 2 demãos c/ selador m² -                               74130/5 SINAPI Pintura PVA látex 2 demãos c/ selador m² 860,86 20,00R$                         25,67R$                                    22.098,28R$              0,31%

17.16 74130/5 SINAPI Pintura PVA látex 2 demãos s/ selador m² -                               74130/5 SINAPI Pintura PVA látex 2 demãos s/ selador m² 2964,00 20,00R$                         25,67R$                                    76.085,88R$              1,08%

17.17 C1109 SEINFRA Pintura texturizada c/ selador m² -                               C1109 SEINFRA Pintura texturizada c/ selador m² 879,11 42,00R$                         53,91R$                                    47.390,18R$              0,67%

18.0 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 241.149,13                 3,42%

18.1 68070 SINAPI Captor tipo Franklin un -                               96989 SINAPI Captor tipo Franklin un 1,00 88,54R$                         113,64R$                                 113,64R$                    0,00%

18.2 MERCADO CP Cabo de cobre nu 35mm² m -                               4142 ORSE Cabo de cobre nu 35mm² m 1071,00 80,00R$                         102,68R$                                 109.970,28R$            1,56%



18.3 MERCADO CP Cabo de cobre nu 50mm² m -                               3414 ORSE Cabo de cobre nu 50mm² m 804,00 103,00R$                       132,20R$                                 106.289,20R$            1,51%

18.4 MERCADO CP Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina un -                               MERCADO CP Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina un 51,00 64,00R$                         82,14R$                                    4.189,34R$                 0,06%

18.5 68069 SINAPI Haste em caixa de inspeção un -                               68069 SINAPI Haste em caixa de inspeção un 51,00 82,00R$                         105,25R$                                 5.367,60R$                 0,08%

18.6 72929 SINAPI Suporte guia reforçado un -                               10693 ORSE Suporte guia reforçado un 267,00 44,41R$                         57,00R$                                    15.219,06R$              0,22%

19.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 11.127,71                   0,16%

19.1 C0864 SEINFRA Extintor pqs 6kg un -                               101909 SINAPI Extintor pqs 6kg un 1,00 319,51R$                       410,09R$                                 410,09R$                    0,01%

19.2 C4065 SEINFRA Extintor pqs 4kg un -                               101908 SINAPI Extintor pqs 4kg un 8,00 273,35R$                       350,84R$                                 2.806,76R$                 0,04%

19.3 C4065 SEINFRA Extintor co2 4kg un -                               101906 SINAPI Extintor co2 4kg un 8,00 650,27R$                       834,62R$                                 6.676,97R$                 0,09%

19.4 C1869 SEINFRA Suporte tipo I p/ extintor un -                               C1869 SEINFRA Suporte tipo I p/ extintor un 17,00 40,00R$                         51,34R$                                    872,78R$                    0,01%

19.5 C1960 SEINFRA Sinalizador fotoluminescente p/ extintor un -                               12888 ORSE Sinalizador fotoluminescente p/ extintor un 17,00 16,55R$                         21,24R$                                    361,11R$                    0,01%

20.0 DIVERSOS DIVERSOS 319.482,26                 4,53%

20.1 9537 SINAP Arquibancada c/2 degraus completa c/ bl 19 x 9 x 39 m² 0,00 9537 SINAPI Arquibancada c/2 degraus completa c/ bl 19 x 9 x 39 m² 83,20             630,00R$                       808,61R$                                 67.275,94R$              0,95%

20.2 18.08.05 SUDECAP Bancada de concreto polido m² 0,00 9537 SINAPI Bancada de concreto polido m² 51,93             219,39R$                       281,59R$                                 14.622,82R$              0,21%

20.3 Bancada de granito c/ espelho m² 0,00 9537 SINAPI Bancada de granito c/ espelho m² 40,20             411,72R$                       528,44R$                                 21.243,39R$              0,30%

20.4 Banco concreto polido e alvenaria m² 0,00 9537 SINAPI Banco concreto polido e alvenaria m² 33,80             401,00R$                       514,68R$                                 17.396,30R$              0,25%

20.5 Barra p/ deficiente físico m² 0,00 2096 ORSE Barra p/ deficiente físico m² 4,00               70,21R$                         90,11R$                                    360,46R$                    0,01%

20.6 Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados ( sem inst. H. sanit.) conf. detalhamento m² 0,00 9537 SINAPI Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados ( sem inst. H. sanit.) conf.
detalhamento

m² 1,00               2.908,30R$                   3.732,80R$                              3.732,80R$                 0,05%

20.7 Canaleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/ grelha ferro quadr. 3/8" m² 0,00 9537 SINAPI Canaleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/ grelha ferro quadr. 3/8" m² 274,00          31,00R$                         39,79R$                                    10.902,05R$              0,15%

20.8 Escada marinheiro s/ guarda corpo ch. ferro redondo m² 0,00 9537 SINAPI Escada marinheiro s/ guarda corpo ch. ferro redondo m² 1,40               190,00R$                       243,87R$                                 341,41R$                    0,00%

20.9 Exautor diâmetro 30 cm m² 0,00 9537 SINAPI Exautor diâmetro 30 cm m² 1,00               870,00R$                       1.116,65R$                              1.116,65R$                 0,02%

20.10 Coifa em chapa galvanizada epóxi 95 x 70 x 60 cm c/ tubo saída m² 0,00 9537 SINAPI Coifa em chapa galvanizada epóxi 95 x 70 x 60 cm c/ tubo saída m² 1,00               2.019,00R$                   2.591,39R$                              2.591,39R$                 0,04%

20.11 Mastro para bandeira ferro galvanizado 3 un ( assento pintado m² 0,00 12627 ORSE Mastro para bandeira ferro galvanizado 3 un ( assento pintado m² 1,00               500,35R$                       642,20R$                                 642,20R$                    0,01%

20.12 Quadro de giz emboço/lam. Melaminico compl. 6,87 x 1,39 m un 0,00 9537 SINAPI Quadro de giz emboço/lam. Melaminico compl. 6,87 x 1,39 m un 12,00             2.809,00R$                   3.605,35R$                              43.264,22R$              0,61%

20.13 Sinalização - placas aérea a1 - 2,00mx0,50m un 0,00 9537 SINAPI Sinalização - placas aérea a1 - 2,00mx0,50m un 2,00               1.907,00R$                   2.447,63R$                              4.895,27R$                 0,07%

20.14 Sinalização - placa especial e1 - 3,50mx0,60m + suporte un 0,00 9537 SINAPI Sinalização - placa especial e1 - 3,50mx0,60m + suporte un 2,00               3.019,00R$                   3.874,89R$                              7.749,77R$                 0,11%

20.15 Sinalização - placa especial e2 - 1,50mx0,50m - estacion. un 2,00 9537 SINAPI Sinalização - placa especial e2 - 1,50mx0,50m - estacion. un 2,00               2.908,00R$                   3.732,42R$                              7.464,84R$                 0,11%

20.16 Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4, a5 - 1,00mx0,30m un 0,00 9537 SINAPI Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4, a5 - 1,00mx0,30m un 8,00               2.090,00R$                   2.682,52R$                              21.460,12R$              0,30%

20.17 Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30mx0,40m un 0,00 9537 SINAPI Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30mx0,40m un 48,00             490,00R$                       628,92R$                                 30.187,92R$              0,43%

20.18 Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21mx0,31m un 0,00 9537 SINAPI Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21mx0,31m un 16,00             450,00R$                       577,58R$                                 9.241,20R$                 0,13%

20.19 Conj. p/ voleibol c/ pintura (2 suportes) un 0,00 9537 SINAPI Conj. p/ voleibol c/ pintura (2 suportes) un 1,00               820,00R$                       1.052,47R$                              1.052,47R$                 0,01%

20.20 Trave em ferro galv. salão pintada un 0,00 10069 ORSE Trave em ferro galv. salão pintada un 2,00               4.068,28R$                   5.221,64R$                              10.443,27R$              0,15%

20.21 Suporte em tubo ind. removível p/ tabela basquete assentad un 0,00 7724 ORSE Suporte em tubo ind. removível p/ tabela basquete assentad un 2,00               8.500,80R$                   10.910,78R$                           21.821,55R$              0,31%

20.22 Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei a un 0,00 9537 SINAPI Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei a un 2,00               2.050,00R$                   2.631,18R$                              5.262,35R$                 0,07%

20.23 Tampas metálicas 1,80m² un 0,00 9537 SINAPI Tampas metálicas 1,80m² un 2,00               320,00R$                       410,72R$                                 821,44R$                    0,01%

20.24 Limpeza final de obra m² 0,00 2450 ORSE Limpeza final de obra m² 5.083,00       2,39R$                            3,07R$                                      15.592,43R$              0,22%

CUSTO TOTAL REFERENTE AO PACTO ORIGINAL VALOR TOTAL DA OBRA A SER RETOMADA COM BDI-R$                                                 7.059.362,79                                                                                     
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