DEPARTAMENTO DE LICITACAO
EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2026

O MUNICIPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAIBA, TORNA PUBLICO, PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL,
REALIZARA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA, NA FORMA
ELETRONICA, NOS TERMOS DA LEI N° 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR N°
123/2006, DA LEI N° 11.488/2007 E DECRETO MUNICIPAL N° 850 A/2024, E DAS
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Data da sessdao: 05 de novembro de 2026

Horario: 09h00min

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br
Critério de Julgamento: menor pre¢o

Regime de execugdo: empreitada por preco unitario
Modo de disputa: aberto e fechado

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para Contratacdo de
empresa especializada para demolicao da edificacdao existente e construcdao da nova Escola
Municipal Tozinho Gadelha, situada na Rua Genésio Gambarra, bairro Alto Capanema,
Sousa/PB, com dois pavimentos e area total de 1.753,41 m?, incluindo infraestrutura, instalacdes
prediais, acessibilidade, climatiza¢ao, urbanizacdo e demais servigos previstos nos projetos e
documentos técnicos, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2. Estima-se esta contratacdo em R$ 3.803.353,66 (trés milhGes, oitocentos e trés mil, trezentos e
cinquenta e trés reais e sessenta e seis centavos).

1.3. O critério de julgamento adotado sera o de menor prego global, sob o regime de execucao de
empreitada por preco unitario, conforme planilha or¢amentaria, Termo de Referéncia e projetos
anexos, considerando-se a proposta mais vantajosa para a Administragdao, nos termos do art. 34 da
Lei n° 14.133/2021, observadas as demais condigOes, exigéncias e especificagdes constantes neste
Edital e seus Anexos.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1.  Asdespesas para atender a esta licitagao estdo programadas em dotagao orcamentaria propria,
prevista no orgamento, exercicio de 2026:

22.060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12 361 1005 1009 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR

15001001 Recursos ndo Vinculados de Impostos - MDE

000226 4490.51 99 OBRAS E INSTALACOES

15401030 Transferéncias do FUNDEB - Impostos e Transferéncias de Impostos - 30%
000227 4490.51 99 OBRAS E INSTALACOES
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO
3. DO CREDENCIAMENTO.
3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no PORTAL DE COMI?RAS
PUBLICAS que permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA
CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2. O cadastro devera ser feito no Portal utilizado, no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes
a esta licitacdo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A n3o observiancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacio.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA.

4.1. Poderio participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
0 objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL UTILIZADO NA
LICITACAO.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para empresas enquadradas como microempresas €
empresas de pequeno porte, relativo a receita anual, inclusive para as sociedades cooperativas
mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n° 123/2006 e no artigo 4° da Lei n°® 14.133/2021.

4.3. Ndo poderdo participar desta licitagdo os interessados:

4.3.1.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislacao vigente;

4.3.2.Que nao atendam as condi¢oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.Estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4.Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° e 14 da Lein® 14.133/2021;
4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolugao ou liquidagao;
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO

4.3.6.0rganizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi¢ao (Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario).

4.4. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consércio, observadas as regras do art. 15 da
Lein® 14.133/2021.

4.5. Como condi¢do para participa¢do na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo proprio do sistema eletrOnico, relativo as seguintes declaragdes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49 e que nao celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores extrapolem
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas € empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo, “nao”, impedira o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participacdao ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacao do campo, “ndo”, apenas produzira o efeito de
o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢oes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacio no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forg¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso
III do art. 5° da Constituicao Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacdao, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213/1991.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante as sangoes
previstas em lei e neste Edital.
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO
5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, concomitantemente
com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, a proposta contendo a descri¢do do objeto
ofertado e o respectivo preco, até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sessao publica,
momento em que se encerrara automaticamente a etapa de envio dessa documentacgao.

5.2. Os documentos de habilitacdo deverdao ser apresentados juntamente com a proposta, por
TODOS os participantes, no inicio do processo, e nao apenas pelo licitante vencedor em momento
posterior. A habilitacdo dos participantes do certame sera analisada previamente.

5.2.1. Essa exigéncia esta fundamentada no art. 63, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, o
qual prevé a possibilidade de inversao de fases.

5.2.2. A exigéncia editalicia da inversdo de fases, amparada na referida norma legal,
decorre do principio da eficiéncia, visando a conclusdo do processo, de relevante
interesse publico, dentro da legalidade e no menor tempo possivel. Garante-se,
assim, a todos os licitantes a oportunidade de analise e exercicio do contraditério
quanto a documentagao de habilitacdo, ainda que em fase tnica.

5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacio exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverio encaminhar a documentacido de
habilitacdo, ainda que haja alguma restri¢ao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1°da LC n° 123/2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica
da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negbcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacao dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serao disponibilizados para avaliacao da Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o

encerramento do envio de lances.

5.9. As propostas deverdo ser acompanhadas de garantias, como seguranca a administragdo publica,
conforme art. 58 da Lein® 14.133/2021.

5.10. A garantia da proposta devera ser encaminhada quando da apresentagdo dos documentos de
habilitacao, em respeito ao sigilo das propostas.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:
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6.1.1. Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

6.1.2.Descricao detalhada do objeto, contendo as informacgdes similares a especificacao
do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou
de garantia, numero do registro ou inscricao do bem no 6rgdo competente, quando for o
caso;

6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens ou servicos.

6.4. Em todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, servicos e contratacao
de obras, sera creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e
Pequenos Negocios, retido na fonte, por forca da Lei n° 2.211/09, que institui o Programa “Fazer
Negocio”.

6.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo
de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

6.6. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) DIAS, a contar da data de sua
apresentagao.

6.7. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FORMULACAO
DE LANCES E NEGOCIACAO.

7.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrdnico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 O Agente de contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando, aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, conforme
art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

7.3 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante, antes do prazo legal.

7.3.1 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.2 A ndo desclassificagdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacdo.

7.4 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.
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7.5 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de contratacao
e os licitantes.

7.6 Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo enviar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horario de
registro e valor.

7.6.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no
predmbulo deste Edital.

7.7 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, ndo sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, pelo Sistema.

7.8 O licitante somente poderad oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no
sistema, de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo deste Edital.

7.9 Durante o transcurso da sessdo, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do ofertante.

7.10 Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracao.

7.11 Durante a fase de lances, o Agente de contratagdo podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor for considerado inexequivel.

7.12 A fase de lances desta concorréncia se dara no modo de disputa aberto e fechado, em que a
etapa de envio de lances da sessdo publica tera duracdo de quinze minutos, a cada abertura realizada
para tanto.

7.13 Encerrado o prazo previsto no item 7.11, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
a recepcdo de lances sera automaticamente encerrada.

7.14 Encerrado o prazo de que trata o item 7.12, o sistema abrira a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até
o encerramento deste prazo.

7.15 Na auséncia de no minimo trés ofertas nas condi¢des de que trata o item 7.13, os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, poderdao
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento
do prazo.

7.16 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.12 e 7.13 o sistema ordenara os lances em ordem
crescente de vantajosidade.

7.17 Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 7.12 e 7.13, podera haver
o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
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classificacao, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, apos esta etapa, o disposto no item 7.14.

7.18 Na hipotese de nao haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitacao, o agente de contratacdo podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no item 7.16.

7.19 Apoés a etapa de envio de lances, havera a aplicagdo dos critérios de desempate previstos
nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

7.20 Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do item 7.18, caso ndo haja envio
de lances ap0s o inicio da fase competitiva.

7.21 Na hipétese de persistir o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletronico dentre as propostas empatadas.

7.22 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo Agente de contratagao.

7.23 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

7.24 No caso de desconexdao com o Agente de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos
lances.

7.25 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e terd reinicio somente apds comunicagao
expressa do agente de contratagdo aos participantes do certame, publicada no
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas data e hora para a sua
reabertura. E serd reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato
pelo Agente de contratagao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

7.26 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.27 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538/2015.

7.28 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.29 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdao automatica para tanto.
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7.30 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classifica¢do,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.31 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

7.32 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus
as margens de preferéncia, conforme regulamento.

7.33 A ordem de apresentagdo pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de classificagcdo, de
maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.34 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

7.34.1 disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classifica¢do;

7.34.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, verificado pelo servigo
anterior prestado a este municipio, ou nao havendo tal hipotese, avaliado a
narrativa dos atestados de capacidade técnica apresentados que demonstrem
melhor desempenho;

7.34.3 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgaos de controle, que devera ja ser apresentado na oportunidade de juntada
da proposta;

7.35 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

7.35.1 empresas estabelecidas no territério do Estado da Paraiba, e posterior
estabelecida na regido deste municipio, conforme determina regulamento municipal,;

7.35.2  empresas brasileiras;

7.35.3  empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

7.35.4  empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°
12.187/2009.

7.36 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.36.1 O Agente de contratagdo podera solicitar ao licitante melhor classificado que,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
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ofertado apo6s a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos

complementares, quando necessarios a confirmac¢ao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.37 Apos a negociagao do prego, o agente de contratagdo iniciara a fase de aceitagdo e o julgamento
da habilitacdo, seguida da fase recursal, ambos em fase tnica. Em seguida, sera realizada a fase de
julgamento final das propostas readequadas das empresas habilitadas. Essa ordem de fases, com a
devida inversdo, esta fundamentada no art. 63, inciso II, da Lei n°® 14.133/2021, em observancia ao
principio da eficiéncia.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Apos a conclusdo da etapa de negociagdo, a licitante vencedora devera apresentar, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, sua proposta readequada pos a fase de lances, incluindo as seguintes
informacdes:
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8.1.1. A parte técnica sera avaliada pelo setor competente do municipio com o fiel
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade:

8.1.2. A PROPOSTA devera ser elaborada em papel proprio do Licitante, contendo
o valor global dos servicos em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas devidamente assinadas pelo seu representante legal.

8.1.3. QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS, elaborado em papel proprio
da Empresa, contendo para cada item ou subitem, o pre¢o unitario e total proposto,
calculado pela multiplicagdo dos precos unitarios pelas respectivas quantidades para
obter-se o total do item ou subitem. Finalmente, os totais sdo somados para determinar o
valor global da proposta, em R$ (REAIS) correspondente a data da apresentagdo,
conforme modelo.

8.1.4. nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais
adotadas e data de elaboracdo do mesmo, que se constituira na data base, caso ocorra
reajustamentos de precos.

8.1.5. 0s precos a serem aplicados para execugdo das obras e servigos serdo unitarios,
especificados na planilha, que passard a integrar o Contrato, independentemente de
transcri¢ao. Os referidos precos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos
requeridos para execugdo das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e
servicos que serdo executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI,
Exames médicos, ferramentas, etc.), quando a lei assim os exigir.

8.1.6. para as unidades de medidas dos quantitativos dos servigos nao sera admitida
“verba” ou outra similar que ndo demonstre objetivamente a quantidade dos servigos a
serem executados. No entanto, quando a quantificagdo do servico apresentar
complexidade, sera anexada ao or¢amento a respectiva memoria de calculo.

8.1.7. para o calculo do valor total do item administragdo local, sempre que possivel,
devera ser adotada a metodologia do CREA/PB.

8.1.8. Para o célculo do valor total dos encargos sociais e complementares, sempre
que possivel, devera ser adotado o SINAPI.

8.1.9. 0s precos unitarios e global ndo poderdo ser superiores aos constantes na
planilha or¢amentaria.

8.1.10. PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS dos servicos
que serviram de base para compor os precos unitarios integrantes do QUADRO DE
QUANTITATIVOS E PRECOS, a qual devera ser assinada em todas as paginas por
profissional habilitado na forma da Lei.

8.1.11. no caso da ndo apresentacao da referida Composi¢do de Pregos Unitarios por
parte da licitante, e sendo observada, apds analise por esta Comissao, a consonancia dos
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precos unitarios ofertados com os praticados pelo mercado, nao havera desclassificacao,
sem prejuizo do que prescreve o item 11.3 deste instrumento.

8.1.12. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua
Composicdo de Precos Unitarios, valor(es) divergente(s) dos contidos em sua Proposta
de pregos, e ainda aquelas que adotarem indices e insumos diferentes dos do Setor
Técnico de Engenharia do Municipio, ou ofertarem precos variados para 0 mesmo
insumo na Composi¢ao de Pregos Unitarios.

8.1.13. QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bbénus e Despesas
Indiretas) — serd apresentada a composicdo dos percentuais utilizados, adotando a
metodologia do CREA/PB com as alteragdes introduzidas na Lei n° 12.844/2013
(desoneracdo da folha de pagamento).

8.1.14. Caso a composi¢do e a taxa de BDI adotada pelo licitante seja equivalente a
do/a PMS, o licitante deve apresentar declaracdo anunciado o fato, ficando dispensado
de apresentar a sua composi¢ao, devendo ser observado, quanto ao Fundo Municipal de
Apoio ao Micro e Pequenos Negocios, por forca da Lei n°® 2.211/09, que institui o
Programa “Fazer Negocio”, cujo recolhimento serd realizado pela Administra¢do no ato
de consolidag¢do do pagamento em conformidade com o porte da empresa.

8.1.15. as empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI, compativeis com as
aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsao contida no Anexo IV da
Lei Complementar n°® 123/2006.

8.1.16. QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS, detalhando a
composi¢do do percentual adotado para os encargos sociais, incidentes na mao de obra
dos precos unitarios propostos, preferencialmente, adotando a metodologia do SINAPI
com as alteracbes introduzidas pela Lei n® 12.844/2013 (desonera¢do da folha de
pagamento).

8.1.17. caso seja adotada a taxa de encargos sociais do Setor Técnico de Engenharia,
sera dispensada a apresentacdo desse documento, entretanto, na planilha orcamentaria
deve constar, explicitamente, o valor da taxa adotada e a informacgdo de que é a do Setor
Técnico de Engenharia.

8.1.18. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nao podera incluir os gastos relativos as contribuigdes que estao dispensadas de
recolhimento, conforme dispde o Art. 13, § 3°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

8.2. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, demonstrando:
8.2.1. Pelo sistema de barras, a evolucdo fisica da execucdo de cada item e/ou
subitem de servicos.
8.2.2. Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao
periodo de execugdo do item, compatibilizados com o cronograma fisico;
8.2.3. Valores mensais do faturamento previsto;
8.2.4. Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execug¢édo da obra.
8.2.5. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua proposta
de precos e anexos, valor(es) percentual(is) divergente(s) para Taxa de BDI.

8.3. O QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS e a PLANILHA DE COMPOSICAO
DE PRECOS UNITARIOS de que tratam as alineas "b" e "c" acima elencadas, deverdo ser
apresentados no formato .pdf e outro que seja compativel com Excel.

8.4. Osdocumentos, referentes as alineas de “8.1.2” a “8.2” deste Edital, deverao ser apresentados
contendo o nome da concorrente, identificacido do signatario com mengdo explicita do titulo do
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responsavel técnico e respectiva assinatura, conforme Lei Federal 5.194 de 24/12/66, art. 14 e Lei
Federal n® 12.378 de 31/12/2010, art. 14.

8.5. Ao elaborar sua Planilha Or¢camentaria, a licitante devera considerar os insumos e coeficientes
de produtividade adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA.

8.6. Caso o servico nao esteja contido no SINAPI, adotar o SICRO/DNIT, SINCO ou outro
sistema de preco oficial de 6rgao publico ou PINI, obedecendo a sequéncia escrita anteriormente e
informando a fonte de pesquisa e os respectivos c6digos dos servigos adotados.

8.7. No caso de os sistemas descritos nao conter o servigo, deve ser apresentada a composicao de
preco unitario, anexando a memoria para calcular os coeficientes, como também, as respectivas
pesquisas de mercado.

8.8. Agente de Contratagdo analisard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
conformidade com o objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao limite maximo estipulado
para contratacao neste Edital e seus anexos. Em seguida, encaminhara para o crivo final do Setor
Técnico de Engenharia para a validagdo dos quantitativos apresentados, sob pena de desclassificacdo.

8.9. Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que ndo obedecer as especificagoes
técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigéncias do ato
convocatoério.

8.10. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao
preco maximo fixado (Acorddao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar prego
manifestamente inexequivel.

8.10.1.  Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

8.10.2. A proposta readequada que apresentar desconto superior a 25% (vinte e
cinco por cento) em relacio ao preco de referéncia estabelecido no edital devera
comprovar sua exequibilidade, nos termos do item 9.10.8, no prazo previsto no item
8.1, sob pena de desclassificacdo, sem prejuizo da instauracio de procedimento
administrativo para apuracdao de eventual infracdo e aplicacdo das san¢des cabiveis.

8.11. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade
e alegalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
Ficando a cargo do agente de contratacdo quando a necessidade do pedido, promovendo o
requerimento do ato;

8.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

8.13. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata;
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8.14. O Agente de Contratacio podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de horas, determinado
no chat da ata, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.14.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por
solicitagao escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Agente de Contratagao.

8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contrata¢do examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

8.16. Havendo necessidade, o Agente de Contratacio suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

8.17. O Agente de Contratacdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao
de melhor prego, vedada a negociagdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

8.17.1. Também nas hipoteses em que o Agente de Contratacdo nao aceitar a proposta
e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.17.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.18. Nos casos de licitagdo, ndo exclusiva para a participagdo de microempresas € empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo passar a
subsequente, haverd nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.19. Encerrada a analise quanto a aceitacio da proposta, o Agente de Contratacdo verificara a
habilitacao do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO.

9.1. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
DOS LICITANTES, O AGENTE DE CONTRATACAO VERIFICARA O EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE
QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO CERTAME
OU A FUTURA CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS
INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES
CADASTROS:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenag¢des Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).
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9.1.3. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.14. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n® 8.429/1992, que prevé,
dentre as sang¢Oes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.4.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.4.3. O licitante serda convocado para manifestacio previamente a sua
desclassificacao.

9.1.5. Constatada a existéncia de san¢do, o Agente de Contratagdo reputara o
licitante inabilitado, por falta de condigdo de participagdo.

9.1.6. No caso de inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/ 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacao dos licitantes serd verificada por meio
do PORTAL UTILIZADO, em relagao a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a
qualificacdo econdmica financeira e habilitacdao técnica.

9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura
da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da proposta, a
respectiva documentagao atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante,
exceto se houver consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo
Agente de Contratac¢ao lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s).

9.3. Em caso de participacdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo
economico-financeira, salvo justificacdo no processo licitatério. Essa regra nao se aplica aos
consorcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em

lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacgado daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-
los, em formato digital, via sistema, no prazo determinado em horas via chat, sob pena de inabilitacao.
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9.5. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacao a integridade
do documento digital.

9.5. Nao serao aceitos documentos de habilitacdao com indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centraliza¢ao do recolhimento dessas contribuigdes.

9.7. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao relacionada nos itens
a seguir, para fins de habilitagao:

9.8. HABILITACAO JURIDICA:

9.8.1.No caso de empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2.Em se tratando de microempreendedor individual —- MEI: Certificado da Condigdo
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3.No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatoério de seus administradores;

9.8.4.Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia;

9.8.5.No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indica¢do dos seus
administradores;

9.8.6.No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
oart. 107 da Lei n® 5.764, de 1971,

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autoriza¢io;

9.8.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva;
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9.8.9. As empresas devem apresentar todos os documentos legais que demonstrem a
representatividade da empresa, com poderes para atos de gestao.

9.9. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.9.1. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

9.9.2. Prova de inscri¢dao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

9.9.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justi¢ca do trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452/1943;

9.9.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certidao Negativa
conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde
a empresa for sediada;

9.9.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certidao
Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal
onde a empresa for sediada;

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢dao, sob pena
de inabilitacdo.

9.10. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

9.10.1. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacao judicial ou
extrajudicial (Lein® 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado
dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria
Certidao;

9.10.2. No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido
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judicialmente, na forma do art. 58, da Lein.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagcao.

9.10.3. Balan¢o patrimonial e demonstracdes contabeis dos ultimos dois anos, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balang¢os provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta;

9.10.3.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

9.10.3.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.

9.10.3.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados
da ultima auditoria contédbil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de
1971, ou de uma declaragio, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgao fiscalizador;

9.10.4. A comprovagdo da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtengao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LCO), superiores a 1 (hum) resultantes da aplicagcdo das formulas:
AC +
Indice de Liquidez Geral = ARLP Igual ou superior a 1,0
PC + ELP

AT

T PC+ELP Igual ou superior a 1,0

Indice de Solvéncia Geral

PC+ELP
AT
Onde: AC = Ativo Circulante
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo

Indice de Endividamento Total = Igual ou inferior a 1,0

9.10.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdao comprovar, considerados os riscos para a Administragdo, e, a critério da
autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 15% (15
por cento) do valor estimado da contratagao ou do item pertinente.

9.10.6. As licitantes deverao ainda complementar a comprovacao da qualificacdo
econdmico-financeira por meio de comprovacio de patrimonio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo, nos termos do art. 69, II, da Lein® 14.133/2021.
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9.10.6.1. O patrimonio liquido apresentado devera ser efetivamente disponivel
para a execu¢ao do objeto, sendo legitima a verificagdo do comprometimento
desse patrimo6nio com outros contratos vigentes assumidos pela licitante;

9.10.6.2. Caso se constate que a empresa ja possui contratos em execugdo que
comprometam, em conjunto, parcela do patriménio liquido que reduza a
disponibilidade abaixo do limite exigido (10%), serd instaurada analise técnica
contabil, com parecer fundamentado;

9.10.6.3. Confirmada a insuficiéncia patrimonial para suportar a execugao
cumulativa dos contratos, a licitante sera desclassificada de forma motivada,
com garantia do contraditério e da ampla defesa, em consonancia com: art.
69, I alll, da Lei n°® 14.133/21 (qualificagdo econdmico-financeira); art. 67,
§8°, III, da Lei n° 14.133/21 (declaracao de compromissos que reduzam
disponibilidade de recursos); Acordaos TCU n° 325/2007, 1.793/2011 e
2.764/2016-Plenario.

9.10.7. As licitantes deverdo apresentar comprovagdo, por meio de declaracdo, de
relacdo dos compromissos assumidos (conforme Anexo III deste Edital) pelo licitante
que importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas
parcelas ja executadas de contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a
iniciativa privada, vigentes na data da sessdo publica de abertura desta Concorréncia, ndao
¢ superior ao Patrimo6nio Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma ja
disciplinada neste Edital.

9.10.8. As licitantes poderdo, mediante diligéncia,_apresentar declaracio de
exequibilidade da proposta, acompanhada de documentacdio comprobatoria, tais como
contratos similares, notas fiscais, propostas de fornecedores, equipamentos e equipe
técnica.

9.10.8.1. Os documentos requeridos como comprobatérios da declaragdo
constituem requisito indispensavel para a sua analise integral, de modo que,
na auséncia dos referidos documentos, a declaracao sera desconsiderada.

9.10.8.2. RECOMENDA-SE que a documentagdo comprobatéria idonea
apresentada, contenha, conforme o caso:
I — Composigdes analiticas de custos;
IT — Propostas de fornecedores;
IIT — Notas fiscais de insumos relevantes;
VI - Indicagao de equipamentos disponiveis;
VII — Estrutura de mao de obra;
VIII — Contratos similares executados ou em execuc¢ao;
XI — Demonstracao de viabilidade dos pregcos ofertados em relagdo aos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, ambientais e operacionais.

GARANTIA DA PROPOSTA

9.10.9. As empresas participantes deverdo apresentar garantia da proposta, de acordo
com art. 58, da lein® 14.133/2021

9.10.10. O valor da garantia da proposta devera ser de 1% do valor da licitagao,
equivalente ao(s) item(ns) que a empresa cotou, considerando que os itens cotados
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compOem a estimativa de vitoria e perspectiva de contrato da empresa participante que
cotou os referidos itens.

9.10.11. A garantia da proposta podera ser realizada das seguintes formas:

I — Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econ0micos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - Seguro-garantia;

III - Fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitalizag¢do custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total.

V — Caso a caucao referente a garantia da proposta seja realizada em dinheiro, o
valor devera ser transferido para a seguinte conta:

Banco do Brasil — 001

Ageéncia: 0759-5

Conta: 6808-X (substituir o “X’’ por “0”’, se necessario)

CNPJ: 08.999.674/0001-53

Chave PIX: tesouraria@sousa.pb.gov.br

Beneficiario: Prefeitura Municipal de Sousa

O comprovante de pagamento devera ser encaminhado juntamente com os
documentos de habilitacao.

VI - Caugdo em dinheiro sera validado a entrada na conta especifica do municipio.
OBRIGATORIAMENTE, caso seja deposito sera identificado pela empresa
licitante que realizou o deposito,

VII - Caso de apolices: deverd sua vigéncia ser renovada enquanto perdurar a
necessidade de manutengao da referida garantia.

VIII - Veda Cheque.

9.10.11 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitagdo, apds requerimento da empresa.

9.10.12 Implicara execucdo, pelo municipio, do valor integral da garantia de
proposta a recusa em assinar o contrato ou a nao apresentacio dos documentos para a
contratacdao. Conforme o § 3° art. 58 da lei 14.133/2021.

9.10.12.1 A empresa inadimplente quanto a garantia da proposta, por execucdo nao
paga, sera inscrita na divida ativa do municipio. Podendo ser executada judicialmente
como o valor ser retido em pagamentos posteriores de qualquer outra contratacao.

9.10.13 A ndo apresentacdo da garantia gera a desclassificagdo da proponente, com a
inabilitacdo da empresa.

9.11 DA QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL E TECNICO-PROFISSIONAL:

9.11.1 A qualificagao técnico-operacional devera ser comprovada de forma objetiva, proporcional e
compativel com as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, nos
termos do art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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9.11.2

9.11.3

9.11.4

9.11.5

9.11.6

9.11.7

9.11.8

9.11.9

DEPARTAMENTO DE LICITACAO

A licitante devera apresentar Certidao de Registro ou inscri¢do da empresa no CREA, CAU
ou CRT, conforme a natureza das atividades a serem executadas, em plena validade,
contendo, no minimo, razao social, endereco, atividade, nimero e data do registro, ramo de
atuacdo e indicacao do responsavel ou dos responsaveis técnicos registrados.

A capacidade técnico-operacional sera comprovada mediante apresentacao de certidées ou
atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem que
a licitante executou servigos similares de complexidade tecnolédgica e operacional equivalente
ou superior ao objeto desta licitacdo, observado o disposto no art. 67, inciso II, da Lei n°
14.133/2021.

Para fins de qualificagdo técnico-operacional prevista no item anterior, consideram-se
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" =
16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025;

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021,

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022;

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021.

Poderao ser aceitos atestados ou certidoes parciais de servigos executados em contrato ainda
ndo concluido, desde que comprovem servigos efetivamente realizados, sejam emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, contenham informagdes suficientes para afericao
técnica e indiquem contato apto a realizacdo de diligéncia pela Administracao.

Quando os atestados forem emitidos em favor de consorcio do qual a licitante tenha
participado, e o atestado ou o contrato de constituicao do consoércio nao especificar a atividade
desempenhada por cada consorciada, a analise observara o art. 67, §10, da Lei n°
14.133/2021.

Em caso de consércio homogéneo, a experiéncia sera reconhecida para cada consorciada na
proporg¢ado quantitativa de sua participagao no consorcio, salvo hipoteses legais especificas.

Em caso de consorcio heterogéneo, a experiéncia sera reconhecida de acordo com o campo
de atuacdo efetivamente desempenhado por cada consorciada.

Caso o atestado ou a documentagao apresentada nao indique o percentual de participagao ou
a atividade efetivamente executada pela consorciada, cabera a licitante comprovar tais
informagdes por documento idoneo.
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9.11.10 A Administragdo podera realizar diligéncias para confirmar a autenticidade, a suficiéncia e a
compatibilidade dos atestados apresentados, inclusive mediante contato com 0s emissores,
consultam a sistemas publicos, verificacdo de ARTs, CATs, CAOs ou documentos
equivalentes.

9.11.11 A qualificagdo técnico-profissional deverd ser comprovada por meio de profissional
legalmente habilitado, integrante do quadro técnico da licitante ou indicado mediante
declaracdo de contratacdo futura, detentor de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, ou
documento equivalente emitido pelo conselho competente, compativel com as parcelas de
maior relevancia do objeto. Para fins de qualificagdo técnico-operacional, consideram-se
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

1. LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" =
16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025;

2. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021;

3. EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022;

4. CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:25 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021.

9.11.12 A equipe técnica deverd ser liderada por coordenador técnico expressamente indicado pela
licitante, preferencialmente engenheiro civil ou profissional com habilitacdo legal compativel
com 0 objeto, que atuard como principal interlocutor técnico junto a Administrag¢do.

9.11.13 Sera admitido a indicagdo de um ou mais profissionais responsaveis técnicos, desde que
comprovada a habilitagdo legal de cada um para os servigos sob sua responsabilidade.

9.11.14 A substituicao de profissional indicado somente sera admitida mediante justificativa formal,
aprovacgao prévia da Administracdo e comprovacdao de que o substituto possui qualificagao
equivalente ou superior a do profissional originalmente apresentado.

9.11.15 Podera ser vedada a indicagao do mesmo profissional técnico por mais de uma licitante,
quando essa restricdo se mostrar necessaria a preservacao da integridade da representagdo
técnica, a prevencao de conflito de interesses e a garantia da efetiva disponibilidade do
profissional para execu¢ao contratual.

9.11.16 A vedacgao prevista no subitem anterior sera aplicada apenas ao certame em referéncia, nao
impedindo a atuagao profissional em outros vinculos ou contratagdes nao conflitantes.

9.11.17 Poderao ser aceitos atestados ou certiddes parciais de servigos realizados em contrato ainda
nao concluido, desde que demonstrem a efetiva participacdo do profissional nos servigos
executados e contenham elementos suficientes para diligéncia e validagao técnica.
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9.11.18 A comprovacdo do vinculo dos profissionais podera ser feita pelas seguintes formas:

9.11.18.1 No caso de empregado da empresa: mediante apresentagdo de copia
autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou Ficha de Registro de Empregados
no Ministério do Trabalho ou contrato de prestagdao de servigos sob a égide da legislagdo civil;

9.11.18.2 No caso de sdécio ou dirigente: mediante apresentacdo de copia autenticada
do Contrato Social ou Estatuto devidamente registrado no 6rgdo competente;

9.11.18.3 No caso de responsavel técnico: mediante Certidio de Registro no CREA,
CAU ou CRT;

9.11.18.4 No caso de prestador de servigos: mediante contrato escrito firmado com o
licitante.

9.11.18.5 Declarag¢do de contratacdo futura, acompanhada da anuéncia expressa do

profissional indicado.

9.11.19 Somente serdo aceitos atestados e sua respectiva CAT fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU/CRT da regidao onde
foram executados os servigos.

9.11.20 O atestado e sua respectiva CAT que nao atender a caracteristica citada na condi¢do acima,
ndo sera considerado pelo Departamento de Licitagdo.

9.11.21As licitantes deverao apresentar declaracido com a indicacdo do pessoal técnico (conforme
Anexo IV deste Edital) e dos equipamentos disponiveis (conforme Anexo V deste Edital),
conforme dispoe o art. 67, inciso III, da Lei 14.333/2021.

9.11.21.1 Ocorrera a desclassificacio motivada da licitante, se constatada
insuficiéncia de pessoal, equipamentos ou logistica, assegurados contraditorio e ampla
defesa.

9.11.21.2 A apresentacao de declaragao falsa, documento inidéneo, contrato simulado,

informag¢do inconsistente ou comprovacdo meramente formal sem capacidade real de
mobiliza¢ado sujeitara a contratada as sangdes administrativas, civis e penais cabiveis, sem
prejuizo da comunicac¢do aos 6rgaos de controle.

9.11.22 As licitantes deverao apresentar comprovacao, por meio de declaracio, de que tomou
conhecimento de todas as informacoes e das condicoes locais para o cumprimento das
obrigacoes objeto desta licitacio, conforme dispoe o art. 67, inciso VI, da ILei n°
14.133/2021.

9.11.23 A Administragdo podera ainda solicitar visita ao escritoério da empresa, para verificar a
fidedignidade documental e os equipamentos disponiveis.

9.11.24 E DE BOM ALVITRE QUE OS ITENS DOS ATESTADOS/CERTIDOES QUE A
LICITANTE PRETENDA COMPROVAR A QUALIFICACAO TECNICO-
OPERACIONAL E/OU TECNICO-PROFISSIONAL EXIGIDA NA LICITACAO
SEJAM DESTACADOS, MARCADOS OU GRIFADOS NO INTUITO DE FACILITAR
A CONFERENCIA DE ATENDIMENTO E EVITAR POSSIVEIS INABILITACOES
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POR NAO YISUALIZACAO. FRISA-SE QUE O DESCUMPRIMENTO A EXIGENCIA
SUPRA, NAO INABILITA O LICITANTE.

9.12 A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.12.1 A declaragdao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacdo.

9.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, € uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos
a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administra¢do publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresenta¢ao
de justificativa.

9.14 A nao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacio,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricdo na documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

9.15 O pregoeiro podera realizar diligéncia e verificar pela internet a regularidade da certidao da
empresa vencedora, ME/EPP, estando a empresa regular sera a mesma declarada vencedora
imediatamente, e assim ndo necessitara aguardar o prazo de 05 dias.

9.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

9.17 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagao, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18 Nos itens ndo exclusivos a microempresas € empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagao da
proposta subsequente.

9.19 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1 A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo
estabelecido pelo agente de contratagdo, caso este a exija, a contar da solicitacdo realizada no
sistema eletrOnico, e devera

10.1.1 Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
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10.1.2 Conter a indica¢ao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

10.2 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em considera¢ao no decorrer
da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancao a Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3 Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso.

10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre 0s precos unitarios e o prego global, prevalecerdao
os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes ultimos.

10.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de pre¢o ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificagdo.

10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de
outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descri¢do do objeto, os valores estardo disponiveis na internet,
inclusive o ato de homologacao.

10.7 A PROPOSTA deverd ser encaminhada em papel proprio do Licitante, contendo o valor global
dos servicos em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas
devidamente assinadas pelo seu representante legal.

10.8 Devera conter QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS, elaborado em papel préprio
da Empresa, contendo para cada item ou subitem, o prego unitario e total proposto, calculado pela
multiplicagdo dos pregos unitarios pelas respectivas quantidades para obter-se o total do item ou
subitem. Finalmente, os totais sdo somados para determinar o valor global da proposta, em R$
(REAIS) correspondente a data da apresentagdo, conforme modelo.

10.9 Nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas e data de
elaboragdo do mesmo, que se constituird na data base, caso ocorra reajustamentos de precos.

10.9.1 0s precos a serem aplicados para execugdo das obras e servigos serdo unitarios,
especificados na planilha, que passara a integrar o Contrato, independentemente de
transcri¢do. Os referidos precos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos
requeridos para execu¢ao das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e
servicos que serdo executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI,
Exames médicos, ferramentas, etc.), quando a lei assim os exigir.

10.10 Para as unidades de medidas dos quantitativos dos servigos nao sera admitida “verba” ou outra
similar que ndo demonstre objetivamente a quantidade dos servigos a serem executados. No entanto,
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quando a quantificacao do servigo apresentar complexidade, sera anexada ao or¢amento a respectiva
memoria de calculo.

10.11 para o calculo do valor total do item administracao local, sempre que possivel, devera ser
adotada a metodologia do CREA/PB.

10.12 para o calculo do valor total dos encargos sociais e complementares, sempre que possivel,
devera ser adotado o SINAPI.

10.13 os pregos unitarios e global ndo poderdo ser superiores aos constantes na planilha
orcamentaria.

10.14 A PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS dos servigos que serviram
de base para compor os pregos unitarios integrantes do QUADRO DE QUANTITATIVOS E
PRECOS, a qual deverad ser assinada em todas as paginas por profissional habilitado na forma da Lei.

10.15 no caso da ndo apresentacao da referida Composicao de Precos Unitdrios por parte da licitante,
e sendo observada, apos analise por esta Comissdo, a consonancia dos pregos unitarios ofertados com
os praticados pelo mercado, ndo havera desclassificacdo, sem prejuizo do que prescreve o item 11.3
deste instrumento.

10.16 Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua Composi¢do de Precos
Unitarios, valor(es) divergente(s) dos contidos em sua Proposta de precos, e ainda aquelas que
adotarem indices e insumos diferentes dos do Setor Técnico de Engenharia do Municipio, ou
ofertarem pregos variados para o mesmo insumo na Composi¢do de Pregos Unitarios.

10.17 NO QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bonus e Despesas Indiretas) —
sera apresentada a composicdo dos percentuais utilizados, adotando a metodologia do CREA/PB
com as alteragOes introduzidas na Lei n°® 12.844/2013 (desoneragdo da folha de pagamento).

10.18 Caso a composicao e a taxa de BDI adotada pelo licitante seja equivalente a do/a PMS, o
licitante deve apresentar declaracdo anunciado o fato, ficando dispensado de apresentar a sua
composicao, devendo ser observado, quanto ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos
Negocios, por forga da Lein® 2.211/09, que institui o Programa “Fazer Negocio”, cujo recolhimento
serd realizado pela Administragao no ato de consolidagao do pagamento em conformidade com o
porte da empresa.

10.19 as empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composi¢cao do BDI, compativeis com as aliquotas a que estao obrigadas
a recolher, conforme previsao contida no Anexo IV da Lei Complementar n°® 123/2006.

10.20 QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS, detalhando a composi¢ao do
percentual adotado para os encargos sociais, incidentes na mao de obra dos precos unitarios
propostos, preferencialmente, adotando a metodologia do SINAPI com as alteragdes introduzidas
pela Lein® 12.844/2013 (desoneracao da folha de pagamento).

10.21 caso seja adotada a taxa de encargos sociais do Setor Técnico de Engenharia, serd dispensada a
apresentacao desse documento, entretanto, na planilha orcamentaria deve constar, explicitamente, o
valor da taxa adotada e a informagao de que é a do Setor Técnico de Engenharia.
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10.21.1 A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nao podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estao dispensadas de
recolhimento, conforme dispde o Art. 13, § 3°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

10.22 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, demonstrando:

10.22.1 pelo sistema de barras, a evolugdo fisica da execug¢do de cada item e/ou
subitem de servigos.

10.22.2 Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao
periodo de execugdo do item, compatibilizados com o cronograma fisico;

10.22.3 Valores mensais do faturamento previsto;
10.22.4 Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execugao da obra.

10.23 Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua proposta de pregos e
anexos, valor(es) percentual(is) divergente(s) para Taxa de BDI.

10.24 O QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS e a PLANILHA DE COMPOSICAO
DE PRECOS UNITARIOS de que tratam os itens “11.8" e "11.14" acima elencados, deverdo ser
apresentados no formato .pdf e outro que seja compativel com Excel.

10.25 Os documentos, referentes aos itens de “11.7” a “11.22” deste Edital, deverdo ser apresentados
contendo o nome da concorrente, identificacio do signatario com meng¢do explicita do titulo do
responsavel técnico e respectiva assinatura, conforme Lei Federal 5.194 de 24/12/66, art. 14 e Lei
Federal n° 12.378 de 31/12/2010, art. 14.

10.26 Fica facultado 8 COMISSAO, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes a
apresentacdo da Planilha de Composi¢ao de Precos Unitarios dos servigos, a qual devera ser entregue
no prazo de 02 (dois) dias uteis, dentro do horario de expediente do 6rgdo, a fim de que seja justificada
a viabilidade, bem como coeréncia dos pregos ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de
produtividade sejam compativeis com a execu¢ao do contrato.

10.26.1 Ao elaborar sua Planilha Orcamentaria, a licitante devera considerar os
insumos e coeficientes de produtividade adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA.

10.26.2 Caso o servigo ndo esteja contido no SINAPI, adotar o SICRO/DNIT,
SINCO ou outro sistema de pregco oficial de 6rgdo publico ou PINI, obedecendo a
sequéncia escrita anteriormente e informando a fonte de pesquisa e os respectivos codigos
dos servigos adotados.

10.26.3 No caso de os sistemas descritos ndo conter o servigo, deve ser apresentada a
composi¢ao de prego unitario, anexando a memoria para calcular os coeficientes, como
também, as respectivas pesquisas de mercado.

10.27 Todas as folhas da proposta de precos deverao ser assinadas por um titular e um responsavel
técnico da licitante, conforme Lei Federal n. 5.194 de 24/12/66. O nome, titulo e registro no CREA
do responsavel técnico deverdo ser indicados de forma clara;
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10.28 Equivocos no preenchimento da Planilha, Cronograma Fisico Financeiro e no BDI,
identificados pelo setor Técnico de Engenharia do Municipio, que ndo possuem gravidade suficiente
para afastar a licitante com proposta de menor valor, nao constituem motivo para desclassificacdo da
proposta. As pecas poderdo ser ajustadas pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao, desde que
nao haja majoragdo do preco proposto.

10.29 A oscilacdio no lance proposto no certame, que nao esteja correspondente ao orcamento
adequadamente, podera ser corrigida dentro da margem de erro de até R$ 30,00 (trinta reais), desde
que nio ultrapassem o valor do segundo colocado.

10.30 Em todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, servicos e
contratacao de obras, sera creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio
a0 Micro e Pequenos Negocios, retido na fonte, por forca da Lei n° 2.211/09, que institui o
Programa “Fazer Negocio”.

11 DOS RECURSOS.

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, devera o licitante
interessado manifestar, imediatamente, a sua inten¢ao de recorrer, em campo proprio do sistema, sob
pena de preclusdo.

11.2 O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias tteis para apresentar as razoes, pelo
sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrdnico, em outros 3 (trés) dias uteis, que comegardo a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis
a defesa de seus interesses

11.3 O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.
12.1 A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a
realizagao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a préopria sessdao publica,
situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°
123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
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12.2.1 A convocacéo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou por
meio de aviso publicado no DTARIO OFICIAL DA PARAIBA, de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

12.2.2 A convocacdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
CADASTRO DO PORTAL UTILIZADO, sendo responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.

13.1 Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior
adjudicara e homologara a licitagao.

14 DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATO.

14.1 Haverd exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratagao. Conforme descrito em
Referéncia, estudo técnico preliminar (ETP) e contrato.

15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Apos a homologac¢ao da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2 O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias tuteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sangOes previstas neste Edital.

15.2.1 Alternativamente a convocag¢dao para comparecer perante o 6rgdao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administracdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria,
mediante meio eletrOnico, para que seja assinado ou aceito, sendo devidamente
devolvido ao mesmo e-mail, o contrato assinado ou termo oficial de aceito.

15.2.2 O e-mail utilizado sera o endereco eletronico cadastrado pela empresa no
PORTAL UTILIZADOQO, sendo este informativo de total responsabilidade da
empresa participante, nao cabendo posterior questionamento ao ente contratante
quanto a troca de e-mail de comunicagao.

15.2.3 Podera ainda se realizar convocagdao do vencedor para assinatura do contrato por
meio do DIARIO OFICIAL DA UNIAO ou DIARIO OFICIAL DO ESTADO
DA PARAIBA, sendo 14 expresso o prazo de 03 (trés) dias uteis para assinatura
do termo ou aceite, a contar da data de circulagio do DIARIO.

15.2.4 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragcdao

15.2.5 As vencedoras, ao assinar os contratos deverdo encaminhar as certidoes
negativas de tributos, requeridas na habilitacdao, devidamente atualizadas na data do
contrato, sob pena de ndo validar o termo de contrato.
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15.3 A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

15.3.1 A contratada reconhece que as hipéteses de rescisao sao aquelas previstas no
artigo 137 da Lei n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos
artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.4 O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

15.5 Previamente a contratagdo a Administragdo realizara consultas para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instru¢do Normativa n°® 03/2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n° 10.522/2002,
consulta prévia ao CADIN.

15.6 Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condigdes de habilitacdo
consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

15.6.1 Na hipédtese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacao
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

15.7 Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a
Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes das demais cominagOes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apods a
comprovagdo dos requisitos para habilitacio, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato ou a ata de registro de pregos.

16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no
Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

17.1 Os critérios de recebimento e aceitacao do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Termo de
Referéncia.

18 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

18.1 As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia e
instrumento contratual.

19 DO PAGAMENTO.

19.1 As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Edital.

20 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
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20.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o licitante/adjudicatario
que:

20.1.1 Der causa a inexecugdo parcial ou total do contrato;
20.1.2  Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.3 Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

20.1.4  Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.5  Ensejar o retardamento da execuc¢do ou entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

20.1.6  Apresentar declaragdo ou documentacao falsa;

20.1.7 Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
20.1.8  Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
20.1.9 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
20.1.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

20.2 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa moratéria: até 0,5% do valor contratual por dia, limitada a 20%;

c¢) Multa compensatoria: até 10% por inexecugdo parcial e até 20% por inexecugao total;
d) Impedimento de licitar e contratar: até 03 anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar: prazo indeterminado, minimo 2 (dois)
anos.

20.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

20.4 Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
ciéncia da intimag¢do, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisao ou, no
prazo de 05 (cinco) dias encaminhd-lo devidamente informados para a apreciagao e decisao superior,
no prazo de 20 (vinte) dias uteis.

20.5 A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lein® 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.
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20.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdao inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

20.6.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (TRINTA) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

20.7 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a PREFEITURA MUNICIPAL podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Codigo Civil.

20.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangOes, levara em consideracdo a natureza e a
gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
atenuantes e o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

20.9 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846/2013, como ato lesivo & administragdo publica nacional
ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apurag¢do da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia
e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

20.10 A apuragdo e o julgamento das demais infragGes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirao
seu rito normal na unidade administrativa.

20.11 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

20.12 Serdo publicadas no DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, instauracio de
procedimento para aplicacdo de penalidade, bem como da abertura de processo de rescisdao
contratual, as sancdes administrativas tanto o comunicado abrindo prazo para contrarrazdo, como
também resultado e penalidades aplicadas as empresas.

20.13 DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontrata¢do, o mais alto padrao
de ética durante todo o processo de licitacdao, de contratacdo e de execug¢ao do objeto contratual.

20.13.1 PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS
SEGUINTES PRATICAS:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor publico no processo
de licitacdo ou na execuc¢ao do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacio ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitagdo ou de execu¢ao do contrato;
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¢) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o0 conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em
um processo licitatério ou afetar a execugdao do contrato.

¢) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes
ou fazer declaracOes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com
o0 objetivo de impedir materialmente a apuragdo de alegacdes de pratica prevista acima;
atos cuja intenc¢do seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspecao.

21 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

21.1 Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2 A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIN{ENTO DEVERAOQO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal de Compras
Publicas no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da abertura do
certame.

21.4 Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, caso
alterem formulacdo de proposta.

21.5 As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame,
salvo quando se amoldarem ao art. 55 paragrafo 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

21.5.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera
ser motivada pelo Agente de Contrata¢ao, nos autos do processo de licitagao.

21.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragao.

21.7 As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados no SISTEMA UTILIZADO,
bem como outros avisos de ordem  geral, serdo cadastradas no  sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

21.8 A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa
designada para a administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de
designacao do administrador, ou de procuragao publica ou particular (instrumento de mandato com
poderes para impugnar o Edital).
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22 DAS DISPOSICOES GERAIS.

22.1 O DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA serd considerado meio oficial de
informagdes, e as participantes devem acompanhar esse meio de comunicagdo, evitando alegacdo
futura de desconhecimento de informacgdes. Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no
sistema eletronico.

22.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢do em
contrario, pelo Agente de Contratagao.

22.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

22.4 Nojulgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacao e classificagdo.

22.5 A homologacgdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

22.6 Asnormas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagcdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranc¢a da contratacao.

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagcdo de suas propostas e a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

22.9 O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

22.10 O Iicitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

22.10.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do documento
equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

22.11 Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.12 A Prefeitura Municipal de Sousa, podera revogar este Concorréncia por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-lo
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por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, salvo quando for viavel a convalida¢ao do
ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

22.12.1 A anulagdao da Concorréncia induz a do contrato.

23.12.2. A anulagdo da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de
indenizar.

22.13 E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorréncia, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de
informac¢do ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e
habilitacao.

22.14 O Edital esta  disponibilizado, na  integra, no endereco eletronico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, e poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco eletronico do
https://tce.pb.gov.br/, ou no endereco na sede da prefeitura municipal, sala da licitagdo, nos dias
uteis, no horario das 08 as 13h, no mesmo endereco e periodo em que os autos do processo
administrativo permanecerdo com acesso e vista franqueada aos interessados.

22.15 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO;

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE
EQUIPE TECNICA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE PROPRIEDADE E/OU DISPONIBILIDADE
DE EQUIPAMENTOS.

Sousa — PB, 19 de outubro 2026

Ingrid Mara de Lima Leite
Diretora Interna de Processos
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA - TR
CONSTRUCAO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL TOZINHO GADELHA

érgéo requisitante: Secretaria Municipal de Educacdo do Municipio de Sousa/PB.

Orgao de apoio técnico: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN.
Unidade escolar: Escola Municipal Tozinho Gadelha - Cédigo INEP 25019155.

Local da intervencdo: Rua Genésio Gambarra, bairro Alto Capanema, Sousa/PB.

Populacgdo escolar atual: 203 estudantes, conforme informacgdo administrativa da Secretaria
Municipal de Educacao.

Fonte de recursos: 100% recursos préprios vinculados a Educacao Municipal.

Valor estimado: R$ 3.803.353,66.

Prazo estimado de execucdo: 9 (nove) meses.

Agente / unidade Atuacgado no empreendimento

Justificativa pedagdgica, matriculas, plano de
SME - requisitante continuidade, validagdo de capacidade e compatibilidade

orcamentaria.

Instrucdo de engenharia, compatibilizagdo documental,
SEPLAN - apoio técnico

apoio a fiscalizagdo e rastreabilidade fisica e financeira.

Revisdo das pecas de projeto e do orgamento, conforme
Arguiteta Rayssa e engenheira Waleskha informacdo administrativa; formalizacdo da revisdo e das

versoes finais.

Autoria original identificada nas pegas orgcamentdrias e
LCL / Eng. Civil Lincoln Cartaxo de Lira Jdnior na minuta de ART apresentada; responsabilidades

conforme documentos técnicos assinados.

Acompanhamento, ensaios, medicao, atesto, glosa,
Gestor e fiscais designados

recebimento e gestdo de inconformidades.
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OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para demolicdo integral da edificacdo escolar existente e
construgdo da nova Escola Municipal Tozinho Gadelha, em dois pavimentos, com area total
projetada de 1.753,41 m?, incluindo fundacbes, superestrutura, vedacdes, esquadrias, cobertura,
revestimentos, pisos, instalagdes hidrossanitarias, elétricas e pluviais, cabeamento estruturado,
infraestrutura de climatizagdo, acessibilidade, plataforma elevatdria, cisterna, sistemas de
segurancga, acabamentos, urbanizacdo e demais servicos previstos nos projetos executivos,

memoriais, especificagdes, orcamento e pegas técnicas integrantes do processo.

SOUSA/PB - OUTUBRO DE 2026
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CONDI(;@ES GERAIS DE PARTICIPA(;T\O, CIENCIA E RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES

A participagao no certame pressupde leitura integral do edital, deste Termo de Referéncia, do
Estudo Técnico Preliminar, dos projetos executivos, memoriais, especificacdes, orcamento,
composic¢des de custos, cronograma fisico-financeiro, matriz de riscos e demais anexos. A licitante
devera formular sua proposta a partir do conjunto documental vigente, considerando as condicoes
ordinariamente identificaveis do local, a logistica de demoli¢ao e construcdo, a necessidade de
integracdo entre disciplinas e todas as obrigacGes necessarias a entrega de edificacdo escolar
plenamente funcional.

A apresentacdo da proposta implica responsabilidade pela formacdo dos precos e pela
exequibilidade técnica e econ6mica da execugdo. Duvidas, incompatibilidades aparentes,
divergéncias entre desenhos, quantitativos, especificagdes ou condi¢des locais deverao ser objeto
de pedido de esclarecimento ou impugnacdo no prazo legal, sem prejuizo do dever da
Administracdo de sanar inconsisténcias que possam comprometer a licitagdo ou a execugao.

Nado serdo admitidos pleitos posteriores fundados em deficiéncia de planejamento da prépria
contratada, erro de composicdo de pregos, insuficiéncia ordinaria de mao de obra, falha logistica,
interpretacdo inadequada de documento disponibilizado de forma clara, auséncia de visita quando
substituida por declaragao de conhecimento ou riscos empresariais ordindrios expressamente
alocados a contratada.

O empreendimento envolve demolicao da unidade existente e posterior constru¢do no mesmo
imovel. A liberacado fisica do local para a contratada dependera de declaracdo formal da Secretaria
Municipal de Educacdo de que o atendimento dos 203 estudantes foi remanejado de maneira
segura e que ndo subsistem atividades escolares incompativeis com a obra no perimetro entregue.
As licitantes deverao considerar que a qualidade final serd aferida ndo apenas pela execugdo
fisica, mas também pela compatibilidade dos sistemas, controle tecnoldgico, testes,
comissionamento, acessibilidade, documentacdo final, atualizacdo dos sistemas de controle e

entrega dos registros “as built”, manuais, garantias e demais documentos de encerramento.
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TERMO DE REFERENCIA
1. DA IDENTIFICACAO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO ORGAO DE APOIO TECNICO
1.1. O presente Termo de Referéncia é elaborado pela Secretaria Municipal de Educagdo - SME,
na qualidade de unidade requisitante, com apoio técnico da Secretaria Municipal de Planejamento
e Desenvolvimento — SEPLAN, para instruir a contratacdo destinada a demolicdo da atual
edificacao e construcao da nova Escola Municipal Tozinho Gadelha.
1.2. Compete a Secretaria Municipal de Educagdo caracterizar a necessidade pedagdgica e
funcional, assegurar a continuidade do servico educacional, validar o programa de necessidades
e acompanhar os resultados institucionais esperados com a nova unidade.
1.3. A SEPLAN cabe prestar apoio técnico a estruturacdo documental e a compatibilizagdao das
pecas de engenharia, apoiar o acompanhamento fisico-financeiro e a fiscalizagdo, organizar a
rastreabilidade dos documentos e auxiliar na atualizacdo dos sistemas oficiais de transparéncia
e controle, sem substituir as competéncias da SME, dos responsaveis técnicos, da Procuradoria,
do Controle Interno, da Contabilidade, da unidade de Licitacdes ou da autoridade competente.
1.4. A fiscalizacdo, a gestdo do contrato e os apoios técnicos serdo formalmente designados por

ato préprio, com segregacgao de funcdes e definicdo de responsabilidades.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste Termo de Referéncia a contratacdo de empresa especializada para
execucdo integral da obra de demolicdo da edificacdo existente e construcdo da nova Escola
Municipal Tozinho Gadelha, situada na Rua Genésio Gambarra, bairro Alto Capanema, Sousa/PB,
de acordo com os projetos e demais documentos técnicos consolidados.

2.2. 0 escopo compreende, sem prejuizo do detalhamento das planilhas e especificacées:

I - servicos preliminares, mobilizagdo, placa de obra, tapumes, locacao, demoli¢Ges, remocdes,
transporte e destinagdo de residuos;

IT - movimentacdo de terra, aterros e fundacgdes superficiais, inclusive impermeabilizacdes e
elementos de fundacao previstos em projeto;

ITI - superestrutura em concreto armado, lajes, escadas e demais elementos estruturais;

IV - paredes, painéis, vergas, contravergas e elementos de vedacao;

V - esquadrias, vidros, ferragens e componentes associados;

VI - cobertura, estrutura de suporte, telhamento, forros e arremates;

VII - revestimentos, pinturas, pastilhas, ceramicas e acabamentos;
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VIII - pisos internos e externos, inclusive granilite e revestimentos especificados;
IX - instalagBes hidraulicas, sanitarias e rede de esgotamento;
X - rede de aguas pluviais e dispositivos correlatos;
XI - instalagdes elétricas, quadros, transformador, protecdo, iluminagdo, tomadas e demais
elementos de projeto;
XII - plataforma elevatdria de acessibilidade, com fornecimento, instalagdo, testes e
documentacdo;
XIII - cabeamento estruturado, rack, patch panels, pontos de rede, switches, cdmeras e demais
itens expressamente orcados;
XIV - infraestrutura de climatizagdo, incluindo tubulacGes frigorigenas, drenagem e suportes
previstos, sem inclusdo automatica de equipamentos nao quantificados na planilha;
XV - cisterna, sistemas de seguranca perimetral e demais servigos classificados como diversos;
XVI - testes, ensaios, comissionamento, documentacao final, “as built”, limpeza, desmobilizacao
e entrega em condigdes de uso.
2.3. A contratacdo compreende obra de engenharia de edificagdo, com solucdo definida por
projetos e orcamento detalhado, a ser processada mediante Concorréncia Eletr6nica, com
julgamento pelo menor preco e regime de empreitada por prego unitario, conforme
fundamentacdo do ETP e deste Termo de Referéncia.
2.4. Nao integram automaticamente o objeto os bens mdveis e equipamentos pedagdgicos nao
expressamente quantificados no orgamento, tais como mobilidrio escolar solto, computadores,
notebooks, televisores, projetores, acervo de biblioteca, utensilios e equipamentos mdveis de
cozinha e aparelhos de ar-condicionado, os quais deverdo ser objeto de contratagbes correlatas

ou fornecimento por acervo municipal, salvo previsao expressa em planilha.

3.DA CONTEXTUALIZA(;AO DA NECESSIDADE PUBLICA

3.1. A Escola Municipal Tozinho Gadelha integra a rede publica municipal de Sousa/PB, possui
Cddigo INEP 25019155 e atende atualmente 203 estudantes. A necessidade publica decorre da
inadequacgao da edificacdo existente as demandas funcionais, pedagdgicas, de acessibilidade,
conforto, tecnologia e expansdo do atendimento, conforme diagndstico consolidado no Estudo
Técnico Preliminar.

3.2. O projeto selecionado prevé substituicdo integral da edificacdo existente, com implantagao

de nova unidade em dois pavimentos, concebida para melhor aproveitamento do terreno,
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reorganizacdo dos fluxos, ampliacdao dos ambientes de aprendizagem e qualificacdo das condicbes
de permanéncia dos estudantes e profissionais.
3.3. Alintervencdo ndo deve ser tratada como simples obra civil isolada: sua finalidade é oferecer
suporte fisico duravel a politica educacional municipal, com ambientes de ensino, inclusao,
alimentacdo, administracdo, tecnologia e convivéncia compativeis com a prestagdo do servico
publico educacional.
3.4. A contratagdo integra contexto recente de fortalecimento da rede municipal, descrito no ETP,
que abrange ac¢des de alfabetizacdo e acompanhamento de resultados, valorizagao de escolas e
profissionais, educacao integral, inclusdo, conectividade e inovacdo. O histdrico institucional serve
como fundamento contextual, sem substituir as pecas formais de planejamento, orcamento e

engenharia que vinculam a contratacao.

4. DA CARACTERIZAGCAO TECNICA DO EMPREENDIMENTO

4.1. A nova unidade terd area construida projetada de 1.753,41 m? distribuida em dois
pavimentos, implantada em lote com area indicada nos projetos de 1.043,00 m2.

4.2. O programa arquitetonico inclui 14 salas de aula, biblioteca, Sala Azul, sala de Atendimento
Educacional Especializado - AEE, auditério, diregdo, secretaria, sala dos professores, refeitdrio,
cozinha, lavanderia, sanitarios, circulagdes, espacos de apoio e plataforma elevatdria, além dos
sistemas prediais e tecnoldgicos previstos.

4.3. 0 memorial arquiteténico prevé solucdes de ventilacao e iluminagao natural, uso de cobogoés
em pontos estratégicos, identidade visual municipal na fachada, ambientes sanitarios adaptados
a faixa etaria e acabamentos especificados para durabilidade, higiene e manutencao.

4.4. O conjunto técnico disponibilizado contempla projeto arquitetdnico, estrutural, elétrico,
hidraulico, sanitario, pluvial, cabeamento estruturado e climatizagdo, memorial arquitetdnico,
especificagdes técnicas, orcamento REV7, curva ABC e registros de responsabilidade técnica,
devendo prevalecer as versdes formalmente validadas no processo.

4.5. Havendo divergéncia entre desenhos, memoriais, especificacbes e planilha, a contratada
deverd comunicar formalmente a fiscalizagdo antes da execucdo do servico correspondente,

vedada decisdo unilateral que altere solucao, quantitativo, material ou desempenho previsto.

5. DA FUNDAMENTACAO LEGAL E NORMATIVA
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5.1. A contratagdo observara a Constituicdo Federal, a Lei Federal n® 14.133/2021, o Decreto
Municipal n°® 850-A/2024, a Lei n® 9.394/1996 - LDB, com as alteracdes vigentes, inclusive o art.
25-A introduzido pela Lei n°® 15.360/2026, a Lei n® 15.388/2026 - Plano Nacional de Educacao,
normas de acessibilidade, seguranca do trabalho, protecdo ambiental, posturas e legislacao
urbanistica municipal, normas profissionais e demais regras aplicaveis.
5.2. Aplicam-se especialmente os principios do planejamento, motivagdo, segregagao de fungdes,
competitividade, proporcionalidade, economicidade, transparéncia, eficiéncia, desenvolvimento
sustentdavel, seguranca juridica e sele¢do da proposta apta a gerar o resultado de contratagao
mais vantajoso.
5.3. Deverdo ser observadas, conforme a matéria, as normas técnicas da ABNT, requisitos do
Corpo de Bombeiros Militar da Paraiba, normas das concessionarias, normas regulamentadoras
de seguranca e saude no trabalho, orienta¢des dos conselhos profissionais CREA/CAU e demais
padrdes técnicos expressamente indicados nos projetos e especificagoes.
5.4. Referéncias técnicas de fabricantes ou marcas eventualmente constantes das composicdes e
projetos devem ser interpretadas como parametro de desempenho, admitida solugao equivalente
ou superior, desde que demonstrada tecnicamente e previamente aprovada, salvo hipdtese legal
de padronizagao ou justificativa especifica.
5.5. A presente contratacdo fundamenta-se na Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente nos
dispositivos relativos a fase preparatdria, definicdo do objeto, licitagdo de obras e servigos de
engenharia, habilitagdo, qualificagdo técnica, qualificacdo econd6mico-financeira, garantias,
execucdo contratual, fiscalizacao, alteragbes contratuais e sangdes administrativas.
5.6. Deverao ser observados, especialmente:

I.  Art. 5° da Lei n° 14.133/2021, quanto aos principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico, planejamento, transparéncia,
eficacia, segregacdo de fungdes, motivagdo, seguranca juridica, razoabilidade,
competitividade, proporcionalidade, economicidade e desenvolvimento nacional
sustentavel;

II.  Art. 6° da Lei n® 14.133/2021, quanto as defini¢des de obra, servico de engenharia, termo
de referéncia, projeto basico, projeto executivo e empreitada por preco unitario;
III.  Art. 18 da Lei n°® 14.133/2021, quanto a fase preparatdria e ao Estudo Técnico Preliminar;
IV. Art. 22 da Lei n° 14.133/2021, quanto a matriz de riscos;
V.  Art. 47 da Lei n® 14.133/2021, quanto a andlise de parcelamento;
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VI.  Art. 59 da Lei n°® 14.133/2021, quanto a desclassificagdo de propostas inexequiveis;
VII. Art. 67 da Lei n° 14.133/2021, quanto a qualificagao técnico-profissional e técnico-
operacional;
VIII.  Art. 69 da Lei n® 14.133/2021, quanto a qualificagdo econdmico-financeira;
IX. Arts. 96 a 102 da Lei n° 14.133/2021, quanto as garantias;
X.  Arts. 115 a 123 da Lei n® 14.133/2021, quanto a execugdo contratual;

XI.  Arts. 124 e 125 da Lei n°® 14.133/2021, quanto as alteracdes contratuais;
XII.  Arts. 156 a 162 da Lei n°® 14.133/2021, quanto as sang¢des administrativas.

5.7. Aplicam-se, ainda, o Decreto Municipal n® 850-A/2024, o regulamento municipal de
contratacBes publicas, as normas técnicas da ABNT, a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao
Nacional, a legislacdo de acessibilidade, a Lei Brasileira de Inclusdao da Pessoa com Deficiéncia,
as normas de segurancga e saude no trabalho, as normas de instalacGes elétricas, as normas de
estruturas metdlicas, as normas de concreto armado, as normas de drenagem pluvial, as normas
de prevencdo e combate a incéndio, as normas de equipamentos esportivos, as normas do
Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e demais regulamentos pertinentes.

5.8. O Termo de Referéncia adota como referéncia a Lei n°® 14.133/2021, as normas da ABNT, os
parametros técnicos das bases oficiais de orcamento utilizadas e o regime de empreitada por
preco unitario para obras, considerando a possibilidade de mensuragdo dos quantitativos
efetivamente executados por unidade de medida.

5.9. A execucao devera observar, ainda, a vinculagdo integral dos recursos a Secretaria Municipal
de Educagdo, por se tratar de obra destinada a expansdo da infraestrutura educacional, ao
fortalecimento da educacgdo fisica escolar, ao desenvolvimento integral dos estudantes e a

aplicacao de recursos proprios disponiveis no indice da educacao.

6. DA VINCULAQAO AO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E AO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
6.1. Este Termo de Referéncia decorre do Estudo Técnico Preliminar da nova Escola Municipal
Tozinho Gadelha, no qual foram examinadas a necessidade publica, as alternativas de intervencao,
a solucdo de demoli¢do e nova construgdo, o orcamento, 0 cronograma, 0s riscos e as providéncias
administrativas necessarias.

6.2. O ETP concluiu pela viabilidade condicionada do empreendimento e registrou pontos de
controle que devem ser saneados antes dos respectivos marcos processuais. Tais condicionantes

sao incorporadas a este TR para evitar que o prosseguimento da contratacdo seja interpretado
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como dispensa de verificagdes sobre dominialidade, seguranga contra incéndio, geotecnia,
urbanismo, responsabilidades técnicas ou atendimento aos requisitos legais de infraestrutura
escolar.

6.3. A execugdo sera custeada integralmente com recursos préprios vinculados a Educagao
Municipal, sem dependéncia de convénio, contrato de repasse ou transferéncia voluntaria. A

programacao financeira devera ser compativel com o cronograma fisico-financeiro e com as

demais obrigac¢des legais da Educacao.

7. DA EDIFICAQT\O EXISTENTE, DEMOLI(;AO E PREPARA(;AO DO TERRENO E GARANTIA DA
QUALIDADE TECNICA

7.1. A solucdo prevé demolicdo integral da escola existente, conforme memorial arquiteténico e
itens especificos do orcamento, incluindo remocdes de portas, janelas, coberturas, forros, pisos,
loucgas, alvenarias, elementos de concreto e demais componentes indicados.

7.2. Antes da demolicdo, a contratada devera apresentar Plano de Demolicdo e Mobilizagao,
contendo sequéncia executiva, isolamento, equipamentos, medidas de protegdo, controle de
poeira e ruido, logistica de retirada de residuos, identificagcdao de redes ativas, salvaguarda de
bens municipais e procedimentos de emergéncia.

7.3. Materiais cuja planilha preveja reaproveitamento deverdao ser removidos com técnica
adequada, inventariados, acondicionados e entregues ou armazenados conforme orientacao da
fiscalizagdo, sem que a contratada adquira qualquer direito de propriedade sobre bens publicos
retirados.

7.4. Caso sejam identificados materiais com amianto/asbesto ou outros componentes
potencialmente perigosos, sua remogdo, acondicionamento, transporte e destinacdo deverdo
observar legislagao e normas de seguranca especificas, mediante plano de trabalho adequado e
documentagao comprobatdria da destinacado.

7.5. A demolicdo somente podera iniciar apds liberacdo formal da area pela Administragao,
confirmacdo da desativacao ou remanejamento das redes que representem risco e verificagdo de
gue ndo ha estudantes, profissionais ou atividades escolares incompativeis com a obra no
perimetro entregue.

7.6. A qualidade técnica, a sustentabilidade, a seguranca, a gestdo ambiental, a acessibilidade, o
controle executivo e a adequacdo funcional do equipamento publico deverdo ser assegurados por

exigéncias objetivas e fiscalizaveis, tais como qualificacdo técnica compativel, apresentagdo de
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atestados, indicagdo de responsaveis técnicos, cumprimento das normas técnicas, controle
tecnoldgico, plano de ataque, diario de obra, plano de gerenciamento de residuos, medidas de
seguranca, controle de acessibilidade, testes de funcionamento e registro documental das etapas
executadas.
7.7. A qualidade técnica e a responsabilidade ambiental serdo asseguradas por instrumentos mais
objetivos e fiscalizaveis, especialmente:
I. Exigéncia de atestados técnicos compativeis com as parcelas de maior relevancia;
II.  Andlise rigorosa de exequibilidade da proposta;
II1. Comprovacao pés-contratual dos equipamentos essenciais;
IV. Apresentagdo e aprovacao do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil;
V. Cumprimento das condicionantes ambientais aplicaveis;
VI.  Fiscalizagdo continua;
VII. Diario de obra Digital https://web.diariodeobra.app/#/app/obras;
VIIL. Relatérios fotograficos datados e georreferenciados;
IX. Glosa, rejeicao e refazimento de servicos executados em desconformidade;

X.  Sancbes administrativas e contratuais em caso de descumprimento.

8. DA CONTINUIDADE DO SERVICO EDUCACIONAL DURANTE A OBRA

8.1. A continuidade do atendimento escolar dos 203 estudantes é obrigagdo institucional da
Administracdo e condigdo antecedente a liberagdo integral do imdvel para demolicao.

8.2. A Secretaria Municipal de Educacdo devera formalizar Plano de Continuidade Pedagdgica e
Operacional, indicando local de remanejamento, periodo, logistica, comunicacdo as familias,
acessibilidade e medidas necessarias a continuidade das atividades.

8.3. A contratada ndo respondera pela organizagao pedagdgica do remanejamento, mas devera
respeitar integralmente as delimitacdes, horarios, rotas e restricdes operacionais estabelecidas
pela Administracdo, inclusive quando houver circulagdao escolar ou comunitaria em areas
préximas.

8.4. Nenhuma pressdo de cronograma autoriza inicio de demoli¢do antes da liberagao formal do
sitio. Eventual atraso imputavel exclusivamente a indisponibilidade do local devera ser registrado
e tratado na forma contratual e legal adequada, sem presuncao automatica de direito a

indenizacado.
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9. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O valor estimado da contratagdo é de R$ 3.803.353,66 (trés milhdes, oitocentos e trés mil,
trezentos e cinquenta e trés reais e sessenta e seis centavos), conforme orgamento REV7.
9.2. O orcamento adota referéncia SINAPI/PB com data-base de junho de 2026, regime nao

desonerado e BDI de 21,15% para edificacbes, além de composicGes e cotacdes especificas

guando necessarias.

Grupo Descricdo Valor (R$) Peso (%)
1.0 Servigos preliminares 148.298,84 3,90%
2.0 Fundagao 477.605,27 12,56%
3.0 Superestrutura 900.189,46 23,67%
4.0 Paredes e painéis 269.952,06 7,10%
5.0 Esquadrias 156.065,22 4,10%
6.0 Cobertura 175.847,59 4,62%
7.0 Revestimentos 797.089,22 20,96%
8.0 Pisos internos e externos 289.661,92 7,62%
9.0 InstalagBes hidraulicas 52.097,31 1,37%
10.0 Rede de esgoto 29.505,91 0,78%
11.0 Rede pluvial 13.354,46 0,35%
12.0 InstalagOes elétricas 188.154,35 4,95%
13.0 Plataforma elevatdria 89.287,55 2,35%
14.0 Cabeamento estruturado 53.834,31 1,42%
15.0 Climatizacdo - infraestrutura 121.649,16 3,20%
16.0 Diversos 12.951,88 0,34%
17.0 Cisterna 27.809,15 0,73%
TOTAL 3.803.353,66 100,00%

9.3. Antes da publicagdo do edital, o orcamento devera ser novamente conferido quanto a
coeréncia entre quantidades, projetos, memoriais, composi¢des, encargos sociais, BDI e eventuais

adequacdes decorrentes das condicionantes registradas neste Termo de Referéncia.

10. DA DESCRICAO DA SOLUCAO E DO CICLO DE VIDA DO OBJETO
10.1. A solucao compreende construgao de nova edificagdo escolar completa, funcional e
integrada, concebida para substituir a estrutura atual e atender necessidades pedagdgicas,

administrativas, inclusivas, alimentares, tecnoldgicas e de apoio.
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10.2. A analise do ciclo de vida considera a implantacdo, a qualidade dos materiais, a facilidade
de manutencdo, a durabilidade dos sistemas, o consumo de agua e energia, a possibilidade de
reposicao de componentes, a documentagao de operacdo e a necessidade de assisténcia técnica
para equipamentos incorporados.
10.3. A contratada devera executar materiais e sistemas conforme desempenho especificado,
entregar manuais, garantias e registros “as built”, e fornecer informacdes necessarias para que a
Administracdo possa realizar manutencdo preventiva e corretiva apds o recebimento.
10.4. A escolha de acabamentos de facil higienizagdo, solugdes de ventilagdo natural,
infraestrutura tecnoldgica e acessibilidade integra a ldgica de desempenho da escola e nao

podera ser substituida por solugdes inferiores sob fundamento exclusivo de conveniéncia

executiva.

11. DO REGIME DE EXECUCAO

11.1. O regime de execugdo sera o de empreitada por preco unitario, considerando a existéncia
de demolicdes, quantitativos aferiveis em campo, servicos de diferentes disciplinas e possibilidade
de variagOes justificadas nas quantidades efetivamente necessarias, sem altera¢do indevida do
objeto.

11.2. O pagamento ocorrera pelos quantitativos efetivamente executados, medidos, comprovados
e aceitos, observados 0s pregos unitarios contratuais, vedado pagamento de servico nao
executado ou material meramente adquirido e ndo incorporado, salvo hipdtese expressamente
prevista e juridicamente admitida.

11.3. O regime nao transfere a Administracdo riscos ordinarios de produtividade, logistica, mao
de obra, desperdicio, aquisicdo de materiais ou planejamento empresarial, os quais permanecem

com a contratada conforme matriz de riscos.

12. DA MODALIDADE, FORMA, CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

12.1. Recomenda-se a realizacdo de Concorréncia Eletrénica, com critério de julgamento pelo
menor preco global, observado o regime de empreitada por preco unitario e os critérios de
aceitabilidade dos precos global e unitarios.

12.2. 0 modo de disputa sera definido no edital de forma a ampliar a competitividade e reduzir
riscos de propostas artificiais, preferencialmente com etapa de lances compativel com a

plataforma utilizada.
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12.3. O edital devera prever critérios objetivos de julgamento, analise de exequibilidade,
tratamento das planilhas da proposta vencedora e procedimentos de diligéncia, sem criagao de
requisitos ndo vinculados a necessidade do objeto.

12.4. A eventual inversdao de fases somente podera ser adotada se expressamente motivada e

juridicamente admitida, preservando-se a transparéncia e a eficiéncia do certame.

13. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATA(;AO EM GRUPO UNICO E DO NAO PARCELAMENTO
DO OBJETO PRINCIPAL

13.1. O objeto principal sera contratado em grupo Unico, pois estrutura, vedacdes, cobertura,
acabamentos, instalaces, acessibilidade, plataforma elevatdria, redes e comissionamento
possuem forte interdependéncia técnica e sequencial.

13.2. O fracionamento entre multiplas empresas aumentaria interfaces de responsabilidade,
maobilizagBes, riscos de incompatibilidade, conflitos sobre causa de patologias e dificuldade de
coordenacdao do cronograma, reduzindo a eficiéncia da fiscalizagdo e a clareza da
responsabilizacdo.

13.3. O ndo parcelamento da obra ndo impede contratacdes correlatas de bens mdveis e
equipamentos ndo incluidos na planilha, desde que planejadas separadamente e sincronizadas

para permitir a entrada em funcionamento da unidade apds a conclusdo da construgado.

14. DA VISTORIA TECNICA OU DECLARAQRO DE CONHECIMENTO DAS CONDI(;f)ES LOCAIS
14.1. A licitante podera realizar vistoria técnica no imével, mediante agendamento, para conhecer
acessos, vizinhancga, condi¢cdes da edificagao a demolir, logistica de canteiro, interferéncias
aparentes e limitacOes do terreno.

14.2. Para preservacdo da competitividade, a vistoria podera ser substituida por declaracao
formal, assinada por responsavel legal ou técnico, de pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades ordinariamente identificaveis do local e dos documentos disponibilizados.

14.3. A ndo realizagdo da vistoria ndo exime a licitante de formular proposta exequivel nem
autoriza pleitos posteriores relacionados a fatos ordinariamente verificAveis por andlise

documental ou inspecado facultativa.

15. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO E DAS CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO
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15.1. A contratacdo devera exigir da futura contratada capacidade juridica, fiscal, social,

trabalhista, técnica, operacional, econémico-financeira e ambiental compativel com a natureza e

0 porte do objeto.

15.2. O inicio da execucdo estara condicionado a emissdao da Ordem de Servigo, que somente

podera ocorrer apds o atendimento das seguintes condicdes:

L.
II.

III.
Iv.

VL

VII.

VIII.

IX.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

Assinatura do contrato;

Apdlice de Seguro-Garantia Contratual, equivalente a 5% do valor do contrato (art. 96 da
Lei 14.133/21);

Apresentagdo das ARTs de execucdo, vinculadas ao responsavel técnico da contratada;
Apresentacdo da ART de fiscalizagdo;

Apresentacao do CNO;

Recebimento formal, pela contratada, dos projetos, memoriais, planilhas, cronogramas,
relatdrio situacional, matriz de riscos e demais documentos técnicos;

Apresentacgao e aprovagao do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil -
PGRCC;

Comprovacao das condi¢Bes minimas de seguranca, sinalizagdo, isolamento e organizagao
das frentes de servico;

Indicacdo formal do preposto e responsavel técnico;

Disponibilizagao de diario de obra fisico, digital ou fisico-digital;

Comunicagao oficial exclusiva por e-mail institucional
(setorengenhariaseplansousa@gmail.com);

atendimento das demais condi¢des administrativas, técnicas, ambientais e contratuais
necessarias ao inicio da execugao.

Cadastro no aplicativo Diario de Obra Digital, com registros diarios de atividades,
ocorréncias, fotos datadas e assinaturas, através do link:
https://web.diariodeobra.app/#/app/obras

Alvara de Construcdo expedido pela SEPLAN;

Uso obrigatdrio de EPIs, sob pena de afastamento imediato de trabalhadores;

15.3. A habilitagdo juridica devera ser comprovada mediante apresentacdo de ato constitutivo,

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no érgao competente, acompanhado

dos documentos de representagdo legal da licitante.
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15.4. A regularidade fiscal, social e trabalhista devera observar o edital, a Lei Federal n°
14.133/2021 e demais normas aplicaveis, compreendendo, no minimo:
I.  Inscrigao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;
IT1. Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional;
ITI Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
Iv. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal da sede da licitante;
V. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

VI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

VII. Demais documentos exigidos pela legislacao e pelo edital.

15.5. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacgao
fiscal exigida, ainda que contenha alguma restricdo, assegurado o prazo legal para regularizagao,
quando aplicavel, nos termos da legislagao especifica.

15.6. A Administracdo realizard consulta formal aos cadastros de sancbes e impedimentos,
especialmente CEIS, CNEP, Cadastro de Inidoneos do TCU, CAFIL/PB e demais bases oficiais
pertinentes, com a finalidade de verificar a existéncia de impedimento de licitar ou contratar com
a Administracdo Publica.

15.7. A constatacdo de sancgdo vigente incompativel com a participagdo no certame ou com a
futura contratacdo ensejara a inabilitagao da licitante, assegurados o contraditério e a ampla

defesa, quando cabiveis.

16. DA HABILITACAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

16.1. A habilitagdo juridica e a regularidade fiscal, social e trabalhista observardao a Lei n°
14.133/2021, o edital e a regulamentacdo municipal.

I - ato constitutivo, estatuto, contrato social ou registro empresarial vigente e documentos de
representacao;

IT - CNPJ e inscrigdes fiscais pertinentes;

ITI - regularidade perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,;

IV - regularidade perante o FGTS;

V — CNDT;

VI - declaragdes legalmente exigidas, inclusive quanto ao trabalho de menores;

VII - consulta a cadastros oficiais de san¢des e impedimentos.

i,
PREFEITURA D é‘i& Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

SOUSA &/




Por mals
conquisias

PREFEITURA DE
Secretaria de
Planejamento “ A
16.2. Microempresas e empresas de pequeno porte terdao assegurado o tratamento favorecido

previsto na legislagdo, sem afastamento dos requisitos técnicos indispensaveis a execugao segura

da obra.

17. DA QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

17.1. A qualificagao técnico-operacional devera ser proporcional as parcelas de maior relevancia
técnica ou valor significativo, nos termos do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, evitando exigéncias
que restrinjam indevidamente a competicao.

17.2. A empresa devera comprovar registro ou inscricdo no conselho profissional competente,
conforme atividades abrangidas, e apresentar atestados emitidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado que demonstrem experiéncia em obra de edificacdo de complexidade
equivalente ou superior.

17.3. Para estruturagao do edital, consideram-se tecnicamente relevantes, sem prejuizo de revisao

pela equipe de licitagcdo e assessoria juridica:

Parcela de referéncia Parametro do projeto

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM | 1.49213m®
(ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO | 3.008,63 m?
EM BETONEIRA. AF_12/2021

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOQS, 3.008,63 m*
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA | 556 0q 13
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

17.4. O edital podera simplificar ou ajustar os parametros acima se a analise final concluir que a
comprovacao global de edificagao similar é suficiente, devendo qualquer quantitativo minimo
permanecer dentro dos limites legais e ser justificado pela relevancia técnica da parcela.

17.5. Serd admitida a soma de atestados quando tecnicamente compativel e ndao houver
justificativa especifica em sentido diverso. Nao sera exigida experiéncia exclusiva em escola
publica, admitindo-se edificagdes institucionais, comerciais, educacionais, de salde,
administrativas ou outras de complexidade construtiva equivalente.

17.6. A Administracdo podera realizar diligéncias para confirmar autenticidade, escopo,

quantitativos e efetiva participacao da licitante nos servigos apresentados.
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18. DA QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

18.1. A licitante devera indicar profissional habilitado, com registro no conselho competente,
detentor de acervo técnico compativel com as parcelas de maior relevancia da obra, especialmente
construcao de edificagdo com estrutura de concreto armado.

18.2. O profissional podera integrar o quadro permanente, ser sécio, empregado, contratado ou
possuir compromisso de contratacdo, conforme formas admitidas em lei e no edital, vedada
exigéncia de vinculo trabalhista prévio como unica forma de comprovacao.

18.3. Profissionais especializados em instalacfes elétricas, plataforma elevatdria, climatizagao,
seguranca do trabalho e outras disciplinas deverdao ser disponibilizados conforme atribuicdes
legais na fase de execucdo, admitida contratacdo especifica ou subcontratagao autorizada quando
compativel.

18.4. A substituicdo de responsavel técnico durante o contrato dependera de prévia aprovagao e

comprovacao de qualificagdo equivalente ou superior.

19. DA EQUIPE TECNICA, PREPOSTO E ESTRUTURA OPERACIONAL

19.1. A contratada devera manter, em intensidade compativel com cada fase, equipe técnica e
operacional suficiente ao cronograma, incluindo responsavel técnico principal,
encarregado/mestre de obras, profissionais das instalacdes especializadas, seguranca do
trabalho e demais fungdes necessarias.

19.2. O preposto devera possuir poderes para receber comunicagdes, coordenar providéncias,
responder a notificacbes operacionais e participar das reunides de acompanhamento.

19.3. A Administracao podera exigir substituicdo de profissional cuja atuagdo seja tecnicamente
inadequada, insegura ou incompativel com as obrigagdes contratuais, mediante motivacdo e sem
transferéncia de custos ao Municipio.

19.4. A contratada devera apresentar organograma de execucdo e relagdo dos responsaveis por
cada disciplina antes da Ordem de Servico, atualizando-os sempre que houver alteragdo

autorizada.

20. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
20.1. A licitante deverd comprovar capacidade econdmico-financeira compativel com o porte, a

complexidade, a materialidade e a logistica da contratacdo.
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20.2. A qualificagao econémico-financeira podera ser comprovada mediante:
I Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante;
IT1. Demonstragdes financeiras dos dois Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentadas
na forma da lei;
ITT. Indices de liquidez e solvéncia, calculados conforme parametros definidos no edital;
IV.  Patriménio liquido minimo de até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao,
quando justificado pela complexidade e materialidade do objeto, nos termos do art. 69 da
Lei n°® 14.133/2021;
V. Relacdo de compromissos assumidos que possam reduzir a capacidade econdmico-
financeira da licitante;
VI. Declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, quando exigida no edital,
atestando o atendimento aos indices econdmicos previstos;
VII. Garantia de proposta ou garantia de execucdo, quando prevista no edital e devidamente

justificada.

20.3. O patriménio liquido apresentado devera ser efetivamente compativel com a execugdo do
objeto, sendo legitima a verificagdo do comprometimento econdmico-financeiro da licitante com
outros contratos vigentes.

20.4. A Administracdo podera confrontar os compromissos assumidos pela licitante com sua
capacidade econdmico-financeira disponivel, a fim de verificar se a empresa possui condicGes
reais de executar o objeto sem comprometer contratos ja assumidos.

20.5. Caso se constate que a empresa possui contratos em execu¢do que comprometam sua
capacidade econémico-financeira, técnica, operacional ou logistica, podera ser instaurada analise
técnica contabil, com emissao de parecer fundamentado.

20.6. Confirmada a insuficiéncia financeira ou operacional para suportar a execugao cumulativa
dos contratos, a licitante podera ser desclassificada ou inabilitada de forma motivada,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

20.7. A exigéncia de patrimonio liquido minimo, indices contabeis e relagdo de compromissos
assumidos devera observar a proporcionalidade, a justificativa técnica e os limites previstos na

Lei n°® 14.133/2021.
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21. DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA E DA DECLARA(;I\O DE CAPACIDADE REAL,
COMPROMISSOS ASSUMIDOS E DISPONIBILIDADE OPERACIONAL
21.1. Serdo desclassificadas as propostas inexequiveis, acima do orcamento estimado ou em
desconformidade insanavel com as exigéncias do edital. Para obras e servigos de engenharia,
serao observados os parametros do art. 59 da Lei n°® 14.133/2021, inclusive o limite legal de 75%
do orcamento e a garantia adicional quando a proposta vencedora for inferior a 85% do valor
orcado.
21.2. A Administracdo realizara andlise rigorosa da exequibilidade das propostas, especialmente
quando houver desconto expressivo em relagdo ao orgcamento estimado, indicios de
inexequibilidade ou incompatibilidade entre o valor ofertado e as obrigagdes técnicas,
trabalhistas, ambientais, logisticas e operacionais do objeto.
21.3. A licitante podera ser convocada a apresentar Declaragdo de Exequibilidade da Proposta,
acompanhada de documentagdo comprobatdria idénea, incluindo, conforme o caso:

I. Composicdes analiticas de custos;

II. Propostas de fornecedores;

ITI. Notas fiscais de insumos relevantes;

Iv. Indicagdo de equipamentos disponiveis;

V. Estrutura de mao de obra;

VI. Contratos similares executados ou em execucdo;
VII. Demonstracdo de viabilidade dos precos ofertados em relagdo aos encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais, ambientais e operacionais.

21.4. A declaracao desacompanhada de documentacdo comprobatdria idonea nao sera suficiente
para demonstrar a exequibilidade da proposta.

21.5. A proposta sera desclassificada se a licitante ndo demonstrar capacidade objetiva de
execucao pelo valor ofertado, sem comprometimento da qualidade, da seguranca, dos encargos
legais, da mobilizacdo, da origem da massa asfaltica e do cumprimento do cronograma.

21.6. A andlise de exequibilidade tem por objetivo evitar propostas meramente aventureiras,
descontos incompativeis com a execucdo real, reducdo da qualidade do material, atrasos,
abandono de obra, tentativas posteriores de recomposi¢cao indevida ou inexecucado contratual.
21.7. A analise de exequibilidade tera natureza preventiva, visando evitar abandono, reducdo de
qualidade, atrasos, pedidos indevidos de recomposicdo e transferéncia a Administracao de riscos

assumidos na proposta.
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21.8. A licitante devera apresentar declaragdo contendo a relagdo formal de contratos anteriores,
contratos vigentes e contratos em execugdo, demonstrando experiéncia e capacidade técnico-
operacional compativel com o objeto da licitagdo, em porte, prazo e complexidade.
21.9. A licitante devera apresentar declaragao de indicacdo expressa do pessoal técnico, das
instalacdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto, bem como
a qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.
21.10. As informacgdes fornecidas poderao ser compiladas e confrontadas pela Administracdo com
dados de outros contratos em vigéncia assumidos pela licitante, com o objetivo de verificar a
efetiva disponibilidade do pessoal técnico, das instalaces, dos equipamentos e da capacidade
econémico-financeira declarada.
21.11. Caso fique demonstrado que a quantidade de contratos em execucdo suprime a
capacidade econ6mico-financeira, ou a capacidade do pessoal técnico, das instalacdes e do
aparelhamento da empresa, de forma a inviabilizar a plena execucao do objeto licitado por
insuficiéncia técnica ou logistica, a licitante sera desclassificada, nos termos dos art 69, § 3°,
edoart 67, §8°incisosIelIll, dalei 14.133/2021.
Nesse sentido dispe a legislacao:
“A Administracao podera exigir do licitante a comprovacdao de sua
capacidade técnico-operacional, mediante a apresentacdo de atestados
que demonstrem a execugdo de servicos ou obras com caracteristicas
semelhantes, bem como a disponibilidade de pessoal técnico, instalacoes
e aparelhamento adequados e suficientes a execucdo do objeto.” (grifo
nosso)
“E admitida a exigéncia da relagcdo dos compromissos assumidos pelo
licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade econémico-
financeira, excluidas parcelas jd executadas de contratos firmados.”
(grifo nosso)
21.12. Portanto, nos termos do art. 67, § 8°, incisos I e III, e do art. 69, § 3°, da Lei n® 14.133/2021,
a Administracdo Publica detém competéncia para exigir, de forma cumulativa, a comprovacdo da
capacidade técnico-operacional, do pessoal técnico, das instalagdes, do aparelhamento adequado,
da capacidade técnica profissional e da capacidade econ6mico-financeira do licitante, com vistas
a assegurar a adequada execucao do objeto contratual e mitigar riscos de inexecucao, mediante

decisdo motivada, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
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22. DA PROPOSTA DE PRECOS

22.1. A proposta serd apresentada em moeda corrente nacional e devera contemplar todos os
custos diretos e indiretos necessarios a execugdo integral do objeto, inclusive mobilizacdo,
canteiro, mdo de obra, equipamentos, materiais, transportes, perdas ordinarias, ensaios,
seguranca, administracao, tributos, garantias e desmobilizacgao.

22.2. A licitante vencedora devera reapresentar, no prazo do edital, planilha orcamentaria,
composic¢des de custos, BDI, encargos sociais e cronograma fisico-financeiro adequados ao valor
final da proposta.

22.3. Para prevenir jogo de planilha, o edital devera fixar critérios de aceitabilidade global e
unitaria e, preferencialmente, determinar aplicagdo coerente do desconto global aos pregos
unitarios ou mecanismo equivalente de preservacdo da proporcionalidade, vedada elevagao
artificial de itens de execucado inicial ou provavel acréscimo.

22.4. A proposta devera ter validade minima definida no edital, recomendando-se 90 dias, e ser
assinada por representante legal, acompanhada da identificacdo do responsavel técnico pela

planilha quando exigivel.

23. DA ADEQUAgf\O OR(;AMENTARIA E FINANCEIRA - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCA(;I\O
23.1. A obra sera custeada integralmente com recursos proprios vinculados a Educagao Municipal.
Ndo ha dependéncia de convénio ou transferéncia voluntaria para a execugao do objeto.

23.2. A classificagdo orcamentaria, fonte, dotacdo, reserva, empenhos e programacgao financeira
serao formalizados pelos setores competentes e juntados aos autos antes dos respectivos atos de
despesa.

23.3. O cronograma fisico-financeiro devera ser reemitido ou complementado para eliminar
campos que possam sugerir concedente, repasse ou contrapartida externa, refletindo de modo
inequivoco o financiamento municipal.

23.4. A Secretaria de Educacao e o setor financeiro deverdao compatibilizar o fluxo de pagamentos
com o cronograma de nove meses, preservando o cumprimento das demais obrigacdes legais e

constitucionais da Educacao.

24. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
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24.1. A execugdo observara projetos executivos vigentes, memorial, especificagdes, planilha
contratual, cronograma, matriz de riscos, normas técnicas e determinag¢des formalmente emitidas
pela fiscalizagao.

24.2. A contratada devera apresentar cronograma executivo detalhado, caminho critico, plano de
suprimentos, mobilizagdo, sequenciamento das demoli¢Bes, fundacdes, estrutura, instalacdes,
fechamentos, acabamentos e comissionamento.

24.3. Servicos que serdo posteriormente encobertos somente poderdo prosseguir apds inspecao
e registro da fiscalizacao, especialmente armaduras, fundagdes, impermeabilizacées, tubulacdes
embutidas, eletrodutos, aterramentos, redes sanitarias e pluviais.

24.4. 0 recebimento de materiais no canteiro ndo implica aceitacgao. A fiscalizacdo podera rejeitar
produtos sem especificagdo, danificados, incompativeis com projeto ou sem documentacdo técnica
necessaria.

24.5. A contratada é responsavel pela guarda, conservacdo e seguranca dos materiais,

equipamentos e servicos até o recebimento pela Administragao.

25. DO PLANO DE DEMOLIGCAO, MOBILIZACAO E DESTINACAO DE MATERIAIS

25.1. Antes do inicio das demolicBes, sera apresentado plano especifico com método executivo,
faseamento, protecdo de confrontantes, escoramentos quando necessarios, desligamento de
redes, controle de poeira, ruido, vibragado e transito de caminhdes.

25.2. O canteiro devera ser integralmente isolado por tapumes ou barreiras adequadas, com
acessos controlados, sinalizagao de risco e proibicao de ingresso de pessoas nao autorizadas.
25.3. Residuos serao segregados, transportados e destinados conforme o PGRCC e legislacdo
ambiental. Comprovantes de transporte e destinagdo serdo preservados e apresentados quando
solicitados.

25.4. Materiais reaproveitaveis ou bens publicos deverdo ser tratados conforme inventario e
orientacdo da fiscalizagao. A retirada para destinagdo particular sem autorizagdo constituira

irregularidade grave.

26. DO CANTEIRO DE OBRAS, SEGURANCA DO TRABALHO E PROTE(;T\O DO ENTORNO
26.1. O canteiro deverd observar NR-18, NR-35, NR-10 e demais normas aplicaveis, com
organizacdo, instalagdes provisoérias, equipamentos de protecdo coletiva e individual, sinalizagao,

controle de acesso e condi¢des sanitarias adequadas.
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26.2. A contratada mantera PCMSO, PGR e demais documentos de seguranca exigiveis, bem como
profissionais e treinamentos compativeis com os riscos das atividades.
26.3. Todos os trabalhadores deverdo utilizar EPIs adequados, estar identificados e receber
orientagOes especificas para demolicao, trabalho em altura, eletricidade, movimentagao de cargas
e operacgao de equipamentos.
26.4. Em razao da natureza escolar e da localizagdo urbana, sera dada atencao reforcada a
protecdo de criangas, familias, pedestres e moradores do entorno, com rotas seguras, limpeza da
via, controle de materiais soltos e proibicdo de permanéncia de cargas ou entulhos em areas

publicas além do estritamente necessario.

27. DA COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS, SHOP DRAWINGS E ALTERACOES TECNICAS
27.1. Antes da execugdo das etapas correspondentes, a contratada deverd conferir
compatibilidade entre arquitetura, estrutura, elétrica, hidraulica, sanitaria, pluvial, cabeamento,
climatizagdo, plataforma, cobertura, shafts, passagens, niveis, vaos e acabamentos.

27.2. A existéncia de projetos executivos ndo afasta o dever de comunicar interferéncias aparentes
antes de executa-las. A contratada nao podera solucionar conflito de projeto por decisao unilateral
que altere desempenho, estética, quantitativo ou seguranca.

27.3. Detalhes de fabricagdo, shop drawings, paginag6es, arremates, suportes e interfaces de
equipamentos deverdo ser submetidos a aprovagdo quando tecnicamente necessarios, sem
transferéncia da responsabilidade de execugdo para a fiscalizagao.

27.4. AlteracGes somente poderao ocorrer mediante instrucao formal, justificativa técnica, analise
de impacto no orcamento e cronograma, validagao dos responsaveis competentes e observancia
da Lei n® 14.133/2021.

27.5. Conforme atualizacdo formal da demanda, a arquiteta Rayssa e a engenheira Waleskha
revisaram todas as pecas que integram o projeto e seu orgcamento.

27.6. A autoria original indicada nos documentos encaminhados permanece vinculada ao
engenheiro civil Lincoln Cartaxo de Lira Junior, da LCL Servicos de Engenharia, nas atividades
especificamente abrangidas. Revisdo, autoria e responsabilidade por alteragdo projetual sdo atos
distintos: quando exigivel, as revisoras e os autores/subscritores das pecas retificadas deverao

emitir ART/RRT proprios, conforme atribuicdo e normas dos conselhos.

28. DOS MATERIAIS, AMOSTRAS, PADROES DE ACABAMENTO E EQUIVALENCIA TECNICA
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28.1. Todos os materiais deverdo ser novos, de primeira utilizagdo, compativeis com as
especificacdes e adequados ao uso escolar, considerando durabilidade, higiene, manutencao e
seguranca.

28.2. Sempre que solicitado, a contratada apresentard catalogo, ficha técnica, laudo, certificado,
amostra ou protétipo antes da aquisicdo em escala, especialmente para revestimentos,
esquadrias, cobogds, ACM, luminarias, lougas, metais, tintas, vidros e componentes de plataforma.
28.3. A identidade visual indicada no projeto arquiteténico, incluindo fachada e padroes
cromaticos, devera ser respeitada. Alteragdes de cor, paginagdo, dimensdao aparente ou
acabamento dependem de aprovacgdo formal.

28.4. Mengdes a marcas ou modelos em composicdes serdo interpretadas como referéncia de
padrdo, admitida equivaléncia técnica ou superior devidamente demonstrada, quando ndo houver

justificativa legal para indicagdo especifica.

29. DO DIARIO DE OBRA E DOS REGISTROS DE EXECUCAO

29.1. Sera mantido Diario de Obra fisico/digital atualizado, com data, clima, efetivo, servicos,
frentes de execucdo, materiais relevantes, equipamentos, visitas de fiscalizagdo, ocorréncias,
impedimentos, ensaios, orientacdes e providéncias tomadas. A contratada guardara desenhos
revisados, atas, solicitagdes, autorizagdes, comunicagdes e histdrico de decisdes.

29.2. As medicbes e registros deverdao permitir rastreabilidade por servico, local e etapa.
InformacGes para sistemas de transparéncia municipal, GeoPB/TCE-PB e demais bases serao
fornecidas tempestivamente, conforme atribuicao e aplicabilidade.

29.3. A contratada devera manter Diario de Obra fisico e digital, devidamente numerado,
atualizado e permanentemente disponivel a fiscalizagdo, como instrumento obrigatério de
registro, controle, acompanhamento e comprovagdo da execugdo contratual.

29.4. O Diario de Obra Digital devera ser utilizado por meio da plataforma diariodeobra.app,
disponivel para acesso por computador e por dispositivos mdveis com sistema Android ou iOS,
mediante cadastro dos perfis dos responsaveis técnicos e fiscais indicados pela
Administracao.

29.5. Para criacdo dos acessos, a contratada devera encaminhar a Administracdo as informacgdes
do engenheiro civil responsavel pela execucdo, do preposto da empresa e dos demais usuarios
autorizados, quando necessario, a fim de viabilizar o cadastramento na plataforma e o

acompanhamento online dos registros de ocorréncia.
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29.6. O acesso ao Diario de Obra Digital podera ser realizado pelo endereco eletrdnico:
https://web.diariodeobra.app/#/app/obras
29.7. A utilizacdo da plataforma digital sera obrigatéria durante toda a execucdo contratual,
salvo em caso de indisponibilidade técnica, descontinuidade da plataforma, impossibilidade
operacional comprovada ou outra intercorréncia formalmente registrada, hipétese em que devera
ser utilizado o Diario de Obra fisico, sem prejuizo da posterior digitalizacdo e juntada dos registros
ao processo administrativo.
29.8. O Diario de Obra, fisico ou digital, devera registrar, no minimo:
I Data do registro;
II.  Condigdes climaticas;
III.  Frente de servico em execucao;
IV. Equipe mobilizada;
V. Equipamentos utilizados;
VI.  Servicos executados;
VII. Quantitativos relevantes;
VIII. Ocorréncias verificadas;
IX. Orientagdes expedidas pela fiscalizacao;
X.  Acidentes, paralisages, interferéncias e restricoes;
XI.  Fotografias ou referéncia aos relatérios fotograficos;

XII.  Assinatura ou validagdo do responsavel técnico da contratada e da fiscalizacgao.

29.9. Serdo obrigatoriamente registrados pela contratada no Didrio de Obra:
I Falhas ou interferéncias em servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
II.  Consultas dirigidas a fiscalizagao;
II1. Datas de inicio e conclusdo das etapas previstas no cronograma;
IV.  Acidentes ocorridos no curso dos trabalhos;
V.  Respostas as interpelagdes da fiscalizacdo;
VI Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a execugdo da obra;
VII. Interferéncias urbanas, climaticas, operacionais, ambientais ou logisticas;
VIII. ParalisacOes, restricdes de acesso, desvios de trafego e impactos relevantes a populacao;

IX. Outros fatos relevantes ao regular acompanhamento da execucao contratual.

29.10. Serao registrados pela fiscaliza¢do no Diario de Obra:

I. Observacdes sobre o andamento da obra;
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II. Apontamentos sobre conformidade dos servicos com projetos, especificagcdes, prazos e
cronograma fisico-financeiro;
ITI Respostas as consultas formuladas pela contratada;
Iv. Restricbes quanto ao desempenho da contratada, de seus prepostos, responsaveis
técnicos ou equipe operacional;
V. Determinacdes para cumprimento do objeto;
VI.  Registros de glosas, rejeicdes, adverténcias, notificacdes e determinacées de corregao;
VII. Orientagdes quanto a seguranga, sinalizagdo, controle tecnolégico e mitigacdo de
impactos;

VIII.  Outros fatos relevantes a gestao e fiscalizagdo contratual.

29.11. A auséncia de registros atualizados no Diario de Obra, fisico ou digital, podera ensejar
notificacao, suspensao da medicao correspondente, glosa de servicos sem comprovagao adequada

e demais providéncias administrativas cabiveis.

30. DO CONTROLE TECNOLOGICO, ENSAIOS, TESTES E COMISSIONAMENTO

30.1. A contratada executara controle tecnolégico compativel com cada servico, por laboratdério
ou profissional habilitado quando exigivel, mantendo laudos rastredveis e vinculados aos lotes ou
trechos executados.

30.2. O programa de controle devera contemplar, conforme aplicabilidade:

I - controle de compactacao de aterros e regularizacao do solo;

IT - slump test, moldagem e rompimento de corpos de prova de concreto, rastreando
concretagens;

III - verificagdo de armaduras, cobrimentos, formas e elementos estruturais antes da
concretagem;

IV - testes de estanqueidade em impermeabilizacBes e areas molhadas;

V - testes de pressao e funcionamento das redes hidraulicas;

VI - testes de estanqueidade e escoamento das redes sanitarias e pluviais;

VII - ensaios e medigdes elétricas, continuidade, isolacdo, aterramento, dispositivos DR/DPS e
demais verificagdes de projeto;

VIII - certificagdo dos pontos de cabeamento estruturado e identificacdo de racks, patch panels

e tomadas;
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IX - teste de drenagem da infraestrutura de climatizacao e verificagdo das tubulagdes frigorigenas
antes do fechamento;
X - testes funcionais e de seguranca da plataforma elevatdria;
XI - verificagdes finais de portas, ferragens, vidros, coberturas, loucas, metais, sistemas de
seguranga e acabamentos.
30.3. Laudos e registros de controle integrarao as medigdes correspondentes e o dossié final da
obra. A auséncia de controle exigivel podera ensejar glosa, recusa do servigo, realizacdo de ensaio
complementar ou refazimento as expensas da contratada.
30.4. A contratacdo devera incorporar praticas de inovagdo administrativa, governanca, controle
tecnoldgico, rastreabilidade documental e transparéncia publica, voltadas ao fortalecimento da
fiscalizagdo, a eficiéncia da execugdo contratual, a integridade das medi¢Ges e a mitigagdo de
riscos operacionais, financeiros e administrativos.
30.5. Durante a execugdo contratual, deverdo ser adotados, sempre que techicamente possiveis e
compativeis com a natureza da obra:
I Utilizacdo de Diario de Obra digital ou fisico-digital, integrado aos registros da
fiscalizacdo;
II. Elaboracdo de relatdrios fotograficos periddicos, datados, identificados e, sempre que
possivel, georreferenciados;
II1. Registros fotograficos do estado anterior, da execugdo e da conclusdo de cada trecho ou
etapa executiva;
Iv. Utilizacdo de mapas, croquis, plantas de acompanhamento ou ferramentas equivalentes
de monitoramento das frentes de servico;
V.  Utilizagdo de checklists de fiscalizagcdo por etapa executiva;
VI.  Padronizacdo das memdrias de calculo das medigoes;
VII. Armazenamento digital dos documentos técnicos, administrativos, medicGes, relatdrios,
notificagdes, ensaios tecnoldgicos e demais registros da execugao;
VIII. Publicagdo das informagdes essenciais da obra no Portal da Transparéncia de Obras do
Municipio de Sousa/PB, disponivel em: https://sousa.pb.gov.br/transparencia-obras.php ;
IX. Alimentacdo e atualizacao das informacdes nos sistemas de acompanhamento e controle

dos érgdos competentes, inclusive GeoPB/TCE-PB;
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Utilizagdo prioritaria de comunicagdo formal por meio de e-mail institucional, sistema
oficial de protocolo eletrénico ou outro canal oficialmente definido pela Administracao,

especialmente através do endereco: setorengenhariaseplansousa@gmail.com ;

Adoc¢do de mecanismos digitais de controle, validagdo documental e rastreabilidade das
medi¢bes e atos de fiscalizacao;
Utilizacdo de assinaturas eletronicas ou digitais com mecanismo de autenticagao

verificavel nos documentos relacionados a execugao contratual.

30.6. Todos os Boletins de Medicdao, memdrias de calculo, relatdrios técnicos, registros

fotograficos, termos de recebimento, notificacdes relevantes e demais documentos técnicos

vinculados a execuc¢do contratual deverdo ser assinados digitalmente pelo engenheiro fiscal,

engenheiro auxiliar e engenheiro responsavel pela execucdo da obra, mediante utilizacdo de

plataforma idonea que permita validacdo da autenticidade e integridade da assinatura

eletrdnica, tais como GOV.BR, ICP-Brasil ou sistema equivalente legalmente reconhecido.

30.7. A Administragao podera recusar boletins de medicdo, relatdrios ou documentos técnicos que

ndo estejam devidamente assinados, identificados ou instruidos com documentagdo minima

necessaria a rastreabilidade da execugdo contratual.

30.8. As praticas de inovagdo, governanca, tecnologia e transparéncia previstas neste Termo de

Referéncia possuem como finalidade:

I
II.
III.
Iv.

VI.
VIL
VIII.

Fortalecer a rastreabilidade documental;

Ampliar a eficiéncia do acompanhamento da obra;

Reduzir riscos de medic¢des indevidas;

Prevenir inconsisténcias técnicas, administrativas e financeiras;
Ampliar o controle social e institucional,;

Facilitar a atuacdo dos drgdos de controle interno e externo;
Assegurar maior seguranca juridica a Administracao Publica;

Promover maior eficiéncia, economicidade e integridade na execugdo contratual.

31. DAS FUNDA§6ES, SUPERESTRUTURA E CONTROLE GEOTECNICO

31.1. A execucdo das fundagdes seguira rigorosamente o projeto estrutural e dependerd de

suporte técnico suficiente quanto as condigdes do solo, conforme condicionante registrada no

ETP.
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31.2. Antes de iniciar as fundagBes, a Administragdo devera juntar investigagdo geotécnica,
sondagem SPT ou justificativa técnica equivalente aceita pelo responsavel estrutural, quando
ainda ndo constar dos autos.
31.3. Se as condicdes reais de solo divergirem significativamente das premissas de projeto, os
servicos serdo interrompidos no trecho afetado e submetidos a andlise do projetista e da
fiscalizagdo, vedada modificacdo autdbnoma de dimensdes, profundidades ou tipologia de
fundacao.
31.4. Concretagens deverao ser previamente liberadas apds conferéncia de férmas, armaduras,

espagadores, passagens, insertos, niveis e demais elementos que ficardo incorporados.

32. DAS IMPERMEABILIZACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS
32.1. Sistemas hidrossanitarios e pluviais deverdao observar projetos, normas técnicas,
declividades, suportacdo, ventilacao, caixas, inspecdes e acessibilidade para manutencao.

32.2. TubulagBes embutidas serdo testadas antes do fechamento. Falhas posteriores decorrentes
de fechamento sem teste serdo integralmente suportadas pela contratada.

32.3. Areas molhadas, reservatdrios, cisterna e demais pontos de impermeabilizacdo deverao
receber ensaios de estanqueidade e registros de liberagdo antes da aplicacdo dos revestimentos
finais.

32.4. A contratada devera entregar diagramas, identificacdo dos registros, pontos de manutencgao

e documentacdo final dos sistemas.

33. DAS INSTALAQ()ES ELETRICAS, CABEAMENTO, SISTEMAS DE SEGURANCA E
INFRAESTRUTURA DE CLIMATIZA(;IT\O

33.1. As instalacOes elétricas serdo executadas por profissionais habilitados e em conformidade
com projeto, normas de baixa tensdo, requisitos da concessionaria, protegao contra choques,
curto-circuito e surtos, além de aterramento e demais sistemas previstos.

33.2. 0 cabeamento estruturado deverd ser identificado nas duas extremidades, organizado em
rack, certificado quanto a continuidade e desempenho dos pontos e entregue com mapa légico e
documentacao de portas, pontos e equipamentos instalados.

33.3. Cameras, dispositivos de seguranca, switches, roteadores e demais componentes
expressamente orcados deverdo ser instalados e testados conforme especificacao, sem inclusao

de sistemas ou equipamentos nao previstos no escopo.
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33.4. A infraestrutura de climatizacdo compreende os itens previstos na planilha, notadamente
drenos, suportes e tubulacgdes frigorigenas. Aparelhos de ar-condicionado somente integram o
contrato se expressamente quantificados, ndao podendo ser presumidos a partir da mera
existéncia da infraestrutura.

33.5. Tubulagdes frigorigenas deverdo ser protegidas durante a obra, identificadas e submetidas

aos testes tecnicamente aplicaveis antes do fechamento.

34. DA ACESSIBILIDADE, DESENHO UNIVERSAL, AEE, SALA AZUL E PLATAFORMA
ELEVATORIA

34.1. A execugdo devera assegurar rotas acessiveis, circulagdo horizontal e vertical, sanitarios,
sinalizacdo e demais recursos previstos em projeto e nas normas de acessibilidade, preservando
o principio do desenho universal.

34.2. A plataforma elevatdria constitui elemento essencial da acessibilidade entre pavimentos e
devera ser instalada por empresa ou equipe habilitada, com documentacdo técnica, testes,
dispositivos de seguranga, manual de operacdo, garantia e orientacdo aos responsaveis pela
unidade.

34.3. Os ambientes de AEE e Sala Azul deverdao manter dimensdes, acabamentos e condicdes
previstas no projeto, sem modificacbes improvisadas que comprometam seguranca, conforto
sensorial ou funcionalidade.

34.4. Eventuais ajustes de acessibilidade identificados pela fiscalizacdo terdo prioridade
preventiva, devendo ser solucionados antes da conclusdao dos acabamentos quando isso evitar

demolicdes ou retrabalhos.

35. DA SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

35.1. A Administragdo devera verificar e formalizar, antes da publicagcdo do edital ou no marco
técnico adequado, a exigéncia de projeto de seguranga contra incéndio e panico para a edificagao,
considerando dois pavimentos, auditério, populagao escolar e demais caracteristicas de ocupagao.
35.2. Quando exigivel, o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros e seus quantitativos deverao
estar compatibilizados com arquitetura, elétrica, sinalizagao, iluminagdo de emergéncia, rotas de

fuga, equipamentos e orcamento antes da execugdo dos respectivos servigos.
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35.3. A contratada executara as medidas de prevengao e combate a incéndio integrantes do
escopo aprovado, entregando testes, certificados e documentacgdo necessaria a regularizagao da
edificagao.
35.4. A auséncia de peca especifica no conjunto inicialmente disponibilizado ndo autoriza a

contratada a presumir dispensa do requisito legal, cabendo a Administragao concluir a verificagdo

indicada no capitulo de condicionantes pré-edital.

36. DA SUSTENTABILIDADE, GESTAO DE RESIDUOS E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
36.1. A contratada devera adotar praticas de uso racional de materiais, 4gua e energia, reduzir
desperdicios, manter o canteiro organizado e controlar emissado de poeira, ruido, lama e residuos.
36.2. O PGRCC devera indicar segregacao, acondicionamento, transporte, reaproveitamento e
destinacdo dos residuos, com atencdo especial a demolicdo integral da estrutura existente.

36.3. Materiais provenientes de fornecedores sujeitos a licenciamento deverao ter origem regular
quando exigivel. E vedada destinacdo de entulho em &reas nido autorizadas.

36.4. As solugdes arquiteténicas de ventilagdo e iluminagdo natural, quando previstas, deverdao

ser preservadas por contribuirem para conforto e eficiéncia operacional da unidade.

37.DA PROTE(;AO DA COMUNIDADE, INTERFERENCIAS URBANAS E ACHADOS FORTUITOS
37.1. A contratada devera minimizar impactos sobre vizinhos, pedestres e circulagao urbana,
mantendo acessos seguros, sinalizagao, limpeza e comunicacdo prévia de atividades de maior
impacto quando solicitado.

37.2. Interferéncias com redes de agua, energia, telecomunicagdes ou outros servi¢os deverao ser
comunicadas e tratadas com os responsaveis competentes, vedadas intervenc¢des nao autorizadas.
37.3. Caso ocorram achados arqueolégicos, paleontoldgicos, histéricos ou objetos de possivel
relevancia cultural durante escavagdes, os trabalhos no ponto serdo interrompidos e a

Administracdo comunicada para adogao das providéncias legais.

38. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E DA GOVERNANCA

38.1. A gestdo observara segregacao de fungdes entre unidade requisitante, apoio técnico, gestor,
fiscalizagao, controle, juridico, finangas e licitagdes.

38.2. A Secretaria Municipal de Educagdo acompanhara o atendimento da finalidade institucional

e as interfaces com o funcionamento escolar. A SEPLAN prestard apoio técnico a obra,

i,
PREFEITURA D é‘i& Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

SOUSA &/




PREFEITURA DE 3 ,
e SOUSA 1582 rmtir,

especialmente na organizagdo documental, compatibilizagdo, acompanhamento fisico-financeiro,
sistemas de controle e suporte a fiscalizacao.

38.3. Serdo formalmente designados gestor do contrato, fiscal técnico titular, fiscal técnico
auxiliar e apoio administrativo, podendo haver apoio de profissionais especializados nas
instalacbes e questbes ambientais.

38.4. Decisbes relevantes deverao ser registradas nos autos, com motivacao, assinatura digital e

identificacdo dos responsaveis, preservando a memaria administrativa da contratacao.

Ator Responsabilidade principal
Secretaria Municipal de Unidade requisitante; finalidade pedagdgica; continuidade escolar; articulagdo
Educagao institucional.

Apoio técnico, compatibilizagdo documental, acompanhamento de obra, sistemas de
SEPLAN
controle e transparéncia.

Prazos, obrigacgBes contratuais, comunicag¢des, manutencao das condicBes e
Gestor do contrato R
providéncias administrativas.

Qualidade, quantitativos, conformidade com projetos, medic8es, ensaios e registros
Fiscal técnico

de campo.
Fiscal/apoio administrativo Regularidade documental, certid@es, garantia, processo de pagamento e arquivo.
PGM/Assessoria Juridica Controle de legalidade e manifestac@es juridicas quando cabiveis.
Controle Interno Atuacdo preventiva e de controle no ambito de suas competéncias.

Empenho, liquidagdo, pagamento, fonte de recursos, registros contébeis e ordem
Financas/Contabilidade
cronoldgica.

39. DA COMUNICAGCAO, TRANSPARENCIA E SISTEMAS OFICIAIS DE CONTROLE

39.1. ComunicagOes técnicas e administrativas relevantes ocorrerdo por processo eletronico, e-
mail institucional ou sistema oficial indicado pela Administracdao, preservando rastreabilidade e
integridade.

39.2. A obra devera ser cadastrada e mantida atualizada no GeoPB/TCE-PB e no Portal Municipal
de Obras Publicas, com registros de contrato, ordem de servico, avanco fisico-financeiro, medicdes
e demais dados exigidos nos prazos regulamentares.

39.3. A fiscalizagdo devera organizar pasta digital padronizada com projetos vigentes,
comunicagdes, atas, diario, fotos, medic¢des, ensaios, notificagdes, aditivos, decisdes e documentos
de recebimento.

39.4. Todos os documentos técnicos essenciais deverao possuir assinatura digital valida ou meio

de autenticagdo legalmente reconhecido.
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soush {8}

Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.




PREFEITURA DE
Secretaria de
Planejamento 80“8A

40. DAS MEDICOES, ATESTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO
40.1. Somente serdao medidos servicos efetivamente executados, comprovados e aceitos, em
conformidade com projetos, especificag6es, planilha contratual e registros do periodo.
40.2. A primeira medigao somente sera processada apos verificagdo dos documentos prévios de
regularidade da obra, incluindo, conforme aplicabilidade: contrato, Ordem de Servico, garantia
contratual, ARTs/RRTs de execucao e fiscalizagcdo, CNO, cadastro no GeoPB/TCE-PB, cadastro no
Portal Municipal de Obras, planilha vencedora em PDF e Excel, licengas/alvaras exigiveis, PGRCC,
plano de mobilizacdo, responsaveis técnicos e demais condi¢es do contrato.
40.3. As medicbes serao realizadas, preferencialmente, em periodicidade mensal, tomando-se
como referéncia exclusiva os servigos efetivamente executados, aferidos em campo, compativeis
com os projetos, memoriais, planilha contratual, cronograma fisico-financeiro, diario de obra,
relatdrios fotograficos, laudos técnicos e demais documentos comprobatdrios exigidos pela
Administracao.
40.4. Entre duas medicdes ordindrias nao devera decorrer prazo inferior a 30 (trinta) dias,
ressalvadas a primeira medigdo, a medicao final ou hipdtese excepcional devidamente justificada
pela fiscalizacao e autorizada pela Administracao.
40.5. Todo o tramite referente as medigdes devera ocorrer em meio digital, por meio do e-mail
institucional setorengenhariaseplansousa@gmail.com, ou por outro sistema oficial que venha a
ser formalmente indicado pela Administracao, sendo vedado o processamento de medicdes,
autorizacbes, aprovacles, glosas ou decisdes técnicas exclusivamente por aplicativos de
mensagens instantdneas ou canais informais.
40.6. A contratada devera protocolar a solicitagdo de medi¢cao em arquivo digital organizado,
preferencialmente em PDF pesquisavel OCR, com documentos separados, identificados, assinados
digitalmente e acompanhados de checklist de conferéncia, sem prejuizo do envio dos arquivos
editaveis quando necessarios a andlise técnica, especialmente planilhas em formato Excel.
40.7. Antes do encaminhamento da primeira medigcdo, deverdo constar nos autos e/ou ser
confirmados pela fiscalizacdo os documentos indispensaveis ao inicio regular da obra,
especialmente:

I.  Contrato administrativo assinado;

II.  Ordem de Servico emitida;

III.  ART de execucao;

i,
PREFEITURA D é‘i& Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

SOUSA &/




= & Pormaiy
~conquu|as

Secretaria de aAnilon A
Planejamento 80USA E
IV.  ART de fiscalizacao;
V.  Matricula CNO;
VI. Cadastro da obra no GeoPB/TCE-PB;
VII. Cadastro no portal de transparéncia de obras municipais;
VIII. Planilha vencedora em formato PDF e Excel;
IX. Alvara de Construcdo expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento — SEPLAN;
X. Comprovagao de ligacdo legal ou solugdo regular de abastecimento de agua e energia
elétrica no canteiro de obras, quando necessaria a execucao;
XI. Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - PGRCC, devidamente
apresentado e aprovado;
XII. Comprovacdo da disponibilidade dos equipamentos essenciais, quando exigida como
condicdo prévia a Ordem de Servigo;
XIII. Indicacdo formal do responsavel técnico, preposto da contratada e fiscais designados pela

Administracao.

40.8. A primeira medicdo somente sera processada apds a verificacdo da regularidade dos
documentos referidos no subitem anterior, salvo justificativa técnica formal da Administracao
guanto a inaplicabilidade de algum documento ao caso concreto.
40.9. A solicitagdo da primeira medicdo deverd ser instruida, no minimo, com os seguintes
documentos:
I Requerimento formal da contratada solicitando a medicdo, assinado digitalmente pelo
representante legal ou preposto autorizado;
II.  Relatdrio resumo descrevendo o objeto da medigdo, periodo medido, frentes de servigo
executadas e etapa correspondente do cronograma;
III.  Boletim de medigdo;
IV.  Planilha proposta de medi¢dao em formato PDF e Excel;
V.  Memobria de célculo detalhada dos quantitativos medidos;
VI. Cronograma fisico-financeiro atualizado;
VII. Diario de obra fisico-digital ou digital correspondente ao periodo medido;
VIIL. Relatério fotografico datado, identificado e, sempre que possivel, georreferenciado;
IX. Croquis, mapas, plantas de localizacdo ou indicacdo dos trechos executados, quando

necessarios a conferéncia dos quantitativos;
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Laudos, ensaios e relatérios de controle tecnolégico, quando aplicaveis aos servigos
medidos, ou solicitados pela fiscalizagao;
Relagdo nominal dos funciondrios vinculados a execugdo no periodo;
Comprovagao de pagamento de FGTS e INSS dos funcionarios vinculados a obra, quando
exigivel;
Recibos ou comprovantes de pagamento dos funcionarios vinculados a obra, quando
exigivel;
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
Certiddo de regularidade perante o INSS ou certiddo equivalente de regularidade
previdenciaria/federal;
Certidao Negativa de Débitos Municipais;
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;
Certidao Negativa de Débitos Estaduais;
Declaragao de conformidade técnica dos servicos medidos, firmada pelo responsavel
técnico da contratada;
Atesto técnico da fiscalizagao, apds conferéncia e validagdo da medigao;

Demais documentos exigidos pelo edital, contrato, fiscalizagcdo ou legislacdo aplicavel.

40.10. As demais medicdes deverdo ser instruidas, no minimo, com:

I
II.
III.
Iv.

VI.
VIL.
VIII.
IX.

XL

LR
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Requerimento formal de medigdo, assinado digitalmente;

Relatdrio resumo da medicdo;

Boletim de medicao;

Planilha proposta de medi¢ao em PDF e Excel;

Memodria de calculo;

Cronograma fisico-financeiro atualizado;

Diario de obra fisico-digital ou digital do periodo;

Relatério fotografico datado, identificado e, sempre que possivel, georreferenciado;
laudos e ensaios de controle tecnoldgico, quando aplicaveis;

Relagdo de funcionarios;

comprovacdao de pagamento de FGTS e INSS dos funcionarios vinculados a execucao,

quando exigivel;
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XII. recibos ou comprovantes de pagamento dos funcionarios vinculados a obra, quando
exigivel;

XIII. certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria exigidas para pagamento;

XIV. documentos complementares eventualmente solicitados pela fiscalizagdo para

saneamento, conferéncia técnica ou validagao dos servigos executados.

40.11. Todos os boletins de medi¢ao, memdrias de calculo, relatdrios técnicos, laudos, atestos,
notificacbes, manifestacdes, decisdes, termos de glosa, recursos, decisbes da Comissdo de
Medicdo e demais documentos essenciais deverdo ser assinados digitalmente por meio de
plataforma iddnea que permita validacao da autenticidade e integridade da assinatura, tais como
GOV.BR, ICP-Brasil ou sistema equivalente legalmente reconhecido.
40.12. O boletim de medicdao devera conter, no minimo, a identificagdo do contrato, nimero da
medigdo, periodo de execucdo, item da planilha, descricdo do servico, unidade, quantitativo
contratado, quantitativo acumulado anterior, quantitativo executado no periodo, quantitativo
acumulado atual, saldo contratual, preco unitario, valor medido no periodo, valor acumulado e
percentual de avanco fisico-financeiro.
40.13. A memoria de calculo devera demonstrar, de forma clara e rastreavel, os critérios utilizados
para afericdo dos quantitativos, indicando trechos executados, dimensodes, extensdes, larguras,
areas, volumes, massas, espessuras, croquis, coordenadas ou outros parametros técnicos
necessarios a validagao da medicao.
40.14. O relatdrio fotografico devera conter imagens suficientes para comprovar a execugao dos
servicos medidos, com identificacao da via, trecho, data, fase da execucao e descricdo do servico
correspondente, devendo contemplar, sempre que possivel, registros antes, durante e depois de
cada frente de servico.
40.15. A fiscalizagdo devera conferir a medigdo apresentada mediante checklist técnico minimo,
verificando, entre outros elementos:

I Compatibilidade dos servigos medidos com o objeto contratado;

I1. Compatibilidade com projetos, memoriais, especificacdes e planilha contratual;

III.  Aderéncia ao cronograma fisico-financeiro;

IV. Correspondéncia entre quantitativos medidos, meméria de calculo, relatério fotografico e

servicos efetivamente executados;
V.  Existéncia de registros compativeis no Diario de Obra;

VI.  Suficiéncia dos relatérios fotograficos;
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VII. conformidade dos laudos e ensaios de controle tecnolégico;
VIII. regularidade das assinaturas digitais;
IX.  Existéncia de eventuais notificagdes, pendéncias, ndo conformidades ou glosas anteriores;
X.  Atendimento as condi¢gdes ambientais, de seguranca, sinalizagao e mitigagao de impactos;
XI. Regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria necessaria ao pagamento;
XII. Compatibilidade da medicdo com o cadastro e registros no GeoPB/TCE-PB, quando

aplicavel.

40.16. N3o serdao medidos nem pagos servicos executados em desconformidade com o projeto,
memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha orcamentaria, normas aplicaveis,
determinacdes da fiscalizacdo ou condicdes contratuais.

40.17. Também ndo serdo medidos servicos executados sem autorizagdo da fiscalizagao, sem
registro no Diario de Obra, sem comprovacgao fotografica, sem memédria de cdlculo, sem controle
tecnoldgico exigivel, sem documentacdo minima ou com quantitativos incompativeis com a
realidade constatada em campo.

40.18. Nos meses em que ndo houver execucgdo passivel de medicdo, e inexistindo ordem formal
de paralisagdo, devera ser registrada medicdo igual a zero, acompanhada de justificativa formal,
Diario de Obra, relatdrio fotografico, atualizacdo do cronograma fisico-financeiro e manifestacao
da fiscalizacao.

40.19. Apods a conferéncia técnica e aprovagdo da medicao, a contratada sera autorizada a emitir
a Nota Fiscal correspondente, que devera ser encaminhada digitalmente ao gestor do contrato,
acompanhada da medicdo aprovada e das certiddes exigidas para liquidagdo e pagamento.
40.20. O pagamento somente sera processado ap6s a regular liquidacdo da despesa, atesto da
fiscalizagao, conferéncia documental, validagdo das assinaturas digitais, apresentacdo da Nota
Fiscal e comprovagdo da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada.

40.21. A Administracdo podera realizar glosa parcial ou total da medi¢cdo quando forem
identificados servigos ndo executados, executados parcialmente, executados em desconformidade,
desacompanhados de documentagdo comprobatdria, sem controle tecnoldgico, sem autorizagao
formal, incompativeis com a planilha contratual ou em desacordo com o cronograma fisico-
financeiro.

40.22. A glosa devera ser formalmente motivada pela fiscalizagao, com indicacdo dos itens
glosados, valores correspondentes, fundamentos técnicos, documentos analisados e providéncias

necessarias para eventual saneamento.
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40.23. A contestagdo de glosa pela contratada somente sera admitida mediante peca técnica
fundamentada, protocolada digitalmente no e-mail institucional
setorengenhariaseplansousa@gmail.com ou sistema oficial indicado pela Administracao,
acompanhada de memdria de calculo, documentagdo comprobatéria, registros fotograficos,
laudos, ensaios, Diario de Obra e demais elementos técnicos necessarios a reandlise.
40.24. Recebida a contestagao, o engenheiro fiscal realizara reanalise técnica da glosa, podendo
manter, reformar total ou parcialmente a decisdo inicial, sempre mediante manifestacao
fundamentada.
40.25. Mantida a glosa ou o indeferimento pelo engenheiro fiscal, a contratada podera apresentar
recurso administrativo a Comissado Técnica de Revisao de Medicdes, no prazo definido no edital
ou contrato, para decisao colegiada.
40.26. A Comissdo Técnica de Revisdo de Medicdes sera composta por 3 (trés) profissionais da
area de engenharia, arquitetura ou area técnica correlata, vinculados a Administragdo Municipal,
formalmente designados pela autoridade competente.
40.27. As decisbes da Comissao Técnica de Revisdo de Medi¢des serdo tomadas por maioria
simples, considerando-se aprovada a decisao que obtiver, no minimo, 2 (dois) votos convergentes.
40.28. A Comissdo Técnica de Revisdo de Medicdes devera emitir decisdo técnica fundamentada,
com analise dos documentos apresentados, indicacdo expressa dos itens deferidos ou indeferidos,
valores eventualmente reconhecidos e fundamentos da conclusao adotada.
40.29. Em caso de reforma da decisdo inicial, a parcela anteriormente glosada sera submetida a
validacgdo e atesto da equipe de fiscalizacao, para posterior regular processamento administrativo,
sem prejuizo da apuracao de eventuais responsabilidades, quando cabivel.
40.30. Em caso de manutencdo da glosa pela Comissdo Técnica de Revisdo de Medicdes,
considerar-se-a encerrada a instancia administrativa técnica no ambito da medicao, sem prejuizo
dos meios legalmente cabiveis.
40.31. A existéncia de contestacao, reanalise, recurso, glosa, pendéncia de medic¢do ou divergéncia
técnica ndo autoriza a contratada a paralisar, reduzir injustificadamente o ritmo da obra,
abandonar frente de servigo ou descumprir o cronograma fisico-financeiro.
40.32. A paralisacao indevida, abandono, reducgdo injustificada de produtividade ou suspensao
dos servicos em razao de inconformismo com glosa ou divergéncia de medicdo caracterizara

inadimplemento contratual, sujeitando a contratada a notificacdo, instauracdo de processo
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administrativo, aplicacdo de penalidades, rescisao contratual e demais medidas previstas na Lei
n° 14.133/2021 e no contrato.

40.33. Todo o processo de medigdo, glosa, contestacdo, reanalise, recurso, decisdo colegiada,
liguidagcdo e pagamento devera ser devidamente instruido, motivado, digitalizado e juntado ao
processo administrativo, garantindo rastreabilidade, transparéncia, controle interno, controle

externo e seguranca juridica da execugdo contratual.

41. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
41.1. O recebimento provisério do objeto ocorrera apds a comunicacdo formal da contratada
acerca da conclusao dos servicos contratados, mediante requerimento protocolado digitalmente
no e-mail institucional setorengenhariaseplansousa@gmail.com, acompanhado da documentacao
técnica, administrativa e operacional exigida neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato e
na legislagao aplicavel.
41.2. O recebimento provisério ficara condicionado a realizacdo de vistoria técnica pela
fiscalizagdo ou por comissdo técnica designada pela Administracdo, destinada a verificacdo da
conformidade dos servigcos executados com:
I Projetos basicos e executivos;
II. Memoriais descritivos;
III.  Especificagdes técnicas;
IV.  Planilhas orcamentarias;
V. Cronograma fisico-financeiro;
VI. Normas técnicas aplicaveis;
VII. Exigéncias ambientais, urbanisticas e de seguranca;
VIII. Laudos e ensaios de controle tecnoldgico;
IX. Diario de Obra;
X.  Relatdrios fotograficos georrefenciados;
XI. Medicbes aprovadas;

XII. Demais documentos integrantes do processo administrativo.

41.3. A Administracdo podera rejeitar, total ou parcialmente, os servicos executados em
desconformidade com o contrato, projetos, especificacbes técnicas, normas aplicaveis ou
determinagdes da fiscalizagdo, hipétese em que a contratada ficara obrigada a promover, as suas

expensas e no prazo fixado pela Administracao:
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I.  Correcdo de inconformidades;
II. Refazimento de servicos;
II1. Substituicdo de materiais;
IV. Complementacdo de servicos;
V.  Reapresentacdo de ensaios, testes e laudos;
VI.  Atualizacdo de documentos técnicos;

VII. saneamento de pendéncias administrativas, ambientais, trabalhistas ou operacionais

eventualmente identificadas.

41.4. O Termo de Recebimento Provisdrio somente sera emitido apdés a comprovacdo de
regularidade da obra, inclusive quanto a:
I Execucdo integral do objeto contratado;
II. Limpeza final da obra e desmobilizagao do canteiro;
II1. Retirada de materiais, residuos, equipamentos e estruturas provisérias;
Iv. Regularizacdo das pendéncias identificadas pela fiscalizagao;
V.  Entrega da documentacdo técnica final;
VI Entrega dos arquivos digitais e documentos “as built”, quando aplicaveis;
VII. Apresentacdo do Manual de Operacdo, Uso e Manutencdo - MOU&M, nos termos deste
Termo de Referéncia;
VIII. Entrega dos relatérios finais de controle tecnoldgico;
IX. Atualizacdo das informacdes nos sistemas de controle e transparéncia utilizados pela

Administracdo e pelos 6rgdos de controle, quando aplicavel.

41.5. O recebimento definitivo do objeto somente ocorrera apds o decurso do prazo minimo de
observacdo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da emissdo do Termo de Recebimento
Provisdrio, desde que constatadas:

I. A estabilidade da obra;

II. A qualidade dos servigos executados;
III. A funcionalidade do objeto;

IV. Ainexisténcia de vicios aparentes ou defeitos construtivos relevantes;

V. A adequacdo do desempenho da pavimentacdo e dos dispositivos executados;

VI. A regularidade documental, técnica e operacional do contrato.
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41.6. Durante o periodo de observacdo, a contratada permanecera responsavel pela correcdo de
falhas, defeitos, patologias, recalques, deformacdes, problemas executivos, falhas de acabamento,
deficiéncia de compactagdo, problemas de drenagem, inconformidades de sinalizagdo ou
quaisquer irregularidades decorrentes da execucao contratual.
41.7. Verificada qualquer inconformidade durante o periodo de observagdo, a Administragdo
notificara formalmente a contratada para adogdo das providéncias corretivas necessarias,
podendo suspender a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo até o completo saneamento
das pendéncias.
41.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui:
I. A responsabilidade civil da contratada pela solidez e seguranca da obra;
II. A responsabilidade técnica pelos servicos executados;
III. A responsabilidade por vicios ocultos;
IV.  As garantias legais e contratuais aplicaveis;
V. A possibilidade de responsabilizacao administrativa, civil ou judicial da contratada e de

seus responsaveis técnicos.

41.9. A medicao final, o recebimento provisério e o recebimento definitivo poderdo ser
realizados por comissdo técnica designada pela Administracdo, especialmente quando a
complexidade, relevancia, materialidade ou interesse publico do objeto justificarem atuacao
colegiada.

41.10. Todos os termos, laudos, relatdrios, notificacdes, pareceres e documentos relacionados ao
recebimento provisério e definitivo deverdo ser formalizados digitalmente, assinados
eletronicamente por meio de plataforma idonea de validagao de assinaturas digitais, tais como
GOV.BR, ICP-Brasil ou sistema equivalente legalmente reconhecido, e juntados ao processo

administrativo.

42. DO MANUAL DE OPERA(;T\O, USOE MANUTENQAO, “AS BUILT” E COMISSIONAMENTO
42.1. A contratada entregara, antes do recebimento provisério, Manual de Operacdo, Uso e
Manutencdo - MOU&M compativel com os sistemas implantados, organizado de forma pratica
para a equipe gestora da escola.

42.2. O dossié final devera conter, conforme aplicabilidade: desenhos “as built”; relacdo de
materiais e equipamentos; catalogos; garantias; contatos de assisténcia técnica; procedimentos

de limpeza e manutengao; identificagdo de registros e quadros; diagramas elétricos e légicos;
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certificados de cabeamento; testes da plataforma; laudos de concreto; registros de
impermeabilizacdo; licencas e ARTs/RRTSs finais.
42.3. A contratada deverd realizar treinamento basico dos responsaveis indicados pela
Administracdo quanto a plataforma elevatdria, quadros elétricos, registros hidraulicos, sistemas
de seguranca e demais equipamentos que exijam orientacdo de operacao.
42.4. A aprovagao do dossié final é condicdo para o recebimento provisdrio, ressalvadas

pendéncias de natureza estritamente formal que ndo comprometam seguranga, uso ou

manutencao e sejam expressamente aceitas pela Administracao.

43. DAS GARANTIAS DA OBRA E DOS EQUIPAMENTOS

43.1. A contratada respondera pela qualidade, solidez e seguranga da obra nos prazos legais,
inclusive a garantia prevista no art. 618 do Cddigo Civil para solidez e seguranca quando aplicavel,
sem prejuizo de garantias especificas de materiais e equipamentos.

43.2. Equipamentos incorporados, inclusive plataforma elevatdria e componentes tecnoldgicos,
deverdo ser entregues com termos de garantia do fabricante, manuais e canais de assisténcia
técnica.

43.3. Defeitos imputaveis a execugdo ou fornecimento deverdo ser corrigidos pela contratada sem
onus para a Administragdo, dentro do prazo fixado em notificagdo compativel com a urgéncia e a
natureza da falha.

43.4. A garantia contratual de execucgdo, quando exigida, sera de 5% do valor inicial do contrato,
nas modalidades legalmente admitidas, sem prejuizo da garantia adicional decorrente de

proposta inferior a 85% do orgamento, quando aplicavel.

44. DA MATRIZ DE RISCOS
44.1. A matriz abaixo orientara a prevencdo, alocacdo e tratamento dos principais riscos, sem

excluir eventos especificos identificados durante a execucao.

Risco Alocacao principal Medidas preventivas/mitigadoras

Remanejamento escolar ndo concluido Plano de continuidade; declaracdo formal de
Administragao

no inicio previsto liberagdo; cronograma compatibilizado.

Interferéncias ou condigdes ndo Vistoria, plano de demoligdo, comunicagdo
Compartilhado

aparentes na demoli¢do imediata, andlise técnica antes de mudanca.

Presenca de material potencialmente Identificagdo, isolamento, procedimento
Compartilhado

perigoso, como amianto especializado e destinagdo regular.
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Divergéncia relevante das condi¢des

geotécnicas

Administragao/Compartilhado

Sondagem/validagdo prévia; suspensao

localizada; analise do projetista.

Erro de execucdo, produtividade ou

planejamento operacional

Contratada

Equipe adequada, plano de mobilizacao,

controle interno, cronograma executivo.

Incompatibilidade aparente de

projetos ndo comunicada

Contratada quando identificavel

Compatibilizagdo prévia e RFI antes da

execugao.

Incompatibilidade de projeto ndo

identificavel previamente

Administragdo/Compartilhado

Analise técnica, projeto revisado e

tratamento contratual conforme Llei.

Atraso ordinario de fornecedores e

Plano de suprimentos, compras antecipadas,

ordinaria

Contratada

materiais fornecedores alternativos equivalentes.

Atraso de equipamento Submittal e contratagdo antecipada apds
Contratada

especializado/plataforma aprovacao.

Chuvas dentro da sazonalidade Planejamento, protecdo e frentes
Contratada

alternativas.

Evento climatico extraordinario e

comprovado

Compartilhado/Administragao

conforme efeitos

Registro, analise de nexo causal e

providéncias legais.

Falha em ensaios ou servico fora de

especificagdo

Contratada

Controle tecnoldgico, refazimento, glosa e

responsabilizagdo.

Atraso na aprovacao externa de

responsabilidade da Administracao

Administracao

Protocolo antecipado e acompanhamento.

Acidente de trabalho por falha de

PGR, treinamentos, EPC/EPI, fiscalizagdo e

documental da contratada

Contratada

seguranga procedimentos.

Dano a vizinhos ou redes por execuc¢ao Protecdo, levantamento, comunicacao e
Contratada

inadequada responsabilidade por reparagao.

Atraso de pagamento por pendéncia Checklist de medigdo e regularidade antes
Contratada

do protocolo.

Insuficiéncia de programagao

financeira municipal

Administragao

Reserva, programacao e monitoramento

mensal do fluxo de caixa.

Mudancga normativa superveniente

com impacto comprovado

Compartilhado conforme causa e

lei

Analise juridica/técnica e tratamento nos

termos da Lei n°® 14.133/2021.

44.2. Riscos ordinarios da atividade empresarial, inclusive erro de proposta, desperdicio, baixa

produtividade, falta ordindria de mdo de obra, quebra de equipamento por manutencdo

inadequada e atraso previsivel de fornecedor, ndo ensejam reequilibrio automatico.

45. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

LW
TREFEITURA O .£
-E%

A&

1% Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.




= Pop maiy
conquisTas

Secretaria de aAnilon

Planejamento snusn
45.1. AlteracBes quantitativas ou qualitativas somente ocorrerdo nas hipdteses legais, mediante
instrucdo formal, justificativa técnica, memoria de calculo, analise de pregos, impacto no
cronograma, manifestacdo dos setores competentes e autorizagdo da autoridade responsavel.
45.2. E vedada execucdo de servico extra ou modificado com expectativa de pagamento sem
autorizacdo formal, ressalvadas medidas emergenciais indispensaveis a seguranca devidamente
comunicadas e documentadas.
45.3. Pedidos de reequilibrio deverdao demonstrar fato superveniente, extraordinario ou alocado a
Administracdo, nexo causal e impacto efetivo nos custos, com documentagdo contemporanea e
metodologia verificavel.

45.4. O reajuste observara o interregno minimo legal de 12 meses contado da data-base do

by

orcamento, junho de 2026, e indice setorial adequado a construgdo civil definido no edital e

contrato.
45.5. Alteragdes nao poderdo transfigurar o objeto ou corrigir deficiéncia de proposta,
planejamento ou produtividade da contratada.

45.6. O reequilibrio econdmico-financeiro somente serd admitido nas hipoteses legais, mediante comprovagao de
fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculdveis, capaz de romper a equacgdo
econdmico-financeira inicial do contrato, nos termos da Lei n? 14.133/2021.

45.7. O pedido de reequilibrio devera ser instruido com documentagdo robusta, incluindo notas fiscais, cotagdes de
fornecedores, composicGes de custos, demonstracdo do impacto financeiro, memdéria de célculo e parecer técnico-
contabil, quando necessario.

45.8. AlteragGes ordinarias de mercado, variagdes usuais de pregos, erro de composi¢do da proposta, falha de
planejamento, indisponibilidade de equipamentos, deficiéncia logistica, auséncia de massa asfaltica ou
descumprimento do plano de mobilizacdo ndo ensejardo reequilibrio econémico-financeiro.

45.9. O reajuste contratual somente podera ser aplicado apds o transcurso do interregno minimo legal de 12 (doze)
meses, contado da data-base definida no edital ou no contrato.

45.10. O reajuste pressupOe execuc¢do regular e continua do contrato, ndo sendo admitida sua utilizacdo para
beneficiar atraso, paralisacdo injustificada ou descumprimento do cronograma imputavel a contratada.

45.11. Os pregos contratados terdo reajuste, aplicando-se o indice do INCC (indice Nacional de Custo da Construgdo),
cuja data-base esta vinculada a data do orgamento estimado, nos termos do art. 25, §72 da Lei n2 14.133/2021.
45.12. O reajuste somete podera ser aplicado desde que a obra esteja em execugdo continua e sem interrupgdes
imputdveis a CONTRATADA.

45.13. Caso haja paralisagdo, atraso ou descumprimento do cronograma por culpa da contratada, o pedido de
reajuste relativo ao periodo de mora podera ser indeferido, sem prejuizo das san¢des contratuais cabiveis.
45.14. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos

financeiros do ultimo reajuste.
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45.15. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA

a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja

divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memodria de cdlculo referente ao

reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

45.16. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

45.17. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais

ser utilizado, sera adotado, em substitui¢cdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

45.18. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

45.19. O reajuste sera realizado por apostilamento.

46. DA SUBCONTRATACAO, CONSORCIOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS

46.1. Sera vedada a subcontratacdo integral do objeto. A subcontratacdo parcial podera ser
admitida para servicos especializados, mediante autorizagao prévia da Administracdo, preservada
a responsabilidade integral da contratada.

46.2. Poderdo ser objeto de subcontratacdo autorizada, quando tecnicamente conveniente,
servicos especializados como plataforma elevatéria, cabeamento, instalagdes especificas, ensaios
laboratoriais e outros que exijam fornecedor ou profissional especializado, desde que nao haja
burla as exigéncias de habilitagao.

46.3. A participagcdo em consorcio observara as regras do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021 e o edital,
podendo eventual restricdo ser adotada apenas mediante justificativa especifica nos autos.

46.4. Subcontratados estardo sujeitos as mesmas regras de seguranca, acesso, documentacao e

fiscalizagdo aplicaveis as frentes sob sua responsabilidade.

47. DAS OBRIGA(;E)ES DA CONTRATADA
47.1. Constituem obrigagdes da contratada, sem prejuizo das demais previstas no edital, contrato,
legislagdo e normas técnicas aplicaveis:

I Executar integralmente o objeto contratado em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, especificagdes técnicas,
normas da ABNT, normas ambientais e determinacdes da fiscalizacao;

II. Manter responsavel técnico habilitado e preposto formalmente aceitos pela Administracao

durante toda a execucao contratual;
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Fornecer integralmente mao de obra, materiais, equipamentos, transporte, combustiveis,
insumos, ferramentas, sinalizagdo, controles tecnolégicos e tudo o mais necessario a
perfeita execucdo do objeto;

Cumprir integralmente as normas técnicas, ambientais, urbanisticas, trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, sanitarias e de seguranca aplicaveis;

Manter atualizado o Diario de Obra fisico-digital ou digital, inclusive mediante utilizagao
da plataforma:

https://web.diariodeobra.app/#/app/obras ou outro sistema oficialmente indicado
pela Administracdo;

Apresentar relatérios fotograficos, ensaios, laudos e relatérios de controle tecnoldgico
sempre que exigidos pela fiscalizagdo ou previstos no contrato;

Promover a adequada sinalizacdo e protecdo das frentes de servico, observando as normas
técnicas, de segurancga e as diretrizes definidas pela fiscalizagao;

Garantir acessos provisérios, mobilidade minima, seguranca de pedestres e trafego local
durante a execucao dos servicos;

Corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, servigos rejeitados, executados em
desconformidade ou considerados tecnicamente inadequados pela fiscalizacao;

Cumprir integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil -
PGRCC e demais condicionantes ambientais aplicaveis;

Comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer incidente, interferéncia relevante,
acidente, dano ambiental, achado arqueoldgico, paleontoldgico, histérico ou cultural
identificado durante a execucao da obra;

Manter regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria, ambiental e cadastral durante toda
a execucgao contratual;

Responder integralmente pelos danos causados a Administracdo, a terceiros, ao meio
ambiente, ao patrimdnio publico, ao patriménio arqueoldgico, paleontoldgico, histdrico ou
cultural, em decorréncia da execugao contratual;

Manter os equipamentos em perfeitas condi¢es de uso, seguranca e operagao;

Atender integralmente as notificagdes, determinagdes e exigéncias da fiscalizagdo nos
prazos estabelecidos;

Manter atualizada toda a documentacdo contratual, técnica e operacional durante a

execucdo do contrato;
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Participar das reunies técnicas periddicas convocadas pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN;
Manter compatibilidade da execu¢do com as metas previstas no cronograma fisico-
financeiro aprovado;
Observar integralmente a Matriz de Riscos da contratacao;
Utilizar comunicagdo formal exclusivamente pelos canais institucionais definidos pela
Administracao, especialmente pelo e-mail setorengenhariaseplansousa@gmail.com;
Apresentar todos os documentos técnicos, medicBes, relatdrios, requerimentos e
manifesta¢es com assinatura digital valida e verificavel;
Observar os principios da boa-fé objetiva, cooperacdo administrativa, transparéncia,
eficiéncia e integridade contratual durante toda a execugdo do objeto.
Cumprir integralmente todas as condi¢des impostas deste Termo de Referéncia.
Implantar, manter, substituir e remover, as suas expensas, toda a sinalizagdo provisoria,
vertical, horizontal, noturna, diurna, indicativa, educativa, de adverténcia e de desvio
necessaria a execucgdo das obras, em conformidade com o projeto, normas técnicas, Cédigo
de Transito Brasileiro - CTB, manuais do CONTRAN, DNIT e orienta¢fes da fiscalizacao;
Garantir a adequada protecado, isolamento e seguranca das frentes de servico, inclusive
mediante utilizacdo de cones, cavaletes, barreiras, fitas de isolamento, placas refletivas,
sinalizacdo luminosa e demais dispositivos necessarios a seguranga de pedestres, ciclistas,
motociclistas e veiculos;
Fornecer e exigir o uso obrigatério de Equipamentos de Protecdo Individual - EPIs e
Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPCs por todos os trabalhadores vinculados a
execucdo contratual, observando integralmente as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, especialmente NR-06, NR-18 e NR-35, quando aplicaveis;
Substituir imediatamente qualquer trabalhador, preposto, operador ou responsavel
técnico cuja conduta, capacidade técnica, comportamento operacional ou descumprimento
de normas de seguranca seja considerado inadequado pela fiscalizacao;
Manter ritmo de execugdo compativel com o cronograma fisico-financeiro aprovado,
promovendo reforco de equipe, equipamentos, turnos ou logistica sempre que constatado

atraso injustificado;

‘fa Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

5852




XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIIL

XXXIX.

s
TREFEITURA O é
A

SOUSA

4

simene SOUSA L2 ™tz

Apresentar cronograma fisico-financeiro atualizado a cada medicdo, demonstrando a
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evolugdo fisica da obra, os desvios eventualmente identificados e as medidas corretivas
adotadas para recomposicao do planejamento contratual;

Garantir condi¢oes minimas de trafegabilidade, acessibilidade e circulagdao urbana durante
a execucao dos servicos, minimizando impactos a mobilidade urbana, ao transporte
publico, ao comércio local e aos acessos residenciais;

Promover controle permanente de poeira, lama, residuos, material solto e demais
impactos decorrentes da execugdo, realizando limpeza periddica das vias e frentes de
servico;

Preservar redes publicas, sistemas de drenagem, infraestrutura subterranea,
equipamentos urbanos, mobiliario publico, cal¢adas, acessos e demais estruturas
existentes, responsabilizando-se integralmente pelos danos eventualmente causados;
Comunicar previamente a fiscalizagdo e aos drgdaos competentes qualquer necessidade de
interdicdo parcial ou total de vias, alteracdo de trafego, bloqueios operacionais ou
intervencgdes que impactem a mobilidade urbana;

manter arquivados e disponiveis a fiscalizacdo todos os ensaios, relatdrios
laboratoriais, controles tecnoldgicos, registros operacionais e documentos técnicos
produzidos durante a execucao contratual;

Permitir livre acesso da fiscalizagdo, dos érgaos de controle e dos representantes da
Administracdo as frentes de servico, instalagdes operacionais, equipamentos, laboratério
e usina de producdo de massa asfaltica vinculada a execugdo contratual;

Ndo interromper, retardar ou reduzir injustificadamente o ritmo da obra em razao de
discussdao administrativa relacionada a medicao, glosa, reequilibrio, aditivo ou qualquer
outra controvérsia contratual;

Manter atualizadas, legiveis e em bom estado de conservacdo as placas da obra, placas
de sinalizagdo, placas institucionais e demais elementos obrigatérios de identificagdo do
empreendimento, conforme modelo aprovado pela Administracao;

Cumprir integralmente as normas de seguranca viaria, engenharia de trafego,
acessibilidade, mobilidade urbana e protecdo ao usuario durante toda a execugao
contratual.

Ndo subcontratar integralmente o objeto contratado, admitindo-se apenas

subcontratagdes acessérias e secundarias, desde que previamente autorizadas pela
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Administracdo e sem transferéncia da responsabilidade técnica, operacional ou contratual
da execugao principal da obra.
Permitir, a qualquer tempo, a realizagdo de contraprova, coleta de amostras, inspecdes
técnicas, auditorias e verificacdes complementares determinadas pela Administracdo ou
pelos 6rgdos de controle.
Responder integralmente por danos causados a redes de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, drenagem, energia elétrica, telecomunicacdes, fibra Optica,
iluminagdo publica, pavimentagdo existente, mobiliario urbano e demais infraestruturas

publicas ou privadas afetadas pela execucdo da obra.

48. DAS OBRIGA(;ﬁES DA CONTRATANTE

48.1. Constituem obrigagdes da contratante:

I
II.
III.
Iv.

VL
VIL
VIII.
IX.

XI.
XII.

XIII.

Disponibilizar os projetos e documentos técnicos necessarios;

Designar gestor e fiscais do contrato;

Emitir Ordem de Servico apenas ap6s o cumprimento das condicGes prévias;
Acompanhar e fiscalizar a execucdo;

Analisar medicdes;

Efetuar pagamentos devidos ap6s regular liquidagao;

Decidir sobre solicitages da contratada;

Registrar ocorréncias;

Aplicar sangdes quando cabiveis;

Promover transparéncia e controle dos atos contratuais;

Manter os documentos essenciais da contratacdo organizados no processo administrativo;
Alimentar sistemas de controle e transparéncia, inclusive GeoPB/TCE-PB e Portal de
Transparéncia de obras municipais.

Efetuar, preferencialmente, em até 30 (trinta) dias, contados do protocolo regular da Nota

Fiscal/Fatura devidamente atestada, o pagamento da medicao.

49. DAS INFRA(;f)ES E SANgﬁES ADMINISTRATIVAS

49.1. O descumprimento das obrigagfes sujeitara a contratada as sancdes previstas na Lei n°

14.133/2021, no edital e no contrato, mediante processo administrativo com contraditério e

ampla defesa.

LW
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49.2. Sem prejuizo das demais hipdteses legais, serdo consideradas ocorréncias relevantes: atraso
injustificado, abandono ou reducao indevida do ritmo, execu¢dao em desacordo com projeto, uso
de material rejeitado, fraude em medi¢do, auséncia reiterada de controle tecnoldgico,
descumprimento de normas de seguranga, subcontratagdo irregular, omissao de ocorréncia grave,
falsidade documental e recusa injustificada em corrigir nao conformidades.
49.3. A aplicagao de penalidades observara gravidade, dano, reincidéncia, vantagem auferida,
cooperacgdo para correcao, programa de integridade quando aplicavel e demais critérios legais.
49.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes previstas no edital, neste Termo de
Referéncia, no contrato, nos projetos, nas normas técnicas e nas determinacdes da fiscalizacao
sujeitara a contratada as sangdes administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, sem
prejuizo da reparagdo integral dos danos causados a Administracdo, a terceiros, ao patrimonio
publico, ao meio ambiente, ao patrimdnio arqueoldgico ou ao patrim6nio cultural eventualmente
afetado.
49.5. Poderdo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, observados o contraditério, a ampla
defesa, a proporcionalidade e a gravidade da infracao:
I.  Adverténcia;
II.  Multa moratdria;
ITII. multa compensatoéria;
IV. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica;
V.  Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar;
VI. Rescisao contratual;
VII. execug¢do da garantia contratual;
VIII. suspensdo de medi¢cdes e pagamentos;
IX. Glosa parcial ou total de servicos;
X.  Determinacdo de refazimento de servigos;
XI.  desmobilizacdo de frente de servico irregular;
XII. comunicagdo aos 6rgdos de controle e fiscalizagdo competentes;

XIII. demais medidas administrativas, civis e penais cabiveis.

49.6. Constituem infragBes graves, sem prejuizo de outras previstas na legislagdo e no contrato:
I. Apresentacdo de declaracdo falsa de disponibilidade de equipamentos;
II.  Utilizagdo de documento falso, simulado ou inid6neo;

III. Comprovacao ficticia de fornecimento de massa asfaltica ou estrutura operacional;
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IV.  Abandono ou paralisagdo injustificada da obra;
V.  Fraude em medi¢Ges, memdrias de cdlculo, relatdrios fotograficos ou controle tecnoldgico;
VI. Descumprimento reiterado das determinagdes da fiscalizagdo;
VII. Auséncia injustificada de responsavel técnico;
VIIL. Nao utilizacdo de EPIs ou descumprimento grave das normas de seguranca do trabalho;
IX.  Auséncia de sinalizagdo adequada das frentes de servico;
X. Descarte irregular de residuos ou dano ambiental,;
XI. Omissdo de achado arqueolégico, paleontoldgico ou histérico;

XII.  resisténcia injustificada a fiscalizagcdo ou aos 6rgaos de controle;

49.7. A aplicagdo de sangOes ndo afasta a obrigacdo da contratada de concluir os servigos ja
iniciados, reparar integralmente os danos causados e cumprir as determinacdes técnicas emitidas
pela fiscalizacao.

49.8. Todos os atos relacionados a apuragao de infragdes, aplicacdo de penalidades, notificaces,
manifestacbes defensivas, decisdes administrativas e recursos deverdo ser formalizados

digitalmente e juntados ao processo administrativo eletrénico da contratagao.

50. DAS CONDICIONANTES E PONTOS DE CONTROLE OBRIGATORIOS ANTES DA PUBLICA(:'AO
DO EDITAL

50.1. A publicacdo do edital devera ser precedida da verificacdo formal dos pontos criticos
identificados no ETP e reproduzidos neste TR. O objetivo é assegurar que a Administragao nao

licite solucdo sabidamente incompleta ou documentalmente inconsistente.

Ponto de controle Providéncia exigida Efeito
Juntar documento juridico suficiente que

Dominialidade/disponibilidade Condicdo de segurancga patrimonial e
demonstre disponibilidade da area para

do imdvel juridica.

execucao da obra.

Manifestagdo formal da SME/equipe técnica
Evita licitacdo de programa
sobre laboratdrios de ciéncias e informatica e
Art. 25-A da LDB incompativel com requisito legal
guadra poliesportiva coberta; se necessario,

vigente.
adequar projeto e orcamento.
Verificar exigéncia e, quando aplicavel, juntar Assegura regularidade e seguranga da
Seguranga contra incéndio
projeto/aprovagao compatibilizados. ocupacao.

Juntar sondagem SPT ou justificativa técnica
Valida solugdo de fundagdes e reduz
Geotecnia equivalente aceita pelo projetista estrutural, se
aditivos.
ainda ausente.
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Obter manifestacdo/alvara do setor competente

Urbanismo e permeabilidade quanto a indices urbanisticos, afastamentos, Confirma regularidade urbanistica.

ocupacgao e area permeavel.

Conferir ARTs/RRTs de todos os projetos e
Define autoria e responsabilidade
Responsabilidades técnicas orgamento; juntar RRT arquitetdnico quando
profissional.
aplicavel.

Emitir relatdrio final de compatibilizagdo e lista
Compatibilizacao de projetos Evita conflito entre disciplinas.
de versdes validas.

Uniformizar “Tozinho Gadelha” e “Alto
Padronizagdo documental Capanema” em edital, contrato, orgamento, Evita ambiguidade documental.

pranchas e sistemas.

Cronograma e fonte de Reemitir/complementar cronograma para
_ Coeréncia orcamentaria e financeira.
recursos refletir 100% recursos proprios da Educacao.

Validar quantitativos, data-base, BDI, encargos, Base segura para propostas e
Orcamento final
composicOes e eventuais ajustes. julgamento.

Plano de continuidade deve estar planejado
Continuidade escolar antes da licitagdo e formalmente executado Protecdo do direito a educagao.

antes da demoligao.

50.2. Se qualquer providéncia alterar materialmente escopo, quantitativos, valor, prazo ou
solucdo, este Termo de Referéncia, ETP, orcamento, cronograma e demais pecas afetadas deverao

ser atualizados antes da publicacao.

51. DAS PROVIDENCIAS PREVIAS A ORDEM DE SERVICO

51.1. A Ordem de Servico somente sera emitida apds checklist formal que confirme, conforme
aplicabilidade:

1 - contrato assinado e garantia contratual apresentada;

2 - ARTs/RRTs de execucao e fiscalizacao;

3 - designacao formal do gestor e fiscais;

4 — matricula CNO;

5 - cadastro da obra no GeoPB/TCE-PB;

6 - cadastro da obra no Portal Municipal de Obras Publicas;

7 - licengas, alvaras e aprovagdes necessarias ao inicio;

8 - Plano de Continuidade Pedagdgica executado e declaragdo de liberacdo do imével pela SME;
9 - Plano de Demolicao e Plano de Mobilizagdo aprovados;

10 - PGRCC aprovado;

REFEITURA DE
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11 - PGR/PCMSO e documentagao de segurancga exigivel;
12 - cronograma executivo detalhado e plano de suprimentos;
13 - organograma e relagdo dos responsaveis técnicos/preposto;
14 - recebimento formal das versdes vigentes de todos os projetos;
15 - implantagdo do Diario de Obra e canais oficiais de comunicagao.
51.2. A emissao prematura da Ordem de Servico sem o atendimento dos itens essenciais devera
ser evitada, pois compromete governanca, seguranca, rastreabilidade e definicdo das

responsabilidades.

52. DOS PRAZOS E DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

52.1. O prazo estimado de execugdo é de 9 (nove) meses, contado da Ordem de Servico, conforme
cronograma REV7, sem prejuizo de atualizacao final antes do edital.

52.2. A vigéncia contratual devera abranger o periodo de execu¢do e tempo suficiente para
medicdes finais, saneamento de pendéncias, recebimentos e encerramento administrativo, sendo
fixada no edital e contrato.

52.3. A contratada apresentara cronograma executivo detalhado antes da Ordem de Servico e
atualizagdes mensais, indicando caminho critico, percentuais previstos e realizados, marcos de
estrutura, fechamento, instalacdes, acabamento, plataforma, testes e entrega.

52.4. Atraso relevante devera ser acompanhado de plano de recuperagdo, com medidas objetivas
e sem prejuizo de san¢des quando a causa for imputavel a contratada.

52.5. Prorrogacdes somente serdo admitidas nas hipéteses legais, mediante comprovagao do fato,

nexo causal, analise técnica e autorizagdo competente.

53. DOS PONTOS DE CONTROLE, REUNIOES E MARCOS DE LIBERA(;AO

53.1. Recomenda-se reuniao técnica de acompanhamento ao menos mensal, podendo ocorrer com
frequéncia maior nas fases criticas, com participacdo da fiscalizagdo, gestor, SME, SEPLAN,
responsaveis da contratada e especialistas quando necessarios.

53.2. As reunides serdo registradas em ata digital, com responsaveis e prazos para cada
providéncia.

53.3. Constituem marcos minimos de controle:

I - liberacdo do sitio e inicio da demoligao;

IT - conclusdo da demolicao e implantacao do canteiro;
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III - validagdo do terreno e liberacdo das fundacdes;

Iv -

V - conclusao da superestrutura;

inspec¢des prévias as concretagens estruturais;

VI - inspecdo das instalagdes embutidas antes do fechamento;

VII - ensaios de impermeabilizagdo;

VIII - conclusao de cobertura e vedacgao externa;

IX -

instalagdo e comissionamento da plataforma;

X - testes elétricos, hidrossanitarios, pluviais, cabeamento e climatizacgao;

XI - vistoria de acessibilidade e seguranca;

XII - vistoria prévia de recebimento e saneamento de pendéncias;

XIII - recebimento provisdrio e entrega do dossié final.

54. DOS PARAMETROS OBRIGATORIOS DO TERMO DE REFERENCIA E MATRIZ DE

CONFORMIDADE
54.1. Este Termo de Referéncia consolida

articulacao com o ETP, projetos e orcamento.

A

0s parametros necessarios a contratagdo, em

Elemento do TR / Lei n°® 14.133/2021

Localizagcdo neste documento

Defini¢do do objeto, natureza, quantitativos e prazo

Capitulos 2, 4,9 e 52

Fundamentagdo da contratagdo / referéncia ao ETP

Capitulos 3,5e 6

Descrigdo da solugdo considerando o ciclo de vida

Capitulo 10

Requisitos da contratagdo

Capitulos 15,24 a 37 e 51

Modelo de execugao

Capitulos 11, 24 a 37

Modelo de gestdo e fiscalizacdo

Capitulos 38,39 e 53

Critérios de medicdo e pagamento

Capitulo 40

Forma e critérios de selegdo

Capitulos 12 e 16 a 22

Estimativa de valor e orcamento Capitulo 9

Adequacdo orgamentaria Capitulo 23
Garantias Capitulo 43
Recebimento provisério e definitivo Capitulo 41
Matriz de riscos Capitulo 44
Alteracdes e equilibrio econdmico-financeiro Capitulo 45

Obrigacdes das partes

Capitulos 47 e 48

Sancgdes

Capitulo 49

Sustentabilidade e residuos

Capitulo 36
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Transparéncia, governanca e controle Capitulos 38, 39, 50,51 e 53

54.2. As informacdes deste TR devem ser interpretadas em conjunto com o ETP e com as pegas

de engenharia. Nenhum quadro-resumo substitui os documentos técnicos detalhados.

55. DAS DISPOSICOES FINAIS

55.1. A contratagdo somente devera avancar a publicagao do edital apés o saneamento ou formal
esclarecimento das condicionantes identificadas no capitulo 50, especialmente aquelas que
possam alterar escopo, orcamento ou regularidade da futura edificacao.

55.2. Para fins deste Termo de Referéncia, adota-se a denominagao “Escola Municipal Tozinho
Gadelha” e o endereco “Rua Genésio Gambarra, bairro Alto Capanema, Sousa/PB”. Pecas antigas
com grafia diversa deverdao ser padronizadas ou acompanhadas de declaracdo formal de
correspondéncia antes do edital.

55.3. A participagdo no certame implicara aceitagdo dos documentos disponibilizados e das regras
de execucdo, sem prejuizo do direito de formular pedidos de esclarecimento e impugnagdes no
prazo legal.

55.4. Recomenda-se o prosseguimento da contratagcao mediante Concorréncia Eletrdnica, menor
preco global, empreitada por pre¢o unitario, grupo unico, financiamento 100% com recursos
préprios vinculados a Educacdo e adogdo dos mecanismos de fiscalizagdo, controle tecnoldgico,
transparéncia e governanca previstos neste documento, apdés a conclusdao das providéncias
prévias.

55.5. Os anexos técnicos, projetos, orcamento, cronograma, especificagdes, memdrias de calculo,
ETP e demais documentos formalmente aprovados integrardo o edital e o contrato para todos os

fins.

56. DOS DOCUMENTOS TECNICOS E REFERENCIAS INTEGRANTES

56.1. Integram a contratacdo, entre outros documentos formalmente juntados e validados:
projeto arquitetonico e planta da escola existente; Memorial Técnico Descritivo de Arquitetura;
projetos estrutural, elétrico, hidraulico, sanitario, pluvial, cabeamento estruturado e climatizacao;
Especificagdes Técnicas da Escola Municipal Tozinho Gadelha; orcamento REV7; Curva ABC;
cronograma fisico-financeiro; ARTs/RRTs; Estudo Técnico Preliminar; matriz de riscos; licengas e

manifestacdes técnicas produzidas na fase preparatoria.
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56.2. A relagdo completa e a identificagdo das versdes validas deverdo constar de indice

documental do processo, evitando utilizagdo de arquivos obsoletos ou ndao aprovados.
56.3. Constituem referéncias normativas principais a Lei n® 14.133/2021, Decreto Municipal n°®
850-A/2024, LDB, Lei n°® 15.360/2026, Lei n® 15.388/2026, normas ABNT aplicaveis, legislagao

ambiental, urbanistica, de acessibilidade, prevencao contra incéndio e seguranca do trabalho.

Sousa/PB, 13 de outubro de 2026.

BRUNA PIRES DE SA VERAS PINTO

Secretaria Municipal de Educacdo — Unidade Requisitante

JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR

Secretario Municipal de Planejamento e Desenvolvimento — Apoio Técnico

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR
Engenheiro - CREA-PB n° 160814689-8

RAYSSA GADELHA MOREIRA DO NASCIMENTO
Arquiteta e Urbanista CAU A158735-8

£V
TREFEITURG O n-é‘eﬁ, Rua Coronel José Gomes de S4 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

SOUSA {2}




DEPARTAMENTO DE L'ICITA(;AO

ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO N° /2026

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI
O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE SOUSA, Estado da Paraiba, com sede & Rua Coronel José Gomes de S4, n° 27, Centro,
Sousa — PB, inscrito no CNPJ sob o n° 08.999.674/0001-53, neste ato representado pelo seu Prefeito,
Helder Moreira Abrantes de Carvalho, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob n°® 045.750.984-85,
portador da Cédula de Identidade n® 2.761.360 2 via SSDS/PB, residente e domiciliado no Municipio de Sousa-
PB, em pleno e regular exercicio de seu mandato, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)

.............................. inscrito@) no CNPJ/MF sob o n° ..., sediado(a) na
................................... ,€M ..., NNEStE ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a)
da Carteira de Identidade n® ................. , expedida pela (0) .................. ,eCPFn® oo, , doravante

designada CONTRATADA, em observancia as disposi¢des da Lei n°® 14.133/2021, da Lei n°® 123/2006 e
Decreto Municipal n°® 850 A/2024, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n® .......... /2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a Contratacao de empresa especializada para demolicdo da
edificacdo existente e construcdo da nova Escola Municipal Tozinho Gadelha, situada na Rua Genésio
Gambarra, bairro Alto Capanema, Sousa/PB, com dois pavimentos e area total de 1.753,41 m?, incluindo
infraestrutura, instalagcdes prediais, acessibilidade, climatizacdo, urbanizacdo e demais servicos previstos
nos projetos e documentos técnicos, nos termos do projeto basico e edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorréncia, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcri¢do.

1.3. Discriminagdo do objeto: O cumprimento da obra sera de acordo com a proposta apresentada pela
vencedora, de acordo com o projeto basico do edital e terd como regime de execugdo a empreitada por prego
unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA.

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato ¢ de 12 meses, com inicio na data de assinatura, prorrogavel
na forma do art. 107 da Lei n°® 14.133/2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO.
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R§ ............ [ COTTT ).

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug¢ao
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.
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4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA.

4.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo or¢amentaria propria, prevista no
orcamento, exercicio de 2026:

22.060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12 361 1005 1009 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR

15001001 Recursos nao Vinculados de Impostos - MDE

000226 4490.51 99 OBRAS E INSTALACOES

15401030 Transferéncias do FUNDEB - Impostos e Transferéncias de Impostos - 30%
000227 4490.51 99 OBRAS E INSTALACOES

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condig¢des a ele referentes encontram-se no Termo de Referéncia.

5.2. Devera, de todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, servigos e contratagdo de
obras, sera creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos
Negocios, retido na fonte, por forgca da Lei n® 2.211/09, que institui o Programa “Fazer Negocio”.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo ao
edital.

7. CLAUSULA SETIMA - REPACTUACAO E REEQUILIBRIO

7.1. O reequilibrio econdmico-financeiro do contrato somente sera admitido em caso de fato principe, forca
maior ou acontecimentos supervenientes e imprevisiveis, nos termos do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

7.2. O pedido de reequilibrio devera ser instruido com documentagao robusta, incluindo notas fiscais, cotagdes
de fornecedores, composi¢des de custos, demonstragdao do impacto financeiro, memoria de calculo e parecer
técnico-contabil, quando necessario

7.3. Alteragdes ordindrias de mercado, variagdes usuais de pregos, erro de composi¢ao da proposta, falha de
planejamento, indisponibilidade de equipamentos, deficiéncia logistica, auséncia de massa asfaltica ou

descumprimento do plano de mobilizagdo ndo ensejarao reequilibrio econdmico-financeiro.

7.4. A comprovagao do fato imprevisivel devera ser robusta, instruida com notas fiscais, cotagdes de
fornecedores e parecer técnico-contabil.

7.5. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuacdo de precos serd de 30 (trinta) dias uteis.

7.6. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
do contrato de precos sera de 30 (trinta) dias uteis.

8. CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUCAO.
8.1. Havera exigéncia de garantia de execugao para a presente contratagao.

8.2. Havera exigéncia de garantia contratual, pelas razdes abaixo justificadas: por tratar-se de obra publica, e
protecdo ao erario publico, proporcionando eficacia e seguranga aos contratos requer-se prestagdo garantia.

8.3. A garantia da execugdo serd de 5% do valor total da obra contratada com a empresa.

cnerEiTuRa pe ) EREA R
(B

SOUSA &

Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.




DEPARTAMENTO DE LICITACAO

8.4. A garantia sera realizada até 03 (trés) dias apds a homologacdo, tendo por limite a data da assinatura de
contrato.

8.5. A validade do contrato esta condicionada a apresentagdo da garantia.

8.6. Apos a conclusao total da obra o valor da garantia, entregue, serda devolvida a empresa 03 (trés) dias apos
seu requerimento.

8.7. A garantia podera ficar retida no municipio, ainda por tempo posterior, caso necessite verificar qualquer
onus deixado pela contratada.

8.8. A prorrogacao do contrato ficara condicionada a prévia renovagdo da garantia de execugdo, nos termos e
condic¢Oes estabelecidos neste instrumento.

9. CLAUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. As condigdes de execucdo e medicdo do objeto sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia e Projeto
Basico, anexos ao Edital.

10. CLAUSULA DECIMA - FISCALIZACAO.

10.1. A fiscalizagdo da execugdo do objeto sera efetuada por Comissdo/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida em Edital e Termo de Referéncia anexo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE.
11.1. Disponibilizar os projetos e documentos técnicos necessarios;

11.2. Designar gestor e fiscais do contrato;

11.3. Emitir Ordem de Servigco apenas apds o cumprimento das condi¢Ges prévias;
11.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao;

11.5. Analisar medi¢Ges;

11.6. Efetuar pagamentos devidos apds regular liquidacdo;

11.7. Decidir sobre solicitacdes da contratada;

11.8. Registrar ocorréncias;

11.9. Aplicar sangdes quando cabiveis;

11.10. Promover transparéncia e controle dos atos contratuais;

11.11. Manter os documentos essenciais da contratagdo organizados no processo administrativo;

11.12. Alimentar sistemas de controle e transparéncia, inclusive GeoPB/TCE-PB e Portal de Transparéncia de
obras municipais.

11.13. Efetuar, preferencialmente, em até 30 (trinta) dias, contados do protocolo regular da Nota Fiscal/Fatura
devidamente atestada, o pagamento da medigdo.
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11.14. A Administra¢do ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DA CONTRATADA.

12.1. Constituem obrigacdes da contratada, sem prejuizo das demais previstas no edital, contrato, legislagdo e
normas técnicas aplicaveis:

REFEITURA DE
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12.1.1. Executar integralmente o objeto contratado em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro, especificagdes técnicas, normas da
ABNT, normas ambientais e determinacdes da fiscaliza¢ao;

12.1.2. Manter responsavel técnico habilitado e preposto formalmente aceitos pela Administracdo
durante toda a execugdo contratual;

12.1.3. Fornecer integralmente mao de obra, materiais, equipamentos, transporte, combustiveis,
insumos, ferramentas, sinalizagdo, controles tecnoldgicos e tudo o mais necessario a perfeita execugao
do objeto;

12.1.4. Cumprir integralmente as normas técnicas, ambientais, urbanisticas, trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, sanitarias e de seguranca aplicaveis;

12.1.5. Manter atualizado o Diario de Obra fisico-digital ou digital, inclusive mediante utilizagao da
plataforma https://web.diariodeobra.app/#/app/obras ou outro sistema oficialmente indicado pela
Administracao;

12.1.6. Apresentar relatérios fotograficos, ensaios, laudos e relatorios de controle tecnoldgico sempre que
exigidos pela fiscalizagdo ou previstos no contrato;

12.1.7. Promover a adequada sinaliza¢do e protecao das frentes de servico, observando as normas
técnicas, de seguranca e as diretrizes definidas pela fiscaliza¢ao;

12.1.8. Garantir acessos provisorios, mobilidade minima, seguranca de pedestres e trafego local durante
a execuc¢ao dos servigos;

12.1.9. Corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, servigos rejeitados, executados em
desconformidade ou considerados tecnicamente inadequados pela fiscalizagao;

12.1.10. Cumprir integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil - PGRCC
e demais condicionantes ambientais aplicaveis;

12.1.11. Comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer incidente, interferéncia relevante, acidente,
dano ambiental, achado arqueoldgico, paleontoldgico, histérico ou cultural identificado durante a

execucao da obra;

12.1.12. Manter regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria, ambiental e cadastral durante toda a
execuc¢do contratual;

12.1.13. Responder integralmente pelos danos causados a Administragao, a terceiros, a0 meio ambiente,
ao patrimonio publico, ao patrimoénio arqueoldgico, paleontoldgico, historico ou cultural, em decorréncia

da execuc¢ao contratual,

12.1.14. Manter os equipamentos em perfeitas condigdes de uso, seguranga e operagao;

Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.
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12.1.15. Atender integralmente as notificagdes, determinagdes e exigéncias da fiscalizagdo nos prazos
estabelecidos;

12.1.16. Manter atualizada toda a documentacdo contratual, técnica e operacional durante a execucdo
do contrato;

12.1.17. Participar das reunides técnicas periddicas convocadas pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN;

12.1.18. Manter compatibilidade da execu¢do com as metas previstas no cronograma fisico-financeiro
aprovado;

12.1.19. Observar integralmente a Matriz de Riscos da contratagao;

12.1.20. Utilizar comunica¢do formal exclusivamente pelos canais institucionais definidos pela
Administragdo, especialmente pelo e-mail setorengenhariaseplansousa@gmail.com;

12.1.21. Apresentar todos os documentos técnicos, medigdes, relatdrios, requerimentos e manifestagdes
com assinatura digital valida e verificavel;

12.1.22. Observar os principios da boa-fé objetiva, cooperagdo administrativa, transparéncia, eficiéncia
e integridade contratual durante toda a execu¢dao do objeto.;

12.1.23. Cumprir integralmente todas as condigdes impostas deste Termo de Referéncia;

12.1.24. Implantar, manter, substituir e remover, as suas expensas, toda a sinalizag¢do provisoria, vertical,
horizontal, noturna, diurna, indicativa, educativa, de adverténcia e de desvio necessaria a execugdo das
obras, em conformidade com o projeto, normas técnicas, Codigo de Transito Brasileiro — CTB, manuais
do CONTRAN, DNIT e orienta¢ées da fiscaliza¢io;

12.1.25. Garantir a adequada prote¢do, isolamento e seguranga das frentes de servigo, inclusive mediante
utilizagdo de cones, cavaletes, barreiras, fitas de isolamento, placas refletivas, sinaliza¢cdo luminosa e
demais dispositivos necessarios a seguranga de pedestres, ciclistas, motociclistas e veiculos;

12.1.26. Fornecer e exigir o uso obrigatorio de Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs e
Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPCs por todos os trabalhadores vinculados a execugao contratual,
observando integralmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente NR-
06, NR-18 e NR-35, quando aplicaveis;

12.1.27. Substituir imediatamente qualquer trabalhador, preposto, operador ou responsavel técnico cuja
conduta, capacidade técnica, comportamento operacional ou descumprimento de normas de seguranca
seja considerado inadequado pela fiscalizagao;

12.1.28. Manter ritmo de execu¢ao compativel com o cronograma fisico-financeiro aprovado,
promovendo refor¢o de equipe, equipamentos, turnos ou logistica sempre que constatado atraso
injustificado;

12.1.29. Apresentar cronograma fisico-financeiro atualizado a cada medi¢do, demonstrando a evolugido
fisica da obra, os desvios eventualmente identificados e as medidas corretivas adotadas para
recomposi¢ao do planejamento contratual;

12.1.30. Garantir condi¢des minimas de trafegabilidade, acessibilidade e circulagdo urbana durante a

execugdo dos servigos, minimizando impactos & mobilidade urbana, ao transporte publico, ao comércio
local e aos acessos residenciais;
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12.1.31. Promover controle permanente de poeira, lama, residuos, material solto e demais impactos
decorrentes da execugdo, realizando limpeza periddica das vias e frentes de servigo;

12.1.32. Preservar redes publicas, sistemas de drenagem, infraestrutura subterrdnea, equipamentos
urbanos, mobiliario publico, calgadas, acessos e demais estruturas existentes, responsabilizando-se
integralmente pelos danos eventualmente causados;

12.1.33. Comunicar previamente a fiscalizacdo e aos Orgdos competentes qualquer necessidade de
interdi¢do parcial ou total de vias, alteracdo de trafego, bloqueios operacionais ou intervengdes que
impactem a mobilidade urbana,

12.1.34. manter arquivados e disponiveis a fiscalizacio todos os ensaios, relatorios laboratoriais,
controles tecnologicos, registros operacionais e documentos técnicos produzidos durante a execu¢ao
contratual;

12.1.35. Permitir livre acesso da fiscalizagdo, dos oOrgdos de controle e dos representantes da
Administragdo as frentes de servigo, instalacdes operacionais, equipamentos, laboratério e usina de
produgdo de massa asfaltica vinculada a execugio contratual;

12.1.36. Nao interromper, retardar ou reduzir injustificadamente o ritmo da obra em razado de discussao
administrativa relacionada a medicao, glosa, reequilibrio, aditivo ou qualquer outra controvérsia
contratual,

12.1.37. Manter atualizadas, legiveis e em bom estado de conservagdo as placas da obra, placas de
sinalizacdo, placas institucionais e demais elementos obrigatérios de identificacdo do empreendimento,
conforme modelo aprovado pela Administracdo;

12.1.38. Cumprir integralmente as normas de seguran¢a viaria, engenharia de trafego, acessibilidade,
mobilidade urbana e prote¢do ao usudrio durante toda a execugao contratual.

12.1.39. Nao subcontratar integralmente o objeto contratado, admitindo-se apenas subcontrata¢cdes
acessorias e secundarias, desde que previamente autorizadas pela Administracdo e sem transferéncia da
responsabilidade técnica, operacional ou contratual da execugdo principal da obra.

12.1.40. Permitir, a qualquer tempo, a realiza¢do de contraprova, coleta de amostras, inspegdes técnicas,
auditorias e verificagdes complementares determinadas pela Administragdo ou pelos 6rgdos de controle.

12.1.41. Responder integralmente por danos causados a redes de abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, drenagem, energia elétrica, telecomunicagdes, fibra éptica, iluminagdo publica, pavimentagdao
existente, mobilidrio urbano e demais infraestruturas publicas ou privadas afetadas pela execu¢ao da obra.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

13.3. As comunicagdes entre o Contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrOnica para esse fim.

13.4. O Contratante podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
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13.5. Apos a assinatura do contrato, o Contratante podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscaliza¢do, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizag¢do, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar
de execu¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

13.6. A fiscalizagdo do contrato sera designada por Portaria publicada na Gazeta Oficial, devendo constar a
indicagdo do titular, do adjunto e do responsavel administrativo.

13.7. O controle do contrato sera realizado por meio de relatérios de acompanhamento e registros no sistema
GeoPB/TCE-PB.

13.8. Serdo realizadas reunides técnicas mensais de alinhamento.

13.9. Em caso de descumprimento contratual, podera haver glosa de medigdes, suspensao de pagamentos e
aplicagdo das sangdes cabiveis.

13.10. Os protocolos oficiais deverdo ser realizados exclusivamente por meio do e-mail institucional:
gestaodecontratosousa@gmail.com.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

14.1. As condi¢des de acompanhamento e fiscalizagdo sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo ao
edital;

14.2. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - FISCALIZACAO TECNICA

15.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condig¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragio;

15.2. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizagao das faltas ou
dos defeitos observados. (Lein® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

15.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para
a corregao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregio.

15.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

15.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢dao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

15.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas & renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

16.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.
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16.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - GESTOR DO CONTRATO

17.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execu¢ao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

17.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

17.3. O gestor do contrato acompanhara a manuten¢ao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

17.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execug¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

17.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

17.6. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao.

17.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS.

18.1. As sangdes referentes a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - EXTINCAO.

19.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER EXTINTO:
19.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situagdes previstas no inciso I do art. 138 da Lei
n° 14.133/2021, e com as consequéncias indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das
sangdes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital,

19.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

19.2. A extingao contratual devera ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado
a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa, verificada a ocorréncia de um dos motivos previstos no
art. 137 da Lei n® 14.133/2021.
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19.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisio administrativa
prevista no art. 115 da Lei n® 14.133/2021.

19.4. O TERMO DE RESCISAO SERA PRECEDIDO DE RELATORIO INDICATIVO DOS SEGUINTES
ASPECTOS, CONFORME O CASO:

19.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
19.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
19.4.3. Indenizagdes e multas.
20. CLAUSULA VIGESIMA - VEDACOES.
20.1. E VEDADO A CONTRATADA:
20.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer opera¢do financeira;

20.1.2. Interromper a execugao contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - ALTERACOES.
21.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-a0 pela disciplina do art. 124, e seguintes, da Lein® 14.133/2021.

21.2. As alteragGes contratuais somente serdo admitidas nas hipdteses legalmente previstas, mediante
justificativa técnica formal, demonstra¢do da necessidade, memoria de calculo, analise da fiscalizacdo,
manifestacao da area técnica competente, disponibilidade orgamentaria e observancia dos limites estabelecidos
pela Lei Federal n° 14.133/2021.

21.3. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

21.4. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdao exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

21.5. A Administra¢do podera indeferir pedidos genéricos, desacompanhados de comprovagdo técnica robusta,
memoria de calculo, documentagao idénea ou demonstragio efetiva do impacto contratual alegado.

21.6. Nenhuma alteragdo contratual podera ser executada sem prévia formalizagdo por termo aditivo,
apostilamento ou instrumento equivalente legalmente admitido, ressalvadas as hipoteses de determinagado
emergencial da fiscalizagdo para preservacdo da seguranca, continuidade do servigo ou interesse publico
relevante.

21.7. Os pedidos de aditivo, reprogramacdo, revisao contratual ou reequilibrio econémico-financeiro deverdo
ser instruidos, no minimo, com:

I - Requerimento formal da contratada;

IT — Justificativa técnica detalhada;

IIT — Memoria de calculo;

IV — Documentos comprobatorios;

V — Relatorio fotografico;

VI — Manifestagao do responsavel técnico da contratada;

VII — Atualizagdo do cronograma fisico-financeiro;

VIII - Impacto financeiro estimado;

IX — Documentos complementares eventualmente exigidos pela fiscalizagdo ou pela Administragao.
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22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS.

22.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas

e principios gerais dos contratos e decreto municipal n° 850 A/2024.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - PUBLICACAO.

23.1. Incumbira & CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial do Estado da Paraiba e/ou Jornal Oficial do Municipio, de acordo com o previstona Lei n® 14.133/2021.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - FORO.

24.1. E eleito o Foro da Comarca de Sousa para dirimir os litigios que decorrerem da execugio deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sousa - PB, ......... de..ooooovvvneeii, de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:

1-
CPF n°:

2.
CPF n°:
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ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

(A ser apresentada em papel timbrado da empresa)

Ao Departamento de Licitacao do Municipio de Sousa — PB

Ref.: Declaracio de Compromissos Assumidos

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ sob o n° [00.000.000/0000-00], com sede em [Endereco
Completo], por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). [Nome do Representante],
portador(a) do RG n° [Niumero] e CPF n° [Numero], em cumprimento ao estabelecido no item 9.10.7
do Edital supracitado, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. A relagdo de compromissos assumidos por esta licitante (contratos vigentes com a
Administragdo Publica e/ou iniciativa privada), excluidas as parcelas ja executadas até a
presente data, totaliza o montante global de R$ [valor total dos compromissos].

2. O Patriménio Liquido da empresa, conforme Balango Patrimonial do exercicio de [ano]
(devidamente atualizado na forma do Edital), ¢ de R$ [valor do patriménio liquido].

3. Portanto, o valor total dos compromissos assumidos e ainda ndo executados nao é superior

ao Patrimonio Liquido desta licitante.

Abaixo, detalhnamos os contratos vigentes para fins de conferéncia:

Contratante Objeto Vigéncia Valor do Saldo Remanescente
(A executar)

[Ex: Prefeitura X] [Servigos de limpeza] [Data] R$ 00.000,00

[Ex: Empresa Y] [Fornecimento de X] [Data] R$ 00.000,00

[Ex: Empresa Z] [Fornecimento de Z] [Data] R$ 00.000,00

TOTAL RS$ [Soma dos Valores]

Ressaltamos que a presente declaragdo é a expressdo da verdade e que estamos cientes das sang¢oes
administrativas e penais cabiveis em caso de falsidade ideologica ou prestagdo de informagdes

inveridicas.

(Local), (dia) de (més) de (ano).

(Assinatura do Representante Legal)

[Nome Completo]
[Cargo ou fungdo]
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE
EQUIPE TECNICA

(A ser apresentada em papel timbrado da empresa)

Ao Departamento de Licitacio do Municipio de Sousa — PB

Ref.: Indicacdo de Profissionais para a Equipe Técnica

Eu, [nome completo do representante legal], portador do CPF n° [nimero do CPF], na qualidade
de [cargo ou fungdo] da empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ sob 0 n° [nimero do CNPJ],
com sede em [endereco completo], declaro que indicamos os seguintes profissionais para compor a
equipe técnica da empresa, conforme exigido no Edital de Concorréncia n° .... /2026:

Nome: ™*
1 PouE CREA e/ou
Titulo: (%) CAU n°:
1 Responsavel pelo(a)
IAtribuicio: (***)
IAssinatura:
Nome: ™*
b PouE CREA e/ou
Titulo: (%) CAU n°:
2 Responsavel pelo(a)
IAtribuicdo: (**%)
|Assinatura:

(*) Profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos contratados
(**) OBSERVACAO (*) - Permanente (P) ou Eventual (E)
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declaro, ainda, que os profissionais indicados acima estdo cientes de sua participagdo na equipe
técnica e autorizam a inclusdo de seus nomes nesta declaracdo. Declara-se, também, ciéncia de que
este(a)(s) profissional(is) s6 podera(ao) ser substituido(a)(s) por outro(a)(s) com qualificagcdes
idénticas ou superiores as exigidas no Edital, e sob a aprovagdo do o6rgdo.

(Local), (dia) de (més) de (ano).

(Assinatura do Representante Legal)
[Nome Completo]
[Cargo ou fungao]

2V
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE PROPRIEDADE E/OU
DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

(A ser apresentada em papel timbrado da empresa)

Ao Departamento de Licitacio do Municipio de Sousa — PB

Ref.: Declaraciao de propriedade e/ou disponibilidade de equipamentos

Eu, [nome completo do representante legal], portador do CPF n° [mimero do CPF], na qualidade
de [cargo ou fun¢dao] da empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ sob o n° [niimero do CNPJ],
com sede em [endereco completo], declaro para os devidos fins que a empresa:

1. APRESENTA, para fins de habilitacdo técnica e futura execucdo dos servi¢os e obras
objeto da contratacdo, a relagdo de equipamentos exigida no processo de concorréncia,
conforme tabela abaixo, sem prejuizo de sua complementagdo por outros equipamentos
especificos que se mostrarem necessarios a adequada e eficiente execucdo das atividades
objeto do presente certame;

2. DECLARA, outrossim, que o0s equipamentos mencionados estardo efetivamente
disponiveis e aptos a utilizagdo durante todo o periodo de vigéncia contratual,
permanecendo a disposi¢do no canteiro de obras ou em local compativel com as
necessidades operacionais e a execu¢do do objeto, conforme as orienta¢des da fiscaliza¢ao
contratual.

Os equipamentos relacionados a seguir encontram-se disponiveis para a integral execu¢ao
das obrigacbes decorrentes de eventuais contratagdes, conforme as exigéncias estabelecidas no edital
de concorréncia e seus anexos.

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 16/2026

Contratacao de empresa especializada para demoli¢ao da edificagdao existente
e constru¢dao da nova Escola Municipal Tozinho Gadelha, situada na Rua
Genésio Gambarra, bairro Alto Capanema, Sousa/PB, com dois pavimentos
e area total de 1.753,41 m?, incluindo infraestrutura, instalagdes prediais,
acessibilidade, climatizagdo, urbanizacdo e demais servigos previstos nos
projetos e documentos técnicos.

OBJETO

DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE STATUS

L1 Proprio [1Locado

L1 Proprio [1Locado

L1 Proprio [1Locado

i,
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U Proprio [JLocado
U Proprio [JLocado
U] Proprio [ Locado
U] Proprio [ Locado
U] Proprio [JLocado
U] Proprio [JLocado
LI Proprio [ Locado

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente declaracdo, cientes das responsabilidades legais
decorrentes de eventual falsidade ou descumprimento do aqui declarado.

Atenciosamente,

(Local), (dia) de (més) de (ano).

(Assinatura do Representante Legal)
[Nome Completo]
[Cargo ou fungdo]
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