DEPARTAMENTO DE LICITACAO
EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 17/2026

O MUNICIPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAIBA, TORNA PUBLICO, PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL,
REALIZARA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA, NA FORMA
ELETRONICA, NOS TERMOS DA LEI N° 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR N°
123/2006, DA LEI N° 11.488/2007 E DECRETO MUNICIPAL N° 850 A/2024, E DAS
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Data da sessdao: 05 de novembro de 2026

Horario: 10h00min

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br
Critério de Julgamento: menor prego

Regime de execu¢do: empreitada por prego unitario
Modo de disputa: aberto e fechado

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratacdo de
empresa especializada para execugao dos servigos de remo¢ao e demolicao discriminados nas pecas
técnicas e construcao da infraestrutura da Escola Municipal Maria Aurita da Silva, envolvendo
fundacoes, estrutura, vedacdes, cobertura, esquadrias, revestimentos, pisos, instalacdes
hidrossanitarias, elétricas e pluviais, cabeamento, infraestrutura de climatizacdo, plataforma
elevatdria, cisterna, testes, comissionamento e demais servicos efetivamente previstos na
documentacao técnica revisada e aprovada, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Estima-se esta contratacdo em R$ 3.148.055,01 (trés milhdes, cento e quarenta e oito mil,
cinquenta e cinco reais e um centavo).

1.3. O critério de julgamento adotado sera o de menor preco global, sob o regime de execu¢do de
empreitada por preco unitario, conforme planilha or¢amentdria, Termo de Referéncia e projetos
anexos, considerando-se a proposta mais vantajosa para a Administracdo, nos termos do art. 34 da
Lei n° 14.133/2021, observadas as demais condi¢Oes, exigéncias e especificacdes constantes neste
Edital e seus Anexos.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. Asdespesas para atender a esta licitagdao estao programadas em dotagao or¢amentaria propria,
prevista no orcamento, exercicio de 2026:

22.060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12 361 1005 1009 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR

15001001 Recursos ndao Vinculados de Impostos — MDE

000226 4490.51 99 OBRAS E INSTALACOES

15401030 Transferéncias do FUNDEB - Impostos e Transferéncias de Impostos - 30%
000227 4490.51 99 OBRAS E INSTALACOES
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO
3. DO CREDENCIAMENTO.
3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no PORTAL DE COMI?RAS
PUBLICAS que permite a participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA
CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2. O cadastro devera ser feito no Portal utilizado, no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes
a esta licitagao.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificacao no momento da habilitagao.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA.

4.1. Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
o objeto de§ta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL UTILIZADO NA
LICITACAO.

4.2, Sera concedido tratamento favorecido para empresas enquadradas como microempresas e
empresas de pequeno porte, relativo a receita anual, inclusive para as sociedades cooperativas
mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n® 123/2006 e no artigo 4° da Lei n°® 14.133/2021.

4.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

4.3.1.Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislagdo vigente;

4.3.2.Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4.Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° e 14 da Lein® 14.133/2021;
4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolugdo ou liquidagao;
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO

4.3.6.0rganizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario).

4.4. A pessoa juridica poderd participar da licitagdo em consoércio, observadas as regras do art. 15 da
Lein® 14.133/2021.

4.5. Como condi¢do para participagdo na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou “nao” em
campo proprio do sistema eletrdonico, relativo as seguintes declaragoes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49 e que nao celebrou contratos com a Administragao Publica cujos valores extrapolem
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participacado de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo, “ndo”, impedird o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo, “ndo”, apenas produzira o efeito de
o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢Oes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forg¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso
III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislagcdo, conforme disposto no art. 93 da Lein® 8.213/1991.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO
5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, concomitantemente
com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, a proposta contendo a descricio do objeto
ofertado e o respectivo prego, até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sessdo publica,
momento em que se encerrara automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.2. Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados juntamente com a proposta, por
TODOS os participantes, no inicio do processo, e nao apenas pelo licitante vencedor em momento
posterior. A habilitacao dos participantes do certame sera analisada previamente.

5.2.1. Essa exigéncia esta fundamentada no art. 63, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, o
qual prevé a possibilidade de inversao de fases.

5.2.2. A exigéncia editalicia da inversdo de fases, amparada na referida norma legal,
decorre do principio da eficiéncia, visando a conclusdo do processo, de relevante
interesse publico, dentro da legalidade e no menor tempo possivel. Garante-se,
assim, a todos os licitantes a oportunidade de analise e exercicio do contraditorio
quanto a documentagao de habilitagdao, ainda que em fase tnica.

5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacio de
habilitagdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1°da LC n° 123/2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao publica
da Concorréncia, ficando responsavel pelo O6nus decorrente da perda de negodcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo dos procedimentos de negociacao e
julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliacdo da Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o

encerramento do envio de lances.

5.9. As propostas deverdao ser acompanhadas de garantias, como seguranga a administragdo publica,
conforme art. 58 da Lein°® 14.133/2021.

5.10. A garantia da proposta devera ser encaminhada quando da apresenta¢do dos documentos de
habilitagdo, em respeito ao sigilo das propostas.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.
6.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes

campos:
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO

6.1.1. Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional,

6.1.2.Descricao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificacao
do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou
de garantia, nimero do registro ou inscricao do bem no 6rgao competente, quando for o
caso;

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens ou servigos.

6.4. Em todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, servicos e contratacao
de obras, sera creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e
Pequenos Negdcios, retido na fonte, por forca da Lei n° 2.211/09, que institui o Programa “Fazer
Negocio”.

6.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.6. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) DIAS, a contar da data de sua
apresentacao.

6.7. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagcOes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FORMULACAO
DE LANCES E NEGOCIACAO.

7.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrdnico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 O Agente de contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, conforme

art. 59 da Lein® 14.133/2021.

7.3 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante, antes do prazo legal.

7.3.1 A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.2 A nao desclassificagdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

7.4 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarao da fase de lances.
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7.5 O sistema disponibilizara campo préoprio para troca de mensagens entre o Agente de contratagdo
e os licitantes.

7.6 Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo enviar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horario de
registro e valor.

7.6.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no
predmbulo deste Edital.

7.7 Oslicitantes poderdo oferecer lances sucessivos, ndo sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, pelo Sistema.

7.8 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no
sistema, de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo deste Edital.

7.9 Durante o transcurso da sessdo, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do ofertante.

7.10 Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracao.

7.11 Durante a fase de lances, o Agente de contratagdo podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor for considerado inexequivel.

7.12 A fase de lances desta concorréncia se dara no modo de disputa aberto e fechado, em que a
etapa de envio de lances da sessdo publica tera duragdao de quinze minutos, a cada abertura realizada
para tanto.

7.13 Encerrado o prazo previsto no item 7.11, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
a recep¢ao de lances serd automaticamente encerrada.

7.14 Encerrado o prazo de que trata o item 7.12, o sistema abrira a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até
o encerramento deste prazo.

7.15 Na auséncia de no minimo trés ofertas nas condigdes de que trata o item 7.13, os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, poderdo
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento
do prazo.

7.16 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.12 e 7.13 o sistema ordenara os lances em ordem
crescente de vantajosidade.

7.17 Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 7.12 e 7.13, podera haver
o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de

£
REFEITURS 0f % Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

i
SOUSA &/




A
PREFEITURA DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE LICITACAO

classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, apods esta etapa, o disposto no item 7.14.

7.18 Na hipotese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitacdo, o agente de contratacao podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no item 7.16.

7.19 Apobs a etapa de envio de lances, havera a aplicacao dos critérios de desempate previstos
nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

7.20 Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do item 7.18, caso ndo haja envio
de lances ap0s o inicio da fase competitiva.

7.21 Na hipotese de persistir o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletronico dentre as propostas empatadas.

7.22 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo Agente de contratagdo.

7.23 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

7.24 No caso de desconexdao com o Agente de contratacao, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.

7.25 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apos comunicacao
expressa do agente de contratagdo aos participantes do certame, publicada no
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas data e hora para a sua
reabertura. E sera reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato
pelo Agente de contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagado.

7.26 Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.27 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna prépria as microempresas € empresas de pequeno porte
participantes, procedendo & comparagdao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015.

7.28 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.29 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apOs a comunica¢ao automatica para tanto.
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7.30 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.31 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderéd apresentar
melhor oferta.

7.32 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus
as margens de preferéncia, conforme regulamento.

7.33 A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacdo, de
maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.34 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

7.34.1 disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

7.34.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, verificado pelo servigo
anterior prestado a este municipio, ou nao havendo tal hipotese, avaliado a
narrativa dos atestados de capacidade técnica apresentados que demonstrem
melhor desempenho;

7.34.3 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgaos de controle, que devera ja ser apresentado na oportunidade de juntada
da proposta;

7.35 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

7.35.1 empresas estabelecidas no territério do Estado da Paraiba, e posterior
estabelecida na regido deste municipio, conforme determina regulamento municipal;

7.35.2  empresas brasileiras;

7.35.3  empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

7.35.4  empresas que comprovem a pratica de mitigagcdo, nos termos da Lei n°
12.187/2009.

7.36 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.36.1 O Agente de contratagdo podera solicitar ao licitante melhor classificado que,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
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ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos

complementares, quando necessarios a confirmag¢ao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.37 Apbs a negociagao do preco, o agente de contratacao iniciara a fase de aceitagao e o julgamento
da habilitacao, seguida da fase recursal, ambos em fase tnica. Em seguida, sera realizada a fase de
julgamento final das propostas readequadas das empresas habilitadas. Essa ordem de fases, com a
devida inversdo, esta fundamentada no art. 63, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, em observancia ao
principio da eficiéncia.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.  Apo6s a conclusdo da etapa de negociagao, a licitante vencedora devera apresentar, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, sua proposta readequada pos a fase de lances, incluindo as seguintes
informacoes:

REFEITURA DE

SOUSA

5852 .

8.1.1. A parte técnica sera avaliada pelo setor competente do municipio com o fiel
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade:

8.1.2. A PROPOSTA devera ser elaborada em papel proprio do Licitante, contendo
o valor global dos servigos em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas devidamente assinadas pelo seu representante legal.

8.1.3. QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS, elaborado em papel proprio
da Empresa, contendo para cada item ou subitem, o preg¢o unitario e total proposto,
calculado pela multiplicacdo dos precos unitarios pelas respectivas quantidades para
obter-se o total do item ou subitem. Finalmente, os totais sao somados para determinar o
valor global da proposta, em R$ (REAIS) correspondente a data da apresentagao,
conforme modelo.

8.1.4. nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais
adotadas e data de elaboragdo do mesmo, que se constituird na data base, caso ocorra
reajustamentos de precos.

8.1.5. os pregos a serem aplicados para execugdo das obras e servigos serdo unitarios,
especificados na planilha, que passara a integrar o Contrato, independentemente de
transcri¢do. Os referidos precos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos
requeridos para execugdo das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e
servicos que serdo executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI,
Exames médicos, ferramentas, etc.), quando a lei assim os exigir.

8.1.6. para as unidades de medidas dos quantitativos dos servigos nao sera admitida
“verba” ou outra similar que ndo demonstre objetivamente a quantidade dos servigos a
serem executados. No entanto, quando a quantificacio do servigo apresentar
complexidade, sera anexada ao or¢camento a respectiva memoria de calculo.

8.1.7. para o calculo do valor total do item administracdo local, sempre que possivel,
devera ser adotada a metodologia do CREA/PB.

8.1.8. Para o calculo do valor total dos encargos sociais e complementares, sempre
que possivel, devera ser adotado o SINAPI.

8.1.9. 0s precos unitarios e global ndo poderdo ser superiores aos constantes na
planilha or¢amentaria.

8.1.10. PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS dos servicos
que serviram de base para compor os pregos unitarios integrantes do QUADRO DE
QUANTITATIVOS E PRECOS, a qual devera ser assinada em todas as paginas por
profissional habilitado na forma da Lei.

8.1.11. no caso da ndo apresentagdo da referida Composicao de Pregos Unitarios por
parte da licitante, e sendo observada, apds analise por esta Comissao, a consonancia dos
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pregos unitarios ofertados com os praticados pelo mercado, ndo havera desclassificagdo,
sem prejuizo do que prescreve o item 11.3 deste instrumento.

8.1.12. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua
Composi¢dao de Pregos Unitarios, valor(es) divergente(s) dos contidos em sua Proposta
de precos, e ainda aquelas que adotarem indices e insumos diferentes dos do Setor
Técnico de Engenharia do Municipio, ou ofertarem precos variados para o mesmo
insumo na Composi¢do de Pregos Unitarios.

8.1.13. QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bonus e Despesas
Indiretas) — serd apresentada a composi¢do dos percentuais utilizados, adotando a
metodologia do CREA/PB com as alteragdes introduzidas na Lei n°® 12.844/2013
(desoneracdo da folha de pagamento).

8.1.14. Caso a composi¢do e a taxa de BDI adotada pelo licitante seja equivalente a
do/a PMS, o licitante deve apresentar declaracdo anunciado o fato, ficando dispensado
de apresentar a sua composicao, devendo ser observado, quanto ao Fundo Municipal de
Apoio ao Micro e Pequenos Negocios, por for¢a da Lei n°® 2.211/09, que institui o
Programa “Fazer Negocio”, cujo recolhimento serd realizado pela Administracao no ato
de consolidagdo do pagamento em conformidade com o porte da empresa.

8.1.15. as empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicao do BDI, compativeis com as
aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsdao contida no Anexo IV da
Lei Complementar n°® 123/2006.

8.1.16. QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS, detalhando a
composi¢dao do percentual adotado para os encargos sociais, incidentes na mao de obra
dos pregos unitarios propostos, preferencialmente, adotando a metodologia do SINAPI
com as alteragcdes introduzidas pela Lei n° 12.844/2013 (desoneragdo da folha de
pagamento).

8.1.17. caso seja adotada a taxa de encargos sociais do Setor Técnico de Engenharia,
sera dispensada a apresentacdo desse documento, entretanto, na planilha orcamentaria
deve constar, explicitamente, o valor da taxa adotada e a informagao de que é a do Setor
Técnico de Engenharia.

8.1.18. A composi¢ao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nao podera incluir os gastos relativos as contribui¢des que estao dispensadas de
recolhimento, conforme dispde o Art. 13, § 3°, da Lei Complementar n° 123/2006.

8.2. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, demonstrando:
8.2.1. Pelo sistema de barras, a evolucdo fisica da execucdo de cada item e/ou
subitem de servicos.
8.2.2. Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao
periodo de execu¢ao do item, compatibilizados com o cronograma fisico;
8.2.3. Valores mensais do faturamento previsto;
8.2.4. Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execugdo da obra.
8.2.5. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua proposta
de precos e anexos, valor(es) percentual(is) divergente(s) para Taxa de BDI.

8.3. O QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS e a PLANILHA DE COMPOSICAO
DE PRECOS UNITARIOS de que tratam as alineas "b" e "c¢" acima elencadas, deverao ser
apresentados no formato .pdf e outro que seja compativel com Excel.

8.4. Osdocumentos, referentes as alineas de “8.1.2” a ““8.2” deste Edital, deverao ser apresentados
contendo o nome da concorrente, identificagdo do signatario com menc¢do explicita do titulo do
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responsavel técnico e respectiva assinatura, conforme Lei Federal 5.194 de 24/12/66, art. 14 e Lei
Federal n® 12.378 de 31/12/2010, art. 14.

8.5. Ao elaborar sua Planilha Or¢camentaria, a licitante devera considerar os insumos e coeficientes
de produtividade adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA.

8.6. Caso o servigo ndo esteja contido no SINAPI, adotar o SICRO/DNIT, SINCO ou outro
sistema de prego oficial de 6rgdo publico ou PINI, obedecendo a sequéncia escrita anteriormente e
informando a fonte de pesquisa e os respectivos cédigos dos servigos adotados.

8.7. No caso de os sistemas descritos ndo conter o servigo, deve ser apresentada a composi¢ao de
preco unitario, anexando a memoria para calcular os coeficientes, como também, as respectivas
pesquisas de mercado.

8.8. Agente de Contratacdo analisara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
conformidade com o objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao limite maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e seus anexos. Em seguida, encaminhard para o crivo final do Setor
Técnico de Engenharia para a validagdao dos quantitativos apresentados, sob pena de desclassificacdo.

8.9. Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que nao obedecer as especificacdes
técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigéncias do ato
convocatorio.

8.10. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego final superior ao
preco maximo fixado (Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel.

8.10.1.  Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo.

8.10.2. A proposta readequada que apresentar desconto superior a 25% (vinte e
cinco por cento) em relacao ao preco de referéncia estabelecido no edital devera
comprovar sua exequibilidade, nos termos do item 9.10.8, no prazo previsto no item
8.1, sob pena de desclassificacdo, sem prejuizo da instauracio de procedimento
administrativo para apura¢do de eventual infracdo e aplicagdao das sangdes cabiveis.

8.11. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
Ficando a cargo do agente de contratacdo quando a necessidade do pedido, promovendo o
requerimento do ato;

8.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

8.13. Na hipodtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata;
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8.14. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de horas, determinado
no chat da ata, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.14.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por
solicitagdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Agente de Contratagao.

8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.16. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

8.17. O Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrOnico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao
de melhor prego, vedada a negociagdo em condigdes diversas das previstas neste Edital.

8.17.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacao nao aceitar a proposta
e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

8.17.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.18. Nos casos de licitacdo, ndo exclusiva para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo passar a
subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.19. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagdo verificara a
habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO.

9.1. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
DOS LICITANTES, O AGENTE DE CONTRATACAO VERIFICARA O EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE
QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO CERTAME
OU A FUTURA CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS
INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES
CADASTROS:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).
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9.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f7p=1660:3:0

9.1.4. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sdcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429/1992, que prevé,
dentre as sangbOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.4.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.4.3. O licitante sera convocado para manifestacio previamente a sua
desclassificacao.

9.1.5. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo reputara o
licitante inabilitado, por falta de condigao de participagdo.

9.1.6. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/ 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condi¢bes de participacao, a habilitagao dos licitantes sera verificada por meio
do PORTAL UTILIZADO, em relacao a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a
qualificagcdo econOmica financeira e habilitagdao técnica.

9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprova¢des constantes do
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura
da sessao publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacao da proposta, a
respectiva documentagdo atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante,
exceto se houver consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo
Agente de Contratacdo lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s).

9.3. Em caso de participacdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo
econdmico-financeira, salvo justificacio no processo licitatorio. Essa regra ndo se aplica aos
consorcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em

lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacio complementares, necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-
los, em formato digital, via sistema, no prazo determinado em horas via chat, sob pena de inabilitagcao.
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9.5. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade
do documento digital.

9.5. Nio serdo aceitos documentos de habilitacio com indicacio de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencgas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralizacao do recolhimento dessas contribui¢des.

9.7. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacéo relacionada nos itens
a seguir, para fins de habilitagdo:

9.8. HABILITACAO JURIDICA:

9.8.1.No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2.Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificacao da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3.No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores;

9.8.4.Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia;

9.8.5.No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus
administradores;

9.8.6.No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lein® 5.764, de 1971,

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao;

9.8.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva;
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9.8.9. As empresas devem apresentar todos os documentos legais que demonstrem a
representatividade da empresa, com poderes para atos de gestao.

9.9. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.9.1. Prova de inscrigdao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

9.9.2, Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

9.9.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justi¢a do trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452/1943;

9.9.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certidao Negativa
conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde
a empresa for sediada,;

9.9.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddao
Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal
onde a empresa for sediada;

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito de
comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena
de inabilitacao.

9.10. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA..

9.10.1. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou
extrajudicial (Lein® 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado
dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria
Certidao;

9.10.2. No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante
deverd apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
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judicialmente, na forma do art. 58, da Lein.® 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilita¢do, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

9.10.3. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos ultimos dois anos, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangcos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta;

9.10.3.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

9.10.3.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.

9.10.3.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados
da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lein® 5.764, de
1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo
orgao fiscalizador;

9.10.4. A comprovagdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (hum) resultantes da aplicagao das formulas:
AC +
Indice de Liquidez Geral = ARLP Igual ou superior a 1,0
PC + ELP

AT

" PC+ELP Igual ou superior a 1,0

Indice de Solvéncia Geral

PC + ELP
AT
Onde: AC = Ativo Circulante
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo

indice de Endividamento Total = Igual ou inferior a 1,0

9.10.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da
autoridade competente, o capital minimo ou o patrimonio liquido minimo de 15% (15
por cento) do valor estimado da contrata¢do ou do item pertinente.

9.10.6. As licitantes deverao ainda complementar a comprovaciao da qualificacdao
econOmico-financeira por meio de comprovacao de patrimonio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contrata¢do, nos termos do art. 69, II, da Lein® 14.133/2021.
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9.10.6.1. O patrim6nio liquido apresentado devera ser efetivamente disponivel
para a execug¢do do objeto, sendo legitima a verificagdo do comprometimento
desse patrimonio com outros contratos vigentes assumidos pela licitante;

9.10.6.2. Caso se constate que a empresa ja possui contratos em execu¢ao que
comprometam, em conjunto, parcela do patriménio liquido que reduza a
disponibilidade abaixo do limite exigido (10%), serd instaurada analise técnica
contabil, com parecer fundamentado;

9.10.6.3. Confirmada a insuficiéncia patrimonial para suportar a execu¢ao
cumulativa dos contratos, a licitante sera desclassificada de forma motivada,
com garantia do contraditério e da ampla defesa, em consondncia com: art.
69, I aIll, da Lei n° 14.133/21 (qualificagdo econdmico-financeira); art. 67,
§8°, III, da Lei n° 14.133/21 (declaracao de compromissos que reduzam
disponibilidade de recursos); Acordaos TCU n° 325/2007, 1.793/2011 e
2.764/2016-Plenario.

9.10.7. As licitantes deverdao apresentar comprovacdao, por meio de declaracao, de
relacao dos compromissos assumidos (conforme Anexo III deste Edital) pelo licitante
que importem em diminui¢do de sua capacidade econOmico-financeira, excluidas
parcelas ja executadas de contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a
iniciativa privada, vigentes na data da sessdao publica de abertura desta Concorréncia, ndo
¢ superior ao Patriménio Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma ja
disciplinada neste Edital.

9.10.8. As licitantes poderao, mediante diligéncia,_apresentar declaracao de
exequibilidade da proposta, acompanhada de documentacao comprobatéria, tais como

contratos similares, notas fiscais, propostas de fornecedores, equipamentos e equipe
técnica.

9.10.8.1. Os documentos requeridos como comprobatérios da declaragdo
constituem requisito indispensavel para a sua analise integral, de modo que,
na auséncia dos referidos documentos, a declaragdo sera desconsiderada.

9.10.8.2. RECOMENDA-SE que a documentagdo comprobatoria idOnea
apresentada, contenha, conforme o caso:
I — Composi¢cdes analiticas de custos;
IT — Propostas de fornecedores;
III — Notas fiscais de insumos relevantes;
VI — Indicagdo de equipamentos disponiveis;
VII — Estrutura de mao de obra;
VIII — Contratos similares executados ou em execucao;
XI — Demonstragdo de viabilidade dos pregos ofertados em relagdo aos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, ambientais e operacionais.

GARANTIA DA PROPOSTA

REFEITURA DE

SoU

SA

9.10.9. As empresas participantes deverdo apresentar garantia da proposta, de acordo
com art. 58, da lei n® 14.133/2021

9.10.10. O valor da garantia da proposta deverd ser de 1% do valor da licitagdo,
equivalente ao(s) item(ns) que a empresa cotou, considerando que os itens cotados
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compdem a estimativa de vitdria e perspectiva de contrato da empresa participante que
cotou os referidos itens.

9.10.11. A garantia da proposta podera ser realizada das seguintes formas:

I — Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag¢ao e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - Seguro-garantia;

III - Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total.

V — Caso a caugdo referente a garantia da proposta seja realizada em dinheiro, o
valor devera ser transferido para a seguinte conta:

Banco do Brasil — 001

Ageéncia: 0759-5

Conta: 6808-X (substituir o “X”’ por “0”, se necessario)

CNPJ: 08.999.674/0001-53

Chave PIX: tesouraria@sousa.pb.gov.br

Beneficiario: Prefeitura Municipal de Sousa

O comprovante de pagamento devera ser encaminhado juntamente com os
documentos de habilitacao.

VI - Caugdo em dinheiro sera validado a entrada na conta especifica do municipio.
OBRIGATORIAMENTE, caso seja deposito sera identificado pela empresa
licitante que realizou o deposito,

VII - Caso de apolices: deverd sua vigéncia ser renovada enquanto perdurar a
necessidade de manutenc¢ao da referida garantia.

VIII - Veda Cheque.

9.10.11 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitagdo, ap0ds requerimento da empresa.

9.10.12 Implicara execucdo, pelo municipio, do valor integral da garantia de
proposta a recusa em assinar o contrato ou a nio apresentacio dos documentos para a
contratacao. Conforme o § 3° art. 58 da lei 14.133/2021.

9.10.12.1 A empresa inadimplente quanto a garantia da proposta, por execu¢ao nao
paga, sera inscrita na divida ativa do municipio. Podendo ser executada judicialmente
como o valor ser retido em pagamentos posteriores de qualquer outra contratagao.

9.10.13 A ndo apresentacdao da garantia gera a desclassificacdo da proponente, com a
inabilitacdo da empresa.

9.1 DA QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL E TECNICO-PROFISSIONAL:

9.11.1 A qualificagao técnico-operacional devera ser comprovada de forma objetiva, proporcional e
compativel com as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, nos
termos do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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9.11.2

9.11.3

9.11.4

9.11.5

9.11.6

9.11.7

9.11.8

9.11.9

DEPARTAMENTO DE LICITACAO

A licitante devera apresentar Certiddao de Registro ou inscri¢dao da empresa no CREA, CAU
ou CRT, conforme a natureza das atividades a serem executadas, em plena validade,
contendo, no minimo, razao social, enderego, atividade, nimero e data do registro, ramo de
atuacdo e indicacao do responsavel ou dos responsaveis técnicos registrados.

A capacidade técnico-operacional sera comprovada mediante apresentacdo de certiddes ou
atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem que
a licitante executou servigos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente
ou superior ao objeto desta licitacdo, observado o disposto no art. 67, inciso II, da Lei n°
14.133/2021.

Para fins de qualificagdo técnico-operacional prevista no item anterior, consideram-se
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VAOS MENORES OU IGUAIS A 3,0
M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA,
ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 13 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5).
AF_08/2025 [ADAPTADO DE SINAPI 92448];

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:25 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L.AF_05/2021;

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020;

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPAROMANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAQOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022.

Poderdo ser aceitos atestados ou certiddes parciais de servigos executados em contrato ainda
nao concluido, desde que comprovem servigos efetivamente realizados, sejam emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, contenham informagdes suficientes para aferigdo
técnica e indiquem contato apto a realizagdo de diligéncia pela Administracao.

Quando os atestados forem emitidos em favor de consércio do qual a licitante tenha
participado, e o atestado ou o contrato de constituicao do consorcio nao especificar a atividade
desempenhada por cada consorciada, a analise observara o art. 67, §10, da Lei n°
14.133/2021.

Em caso de consorcio homogéneo, a experiéncia sera reconhecida para cada consorciada na
proporg¢do quantitativa de sua participagao no consorcio, salvo hipoteses legais especificas.

Em caso de consorcio heterogéneo, a experiéncia sera reconhecida de acordo com o campo
de atuacdo efetivamente desempenhado por cada consorciada.

Caso o atestado ou a documentacdo apresentada nao indique o percentual de participagao ou
a atividade efetivamente executada pela consorciada, cabera a licitante comprovar tais
informagdes por documento idoneo.
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9.11.10 A Administragdo podera realizar diligéncias para confirmar a autenticidade, a suficiéncia e a
compatibilidade dos atestados apresentados, inclusive mediante contato com os emissores,
consultam a sistemas publicos, verificagio de ARTs, CATs, CAOs ou documentos
equivalentes.

9.11.11 A qualificagdo técnico-profissional devera ser comprovada por meio de profissional
legalmente habilitado, integrante do quadro técnico da licitante ou indicado mediante
declaracdo de contratacdo futura, detentor de Certidao de Acervo Técnico — CAT, ou
documento equivalente emitido pelo conselho competente, compativel com as parcelas de
maior relevancia do objeto. Para fins de qualificacao técnico-operacional, consideram-se
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

1. LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VAOS MENORES OU IGUAIS A 3,0
M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA,
ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 13 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5).
AF_08/2025 [ADAPTADO DE SINAPI 92448];

2. CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L.AF_05/2021;

3. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020;

4. EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPAROMANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022.

9.11.12 A equipe técnica devera ser liderada por coordenador técnico expressamente indicado pela
licitante, preferencialmente engenheiro civil ou profissional com habilitagdo legal compativel
com o objeto, que atuara como principal interlocutor técnico junto a Administragdo.

9.11.13 Sera admitido a indicagdo de um ou mais profissionais responsaveis técnicos, desde que
comprovada a habilitagao legal de cada um para os servigos sob sua responsabilidade.

9.11.14 A substituicdo de profissional indicado somente sera admitida mediante justificativa formal,
aprovacgao prévia da Administragdao e comprovagao de que o substituto possui qualificacao
equivalente ou superior a do profissional originalmente apresentado.

9.11.15 Podera ser vedada a indicagdo do mesmo profissional técnico por mais de uma licitante,
quando essa restrigdo se mostrar necessaria a preservagao da integridade da representagao
técnica, a prevencdao de conflito de interesses e a garantia da efetiva disponibilidade do
profissional para execugdo contratual.

9.11.16 A vedagdo prevista no subitem anterior serd aplicada apenas ao certame em referéncia, ndo
impedindo a atuagdo profissional em outros vinculos ou contratagdes nao conflitantes.
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9.11.17 Poderao ser aceitos atestados ou certiddes parciais de servigos realizados em contrato ainda
ndo concluido, desde que demonstrem a efetiva participagdo do profissional nos servigos
executados e contenham elementos suficientes para diligéncia e validagdo técnica.

9.11.18 A comprovagdo do vinculo dos profissionais poderad ser feita pelas seguintes formas:
9.11.18.1 No caso de empregado da empresa: mediante apresentacdo de coOpia

autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou Ficha de Registro de Empregados
no Ministério do Trabalho ou contrato de prestagdo de servigos sob a égide da legislagao civil;

9.11.18.2 No caso de sdcio ou dirigente: mediante apresentacdo de copia autenticada
do Contrato Social ou Estatuto devidamente registrado no 6rgdo competente;

9.11.18.3 No caso de responsavel técnico: mediante Certiddao de Registro no CREA,
CAU ou CRT;

9.11.18.4 No caso de prestador de servicos: mediante contrato escrito firmado com o
licitante.

9.11.18.5 Declaragdao de contratagdo futura, acompanhada da anuéncia expressa do

profissional indicado.

9.11.19 Somente serdo aceitos atestados e sua respectiva CAT fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU/CRT da regiao onde
foram executados os servicos.

9.11.20 O atestado e sua respectiva CAT que nao atender a caracteristica citada na condi¢do acima,
nao sera considerado pelo Departamento de Licitagao.

9.11.21As licitantes deverao apresentar declaracao com a indicagao do pessoal técnico (conforme
Anexo IV deste Edital) e dos equipamentos disponiveis (conforme Anexo V deste Edital),
conforme dispoe o art. 67, inciso IT1, da Lei 14.333/2021.

9.11.21.1 Ocorrera a desclassificacdio motivada da licitante, se constatada
insuficiéncia de pessoal, equipamentos ou logistica, assegurados contraditorio e ampla
defesa.

9.11.21.2 A apresentacdo de declaragdo falsa, documento inidéneo, contrato simulado,

informag¢do inconsistente ou comprovagcdao meramente formal sem capacidade real de
mobiliza¢ao sujeitara a contratada as san¢des administrativas, civis e penais cabiveis, sem
prejuizo da comunicagdo aos 6rgaos de controle.

9.11.22 As licitantes deverdo apresentar comprovacao, por meio de declaracao, de que tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das
obrigacoes objeto desta licitacio, conforme dispée o art. 67, inciso VI, da Lei n°
14.133/2021.

9.11.23 A Administragdo podera ainda solicitar visita ao escritério da empresa, para verificar a
fidedignidade documental e os equipamentos disponiveis.
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9.11.24 £ DE BOM ALVITRE QUE OS ITENS DOS ATESTADOS/CERTIDOES QUE A
LICITANTE PRETENDA COMPROVAR A QUALIFICACAO TECNICO-
OPERACIONAL E/OU TECNICO-PROFISSIONAL EXIGIDA NA LICITACAO
SEJAM DESTACADOS, MARCADOS OU GRIFADOS NO INTUITO DE FACILITAR
A CONFERENCIA DE ATENDIMENTO E EVITAR POSSIVEIS INABILITACOES
POR NAO VISUALIZACAO. FRISA-SE QUE O DESCUMPRIMENTO A EXIGENCIA
SUPRA, NAO INABILITA O LICITANTE.

9.12 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.12.1 A declaragdao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacao.

9.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, € uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, apos
a declaracao do vencedor, comprovar a regularizagao. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administracao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao
de justificativa.

9.14 A niao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricao na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.

9.15 O pregoeiro podera realizar diligéncia e verificar pela internet a regularidade da certidao da
empresa vencedora, ME/EPP, estando a empresa regular serd a mesma declarada vencedora
imediatamente, e assim nao necessitara aguardar o prazo de 05 dias.

9.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

9.17 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18 Nos itens ndao exclusivos a microempresas € empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, haverad nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da
proposta subsequente.

9.19 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
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10.1 A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo
estabelecido pelo agente de contratagdo, caso este a exija, a contar da solicitacao realizada no
sistema eletronico, e devera

10.1.1 Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 Conter a indica¢ao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

10.2 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no decorrer
da execugdo do contrato e aplicacdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso.

10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios € o preco global, prevalecerdo
os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes ultimos.

10.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢dao que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificagao.

10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada
aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de
outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descri¢do do objeto, os valores estardo disponiveis na internet,
inclusive o ato de homologacao.

10.7 A PROPOSTA devera ser encaminhada em papel préprio do Licitante, contendo o valor global
dos servicos em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas
devidamente assinadas pelo seu representante legal.

10.8 Devera conter QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS, elaborado em papel proprio
da Empresa, contendo para cada item ou subitem, o preg¢o unitdrio e total proposto, calculado pela
multiplicagdo dos pregos unitarios pelas respectivas quantidades para obter-se o total do item ou
subitem. Finalmente, os totais sio somados para determinar o valor global da proposta, em R$
(REAIS) correspondente a data da apresentagdo, conforme modelo.

10.9 Nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas e data de
elaboracdo do mesmo, que se constituira na data base, caso ocorra reajustamentos de pregos.

10.9.1  ospregos a serem aplicados para execugao das obras e servigos serao unitarios,
especificados na planilha, que passara a integrar o Contrato, independentemente de
transcricao. Os referidos precos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos
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requeridos para execugdo das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e
servicos que serao executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI,
Exames médicos, ferramentas, etc.), quando a lei assim os exigir.

10.10 Para as unidades de medidas dos quantitativos dos servigos nao sera admitida “verba” ou outra
similar que nao demonstre objetivamente a quantidade dos servigos a serem executados. No entanto,
quando a quantificagao do servigo apresentar complexidade, sera anexada ao orgamento a respectiva
memoria de calculo.

10.11 para o calculo do valor total do item administragcdo local, sempre que possivel, devera ser
adotada a metodologia do CREA/PB.

10.12 para o calculo do valor total dos encargos sociais e complementares, sempre que possivel,
devera ser adotado o SINAPI.

10.13 os precos unitarios e global ndo poderao ser superiores aos constantes na planilha
orcamentaria.

10.14 A PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS dos servigos que serviram
de base para compor os pre¢os unitarios integrantes do QUADRO DE QUANTITATIVOS E
PRECOS, a qual devera ser assinada em todas as paginas por profissional habilitado na forma da Lei.

10.15 no caso da ndo apresentacao da referida Composicao de Precos Unitarios por parte da licitante,
e sendo observada, apos analise por esta Comissdo, a consonancia dos precos unitarios ofertados com
os praticados pelo mercado, nao havera desclassificagao, sem prejuizo do que prescreve o item 11.3
deste instrumento.

10.16 Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua Composi¢cdo de Precos
Unitarios, valor(es) divergente(s) dos contidos em sua Proposta de pregos, e ainda aquelas que
adotarem indices e insumos diferentes dos do Setor Técnico de Engenharia do Municipio, ou
ofertarem pregos variados para o mesmo insumo na Composi¢do de Precos Unitarios.

10.17 NO QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bonus e Despesas Indiretas) —
sera apresentada a composicao dos percentuais utilizados, adotando a metodologia do CREA/PB
com as alteragOes introduzidas na Lei n® 12.844/2013 (desoneragdo da folha de pagamento).

10.18 Caso a composi¢do e a taxa de BDI adotada pelo licitante seja equivalente a do/a PMS, o
licitante deve apresentar declaragdo anunciado o fato, ficando dispensado de apresentar a sua
composi¢do, devendo ser observado, quanto ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos
Negdcios, por forga da Lein® 2.211/09, que institui o Programa “Fazer Negocio”, cujo recolhimento
sera realizado pela Administragdo no ato de consolidagdo do pagamento em conformidade com o
porte da empresa.

10.19 as empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composi¢ao do BDI, compativeis com as aliquotas a que estao obrigadas
a recolher, conforme previsao contida no Anexo IV da Lei Complementar n°® 123/2006.

10.20 QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS, detalhando a composi¢ao do
percentual adotado para os encargos sociais, incidentes na mao de obra dos precos unitarios
propostos, preferencialmente, adotando a metodologia do SINAPI com as alteragdes introduzidas
pela Lein® 12.844/2013 (desoneracao da folha de pagamento).
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10.21 caso seja adotada a taxa de encargos sociais do Setor Técnico de Engenharia, sera dispensada a
apresentacao desse documento, entretanto, na planilha orcamentaria deve constar, explicitamente, o
valor da taxa adotada e a informagao de que ¢ a do Setor Técnico de Engenharia.

10.21.1 A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nao podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de
recolhimento, conforme dispde o Art. 13, § 3°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

10.22 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, demonstrando:

10.22.1 pelo sistema de barras, a evolugdo fisica da execucdo de cada item e/ou
subitem de servigos.

10.22.2 Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao
periodo de execu¢ao do item, compatibilizados com o cronograma fisico;

10.22.3 Valores mensais do faturamento previsto;
10.22.4 Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execugao da obra.

10.23 Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua proposta de pregos e
anexos, valor(es) percentual(is) divergente(s) para Taxa de BDI.

10.24 O QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS ¢ a PLANILHA DE COMPOSICAO
DE PRECOS UNITARIOS de que tratam os itens “11.8" e "11.14" acima elencados, deverao ser
apresentados no formato .pdf e outro que seja compativel com Excel.

10.25 Osdocumentos, referentes aos itens de “11.7” a “11.22” deste Edital, deverdo ser apresentados
contendo o nome da concorrente, identificagdo do signatario com menc¢do explicita do titulo do
responsavel técnico e respectiva assinatura, conforme Lei Federal 5.194 de 24/12/66, art. 14 e Lei
Federal n® 12.378 de 31/12/2010, art. 14.

10.26 Fica facultado 8 COMISSAO, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes a
apresentagdo da Planilha de Composi¢ao de Pregos Unitarios dos servigos, a qual devera ser entregue
no prazo de 02 (dois) dias tteis, dentro do horario de expediente do 6rgao, a fim de que seja justificada
a viabilidade, bem como coeréncia dos pregos ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de
produtividade sejam compativeis com a execu¢do do contrato.

10.26.1 Ao elaborar sua Planilha Or¢amentaria, a licitante devera considerar os
insumos e coeficientes de produtividade adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA.

10.26.2 Caso o servigo ndo esteja contido no SINAPI, adotar o SICRO/DNIT,
SINCO ou outro sistema de prego oficial de 6rgao publico ou PINI, obedecendo a
sequéncia escrita anteriormente e informando a fonte de pesquisa e os respectivos codigos
dos servicos adotados.

10.26.3 No caso de os sistemas descritos ndo conter o servigo, deve ser apresentada a
composi¢do de prego unitario, anexando a memoria para calcular os coeficientes, como
também, as respectivas pesquisas de mercado.
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10.27 Todas as folhas da proposta de pregos deverao ser assinadas por um titular e um responsavel
técnico da licitante, conforme Lei Federal n. 5.194 de 24/12/66. O nome, titulo e registro no CREA
do responsavel técnico deverao ser indicados de forma clara;

10.28 Equivocos no preenchimento da Planilha, Cronograma Fisico Financeiro e no BDI,
identificados pelo setor Técnico de Engenharia do Municipio, que ndo possuem gravidade suficiente
para afastar a licitante com proposta de menor valor, ndo constituem motivo para desclassificagcao da
proposta. As pecas poderao ser ajustadas pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao, desde que
ndo haja majoragdo do preco proposto.

10.29 A oscilacdo no lance proposto no certame, que niao esteja correspondente ao orcamento
adequadamente, podera ser corrigida dentro da margem de erro de até R$ 30,00 (trinta reais), desde
que nao ultrapassem o valor do segundo colocado.

10.30 Em todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, servigos e
contratacao de obras, sera creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio
ao Micro e Pequenos Negdcios, retido na fonte, por forca da Lei n® 2.211/09, que institui o
Programa “Fazer Negocio”.

11 DOS RECURSOS.

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverd o licitante
interessado manifestar, imediatamente, a sua inten¢ao de recorrer, em campo proprio do sistema, sob
pena de preclusdo.

11.2 O recorrente terd, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias uteis para apresentar as razoes, pelo
sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias uteis, que comegardo a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis
a defesa de seus interesses

11.3 O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.
12.1 A sessao publica podera ser reaberta:

12.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizagcdo da sessdao publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitacao do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente
ou nao comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°
123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

12.2.1 A convocagdo se dara por meio do sistema eletréniqo (“chat”), ou e-mail, ou por
meio de aviso publicado no DIARIO OFICIAL DA PARAIBA, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

12.2.2 A convocacao feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no
CADASTRO DO PORTAL UTILIZADO, sendo responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.

13.1 Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior
adjudicara e homologara a licitagao.

14 DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATO.

14.1 Haverd exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratacao. Conforme descrito em
Referéncia, estudo técnico preliminar (ETP) e contrato.

15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Apo6s a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2 O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias tuteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar 0 Termo de Contrato, sob pena de decair do direito & contratagdo, sem prejuizo das
san¢Oes previstas neste Edital.

15.2.1 Alternativamente a convoca¢do para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administragdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria,
mediante meio eletrOnico, para que seja assinado ou aceito, sendo devidamente
devolvido ao mesmo e-mail, o contrato assinado ou termo oficial de aceito.

15.2.2 O e-mail utilizado serd o endereco eletrOnico cadastrado pela empresa no
PORTAL UTILIZADO, sendo este informativo de total responsabilidade da
empresa participante, nao cabendo posterior questionamento ao ente contratante
quanto a troca de e-mail de comunicagao.

15.2.3 Podera ainda se realizar convocac¢ado do vencedor para assinatura do contrato por
meio do DIARIO OFICIAL DA UNIAO ou DIARIO OFICIAL DO ESTADO
DA PARAIBA, sendo 14 expresso o prazo de 03 (trés) dias uteis para assinatura
do termo ou aceite, a contar da data de circulagio do DIARIO.

15.2.4 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao
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15.2.5 As vencedoras, ao assinar os contratos deverdo encaminhar as certidoes
negativas de tributos, requeridas na habilitacdo, devidamente atualizadas na data do
contrato, sob pena de ndo validar o termo de contrato.

15.3 A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

15.3.1 A contratada reconhece que as hip6teses de rescisdo sdo aquelas previstas no
artigo 137 da Lei n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragao previstos nos
artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.4 O prazo de vigéncia da contratagao € o estabelecido no Termo de Referéncia/Projeto Bésico.

15.5 Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consultas para identificar possivel
suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instrucio Normativa n° 03/2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n° 10.522/2002,
consulta prévia ao CADIN.

15.6 Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condigdes de habilitacdo
consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

15.6.1  Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdao das
penalidades previstas no edital e anexos.

15.7 Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitacao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a
Administragdo, sem prejuizo da aplicacao das san¢des das demais cominagdes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a
comprovagdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negocia¢ao, assinar o contrato ou a ata de registro de pregos.

16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao as estabelecidas no
Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

17.1 Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscaliza¢do estdo previstos no Termo de
Referéncia.

18 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

18.1 As obrigagdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referéncia e
instrumento contratual.

19 DO PAGAMENTO.
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19.1 As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este

Edital.

20 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

20.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o licitante/adjudicatario

que:

20.1.1 Der causa a inexecug¢ao parcial ou total do contrato;
20.1.2  Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.3 Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

20.1.4  Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.5 Ensejar o retardamento da execugdo ou entrega do objeto da licitacao sem
motivo justificado;

20.1.6 Apresentar declaracdao ou documentacao falsa;

20.1.7 Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
20.1.8  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
20.1.9  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

20.1.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

20.2 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a)
b)
c)
d)

Adverténcia por escrito;
Multa moratéria: até 0,5% do valor contratual por dia, limitada a 20%;
Multa compensatoria: até 10% por inexecugao parcial e até 20% por inexecugdo total;

Impedimento de licitar e contratar: até 03 anos;

e) Declaragido de inidoneidade para licitar ou contratar: prazo indeterminado, minimo 2 (dois)

anos.

20.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

20.4 Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
ciéncia da intimag¢ao, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisao ou, no
prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informados para a apreciagdo e decisdo superior,
no prazo de 20 (vinte) dias uteis.
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20.5 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lein® 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

20.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

20.6.1  Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (TRINTA) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

20.7 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a PREFEITURA MUNICIPAL podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Codigo Civil.

20.8 A autoridade competente, na aplicacao das sangoes, levara em consideragdao a natureza e a
gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
atenuantes e o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragado, observado o
principio da proporcionalidade.

20.9 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional
ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia
e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

20.10 A apuragdo e o julgamento das demais infra¢des administrativas nao consideradas como ato
lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdao
seu rito normal na unidade administrativa.

20.11 O processamento do PAR niao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

20.12 Serdo publicadas no DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, instauracio de
procedimento para aplicacdo de penalidade, bem como da abertura de processo de rescisao
contratual, as san¢des administrativas tanto o comunicado abrindo prazo para contrarrazdo, como
também resultado e penalidades aplicadas as empresas.

20.13 DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratagdo, o mais alto padrdo
de ética durante todo o processo de licitagdao, de contratagao e de execucao do objeto contratual.

20.13.1 PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS
SEGUINTES PRATICAS:
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a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo
de licitacao ou na execuc¢ao do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagio ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitagdo ou de execu¢ao do contrato;

¢) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em
um processo licitatério ou afetar a execugao do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes
ou fazer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com
o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegacdes de pratica prevista acima;
atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspe¢ao.

21 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

21.1 Até 03 (trés) dias tuteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2 A Il\/IPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3 A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal de Compras
Publicas no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia tutil anterior a data da abertura do
certame.

21.4 Acolhida a impugnacgado, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame, caso
alterem formulagdo de proposta.

21.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame,
salvo quando se amoldarem ao art. 55 pardgrafo 1°, da Lei n® 14.133/2021.

21.5.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacado é medida excepcional e devera
ser motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

21.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragdo.

21.7 As respostas as impugnacgdes e aos esclarecimentos solicitados no SISTEMA UTILIZADO,
bem como outros avisos de ordem  geral, serdo cadastradas no  sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.
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21.8 A peticio de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa
designada para a administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de
designag¢do do administrador, ou de procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com
poderes para impugnar o Edital).

22 DAS DISPOSICOES GERALIS.

22.1 O DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA serd considerado meio oficial de
informacdes, e as participantes devem acompanhar esse meio de comunica¢do, evitando alegacao
futura de desconhecimento de informagdes. Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no
sistema eletrOnico.

22.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndao haja comunicag¢do em
contrario, pelo Agente de Contratagao.

22.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

22.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacao e classificacao.

22.5 A homologac¢do do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

22.6 Asnormas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas € a
Administragdo ndo serda, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracio.

22.9 O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

22.10 O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo.

22.10.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas implicard a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do documento
equivalente, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.
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22.11 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.12 A Prefeitura Municipal de Sousa, podera revogar este Concorréncia por razbes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do
ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditério.

22.12.1 A anulagdo da Concorréncia induz a do contrato.

23.12.2. A anulag¢ao da licitagao por motivo de ilegalidade nao gera obrigacao de
indenizar.

22.13 E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorréncia, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de
informag¢do ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagao e
habilitacdo.

22.14 O  Edital esta  disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, e poderdo ser lidos e/ou obtidos no enderecgo eletronico do
https://tce.pb.gov.br/, ou no endereco na sede da prefeitura municipal, sala da licitagdo, nos dias
uteis, no horario das 08 as 13h, no mesmo endereco e periodo em que os autos do processo
administrativo permanecerao com acesso € vista franqueada aos interessados.

22.15 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO;

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO:;

ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE
EQUIPE TECNICA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE PROPRIEDADE E/OU DISPONIBILIDADE
DE EQUIPAMENTOS.

Sousa — PB, 19 de outubro 2026

Ingrid Mara de Lima Leite
Diretora Interna de Processos
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA - TR
CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AURITA DA SILVA

Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Educa¢ao de Sousa/PB - SME.

Apoio técnico-administrativo: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento -

SEPLAN.
Unidade beneficiaria: Escola Municipal Maria Aurita da Silva - Sousa/PB.
Publico escolar atual: 234 estudantes (informacdo administrativa, a certificar pela SME).

Orcamento-base REVO3: R$ 3.148.055,01 - SINAPI/PB 07/2026; BDI 21,15%; regime ndo

desonerado.

Fonte de custeio: 100% de recursos proéprios vinculados a Educa¢ao Municipal.

Prazo fisico de referéncia: 9 (nove) meses, conforme cronograma apresentado.

Revisdo integral das pecas técnicas e orcamento: arquiteta Rayssa e engenheira Waleskha.

Natureza: obra de engenharia; proposta de concorréncia eletrénica, menor preco, empreitada por

preco unitario.

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execug¢do dos servicos de remocgdo e demolicao
discriminados nas pecas técnicas e construcdo da infraestrutura da Escola Municipal Maria
Aurita da Silva, envolvendo fundacdes, estrutura, vedacgdes, cobertura, esquadrias, revestimentos,
pisos, instalagdes hidrossanitarias, elétricas e pluviais, cabeamento, infraestrutura de
climatizacdo, plataforma elevatdria, cisterna, testes, comissionamento e demais servicos

efetivamente previstos na documentacdo técnica revisada e aprovada.

SOUSA/PB - OUTUBRO DE 2026
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1. IDENTIFICA(;AO, COMPETENCIAS E RESPONSABILIDADES

O presente Termo de Referéncia disciplina a contratacdo pretendida pela Secretaria Municipal de
Educacdo - SME de Sousa/PB, responsavel pela demanda, pela validagdo do programa pedagdgico
e funcional e pelo custeio. A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN
atua em apoio técnico a instrugdo de engenharia e a organizagao documental, sem assumir por
isso a competéncia de ordenacdo de despesas.

A gestdo do contrato, a fiscalizagdo técnica e administrativa, as analises juridica e de controle
interno, a conducdo da licitagdo e as autorizagdes de despesa serdao exercidas pelos agentes
legalmente competentes, designados em atos préprios, observada a segregac¢do de fungdes. A
contratada respondera pela execugdo conforme projetos, normas e contrato, com responsavel
técnico registrado.

Agente / unidade Atuacdo no empreendimento
Justificativa pedagdgica, matriculas, plano de

SME - requisitante continuidade, validagdo de capacidade e

compatibilidade orgamentaria.

Instrucdo de engenharia, compatibilizagdo documental,
SEPLAN - apoio técnico
apoio a fiscalizagdo e rastreabilidade fisica e financeira.

Revisdo das pecas de projeto e do orgamento, conforme
Arquiteta Rayssa e engenheira Waleskha informacgao administrativa; formalizagdo da revisdo e

das versoes finais.

Autoria original identificada nas pegas orcamentarias e
LCL / Eng. Civil Lincoln Cartaxo de Lira Jdnior na minuta de ART apresentada; responsabilidades

conforme documentos técnicos assinados.

Acompanhamento, ensaios, medicdo, atesto, glosa,
Gestor e fiscais designados
recebimento e gestdo de inconformidades.

2. OBJETO E DELIMITA(;AO DO ESCOPO
2.1. Constitui objeto a execugdo integrada de obra de construcdo da Escola Municipal Maria Aurita
da Silva, incluindo apenas os servicos de remocao e demolicao efetivamente previstos na planilha
de referéncia REVO3 e nos projetos validados, sem presumir demoli¢cdo integral do prédio
existente.
* Servigos preliminares, sinalizagdo, instalagbes provisorias, remogdes e demoligdes
localizadas;

* Fundacgdes, estruturas de concreto armado, lajes, paredes e painéis;

REFEITURA DE

soush {8}

Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.




% Popmaiy
2 conquistas

Secretaria de ARIIA R ,\’
Planejamento snusn £
* Esquadrias, cobertura, impermeabilizacées, revestimentos e pisos;
* InstalagBes hidraulicas, esgoto sanitario, rede pluvial e cisterna;
*+ InstalacBes elétricas, transformador quando confirmado no projeto e procedimentos
junto a concessionaria;
* Infraestrutura de dados/cabeamento e de climatizacdo, nos Llimites efetivamente
orcados;
* Plataforma elevatdria, acessibilidade e integracao funcional das instalacdes;

* Teste, ensaio, comissionamento, limpeza final, documentacao as built e recebimento.

2.2. Nao se integram automaticamente ao objeto equipamentos de informatica, ar-condicionado
completo, mobilidrio pedagdégico, quadra, laboratérios equipados ou outros itens nao
discriminados na planilha e especificagGes. Sua provisao devera ser demonstrada pela SME em
contratacdo correlata ou mediante alteracdo formal e legalmente admissivel do planejamento
antes do edital.

2.3. 0 local devera ser fixado de forma Unica no projeto e no edital: a ART apresentada indica Rua
Coénego José Viana, n° 35, bairro Estacdo; o cronograma contém referéncia divergente a Rua
Genésio Gambarra/Alto Capanema. Nao se considera qualquer um deles validado até a

comprovagao do endereco correto do imdvel.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE PUBLICA

A Escola Maria Aurita atende atualmente 234 estudantes, conforme declaracao administrativa
informada a fase de planejamento. A contratacdo visa assegurar instalagdo escolar duravel,
segura, acessivel e compativel com o trabalho pedagdgico, protecdo da comunidade e qualidade
de ensino. A SME devera confirmar o quantitativo de matriculas e o programa de necessidades
mediante declaracao atualizada.

A politica educacional municipal inclui iniciativas de melhoria da aprendizagem, educacdo
integral, atendimento educacional especializado e inovacdo pedagdgica, referidas no ETP. A
infraestrutura ora projetada deve dar suporte a essas diretrizes sem imputar a obra

fornecimentos ou espacos ausentes do orcamento e do projeto arquiteténico.

4. CARACTERIZAgi\O DO EMPREENDIMENTO

Parametro Condicao documental
Unidade Escola Municipal Maria Aurita da Silva — Sousa/PB
"
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Parametro Condicdo documental

Alunos atendidos 234, conforme informacgao administrativa da SME

REVO03 - construcdo de escola; orgamento de R$
Planilha de referéncia
3.148.055,01

SINAPI/PB julho de 2026; ndo desonerado; encargos
Precos e encargos
horistas 118,19%

BDI dos servicos 21,15%
Execugdo 9 meses, conforme cronograma de referéncia

i Quadro arquitetonico definitivo ndo apresentado dentre
Area e capacidade futura
0s anexos analisados; validar antes do edital

Divergéncia documental entre ART e cronograma; sanar
Local da obra
antes do edital

PB20260868980, identificada como minuta/rascunho
ART apresentada
sem validade na cépia fornecida

Arquiteta Rayssa e engenheira Waleskha, conforme
Revisdo técnica posterior
informacdo administrativa. Relatério assinado a juntar.

O desenho técnico definitivo, as respectivas areas, a configuragdo de pavimentos e salas, a
capacidade de atendimento, as interferéncias e a titularidade da area ndao podem ser presumidos
com base unicamente no or¢camento. A contratacdo depende de anexagdo dos projetos e

documentos comprobatérios indispensaveis.

5. FUNDAMENTA(;T\O LEGAL, TECNICA E NORMATIVA

Aplicam-se, conforme pertinéncia: Constituicao Federal, arts. 205 a 214; Lei n® 9.394/1996 (LDB),
com o art. 25-A incluido pela Lei n°® 15.360/2026; Lei n° 15.388/2026 (Plano Nacional de
Educacdo); Lei n® 8.069/1990; Lei n°® 13.146/2015; Lei n° 14.133/2021 (especialmente arts. 5°,
6°, 18, 23, 46, 59, 67, 69, 92, 115-123, 124 e seguintes); Lei n°® 4.320/1964; Lei Complementar
n® 101/2000; Lei n°® 12.305/2010; Resolucdo CONAMA n° 307/2002; legislagdo municipal
incidente e normas ABNT e NRs aplicaveis.

Devem ser observados os instrumentos municipais de regulamentacao de licitagdes, educagdo e
educacdo integral, inclusive o Decreto Municipal n°® 960/2026 naquilo relacionado ao contexto
pedagdgico. As IN SEGES/ME n° 58/2022 e n°® 81/2022 sao referenciais de boa pratica para a

estruturacdo documental, conforme cabimento no Municipio. Para incéndio, acessibilidade,

£
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instalacbes e seguranga aplicam-se as regras técnicas vigentes e as exigéncias dos drgdos
competentes.
O art. 25-A da LDB prevé condigdes minimas como biblioteca, laboratérios de ciéncias e
informatica equipados, internet, quadra coberta, cozinha, refeitdrio, banheiros, acessibilidade e
servigos publicos basicos. A SME e os projetistas devem verificar e documentar a aderéncia do
atendimento municipal e do projeto aos requisitos, explicitando o que integra este contrato, o que
ja existe e o que exigira outras providéncias, sem supor inclusdo de despesas ndo orgadas.
A presente contratacdao fundamenta-se na Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente nos
dispositivos relativos a fase preparatdria, definicdo do objeto, licitagdo de obras e servigos de
engenharia, habilitacdo, qualificagao técnica, qualificagdo econdmico-financeira, garantias,
execucao contratual, fiscalizacdo, alteracBes contratuais e sancdes administrativas.
Deverao ser observados, especialmente:

I.  Art. 5° da Lei n° 14.133/2021, quanto aos principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico, planejamento, transparéncia,
eficacia, segregacdo de fungbes, motivagdo, seguranca juridica, razoabilidade,
competitividade, proporcionalidade, economicidade e desenvolvimento nacional
sustentavel;

II.  Art. 6° da Lei n°® 14.133/2021, quanto as defini¢bes de obra, servico de engenharia, termo
de referéncia, projeto basico, projeto executivo e empreitada por prego unitario;
III.  Art. 18 da Lei n® 14.133/2021, quanto a fase preparatdria e ao Estudo Técnico Preliminar;
IV. Art. 22 da Lei n°® 14.133/2021, quanto a matriz de riscos;
V. Art. 47 da Lei n® 14.133/2021, quanto a analise de parcelamento;
VI.  Art. 59 da Lei n°® 14.133/2021, quanto a desclassificagdo de propostas inexequiveis;
VII. Art. 67 da Lei n° 14.133/2021, quanto a qualificagdo técnico-profissional e técnico-
operacional,;
VIII.  Art. 69 da Lei n® 14.133/2021, quanto a qualificagdo econémico-financeira;
IX. Arts. 96 a 102 da Lei n° 14.133/2021, quanto as garantias;
X.  Arts. 115 a 123 da Lei n°® 14.133/2021, quanto a execugdo contratual;
XI.  Arts. 124 e 125 da Lei n°® 14.133/2021, quanto as alteragdes contratuais;
XII.  Arts. 156 a 162 da Lei n°® 14.133/2021, quanto as sangdes administrativas.

Aplicam-se, ainda, o Decreto Municipal n° 850-A/2024, o regulamento municipal de

contratacBes publicas, as normas técnicas da ABNT, a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao
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Nacional, a legislagdo de acessibilidade, a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia,

as normas de seguranca e saude no trabalho, as normas de instalagdes elétricas, as normas de
estruturas metalicas, as normas de concreto armado, as normas de drenagem pluvial, as normas
de prevencdo e combate a incéndio, as normas de equipamentos esportivos, as normas do
Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e demais regulamentos pertinentes.

O Termo de Referéncia adota como referéncia a Lei n° 14.133/2021, as normas da ABNT, os
parametros técnicos das bases oficiais de orcamento utilizadas e o regime de empreitada por
preco unitario para obras, considerando a possibilidade de mensuragdo dos quantitativos
efetivamente executados por unidade de medida.

A execucgdo devera observar, ainda, a vinculagdo integral dos recursos a Secretaria Municipal de
Educacgdo, por se tratar de obra destinada a expansdo da infraestrutura educacional, ao
fortalecimento da educacao fisica escolar, ao desenvolvimento integral dos estudantes e a

aplicacdo de recursos proprios disponiveis no indice da educagao.

6. VINCULAgAO AO ETP E AO DFD

Integram a motivagdo da contratacdo o ETP e o DFD especificos da Escola Maria Aurita,
elaborados com base na planilha REV03, Curva ABC e ART fornecidas. Havendo consolidacdo de
novas versdes pela equipe revisora, os trés instrumentos e o edital deverao coincidir em objeto,
local, quantitativos, valores, regime de execucdo, cronograma, responsabilidades e
condicionantes.

Este Termo de Referéncia disciplina condigdes técnicas e administrativas; os requisitos
construtivos sdo complementados obrigatoriamente pelos projetos basico/executivo, memoriais,
especificagdes, composices e orcamento aprovados. Eventual auséncia desses documentos deve
ser saneada pela Administracdao antes da publicagdo, ndo transferida a licitante.

7. EDIFICAgAO EXISTENTE, REMOQGES E DEMOLIQGES E DA GARANTIA DA QUALIDADE
TECNICA E AMBIENTAL POR MEIOS OBJETIVOS DE FISCALIZA(;AO

Os servicos de remocdo e demoligdo constantes da REV0O3 abrangem componentes especificos,
como portas, janelas, telhas e trama de cobertura, forros, pisos, lougas, alvenaria e elementos de
concreto, conforme itens e quantidades da planilha. Os projetos e a vistoria devem indicar com
precisdo o que sera retirado, o que permanecera e como serao protegidas edificagdes ou

instalacdes vizinhas.
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A contratada apresentara plano executivo de demoli¢cGes/remocdes assinado por responsavel
técnico, com sequenciamento, isolamento, escoramento quando necessario, identificacdo de
redes, inventdrio dos materiais, metodologia de transporte e destinacdo, protecdo dos
trabalhadores e autorizacdo da fiscalizagdo. Nenhuma demolicdo ou intervengdo estrutural
podera comecar sem liberagdo técnica e comprovagao do remanejamento seguro da comunidade
escolar.
A qualidade técnica, a sustentabilidade, a seguranca, a gestdo ambiental, a acessibilidade, o
controle executivo e a adequacgao funcional do equipamento publico deverdo ser assegurados por
exigéncias objetivas e fiscalizaveis, tais como qualificagdo técnica compativel, apresentagcao de
atestados, indicagdo de responsaveis técnicos, cumprimento das normas técnicas, controle
tecnoldgico, plano de ataque, diario de obra, plano de gerenciamento de residuos, medidas de
seguranca, controle de acessibilidade, testes de funcionamento e registro documental das etapas
executadas.
A qualidade técnica e a responsabilidade ambiental serdo asseguradas por instrumentos mais
objetivos e fiscalizaveis, especialmente:

I. Exigéncia de atestados técnicos compativeis com as parcelas de maior relevancia;

II. Analise rigorosa de exequibilidade da proposta;
ITL. Comprovagao pés-contratual dos equipamentos essenciais;

IV.  Apresentagao e aprovagao do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil;

V. Cumprimento das condicionantes ambientais aplicaveis;

VI.  Fiscalizagdo continua;

VII. Diario de obra Digital https://web.diariodeobra.app/#/app/obras;

VIII. Relatdrios fotograficos datados e georreferenciados;
IX.  Glosa, rejeicao e refazimento de servicos executados em desconformidade;

X.  Sancgdes administrativas e contratuais em caso de descumprimento.

8. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DOS 234 ESTUDANTES

A Secretaria Municipal de Educagdo devera aprovar, implementar e comunicar as familias Plano
de Continuidade Pedagdgica e Operacional que preserve aulas, alimentagao, AEE, acessibilidade,
seguranca e transporte escolar quando necessario para os 234 estudantes atualmente atendidos.
A entrega do imdvel ao canteiro sera formalizada apds a SME declarar que as atividades escolares

incompativeis foram transferidas ou isoladas com seguranca. A obra ndo podera reduzir o

o
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calendario letivo ou impor circulagdo de alunos dentro de area de risco. Eventuais custos
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especificos de remanejamento devem ter dotagdo e contratacao prépria, quando ndo incluidos

expressamente no orgamento.

9. ESTIMATIVA DE PRECOS E COMPOSIQT\O DO ORCAMENTO

9.1. O valor global referencial é de R$ 3.148.055,01 (trés milhdes, cento e quarenta e oito mil,
cinquenta e cinco reais e um centavo), conforme Planilha Orcamentaria REV03. A estimativa esta
sujeita a assinatura e validacgdo final das pegas técnicas, inclusive saneamento dos quantitativos

identificados no ETP/DFD.

Grupo de servico Valor R$
Servigos preliminares 60.187,16
Estrutura de concreto armado 1.321.689,80
Paredes e painéis 154.409,25
Esquadrias 156.392,23
Cobertura 164.139,75
Revestimentos 563.952,41
Pisos internos e externos 244.147,43
InstalacGes hidraulicas 35.220,57
Rede de esgoto 34.614,14
Rede pluvial 5.290,75
InstalagGes elétricas 147.601,60
Plataforma elevatéria 89.287,55
Cabeamento 40.615,41
Infraestrutura de climatizagdo 102.536,67
Diversos 8.279,22
Cisterna 19.691,07
TOTAL - REVO3 3.148.055,01

9.2. Adotam-se como referéncia SINAPI/PB 07/2026, encargos sociais ndo desonerados e BDI de
servicos 21,15%. As composi¢des adaptadas, insumos cotados e eventuais referéncias
complementares precisam de justificativa, meméria e documentagdo, observando o art. 23 da Lei

n°® 14.133/2021 e a politica de pesquisa de precos municipal.
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9.3. Item prioritario: laje pré-moldada unidirecional 2.2.11, com 2.433,93 m? e R$ 349.512,35
(11,10% do orgcamento), contém na memoria uma dimensao “606,1” para a laje L216 (subitem
2.2.11.14). Deve ocorrer conferéncia do projeto estrutural, correcdo motivada, recélculo e

atualizacao de planilha, ABC e cronograma antes da fase externa. Nao se presume que a revisao

informada pela Administragdo ja sanou o registro, sem termo técnico escrito.

10. DESCRIgf\O DA SOLU(;AO E CICLO DE VIDA

A solucdo sera recebida como um conjunto funcional integrado de estruturas, instalagoes,
acessos, segurancga, salubridade e acabamentos, com materiais de especificacdo equivalente a
aprovada, ensaios, documentacdo final e garantias. O ciclo de vida inclui manutengdo, consumo
energético, acesso a redes, facilidade de reposi¢cao de pecas e operagao da plataforma elevatdria.
A contratada devera entregar a obra apta ao uso pretendido, dentro dos limites contratados,
acompanhada de manuais, garantias, relatdrios de teste, cadastros e projeto conforme construido.
A SME assegurara contratagdo ou fornecimento correlato de mobiliario e recursos pedagdgicos

nado integrantes deste objeto.

11. REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE MEDICAO

Propde-se o regime de empreitada por preco unitdrio, nos termos do art. 46 da Lei n°
14.133/2021, dada a diversidade de servicos e a necessidade de medicao por quantitativos
efetivamente executados, condicionada a decisdo motivada no processo e aprovacao dos projetos
e planilhas. O regime nao admite medi¢do por mera previsao do cronograma.

Deverdo constar, no edital e na minuta contratual, critérios de aceitabilidade do preco global e de
precos unitarios relevantes, regra para quantitativos, servicos adicionais, eventos extraordinarios,
responsabilidades por erros de projeto e estrutura de fiscalizagdo. A avaliacao de eventual regime

alternativo exige fundamentagdo técnica antes da publicacdo.

12. MODALIDADE, FORMA E JULGAMENTO

A modelagem proposta € concorréncia em formato eletrénico, julgamento pelo menor preco
global do lote Unico, observados os precos unitarios e a composi¢do do orcamento, com modo de
disputa a ser motivado e definido no edital. A escolha efetiva sera formalizada pelo setor

competente, observadas a Lei n® 14.133/2021 e as normas locais.
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O procedimento devera prever publicidade pelo PNCP e meios oficiais, impugnacdo e
esclarecimentos, recurso, julgamento, habilitacdo e homologacao por autoridade competente. Nao

se admite antecipar datas ou prazos de disputa sem verificacdo das regras aplicaveis, da

disponibilidade do sistema e da publicacdo do instrumento convocatorio.

13. LOTE UNICO E JUSTIFICATIVA DO NAO PARCELAMENTO

O escopo estrutural, as redes prediais, acessibilidade e acabamentos constituem sistemas
tecnicamente interdependentes. Recomenda-se contratagdo integrada em um grupo uUnico de
obra, com responsabilidade coordenada pela compatibilizacao e execucao, evitando interfaces
contratuais que possam gerar incompatibilidades ou litigios de responsabilidade.

Servicos especializados poderdo ser subcontratados nos limites admitidos, sem fracionar
artificialmente o objeto. O ndo parcelamento deverd ser confirmado no processo mediante
demonstracdo de viabilidade de competicdo e de vantagem técnico-econdmica, conforme art. 40,

V, b, e principios da Lei n® 14.133/2021 no que for pertinente.

14. VISTORIA E CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS

A visita técnica podera ser facultada, em horario agendado e acompanhada por servidor, sem
criar obrigacdo desproporcional. Em substituicdo, admitir declaracdo de conhecimento das
condic¢des locais assinada pelo profissional indicado, conforme disciplina do edital e art. 63, §3°,
da Lei n° 14.133/2021.

A Administracao devera disponibilizar as licitantes informagdes corretas sobre endereco, acesso,
interferéncias, edificagbes remanescentes, utilidades e limitagBes construtivas. A falta de dados
essenciais do projeto ndo podera ser tratada como risco transferido a licitante por mera

declaracao de visita.

15. REQUISITOS GERAIS DA EXECU(;AO
*  Execucao conforme projetos assinados, especificacdes, composi¢des, memorial e normas
vigentes;
* Identificacdo do responsavel técnico e emissdo de ART/RRT exigiveis por disciplina e
fase;
* Mdo de obra qualificada, materiais de procedéncia, logistica e equipamentos compativeis

com as frentes;
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* Cumprimento das NRs aplicaveis, isolamento das areas escolares e controle de acesso;

* Obediéncia ao cronograma aprovado, inspecdes, diario e planejamento de suprimentos;

* Testes, controle tecnoldgico e correcdo de inconformidades sem &nus indevido;

* Seguranca das instalacOes, gestao de residuos, acessibilidade e protecao das edificagdes

contiguas.

A contratada ndo podera alterar solucdo, especificagao, dimensionamento estrutural ou sistemas
sem pedido formal e avaliacdo do projetista, da equipe técnica e da fiscalizagdo, com autorizagdo
administrativa prévia quando necessaria.
A contratagcdo devera exigir da futura contratada capacidade juridica, fiscal, social, trabalhista,
técnica, operacional, econdmico-financeira e ambiental compativel com a natureza e o porte do
objeto.
O inicio da execugdo estara condicionado a emissao da Ordem de Servigo, que somente podera
ocorrer apos o atendimento das seguintes condigdes:
I.  Assinatura do contrato;
II.  Apdlice de Seguro-Garantia Contratual, equivalente a 5% do valor do contrato (art. 96 da
Lei 14.133/21);
ITI.  Apresentagao das ARTs de execugao, vinculadas ao responsavel técnico da contratada;
IV.  Apresentacdo da ART de fiscalizagao;
V.  Apresentagdo do CNO;
VI. Recebimento formal, pela contratada, dos projetos, memoriais, planilhas, cronogramas,
relatdrio situacional, matriz de riscos e demais documentos técnicos;
VII. Apresentagdo e aprovagdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil -
PGRCC;
VIII. Comprovagdo das condi¢cBes minimas de seguranga, sinalizacdo, isolamento e organizagao
das frentes de servico;
IX. Indicacdo formal do preposto e responsavel técnico;
X.  Disponibilizacao de diario de obra fisico, digital ou fisico-digital;
XI.  Comunicagao oficial exclusiva por e-mail institucional
(setorengenhariaseplansousa@gmail.com);
XII. atendimento das demais condigdes administrativas, técnicas, ambientais e contratuais

necessarias ao inicio da execugao.
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XIII. Cadastro no aplicativo Didrio de Obra Digital, com registros didrios de atividades,

ocorréncias, fotos datadas e assinaturas, através do link:

https://web.diariodeobra.app/#/app/obras

XIV.  Alvara de Construcdo expedido pela SEPLAN;

XV. Uso obrigatério de EPIs, sob pena de afastamento imediato de trabalhadores;

A habilitagdo juridica deverd ser comprovada mediante apresentacdo de ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente, acompanhado dos
documentos de representacao legal da licitante.
A regularidade fiscal, social e trabalhista devera observar o edital, a Lei Federal n°® 14.133/2021
e demais normas aplicaveis, compreendendo, no minimo:

I.  Inscrigao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ;

II. Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional;
III. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;

Iv. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal da sede da licitante;

V. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

VI. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

VII. Demais documentos exigidos pela legislagcdo e pelo edital.

As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacao fiscal
exigida, ainda que contenha alguma restricdo, assegurado o prazo legal para regularizagao,
quando aplicavel, nos termos da legislagdo especifica.

A Administracdo realizara consulta formal aos cadastros de sangdes e impedimentos,
especialmente CEIS, CNEP, Cadastro de Inidéneos do TCU, CAFIL/PB e demais bases oficiais
pertinentes, com a finalidade de verificar a existéncia de impedimento de licitar ou contratar com
a Administragdo Publica.

A constatacdo de sancdo vigente incompativel com a participagao no certame ou com a futura
contratacdo ensejara a inabilitacdao da licitante, assegurados o contraditério e a ampla defesa,

guando cabiveis.

16. HABILITACAO JURIDICA E REGULARIDADES
A habilitacgao juridica, fiscal, social e trabalhista observara os arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133/2021,

com exigéncias pertinentes a natureza da pessoa juridica e ao objeto: atos constitutivos,
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regularidade perante Fazendas, FGTS, Seguridade Social quando pertinente e Justica do Trabalho,
declaracdes legais e demais documentos estritamente previstos no edital.
O edital devera disciplinar a regularizacao fiscal permitida as microempresas e empresas de

pequeno porte, hipéteses de saneamento/diligéncia e impedimentos legais, vedadas exigéncias

sem relacdo proporcional com a execugdo da obra.

17. QUALIFICAgf\O TECNICO-OPERACIONAL

Exigir registro ou inscricdo da licitante em conselho profissional competente quando exigivel e
atestados técnico-operacionais de execugdo de edificagdes com complexidade equivalente, sem
restringir a experiéncia a escolas publicas. As parcelas de maior relevancia técnica ou valor
significativo deverao ser objetivamente definidas pelos engenheiros e demonstradas em quadro
especifico antes do edital.

Como referéncia a priorizagao: estruturas e lajes de concreto, impermeabilizagdes, instalacoes
elétricas e plataforma elevatdria (quando tecnicamente justificadas). Somente se poderao exigir
guantitativos minimos nos limites e hipdteses do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, com justificativa
e compatibilidade com a competicdo. Nao se fixam percentuais nesta versao sem validacao das

parcelas e dos quantitativos definitivos.

18. QUALIFICA(;T\O TECNICO-PROFISSIONAL

A licitante indicara responsavel técnico habilitado com acervo de servigos compativeis com a
parcela estrutural e outros sistemas exigidos, de acordo com a atribuicao profissional especifica
e o edital. O vinculo podera ser demonstrado nos formatos legalmente admitidos, sem obrigacao
de emprego anterior a disputa como forma exclusiva.

Deverdo ser disponibilizados, na execugado, os profissionais necessarios a instalacdes elétricas,
acessibilidade, climatizagdo, estrutura, seguranca e demais atividades regulamentadas. Troca de
responsavel técnico dependera de anuéncia prévia, qualificagdo equivalente ou superior e

regularizacao do registro profissional.

19. EQUIPE TECNICA, PREPOSTO E ESTRUTURA
A contratada mantera engenheiro responsavel pela execugdo, encarregado de obra, profissional
de seguranca do trabalho quando exigivel, equipe adequada e preposto com poderes para receber

ordens, prestar informacdes e solucionar ocorréncias. A presenga em canteiro sera organizada
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pelo cronograma e pelas exigéncias normativas, sem impor quantitativo artificial de pessoal na
habilitacao.

Devera apresentar organograma e identificacdo dos contatos, responsaveis por subcontratados,

procedimentos para inspecdo de servicos que ficardo ocultos e participagao do responsavel

técnico nas reunides de marcos criticos.

20. QUALIFICAgf\O ECONOMICO-FINANCEIRA
A capacidade econdmico-financeira sera aferida pelos documentos e indices previstos no art. 69
da Lei n® 14.133/2021: demonstragdes contabeis de exercicios legalmente exigiveis, certidao de
insolvéncia/faléncia quando pertinente, indices motivados e eventual patrimdnio liquido minimo,
se devidamente justificado e dentro do limite legal.
A unidade de licitacGes e a assessoria juridica deverdo evitar exigéncia cumulativa excessiva ou
restritiva, considerando o porte do empreendimento, 0 prazo de nove meses e 0S riscos de
mobiliza¢do e suprimentos.
A licitante devera comprovar capacidade econdmico-financeira compativel com o porte, a
complexidade, a materialidade e a logistica da contratagao.
A qualificagdo econdmico-financeira podera ser comprovada mediante:
I. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante;
II. Demonstragoes financeiras dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentadas
na forma da lei;
ITI. Indices de liquidez e solvéncia, calculados conforme parametros definidos no edital;
IV.  Patriménio liquido minimo de até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao,
quando justificado pela complexidade e materialidade do objeto, nos termos do art. 69 da
Lei n® 14.133/2021;
V. Relacdo de compromissos assumidos que possam reduzir a capacidade econémico-
financeira da licitante;
VI Declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, quando exigida no edital,
atestando o atendimento aos indices econdmicos previstos;
VII. Garantia de proposta ou garantia de execuc¢ao, quando prevista no edital e devidamente

justificada.
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O patrimonio liquido apresentado devera ser efetivamente compativel com a execugdo do objeto,
sendo legitima a verificagdo do comprometimento econémico-financeiro da licitante com outros
contratos vigentes.
A Administracdo podera confrontar os compromissos assumidos pela licitante com sua
capacidade econdmico-financeira disponivel, a fim de verificar se a empresa possui condicoes
reais de executar o objeto sem comprometer contratos ja assumidos.
Caso se constate que a empresa possui contratos em execugao que comprometam sua capacidade
econdmico-financeira, técnica, operacional ou logistica, poderd ser instaurada analise técnica
contabil, com emissdo de parecer fundamentado.
Confirmada a insuficiéncia financeira ou operacional para suportar a execu¢do cumulativa dos
contratos, a licitante podera ser desclassificada ou inabilitada de forma motivada, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.
A exigéncia de patrimonio liquido minimo, indices contadbeis e relacdo de compromissos
assumidos devera observar a proporcionalidade, a justificativa técnica e os limites previstos na

Lei n°® 14.133/2021.

21. EXEQUIBILIDADE E ACEITABILIDADE DE PRECOS E DA DECLARAQIT\O DE CAPACIDADE
REAL, COMPROMISSOS ASSUMIDOS E DISPONIBILIDADE OPERACIONAL
A Administracdo realizara analise rigorosa da exequibilidade das propostas, especialmente
quando houver desconto expressivo em relagdo ao orgamento estimado, indicios de
inexequibilidade ou incompatibilidade entre o valor ofertado e as obrigagBes técnicas,
trabalhistas, ambientais, logisticas e operacionais do objeto.
A licitante podera ser convocada a apresentar Declaracdo de Exequibilidade da Proposta,
acompanhada de documentagao comprobatdria idonea, incluindo, conforme o caso:
I. Composigdes analiticas de custos;
II. Propostas de fornecedores;
III. Notas fiscais de insumos relevantes;
Iv. Indicagao de equipamentos disponiveis;
V.  Estrutura de mdo de obra;
VI. Contratos similares executados ou em execucao;
VII. Demonstracao de viabilidade dos precos ofertados em relacdo aos encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais, ambientais e operacionais.
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A declaracdo desacompanhada de documentagao comprobatdria idonea ndo sera suficiente para
demonstrar a exequibilidade da proposta.
A proposta sera desclassificada se a licitante ndo demonstrar capacidade objetiva de execugao
pelo valor ofertado, sem comprometimento da qualidade, da seguranca, dos encargos legais, da
mobilizagdo, da origem da massa asfaltica e do cumprimento do cronograma.
A analise de exequibilidade tem por objetivo evitar propostas meramente aventureiras, descontos
incompativeis com a execucdo real, redugao da qualidade do material, atrasos, abandono de obra,
tentativas posteriores de recomposicao indevida ou inexecucao contratual.
Diligéncias poderdo exigir demonstracgdo de custos de concreto, ago, lajes, esquadrias, plataforma
elevatdria, instalacbes e logistica de materiais. Descontos deverao preservar obrigacdes
trabalhistas, condicfes de seguranca, ensaios e desempenho.
A verificagdo de precos abaixo dos parametros devera observar entendimento legal e
jurisprudencial vigente sem afastar a motivacao da decisao administrativa.
A licitante devera apresentar declaragdao contendo a relacdo formal de contratos anteriores,
contratos vigentes e contratos em execucdo, demonstrando experiéncia e capacidade técnico-
operacional compativel com o objeto da licitacdo, em porte, prazo e complexidade.
A licitante devera apresentar declaracdo de indicacdao expressa do pessoal técnico, das instalagdes
e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto, bem como a qualificagdo
de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.
As informacgdes fornecidas poderao ser compiladas e confrontadas pela Administracdo com dados
de outros contratos em vigéncia assumidos pela licitante, com o objetivo de verificar a efetiva
disponibilidade do pessoal técnico, das instalagdes, dos equipamentos e da capacidade
econdmico-financeira declarada.
Caso fique demonstrado que a quantidade de contratos em execucdo suprime a capacidade
econdmico-financeira, ou a capacidade do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento
da empresa, de forma a inviabilizar a plena execucdo do objeto licitado por insuficiéncia
técnica ou logistica, a licitante sera desclassificada, nos termos dos art 69, § 3°, e do art 67,
§ 8°incisos I e III, da Lei 14.133/2021.
Nesse sentido disp@e a legislacao:

“A Administracdo podera exigir do licitante a comprovacdo de sua

capacidade técnico-operacional, mediante a apresentacdo de atestados

que demonstrem a execugdo de servicos ou obras com caracteristicas
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semelhantes, bem como a disponibilidade de pessoal técnico, instalagdes
e aparelhamento adequados e suficientes a execugdo do objeto.” (grifo
nosso)
“E admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo
licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade econémico-
financeira, excluidas parcelas j4 executadas de contratos firmados.”
(grifo nosso)
Portanto, nos termos do art. 67, § 8°, incisos I e III, e do art. 69, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, a
Administracdo Publica detém competéncia para exigir, de forma cumulativa, a comprovagao da
capacidade técnico-operacional, do pessoal técnico, das instalagdes, do aparelhamento adequado,
da capacidade técnica profissional e da capacidade econdmico-financeira do licitante, com vistas
a assegurar a adequada execuc¢ao do objeto contratual e mitigar riscos de inexecucao, mediante

decisdao motivada, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

22. CONTEUDO DA PROPOSTA E PLANILHA VENCEDORA

O licitante apresentara proposta global, planilha com todos os itens e quantitativos do orgcamento
oficial, pregos unitarios e totais, composi¢cdes quando exigidas, taxa de BDI e encargos sociais
compativeis, memdria da formagdo dos pregos, cronograma fisico-financeiro ajustado e indicacao
expressa de validade da proposta. O edital fixara regras de arredondamento e eventuais limites
unitarios.

A planilha vencedora aprovada integrard o contrato em formato editavel e PDF, preservados os
cdédigos, descricOes, unidades e quantitativos da versao definitiva da Administracao, com aplicagao
uniforme do desagio segundo metodologia definida no edital. Ndo se admitir alteragdo unilateral

de quantitativos para aparentar menor preco global.

23. FONTEE ADEQUA(;.T\O OR(;AMENTARIA E FINANCEIRA

A contratacdo sera custeada integralmente com recursos préprios vinculados a Educacdo
Municipal, sem dependéncia de convénio, transferéncia voluntaria ou repasse estadual/federal. A
SME e as unidades financeiras competentes deverao comprovar dotagcao e fonte/destinacao,
programacdo de desembolso e adequagdo ao PPA, LDO e LOA, inclusive exercicios posteriores se

a obrigacgdo ultrapassar o ano fiscal.
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E indispensavel verificar a classificagio como despesa admissivel de Manutencdo e
Desenvolvimento do Ensino — MDE, se essa for a classificagao utilizada, e a suficiéncia de recursos

antes da contratacdo e das emissdes de ordens de servigo. A SEPLAN ndo assume competéncia

de empenhar, liquidar, pagar ou ordenar despesas por atuar no planejamento.

24. MODELO DE EXECU§Z\0, ETAPAS E FRENTES

A execucdo devera ser orientada por plano de trabalho aprovado: mobilizagao e isolamento;
remogdes/demoli¢des técnicas; preparacdo e fundacgdes; estrutura; vedagdes e cobertura;
instalagcbes embutidas; esquadrias; revestimentos e acabamentos; instalacdes finais e
plataforma; testes, limpeza, as built e recebimentos. A programacao definitiva seguira as relagdes
de precedéncia dos projetos e do cronograma contratual.

Antes de fechar servigos ou cobrir instalagdes, a contratada solicitara inspecao formal do fiscal e
registrara fotos, medigdes, localizacdo e resultados de ensaios. Etapas criticas poderdo receber

pontos de parada (“hold points”) para verificagdo e autorizagdo técnica.

25. DEMOLICOES, REMOCOES, PROTECAO E RESIDUOS

As demolicdes/remocdes ocorrerdo estritamente nas quantidades e locais discriminados nos
projetos e orcamento revisados. O plano executivo indicara existéncia de servicos remanescentes,
utilidades, riscos estruturais e necessidade de escoramentos, sinalizagdo, segregagao de residuos
e destinagdo regular.

Qualquer alteragao do alcance de demolicdo deve ser precedida de fundamentagdo técnica e
formalizacdo administrativa; ndo se autoriza intervencdo estrutural improvisada, tampouco
remocgao de elemento ndo previsto sob justificativa genérica de “limpeza da area”. Materiais de

possivel reaproveitamento serdo inventariados e terdo destinacdo definida pelo Municipio.

26. CANTEIRO, PROTE(;AO ESCOLAR E SEGURANCA DO TRABALHO

O canteiro devera dispor de cercamento, sinalizagdo, sanitarios de trabalhadores, controle de
acesso, protecao da comunidade, gestdo da circulacdo de caminhdes, armazenamento adequado,
plano de seguranca e resposta a emergéncias. E proibida a coexisténcia de estudantes em &rea
de risco de demolicao, icamento, concretagem ou movimentacdao de materiais.

A contratada observara NR-18, NR-10, NR-35 e demais regras aplicaveis, com documentacao de

seguranca, EPIS/EPCs, treinamentos, registro de incidentes e inspegao diaria. Sempre que
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necessaria interferéncia na via publica ou rede de concessionaria, obtera autorizacao especifica

antes da atividade.

27. COMPATIBILIZA(;AO, REVISAO RAYSSA/WALESKHA E PROJETOS

Conforme atualizacao formal da demanda, a arquiteta Rayssa e a engenheira Waleskha revisaram
todas as pecas que integram o projeto e seu orcamento.

A autoria original indicada nos documentos encaminhados permanece vinculada ao engenheiro
civil Lincoln Cartaxo de Lira Junior, da LCL Servigos de Engenharia, nas atividades especificamente
abrangidas. Revisao, autoria e responsabilidade por alteracao projetual sdo atos distintos: quando
exigivel, as revisoras e os autores/subscritores das pecas retificadas deverdo emitir ART/RRT

préprios, conforme atribuicdo e normas dos conselhos.

28. MATERIAIS, AMOSTRAS E EQUIVALENCIA TECNICA

Os materiais empregados devem observar a especificacdo técnica, desempenho e durabilidade
exigidos. Marcas ou fabricantes eventualmente citados servirdo apenas como referéncia técnica
quando admitido, com aceitagdo de equivalente comprovadamente compativel, conforme edital e
legislagao.

A fiscalizagdo podera exigir amostras ou catalogos de acabamento, esquadrias, equipamentos e
materiais relevantes antes de aplicagdo. Materiais rejeitados serdo retirados e substituidos, sem
medic¢des ou custo adicional. AlteracGes dependem de autorizagao formal e eventual anuéncia do

projetista.

29. DIARIO DE OBRA E DOCUMENTAGAO EXECUTIVA

Sera mantido Diario de Obra fisico/digital atualizado, com data, clima, efetivo, servicos, frentes
de execugcdo, materiais relevantes, equipamentos, visitas de fiscalizagdo, ocorréncias,
impedimentos, ensaios, orientacdes e providéncias tomadas. A contratada guardara desenhos
revisados, atas, solicitagdes, autorizaces, comunicagdes e histdrico de decisdes.

As medicbes e registros deverdo permitir rastreabilidade por servico, local e etapa. Informacdes
para sistemas de transparéncia municipal, GeoPB/TCE-PB e demais bases serdo fornecidas

tempestivamente, conforme atribuicdo e aplicabilidade.
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A contratada devera manter Diario de Obra fisico e digital, devidamente numerado, atualizado e
permanentemente disponivel a fiscalizagao, como instrumento obrigatério de registro, controle,
acompanhamento e comprovacdo da execucao contratual.
O Diario de Obra Digital devera ser utilizado por meio da plataforma diariodeobra.app,
disponivel para acesso por computador e por dispositivos mdveis com sistema Android ou iOS,
mediante cadastro dos perfis dos responsaveis técnicos e fiscais indicados pela
Administracao.
Para criagdo dos acessos, a contratada devera encaminhar a Administracdo as informacgdes do
engenheiro civil responsavel pela execu¢do, do preposto da empresa e dos demais usuarios
autorizados, quando necessdario, a fim de viabilizar o cadastramento na plataforma e o
acompanhamento online dos registros de ocorréncia.
O acesso ao Diario de Obra Digital podera ser realizado pelo endereco eletronico:
https://web.diariodeobra.app/#/app/obras
A utilizacao da plataforma digital serd obrigatéria durante toda a execugdo contratual, salvo em
caso de indisponibilidade técnica, descontinuidade da plataforma, impossibilidade operacional
comprovada ou outra intercorréncia formalmente registrada, hipdtese em que devera ser utilizado
o Diario de Obra fisico, sem prejuizo da posterior digitalizagdo e juntada dos registros ao processo
administrativo.
O Diario de Obra, fisico ou digital, devera registrar, no minimo:
I Data do registro;
II.  Condig0es climaticas;
III.  Frente de servico em execucao;
Iv. Equipe mobilizada;
V. Equipamentos utilizados;
VI.  Servicos executados;
VII. Quantitativos relevantes;
VIII.  Ocorréncias verificadas;
IX. Orientacdes expedidas pela fiscalizacao;
X.  Acidentes, paralisacOes, interferéncias e restri¢oes;
XI.  Fotografias ou referéncia aos relatérios fotograficos;

XII.  Assinatura ou validacao do responsavel técnico da contratada e da fiscalizagao.

Serdo obrigatoriamente registrados pela contratada no Diario de Obra:
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I Falhas ou interferéncias em servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
II.  Consultas dirigidas a fiscalizacgao;
ITI. Datas de inicio e conclusdo das etapas previstas no cronograma;
IV.  Acidentes ocorridos no curso dos trabalhos;
V.  Respostas as interpelacdes da fiscalizagdo;
VI Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a execugao da obra;
VII. Interferéncias urbanas, climaticas, operacionais, ambientais ou logisticas;
VIII. Paralisacdes, restricoes de acesso, desvios de trafego e impactos relevantes a populacao;

IX. Outros fatos relevantes ao regular acompanhamento da execugdo contratual.

Serdo registrados pela fiscalizacdo no Diario de Obra:
I. Observacdes sobre o andamento da obra;
II. Apontamentos sobre conformidade dos servicos com projetos, especificacdes, prazos e
cronograma fisico-financeiro;
ITL Respostas as consultas formuladas pela contratada;
Iv. Restricbes quanto ao desempenho da contratada, de seus prepostos, responsaveis
técnicos ou equipe operacional;
V. Determinagdes para cumprimento do objeto;
VI.  Registros de glosas, rejeicdes, adverténcias, notificacdes e determinagdes de correcao;
VII. Orientacbes quanto a seguranca, sinalizagdo, controle tecnoldgico e mitigacdo de
impactos;

VIII.  Outros fatos relevantes a gestdo e fiscalizacdo contratual.

A auséncia de registros atualizados no Diario de Obra, fisico ou digital, podera ensejar notificagao,
suspensdao da medicao correspondente, glosa de servicos sem comprovacdao adequada e demais

providéncias administrativas cabiveis.

30. CONTROLE TECNOLOGICO, ENSAIOS E COMISSIONAMENTO

O plano de qualidade abrangera conferéncia de materiais, amostragem e ensaios de concreto, ago
e compactacdo quando pertinentes, conferéncia geométrica e prumo, estanqueidade de
impermeabilizacdes e tubulagdes, instalagdes elétricas e aterramento, ensaios de redes, testes de

equipamentos e operagao segura da plataforma elevatoria.
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Os ensaios serao realizados por profissionais/laboratérios habilitados conforme normas técnicas;

os laudos, registros e ARTs correspondentes integrardo o dossié. Servicos reprovados serao

corrigidos e reinspecionados. Etapas sem comprovacdo técnica poderdo ser glosadas até

demonstracao de conformidade.

A contratacdo devera incorporar praticas de inovagdo administrativa, governanga, controle

tecnoldgico, rastreabilidade documental e transparéncia publica, voltadas ao fortalecimento da

fiscalizacdo, a eficiéncia da execugdo contratual, a integridade das medigdes e a mitigacao de

riscos operacionais, financeiros e administrativos.

Durante a execugdo contratual, deverdo ser adotados, sempre que tecnicamente possiveis e

compativeis com a natureza da obra:

I

II.
III.
Iv.
VI.
VIIL.
VIII.

IX.

XI.

s
TREFEITURA O é
A
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Utilizacdo de Diario de Obra digital ou fisico-digital, integrado aos registros da
fiscalizacao;

Elaboragdo de relatérios fotograficos periddicos, datados, identificados e, sempre que
possivel, georreferenciados;

Registros fotograficos do estado anterior, da execugdo e da conclusdo de cada trecho ou
etapa executiva;

Utilizacdo de mapas, croquis, plantas de acompanhamento ou ferramentas equivalentes
de monitoramento das frentes de servico;

Utilizacao de checklists de fiscalizacdo por etapa executiva;

Padronizagdo das memdrias de calculo das medigdes;

Armazenamento digital dos documentos técnicos, administrativos, medicgdes, relatorios,
notificagdes, ensaios tecnoldgicos e demais registros da execugao;

Publicacdo das informacGes essenciais da obra no Portal da Transparéncia de Obras do

Municipio de Sousa/PB, disponivel em: https://sousa.pb.gov.br/transparencia-obras.php ;

Alimentacdo e atualizacdo das informagdes nos sistemas de acompanhamento e controle
dos érgaos competentes, inclusive GeoPB/TCE-PB;

Utilizacdo prioritaria de comunicagao formal por meio de e-mail institucional, sistema
oficial de protocolo eletrénico ou outro canal oficialmente definido pela Administracdo,
especialmente através do endereco: setorengenhariaseplansousa@gmail.com ;

Adocdo de mecanismos digitais de controle, validacao documental e rastreabilidade das

medicdes e atos de fiscalizagdo;
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XII.  Utilizagdo de assinaturas eletr6nicas ou digitais com mecanismo de autenticagao

verificavel nos documentos relacionados a execugdo contratual.

Todos os Boletins de Medicdo, memdrias de calculo, relatérios técnicos, registros fotograficos,
termos de recebimento, notificagdes relevantes e demais documentos técnicos vinculados a
execugdo contratual deverdo ser assinados digitalmente pelo engenheiro fiscal, engenheiro

auxiliar e engenheiro responsavel pela execucao da obra, mediante utilizacao de plataforma

idonea que permita validacdo da autenticidade e integridade da assinatura eletrénica, tais

como GOV.BR, ICP-Brasil ou sistema equivalente legalmente reconhecido.
A Administracao podera recusar boletins de medigdo, relatérios ou documentos técnicos que nao
estejam devidamente assinados, identificados ou instruidos com documentagdo minima
necessaria a rastreabilidade da execucdo contratual.
As praticas de inovagdo, governanga, tecnologia e transparéncia previstas neste Termo de
Referéncia possuem como finalidade:
I.  Fortalecer a rastreabilidade documental;
II.  Ampliar a eficiéncia do acompanhamento da obra;
III.  Reduzir riscos de medicbes indevidas;
IV.  Prevenir inconsisténcias técnicas, administrativas e financeiras;
V.  Ampliar o controle social e institucional,;
VI.  Facilitar a atuagdo dos érgaos de controle interno e externo;
VII.  Assegurar maior seguranca juridica a Administracdo Publica;

VIII. Promover maior eficiéncia, economicidade e integridade na execugdo contratual.

31. FUNDA(;f)ES, ESTRUTURAS E CONTROLE GEOTECNICO

O projeto de fundagdes deve ser compativel com dados geotécnicos do imdvel, sondagens ou
justificativa técnica adequada. Antes das escavacOes, serdao verificados niveis, alinhamentos,
interferéncias e elementos a preservar. A concretagem somente podera ocorrer apds inspegao
das armaduras, formas, embutidos e condi¢6es de langamento.

O volume orgado de concreto FCK 30 MPa de superestrutura é 247,12 m?3, e o da laje 2.2.11 é
prioritario para recontagem; os valores nao substituem projetos e memdrias finais. Todo elemento
executado devera atender aos desenhos estruturais, especificagdes e requisitos de controle

tecnoldgico.
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32. HIDROSSANITARIO, IMPERMEABILIZA(;AO E PLUVIAL
Os sistemas hidrossanitarios, esgoto, pluvial e cisterna serdo executados em conformidade com
projetos assinados, dimensionamentos, testes de pressao e estanqueidade, ligacdes aprovadas e
normas ABNT. A fiscalizacdo conferira cotas, declividades, reservagao, registros e acessos de
manutencao antes de fechamento de paredes e pisos.
Impermeabiliza¢des devem abranger pontos previstos no projeto, com preparagao de superficie,
sobreposicBes, arremates, testes e protecdo mecanica. Vazamentos, mau desempenho ou

inadequacao técnica constituem inconformidades passiveis de correcdo antes do recebimento.

33. ELETRICA, CABEAMENTO E CLIMATIZA(;T\O

InstalacBes elétricas observardao projetos compatibilizados, dimensionamento de cargas,
protecao, aterramento, identificacdo de circuitos, quadros e certificacdo de ensaios. A planilha
contém referéncia a transformador trifasico de 112,5 kVA, cuja necessidade, alocacao, acesso e
interface com a distribuidora deverdo ser validados. A execugao de intervengdo em rede publica
dependera das autorizagdes cabiveis.

Os sistemas de cabeamento e a infraestrutura para climatizacao deverdo ser entregues conforme
orcamento. A presenca de tubulacdo de cobre e caixas de passagem nao demonstra, por si,
fornecimento de aparelhos de ar-condicionado; do mesmo modo, eletrodutos e cabos de dados
nao demonstram aquisicdo de computadores, internet contratada ou laboratérios equipados. A

SME planejara complementag6es pedagdgicas e operacionais.

34. ACESSIBILIDADE E PLATAFORMA ELEVATORIA

A solugao de acessibilidade deve observar a Lei n® 13.146/2015, a NBR 9050 e normas aplicaveis,
incluindo rotas, sanitarios, larguras, desniveis, sinalizagao, portas, comandos, areas de giro e
acessos. A planilha prevé plataforma elevatdria semi-cabinada, uma unidade, sujeita a conferéncia
de projeto, dimensdes, pavimentos atendidos, alimentagdo e especificacdo de seguranca.

A aceitacdo da plataforma dependera de inspegao, testes de seguranca, manutencdo e
documentacdo técnica, com instru¢bes para a administragdo escolar. A SME devera validar como
0 programa arquiteténico atende estudantes com deficiéncia, AEE e eventual ampliagdo de

jornadas, sem presumir ambientes ndo demonstrados nos anexos.
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35. PROTECAO E PREVENGCAO CONTRA INCENDIO

Devera haver projeto e documentagdo de seguranga contra incéndio e panico compativeis com a
ocupagdo escolar, as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar da Paraiba e o projeto de
arquitetura: saidas, iluminagdao de emergéncia, sinalizacdo, equipamentos e demais sistemas
exigiveis.

A contratacdo e a execu¢do nao dispensam licenciamento, aprovacao ou vistoria pertinente; deve-
se definir previamente quais despesas de adequacdo e equipamentos estdo efetivamente
abrangidos pelo orcamento, bem como as responsabilidades por eventuais servigcos

complementares.

36. SUSTENTABILIDADE E MANEJO DE RESIDUOS

A contratada implantara gestdo adequada de residuos de construcdo e demolicdo (RCC), com
segregacdo, transporte por operadores licenciados quando necessario, comprovantes de
destinagdo e controle de poeira, ruido e efluentes. Aplica-se a Resolugdo CONAMA n° 307/2002,
legislacdo ambiental e posturas municipais pertinentes.

Devem ser adotadas medidas de uso racional de agua, reducao de desperdicios, conservagao de
materiais, iluminacdo energeticamente eficiente conforme projeto e prevengcdo de danos as

arvores e redes publicas, com documentagao no Diario de Obra.

37. INTERFERENCIAS, PROTE(;'AO DO ENTORNO E ACHADOS

A contratada identificara redes enterradas/aéreas, imdveis vizinhos, cal¢adas, trafego, drenagem
e acessos locais. Interferéncias ndo mapeadas serdo comunicadas imediatamente, e eventual
modificagdo devera ser fundamentada e autorizada antes da execucao.

Achados patrimoniais, geotécnicos, ambientais ou situacbes de risco relevante implicam
isolamento, paralisagdo localizada quando necessaria e comunicagdo aos 6rgaos competentes,

preservados 0s demais servigos que possam continuar com seguranca.

38. GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL
O gestor contratual, o fiscal técnico titular, os auxiliares e o fiscal administrativo serao
formalmente designados, com atribuigdes claras. O fiscal técnico realizard inspeg¢des, conferéncia

de materiais, boletins, memdrias, ensaios e medic¢des; o gestor atuara em prazos, notificacoes,
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reprogramacoes e encaminhamento de decisdes. Nenhum fiscal podera autorizar pagamento ou
alteracao fora de sua competéncia.
As etapas de medicdo poderdo exigir assinatura digital da contratada, fiscal técnico e agentes
auxiliares designados, com atesto da autoridade competente, conforme procedimento municipal

aprovado. A revisdo de projetos efetuada por Rayssa e Waleskha ndo as designa automaticamente

para fiscalizar o contrato.

39. COMUNICAQ@ES, TRANSPARENCIA E SISTEMAS DE CONTROLE

As comunicacdes oficiais ocorrerdo por expediente identificado, preferencialmente eletrénico,
integrando o processo administrativo. Relatdrios fotograficos e informac6es fisicas financeiras
subsidiarao o Portal Municipal de Obras Publicas, GeoPB/TCE-PB, PNCP e demais bases exigiveis,
sem supressao de documentos protegidos por lei.

Relatdrios gerenciais, notificacbes e atas deverao refletir a execugdao real, indicando
responsabilidade, data, providéncia e prazo. Toda ordem da Administragdo que afete custo, prazo

ou projeto deve tramitar por competéncia formalmente constituida.

40. MEDICOES, ATESTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO
As medicdes serdo preferencialmente mensais, por quantitativos efetivamente executados e
aceitos. O pedido da contratada incluira relatério do periodo, Boletim de Medi¢do (BM), planilha
atual e acumulada, memdria de calculo com localizacdo, Diario de Obra, cronograma atualizado,
relatério fotografico, ensaios e certiddes exigiveis. O periodo de referéncia e o prazo para
conferéncia seguirdo o edital e o contrato.

* BM com cédigo, descricao, unidade, quantitativo contratado, executado no periodo,

acumulado, saldo e preco unitario;

* Mema@ria de calculo auditavel, com croquis, dimensodes, desenhos e metodologia por item;

*  Fotos identificadas, datas, locais e etapas, especialmente servigos ocultos;

* Ensaios, declaracBes e ARTSs exigiveis para os servicos medidos;

* Confronto com orgamento, cronograma, diarios e eventuais alteragdes formais;

* Atesto técnico, verificagdo administrativa, liquidagdo e pagamento pela unidade

competente.

Servigcos nao executados, ndo comprovados, executados fora de especificacdo ou sem autorizacao

serdo glosados. Emissdo de nota fiscal devera observar a rotina administrativa definida no
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contrato, ap6s conferéncia da medicdo. O pagamento depende de regular liquidacdo,
disponibilidade financeira e ordem cronoldgica legal, e ndo importa aceite definitivo dos servigos.
As medicbes serdo realizadas, preferencialmente, em periodicidade mensal, tomando-se como
referéncia exclusiva os servigos efetivamente executados, aferidos em campo, compativeis com os
projetos, memoriais, planilha contratual, cronograma fisico-financeiro, diario de obra, relatérios
fotograficos, laudos técnicos e demais documentos comprobatérios exigidos pela Administracgao.
Entre duas medig¢des ordindrias nao devera decorrer prazo inferior a 30 (trinta) dias, ressalvadas
a primeira medicdo, a medicdo final ou hipdtese excepcional devidamente justificada pela
fiscalizacao e autorizada pela Administracao.
Todo o tramite referente as medicGes devera ocorrer em meio digital, por meio do e-mail
institucional setorengenhariaseplansousa@gmail.com, ou por outro sistema oficial que venha a
ser formalmente indicado pela Administracao, sendo vedado o processamento de medicdes,
autorizagbes, aprovacgdes, glosas ou decisdes técnicas exclusivamente por aplicativos de
mensagens instantaneas ou canais informais.
A contratada devera protocolar a solicitagdo de medicdo em arquivo digital organizado,
preferencialmente em PDF pesquisavel OCR, com documentos separados, identificados, assinados
digitalmente e acompanhados de checklist de conferéncia, sem prejuizo do envio dos arquivos
editdveis quando necessarios a analise técnica, especialmente planilhas em formato Excel.
Antes do encaminhamento da primeira medicao, deverdo constar nos autos e/ou ser confirmados
pela fiscalizagdo os documentos indispensaveis ao inicio regular da obra, especialmente:
I.  Contrato administrativo assinado;

II.  Ordem de Servico emitida;

III.  ART de execucao;

IV.  ART de fiscalizacao;

V.  Matricula CNO;

VI. Cadastro da obra no GeoPB/TCE-PB;
VII. Cadastro no portal de transparéncia de obras municipais;

VIII. Planilha vencedora em formato PDF e Excel;
IX. Alvara de Construcdo expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento — SEPLAN;
X. Comprovacgao de ligagao legal ou solugdo regular de abastecimento de agua e energia

elétrica no canteiro de obras, quando necessaria a execugao;
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Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil - PGRCC, devidamente
apresentado e aprovado;
Comprovacao da disponibilidade dos equipamentos essenciais, quando exigida como
condicdo prévia a Ordem de Servico;
Indicacao formal do responsavel técnico, preposto da contratada e fiscais designados pela

Administracao.

A primeira medigao somente sera processada apds a verificagdo da regularidade dos documentos

referidos no subitem anterior, salvo justificativa técnica formal da Administracdo quanto a

inaplicabilidade de algum documento ao caso concreto.

A solicitacdo da primeira medicao devera ser instruida, no minimo, com os seguintes documentos:

L

II.

III.
Iv.

VI.
VIIL.
VIII.
IX.

XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.

LW
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Requerimento formal da contratada solicitando a medicdo, assinado digitalmente pelo
representante legal ou preposto autorizado;

Relatdrio resumo descrevendo o objeto da medigao, periodo medido, frentes de servico
executadas e etapa correspondente do cronograma;

Boletim de medicdo;

Planilha proposta de medigao em formato PDF e Excel;

Memédria de calculo detalhada dos quantitativos medidos;

Cronograma fisico-financeiro atualizado;

Diario de obra fisico-digital ou digital correspondente ao periodo medido;

Relatdrio fotografico datado, identificado e, sempre que possivel, georreferenciado;
Croquis, mapas, plantas de localizagdo ou indicacdo dos trechos executados, quando
necessarios a conferéncia dos quantitativos;

Laudos, ensaios e relatérios de controle tecnoldgico, quando aplicaveis aos servigos
medidos, ou solicitados pela fiscalizacdo;

Relagdo nominal dos funcionarios vinculados a execugdo no periodo;

Comprovagao de pagamento de FGTS e INSS dos funcionarios vinculados a obra, quando
exigivel;

Recibos ou comprovantes de pagamento dos funcionarios vinculados a obra, quando
exigivel;

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

Certiddo de regularidade perante o INSS ou certidao equivalente de regularidade

previdenciaria/federal;
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Certiddo Negativa de Débitos Municipais;
Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
Certiddao Negativa de Débitos Estaduais;
Declaracdo de conformidade técnica dos servicos medidos, firmada pelo responsavel
técnico da contratada;
Atesto técnico da fiscalizagdo, apds conferéncia e validagao da medicao;

Demais documentos exigidos pelo edital, contrato, fiscalizagdo ou legislacdo aplicavel.

As demais medic¢des deverdo ser instruidas, no minimo, com:

I
II.
III.
Iv.

VL

VII.

VIII.

IX.

XI.

XII.

XIII.
XIV.

Requerimento formal de medicdo, assinado digitalmente;

Relatdrio resumo da medicao;

Boletim de medicao;

Planilha proposta de medicao em PDF e Excel;

Memoéria de calculo;

Cronograma fisico-financeiro atualizado;

Diario de obra fisico-digital ou digital do periodo;

Relatdrio fotografico datado, identificado e, sempre que possivel, georreferenciado;
laudos e ensaios de controle tecnoldgico, quando aplicaveis;

Relacdo de funcionarios;

comprovagdao de pagamento de FGTS e INSS dos funcionarios vinculados a execugao,
guando exigivel;

recibos ou comprovantes de pagamento dos funcionarios vinculados a obra, quando
exigivel;

certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria exigidas para pagamento;
documentos complementares eventualmente solicitados pela fiscalizagdo para

saneamento, conferéncia técnica ou validagao dos servigos executados.

Todos os boletins de medicao, memdrias de calculo, relatérios técnicos, laudos, atestos,

notificacbes, manifestacdes, decisdes, termos de glosa, recursos, decisbes da Comissao de

Medicdo e demais documentos essenciais deverao ser assinados digitalmente por meio de

plataforma idénea que permita validagao da autenticidade e integridade da assinatura, tais como

GOV.BR, ICP-Brasil ou sistema equivalente legalmente reconhecido.
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O boletim de medicao devera conter, no minimo, a identificacao do contrato, nimero da medicao,
periodo de execucdo, item da planilha, descricao do servico, unidade, quantitativo contratado,
gquantitativo acumulado anterior, quantitativo executado no periodo, quantitativo acumulado
atual, saldo contratual, preco unitario, valor medido no periodo, valor acumulado e percentual de
avanco fisico-financeiro.
A memdria de calculo devera demonstrar, de forma clara e rastreavel, os critérios utilizados para
afericdo dos quantitativos, indicando trechos executados, dimensdes, extensdes, larguras, areas,
volumes, massas, espessuras, croquis, coordenadas ou outros parametros técnicos necessarios a
validagcdo da medicao.
O relatdrio fotografico devera conter imagens suficientes para comprovar a execugao dos servigos
medidos, com identificacdo da via, trecho, data, fase da execucdo e descricdo do servico
correspondente, devendo contemplar, sempre que possivel, registros antes, durante e depois de
cada frente de servico.
A fiscalizagcao devera conferir a medicdo apresentada mediante checklist técnico minimo,
verificando, entre outros elementos:
I. Compatibilidade dos servicos medidos com o objeto contratado;
II. Compatibilidade com projetos, memoriais, especificagdes e planilha contratual;
III. Aderéncia ao cronograma fisico-financeiro;
IV.  Correspondéncia entre quantitativos medidos, memdria de calculo, relatério fotografico e
servicos efetivamente executados;
V.  Existéncia de registros compativeis no Diario de Obra;
VI.  Suficiéncia dos relatdrios fotograficos;
VII. conformidade dos laudos e ensaios de controle tecnoldgico;
VIII. regularidade das assinaturas digitais;
IX. Existéncia de eventuais notificagdes, pendéncias, nao conformidades ou glosas anteriores;
X.  Atendimento as condi¢Bes ambientais, de seguranca, sinalizagao e mitigagao de impactos;
XI. Regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria necessaria ao pagamento;
XII. Compatibilidade da medicdo com o cadastro e registros no GeoPB/TCE-PB, quando

aplicavel.

Nao serdao medidos nem pagos servicos executados em desconformidade com o projeto, memorial
descritivo, especificagdes técnicas, planilha orgamentdria, normas aplicaveis, determinagdes da

fiscalizacdao ou condi¢des contratuais.
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Também ndo serdo medidos servigos executados sem autorizagdo da fiscalizagdo, sem registro no
Diario de Obra, sem comprovacao fotografica, sem memodria de calculo, sem controle tecnoldgico
exigivel, sem documentagdo minima ou com quantitativos incompativeis com a realidade
constatada em campo.

Nos meses em que nao houver execucdo passivel de medicdo, e inexistindo ordem formal de
paralisacdo, devera ser registrada medicao igual a zero, acompanhada de justificativa formal,
Diario de Obra, relatério fotografico, atualizagdo do cronograma fisico-financeiro e manifestagao
da fiscalizacao.

ApOs a conferéncia técnica e aprovagdo da medigdo, a contratada sera autorizada a emitir a Nota
Fiscal correspondente, que deverd ser encaminhada digitalmente ao gestor do contrato,
acompanhada da medicdo aprovada e das certiddes exigidas para liquidagcao e pagamento.

O pagamento somente sera processado apds a regular liquidacdo da despesa, atesto da
fiscalizagdo, conferéncia documental, validacdo das assinaturas digitais, apresentagdo da Nota
Fiscal e comprovacdo da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada.

A Administragcdo poderd realizar glosa parcial ou total da medi¢do quando forem identificados
servicos ndo executados, executados parcialmente, executados em desconformidade,
desacompanhados de documentacdao comprobatéria, sem controle tecnoldgico, sem autorizagao
formal, incompativeis com a planilha contratual ou em desacordo com o cronograma fisico-
financeiro.

A glosa devera ser formalmente motivada pela fiscalizagdo, com indicagcdo dos itens glosados,
valores correspondentes, fundamentos técnicos, documentos analisados e providéncias
necessarias para eventual saneamento.

A contestacdo de glosa pela contratada somente sera admitida mediante peca técnica
fundamentada, protocolada digitalmente no e-mail institucional
setorengenhariaseplansousa@gmail.com ou sistema oficial indicado pela Administracao,
acompanhada de memodria de calculo, documentagao comprobatdria, registros fotograficos,
laudos, ensaios, Diario de Obra e demais elementos técnicos necessarios a reanalise.

Recebida a contestagdo, o engenheiro fiscal realizara reanalise técnica da glosa, podendo manter,
reformar total ou parcialmente a decisdo inicial, sempre mediante manifestacao fundamentada.

Mantida a glosa ou o indeferimento pelo engenheiro fiscal, a contratada podera apresentar
recurso administrativo a Comissado Técnica de Revisao de Medicdes, no prazo definido no edital

ou contrato, para decisdo colegiada.
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A Comissao Técnica de Revisdo de Medi¢des sera composta por 3 (trés) profissionais da area de
engenharia, arquitetura ou area técnica correlata, vinculados a Administracdo Municipal,
formalmente designados pela autoridade competente.

As decisdes da Comissdo Técnica de Revisdo de Medicdes serdo tomadas por maioria simples,
considerando-se aprovada a decisao que obtiver, no minimo, 2 (dois) votos convergentes.

A Comissdo Técnica de Revisdo de Medices devera emitir decisao técnica fundamentada, com
analise dos documentos apresentados, indicagcdo expressa dos itens deferidos ou indeferidos,
valores eventualmente reconhecidos e fundamentos da conclusao adotada.

Em caso de reforma da decisdo inicial, a parcela anteriormente glosada sera submetida a
validacdo e atesto da equipe de fiscalizacao, para posterior regular processamento administrativo,
sem prejuizo da apuracdo de eventuais responsabilidades, quando cabivel.

Em caso de manutenc¢do da glosa pela Comissao Técnica de Revisdo de Medig¢des, considerar-
se-a encerrada a instancia administrativa técnica no ambito da medicdo, sem prejuizo dos meios
legalmente cabiveis.

A existéncia de contestagdo, reanalise, recurso, glosa, pendéncia de medicdo ou divergéncia
técnica ndo autoriza a contratada a paralisar, reduzir injustificadamente o ritmo da obra,
abandonar frente de servigo ou descumprir o cronograma fisico-financeiro.

A paralisacdo indevida, abandono, reducdo injustificada de produtividade ou suspensdo dos
servicos em razao de inconformismo com glosa ou divergéncia de medicdo caracterizara
inadimplemento contratual, sujeitando a contratada a notificagdo, instauracdo de processo
administrativo, aplicacao de penalidades, rescisdo contratual e demais medidas previstas na Lei
n°® 14.133/2021 e no contrato.

Todo o processo de medicao, glosa, contestacgao, reanalise, recurso, decisao colegiada, liquidacao
e pagamento devera ser devidamente instruido, motivado, digitalizado e juntado ao processo
administrativo, garantindo rastreabilidade, transparéncia, controle interno, controle externo e

seguranca juridica da execugdo contratual.

41. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

O recebimento provisdrio e definitivo sera realizado na forma do art. 140 da Lei n® 14.133/2021,
com comissdao ou agentes designados e prazos definidos no contrato. Antes do recebimento
provisério, deverdo estar concluidos todos os itens contratados, testes, limpeza e corregdes

impeditivas de uso.
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O recebimento definitivo dependerad de vistoria final, saneamento das pendéncias, manuais,

garantias, ARTs/RRTs, as built, laudos e comprovagao de funcionamento, sem prejuizo da
responsabilidade civil, técnica e legal posterior. Fica vedado dar como recebida obra com falhas
graves de seguranca ou de acessibilidade.
O recebimento provisério do objeto ocorrera apds a comunicagao formal da contratada acerca da
conclusdo dos servigos contratados, mediante requerimento protocolado digitalmente no e-mail
institucional setorengenhariaseplansousa@gmail.com, acompanhado da documentacdo técnica,
administrativa e operacional exigida neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato e na
legislagdo aplicavel.
O recebimento provisorio ficara condicionado a realizagao de vistoria técnica pela fiscalizagao ou
por comissdo técnica designada pela Administragdo, destinada a verificagdo da conformidade dos
servicos executados com:

I Projetos basicos e executivos;

II. Memoriais descritivos;
ITII.  Especificagdes técnicas;

IV.  Planilhas orcamentarias;

V.  Cronograma fisico-financeiro;

VI. Normas técnicas aplicaveis;
VII. Exigéncias ambientais, urbanisticas e de seguranca;

VIII. Laudos e ensaios de controle tecnolégico;

IX. Diario de Obra;

X.  Relatérios fotograficos georrefenciados;

XI.  Medicdes aprovadas;

XII. Demais documentos integrantes do processo administrativo.

A Administragdo podera rejeitar, total ou parcialmente, os servigos executados em
desconformidade com o contrato, projetos, especificagdes técnicas, normas aplicaveis ou
determinac0es da fiscalizagdo, hipdtese em que a contratada ficara obrigada a promover, as suas
expensas e no prazo fixado pela Administragao:

I Correcao de inconformidades;

II. Refazimento de servicos;
III. Substituicdo de materiais;

IVv. Complementacao de servicos;
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V. Reapresentacao de ensaios, testes e laudos;
VI.  Atualizacdo de documentos técnicos;

VII. saneamento de pendéncias administrativas, ambientais, trabalhistas ou operacionais

eventualmente identificadas.

O Termo de Recebimento Provisério somente sera emitido apds a comprovagao de regularidade
da obra, inclusive quanto a:
1. Execucao integral do objeto contratado;
II. Limpeza final da obra e desmobilizacdo do canteiro;
ITI. Retirada de materiais, residuos, equipamentos e estruturas provisérias;
IV. Regularizagdo das pendéncias identificadas pela fiscalizagao;
V.  Entrega da documentacdo técnica final;
VI Entrega dos arquivos digitais e documentos “as built”, quando aplicaveis;
VII. Apresentacdao do Manual de Operacdo, Uso e Manutencdo - MOU&M, nos termos deste
Termo de Referéncia;
VIII. Entrega dos relatdrios finais de controle tecnoldgico;
IX. Atualizagdao das informagdes nos sistemas de controle e transparéncia utilizados pela

Administracdo e pelos 6rgdos de controle, quando aplicavel.

O recebimento definitivo do objeto somente ocorrerd apds o decurso do prazo minimo de
observacdo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da emissao do Termo de Recebimento
Provisdrio, desde que constatadas:
I. A estabilidade da obra;
II. A qualidade dos servigos executados;
ITI. A funcionalidade do objeto;
IV.  Ainexisténcia de vicios aparentes ou defeitos construtivos relevantes;
V. A adequacgao do desempenho da pavimentacdo e dos dispositivos executados;

VI. A regularidade documental, técnica e operacional do contrato.

Durante o periodo de observagdo, a contratada permanecera responsavel pela correcdo de falhas,
defeitos, patologias, recalques, deformacgdes, problemas executivos, falhas de acabamento,
deficiéncia de compactacdo, problemas de drenagem, inconformidades de sinalizacdo ou

quaisquer irregularidades decorrentes da execucao contratual.
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Verificada qualquer inconformidade durante o periodo de observagao, a Administragdo notificara
formalmente a contratada para adocdo das providéncias corretivas necessarias, podendo
suspender a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo até o completo saneamento das
pendéncias.
O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui:

I. A responsabilidade civil da contratada pela solidez e seguranca da obra;

II. A responsabilidade técnica pelos servigos executados;
III. A responsabilidade por vicios ocultos;

IV.  As garantias legais e contratuais aplicaveis;

V. A possibilidade de responsabilizacdo administrativa, civil ou judicial da contratada e de

seus responsaveis técnicos.

A medicao final, o recebimento provisério e o recebimento definitivo poderdo ser realizados
por comissdo técnica designada pela Administragdo, especialmente quando a complexidade,
relevancia, materialidade ou interesse publico do objeto justificarem atuacao colegiada.

Todos os termos, laudos, relatérios, notificagbes, pareceres e documentos relacionados ao
recebimento provisério e definitivo deverdo ser formalizados digitalmente, assinados
eletronicamente por meio de plataforma idénea de validagdo de assinaturas digitais, tais como
GOV.BR, ICP-Brasil ou sistema equivalente legalmente reconhecido, e juntados ao processo

administrativo.

42. AS BUILT, MANUAIS E DOCUMENTAQAO FINAL

Ao encerrar os servigos, a contratada devera entregar o “as built” dos sistemas executados,
memdrias de alteragdes aprovadas, manual de uso e manutencao, diagramas e identificacao dos
quadros elétricos, instrucbes dos sistemas hidrossanitarios, contatos de garantia de
equipamentos e plano de manutencdo da plataforma elevatoria.

As cOpias serdao entregues em PDF assinado e arquivos editaveis correspondentes quando
previstos no contrato, com inventario. A fiscalizacdo confirmara aderéncia fisica antes da
aceitacdao. A documentacdo pertencera ao acervo técnico da Administracdo nos limites legais de

direitos autorais e uso.
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43. GARANTIAS E RESPONSABILIDADE POS-OBRA
A contratada respondera pela solidez, seguranga e qualidade da obra e pela corregdo de vicios,
conforme a Lei n° 14.133/2021, o Cddigo Civil (inclusive art. 618 quando aplicavel) e o
instrumento contratual. As garantias dos equipamentos obedecerdao a condicdes legais e
comerciais aceitas, sem reducdo de responsabilidade por instalacdo inadequada.
Se houver exigéncia de garantia de execucgado contratual, devera estar motivada e disciplinada no
edital, com modalidades, percentual e vigéncia nos limites legais. Ndo se presume neste TR

percentual obrigatério sem decisdo da Administracdo.

44. MATRIZ DE RISCOS E ALOCA(;T\O

A matriz de riscos do Anexo I estabelece riscos identificados, responsavel primario e medidas
preventivas. E anexo de gestdo e de aperfeicoamento da alocacdo contratual, ndo dispensa
previsao expressa das obrigagdes no edital e no contrato e ndo autoriza revisao financeira
automatica.

Riscos ordinarios de produtividade, precificacdo e logistica cabem a contratada; riscos
decorrentes de dados técnicos incorretos fornecidos pelo Municipio, impossibilidade de liberagdo
do imdvel ou determinagdo superveniente da Administracdo deverdo ser avaliados conforme

causalidade, contrato e legislagdo, sem presuncao de culpa ou direito ao reequilibrio.

45. ADITIVOS, REAJUSTE E REEQUILIBRIO

Acréscimos, supressdes, alteracGes qualitativas, revisao de cronograma ou precos dependem de
processo administrativo motivado, memdria de calculo, cotejo com proposta, aplicagdo do desagio
pertinente, comparacdo de vantajosidade, projeto atualizado, pareceres e autorizacao
competente, observados arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021 e vedagdes de transfiguragao
do objeto.

O reajuste terd data-base vinculada ao orgamento estimado de julho de 2026, com indice setorial
pertinente previamente escolhido e clausula expressa na contratacdo, observados periodo anual
legal e regra contratual. Reequilibrio extraordinario exige fato e impacto comprovados, alocagao
de risco compativel e decisdao fundamentada. Servicos extras sem autorizagao ndo se convertem
automaticamente em direito a pagamento.

O reequilibrio econ6mico-financeiro somente serd admitido nas hipdteses legais, mediante

comprovagdo de fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
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capaz de romper a equagao econdmico-financeira inicial do contrato, nos termos da Lei n°
14.133/2021.
O pedido de reequilibrio devera ser instruido com documentacao robusta, incluindo notas fiscais,
cotacOes de fornecedores, composi¢des de custos, demonstracdo do impacto financeiro, memdaria
de calculo e parecer técnico-contdabil, quando necessario.
Alteracgdes ordinarias de mercado, variagoes usuais de pregos, erro de composi¢ao da proposta,
falha de planejamento, indisponibilidade de equipamentos, deficiéncia logistica, auséncia de
massa asfaltica ou descumprimento do plano de mobilizagdo ndao ensejardo reequilibrio
econdmico-financeiro.
O reajuste contratual somente podera ser aplicado apds o transcurso do interregno minimo legal
de 12 (doze) meses, contado da data-base definida no edital ou no contrato.
O reajuste pressupde execucdo regular e continua do contrato, ndo sendo admitida sua utilizagao
para beneficiar atraso, paralisagdo injustificada ou descumprimento do cronograma imputavel a
contratada.
Os pregos contratados terdo reajuste, aplicando-se o indice do INCC (Indice Nacional de Custo da
Construgao), cuja data-base esta vinculada a data do orgamento estimado, nos termos do art. 25,
§7° da Lei n°® 14.133/2021.
O reajuste somete poderd ser aplicado desde que a obra esteja em execucdo continua e sem
interrupgdes imputaveis a CONTRATADA.
Caso haja paralisagao, atraso ou descumprimento do cronograma por culpa da contratada, o
pedido de reajuste relativo ao periodo de mora podera ser indeferido, sem prejuizo das
sangdes contratuais cabiveis.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
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Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.
Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,

para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

46. SUBCONTRATACAO E CONSORCIOS

Subcontratacdo total é vedada. Subcontratacdo parcial de especialidades, como plataforma
elevatdria, ensaios ou equipamentos de instalacGes, podera ser admitida mediante autorizagdo
prévia e comprovagao de capacidade, com responsabilidade integral da contratada por preco,
prazo e qualidade.

A participacdo de consoércios observara o art. 15 da Lei n°® 14.133/2021; eventual restricdo exigira
motivagao especifica. Ndo se autoriza transferir ao subcontratado a responsabilidade contratual

perante o Municipio.

47. OBRIGAgf)ES DA CONTRATADA

47.1. Constituem obrigagdes da contratada, sem prejuizo das demais previstas no edital, contrato,

legislacdo e normas técnicas aplicaveis:

I Executar integralmente o objeto contratado em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, especificagdes técnicas,
normas da ABNT, normas ambientais e determinacdes da fiscalizacao;

II. Manter responsavel técnico habilitado e preposto formalmente aceitos pela Administragao
durante toda a execucao contratual;

ITI. Fornecer integralmente mao de obra, materiais, equipamentos, transporte, combustiveis,
insumos, ferramentas, sinalizagdo, controles tecnoldgicos e tudo o mais necessario a
perfeita execugdo do objeto;

IV. Cumprir integralmente as normas técnicas, ambientais, urbanisticas, trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, sanitarias e de seguranca aplicaveis;

V. Manter atualizado o Diario de Obra fisico-digital ou digital, inclusive mediante utilizagdo

da plataforma:
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XII.
XIII.
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XV.
XVI.
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XVIII.

XIX.
XX.
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https://web.diariodeobra.app/#/app/obras ou outro sistema oficialmente indicado
pela Administracdo;
Apresentar relatdrios fotograficos, ensaios, laudos e relatdrios de controle tecnoldgico
sempre que exigidos pela fiscalizacdo ou previstos no contrato;
Promover a adequada sinalizagdo e protecao das frentes de servigo, observando as normas
técnicas, de seguranca e as diretrizes definidas pela fiscalizacao;
Garantir acessos provisérios, mobilidade minima, seguranca de pedestres e trafego local
durante a execucao dos servigos;
Corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, servicos rejeitados, executados em
desconformidade ou considerados tecnicamente inadequados pela fiscalizacao;
Cumprir integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil —
PGRCC e demais condicionantes ambientais aplicaveis;
Comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer incidente, interferéncia relevante,
acidente, dano ambiental, achado arqueolégico, paleontoldgico, histdrico ou cultural
identificado durante a execucdo da obra;
Manter regularidade fiscal, trabalhista, previdencidria, ambiental e cadastral durante toda
a execugdo contratual;
Responder integralmente pelos danos causados a Administragcao, a terceiros, ao meio
ambiente, ao patrim6nio publico, ao patrimdnio arqueoldgico, paleontoldgico, histdrico ou
cultural, em decorréncia da execugdo contratual;
Manter os equipamentos em perfeitas condi¢cdes de uso, seguranca e operagao;
Atender integralmente as notificagcdes, determinacdes e exigéncias da fiscalizagcdo nos
prazos estabelecidos;
Manter atualizada toda a documentagdo contratual, técnica e operacional durante a
execucao do contrato;
Participar das reunibes técnicas periddicas convocadas pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN;
Manter compatibilidade da execugcdo com as metas previstas no cronograma fisico-
financeiro aprovado;
Observar integralmente a Matriz de Riscos da contratacao;
Utilizar comunicacao formal exclusivamente pelos canais institucionais definidos pela

Administracao, especialmente pelo e-mail setorengenhariaseplansousa@gmail.com;

‘fa Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.




XXI.
XXII.

XXIII.
XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

s
TREFEITURA O é
A

SOUSA

(!
*

PREFEITURA DE ! ,
Secretaria de ;\\i%iﬁ :& POI" mats
Planejamento N COVICFUU al

Apresentar todos os documentos técnicos, medigdes, relatérios, requerimentos e
manifestacGes com assinatura digital valida e verificavel;

Observar os principios da boa-fé objetiva, cooperagao administrativa, transparéncia,
eficiéncia e integridade contratual durante toda a execugao do objeto.

Cumprir integralmente todas as condi¢es impostas deste Termo de Referéncia.
Implantar, manter, substituir e remover, as suas expensas, toda a sinalizagao provisdria,
vertical, horizontal, noturna, diurna, indicativa, educativa, de adverténcia e de desvio
necessaria a execuc¢do das obras, em conformidade com o projeto, normas técnicas, Cédigo
de Transito Brasileiro — CTB, manuais do CONTRAN, DNIT e orientagdes da fiscalizagdo;
Garantir a adequada protecdo, isolamento e seguranca das frentes de servico, inclusive
mediante utilizacdo de cones, cavaletes, barreiras, fitas de isolamento, placas refletivas,
sinalizacdo luminosa e demais dispositivos necessarios a seguranca de pedestres, ciclistas,
motociclistas e veiculos;

Fornecer e exigir o uso obrigatério de Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs e
Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPCs por todos os trabalhadores vinculados a
execugcdo contratual, observando integralmente as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, especialmente NR-06, NR-18 e NR-35, quando aplicaveis;
Substituir imediatamente qualquer trabalhador, preposto, operador ou responsavel
técnico cuja conduta, capacidade técnica, comportamento operacional ou descumprimento
de normas de seguranca seja considerado inadequado pela fiscalizagao;

Manter ritmo de execugdo compativel com o cronograma fisico-financeiro aprovado,
promovendo refor¢o de equipe, equipamentos, turnos ou logistica sempre que constatado
atraso injustificado;

Apresentar cronograma fisico-financeiro atualizado a cada medi¢cdo, demonstrando a
evolucdo fisica da obra, os desvios eventualmente identificados e as medidas corretivas
adotadas para recomposicdo do planejamento contratual;

Garantir condi¢cBes minimas de trafegabilidade, acessibilidade e circulagdao urbana durante
a execucgdo dos servigos, minimizando impactos a mobilidade urbana, ao transporte
publico, ao comércio local e aos acessos residenciais;

Promover controle permanente de poeira, lama, residuos, material solto e demais
impactos decorrentes da execugdo, realizando limpeza periddica das vias e frentes de

servico;
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Preservar redes publicas, sistemas de drenagem, infraestrutura subterranea,
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equipamentos urbanos, mobiliario publico, cal¢cadas, acessos e demais estruturas
existentes, responsabilizando-se integralmente pelos danos eventualmente causados;
Comunicar previamente a fiscalizagdo e aos drgaos competentes qualquer necessidade de
interdicdo parcial ou total de vias, alteracdo de trafego, bloqueios operacionais ou
intervencgdes que impactem a mobilidade urbana;

manter arquivados e disponiveis a fiscalizacdo todos os ensaios, relatérios
laboratoriais, controles tecnoldgicos, registros operacionais e documentos técnicos
produzidos durante a execuc¢do contratual;

Permitir livre acesso da fiscalizagdao, dos érgaos de controle e dos representantes da
Administracdo as frentes de servico, instalagdes operacionais, equipamentos, laboratdrio
e usina de produgdo de massa asfaltica vinculada a execugao contratual;

Ndo interromper, retardar ou reduzir injustificadamente o ritmo da obra em razao de
discussdo administrativa relacionada a medicdo, glosa, reequilibrio, aditivo ou qualquer
outra controvérsia contratual;

Manter atualizadas, legiveis e em bom estado de conservacdo as placas da obra, placas
de sinalizacdo, placas institucionais e demais elementos obrigatdrios de identificagdo do
empreendimento, conforme modelo aprovado pela Administracao;

Cumprir integralmente as normas de seguranca viaria, engenharia de trafego,
acessibilidade, mobilidade urbana e protecdo ao usuario durante toda a execucdo
contratual.

N3o subcontratar integralmente o objeto contratado, admitindo-se apenas
subcontratagfes acessorias e secundarias, desde que previamente autorizadas pela
Administracdo e sem transferéncia da responsabilidade técnica, operacional ou contratual
da execucao principal da obra.

Permitir, a qualquer tempo, a realizacdao de contraprova, coleta de amostras, inspectes
técnicas, auditorias e verificacbes complementares determinadas pela Administracdo ou
pelos érgaos de controle.

Responder integralmente por danos causados a redes de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, drenagem, energia elétrica, telecomunicagdes, fibra Optica,
iluminagdo publica, pavimentagdo existente, mobiliario urbano e demais infraestruturas

publicas ou privadas afetadas pela execugao da obra.
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48. OBRIGAgﬁES DA CONTRATANTE
48.1. Constituem obrigagfes da contratante:
I. Disponibilizar os projetos e documentos técnicos necessarios;
II. Designar gestor e fiscais do contrato;
III. Emitir Ordem de Servigo apenas ap6s o cumprimento das condi¢des prévias;
IV.  Acompanhar e fiscalizar a execucao;
V.  Analisar medicdes;
VI Efetuar pagamentos devidos apds regular liquidagao;
VII. Decidir sobre solicitacbes da contratada;
VIII. Registrar ocorréncias;
IX.  Aplicar sangdes quando cabiveis;
X. Promover transparéncia e controle dos atos contratuais;
XI.  Manter os documentos essenciais da contratagdao organizados no processo administrativo;
XII. Alimentar sistemas de controle e transparéncia, inclusive GeoPB/TCE-PB e Portal de
Transparéncia de obras municipais.
XIII. Efetuar, preferencialmente, em até 30 (trinta) dias, contados do protocolo regular da Nota

Fiscal/Fatura devidamente atestada, o pagamento da medicao.

49. INFRACOES, SANCOES E EXTINCAO

Aplicam-se as infracdes e san¢fes administrativas dos arts. 155 a 163 da Lei n°® 14.133/2021,
com contraditério, ampla defesa, proporcionalidade e processo regular, além das hipdteses de
extincao contratual admitidas em Lei.

Constituem ocorréncias a acompanhar: atraso injustificado, paralisagdo, abandono, risco a
integridade de usudrios, descumprimento de projeto, auséncia de ensaios, fraude ou duplicidade
em medigOes, subcontratagdo irregular e omissdo de responsabilidade técnica. Multas e critérios
de dosimetria serao definidos em minuta contratual e edital aprovados.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes previstas no edital, neste Termo de Referéncia,
no contrato, nos projetos, nas normas técnicas e nas determinagdes da fiscalizagdo sujeitara a
contratada as san¢Bes administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo da
reparacgao integral dos danos causados a Administracao, a terceiros, ao patrimonio publico, ao

meio ambiente, ao patrimoénio arqueoldgico ou ao patrimdnio cultural eventualmente afetado.
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Poderao ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, observados o contraditério, a ampla defesa,
a proporcionalidade e a gravidade da infracdo:
I. Adverténcia;
II.  Multa moratéria;
III. multa compensatoria;
IV. Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica;
V. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar;
VI. Rescisao contratual;
VII. execucdo da garantia contratual;
VIII. suspensdao de medicdes e pagamentos;
IX. Glosa parcial ou total de servicos;
X.  Determinacdo de refazimento de servicos;
XI.  desmobilizacao de frente de servico irregular;
XII. comunicagao aos drgaos de controle e fiscalizagdo competentes;

XIII. demais medidas administrativas, civis e penais cabiveis.

Constituem infragBes graves, sem prejuizo de outras previstas na legislagao e no contrato:
I. Apresentacdo de declaracdo falsa de disponibilidade de equipamentos;
II.  Utilizagdo de documento falso, simulado ou inidéneo;
III. Comprovacao ficticia de fornecimento de massa asfaltica ou estrutura operacional;
IV.  Abandono ou paralisacao injustificada da obra;
V.  Fraude em medicBes, memdrias de calculo, relatdrios fotograficos ou controle tecnoldgico;
VI. Descumprimento reiterado das determinagdes da fiscalizacao;
VII. Auséncia injustificada de responsavel técnico;
VIII. Ndo utilizagao de EPIs ou descumprimento grave das normas de seguranca do trabalho;
IX.  Auséncia de sinalizagao adequada das frentes de servico;
X. Descarte irregular de residuos ou dano ambiental;
XI. Omissdo de achado arqueoldgico, paleontoldgico ou histérico;

XII. resisténcia injustificada a fiscalizagdo ou aos érgaos de controle;

A aplicagdo de sang¢des ndo afasta a obrigacdo da contratada de concluir os servigos ja iniciados,
reparar integralmente os danos causados e cumprir as determinagdes técnicas emitidas pela

fiscalizagao.
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Todos os atos relacionados a apuragdo de infragdes, aplicagdo de penalidades, notificagdes,

manifestacbes defensivas, decisdes administrativas e recursos deverdao ser formalizados

digitalmente e juntados ao processo administrativo eletronico da contratacdo.

50. CONDICIONANTES ANTES DA PUBLICA(;AO DO EDITAL

*

O edital ndo devera ser publicado enquanto permanecerem pendentes verificagdes
essenciais de maturidade da contratacdo. A correcdo de quantitativos, escopo, local ou
preco exige atualizagdo simultanea das pecas preparatdrias. A aprovacdo deste TR como
minuta nao substitui o saneamento documental e a analise juridica.

Endereco e disponibilidade dominial do imdvel validados; projeto de implantagao e quadro
de areas oficiais;

Projeto arquitetdnico, estrutural e complementares assinados e aprovados, com mema@rias
e especificagdes;

ART e RRT validos - ndo utilizar minuta PB20260868980 como registro definitivo;
Relatério de revisdo integral assinado pela arquiteta Rayssa e engenheira Waleskha,
distinguindo autoria e revisao;

Compatibilidade de planilha, ABC, meméria, cronograma, ETP, DFD, TR e edital;

Parecer da SME sobre atendimento ao art. 25-A da LDB e plano para equipamentos
pedagdgicos correlatos;

Plano de continuidade das atividades dos 234 estudantes;

Disponibilidade orcamentaria e financeira de recursos préprios da Educacdo, classificacao
e dotacao;

Definicdo motivada de parcelas de relevancia, julgamento, subcontratagdo, garantia e
preco.

Analise dos 6rgdos juridicos e de controle e autorizacdo da autoridade competente.

51. PROVIDENCIAS ANTERIORES A ORDEM DE SERVICO

A Ordem de Servico dependera, entre outros documentos exigiveis, de contrato firmado, garantia

contratual se prevista, ARTS/RRTs de execucao/fiscalizagdo, designacdes de gestor/fiscais,

cadastro da obra no CNO conforme obrigatoriedade, GeoPB/TCE-PB e Portal Municipal de Obras

quando cabiveis, licengas e autorizagdes de inicio, plano de mobilizagao, plano de demolicao e

residuos, diario de obra e cronograma de suprimentos.
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A SME emitira declaracgdo de efetiva liberagao do imdvel apds implementagdo do remanejamento
pedagdgico. Nenhuma autorizagdo administrativa podera suprir auséncia de condi¢des minimas

de seguranga. O marco inicial de prazo sera o estabelecido no contrato e na Ordem de Servigo

valida.

52. PRAZOS E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O prazo fisico-financeiro de referéncia é de 9 (nove) meses, conforme o cronograma que
acompanha a REV03. O prazo de vigéncia contratual devera ser definido na minuta a partir desse
prazo e do tempo razoavel para mobilizagao, recebimento, corre¢des e contingéncias, sem criar
prazo automatico ndo fundamentado.

O cronograma executivo devera discriminar mobilizagdo, demoli¢des seletivas, fundagoes,
estrutura, vedacdo, instalagdes, acabamentos, plataforma, ensaios e recebimento, respeitando
predecessoras e sazonalidade. Alterac6es dependerdo de avaliagao técnica e ato prdprio; atraso

imputavel a contratada ensejara medidas contratuais.

53. MARCOS DE CONTROLE E REUNIOES TECNICAS

A fiscalizagdo programara reunido inicial, reunides periddicas e marcos de liberagao obrigatdria
antes de demolicdes estruturais, concretagens, encerramento de instalacdes, impermeabilizaces,
energizacao, instalacdo e teste da plataforma e recebimento. As atas deverdao indicar
participantes, decisOes, responsaveis e prazos.

O controle fisico-financeiro comparara previsto, executado, medido, pago e saldo, com justificativa
de desvios, riscos e medidas de recuperagdo do cronograma. A transparéncia institucional deve

demonstrar entregas reais, ndao apenas empenhos ou valores projetados.

54. CONFORMIDADE COM 0S ELEMENTOS ESSENCIAIS DO TR

O TR contempla objeto, motivacao e fundamentacao, solucao, requisitos, modelos de execucao e
gestdo, critérios de medicdo e pagamento, forma de selecdo, estimativa de pregos e adequagao
orcamentaria, em integracao aos elementos do art. 6°, XXIII, da Lei n® 14.133/2021, ressalvadas
as peculiaridades de obra de engenharia e a indispensabilidade do projeto basico/executivo

compatibilizado.

2
TIEFEITUTA D E é‘i& Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

SOUSA &/




% Popmaiy
2 conquistas

PREFEITURA DE o f
Secretaria de A
Planejamento “ A £
A matriz documental do Anexo II identifica o status dos componentes criticos. Eventual alteragao

do projeto ou orgamento pela revisao técnica deve ser formalizada por versdo Unica e aprovada,

antes da publicagdo do edital.

55. DISPOSI(;fJES FINAIS

As clausulas deste instrumento serdo interpretadas em conjunto com edital, contrato, projetos e
orcamento consolidados. A existéncia de divergéncia entre anexos exige esclarecimento formal da
Administragdo, com retificagdo tempestiva do instrumento convocatério e reabertura de prazo
guando legalmente necessaria.

O presente TR esta elaborado em carater técnico-preparatdrio, com orcamento REVO3 como
referéncia, ndo constituindo por si aprovagao de projeto, aceite da ART em rascunho, reserva de
recursos, ordem de servigo ou autorizacao de despesa. A publicacdo e contratacdao dependem das

condicionantes indicadas.

56. DOCUMENTOS INTEGRANTES E REFERENCIAS

*  Planilha Orcamentaria — construcdo da Escola Municipal Maria Aurita - REV03, 42 paginas,
referéncia SINAPI/PB 07/2026;

* Curva ABC - Escola Maria Aurita - REV03, 17 paginas;

* ART n° PB20260868980, cdpia disponibilizada em rascunho/documento sem validade,
para substituicao pelo documento registrado;

* ETP da Escola Maria Aurita, emitido em outubro de 2026;

* DFD da Escola Maria Aurita, emitido em outubro de 2026;

* Informacgdo administrativa sobre revisao integral das pecas e do orcamento pela arquiteta
Rayssa

* Projetos arquitetdnico, estrutural e complementares, memorial descritivo, mapa de
implantacdo, quadro de dreas, cronograma, composicdes e laudos quando
juntados/validados;

* Legislacdo de regéncia e normas citadas no capitulo 5 deste TR.

Fontes oficiais de legislagao: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2021/1ei/114133.htm ; https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394compilado.htm ;
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/1ei/115360.htm ;
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/1ei/115388.htm ; Gazeta de Sousa n°

1577/2026 (Decreto Municipal n°® 960/2026).
Sousa, 13 de outubro de 2026.

BRUNA PIRES DE SA VERAS PINTO
Secretaria Municipal de Educagdo — Unidade Requisitante

JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR
Secretario Municipal de Planejamento e Desenvolvimento — Apoio Técnico

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR
Engenheiro - CREA-PB n° 160814689-8

RAYSSA GADELHA MOREIRA DO NASCIMENTO
Arquiteta e Urbanista CAU A158735-8
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO

ANEXO IT - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO N° /2026

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI
O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE SOUSA, Estado da Paraiba, com sede & Rua Coronel José Gomes de S4, n° 27, Centro,
Sousa — PB, inscrito no CNPJ sob o n° 08.999.674/0001-53, neste ato representado pelo seu Prefeito,
Helder Moreira Abrantes de Carvalho, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob n°® 045.750.984-85,
portador da Cédula de Identidade n°® 2.761.360 2 via SSDS/PB, residente e domiciliado no Municipio de Sousa-
PB, em pleno e regular exercicio de seu mandato, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° ..., sediado(a) na
................................... ,€M ..iieeieeeeeeeeeenneeeenn.., NEStE ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a)
da Carteira de Identidade n® ................. , expedida pela (0) .................. ,eCPFn® ..., , doravante

designada CONTRATADA, em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021, da Lei n°® 123/2006 e
Decreto Municipal n°® 850 A/2024, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n® .......... /2026, mediante as clausulas e condi¢Ges a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratagao de empresa especializada para execu¢ao dos
servicos de remog¢ao e demolicao discriminados nas pecgas técnicas e construcdo da infraestrutura da Escola
Municipal Maria Aurita da Silva, envolvendo fundacoes, estrutura, vedacdes, cobertura, esquadrias,
revestimentos, pisos, instalacoes hidrossanitarias, elétricas e pluviais, cabeamento, infraestrutura de
climatizacdo, plataforma elevatoria, cisterna, testes, comissionamento e demais servigos efetivamente
previstos na documentac¢ao técnica revisada e aprovada, nos termos do projeto basico e edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorréncia, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrigdo.

1.3. Discriminagdo do objeto: O cumprimento da obra sera de acordo com a proposta apresentada pela
vencedora, de acordo com o projeto basico do edital e terd como regime de execugdo a empreitada por prego
unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA.

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 12 meses, com inicio na data de assinatura, prorrogavel
na forma do art. 107 da Lei n°® 14.133/2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO.
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ [ TP ).

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.
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4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA.

4.1. Asdespesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria, prevista no
or¢amento, exercicio de 2026:

22.060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12 361 1005 1009 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR

15001001 Recursos nao Vinculados de Impostos - MDE

000226 4490.51 99 OBRAS E INSTALACOES

15401030 Transferéncias do FUNDEB - Impostos e Transferéncias de Impostos - 30%
000227 4490.51 99 OBRAS E INSTALACOES

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condi¢des a ele referentes encontram-se no Termo de Referéncia.

5.2. Devera, de todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, servigos e contratagdo de
obras, sera creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos
Negocios, retido na fonte, por for¢a da Lei n°® 2.211/09, que institui o Programa “Fazer Negocio”.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo ao
edital.

7. CLAUSULA SETIMA - REPACTUACAO E REEQUILIBRIO

7.1. O reequilibrio econdmico-financeiro do contrato somente sera admitido em caso de fato principe, forca
maior ou acontecimentos supervenientes e imprevisiveis, nos termos do art. 124 da Lein® 14.133/2021.

7.2. O pedido de reequilibrio devera ser instruido com documentagao robusta, incluindo notas fiscais, cotagdes
de fornecedores, composi¢des de custos, demonstracao do impacto financeiro, memoria de calculo e parecer
técnico-contabil, quando necessario

7.3. Alteragdes ordinarias de mercado, variagdes usuais de precos, erro de composi¢ao da proposta, falha de
planejamento, indisponibilidade de equipamentos, deficiéncia logistica, auséncia de massa asfaltica ou

descumprimento do plano de mobiliza¢do ndo ensejardo reequilibrio econdmico-financeiro.

7.4. A comprovagdo do fato imprevisivel devera ser robusta, instruida com notas fiscais, cotacbes de
fornecedores e parecer técnico-contabil.

7.5. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuacdo de precos sera de 30 (trinta) dias tuteis.

7.6. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
do contrato de pregos sera de 30 (trinta) dias uteis.

8. CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUCAO.
8.1. Havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratagao.

8.2. Havera exigéncia de garantia contratual, pelas razbes abaixo justificadas: por tratar-se de obra publica, e
protegdo ao erario publico, proporcionando eficacia e seguranga aos contratos requer-se prestagao garantia.

8.3. A garantia da execugdo sera de 5% do valor total da obra contratada com a empresa.
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8.4. A garantia sera realizada até 03 (trés) dias apos a homologacgdo, tendo por limite a data da assinatura de
contrato.

8.5. A validade do contrato esta condicionada a apresentagdo da garantia.

8.6. Apds a conclusdo total da obra o valor da garantia, entregue, sera devolvida a empresa 03 (trés) dias apos
seu requerimento.

8.7. A garantia podera ficar retida no municipio, ainda por tempo posterior, caso necessite verificar qualquer
onus deixado pela contratada.

8.8. A prorrogacio do contrato ficara condicionada a prévia renovagdo da garantia de execugido, nos termos e
condigdes estabelecidos neste instrumento.

9. CLAUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. As condigdes de execugdo e medi¢do do objeto sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia e Projeto
Basico, anexos ao Edital.

10. CLAUSULA DECIMA - FISCALIZACAO.

10.1. A fiscalizagdo da execug¢do do objeto sera efetuada por Comissio/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida em Edital e Termo de Referéncia anexo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE.
11.1. Disponibilizar os projetos e documentos técnicos necessarios;

11.2. Designar gestor e fiscais do contrato;

11.3. Emitir Ordem de Servigo apenas apds o cumprimento das condigdes prévias;
11.4. Acompanhar e fiscalizar a execugio;

11.5. Analisar medigdes;

11.6. Efetuar pagamentos devidos apos regular liquidagao;

11.7. Decidir sobre solicitagdes da contratada;

11.8. Registrar ocorréncias;

11.9. Aplicar san¢des quando cabiveis;

11.10. Promover transparéncia e controle dos atos contratuais;

11.11. Manter os documentos essenciais da contratagdo organizados no processo administrativo;

11.12. Alimentar sistemas de controle e transparéncia, inclusive GeoPB/TCE-PB e Portal de Transparéncia de
obras municipais.

11.13. Efetuar, preferencialmente, em até 30 (trinta) dias, contados do protocolo regular da Nota Fiscal/Fatura
devidamente atestada, o pagamento da medicdo.
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11.14. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execu¢do do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DA CONTRATADA.

12.1. Constituem obrigacdes da contratada, sem prejuizo das demais previstas no edital, contrato, legislacdo e
normas técnicas aplicaveis:

REFEITURA DE
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12.1.1. Executar integralmente o objeto contratado em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro, especificagdes técnicas, normas da
ABNT, normas ambientais e determinacoes da fiscalizacao;

12.1.2. Manter responsavel técnico habilitado e preposto formalmente aceitos pela Administragdo
durante toda a execuc¢do contratual;

12.1.3. Fornecer integralmente ma3o de obra, materiais, equipamentos, transporte, combustiveis,
insumos, ferramentas, sinaliza¢do, controles tecnologicos e tudo o mais necessario a perfeita execugao
do objeto;

12.1.4. Cumprir integralmente as normas técnicas, ambientais, urbanisticas, trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, sanitarias e de seguranca aplicaveis;

12.1.5. Manter atualizado o Didrio de Obra fisico-digital ou digital, inclusive mediante utiliza¢ao da
plataforma https://web.diariodeobra.app/#/app/obras ou outro sistema oficialmente indicado pela
Administragao;

12.1.6. Apresentar relatorios fotograficos, ensaios, laudos e relatorios de controle tecnoldgico sempre que
exigidos pela fiscaliza¢do ou previstos no contrato;

12.1.7. Promover a adequada sinalizacdo e prote¢ao das frentes de servigo, observando as normas
técnicas, de seguranca e as diretrizes definidas pela fiscaliza¢ao;

12.1.8. Garantir acessos provisorios, mobilidade minima, seguranc¢a de pedestres e trafego local durante
a execugao dos servigos;

12.1.9. Corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, servi¢os rejeitados, executados em
desconformidade ou considerados tecnicamente inadequados pela fiscalizacdo;

12.1.10. Cumprir integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil - PGRCC
e demais condicionantes ambientais aplicaveis;

12.1.11. Comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer incidente, interferéncia relevante, acidente,
dano ambiental, achado arqueoldgico, paleontoldgico, histérico ou cultural identificado durante a

execuc¢ao da obra;

12.1.12. Manter regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria, ambiental e cadastral durante toda a
execu¢io contratual;

12.1.13. Responder integralmente pelos danos causados a Administragao, a terceiros, a0 meio ambiente,
ao patrimonio publico, ao patrimdnio arqueologico, paleontologico, histérico ou cultural, em decorréncia

da execuc¢ao contratual,

12.1.14. Manter os equipamentos em perfeitas condigdes de uso, seguranga e operagao;
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12.1.15. Atender integralmente as notificagdes, determinagdes e exigéncias da fiscalizagdo nos prazos
estabelecidos;

12.1.16. Manter atualizada toda a documenta¢ao contratual, técnica e operacional durante a execugao
do contrato;

12.1.17. Participar das reunides técnicas peridodicas convocadas pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN;

12.1.18. Manter compatibilidade da execugdo com as metas previstas no cronograma fisico-financeiro
aprovado;

12.1.19. Observar integralmente a Matriz de Riscos da contratagao;

12.1.20. Utilizar comunica¢do formal exclusivamente pelos canais institucionais definidos pela
Administragdo, especialmente pelo e-mail setorengenhariaseplansousa@gmail.com;

12.1.21. Apresentar todos os documentos técnicos, medigdes, relatorios, requerimentos e manifestagdes
com assinatura digital valida e verificavel,

12.1.22. Observar os principios da boa-fé objetiva, cooperacao administrativa, transparéncia, eficiéncia
e integridade contratual durante toda a execugdo do objeto.;

12.1.23. Cumprir integralmente todas as condigdes impostas deste Termo de Referéncia;

12.1.24. Implantar, manter, substituir e remover, as suas expensas, toda a sinaliza¢do provisoria, vertical,
horizontal, noturna, diurna, indicativa, educativa, de adverténcia e de desvio necessaria a execucao das
obras, em conformidade com o projeto, normas técnicas, Codigo de Transito Brasileiro — CTB, manuais
do CONTRAN, DNIT e orienta¢des da fiscalizacio;

12.1.25. Garantir a adequada protec¢ao, isolamento e seguranca das frentes de servico, inclusive mediante
utilizagdo de cones, cavaletes, barreiras, fitas de isolamento, placas refletivas, sinalizagdo luminosa e
demais dispositivos necessarios a segurancga de pedestres, ciclistas, motociclistas e veiculos;

12.1.26. Fornecer e exigir o uso obrigatorio de Equipamentos de Prote¢do Individual — EPIs e
Equipamentos de Prote¢ao Coletiva — EPCs por todos os trabalhadores vinculados a execug¢ao contratual,
observando integralmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente NR-
06, NR-18 e NR-35, quando aplicaveis;

12.1.27. Substituir imediatamente qualquer trabalhador, preposto, operador ou responsavel técnico cuja
conduta, capacidade técnica, comportamento operacional ou descumprimento de normas de seguranca
seja considerado inadequado pela fiscalizacao;

12.1.28. Manter ritmo de execug¢do compativel com o cronograma fisico-financeiro aprovado,
promovendo refor¢o de equipe, equipamentos, turnos ou logistica sempre que constatado atraso
injustificado;

12.1.29. Apresentar cronograma fisico-financeiro atualizado a cada medi¢ao, demonstrando a evolugdo
fisica da obra, os desvios eventualmente identificados e as medidas corretivas adotadas para
recomposi¢ao do planejamento contratual;

12.1.30. Garantir condi¢des minimas de trafegabilidade, acessibilidade e circulagdo urbana durante a

execugdo dos servigos, minimizando impactos a mobilidade urbana, ao transporte publico, ao comércio
local e aos acessos residenciais;
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12.1.31. Promover controle permanente de poeira, lama, residuos, material solto e demais impactos
decorrentes da execucdo, realizando limpeza periddica das vias e frentes de servigo;

12.1.32. Preservar redes publicas, sistemas de drenagem, infraestrutura subterrdnea, equipamentos
urbanos, mobilidrio publico, calgadas, acessos e demais estruturas existentes, responsabilizando-se
integralmente pelos danos eventualmente causados;

12.1.33. Comunicar previamente a fiscalizacdo e aos Orgdos competentes qualquer necessidade de
interdicdo parcial ou total de vias, alteragdo de trafego, bloqueios operacionais ou intervengdes que
impactem a mobilidade urbana;

12.1.34. manter arquivados e disponiveis a fiscalizacdo todos os ensaios, relatorios laboratoriais,
controles tecnologicos, registros operacionais e documentos técnicos produzidos durante a execucao
contratual;

12.1.35. Permitir livre acesso da fiscalizagdo, dos oOrgdos de controle e dos representantes da
Administragdo as frentes de servigo, instalagdes operacionais, equipamentos, laboratério e usina de
producao de massa asfaltica vinculada a execugao contratual;

12.1.36. Nao interromper, retardar ou reduzir injustificadamente o ritmo da obra em razio de discussdao
administrativa relacionada a medicdo, glosa, reequilibrio, aditivo ou qualquer outra controvérsia
contratual;

12.1.37. Manter atualizadas, legiveis e em bom estado de conservagao as placas da obra, placas de
sinalizacdo, placas institucionais e demais elementos obrigatdrios de identificacdo do empreendimento,
conforme modelo aprovado pela Administragao;

12.1.38. Cumprir integralmente as normas de seguranga viaria, engenharia de trafego, acessibilidade,
mobilidade urbana e prote¢do ao usuario durante toda a execucio contratual.

12.1.39. Nao subcontratar integralmente o objeto contratado, admitindo-se apenas subcontratacdes
acessorias e secundarias, desde que previamente autorizadas pela Administragdo e sem transferéncia da
responsabilidade técnica, operacional ou contratual da execucdo principal da obra.

12.1.40. Permitir, a qualquer tempo, a realizacio de contraprova, coleta de amostras, inspegdes técnicas,
auditorias e verificagdes complementares determinadas pela Administragao ou pelos 6rgaos de controle.

12.1.41. Responder integralmente por danos causados a redes de abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, drenagem, energia elétrica, telecomunicagdes, fibra Optica, iluminagao publica, pavimentagao
existente, mobiliario urbano e demais infraestruturas publicas ou privadas afetadas pela execucao da obra.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lein® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execu¢ao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

13.3. As comunicag¢des entre o Contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrOnica para esse fim.

13.4. O Contratante podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
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13.5. Apo6s a assinatura do contrato, o Contratante podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacio do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execu¢dao do objeto, do plano complementar
de execu¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

13.6. A fiscalizag¢do do contrato sera designada por Portaria publicada na Gazeta Oficial, devendo constar a
indicagao do titular, do adjunto e do responsavel administrativo.

13.7. O controle do contrato sera realizado por meio de relatérios de acompanhamento e registros no sistema
GeoPB/TCE-PB.

13.8. Serdo realizadas reunides técnicas mensais de alinhamento.

13.9. Em caso de descumprimento contratual, podera haver glosa de medi¢des, suspensdo de pagamentos e
aplicagdo das sangdes cabiveis.

13.10. Os protocolos oficiais deverdo ser realizados exclusivamente por meio do e-mail institucional:
gestaodecontratosousa@gmail.com.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

14.1. As condi¢des de acompanhamento e fiscalizagdo sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo ao
edital;

14.2. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - FISCALIZACAO TECNICA

15.1. O fiscal técnico do contrato acompanharad a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao;

15.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados. (Lein® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

15.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para
a corre¢ao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

15.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

15.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

15.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorroga¢io contratual.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

16.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutenciao das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢do de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.
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16.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - GESTOR DO CONTRATO

17.1. O gestor do contrato coordenara a atualiza¢do do processo de acompanhamento e fiscaliza¢dao do contrato
contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com
vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

17.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas & execug¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

17.3. O gestor do contrato acompanhard a manuten¢do das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagido e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

17.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

17.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

17.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdao dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragao.

17.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo

dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do
contrato.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS.

18.1. As sangdes referentes a execugdo do contrato sao aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - EXTINCAO.

19.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER EXTINTO:
19.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas no inciso I do art. 138 da Lei
n° 14.133/2021, e com as consequéncias indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das
sangOes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital,;
19.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

19.2. A extingdo contratual devera ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado

a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa, verificada a ocorréncia de um dos motivos previstos no
art. 137 da Lei n® 14.133/2021.
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19.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisio administrativa
prevista no art. 115 da Lein® 14.133/2021.

19.4. O TERMO DE RESCISAO SERA PRECEDIDO DE RELATORIO INDICATIVO DOS SEGUINTES
ASPECTOS, CONFORME O CASO:

19.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
19.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
19.4.3. Indenizac¢des e multas.
20. CLAUSULA VIGESIMA - VEDACOES.
20.1. E VEDADO A CONTRATADA:
20.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operac¢ao financeira;

20.1.2. Interromper a execugao contratual sob alegag¢do de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — ALTERACOES.
21.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124, e seguintes, da Lein® 14.133/2021.

21.2. As alteragbes contratuais somente serdo admitidas nas hipéteses legalmente previstas, mediante
justificativa técnica formal, demonstracdo da necessidade, memoria de calculo, analise da fiscalizagdo,
manifestacdo da area técnica competente, disponibilidade orcamentaria e observancia dos limites estabelecidos
pela Lei Federal n°® 14.133/2021.

21.3. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

21.4. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

21.5. A Administragdo podera indeferir pedidos genéricos, desacompanhados de comprovagao técnica robusta,
memoria de calculo, documentagido idonea ou demonstragdo efetiva do impacto contratual alegado.

21.6. Nenhuma alteragdo contratual podera ser executada sem prévia formalizacio por termo aditivo,
apostilamento ou instrumento equivalente legalmente admitido, ressalvadas as hipoteses de determinagdo
emergencial da fiscalizagdo para preservagdo da seguranga, continuidade do servico ou interesse publico
relevante.

21.7. Os pedidos de aditivo, reprogramacgao, revisao contratual ou reequilibrio econdmico-financeiro deverdao
ser instruidos, no minimo, com:

I - Requerimento formal da contratada;

II — Justificativa técnica detalhada;

IIT — Memoria de calculo;

IV — Documentos comprobatoérios;

V — Relatério fotografico;

VI — Manifestacdo do responsavel técnico da contratada;

VII - Atualiza¢ao do cronograma fisico-financeiro;

VIII - Impacto financeiro estimado;

IX — Documentos complementares eventualmente exigidos pela fiscalizagdao ou pela Administragao.
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22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS.

22.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas

e principios gerais dos contratos e decreto municipal n° 850 A/2024.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - PUBLICACAO.

23.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial do Estado da Paraiba e/ou Jornal Oficial do Municipio, de acordo com o previstona Lein® 14.133/2021.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - FORO.

24.1. E eleito o Foro da Comarca de Sousa para dirimir os litigios que decorrerem da execugio deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sousa—PB, ......... de..oovvvvrirnnnnnn. de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunbhas:

1-
CPF n°:

2.
CPF n°:
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ANEXO IIT - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

(A ser apresentada em papel timbrado da empresa)

Ao Departamento de Licitacao do Municipio de Sousa — PB

Ref.: Declaragao de Compromissos Assumidos

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ sob o n° [00.000.000/0000-00], com sede em [Endereco
Completo], por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). [Nome do Representante],
portador(a) do RG n° [Numero] e CPF n° [Numero], em cumprimento ao estabelecido no item 9.10.7
do Edital supracitado, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. A relagdo de compromissos assumidos por esta licitante (contratos vigentes com a
Administragdo Publica e/ou iniciativa privada), excluidas as parcelas ja executadas até a
presente data, totaliza o0 montante global de R$ [valor total dos compromissos].

2. O Patriménio Liquido da empresa, conforme Balango Patrimonial do exercicio de [ano]
(devidamente atualizado na forma do Edital), é de R$ [valor do patriménio liquido].

3. Portanto, o valor total dos compromissos assumidos e ainda ndo executados nao é superior

ao Patriménio Liquido desta licitante.

Abaixo, detalhamos os contratos vigentes para fins de conferéncia:

Contratante Objeto Vigéncia VLD DR DL G AT
(A executar)

[Ex: Prefeitura X] [Servigos de limpeza] [Data] R$ 00.000,00

[Ex: Empresa Y] [Fornecimento de X] [Data] R$ 00.000,00

[Ex: Empresa Z] [Fornecimento de Z] [Data] R$ 00.000,00

TOTAL RS [Soma dos Valores]

Ressaltamos que a presente declaragdo ¢ a expressdo da verdade e que estamos cientes das san¢des
administrativas e penais cabiveis em caso de falsidade ideoldgica ou prestacdo de informagdes

inveridicas.

(Local), (dia) de (més) de (ano).

(Assinatura do Representante Legal)

[Nome Completo]
[Cargo ou funcao]
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE
EQUIPE TECNICA

(A ser apresentada em papel timbrado da empresa)

Ao Departamento de Licitacao do Municipio de Sousa — PB

Ref.: Indicacdo de Profissionais para a Equipe Técnica

Eu, [nome completo do representante legal], portador do CPF n° [mimero do CPF], na qualidade
de [cargo ou fun¢ao] da empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ sob o n° [mitmero do CNPJ],
com sede em [enderegco completo], declaro que indicamos os seguintes profissionais para compor a
equipe técnica da empresa, conforme exigido no Edital de Concorréncia n° .... /2026:

Nome: ™
1 PouE CREA e/ou
Titulo: (%) CAU n°
1 Responsavel pelo(a)
Atribuicdo: (**%)
/Assinatura:
Nome: ™
1 PouE CREA e/ou
Titulo: (%) CAU n°:
2 Responsavel pelo(a)
Atribui¢3o: (***)
/Assinatura:

(*) Profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos contratados
(**) OBSERVACAO (*) - Permanente (P) ou Eventual (E)
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declaro, ainda, que os profissionais indicados acima estdo cientes de sua participagdo na equipe
técnica e autorizam a inclusao de seus nomes nesta declaracdao. Declara-se, também, ciéncia de que
este(a)(s) profissional(is) s6 podera(ao) ser substituido(a)(s) por outro(a)(s) com qualificacbes
idénticas ou superiores as exigidas no Edital, e sob a aprovagao do 6rgao.

(Local), (dia) de (més) de (ano).

(Assinatura do Representante Legal)
[Nome Completo]
[Cargo ou fungdo]
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE PROPRIEDADE E/OU

DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

(A ser apresentada em papel timbrado da empresa)

Ao Departamento de Licitacao do Municipio de Sousa — PB

Ref.: Declaragao de propriedade e/ou disponibilidade de equipamentos

Eu, [nome completo do representante legal], portador do CPF n° [nimero do CPF], na qualidade

de [cargo ou fun¢dao] da empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ sob o n° [nitmero do CNPJ],
com sede em [endereco completo], declaro para os devidos fins que a empresa:

1. APRESENTA, para fins de habilitacdo técnica e futura execu¢do dos servigos e obras
objeto da contratacdo, a relagdo de equipamentos exigida no processo de concorréncia,
conforme tabela abaixo, sem prejuizo de sua complementagdo por outros equipamentos
especificos que se mostrarem necessarios a adequada e eficiente execucdo das atividades
objeto do presente certame;

2. DECLARA, outrossim, que o0s equipamentos mencionados estardo efetivamente
disponiveis e aptos a utilizacdo durante todo o periodo de vigéncia contratual,
permanecendo a disposicdo no canteiro de obras ou em local compativel com as
necessidades operacionais e a execugdao do objeto, conforme as orientag¢des da fiscaliza¢do

contratual.

Os equipamentos relacionados a seguir encontram-se disponiveis para a integral execugao
das obrigacOes decorrentes de eventuais contratagdes, conforme as exigéncias estabelecidas no edital

de concorréncia e seus anexos.

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 17/2026

OBJETO

Contratagao de empresa especializada para execugao dos servicos de remogao
e demolicao discriminados nas pegas técnicas e constru¢do da infraestrutura
da Escola Municipal Maria Aurita da Silva, envolvendo fundagoes, estrutura,
vedacbes, cobertura, esquadrias, revestimentos, pisos, instalacOes
hidrossanitarias, elétricas e pluviais, cabeamento, infraestrutura de
climatiza¢ao, plataforma elevatoria, cisterna, testes, comissionamento e
demais servigos efetivamente previstos na documentagdo técnica revisada e
aprovada.

DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS QUANTIDADE STATUS

U] Proprio [ Locado

[ Proprio [1Locado
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L] Préprio [JLocado
[ Proprio [1Locado
U] Proprio [ Locado
U] Proprio [ Locado
U] Proprio [ Locado
U] Proprio [l Locado
L] Proprio [ Locado
L1 Proprio [1Locado

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente declaracao, cientes das responsabilidades legais

decorrentes de eventual falsidade ou descumprimento do aqui declarado.

Atenciosamente,

(Local), (dia) de (més) de (ano).

£m&
TREFEITURA D JEak
(B

SOUSA

(Assinatura do Representante Legal)
[Nome Completo]
[Cargo ou funcao]
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