DEPARTAMENTO DE LICITACAO

EDITAL
CONCORRENCIA N° 09/2026

O MUNICIPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAIBA, TORNA PUBLICO, PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARA
LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA, NOS
TERMOS DA LEI N° 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, DA LEI N°
11.488/2007 E DECRETO MUNICIPAL N° 850 A/2024, E DAS EXIGENCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Data da sessdo: 18 de junho de 2026

Horario: 10h

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br
Critério de Julgamento: menor preco

Regime de execucdo: empreitada por preco unitario
Modo de disputa: aberto e fechado

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para Contrata¢dao de empresa
especializada para execugao integral das obras de constru¢ao de 03 (trés) arenas esportivas de futebol
nas localidades de Caicara dos Batistas, Saquinho e Bairro Sorrilandia III, no Municipio de Sousa,
no ambito do Convénio FDE n.° 173/2026, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Estima-se esta contrataciao no valor total de R$ 3.236.475,60 (trés milhGes duzentos e trinta e seis
mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), correspondente a soma das arenas, cada
uma no valor estimado de R$ 1.078.825,20 (um milhdo setenta e oito mil oitocentos e vinte e cinco
reais e vinte centavos), conforme planilhas orcamentarias individualizadas.

1.3. Para fins contratuais, as trés arenas esportivas constituem obrigacao unica, indivisivel e global,
ainda que a execugdo fisica ocorra em localidades distintas.

1.4. O critério de julgamento adotado sera o de menor preco global, em lote tinico, sob o regime
de execucdo de empreitada por prego unitario, conforme planilha orcamentaria, Termo de Referéncia
e projetos anexos, considerando-se a proposta mais vantajosa para a Administragdao, nos termos do art.
34 dalein®14.133/2021, observadas as demais condi¢cGes, exigéncias e especificagdes constantes neste
Edital e seus Anexos.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1.  As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria,
prevista no orcamento, exercicio de 2026, conforme o Convénio FDE n° 173/2026, vinculado ao
Processo SEPLAG n° SEG-PRC-2026/00862, Lei Ordinaria n° 3.410, de 29 de abril de 2026 e Lei
Ordinaria n°® 3.418, de 13 de maio de 2026:

27 812 1012 1087 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR
Objetivo: FOMENTAR O DESPORTO AMADOR DO NOSSO MUNICIPIO
15001000 Recursos Livres (Ordinario)

?

TREFEITURA GE "é;

% Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

FE



http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

DEPARTAMENTO DE LICITACAO

APLICACOES DIRETAS
001328 4490.51 99 OBRAS E INSTALACOES

LEI ORDINARIA N° 3.410, DE 29 DE ABRIL DE 2026

22.702 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.812.1012.1087 Construgdo de Campos de Futebol Amador

27.812.1012.1087 Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos
Estados

4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes

LEI ORDINARIA N° 3.418, DE 13 DE MAIO DE 2026

22.702 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.812.1012.1087 Constru¢ao de Campos de Futebol Amador

27.812.1012.1087 Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos
Estados

4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes

A classificagdo orcamentaria da concedente constante do instrumento de repasse compreende a:
» 37.000 - Secretaria de Estado do Planejamento, Or¢camento e Gestao;

= 37.902 - Fundo de Desenvolvimento do Estado;

* Funcio: 08 - Assisténcia Social;

» Subfunciao: 845 - Transferéncia;

» Programa: 5001 — Gestdao Dindmica e Eficiente;

= Projeto: 1990 — Transferéncias a Municipios FDE;

* Natureza de Despesa: 4440.42 - Auxilios;

» Fonte de Recursos: 500.00 — Recursos ndo Vinculados de Impostos.

* Numero da Reserva Orcamentaria: 287/2026

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no PORTAL DE COMI”RAS
PUBLICAS que permite a participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA
CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2. O cadastro devera ser feito no Portal utilizado, no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a
esta licitacao.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgao,
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devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificacao no momento da habilitacao.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA.

4.1. Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL UTILIZADO NA
LICITACAO.

4.2, Sera concedido tratamento favorecido para empresas enquadradas como microempresas e
empresas de pequeno porte, relativo a receita anual, inclusive para as sociedades cooperativas
mencionadas no artigo 34 da Lei n°® 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n° 123/2006 e no artigo 4° da Lei n® 14.133/2021.

4.3. Nao poderdo participar desta licitagdo os interessados:

4.3.1.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislagdo vigente;

4.3.2.Que nao atendam as condi¢bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.Estrangeiros que ndo tenham representaciao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4.Que se enquadrem nas vedagOes previstas nos artigos 9° e 14 da Lei n® 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolugdo ou liquidagao;

4.3.6.0rganizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi¢ao (Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario).

4.4. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consorcio, observadas as regras do art. 15 da
Lein® 14.133/2021.

4.5. Como condigdo para participagdo na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou “nao” em
campo proprio do sistema eletrOnico, relativo as seguintes declaragdes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49 e que nao celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores extrapolem
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participa¢cao de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo, “ndo”, impedira o prosseguimento no certame;
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4.5.1.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo, “nao”, apenas produzira o efeito de
o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢oes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacao definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III
do art. 5° da Constituicio Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213/1991.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, concomitantemente
com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, a proposta contendo a descricdo do objeto
ofertado e o respectivo prego, até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sessdo publica,
momento em que se encerrara automaticamente a etapa de envio dessa documentacgao.

5.2. Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados juntamente com a proposta, por
TODOS os participantes, no inicio do processo, e nao apenas pelo licitante vencedor em momento
posterior. A habilitacao dos participantes do certame sera analisada previamente.

5.2.1. Essa exigéncia esta fundamentada no art. 63, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, o
qual prevé a possibilidade de inversao de fases.

5.2.2. A exigéncia editalicia da inversao de fases, amparada na referida norma legal,
decorre do principio da eficiéncia, visando a conclusao do processo, de relevante
interesse publico, dentro da legalidade e no menor tempo possivel. Garante-se,
assim, a todos os licitantes a oportunidade de analise e exercicio do contraditério
quanto a documentagao de habilitacao, ainda que em fase tnica.

5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrera
por meio de chave de acesso e senha.
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5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentacido de
habilitacao, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1°da LC n° 123/2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdao retirar ou substituir a proposta e 0s
documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema,;

5.7. Nado sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagao dos procedimentos de negociagao e julgamento
da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliagio da Agente de Contratacdo e para acesso publico apos o
encerramento do envio de lances.

5.9. As propostas deverdo ser acompanhadas de garantias, como seguranca a administragao publica,
conforme art. 58 da Lein® 14.133/2021.

5.10. A garantia da proposta devera ser encaminhada quando da apresenta¢do dos documentos de
habilitacdo, em respeito ao sigilo das propostas.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

6.1.1. Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

6.1.2.Descricao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagao do
Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, numero do registro ou inscri¢do do bem no 6rgao competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens ou servicos.

6.4. Em todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, servicos e contratacao
de obras, sera creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e
Pequenos Negdcios, retido na fonte, por forca da Lei n® 2.211/09, que institui o Programa “Fazer
Negocio”.

6.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
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6.6. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) DIAS, a contar da data de sua
apresentacao.

6.7. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacOes publicas, quando participarem de licitacdes publicas;

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FORMULACAO DE
LANCES E NEGOCIACAO.

7.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdao publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 O Agente de contratagao verificard as propostas apresentadas, desclassificando, aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis
ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, conforme art. 59 da Lei
n° 14.133/2021.

7.3 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante, antes do prazo legal.

7.3.1 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.2 A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacio.

7.4 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

7.5 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de contratagio
e os licitantes.

7.6 Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo enviar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horario de
registro e valor.

7.6.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo
deste Edital.

7.7 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, nao sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, pelo Sistema.

7.8 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no
sistema, de acordo com o tipo de licitagao indicada no preambulo deste Edital.

7.9 Durante o transcurso da sessdo, os licitantes serdao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do ofertante.
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7.10 Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracao.

7.11 Durante a fase de lances, o Agente de contratacao podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor for considerado inexequivel.

7.12 A fase de lances desta concorréncia se dara no modo de disputa aberto e fechado, em que a
etapa de envio de lances da sessdo publica tera duragdo de quinze minutos, a cada abertura realizada
para tanto.

7.13 Encerrado o prazo previsto no item 7.11, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
a recepgao de lances sera automaticamente encerrada.

7.14 Encerrado o prazo de que trata o item 7.12, o sistema abrird a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até
o0 encerramento deste prazo.

7.15 Na auséncia de no minimo trés ofertas nas condi¢des de que trata o item 7.13, os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, poderdo
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento
do prazo.

7.16 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.12 e 7.13 o sistema ordenara os lances em ordem
crescente de vantajosidade.

7.17 Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 7.12 e 7.13, podera haver
o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que serd sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, ap0s esta etapa, o disposto no item 7.14.

7.18 Na hipotese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitagcdo, o agente de contratacdo poderd, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no item 7.16.

7.19 Apos a etapa de envio de lances, havera a aplicacdo dos critérios de desempate previstos
nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

7.20 Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do item 7.18, caso ndo haja envio
de lances ap0s o inicio da fase competitiva.

7.21 Na hipétese de persistir o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletronico dentre as propostas empatadas.

7.22 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo Agente de contratagao.

7.23 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacado do licitante.
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7.24 No caso de desconexdo com o Agente de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrOnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos
lances.

7.25 Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o Agente de contratacao persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao
expressa do agente de contratacdo aos participantes do certame, publicada no
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas data e hora para a sua
reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo
Agente de contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

7.26 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.27 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participa¢do de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a compara¢ao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538/2015.

7.28 Nessas condigcles, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.29 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.30 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.31 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

7.32 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

7.33 A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagdo, de
maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.34 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

7.34.1 disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;
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7.34.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, verificado pelo servi¢o
anterior prestado a este municipio, ou ndo havendo tal hipotese, avaliado a
narrativa dos atestados de capacidade técnica apresentados que demonstrem
melhor desempenho;

7.34.3 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos orgdos de controle, que devera ja ser apresentado na oportunidade de juntada
da proposta;

7.35 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

7.35.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado da Paraiba, e posterior
estabelecida na regido deste municipio, conforme determina regulamento municipal,

7.35.2  empresas brasileiras;
7.35.3  empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.35.4  empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187/20009.

7.36 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.36.1 O Agente de contratagdao podera solicitar ao licitante melhor classificado que,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apos a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmac¢iao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.37 Apos a negociacdo do prego, o agente de contratagdo iniciard a fase de aceitacdo e o julgamento
da habilitacdo, seguida da fase recursal, ambos em fase tinica. Em seguida, sera realizada a fase de
julgamento final das propostas readequadas das empresas habilitadas. Essa ordem de fases, com a
devida inversdo, esta fundamentada no art. 63, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, em observancia ao
principio da eficiéncia.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.  Apods a conclusao da etapa de negociagao, a licitante vencedora devera apresentar, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, sua proposta readequada pds a fase de lances, incluindo as seguintes
informacdes:
8.1.1. A parte técnica sera avaliada pelo setor competente do municipio com o fiel
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade:
8.1.2, A PROPOSTA devera ser elaborada em papel préprio do Licitante, contendo
o valor global dos servigos em R§ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas
ou entrelinhas devidamente assinadas pelo seu representante legal.
8.1.3. QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS, elaborado em papel préprio
da Empresa, contendo para cada item ou subitem, o prego unitdrio e total proposto,
calculado pela multiplicagao dos pregos unitarios pelas respectivas quantidades para obter-
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se o total do item ou subitem. Finalmente, os totais sao somados para determinar o valor
global da proposta, em R$ (REAIS) correspondente a data da apresentagdo, conforme
modelo.

8.1.4. nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais
adotadas e data de elaboracao do mesmo, que se constituira na data base, caso ocorra
reajustamentos de pregos.

8.1.5. 0s precgos a serem aplicados para execucao das obras e servicos serao unitarios,
especificados na planilha, que passara a integrar o Contrato, independentemente de
transcricao. Os referidos precos deverao incluir todos os custos diretos e indiretos
requeridos para execucao das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e
servigos que serdo executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI, Exames
meédicos, ferramentas, etc.), quando a lei assim os exigir.

8.1.6. para as unidades de medidas dos quantitativos dos servigos ndo sera admitida
“verba” ou outra similar que ndo demonstre objetivamente a quantidade dos servigos a
serem executados. No entanto, quando a quantificagdo do servico apresentar
complexidade, sera anexada ao orgamento a respectiva memoria de calculo.

8.1.7. para o calculo do valor total do item administra¢do local, sempre que possivel,
devera ser adotada a metodologia do CREA/PB.

8.1.8. Para o calculo do valor total dos encargos sociais e complementares, sempre que
possivel, deverd ser adotado o SINAPI.

8.1.9. 0s precos unitarios e global ndo poderdo ser superiores aos constantes na
planilha or¢amentaria.

8.1.10. PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS dos servicos
que serviram de base para compor os precos unitarios integrantes do QUADRO DE
QUANTITATIVOS E PRECOS, a qual devera ser assinada em todas as paginas por
profissional habilitado na forma da Lei.

8.1.11. no caso da ndo apresentacdo da referida Composi¢do de Precos Unitarios por
parte da licitante, e sendo observada, apds andlise por esta Comissao, a consonancia dos
precos unitarios ofertados com os praticados pelo mercado, ndo haverd desclassificacdo,
sem prejuizo do que prescreve o item 11.3 deste instrumento.

8.1.12. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua
Composi¢ao de Precos Unitarios, valor(es) divergente(s) dos contidos em sua Proposta de
precos, e ainda aquelas que adotarem indices e insumos diferentes dos do Setor Técnico de
Engenharia do Municipio, ou ofertarem precos variados para 0 mesmo insumo na
Composi¢ao de Pregos Unitdrios.

8.1.13. QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Boénus e Despesas
Indiretas) — serd apresentada a composicdo dos percentuais utilizados, adotando a
metodologia do CREA/PB com as altera¢bes introduzidas na Lei n° 12.844/2013
(desoneragdo da folha de pagamento).

8.1.14. Caso a composigdo e a taxa de BDI adotada pelo licitante seja equivalente a
do/a PMS, o licitante deve apresentar declaragdo anunciado o fato, ficando dispensado de
apresentar a sua composi¢ao, devendo ser observado, quanto ao Fundo Municipal de
Apoio ao Micro e Pequenos Negocios, por for¢a da Lei n® 2.211/09, que institui o
Programa “Fazer Negdcio”, cujo recolhimento sera realizado pela Administracao no ato
de consolidacao do pagamento em conformidade com o porte da empresa.

8.1.15. as empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis com as
aliquotas a que estao obrigadas a recolher, conforme previsao contida no Anexo IV da Lei
Complementar n° 123/2006.

8.1.16. QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS, detalhando a
composi¢cao do percentual adotado para os encargos sociais, incidentes na mao de obra dos
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precos unitarios propostos, preferencialmente, adotando a metodologia do SINAPI com as
alteracdes introduzidas pela Lei n® 12.844/2013 (desoneragdo da folha de pagamento).
8.1.17.  caso seja adotada a taxa de encargos sociais do Setor Técnico de Engenharia,
sera dispensada a apresentacdo desse documento, entretanto, na planilha or¢camentaria
deve constar, explicitamente, o valor da taxa adotada e a informacdo de que é a do Setor
Técnico de Engenharia.

8.1.18. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
nao podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estao dispensadas de
recolhimento, conforme dispde o Art. 13, § 3°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

8.2. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, demonstrando:
8.2.1. Pelo sistema de barras, a evolucgao fisica da execugao de cada item e/ou subitem
de servicos.
8.2.2. Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao
periodo de execugdo do item, compatibilizados com o cronograma fisico;
8.2.3. Valores mensais do faturamento previsto;
8.2.4. Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execugdo da obra.
8.2.5. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua proposta
de precos e anexos, valor(es) percentual(is) divergente(s) para Taxa de BDI.

8.3. O QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS e a PLANILHA DE COMPOSICAO DE
PRECOS UNITARIOS de que tratam as alineas "b" e "c" acima elencadas, deverdo ser apresentados
no formato .pdf e outro que seja compativel com Excel.

8.4.  Os documentos, referentes as alineas de “8.1.2” a “8.2” deste Edital, deverao ser apresentados
contendo o nome da concorrente, identificacdo do signatario com mengao explicita do titulo do
responsavel técnico e respectiva assinatura, conforme Lei Federal 5.194 de 24/12/66, art. 14 e Lei
Federal n° 12.378 de 31/12/2010, art. 14.

8.5. Ao elaborar sua Planilha Orcamentaria, a licitante devera considerar os insumos e coeficientes
de produtividade adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA.

8.6. Caso o servico nao esteja contido no SINAPI, adotar o SICRO/DNIT, SINCO ou outro
sistema de prego oficial de 6rgado publico ou PINI, obedecendo a sequéncia escrita anteriormente e
informando a fonte de pesquisa e os respectivos c6digos dos servigcos adotados.

8.7. No caso de os sistemas descritos ndo conter o servico, deve ser apresentada a composi¢do de
preco unitario, anexando a memoria para calcular os coeficientes, como também, as respectivas
pesquisas de mercado.

8.8. Agente de Contratagdo analisard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
conformidade com o objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao limite maximo estipulado para
contratacao neste Edital e seus anexos. Em seguida, encaminhara para o crivo final do Setor Técnico
de Engenharia para a valida¢do dos quantitativos apresentados, sob pena de desclassificagao.

8.9. Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que nao obedecer as especificacdes
técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigéncias do ato
convocatorio.
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8.10. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao prego
maximo fixado (Acérdao n® 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar pre¢co manifestamente
inexequivel.

8.10.1.  Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

8.10.2. A proposta readequada que apresentar desconto superior a 25% (vinte e cinco
por cento) em relagao ao preco de referéncia estabelecido no edital devera comprovar
sua exequibilidade, nos termos do item 9.10.8, no prazo previsto no item 8.1, sob pena
de desclassificacao, sem prejuizo da instauracdo de procedimento administrativo para
apuracdo de eventual infracdo e aplicacdo das san¢oOes cabiveis.

8.11. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
Ficando a cargo do agente de contratacio quando a necessidade do pedido, promovendo o
requerimento do ato;

8.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

8.13. Nahipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com
vistas a0 saneamento das propostas, a sessio publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata;

8.14. O Agente de Contratacio podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de horas, determinado no
chat da ata, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

8.14.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Agente de Contratagao.

8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificac¢ao.

8.16. Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat”
a nova data e horario para a sua continuidade.

8.17. O Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obteng¢ao
de melhor preco, vedada a negociacao em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

8.17.1. Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo nao aceitar a proposta
e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.17.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
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8.18. Nos casos de licitagao, ndo exclusiva para a participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a
subsequente, haverd nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.19. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificara a
habilitagcao do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO.

9.1. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
DOS LICITANTES, O AGENTE DE CONTRATACAO VERIFICARA O EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE
QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO CERTAME
OU A FUTURA CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS
INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES
CADASTROS:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenac¢des Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

9.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu so6cio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n°® 8.429/1992, que prevé, dentre as
san¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sdcio majoritario.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.4.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.1.4.3. O licitante sera convocado para manifestagio previamente a sua
desclassificagao.

9.1.5. Constatada a existéncia de san¢do, o Agente de Contratacao reputara o licitante
inabilitado, por falta de condigdo de participagao.

9.1.6. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n°® 123/ 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.
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9.2. Caso atendidas as condi¢des de participacao, a habilitacdao dos licitantes sera verificada por meio
do PORTAL UTILIZADO, em relacao a habilitagdao juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a
qualificagdo econdmica financeira e habilitagdo técnica.

9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprova¢des constantes do
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da
sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva
documentacio atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante,
exceto se houver consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo
Agente de Contratagdo lograr éxito em encontrar a(s) certidao(bes) valida(s).

9.3. Em caso de participagdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo
econdmico-financeira, salvo justificagdo no processo licitatorio. Essa regra nao se aplica aos consorcios
formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmag¢do daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-
los, em formato digital, via sistema, no prazo determinado em horas via chat, sob pena de inabilitagao.

9.5. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdao dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital.

9.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitacio com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacido do recolhimento dessas contribui¢cdes.

9.7. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao relacionada nos itens
a seguir, para fins de habilitagdo:

9.8. HABILITACAO JURIDICA:

9.8.1.No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2.Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢ao
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacao da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

£
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9.8.3.No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus
administradores;

9.8.4.Inscrigcdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdao no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia,;

9.8.5.No caso de sociedade simples: inscricio do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

9.8.6.No caso de cooperativa: ata de fundac¢do e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lein® 5.764, de 1971,

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao;

9.8.8. Os documentos acima deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva;

9.8.9. As empresas devem apresentar todos os documentos legais que demonstrem a
representatividade da empresa, com poderes para atos de gestao.

9.9. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

TREFEITURA GE
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9.9.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

9.9.2. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.9.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.452/1943;
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9.9.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa
conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde
a empresa for sediada;

9.9.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certidao Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a
empresa for sediada;

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito de
comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena
de inabilitacao.

9.10. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

TREFEITURA GE

9.10.1. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recupera¢io judicial ou
extrajudicial (Lei n° 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado
dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria
Certidio;

9.10.2. No caso de certiddao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilita¢do, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacdo.

9.10.3. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos tltimos dois anos, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da
proposta;

9.10.3.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

9.10.3.2. E admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.

9.10.3.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados
da ultima auditoria contdbil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de
1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgdo fiscalizador;

9.10.4. A comprovagdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LQO), superiores a 1 (hum) resultantes da aplicagdo das formulas:

AC+
Indice de Liquidez Geral = ARLP Igual ou superior a 1,0
PC + ELP
Indice de Solvéncia Geral = AT Igual ou superior a 1,0
P
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PC + ELP

PC + ELP
AT
Onde: AC = Ativo Circulante
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo

Indice de Endividamento Total = Igual ou inferior a 1,0

9.10.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar, considerados os riscos para a Administracio, e, a critério da autoridade
competente, o capital minimo ou o patrimonio liquido minimo de 15% (15 por cento) do
valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

9.10.6. As licitantes deverio ainda complementar a comprovacdo da qualificacdo
econdmico-financeira por meio de comprovacio de patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, nos termos do art. 69, I, da Lei n® 14.133/2021.

9.10.6.1. O patriménio liquido apresentado deverd ser efetivamente disponivel
para a execucao do objeto, sendo legitima a verificagdo do comprometimento
desse patrimOnio com outros contratos vigentes assumidos pela licitante;

9.10.6.2. Caso se constate que a empresa ja possui contratos em execugdo que
comprometam, em conjunto, parcela do patrimonio liquido que reduza a
disponibilidade abaixo do limite exigido (10%), serd instaurada analise técnica
contabil, com parecer fundamentado;

9.10.6.3. Confirmada a insuficiéncia patrimonial para suportar a execugao
cumulativa dos contratos, a licitante sera desclassificada de forma motivada,
com garantia do contraditorio e da ampla defesa, em consonancia com: art. 69,
I alll, da Lei n° 14.133/21 (qualificagdo econdmico-financeira); art. 67, §8°,
III, da Lei n° 14.133/21 (declaragdo de compromissos que reduzam
disponibilidade de recursos); Acérdaos TCU n° 325/2007, 1.793/2011 e
2.764/2016-Plenario.

9.10.7. As licitantes deverao apresentar comprovacdo, por meio de declaracdao, de
relacao dos compromissos assumidos (conforme Anexo III deste Edital) pelo licitante que
importem em diminui¢do de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados com a Administracio Publica e/ou com a iniciativa
privada, vigentes na data da sessao publica de abertura desta Concorréncia, nao € superior
ao Patrimo6nio Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma ja disciplinada
neste Edital.

9.10.8. As licitantes poderdo, mediante diligéncia,  apresentar declaracdo de
exequibilidade da proposta, acompanhada de documentacao comprobatoria, tais como

contratos similares, notas fiscais, propostas de fornecedores, equipamentos e equipe
técnica.

9.10.8.1. Os documentos requeridos como comprobatérios da declaragao
constituem requisito indispensavel para a sua analise integral, de modo que, na
auséncia dos referidos documentos, a declaracio sera desconsiderada.

£
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9.10.8.2. RECOMENDA-SE que a documentacdo comprobatoria idonea

apresentada, contenha, conforme o caso:

I — Composicoes analiticas de custos;

II — Propostas de fornecedores;

IIT — Notas fiscais de insumos relevantes;

IV — Comprovagdo de origem e fornecimento de massa asfaltica;

V — Comprova¢ao de usina propria ou contrato formal com fornecedor de
CBUQ;

VI - Indicagdo de equipamentos disponiveis;

VII — Estrutura de mao de obra;

VIII — Contratos similares executados ou em execu¢io;

IX — Plano preliminar de mobilizagdo;

X — Comprovagdo de logistica de transporte, aplicacdo e compactagdo dos
materiais;

XI — Demonstragdo de viabilidade dos precos ofertados em relacdo aos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, ambientais e operacionais.

GARANTIA DA PROPOSTA

TREFEITURA GE

SOUSA

9.10.9. Asempresas participantes deverdo apresentar garantia da proposta, de acordo com
art. 58, da lein® 14.133/2021

9.10.10. O valor da garantia da proposta devera ser de 1% do valor da licitagao,
equivalente ao(s) item(ns) que a empresa cotou, considerando que os itens cotados
compdem a estimativa de vitéria e perspectiva de contrato da empresa participante que
cotou os referidos itens.

9.10.11. A garantia da proposta podera ser realizada das seguintes formas:

AR
{Ey
{9

I — Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - Seguro-garantia;

III - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitaliza¢ido custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor
total.

V — Caso a caucao referente a garantia da proposta seja realizada em dinheiro, o
valor devera ser transferido para a seguinte conta:

Banco do Brasil — 001

Ageéncia: 0759-5

Conta: 6808-X (substituir o “X”” por “0”, se necessario)

CNPJ: 08.999.674/0001-53

Chave PIX: tesouraria@sousa.pb.gov.br

Beneficiario: Prefeitura Municipal de Sousa

O comprovante de pagamento devera ser encaminhado juntamente com os
documentos de habilitacdo.

Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.



mailto:tesouraria@sousa.pb.gov.br

9.11

9.11.1

9.11.2
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VI - Caugdo em dinheiro serd validado a entrada na conta especifica do municipio.
OBRIGATORIAMENTE, caso seja deposito sera identificado pela empresa licitante
que realizou o deposito,

VII - Caso de apolices: devera sua vigéncia ser renovada enquanto perdurar a
necessidade de manutengao da referida garantia.

VIII - Veda Cheque.

9.10.11 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitagao, apds requerimento da empresa.

9.10.12 Implicara execucio, pelo municipio, do valor integral da garantia de proposta
a recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a
contratacdao. Conforme o § 3° art. 58 da lei 14.133/2021.

9.10.12.1 A empresa inadimplente quanto a garantia da proposta, por execucao nao
paga, sera inscrita na divida ativa do municipio. Podendo ser executada judicialmente
como o valor ser retido em pagamentos posteriores de qualquer outra contratacao.

9.10.13 A nido apresentacdo da garantia gera a desclassificagdo da proponente, com a
inabilitacdo da empresa.

DA QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL E TECNICO-PROFISSIONAL:

Comprovagao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de apresentacdao da
proposta, profissionais de nivel superior, Engenheiro Civil, reconhecido(s) pelo CREA,
detentor(es) de atestado(s) e/ ou registro(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrados
no CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
0S Servigos:

I 98504/SINAPI - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024;

II. 7253/SINAPI - TERRA VEGETAL (GRANEL);

III. 100750/SINAPI - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO;

IVv. 94965/SINAPI — CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SINAPI PB/102705 - BETONEIRA 400 L. AF_05/2021,

V. 102705/SINAPI PB - TUBO DE PVC CORRUGADO RiGIDO PERFURADO, DN
100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Os documentos apresentados deverdo indicar a licitante como executora dos servigos, admitida
a soma de atestados, desde que preservada a comprovagdo da experiéncia compativel com o
objeto.

Poderdo ser aceitos atestados ou certiddes parciais de servigos executados em contrato ainda
ndo concluido, desde que comprovem servigos efetivamente realizados, sejam emitidos por

?
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pessoa juridica de direito publico ou privado, contenham informagdes suficientes para afericao
técnica e indiquem contato apto a realizacdo de diligéncia pela Administracao.

9.11.4 Quando os atestados forem emitidos em favor de consércio do qual a licitante tenha
participado, e o atestado ou o contrato de constituicao do consorcio nao especificar a atividade
desempenhada por cada consorciada, a analise observara o art. 67, §10, da Lei n® 14.133/2021.

9.11.5 Em caso de consércio homogéneo, a experiéncia sera reconhecida para cada consorciada na
proporg¢do quantitativa de sua participacao no consoércio, salvo hipoteses legais especificas.

9.11.6 Em caso de consorcio heterogéneo, a experiéncia serd reconhecida de acordo com o campo de
atuagdo efetivamente desempenhado por cada consorciada.

9.11.7 Caso o atestado ou a documentacdo apresentada nao indique o percentual de participagdo ou a
atividade efetivamente executada pela consorciada, cabera a licitante comprovar tais
informacdes por documento idoneo.

9.11.8 A Administracdo podera realizar diligéncias para confirmar a autenticidade, a suficiéncia e a
compatibilidade dos atestados apresentados, inclusive mediante contato com 0s emissores,
consultam a sistemas publicos, verificacio de ARTs, CATs, CAOs ou documentos
equivalentes.

9.11.9 Serda admitido a indicagdo de um ou mais profissionais responsaveis técnicos, desde que
comprovada a habilitacao legal de cada um para os servigos sob sua responsabilidade.

9.11.10 A substituicdo de profissional indicado somente sera admitida mediante justificativa formal,
aprovagdo prévia da Administracdo e comprovacao de que o substituto possui qualificacdo
equivalente ou superior a do profissional originalmente apresentado.

9.11.11 Podera ser vedada a indicagdo do mesmo profissional técnico por mais de uma licitante,
quando essa restricdo se mostrar necessaria a preservacdo da integridade da representacdo
técnica, a prevencdo de conflito de interesses e a garantia da efetiva disponibilidade do
profissional para execugdo contratual.

9.11.12 A vedagao prevista no subitem anterior sera aplicada apenas ao certame em referéncia, nao
impedindo a atuagdo profissional em outros vinculos ou contratagdes ndo conflitantes.

9.11.13 Poderao ser aceitos atestados ou certiddes parciais de servigos realizados em contrato ainda
nao concluido, desde que demonstrem a efetiva participagdo do profissional nos servigos
executados e contenham elementos suficientes para diligéncia e validacao técnica.

9.11.14 A comprovagado do vinculo dos profissionais podera ser feita pelas seguintes formas:
9.11.14.1 No caso de empregado da empresa: mediante apresentacdo de copia

autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou Ficha de Registro de Empregados
no Ministério do Trabalho ou contrato de prestagdo de servigos sob a égide da legislagao civil,

9.11.14.2 No caso de sdcio ou dirigente: mediante apresentacdo de copia autenticada do
Contrato Social ou Estatuto devidamente registrado no 6érgao competente;

£
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9.11.14.3 No caso de responsavel técnico: mediante Certidao de Registro no CREA,
CAU ou CRT;

9.11.14.4 No caso de prestador de servigos: mediante contrato escrito firmado com o
licitante.

9.11.14.5 Declaragdo de contratagdo futura, acompanhada da anuéncia expressa do

profissional indicado.

9.11.15 Somente serdo aceitos atestados e sua respectiva CAT fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU/CRT da regido onde
foram executados os servicos.

9.11.16 O atestado e sua respectiva CAT que ndo atender a caracteristica citada na condi¢dao acima,
nao sera considerado pelo Departamento de Licitagado.

9.11.17As licitantes deverao apresentar declaracio com a indicacao do pessoal técnico (conforme
Anexo IV deste Edital) e dos equipamentos disponiveis (conforme Anexo V deste Edital e
item 18.2 do Anexo I — Termo de Referéncia), conforme dispde o art. 67, inciso ITI, da Lei
14.333/2021.

9.11.17.1 Ocorrera a desclassificacao motivada da licitante, se constatada insuficiéncia
de pessoal, equipamentos ou logistica, assegurados contraditorio e ampla defesa.

9.11.17.2 A apresentacdo de declaracdo falsa, documento inidéneo, contrato simulado,
informagdo inconsistente ou comprovacdo meramente formal sem capacidade real de
mobilizagdo sujeitara a contratada as sangdes administrativas, civis e penais cabiveis, sem
prejuizo da comunicagdo aos 6rgdos de controle.

9.11.18 As licitantes deverdo apresentar comprovacdo, por meio de declaracio, de que tomou
conhecimento de todas as informacoes e das condicées locais para o cumprimento das
obrigacoes objeto desta licitacdio, conforme dispée o art. 67, inciso VI, da Lei n°
14.133/2021.

9.11.19 As licitantes deverdao apresentar comprovacdao, por meio de declaracao, de que possui
ciéncia, anuéncia e capacidade para execucao integral e simultanea das trés arenas esportivas
(conforme Anexo VI deste Edital).

9.11.20 A Administracdo podera ainda solicitar visita ao escritorio da empresa, para verificar a
fidedignidade documental e os equipamentos disponiveis.

9.11.21 E de bom alvitre que os itens dos atestados/certiddes que a licitante pretenda comprovar a
Qualificagdo Técnico-Operacional e/ou Técnico-Profissional exigida na licitagdo sejam
destacados, marcados ou grifados no intuito de facilitar a conferéncia de atendimento e evitar
possiveis inabilitagdes por ndo visualizagao. Frisa-se que o descumprimento a exigéncia supra,
ndo inabilita o licitante.

9.12 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.
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9.12.1 A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacao.

9.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricio no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, apos a
declaragdo do vencedor, comprovar a regularizag¢do. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo,
a critério da administragdao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de
justificativa.

9.14 A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagao
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdao, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na
documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

9.15 O pregoeiro podera realizar diligéncia e verificar pela internet a regularidade da certiddo da
empresa vencedora, ME/EPP, estando a empresa regular sera a mesma declarada vencedora
imediatamente, e assim ndo necessitara aguardar o prazo de 05 dias.

9.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

9.17 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagcdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18 Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagao,
havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente.

9.19 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1 A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo
estabelecido pelo agente de contratacao, caso este a exija, a contar da solicitacao realizada no
sistema eletronico, e devera

10.1.1 Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

10.1.2 Conter a indica¢ao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

10.2 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em considera¢ao no decorrer
da execug¢do do contrato e aplicacdo de eventual san¢ao a Contratada, se for o caso.
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10.2.1 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso.

10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre 0s precos unitarios e o preco global, prevalecerdao
os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes ultimos.

10.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificacdo.

10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que ndo corresponda as especificacbes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro
licitante.

10.6 As propostas que contenham a descri¢do do objeto, os valores estardo disponiveis na internet,
inclusive o ato de homologacao.

10.7 A PROPOSTA deverd ser encaminhada em papel proprio do Licitante, contendo o valor global
dos servicos em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas
devidamente assinadas pelo seu representante legal.

10.8 Devera conter QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS, elaborado em papel proprio
da Empresa, contendo para cada item ou subitem, 0 pre¢o unitdrio e total proposto, calculado pela
multiplicagdo dos precos unitarios pelas respectivas quantidades para obter-se o total do item ou
subitem. Finalmente, os totais s3ao somados para determinar o valor global da proposta, em R$ (REAIS)
correspondente a data da apresentacdo, conforme modelo.

10.9 Nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas e data de
elaboracdo do mesmo, que se constituira na data base, caso ocorra reajustamentos de pregos.

10.9.1  os precos a serem aplicados para execugdo das obras e servigos serdo unitarios,
especificados na planilha, que passard a integrar o Contrato, independentemente de
transcricdo. Os referidos precos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos
requeridos para execugdo das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e
servigos que serdo executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI, Exames
médicos, ferramentas, etc.), quando a lei assim os exigir.

10.10 Para as unidades de medidas dos quantitativos dos servigos nao sera admitida “verba” ou outra
similar que ndo demonstre objetivamente a quantidade dos servigos a serem executados. No entanto,
quando a quantificagao do servigo apresentar complexidade, sera anexada ao or¢amento a respectiva
memoria de calculo.

10.11 para o calculo do valor total do item administracao local, sempre que possivel, devera ser
adotada a metodologia do CREA/PB.

10.12 para o calculo do valor total dos encargos sociais e complementares, sempre que possivel,
deverd ser adotado o SINAPI.
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10.13 os precos unitarios e global nao poderao ser superiores aos constantes na planilha orcamentaria.

10.14 A PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS dos servicos que serviram
de base para compor os pregos unitarios integrantes do QUADRO DE QUANTITATIVOS E
PRECOS, a qual devera ser assinada em todas as paginas por profissional habilitado na forma da Lei.

10.15 no caso da ndo apresentacao da referida Composi¢do de Pregos Unitarios por parte da licitante,
e sendo observada, apos analise por esta Comissao, a consonancia dos precos unitarios ofertados com
os praticados pelo mercado, ndo havera desclassificagdo, sem prejuizo do que prescreve o item 11.3
deste instrumento.

10.16 Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua Composi¢cdo de Precos
Unitarios, valor(es) divergente(s) dos contidos em sua Proposta de precos, e ainda aquelas que adotarem
indices e insumos diferentes dos do Setor Técnico de Engenharia do Municipio, ou ofertarem pregos
variados para o mesmo insumo na Composi¢do de Pregcos Unitarios.

10.17 NO QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bonus e Despesas Indiretas) — sera
apresentada a composi¢do dos percentuais utilizados, adotando a metodologia do CREA/PB com as
alteragcdes introduzidas na Lei n°® 12.844/2013 (desoneragao da folha de pagamento).

10.18 Caso a composicao e a taxa de BDI adotada pelo licitante seja equivalente a do/a PMS, o
licitante deve apresentar declaragdo anunciado o fato, ficando dispensado de apresentar a sua
composi¢ao, devendo ser observado, quanto ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos
Negocios, por forca da Lei n® 2.211/09, que institui o Programa “Fazer Negocio”, cujo recolhimento
sera realizado pela Administragdo no ato de consolidagdo do pagamento em conformidade com o porte
da empresa.

10.19 as empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composi¢ao do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a
recolher, conforme previsao contida no Anexo IV da Lei Complementar n° 123/2006.

10.20 QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS, detalhando a composi¢ao do
percentual adotado para os encargos sociais, incidentes na mao de obra dos precos unitarios propostos,
preferencialmente, adotando a metodologia do SINAPI com as alteragdes introduzidas pela Lei n°
12.844/2013 (desoneragao da folha de pagamento).

10.21 caso seja adotada a taxa de encargos sociais do Setor Técnico de Engenharia, sera dispensada a
apresentagcdao desse documento, entretanto, na planilha or¢amentaria deve constar, explicitamente, O
valor da taxa adotada e a informacdo de que é a do Setor Técnico de Engenharia.

10.21.1 A composi¢ao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional

nao podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de
recolhimento, conforme dispde o Art. 13, § 3°, da Lei Complementar n° 123/2006.

10.22 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, demonstrando:

10.22.1 pelo sistema de barras, a evolugao fisica da execuc¢ao de cada item e/ou subitem
de servigos.

?
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10.22.2 Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao
periodo de execugao do item, compatibilizados com o cronograma fisico;

10.22.3 Valores mensais do faturamento previsto;
10.22.4 Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execugao da obra.

10.23 Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua proposta de precos e
anexos, valor(es) percentual(is) divergente(s) para Taxa de BDI.

10.24 O QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS ¢ a PLANILHA DE COMPOSICAO DE
PRECOS UNITARIOS de que tratam os itens “11.8" e "11.14" acima elencados, deverdo ser
apresentados no formato .pdf e outro que seja compativel com Excel.

10.25 Os documentos, referentes aos itens de “11.7” a “11.22” deste Edital, deverdo ser apresentados
contendo o nome da concorrente, identificacdo do signatario com mengao explicita do titulo do
responsavel técnico e respectiva assinatura, conforme Lei Federal 5.194 de 24/12/66, art. 14 e Lei
Federal n® 12.378 de 31/12/2010, art. 14.

10.26 Fica facultado 8 COMISSAO, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes a
apresentacdo da Planilha de Composi¢ao de Pregcos Unitarios dos servigos, a qual devera ser entregue
no prazo de 02 (dois) dias tteis, dentro do horario de expediente do 6rgao, a fim de que seja justificada
a viabilidade, bem como coeréncia dos precos ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de
produtividade sejam compativeis com a execugdao do contrato.

10.26.1 Ao elaborar sua Planilha Orcamentaria, a licitante devera considerar os
insumos e coeficientes de produtividade adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA.

10.26.2  Caso o servigo ndo esteja contido no SINAPI, adotar o SICRO/DNIT, SINCO
ou outro sistema de preco oficial de 6rgao publico ou PINI, obedecendo a sequéncia escrita
anteriormente e informando a fonte de pesquisa e os respectivos codigos dos servigos
adotados.

10.26.3 No caso de os sistemas descritos ndo conter o servico, deve ser apresentada a
composicao de preco unitario, anexando a memoria para calcular os coeficientes, como
também, as respectivas pesquisas de mercado.

10.27 Todas as folhas da proposta de precos deverdo ser assinadas por um titular e um responsavel
técnico da licitante, conforme Lei Federal n. 5.194 de 24/12/66. O nome, titulo e registro no CREA
do responsavel técnico deverao ser indicados de forma clara;

10.28 Equivocos no preenchimento da Planilha, Cronograma Fisico Financeiro e no BDI,
identificados pelo setor Técnico de Engenharia do Municipio, que nao possuem gravidade suficiente
para afastar a licitante com proposta de menor valor, ndo constituem motivo para desclassificacao da
proposta. As pecas poderdo ser ajustadas pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao, desde que
ndo haja majoragdo do prego proposto.

10.29 A oscilacao no lance proposto no certame, que nio esteja correspondente ao orcamento
adequadamente, podera ser corrigida dentro da margem de erro de até R$ 30,00 (trinta reais), desde
que nao ultrapassem o valor do segundo colocado.
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10.30 Em todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, servicos e contratacao
de obras, sera creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e
Pequenos Negdcios, retido na fonte, por forca da Lei n® 2.211/09, que institui o Programa “Fazer
Negocio”.

11 DOS RECURSOS.

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, devera o licitante
interessado manifestar, imediatamente, a sua inten¢dao de recorrer, em campo proprio do sistema, sob
pena de preclusao.

11.2 O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias tteis para apresentar as razoes, pelo
sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrdnico, em outros 3 (trés) dias uteis, que comegardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses

11.3 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.
12.1 A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica,
situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°
123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

12.2.1 A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou por
meio de aviso publicado no DIARIO OFICIAL DA PARAIBA, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

12.2.2 A convocacdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
CADASTRO DO PORTAL UTILIZADO, sendo responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.

13.1 Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior
adjudicara e homologara a licitacdo.
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14 DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATO.

14.1 Havera exigéncia de garantia de execu¢do para a presente contratacdo. Conforme descrito em
Referéncia, estudo técnico preliminar (ETP) e contrato.

15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Apds a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2 O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital.

15.2.1 Alternativamente a convocag¢ao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administracdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatdria,
mediante meio eletrdénico, para que seja assinado ou aceito, sendo devidamente
devolvido ao mesmo e-mail, o contrato assinado ou termo oficial de aceito.

15.2.2 O e-mail utilizado sera o endereco eletronico cadastrado pela empresa no PORTAL
UTILIZADO, sendo este informativo de total responsabilidade da empresa
participante, ndo cabendo posterior questionamento ao ente contratante quanto a
troca de e-mail de comunicacao.

15.2.3 Podera ainda se realizar convocagdo do vencedor para assinatura do contrato por
meio do DIARIO OFICIAL DA UNIAO ou DIARIO OFICIAL DO ESTADO
DA PARAITBA, sendo 14 expresso o prazo de 03 (trés) dias tteis para assinatura do
termo ou aceite, a contar da data de circulagio do DIARIO.

15.2.4 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracdo

15.2.5 As vencedoras, ao assinar os contratos deverdo encaminhar as certidoes
negativas de tributos, requeridas na habilitagdo, devidamente atualizadas na data do
contrato, sob pena de ndo validar o termo de contrato.

15.3 A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

15.3.1 A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sao aquelas previstas no
artigo 137 da Lei n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos
artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.4 O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

15.5 Previamente a contratacdo a Administracao realizara consultas para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
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art. 29, da Instrucao Normativan® 03/2018, e nos termos do art. 6°, I11, da Lein® 10.522/2002, consulta
prévia ao CADIN.

15.6 Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo das condigbes de habilitacao
consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

15.6.1 Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacao
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.
15.7 Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a Administracdao, sem prejuizo
da aplicacao das san¢des das demais cominagOes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificagcdo, para, apos a comprovagao dos requisitos para habilitagao,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato
ou a ata de registro de pregos.
16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no
Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

17.1 Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Termo de
Referéncia.

18 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

18.1 As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia e
instrumento contratual.

19 DO PAGAMENTO.
19.1 Asregras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.
20 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
20.1 Comete infracao administrativa, nos termos da Lein® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario que:
20.1.1 Der causa a inexecug¢ao parcial ou total do contrato;
20.1.2  Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.3 Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

20.1.4  Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
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20.1.5 Ensejar o retardamento da execuc¢ao ou entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

20.1.6 Apresentar declaracdo ou documentacao falsa;

20.1.7  Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
20.1.8  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
20.1.9  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
20.1.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

20.2 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa moratéria: até 0,5% do valor contratual por dia, limitada a 20%;

¢) Multa compensatoéria: até 10% por inexecugdo parcial e até 20% por inexecugao total;

d) Impedimento de licitar e contratar: até 03 anos;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar: prazo indeterminado, minimo 2 (dois) anos.
20.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

20.4 Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, a contar da
ciéncia da intimag¢do, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdao ou, no
prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informados para a apreciagdo e decisdo superior,
no prazo de 20 (vinte) dias uteis.

20.5 A aplicagdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lein® 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

20.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

20.6.1  Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo
de 30 (TRINTA) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela
autoridade competente.

20.7 Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a PREFEITURA MUNICIPAL podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cédigo Civil.

20.8 A autoridade competente, na aplicacao das sangdes, levara em consideracdo a natureza e a
gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
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atenuantes e o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdao, observado o
principio da proporcionalidade.

20.9 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo 4 administra¢ao publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagado - PAR.

20.10 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

20.11 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

20.12 Serdo publicadas no DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, instauragdo de
procedimento para aplicacdo de penalidade, bem como da abertura de processo de rescisdo
contratual, as san¢des administrativas tanto o comunicado abrindo prazo para contrarrazdo, como
também resultado e penalidades aplicadas as empresas.

20.13 DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontrata¢iao, o mais alto padrdo de
ética durante todo o processo de licitagado, de contratacdo e de execugdo do objeto contratual.

20.13.1 PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS
SEGUINTES PRATICAS:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo
de licitacdo ou na execugdo do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacdo ou de execu¢dao do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagio em um
processo licitatério ou afetar a execugdo do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des
ou fazer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacdes de pratica prevista acima; atos
cuja intengao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspe¢ao.
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21 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

21.1 Até 03 (trés) dias tuteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2 A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3 A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal de Compras
Publicas no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 1util anterior a data da abertura do
certame.

21.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, caso
alterem formulagdo de proposta.

21.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no certame,
salvo quando se amoldarem ao art. 55 paragrafo 1°, da Lei n® 14.133/2021.

21.5.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera
ser motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

21.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragao.

21.7 As respostas as impugnacgdes e aos esclarecimentos solicitados no SISTEMA UTILIZADO,
bem como outros avisos de ordem  geral, serdo  cadastradas no  sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

21.8 A peticdo de impugnagdo apresentada por empresa deve ser firmada por sdcio, pessoa designada
para a administracdo da sociedade empresdria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso,
de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designacdo do
administrador, ou de procuragao publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para
impugnar o Edital).

22 DAS DISPOSICOES GERAIS.

22.1 O DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA serd considerado meio oficial de
informagdes, e as participantes devem acompanhar esse meio de comunicagdo, evitando alegacdo
futura de desconhecimento de informagdes. Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-4 Ata no
sistema eletronico.

22.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao em
contrario, pelo Agente de Contratagao.

22.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

?
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22.4 No julgamento das propostas e da habilitacao, o Agente de Contratacdo poderd sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacao e classificacao.

22.5 A homologacao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratacao.

22.6 As normas disciplinadoras da licitagdao serao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragcdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condug¢ao ou do resultado do processo licitatorio.

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracao.

22.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

22.10 O licitante ¢ o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

22.10.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes
nele contidas implicard a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdao do contrato ou do documento equivalente, sem
prejuizo das demais sangdes cabiveis.

22.11 Em caso de divergéncia entre disposi¢Oes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem 0 processo, prevalecera as deste Edital.

22.12 A Prefeitura Municipal de Sousa, podera revogar este Concorréncia por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, salvo quando for vidvel a convalidagao do ato ou
do procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditdrio.

22.12.1 A anulagao da Concorréncia induz a do contrato.

23.12.2. A anulagdo da licitagao por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.
22.13 E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorréncia, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instru¢ao do processo, vedada a inclusao posterior de informagao
ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdao e habilitagdo.
22.14 O Edital esta disponibilizado, na  integra, no endereco eletronico:

www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco
eletronico do https://tce.pb.gov.br/, ou no endereco na sede da prefeitura municipal, sala da licitagao,
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nos dias uteis, no horario das 08 as 13h, no mesmo endere¢o e periodo em que os autos do processo
administrativo permanecerdao com acesso e vista franqueada aos interessados.

22.15 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO;

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE EQUIPE
TECNICA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE PROPRIEDADE E/OU DISPONIBILIDADE
DE EQUIPAMENTOS.

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO OBRIGATORIA DE CIENCIA, ANUENCIA E
CAPACIDADE.

Sousa — PB, 29 de maio 2026

Ingrid Mara de Lima Leite
Diretora Interna de Processos
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA

Orgio requisitante: Secretaria Municipal de Esportes do Municipio de Sousa/PB.

Orgio de apoio técnico: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN.

Unidade setorial beneficiaria: Administragdo Municipal, com interface operacional com as politicas
publicas de esporte, lazer, desenvolvimento rural, juventude, infraestrutura comunitaria, convivéncia
social, saude preventiva, educacdo, mobilidade local, seguranca, fiscalizacdo de obras, convénios,

prestacao de contas e gestao de equipamentos publicos.

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugao integral, em lote iinico / item tinico, das
obras de construcao de 03 (trés) arenas esportivas de futebol no Municipio de Sousa/PB, a serem
implantadas nas localidades de Caigara dos Batistas, Saquinho e Bairro Sorrilandia III, compreendendo
campo de futebol em grama natural, sistema de drenagem, sistema de irrigacdao, alambrado de protegdo,
iluminac¢io esportiva, banheiros, vestiarios, instalagdes elétricas e hidrossanitarias, fundagdes, estrutura
de concreto armado, coberta, portico/estrutura de apoio, servigos preliminares, movimento de terra,
controle tecnologico, seguranca do trabalho, limpeza final, entrega técnica e demais servicos
necessarios a completa funcionalidade dos equipamentos, conforme projetos, memoriais, planilhas
or¢amentdrias individualizadas por localidade, cronograma fisico-financeiro global, ART, mapas de
localizac¢ao, Termo de Convénio FDE n° 173/2026, Processo SEPLAG n° SEG-PRC-2026/00862, e
demais pegas técnicas integrantes do processo.

A contratacao sera realizada em lote unico, com adjudicagdo global, contrato administrativo tinico e
execucdo obrigatoria das trés arenas como frentes de servigo simultdneas, obrigatérias e indivisiveis
para fins contratuais, vedada a adjudicagdo parcial, a contratagao fracionada por localidade, a execu¢ao
seletiva de apenas uma ou duas arenas ou a execugdo sucessiva por conveniéncia da contratada,
considerando a unidade do objeto conveniado, a forma global de desembolso dos recursos, a
necessidade de prestagdo de contas unificada e a indivisibilidade administrativa da obrigagdo assumida

perante o concedente.

Plataformas:

www.portaldecompraspublicas.com.br

https://www.gov.br/pncp/pt-br

https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
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CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO, CIENCIA E RESPONSABILIDADE DAS
LICITANTES

A participagdo no presente certame implica plena ciéncia, conhecimento, interpretacio adequada e
aceitacao integral, pela licitante, de todas as condi¢Oes técnicas, operacionais, administrativas,
financeiras, logisticas, territoriais, ambientais, executivas e conveniais relacionadas ao objeto,
especialmente quanto a contratagdo em lote inico, a obrigagao de execugao simultanea das trés arenas,
a forma global de desembolso dos recursos, a prestacdo de contas unificada, as condigOes de acesso as
localidades beneficiadas, a mobilizacdo de equipes, ao transporte de materiais, a implantagdo de
canteiros, a disponibilidade de equipamentos, ao fornecimento dos insumos e as interfaces entre campo,
drenagem, irrigacdo, alambrado, iluminagao, banheiros, vestiarios e estruturas de apoio.

A apresentacdo da proposta pressupde que a licitante realizou analise suficiente dos projetos,
memoriais, planilhas, composi¢des, cronogramas, mapas de localiza¢gio, documentos de
responsabilidade técnica, condi¢des locais de execugao, obrigagdes conveniais e regras de prestacdo de
contas, assumindo integral responsabilidade pela formagdo de seus precos, pela exequibilidade da
proposta, pelo planejamento executivo, pela logistica de suprimentos e pela execucdo integral e
simultanea das trés arenas esportivas.

Eventuais duvidas técnicas, divergéncias aparentes, inconsisténcias quantitativas, incompatibilidades
verificaveis, omissdes identificaveis ou necessidade de esclarecimentos deverdo ser formalmente
suscitadas na fase legal de pedidos de esclarecimento e impugnacdo, presumindo-se, apds a
apresentacdo da proposta, a aceitacao integral das condi¢Ges estabelecidas no edital e seus anexos.
Nao serdo admitidos pleitos posteriores fundados em desconhecimento das condi¢des locais,
interpretacdo inadequada das pecgas técnicas, insuficiéncia de planejamento, subdimensionamento de
custos, deficiéncia logistica, dificuldade ordinaria de acesso as localidades, auséncia de equipe propria,
indisponibilidade de equipamentos, desconhecimento de normas de seguranca, incompreensao da
forma de prestagao de contas ou fatores inerentes a atividade empresarial e a execugao de obras publicas
dessa natureza.

A Administragdo realizara analise rigorosa da exequibilidade das propostas, especialmente diante de
descontos relevantes, podendo promover diligéncias, solicitar composi¢des analiticas, cotagdes, notas
fiscais, contratos de fornecimento, comprovagdo de disponibilidade de equipamentos, plano de
mobilizagdo simultanea, relagdo de compromissos assumidos, capacidade técnico-operacional e demais

elementos necessarios a demonstracao da viabilidade real da execucao contratual.
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TERMO DE REFERENCIA

1. DA IDENTIFICACAO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO ORGAO DE APOIO
TECNICO

1.1. O presente Termo de Referéncia é elaborado pela Secretaria Municipal de Esportes do Municipio
de Sousa/PB, na qualidade de 6rgao requisitante da demanda de engenharia, com apoio técnico da
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN, para instrucdo de processo
licitatorio destinado a construgdo de 03 (trés) arenas esportivas de futebol em comunidades do
Municipio de Sousa/PB.

1.2. A Secretaria Municipal de Esportes ¢ a unidade administrativa responsavel pela demanda executiva
relacionada a infraestrutura comunitaria e aos equipamentos publicos, competindo-lhe acompanhar,
em articulagdao com a fiscalizacao designada, a execugao fisica das obras, a conformidade dos servi¢os,
a qualidade das solugdes construtivas e o atendimento das necessidades publicas que justificam a
contratacdo.

1.3. A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN atua como 6rgao de apoio
ao planejamento, estruturacdo documental, governanga técnica, organizacdo dos elementos de
engenharia, controle da instru¢do administrativa, apoio ao registro nos sistemas oficiais e articula¢ao
com os setores de licitagdes, contratos, convénios, prestacdo de contas, controle interno e demais
unidades envolvidas.

1.4. O empreendimento possui relevancia social, esportiva, comunitaria e territorial, uma vez que
atende localidades especificas — Caigara dos Batistas, Saquinho e Bairro Sorrilandia III — com
equipamentos publicos voltados ao esporte, lazer, convivéncia, inclusdo social e fortalecimento de

vinculos comunitarios.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a contratacdo de empresa especializada para
execugdo integral, em lote tinico / item Unico, das obras de construcao de 03 (trés) arenas esportivas de
futebol no Municipio de Sousa/PB, a serem implantadas nas localidades de Caicara dos Batistas,
Saquinho e Bairro Sorrilandia III.

2.2. A execug¢do compreenderd, em cada frente de servigo, os servigos preliminares, mobilizagdo,
locag¢ao da obra, preparagao do terreno, movimento de terra, implantacdo de campo de futebol em
grama natural, execugdo de drenagem, implantagdo de irrigagao, construgdo de alambrado de protecao,
instalagOes elétricas e iluminagdo esportiva, constru¢do de banheiros e vestiarios, execugcdo de
estruturas de apoio, fundagdes, estrutura de concreto armado, coberta, instalagcdes hidrossanitarias,

testes, limpeza final e entrega técnica.

, &
rereituns o f ERRY Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

Sousa T




/“"\
2O

X EFEITURA D {;E‘"ZM
A3

samiis SOUSA % Pomitivta

2.3. O objeto possui natureza de obra comum de engenharia, uma vez que seus padroes de desempenho

e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, no termo de referéncia, nos projetos, no
memorial descritivo, nas planilhas orcamentarias, nas composi¢des de custos, nos cronogramas fisico-
financeiros e nas normas técnicas aplicaveis.

2.4. A contratacao sera realizada por Concorréncia Eletrénica, com critério de julgamento pelo menor
preco global, em lote unico, sob regime de empreitada por preco unitario, considerando a necessidade
de medigdo dos quantitativos efetivamente executados e a obrigatoriedade de execugdo integral das trés

arenas esportivas.

3. DA CONTEXTUALIZACAO DA NECESSIDADE PUBLICA

3.1. A contratagdo decorre de necessidade publica concreta de ampliar o acesso ao esporte e ao lazer
em comunidades rurais e periféricas do Municipio de Sousa/PB, oferecendo infraestrutura adequada
para pratica de futebol amador, treinamentos, competi¢des locais, atividades recreativas, convivéncia
comunitaria e a¢oes de inclusao social.

3.2. O Municipio de Sousa/PB exerce papel regional relevante no Sertdo paraibano, com forte presenga
econdmica, educacional, cultural e esportiva. Contudo, comunidades rurais e bairros afastados da area
central ainda demandam equipamentos publicos qualificados, seguros, iluminados, drenados e aptos
ao uso continuo pela populagao.

3.3. A implantacdo das arenas esportivas contribuird para a democratizacdo do acesso aos espagos
publicos de esporte, fortalecendo politicas voltadas a criangas, adolescentes, jovens, atletas amadores,
associa¢cOes comunitarias e moradores das localidades beneficiadas.

3.4. A solugdo proposta evita improvisagdes em campos sem estrutura minima, reduz riscos decorrentes
de auséncia de iluminacdo, drenagem deficiente, falta de protecdo perimetral e inexisténcia de
instalagdes sanitarias adequadas, além de promover maior seguran¢a, organizacdo, higiene e
funcionalidade para os usudrios.

3.5. Além da fungdo esportiva, os equipamentos funcionardo como espagos de integragdo social e
valorizagdo comunitaria, fomentando campeonatos, eventos locais, a¢des educativas e atividades

coletivas de interesse publico.

4. DA CARACTERIZACAO TECNICA DO EMPREENDIMENTO
4.1. Cada arena esportiva sera composta por campo de futebol em grama natural, sistema de drenagem,
sistema de irrigagdo, alambrado de protecdo, iluminagdo esportiva, banheiros, vestiarios, instalacdes

elétricas e hidrossanitarias, estrutura de apoio e demais elementos previstos nos projetos e planilhas.
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4.2. As planilhas or¢amentarias individuais apresentam valor estimado de R$ 1.078.825,20 para cada

arena, totalizando R$ 3.236.475,60 para as trés frentes de servico, com referéncia de precos
SINAPI/PB - janeiro/2026, regime nao desonerado e BDI de 23,70%.

4.3. O escopo técnico de cada frente contempla, de forma sintética, os seguintes grupos orgamentarios:
Campo de Futebol; Vestiario; Banheiros; Irrigacdo; e Estrutura — Portico, Banheiro e Vestiarios.

4.4. No grupo Campo de Futebol, estdo previstos servigos preliminares, drenagem do campo,
implantacao de grama natural, alambrado dos fundos e laterais e instalagOes elétricas vinculadas ao uso
esportivo.

4.5. No grupo Vestiario, estdo previstos servicos de paredes, revestimento externo, revestimento
interno, esquadrias, instalagOes elétricas, hidraulicas e sanitarias, garantindo apoio funcional aos atletas
€ usuarios.

4.6. No grupo Banheiros, estdo previstos servicos de instalagles elétricas, hidraulicas, sanitarias,
alvenaria, revestimentos, esquadrias, coberta, piso e forro, conforme pegas técnicas.

4.7. No grupo Irrigagdo, esta previsto sistema de irrigagio adequado a manuteng¢do do campo em grama
natural, observadas as condigOes climaticas do Sertdo paraibano e a necessidade de preservacdo da
superficie esportiva.

4.8. No grupo Estrutura — Portico, Banheiro e Vestiarios, estdo previstos servicos de fundagio,
estrutura, coberta e sistema pluvial, compativeis com o projeto estrutural e as exigéncias de seguranga
e durabilidade.

4.9. Integram a caracterizacdo técnica os mapas de localizacdo das localidades Sitio Caigara, Sitio
Saquinho e Sorrilandia, todos vinculados ao Municipio de Sousa/PB, com projeto identificado como
constru¢do de campo de futebol e responsabilidade técnica de Lincoln Cartaxo de Lira Junior,
CREA 160.814.689-8.

4.10. A ART n° PB20260825991 vincula a elabora¢io de projeto, orcamento e especificacbes as
disciplinas de terraplenagem, cercamento por alambrado ou grades, sistemas de dgua potavel, aguas
pluviais, esgoto sanitario, fundagdes superficiais em sapatas isoladas, estrutura de concreto armado e
instalagOes elétricas em baixa tensdo, entre outras atividades técnicas relacionadas ao objeto.

4.11. Resumo or¢amentario global:

Arena Esportiva da Comunidade Rural Caicara dos Batistas: R$ 1.078.825,20.

Arena Esportiva da Comunidade Rural Saquinho: R$ 1.078.825,20.

Arena Esportiva do Bairro Sorrilandia IIT: R$ 1.078.825,20.

Valor total do objeto: R$ 3.236.475,60.

4.12. A discriminagdo or¢amentaria por localidade tem finalidade de controle técnico, fiscalizagdo,
memoria de calculo, transparéncia e prestagdo de contas, sem transformar o objeto em lotes autbnomos

ou contratos separados.
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5. DA FUNDAMENTACAO LEGAL E NORMATIVA
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5.1. A presente contratacdo fundamenta-se na Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente quanto a fase
preparatoria, definicdo do objeto, planejamento, parcelamento ou justificativa de ndo parcelamento,
obras e servigos de engenharia, habilitagao, julgamento, execugao contratual, fiscalizagdo, recebimento,
alteragOes, garantias, extin¢ao contratual e sangdes.

5.2. Deverao ser observados, especialmente:

I.  Art. 5° da Lei n° 14.133/2021, quanto aos principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico, planejamento, transparéncia, eficacia,
segregacdo de fungbes, motivacdo, seguranca juridica, razoabilidade, competitividade,
proporcionalidade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentavel,

II.  Art. 6° da Lei n° 14.133/2021, quanto as defini¢cdes de obra, servico de engenharia, termo de
referéncia, projeto basico, projeto executivo e empreitada por prego unitario;
III.  Art. 18 da Lein® 14.133/2021, quanto a fase preparatdria e ao Estudo Técnico Preliminar;
IV.  Art. 22 da Lei n°® 14.133/2021, quanto a matriz de riscos;
V.  Art. 47 da Lein® 14.133/2021, quanto a analise de parcelamento;
VI.  Art. 59 daLein® 14.133/2021, quanto a desclassificagdo de propostas inexequivesis;
VII. Art. 67 daLein®14.133/2021, quanto a qualificagido técnico-profissional e técnico-operacional;
VIII.  Art. 69 da Lein® 14.133/2021, quanto a qualificacdo econdmico-financeira;
IX.  Arts. 96 a 102 da Lei n® 14.133/2021, quanto as garantias;
X. Arts. 115a 123 da Lei n® 14.133/2021, quanto a execugdo contratual;
XI.  Arts. 124 e 125 da Lei n® 14.133/2021, quanto as alteragdes contratuais;
XII.  Arts. 156 a 162 da Lei n® 14.133/2021, quanto as sangOes administrativas.

5.3. Aplicam-se, no que couber, as disposi¢oes da Lei n® 14.133/2021 relativas ao termo de referéncia,
projeto basico, projeto executivo, empreitada por pregco unitario, qualificagdo técnica, qualificacdo
econdmico-financeira, garantias, execucdo contratual, fiscalizacdo, recebimento do objeto, alteragio
contratual, reequilibrio econ6mico-financeiro, reajuste, sangoes e extingdo contratual.

5.4. Aplicam-se ainda o Decreto Municipal n°® 850-A/2024, o regulamento municipal de contrata¢des
publicas, as normas técnicas da ABNT, normas de seguranca do trabalho, normas ambientais,
orientagOes dos orgdos de controle, regras do PNCP, exigéncias do GeoPB/TCE-PB e disposi¢oes
especificas do Termo de Convénio FDE n° 173/2026, Processo SEPLAG n° SEG-PRC-2026/00862.
5.5. O contrato resultante devera conter clausula expressa de vinculagio ao Convénio FDE n°
17372026, indicando que o objeto sera custeado com recursos do referido convénio e contrapartida

municipal.
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6. DO HISTORICO DA ESTRUTURACAO DO OBJETO
6.1. O objeto foi estruturado a partir da celebragdo do Convénio FDE n°® 173/2026, Processo SEPLAG

n°® SEG-PRC-2026/00862, cujo objeto consiste na transferéncia de recursos financeiros destinados a
construgao de 03 (trés) arenas esportivas de futebol nas localidades de Caigara dos Batistas, Saquinho
e Bairro Sorrilandia ITI, no Municipio de Sousa/PB.

6.2. A estruturacao técnica contemplou memorial descritivo, planilhas or¢amentarias individualizadas
por localidade, cronogramas fisico-financeiros, mapas de localizagdo, ART, especificagdes técnicas e
demais documentos necessarios a caracterizag¢ao do objeto e a instrugdo do processo licitatorio.

6.3. Embora as pegas técnicas estejam individualizadas por localidade, o instrumento de convénio trata
0 objeto como obrigacdo unica do Municipio perante a concedente, com desembolso e prestagdo de
contas em perspectiva global.

6.4. Por essa razdo, a contratacdo sera realizada em lote Unico / item unico, com contrato
administrativo tnico, mantendo-se as trés arenas como frentes de servigo obrigatorias, simultaneas e
indivisiveis para fins contratuais.

6.5. A adogao de lote unico preserva a unidade do convénio, facilita a governanga do processo, reduz
riscos de incompatibilidade na prestagdo de contas, evita contratos com ritmos distintos, concentra a

responsabilidade executiva em uma tnica contratada e assegura maior controle do cronograma global.

7. DA JUSTIFICATIVA PARA LOTE UNICO / ITEM UNICO E DA GARANTIA DA
QUALIDADE TECNICA E AMBIENTAL POR MEIOS OBJETIVOS DE FISCALIZACAO

7.1. A contratacdo sera estruturada em lote tnico / item Unico, abrangendo a construc¢ao das 03 (trés)
arenas esportivas previstas no Convénio FDE n° 173/2026, em razdao da unidade juridico-
administrativa do objeto conveniado, da forma de libera¢dao dos recursos, da necessidade de prestacao
de contas global e da conveniéncia técnica de manter um unico contrato responsavel pela execugdo
integral do empreendimento.

7.2. Embora as arenas estejam localizadas em localidades distintas — Caigara dos Batistas, Saquinho e
Bairro Sorrilandia IIT —, o instrumento de convénio ndo fragmenta o objeto em convénios ou metas
financeiras auténomas por arena, mas O trata como obrigacdo Unica do Municipio perante o
concedente: construgdo de 03 arenas esportivas de futebol no Municipio de Sousa/PB.

7.3. As planilhas orcamentarias individualizadas por localidade servem para controle técnico,
orcamentario, fiscalizatorio, medicao discriminada, transparéncia e prestacio de contas, nao
recomendando, no caso concreto, a divisao do objeto em lotes autdbnomos.

7.4. A divisao em lotes poderia gerar contratos com ritmos distintos, empresas distintas, medigdes
independentes, inadimplementos localizados, dificuldade de compatibilizagdo com o desembolso

global e risco de inconsisténcia documental na prestagdo de contas perante o concedente.
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7.5. O lote Unico permite maior eficiéncia na gestao contratual, padronizacio da execugdo, unidade de

responsabilidade, controle global do cronograma, melhor rastreabilidade da despesa e adequada
compatibilidade com o instrumento de transferéncia.
7.6. A opgdo por lote inico ndo impede o controle individualizado da execu¢do de cada arena, pois as
medicOes, relatorios fotograficos, diarios de obra, cronogramas e memorias de calculo deverao
discriminar a evolugao fisica por localidade.
7.7. A estruturacdo em lote Unico mostra-se juridicamente motivada, tecnicamente adequada,
financeiramente coerente e administrativamente necessaria a correta execu¢do do Convénio FDE n°
173/2026.
7.8. A qualidade técnica e a responsabilidade ambiental serdo asseguradas por instrumentos mais
objetivos e fiscalizaveis, especialmente:
I.  Exigéncia de atestados técnicos compativeis com as parcelas de maior relevancia;

II.  Analise rigorosa de exequibilidade da proposta;
III.  Comprovagao pos-contratual dos equipamentos essenciais;

IV.  Apresentacao e aprovagdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil;

V.  Cumprimento das condicionantes ambientais aplicaveis;
VI.  Fiscalizacao continua;

VII.  Didrio de obra Digital https://web.diariodeobra.app/#/app/obras;

VIII.  Relatorios fotograficos datados e georreferenciados;
IX.  Glosa, rejeicdo e refazimento de servigos executados em desconformidade;

X.  Sangdes administrativas e contratuais em caso de descumprimento.

8. DA INDIVISIBILIDADE CONTRATUAL DAS TRES FRENTES DE SERVICO

8.1. Para fins contratuais, as trés arenas esportivas constituem obrigacdo unica, indivisivel e global,
ainda que a execugao fisica ocorra em localidades distintas.

8.2. As arenas de Caicara dos Batistas, Saquinho e Bairro Sorrilandia III serdo tratadas como frentes de
servi¢o obrigatorias, simultaneas e interdependentes para fins de cumprimento contratual.

8.3. A execugdo regular de uma ou duas arenas ndo afastara a responsabilidade da contratada pelo
atraso, paralisagdo, abandono, execugdo deficiente ou ndo inicio da terceira frente de servigo.

8.4. O objeto somente sera considerado integralmente cumprido com a conclusao, aprovagao e
recebimento das trés arenas esportivas, observadas as exigéncias técnicas, documentais, operacionais e
de prestacao de contas.

8.5. O inadimplemento relevante em qualquer frente de servigo podera caracterizar inadimplemento do
contrato como um todo, observada a gravidade, o impacto no cronograma global, o prejuizo a

finalidade publica e a repercussao na prestagao de contas do convénio.

, &
REFEITURG D ug ‘%« Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

SOUSA 1%



https://web.diariodeobra.app/#/app/obras

/“"\
2O

X EFEITURA D {;E‘"ZM
A3

samiis SOUSA % Pomitivta

9. DA DESCRICAO DA SOLUCAO E DO CICLO DE VIDA DO OBJETO E

9.1. A solugcdo consiste na implantacio de trés equipamentos esportivos publicos completos,
padronizados e funcionais, localizados em comunidades distintas, com capacidade de atender a
populagao local e fomentar a pratica esportiva amadora em condi¢des adequadas de seguranga, higiene,
iluminac¢do, drenagem e manutengao.

9.2. O ciclo de vida do objeto abrange planejamento, licitagdo, contratagdo, mobilizagdo, execugao
simultanea, fiscalizagdo, medigdes, recebimento, entrega técnica, operagdo, manutengdo preventiva e
conservagdo continua dos equipamentos.

9.3. A escolha por campo em grama natural demanda ateng¢do ao preparo do solo, drenagem, irrigacdo,
controle de compactagdo, implantagdo da camada vegetal, manutenc¢ao da cobertura vegetal e protecao
contra uso inadequado antes do enraizamento completo.

9.4. A iluminagdo esportiva contribui para ampliagdo do horario de uso e seguranga dos usuarios,
devendo observar a correta distribui¢cdo luminosa, fixacao dos projetores, protecao elétrica, aterramento
e funcionamento dos quadros de comando.

9.5. Banheiros e vestiarios ampliam a funcionalidade dos equipamentos e devem ser entregues com
instalagOes elétricas e hidrossanitarias em pleno funcionamento, revestimentos adequados em areas
molhadas, ventilacdo, acessibilidade quando prevista, estanqueidade e acabamento compativel com o

uso publico.

10. DO REGIME DE EXECUCAO

10.1. O regime de execucdo sera empreitada por preco unitario, em lote unico, considerando a
natureza dos servigos, a necessidade de medicdo por quantitativos efetivamente executados e a
conveniéncia de manter compatibilidade com as planilhas or¢amentédrias e cronogramas fisico-
financeiros.

10.2. A contratagdo por preco unitdrio permite maior controle da execugao, afericdo técnica dos
servigos, glosa de itens nao executados, pagamento apenas do efetivamente medido e compatibilidade
com eventuais ajustes quantitativos autorizados nos limites legais.

10.3. A execugdo, medi¢do, acompanhamento, recebimento e responsabilizagdo ocorrerdo no ambito
de contrato tnico, com discriminagao obrigatéria da evolugao fisica por localidade, sem divisao do
objeto em lotes ou contratos autdbnomos.

10.4. A contratagao sera formalizada por contrato administrativo tnico, abrangendo integralmente as
trés arenas esportivas previstas no Convénio FDE n°® 173/2026, preservada a identificacdao técnica,
orcamentaria e fiscalizatoria de cada localidade para fins de controle, medigdo, transparéncia e

prestacdo de contas.
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11. DA MODALIDADE, FORMA, CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA
11.1. A licitagdo sera processada na modalidade Concorréncia, em sua forma eletronica, observadas as
disposi¢oes da Lei n° 14.133/2021, do regulamento municipal aplicavel, do edital e de seus anexos.
11.2. O critério de julgamento sera o menor preco global, em lote tinico, considerando a unidade do
objeto conveniado, a forma global de desembolso dos recursos e a necessidade de prestacao de contas
unificada.

11.3. O modo de disputa sera definido no edital, preferencialmente aberto ou aberto e fechado,
conforme avaliacdo da area de licitagOes, de modo a ampliar a competitividade e obter proposta
economicamente vantajosa para a Administracao.

11.4. Nao sera admitida adjudicagdo parcial por localidade, proposta para execugao isolada de uma
arena, contratacao fracionada ou celebragdo de contratos distintos para o mesmo objeto conveniado.
11.5. A empresa vencedora assumira a obrigacdo de executar integralmente as trés arenas esportivas,
com inicio simultdneo das frentes de servigo, observancia do cronograma global e responsabilidade
Unica pela entrega completa do objeto.

11.6. Sera adotado o critério de inversdo de fases, nos termos do Decreto Municipal n° 580-A e da
legislacdao aplicavel, sem prejuizo da observancia do critério de julgamento pelo menor preco. A
analise prévia da habilitacio ndao afasta a obrigatoriedade de verificacao da exequibilidade da
proposta, da compatibilidade dos precos ofertados com os valores de mercado e com o orcamento
estimado da Administracdo, da capacidade técnica e operacional da licitante, da capacidade
economico-financeira, da regularidade documental e da conformidade da proposta com os projetos,
memoriais descritivos, planilhas or¢camentarias, especificacdes técnicas e demais documentos
integrantes do processo licitatorio.

11.7. A Administragdo devera desclassificar propostas inexequiveis, incompativeis com o mercado,

insuficientemente demonstradas ou incapazes de assegurar a adequada execu¢do do objeto.

12. DA ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

12.1. O valor estimado total da contratacao é de R$ 3.236.475,60, correspondente a soma dos trés
lotes, cada um no valor estimado de R$ 1.078.825,20, conforme planilhas org¢amentarias
individualizadas.

12.2. A referéncia de precos adotada nas planilhas ¢ SINAPI/PB — janeiro/2026, com regime nao
desonerado e BDI de 23,70%, além de composi¢cdes e cotacdes complementares indicadas nas pecas

técnicas, quando aplicaveis.
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12.3. O Convénio FDE n° 173/2026 prevé valor total estimado de R$ 3.236.475,60, com repasse da

concedente no valor de R$ 3.000.000,00 e contrapartida financeira municipal no valor de RS$
236.475,60.
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13. DA VISTORIA TECNICA OU DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES
LOCAIS

13.1. A licitante podera realizar vistoria técnica nos locais de execugdo, mediante agendamento prévio,
com a finalidade de conhecer as condigdes, peculiaridades, acessos, interferéncias, logistica, circulagao
urbana, tipologia das vias, drenagem, largura média, limitacdes de trafego e grau de dificuldade dos
Servicos.

13.2. Considerando a preservagdo da competitividade, a vistoria podera ser substituida por declaracio
formal assinada pelo responsavel técnico da licitante, sob as penas da lei, atestando pleno conhecimento
das condi¢des locais e das peculiaridades inerentes a execugao do objeto.

13.3. A licitante que optar por ndo realizar vistoria ndo podera alegar desconhecimento das condi¢des
locais como justificativa para atrasos, pleitos de aditivos, reequilibrio econdmico-financeiro,
prorrogagdes indevidas ou descumprimento contratual.

13.4. Eventuais prejuizos decorrentes da omissdo da licitante na verificagdo das condigdes locais serdo
de sua responsabilidade, especialmente quando relacionados a logistica, acessos, interferéncias,

mobilizagdo, produtividade, seguranca, topografia, drenagem ou condi¢des ordinarias de execugao.

14. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO E CONDICOES PARA INICIO DA EXECUCAO
14.1. A contratagdo devera exigir da futura contratada capacidade juridica, fiscal, social, trabalhista,
técnica, operacional, econdmico-financeira e ambiental compativel com a natureza e o porte do objeto.
14.2. O inicio da execugdo estara condicionado a emissdo da Ordem de Servigo, que somente podera
ocorrer apds o atendimento das seguintes condigdes:

I.  Assinatura do contrato;

II.  Apolice de Seguro-Garantia Contratual, equivalente a 5% do valor do contrato (art. 96 da Lei
14.133/21);
ITII.  Apresentagdo das ARTs de execucao, vinculadas ao responsavel técnico da contratada;

IV.  Apresentacdao da ART de fiscalizagao;
V.  Apresentacao do CNO;
VI. Recebimento formal, pela contratada, dos projetos, memoriais, planilhas, cronogramas,
relatorio situacional, matriz de riscos e demais documentos técnicos;

VII. Apresentacdo e aprovacdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil —
PGRCC;
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VIII. Comprovagdo das condigdes minimas de seguranga, sinalizagdo, isolamento e organizagao das

frentes de servico;
IX.  Indicagdo formal do preposto e responsavel técnico;
X.  Disponibilizacdo de diario de obra fisico, digital ou fisico-digital;
XI.  Comunicagdao oficial exclusiva por e-mail institucional
(setorengenhariaseplansousa@gmail.com);
XII. atendimento das demais condi¢cbes administrativas, técnicas, ambientais e contratuais
necessarias ao inicio da execucao.
XIII.  Cadastro no aplicativo Diario de Obra Digital, com registros diarios de atividades, ocorréncias,
fotos datadas e assinaturas, através do link: https://web.diariodeobra.app/#/app/obras
XIV.  Alvara de Construcao expedido pela SEPLAN;

XV.  Uso obrigatorio de EPIs, sob pena de afastamento imediato de trabalhadores;

14.3. A emissdao da Ordem de Servico sem o atendimento dessas condigdes podera comprometer a
gestao contratual, a rastreabilidade da execugdo e a responsabilizagdo da contratada, razdo pela qual

devera ser precedida de checklist formal.

15. DA HABILITACAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
15.1. A habilitacdo juridica devera ser comprovada mediante apresentacdo de ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 6rgdo competente, acompanhado dos
documentos de representacao legal da licitante.
15.2. A regularidade fiscal, social e trabalhista devera observar o edital, a Lei Federal n® 14.133/2021 e
demais normas aplicaveis, compreendendo, no minimo:
I.  Inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;

II.  Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional;
III.  Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual,
IV.  Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal da sede da licitante;

V.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;
VI.  Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

VII. Demais documentos exigidos pela legislacdo e pelo edital.

15.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao fiscal
exigida, ainda que contenha alguma restricao, assegurado o prazo legal para regulariza¢do, quando
aplicavel, nos termos da legislagdo especifica.

15.4. A Administracdo realizara consulta formal aos cadastros de san¢des e impedimentos,

especialmente CEIS, CNEP, Cadastro de Inidéneos do TCU, CAFIL/PB e demais bases oficiais
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Administragdao Publica.
15.5. A constatag¢do de san¢do vigente incompativel com a participa¢do no certame ou com a futura
contratacdo ensejara a inabilitacdo da licitante, assegurados o contraditério e a ampla defesa, quando

cabiveis.

16. DA QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

16.1. A qualificagdo técnico-operacional devera ser comprovada de forma objetiva, proporcional e
compativel com as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, nos termos do
art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.2. O atendimento aos requisitos previstos neste Termo de Referéncia ndo exime a licitante do
cumprimento das demais exigéncias fixadas no edital e em seus anexos, sendo de sua responsabilidade
observar integralmente as condi¢Oes estabelecidas para a valida¢do de sua habilitagao.

16.3. A licitante devera apresentar Certidao de Registro ou inscricdo da empresa no CREA, CAU ou
CRT, conforme a natureza das atividades a serem executadas, em plena validade, contendo, no
minimo, razao social, enderego, atividade, numero e data do registro, ramo de atuagdo e indicagdo do
responsavel ou dos responsaveis técnicos registrados.

16.4. A capacidade técnico-operacional sera comprovada mediante apresentagao de certidoes, atestados
ou declaragdes expedidas por pessoa juridica de direito publico ou privado, que demonstrem que a
licitante executou servi¢os de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto
licitado, em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis.

16.5. Para fins de qualificagdo técnico-operacional, consideram-se parcelas de maior relevancia técnica

e valor significativo do objeto:

PROGRAMEA: Plancjamenta Urbane | Apie  Palitica Nacional de Dessnvalvimente Urbana
CONCEDENTE: GOVERMO DO ESTADO DA PARAIEA
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
conTRATO: -
oBRA: CONSTRUCAO DE ARENA ESPORTIVA NA COMUNIDADE RURAL CAICARA DOS BATISTAS, MUNICIPIO  Encarges:  87,85%
R EF. PRECOS: SINAPIPB - laneira 2025 BDI:  2370%
PESO
ALORES (RS P 0 0
o DIGO 3 DESCRICAD DO (o D. 0 ’ DO
OoTA
COMST O DE ARENA ESPORTI o DADE RI A DOS BATIST? clPI0 DE 50U 078.825 20

SINAPIPB| sEses | 1222 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 Mz |6.080.00 152 12050560 1117 11.17%
SiNapIPE| 7253 | 1221 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 | 22560 212,05 o024z.28|  E3ITH 19,54%
SINAPIPE| 100750 | 1332 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO M2 |2266.10 3131 7721358 7a6% 26,70%

CONCRETO FCE = 25MPA, TRAGD 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SINAPIPB| s4365 | 1322 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD M3 56,37 666,10 37.548.06|  34E% 30,18%

MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021

e o T
SINGPIPB| 102705 | 1212 MM, PARA DRENO - FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO. M| 48643 76,85 3738676)  347% 33,65%

16.6. Poderao ser aceitos atestados ou certiddes parciais de servigos executados em contrato ainda nao

concluido, desde que comprovem servigos efetivamente realizados, sejam emitidos por pessoa juridica
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de direito publico ou privado, contenham informagdes suficientes para aferi¢dao técnica e indiquem

contato apto a realizagdo de diligéncia pela Administragao.

16.7. Quando os atestados forem emitidos em favor de consércio do qual a licitante tenha participado,
e o atestado ou o contrato de constitui¢do do consoércio ndo especificar a atividade desempenhada por
cada consorciada, a analise observara o art. 67, §10, da Lei n® 14.133/2021.

16.8. Em caso de consorcio homogéneo, a experiéncia serd reconhecida para cada consorciada na
proporg¢do quantitativa de sua participagdo no consorcio, salvo hipoteses legais especificas.

16.9. Em caso de consorcio heterogéneo, a experiéncia sera reconhecida de acordo com o campo de
atuagdo efetivamente desempenhado por cada consorciada.

16.10. Caso o atestado ou a documentacio apresentada nao indique o percentual de participagdo ou a
atividade efetivamente executada pela consorciada, cabera a licitante comprovar tais informagdes por
documento idoneo.

16.11. A Administragcdo podera realizar diligéncias para confirmar a autenticidade, a suficiéncia e a
compatibilidade dos atestados apresentados, inclusive mediante contato com os emissores, consultam

a sistemas publicos, verificagdo de ARTs, CATs, CAOs ou documentos equivalentes.

17. DA QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL
17.1. A qualificag¢do técnico-profissional devera ser comprovada por meio de profissional legalmente
habilitado, integrante do quadro técnico da licitante ou indicado mediante declaragdo de contratagdo
futura, detentor de Certiddao de Acervo Técnico — CAT, ou documento equivalente emitido pelo
conselho competente, compativel com as parcelas de maior relevancia do objeto.
17.2. A licitante devera apresentar Declaracdo de Indicagido e Autorizagcdo de Equipe Técnica, assinada
por seu representante legal e pelos profissionais indicados, confirmando a participagdo direta e continua
destes na execucdo dos servigos até o recebimento definitivo do objeto, ressalvada substituicdo
justificada e previamente aprovada pela Administragdo.
17.3. A equipe técnica devera ser liderada por coordenador técnico expressamente indicado pela
licitante, preferencialmente engenheiro civil ou profissional com habilitacdo legal compativel com o
objeto, que atuara como principal interlocutor técnico junto a Administragdo.
17.4. Para fins deste Termo de Referéncia, considera-se integrante do quadro técnico da licitante:
I. Socio;

II.  Diretor;

III.  Empregado;

IV.  Responsavel técnico registrado no conselho profissional competente;

V.  Profissional contratado especificamente para o objeto;
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exigido e com anuéncia formal.

17.5. A comprovagdo de vinculo do profissional indicado podera ocorrer mediante:

I.  Contrato social ou ato constitutivo, no caso de socio;

II.  Ata de eleicao ou documento societario equivalente, no caso de diretor;
III.  Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de trabalho ou documento
equivalente, no caso de empregado;
IV.  Certidao de registro no CREA, CAU ou CRT, no caso de responsavel técnico;
V.  Contrato de prestagdo de servigos, no caso de profissional autébnomo;
VI.  Declaragao de contratagdo futura, acompanhada da anuéncia expressa do profissional indicado.

17.6. A capacidade técnico-profissional sera comprovada mediante apresentaciao de Certidao de Acervo
Técnico — CAT, ou documento equivalente emitido pelo conselho profissional competente,
acompanhada do respectivo atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
demonstrando participagdo do profissional em obra ou servigco compativel com as parcelas de maior
relevancia do objeto.

17.7. Para fins de qualificagdo técnico-operacional, consideram-se parcelas de maior relevancia técnica

e valor significativo do objeto:

PROGRAMA:
CONCEDEMNTE:
CONVENENTE:
CONTRATO:

Planejamento Urbano [ Apoio a Politica Nacional de Dessnvolvimento Urbana
GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
PREFEMURA MUNICIPAL DE SOUSA

(OBRA:
REF. PRECOS:

CONSTEUC.AO DE ARENA ESPORTIVA NA COMUNIDADE RURAL CAICARA DOS BATISTAS, M uniciFio
SINAFIPB - Janeirof2026

Encargos:
B.DL:

87,85%
23,70%

PESD
15 PESQ o

COMST] 0D ESPORTI CO DADE Rl WA DOS BATISTS CiPIO DE SOUSA-PI 1078 .B25

SINAPI PE( 58504 1222 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 |5.080.00 18,82 120.505.60 11.17% 11.17%

SINAPI PB( 7253 1221 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 425,60 212,05 90.248.48 B37% 13,53%

SINAPIPE[ 100750 | 1332 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO M2 [2.466.10 3131 77.213.59 T.16% 26.70%
CONCRETO FCE = 25MPA, TRACD 1:2,3:2.7 (EM MASSA

SINAPI PE( 54965 1322 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD M3 56,37 666,10 37.542.06 3.48% 30.18%

MECANICO COM BETONEIRS 400 L AF_05/2021
TOTT TR T

R

SINAPI PB( 102705 | 1.2.1.2 486,43 TE.85 37.386.76 347% 33.65%

MM, PARL DRENOD - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M

17.7. O edital podera admitir a indicacdao de um ou mais profissionais responsaveis técnicos, desde que
comprovada a habilitagdo legal de cada um para os servigos sob sua responsabilidade.

17.8. A substituicao de profissional indicado somente sera admitida mediante justificativa formal,
aprovagdo prévia da Administragdo e comprovagao de que o substituto possui qualificacdo equivalente
ou superior a do profissional originalmente apresentado.

17.9. Podera ser vedada a indicagao do mesmo profissional técnico por mais de uma licitante, quando
essa restricdo se mostrar necessaria a preservacao da integridade da representagdo técnica, a preveng¢ao

de conflito de interesses e a garantia da efetiva disponibilidade do profissional para execugao contratual.
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17.10. A vedagdo prevista no subitem anterior devera constar expressamente do edital e sera aplicada

apenas ao certame em referéncia, ndo impedindo a atuagdo profissional em outros vinculos ou
contratacOes nao conflitantes.

17.11. Poderao ser aceitos atestados ou certiddes parciais de servigcos realizados em contrato ainda nao
concluido, desde que demonstrem a efetiva participacao do profissional nos servigos executados e

contenham elementos suficientes para diligéncia e validagdo técnica.

18. DA DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

18.1. Na fase licitatoria, ndo serd exigida prova plena de propriedade, posse ou contrato definitivo de
locagdo de todos os equipamentos essenciais, por se tratar de exigéncia que poderia restringir a
competitividade antes da defini¢do da empresa vencedora.

18.2. Em substitui¢do, a licitante deverda apresentar Declaragdo Formal de Disponibilidade de
Equipamentos, Equipe Técnica, Estrutura Operacional, Fornecimento de Insumos e Capacidade de
Mobilizacao, responsabilizando-se administrativa, civil e penalmente pela veracidade das informacdes
prestadas.

18.3. A declaragido devera ser acompanhada de inventario preliminar dos equipamentos indicados,
contendo, sempre que possivel, descricdo, quantidade, caracteristicas técnicas essenciais, forma de
disponibilidade pretendida e registro fotografico.

18.4. A apresentacdo de declaracio falsa, documento inidéneo, contrato simulado, informagio
inconsistente ou comprovagdo meramente formal sem capacidade real de mobilizagdo sujeitard a
contratada as san¢Oes administrativas, civis e penais cabiveis, sem prejuizo da comunicagdo aos 6rgaos

de controle.

19. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
19.1. A licitante devera comprovar capacidade econOmico-financeira compativel com o porte, a
complexidade, a materialidade e a logistica da contratagdo.
19.2. A qualificacao econdmico-financeira podera ser comprovada mediante:
I.  Certidao negativa de faléncia, recuperacgdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da licitante;
II.  Demonstracdes financeiras dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentadas na
forma da lei;
II.  Indices de liquidez e solvéncia, calculados conforme pardmetros definidos no edital;
IV.  Patriménio liquido minimo de até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo,
quando justificado pela complexidade e materialidade do objeto, nos termos do art. 69 da Lei
n°® 14.133/2021;

, &
rereituns o f ERRY Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

Sousa T




4/// \\\‘-

R EFEITURA D {FE‘"?M
A3

seormece. SOUSA %2 Pomais
) b, AN ”q u m

V. Relagdao de compromissos assumidos que possam reduzir a capacidade econdmico-financeira

da licitante;

VI.  Declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, quando exigida no edital,
atestando o atendimento aos indices econdmicos previstos;

VII.  Garantia de proposta ou garantia de execugdo, quando prevista no edital e devidamente

justificada.

19.3. O patriménio liquido apresentado devera ser efetivamente compativel com a execugdo do objeto,
sendo legitima a verificagdo do comprometimento econOmico-financeiro da licitante com outros
contratos vigentes.

19.4. A Administragdo poderd confrontar os compromissos assumidos pela licitante com sua
capacidade econdmico-financeira disponivel, a fim de verificar se a empresa possui condi¢des reais de
executar o objeto sem comprometer contratos ja assumidos.

19.5. Caso se constate que a empresa possui contratos em execu¢do que comprometam sua capacidade
econdmico-financeira, técnica, operacional ou logistica, podera ser instaurada analise técnica contabil,
com emissdo de parecer fundamentado.

19.6. Confirmada a insuficiéncia financeira ou operacional para suportar a execugdo cumulativa dos
contratos, a licitante podera ser desclassificada ou inabilitada de forma motivada, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

19.7. A exigéncia de patrimdnio liquido minimo, indices contdbeis e relacio de compromissos
assumidos devera observar a proporcionalidade, a justificativa técnica e os limites previstos na Lei n°
14.133/2021.

20. DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA
20.1. A Administracdo realizara analise rigorosa da exequibilidade das propostas, especialmente
quando houver desconto expressivo em relacdo ao orgamento estimado, indicios de inexequibilidade
ou incompatibilidade entre o valor ofertado e as obrigagdes técnicas, trabalhistas, ambientais, logisticas
e operacionais do objeto.
20.2. A licitante podera ser convocada a apresentar Declaragdo de Exequibilidade da Proposta,
acompanhada de documentagdao comprobatoéria idonea, incluindo, conforme o caso:
I.  Composigdes analiticas de custos;

II.  Propostas de fornecedores;

III.  Notas fiscais de insumos relevantes;

IV.  Indicagdo de equipamentos disponiveis;

V.  Estrutura de mao de obra;

VI.  Contratos similares executados ou em execuc¢ao;
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VII. Demonstragdo de viabilidade dos pregos ofertados em relagdo aos encargos trabalhistas,

a.‘

previdencidrios, fiscais, ambientais e operacionais.

20.3. A declaragdo desacompanhada de documentagdo comprobatéria idonea ndo sera suficiente para
demonstrar a exequibilidade da proposta.

20.4. A proposta sera desclassificada se a licitante ndo demonstrar capacidade objetiva de execucao
pelo valor ofertado, sem comprometimento da qualidade, da seguranca, dos encargos legais.

20.5. A analise de exequibilidade tem por objetivo evitar propostas meramente aventureiras, descontos
incompativeis com a execucdo real, reducdo da qualidade do material, atrasos, abandono de obra,

tentativas posteriores de recomposi¢ao indevida ou inexecu¢ao contratual.

21. DA DECLARACAO DE CAPACIDADE REAL, COMPROMISSOS ASSUMIDOS E
DISPONIBILIDADE OPERACIONAL
21.1. A licitante devera apresentar declaragdo contendo a relacdo formal de contratos anteriores,
contratos vigentes e contratos em execucdo, demonstrando experiéncia e capacidade técnico-
operacional compativel com o objeto da licitagdo, em porte, prazo e complexidade.
21.2. A licitante devera apresentar declara¢ao de indicagcdo expressa do pessoal técnico, das instalagdes
e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto, bem como a qualificagdo de
cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.
21.3. As informagdes fornecidas poderdo ser compiladas e confrontadas pela Administracdo com dados
de outros contratos em vigéncia assumidos pela licitante, com o objetivo de verificar a efetiva
disponibilidade do pessoal técnico, das instalagdes, dos equipamentos e da capacidade econdmico-
financeira declarada.
21.4 Caso fique demonstrado que a quantidade de contratos em execucdo suprime a capacidade
econdmico-financeira, ou a capacidade do pessoal técnico, das instalagoes e do aparelhamento da
empresa, de forma a inviabilizar a plena execucdo do objeto licitado por insuficiéncia técnica ou
logistica, a licitante sera desclassificada, nos termos dos art 69, § 3°, e do art 67, § 8° incisos I e 111,
da Lei 14.133/2021.
Nesse sentido dispOe a legislagdo:
“A Administracdo poderd exigir do licitante a comprovacdo de sua capacidade
técnico-operacional, mediante a apresentacdo de atestados que demonstrem a
execucdo de servicos ou obras com caracteristicas semelhantes, bem como a
disponibilidade de pessoal técnico, instalacoes e aparelhamento adequados e

suficientes a execucdo do objeto.” (grifo nosso)
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“F admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que

importem em diminuicdo de sua capacidade economico-financeira, excluidas parcelas
ja executadas de contratos firmados.” (grifo nosso)
21.5. Portanto, nos termos do art. 67, § 8°, incisos I e III, e do art. 69, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, a
Administracao Publica detém competéncia para exigir, de forma cumulativa, a comprovag¢dao da
capacidade técnico-operacional, do pessoal técnico, das instalagdes, do aparelhamento adequado, da
capacidade técnica profissional e da capacidade econdémico-financeira do licitante, com vistas a
assegurar a adequada execu¢do do objeto contratual e mitigar riscos de inexecu¢do, mediante decisdao

motivada, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

22. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE CONTRATUAL
22.1. O reequilibrio econdmico-financeiro somente sera admitido nas hipoteses legais, mediante
comprovagao de fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis, capaz
de romper a equacao econdmico-financeira inicial do contrato, nos termos da Lei n® 14.133/2021.
22.2. O pedido de reequilibrio devera ser instruido com documentagao robusta, incluindo notas fiscais,
cotagOes de fornecedores, composi¢des de custos, demonstracdo do impacto financeiro, memoria de
calculo e parecer técnico-contabil, quando necessario.

22.3. Alteragdes ordinarias de mercado, variagdes usuais de precos, erro de composi¢cdo da proposta,
falha de planejamento, indisponibilidade de equipamentos, deficiéncia logistica, ndo ensejarao
reequilibrio econdmico-financeiro.

22.4. O reajuste contratual somente podera ser aplicado apos o transcurso do interregno minimo legal
de 12 (doze) meses, contado da data-base definida no edital ou no contrato.

22.5. O reajuste pressupOe execucdo regular e continua do contrato, ndo sendo admitida sua utiliza¢ao
para beneficiar atraso, paralisacdo injustificada ou descumprimento do cronograma imputavel a
contratada.

22.6. Os precos contratados terdo reajuste, aplicando-se o indice do INCC (Indice Nacional de Custo
da Constru¢ao), cuja data-base esta vinculada a data do or¢amento estimado, nos termos do art. 25, §7°
da Lei n® 14.133/2021.

22.7. O reajuste somete podera ser aplicado desde que a obra esteja em execucdo continua e sem
interrupgdes imputaveis a CONTRATADA.

22.7.1. Caso haja paralisa¢do, atraso ou descumprimento do cronograma por culpa da contratada, o
pedido de reajuste relativo ao periodo de mora podera ser indeferido, sem prejuizo das sancdes
contratuais cabiveis.

22.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir

dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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22.9. No caso de atraso ou nao divulga¢do do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara

A"‘a-

a CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

22.10. Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

22.11. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao
entao em vigor.

22.12. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

22.13. O reajuste sera realizado por apostilamento.

23. DA PROPOSTA DE PRECOS
23.1. A proposta devera ser apresentada em moeda corrente nacional e contemplar todos os custos
diretos e indiretos necessarios a plena execu¢ao do objeto.
23.2. A proposta devera conter, no minimo:
I.  Valor global;
II.  Planilha de precos unitarios;
III.  Composicdes de custos unitdrios;
IV.  Composi¢ao do BDI;
V.  Encargos sociais;
VI.  Cronograma fisico-financeiro;
VII. Indicagdo da data-base;
VIII. Declaracao de ciéncia das condicdes de execuc¢ao;
IX.  Declaragao de disponibilidade de equipamentos e equipe;

X.  Demais documentos exigidos no edital.

23.3. A proposta devera ser compativel com as especificagdes constantes do edital, dos projetos,
memoriais, planilhas, composi¢des, matriz de riscos e demais anexos.

23.4. A planilha or¢amentaria da proposta devera manter compatibilidade com a estrutura da planilha
de referéncia, inclusive quanto a unidades, codigos, servigos e critérios de medigcao, salvo ajustes
expressamente autorizados no edital.

23.5. O prazo de validade da proposta sera de 90 dias.

24. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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24.1. A despesa possui valor estimado total de R$ 3.236.475,60, vinculada ao Convénio FDE n°
173/2026, Processo SEPLAG n° SEG-PRC-2026/00862.

24.2. O convénio preveé repasse da concedente no valor de R$ 3.000.000,00 e contrapartida financeira
municipal no valor de R$ 236.475,60.

27 812 1012 1087 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR
Objetivo: FOMENTAR O DESPORTO AMADOR DO NOSSO MUNICIPIO
15001000 Recursos Livres (Ordinario)

APLICACOES DIRETAS

001328 4490.51 99 OBRAS E INSTALACOES

LEI ORDINARIA N°3.410, DE 29 DE ABRIL DE 2026

22.702 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.812.1012.1087 Construcao de Campos de Futebol Amador

27.812.1012.1087 Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos
Estados

4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes

LEI ORDINARIA N°3.418, DE 13 DE MAIO DE 2026

22.702 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.812.1012.1087 Constru¢ao de Campos de Futebol Amador

27.812.1012.1087 Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos
Estados

4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes

24.3. A classificagdo or¢gamentaria da concedente indicada no instrumento compreende a Secretaria de
Estado do Planejamento, Or¢camento e Gestao; Fundo de Desenvolvimento do Estado; Func¢do 08 —
Assisténcia Social; Subfunc¢do 845 — Transferéncia; Programa 5001 — Gestao Dinamica e Eficiente;
Projeto 1990 — Transferéncias a Municipios FDE; Natureza de Despesa 4440.42 — Auxilios; Fonte de
Recursos 500.00 — Recursos ndo Vinculados de Impostos; Reserva Or¢camentaria n°® 287/2026.

24.4. O contrato decorrente do certame devera conter clausula expressa informando que o objeto sera
custeado com recursos do Convénio FDE n° 173/2026 e contrapartida municipal, sem prejuizo de
eventual suplementacao ou ajuste orcamentario formalmente autorizado.

24.5. A execugdo financeira devera observar as condigdes de liberagdo, depdsito de contrapartida,
prestacao de contas e uso da conta especifica vinculada ao convénio, inclusive plataforma BB Gestao

Agil, quando aplicavel.

25. DA POSSIBILIDADE DE PARCERIAS E CONVENIOS

B3
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25.1. A contratagdo esta vinculada a execugdo de politica publica de infraestrutura urbana e cultural,

podendo ser custeada por recursos proprios, estaduais, federais, emendas, convénios, termos de
compromisso, transferéncias especiais, transferéncias voluntarias ou outros instrumentos congéneres
regularmente formalizados.
25.2. No caso especifico, o projeto encontra-se vinculado ao Convénio FDE n°® 173/2026, celebrado
entre o Governo do Estado da Paraiba, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Or¢amento
e Gestiao, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Estado da Paraiba — FDE, e a Prefeitura
Municipal de Sousa/PB.
25.3. A execugdo, medi¢do, pagamento e prestacdo de contas deverdo observar integralmente o plano
de trabalho, o termo de convénio, a legislagdo aplicavel, as exigéncias da concedente, a plataforma BB
Gestdo Agil e os sistemas oficiais de controle.
25.4. A emissao da Ordem de Servigo podera ficar condicionada a efetiva disponibilidade financeira, a
liberacdo de recursos vinculados, a descentralizacdo or¢camentaria, a autorizacdo do ente concedente
ou ao cumprimento das exigéncias técnicas e administrativas relacionadas as respectivas fontes de
financiamento.
25.5. A eventual insuficiéncia superveniente de disponibilidade financeira decorrente de atraso de
repasses, contingenciamento orcamentario, suspensdo de transferéncias, bloqueios financeiros,
pendéncias em convénios ou fatos alheios a gestdo contratual podera ensejar:
I.  Reprogramacao administrativa da execucao;

II.  Adequagdo do cronograma fisico-financeiro;

III.  Suspensdo formal de etapas da obra;

IV.  Outras medidas administrativas necessarias a preserva¢ao do equilibrio da execug¢ao contratual.

25.6. As dotagbes orcamentarias e respectivas fontes de recurso constardo em documento préprio
emitido pelos setores competentes da Administragdo, integrando o processo administrativo da
contratacdo, sem constituir, isoladamente, garantia automatica de disponibilidade financeira integral e
imediata, a qual permanecera condicionada a execu¢do orcamentaria e financeira do exercicio

correspondente.

26. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

26.1. A execugdo devera ocorrer conforme cronograma fisico-financeiro aprovado, projetos,
memoriais, especificacdes e determinagdes da fiscalizagado.

26.2. Os projetos, especificacdes, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito em

outro sera considerado especificado e valido.
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26.3. A execugdo do objeto devera observar as normas técnicas brasileiras da ABNT, normas dos

conselhos profissionais, legislacio ambiental, normas de seguranc¢a do trabalho e demais normas
aplicaveis.

26.4. A contratada ndo podera alegar desconhecimento dos projetos, memoriais, planilhas, condigdes
locais, caracteristicas das vias, logistica necessaria, grau de dificuldade dos servigos, periodo chuvoso,
condig¢des topograficas ou condi¢bes ordinarias do Municipio como justificativa para descumprimento
contratual.

26.5. A contratada responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive por
retrabalhos, refazimentos e correcOes decorrentes de falhas, rejeicoes da fiscalizacdo ou
desconformidade com as especificagdes.

26.6. A contratada devera manter responsavel técnico habilitado e preposto aceito pela Administragao,
com poderes para representa-la durante a execugdo contratual.

26.7. A contratada devera manter as frentes de servico sinalizadas, isoladas e seguras, utilizando placas,
faixas, cones, tapumes, telas, dispositivos refletivos, desvios e demais elementos necessarios a prote¢ao
de trabalhadores, pedestres, ciclistas, condutores, moradores e comerciantes.

26.8. A contratada devera providenciar acessos provisorios a residéncias, comércios, equipamentos
publicos e servigos essenciais sempre que a intervengado afetar a circulagdo normal.

26.9. A contratada devera manter equipamentos em boas condi¢bes de operacdo, com manutengao
preventiva em dia e aptos a execugdo segura e eficiente dos servigos.

26.10. A contratada devera instalar e manter placas indicativas do empreendimento, com identificacdao
da obra, logomarca oficial do Municipio, dados essenciais da contratagdo, empresa executora,

responsavel técnico e demais informagdes exigidas pela Administracao.

27. DA MAO DE OBRA, SEGURANCA DO TRABALHO E CANTEIRO

27.1. A contratada deverd empregar mdo de obra qualificada e em quantidade suficiente para execugdo
das frentes de servigo, compativel com o cronograma fisico-financeiro aprovado.

27.2. Todos os trabalhadores deverao estar uniformizados, identificados e utilizando Equipamentos
de Protecao Individual adequados ao risco das atividades.

27.3. A contratada devera observar rigorosamente as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, especialmente aquelas relacionadas a construgao civil, seguranga do trabalho, operagao de
maquinas, sinalizacdo de areas de risco e organizacao de canteiro.

27.4. A Administragdo podera exigir comprovacao de capacitacdao dos trabalhadores para operagdo de
equipamentos, maquinas e execucao de atividades especificas.

27.5. O canteiro de obras devera ser organizado de forma a garantir seguranga, higiene, acesso

adequado, armazenamento correto de materiais, controle de equipamentos, prote¢do de insumos e
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condi¢des minimas para fiscalizagdo, inclusive com ligagdes provisorias de agua, regulado pelo
DAESA (Departamento de Agua e Esgotos de Sousa), e de energia, regulada pela ENERGISA/PB.

27.6. O descumprimento das normas de seguranca podera ensejar notificagcdo, paralisacdao do servigo,

afastamento de trabalhador, glosa de medigdo, aplicagdo de multa e demais sangdes cabiveis.

28. DO DIARIO DE OBRA

28.1. A contratada devera manter Diario de Obra fisico e digital, devidamente numerado, atualizado e
permanentemente disponivel a fiscalizagdo, como instrumento obrigatério de registro, controle,
acompanhamento e comprovacao da execu¢do contratual.

28.2. O Diario de Obra Digital devera ser utilizado por meio da plataforma diariodeobra.app,
disponivel para acesso por computador e por dispositivos méveis com sistema Android ou iOS,
mediante cadastro dos perfis dos responsaveis técnicos e fiscais indicados pela Administragao.
28.3. Para criacao dos acessos, a contratada devera encaminhar a Administracao as informagdes do
engenheiro civil responsavel pela execuc¢ao, do preposto da empresa e dos demais usudrios autorizados,
quando necessario, a fim de viabilizar o cadastramento na plataforma e o acompanhamento online dos
registros de ocorréncia.

28.4. O acesso ao Diario de Obra Digital podera ser realizado pelo endereco eletronico:
https://web.diariodeobra.app/#/app/obras

28.5. A utilizacdo da plataforma digital sera obrigatdria durante toda a execugao contratual, salvo em

caso de indisponibilidade técnica, descontinuidade da plataforma, impossibilidade operacional
comprovada ou outra intercorréncia formalmente registrada, hipdtese em que devera ser utilizado o
Diario de Obra fisico, sem prejuizo da posterior digitalizacdo e juntada dos registros ao processo
administrativo.
28.6. O Diario de Obra, fisico ou digital, devera registrar, no minimo:
I.  Data do registro;
II.  CondigGes climaticas;
III.  Frente de servigo em execu¢ao;
IV.  Equipe mobilizada;
V.  Equipamentos utilizados;
VI.  Servigcos executados;
VII.  Quantitativos relevantes;
VIII.  Ocorréncias verificadas;
IX.  Orientagdes expedidas pela fiscalizagao;
X.  Acidentes, paralisacoes, interferéncias e restri¢oes;

XI.  Fotografias ou referéncia aos relatorios fotograficos;
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XII.  Assinatura ou validagado do responsavel técnico da contratada e da fiscalizagao.

28.7. Serdo obrigatoriamente registrados pela contratada no Diario de Obra:
I.  Falhas ou interferéncias em servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia,
II.  Consultas dirigidas a fiscalizagao;
III.  Datas de inicio e conclusao das etapas previstas no cronograma;
IV.  Acidentes ocorridos no curso dos trabalhos;
V.  Respostas as interpelacoes da fiscalizagao;
VI.  Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a execucao da obra;
VII. Interferéncias urbanas, climaticas, operacionais, ambientais ou logisticas;
VIII. Paralisagoes, restri¢cdes de acesso, desvios de trafego e impactos relevantes a populagao;

IX.  Outros fatos relevantes ao regular acompanhamento da execug¢io contratual.

28.8. Serdo registrados pela fiscalizagao no Diario de Obra:
I.  Observagdes sobre o andamento da obra;
II. Apontamentos sobre conformidade dos servicos com projetos, especificagdes, prazos e
cronograma fisico-financeiro;
ITII.  Respostas as consultas formuladas pela contratada;
IV.  Restrigdes quanto ao desempenho da contratada, de seus prepostos, responsaveis técnicos ou
equipe operacional;
V.  Determinagdes para cumprimento do objeto;
VI.  Registros de glosas, rejei¢des, adverténcias, notificagdes e determinagdes de corregdo;
VII. Orientagbes quanto a seguranga, sinalizacdo, controle tecnologico e mitigagdo de impactos;

VIII.  Outros fatos relevantes a gestdo e fiscaliza¢ao contratual.

28.9. A auséncia de registros atualizados no Diario de Obra, fisico ou digital, podera ensejar notificacao,
suspensdo da medigdo correspondente, glosa de servicos sem comprovacdo adequada e demais

providéncias administrativas cabiveis.

29. DO CONTROLE TECNOLOGICO

29.1. O controle tecnologico devera ser aplicado aos materiais e servigos cuja natureza exigir verificacao
técnica, tais como concreto, argamassas, compactacdo, base do campo, drenagem, instalagoes elétricas,
impermeabilizag¢des, revestimentos, estrutura e demais itens relevantes.

29.2. A fiscalizagdo podera exigir ensaios, laudos, certificados, fichas técnicas, notas fiscais, relatorios
de fornecedor, testes de funcionamento e verificacdes in loco, conforme necessidade técnica.

29.3. Os materiais e servigos reprovados deverao ser substituidos ou refeitos as expensas da contratada,
sem Onus para a Administragdo e sem prejuizo das sangdes cabiveis.
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29.4. O controle tecnolégico devera ser compativel com as normas da ABNT, especificagdes de projeto,

boas praticas de engenharia e condigdes de uso publico dos equipamentos esportivos.

30. DA SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

30.1. A execugdo devera observar praticas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental, incluindo
reducao de desperdicios, destinacdo adequada de residuos da construcdo civil, controle de poeira,
controle de ruido, protecao de areas adjacentes, uso racional de 4gua e energia e manuteng¢ao da limpeza
do entorno.

30.2. A contratada devera retirar entulhos e residuos de forma regular, utilizando locais licenciados ou
autorizados, quando aplicavel, mantendo comprovantes a disposi¢ao da fiscalizagao.

30.3. A implantacdo de grama natural e irrigacdo devera considerar eficiéncia no uso da 4gua, adequada
preparac¢do do solo e manutengdo inicial suficiente para garantir o estabelecimento da cobertura vegetal.
30.4. Deverdao ser evitadas intervengOes desnecessarias no entorno das localidades, preservando
acessos, propriedades vizinhas, vegetacdo ndo afetada pelo projeto e condi¢des de mobilidade da

comunidade.

31. DA PROTECAO AO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, PALEONTOLOGICO E
CULTURAL

31.1. Embora o objeto ndo esteja diretamente relacionado a intervencdo em area arqueologica,
paleontologica ou cultural previamente identificada, a contratada devera adotar cautela durante
escavacOes, movimentos de terra e abertura de valas.

31.2. Na hipotese de localizagdo de vestigios arqueologicos, paleontoldgicos, historicos ou culturais, a
contratada devera interromper imediatamente o servigo no ponto afetado, preservar o local e comunicar
a fiscalizagdo para adogao das providéncias cabiveis junto aos 6rgdos competentes.

31.3. A retomada dos servicos em area eventualmente afetada dependera de autorizagio formal da
fiscalizagdo e dos 6rgdos responsaveis, quando aplicavel.

31.4. Tais medidas decorrem do dever de preservagdo do patrimoOnio publico, cultural, ambiental e

cientifico, bem como da necessidade de evitar danos irreversiveis durante a execu¢ao da obra.

32. DA INOVACAO, TECNOLOGIA, GOVERNANCA E TRANSPARENCIA

32.1. A contratagao devera incorporar praticas de inovacdo administrativa, governanga, controle
tecnologico, rastreabilidade documental e transparéncia publica, voltadas ao fortalecimento da
fiscalizagdo, a eficiéncia da execugdo contratual, a integridade das medi¢es e a mitigacao de riscos

operacionais, financeiros e administrativos.
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32.2. Durante a execugdo contratual, deverdo ser adotados, sempre que tecnicamente possiveis e

compativeis com a natureza da obra:

L.
IL.

III.

IV.

VL

VII.

VIII.

IX.

XI.

XII.

Utilizacao de Diario de Obra digital ou fisico-digital, integrado aos registros da fiscalizagdo;
Elaboragdo de relatérios fotograficos periodicos, datados, identificados e, sempre que possivel,
georreferenciados;

Registros fotograficos do estado anterior, da execugao e da conclusao de cada trecho ou etapa
executiva;

Utilizagcao de mapas, croquis, plantas de acompanhamento ou ferramentas equivalentes de
monitoramento das frentes de servico;

Utilizacao de checklists de fiscalizacdo por etapa executiva;

Padronizac¢dao das memorias de calculo das medicdes;

Armazenamento digital dos documentos técnicos, administrativos, medigOes, relatorios,
notificagdes, ensaios tecnologicos e demais registros da execugao;

Publicagdo das informagdes essenciais da obra no Portal da Transparéncia de Obras do

Municipio de Sousa/PB, disponivel em: https://sousa.pb.gov.br/transparencia-obras.php ;

Alimentacdo e atualizagdo das informag¢bes nos sistemas de acompanhamento e controle dos
orgdos competentes, inclusive GeoPB/TCE-PB;

Utilizagdo prioritaria de comunicac¢ido formal por meio de e-mail institucional, sistema oficial
de protocolo eletronico ou outro canal oficialmente definido pela Administragdo, especialmente
através do endereco: setorengenhariaseplansousa@gmail.com ;

Adoc¢do de mecanismos digitais de controle, validacdo documental e rastreabilidade das
medicOes e atos de fiscalizacao;

Utilizacao de assinaturas eletronicas ou digitais com mecanismo de autenticagdo verificavel nos

documentos relacionados a execu¢do contratual.

32.3. Todos os Boletins de Medi¢do, memorias de calculo, relatorios técnicos, registros fotograficos,

termos de recebimento, notificacdes relevantes e demais documentos técnicos vinculados a execuc¢io

contratual deverao ser assinados digitalmente pelo engenheiro fiscal, engenheiro auxiliar e

engenheiro responsavel pela execucao da obra, mediante utilizacao de plataforma idonea que

permita validacdo da autenticidade e integridade da assinatura eletronica, tais como GOV.BR, ICP-

Brasil ou sistema equivalente legalmente reconhecido.

32.4. A Administra¢dao podera recusar boletins de medi¢ao, relatérios ou documentos técnicos que ndo

estejam devidamente assinados, identificados ou instruidos com documentagdo minima necessaria a

rastreabilidade da execucao contratual.

32.5. As praticas de inovagdo, governanga, tecnologia e transparéncia previstas neste Termo de

Referéncia possuem como finalidade:
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I.  Fortalecer a rastreabilidade documental,

II.  Ampliar a eficiéncia do acompanhamento da obra;
III.  Reduzir riscos de medi¢des indevidas;
IV.  Prevenir inconsisténcias técnicas, administrativas e financeiras;
V.  Ampliar o controle social e institucional;
VI.  Facilitar a atuagao dos 6rgaos de controle interno e externo;
VII.  Assegurar maior segurancga juridica a Administragao Publica;

VIII. Promover maior eficiéncia, economicidade e integridade na execuc¢do contratual.

33. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

33.1. O contrato sera gerido por servidor formalmente designado, com apoio de fiscal técnico, fiscal
administrativo e, quando necessario, apoio ambiental ou especializado.

33.2. A fiscalizagdo devera ser designada por ato formal publicado, definindo atribuicbes e
responsabilidades.

33.3. Compete ao gestor do contrato acompanhar o cumprimento das obrigagdes contratuais, controlar
prazos e acompanhar a manuten¢do das condigbes de habilitagio.

33.4. Compete ao fiscal técnico acompanhar a execugdo in loco, verificar conformidade dos servigos,
validar medi¢des, exigir controle tecnoldgico, registrar ocorréncias, propor glosas e solicitar corregdes.
33.5. Compete ao fiscal administrativo acompanhar documenta¢do fiscal, trabalhista, contratual,
garantias, prazos, certidoes e demais elementos formais.

33.6. Apos a assinatura do contrato, a Administragdo ira convocar representante da contratada para
reunido inicial, a fim de apresentar o plano de fiscalizacdo, as obrigagdes contratuais, 0S mecanismos
de controle, a metodologia de aferi¢ao dos resultados, o fluxo de medi¢des, as sangdes aplicaveis e as
providéncias necessarias a emissdao da Ordem de Servico na sede da Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento.

33.7. O gestor do contrato deverd anotar no historico de gerenciamento todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢ao, com descri¢cao das providéncias necessarias a regularizacao das faltas, defeitos
ou desconformidades observadas.

33.8. Identificada inexatiddo ou irregularidade, o gestor ou fiscal emitird notificagdo a contratada,

determinando prazo para corregcdo, sem prejuizo da aplicagdao de sangdes quando cabivel.

34. DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO
34.1. As medigOes serdo realizadas, preferencialmente, em periodicidade mensal, tomando-se como

referéncia exclusiva os servigos efetivamente executados, aferidos em campo, compativeis com o0s
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projetos, memoriais, planilha contratual, cronograma fisico-financeiro, didrio de obra, relatorios

fotograficos, laudos técnicos e demais documentos comprobatoérios exigidos pela Administragao.
34.2. Entre duas medi¢des ordinarias ndo devera decorrer prazo inferior a 30 (trinta) dias, ressalvadas
a primeira medi¢ao, a medi¢do final ou hipotese excepcional devidamente justificada pela fiscalizagdao
e autorizada pela Administracao.
34.3. Todo o tramite referente as medi¢des devera ocorrer em meio digital, por meio do e-mail
institucional setorengenhariaseplansousa@gmail.com, ou por outro sistema oficial que venha a ser
formalmente indicado pela Administracdo, sendo vedado o processamento de medig¢des, autorizagdes,
aprovagoes, glosas ou decisdes técnicas exclusivamente por aplicativos de mensagens instantaneas ou
canais informais.
34.4. A contratada devera protocolar a solicitagio de medicdo em arquivo digital organizado,
preferencialmente em PDF pesquisavel OCR, com documentos separados, identificados, assinados
digitalmente e acompanhados de checklist de conferéncia, sem prejuizo do envio dos arquivos editaveis
quando necessarios a analise técnica, especialmente planilhas em formato Excel.
34.5. Antes do encaminhamento da primeira medi¢ao, deverdo constar nos autos e/ou ser confirmados
pela fiscalizag¢do os documentos indispensaveis ao inicio regular da obra, especialmente:
I.  Contrato administrativo assinado;
II.  Ordem de Servigco emitida;
III.  ART de execucao;
IV.  ART de fiscalizacao;
V.  Matricula CNO;
VI.  Cadastro da obra no GeoPB/TCE-PB;
VII.  Cadastro no portal de transparéncia de obras municipais;
VIII.  Planilha vencedora em formato PDF e Excel;
IX.  Alvara de Construcao expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
— SEPLAN;
X.  Comprovacgao de ligagcdo legal ou solugao regular de abastecimento de agua e energia elétrica
no canteiro de obras, quando necessaria a execugao;
XI.  Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil— PGRCC, devidamente apresentado
e aprovado;
XII.  Comprovagao da disponibilidade dos equipamentos essenciais, quando exigida como condi¢ao
prévia a Ordem de Servigo;
XIII.  Indicagdo formal do responsavel técnico, preposto da contratada e fiscais designados pela

Administragao.

£
CREFEITURA O ,é‘% Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

SOUSA &/




/-'_\
N

XEFEITURA D 4 - u
Secretaria de 1{-5. E:,_? & POP' MQ’U
Planejamento sn“SA &) ‘-lw‘ o COVI’CFU TCU
\ _//

34.6. A primeira medi¢do somente sera processada apoés a verificagdo da regularidade dos documentos

referidos no subitem anterior, salvo justificativa técnica formal da Administragdo quanto a

inaplicabilidade de algum documento ao caso concreto.

34.7. A solicitagdao da primeira medi¢ao devera ser instruida, no minimo, com os seguintes documentos:

L.

IL.

III.
IV.

VL
VII.
VIII.
IX.

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.

XVIL
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

XXI.
XXII.

Requerimento formal da contratada solicitando a medi¢do, assinado digitalmente pelo
representante legal ou preposto autorizado;

Relatério resumo descrevendo o objeto da medig¢do, periodo medido, frentes de servigo
executadas e etapa correspondente do cronograma,;

Boletim de medicao;

Planilha proposta de medi¢ao em formato PDF e Excel;

Memoria de calculo detalhada dos quantitativos medidos;

Cronograma fisico-financeiro atualizado;

Diario de obra fisico-digital ou digital correspondente ao periodo medido;

Relatério fotografico datado, identificado e, sempre que possivel, georreferenciado;

Croquis, mapas, plantas de localizagdo ou indicagdo dos trechos executados, quando
necessarios a conferéncia dos quantitativos;

Laudos, ensaios e relatérios de controle tecnologico, quando aplicaveis aos servigos medidos,
ou solicitados pela fiscalizagao;

Relagdo nominal dos funcionarios vinculados a execugdo no periodo;

Comprovagao de pagamento de FGTS e INSS dos funcionarios vinculados a obra, quando
exigivel;

Recibos ou comprovantes de pagamento dos funcionarios vinculados a obra, quando exigivel;
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Certiddo de regularidade perante o INSS ou certiddo equivalente de regularidade
previdenciaria/federal;

Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;
Certidao Negativa de Débitos Estaduais;

Declaracdo de conformidade técnica dos servigos medidos, firmada pelo responsavel técnico da
contratada;

Atesto técnico da fiscalizacao, apds conferéncia e validagao da medigao;

Demais documentos exigidos pelo edital, contrato, fiscalizagdo ou legislagao aplicavel.

34.8. As demais medi¢Oes deverao ser instruidas, no minimo, com:

L
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II.  Relatorio resumo da medi¢io;
III.  Boletim de medic¢ao;
IV.  Planilha proposta de medicado em PDF e Excel;
V.  Memobria de calculo;
VI.  Cronograma fisico-financeiro atualizado;
VII.  Diario de obra fisico-digital ou digital do periodo;
VIII. Relatério fotografico datado, identificado e, sempre que possivel, georreferenciado;
IX. laudos e ensaios de controle tecnologico, quando aplicaveis;
X.  Relacdo de funcionarios;
XI.  comprovagdo de pagamento de FGTS e INSS dos funcionarios vinculados a execugdo, quando
exigivel;
XII.  recibos ou comprovantes de pagamento dos funcionarios vinculados a obra, quando exigivel,
XIII.  certides de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria exigidas para pagamento;
XIV.  documentos complementares eventualmente solicitados pela fiscalizacdo para saneamento,

conferéncia técnica ou valida¢ao dos servigos executados.

34.9. Todos os boletins de medicao, memorias de calculo, relatorios técnicos, laudos, atestos,
notificagdes, manifestagdes, decisdes, termos de glosa, recursos, decisdes da Comissdo de Medigdo e
demais documentos essenciais deverdo ser assinados digitalmente por meio de plataforma idonea que
permita validagdo da autenticidade e integridade da assinatura, tais como GOV.BR, ICP-Brasil ou
sistema equivalente legalmente reconhecido.

34.10. O boletim de medi¢do devera conter, no minimo, a identificacio do contrato, nimero da
medi¢do, periodo de execugdo, item da planilha, descricdo do servigo, unidade, quantitativo
contratado, quantitativo acumulado anterior, quantitativo executado no periodo, quantitativo
acumulado atual, saldo contratual, pre¢o unitario, valor medido no periodo, valor acumulado e
percentual de avanco fisico-financeiro.

34.11. A memoria de calculo devera demonstrar, de forma clara e rastreavel, os critérios utilizados para
afericdo dos quantitativos, indicando trechos executados, dimensdes, extensdes, larguras, areas,
volumes, massas, espessuras, croquis, coordenadas ou outros parametros técnicos necessarios a
validacao da medicao.

34.12. O relatorio fotografico devera conter imagens suficientes para comprovar a execugao dos servigos
medidos, com identificacio da via, trecho, data, fase da execucdo e descricio do servico
correspondente, devendo contemplar, sempre que possivel, registros antes, durante e depois de cada
frente de servicgo.

34.13. A fiscalizacao devera conferir a medigdo apresentada mediante checklist técnico minimo,

verificando, entre outros elementos:
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I.  Compatibilidade dos servigos medidos com o objeto contratado;

II. Compatibilidade com projetos, memoriais, especificagdes e planilha contratual;

III.  Aderéncia ao cronograma fisico-financeiro;

IV.  Correspondéncia entre quantitativos medidos, memoria de calculo, relatorio fotografico e

servicos efetivamente executados;

V.  Existéncia de registros compativeis no Diario de Obra;

VI.  Suficiéncia dos relatorios fotograficos;

VII.  conformidade dos laudos e ensaios de controle tecnologico;
VIII. regularidade das assinaturas digitais;

IX.  Existéncia de eventuais notifica¢des, pendéncias, nao conformidades ou glosas anteriores;
X.  Atendimento as condi¢des ambientais, de seguranca, sinalizagdo e mitigacao de impactos;

XI.  Regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria necessaria ao pagamento;

XII.  Compatibilidade da medigdo com o cadastro e registros no GeoPB/TCE-PB, quando aplicavel.

34.14. Nao serdo medidos nem pagos servigos executados em desconformidade com o projeto,
memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha or¢amentaria, normas aplicaveis, determinagdes
da fiscalizagdo ou condi¢Oes contratuais.

34.15. Também n3o serdo medidos servigos executados sem autorizagdo da fiscaliza¢do, sem registro
no Diario de Obra, sem comprovacao fotografica, sem memoria de calculo, sem controle tecnologico
exigivel, sem documentacdo minima ou com quantitativos incompativeis com a realidade constatada
em campo.

34.16. Nos meses em que nao houver execugdo passivel de medicdo, e inexistindo ordem formal de
paralisacdo, devera ser registrada medi¢do igual a zero, acompanhada de justificativa formal, Didrio de
Obra, relatorio fotografico, atualiza¢do do cronograma fisico-financeiro e manifestacio da fiscalizacdo.
34.17. Apos a conferéncia técnica e aprovacao da medigdo, a contratada serd autorizada a emitir a Nota
Fiscal correspondente, que devera ser encaminhada digitalmente ao gestor do contrato, acompanhada
da medicao aprovada e das certiddes exigidas para liquidacio e pagamento.

34.18. O pagamento somente sera processado apoOs a regular liquidagdo da despesa, atesto da
fiscalizacdo, conferéncia documental, validacao das assinaturas digitais, apresentacao da Nota Fiscal e
comprovacao da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada.

34.19. A Administragao podera realizar glosa parcial ou total da medi¢do quando forem identificados
servicos nao executados, executados parcialmente, executados em desconformidade,
desacompanhados de documentagdo comprobatoria, sem controle tecnologico, sem autorizag¢ao

formal, incompativeis com a planilha contratual ou em desacordo com o cronograma fisico-financeiro.
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34.20. A glosa devera ser formalmente motivada pela fiscalizacao, com indicagdo dos itens glosados,

valores correspondentes, fundamentos técnicos, documentos analisados e providéncias necessarias para
eventual saneamento.

34.21. A contestagdo de glosa pela contratada somente sera admitida mediante pega técnica
fundamentada, protocolada digitalmente no e-mail institucional
setorengenhariaseplansousa@gmail.com ou sistema oficial indicado pela Administracdo,
acompanhada de memoria de calculo, documentagdo comprobatoria, registros fotograficos, laudos,
ensaios, Diario de Obra e demais elementos técnicos necessarios a reanalise.

34.22. Recebida a contestagdo, o engenheiro fiscal realizard reanalise técnica da glosa, podendo manter,
reformar total ou parcialmente a decisao inicial, sempre mediante manifestagao fundamentada.

34.23. Mantida a glosa ou o indeferimento pelo engenheiro fiscal, a contratada podera apresentar
recurso administrativo 2 Comissao Técnica de Revisdao de Medi¢oes, no prazo definido no edital ou
contrato, para decisdo colegiada.

34.24. A Comissao Técnica de Revisiao de Medi¢oes sera composta por 3 (trés) profissionais da area
de engenharia, arquitetura ou darea técnica correlata, vinculados a Administragio Municipal,
formalmente designados pela autoridade competente.

34.25. As decisdes da Comissao Técnica de Revisdao de Medigoes serdo tomadas por maioria simples,
considerando-se aprovada a decisdo que obtiver, no minimo, 2 (dois) votos convergentes.

34.26. A Comissao Técnica de Revisao de Medi¢oes devera emitir decisdo técnica fundamentada, com
analise dos documentos apresentados, indicagcdo expressa dos itens deferidos ou indeferidos, valores
eventualmente reconhecidos e fundamentos da conclusdo adotada.

34.27. Em caso de reforma da decisdo inicial, a parcela anteriormente glosada sera submetida a
validagdo e atesto da equipe de fiscalizagdo, para posterior regular processamento administrativo, sem
prejuizo da apuragdo de eventuais responsabilidades, quando cabivel.

34.28. Em caso de manuten¢do da glosa pela Comissao Técnica de Revisao de Medi¢des, considerar-
se-a encerrada a instancia administrativa técnica no ambito da medig¢do, sem prejuizo dos meios
legalmente cabiveis.

34.29. A existéncia de contestagdo, reanalise, recurso, glosa, pendéncia de medi¢ao ou divergéncia
técnica ndo autoriza a contratada a paralisar, reduzir injustificadamente o ritmo da obra, abandonar
frente de servigo ou descumprir o cronograma fisico-financeiro.

34.30. A paralisagao indevida, abandono, reducao injustificada de produtividade ou suspensao dos
servicos em razdao de inconformismo com glosa ou divergéncia de medi¢do caracterizara
inadimplemento contratual, sujeitando a contratada a notificacdo, instauracdo de processo
administrativo, aplicacdo de penalidades, rescisdo contratual e demais medidas previstas na Lei n°
14.133/2021 e no contrato.
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34.31. Todo o processo de medigdo, glosa, contestagdo, reanalise, recurso, decisdo colegiada,

a.‘

liquidagao e pagamento devera ser devidamente instruido, motivado, digitalizado e juntado ao processo
administrativo, garantindo rastreabilidade, transparéncia, controle interno, controle externo e

seguranca juridica da execu¢ao contratual.

35. DO PAGAMENTO

35.1. Os pagamentos serdao realizados conforme medi¢des regularmente aprovadas pela fiscalizacdo e
devidamente liquidadas pela Administragdo, observadas as exigéncias documentais, fiscais,
trabalhistas, previdencidrias, técnicas e contratuais previstas neste Termo de Referéncia.

35.2. O pagamento sera efetuado, preferencialmente, em até 30 (trinta) dias, contados do protocolo
regular da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, acompanhada da medi¢do aprovada e da
documentagdo exigida para liquida¢do da despesa, observadas as disponibilidades financeiras e a ordem
cronoldgica de pagamentos prevista na legislagao aplicavel.

35.3. O protocolo da medi¢do e da Nota Fiscal somente sera considerado valido quando acompanhado
de toda a documentacdo exigida no checklist de medi¢do previsto neste Termo de Referéncia.

35.4. A existéncia de pendéncia documental, irregularidade fiscal, inconsisténcia técnica, glosa,
auséncia de assinatura digital valida, deficiéncia de controle tecnologico ou inconformidade da medi¢ao
suspendera a contagem do prazo de pagamento até a completa regularizagao.

35.5. Nenhum pagamento implicara aceitacao definitiva dos servigos executados ou renuncia ao direito
de fiscalizagdo, correcdo de falhas, aplicacdo de penalidades ou responsabiliza¢do da contratada.

35.6. As medi¢coes deverao observar compatibilidade minima com as metas e etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro aprovado para o respectivo periodo de execu¢dao, nao sendo admitida,
sem justificativa técnica formal previamente aceita pela fiscalizacao e pela Administracao, medi¢ao
com avanco fisico inferior ao previsto para a etapa correspondente. O descumprimento injustificado
do cronograma podera ensejar notificacdo, glosa de servicos, reprogramacdo compulsoria da

execuc¢ao, aplicacao de penalidades contratuais e demais providéncias administrativas cabiveis.

36. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO OBJETO

36.1. O recebimento provisorio do objeto ocorrera apds a comunicagdo formal da contratada acerca da
conclusao dos servigos contratados, mediante requerimento protocolado digitalmente no e-mail
institucional setorengenhariaseplansousa@gmail.com, acompanhado da documentagdo técnica,
administrativa e operacional exigida neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato e na legislacao

aplicavel.
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36.2. O recebimento provisoério ficara condicionado a realizagdo de vistoria técnica pela fiscalizagdo ou

por comissdo técnica designada pela Administracdo, destinada a verificagdo da conformidade dos
servicos executados com:
I.  Projetos basicos e executivos;
II.  Memoriais descritivos;
III.  Especificagbes técnicas;
IV.  Planilhas or¢amentarias;
V.  Cronograma fisico-financeiro;
VI.  Normas técnicas aplicaveis;
VII. Exigéncias ambientais, urbanisticas e de seguranca;
VIII. Laudos e ensaios de controle tecnoldgico;
IX.  Diario de Obra;
X.  Relatorios fotograficos georrefenciados;
XI.  Medig¢des aprovadas;

XII.  Demais documentos integrantes do processo administrativo.

36.3. A Administracio podera rejeitar, total ou parcialmente, os servigos executados em
desconformidade com o contrato, projetos, especificacdes técnicas, normas aplicaveis ou determinagoes
da fiscalizagao, hipotese em que a contratada ficard obrigada a promover, as suas expensas € no prazo
fixado pela Administragdo:
I.  Correcdo de inconformidades;
II.  Refazimento de servicos;
III.  Substituicao de materiais;
IV.  Complementagdo de servigos;
V.  Reapresentacdo de ensaios, testes e laudos;
VI.  Atualizag¢do de documentos técnicos;
VII. saneamento de pendéncias administrativas, ambientais, trabalhistas ou operacionais

eventualmente identificadas.

36.4. O Termo de Recebimento Provisorio somente sera emitido apos a comprovagdo de regularidade
da obra, inclusive quanto a:
I.  Execucdo integral do objeto contratado;
II.  Limpeza final da obra e desmobiliza¢ao do canteiro;
ITII.  Retirada de materiais, residuos, equipamentos e estruturas provisorias;
IV.  Regularizagao das pendéncias identificadas pela fiscalizacao;

V.  Entrega da documentagdo técnica final;
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VI.  Entrega dos arquivos digitais e documentos “as built”, quando aplicaveis;

VII. Apresentagio do Manual de Operagdao, Uso e Manutengdo — MOU&M, nos termos deste
Termo de Referéncia;
VIII.  Entrega dos relatérios finais de controle tecnologico;
IX.  Atualizacdo das informagdes nos sistemas de controle e transparéncia utilizados pela

Administracao e pelos 6rgaos de controle, quando aplicavel.

36.5. O recebimento definitivo do objeto somente ocorrera apos o decurso do prazo minimo de
observacgao de 180 (cento e oitenta) dias, contados da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio,
desde que constatadas:
I. A estabilidade da obra;

II. A qualidade dos servigos executados;
III. A funcionalidade do objeto;

IV. A inexisténcia de vicios aparentes ou defeitos construtivos relevantes;

V. A adequagdo do desempenho da pavimentagdo e dos dispositivos executados;

VI. A regularidade documental, técnica e operacional do contrato.

36.6. Durante o periodo de observagdo, a contratada permanecera responsavel pela correcao de falhas,
defeitos, patologias, recalques, deformagdes, problemas executivos, falhas de acabamento, deficiéncia
de compactac¢do, problemas de drenagem, inconformidades de sinalizagdo ou quaisquer irregularidades
decorrentes da execucao contratual.
36.7. Verificada qualquer inconformidade durante o periodo de observa¢do, a Administracdao notificara
formalmente a contratada para adogdo das providéncias corretivas necessarias, podendo suspender a
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo até o completo saneamento das pendéncias.
35.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui:
I. A responsabilidade civil da contratada pela solidez e seguranga da obra;

II. A responsabilidade técnica pelos servigos executados;
III. A responsabilidade por vicios ocultos;
IV.  As garantias legais e contratuais aplicaveis;

V. A possibilidade de responsabilizagao administrativa, civil ou judicial da contratada e de seus

responsaveis técnicos.

36.9. A medicao final, o recebimento provisorio e o recebimento definitivo poderao ser realizados
por comissdao técnica designada pela Administracdo, especialmente quando a complexidade,
relevancia, materialidade ou interesse publico do objeto justificarem atuacao colegiada.

36.10. Todos os termos, laudos, relatérios, notificacdes, pareceres e documentos relacionados ao

recebimento provisoério e definitivo deverdo ser formalizados digitalmente, assinados eletronicamente
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por meio de plataforma idonea de validagao de assinaturas digitais, tais como GOV.BR, ICP-Brasil ou

sistema equivalente legalmente reconhecido, e juntados ao processo administrativo.

37. DO MANUAL DE OPERACAO, USO E MANUTENCAO - MOU&M
37.1. A contratada devera entregar, ao término da obra, o Manual de Operagdo, Uso e Manutengao —
MOU&M, elaborado em conformidade com as normas ABNT NBR 14037, ABNT NBR 5674 e demais
normas técnicas aplicaveis, contendo todas as informagdes necessarias a adequada operagdo, utilizagao,
conservagao, manutengdo e acompanhamento técnico do objeto executado.
37.2. O Manual de Operacao, Uso e Manutencdo devera ser apresentado em meio fisico e digital,
devidamente organizado, identificado, assinado digitalmente pelo responsavel técnico da contratada e
acompanhado dos documentos complementares pertinentes.
37.3. O MOU&M devera conter, no minimo:
I.  Dossié “as built” completo, atualizado e compativel com a execugao efetivamente realizada;
II.  Projetos revisados da obra executada, quando aplicavel;
ITII.  Catalogos, manuais, fichas técnicas, certificados e garantias dos materiais e equipamentos
empregados;
IV.  Relatérios de ensaios, testes, comissionamentos e verificacOes técnicas executadas;
V.  Plano de manutengdo preventiva e periddica;
VI.  Orientagdes de operagdo, conservacao e utilizagdo adequada dos sistemas executados;
VII.  Procedimentos de segurancga operacional;
VIII. Relagdo dos fornecedores, fabricantes e assisténcias técnicas, quando aplicavel,
IX.  Registros e relatorios de treinamento eventualmente realizados;

X.  Demais documentos técnicos necessarios a adequada gestdo, operagdo e manuteng¢ao do objeto.

37.4. A entrega e aprovacdao do Manual de Operagdo, Uso e Manutencdo constituem condig¢do
indispensavel para emissdao do Termo de Recebimento Provisorio da obra.

37.5. O recebimento definitivo ficara condicionado a validacado final do MOU&M, inclusive quanto a
atualizagdo de informagdes eventualmente verificadas durante o periodo de observagao da obra.

37.6. A auséncia, insuficiéncia, inconsisténcia ou incompletude do Manual de Operacdo, Uso e
Manutengdo autoriza a Administragdo a suspender o recebimento provisorio ou definitivo até a

regularizacao integral das pendéncias identificadas.

38. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ADITIVOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO
38.1. As alteragdes contratuais somente serdo admitidas nas hipdteses legalmente previstas, mediante

justificativa técnica formal, demonstracao da necessidade, memoria de calculo, analise da fiscalizagao,
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manifestacdo da area técnica competente, disponibilidade orgamentaria e observancia dos limites
estabelecidos pela Lei Federal n® 14.133/2021.

38.2. Toda solicitacao de alteracdo contratual deverd ser formalizada digitalmente por meio do e-mail
institucional setorengenhariaseplansousa@gmail.com ou outro sistema oficial definido pela
Administracdo, acompanhada da documentagao técnica necessaria a adequada instru¢ao processual.
38.3. Os pedidos de aditivo, reprogramacdo, revisdo contratual ou reequilibrio econdmico-financeiro
deverao ser instruidos, no minimo, com:
I.  Requerimento formal da contratada;
II.  Justificativa técnica detalhada;
III. Memobria de calculo;
IV.  Documentos comprobatorios;
V.  Relatorio fotografico;
VI.  Manifestagdo do responsavel técnico da contratada;
VII.  Atualizacdo do cronograma fisico-financeiro;
VIII.  Impacto financeiro estimado;

IX.  Documentos complementares eventualmente exigidos pela fiscaliza¢ido ou pela Administragao.

38.4. Nao serdo admitidos aditivos, reequilibrios ou prorroga¢des decorrentes de:
I.  Falhas de planejamento da contratada;
II.  Erro de composi¢do da proposta,
III.  Auséncia de analise das condi¢des locais;
IV.  Indisponibilidade de equipamentos;
V.  Atraso de mobilizac¢io;
VI.  Subdimensionamento de custos;
VII.  Interpretacao inadequada dos projetos, memoriais ou especificagdes técnicas;
VIII.  Servigos executados sem autoriza¢do da fiscalizac¢io;
IX.  Fatos previsiveis ou ordinarios da atividade empresarial;
X.  Descumprimento do plano de mobilizagdo;
XI.  Deficiéncia operacional, administrativa ou financeira da contratada;
XII.  Baixa produtividade da equipe executora;
XIII.  Paralisacdo indevida dos servi¢os;

XIV.  Auséncia de planejamento adequado das frentes de servigo.

38.5. O reequilibrio econémico-financeiro somente sera admitido mediante demonstragao objetiva da

ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculdveis,
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efetivamente capaz de romper a equagdo econdmico-financeira inicial do contrato, nos termos da

=

legislagao aplicavel.

38.6. A Administra¢ao podera indeferir pedidos genéricos, desacompanhados de comprovagao técnica

robusta, memoria de calculo, documentag¢ido idénea ou demonstragdo efetiva do impacto contratual

alegado.

38.7. Nenhuma alteracao contratual podera ser executada sem prévia formaliza¢do por termo aditivo,

apostilamento ou instrumento equivalente legalmente admitido, ressalvadas as hipoteses de

determinacdo emergencial da fiscalizacao para preservacdo da seguranca, continuidade do servico ou
interesse publico relevante.

39. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

39.1. Constituem obrigagdes da contratada, sem prejuizo das demais previstas no edital, contrato,

legislacdo e normas técnicas aplicaveis:

I.  Executar integralmente o objeto contratado em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro, especificagdes técnicas,
normas da ABNT, normas ambientais e determinac¢oes da fiscalizagao;

II. A contratada ndao podera alegar, como justificativa para atraso ou descumprimento de qualquer
frente de servico, a priorizacdo de outra arena, a concentra¢ao de equipe em outra localidade,
a insuficiéncia de recursos proprios, a auséncia de planejamento logistico, a falta de materiais
por falha de gestdo, a indisponibilidade ordinaria de equipamentos, a existéncia de outros
contratos privados ou publicos, ou a conveniéncia de execugdo sucessiva,

III. A contratada devera comprovar mobilizagdo real nas trés arenas, ndo sendo admitida a
mobilizagdo simbolica, documental ou meramente aparente;

IV.  Manter responsavel técnico habilitado e preposto formalmente aceitos pela Administracao
durante toda a execuc¢ao contratual;

V.  Fornecer integralmente mao de obra, materiais, equipamentos, transporte, combustiveis,
insumos, ferramentas, sinalizagdo, controles tecnologicos e tudo o mais necessario a perfeita
execucao do objeto;

VI. Cumprir integralmente as normas técnicas, ambientais, urbanisticas, trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, sanitarias e de seguranga aplicaveis;

VII. Manter atualizado o Didrio de Obra fisico-digital ou digital, inclusive mediante utilizacdo da
plataforma https://web.diariodeobra.app/#/app/obras ou outro sistema oficialmente
indicado pela Administragao;

VIII.  Apresentar relatérios fotograficos, ensaios, laudos e relatérios de controle tecnolégico sempre

que exigidos pela fiscalizagdo ou previstos no contrato;
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XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

XXI.
XXII.

XXIII.
XXIV.

XXV.
XXVI.
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Promover a adequada sinalizagdo e protecdo das frentes de servigo, observando as normas

técnicas, de segurancga e as diretrizes definidas pela fiscalizagao;

Garantir acessos provisorios, mobilidade minima, seguranca de pedestres e trafego local
durante a execu¢ao dos servigos;

Corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, servicos rejeitados, executados em
desconformidade ou considerados tecnicamente inadequados pela fiscaliza¢ao;

Cumprir integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - PGRCC
e demais condicionantes ambientais aplicaveis;

Comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer incidente, interferéncia relevante, acidente,
dano ambiental, achado arqueoldgico, paleontolégico, histérico ou cultural identificado
durante a execu¢ao da obra;

Manter regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria, ambiental e cadastral durante toda a
execuc¢ao contratual;

Responder integralmente pelos danos causados a Administracdo, a terceiros, ao meio ambiente,
ao patriménio publico, ao patrimdnio arqueoldgico, paleontoldgico, historico ou cultural, em
decorréncia da execucdo contratual;

Manter os equipamentos em perfeitas condi¢cdes de uso, seguranga e operagao;

Atender integralmente as notifica¢des, determinagdes e exigéncias da fiscalizacdo nos prazos
estabelecidos;

Manter atualizada toda a documentagdo contratual, técnica e operacional durante a execugao
do contrato;

Participar das reunifes técnicas periddicas convocadas pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN;

Manter compatibilidade da execugdo com as metas previstas no cronograma fisico-financeiro
aprovado;

Observar integralmente a Matriz de Riscos da contratagao;

Utilizar comunica¢ao formal exclusivamente pelos canais institucionais definidos pela
Administracdo, especialmente pelo e-mail setorengenhariaseplansousa@gmail.com,;
Apresentar todos os documentos técnicos, medi¢des, relatorios, requerimentos e manifestacoes
com assinatura digital valida e verificavel,

Observar os principios da boa-fé objetiva, cooperagdo administrativa, transparéncia, eficiéncia
e integridade contratual durante toda a execugao do objeto.

Cumprir integralmente todas as condi¢des impostas deste Termo de Referéncia.

Garantir a adequada protecdo, isolamento e seguranca das frentes de servigo, inclusive

mediante utilizacdo de cones, cavaletes, barreiras, fitas de isolamento, placas refletivas,
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sinalizagdo luminosa e demais dispositivos necessarios a seguranca de pedestres, ciclistas,

motociclistas e veiculos;

Fornecer e exigir o uso obrigatorio de Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs e
Equipamentos de Prote¢dao Coletiva — EPCs por todos os trabalhadores vinculados a execugdo
contratual, observando integralmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, especialmente NR-06, NR-18 e NR-35, quando aplicaveis;

Substituir imediatamente qualquer trabalhador, preposto, operador ou responsavel técnico cuja
conduta, capacidade técnica, comportamento operacional ou descumprimento de normas de
seguranca seja considerado inadequado pela fiscalizagdo;

Manter ritmo de execugdo compativel com o cronograma fisico-financeiro aprovado,
promovendo refor¢o de equipe, equipamentos, turnos ou logistica sempre que constatado atraso
injustificado;

Apresentar cronograma fisico-financeiro atualizado a cada medi¢ao, demonstrando a evolugao
fisica da obra, os desvios eventualmente identificados e as medidas corretivas adotadas para
recomposi¢ao do planejamento contratual;

Garantir condi¢bes minimas de trafegabilidade, acessibilidade e circulagdo urbana durante a
execucdo dos servicos, minimizando impactos a mobilidade urbana, ao transporte publico, ao
comeércio local e aos acessos residenciais;

Promover controle permanente de poeira, lama, residuos, material solto e demais impactos
decorrentes da execug¢do, realizando limpeza periddica das vias e frentes de servico;

Preservar redes publicas, sistemas de drenagem, infraestrutura subterranea, equipamentos
urbanos, mobilidrio publico, calcadas, acessos e demais estruturas existentes,
responsabilizando-se integralmente pelos danos eventualmente causados;

Comunicar previamente a fiscalizagdo e aos 6rgaos competentes qualquer necessidade de
interdi¢do parcial ou total de vias, alteracdo de trafego, bloqueios operacionais ou intervengoes
que impactem a mobilidade urbana;

manter arquivados e disponiveis a fiscalizacdo todos os ensaios, relatorios laboratoriais,
controles tecnoldgicos, registros operacionais e documentos técnicos produzidos durante a
execucdo contratual;

Nao interromper, retardar ou reduzir injustificadamente o ritmo da obra em razao de discussao
administrativa relacionada a medicdo, glosa, reequilibrio, aditivo ou qualquer outra
controvérsia contratual;

Manter atualizadas, legiveis e em bom estado de conservacao as placas da obra, placas de
sinaliza¢do, placas institucionais e demais elementos obrigatorios de identificacdo do

empreendimento, conforme modelo aprovado pela Administragao;
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XXXVIII.  Cumprir integralmente as normas de seguranga viaria, engenharia de trafego, acessibilidade,

Por mais
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mobilidade urbana e proteg¢do ao usuario durante toda a execugao contratual.

XXXIX. Nao subcontratar integralmente o objeto contratado, admitindo-se apenas subcontratacdes
acessorias e secundarias, desde que previamente autorizadas pela Administracio e sem
transferéncia da responsabilidade técnica, operacional ou contratual da execugdo principal da
obra.

XL.  Permitir, a qualquer tempo, a realizagido de contraprova, coleta de amostras, inspe¢des técnicas,
auditorias e verificacdes complementares determinadas pela Administragdo ou pelos 6rgaos de
controle.

XLI.  Responder integralmente por danos causados a redes de abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, drenagem, energia elétrica, telecomunicagdes, fibra Optica, iluminagdo publica,
pavimentacdo existente, mobiliario urbano e demais infraestruturas publicas ou privadas

afetadas pela execugdo da obra.

40. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
40.1. Constituem obrigagdes da contratante:
I.  Disponibilizar os projetos e documentos técnicos necessarios;
II.  Designar gestor e fiscais do contrato;
III.  Emitir Ordem de Servigo apenas ap0s o cumprimento das condi¢des prévias;
IV.  Acompanbhar e fiscalizar a execu¢ao;
V.  Analisar medigoes;
VI.  Efetuar pagamentos devidos ap0s regular liquidagdo;
VII.  Decidir sobre solicitacdes da contratada;
VIII.  Registrar ocorréncias;
IX.  Aplicar sangdes quando cabiveis;
X.  Promover transparéncia e controle dos atos contratuais;
XI.  Manter os documentos essenciais da contratagdo organizados no processo administrativo;
XII.  Alimentar sistemas de controle e transparéncia, inclusive GeoPB/TCE-PB e Portal de
Transparéncia de obras municipais.
XIII.  Efetuar, preferencialmente, em até 30 (trinta) dias, contados do protocolo regular da Nota

Fiscal/Fatura devidamente atestada, o pagamento da medigao.

41. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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41.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes previstas no edital, neste Termo de Referéncia,

no contrato, nos projetos, nas normas técnicas e nas determinagdes da fiscalizagdo sujeitara a
contratada as sangdes administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo da
reparagdo integral dos danos causados a Administragdo, a terceiros, ao patriménio publico, ao meio
ambiente, a0 patrimonio arqueoldgico ou ao patrimonio cultural eventualmente afetado.
410.2. Poderdo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, observados o contraditério, a ampla defesa,
a proporcionalidade e a gravidade da infragao:
I.  Adverténcia;
II.  Multa moratéria;
III.  multa compensatoria;
IV.  Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica;
V.  Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar;
VI.  Rescisdo contratual;
VII. execucdo da garantia contratual;
VIII. suspensiao de medigOes e pagamentos;
IX.  Glosa parcial ou total de servigos;
X.  Determinacao de refazimento de servicos;
XI.  desmobilizacdo de frente de servigo irregular;
XII.  comunica¢do aos 6rgdos de controle e fiscalizacdo competentes;

XIII.  demais medidas administrativas, civis e penais cabiveis.

41.3. Constituem infragdes graves, sem prejuizo de outras previstas na legislacdo e no contrato:
I.  Apresentacdo de declaragdo falsa de disponibilidade de equipamentos;
II.  Utiliza¢do de documento falso, simulado ou inid6neo;
ITII.  Abandono ou paralisagdo injustificada da obra;
IV.  Fraude em medigGes, memorias de calculo, relatorios fotograficos ou controle tecnologico;
V.  Descumprimento reiterado das determinagdes da fiscalizagao;
VI.  Auséncia injustificada de responsavel técnico;
VII. Nao utilizagao de EPIs ou descumprimento grave das normas de seguranga do trabalho;
VIII.  Auséncia de sinalizacdo adequada das frentes de servigo;
IX.  Descarte irregular de residuos ou dano ambiental,
X.  Omissao de achado arqueoldgico, paleontoldgico ou historico;

XI.  resisténcia injustificada a fiscalizagdo ou aos 6rgaos de controle;

41.4. A aplicagdo de sangOes nao afasta a obrigagao da contratada de concluir os servigos ja iniciados,

reparar integralmente os danos causados e cumprir as determinagdes técnicas emitidas pela fiscalizacao.
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41.5. Todos os atos relacionados a apuragdo de infragOes, aplicagdo de penalidades, notificacdes,

manifestacdes defensivas, decisdes administrativas e recursos deverao ser formalizados digitalmente e

juntados ao processo administrativo eletrénico da contratacao.

42. DA GOVERNANCA, GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATACAO
42.1. A governanca da contratacdo sera estruturada a partir da atuagdo integrada da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN,
do setor de licitagbes, da Assessoria Juridica, do Controle Interno, da fiscalizagdo técnica, da gestao
contratual e da autoridade competente.
42.2. A Secretaria Municipal de Infraestrutura atuara como Orgdo requisitante e responsavel pelo
acompanhamento setorial da execu¢ao do objeto.
42.3. A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN atuara como 6rgdo de
apoio técnico e estratégico da contratagdo, exercendo acompanhamento técnico continuo e fiscalizagdo
detida da execugdo contratual, especialmente quanto a:
I.  Analise técnica dos documentos;
II.  Governanca das informacdes da obra;
ITII.  Organizagdo e rastreabilidade processual;
IV. Ao acompanhamento das frentes de servigo;
V.  Conferéncia de medigdes;
VI.  Controle documental;
VII. Ao apoio técnico as decisbes administrativas;

VIII. Alimentacdo e acompanhamento dos sistemas oficiais de controle e transparéncia.

42.4. A fiscalizagdo da obra sera exercida por profissionais formalmente designados pela
Administracdo, mediante portaria especifica, compreendendo, sempre que possivel:
I.  Fiscal técnico titular;
II.  Fiscal técnico auxiliar;
III.  Gestor contratual;

IV.  Apoio administrativo da fiscalizagao.

42.5. O setor de licitagdes sera responsavel pela condugdo do certame e pelos atos formais da fase

externa da contratagao.
42.6. A Assessoria Juridica realizard analise de legalidade dos instrumentos, manifestagdes juridicas e

apoio consultivo nos atos que demandarem apreciacdo juridica, intrinsicamente a realidade do

processo.
£
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42.7. A Gestdo de Contrato atuara preventivamente quanto a conformidade, integridade, regularidade

documental, rastreabilidade e observancia dos principios da administragdo publica.
42.8. A autoridade competente sera responsavel pelos atos de autorizacao, adjudicacdo, homologacao,
aplicagdo de penalidades, decisOes estratégicas e demais atos administrativos de sua competéncia legal.
42.9. A governanca da contratagao devera assegurar:
I.  Segregacao de funcgoes;
II.  Rastreabilidade das decisoes;
III.  Controle documental;
IV.  Transparéncia administrativa;
V.  Gestdo preventiva de riscos;
VI.  Fiscalizagao técnica continua;
VII.  Utilizagdo de sistemas oficiais de controle;
VIII.  Responsabiliza¢do clara da contratada;
IX.  Registro formal de medi¢Oes, notificacOes, glosas, recursos e decisoes;
X.  Preservacdao da memoria administrativa da execu¢do contratual;
XI.  Controle digital das informagdes;
XII.  Integridade dos registros técnicos;
XIII.  rastreabilidade das assinaturas digitais;
XIV.  Compatibilidade entre execugdo fisica e financeira;

XV.  Monitoramento permanente do cronograma fisico-financeiro.

42.10. Todo o fluxo de comunicacdao técnica, administrativa e contratual devera ocorrer
preferencialmente = em  meio  digital, por intermédio do  e-mail institucional
setorengenhariaseplansousa@gmail.com ou outro sistema oficial definido pela Administra¢ao.

42.11. Todos os documentos técnicos relevantes da contratagdo deverao conter assinatura digital valida
e verificavel, mediante utilizacdo de plataforma idoénea, tais como GOV.BR, ICP-Brasil ou sistema

equivalente legalmente reconhecido.

43. DAS PROVIDENCIAS PREVIAS A ORDEM DE SERVICO
43.1. A Ordem de Servigo somente serd emitida apos:
I.  Assinatura do contrato administrativo;

II.  Apresentacdo da garantia contratual, valor equivalente a 5% (cinco por cento) do contrato,
conforme o art. 98 da Lein® 14.133/2021;
III.  Apresentagdo das ARTs de execugio;

IV.  Designac¢ao formal da fiscalizagao;

V.  Comprovagao da disponibilidade efetiva dos equipamentos essenciais;

£
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VI.  Apresentagdo e aprovagdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil —
PGRCC;

VII. Comprovagdo das condi¢cdes minimas de seguranca e sinalizacdo das frentes de servico;
VIII. Recebimento formal dos projetos, memoriais e demais documentos técnicos pela contratada;
IX.  Disponibilizagao do Didrio de Obra fisico-digital ou digital;
X.  Cadastro da obra nos sistemas oficiais aplicaveis;
XI.  Apresentacdo das informagdes dos responsaveis técnicos e prepostos para cadastramento nos
sistemas de acompanhamento;
XII.  Apresentagdo do cronograma executivo detalhado;

XIII.  Cumprimento das demais exigéncias editalicias, contratuais e legais.

43.2. A emissdo da Ordem de Servigo sem o atendimento das condi¢des previstas neste item podera
comprometer a regularidade da execu¢do contratual, a rastreabilidade documental, a governanca da
obra e a responsabilizacdo da contratada, razao pela qual devera ser precedida de checklist formal de

conformidade administrativa e técnica.

44. DOS PRAZOS
44.1. O prazo de execugdo da obra sera aquele definido no cronograma fisico-financeiro integrante do
processo licitatorio, contado a partir da emissdao da Ordem de Servigo.
44.2. O prazo de vigéncia contratual devera contemplar o prazo de execucao, os periodos necessarios
as medigoes, recebimentos, encerramento documental, periodo de observacdo, prestacdo de contas e
demais providéncias administrativas vinculadas a contratagdo.
44 .3. Eventuais prorrogacdes somente serdo admitidas mediante:
I.  Justificativa técnica formal,

II. Comprovagao do fato motivador;
III.  Analise da fiscalizacao;
IV.  Manifestagdo da area técnica competente;

V.  Manifestagdo juridica, quando necessaria;
VI.  Autorizagdo da autoridade competente;

VII.  Observancia da Lei Federal n°® 14.133/2021.

44 4. Os pagamentos serdo realizados conforme medigOes regularmente aprovadas pela fiscalizagcdo e
devidamente liquidadas pela Administracdo, observadas as exigéncias documentais, fiscais,

trabalhistas, previdencidrias, técnicas e contratuais previstas neste Termo de Referéncia.

45. PONTOS DE CONTROLE
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45.1. Devera ser realizada, preferencialmente em periodicidade mensal, reunido técnica de

a.‘

acompanhamento da execucdo contratual nas dependéncias da Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN, com a participacdo da fiscalizacdo, do gestor do
contrato, dos responsaveis técnicos da contratada e, quando necessario, de representantes da
Administragdo e demais 6rgaos envolvidos, com a finalidade de avaliar o andamento da obra,
compatibilizar cronogramas, deliberar sobre ajustes operacionais, analisar pendéncias técnicas, verificar
o cumprimento das metas fisicas estabelecidas e prevenir atrasos ou inconsisténcias na execugao
contratual. A reunido devera ser registrada em ata digital, assinada eletronicamente pelos participantes

e juntada ao processo administrativo.

46. DOS PARAMETROS OBRIGATORIOS DO TERMO DE REFERENCIA

46.1. Este Termo de Referéncia contempla os elementos necessarios a instru¢do da contratagdo,
especialmente definicdo do objeto; fundamentagdo da contratacdo; descricdo da solucao; requisitos da
contratacdo; modelo de execuc¢do; modelo de gestdo; critérios de medicdo e pagamento; forma e
critérios de selecao do fornecedor; estimativa de valor; adequac¢ao orcamentaria; obrigagcdes das partes;
fiscalizacdo; san¢0es; sustentabilidade; controle tecnologico; recebimento; e condigdes de execugao.
46.2. O documento foi estruturado em consondncia com os elementos previstos no art. 6°, inciso XXIII,
da Lei n° 14.133/2021, adaptado a natureza de obra comum de engenharia, ao projeto das Arenas

Esportivas, ao Convénio FDE n° 173/2026 e as pegas técnicas integrantes do processo.

47. DA CONFORMIDADE COM O ART. 6°, INCISO XXIII, DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021

47.1. Em revisao especifica de aderéncia legal, verificou-se que o presente Termo de Referéncia foi
estruturado para contemplar todos os pardmetros e elementos exigidos pelo art. 6°, inciso XXIII, da Lei
Federal n°® 14.133/2021, com adaptagdo a natureza de obra comum de engenharia, ao regime de
empreitada por prec¢o unitario, a Concorréncia EletrOnica e a vinculagdo financeira ao Convénio FDE
n° 173/2026.

47.2. A alinea “a” do inciso XXIII do art. 6° da Lei n® 14.133/2021 exige a defini¢do do objeto,
incluidos sua natureza, quantitativos, prazo do contrato e possibilidade de prorrogacdo. Tal exigéncia
encontra-se atendida neste Termo de Referéncia, especialmente nas segdes que tratam do objeto, da
caracteriza¢ao técnica do empreendimento, da estimativa de valor, do regime de execug¢do, da
modalidade de contratacdo, da proposta de precos, da adequagao orcamentaria e dos prazos. O objeto
foi descrito como obra comum de engenharia para implantacdio das Arenas Esportivas, com
localizagao, escopo, area de intervencdo, servigos principais, valor global, regime de execugao, prazo

vinculado ao plano de trabalho e regras de prorrogacao.
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47.3. A alinea “b” do inciso XXIII do art. 6° da Lei n° 14.133/2021 exige a fundamentagcdo da

contratacdo, mediante referéncia ao Estudo Técnico Preliminar correspondente ou, quando for o caso,

ao extrato das partes nao sigilosas. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia,
especialmente nas se¢des que tratam da contextualizagdo da necessidade publica, da fundamentagdo
legal, do histdrico da estruturagdo do projeto, da descricdo da solucao, da adequagcdo orgamentaria e
dos documentos integrantes do processo. A fundamentacdo decorre da mnecessidade publica
demonstrada, da area atualmente nao urbanizada, da auséncia de infraestrutura adequada, da proposta
aprovada em convénio e das pecas técnicas que instruem o processo, devendo o Estudo Técnico
Preliminar correspondente permanecer juntado aos autos ou ser expressamente referenciado pelo edital.
47.4. A alinea “c” do inciso XXIII do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021 exige a descrigdo da solugao como
um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo
de Referéncia, especialmente nas se¢des que tratam da caracterizagdo técnica do empreendimento, da
descri¢ao da solugdo e do ciclo de vida do objeto, do modelo de execugdo, do controle tecnolédgico, da
sustentabilidade, do modelo de gestdo, do recebimento, do manual de operagdo, uso e manutenc¢do e
dos pontos de controle. A solugiao envolve implantagdo integral, uso intensivo, manuten¢do, operagao,
controle de acesso, iluminagdo, paisagismo, drenagem, edificacbes de apoio e manual de operagao, uso
€ manutencao.

47.5. A alinea “d” do inciso XXIII do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021 exige a indicagdo dos requisitos da
contratacdo. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia, especialmente nas se¢des
que tratam da vistoria ou declaracdo de conhecimento das condigdes locais, dos requisitos da
contratacdo, da habilita¢do juridica, fiscal, social e trabalhista, da qualificagdo técnico-operacional, da
qualificagdo técnico-profissional, da disponibilidade de equipamentos, da qualificagdo econdmico-
financeira, da exequibilidade da proposta, da capacidade real de execug¢do, da mdao de obra, da
seguranca do trabalho, do controle tecnologico, da sustentabilidade e da protecdo ao patriménio
arqueologico, paleontologico e cultural. Foram definidos requisitos juridicos, fiscais, técnicos,
econdmico-financeiros, operacionais, ambientais, de segurancga, acessibilidade, controle tecnolégico e
protecao cultural/paleontologica.

47.6. A alinea “e” do inciso XXIII do art. 6° da Lei n° 14.133/2021 exige a defini¢do do modelo de
execucdo do objeto. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia, especialmente nas
segOes que tratam do regime de execugcao, do modelo de execug¢do do objeto, da mado de obra, da
seguranca do trabalho, do canteiro, do diario de obra, do controle tecnoldgico, da sustentabilidade, da
protecao ao patrimoénio cultural e paleontoldgico, das providéncias prévias a ordem de servigo e dos
pontos de controle. Foram definidos ordem de servigo, mobilizagao, canteiro, diario de obra, controle
tecnologico, pontos de controle, relatorios, fluxo executivo e condi¢des de inicio, desenvolvimento e

encerramento.
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47.7. A alinea “f” do inciso XXIII do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021 exige a definicio do modelo de

gestao do contrato. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia, especialmente nas

secOes que tratam do modelo de gestdo do contrato, das medi¢cdes e do pagamento, do recebimento
provisério e definitivo, das obrigagdes da contratada, das obrigagdes da contratante, da governanga,
gestao e fiscalizacao da contratacdao, das providéncias prévias a ordem de servico e dos pontos de
controle. Foram definidos gestor, fiscais, fiscalizacdo técnica e administrativa, registros,
responsabilidades, recebimento, governanga e rotinas de controle.

47.8. A alinea “g” do inciso XXIII do art. 6° da Lei n° 14.133/2021 exige a defini¢cdo dos critérios de
medi¢cdo e pagamento. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia, especialmente
nas se¢des que tratam do regime de execu¢do, da proposta de pregos, da adequagdao orgamentaria, do
diario de obra, do controle tecnoldgico, das medi¢des e do pagamento e dos pontos de controle. As
medigles serdo realizadas por servigos efetivamente executados, mediante memoria de calculo,
relatério fotografico, diario de obra, notas fiscais, controle tecnoldgico, aprovagdo da fiscalizacio,
rastreabilidade do convénio e condigdes para pagamento.

47.9. A alinea “h” do inciso XXIII do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021 exige a definicdo da forma e dos
critérios de selecao do fornecedor. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia,
especialmente nas se¢Oes que tratam da modalidade, forma, critério de julgamento e modo de disputa,
da justificativa para contratagdo em grupo unico, da habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista, da
qualificagdo técnico-operacional, da qualificagdo técnico-profissional, da disponibilidade de
equipamentos, da qualificagdo econOmico-financeira, da exequibilidade da proposta e da proposta de
precos. A selegdo sera realizada por Concorréncia Eletronica, menor prego, grupo unico, habilitagdo
proporcional, qualificagdo técnica-operacional e profissional, andlise de exequibilidade e critérios
objetivos de proposta.

47.10. A alinea “i” do inciso XXIII do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021 exige estimativas do valor da
contratacdo, acompanhadas dos pregos unitarios referenciais, memorias de calculo e documentos de
suporte. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia, especialmente nas se¢des que
tratam da estimativa de valor da contratacdo, da proposta de precos, da adequacao orcamentaria e dos
documentos integrantes do processo. Valor estimado de R$ 1.078.825,20 para cada arena, totalizando
R$ 3.236.475,60 para as trés frentes de servico, com referéncia de precos SINAPI/PB -
janeiro/2026, regime nao desonerado e BDI de 23,70%.

47.11. A alinea “j” do inciso XXIII do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021 exige a demonstrag¢dao da adequagao
orcamentaria. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia, especialmente nas se¢oes
que tratam da fundamentacdo legal e normativa, da adequagdo orcamentaria, da possibilidade de
parcerias e convénios e das medi¢des e pagamentos. A despesa esta vinculada ao Convénio FDE n°
17372026, Processo SEPLAG n° SEG-PRC-2026/00862, com repasse estadual de R$ 3.000.000,00
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e contrapartida municipal de R$ 236.475,60, observadas conta especifica, desembolso, prestagcao de

contas e dotacdo correspondente.

47.12. A presente analise de conformidade tem finalidade de controle interno da fase preparatoria e
devera ser preservada nos autos para facilitar a analise da Assessoria Juridica, setor de licitagdes, 6rgao
concedente, fiscalizagdo contratual e 6rgaos de controle externo.

47.13. A eventual existéncia de Estudo Técnico Preliminar auténomo, projeto basico, or¢amento,
memorial, relatério fotografico, parecer de aprovagdo, plano de trabalho e convénio ndo dispensa a
necessidade de coeréncia entre esses documentos. Em caso de divergéncia, a Administragdo devera
promover saneamento formal antes da publicacdo do edital ou, se identificado apods a publicagao,
mediante esclarecimento, errata, suspensao ou republicacdo, conforme a extensdo da alteragdo e o
impacto na competitividade.

47.14. O edital deverda manter coeréncia integral com esta analise de conformidade, especialmente
quanto a modalidade, critério de julgamento, regime de execuc¢do, exigéncias de habilitacdo, itens de
relevancia, critérios de medig¢do, pagamento, garantias, sangoes, fiscalizagdo, recebimento e vinculagao

ao Convénio FDE n° 173/2026.

48. DAS DIRETRIZES COMPLEMENTARES INCORPORADAS APOS REVISAO DE BOAS
PRATICAS

48.1. A revisdo final considerou a estrutura legal do art. 6°, inciso XXIII, da Lei Federal n® 14.133/2021
e a organizacdo usual de Termos de Referéncia adotada em contrata¢des de obras e servicos comuns
de engenharia por 6rgdos publicos, com énfase em clareza do objeto, fundamentagao, ciclo de vida da
solucdo, requisitos de contratagdo, modelo de execug¢do, modelo de gestdo, medicdo, pagamento,
selecdo do fornecedor, estimativa de valor e adequa¢do orgamentaria.

48.2. Foram incorporadas, de forma adaptada ao caso concreto, diretrizes complementares usualmente
observadas em modelos estruturados de Termo de Referéncia, tais como conformidade legal expressa
com o art. 6°, XXIII, da Lei n° 14.133/2021; exigéncia de compatibilidade entre Estudo Técnico
Preliminar, projeto basico e Termo de Referéncia; justificativa para grupo Unico; tratamento da vistoria
como faculdade substituivel por declaracdo; reforco de analise de exequibilidade; -critérios
proporcionais de qualificagdo técnica; comprovagao pos-contratual de equipamentos essenciais; pontos
de controle; rastreabilidade de medi¢oes; manual de operagdo, uso e manutencao; gestao de riscos;
sustentabilidade; protecao do patrimonio arqueoldgico, paleontoldgico e cultural; e governanga da
prestacao de contas do convénio.

48.3. Considerando a natureza integrada do empreendimento, o edital devera evitar exigéncias

meramente formais ou excessivamente restritivas, mas preservar controles materiais suficientes para
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assegurar execugdo real, qualidade técnica, seguranga, durabilidade, acessibilidade, funcionalidade,

protecdo ambiental, rastreabilidade financeira e entrega completa do equipamento publico.

48.4. O setor de licitagOes, a gestao de contratos, a fiscalizacao técnica, a Assessoria Juridica devera
observar esta versao final como pega de referéncia para conferéncia de coeréncia entre edital, minuta
contratual, anexos técnicos, or¢amento, cronograma, critérios de habilitacao, forma de medicao,

clausulas de pagamento, matriz de riscos e obrigacdes da contratada.

49. DAS DISPOSICOES FINAIS

49.1. A participagdo no certame implica aceitacdo integral das condi¢des estabelecidas no edital, neste
Termo de Referéncia, nos projetos, memoriais, planilhas, cronogramas, relatorio situacional, relatorio
de vias, parecer técnico-administrativo de aprovacao do projeto, matriz de riscos e demais anexos.
49.2. A contratada ndo podera alegar desconhecimento dos documentos técnicos, das condigdes locais,
das especificagdes, da logistica necessaria, das normas ambientais, das normas de seguranca, das
exigéncias de controle tecnoldgico ou das obrigagdes contratuais.

49.3. As disposi¢coes deste Termo de Referéncia deverdo ser interpretadas em conjunto com o Estudo
Técnico Preliminar, a matriz de riscos, o edital, o contrato e demais documentos integrantes do
processo.

49.4. Recomenda-se o prosseguimento do processo licitatério, com adogdo de Concorréncia Eletronica,
critério de julgamento pelo menor prego, regime de empreitada por preco unitario, contratagdo em
grupo unico, exigéncias proporcionais de habilitagcao, analise rigorosa de exequibilidade, comprovagdo
pos-contratual dos equipamentos essenciais, controle tecnoldgico, fiscalizagdo intensiva,
sustentabilidade, protecdo ao patrimdnio arqueoldgico e paleontologico, governanga documental,

inovagdo e transparéncia.

50. DA EXTINCAO CONTRATUAL

50.1. A extingdo contratual podera ocorrer nas hipoteses previstas na Lei n°® 14.133/2021, no edital e
no contrato, especialmente diante de ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas
contratuais, especificacdes, projetos, prazos e normas técnicas.

50.2. O atraso injustificado, a paralisagdo imotivada, a auséncia de mobilizagdo, a execugdo em ritmo
incompativel com o cronograma ou o abandono de qualquer uma das trés frentes de obra podera
caracterizar inadimplemento do contrato como um todo, ainda que haja execu¢do regular em uma ou
duas localidades.

50.3. A contratada nao podera alegar que a execugao satisfatoria de uma arena compensa o atraso,
abandono ou descumprimento em outra, pois o0 objeto contratado é Unico e compreende a entrega

integral das trés arenas esportivas.
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50.4. A execugdo parcial de uma ou duas arenas ndo descaracteriza a inexecugdo parcial ou total do

objeto global quando houver descumprimento relevante da terceira frente de obra, atraso substancial
do cronograma global, prejuizo a prestacdo de contas ou comprometimento da finalidade publica do
convénio.

50.5. A extingdo contratual devera ser formalmente motivada, precedida de processo administrativo

regular, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

51. DA SUBCONTRATACAO

51.1. A subcontratagdo somente sera admitida se expressamente autorizada no edital e no contrato,
dentro dos limites definidos pela Administracdo, vedada a transferéncia integral do objeto ou a
descaracterizagcdo da responsabilidade da contratada.

51.2. Fica vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
definidas neste Termo de Referéncia, salvo autorizagdo expressa, motivada e excepcional da
Administracdo, desde que ndo haja prejuizo a competitividade, a responsabilidade técnica, a
fiscalizacdo e a execucgdo contratual.

51.3. A eventual subcontratacdo autorizada nao afastara a responsabilidade integral da contratada
perante a Administracdo, inclusive quanto a qualidade, prazo, seguranca, encargos, correcao de falhas,

sancdes e responsabilidade por danos.

52. DA VEDACAO A ALEGACOES FUTURAS DE DESCONHECIMENTO

52.1. A apresentacdo de proposta implica ciéncia integral das condigdes técnicas, operacionais,
financeiras, logisticas, executivas, conveniais e de prestacdo de contas relacionadas ao objeto.

52.2. A licitante declara conhecer a obrigacdo de execugdo simultdnea das trés arenas e assume
responsabilidade pela formac¢do de seus pregos, pela capacidade de mobilizagado, pela disponibilidade
de equipe, pelos equipamentos necessarios, pelos fornecedores, pelo cronograma e pela execucdo
integral do contrato.

52.3. Nao serao aceitos pleitos posteriores fundados em desconhecimento das localidades, dificuldade
ordinaria de acesso, auséncia de equipe, indisponibilidade de equipamentos, subdimensionamento de
custos, falha de planejamento, execuc¢do prioritaria de uma arena em detrimento de outra ou

necessidade de execucao sucessiva.

53. DA DECLARACAO OBRIGATORIA DE CIENCIA, ANUENCIA E CAPACIDADE

53.1. Devera ser exigida da licitante a seguinte declaragao:

DECLARACAO DE CIENCIA, ANUENCIA E CAPACIDADE PARA EXECUCAO
INTEGRAL E SIMULTANEA DAS TRES ARENAS ESPORTIVAS
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A empresa , inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante

legal, declara, para fins de participagdo na Concorréncia Eletronica destinada a construgdo de 03 (trés)
arenas esportivas de futebol no Municipio de Sousa/PB, que possui plena ciéncia de que a licitacdo sera
realizada em lote Unico / item tunico, com adjudicagdo global, contrato administrativo Unico e
obrigacao de execucdo integral das arenas de Caigara dos Batistas, Saquinho e Bairro Sorrilandia III.
Declara, ainda, que aceita expressamente a obrigacdo de iniciar simultaneamente as trés frentes de
servigo, no prazo fixado na ordem de servico, mantendo corpo técnico, equipe operacional,
equipamentos, materiais, fornecedores, responsavel técnico, encarregados, diario de obra, ART/RRT
de execucgao e estrutura de gestdo compativeis com a execu¢ao paralela das trés localidades.

Declara estar ciente de que nao sera admitida execugdo sucessiva por conveniéncia empresarial, nem
alegacdo de que iniciara prioritariamente determinada arena para somente depois mobilizar as demais.
Declara estar ciente de que o atraso, paralisa¢do, nao inicio ou descumprimento de qualquer frente de
servigo podera caracterizar inadimplemento do contrato como um todo, sujeitando a contratada as
sangOes previstas no edital, no contrato e na Lei n°® 14.133/2021, inclusive glosa, multa, execu¢do da
garantia e extingao contratual, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

Declara, por fim, que analisou os projetos, memoriais, planilhas, cronogramas, mapas de localizagdo,
ARTSs, condi¢des locais e demais documentos do processo, assumindo integral responsabilidade pela
proposta apresentada e pela execucdo simultanea das trés arenas esportivas.

Local e data.

Assinatura do representante legal

Nome:

CPF:

Cargo:

Empresa:

CNPJ:

54. DAS DISPOSICOES FINAIS E DO FECHO

54.1. As disposi¢oes deste Termo de Referéncia deverdo ser interpretadas em conjunto com o edital,
contrato, projetos, memoriais, planilhas, composi¢bes, cronogramas, ART, mapas de localizagdo,
termo de convénio e demais anexos.

54.2. Em caso de divergéncia entre pegas, a Administracdo devera promover analise técnica e juridica
para definicdo da solug¢do adequada, preservando a finalidade publica, a seguranca, a legalidade, a
competitividade, a economicidade e a conformidade com o convénio.

54.3. A contratada ndo podera alegar desconhecimento das condi¢des estabelecidas no processo,

cabendo-lhe examinar previamente todos os documentos e solicitar esclarecimentos no prazo legal.
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54.4. A execugdo devera observar integralmente as determinag¢des da fiscalizagdo, as normas técnicas,

Por mais
conquisTas

as regras de seguranca, a legislacdo aplicavel e os principios da Administragdo Publica.

54.5. Diante da suficiéncia técnica das pecas apresentadas, da relevancia publica do empreendimento,
da vinculagdo ao Convénio FDE n° 173/2026, da compatibilidade do objeto com a modalidade
Concorréncia Eletrénica, do critério de julgamento pelo menor preco global, da adog¢do de lote tinico /
item Unico em razdo da unidade do objeto conveniado, da forma global de desembolso e da necessidade
de prestacao de contas unificada, bem como da previsdo de execugdo simultinea das trés frentes de
servico e da definicdo objetiva das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, este Termo
de Referéncia fica apto a instruir a fase preparatoria e subsidiar o prosseguimento do processo
licitatorio, observadas as manifestacées juridica, orgamentaria, de controle interno, prestagao de contas

e demais providéncias administrativas cabiveis.

MARCUS VINICIUS MARTINS PEREIRA
Secretario de Esportes

JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR
Secretario de Planejamento e Desenvolvimento

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA 160.814.689-8
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DEPARTAMENTO DE UCITACAO

ANEXO IT - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO N°: /2026

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE SOUSA DE SOUSA E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE SOUSA, Estado da Paraiba, com sede a Rua Coronel José Gomes de S&, n° 27, Centro,
Sousa — PB, inscrito no CNPJ sob o n°® 08.999.674/0001-53, neste ato representado pelo seu Prefeito, Helder
Moreira Abrantes de Carvalho, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob n° 045.750.984-85, portador da
Cédula de Identidade n° 2.761.360 2 via SSDS/PB, residente e domiciliado no Municipio de Sousa-PB, em pleno
e regular exercicio de seu mandato, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(a) ........ccevvvvvvvvenennnnn.
inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 n° ......occcooeveivninnnnnnns , sediado(a) na ......cccceeiciiiiiiiiiiii, , em
............................. , neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade n°
................. , expedida pela (0) ..........co....., e CPF n° ........................., doravante designada CONTRATADA,
em observancia as disposi¢des da Lei n°® 14.133/2021, da Lei n° 123/2006 e Decreto Municipal n° 850 A/2024,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n° .......... /2026, mediante as
clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a Contratacdo de empresa especializada para execugao integral
das obras de construcdo de 03 (trés) arenas esportivas de futebol nas localidades de Caicara dos Batistas,
Saquinho e Bairro Sorrilandia III, no Municipio de Sousa, no dmbito do Convénio FDE n.° 173/2026, nos
termos do projeto basico e edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorréncia, identificado no predmbulo e & proposta
vencedora, independentemente de transcrigcao.

1.3. Discriminag¢dao do objeto: O cumprimento da obra sera de acordo com a proposta apresentada pela
vencedora, de acordo com o projeto basico do edital e tera como regime de execugdao a empreitada por prego
unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA.

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 12 meses, com inicio na data de assinatura, prorrogavel
na forma do art. 107 da Lei n® 14.133/2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO.
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R§ ............ T ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.
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4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA.

4.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo or¢camentaria propria, prevista no
orcamento, exercicio de 2026, conforme o Convénio FDE n°® 173/2026, vinculado ao Processo SEPLAG n° SEG-
PRC-2026/00862, Lei Ordinaria n® 3.410, de 29 de abril de 2026 e Lei Ordinaria n° 3.418, de 13 de maio de 2026:

27 812 1012 1087 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR
Objetivo: FOMENTAR O DESPORTO AMADOR DO NOSSO MUNICIPIO
15001000 Recursos Livres (Ordinario)

APLICACOES DIRETAS

001328 4490.51 99 OBRAS E INSTALACOES

LEI ORDINARIA N° 3.410, DE 29 DE ABRIL DE 2026

22.702 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.812.1012.1087 Construgao de Campos de Futebol Amador

27.812.1012.1087 Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados
4.4.90.51.00 Obras e Instalagoes

LEI ORDINARIA N° 3.418, DE 13 DE MAIO DE 2026

22.702 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.812.1012.1087 Construgdo de Campos de Futebol Amador

27.812.1012.1087 Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados
4.4.90.51.00 Obras e Instalagoes

A classificagdo or¢camentaria da concedente constante do instrumento de repasse compreende a:
= 37.000 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orgamento e Gestao;

* 37.902 - Fundo de Desenvolvimento do Estado;

» Funcao: 08 - Assisténcia Social,

» Subfuncio: 845 - Transferéncia;

= Programa: 5001 — Gestao Dinamica e Eficiente;

= Projeto: 1990 — Transferéncias a Municipios FDE;

* Natureza de Despesa: 4440.42 - Auxilios;

= Fonte de Recursos: 500.00 — Recursos ndao Vinculados de Impostos.

» Numero da Reserva Orgcamentaria: 287/2026

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condi¢cdes a ele referentes encontram-se no Termo de Referéncia.

5.2. Devera, de todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, servigos e contratagao de
obras, sera creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos
Negocios, retido na fonte, por for¢a da Lei n® 2.211/09, que institui o Programa “Fazer Negbcio”.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Asregras acerca do reajuste do valor contratual sdao as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo ao edital.

7. CLAUSULA SETIMA - REPACTUACAO E REEQUILIBRIO

7.1. O reequilibrio econdmico-financeiro do contrato somente serd admitido em caso de fato principe, forca maior
ou acontecimentos supervenientes e imprevisiveis, nos termos do art. 124 da Lei n® 14.133/2021.
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7.2. O pedido de reequilibrio devera ser instruido com documentagédo robusta, incluindo notas fiscais, cotagdes
de fornecedores, composi¢gdes de custos, demonstragdo do impacto financeiro, memoria de calculo e parecer
técnico-contabil, quando necessario

7.3. Alteragdes ordinarias de mercado, variagdes usuais de precos, erro de composi¢do da proposta, falha de
planejamento, indisponibilidade de equipamentos, deficiéncia logistica, auséncia de massa asfaltica ou
descumprimento do plano de mobilizagdo ndo ensejardo reequilibrio econdmico-financeiro.

7.4. A comprovacgdo do fato imprevisivel devera ser robusta, instruida com notas fiscais, cotacdes de fornecedores
e parecer técnico-contabil.

7.5. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuagdo de pregos sera de 30 (trinta) dias uteis.

7.6. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do
contrato de pregos sera de 30 (trinta) dias uteis.

8. CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUCAO.
8.1. Havera exigéncia de garantia de execugao para a presente contratagao.

8.2. Havera exigéncia de garantia contratual, pelas razdes abaixo justificadas: por tratar-se de obra publica, e
protecdo ao erario publico, proporcionando eficacia e seguranga aos contratos requer-se prestacdao garantia.

8.3. A garantia da execugao serd de 5% do valor total da obra contratada com a empresa.

8.4. A garantia sera realizada até 03 (trés) dias apos a homologagdo, tendo por limite a data da assinatura de
contrato.

8.5. A validade do contrato esta condicionada a apresentacdo da garantia.

8.6. Apos a conclusao total da obra o valor da garantia, entregue, sera devolvida a empresa 03 (trés) dias apos seu
requerimento.

8.7. A garantia podera ficar retida no municipio, ainda por tempo posterior, caso necessite verificar qualquer 6nus
deixado pela contratada.

8.8. A prorrogac¢do do contrato ficara condicionada a prévia renovagdo da garantia de execu¢do, nos termos e
condi¢des estabelecidos neste instrumento.

9. CLAUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. As condigdes de execucao e medi¢ao do objeto sao aquelas previstas no Termo de Referéncia e Projeto
Basico, anexos ao Edital.

10. CLAUSULA DECIMA - FISCALIZACAO.

10.1. A fiscalizagdo da execug¢dao do objeto sera efetuada por Comissao/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida em Edital e Termo de Referéncia anexo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE.
11.1. Sao obrigagdes da Contratante:
11.1.1. Disponibilizar os projetos e documentos técnicos necessarios;

11.1.2. Designar gestor e fiscais do contrato;
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11.1.3. Emitir Ordem de Servigo apenas apos o cumprimento das condi¢Ges prévias;

11.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao;

11.1.5. Analisar medi¢des;

11.1.6. Efetuar pagamentos devidos apos regular liquidagio;

11.1.7. Decidir sobre solicitacdes da contratada;

11.1.8. Registrar ocorréncias;

11.1.9. Aplicar san¢des quando cabiveis;

11.1.10. Promover transparéncia e controle dos atos contratuais;

11.1.11. Manter os documentos essenciais da contratacdo organizados no processo administrativo;

11.1.12. Alimentar sistemas de controle e transparéncia, inclusive GeoPB/TCE-PB e Portal de
Transparéncia de obras municipais;

11.1.13. Efetuar, preferencialmente, em até 30 (trinta) dias, contados do protocolo regular da Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada, o pagamento da medigao;

11.2. A Administragao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execu¢ao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DA CONTRATADA.

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdao do objeto e, ainda:
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12.1.1. Executar integralmente o objeto contratado em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro, especificacdes técnicas, normas da
ABNT, normas ambientais e determina¢des da fiscalizacao;

12.1.2. A contratada nao podera alegar, como justificativa para atraso ou descumprimento de qualquer
frente de servico, a priorizagdo de outra arena, a concentracdo de equipe em outra localidade, a
insuficiéncia de recursos proprios, a auséncia de planejamento logistico, a falta de materiais por falha de
gestdo, a indisponibilidade ordinaria de equipamentos, a existéncia de outros contratos privados ou
publicos, ou a conveniéncia de execugao sucessiva;

12.1.3. A contratada devera comprovar mobilizagdo real nas trés arenas, ndo sendo admitida a
mobilizag¢do simbolica, documental ou meramente aparente;

12.1.4. Manter responsavel técnico habilitado e preposto formalmente aceitos pela Administra¢do durante
toda a execuc¢do contratual;

12.1.5. Fornecer integralmente mao de obra, materiais, equipamentos, transporte, combustiveis, insumos,
ferramentas, sinalizagdo, controles tecnoldgicos e tudo o mais necessario a perfeita execucdo do objeto;

12.1.6. Cumprir integralmente as normas técnicas, ambientais, urbanisticas, trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, sanitarias e de seguranga aplicaveis;
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12.1.7. Manter atualizado o Diario de Obra fisico-digital ou digital, inclusive mediante utilizagdo da
plataforma https://web.diariodeobra.app/#/app/obras ou outro sistema oficialmente indicado pela
Administracio;

12.1.8. Apresentar relatorios fotograficos, ensaios, laudos e relatérios de controle tecnolégico sempre que
exigidos pela fiscaliza¢do ou previstos no contrato;

12.1.9. Promover a adequada sinalizagdo e protecdo das frentes de servigo, observando as normas técnicas,
de seguranca e as diretrizes definidas pela fiscalizagado;

12.1.10. Garantir acessos provisorios, mobilidade minima, seguranca de pedestres e trafego local durante
a execuc¢do dos servigos;

12.1.11. Corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, servicos rejeitados, executados em
desconformidade ou considerados tecnicamente inadequados pela fiscalizagao;

12.1.12. Cumprir integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - PGRCC e
demais condicionantes ambientais aplicaveis;

12.1.13. Comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer incidente, interferéncia relevante, acidente,
dano ambiental, achado arqueoldgico, paleontologico, histérico ou cultural identificado durante a

execucdo da obra;

12.1.14. Manter regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria, ambiental e cadastral durante toda a
execucdo contratual;

12.1.15. Responder integralmente pelos danos causados a Administragao, a terceiros, ao meio ambiente,
ao patrimodnio publico, ao patrimdnio arqueoldgico, paleontoldgico, historico ou cultural, em decorréncia
da execuc¢do contratual;

12.1.16. Manter os equipamentos em perfeitas condigdes de uso, seguranga e operagao;

12.1.17. Atender integralmente as notifica¢des, determinagdes e exigéncias da fiscalizacdo nos prazos
estabelecidos;

12.1.18. Manter atualizada toda a documentagado contratual, técnica e operacional durante a execugido do
contrato;

12.1.19. Participar das reunifes técnicas periddicas convocadas pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN;

12.1.20. Manter compatibilidade da execug¢do com as metas previstas no cronograma fisico-financeiro
aprovado;

12.1.21. Observar integralmente a Matriz de Riscos da contratagio;

12.1.22. Utilizar comunicagdo formal exclusivamente pelos canais institucionais definidos pela
Administragdo, especialmente pelo e-mail setorengenhariaseplansousa@gmail.com;

12.1.23. Apresentar todos os documentos técnicos, medigdes, relatorios, requerimentos e manifestagdes
com assinatura digital valida e verificavel;

12.1.24. Observar os principios da boa-fé objetiva, cooperagdo administrativa, transparéncia, eficiéncia e
integridade contratual durante toda a execugdo do objeto.
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12.1.25. Cumprir integralmente todas as condigdes impostas do Termo de Referéncia.

12.1.26. Garantir a adequada protegdo, isolamento e seguranca das frentes de servigo, inclusive mediante
utilizacdo de cones, cavaletes, barreiras, fitas de isolamento, placas refletivas, sinalizacdo luminosa e
demais dispositivos necessarios a seguranca de pedestres, ciclistas, motociclistas e veiculos;

12.1.27. Fornecer e exigir o uso obrigatério de Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs e
Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPCs por todos os trabalhadores vinculados a execugdo contratual,
observando integralmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente NR-
06, NR-18 e NR-35, quando aplicaveis;

12.1.28. Substituir imediatamente qualquer trabalhador, preposto, operador ou responsavel técnico cuja
conduta, capacidade técnica, comportamento operacional ou descumprimento de normas de seguranca
seja considerado inadequado pela fiscalizagdo;

12.1.29. Manter ritmo de execu¢do compativel com o cronograma fisico-financeiro aprovado,
promovendo reforco de equipe, equipamentos, turnos ou logistica sempre que constatado atraso
injustificado;

12.1.30. Apresentar cronograma fisico-financeiro atualizado a cada medigdo, demonstrando a evolugdo
fisica da obra, os desvios eventualmente identificados e as medidas corretivas adotadas para recomposi¢ao
do planejamento contratual;

12.1.31. Garantir condigdes minimas de trafegabilidade, acessibilidade e circulagio urbana durante a
execucdo dos servigos, minimizando impactos a mobilidade urbana, ao transporte publico, ao comércio
local e aos acessos residenciais;

12.1.32. Promover controle permanente de poeira, lama, residuos, material solto e demais impactos
decorrentes da execugao, realizando limpeza periddica das vias e frentes de servigo;

12.1.33. Preservar redes publicas, sistemas de drenagem, infraestrutura subterrdnea, equipamentos
urbanos, mobiliario publico, calcadas, acessos e demais estruturas existentes, responsabilizando-se
integralmente pelos danos eventualmente causados;

12.1.34. Comunicar previamente a fiscalizagdo e aos Orgdos competentes qualquer necessidade de
interdi¢do parcial ou total de vias, alteracdo de trafego, bloqueios operacionais ou intervengdes que
impactem a mobilidade urbana;

12.1.35. Manter arquivados e disponiveis a fiscalizacdo todos os ensaios, relatorios laboratoriais,
controles tecnologicos, registros operacionais e documentos técnicos produzidos durante a execuciao
contratual;

12.1.36. Nao interromper, retardar ou reduzir injustificadamente o ritmo da obra em razado de discussdo
administrativa relacionada a medi¢do, glosa, reequilibrio, aditivo ou qualquer outra controvérsia
contratual;

12.1.37. Manter atualizadas, legiveis e em bom estado de conservagdo as placas da obra, placas de
sinalizacdo, placas institucionais e demais elementos obrigatorios de identificagdo do empreendimento,

conforme modelo aprovado pela Administra¢ao;

12.1.38. Cumprir integralmente as normas de seguranga viaria, engenharia de trafego, acessibilidade,
mobilidade urbana e prote¢ao ao usuario durante toda a execu¢ao contratual.
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12.1.39. Nado subcontratar integralmente o objeto contratado, admitindo-se apenas subcontrata¢des
acessorias e secundarias, desde que previamente autorizadas pela Administragdo e sem transferéncia da
responsabilidade técnica, operacional ou contratual da execugdo principal da obra.

12.1.40. Permitir, a qualquer tempo, a realizagdo de contraprova, coleta de amostras, inspe¢des técnicas,
auditorias e verificagdes complementares determinadas pela Administragdo ou pelos 6rgaos de controle.

12.1.41. Responder integralmente por danos causados a redes de abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, drenagem, energia elétrica, telecomunica¢des, fibra Optica, iluminagdo publica, pavimentagdo
existente, mobilidrio urbano e demais infraestruturas publicas ou privadas afetadas pela execu¢do da obra.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢dao ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

13.3. As comunicag¢des entre o Contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrOnica para esse fim.

13.4. O Contratante podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

13.5. Apos a assinatura do contrato, o Contratante podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterda informagdes acerca das obrigacoes
contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢ao, das estratégias para execu¢ao do objeto, do plano complementar de
execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

13.6. A fiscalizacdo do contrato sera designada por Portaria publicada na Gazeta Oficial, devendo constar a
indicag¢do do titular, do adjunto e do responsavel administrativo.

13.7. O controle do contrato sera realizado por meio de relatorios de acompanhamento e registros no sistema
GeoPB/TCE-PB.

13.8. Serdo realizadas reunides técnicas mensais de alinhamento.

13.9. Em caso de descumprimento contratual, podera haver glosa de medi¢Ges, suspensdao de pagamentos e
aplicagdo das sangdes cabiveis.

13.10. Os protocolos oficiais deverdo ser realizados exclusivamente por meio do e-mail institucional:
gestaodecontratosousa@gmail.com.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

14.1. As condi¢bes de acompanhamento e fiscalizagdo sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo ao
edital;

14.2. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - FISCALIZACAO TECNICA
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15.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao;

15.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

15.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagbes para a
corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

15.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdao ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

15.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢ao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

15.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagido tempestiva ou a prorrogacio contratual.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

16.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

16.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - GESTOR DO CONTRATO

17.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorroga¢des contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

17.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

17.3. O gestor do contrato acompanhara a manuten¢do das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

17.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

17.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de

responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
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17.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratagio e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracio.

17.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do
contrato.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — SANCOES ADMINISTRATIVAS.

18.1. As sanc¢des referentes a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - EXTINCAO.
19.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER EXTINTO:
19.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administra¢ao, nas situagdes previstas no inciso I do art. 138 da Lei n°
14.133/2021, e com as consequéncias indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagao das
sang¢des previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;
19.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, e seguintes da Lei n® 14.133/2021.
19.2. A extingdo contratual devera ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa, verificada a ocorréncia de um dos motivos previstos no art.

137 da Lein® 14.133/2021.

19.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista
no art. 115 da Lein® 14.133/2021.

19.4. O TERMO DE RESCISAO SERA PRECEDIDO DE RELATORIO INDICATIVO DOS SEGUINTES
ASPECTOS, CONFORME O CASO:

19.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
19.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
19.4.3. Indenizagdes e multas.
20. CLAUSULA VIGESIMA - VEDACOES.
20.1. E VEDADO A CONTRATADA:
20.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

20.1.2. Interromper a execugao contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - ALTERACOES.
21.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124, e seguintes, da Lei n°® 14.133/2021.

21.2. Asalteragdes contratuais somente serao admitidas nas hipoteses legalmente previstas, mediante justificativa
técnica formal, demonstracdo da necessidade, memoria de calculo, analise da fiscalizacdo, manifestacdo da area
técnica competente, disponibilidade orgamentaria e observancia dos limites estabelecidos pela Lei Federal n°
14.133/2021.
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21.3. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

21.4. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdao exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

21.5. A Administragdo podera indeferir pedidos genéricos, desacompanhados de comprovagdo técnica robusta,
memoria de calculo, documentagio idonea ou demonstragdo efetiva do impacto contratual alegado.

21.6. Nenhuma alteragdo contratual podera ser executada sem prévia formalizacdo por termo aditivo,
apostilamento ou instrumento equivalente legalmente admitido, ressalvadas as hipoteses de determinagao
emergencial da fiscalizagdo para preservagdo da seguranga, continuidade do servico ou interesse publico
relevante.

21.7. Os pedidos de aditivo, reprogramacao, revisao contratual ou reequilibrio econdémico-financeiro deverao ser
instruidos, no minimo, com:

I - Requerimento formal da contratada;

II — Justificativa técnica detalhada;

IITI — Memoria de calculo;

IV — Documentos comprobatoérios;

V — Relatério fotografico;

VI — Manifestagao do responsavel técnico da contratada;

VII - Atualizagao do cronograma fisico-financeiro;

VIII — Impacto financeiro estimado;

IX — Documentos complementares eventualmente exigidos pela fiscalizagdo ou pela Administragdo.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS.

22.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e
principios gerais dos contratos e decreto municipal n° 850 A/2024.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - PUBLICACAO.

23.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagdao deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial do Estado da Paraiba e/ou Jornal Oficial do Municipio, de acordo com o previsto na Lein°® 14.133/2021.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - FORO.

24.1. E eleito o Foro da Comarca de Sousa para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de
Contrato que nao possam ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sousa - PB, ......... de..oooeviinniiinnn. de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CONTRATANTE

TREFEITURA GE

LA
sousa i}

Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.




3 %ﬁa

PREFEITURA DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE LICITACAO

XXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:

1-
CPF n°:

CPF n°:
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DEPARTAMENTO DE UCITACAO

ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

(4 ser apresentada em papel timbrado da empresa)

Ao Departamento de Licitacdo do Municipio de Sousa — PB

Ref.: Declaracao de Compromissos Assumidos

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ sob o n° [00.000.000/0000-00], com sede em [Endereco
Completo], por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). [Nome do Representante],
portador(a) do RG n° [Niamero] e CPF n° [Numero], em cumprimento ao estabelecido no item 9.10.7
do Edital supracitado, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. A relagio de compromissos assumidos por esta licitante (contratos vigentes com a
Administragdo Publica e/ou iniciativa privada), excluidas as parcelas ja executadas até a
presente data, totaliza o montante global de R$ [valor total dos compromissos].

2. O Patriménio Liquido da empresa, conforme Balango Patrimonial do exercicio de [ano]
(devidamente atualizado na forma do Edital), é de R$ [valor do patriménio liquido].

3. Portanto, o valor total dos compromissos assumidos e ainda ndo executados nao é superior ao
Patrimo6nio Liquido desta licitante.

Abaixo, detalhamos os contratos vigentes para fins de conferéncia:

Contratante Objeto Vigéncia VEIETC SRICID METEEeEi e
(A executar)

[Ex: Prefeitura X] [Servigos de limpeza] [Data] R$ 00.000,00

[Ex: Empresa Y] [Fornecimento de X] [Data] R$ 00.000,00

[Ex: Empresa Z] [Fornecimento de Z] [Data] R$ 00.000,00

TOTAL RS [Soma dos Valores]

Ressaltamos que a presente declaragdo ¢ a expressdao da verdade e que estamos cientes das sangdes
administrativas e penais cabiveis em caso de falsidade ideoldgica ou prestacio de informagdes
inveridicas.

(Local), (dia) de (més) de (ano).

(Assinatura do Representante Legal)
[Nome Completo]

[Cargo ou fungdo]
£
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE
EQUIPE TECNICA

(A ser apresentada em papel timbrado da empresa)

Ao Departamento de Licitacio do Municipio de Sousa — PB

Ref.: Indica¢do de Profissionais para a Equipe Técnica

Eu, [nome completo do representante legal], portador do CPF n° [nimero do CPF], na qualidade
de [cargo ou fungdo] da empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ sob o n° [niimero do CNPJ],
com sede em [endereco completo], declaro que indicamos os seguintes profissionais para compor a
equipe técnica da empresa, conforme exigido no Edital de Concorréncia n° .... /2026:

Nome: ™
1 PouE CREA e/ou
Titulo: () CAU n°:
1 Responsavel pelo(a)
Atribuicio: (**%)
|Assinatura:
Nome: ™
b PouE CREA e/ou
Titulo: (%) CAU n°:
2 Responsavel pelo(a)
Atribuicio: (**%)
IAssinatura:

(*) Profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos contratados
(**) OBSERVACAO (*) - Permanente (P) ou Eventual (E)
Obs..: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declaro, ainda, que os profissionais indicados acima estdo cientes de sua participa¢ao na equipe
técnica e autorizam a inclusdao de seus nomes nesta declaracao. Declara-se, também, ciéncia de que
este(a)(s) profissional(is) s6 podera(ao) ser substituido(a)(s) por outro(a)(s) com qualificagcdes idénticas
ou superiores as exigidas no Edital, e sob a aprovagao do orgao.

(Local), (dia) de (més) de (ano).

(Assinatura do Representante Legal)
[Nome Completo]

[Cargo ou func¢ao]
£
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE PROPRIEDADE E/OU DISPONIBILIDADE
DE EQUIPAMENTOS

(A ser apresentada em papel timbrado da empresa)

Ao Departamento de Licitacio do Municipio de Sousa — PB

Ref.: Declaracao de propriedade e/ou disponibilidade de equipamentos

Eu, [nome completo do representante legal], portador do CPF n° [mimero do CPF], na qualidade de
[cargo ou fungdo] da empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ sob o n°® [mimero do CNPJ],
com sede em [endereco completo], declaro para os devidos fins que a empresa:

1. APRESENTA, para fins de habilitacdo técnica e futura execugdo dos servigos e obras objeto
da contratagdo, a relacdo de equipamentos exigida no processo de concorréncia, conforme
tabela abaixo, sem prejuizo de sua complementagdo por outros equipamentos especificos
que se mostrarem necessarios a adequada e eficiente execugdo das atividades objeto do
presente certame;

2. DECLARA, outrossim, que os equipamentos mencionados estario efetivamente disponiveis
e aptos a utilizagdo durante todo o periodo de vigéncia contratual, permanecendo a
disposi¢do no canteiro de obras ou em local compativel com as necessidades operacionais e
a execuc¢do do objeto, conforme as orientagdes da fiscalizacdo contratual.

Os equipamentos relacionados a seguir encontram-se disponiveis para a integral execugdo das
obrigacdes decorrentes de eventuais contratagdes, conforme as exigéncias estabelecidas no edital de
concorréncia e seus anexos.

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 01/2026

Contratagdo de empresa especializada para execugdo integral das obras de
construcao de 03 (trés) arenas esportivas de futebol nas localidades de Caicara
dos Batistas, Saquinho e Bairro Sorrilandia III, no Municipio de Sousa, no
ambito do Convénio FDE n.° 173/2026.

OBJETO

DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS QUANTIDADE STATUS

L1 Proprio [1Locado

L1 Proprio [1Locado

L1 Proprio [1Locado

L1 Proprio [ Locado

TREFEITURA GE 1
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO

L] Proprio [ Locado
L] Proéprio [JLocado
L] Préprio [ Locado
L] Préprio [ Locado
L] Proéprio [JLocado
L] Proprio [ Locado

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente declaracio, cientes das responsabilidades legais
decorrentes de eventual falsidade ou descumprimento do aqui declarado.

Atenciosamente,

(Local), (dia) de (més) de (ano).

(Assinatura do Representante Legal)
[Nome Completo]

[Cargo ou fungdo]
£
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PREFEITURA DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE LICITACAO

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO OBRIGATORIA DE CIENCIA, ANUENCIA E
CAPACIDADE

(A ser apresentada em papel timbrado da empresa)

Ao Departamento de Licitacio do Municipio de Sousa — PB

Ref.: Declaracio de Ciéncia, Anuéncia e Capacidade para execuc¢do integral e simultinea das trés arenas
esportivas.

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante

legal, declara, para fins de participa¢do na Concorréncia Eletronica destinada a construgdo de 03 (trés)
arenas esportivas de futebol no Municipio de Sousa/PB, que possui plena ciéncia de que a licitagdo sera
realizada em lote Uinico / item Unico, com adjudicagao global, contrato administrativo Gnico e obrigacao de

execucdo integral das arenas de Caigara dos Batistas, Saquinho e Bairro Sorrilandia III.

Declara, ainda, que aceita expressamente a obriga¢ao de iniciar simultaneamente as trés frentes de servigo,
no prazo fixado na ordem de servigo, mantendo corpo técnico, equipe operacional, equipamentos, materiais,
fornecedores, responsavel técnico, encarregados, didrio de obra, ART/RRT de execugdo e estrutura de

gestdo compativeis com a execugao paralela das trés localidades.

Declara estar ciente de que nio sera admitida execugdo sucessiva por conveniéncia empresarial, nem

alegacao de que iniciara prioritariamente determinada arena para somente depois mobilizar as demais.

Declara estar ciente de que o atraso, paralisacao, ndo inicio ou descumprimento de qualquer frente de servigo
podera caracterizar inadimplemento do contrato como um todo, sujeitando a contratada as sang¢des previstas
no edital, no contrato e na Lei n® 14.133/2021, inclusive glosa, multa, execu¢do da garantia e extingao

contratual, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

Declara, por fim, que analisou os projetos, memoriais, planilhas, cronogramas, mapas de localizagdo, ARTs,
condigdes locais e demais documentos do processo, assumindo integral responsabilidade pela proposta

apresentada e pela execugao simultdnea das trés arenas esportivas.

(Local), (dia) de (més) de (ano).

(Assinatura do Representante Legal)
[Nome Completo]

[CPF]
[Cargo ou fungao]
[Empresa/CNPJ]
£
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