

MOTIVO:	CLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N°:	0003/2024
EMPRESA VENCEDORA:	CONSTRUTORA PAIXÃO LTDA
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SARAPÓ E SÍTIO RONCADOR (RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB

S.rs (as) que compõem a comissão de licitação,

em resposta à proposta comercial submetida pela empresa CONSTRUTORA PAIXÃO LTDA, datada de **(SEM DATA)**, no âmbito do processo licitatório EDITAL CONCORRÊNCIA N° 003/2024, após análise detalhada do cronograma físico-financeiro apresentado, dou parecer positivo, COM RESSALVA, para a classificação da empresa em questão. A empresa cumpriu todos os requisitos do edital em relação:

- VALOR EXEQUIVEL;
- CRONOGRAMA DE OBRA;
- QUANTIDADES DE SERVIÇO;
- ENCARGOS SOCIAIS;

Diante do exposto, a classificação da empresa CONSTRUTORA PAIXÃO LTDA se dá **FAVORÁVEL (COM RESSALVA)**. Ressaltamos que tal decisão visa garantir a lisura e a transparência do processo licitatório, bem como a eficiência na execução dos projetos públicos.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

RESSALVAS:

Algumas incongruências foram verificadas na folha 01 da proposta da referida construtora, o setor de engenharia, de boa fé, acreditando que tais erros foram por descuido e erro de digitação, aprova esta proposta desde que uma nova proposta, com a correção de tais erros sejam solucionados.

INCONGRUÊNCIA 01 : O edital 003/2024 deixa claro que a proposta deve ser DATADA, a proposta corrigida deve conter a data de elaboração da mesma.

INCONGRUÊNCIA 02: O valor apresentado na tabela de proposta de serviço é diferente do apresentado na “alínea a)”, conforme figura 1. Considerando que o valor de R\$ 1.023.520,00 (um milhão vinte e três mil, quinhentos e vinte reais) se repete em todas as planilhas, foi considerado, este, como valor OFICIAL da

proposta, dessa forma a “alínea a)” deve ser corrigida para que todas as informações sejam transparentes.

Figura 1: CAPTURA DE TELA DA PROPOSTA PAIXÃO- DISCREPANCIA ENTRE VALOR TOTAL DA OBRA

PROPOSTA DE PREÇOS				
ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÕES	Valor unit	Valor total
01	Und	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação de Estradas Vicinais nas localidades Sarapó e Sítio Roncador, Rua Projetada 02, Rua Projetada 03	R\$ 1.023.520,09	R\$ 1.023.520,09

Valor global da proposta R\$ 1.023.520,09 (Um milhão, vinte e tres mil, quinhentos e vinte reais e nove centavos)

A empresa CONSTRUTORA PAIXÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.156.006-0001/00, localizada na RUA ADEMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N, CENTRO – CAJAZEIRINHAS-PB – CEP: 58.855-000, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos a Obra de Contratação de empresa de especializada, para Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação de Estradas Vicinais nas localidades Sarapó e Sítio Roncador, Rua Projetada 02, Rua Projetada 03, pelo preço global de R\$ 447.728,56 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS

INCONGRUÊNCIA 03: No cronograma apresentado, a construtora manifesta o planejamento para finalizar a obra em 180 dias, porém em sua proposta, na “alínea b)”, afirma que o prazo MAXIMO de entrega é de 150 dias, conforme figura 02 e 03, neste caso consideramos o prazo apresentado na planilha do cronograma (180 dias), devendo a proposta ser corrigida para que todas as informações sejam transparentes e sem gerar dúvidas a respeito do prazo de conclusão da obra.

Figura 2: CAPTURA DE TELA DA PROPOSTA - COM PRAZO MAXIMO DE 150 DIAS

b) O prazo máximo de execução dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro, em anexo. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.
--

Figura 3: CAPTURA DE TELA DA PLANILHA DE CRONOGRAMA - COM PRAZO DE MAXIMO DE 180 DIAS

	Obra Recuperação de Estradas Vicinais nas localidades Sarapó e Sítio Roncador, Rua Projetada 02, Rua Projetada 03 com (Execução de pavimento em paralelepípedos, alvenaria em tijolo cerâmico)	Banco SINAPI - 01/2023 - Parabá	B.D.I. 19,63%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,45% Mensalista: 69,94%				
Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	RUA PROJETADA 01 - SARAPÓ / SÍTIO RONCADOR	100,00%	26,45%	24,43%	24,43%	24,69%		
		285.354,33	67.541,22	62.383,08	62.383,08	63.046,98		
2	RUA PROJETADA 02	100,00%		25,20%	24,89%	24,89%	24,96%	
		364.622,35		92.078,35	90.729,61	90.729,61	90.984,78	
3	RUA PROJETADA 03	100,00%			25,25%	24,85%	24,88%	24,96%
		403.643,41			101.919,95	100.428,48	100.428,48	100.870,49
Porcentagem			6,6%	15,09%	24,92%	24,84%	18,7%	9,86%
Custo			67.541,22	154.461,41	255.032,64	254.203,08	191.411,26	100.870,49
Porcentagem Acumulado			6,6%	21,69%	46,61%	71,44%	90,14%	100,0%
Custo Acumulado			67.541,22	222.002,62	477.035,26	731.238,34	922.649,60	1.023.520,09

Atenciosamente,

São José da Lagoa Tapada –PB, 25 de Setembro de 2024

Maria da Conceição Araújo Pereira
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL DE OBRAS
CREA/PB -162152164-8