

Nível	Nº Macroserviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macroserviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Evento	Evento	Nº Frente da Obra	Frente da Obra	Qtd.	Valor
Macroserviço	1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 78.941,98							
															1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	0,01	R\$ 789,42
															2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	0,09	R\$ 7.104,78
															3	CASA - LOT 3	0,16	R\$ 12.630,71
															4	CASA - LOT 4	0,04	R\$ 3.157,68
															5	CASA - LOT 5	0,03	R\$ 2.368,26
Serviço	1.1	Composição	CRUADM-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA GERAL	1,00	UN	R\$ 64.447,68	R\$ 64.447,68	22,49%	R\$ 78.941,98	R\$ 78.941,98		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6	CASA - LOT 6	0,03	R\$ 2.368,26
															7	CASA - LOT 7	0,06	R\$ 4.736,52
															8	CASA - LOT 8	0,11	R\$ 8.683,62
															9	CASA - LOT 9	0,04	R\$ 3.157,68
															10	CASA - LOT 10	0,07	R\$ 5.525,94
															11	CASA - LOT 11	0,11	R\$ 8.683,62
															12	CASA - LOT 12	0,25	R\$ 19.735,49
Macroserviço	2			INSTALAÇÕES E CANTEIROS							R\$ 14.454,52							
Serviço	2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P9	8,00	M2	R\$ 463,93	R\$ 463,93	22,49%	R\$ 568,27	R\$ 4.546,16		2	INSTALAÇÕES E CANTEIROS	21	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00	R\$ 4.546,16
Serviço	2.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	80,00	M2	R\$ 94,43	R\$ 94,43	22,49%	R\$ 115,67	R\$ 9.253,60		2	INSTALAÇÕES E CANTEIROS	21	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00	R\$ 9.253,60
Serviço	2.3	SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_03/2024	1,00	UN	R\$ 534,54	R\$ 534,54	22,49%	R\$ 654,76	R\$ 654,76		2	INSTALAÇÕES E CANTEIROS	21	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	R\$ 654,76
Macroserviço	3			LIGAÇÕES PROVISÓRIAS							R\$ 2.582,02							
Serviço	3.1	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 12", 1,5 M3H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	1,00	UN	R\$ 127,39	R\$ 127,39	22,49%	R\$ 156,04	R\$ 156,04		3	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	21	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	R\$ 156,04
Serviço	3.2	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 1.980,55	R\$ 1.980,55	22,49%	R\$ 2.425,98	R\$ 2.425,98		3	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	21	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	R\$ 2.425,98
Macroserviço	4			FUNDAÇÕES							R\$ 234.461,60							
															1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	4,32	R\$ 204,77
															2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	4,32	R\$ 204,77
															3	CASA - LOT 3	4,32	R\$ 204,77
															4	CASA - LOT 4	4,32	R\$ 204,77
															5	CASA - LOT 5	4,32	R\$ 204,77
															6	CASA - LOT 6	4,32	R\$ 204,77
															7	CASA - LOT 7	4,32	R\$ 204,77
															8	CASA - LOT 8	4,32	R\$ 204,77
															9	CASA - LOT 9	4,32	R\$ 204,77
Serviço	4.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADORA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	86,40	M3	R\$ 38,70	R\$ 38,70	22,49%	R\$ 47,40	R\$ 4.095,40		4	FUNDAÇÕES	10	CASA - LOT 10	4,32	R\$ 204,77
															11	CASA - LOT 11	4,32	R\$ 204,77
															12	CASA - LOT 12	4,32	R\$ 204,77
															13	CASA - LOT 13	4,32	R\$ 204,77
															14	CASA - LOT 14	4,32	R\$ 204,77
															15	CASA - LOT 15	4,32	R\$ 204,77
															16	CASA - LOT 16	4,32	R\$ 204,77
															17	CASA - LOT 17	4,32	R\$ 204,77
															18	CASA - LOT 18	4,32	R\$ 204,77
															19	CASA - LOT 19	4,32	R\$ 204,77
															20	CASA - LOT 20	4,32	R\$ 204,77

													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	4,32	R\$ 31,02
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	4,32	R\$ 31,02
													3	CASA - LOT 3	4,32	R\$ 31,02
													4	CASA - LOT 4	4,32	R\$ 31,02
													5	CASA - LOT 5	4,32	R\$ 31,02
													6	CASA - LOT 6	4,32	R\$ 31,02
													7	CASA - LOT 7	4,32	R\$ 31,02
													8	CASA - LOT 8	4,32	R\$ 31,02
													9	CASA - LOT 9	4,32	R\$ 31,02
Serviço	4.2	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	86,40	M2	R\$ 5,86	R\$ 5,86	22,49%	R\$ 7,18	R\$ 620,40		10	CASA - LOT 10	4,32	R\$ 31,02
													11	CASA - LOT 11	4,32	R\$ 31,02
													12	CASA - LOT 12	4,32	R\$ 31,02
													13	CASA - LOT 13	4,32	R\$ 31,02
													14	CASA - LOT 14	4,32	R\$ 31,02
													15	CASA - LOT 15	4,32	R\$ 31,02
													16	CASA - LOT 16	4,32	R\$ 31,02
													17	CASA - LOT 17	4,32	R\$ 31,02
													18	CASA - LOT 18	4,32	R\$ 31,02
													19	CASA - LOT 19	4,32	R\$ 31,02
													20	CASA - LOT 20	4,32	R\$ 31,02
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	4,32	R\$ 201,87
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	4,32	R\$ 201,87
													3	CASA - LOT 3	4,32	R\$ 201,87
													4	CASA - LOT 4	4,32	R\$ 201,87
													5	CASA - LOT 5	4,32	R\$ 201,87
													6	CASA - LOT 6	4,32	R\$ 201,87
													7	CASA - LOT 7	4,32	R\$ 201,87
													8	CASA - LOT 8	4,32	R\$ 201,87
													9	CASA - LOT 9	4,32	R\$ 201,87
Serviço	4.3	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORMENTO OU SAFATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	86,40	M2	R\$ 38,15	R\$ 38,15	22,49%	R\$ 46,73	R\$ 4.037,40		10	CASA - LOT 10	4,32	R\$ 201,87
													11	CASA - LOT 11	4,32	R\$ 201,87
													12	CASA - LOT 12	4,32	R\$ 201,87
													13	CASA - LOT 13	4,32	R\$ 201,87
													14	CASA - LOT 14	4,32	R\$ 201,87
													15	CASA - LOT 15	4,32	R\$ 201,87
													16	CASA - LOT 16	4,32	R\$ 201,87
													17	CASA - LOT 17	4,32	R\$ 201,87
													18	CASA - LOT 18	4,32	R\$ 201,87
													19	CASA - LOT 19	4,32	R\$ 201,87
													20	CASA - LOT 20	4,32	R\$ 201,87
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	5,76	R\$ 1.167,09

												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	5,76	RS 1.167,09
												3	CASA - LOT 3	5,76	RS 1.167,09
												4	CASA - LOT 4	5,76	RS 1.167,09
												5	CASA - LOT 5	5,76	RS 1.167,09
												6	CASA - LOT 6	5,76	RS 1.167,09
												7	CASA - LOT 7	5,76	RS 1.167,09
												8	CASA - LOT 8	5,76	RS 1.167,09
												9	CASA - LOT 9	5,76	RS 1.167,09
Serviço	4.4	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES: AF_01/2024	116,20	M2	RS 165,42	RS 165,42	22,49%	RS 202,62	RS 23.341,80	4	FUNDAÇÕES		
												10	CASA - LOT 10	5,76	RS 1.167,09
												11	CASA - LOT 11	5,76	RS 1.167,09
												12	CASA - LOT 12	5,76	RS 1.167,09
												13	CASA - LOT 13	5,76	RS 1.167,09
												14	CASA - LOT 14	5,76	RS 1.167,09
												15	CASA - LOT 15	5,76	RS 1.167,09
												16	CASA - LOT 16	5,76	RS 1.167,09
												17	CASA - LOT 17	5,76	RS 1.167,09
												18	CASA - LOT 18	5,76	RS 1.167,09
												19	CASA - LOT 19	5,76	RS 1.167,09
												20	CASA - LOT 20	5,76	RS 1.167,09
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	46,80	RS 731,02
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	46,80	RS 731,02
												3	CASA - LOT 3	46,80	RS 731,02
												4	CASA - LOT 4	46,80	RS 731,02
												5	CASA - LOT 5	46,80	RS 731,02
												6	CASA - LOT 6	46,80	RS 731,02
												7	CASA - LOT 7	46,80	RS 731,02
												8	CASA - LOT 8	46,80	RS 731,02
												9	CASA - LOT 9	46,80	RS 731,02
Serviço	4.5	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	936,00	KG	RS 12,75	RS 12,75	22,49%	RS 15,62	RS 14.620,40	4	FUNDAÇÕES		
												10	CASA - LOT 10	46,80	RS 731,02
												11	CASA - LOT 11	46,80	RS 731,02
												12	CASA - LOT 12	46,80	RS 731,02
												13	CASA - LOT 13	46,80	RS 731,02
												14	CASA - LOT 14	46,80	RS 731,02
												15	CASA - LOT 15	46,80	RS 731,02
												16	CASA - LOT 16	46,80	RS 731,02
												17	CASA - LOT 17	46,80	RS 731,02
												18	CASA - LOT 18	46,80	RS 731,02
												19	CASA - LOT 19	46,80	RS 731,02
												20	CASA - LOT 20	46,80	RS 731,02
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	24,70	RS 461,40
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	24,70	RS 461,40

												3	CASA - LOT 3	24,70	R\$ 461,40
												4	CASA - LOT 4	24,70	R\$ 461,40
												5	CASA - LOT 5	24,70	R\$ 461,40
												6	CASA - LOT 6	24,70	R\$ 461,40
												7	CASA - LOT 7	24,70	R\$ 461,40
												8	CASA - LOT 8	24,70	R\$ 461,40
												9	CASA - LOT 9	24,70	R\$ 461,40
Serviço	4.6	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM_AF_01/2024	454,00	KG	R\$ 15,25	R\$ 15,25	22,49%	R\$ 16,68	R\$ 9.228,00	4	FUNDAÇÕES		
												10	CASA - LOT 10	24,70	R\$ 461,40
												11	CASA - LOT 11	24,70	R\$ 461,40
												12	CASA - LOT 12	24,70	R\$ 461,40
												13	CASA - LOT 13	24,70	R\$ 461,40
												14	CASA - LOT 14	24,70	R\$ 461,40
												15	CASA - LOT 15	24,70	R\$ 461,40
												16	CASA - LOT 16	24,70	R\$ 461,40
												17	CASA - LOT 17	24,70	R\$ 461,40
												18	CASA - LOT 18	24,70	R\$ 461,40
												19	CASA - LOT 19	24,70	R\$ 461,40
												20	CASA - LOT 20	24,70	R\$ 461,40
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	11,80	R\$ 235,29
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	11,80	R\$ 235,29
												3	CASA - LOT 3	11,80	R\$ 235,29
												4	CASA - LOT 4	11,80	R\$ 235,29
												5	CASA - LOT 5	11,80	R\$ 235,29
												6	CASA - LOT 6	11,80	R\$ 235,29
												7	CASA - LOT 7	11,80	R\$ 235,29
												8	CASA - LOT 8	11,80	R\$ 235,29
												9	CASA - LOT 9	11,80	R\$ 235,29
Serviço	4.7	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM_AF_01/2024	236,00	KG	R\$ 16,28	R\$ 16,28	22,49%	R\$ 19,94	R\$ 4.705,80	4	FUNDAÇÕES		
												10	CASA - LOT 10	11,80	R\$ 235,29
												11	CASA - LOT 11	11,80	R\$ 235,29
												12	CASA - LOT 12	11,80	R\$ 235,29
												13	CASA - LOT 13	11,80	R\$ 235,29
												14	CASA - LOT 14	11,80	R\$ 235,29
												15	CASA - LOT 15	11,80	R\$ 235,29
												16	CASA - LOT 16	11,80	R\$ 235,29
												17	CASA - LOT 17	11,80	R\$ 235,29
												18	CASA - LOT 18	11,80	R\$ 235,29
												19	CASA - LOT 19	11,80	R\$ 235,29
												20	CASA - LOT 20	11,80	R\$ 235,29
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,30	R\$ 1.220,58
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,30	R\$ 1.220,58
												3	CASA - LOT 3	1,30	R\$ 1.220,58

												4	CASA - LOT 4	1,30	RS 1.220,58		
												5	CASA - LOT 5	1,30	RS 1.220,58		
												6	CASA - LOT 6	1,30	RS 1.220,58		
												7	CASA - LOT 7	1,30	RS 1.220,58		
												8	CASA - LOT 8	1,30	RS 1.220,58		
												9	CASA - LOT 9	1,30	RS 1.220,58		
Serviço	4.8	Outros	C96556_AD P.01	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	26,00	M3	RS 766,52	RS 766,52	22,49%	RS 938,91	RS 24.411,60	4	FUNDAÇÕES	10	CASA - LOT 10	1,30	RS 1.220,58
														11	CASA - LOT 11	1,30	RS 1.220,58
														12	CASA - LOT 12	1,30	RS 1.220,58
														13	CASA - LOT 13	1,30	RS 1.220,58
														14	CASA - LOT 14	1,30	RS 1.220,58
														15	CASA - LOT 15	1,30	RS 1.220,58
														16	CASA - LOT 16	1,30	RS 1.220,58
														17	CASA - LOT 17	1,30	RS 1.220,58
														18	CASA - LOT 18	1,30	RS 1.220,58
														19	CASA - LOT 19	1,30	RS 1.220,58
														20	CASA - LOT 20	1,30	RS 1.220,58
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	3,02	RS 75,89
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	3,02	RS 75,89
														3	CASA - LOT 3	3,02	RS 75,89
														4	CASA - LOT 4	3,02	RS 75,89
														5	CASA - LOT 5	3,02	RS 75,89
														6	CASA - LOT 6	3,02	RS 75,89
														7	CASA - LOT 7	3,02	RS 75,89
														8	CASA - LOT 8	3,02	RS 75,89
														9	CASA - LOT 9	3,02	RS 75,89
Serviço	4.9	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	60,40	M3	RS 20,52	RS 20,52	22,49%	RS 25,13	RS 1.517,80	4	FUNDAÇÕES	10	CASA - LOT 10	3,02	RS 75,89
														11	CASA - LOT 11	3,02	RS 75,89
														12	CASA - LOT 12	3,02	RS 75,89
														13	CASA - LOT 13	3,02	RS 75,89
														14	CASA - LOT 14	3,02	RS 75,89
														15	CASA - LOT 15	3,02	RS 75,89
														16	CASA - LOT 16	3,02	RS 75,89
														17	CASA - LOT 17	3,02	RS 75,89
														18	CASA - LOT 18	3,02	RS 75,89
														19	CASA - LOT 19	3,02	RS 75,89
														20	CASA - LOT 20	3,02	RS 75,89
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	2,21	RS 261,35
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	2,21	RS 261,35
														3	CASA - LOT 3	2,21	RS 261,35
														4	CASA - LOT 4	2,21	RS 261,35

												5	CASA - LOT 5	2,21	R\$ 261,35
												6	CASA - LOT 6	2,21	R\$ 261,35
												7	CASA - LOT 7	2,21	R\$ 261,35
												8	CASA - LOT 8	2,21	R\$ 261,35
												9	CASA - LOT 9	2,21	R\$ 261,35
Serviço	4.10	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	44,20	M3	R\$ 96,55	R\$ 96,55	22,49%	R\$ 119,26	R\$ 5.227,00	4	FUNDAÇÕES		
												10	CASA - LOT 10	2,21	R\$ 261,35
												11	CASA - LOT 11	2,21	R\$ 261,35
												12	CASA - LOT 12	2,21	R\$ 261,35
												13	CASA - LOT 13	2,21	R\$ 261,35
												14	CASA - LOT 14	2,21	R\$ 261,35
												15	CASA - LOT 15	2,21	R\$ 261,35
												16	CASA - LOT 16	2,21	R\$ 261,35
												17	CASA - LOT 17	2,21	R\$ 261,35
												18	CASA - LOT 18	2,21	R\$ 261,35
												19	CASA - LOT 19	2,21	R\$ 261,35
												20	CASA - LOT 20	2,21	R\$ 261,35
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	5,67	R\$ 264,96
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	5,67	R\$ 264,96
												3	CASA - LOT 3	5,67	R\$ 264,96
												4	CASA - LOT 4	5,67	R\$ 264,96
												5	CASA - LOT 5	5,67	R\$ 264,96
												6	CASA - LOT 6	5,67	R\$ 264,96
												7	CASA - LOT 7	5,67	R\$ 264,96
												8	CASA - LOT 8	5,67	R\$ 264,96
												9	CASA - LOT 9	5,67	R\$ 264,96
Serviço	4.11	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 7 CM, AF_01/2024	113,40	M2	R\$ 38,15	R\$ 38,15	22,49%	R\$ 46,73	R\$ 5.299,20	4	FUNDAÇÕES		
												10	CASA - LOT 10	5,67	R\$ 264,96
												11	CASA - LOT 11	5,67	R\$ 264,96
												12	CASA - LOT 12	5,67	R\$ 264,96
												13	CASA - LOT 13	5,67	R\$ 264,96
												14	CASA - LOT 14	5,67	R\$ 264,96
												15	CASA - LOT 15	5,67	R\$ 264,96
												16	CASA - LOT 16	5,67	R\$ 264,96
												17	CASA - LOT 17	5,67	R\$ 264,96
												18	CASA - LOT 18	5,67	R\$ 264,96
												19	CASA - LOT 19	5,67	R\$ 264,96
												20	CASA - LOT 20	5,67	R\$ 264,96
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	14,10	R\$ 1.253,21
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	14,10	R\$ 1.253,21
												3	CASA - LOT 3	14,10	R\$ 1.253,21
												4	CASA - LOT 4	14,10	R\$ 1.253,21
												5	CASA - LOT 5	14,10	R\$ 1.253,21

													6	CASA - LOT 6	14,10	R\$ 1.253,21
													7	CASA - LOT 7	14,10	R\$ 1.253,21
													8	CASA - LOT 8	14,10	R\$ 1.253,21
													9	CASA - LOT 9	14,10	R\$ 1.253,21
Serviço	4.12	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	262,00	M2	R\$ 72,56	R\$ 72,56	22,49%	R\$ 88,88	R\$ 25.064,20	4	10	CASA - LOT 10	14,10	R\$ 1.253,21
													11	CASA - LOT 11	14,10	R\$ 1.253,21
													12	CASA - LOT 12	14,10	R\$ 1.253,21
													13	CASA - LOT 13	14,10	R\$ 1.253,21
													14	CASA - LOT 14	14,10	R\$ 1.253,21
													15	CASA - LOT 15	14,10	R\$ 1.253,21
													16	CASA - LOT 16	14,10	R\$ 1.253,21
													17	CASA - LOT 17	14,10	R\$ 1.253,21
													18	CASA - LOT 18	14,10	R\$ 1.253,21
													19	CASA - LOT 19	14,10	R\$ 1.253,21
													20	CASA - LOT 20	14,10	R\$ 1.253,21
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	77,40	R\$ 1.352,18
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	77,40	R\$ 1.352,18
													3	CASA - LOT 3	77,40	R\$ 1.352,18
													4	CASA - LOT 4	77,40	R\$ 1.352,18
													5	CASA - LOT 5	77,40	R\$ 1.352,18
													6	CASA - LOT 6	77,40	R\$ 1.352,18
													7	CASA - LOT 7	77,40	R\$ 1.352,18
													8	CASA - LOT 8	77,40	R\$ 1.352,18
													9	CASA - LOT 9	77,40	R\$ 1.352,18
Serviço	4.13	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	1.548,00	KG	R\$ 14,26	R\$ 14,26	22,49%	R\$ 17,47	R\$ 27.043,60	4	10	CASA - LOT 10	77,40	R\$ 1.352,18
													11	CASA - LOT 11	77,40	R\$ 1.352,18
													12	CASA - LOT 12	77,40	R\$ 1.352,18
													13	CASA - LOT 13	77,40	R\$ 1.352,18
													14	CASA - LOT 14	77,40	R\$ 1.352,18
													15	CASA - LOT 15	77,40	R\$ 1.352,18
													16	CASA - LOT 16	77,40	R\$ 1.352,18
													17	CASA - LOT 17	77,40	R\$ 1.352,18
													18	CASA - LOT 18	77,40	R\$ 1.352,18
													19	CASA - LOT 19	77,40	R\$ 1.352,18
													20	CASA - LOT 20	77,40	R\$ 1.352,18
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	8,30	R\$ 155,04
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	8,30	R\$ 155,04
													3	CASA - LOT 3	8,30	R\$ 155,04
													4	CASA - LOT 4	8,30	R\$ 155,04
													5	CASA - LOT 5	8,30	R\$ 155,04
													6	CASA - LOT 6	8,30	R\$ 155,04

													7	CASA - LOT 7	8,30	R\$ 155,04	
													8	CASA - LOT 8	8,30	R\$ 155,04	
													9	CASA - LOT 9	8,30	R\$ 155,04	
Serviço	4.14	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM_AF_01/2024	166,00	KG	R\$ 15,25	R\$ 15,25	22,49%	R\$ 18,68	R\$ 3.100,80	4	FUNDAÇÕES	10	CASA - LOT 10	8,30	R\$ 155,04
													11	CASA - LOT 11	8,30	R\$ 155,04	
													12	CASA - LOT 12	8,30	R\$ 155,04	
													13	CASA - LOT 13	8,30	R\$ 155,04	
													14	CASA - LOT 14	8,30	R\$ 155,04	
													15	CASA - LOT 15	8,30	R\$ 155,04	
													16	CASA - LOT 16	8,30	R\$ 155,04	
													17	CASA - LOT 17	8,30	R\$ 155,04	
													18	CASA - LOT 18	8,30	R\$ 155,04	
													19	CASA - LOT 19	8,30	R\$ 155,04	
													20	CASA - LOT 20	8,30	R\$ 155,04	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	37,40	R\$ 745,76	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	37,40	R\$ 745,76	
													3	CASA - LOT 3	37,40	R\$ 745,76	
													4	CASA - LOT 4	37,40	R\$ 745,76	
													5	CASA - LOT 5	37,40	R\$ 745,76	
													6	CASA - LOT 6	37,40	R\$ 745,76	
													7	CASA - LOT 7	37,40	R\$ 745,76	
													8	CASA - LOT 8	37,40	R\$ 745,76	
													9	CASA - LOT 9	37,40	R\$ 745,76	
Serviço	4.15	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9 MM - MONTAGEM_AF_01/2024	748,00	KG	R\$ 16,28	R\$ 16,28	22,49%	R\$ 19,94	R\$ 14.915,20	4	FUNDAÇÕES	10	CASA - LOT 10	37,40	R\$ 745,76
													11	CASA - LOT 11	37,40	R\$ 745,76	
													12	CASA - LOT 12	37,40	R\$ 745,76	
													13	CASA - LOT 13	37,40	R\$ 745,76	
													14	CASA - LOT 14	37,40	R\$ 745,76	
													15	CASA - LOT 15	37,40	R\$ 745,76	
													16	CASA - LOT 16	37,40	R\$ 745,76	
													17	CASA - LOT 17	37,40	R\$ 745,76	
													18	CASA - LOT 18	37,40	R\$ 745,76	
													19	CASA - LOT 19	37,40	R\$ 745,76	
													20	CASA - LOT 20	37,40	R\$ 745,76	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,70	R\$ 1.367,46	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,70	R\$ 1.367,46	
													3	CASA - LOT 3	1,70	R\$ 1.367,46	
													4	CASA - LOT 4	1,70	R\$ 1.367,46	
													5	CASA - LOT 5	1,70	R\$ 1.367,46	
													6	CASA - LOT 6	1,70	R\$ 1.367,46	
													7	CASA - LOT 7	1,70	R\$ 1.367,46	

													8	CASA - LOT 8	1,70	RS 1.367,46
													9	CASA - LOT 9	1,70	RS 1.367,46
Serviço	4.16	Composição	96555_ADP-01	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCX 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	34,00	M3	RS 656,70	RS 656,70	22,49%	RS 804,39	RS 27.349,20		4	FUNDAÇÕES		
													10	CASA - LOT 10	1,70	RS 1.367,46
													11	CASA - LOT 11	1,70	RS 1.367,46
													12	CASA - LOT 12	1,70	RS 1.367,46
													13	CASA - LOT 13	1,70	RS 1.367,46
													14	CASA - LOT 14	1,70	RS 1.367,46
													15	CASA - LOT 15	1,70	RS 1.367,46
													16	CASA - LOT 16	1,70	RS 1.367,46
													17	CASA - LOT 17	1,70	RS 1.367,46
													18	CASA - LOT 18	1,70	RS 1.367,46
													19	CASA - LOT 19	1,70	RS 1.367,46
													20	CASA - LOT 20	1,70	RS 1.367,46
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	33,84	RS 1.994,19
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	33,84	RS 1.994,19
													3	CASA - LOT 3	33,84	RS 1.994,19
													4	CASA - LOT 4	33,84	RS 1.994,19
													5	CASA - LOT 5	33,84	RS 1.994,19
													6	CASA - LOT 6	33,84	RS 1.994,19
													7	CASA - LOT 7	33,84	RS 1.994,19
													8	CASA - LOT 8	33,84	RS 1.994,19
													9	CASA - LOT 9	33,84	RS 1.994,19
Serviço	4.17	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_090203	676,80	M2	RS 48,11	RS 48,11	22,49%	RS 59,93	RS 39.883,80		4	FUNDAÇÕES		
													10	CASA - LOT 10	33,84	RS 1.994,19
													11	CASA - LOT 11	33,84	RS 1.994,19
													12	CASA - LOT 12	33,84	RS 1.994,19
													13	CASA - LOT 13	33,84	RS 1.994,19
													14	CASA - LOT 14	33,84	RS 1.994,19
													15	CASA - LOT 15	33,84	RS 1.994,19
													16	CASA - LOT 16	33,84	RS 1.994,19
													17	CASA - LOT 17	33,84	RS 1.994,19
													18	CASA - LOT 18	33,84	RS 1.994,19
													19	CASA - LOT 19	33,84	RS 1.994,19
													20	CASA - LOT 20	33,84	RS 1.994,19
Macrosserviço	5			SUPERESTRUTURA							RS 189.454,40					
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	14,39	RS 758,76
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	14,39	RS 758,76
													3	CASA - LOT 3	14,39	RS 758,76
													4	CASA - LOT 4	14,39	RS 758,76
													5	CASA - LOT 5	14,39	RS 758,76
													6	CASA - LOT 6	14,39	RS 758,76
													7	CASA - LOT 7	14,39	RS 758,76

												8	CASA - LOT 8	14,39	R\$ 758,76
												9	CASA - LOT 9	14,39	R\$ 758,76
Serviço	5.1	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	287,80	M2	R\$ 43,05	R\$ 43,05	22,49%	R\$ 52,73	R\$ 15.175,60	5	SUPERESTRUTURA		
												10	CASA - LOT 10	14,39	R\$ 758,76
												11	CASA - LOT 11	14,39	R\$ 758,76
												12	CASA - LOT 12	14,39	R\$ 758,76
												13	CASA - LOT 13	14,39	R\$ 758,76
												14	CASA - LOT 14	14,39	R\$ 758,76
												15	CASA - LOT 15	14,39	R\$ 758,76
												16	CASA - LOT 16	14,39	R\$ 758,76
												17	CASA - LOT 17	14,39	R\$ 758,76
												18	CASA - LOT 18	14,39	R\$ 758,76
												19	CASA - LOT 19	14,39	R\$ 758,76
												20	CASA - LOT 20	14,39	R\$ 758,76
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	20,54	R\$ 1.391,38
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	20,54	R\$ 1.391,38
												3	CASA - LOT 3	20,54	R\$ 1.391,38
												4	CASA - LOT 4	20,54	R\$ 1.391,38
												5	CASA - LOT 5	20,54	R\$ 1.391,38
												6	CASA - LOT 6	20,54	R\$ 1.391,38
												7	CASA - LOT 7	20,54	R\$ 1.391,38
												8	CASA - LOT 8	20,54	R\$ 1.391,38
												9	CASA - LOT 9	20,54	R\$ 1.391,38
Serviço	5.2	Composição	92460_ADP-01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	410,80	M2	R\$ 55,30	R\$ 55,30	22,49%	R\$ 67,74	R\$ 27.827,60	5	SUPERESTRUTURA		
												10	CASA - LOT 10	20,54	R\$ 1.391,38
												11	CASA - LOT 11	20,54	R\$ 1.391,38
												12	CASA - LOT 12	20,54	R\$ 1.391,38
												13	CASA - LOT 13	20,54	R\$ 1.391,38
												14	CASA - LOT 14	20,54	R\$ 1.391,38
												15	CASA - LOT 15	20,54	R\$ 1.391,38
												16	CASA - LOT 16	20,54	R\$ 1.391,38
												17	CASA - LOT 17	20,54	R\$ 1.391,38
												18	CASA - LOT 18	20,54	R\$ 1.391,38
												19	CASA - LOT 19	20,54	R\$ 1.391,38
												20	CASA - LOT 20	20,54	R\$ 1.391,38
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	2,50	R\$ 361,26
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	2,50	R\$ 361,26
												3	CASA - LOT 3	2,50	R\$ 361,26
												4	CASA - LOT 4	2,50	R\$ 361,26
												5	CASA - LOT 5	2,50	R\$ 361,26
												6	CASA - LOT 6	2,50	R\$ 361,26
												7	CASA - LOT 7	2,50	R\$ 361,26
												8	CASA - LOT 8	2,50	R\$ 361,26

													9	CASA - LOT 9	2,50	R\$ 351,28
													10	CASA - LOT 10	2,50	R\$ 351,28
													11	CASA - LOT 11	2,50	R\$ 351,28
													12	CASA - LOT 12	2,50	R\$ 351,28
													13	CASA - LOT 13	2,50	R\$ 351,28
													14	CASA - LOT 14	2,50	R\$ 351,28
													15	CASA - LOT 15	2,50	R\$ 351,28
													16	CASA - LOT 16	2,50	R\$ 351,28
													17	CASA - LOT 17	2,50	R\$ 351,28
													18	CASA - LOT 18	2,50	R\$ 351,28
													19	CASA - LOT 19	2,50	R\$ 351,28
													20	CASA - LOT 20	2,50	R\$ 351,28
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	64,00	R\$ 1.089,92
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	64,00	R\$ 1.089,92
													3	CASA - LOT 3	64,00	R\$ 1.089,92
													4	CASA - LOT 4	64,00	R\$ 1.089,92
													5	CASA - LOT 5	64,00	R\$ 1.089,92
													6	CASA - LOT 6	64,00	R\$ 1.089,92
													7	CASA - LOT 7	64,00	R\$ 1.089,92
													8	CASA - LOT 8	64,00	R\$ 1.089,92
													9	CASA - LOT 9	64,00	R\$ 1.089,92
													10	CASA - LOT 10	64,00	R\$ 1.089,92
													11	CASA - LOT 11	64,00	R\$ 1.089,92
													12	CASA - LOT 12	64,00	R\$ 1.089,92
													13	CASA - LOT 13	64,00	R\$ 1.089,92
													14	CASA - LOT 14	64,00	R\$ 1.089,92
													15	CASA - LOT 15	64,00	R\$ 1.089,92
													16	CASA - LOT 16	64,00	R\$ 1.089,92
													17	CASA - LOT 17	64,00	R\$ 1.089,92
													18	CASA - LOT 18	64,00	R\$ 1.089,92
													19	CASA - LOT 19	64,00	R\$ 1.089,92
													20	CASA - LOT 20	64,00	R\$ 1.089,92
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	14,20	R\$ 230,32
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	14,20	R\$ 230,32
													3	CASA - LOT 3	14,20	R\$ 230,32
													4	CASA - LOT 4	14,20	R\$ 230,32
													5	CASA - LOT 5	14,20	R\$ 230,32
													6	CASA - LOT 6	14,20	R\$ 230,32
													7	CASA - LOT 7	14,20	R\$ 230,32
													8	CASA - LOT 8	14,20	R\$ 230,32
													9	CASA - LOT 9	14,20	R\$ 230,32
Serviço	5.3	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	50,00	M2	R\$ 114,71	R\$ 114,71	22,49%	R\$ 140,51	R\$ 7.025,60	5		SUPERESTRUTURA		
Serviço	5.4	SINAPI	92759	ARMÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.280,00	KG	R\$ 13,90	R\$ 13,90	22,49%	R\$ 17,03	R\$ 21.788,40	5		SUPERESTRUTURA		

Serviço	5,5	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_062022	284,00	KG	R\$ 13,24	R\$ 13,24	22,49%	R\$ 16,22	R\$ 4.606,40	5	SUPERESTRUTURA	10	CASA - LOT 10	14,20	R\$ 230,32
														11	CASA - LOT 11	14,20	R\$ 230,32
														12	CASA - LOT 12	14,20	R\$ 230,32
														13	CASA - LOT 13	14,20	R\$ 230,32
														14	CASA - LOT 14	14,20	R\$ 230,32
														15	CASA - LOT 15	14,20	R\$ 230,32
														16	CASA - LOT 16	14,20	R\$ 230,32
														17	CASA - LOT 17	14,20	R\$ 230,32
														18	CASA - LOT 18	14,20	R\$ 230,32
														19	CASA - LOT 19	14,20	R\$ 230,32
														20	CASA - LOT 20	14,20	R\$ 230,32
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	61,00	R\$ 936,35
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	61,00	R\$ 936,35
														3	CASA - LOT 3	61,00	R\$ 936,35
														4	CASA - LOT 4	61,00	R\$ 936,35
														5	CASA - LOT 5	61,00	R\$ 936,35
														6	CASA - LOT 6	61,00	R\$ 936,35
														7	CASA - LOT 7	61,00	R\$ 936,35
														8	CASA - LOT 8	61,00	R\$ 936,35
														9	CASA - LOT 9	61,00	R\$ 936,35
Serviço	5,6	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_062022	1.220,00	KG	R\$ 12,53	R\$ 12,53	22,49%	R\$ 15,35	R\$ 18.727,00	5	SUPERESTRUTURA	10	CASA - LOT 10	61,00	R\$ 936,35
														11	CASA - LOT 11	61,00	R\$ 936,35
														12	CASA - LOT 12	61,00	R\$ 936,35
														13	CASA - LOT 13	61,00	R\$ 936,35
														14	CASA - LOT 14	61,00	R\$ 936,35
														15	CASA - LOT 15	61,00	R\$ 936,35
														16	CASA - LOT 16	61,00	R\$ 936,35
														17	CASA - LOT 17	61,00	R\$ 936,35
														18	CASA - LOT 18	61,00	R\$ 936,35
														19	CASA - LOT 19	61,00	R\$ 936,35
														20	CASA - LOT 20	61,00	R\$ 936,35
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	79,10	R\$ 1.086,83
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	79,10	R\$ 1.086,83
														3	CASA - LOT 3	79,10	R\$ 1.086,83
														4	CASA - LOT 4	79,10	R\$ 1.086,83
														5	CASA - LOT 5	79,10	R\$ 1.086,83
														6	CASA - LOT 6	79,10	R\$ 1.086,83
														7	CASA - LOT 7	79,10	R\$ 1.086,83
														8	CASA - LOT 8	79,10	R\$ 1.086,83
														9	CASA - LOT 9	79,10	R\$ 1.086,83
Serviço	6,7	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	1.582,00	KG	R\$ 11,22	R\$ 11,22	22,49%	R\$ 13,74	R\$ 91.736,60	6	SUPERESTRUTURA	10	CASA - LOT 10	79,10	R\$ 1.086,83

												12	CASA - LOT 12	1,18	RS 1.189,17
												13	CASA - LOT 13	1,18	RS 1.189,17
												14	CASA - LOT 14	1,18	RS 1.189,17
												15	CASA - LOT 15	1,18	RS 1.189,17
												16	CASA - LOT 16	1,18	RS 1.189,17
												17	CASA - LOT 17	1,18	RS 1.189,17
												18	CASA - LOT 18	1,18	RS 1.189,17
												19	CASA - LOT 19	1,18	RS 1.189,17
												20	CASA - LOT 20	1,18	RS 1.189,17
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,33	RS 1.430,92
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,33	RS 1.430,92
												3	CASA - LOT 3	1,33	RS 1.430,92
												4	CASA - LOT 4	1,33	RS 1.430,92
												5	CASA - LOT 5	1,33	RS 1.430,92
												6	CASA - LOT 6	1,33	RS 1.430,92
												7	CASA - LOT 7	1,33	RS 1.430,92
												8	CASA - LOT 8	1,33	RS 1.430,92
												9	CASA - LOT 9	1,33	RS 1.430,92
Serviço	5.10	Composição	103982_ADP_01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	26,60	M3	RS 878,34	RS 878,34	22,49%	RS 1.075,88	RS 28.618,40	5	SUPERESTRUTURA		
												10	CASA - LOT 10	1,33	RS 1.430,92
												11	CASA - LOT 11	1,33	RS 1.430,92
												12	CASA - LOT 12	1,33	RS 1.430,92
												13	CASA - LOT 13	1,33	RS 1.430,92
												14	CASA - LOT 14	1,33	RS 1.430,92
												15	CASA - LOT 15	1,33	RS 1.430,92
												16	CASA - LOT 16	1,33	RS 1.430,92
												17	CASA - LOT 17	1,33	RS 1.430,92
												18	CASA - LOT 18	1,33	RS 1.430,92
												19	CASA - LOT 19	1,33	RS 1.430,92
												20	CASA - LOT 20	1,33	RS 1.430,92
Macrosserviço	6			ALVENARIA/FECHAMENTOS							RS 270.346,40				
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	117,63	RS 12.518,18
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	117,63	RS 12.518,18
												3	CASA - LOT 3	117,63	RS 12.518,18
												4	CASA - LOT 4	117,63	RS 12.518,18
												5	CASA - LOT 5	117,63	RS 12.518,18
												6	CASA - LOT 6	117,63	RS 12.518,18
												7	CASA - LOT 7	117,63	RS 12.518,18
												8	CASA - LOT 8	117,63	RS 12.518,18
												9	CASA - LOT 9	117,63	RS 12.518,18
												10	CASA - LOT 10	117,63	RS 12.518,18
Serviço	6.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X19 CM (ESPESURA 1,1 CM) E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, NF_12/2021	2.352,60	M2	RS 66,88	RS 66,88	22,49%	RS 106,42	RS 250.363,60	6	ALVENARIA/FECHAMENTOS		
												11	CASA - LOT 11	117,63	RS 12.518,18

												12	CASA - LOT 12	117,63	R\$ 12.518,18
												13	CASA - LOT 13	117,63	R\$ 12.518,18
												14	CASA - LOT 14	117,63	R\$ 12.518,18
												15	CASA - LOT 15	117,63	R\$ 12.518,18
												16	CASA - LOT 16	117,63	R\$ 12.518,18
												17	CASA - LOT 17	117,63	R\$ 12.518,18
												18	CASA - LOT 18	117,63	R\$ 12.518,18
												19	CASA - LOT 19	117,63	R\$ 12.518,18
												20	CASA - LOT 20	117,63	R\$ 12.518,18
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	11,45	R\$ 703,26
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	11,45	R\$ 703,26
												3	CASA - LOT 3	11,45	R\$ 703,26
												4	CASA - LOT 4	11,45	R\$ 703,26
												5	CASA - LOT 5	11,45	R\$ 703,26
												6	CASA - LOT 6	11,45	R\$ 703,26
												7	CASA - LOT 7	11,45	R\$ 703,26
												8	CASA - LOT 8	11,45	R\$ 703,26
												9	CASA - LOT 9	11,45	R\$ 703,26
Serviço	6.2	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM. AF_032024	229,00	M	R\$ 50,14	R\$ 50,14	22,49%	R\$ 61,42	R\$ 14.065,20	6	ALVENARIA/FECHAMENTOS		
												10	CASA - LOT 10	11,45	R\$ 703,26
												11	CASA - LOT 11	11,45	R\$ 703,26
												12	CASA - LOT 12	11,45	R\$ 703,26
												13	CASA - LOT 13	11,45	R\$ 703,26
												14	CASA - LOT 14	11,45	R\$ 703,26
												15	CASA - LOT 15	11,45	R\$ 703,26
												16	CASA - LOT 16	11,45	R\$ 703,26
												17	CASA - LOT 17	11,45	R\$ 703,26
												18	CASA - LOT 18	11,45	R\$ 703,26
												19	CASA - LOT 19	11,45	R\$ 703,26
												20	CASA - LOT 20	11,45	R\$ 703,26
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	6,25	R\$ 295,88
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	6,25	R\$ 295,88
												3	CASA - LOT 3	6,25	R\$ 295,88
												4	CASA - LOT 4	6,25	R\$ 295,88
												5	CASA - LOT 5	6,25	R\$ 295,88
												6	CASA - LOT 6	6,25	R\$ 295,88
												7	CASA - LOT 7	6,25	R\$ 295,88
												8	CASA - LOT 8	6,25	R\$ 295,88
												9	CASA - LOT 9	6,25	R\$ 295,88
Serviço	6.3	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM. AF_032024	125,00	M	R\$ 38,65	R\$ 38,65	22,49%	R\$ 47,34	R\$ 5.917,60	6	ALVENARIA/FECHAMENTOS		
												10	CASA - LOT 10	6,25	R\$ 295,88
												11	CASA - LOT 11	6,25	R\$ 295,88
												12	CASA - LOT 12	6,25	R\$ 295,88

												13	CASA - LOT 13	4,20	R\$ 2.617,36	
												14	CASA - LOT 14	4,20	R\$ 2.617,36	
												15	CASA - LOT 15	4,20	R\$ 2.617,36	
												16	CASA - LOT 16	4,20	R\$ 2.617,36	
												17	CASA - LOT 17	4,20	R\$ 2.617,36	
												18	CASA - LOT 18	4,20	R\$ 2.617,36	
												19	CASA - LOT 19	4,20	R\$ 2.617,36	
												20	CASA - LOT 20	4,20	R\$ 2.617,36	
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	0,48	R\$ 395,38	
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	0,48	R\$ 395,38	
												3	CASA - LOT 3	0,48	R\$ 395,38	
												4	CASA - LOT 4	0,48	R\$ 395,38	
												5	CASA - LOT 5	0,48	R\$ 395,38	
												6	CASA - LOT 6	0,48	R\$ 395,38	
												7	CASA - LOT 7	0,48	R\$ 395,38	
												8	CASA - LOT 8	0,48	R\$ 395,38	
												9	CASA - LOT 9	0,48	R\$ 395,38	
Serviço	7.3	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR. BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM. VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM QUARNIÇÃO/ALIZAR. DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO. VEDAÇÃO COM SILICONE EXCLUSIVE CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	9,60	M2	R\$ 672,47	R\$ 672,47	22,49%	R\$ 823,71	R\$ 7.907,60		7	ESQUADRIAS METÁLICAS		
												10	CASA - LOT 10	0,48	R\$ 395,38	
												11	CASA - LOT 11	0,48	R\$ 395,38	
												12	CASA - LOT 12	0,48	R\$ 395,38	
												13	CASA - LOT 13	0,48	R\$ 395,38	
												14	CASA - LOT 14	0,48	R\$ 395,38	
												15	CASA - LOT 15	0,48	R\$ 395,38	
												16	CASA - LOT 16	0,48	R\$ 395,38	
												17	CASA - LOT 17	0,48	R\$ 395,38	
												18	CASA - LOT 18	0,48	R\$ 395,38	
												19	CASA - LOT 19	0,48	R\$ 395,38	
												20	CASA - LOT 20	0,48	R\$ 395,38	
Macrosserviço	8			ESQUADRIAS DE MADEIRAS							R\$ 117.935,32					
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	2,00	R\$ 2.750,46	
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	2,00	R\$ 2.750,46	
												3	CASA - LOT 3	2,00	R\$ 2.750,46	
												4	CASA - LOT 4	2,00	R\$ 2.750,46	
												5	CASA - LOT 5	2,00	R\$ 2.750,46	
												6	CASA - LOT 6	2,00	R\$ 2.750,46	
												7	CASA - LOT 7	2,00	R\$ 2.750,46	
												8	CASA - LOT 8	2,00	R\$ 2.750,46	
												9	CASA - LOT 9	2,00	R\$ 2.750,46	
Serviço	8.1	SINAPI	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	40,00	UN	R\$ 1.122,73	R\$ 1.122,73	22,49%	R\$ 1.375,23	R\$ 55.009,20		8	ESQUADRIAS DE MADEIRAS		
												10	CASA - LOT 10	2,00	R\$ 2.750,46	
												11	CASA - LOT 11	2,00	R\$ 2.750,46	
												12	CASA - LOT 12	2,00	R\$ 2.750,46	

													13	CASA - LOT 13	2,00	RS 2.750,46	
													14	CASA - LOT 14	2,00	RS 2.750,46	
													15	CASA - LOT 15	2,00	RS 2.750,46	
													16	CASA - LOT 16	2,00	RS 2.750,46	
													17	CASA - LOT 17	2,00	RS 2.750,46	
													18	CASA - LOT 18	2,00	RS 2.750,46	
													19	CASA - LOT 19	2,00	RS 2.750,46	
													20	CASA - LOT 20	2,00	RS 2.750,46	
Serviço	8.2	Composição	CPLJ-02	PORTA EM MADEIRA DE LEI DE CORRER, LISA, SEMI-ÓCA 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	2,00	UN	RS 1.173,43	RS 1.173,43	22,49%	RS 1.437,33	RS 2.874,66	8	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	RS 1.437,33
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	RS 1.437,33
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	2,00	RS 2.070,74
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	2,00	RS 2.070,74
														3	CASA - LOT 3	3,00	RS 3.106,11
														4	CASA - LOT 4	3,00	RS 3.106,11
														5	CASA - LOT 5	3,00	RS 3.106,11
														6	CASA - LOT 6	3,00	RS 3.106,11
														7	CASA - LOT 7	3,00	RS 3.106,11
														8	CASA - LOT 8	3,00	RS 3.106,11
														9	CASA - LOT 9	3,00	RS 3.106,11
Serviço	8.3	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_12/2019	58,00	UN	RS 845,27	RS 845,27	22,49%	RS 1.035,37	RS 60.051,46	8	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	10	CASA - LOT 10	3,00	RS 3.106,11
														11	CASA - LOT 11	3,00	RS 3.106,11
														12	CASA - LOT 12	3,00	RS 3.106,11
														13	CASA - LOT 13	3,00	RS 3.106,11
														14	CASA - LOT 14	3,00	RS 3.106,11
														15	CASA - LOT 15	3,00	RS 3.106,11
														16	CASA - LOT 16	3,00	RS 3.106,11
														17	CASA - LOT 17	3,00	RS 3.106,11
														18	CASA - LOT 18	3,00	RS 3.106,11
														19	CASA - LOT 19	3,00	RS 3.106,11
														20	CASA - LOT 20	3,00	RS 3.106,11
Macrosserviço	9			TELHADOS							RS 260.223,20						
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	59,80	RS 5.393,96
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	59,80	RS 5.393,96
														3	CASA - LOT 3	59,80	RS 5.393,96
														4	CASA - LOT 4	59,80	RS 5.393,96
														5	CASA - LOT 5	59,80	RS 5.393,96
														6	CASA - LOT 6	59,80	RS 5.393,96
														7	CASA - LOT 7	59,80	RS 5.393,96
														8	CASA - LOT 8	59,80	RS 5.393,96
														9	CASA - LOT 9	59,80	RS 5.393,96
														10	CASA - LOT 10	59,80	RS 5.393,96
Serviço	9.1	RINAPI	09941	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 9 METROS PARA TELHA CERÂMICA (PARA 1,50M X 1,10M)	1.196,00	M²	RS 73,64	RS 73,64	22,49%	RS 90,20	RS 107.870,20	6	TELHADOS				

												13	CASA - LOT 13	6,50	R\$ 177,32
												14	CASA - LOT 14	6,50	R\$ 177,32
												15	CASA - LOT 15	6,50	R\$ 177,32
												16	CASA - LOT 16	6,50	R\$ 177,32
												17	CASA - LOT 17	6,50	R\$ 177,32
												18	CASA - LOT 18	6,50	R\$ 177,32
												19	CASA - LOT 19	6,50	R\$ 177,32
												20	CASA - LOT 20	6,50	R\$ 177,32

Macrosserviço 10 REVESTIMENTOS INTERNOS R\$ 91.439,60

												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	141,64	R\$ 712,45
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	141,64	R\$ 712,45
												3	CASA - LOT 3	141,64	R\$ 712,45
												4	CASA - LOT 4	141,64	R\$ 712,45
												5	CASA - LOT 5	141,64	R\$ 712,45
												6	CASA - LOT 6	141,64	R\$ 712,45
												7	CASA - LOT 7	141,64	R\$ 712,45
												8	CASA - LOT 8	141,64	R\$ 712,45
												9	CASA - LOT 9	141,64	R\$ 712,45
												10	CASA - LOT 10	141,64	R\$ 712,45

Serviço	10.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_102022	2.832,80	M2	R\$ 4,11	R\$ 4,11	22,49%	R\$ 5,03	R\$ 14.249,00	10	REVESTIMENTOS INTERNOS		
												11	CASA - LOT 11	141,64	R\$ 712,45
												12	CASA - LOT 12	141,64	R\$ 712,45
												13	CASA - LOT 13	141,64	R\$ 712,45
												14	CASA - LOT 14	141,64	R\$ 712,45
												15	CASA - LOT 15	141,64	R\$ 712,45
												16	CASA - LOT 16	141,64	R\$ 712,45
												17	CASA - LOT 17	141,64	R\$ 712,45
												18	CASA - LOT 18	141,64	R\$ 712,45
												19	CASA - LOT 19	141,64	R\$ 712,45
												20	CASA - LOT 20	141,64	R\$ 712,45

												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	2,99	R\$ 26,52
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	2,99	R\$ 26,52
												3	CASA - LOT 3	2,99	R\$ 26,52
												4	CASA - LOT 4	2,99	R\$ 26,52
												5	CASA - LOT 5	2,99	R\$ 26,52
												6	CASA - LOT 6	2,99	R\$ 26,52
												7	CASA - LOT 7	2,99	R\$ 26,52
												8	CASA - LOT 8	2,99	R\$ 26,52
												9	CASA - LOT 9	2,99	R\$ 26,52
												10	CASA - LOT 10	2,99	R\$ 26,52
												11	CASA - LOT 11	2,99	R\$ 26,52
												12	CASA - LOT 12	2,99	R\$ 26,52

Serviço 10.2 SINAPI 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (QUEBIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_102022 59,80 M2 R\$ 7,24 R\$ 7,24 22,49% R\$ 8,87 R\$ 530,40 10 REVESTIMENTOS INTERNOS

												13	CASA - LOT 13	2,99	R\$ 26,52
												14	CASA - LOT 14	2,99	R\$ 26,52
												15	CASA - LOT 15	2,99	R\$ 26,52
												16	CASA - LOT 16	2,99	R\$ 26,52
												17	CASA - LOT 17	2,99	R\$ 26,52
												18	CASA - LOT 18	2,99	R\$ 26,52
												19	CASA - LOT 19	2,99	R\$ 26,52
												20	CASA - LOT 20	2,99	R\$ 26,52
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	28,08	R\$ 932,54
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	28,08	R\$ 932,54
												3	CASA - LOT 3	28,08	R\$ 932,54
												4	CASA - LOT 4	28,08	R\$ 932,54
												5	CASA - LOT 5	28,08	R\$ 932,54
												6	CASA - LOT 6	28,08	R\$ 932,54
												7	CASA - LOT 7	28,08	R\$ 932,54
												8	CASA - LOT 8	28,08	R\$ 932,54
												9	CASA - LOT 9	28,08	R\$ 932,54
Serviço	10.3	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	561,60	M2	R\$ 27,11	R\$ 27,11	22,49%	R\$ 33,21	R\$ 18.650,80	10	REVESTIMENTOS INTERNOS	28,08	R\$ 932,54
												11	CASA - LOT 11	28,08	R\$ 932,54
												12	CASA - LOT 12	28,08	R\$ 932,54
												13	CASA - LOT 13	28,08	R\$ 932,54
												14	CASA - LOT 14	28,08	R\$ 932,54
												15	CASA - LOT 15	28,08	R\$ 932,54
												16	CASA - LOT 16	28,08	R\$ 932,54
												17	CASA - LOT 17	28,08	R\$ 932,54
												18	CASA - LOT 18	28,08	R\$ 932,54
												19	CASA - LOT 19	28,08	R\$ 932,54
												20	CASA - LOT 20	28,08	R\$ 932,54
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	59,04	R\$ 1.758,21
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	59,04	R\$ 1.758,21
												3	CASA - LOT 3	59,04	R\$ 1.758,21
												4	CASA - LOT 4	59,04	R\$ 1.758,21
												5	CASA - LOT 5	59,04	R\$ 1.758,21
												6	CASA - LOT 6	59,04	R\$ 1.758,21
												7	CASA - LOT 7	59,04	R\$ 1.758,21
												8	CASA - LOT 8	59,04	R\$ 1.758,21
												9	CASA - LOT 9	59,04	R\$ 1.758,21
Serviço	10.4	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.190,80	M2	R\$ 24,31	R\$ 24,31	22,49%	R\$ 29,78	R\$ 35.164,20	10	REVESTIMENTOS INTERNOS	59,04	R\$ 1.758,21
												11	CASA - LOT 11	59,04	R\$ 1.758,21
												12	CASA - LOT 12	59,04	R\$ 1.758,21
												13	CASA - LOT 13	59,04	R\$ 1.758,21

												14	CASA - LOT 14	59,04	R\$ 1.758,21		
												15	CASA - LOT 15	59,04	R\$ 1.758,21		
												16	CASA - LOT 16	59,04	R\$ 1.758,21		
												17	CASA - LOT 17	59,04	R\$ 1.758,21		
												18	CASA - LOT 18	59,04	R\$ 1.758,21		
												19	CASA - LOT 19	59,04	R\$ 1.758,21		
												20	CASA - LOT 20	59,04	R\$ 1.758,21		
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	39,38	R\$ 1.033,33		
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	39,38	R\$ 1.033,33		
												3	CASA - LOT 3	39,38	R\$ 1.033,33		
												4	CASA - LOT 4	39,38	R\$ 1.033,33		
												5	CASA - LOT 5	39,38	R\$ 1.033,33		
												6	CASA - LOT 6	39,38	R\$ 1.033,33		
												7	CASA - LOT 7	39,38	R\$ 1.033,33		
												8	CASA - LOT 8	39,38	R\$ 1.033,33		
												9	CASA - LOT 9	39,38	R\$ 1.033,33		
Serviço	10.5	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	787,60	M2	R\$ 21,42	R\$ 21,42	22,49%	R\$ 20,24	R\$ 20.666,60	10	REVESTIMENTOS INTERNOS	10	CASA - LOT 10	39,38	R\$ 1.033,33
												11	CASA - LOT 11	39,38	R\$ 1.033,33		
												12	CASA - LOT 12	39,38	R\$ 1.033,33		
												13	CASA - LOT 13	39,38	R\$ 1.033,33		
												14	CASA - LOT 14	39,38	R\$ 1.033,33		
												15	CASA - LOT 15	39,38	R\$ 1.033,33		
												16	CASA - LOT 16	39,38	R\$ 1.033,33		
												17	CASA - LOT 17	39,38	R\$ 1.033,33		
												18	CASA - LOT 18	39,38	R\$ 1.033,33		
												19	CASA - LOT 19	39,38	R\$ 1.033,33		
												20	CASA - LOT 20	39,38	R\$ 1.033,33		
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	2,99	R\$ 108,93		
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	2,99	R\$ 108,93		
												3	CASA - LOT 3	2,99	R\$ 108,93		
												4	CASA - LOT 4	2,99	R\$ 108,93		
												5	CASA - LOT 5	2,99	R\$ 108,93		
												6	CASA - LOT 6	2,99	R\$ 108,93		
												7	CASA - LOT 7	2,99	R\$ 108,93		
												8	CASA - LOT 8	2,99	R\$ 108,93		
												9	CASA - LOT 9	2,99	R\$ 108,93		
Serviço	10.6	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	59,80	M2	R\$ 29,74	R\$ 29,74	22,49%	R\$ 36,43	R\$ 2.178,60	10	REVESTIMENTOS INTERNOS	10	CASA - LOT 10	2,99	R\$ 108,93
												11	CASA - LOT 11	2,99	R\$ 108,93		
												12	CASA - LOT 12	2,99	R\$ 108,93		
												13	CASA - LOT 13	2,99	R\$ 108,93		
												14	CASA - LOT 14	2,99	R\$ 108,93		

												15	CASA - LOT 15	2,99	R\$ 108,93
												16	CASA - LOT 16	2,99	R\$ 108,93
												17	CASA - LOT 17	2,99	R\$ 108,93
												18	CASA - LOT 18	2,99	R\$ 108,93
												19	CASA - LOT 19	2,99	R\$ 108,93
												20	CASA - LOT 20	2,99	R\$ 108,93

Macrosserviço 11 AZULEJOS R\$ 44.344,00

												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	12,14	R\$ 998,27
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	12,14	R\$ 998,27
												3	CASA - LOT 3	12,14	R\$ 998,27
												4	CASA - LOT 4	12,14	R\$ 998,27
												5	CASA - LOT 5	12,14	R\$ 998,27
												6	CASA - LOT 6	12,14	R\$ 998,27
												7	CASA - LOT 7	12,14	R\$ 998,27
												8	CASA - LOT 8	12,14	R\$ 998,27
												9	CASA - LOT 9	12,14	R\$ 998,27

Serviço	11.1	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES_AF_02/2023_PE	242,80	M2	R\$ 67,13	R\$ 67,13	22,49%	R\$ 82,23	R\$ 19.965,40	11	AZULEJOS	10	CASA - LOT 10	12,14	R\$ 998,27
														11	CASA - LOT 11	12,14	R\$ 998,27
														12	CASA - LOT 12	12,14	R\$ 998,27
														13	CASA - LOT 13	12,14	R\$ 998,27
														14	CASA - LOT 14	12,14	R\$ 998,27
														15	CASA - LOT 15	12,14	R\$ 998,27
														16	CASA - LOT 16	12,14	R\$ 998,27
														17	CASA - LOT 17	12,14	R\$ 998,27
														18	CASA - LOT 18	12,14	R\$ 998,27
														19	CASA - LOT 19	12,14	R\$ 998,27
														20	CASA - LOT 20	12,14	R\$ 998,27

												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	15,94	R\$ 1.218,93
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	15,94	R\$ 1.218,93
												3	CASA - LOT 3	15,94	R\$ 1.218,93
												4	CASA - LOT 4	15,94	R\$ 1.218,93
												5	CASA - LOT 5	15,94	R\$ 1.218,93
												6	CASA - LOT 6	15,94	R\$ 1.218,93
												7	CASA - LOT 7	15,94	R\$ 1.218,93
												8	CASA - LOT 8	15,94	R\$ 1.218,93
												9	CASA - LOT 9	15,94	R\$ 1.218,93

Serviço	11.2	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES_AF_02/2023_PE	318,80	M2	R\$ 62,43	R\$ 62,43	22,49%	R\$ 76,47	R\$ 24.378,60	11	AZULEJOS	10	CASA - LOT 10	15,94	R\$ 1.218,93
														11	CASA - LOT 11	15,94	R\$ 1.218,93
														12	CASA - LOT 12	15,94	R\$ 1.218,93
														13	CASA - LOT 13	15,94	R\$ 1.218,93
														14	CASA - LOT 14	15,94	R\$ 1.218,93

												15	CASA - LOT 15	18,90	R\$ 146,85		
												16	CASA - LOT 16	18,90	R\$ 146,85		
												17	CASA - LOT 17	18,90	R\$ 146,85		
												18	CASA - LOT 18	18,90	R\$ 146,85		
												19	CASA - LOT 19	18,90	R\$ 146,85		
												20	CASA - LOT 20	18,90	R\$ 146,85		
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	18,90	R\$ 868,83		
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	18,90	R\$ 868,83		
												3	CASA - LOT 3	18,90	R\$ 868,83		
												4	CASA - LOT 4	18,90	R\$ 868,83		
												5	CASA - LOT 5	18,90	R\$ 868,83		
												6	CASA - LOT 6	18,90	R\$ 868,83		
												7	CASA - LOT 7	18,90	R\$ 868,83		
												8	CASA - LOT 8	18,90	R\$ 868,83		
												9	CASA - LOT 9	18,90	R\$ 868,83		
Serviço	12.3	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_082022	378,00	M2	R\$ 37,53	R\$ 37,53	22,49%	R\$ 45,97	R\$ 17.376,60	12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	10	CASA - LOT 10	18,90	R\$ 868,83
													11	CASA - LOT 11	18,90	R\$ 868,83	
													12	CASA - LOT 12	18,90	R\$ 868,83	
													13	CASA - LOT 13	18,90	R\$ 868,83	
													14	CASA - LOT 14	18,90	R\$ 868,83	
													15	CASA - LOT 15	18,90	R\$ 868,83	
													16	CASA - LOT 16	18,90	R\$ 868,83	
													17	CASA - LOT 17	18,90	R\$ 868,83	
													18	CASA - LOT 18	18,90	R\$ 868,83	
													19	CASA - LOT 19	18,90	R\$ 868,83	
													20	CASA - LOT 20	18,90	R\$ 868,83	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	39,72	R\$ 2.465,82	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	39,72	R\$ 2.465,82	
													3	CASA - LOT 3	39,72	R\$ 2.465,82	
													4	CASA - LOT 4	39,72	R\$ 2.465,82	
													5	CASA - LOT 5	39,72	R\$ 2.465,82	
													6	CASA - LOT 6	39,72	R\$ 2.465,82	
													7	CASA - LOT 7	39,72	R\$ 2.465,82	
													8	CASA - LOT 8	39,72	R\$ 2.465,82	
													9	CASA - LOT 9	39,72	R\$ 2.465,82	
Serviço	12.4	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_082022	794,40	M2	R\$ 50,68	R\$ 50,68	22,49%	R\$ 62,08	R\$ 49.316,40	12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	10	CASA - LOT 10	39,72	R\$ 2.465,82
													11	CASA - LOT 11	39,72	R\$ 2.465,82	
													12	CASA - LOT 12	39,72	R\$ 2.465,82	
													13	CASA - LOT 13	39,72	R\$ 2.465,82	
													14	CASA - LOT 14	39,72	R\$ 2.465,82	
													15	CASA - LOT 15	39,72	R\$ 2.465,82	

												16	CASA - LOT 16	39,72	R\$ 2.465,82
												17	CASA - LOT 17	39,72	R\$ 2.465,82
												18	CASA - LOT 18	39,72	R\$ 2.465,82
												19	CASA - LOT 19	39,72	R\$ 2.465,82
												20	CASA - LOT 20	39,72	R\$ 2.465,82
Macrosserviço	13		FORROS						R\$ 42.530,00						
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	33,77	R\$ 2.126,50
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	33,77	R\$ 2.126,50
												3	CASA - LOT 3	33,77	R\$ 2.126,50
												4	CASA - LOT 4	33,77	R\$ 2.126,50
												5	CASA - LOT 5	33,77	R\$ 2.126,50
												6	CASA - LOT 6	33,77	R\$ 2.126,50
												7	CASA - LOT 7	33,77	R\$ 2.126,50
												8	CASA - LOT 8	33,77	R\$ 2.126,50
												9	CASA - LOT 9	33,77	R\$ 2.126,50
Serviço	13.1	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_062023_PS	675,40	M2	R\$ 51,41	R\$ 51,41	22,49%	R\$ 62,97	R\$ 42.530,00	13	FORROS		
												10	CASA - LOT 10	33,77	R\$ 2.126,50
												11	CASA - LOT 11	33,77	R\$ 2.126,50
												12	CASA - LOT 12	33,77	R\$ 2.126,50
												13	CASA - LOT 13	33,77	R\$ 2.126,50
												14	CASA - LOT 14	33,77	R\$ 2.126,50
												15	CASA - LOT 15	33,77	R\$ 2.126,50
												16	CASA - LOT 16	33,77	R\$ 2.126,50
												17	CASA - LOT 17	33,77	R\$ 2.126,50
												18	CASA - LOT 18	33,77	R\$ 2.126,50
												19	CASA - LOT 19	33,77	R\$ 2.126,50
												20	CASA - LOT 20	33,77	R\$ 2.126,50
Macrosserviço	14		PINTURA							R\$ 68.161,00					
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	98,42	R\$ 444,96
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	98,42	R\$ 444,96
												3	CASA - LOT 3	98,42	R\$ 444,96
												4	CASA - LOT 4	98,42	R\$ 444,96
												5	CASA - LOT 5	98,42	R\$ 444,96
												6	CASA - LOT 6	98,42	R\$ 444,96
												7	CASA - LOT 7	98,42	R\$ 444,96
												8	CASA - LOT 8	98,42	R\$ 444,96
												9	CASA - LOT 9	98,42	R\$ 444,96
Serviço	14.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_042023	1.968,40	M2	R\$ 3,69	R\$ 3,69	22,49%	R\$ 4,52	R\$ 8.897,20	14	PINTURA		
												10	CASA - LOT 10	98,42	R\$ 444,96
												11	CASA - LOT 11	98,42	R\$ 444,96
												12	CASA - LOT 12	98,42	R\$ 444,96
												13	CASA - LOT 13	98,42	R\$ 444,96
												14	CASA - LOT 14	98,42	R\$ 444,96

													16	CASA - LOT 16	84,13	R\$ 887,57	
													17	CASA - LOT 17	84,13	R\$ 887,57	
													18	CASA - LOT 18	84,13	R\$ 887,57	
													19	CASA - LOT 19	84,13	R\$ 887,57	
													20	CASA - LOT 20	84,13	R\$ 887,57	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	2,99	R\$ 39,35	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	2,99	R\$ 39,35	
													3	CASA - LOT 3	2,99	R\$ 39,35	
													4	CASA - LOT 4	2,99	R\$ 39,35	
													5	CASA - LOT 5	2,99	R\$ 39,35	
													6	CASA - LOT 6	2,99	R\$ 39,35	
													7	CASA - LOT 7	2,99	R\$ 39,35	
													8	CASA - LOT 8	2,99	R\$ 39,35	
													9	CASA - LOT 9	2,99	R\$ 39,35	
Serviço	14.4	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	59,80	M2	R\$ 10,74	R\$ 10,74	22,49%	R\$ 13,16	R\$ 787,00	14	PINTURA	10	CASA - LOT 10	2,99	R\$ 39,35
													11	CASA - LOT 11	2,99	R\$ 39,35	
													12	CASA - LOT 12	2,99	R\$ 39,35	
													13	CASA - LOT 13	2,99	R\$ 39,35	
													14	CASA - LOT 14	2,99	R\$ 39,35	
													15	CASA - LOT 15	2,99	R\$ 39,35	
													16	CASA - LOT 16	2,99	R\$ 39,35	
													17	CASA - LOT 17	2,99	R\$ 39,35	
													18	CASA - LOT 18	2,99	R\$ 39,35	
													19	CASA - LOT 19	2,99	R\$ 39,35	
													20	CASA - LOT 20	2,99	R\$ 39,35	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	12,89	R\$ 155,32	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	12,89	R\$ 155,32	
													3	CASA - LOT 3	12,89	R\$ 155,32	
													4	CASA - LOT 4	12,89	R\$ 155,32	
													5	CASA - LOT 5	12,89	R\$ 155,32	
													6	CASA - LOT 6	12,89	R\$ 155,32	
													7	CASA - LOT 7	12,89	R\$ 155,32	
													8	CASA - LOT 8	12,89	R\$ 155,32	
													9	CASA - LOT 9	12,89	R\$ 155,32	
Serviço	14.5	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	257,80	M2	R\$ 9,84	R\$ 9,84	22,49%	R\$ 12,05	R\$ 3.106,40	14	PINTURA	10	CASA - LOT 10	12,89	R\$ 155,32
													11	CASA - LOT 11	12,89	R\$ 155,32	
													12	CASA - LOT 12	12,89	R\$ 155,32	
													13	CASA - LOT 13	12,89	R\$ 155,32	
													14	CASA - LOT 14	12,89	R\$ 155,32	
													15	CASA - LOT 15	12,89	R\$ 155,32	
													16	CASA - LOT 16	12,89	R\$ 155,32	

													17	CASA - LOT 17	12,89	R\$ 155,32	
													18	CASA - LOT 18	12,89	R\$ 155,32	
													19	CASA - LOT 19	12,89	R\$ 155,32	
													20	CASA - LOT 20	12,89	R\$ 155,32	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	58,62	R\$ 308,93	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	58,62	R\$ 308,93	
													3	CASA - LOT 3	58,62	R\$ 308,93	
													4	CASA - LOT 4	58,62	R\$ 308,93	
													5	CASA - LOT 5	58,62	R\$ 308,93	
													6	CASA - LOT 6	58,62	R\$ 308,93	
													7	CASA - LOT 7	58,62	R\$ 308,93	
													8	CASA - LOT 8	58,62	R\$ 308,93	
													9	CASA - LOT 9	58,62	R\$ 308,93	
Serviço	14.6	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	1.172,40	M2	R\$ 4,30	R\$ 4,30	22,49%	R\$ 5,27	R\$ 6.178,60	14	PINTURA	10	CASA - LOT 10	58,62	R\$ 308,93
													11	CASA - LOT 11	58,62	R\$ 308,93	
													12	CASA - LOT 12	58,62	R\$ 308,93	
													13	CASA - LOT 13	58,62	R\$ 308,93	
													14	CASA - LOT 14	58,62	R\$ 308,93	
													15	CASA - LOT 15	58,62	R\$ 308,93	
													16	CASA - LOT 16	58,62	R\$ 308,93	
													17	CASA - LOT 17	58,62	R\$ 308,93	
													18	CASA - LOT 18	58,62	R\$ 308,93	
													19	CASA - LOT 19	58,62	R\$ 308,93	
													20	CASA - LOT 20	58,62	R\$ 308,93	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	58,62	R\$ 706,37	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	58,62	R\$ 706,37	
													3	CASA - LOT 3	58,62	R\$ 706,37	
													4	CASA - LOT 4	58,62	R\$ 706,37	
													5	CASA - LOT 5	58,62	R\$ 706,37	
													6	CASA - LOT 6	58,62	R\$ 706,37	
													7	CASA - LOT 7	58,62	R\$ 706,37	
													8	CASA - LOT 8	58,62	R\$ 706,37	
													9	CASA - LOT 9	58,62	R\$ 706,37	
Serviço	14.7	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	1.172,40	M2	R\$ 9,84	R\$ 9,84	22,49%	R\$ 12,05	R\$ 14.127,40	14	PINTURA	10	CASA - LOT 10	58,62	R\$ 706,37
													11	CASA - LOT 11	58,62	R\$ 706,37	
													12	CASA - LOT 12	58,62	R\$ 706,37	
													13	CASA - LOT 13	58,62	R\$ 706,37	
													14	CASA - LOT 14	58,62	R\$ 706,37	
													15	CASA - LOT 15	58,62	R\$ 706,37	
													16	CASA - LOT 16	58,62	R\$ 706,37	
													17	CASA - LOT 17	58,62	R\$ 706,37	

												19	CASA - LOT 19	8,40	R\$ 171,61
												20	CASA - LOT 20	8,40	R\$ 171,61
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	8,40	R\$ 159,35
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	8,40	R\$ 159,35
												3	CASA - LOT 3	8,40	R\$ 159,35
												4	CASA - LOT 4	8,40	R\$ 159,35
												5	CASA - LOT 5	8,40	R\$ 159,35
												6	CASA - LOT 6	8,40	R\$ 159,35
												7	CASA - LOT 7	8,40	R\$ 159,35
												8	CASA - LOT 8	8,40	R\$ 159,35
												9	CASA - LOT 9	8,40	R\$ 159,35
Serviço	14.10	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_0102021	168,00	M2	R\$ 15,49	R\$ 15,49	22,49%	R\$ 16,97	R\$ 3.167,00	14	PINTURA		
												10	CASA - LOT 10	8,40	R\$ 159,35
												11	CASA - LOT 11	8,40	R\$ 159,35
												12	CASA - LOT 12	8,40	R\$ 159,35
												13	CASA - LOT 13	8,40	R\$ 159,35
												14	CASA - LOT 14	8,40	R\$ 159,35
												15	CASA - LOT 15	8,40	R\$ 159,35
												16	CASA - LOT 16	8,40	R\$ 159,35
												17	CASA - LOT 17	8,40	R\$ 159,35
												18	CASA - LOT 18	8,40	R\$ 159,35
												19	CASA - LOT 19	8,40	R\$ 159,35
												20	CASA - LOT 20	8,40	R\$ 159,35
Macrosserviço	15			CERÂMICA							R\$ 160.128,60				
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	48,73	R\$ 38,98
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	48,73	R\$ 38,98
												3	CASA - LOT 3	48,73	R\$ 38,98
												4	CASA - LOT 4	48,73	R\$ 38,98
												5	CASA - LOT 5	48,73	R\$ 38,98
												6	CASA - LOT 6	48,73	R\$ 38,98
												7	CASA - LOT 7	48,73	R\$ 38,98
												8	CASA - LOT 8	48,73	R\$ 38,98
												9	CASA - LOT 9	48,73	R\$ 38,98
Serviço	15.1	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_0902021	974,60	M2	R\$ 0,65	R\$ 0,65	22,49%	R\$ 0,80	R\$ 779,60	15	CERÂMICA		
												10	CASA - LOT 10	48,73	R\$ 38,98
												11	CASA - LOT 11	48,73	R\$ 38,98
												12	CASA - LOT 12	48,73	R\$ 38,98
												13	CASA - LOT 13	48,73	R\$ 38,98
												14	CASA - LOT 14	48,73	R\$ 38,98
												15	CASA - LOT 15	48,73	R\$ 38,98
												16	CASA - LOT 16	48,73	R\$ 38,98
												17	CASA - LOT 17	48,73	R\$ 38,98
												18	CASA - LOT 18	48,73	R\$ 38,98

													19	CASA - LOT 19	48,73	R\$ 38,98
													20	CASA - LOT 20	48,73	R\$ 38,98
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	48,73	R\$ 198,82
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	48,73	R\$ 198,82
													3	CASA - LOT 3	48,73	R\$ 198,82
													4	CASA - LOT 4	48,73	R\$ 198,82
													5	CASA - LOT 5	48,73	R\$ 198,82
													6	CASA - LOT 6	48,73	R\$ 198,82
													7	CASA - LOT 7	48,73	R\$ 198,82
													8	CASA - LOT 8	48,73	R\$ 198,82
													9	CASA - LOT 9	48,73	R\$ 198,82
Serviço	15.2	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA_AF_09/2021	974,60	M2	R\$ 3,33	R\$ 3,33	22,49%	R\$ 4,08	R\$ 3.976,40		10	CASA - LOT 10	48,73	R\$ 198,82
													11	CASA - LOT 11	48,73	R\$ 198,82
													12	CASA - LOT 12	48,73	R\$ 198,82
													13	CASA - LOT 13	48,73	R\$ 198,82
													14	CASA - LOT 14	48,73	R\$ 198,82
													15	CASA - LOT 15	48,73	R\$ 198,82
													16	CASA - LOT 16	48,73	R\$ 198,82
													17	CASA - LOT 17	48,73	R\$ 198,82
													18	CASA - LOT 18	48,73	R\$ 198,82
													19	CASA - LOT 19	48,73	R\$ 198,82
													20	CASA - LOT 20	48,73	R\$ 198,82
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	48,73	R\$ 2.112,45
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	48,73	R\$ 2.112,45
													3	CASA - LOT 3	48,73	R\$ 2.112,45
													4	CASA - LOT 4	48,73	R\$ 2.112,45
													5	CASA - LOT 5	48,73	R\$ 2.112,45
													6	CASA - LOT 6	48,73	R\$ 2.112,45
													7	CASA - LOT 7	48,73	R\$ 2.112,45
													8	CASA - LOT 8	48,73	R\$ 2.112,45
													9	CASA - LOT 9	48,73	R\$ 2.112,45
Serviço	15.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MINGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM_AF_01/2024	974,60	M2	R\$ 35,39	R\$ 35,39	22,49%	R\$ 43,35	R\$ 42.249,00		10	CASA - LOT 10	48,73	R\$ 2.112,45
													11	CASA - LOT 11	48,73	R\$ 2.112,45
													12	CASA - LOT 12	48,73	R\$ 2.112,45
													13	CASA - LOT 13	48,73	R\$ 2.112,45
													14	CASA - LOT 14	48,73	R\$ 2.112,45
													15	CASA - LOT 15	48,73	R\$ 2.112,45
													16	CASA - LOT 16	48,73	R\$ 2.112,45
													17	CASA - LOT 17	48,73	R\$ 2.112,45
													18	CASA - LOT 18	48,73	R\$ 2.112,45
													19	CASA - LOT 19	48,73	R\$ 2.112,45

												20	CASA - LOT 20	48,73	RS 2.112,45		
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	15,17	RS 928,40		
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	15,17	RS 928,40		
												3	CASA - LOT 3	15,17	RS 928,40		
												4	CASA - LOT 4	15,17	RS 928,40		
												5	CASA - LOT 5	15,17	RS 928,40		
												6	CASA - LOT 6	15,17	RS 928,40		
												7	CASA - LOT 7	15,17	RS 928,40		
												8	CASA - LOT 8	15,17	RS 928,40		
												9	CASA - LOT 9	15,17	RS 928,40		
Serviço	15.4	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	303,40	M2	RS 49,96	RS 49,96	22,49%	RS 61,20	RS 18.568,00	15	CERÂMICA	10	CASA - LOT 10	15,17	RS 928,40
												11	CASA - LOT 11	15,17	RS 928,40		
												12	CASA - LOT 12	15,17	RS 928,40		
												13	CASA - LOT 13	15,17	RS 928,40		
												14	CASA - LOT 14	15,17	RS 928,40		
												15	CASA - LOT 15	15,17	RS 928,40		
												16	CASA - LOT 16	15,17	RS 928,40		
												17	CASA - LOT 17	15,17	RS 928,40		
												18	CASA - LOT 18	15,17	RS 928,40		
												19	CASA - LOT 19	15,17	RS 928,40		
												20	CASA - LOT 20	15,17	RS 928,40		
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	28,10	RS 1.335,87		
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	28,10	RS 1.335,87		
												3	CASA - LOT 3	28,10	RS 1.335,87		
												4	CASA - LOT 4	28,10	RS 1.335,87		
												5	CASA - LOT 5	28,10	RS 1.335,87		
												6	CASA - LOT 6	28,10	RS 1.335,87		
												7	CASA - LOT 7	28,10	RS 1.335,87		
												8	CASA - LOT 8	28,10	RS 1.335,87		
												9	CASA - LOT 9	28,10	RS 1.335,87		
												10	CASA - LOT 10	28,10	RS 1.335,87		
Serviço	15.5	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	562,00	M2	RS 38,81	RS 38,81	22,49%	RS 47,54	RS 26.717,40	15	CERÂMICA	11	CASA - LOT 11	28,10	RS 1.335,87
												12	CASA - LOT 12	28,10	RS 1.335,87		
												13	CASA - LOT 13	28,10	RS 1.335,87		
												14	CASA - LOT 14	28,10	RS 1.335,87		
												15	CASA - LOT 15	28,10	RS 1.335,87		
												16	CASA - LOT 16	28,10	RS 1.335,87		
												17	CASA - LOT 17	28,10	RS 1.335,87		
												18	CASA - LOT 18	28,10	RS 1.335,87		
												19	CASA - LOT 19	28,10	RS 1.335,87		
												20	CASA - LOT 20	28,10	RS 1.335,87		

													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	21,91	R\$ 1.728,26
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	21,91	R\$ 1.728,26
													3	CASA - LOT 3	21,91	R\$ 1.728,26
													4	CASA - LOT 4	21,91	R\$ 1.728,26
													5	CASA - LOT 5	21,91	R\$ 1.728,26
													6	CASA - LOT 6	21,91	R\$ 1.728,26
													7	CASA - LOT 7	21,91	R\$ 1.728,26
													8	CASA - LOT 8	21,91	R\$ 1.728,26
													9	CASA - LOT 9	21,91	R\$ 1.728,26
Serviço	15.6	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	438,20	M2	R\$ 64,40	R\$ 64,40	22,49%	R\$ 78,88	R\$ 34.565,20		10	CASA - LOT 10	21,91	R\$ 1.728,26
													11	CASA - LOT 11	21,91	R\$ 1.728,26
													12	CASA - LOT 12	21,91	R\$ 1.728,26
													13	CASA - LOT 13	21,91	R\$ 1.728,26
													14	CASA - LOT 14	21,91	R\$ 1.728,26
													15	CASA - LOT 15	21,91	R\$ 1.728,26
													16	CASA - LOT 16	21,91	R\$ 1.728,26
													17	CASA - LOT 17	21,91	R\$ 1.728,26
													18	CASA - LOT 18	21,91	R\$ 1.728,26
													19	CASA - LOT 19	21,91	R\$ 1.728,26
													20	CASA - LOT 20	21,91	R\$ 1.728,26
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	11,86	R\$ 838,86
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	11,86	R\$ 838,86
													3	CASA - LOT 3	11,86	R\$ 838,86
													4	CASA - LOT 4	11,86	R\$ 838,86
													5	CASA - LOT 5	11,86	R\$ 838,86
													6	CASA - LOT 6	11,86	R\$ 838,86
													7	CASA - LOT 7	11,86	R\$ 838,86
													8	CASA - LOT 8	11,86	R\$ 838,86
													9	CASA - LOT 9	11,86	R\$ 838,86
Serviço	15.7	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	237,20	M2	R\$ 57,74	R\$ 57,74	22,49%	R\$ 70,73	R\$ 16.777,20		10	CASA - LOT 10	11,86	R\$ 838,86
													11	CASA - LOT 11	11,86	R\$ 838,86
													12	CASA - LOT 12	11,86	R\$ 838,86
													13	CASA - LOT 13	11,86	R\$ 838,86
													14	CASA - LOT 14	11,86	R\$ 838,86
													15	CASA - LOT 15	11,86	R\$ 838,86
													16	CASA - LOT 16	11,86	R\$ 838,86
													17	CASA - LOT 17	11,86	R\$ 838,86
													18	CASA - LOT 18	11,86	R\$ 838,86
													19	CASA - LOT 19	11,86	R\$ 838,86
													20	CASA - LOT 20	11,86	R\$ 838,86
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	9,50	R\$ 824,79

												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	9,50	R\$ 824,79
												3	CASA - LOT 3	9,50	R\$ 824,79
												4	CASA - LOT 4	9,50	R\$ 824,79
												5	CASA - LOT 5	9,50	R\$ 824,79
												6	CASA - LOT 6	9,50	R\$ 824,79
												7	CASA - LOT 7	9,50	R\$ 824,79
												8	CASA - LOT 8	9,50	R\$ 824,79
												9	CASA - LOT 9	9,50	R\$ 824,79
Serviço	15,8	SINAPI	87245	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_FE	190,00	M2	R\$ 70,88	R\$ 70,88	22,49%	R\$ 86,82	R\$ 16.495,90	15	CERÂMICA		
												10	CASA - LOT 10	9,50	R\$ 824,79
												11	CASA - LOT 11	9,50	R\$ 824,79
												12	CASA - LOT 12	9,50	R\$ 824,79
												13	CASA - LOT 13	9,50	R\$ 824,79
												14	CASA - LOT 14	9,50	R\$ 824,79
												15	CASA - LOT 15	9,50	R\$ 824,79
												16	CASA - LOT 16	9,50	R\$ 824,79
												17	CASA - LOT 17	9,50	R\$ 824,79
												18	CASA - LOT 18	9,50	R\$ 824,79
												19	CASA - LOT 19	9,50	R\$ 824,79
												20	CASA - LOT 20	9,50	R\$ 824,79
Macrosserviço	16			CIMENTADOS							R\$ 23.787,00				
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	18,12	R\$ 14,50
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	18,12	R\$ 14,50
												3	CASA - LOT 3	18,12	R\$ 14,50
												4	CASA - LOT 4	18,12	R\$ 14,50
												5	CASA - LOT 5	18,12	R\$ 14,50
												6	CASA - LOT 6	18,12	R\$ 14,50
												7	CASA - LOT 7	18,12	R\$ 14,50
												8	CASA - LOT 8	18,12	R\$ 14,50
												9	CASA - LOT 9	18,12	R\$ 14,50
Serviço	16,1	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021	362,40	M2	R\$ 0,65	R\$ 0,65	22,49%	R\$ 0,80	R\$ 290,00	16	CIMENTADOS		
												10	CASA - LOT 10	18,12	R\$ 14,50
												11	CASA - LOT 11	18,12	R\$ 14,50
												12	CASA - LOT 12	18,12	R\$ 14,50
												13	CASA - LOT 13	18,12	R\$ 14,50
												14	CASA - LOT 14	18,12	R\$ 14,50
												15	CASA - LOT 15	18,12	R\$ 14,50
												16	CASA - LOT 16	18,12	R\$ 14,50
												17	CASA - LOT 17	18,12	R\$ 14,50
												18	CASA - LOT 18	18,12	R\$ 14,50
												19	CASA - LOT 19	18,12	R\$ 14,50
												20	CASA - LOT 20	18,12	R\$ 14,50
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,27	R\$ 1.175,35

												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,27	RS 1.175,35
												3	CASA - LOT 3	1,27	RS 1.175,35
												4	CASA - LOT 4	1,27	RS 1.175,35
												5	CASA - LOT 5	1,27	RS 1.175,35
												6	CASA - LOT 6	1,27	RS 1.175,35
												7	CASA - LOT 7	1,27	RS 1.175,35
												8	CASA - LOT 8	1,27	RS 1.175,35
												9	CASA - LOT 9	1,27	RS 1.175,35
Serviço	16.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDEADO IN LOCO, FEITO EM CUBA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	25,40	M3	RS 755,55	RS 755,55	22,49%	RS 925,47	RS 23.507,00	16	CIMENTADOS		
												10	CASA - LOT 10	1,27	RS 1.175,35
												11	CASA - LOT 11	1,27	RS 1.175,35
												12	CASA - LOT 12	1,27	RS 1.175,35
												13	CASA - LOT 13	1,27	RS 1.175,35
												14	CASA - LOT 14	1,27	RS 1.175,35
												15	CASA - LOT 15	1,27	RS 1.175,35
												16	CASA - LOT 16	1,27	RS 1.175,35
												17	CASA - LOT 17	1,27	RS 1.175,35
												18	CASA - LOT 18	1,27	RS 1.175,35
												19	CASA - LOT 19	1,27	RS 1.175,35
												20	CASA - LOT 20	1,27	RS 1.175,35
Macro-serviço	17			RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS						RS 26.679,40					
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,60	RS 183,36
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,60	RS 183,36
												3	CASA - LOT 3	1,60	RS 183,36
												4	CASA - LOT 4	1,60	RS 183,36
												5	CASA - LOT 5	1,60	RS 183,36
												6	CASA - LOT 6	1,60	RS 183,36
												7	CASA - LOT 7	1,60	RS 183,36
												8	CASA - LOT 8	1,60	RS 183,36
												9	CASA - LOT 9	1,60	RS 183,36
Serviço	17.1	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	32,00	M	RS 93,56	RS 93,56	22,49%	RS 114,60	RS 3.667,20	17	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
												10	CASA - LOT 10	1,60	RS 183,36
												11	CASA - LOT 11	1,60	RS 183,36
												12	CASA - LOT 12	1,60	RS 183,36
												13	CASA - LOT 13	1,60	RS 183,36
												14	CASA - LOT 14	1,60	RS 183,36
												15	CASA - LOT 15	1,60	RS 183,36
												16	CASA - LOT 16	1,60	RS 183,36
												17	CASA - LOT 17	1,60	RS 183,36
												18	CASA - LOT 18	1,60	RS 183,36
												19	CASA - LOT 19	1,60	RS 183,36
												20	CASA - LOT 20	1,60	RS 183,36
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	38,70	RS 360,81

													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	3,50	R\$ 66,54	
													3	CASA - LOT 3	3,50	R\$ 66,54	
													4	CASA - LOT 4	3,50	R\$ 66,54	
													5	CASA - LOT 5	3,50	R\$ 66,54	
													6	CASA - LOT 6	3,50	R\$ 66,54	
													7	CASA - LOT 7	3,50	R\$ 66,54	
													8	CASA - LOT 8	3,50	R\$ 66,54	
													9	CASA - LOT 9	3,50	R\$ 66,54	
Serviço	18.1	SINAPI	98204	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	70,00	M2	R\$ 15,52	R\$ 15,52	22,49%	R\$ 10,01	R\$ 1.330,80	18	PAVIMENTAÇÕES ESPECIAIS	10	CASA - LOT 10	3,50	R\$ 66,54
													11	CASA - LOT 11	3,50	R\$ 66,54	
													12	CASA - LOT 12	3,50	R\$ 66,54	
													13	CASA - LOT 13	3,50	R\$ 66,54	
													14	CASA - LOT 14	3,50	R\$ 66,54	
													15	CASA - LOT 15	3,50	R\$ 66,54	
													16	CASA - LOT 16	3,50	R\$ 66,54	
													17	CASA - LOT 17	3,50	R\$ 66,54	
													18	CASA - LOT 18	3,50	R\$ 66,54	
													19	CASA - LOT 19	3,50	R\$ 66,54	
													20	CASA - LOT 20	3,50	R\$ 66,54	
Macrosserviço	19			ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS							R\$ 216.905,80						
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	2,00	R\$ 26,04	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	2,00	R\$ 26,04	
													3	CASA - LOT 3	2,00	R\$ 26,04	
													4	CASA - LOT 4	2,00	R\$ 26,04	
													5	CASA - LOT 5	2,00	R\$ 26,04	
													6	CASA - LOT 6	2,00	R\$ 26,04	
													7	CASA - LOT 7	2,00	R\$ 26,04	
													8	CASA - LOT 8	2,00	R\$ 26,04	
													9	CASA - LOT 9	2,00	R\$ 26,04	
Serviço	19.1	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	40,00	LN	R\$ 10,63	R\$ 10,63	22,49%	R\$ 13,02	R\$ 520,80	19	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	10	CASA - LOT 10	2,00	R\$ 26,04
													11	CASA - LOT 11	2,00	R\$ 26,04	
													12	CASA - LOT 12	2,00	R\$ 26,04	
													13	CASA - LOT 13	2,00	R\$ 26,04	
													14	CASA - LOT 14	2,00	R\$ 26,04	
													15	CASA - LOT 15	2,00	R\$ 26,04	
													16	CASA - LOT 16	2,00	R\$ 26,04	
													17	CASA - LOT 17	2,00	R\$ 26,04	
													18	CASA - LOT 18	2,00	R\$ 26,04	
													19	CASA - LOT 19	2,00	R\$ 26,04	
													20	CASA - LOT 20	2,00	R\$ 26,04	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 13,74	

													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 13,74	
													3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 13,74	
													4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 13,74	
													5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 13,74	
													6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 13,74	
													7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 13,74	
													8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 13,74	
													9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 13,74	
Serviço	19.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_10/2020	20,00	LN	R\$ 11,22	R\$ 11,22	22,49%	R\$ 13,74	R\$ 274,80	19	ELETRICAS / TELEFONICAS	10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 13,74
													11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 13,74	
													12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 13,74	
													13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 13,74	
													14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 13,74	
													15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 13,74	
													16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 13,74	
													17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 13,74	
													18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 13,74	
													19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 13,74	
													20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 13,74	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 15,15	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 15,15	
													3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 15,15	
													4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 15,15	
													5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 15,15	
													6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 15,15	
													7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 15,15	
													8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 15,15	
													9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 15,15	
Serviço	19.3	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_10/2020	20,00	LN	R\$ 12,37	R\$ 12,37	22,49%	R\$ 15,15	R\$ 303,00	19	ELETRICAS / TELEFONICAS	10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 15,15
													11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 15,15	
													12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 15,15	
													13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 15,15	
													14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 15,15	
													15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 15,15	
													16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 15,15	
													17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 15,15	
													18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 15,15	
													19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 15,15	
													20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 15,15	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 27,78	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 27,78	

													3	CASA - LOT 3	1,00	RS 27,78	
													4	CASA - LOT 4	1,00	RS 27,78	
													5	CASA - LOT 5	1,00	RS 27,78	
													6	CASA - LOT 6	1,00	RS 27,78	
													7	CASA - LOT 7	1,00	RS 27,78	
													8	CASA - LOT 8	1,00	RS 27,78	
													9	CASA - LOT 9	1,00	RS 27,78	
Serviço	19.4	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	20,00	UN	RS 22,68	RS 22,68	22,49%	RS 27,78	RS 555,60	19	ELETRICAS / TELEFONICAS	10	CASA - LOT 10	1,00	RS 27,78
													11	CASA - LOT 11	1,00	RS 27,78	
													12	CASA - LOT 12	1,00	RS 27,78	
													13	CASA - LOT 13	1,00	RS 27,78	
													14	CASA - LOT 14	1,00	RS 27,78	
													15	CASA - LOT 15	1,00	RS 27,78	
													16	CASA - LOT 16	1,00	RS 27,78	
													17	CASA - LOT 17	1,00	RS 27,78	
													18	CASA - LOT 18	1,00	RS 27,78	
													19	CASA - LOT 19	1,00	RS 27,78	
													20	CASA - LOT 20	1,00	RS 27,78	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	2,00	RS 534,64	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	2,00	RS 534,64	
													3	CASA - LOT 3	2,00	RS 534,64	
													4	CASA - LOT 4	2,00	RS 534,64	
													5	CASA - LOT 5	2,00	RS 534,64	
													6	CASA - LOT 6	2,00	RS 534,64	
													7	CASA - LOT 7	2,00	RS 534,64	
													8	CASA - LOT 8	2,00	RS 534,64	
													9	CASA - LOT 9	2,00	RS 534,64	
Serviço	19.5	Outros	030674 AD P-01	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40,00	UN	RS 218,24	RS 218,24	22,49%	RS 267,32	RS 10.692,80	19	ELETRICAS / TELEFONICAS	10	CASA - LOT 10	2,00	RS 534,64
													11	CASA - LOT 11	2,00	RS 534,64	
													12	CASA - LOT 12	2,00	RS 534,64	
													13	CASA - LOT 13	2,00	RS 534,64	
													14	CASA - LOT 14	2,00	RS 534,64	
													15	CASA - LOT 15	2,00	RS 534,64	
													16	CASA - LOT 16	2,00	RS 534,64	
													17	CASA - LOT 17	2,00	RS 534,64	
													18	CASA - LOT 18	2,00	RS 534,64	
													19	CASA - LOT 19	2,00	RS 534,64	
													20	CASA - LOT 20	2,00	RS 534,64	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	RS 1.917,79	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	RS 1.917,79	
													3	CASA - LOT 3	1,00	RS 1.917,79	

												4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 1.917,79
												5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 1.917,79
												6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 1.917,79
												7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 1.917,79
												8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 1.917,79
												9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 1.917,79
Serviço	19.6	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10MM2 E DISJUNTOR DIN 100A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	20,00	UN	R\$ 1.965,67	R\$ 1.965,67	22,40%	R\$ 1.917,79	R\$ 38.355,80	19	ELETRICAS / TELEFONICAS		
												10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 1.917,79
												11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 1.917,79
												12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 1.917,79
												13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 1.917,79
												14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 1.917,79
												15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 1.917,79
												16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 1.917,79
												17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 1.917,79
												18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 1.917,79
												19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 1.917,79
												20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 1.917,79
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 2.144,82
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 2.144,82
												3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 2.144,82
												4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 2.144,82
												5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 2.144,82
												6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 2.144,82
												7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 2.144,82
												8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 2.144,82
												9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 2.144,82
Serviço	19.7	SINAPI	105953	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO. HTM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020	20,00	UN	R\$ 1.751,02	R\$ 1.751,02	22,49%	R\$ 2.144,82	R\$ 42.896,40	19	ELETRICAS / TELEFONICAS		
												10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 2.144,82
												11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 2.144,82
												12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 2.144,82
												13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 2.144,82
												14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 2.144,82
												15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 2.144,82
												16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 2.144,82
												17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 2.144,82
												18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 2.144,82
												19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 2.144,82
												20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 2.144,82
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 303,34
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 303,34
												3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 303,34
												4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 303,34

												5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 363,34
												6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 363,34
												7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 363,34
												8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 363,34
												9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 363,34
Serviço	19.8	Composição	101873_ADP-01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	20,00	UN	R\$ 296,63	R\$ 296,63	22,49%	R\$ 363,34	R\$ 7.266,80	19	ELETRICAS / TELEFONICAS		
												10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 363,34
												11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 363,34
												12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 363,34
												13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 363,34
												14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 363,34
												15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 363,34
												16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 363,34
												17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 363,34
												18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 363,34
												19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 363,34
												20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 363,34
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	7,00	R\$ 220,29
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	7,00	R\$ 220,29
												3	CASA - LOT 3	7,00	R\$ 220,29
												4	CASA - LOT 4	7,00	R\$ 220,29
												5	CASA - LOT 5	7,00	R\$ 220,29
												6	CASA - LOT 6	7,00	R\$ 220,29
												7	CASA - LOT 7	7,00	R\$ 220,29
												8	CASA - LOT 8	7,00	R\$ 220,29
												9	CASA - LOT 9	7,00	R\$ 220,29
Serviço	19.9	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_HF_092024	140,00	UN	R\$ 25,69	R\$ 25,69	22,49%	R\$ 31,47	R\$ 4.406,80	19	ELETRICAS / TELEFONICAS		
												10	CASA - LOT 10	7,00	R\$ 220,29
												11	CASA - LOT 11	7,00	R\$ 220,29
												12	CASA - LOT 12	7,00	R\$ 220,29
												13	CASA - LOT 13	7,00	R\$ 220,29
												14	CASA - LOT 14	7,00	R\$ 220,29
												15	CASA - LOT 15	7,00	R\$ 220,29
												16	CASA - LOT 16	7,00	R\$ 220,29
												17	CASA - LOT 17	7,00	R\$ 220,29
												18	CASA - LOT 18	7,00	R\$ 220,29
												19	CASA - LOT 19	7,00	R\$ 220,29
												20	CASA - LOT 20	7,00	R\$ 220,29
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	7,00	R\$ 102,55
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	7,00	R\$ 102,55
												3	CASA - LOT 3	7,00	R\$ 102,55
												4	CASA - LOT 4	7,00	R\$ 102,55
												5	CASA - LOT 5	7,00	R\$ 102,55

												6	CASA - LOT 6	7,00	R\$ 102,55		
												7	CASA - LOT 7	7,00	R\$ 102,55		
												8	CASA - LOT 8	7,00	R\$ 102,55		
												9	CASA - LOT 9	7,00	R\$ 102,55		
Serviço	19.10	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_092024	140,00	UN	R\$ 11,96	R\$ 11,96	22,49%	R\$ 14,85	R\$ 2.051,00	19	ELETRICAS / TELEFONICAS	10	CASA - LOT 10	7,00	R\$ 102,55
												11	CASA - LOT 11	7,00	R\$ 102,55		
												12	CASA - LOT 12	7,00	R\$ 102,55		
												13	CASA - LOT 13	7,00	R\$ 102,55		
												14	CASA - LOT 14	7,00	R\$ 102,55		
												15	CASA - LOT 15	7,00	R\$ 102,55		
												16	CASA - LOT 16	7,00	R\$ 102,55		
												17	CASA - LOT 17	7,00	R\$ 102,55		
												18	CASA - LOT 18	7,00	R\$ 102,55		
												19	CASA - LOT 19	7,00	R\$ 102,55		
												20	CASA - LOT 20	7,00	R\$ 102,55		
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	5,00	R\$ 165,65		
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	5,00	R\$ 165,65		
												3	CASA - LOT 3	5,00	R\$ 165,65		
												4	CASA - LOT 4	5,00	R\$ 165,65		
												5	CASA - LOT 5	5,00	R\$ 165,65		
												6	CASA - LOT 6	5,00	R\$ 165,65		
												7	CASA - LOT 7	5,00	R\$ 165,65		
												8	CASA - LOT 8	5,00	R\$ 165,65		
												9	CASA - LOT 9	5,00	R\$ 165,65		
Serviço	19.11	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	100,00	UN	R\$ 27,05	R\$ 27,05	22,49%	R\$ 33,13	R\$ 3.313,00	19	ELETRICAS / TELEFONICAS	10	CASA - LOT 10	5,00	R\$ 165,65
												11	CASA - LOT 11	5,00	R\$ 165,65		
												12	CASA - LOT 12	5,00	R\$ 165,65		
												13	CASA - LOT 13	5,00	R\$ 165,65		
												14	CASA - LOT 14	5,00	R\$ 165,65		
												15	CASA - LOT 15	5,00	R\$ 165,65		
												16	CASA - LOT 16	5,00	R\$ 165,65		
												17	CASA - LOT 17	5,00	R\$ 165,65		
												18	CASA - LOT 18	5,00	R\$ 165,65		
												19	CASA - LOT 19	5,00	R\$ 165,65		
												20	CASA - LOT 20	5,00	R\$ 165,65		
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 50,50		
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 50,50		
												3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 50,50		
												4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 50,50		
												5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 50,50		
												6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 50,50		

													8	CASA - LOT 8	6,00	R\$ 234,42	
													9	CASA - LOT 9	6,00	R\$ 234,42	
Serviço	19.14	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	120,00	UN	R\$ 31,90	R\$ 31,90	22,49%	R\$ 39,07	R\$ 4.688,40	19	ELETRICAS / TELEFÓNICAS	10	CASA - LOT 10	6,00	R\$ 234,42
													11	CASA - LOT 11	6,00	R\$ 234,42	
													12	CASA - LOT 12	6,00	R\$ 234,42	
													13	CASA - LOT 13	6,00	R\$ 234,42	
													14	CASA - LOT 14	6,00	R\$ 234,42	
													15	CASA - LOT 15	6,00	R\$ 234,42	
													16	CASA - LOT 16	6,00	R\$ 234,42	
													17	CASA - LOT 17	6,00	R\$ 234,42	
													18	CASA - LOT 18	6,00	R\$ 234,42	
													19	CASA - LOT 19	6,00	R\$ 234,42	
													20	CASA - LOT 20	6,00	R\$ 234,42	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 52,66	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 52,66	
													3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 52,66	
													4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 52,66	
													5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 52,66	
													6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 52,66	
													7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 52,66	
													8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 52,66	
													9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 52,66	
Serviço	19.15	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 42,99	R\$ 42,99	22,49%	R\$ 52,66	R\$ 1.053,20	19	ELETRICAS / TELEFÓNICAS	10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 52,66
													11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 52,66	
													12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 52,66	
													13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 52,66	
													14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 52,66	
													15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 52,66	
													16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 52,66	
													17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 52,66	
													18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 52,66	
													19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 52,66	
													20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 52,66	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 31,91	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 31,91	
													3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 31,91	
													4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 31,91	
													5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 31,91	
													6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 31,91	
													7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 31,91	
													8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 31,91	

														9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 31,91	
Serviço	19.16	SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPANHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 26,05	R\$ 26,05	22,49%	R\$ 31,91	R\$ 638,20		19	ELETRICAS / TELEFONICAS	10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 31,91
														11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 31,91	
														12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 31,91	
														13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 31,91	
														14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 31,91	
														15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 31,91	
														16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 31,91	
														17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 31,91	
														18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 31,91	
														19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 31,91	
														20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 31,91	
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 53,27	
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 53,27	
														3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 53,27	
														4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 53,27	
														5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 53,27	
														6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 53,27	
														7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 53,27	
														8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 53,27	
														9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 53,27	
Serviço	19.17	SINAPI	91987	CAMPANHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 43,49	R\$ 43,49	22,49%	R\$ 53,27	R\$ 1.065,40		19	ELETRICAS / TELEFONICAS	10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 53,27
														11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 53,27	
														12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 53,27	
														13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 53,27	
														14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 53,27	
														15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 53,27	
														16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 53,27	
														17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 53,27	
														18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 53,27	
														19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 53,27	
														20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 53,27	
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	2,00	R\$ 18,54	
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	2,00	R\$ 18,54	
														3	CASA - LOT 3	2,00	R\$ 18,54	
														4	CASA - LOT 4	2,00	R\$ 18,54	
														5	CASA - LOT 5	2,00	R\$ 18,54	
														6	CASA - LOT 6	2,00	R\$ 18,54	
														7	CASA - LOT 7	2,00	R\$ 18,54	
														8	CASA - LOT 8	2,00	R\$ 18,54	
														9	CASA - LOT 9	2,00	R\$ 18,54	

Serviço	19.18	Outros	C91947_AD P.01	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 3" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	40,00	UN	R\$ 7,57	R\$ 7,57	22,49%	R\$ 9,27	R\$ 370,80	19	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	10	CASA - LOT 10	2,00	R\$ 18,54
														11	CASA - LOT 11	2,00	R\$ 18,54
														12	CASA - LOT 12	2,00	R\$ 18,54
														13	CASA - LOT 13	2,00	R\$ 18,54
														14	CASA - LOT 14	2,00	R\$ 18,54
														15	CASA - LOT 15	2,00	R\$ 18,54
														16	CASA - LOT 16	2,00	R\$ 18,54
														17	CASA - LOT 17	2,00	R\$ 18,54
														18	CASA - LOT 18	2,00	R\$ 18,54
														19	CASA - LOT 19	2,00	R\$ 18,54
														20	CASA - LOT 20	2,00	R\$ 18,54
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	10,00	R\$ 118,10
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	10,00	R\$ 118,10
														3	CASA - LOT 3	10,00	R\$ 118,10
														4	CASA - LOT 4	10,00	R\$ 118,10
														5	CASA - LOT 5	10,00	R\$ 118,10
														6	CASA - LOT 6	10,00	R\$ 118,10
														7	CASA - LOT 7	10,00	R\$ 118,10
														8	CASA - LOT 8	10,00	R\$ 118,10
														9	CASA - LOT 9	10,00	R\$ 118,10
Serviço	19.19	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3302023	200,00	UN	R\$ 9,64	R\$ 9,64	22,49%	R\$ 11,81	R\$ 2.362,00	19	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	10	CASA - LOT 10	10,00	R\$ 118,10
														11	CASA - LOT 11	10,00	R\$ 118,10
														12	CASA - LOT 12	10,00	R\$ 118,10
														13	CASA - LOT 13	10,00	R\$ 118,10
														14	CASA - LOT 14	10,00	R\$ 118,10
														15	CASA - LOT 15	10,00	R\$ 118,10
														16	CASA - LOT 16	10,00	R\$ 118,10
														17	CASA - LOT 17	10,00	R\$ 118,10
														18	CASA - LOT 18	10,00	R\$ 118,10
														19	CASA - LOT 19	10,00	R\$ 118,10
														20	CASA - LOT 20	10,00	R\$ 118,10
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	12,00	R\$ 229,44
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	12,00	R\$ 229,44
														3	CASA - LOT 3	12,00	R\$ 229,44
														4	CASA - LOT 4	12,00	R\$ 229,44
														5	CASA - LOT 5	12,00	R\$ 229,44
														6	CASA - LOT 6	12,00	R\$ 229,44
														7	CASA - LOT 7	12,00	R\$ 229,44
														8	CASA - LOT 8	12,00	R\$ 229,44
														9	CASA - LOT 9	12,00	R\$ 229,44
Serviço	19.20	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM	240,00	UN	R\$ 15,61	R\$ 15,61	22,49%	R\$ 19,12	R\$ 4.698,96	19	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	10	CASA - LOT 10	12,00	R\$ 229,44

												12	CASA - LOT 12	7,00	R\$ 110,18		
												13	CASA - LOT 13	7,00	R\$ 110,18		
												14	CASA - LOT 14	7,00	R\$ 110,18		
												15	CASA - LOT 15	7,00	R\$ 110,18		
												16	CASA - LOT 16	7,00	R\$ 110,18		
												17	CASA - LOT 17	7,00	R\$ 110,18		
												18	CASA - LOT 18	7,00	R\$ 110,18		
												19	CASA - LOT 19	7,00	R\$ 110,18		
												20	CASA - LOT 20	7,00	R\$ 110,18		
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	97,90	R\$ 379,85		
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	97,90	R\$ 379,85		
												3	CASA - LOT 3	97,90	R\$ 379,85		
												4	CASA - LOT 4	97,90	R\$ 379,85		
												5	CASA - LOT 5	97,90	R\$ 379,85		
												6	CASA - LOT 6	97,90	R\$ 379,85		
												7	CASA - LOT 7	97,90	R\$ 379,85		
												8	CASA - LOT 8	97,90	R\$ 379,85		
												9	CASA - LOT 9	97,90	R\$ 379,85		
Serviço	19.23	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.958,00	M	R\$ 3,17	R\$ 3,17	22,49%	R\$ 3,88	R\$ 7.597,00	19	ELETRICAS / TELEFONICAS	10	CASA - LOT 10	97,90	R\$ 379,85
														11	CASA - LOT 11	97,90	R\$ 379,85
														12	CASA - LOT 12	97,90	R\$ 379,85
														13	CASA - LOT 13	97,90	R\$ 379,85
														14	CASA - LOT 14	97,90	R\$ 379,85
														15	CASA - LOT 15	97,90	R\$ 379,85
														16	CASA - LOT 16	97,90	R\$ 379,85
														17	CASA - LOT 17	97,90	R\$ 379,85
														18	CASA - LOT 18	97,90	R\$ 379,85
														19	CASA - LOT 19	97,90	R\$ 379,85
														20	CASA - LOT 20	97,90	R\$ 379,85
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	258,80	R\$ 1.482,92
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	258,80	R\$ 1.482,92
														3	CASA - LOT 3	258,80	R\$ 1.482,92
														4	CASA - LOT 4	258,80	R\$ 1.482,92
														5	CASA - LOT 5	258,80	R\$ 1.482,92
														6	CASA - LOT 6	258,80	R\$ 1.482,92
														7	CASA - LOT 7	258,80	R\$ 1.482,92
														8	CASA - LOT 8	258,80	R\$ 1.482,92
														9	CASA - LOT 9	258,80	R\$ 1.482,92
Serviço	19.24	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5.176,00	M	R\$ 4,68	R\$ 4,68	22,49%	R\$ 5,73	R\$ 29.656,40	19	ELETRICAS / TELEFONICAS	10	CASA - LOT 10	258,80	R\$ 1.482,92
														11	CASA - LOT 11	258,80	R\$ 1.482,92
														12	CASA - LOT 12	258,80	R\$ 1.482,92

												13	CASA - LOT 13	258,80	R\$ 1.482,92
												14	CASA - LOT 14	258,80	R\$ 1.482,92
												15	CASA - LOT 15	258,80	R\$ 1.482,92
												16	CASA - LOT 16	258,80	R\$ 1.482,92
												17	CASA - LOT 17	258,80	R\$ 1.482,92
												18	CASA - LOT 18	258,80	R\$ 1.482,92
												19	CASA - LOT 19	258,80	R\$ 1.482,92
												20	CASA - LOT 20	258,80	R\$ 1.482,92
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	20,00	R\$ 179,40
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	20,00	R\$ 179,40
												3	CASA - LOT 3	20,00	R\$ 179,40
												4	CASA - LOT 4	20,00	R\$ 179,40
												5	CASA - LOT 5	20,00	R\$ 179,40
												6	CASA - LOT 6	20,00	R\$ 179,40
												7	CASA - LOT 7	20,00	R\$ 179,40
												8	CASA - LOT 8	20,00	R\$ 179,40
												9	CASA - LOT 9	20,00	R\$ 179,40
Serviço	19.25	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_032023	400,00	M	R\$ 7,32	R\$ 7,32	22,49%	R\$ 8,97	R\$ 3.588,00	19	ELETRICAS / TELEFONICAS		
												10	CASA - LOT 10	20,00	R\$ 179,40
												11	CASA - LOT 11	20,00	R\$ 179,40
												12	CASA - LOT 12	20,00	R\$ 179,40
												13	CASA - LOT 13	20,00	R\$ 179,40
												14	CASA - LOT 14	20,00	R\$ 179,40
												15	CASA - LOT 15	20,00	R\$ 179,40
												16	CASA - LOT 16	20,00	R\$ 179,40
												17	CASA - LOT 17	20,00	R\$ 179,40
												18	CASA - LOT 18	20,00	R\$ 179,40
												19	CASA - LOT 19	20,00	R\$ 179,40
												20	CASA - LOT 20	20,00	R\$ 179,40
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	8,00	R\$ 123,60
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	8,00	R\$ 123,60
												3	CASA - LOT 3	8,00	R\$ 123,60
												4	CASA - LOT 4	8,00	R\$ 123,60
												5	CASA - LOT 5	8,00	R\$ 123,60
												6	CASA - LOT 6	8,00	R\$ 123,60
												7	CASA - LOT 7	8,00	R\$ 123,60
												8	CASA - LOT 8	8,00	R\$ 123,60
												9	CASA - LOT 9	8,00	R\$ 123,60
Serviço	19.26	SINAPI	101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_102020	160,00	M	R\$ 12,61	R\$ 12,61	22,49%	R\$ 15,45	R\$ 2.472,00	19	ELETRICAS / TELEFONICAS		
												10	CASA - LOT 10	8,00	R\$ 123,60
												11	CASA - LOT 11	8,00	R\$ 123,60
												12	CASA - LOT 12	8,00	R\$ 123,60
												13	CASA - LOT 13	8,00	R\$ 123,60

												14	CASA - LOT 14	8,00	R\$ 123,60		
												15	CASA - LOT 15	8,00	R\$ 123,60		
												16	CASA - LOT 16	8,00	R\$ 123,60		
												17	CASA - LOT 17	8,00	R\$ 123,60		
												18	CASA - LOT 18	8,00	R\$ 123,60		
												19	CASA - LOT 19	8,00	R\$ 123,60		
												20	CASA - LOT 20	8,00	R\$ 123,60		
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	8,30	R\$ 124,75		
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	8,30	R\$ 124,75		
												3	CASA - LOT 3	8,30	R\$ 124,75		
												4	CASA - LOT 4	8,30	R\$ 124,75		
												5	CASA - LOT 5	8,30	R\$ 124,75		
												6	CASA - LOT 6	8,30	R\$ 124,75		
												7	CASA - LOT 7	8,30	R\$ 124,75		
												8	CASA - LOT 8	8,30	R\$ 124,75		
												9	CASA - LOT 9	8,30	R\$ 124,75		
Serviço	19.27	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NF_10/2020	166,00	M	R\$ 12,27	R\$ 12,27	22,49%	R\$ 15,03	R\$ 2.495,00	19	ELETRICAS / TELEFONICAS	10	CASA - LOT 10	8,30	R\$ 124,75
												11	CASA - LOT 11	8,30	R\$ 124,75		
												12	CASA - LOT 12	8,30	R\$ 124,75		
												13	CASA - LOT 13	8,30	R\$ 124,75		
												14	CASA - LOT 14	8,30	R\$ 124,75		
												15	CASA - LOT 15	8,30	R\$ 124,75		
												16	CASA - LOT 16	8,30	R\$ 124,75		
												17	CASA - LOT 17	8,30	R\$ 124,75		
												18	CASA - LOT 18	8,30	R\$ 124,75		
												19	CASA - LOT 19	8,30	R\$ 124,75		
												20	CASA - LOT 20	8,30	R\$ 124,75		
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	44,70	R\$ 944,06		
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	44,70	R\$ 944,06		
												3	CASA - LOT 3	44,70	R\$ 944,06		
												4	CASA - LOT 4	44,70	R\$ 944,06		
												5	CASA - LOT 5	44,70	R\$ 944,06		
												6	CASA - LOT 6	44,70	R\$ 944,06		
												7	CASA - LOT 7	44,70	R\$ 944,06		
												8	CASA - LOT 8	44,70	R\$ 944,06		
												9	CASA - LOT 9	44,70	R\$ 944,06		
												10	CASA - LOT 10	44,70	R\$ 944,06		
Serviço	19.28	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NF_09/2023	894,00	M	R\$ 17,24	R\$ 17,24	22,49%	R\$ 21,12	R\$ 18.881,20	19	ELETRICAS / TELEFONICAS	11	CASA - LOT 11	44,70	R\$ 944,06
												12	CASA - LOT 12	44,70	R\$ 944,06		
												13	CASA - LOT 13	44,70	R\$ 944,06		
												14	CASA - LOT 14	44,70	R\$ 944,06		

												15	CASA - LOT 15	44,70	R\$ 944,06		
												16	CASA - LOT 16	44,70	R\$ 944,06		
												17	CASA - LOT 17	44,70	R\$ 944,06		
												18	CASA - LOT 18	44,70	R\$ 944,06		
												19	CASA - LOT 19	44,70	R\$ 944,06		
												20	CASA - LOT 20	44,70	R\$ 944,06		
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	31,00	R\$ 344,10		
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	31,00	R\$ 344,10		
												3	CASA - LOT 3	31,00	R\$ 344,10		
												4	CASA - LOT 4	31,00	R\$ 344,10		
												5	CASA - LOT 5	31,00	R\$ 344,10		
												6	CASA - LOT 6	31,00	R\$ 344,10		
												7	CASA - LOT 7	31,00	R\$ 344,10		
												8	CASA - LOT 8	31,00	R\$ 344,10		
												9	CASA - LOT 9	31,00	R\$ 344,10		
Serviço	19.29	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	620,00	M	R\$ 9,06	R\$ 9,06	22,49%	R\$ 11,10	R\$ 6.882,00	19	ELETRICAS / TELEFONICAS	10	CASA - LOT 10	31,00	R\$ 344,10
														11	CASA - LOT 11	31,00	R\$ 344,10
														12	CASA - LOT 12	31,00	R\$ 344,10
														13	CASA - LOT 13	31,00	R\$ 344,10
														14	CASA - LOT 14	31,00	R\$ 344,10
														15	CASA - LOT 15	31,00	R\$ 344,10
														16	CASA - LOT 16	31,00	R\$ 344,10
														17	CASA - LOT 17	31,00	R\$ 344,10
														18	CASA - LOT 18	31,00	R\$ 344,10
														19	CASA - LOT 19	31,00	R\$ 344,10
														20	CASA - LOT 20	31,00	R\$ 344,10
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	9,20	R\$ 89,24
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	9,20	R\$ 89,24
														3	CASA - LOT 3	9,20	R\$ 89,24
														4	CASA - LOT 4	9,20	R\$ 89,24
														5	CASA - LOT 5	9,20	R\$ 89,24
														6	CASA - LOT 6	9,20	R\$ 89,24
														7	CASA - LOT 7	9,20	R\$ 89,24
														8	CASA - LOT 8	9,20	R\$ 89,24
														9	CASA - LOT 9	9,20	R\$ 89,24
Serviço	19.30	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	184,00	M	R\$ 7,92	R\$ 7,92	22,49%	R\$ 9,70	R\$ 1.784,80	19	ELETRICAS / TELEFONICAS	10	CASA - LOT 10	9,20	R\$ 89,24
														11	CASA - LOT 11	9,20	R\$ 89,24
														12	CASA - LOT 12	9,20	R\$ 89,24
														13	CASA - LOT 13	9,20	R\$ 89,24
														14	CASA - LOT 14	9,20	R\$ 89,24
														15	CASA - LOT 15	9,20	R\$ 89,24

												16	CASA - LOT 16	9,20	R\$ 89,24
												17	CASA - LOT 17	9,20	R\$ 89,24
												18	CASA - LOT 18	9,20	R\$ 89,24
												19	CASA - LOT 19	9,20	R\$ 89,24
												20	CASA - LOT 20	9,20	R\$ 89,24
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	31,00	R\$ 280,86
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	31,00	R\$ 280,86
												3	CASA - LOT 3	31,00	R\$ 280,86
												4	CASA - LOT 4	31,00	R\$ 280,86
												5	CASA - LOT 5	31,00	R\$ 280,86
												6	CASA - LOT 6	31,00	R\$ 280,86
												7	CASA - LOT 7	31,00	R\$ 280,86
												8	CASA - LOT 8	31,00	R\$ 280,86
												9	CASA - LOT 9	31,00	R\$ 280,86
Serviço	19.31	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	620,00	M	R\$ 7,40	R\$ 7,40	22,49%	R\$ 9,06	R\$ 5.617,20	19	ELETRICAS / TELEFONICAS		
												10	CASA - LOT 10	31,00	R\$ 280,86
												11	CASA - LOT 11	31,00	R\$ 280,86
												12	CASA - LOT 12	31,00	R\$ 280,86
												13	CASA - LOT 13	31,00	R\$ 280,86
												14	CASA - LOT 14	31,00	R\$ 280,86
												15	CASA - LOT 15	31,00	R\$ 280,86
												16	CASA - LOT 16	31,00	R\$ 280,86
												17	CASA - LOT 17	31,00	R\$ 280,86
												18	CASA - LOT 18	31,00	R\$ 280,86
												19	CASA - LOT 19	31,00	R\$ 280,86
												20	CASA - LOT 20	31,00	R\$ 280,86
Macrosserviço	20			HIDRÁULICAS							R\$ 58.162,40				
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	7,00	R\$ 101,29
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	7,00	R\$ 101,29
												3	CASA - LOT 3	7,00	R\$ 101,29
												4	CASA - LOT 4	7,00	R\$ 101,29
												5	CASA - LOT 5	7,00	R\$ 101,29
												6	CASA - LOT 6	7,00	R\$ 101,29
												7	CASA - LOT 7	7,00	R\$ 101,29
												8	CASA - LOT 8	7,00	R\$ 101,29
												9	CASA - LOT 9	7,00	R\$ 101,29
Serviço	20.1	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	140,00	LN	R\$ 11,81	R\$ 11,81	22,49%	R\$ 14,47	R\$ 2.025,80	20	HIDRÁULICAS		
												10	CASA - LOT 10	7,00	R\$ 101,29
												11	CASA - LOT 11	7,00	R\$ 101,29
												12	CASA - LOT 12	7,00	R\$ 101,29
												13	CASA - LOT 13	7,00	R\$ 101,29
												14	CASA - LOT 14	7,00	R\$ 101,29
												15	CASA - LOT 15	7,00	R\$ 101,29

												16	CASA - LOT 16	7,00	R\$ 101,29
												17	CASA - LOT 17	7,00	R\$ 101,29
												18	CASA - LOT 18	7,00	R\$ 101,29
												19	CASA - LOT 19	7,00	R\$ 101,29
												20	CASA - LOT 20	7,00	R\$ 101,29
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	8,00	R\$ 74,80
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	8,00	R\$ 74,80
												3	CASA - LOT 3	8,00	R\$ 74,80
												4	CASA - LOT 4	8,00	R\$ 74,80
												5	CASA - LOT 5	8,00	R\$ 74,80
												6	CASA - LOT 6	8,00	R\$ 74,80
												7	CASA - LOT 7	8,00	R\$ 74,80
												8	CASA - LOT 8	8,00	R\$ 74,80
												9	CASA - LOT 9	8,00	R\$ 74,80
Serviço	20.2	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	160,00	LN	R\$ 7,63	R\$ 7,63	22,49%	R\$ 9,35	R\$ 1.496,00	20	HIDRÁULICAS		
												10	CASA - LOT 10	8,00	R\$ 74,80
												11	CASA - LOT 11	8,00	R\$ 74,80
												12	CASA - LOT 12	8,00	R\$ 74,80
												13	CASA - LOT 13	8,00	R\$ 74,80
												14	CASA - LOT 14	8,00	R\$ 74,80
												15	CASA - LOT 15	8,00	R\$ 74,80
												16	CASA - LOT 16	8,00	R\$ 74,80
												17	CASA - LOT 17	8,00	R\$ 74,80
												18	CASA - LOT 18	8,00	R\$ 74,80
												19	CASA - LOT 19	8,00	R\$ 74,80
												20	CASA - LOT 20	8,00	R\$ 74,80
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	4,00	R\$ 56,44
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	4,00	R\$ 56,44
												3	CASA - LOT 3	4,00	R\$ 56,44
												4	CASA - LOT 4	4,00	R\$ 56,44
												5	CASA - LOT 5	4,00	R\$ 56,44
												6	CASA - LOT 6	4,00	R\$ 56,44
												7	CASA - LOT 7	4,00	R\$ 56,44
												8	CASA - LOT 8	4,00	R\$ 56,44
												9	CASA - LOT 9	4,00	R\$ 56,44
Serviço	20.3	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	80,00	LN	R\$ 11,52	R\$ 11,52	22,49%	R\$ 14,11	R\$ 1.128,80	20	HIDRÁULICAS		
												10	CASA - LOT 10	4,00	R\$ 56,44
												11	CASA - LOT 11	4,00	R\$ 56,44
												12	CASA - LOT 12	4,00	R\$ 56,44
												13	CASA - LOT 13	4,00	R\$ 56,44
												14	CASA - LOT 14	4,00	R\$ 56,44
												15	CASA - LOT 15	4,00	R\$ 56,44
												16	CASA - LOT 16	4,00	R\$ 56,44

												19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 301,35
												20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 301,35
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 115,58
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 115,58
												3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 115,58
												4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 115,58
												5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 115,58
												6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 115,58
												7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 115,58
												8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 115,58
												9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 115,58
Serviço	20.8	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	20,00	UN	R\$ 94,36	R\$ 94,36	22,49%	R\$ 115,58	R\$ 2.311,60	20	HIDRÁULICAS		
												10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 115,58
												11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 115,58
												12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 115,58
												13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 115,58
												14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 115,58
												15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 115,58
												16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 115,58
												17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 115,58
												18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 115,58
												19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 115,58
												20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 115,58
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	3,00	R\$ 365,46
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	3,00	R\$ 365,46
												3	CASA - LOT 3	3,00	R\$ 365,46
												4	CASA - LOT 4	3,00	R\$ 365,46
												5	CASA - LOT 5	3,00	R\$ 365,46
												6	CASA - LOT 6	3,00	R\$ 365,46
												7	CASA - LOT 7	3,00	R\$ 365,46
												8	CASA - LOT 8	3,00	R\$ 365,46
												9	CASA - LOT 9	3,00	R\$ 365,46
Serviço	20.9	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	60,00	UN	R\$ 99,45	R\$ 99,45	22,49%	R\$ 121,82	R\$ 7.309,20	20	HIDRÁULICAS		
												10	CASA - LOT 10	3,00	R\$ 365,46
												11	CASA - LOT 11	3,00	R\$ 365,46
												12	CASA - LOT 12	3,00	R\$ 365,46
												13	CASA - LOT 13	3,00	R\$ 365,46
												14	CASA - LOT 14	3,00	R\$ 365,46
												15	CASA - LOT 15	3,00	R\$ 365,46
												16	CASA - LOT 16	3,00	R\$ 365,46
												17	CASA - LOT 17	3,00	R\$ 365,46
												18	CASA - LOT 18	3,00	R\$ 365,46
												19	CASA - LOT 19	3,00	R\$ 365,46

													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 51,04	
													3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 51,04	
													4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 51,04	
													5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 51,04	
													6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 51,04	
													7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 51,04	
													8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 51,04	
													9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 51,04	
Serviço	20.14	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	20,00	LN	R\$ 41,67	R\$ 41,67	22,49%	R\$ 51,04	R\$ 1.020,80	20	HIDRÁULICAS	10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 51,04
													11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 51,04	
													12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 51,04	
													13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 51,04	
													14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 51,04	
													15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 51,04	
													16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 51,04	
													17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 51,04	
													18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 51,04	
													19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 51,04	
													20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 51,04	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	5,50	R\$ 76,67	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	5,50	R\$ 76,67	
													3	CASA - LOT 3	5,50	R\$ 76,67	
													4	CASA - LOT 4	5,50	R\$ 76,67	
													5	CASA - LOT 5	5,50	R\$ 76,67	
													6	CASA - LOT 6	5,50	R\$ 76,67	
													7	CASA - LOT 7	5,50	R\$ 76,67	
													8	CASA - LOT 8	5,50	R\$ 76,67	
													9	CASA - LOT 9	5,50	R\$ 76,67	
Serviço	20.15	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	110,00	M	R\$ 11,38	R\$ 11,38	22,49%	R\$ 13,94	R\$ 1.533,40	20	HIDRÁULICAS	10	CASA - LOT 10	5,50	R\$ 76,67
													11	CASA - LOT 11	5,50	R\$ 76,67	
													12	CASA - LOT 12	5,50	R\$ 76,67	
													13	CASA - LOT 13	5,50	R\$ 76,67	
													14	CASA - LOT 14	5,50	R\$ 76,67	
													15	CASA - LOT 15	5,50	R\$ 76,67	
													16	CASA - LOT 16	5,50	R\$ 76,67	
													17	CASA - LOT 17	5,50	R\$ 76,67	
													18	CASA - LOT 18	5,50	R\$ 76,67	
													19	CASA - LOT 19	5,50	R\$ 76,67	
													20	CASA - LOT 20	5,50	R\$ 76,67	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	3,00	R\$ 18,69	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	3,00	R\$ 18,69	

														3	CASA - LOT 3	3,00	R\$ 18,69
														4	CASA - LOT 4	3,00	R\$ 18,69
														5	CASA - LOT 5	3,00	R\$ 18,69
														6	CASA - LOT 6	3,00	R\$ 18,69
														7	CASA - LOT 7	3,00	R\$ 18,69
														8	CASA - LOT 8	3,00	R\$ 18,69
														9	CASA - LOT 9	3,00	R\$ 18,69
Serviço	20.16	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 29MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_06/2022	60,00	M	R\$ 5,09	R\$ 5,09	22,49%	R\$ 6,23	R\$ 373,80			10	CASA - LOT 10	3,00	R\$ 18,69
														11	CASA - LOT 11	3,00	R\$ 18,69
														12	CASA - LOT 12	3,00	R\$ 18,69
														13	CASA - LOT 13	3,00	R\$ 18,69
														14	CASA - LOT 14	3,00	R\$ 18,69
														15	CASA - LOT 15	3,00	R\$ 18,69
														16	CASA - LOT 16	3,00	R\$ 18,69
														17	CASA - LOT 17	3,00	R\$ 18,69
														18	CASA - LOT 18	3,00	R\$ 18,69
														19	CASA - LOT 19	3,00	R\$ 18,69
														20	CASA - LOT 20	3,00	R\$ 18,69
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	2,00	R\$ 18,70
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	2,00	R\$ 18,70
														3	CASA - LOT 3	2,00	R\$ 18,70
														4	CASA - LOT 4	2,00	R\$ 18,70
														5	CASA - LOT 5	2,00	R\$ 18,70
														6	CASA - LOT 6	2,00	R\$ 18,70
														7	CASA - LOT 7	2,00	R\$ 18,70
														8	CASA - LOT 8	2,00	R\$ 18,70
														9	CASA - LOT 9	2,00	R\$ 18,70
Serviço	20.17	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 29MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_06/2022	40,00	UN	R\$ 7,63	R\$ 7,63	22,49%	R\$ 9,35	R\$ 374,00			10	CASA - LOT 10	2,00	R\$ 18,70
														11	CASA - LOT 11	2,00	R\$ 18,70
														12	CASA - LOT 12	2,00	R\$ 18,70
														13	CASA - LOT 13	2,00	R\$ 18,70
														14	CASA - LOT 14	2,00	R\$ 18,70
														15	CASA - LOT 15	2,00	R\$ 18,70
														16	CASA - LOT 16	2,00	R\$ 18,70
														17	CASA - LOT 17	2,00	R\$ 18,70
														18	CASA - LOT 18	2,00	R\$ 18,70
														19	CASA - LOT 19	2,00	R\$ 18,70
														20	CASA - LOT 20	2,00	R\$ 18,70
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 12,92
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 12,92
														3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 12,92

													8	CASA - LOT 8	4,00	R\$ 52,72
													9	CASA - LOT 9	4,00	R\$ 52,72
Serviço	20.26	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	80,00	UN	R\$ 10,76	R\$ 10,76	22,49%	R\$ 13,18	R\$ 1.054,40	20	10	CASA - LOT 10	4,00	R\$ 52,72
													11	CASA - LOT 11	4,00	R\$ 52,72
													12	CASA - LOT 12	4,00	R\$ 52,72
													13	CASA - LOT 13	4,00	R\$ 52,72
													14	CASA - LOT 14	4,00	R\$ 52,72
													15	CASA - LOT 15	4,00	R\$ 52,72
													16	CASA - LOT 16	4,00	R\$ 52,72
													17	CASA - LOT 17	4,00	R\$ 52,72
													18	CASA - LOT 18	4,00	R\$ 52,72
													19	CASA - LOT 19	4,00	R\$ 52,72
													20	CASA - LOT 20	4,00	R\$ 52,72
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 15,23
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 15,23
													3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 15,23
													4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 15,23
													5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 15,23
													6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 15,23
													7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 15,23
													8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 15,23
													9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 15,23
Serviço	20.27	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	20,00	UN	R\$ 12,43	R\$ 12,43	22,49%	R\$ 15,23	R\$ 304,60	20	10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 15,23
													11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 15,23
													12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 15,23
													13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 15,23
													14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 15,23
													15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 15,23
													16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 15,23
													17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 15,23
													18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 15,23
													19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 15,23
													20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 15,23
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	2,00	R\$ 15,58
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	2,00	R\$ 15,58
													3	CASA - LOT 3	2,00	R\$ 15,58
													4	CASA - LOT 4	2,00	R\$ 15,58
													5	CASA - LOT 5	2,00	R\$ 15,58
													6	CASA - LOT 6	2,00	R\$ 15,58
													7	CASA - LOT 7	2,00	R\$ 15,58
													8	CASA - LOT 8	2,00	R\$ 15,58

Serviço	20.30	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	20,00	UN	R\$ 16,90	R\$ 16,90	22,49%	R\$ 20,70	R\$ 414,00	20	HIDRÁULICAS	10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 20,70
														11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 20,70
														12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 20,70
														13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 20,70
														14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 20,70
														15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 20,70
														16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 20,70
														17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 20,70
														18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 20,70
														19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 20,70
														20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 20,70
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	4,40	R\$ 61,34
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	4,40	R\$ 61,34
														3	CASA - LOT 3	4,40	R\$ 61,34
														4	CASA - LOT 4	4,40	R\$ 61,34
														5	CASA - LOT 5	4,40	R\$ 61,34
														6	CASA - LOT 6	4,40	R\$ 61,34
														7	CASA - LOT 7	4,40	R\$ 61,34
														8	CASA - LOT 8	4,40	R\$ 61,34
														9	CASA - LOT 9	4,40	R\$ 61,34
Serviço	20.31	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	88,00	M	R\$ 11,38	R\$ 11,38	22,49%	R\$ 13,94	R\$ 1.226,80	20	HIDRÁULICAS	10	CASA - LOT 10	4,40	R\$ 61,34
														11	CASA - LOT 11	4,40	R\$ 61,34
														12	CASA - LOT 12	4,40	R\$ 61,34
														13	CASA - LOT 13	4,40	R\$ 61,34
														14	CASA - LOT 14	4,40	R\$ 61,34
														15	CASA - LOT 15	4,40	R\$ 61,34
														16	CASA - LOT 16	4,40	R\$ 61,34
														17	CASA - LOT 17	4,40	R\$ 61,34
														18	CASA - LOT 18	4,40	R\$ 61,34
														19	CASA - LOT 19	4,40	R\$ 61,34
														20	CASA - LOT 20	4,40	R\$ 61,34
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,06	R\$ 22,93
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,06	R\$ 22,93
														3	CASA - LOT 3	1,06	R\$ 22,93
														4	CASA - LOT 4	1,06	R\$ 22,93
														5	CASA - LOT 5	1,06	R\$ 22,93
														6	CASA - LOT 6	1,06	R\$ 22,93
														7	CASA - LOT 7	1,06	R\$ 22,93
														8	CASA - LOT 8	1,06	R\$ 22,93
														9	CASA - LOT 9	1,06	R\$ 22,93
Serviço	20.30	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	21,20	M	R\$ 17,66	R\$ 17,66	22,49%	R\$ 21,63	R\$ 469,60	20	HIDRÁULICAS	10	CASA - LOT 10	1,06	R\$ 22,93

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_06/2022				
				11 CASA - LOT 11 1,06 R\$ 22,93
				12 CASA - LOT 12 1,06 R\$ 22,93
				13 CASA - LOT 13 1,06 R\$ 22,93
				14 CASA - LOT 14 1,06 R\$ 22,93
				15 CASA - LOT 15 1,06 R\$ 22,93
				16 CASA - LOT 16 1,06 R\$ 22,93
				17 CASA - LOT 17 1,06 R\$ 22,93
				18 CASA - LOT 18 1,06 R\$ 22,93
				19 CASA - LOT 19 1,06 R\$ 22,93
				20 CASA - LOT 20 1,06 R\$ 22,93
Macrosserviço	21		R\$ 205.455,80	SANITÁRIAS / PLUVIAL
				1 CASA ACESSIVEL - LOT 1 2,00 R\$ 22,56
				2 CASA ACESSIVEL - LOT 2 2,00 R\$ 22,56
				3 CASA - LOT 3 2,00 R\$ 22,56
				4 CASA - LOT 4 2,00 R\$ 22,56
				5 CASA - LOT 5 2,00 R\$ 22,56
				6 CASA - LOT 6 2,00 R\$ 22,56
				7 CASA - LOT 7 2,00 R\$ 22,56
				8 CASA - LOT 8 2,00 R\$ 22,56
				9 CASA - LOT 9 2,00 R\$ 22,56
				10 CASA - LOT 10 2,00 R\$ 22,56
				11 CASA - LOT 11 2,00 R\$ 22,56
				12 CASA - LOT 12 2,00 R\$ 22,56
				13 CASA - LOT 13 2,00 R\$ 22,56
				14 CASA - LOT 14 2,00 R\$ 22,56
				15 CASA - LOT 15 2,00 R\$ 22,56
				16 CASA - LOT 16 2,00 R\$ 22,56
				17 CASA - LOT 17 2,00 R\$ 22,56
				18 CASA - LOT 18 2,00 R\$ 22,56
				19 CASA - LOT 19 2,00 R\$ 22,56
				20 CASA - LOT 20 2,00 R\$ 22,56
				1 CASA ACESSIVEL - LOT 1 1,00 R\$ 18,01
				2 CASA ACESSIVEL - LOT 2 1,00 R\$ 18,01
				3 CASA - LOT 3 1,00 R\$ 18,01
				4 CASA - LOT 4 1,00 R\$ 18,01
				5 CASA - LOT 5 1,00 R\$ 18,01
				6 CASA - LOT 6 1,00 R\$ 18,01
				7 CASA - LOT 7 1,00 R\$ 18,01
				8 CASA - LOT 8 1,00 R\$ 18,01
				9 CASA - LOT 9 1,00 R\$ 18,01
				10 CASA - LOT 10 1,00 R\$ 18,01
Serviço	21.1	SINAPI 89726	R\$ 451,20	SANITÁRIAS / PLUVIAL
				11 CASA - LOT 11 2,00 R\$ 22,56
				12 CASA - LOT 12 2,00 R\$ 22,56
				13 CASA - LOT 13 2,00 R\$ 22,56
				14 CASA - LOT 14 2,00 R\$ 22,56
				15 CASA - LOT 15 2,00 R\$ 22,56
				16 CASA - LOT 16 2,00 R\$ 22,56
				17 CASA - LOT 17 2,00 R\$ 22,56
				18 CASA - LOT 18 2,00 R\$ 22,56
				19 CASA - LOT 19 2,00 R\$ 22,56
				20 CASA - LOT 20 2,00 R\$ 22,56
				1 CASA ACESSIVEL - LOT 1 1,00 R\$ 18,01
				2 CASA ACESSIVEL - LOT 2 1,00 R\$ 18,01
				3 CASA - LOT 3 1,00 R\$ 18,01
				4 CASA - LOT 4 1,00 R\$ 18,01
				5 CASA - LOT 5 1,00 R\$ 18,01
				6 CASA - LOT 6 1,00 R\$ 18,01
				7 CASA - LOT 7 1,00 R\$ 18,01
				8 CASA - LOT 8 1,00 R\$ 18,01
				9 CASA - LOT 9 1,00 R\$ 18,01
				10 CASA - LOT 10 1,00 R\$ 18,01
Serviço	21.2	SINAPI 89719	R\$ 360,90	SANITÁRIAS / PLUVIAL
				11 CASA - LOT 11 2,00 R\$ 22,56
				12 CASA - LOT 12 2,00 R\$ 22,56
				13 CASA - LOT 13 2,00 R\$ 22,56
				14 CASA - LOT 14 2,00 R\$ 22,56
				15 CASA - LOT 15 2,00 R\$ 22,56
				16 CASA - LOT 16 2,00 R\$ 22,56
				17 CASA - LOT 17 2,00 R\$ 22,56
				18 CASA - LOT 18 2,00 R\$ 22,56
				19 CASA - LOT 19 2,00 R\$ 22,56
				20 CASA - LOT 20 2,00 R\$ 22,56
				1 CASA ACESSIVEL - LOT 1 1,00 R\$ 18,01
				2 CASA ACESSIVEL - LOT 2 1,00 R\$ 18,01
				3 CASA - LOT 3 1,00 R\$ 18,01
				4 CASA - LOT 4 1,00 R\$ 18,01
				5 CASA - LOT 5 1,00 R\$ 18,01
				6 CASA - LOT 6 1,00 R\$ 18,01
				7 CASA - LOT 7 1,00 R\$ 18,01
				8 CASA - LOT 8 1,00 R\$ 18,01
				9 CASA - LOT 9 1,00 R\$ 18,01
				10 CASA - LOT 10 1,00 R\$ 18,01

												12	CASA - LOT 12	4,00	R\$ 68,64
												13	CASA - LOT 13	4,00	R\$ 68,64
												14	CASA - LOT 14	4,00	R\$ 68,64
												15	CASA - LOT 15	4,00	R\$ 68,64
												16	CASA - LOT 16	4,00	R\$ 68,64
												17	CASA - LOT 17	4,00	R\$ 68,64
												18	CASA - LOT 18	4,00	R\$ 68,64
												19	CASA - LOT 19	4,00	R\$ 68,64
												20	CASA - LOT 20	4,00	R\$ 68,64
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 31,57
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 31,57
												3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 31,57
												4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 31,57
												5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 31,57
												6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 31,57
												7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 31,57
												8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 31,57
												9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 31,57
Serviço	21.5	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 25,77	R\$ 25,77	22,49%	R\$ 31,57	R\$ 631,40	21	SANITÁRIAS / PLUVIAL		
												10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 31,57
												11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 31,57
												12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 31,57
												13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 31,57
												14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 31,57
												15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 31,57
												16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 31,57
												17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 31,57
												18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 31,57
												19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 31,57
												20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 31,57
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 27,87
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 27,87
												3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 27,87
												4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 27,87
												5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 27,87
												6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 27,87
												7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 27,87
												8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 27,87
												9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 27,87
												10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 27,87
Serviço	21.6	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 22,75	R\$ 22,75	22,49%	R\$ 27,87	R\$ 557,40	21	SANITÁRIAS / PLUVIAL		
												11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 27,87
												12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 27,87

												13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 27,87
												14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 27,87
												15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 27,87
												16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 27,87
												17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 27,87
												18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 27,87
												19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 27,87
												20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 27,87
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 49,19
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 49,19
												3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 49,19
												4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 49,19
												5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 49,19
												6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 49,19
												7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 49,19
												8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 49,19
												9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 49,19
Serviço	21.7	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 40,16	R\$ 40,16	22,49%	R\$ 49,19	R\$ 983,80	21	SANITÁRIAS / PLUVIAL		
												10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 49,19
												11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 49,19
												12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 49,19
												13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 49,19
												14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 49,19
												15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 49,19
												16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 49,19
												17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 49,19
												18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 49,19
												19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 49,19
												20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 49,19
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 12,32
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 12,32
												3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 12,32
												4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 12,32
												5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 12,32
												6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 12,32
												7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 12,32
												8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 12,32
												9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 12,32
												10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 12,32
Serviço	21.8	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 10,06	R\$ 10,06	22,49%	R\$ 12,32	R\$ 246,40	21	SANITÁRIAS / PLUVIAL		
												11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 12,32
												12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 12,32
												13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 12,32

												14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 12,32
												15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 12,32
												16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 12,32
												17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 12,32
												18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 12,32
												19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 12,32
												20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 12,32
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	3,02	R\$ 72,33
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	3,02	R\$ 72,33
												3	CASA - LOT 3	3,02	R\$ 72,33
												4	CASA - LOT 4	3,02	R\$ 72,33
												5	CASA - LOT 5	3,02	R\$ 72,33
												6	CASA - LOT 6	3,02	R\$ 72,33
												7	CASA - LOT 7	3,02	R\$ 72,33
												8	CASA - LOT 8	3,02	R\$ 72,33
												9	CASA - LOT 9	3,02	R\$ 72,33
Serviço	21.9	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	60,40	M	R\$ 19,55	R\$ 19,55	22,49%	R\$ 23,95	R\$ 1.446,60	21	SANITÁRIAS / PLUVIAL		
												10	CASA - LOT 10	3,02	R\$ 72,33
												11	CASA - LOT 11	3,02	R\$ 72,33
												12	CASA - LOT 12	3,02	R\$ 72,33
												13	CASA - LOT 13	3,02	R\$ 72,33
												14	CASA - LOT 14	3,02	R\$ 72,33
												15	CASA - LOT 15	3,02	R\$ 72,33
												16	CASA - LOT 16	3,02	R\$ 72,33
												17	CASA - LOT 17	3,02	R\$ 72,33
												18	CASA - LOT 18	3,02	R\$ 72,33
												19	CASA - LOT 19	3,02	R\$ 72,33
												20	CASA - LOT 20	3,02	R\$ 72,33
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	8,56	R\$ 260,99
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	8,56	R\$ 260,99
												3	CASA - LOT 3	8,56	R\$ 260,99
												4	CASA - LOT 4	8,56	R\$ 260,99
												5	CASA - LOT 5	8,56	R\$ 260,99
												6	CASA - LOT 6	8,56	R\$ 260,99
												7	CASA - LOT 7	8,56	R\$ 260,99
												8	CASA - LOT 8	8,56	R\$ 260,99
												9	CASA - LOT 9	8,56	R\$ 260,99
Serviço	21.10	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	171,20	M	R\$ 24,89	R\$ 24,89	22,49%	R\$ 30,49	R\$ 5.219,80	21	SANITÁRIAS / PLUVIAL		
												10	CASA - LOT 10	8,56	R\$ 260,99
												11	CASA - LOT 11	8,56	R\$ 260,99
												12	CASA - LOT 12	8,56	R\$ 260,99
												13	CASA - LOT 13	8,56	R\$ 260,99
												14	CASA - LOT 14	8,56	R\$ 260,99

													15	CASA - LOT 15	8,56	R\$ 260,99	
													16	CASA - LOT 16	8,56	R\$ 260,99	
													17	CASA - LOT 17	8,56	R\$ 260,99	
													18	CASA - LOT 18	8,56	R\$ 260,99	
													19	CASA - LOT 19	8,56	R\$ 260,99	
													20	CASA - LOT 20	8,56	R\$ 260,99	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	3,50	R\$ 53,76	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	3,50	R\$ 53,76	
													3	CASA - LOT 3	3,50	R\$ 53,76	
													4	CASA - LOT 4	3,50	R\$ 53,76	
													5	CASA - LOT 5	3,50	R\$ 53,76	
													6	CASA - LOT 6	3,50	R\$ 53,76	
													7	CASA - LOT 7	3,50	R\$ 53,76	
													8	CASA - LOT 8	3,50	R\$ 53,76	
													9	CASA - LOT 9	3,50	R\$ 53,76	
Serviço	21.11	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRAIMEIRA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	70,00	M	R\$ 12,54	R\$ 12,54	22,49%	R\$ 15,36	R\$ 1.075,20	21	SANITARIAS / PLUVIAL	10	CASA - LOT 10	3,50	R\$ 53,76
													11	CASA - LOT 11	3,50	R\$ 53,76	
													12	CASA - LOT 12	3,50	R\$ 53,76	
													13	CASA - LOT 13	3,50	R\$ 53,76	
													14	CASA - LOT 14	3,50	R\$ 53,76	
													15	CASA - LOT 15	3,50	R\$ 53,76	
													16	CASA - LOT 16	3,50	R\$ 53,76	
													17	CASA - LOT 17	3,50	R\$ 53,76	
													18	CASA - LOT 18	3,50	R\$ 53,76	
													19	CASA - LOT 19	3,50	R\$ 53,76	
													20	CASA - LOT 20	3,50	R\$ 53,76	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	19,76	R\$ 839,01	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	19,76	R\$ 839,01	
													3	CASA - LOT 3	19,76	R\$ 839,01	
													4	CASA - LOT 4	19,76	R\$ 839,01	
													5	CASA - LOT 5	19,76	R\$ 839,01	
													6	CASA - LOT 6	19,76	R\$ 839,01	
													7	CASA - LOT 7	19,76	R\$ 839,01	
													8	CASA - LOT 8	19,76	R\$ 839,01	
													9	CASA - LOT 9	19,76	R\$ 839,01	
Serviço	21.12	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	395,20	M	R\$ 34,66	R\$ 34,66	22,49%	R\$ 42,46	R\$ 16.780,20	21	SANITARIAS / PLUVIAL	10	CASA - LOT 10	19,76	R\$ 839,01
													11	CASA - LOT 11	19,76	R\$ 839,01	
													12	CASA - LOT 12	19,76	R\$ 839,01	
													13	CASA - LOT 13	19,76	R\$ 839,01	
													14	CASA - LOT 14	19,76	R\$ 839,01	
													15	CASA - LOT 15	19,76	R\$ 839,01	

												16	CASA - LOT 16	19,76	R\$ 839,01
												17	CASA - LOT 17	19,76	R\$ 839,01
												18	CASA - LOT 18	19,76	R\$ 839,01
												19	CASA - LOT 19	19,76	R\$ 839,01
												20	CASA - LOT 20	19,76	R\$ 839,01
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	4,00	R\$ 2.595,48
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	4,00	R\$ 2.595,48
												3	CASA - LOT 3	4,00	R\$ 2.595,48
												4	CASA - LOT 4	4,00	R\$ 2.595,48
												5	CASA - LOT 5	4,00	R\$ 2.595,48
												6	CASA - LOT 6	4,00	R\$ 2.595,48
												7	CASA - LOT 7	4,00	R\$ 2.595,48
												8	CASA - LOT 8	4,00	R\$ 2.595,48
												9	CASA - LOT 9	4,00	R\$ 2.595,48
Serviço	21.13	SINAPI	97902	CAXA ENTERRADA, HERRÁLICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,00X0,30X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO_AF_12/2020	80,00	LN	R\$ 529,73	R\$ 529,73	22,49%	R\$ 648,87	R\$ 51.909,60	21	SANITÁRIAS / PLUVIAL		
												10	CASA - LOT 10	4,00	R\$ 2.595,48
												11	CASA - LOT 11	4,00	R\$ 2.595,48
												12	CASA - LOT 12	4,00	R\$ 2.595,48
												13	CASA - LOT 13	4,00	R\$ 2.595,48
												14	CASA - LOT 14	4,00	R\$ 2.595,48
												15	CASA - LOT 15	4,00	R\$ 2.595,48
												16	CASA - LOT 16	4,00	R\$ 2.595,48
												17	CASA - LOT 17	4,00	R\$ 2.595,48
												18	CASA - LOT 18	4,00	R\$ 2.595,48
												19	CASA - LOT 19	4,00	R\$ 2.595,48
												20	CASA - LOT 20	4,00	R\$ 2.595,48
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 90,22
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 90,22
												3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 90,22
												4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 90,22
												5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 90,22
												6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 90,22
												7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 90,22
												8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 90,22
												9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 90,22
Serviço	21.14	SINAPI	89707	CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO_AF_08/2022	20,00	LN	R\$ 41,00	R\$ 41,00	22,49%	R\$ 90,22	R\$ 1.004,40	21	SANITÁRIAS / PLUVIAL		
												10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 90,22
												11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 90,22
												12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 90,22
												13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 90,22
												14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 90,22
												15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 90,22
												16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 90,22

												17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 50,22
												18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 50,22
												19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 50,22
												20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 50,22
											1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 19,83	
											2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 19,83	
											3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 19,83	
											4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 19,83	
											5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 19,83	
											6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 19,83	
											7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 19,83	
											8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 19,83	
											9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 19,83	
Serviço	21.15	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	LN	R\$ 16,19	R\$ 16,19	22,49%	R\$ 19,83	R\$ 396,00	21	SANITÁRIAS / PLUVIAL		
												10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 19,83
												11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 19,83
												12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 19,83
												13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 19,83
												14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 19,83
												15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 19,83
												16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 19,83
												17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 19,83
												18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 19,83
												19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 19,83
												20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 19,83
											1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 20,76	
											2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 20,76	
											3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 20,76	
											4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 20,76	
											5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 20,76	
											6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 20,76	
											7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 20,76	
											8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 20,76	
											9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 20,76	
											10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 20,76	
Serviço	21.16	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	LN	R\$ 16,95	R\$ 16,95	22,49%	R\$ 20,76	R\$ 415,20	21	SANITÁRIAS / PLUVIAL		
												11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 20,76
												12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 20,76
												13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 20,76
												14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 20,76
												15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 20,76
												16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 20,76
												17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 20,76

												19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 2.700,51	
												20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 2.700,51	
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 3.090,79	
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 3.090,79	
												3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 3.090,79	
												4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 3.090,79	
												5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 3.090,79	
												6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 3.090,79	
												7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 3.090,79	
												8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 3.090,79	
												9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 3.090,79	
Serviço	21.19	SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3 X 1,4 X 0,13X0,8, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	20,00	UN	R\$ 2.523,30	R\$ 2.523,30	22,49%	R\$ 3.090,79	R\$ 61.815,80	21	SANITÁRIAS / PLUVIAL			
												10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 3.090,79	
												11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 3.090,79	
												12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 3.090,79	
												13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 3.090,79	
												14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 3.090,79	
												15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 3.090,79	
												16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 3.090,79	
												17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 3.090,79	
												18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 3.090,79	
												19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 3.090,79	
												20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 3.090,79	
Macrosserviço	22			APARELHOS, METAIS E BANCADAS						R\$ 45.892,32						
Serviço	22.1	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 815,11	R\$ 815,11	22,49%	R\$ 998,43	R\$ 1.996,86	22	APARELHOS, METAIS E BANCADAS			
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 998,43	
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 998,43	
												3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 639,46	
												4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 639,46	
												5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 639,46	
												6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 639,46	
												7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 639,46	
												8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 639,46	
												9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 639,46	
												10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 639,46	
Serviço	22.2	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	18,00	UN	R\$ 522,05	R\$ 522,05	22,49%	R\$ 639,46	R\$ 11.510,28	22	APARELHOS, METAIS E BANCADAS			
												11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 639,46	
												12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 639,46	
												13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 639,46	
												14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 639,46	
												15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 639,46	
												16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 639,46	
												17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 639,46	
												18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 639,46	

												19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 639,46		
												20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 639,46		
												1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 322,06		
												2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 322,06		
												3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 322,06		
												4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 322,06		
												5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 322,06		
												6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 322,06		
												7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 322,06		
												8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 322,06		
												9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 322,06		
Serviço	22.3	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 262,93	R\$ 262,93	22,49%	R\$ 322,06	R\$ 6.441,20	22	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 322,06
														11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 322,06
														12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 322,06
														13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 322,06
														14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 322,06
														15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 322,06
														16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 322,06
														17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 322,06
														18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 322,06
														19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 322,06
														20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 322,06
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 417,80
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 417,80
														3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 417,80
														4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 417,80
														5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 417,80
														6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 417,80
														7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 417,80
														8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 417,80
														9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 417,80
Serviço	22.4	SINAPI	86934	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUI SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 341,09	R\$ 341,09	22,49%	R\$ 417,80	R\$ 8.356,00	22	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 417,80
														11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 417,80
														12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 417,80
														13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 417,80
														14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 417,80
														15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 417,80
														16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 417,80
														17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 417,80
														18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 417,80
														19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 417,80

Serviço	22.7	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020	2,00	UN	R\$ 330,39	R\$ 330,39	22,49%	R\$ 404,69	R\$ 809,38	22	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 404,69
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 404,69
Macrosserviço	23			CALAFETE / LIMPEZA							R\$ 9.978,80			1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	1,00	R\$ 6,39
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	1,00	R\$ 6,39
														3	CASA - LOT 3	1,00	R\$ 6,39
														4	CASA - LOT 4	1,00	R\$ 6,39
														5	CASA - LOT 5	1,00	R\$ 6,39
														6	CASA - LOT 6	1,00	R\$ 6,39
														7	CASA - LOT 7	1,00	R\$ 6,39
														8	CASA - LOT 8	1,00	R\$ 6,39
														9	CASA - LOT 9	1,00	R\$ 6,39
Serviço	23.1	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_042019	20,00	UN	R\$ 5,22	R\$ 5,22	22,49%	R\$ 6,39	R\$ 127,80	23	CALAFETE / LIMPEZA	10	CASA - LOT 10	1,00	R\$ 6,39
														11	CASA - LOT 11	1,00	R\$ 6,39
														12	CASA - LOT 12	1,00	R\$ 6,39
														13	CASA - LOT 13	1,00	R\$ 6,39
														14	CASA - LOT 14	1,00	R\$ 6,39
														15	CASA - LOT 15	1,00	R\$ 6,39
														16	CASA - LOT 16	1,00	R\$ 6,39
														17	CASA - LOT 17	1,00	R\$ 6,39
														18	CASA - LOT 18	1,00	R\$ 6,39
														19	CASA - LOT 19	1,00	R\$ 6,39
														20	CASA - LOT 20	1,00	R\$ 6,39
														1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	0,72	R\$ 14,04
														2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	0,72	R\$ 14,04
														3	CASA - LOT 3	0,72	R\$ 14,04
														4	CASA - LOT 4	0,72	R\$ 14,04
														5	CASA - LOT 5	0,72	R\$ 14,04
														6	CASA - LOT 6	0,72	R\$ 14,04
														7	CASA - LOT 7	0,72	R\$ 14,04
														8	CASA - LOT 8	0,72	R\$ 14,04
														9	CASA - LOT 9	0,72	R\$ 14,04
Serviço	23.2	SINAPI	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_042019	14,40	M2	R\$ 15,92	R\$ 15,92	22,49%	R\$ 19,50	R\$ 280,80	23	CALAFETE / LIMPEZA	10	CASA - LOT 10	0,72	R\$ 14,04
														11	CASA - LOT 11	0,72	R\$ 14,04
														12	CASA - LOT 12	0,72	R\$ 14,04
														13	CASA - LOT 13	0,72	R\$ 14,04
														14	CASA - LOT 14	0,72	R\$ 14,04
														15	CASA - LOT 15	0,72	R\$ 14,04
														16	CASA - LOT 16	0,72	R\$ 14,04
														17	CASA - LOT 17	0,72	R\$ 14,04
														18	CASA - LOT 18	0,72	R\$ 14,04

													19	CASA - LOT 19	0,72	R\$ 14,04
													20	CASA - LOT 20	0,72	R\$ 14,04
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	14,65	R\$ 99,92
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	14,65	R\$ 99,92
													3	CASA - LOT 3	14,65	R\$ 99,92
													4	CASA - LOT 4	14,65	R\$ 99,92
													5	CASA - LOT 5	14,65	R\$ 99,92
													6	CASA - LOT 6	14,65	R\$ 99,92
													7	CASA - LOT 7	14,65	R\$ 99,92
													8	CASA - LOT 8	14,65	R\$ 99,92
													9	CASA - LOT 9	14,65	R\$ 99,92
Serviço	23.3	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	293,00	M2	R\$ 3,34	R\$ 3,34	22,49%	R\$ 4,09	R\$ 1.198,40		23	CALAFETE / LIMPEZA		
													10	CASA - LOT 10	14,65	R\$ 99,92
													11	CASA - LOT 11	14,65	R\$ 99,92
													12	CASA - LOT 12	14,65	R\$ 99,92
													13	CASA - LOT 13	14,65	R\$ 99,92
													14	CASA - LOT 14	14,65	R\$ 99,92
													15	CASA - LOT 15	14,65	R\$ 99,92
													16	CASA - LOT 16	14,65	R\$ 99,92
													17	CASA - LOT 17	14,65	R\$ 99,92
													18	CASA - LOT 18	14,65	R\$ 99,92
													19	CASA - LOT 19	14,65	R\$ 99,92
													20	CASA - LOT 20	14,65	R\$ 99,92
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	35,90	R\$ 63,90
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	35,90	R\$ 63,90
													3	CASA - LOT 3	35,90	R\$ 63,90
													4	CASA - LOT 4	35,90	R\$ 63,90
													5	CASA - LOT 5	35,90	R\$ 63,90
													6	CASA - LOT 6	35,90	R\$ 63,90
													7	CASA - LOT 7	35,90	R\$ 63,90
													8	CASA - LOT 8	35,90	R\$ 63,90
													9	CASA - LOT 9	35,90	R\$ 63,90
Serviço	23.4	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	718,00	M2	R\$ 1,45	R\$ 1,45	22,49%	R\$ 1,78	R\$ 1.278,00		23	CALAFETE / LIMPEZA		
													10	CASA - LOT 10	35,90	R\$ 63,90
													11	CASA - LOT 11	35,90	R\$ 63,90
													12	CASA - LOT 12	35,90	R\$ 63,90
													13	CASA - LOT 13	35,90	R\$ 63,90
													14	CASA - LOT 14	35,90	R\$ 63,90
													15	CASA - LOT 15	35,90	R\$ 63,90
													16	CASA - LOT 16	35,90	R\$ 63,90
													17	CASA - LOT 17	35,90	R\$ 63,90
													18	CASA - LOT 18	35,90	R\$ 63,90
													19	CASA - LOT 19	35,90	R\$ 63,90

													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	16,80	R\$ 19,49	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	16,80	R\$ 19,49	
													3	CASA - LOT 3	16,80	R\$ 19,49	
													4	CASA - LOT 4	16,80	R\$ 19,49	
													5	CASA - LOT 5	16,80	R\$ 19,49	
													6	CASA - LOT 6	16,80	R\$ 19,49	
													7	CASA - LOT 7	16,80	R\$ 19,49	
													8	CASA - LOT 8	16,80	R\$ 19,49	
													9	CASA - LOT 9	16,80	R\$ 19,49	
Serviço	23.7	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA_AF_04/2019	336,00	M2	R\$ 0,95	R\$ 0,95	22,49%	R\$ 1,16	R\$ 399,80	23	CALAFETE / LIMPEZA	10	CASA - LOT 10	16,80	R\$ 19,49
													11	CASA - LOT 11	16,80	R\$ 19,49	
													12	CASA - LOT 12	16,80	R\$ 19,49	
													13	CASA - LOT 13	16,80	R\$ 19,49	
													14	CASA - LOT 14	16,80	R\$ 19,49	
													15	CASA - LOT 15	16,80	R\$ 19,49	
													16	CASA - LOT 16	16,80	R\$ 19,49	
													17	CASA - LOT 17	16,80	R\$ 19,49	
													18	CASA - LOT 18	16,80	R\$ 19,49	
													19	CASA - LOT 19	16,80	R\$ 19,49	
													20	CASA - LOT 20	16,80	R\$ 19,49	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	15,92	R\$ 30,09	
													2	CASA ACESSIVEL - LOT 2	15,92	R\$ 30,09	
													3	CASA - LOT 3	15,92	R\$ 30,09	
													4	CASA - LOT 4	15,92	R\$ 30,09	
													5	CASA - LOT 5	15,92	R\$ 30,09	
													6	CASA - LOT 6	15,92	R\$ 30,09	
													7	CASA - LOT 7	15,92	R\$ 30,09	
													8	CASA - LOT 8	15,92	R\$ 30,09	
													9	CASA - LOT 9	15,92	R\$ 30,09	
Serviço	23.8	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL_AF_04/2019	318,40	M2	R\$ 1,54	R\$ 1,54	22,49%	R\$ 1,89	R\$ 601,80	23	CALAFETE / LIMPEZA	10	CASA - LOT 10	15,92	R\$ 30,09
													11	CASA - LOT 11	15,92	R\$ 30,09	
													12	CASA - LOT 12	15,92	R\$ 30,09	
													13	CASA - LOT 13	15,92	R\$ 30,09	
													14	CASA - LOT 14	15,92	R\$ 30,09	
													15	CASA - LOT 15	15,92	R\$ 30,09	
													16	CASA - LOT 16	15,92	R\$ 30,09	
													17	CASA - LOT 17	15,92	R\$ 30,09	
													18	CASA - LOT 18	15,92	R\$ 30,09	
													19	CASA - LOT 19	15,92	R\$ 30,09	
													20	CASA - LOT 20	15,92	R\$ 30,09	
													1	CASA ACESSIVEL - LOT 1	2,00	R\$ 21,44	

Serviço	27.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	2.068,58	M2	R\$ 84,65	R\$ 84,65	22,49%	R\$ 103,69	R\$ 214.491,06	27	PAVIMENTAÇÃO	24	PAVIMENTAÇÃO	2.068,58	R\$ 214.491,06
Serviço	27.3	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAMAÇÃO), AF_05/2021	674,10	M	R\$ 1,49	R\$ 1,49	22,49%	R\$ 1,83	R\$ 1.233,60	27	PAVIMENTAÇÃO	24	PAVIMENTAÇÃO	674,10	R\$ 1.233,60
Serviço	27.4	SINAPI	93362	REATERRRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	30,55	M3	R\$ 23,97	R\$ 23,97	22,49%	R\$ 29,36	R\$ 896,95	27	PAVIMENTAÇÃO	24	PAVIMENTAÇÃO	30,55	R\$ 896,95
Serviço	27.5	SINAPI	103365	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 2X19X9 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASESTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	25,09	M2	R\$ 48,70	R\$ 48,70	22,49%	R\$ 59,65	R\$ 1.496,62	27	PAVIMENTAÇÃO	24	PAVIMENTAÇÃO	25,09	R\$ 1.496,62
Serviço	27.6	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	15,27	M3	R\$ 755,55	R\$ 755,55	22,49%	R\$ 925,47	R\$ 14.131,93	27	PAVIMENTAÇÃO	24	PAVIMENTAÇÃO	15,27	R\$ 14.131,93
Serviço	27.7	SINAPI	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM, AF_03/2022	6,00	UN	R\$ 136,58	R\$ 136,58	22,49%	R\$ 167,30	R\$ 1.003,80	27	PAVIMENTAÇÃO	24	PAVIMENTAÇÃO	6,00	R\$ 1.003,80
Serviço	27.8	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,30 M, FOR 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL, AF_03/2024	2,00	UN	R\$ 678,17	R\$ 678,17	22,49%	R\$ 830,69	R\$ 1.661,38	27	PAVIMENTAÇÃO	24	PAVIMENTAÇÃO	2,00	R\$ 1.661,38
Total:																	
R\$ 2.593.553,26																	
Valor não utilizado (QCI): R\$ 0,00																	