

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Camalaú
Prefeitura Municipal de Camalaú
Concorrência por Menor Preço - 002/2026

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
06/02/2026 - 13:50:09	SOLICITAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS ANEXOS DO EDITAL	06/02/2026 - 13:50:09

Dúvida: NÃO FOI DISPONIBILIZADO PARA DOWNLOAD O TODAS AS PEÇAS INTEGRANTES DO ANEXO I - PROJETO BÁSICO, TAIS COMO, PLANILHA, CRONOGRAMA, COMPOSIÇÕES, ETC.

Resposta: Prezados,

Informamos que as planilhas com as devidas informações foram disponibilizadas nos arquivos do processo. Pedimos desculpas pelo equívoco.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLAR TIPO 1 NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, COM RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DO CONVÊNIO N.º. 965507/2024, OPERAÇÃO 1097165-10, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O MUNICÍPIO, PODE MEIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.	R\$ 4.304.815,23	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/02/2026 - 11:21	Edital - Concorrência 002-2026 - Creche Tipo 1.PDF
06/02/2026 - 13:34	11 - Planilha_Multipla_CAIO_VF.pdf
06/02/2026 - 13:37	TIPO1-ARQ-01-IMP.PDF
06/02/2026 - 13:48	Arquitetura_Elétrico_hidráulico_e_Estrutural-compactado.pdf
24/02/2026 - 09:26	Planilha_Multipla_CRONO.pdf
06/03/2026 - 11:34	Solicitação Prefeitura Municipal de Camalaú PB.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
20/02/2026 - 09:43:26	Mudança na data de abertura da sessão devido problemas técnicos.	informamos a todos que esta sessão será aberta na segunda-feira, dia 23/02, às 9hr.
23/02/2026 - 09:28:48	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 13:11:58	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 11:01:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2026 - 09:16:20	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/03/2026 - 09:06:08	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/03/2026 - 10:28:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2026 - 11:19:18	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços da obra de construção de uma Creche Pré-Escolar Tipo 1 no município de Camalaú-PB, com recursos da transferência voluntária do Convênio n.º 965507/2024, operação 1097165-10, celebrado entre a União e o Município, pode meio do Ministério da Educação.	CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA	N/C	N/C	3.648.000,00	1	3.648.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços da obra de construção de uma Creche Pré-Escolar Tipo 1 no município de Camalaú-PB, com recursos da transferência voluntária do Convênio n.º. 965507/2024, operação 1097165-10, celebrado entre a União e o Município, pode meio do Ministério da Educação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	07/02/2026 - 23:21:45	N/C	N/C	1	R\$3.900.000,00	R\$ 3.900.000,00	Sim
REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	09/02/2026 - 08:35:33	N/C	N/C	1	R\$4.304.815,23	R\$ 4.304.815,23	Não
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	13/02/2026 - 11:12:04	N/C	N/C	1	R\$4.046.526,32	R\$ 4.046.526,32	Sim
JAVA CONSTRUTORA EIRELI	43.108.172/0001-96	14/02/2026 - 17:35:16	N/C	N/C	1	R\$3.800.000,00	R\$ 3.800.000,00	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	16/02/2026 - 09:40:26	N/C	N/C	1	R\$3.960.000,00	R\$ 3.960.000,00	Sim
VILARTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	32.605.390/0001-10	16/02/2026 - 19:12:37	N/C	N/C	1	R\$4.300.500,00	R\$ 4.300.500,00	Sim
MAURILIO DE PAIVA SILVA	45.553.996/0001-09	18/02/2026 - 15:30:48	N/C	N/C	1	R\$4.300.000,00	R\$ 4.300.000,00	Sim
EGITO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	35.145.974/0001-48	18/02/2026 - 20:52:44	N/C	N/C	1	R\$4.089.574,00	R\$ 4.089.574,00	Sim



RANULFO TOMAZ DA SILVA	04.672.369/0001-00	19/02/2026 - 09:37:43	N/C	N/C	1	R\$4.300.000,00	R\$ 4.300.000,00	Sim
HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	26.836.842/0001-71	19/02/2026 - 10:48:36	N/C	N/C	1	R\$4.261.767,07	R\$ 4.261.767,07	Sim
CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA	24.606.073/0001-90	19/02/2026 - 12:00:07	N/C	N/C	1	R\$3.874.333,70	R\$ 3.874.333,70	Sim
NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	19/02/2026 - 13:37:55	N/C	N/C	1	R\$3.874.333,70	R\$ 3.874.333,70	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	19/02/2026 - 14:51:25	N/C	N/C	1	R\$3.900.000,00	R\$ 3.900.000,00	Sim
MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	19/02/2026 - 15:36:54	N/C	N/C	1	R\$4.304.815,23	R\$ 4.304.815,23	Sim
PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	34.016.448/0001-15	19/02/2026 - 16:37:56	N/C	N/C	1	R\$4.304.000,00	R\$ 4.304.000,00	Sim
SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14.031.903/0001-44	19/02/2026 - 22:41:37	N/C	N/C	1	R\$2.850.000,00	R\$ 2.850.000,00	Sim
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	19/02/2026 - 23:02:47	N/C	N/C	1	R\$3.656.940,53	R\$ 3.656.940,53	Sim
WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	20/02/2026 - 08:42:59	N/C	N/C	1	R\$4.304.815,23	R\$ 4.304.815,23	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	60 dias
WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	60 dias
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	120 dias
JAVA CONSTRUTORA EIRELI	43.108.172/0001-96	60 dias
HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	26.836.842/0001-71	60 dias
CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA	24.606.073/0001-90	60 dias
MAURILIO DE PAIVA SILVA	45.553.996/0001-09	60 dias
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
RANULFO TOMAZ DA SILVA	04.672.369/0001-00	60 dias
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	60 dias
NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	60 dias
MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	60 dias
PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	34.016.448/0001-15	120 dias
SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14.031.903/0001-44	90 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	60 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	60 dias
VILARTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	32.605.390/0001-10	60 dias
EGITO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	35.145.974/0001-48	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços da obra de construção de uma Creche Pré-Escolar Tipo 1 no município de Camalaú-PB, com recursos da transferência voluntária do Convênio n.º. 965507/2024, operação 1097165-10, celebrado entre a União e o Município, pode meio do Ministério da Educação.

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/02/2026 - 23:21:45	3.900.000,00 (proposta)	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Válido
09/02/2026 - 08:35:33	4.304.815,23 (proposta)	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	Válido
13/02/2026 - 11:12:04	4.046.526,32 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
14/02/2026 - 17:35:16	3.800.000,00 (proposta)	43.108.172/0001-96 - JAVA CONSTRUTORA EIRELI	Válido



16/02/2026 - 09:40:26	3.960.000,00 (proposta)	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2026 - 19:12:37	4.300.500,00 (proposta)	32.605.390/0001-10 - VILARTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
18/02/2026 - 15:30:48	4.300.000,00 (proposta)	45.553.996/0001-09 - MAURILIO DE PAIVA SILVA	Válido
18/02/2026 - 20:52:44	4.089.574,00 (proposta)	35.145.974/0001-48 - EGITO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
19/02/2026 - 09:37:43	4.300.000,00 (proposta)	04.672.369/0001-00 - RANULFO TOMAZ DA SILVA	Válido
19/02/2026 - 10:48:36	4.261.767,07 (proposta)	26.836.842/0001-71 - HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
19/02/2026 - 12:00:07	3.874.333,70 (proposta)	24.606.073/0001-90 - CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA	Válido
19/02/2026 - 13:37:55	3.874.333,70 (proposta)	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:51:25	3.900.000,00 (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	Válido
19/02/2026 - 15:36:54	4.304.815,23 (proposta)	35.896.773/0001-82 - MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor não atendeu aos nossos pedidos de envio da proposta atualizada dentro das exigências solicitadas. 02/03/2026 09:09:53
19/02/2026 - 16:37:56	4.304.000,00 (proposta)	34.016.448/0001-15 - PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
19/02/2026 - 22:41:37	2.850.000,00 (proposta)	14.031.903/0001-44 - SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O licitante não apresentou a documentação solicitada, tampouco, manifestou solicitação de dilação de prazo ou pedido de esclarecimento quanto às nossas solicitações. 23/02/2026 13:09:47
19/02/2026 - 23:02:47	3.656.940,53 (proposta)	16.941.283/0001-06 - TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
20/02/2026 - 08:42:59	4.304.815,23 (proposta)	28.240.229/0001-12 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
23/02/2026 - 09:16:51	3.486.900,33	35.896.773/0001-82 - MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O fornecedor não atendeu aos nossos pedidos de envio da proposta atualizada dentro das exigências solicitadas. 02/03/2026 09:09:53
23/02/2026 - 09:17:47	3.799.000,00	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	Válido
23/02/2026 - 09:18:42	4.299.990,00	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	Válido
23/02/2026 - 09:19:23	4.025.002,20	04.672.369/0001-00 - RANULFO TOMAZ DA SILVA	Válido
23/02/2026 - 09:19:57	3.798.000,00	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	Válido
23/02/2026 - 09:20:23	3.650.000,00	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	Válido
23/02/2026 - 09:20:32	3.797.000,00	45.553.996/0001-09 - MAURILIO DE PAIVA SILVA	Válido
23/02/2026 - 09:22:03	3.655.000,00	45.553.996/0001-09 - MAURILIO DE PAIVA SILVA	Válido
23/02/2026 - 09:23:09	3.649.000,00	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	Válido
10/03/2026 - 09:01:27	3.648.000,00	24.606.073/0001-90 - CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	24/02/2026 - 11:01:12	35.896.773/0001-82 - MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO TOTAL DO PROCESSO LICITATÓRIO.pdf
0001	24/02/2026 - 11:01:12	35.896.773/0001-82 - MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PLANILHA ORIGINAL FNDE.pdf
0001	10/03/2026 - 10:28:55	24.606.073/0001-90 - CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA	PROPOSTA - CRECHE PRE&#769;- ESCOLA TIPO 1 (1).pdf
0001	11/03/2026 - 11:46:19	24.606.073/0001-90 - CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
02/03/2026 - 09:09:53	MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços da obra de construção de uma Creche Pré-Escolar Tipo 1 no município de Camalaú-PB, com recursos da transferência voluntária do Convênio n.º 965507/2024, operação 1097165-10, celebrado entre a União e o Município, pode meio do Ministério da Educação.



Desclassificação: O fornecedor não atendeu aos nossos pedidos de envio da proposta atualizada dentro das exigências solicitadas.

23/02/2026 - 13:09:47 SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 14.031.903/0001-44 Item 0001 - Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços da obra de construção de uma Creche Pré-Escolar Tipo 1 no município de Camalaú-PB, com recursos da transferência voluntária do Convênio n.º 965507/2024, operação 1097165-10, celebrado entre a União e o Município, pode meio do Ministério da Educação.

Desclassificação: O licitante não apresentou a documentação solicitada, tampouco, manifestou solicitação de dilação de prazo ou pedido de esclarecimento quanto às nossas solicitações.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/03/2026 - 13:55	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
06/02/2026 - 13:34:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (11 - Planilha_Multipla_CAIO_VF.pdf) em 06/02/2026 às 13:34.
06/02/2026 - 13:37:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TIPO1-ARQ-01-IMP.PDF) em 06/02/2026 às 13:37.
06/02/2026 - 13:48:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Arquitetura, Elétrico, hidráulico e Estrutural-compactado.pdf) em 06/02/2026 às 13:48.
20/02/2026 - 09:40:40	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia a todos!
20/02/2026 - 09:41:18	Agente de Contratação	Informo que devido alguns problemas técnicos internos, iremos remarcar a abertura desta sessão pública para a próxima segunda feira, dia 23, às 9hr.
23/02/2026 - 09:02:40	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia a todos!
23/02/2026 - 09:03:05	Agente de Contratação	Sejam bem-vindos ao nosso certame. Iremos analisar as propostas cadastradas e em alguns instantes abriremos o sistema para lances.
23/02/2026 - 09:03:27	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/02/2026 - 09:10:17	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/02/2026 - 09:10:17	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/02/2026 - 09:10:17	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/02/2026 - 09:10:17	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
23/02/2026 - 09:11:12	Agente de Contratação	Senhores licitantes, antes de abrir o sistema para lances, cumpre destaca que propostas que estiverem com valores abaixo dos 25%, serão convocadas para apresentação de exequibilidade, conforme disposto no edital do certame.
23/02/2026 - 09:12:10	Agente de Contratação	Informo ainda que qualquer tentativa dolosa de atrapalhar o certame com propostas frustradas, serão passíveis de punição e impedimento de licitar com a administração, conforme legislação vigente.
23/02/2026 - 09:12:16	Agente de Contratação	Boa sorte a todos!
23/02/2026 - 09:12:22	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
23/02/2026 - 09:12:22	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/02/2026 - 09:25:10	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
23/02/2026 - 09:27:15	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 2.850.000,00.
23/02/2026 - 09:28:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 09:29:44	Agente de Contratação	Senhor licitante, tendo em vista o baixo valor que o item foi vencido em relação ao valor de referência, solicitamos de vossa senhoria que apresente composição de custos unitários com vistas a comprovar a capacidade de exequibilidade do objeto pelo valor proposto.
23/02/2026 - 09:30:46	Agente de Contratação	O não atendimento, ou o atendimento em desacordo com o exigido, acarretará na desclassificação imediata do fornecedor.
23/02/2026 - 11:50:11	Agente de Contratação	Senhor licitante, reiteramos o nosso pedido anterior. A comunicação é essencial para que possamos dar continuidade, principalmente na possibilidade de abrir ou ampliar prazos.
23/02/2026 - 11:51:00	Agente de Contratação	A falta de retorno induz às nossas solicitações leva-nos a concluir pela falta de interesse, bem como pela frustração da proposta inicialmente apresentada.
23/02/2026 - 13:09:47	Sistema	O fornecedor SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/02/2026 - 13:09:47	Sistema	Motivo: O licitante não apresentou a documentação solicitada, tampouco, manifestou solicitação de dilação de prazo ou pedido de esclarecimento quanto às nossas solicitações.
23/02/2026 - 13:09:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 3.486.900,33.
23/02/2026 - 13:11:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 24/02/2026.
23/02/2026 - 13:12:25	Agente de Contratação	Senhor licitante, solicitamos a planilha com a proposta devidamente atualizada para fins de análise e aceitabilidade da proposta.



23/02/2026 - 13:45:08	Agente de Contratação	Declaro esta sessão suspensa até amanhã, ao meio dia, onde retornaremos para analisar a proposta final solicitada. Lembro que o não envio da mesma acarretará na desclassificação do licitante.
23/02/2026 - 13:55:14	F. MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde sr. pregoeiro. Por favor solicitamos as planilhas com omposição de Custos Unitários e Cronograma de Execução no sistema do Portal de Compras Públicas, para que seja enviada a proposta no tempo solicitado.
23/02/2026 - 14:01:41	F. MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Identificamos que tais planilhas não constam no rol de anexos do edital
24/02/2026 - 09:26:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha_Multipla_CRONO.pdf) em 24/02/2026 às 09:26.
24/02/2026 - 09:33:11	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia a todos!
24/02/2026 - 09:34:19	Agente de Contratação	Informamos que a planilha com cronograma já se econtra disponível no sistema. As demais já constavam aos anexos.
24/02/2026 - 09:35:18	Agente de Contratação	Dilataremos o prazo para que possa ser ajustado as planilhas!
24/02/2026 - 09:36:28	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 11:00:35	F. MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Solicito, por gentileza, a sua atenção ao documento que segue em anexo.
24/02/2026 - 11:01:12	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
24/02/2026 - 12:02:50	Agente de Contratação	Declaramos esta sessão suspensa para fins de análise da documentação apresentada, retomando os trabalhos amanhã, às 9hr.
25/02/2026 - 09:06:18	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia a todos!
25/02/2026 - 09:10:18	Agente de Contratação	Visto que não conseguimos concluir a tempo a análise, inclusive com verificação por parte dos setores jurídicos e de engenharia, iremos novamente adiar esta sessão, ficando a mesma para ser reaberta na sexta-feira, dia 27/02.
27/02/2026 - 09:09:51	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia a todos!
27/02/2026 - 09:11:16	Agente de Contratação	Em resposta à solicitação de cancelamento, após análise dos autos, esclarece-se que a diferença entre o valor estimado da licitação e a planilha de referência do FNDE possui amparo técnico e legal, uma vez que decorre da adequação do item 1Csapatas 1D, cujo dimensionamento e custo variam conforme as condições específicas de cada obra, não se tratando de item padronizado. Quanto à alegação de não disponibilização de planilhas, não procede a afirmação de que tal fato teria impedido a formalização das propostas, considerando que a própria requerente participou regularmente do certame, apresentou proposta válida e sagrou-se vencedora, assim como os demais licitantes conseguiram formular e submeter suas propostas, inexistindo prejuízo à competitividade ou à isonomia. Ressalte-se, ainda, que o cronograma físico-financeiro foi disponibilizado posteriormente para fins de atualização, servindo de base para ajuste de prazos e valores da proposta vencedora, não... (CONTINUA)
27/02/2026 - 09:11:16	Agente de Contratação	(CONT. 1) configurando motivo suficiente para o cancelamento ou anulação do certame. Diante do exposto, não se verificam vícios capazes de ensejar o cancelamento da licitação, permanecendo o procedimento válido e regular.
27/02/2026 - 09:16:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 27/02/2026.
02/03/2026 - 09:08:58	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia a todos!
02/03/2026 - 09:09:53	Sistema	O fornecedor MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/03/2026 - 09:09:53	Sistema	Motivo: O fornecedor não atendeu aos nossos pedidos de envio da proposta atualizada dentro das exigências solicitadas.
02/03/2026 - 09:09:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante REAL ENERGY LTDA com lance de R\$ 3.649.000,00.
02/03/2026 - 09:09:53	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
02/03/2026 - 09:10:08	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 02/03/2026 às 12:00, encerrando às 12:05:00.
02/03/2026 - 12:05:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
02/03/2026 - 12:05:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor MAURILIO DE PAIVA SILVA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
02/03/2026 - 12:15:32	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor MAURILIO DE PAIVA SILVA foi definida pelo agente de contratação para 02/03/2026 às 13:30, encerrando às 13:35:00.
02/03/2026 - 13:35:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
02/03/2026 - 13:35:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
02/03/2026 - 13:37:04	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 02/03/2026 às 15:30, encerrando às 15:35:00.
02/03/2026 - 15:35:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
02/03/2026 - 15:35:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor NOTORIA CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
03/03/2026 - 09:41:51	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor NOTORIA CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 03/03/2026 às 12:00, encerrando às 12:05:00.
03/03/2026 - 12:05:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
03/03/2026 - 12:05:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor JAVA CONSTRUTORA EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
04/03/2026 - 08:51:58	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor JAVA CONSTRUTORA EIRELI foi definida pelo agente de contratação para 04/03/2026 às 12:00, encerrando às 12:05:00.
04/03/2026 - 12:05:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
04/03/2026 - 12:05:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).



04/03/2026 - 12:38:57	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 16/03/2026 às 16:00, encerrando às 16:05:00.
04/03/2026 - 16:28:40	Agente de Contratação	Senhores licitantes, houve um erro na data do lance de desempate, portanto, para garantir o direito ao lance de desempate, iremos remarcar para amanhã às 9hs
05/03/2026 - 09:00:10	Agente de Contratação	Senhores licitantes, devido ao erro na data de lance de desempate, o sistema não permite alterar a data do lance de desempate. Portanto, precisaremos abrir um chamado junto à equipe do portal de compras. Dessa forma, esta sessão ficará suspensa até que se resolva essa questão. Em seguida, remarcaremos a data do direito ao lance de desempate.
06/03/2026 - 11:33:24	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, a data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA será agendada novamente pelo pregoeiro.
09/03/2026 - 11:00:55	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia a todos!
09/03/2026 - 11:02:43	Agente de Contratação	Tendo em vista que o setor de suporte técnico do Portal de Compras atendeu à nossa solicitação, e a fim de garantir a lisura e transparência do processo, fica marcado a data para lance de desempate para amanhã, às 9hrs da manhã.
09/03/2026 - 11:02:55	Agente de Contratação	Ficam todos desde já notificados!
09/03/2026 - 11:03:15	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 10/03/2026 às 09:00, encerrando às 09:05:00.
10/03/2026 - 09:01:27	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 3.648.000,00.
10/03/2026 - 09:01:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA com lance R\$ 3.648.000,00.
10/03/2026 - 09:04:47	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia a todos!
10/03/2026 - 09:05:50	Agente de Contratação	Visto que temos um lance de desempate ofertado pelo licitante CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA, solicitamos o envio da proposta readequada com as devidas planilhas de composição de custos para fins de análise e aceitabilidade da proposta.
10/03/2026 - 09:06:09	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 11/03/2026.
10/03/2026 - 09:08:05	Agente de Contratação	Esta sessão ficará suspensa até amanhã, às 9h. onde analisaremos a documentação recebida.
10/03/2026 - 10:28:55	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
11/03/2026 - 09:22:49	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia a todos!
11/03/2026 - 09:24:06	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
11/03/2026 - 09:24:38	Agente de Contratação	A proposta readequada foi analisada e aceita, passando neste momento para a intenção de recursos referente à sua aceitabilidade.
11/03/2026 - 09:24:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/03/2026 às 10:00.
11/03/2026 - 11:19:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 - 11:19:18	Sistema	Motivo: Solicitamos a documentação de habilitação.
11/03/2026 - 11:46:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/03/2026 - 12:19:57	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA no item 0001.
11/03/2026 - 12:19:57	Sistema	Motivo: Documentação recebida.
11/03/2026 - 13:11:58	Agente de Contratação	Após análise da documentação, declaramos a empresa devidamente habilitada.
11/03/2026 - 13:12:04	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA.
11/03/2026 - 13:12:18	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
11/03/2026 - 13:12:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/03/2026 às 13:55.
11/03/2026 - 13:13:01	Agente de Contratação	Prazo para intenção de recursos referente à fase habilitatória aberto até às 13:55
11/03/2026 - 13:58:05	Agente de Contratação	Não havendo intenções de recursos, declaramos esta sessão encerrada, ao passo que encaminhamos para a Autoridade Competente para que prossiga homologação.
11/03/2026 - 13:58:13	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/03/2026 - 13:15:37	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO.
12/03/2026 - 13:15:42	Sistema	O item 0001 foi homologado por UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO.

RAILDA MARQUES SILVA

Agente de Contratação

UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO

Autoridade Competente



JOAO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ

Apoio

