

Nº OPERAÇÃO
1076701-41Nº TRANSFEREGOV
911774/2021PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Monteiro

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05) / Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

70,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,65%
Risco	R	0,80%
Despesas Financeiras	DF	1,15%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,19%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Monteiro/PB
Localsábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico

Nome: VINICIUS SANTOS FREITAS

CREA/CAU: CREAPB 161927062-5

ART/RRT: 0

BDI 2

TIPO DE OBRA

Nº OPERAÇÃO
1076701-41Nº TRANSFEREGOV
911774/2021PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Monteiro

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05) / Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

70,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Monteiro/PB

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: VINICIUS SANTOS FREITAS

CREA/CAU: CREAPB 161927062-5

ART/RRT: 0

BDI 3

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	%
PMv3.11		

Nº OPERAÇÃO 1076701-41	Nº TRANSFEREGOV 911774/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monteiro
---------------------------	--------------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05) / Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	70,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Origem	Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Monteiro/PB
Localsábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico

Nome: VINICIUS SANTOS FREITAS
CREA/CAU: CREAPB 161927062-5
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente

VINICIUS SANTOS FREITAS

Data: 11/05/2026 09:42:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)

Nº TransfereGOV
911774/2021

Nº OPERAÇÃO
1076701-41

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Monteiro

Nº OPERAÇÃO
1076701-41

Falta preencher a quantidade
do serviço na linha 38

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)				
2.	Rua Antônio Saturno		-	
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
2.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	4*2,5=10 m2
2.2.	TERRAPLANAGEM		-	
2.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.016,36	(269,25+18,8)*7 = 2016,36 m2
2.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	403,28	(2016,35)*0,20 = 403,28 m3
2.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
2.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.016,36	(269,25+18,8)*7 = 2016,36 m2
2.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	571,30	269,25+18,8+20,20+137,7+125,35 = 571,30m
2.3.3.	TRAVAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA "CINTURÃO" NOS ENCONTROS E SAÍDAS DE RUAS	M	22,00	7+7+8 = 22m
2.3.4.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	571,30	269,25+18,8+20,20+137,7+125,35 = 571,30m
2.4.	PASSEIO P/PEDESTRES E ACESSIBILIDADE		-	
2.4.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO (CALÇADA) SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	M2	290,48	(4,2+4,8+10,1+28+11,25+13,9+107,25)*0,2+(69,75+33,2+109,2)*1,2 = 290,48 m2
2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, NÃO ARMADO, INCLUSO PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS 40X40X2,5CM PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	650,52	(4,2+4,8+50,5+10,1+10,1+28+11,25+13,9+107,25+10,35+10,5+6,5+3+33,8+69,75+33,2+109,2+10,7+12,8+2,2)*1,2 = 650,52 m2
2.4.3.	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	8,00	8 unidades
2.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	

Agrupador de Eventos	Rua Antônio Saturno	Rua Antônio Saturno	Rua Quitéria Manoela Honório
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	1	2	3
	157.674,76	174.177,15	103.599,88
SERVIÇOS PRELIMINARES	10,00		
TERRAPLANAGEM	942,38	1.073,98	
TERRAPLANAGEM	188,48	214,80	
PAVIMENTAÇÃO	942,38	1.073,98	
PAVIMENTAÇÃO	259,98	311,32	
PAVIMENTAÇÃO	15,00	7,00	
PAVIMENTAÇÃO		571,30	
PASSEIO P/PEDESTRES E ACESSIBILIDADE	290,48		
PASSEIO P/PEDESTRES E ACESSIBILIDADE	310,44	340,08	
PASSEIO P/PEDESTRES E ACESSIBILIDADE	4,00	4,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)

Nº TransfereGOV
911774/2021

Nº OPERAÇÃO
1076701-41

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Monteiro

Nº OPERAÇÃO
1076701-41

Falta preencher a quantidade
do serviço na linha 38

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)				
2.5.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C/CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16 CONFORMIDADE C/NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAR RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	UN	1,00	1 unidade
2.5.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	1 unidade
2.6.	LIMPEZA FINAL		-	
2.6.1.	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	2.016,36	(269,25+18,8)*7 = 2016,36 m2
3.	Rua Quitéria Manoela Honório		-	
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
-	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	
3.2.	TERRAPLANAGEM		-	
3.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	565,20	94,2*6 = 565,20m2
3.2.2.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	113,04	565,20*0,2 = 113,04m3
3.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
3.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	565,20	94,2*6 = 565,20m2
3.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	188,60	94,2+94,4 = 188,60m
3.3.3.	TRAVAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA "CINTURÃO" NOS ENCONTROS E SAÍDAS DE RUAS	M	12,00	6+6= 12m
3.3.4.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	188,60	94,2+94,4 = 188,60m
3.4.	PASSEIO P/PEDESTRES E ACESSIBILIDADE		-	
3.4.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO (CALÇADA) SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	M2	198,00	(68,3+51+12,7)*1,5 = 198m2
3.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8CM, NÃO ARMADO, INCLUSO PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS 40X40X2,5CM PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	270,10	(94,2+94,4)*1,5 = 282,90-(3,2*4) = 270,10m2
3.4.3.	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	4,00	4 unidades
3.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
3.5.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C/CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16 CONFORMIDADE C/NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAR RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	UN	2,00	2 unidades

Agrupador de Eventos	Rua Antônio Saturno	Rua Antônio Saturno	Rua Quitéria Manoela Honório
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	157.674,76	174.177,15	103.599,88
SINALIZAÇÃO VERTICAL		1,00	
SINALIZAÇÃO VERTICAL		1,00	
LIMPEZA FINAL		2.016,36	
SERVIÇOS PRELIMINARES			
TERRAPLANAGEM			565,20
TERRAPLANAGEM			113,04
PAVIMENTAÇÃO			565,20
PAVIMENTAÇÃO			188,60
PAVIMENTAÇÃO			12,00
PAVIMENTAÇÃO			188,60
PASSEIO P/PEDESTRES E ACESSIBILIDADE			198,00
PASSEIO P/PEDESTRES E ACESSIBILIDADE			270,10
PASSEIO P/PEDESTRES E ACESSIBILIDADE			4,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL			2,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)	911774/2021	1076701-41	Prefeitura Municipal de Monteiro	1076701-41

Falta preencher a quantidade
do serviço na linha 38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)				
3.5.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	1 unidade
3.6.	LIMPEZA FINAL		-	
3.6.1.	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	565,20	94,2*6 = 565,20m2
-	0	-	-	

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
SINALIZAÇÃO VERTICAL
LIMPEZA FINAL
LIMPEZA FINAL

Rua Antônio Saturno	Rua Antônio Saturno	Rua Quitéria Manoela Honório
1	2	3
157.674,76	174.177,15	103.599,88
		1,00
		565,20

Documento assinado digitalmente
gov.br VINICIUS SANTOS FREITAS
Data: 11/05/2026 09:42:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1076701-41	911774/2021	Prefeitura Municipal de Monteiro	Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	ddfdf	-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Rua Antônio Saturno	331.851,91	% Período:	47,51%	52,49%										
		1\$		#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.259,90	% Período:	100,00%											
		2\$		5.259,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	TERRAPLANAGEM	7.339,64	% Período:	46,74%	53,26%										
		2\$		3.430,31	3.909,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	PAVIMENTAÇÃO	252.524,11	% Período:	46,55%	53,45%										
		2\$		#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	PASSEIO P/PEDESTRES E ACESSIBILID	64.772,88	% Período:	48,51%	51,49%										
		2\$		31.423,06	33.349,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	443,11	% Período:		100,00%										
		2\$		-	443,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	LIMPEZA FINAL	1.512,27	% Período:		100,00%										
		2\$		-	1.512,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rua Quitéria Manoela Honório	103.599,88	% Período:			100,00%									
		1\$		-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	TERRAPLANAGEM	2.057,33	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	2.057,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	PAVIMENTAÇÃO	72.910,61	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	72.910,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	PASSEIO P/PEDESTRES E ACESSIBILID	27.444,61	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	27.444,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	763,43	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	763,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	LIMPEZA FINAL	423,90	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	423,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		-	% Período:												



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1076701-41	911774/2021	Prefeitura Municipal de Monteiro	Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												



Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1076701-41	911774/2021	Prefeitura Municipal de Monteiro	Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
			% Período:												
1\$				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 435.451,79	Período:	%:	36,21%	40,00%	23,79%										
		Repass:	157.674,76	174.177,15	103.599,88										
		Contrapartida:	-	-	-										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	157.674,76	174.177,15	103.599,88										
	Acumulado:	%:	36,21%	76,21%	100,00%										
		Repass:	157.674,76	331.851,91	435.451,79										
		Contrapartida:	-	-	-										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	157.674,76	331.851,91	435.451,79										
	Administração Local:														

Monteiro/PB
Local
sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS SANTOS FREITAS
CREA/CAU: CREAPB 161927062-5
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br VINICIUS SANTOS FREITAS
Data: 11/05/2026 09:43:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador	Nº Operação	Nº TransfereGOV	Apelido Empreendimento
Prefeitura Municipal de Monteiro	1076701-41	911774/2021	Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

PLANO
FIL

Nº do Evento		Título dos Eventos																									
1		Rua Antônio Saturno	Rua Antônio Saturno	Rua Antônio Saturno	Rua Quilena Manoela Honório	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
2	TERRAPLANAGEM	1	2																								
3	PAVIMENTAÇÃO	1	2																								
4	PASSEIO P/PEDESTRES E ACESSIBILIDAD	1	2																								
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL		2																								
6	LIMPEZA FINAL		2																								
7	SERVIÇOS PRELIMINARES																										
8	TERRAPLANAGEM				3																						
9	PAVIMENTAÇÃO				3																						
10	PASSEIO P/PEDESTRES E ACESSIBILIDADE				3																						
11	SINALIZAÇÃO VERTICAL				3																						
12	LIMPEZA FINAL				3																						
13	0																										
14	0																										
15	0																										
16	0																										
17	0																										
18	0																										
19	0																										
20	0																										
21	0																										
22	0																										
23	0																										
24	0																										
25	0																										
26	0																										
27	0																										
28	0																										
29	0																										
30	0																										
31	0																										
32	0																										
33	0																										
34	0																										
35	0																										
36	0																										
37	0																										
38	0																										
39	0																										
40	0																										
41	0																										
42	0																										
43	0																										
44	0																										
45	0																										

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Monteiro/
Local
sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS SANTOS FREITAS
CREA/CAU: CREAPB 161927062-5
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
VINICIUS SANTOS FREITAS
Data: 11/05/2026 09:43:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076701-41	Nº TransfereGOV/ 911774/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monteiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)	MUNICÍPIO / UF Monteiro/PB	BDI 1 24,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 38. Preencher na aba CÁLCULO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)									435.451,79	
2.			Rua Antônio Saturno					-	331.851,91	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.259,90	
2.1.1.	Composição	CPU 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	423,54	BDI 1	525,99	5.259,90	RA
2.2.			TERRAPLANAGEM					-	7.339,64	
2.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.016,36	1,41	BDI 1	1,75	3.528,64	RA
2.2.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	403,28	7,61	BDI 1	9,45	3.811,00	RA
2.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	252.524,11	
2.3.1.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.016,36	87,36	BDI 1	108,49	218.754,90	RA
2.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	571,30	43,10	BDI 1	53,53	30.581,69	RA
2.3.3.	Composição	CPU 02	TRAVAMENTO EM PEDRA GRANITICA "CINTURÃO" NOS ENCONTROS E SAÍDAS DE RUAS	M	22,00	75,47	BDI 1	93,73	2.062,06	RA
2.3.4.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	571,30	1,59	BDI 1	1,97	1.125,46	RA
2.4.			PASSEIO P/PEDESTRES E ACESSIBILIDADE					-	64.772,88	
2.4.1.	Composição	CPU 03	DEMOLIÇÃO DE PISO (CALÇADA) SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	M2	290,48	2,24	BDI 1	2,78	807,53	RA
2.4.2.	Composição	CPU 04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, NÃO ARMADO, INCLUSO PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS 40X40X2,5CM PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	650,52	74,28	BDI 1	92,25	60.010,47	RA
2.4.3.	Composição	CPU 05	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	8,00	398,07	BDI 1	494,36	3.954,88	RA
2.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	443,11	
2.5.1.	Composição	CPU 06	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C/CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16 CONFORMIDADE C/NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAR RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	UN	1,00	257,93	BDI 1	320,32	320,32	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU


Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076701-41	Nº TransfereGOV 911774/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monteiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)	MUNICÍPIO / UF Monteiro/PB	BDI 1 24,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 38. Preencher na aba CÁLCULO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)									435.451,79	
2.5.2.	Composição	CPU 07	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	98,87	BDI 1	122,79	122,79	RA
2.6.			LIMPEZA FINAL					-	1.512,27	
2.6.1.	Composição	CPU 08	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	2.016,36	0,60	BDI 1	0,75	1.512,27	RA
3.			Rua Quitéria Manoela Honório					-	103.599,88	
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-	
-	Composição	CPU 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	423,54	BDI 1	525,99	-	RA
3.2.			TERRAPLANAGEM					-	2.057,33	
3.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	565,20	1,41	BDI 1	1,75	989,10	RA
3.2.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	113,04	7,61	BDI 1	9,45	1.068,23	RA
3.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	72.910,61	
3.3.1.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	565,20	87,36	BDI 1	108,49	61.318,55	RA
3.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	188,60	43,10	BDI 1	53,53	10.095,76	RA
3.3.3.	Composição	CPU 02	TRAVAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA "CINTURÃO" NOS ENCONTROS E SAÍDAS DE RUAS	M	12,00	75,47	BDI 1	93,73	1.124,76	RA
3.3.4.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	188,60	1,59	BDI 1	1,97	371,54	RA
3.4.			PASSEIO P/PEDESTRES E ACESSIBILIDADE					-	27.444,61	
3.4.1.	Composição	CPU 03	DEMOLIÇÃO DE PISO (CALÇADA) SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	M2	198,00	2,24	BDI 1	2,78	550,44	RA
3.4.2.	Composição	CPU 04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, NÃO ARMADO, INCLUSO PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS 40X40X2,5CM PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	270,10	74,28	BDI 1	92,25	24.916,73	RA
3.4.3.	Composição	CPU 05	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	4,00	398,07	BDI 1	494,36	1.977,44	RA
3.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	763,43	

RECURSO
↓




Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076701-41	Nº TransfereGOV 911774/2021	PROPOSITANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monteiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)	MUNICÍPIO / UF Monteiro/PB	BDI 1 24,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 38. Preencher na aba CÁLCULO


[illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Falta a Quantidade do serviço na Linha 38. Preencher na aba CÁLCULO


RECURSO



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Falta a Quantidade do serviço na Linha 38. Preencher na aba CÁLCULO

RECURSO




Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076701-41	Nº TransfereGOV 911774/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monteiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)	MUNICÍPIO / UF Monteiro/PB	BDI 1 24,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 38. Preencher na aba CÁLCULO

[illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Falta a Quantidade do serviço na Linha 38. Preencher na aba CÁLCULO

[illegible]

Nº OPERAÇÃO 1076701-41	Nº TransfereGOV 911774/2021	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Monteiro	Apelido do Empreendimento Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)			
Localidade SINAPI JOAO PESSOA	Data Base 12-25 (N DES.)	Descrição do Lote Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)	Município / UF Monteiro/PB	BDI 1 24.19%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 38. Preencher na aba CÁLCULO

[illegible]

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Monteiro/PB

Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076701-41	Nº TransfereGOV 911774/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monteiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)	MUNICÍPIO / UF Monteiro/PB	BDI 1 24,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 38. Preencher na aba CÁLCULO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação e Adequação de Vias (MDR 05)									435.451,79

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Nome: VINICIUS SANTOS FREITAS
CREA/CAU: CREAPB 161927062-5
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br VINICIUS SANTOS FREITAS
Data: 11/05/2026 09:44:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECURSO
↓