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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PB 

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.18/2024 

PROCESSO (PBDOC): DER-PRC-2024/04792 

OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de 

implantação e pavimentação dos acessos rodoviário, Distrito de 

Bananeiras e Distrito de São José da Batalha, com extensão de 27,82 

km 

Data:12/02/2025 Horário: 10:00 h 

Valor 
R$ 55.195.512,12 (cinquenta e cinco milhões, cento noventa e cinco mil, 

quinentos e doze reais e doze centavos). 

Modo de Disputa Combinado (Fechado / Aberto) 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Regime de Execução 
Empreitada por Preço 

Unitário 
Lote Único 

Prazo de Execução 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir 

da data de emissão da ordem de início pelo 

DER/PB 

Endereço 
Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, 2º Andar, Cep: 58.040-
902, João Pessoa/PB 

Meios de Comunicação 

Comissão de Contratação: Edifício Sede do 
DER/PB, 2º Andar, Av. José Américo de 
Almeida, S/N, Centro, João Pessoa/PB.  

Sítio: https://der.pb.gov.br/ 

E-mail: cpl@der.pb.gov.br 

https://der.pb.gov.br/
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2024 

PROCESSO PBDOC Nº DER-PRC-2024/04792 

PROCESSO SGC Nº 31.201.004792.2024 

 
 

 
PREÂMBULO  
 

Torna-se público que o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO 

DA PARAÍBA – DER/PB, por intermédio da Comissão de Contratação, constituída pela 

Portaria nº 064, publicada no DOE de 01 de junho de 2024, sediada na Av. José Américo de 

Almeida, S/N, Centro, 2º Andar, Cep: 58.040-902, João Pessoa/PB, realizará licitação, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, considerando o disposto no artigo 

176, caput e inciso II, combinado com o artigo 17, §2º, ambos da Lei nº 14.133/2021, e, em total 

obediência à Lei nº 14.133, de 2021, a Lei Estadual nº 9.697/2012, de 04/05/2012, (CAFIL), a 

Lei Estadual nº 9.625/2011 (Código Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão e Controle 

de Pânico), bem como à legislação correlata e, ainda, às condições e exigências estabelecidas 

neste Edital. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

 

1.1 – O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa de engenharia para execução da 

obra de implantação e pavimentação dos acessos rodoviário, Distrito de Bananeiras e Distrito de 

São José da Batalha, com extensão de 27,82 km, sob a modalidade CONCORRÊNCIA, na 

forma ELETRÔNICA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 

e seus anexos. 

1.2 – Os serviços objeto deste Edital serão executados de forma indireta pelo REGIME DE 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.  

1.3 – O critério de julgamento: MENOR PREÇO.  

1.4 – O modo de disputa: FECHADO/ABERTO.  

1.5 – O preço máximo é: R$ 55.195.512,12 cinquenta e cinco milhões, cento noventa e cinco mil, 

quinentos e doze reais e doze centavos).. 

1.6 – Acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: até às 10:00 h do dia 12/02/2025. 

1.6.1 – Essa data de abertura atende ao disposto na Lei nº 14.133/21 no seu Art. 55, que define: 

Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de 

divulgação do edital de licitação, são de: 10 (dez) dias úteis, quando o critério de julgamento for 

o de menor preço ou maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns 

de engenharia. 
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2. LEGISLAÇÃO 

2.1 – Rege a presente licitação a Lei Federal n.º 14.133/2021, aplicando-se, no que couber: 

i. A Lei Estadual n.º 12.868, de 06 de novembro de 2023. 

ii. Os Decretos Estaduais n.º 41.200/2021, nº 42.967/2022, nº 43.759/2023,                          

nº 43.975/2023, nº 44.383/2023, nº 44.639/2023 e nº 44.966/2024. 

iii. A Instrução Normativa SEAD n.º 005/2023. 

iv. Demais instruções e orientações normativas estaduais que regulam a espécie. 

3. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL  

 

3.1 – O presente Edital poderá ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e 

fundamentado, endereçado a Comissão de Contratação/Agente de Contratação. 

3.2 – Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o prazo para a apresentação 

de pedidos de impugnação encerrar-se-á no terceiro dia útil anterior àquele designado para a 

sessão pública, conforme item 1.5 deste Edital. 

3.3 – A impugnação tempestiva não impede a participação do potencial licitante no respectivo 

certame. 

3.4 – Serão aceitos pedidos de impugnações enviados em campo próprio no sistema que rege a 

disputa. 

3.5 – Havendo dúvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderão formular, 

por escrito, as respectivas consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e 

dirigí-las a Comissão de Contratação/Agente de Contratação, devendo, para tanto, serem enviadas 

em campo próprio no sistema que rege a disputa. 

3.6 – As consultas serão admitidas no prazo equivalente ao das impugnações deste Edital, 

conforme subitem 3.2. 

3.7 – As respostas às impugnações e consultas que são tratadas neste item serão divulgadas em 

campo próprio no sistema que rege a disputa e no sítio https://der.pb.gov.br/. 

3.8 – É de responsabilidade do licitante a verificação regular e obtenção via download dos atos 

disponibilizados no sítio https://der.pb.gov.br/. 

4. OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

4.1 – Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de implantação e 

pavimentação dos acessos rodoviário, Distrito de Bananeiras e Distrito de São José da Batalha, 

com extensão de 27,82 km, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do 

Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos deste Edital. 

4.2 – As despesas correrão por conta dos recursos financeiros alocados no Projeto 

31201.26.782.5004.4410.00000000287.44905100.50000.9.1.0000  , Natureza 4.4.90.51, Fonte 

500 do Orçamento Programa do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - 

https://der.pb.gov.br/
https://der.pb.gov.br/
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DER/PB, para o exercício corrente e seguintes. 

4.3 –Reserva Orçamentária n.º 49. 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

 

5.1 – Respeitadas as condições normativas vigentes, poderá participar desta licitação qualquer 

licitante legalmente estabelecida no país e que atenda às exigências deste Edital. 

5.2 – Não poderá participar do presente certame: 

a) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços 

ou fornecimento de bens a ela necessários; 

c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

c.1) O impedimento de que trata a alínea “c” será também aplicado ao licitante que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 

coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta 

da personalidade jurídica do licitante. 

d) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 

deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau; 

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 

por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

g) As pessoas jurídicas que não funcionem no país, se encontrem sob falência, dissolução ou 

liquidação, bem como as pessoas físicas sob insolvência; 

h) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o DER ou que estejam 

impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, em qualquer esfera da Administração Pública, 

especialmente as inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 

com a Administração Pública Estadual-CAFILPB, conforme a Lei nº 9.697/2012; 
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h.1) O impedimento de que trata o subitem h será também aplicado ao licitante que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 

coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 

personalidade jurídica do licitante. 

5.3 – O disposto neste item não impede que na licitação ou na contratação de obra ou serviço que 

se inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 

contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

5.4 – A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 

a que se referem às alíneas “a” e “b” poderão participar no apoio das atividades de planejamento 

da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão 

exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

5.4.1 – Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

5.5 – Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 

internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar 

pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja 

declarada inidônea nos termos desta Lei. 

5.6 – A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no Edital e na 

legislação aplicável. 

5.7 – Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de 

participação fixadas no Edital. 

5.8 – A Comissão de Contratação/Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação. 

5.9 – A participação em consórcio neste certame está vedada, conforme justificativa e demais 

especificações constantes no Relatório Técnico Preparatório, no item que trata deste tema. 

5.10 – Proíbe-se, de forma absoluta, a participação de qualquer profissional que esteja indicado 

no Quadro de Pessoal Técnico, inclusive por meio de declaração de contratação futura, por mais 

de um licitante simultaneamente durante o processo licitatório. Esta medida visa garantir a 

exclusividade e a integridade da representação técnica necessária para este certame. Tal restrição 

é válida unicamente para o período do processo de licitação e não se aplica a contratações que 

ocorram após a finalização deste processo. 

5.11 – O licitante deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam 

impedir sua habilitação na presente licitação e ainda pela autenticidade de todos os documentos 

que vierem a ser apresentados. 

5.12 – O licitante deverá arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e 

apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório. 

5.13 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão obrigatoriamente se 
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inscrever, previamente, no SICAF. 

5.14 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão preferencialmente se 

inscrever através da Gerência Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada à 

Secretaria de Administração, para obtenção e emissão do Certificado Estadual de Registro e 

Habilitação (CECH). 

5.14.1 – O licitante vencedor do certame deverá, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se 

refere o subitem 5.14 em situação regular. 

5.15 – A subcontratação seguirá aquilo dispõe no Relatório Técnico Preparatório e Minuta de 

Contrato. 

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS 

 

6.1 – A contratada deverá cumprir as condições previstas no Relatório Técnico Preparatório. 

7. CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

7.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, as licitantes deverão dispor de login e senha particulares 

e intransferíveis, os quais devem ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal 

de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras. 

7.2 – As informações para o acesso ao certame podem ser obtidas no sítio www.gov.br/compras. 

7.3 – O login e a senha válidos poderão ser utilizados em qualquer licitação no sítio 

www.gov.br/compras. 

7.4 – O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes são de própria e exclusiva 

responsabilidade, bem como qualquer transação efetuada diretamente por estas ou por seu 

representante. 

7.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a capacidade técnica para realização das 

transações inerentes à licitação. 

8. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS  

8.1 – As propostas de preços iniciais poderão ser postadas a partir da data de publicação do Edital 

pelo sistema disponível no sítio www.gov.br/compras., podendo ser substituídas ou excluídas até 

a data e hora definidas para a abertura da sessão pública, quando se encerra a fase de recebimento 

de propostas. 

8.2 – Os preços unitários e total para a prestação dos serviços serão ofertados em moeda corrente 

nacional, em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

8.3 – As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, 

sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não 

previstas no Edital e seus Anexos. 

http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras
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8.4 – A simples apresentação de proposta de preços implica conhecimento e submissão a todas as 

condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 

contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

8.5 – Em hipótese alguma será aceita proposta cujo preço ultrapasse o preço máximo estipulado 

para a licitação. Também não serão aceitos preços unitários superiores aos preços apresentados 

na Planilha Orçamentária. Esta verificação será feita quando na avaliação da proposta mais bem 

colocada. 

8.6 – A Comissão de Contratação/Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e 

poderá desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital. 

8.7 – A proposta de preços terá validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 

8.8 – A proposta que não vier a cumprir as exigências requeridas neste Edital será desclassificada. 

9. CRITÉRIO DE DISPUTA  

 

9.1 – O modo de disputa será fechado-aberto. Na fase inicial, as propostas serão submetidas de 

forma sigilosa através do sistema, sem que os valores sejam visíveis aos demais participantes. 

Após o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a sessão será aberta 

automaticamente pelo sistema, e a proposta de menor valor será revelada como ponto de partida 

para a fase aberta de lances. 

9.2 – A verificação da conformidade das propostas de preços será realizada antes da abertura da 

etapa de lances, assegurando que apenas propostas válidas participem da fase subsequente de 

disputa aberta. 

9.3 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances 

subsequentes, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente. 

9.4 – As licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao sistema para participar da 

sessão de lances. A responsabilidade por problemas de conexão ou falhas na rede é 

exclusivamente dos participantes. 

9.4.1 – Se ocorrer desconexão da Comissão de Contratação/Agente de Contratação durante a etapa 

de lances, mas o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 

9.5 – Cabe à licitante monitorar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública e 

atentar para as mensagens emitidas pelo sistema, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios causada pela inobservância das mensagens. 

9.6 – Após a revelação da proposta de menor valor, a fase de lances abertos será iniciada. As 

licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

Cada lance deve ser inferior ao menor lance até então registrado, observado, o intervalo mínimo 

de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
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9.7 – Intervalo Mínimo entre Lances: Cada lance submetido deverá ser de pelo menos 0,25% do 

valor estimado da obra ou serviço – R$ 137.988,78 (cento trinta e sete mil, novecentos oitenta 

e oito reais e setenta e oito centavos) – em relação ao lance anteriormente registrado. Esse 

decremento mínimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam 

considerados válidos. 

9.8 – O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível, nos termos 

dos arts. 33 e 34 da Instrução Normativa SEAD/PB nº 005/2023. 

9.9 – A Comissão de Contratação/Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida 

excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter 

competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. 

9.9.1 – Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.9, implica a retirada 

do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa. 

9.10 – Serão classificados para a etapa da disputa aberta, com a apresentação de lances públicos 

e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor preço e os das propostas até 10% 

(dez por cento) superior àquela. 

9.10.1 – Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas subitem acima, 

poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, 

oferecer novos lances sucessivos. 

9.11 – A cada lance ofertado, as licitantes serão imediatamente informadas do recebimento, do 

valor e do horário de registro do lance. 

9.12 – Os lances de cada licitante deverão ser obrigatoriamente inferiores ao preço de sua proposta 

inicial inserida no sistema, independentemente do menor valor já ofertado pelos outros 

concorrentes. 

9.13 – Lances de mesmo valor não serão considerados, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 

9.14 – Durante a sessão pública, as participantes serão informadas em tempo real do valor do 

menor lance registrado, sem identificação do autor dos lances. 

9.14.1 – A fase de disputa aberta terá duração de 10 (dez) minutos, prorrogável automaticamente 

pelo sistema quando houver lance nos últimos 02 (dois) minutos da fase. A prorrogação será de 

02 (dois) minutos, ocorrendo sucessivamente sempre que novos lances forem enviados nos 

períodos de prorrogação. Caso não haja novos lances, a disputa será encerrada automaticamente 

pelo sistema. 

9.15 – Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate 

será realizado considerando o que dispõe o art. 60 da Lei 14.133/2021. 

9.16 – Após o encerramento da fase de lances, a Comissão de Contratação/Agente de Contratação 

poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que apresentou o lance de menor valor, 

visando a obtenção de um preço ainda mais vantajoso, e decidirá sobre a aceitação do mesmo. 

9.17 – Após a declaração da licitante mais bem colocada, a Comissão de Contratação/Agente de 
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Contratação abrirá prazo para que a licitante ajuste sua proposta de preços ao último lance válido 

e apresente os documentos necessários para habilitação. 

9.18 – Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Comissão de Contratação/Agente de Contratação 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 

demais colocações. 

9.18.1 – Após o reinício previsto no subitem 9.18, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance. 

9.19 – O sistema disponibilizará um campo próprio para troca de mensagens entre a Comissão de 

Contratação/Agente de Contratação e os licitantes, sendo vedada qualquer outra forma de 

comunicação. 

9.20 – O Comissão de Contratação/Agente de Contratação poderá negociar condições mais 

vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

10. RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO 

10.1 – Após o encerramento da fase de lances, a Comissão de Contratação/Agente de Contratação 

solicitará, por meio do sistema eletrônico do sítio www.gov.br/compras, a proposta de preços 

adequada ao último lance e os documentos para habilitação do licitante mais bem colocado, para 

que este os apresente, no prazo de 3 (três) dias úteis, prorrogável por igual período – a critério da 

Comissão de Contratação/Agente de Contratação. 

10.2 – A proposta de preços e os documentos para habilitação deverão obedecer à relação indicada 

neste Edital e seus Anexos, mas poderão ser acompanhados por documentos complementares não 

relacionados. 

10.2.1 - Todas as folhas dos documentos para habilitação deverão ser apresentadas 

preferencialmente numeradas de forma sequencial, de modo a refletir o seu número exato. 

10.3 – Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, será divulgado o resultado 

do certame, bem como será aberto o prazo de 20 (vinte) minutos para manifestação da intenção 

de recorrer – conforme item 19 deste Edital.  

10.4 – Caso este licitante seja considerado inabilitado, será(ão) convocado(s) o(s) licitante(s) 

subsequente(s), em ordem de classificação, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua 

proposta de preços adequada ao último lance e seus documentos para habilitação conforme Edital 

e, se necessário, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e então será 

divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção 

de recorrer – conforme item 19 deste Edital. 

10.5 – Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, após 

todas as análises, será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para 

manifestação da intenção de recorrer – conforme item 19 deste Edital.  
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11. COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO / AGENTE DE CONTRATAÇÃO E 

EQUIPE DE APOIO  
 

11.1 – De acordo com a Portaria n.º 064/2024/DS, compõe a Comissão de Contratação/Agente de 

Contratação os servidores Sebastião Cirino da Silva, matrícula 3688-9, para exercer a função de 

Presidente e os servidores Lívia da Rocha Lima, matrícula 3885-7 e Antônio Alves de Araujo, 

matrícula 6116-6, cuja finalidade é conduzir os procedimentos necessários à execução das obras 

e serviços de engenharia no âmbito do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da 

Paraíba (DER/PB). 

11.1.1 – Alterada pela Portaria PORTARIA DER/PB Nº 083 DE 18 DE OUTUBRO DE 2024 

Substituir o(a) servidor(a) LÍVIA DA ROCHA LIMA, matrícula 3885-7, Chefe da Controladoria 

Interna, pelo(a) servidor(a) ROSA DE LOURDES SOARES OLIVEIRA BANDEIRA, matrícula 

3796-6, na composição da Comissão de Contratação do Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado da Paraíba (DER/PB) designada pela Portaria nº 064, de 29 de maio de 2024, publicada 

no D.O.E. nº 01 de junho de 2024. 

11.2 – Os membros da Equipe de Apoio à Comissão de Contratação/Agente de Contratação serão: 

Maria do Socorro Chaves Ribeiro, matrícula nº 3672-2, Isabelly Cicera Souza Dias,   matrícula 

nº 9399-8 e Ighor Jonathan Gouveia Fernandes, matrícula nº 9473-1. 

12. SANEAMENTO E DILIGÊNCIAS  

12.1 – Nos termos da Lei nº 14.133/2021 assim como da Instrução Normativa SEAD Nº 005/2023, 

poderão ser promovidas as diligências que a Comissão de Contratação/Agente de Contratação 

entender necessárias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que não seja alterada a 

substância da proposta, destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na 

documentação de habilitação, da proposta, ou complementar a instrução do processo. 

12.2 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento de que trata o item 12.1, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata. 

13. CONDIÇÕES PARA INDICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LEGAL  

13.1 – Para atuar no certame, a licitante deverá nomear um representante legal que poderá ser 

credenciado de acordo com o modelo  do Anexo 6 – Carta Credencial deste Edital, ou procuração, 

por instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de 

representação, não sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, 

indicar seu responsável legal, que deverá comprovar essa qualidade mediante apresentação de 

cópia de contrato social, estatuto ou documentos correlatos. 

13.2 – A licitante deverá indicar os endereços comercial e eletrônico atualizados, aptos a 

receberem eventuais comunicações decorrentes desta licitação. 

13.3 – O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutenção dos endereços 

informados, comunicando qualquer alteração a Comissão de Contratação/Agente de Contratação, 

sob risco de assumir as consequências de não receber comunicações críticas. 
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13.4 – As comunicações dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever 

do DER de dar conhecimento dos atos praticados. 

13.5 – Os dispostos nos subitens anteriores não se aplicam à comunicação dos atos de 

classificação e desclassificação das propostas; habilitação e inabilitação do licitante; 

homologação; anulação e revogação da licitação; e demais atos publicados nos sítios 

https://der.pb.gov.br/ e www.gov.br/compras. 

14. DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA  

14.1 – O valor do Orçamento de Referência estabelecido pelo DER/PB para a execução dos 

serviços objeto desta licitação é de R$ 55.195.512,12 cinquenta e cinco milhões, cento noventa 

e cinco mil, quinentos e doze reais e doze centavos)..  

14.2 - Referência de Preços: Tabela DER/PB, SICRO Sem Desoneração – Mês base set/2024. 

15. PROPOSTA DE PREÇOS  

15.1 – A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos: 

15.1.1 – Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 05 – Carta Proposta deste Edital, na qual 

conste a razão social da licitante, seu endereço comercial, eletrônico e telefone atualizados, e 

número do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsável ou representante legal, e ainda:  

a) preço global para a execução dos serviços objeto da licitação; 

b) mês de referência da proposta conforme orçamento base da Administração; e,  

c) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados 

da data da abertura da licitação; 

15.1.2 – Planilha Orçamentária – contendo quadro de quantitativos e preços unitários, com seus 

respectivos subtotais. 

15.1.3 – Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo Anexo no Relatório Técnico 

Preparatório. 

15.1.4 – Quadro Demonstrativo do Cálculo do BDI – Bonificação de Despesas Indiretas – 

conforme modelo Anexo no Relatório Técnico Preparatório. 

15.1.5 – Cronograma Físico e Financeiro, conforme modelo Anexo no Relatório Técnico 

Preparatório. 

15.1.6 – Composição de Preços Unitários. 

15.1.7 – Declaração de que sua proposta de preços compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 01 deste Edital. 

15.2 – A Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico e Financeiro deverão ser assinados por 

Engenheiro Civil, como dispõe os Arts. 13 e 14 da Lei Federal n.º 5.194, de 24 de dezembro de 

1966. 

http://www.gov.br/compras
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15.3 – Nos preços unitários propostos deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas, diretas 

ou indiretas, que venham a incidir sobre eles, representando a compensação integral para todas as 

operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, controles tecnológicos e 

eventuais encargos necessários à completa execução dos serviços. 

15.4 – Os preços unitários deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operações 

matemáticas deverão considerar apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3ª 

(terceira) casa decimal, independentemente da aproximação. 

15.5 – Para todos os serviços prevalecem os preços resultantes da proposta configurada pelo DER 

através do sistema SICRO – Sistema Integrado de Controle de Obras. 

16. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

16.1 – Serão desclassificadas as Propostas de Preços: 

a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre 

os preços mais baixos apresentados – ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorrência por 

meio de descontos baseados nos preços de outros concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do 

menor preço já proposto, independente do custo real ou valor justo do serviço) é inaceitável e 

resultará em desclassificação da proposta;  

b) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) superior(es) ao estabelecido pelo DER; 

c)cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) manifestamente inexequível(eis), 

aferido(s) com base no critério estabelecido no Art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, 

quando não restar demonstrada a exequibilidade;  

d) propostas de preços que indicarem mês de referência anterior àquele estipulado no orçamento 

da DER; 

16.2 – As licitantes que apresentarem para os itens constantes da planilha de BDI – Bonificação 

de Despesas Indiretas percentuais unitários acima do limite máximo (3º quartil) ou em desacordo 

com o estabelecido no Acórdão n.º 2.622/2013 – Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, 

terão que demonstrar a composição do respectivo percentual unitário, mediante solicitação da 

Comissão de Contratação/Agente de Contratação. 

16.3 – Uma vez submetidas, as propostas de preços não poderão ser modificadas ou substituídas, 

para garantir a igualdade de condições entre todos os licitantes e a integridade do processo de 

licitação. Esta regra assegura que todos os participantes se comprometam de forma definitiva com 

as condições apresentadas em suas propostas. 

16.3.1 – Diante da possibilidade de ocorrência de erro formais ou materiais não intencionais, a 

Comissão de Contratação/Agente de Contratação poderá, a seu critério e sob condições estritas, 

permitir a correção de tais erros. Essas correções são limitadas a aspectos que não alterem a 

substância da proposta de preços ou a competitividade do processo licitatório. A possibilidade de 

correção destina-se exclusivamente a erros evidentes que não confiram vantagem ao licitante em 

detrimento dos demais. 

16.3.2 – A correção de erros somente será permitida mediante solicitação formal da Comissão de 
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Contratação/Agente de Contratação, que especificará os erros passíveis de correção e fornecerá 

um prazo claro para a sua regularização. O licitante deverá apresentar a documentação corrigida 

dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital. 

16.3.3 – Todo o processo de correção será documentado e incluído nos registros da licitação para 

garantir a transparência e a accountability. As correções permitidas e as justificativas para as 

mesmas serão publicamente disponibilizadas junto aos demais documentos da licitação. 

16.4 – Os preços unitários máximos estabelecidos são os constantes na Planilha Orçamentária do 

DER, conforme Anexo no Relatório Técnico Preparatório, que considera o mês de referência e os 

bancos de dados nela estabelecidos. 

17. DA HABILITAÇÃO  

17.1 – As proponentes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as 

certidões, certificados e outros afins deverão estar com validade na data de sua apresentação. 

17.2 – DECLARAÇÕES  

 

17.2.1 – As licitantes deverão compor sua documentação de habilitação com as seguintes 

declarações: 

a) Declaração de Ciência, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 01; 

b) Declaração sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, conforme modelo do 

Anexo 02; 

c) Declaração sobre o compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 

exótica, ou de origem nativa de procedência legal, conforme modelo do Anexo 01; 

d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme 

modelo do Anexo 01; 

e) Declaração de não ter relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1º, da Lei nº 

8.124/2006, conforme modelo do Anexo 01; 

f) Declaração comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes 

na contratação da obra aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011, conforme 

modelo do Anexo 01; 

g) Declaração, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção 

Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002, 

conforme modelo do Anexo 01; 

h) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme 

modelo do Anexo 01. 

17.3 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

17.3.1 – A licitante deverá demonstrar sua habilitação jurídica mediante a apresentação de, 

conforme o caso: 
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a) registro comercial para empresa individual; ou, 

b) inscrição do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades não empresárias, 

acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; ou, 

c) Contrato Social e suas alterações ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) 

na Junta Comercial que revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social 

atualizado, se houver. 

17.3.2 – As provas de que tratam o subitem anterior poderão ser feitas por certidão simplificada 

expedida pela Junta Comercial ou, no caso de sociedades não empresárias (alínea “b”), por 

certidão, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

17.4 – DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

17.4.1 – A licitante deverá demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentação de: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (cartão 

CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município onde estiver sediada a licitante, 

através da apresentação da Ficha de Inscrição Cadastral ou documento equivalente, expedido pela 

Receita Municipal, que comprove a referida inscrição; 

c) Certidão de Regularidade quanto aos Tributos Federais – inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social – e à Dívida Ativa da União; 

d) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. 

Se a sede da licitante estiver em outro Estado, deverá ser apresentada também a Certidão de 

Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraíba; 

e) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município onde estiver sediada a licitante; 

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF; e, 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

17.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔNIMO-FINANCEIRA 

17.5.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação econômico-financeira mediante a 

apresentação de: 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica da licitante, 

dentro do prazo de validade do documento. Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou 

extrajudicial, deverá juntar à documentação a certidão emitida pela instância judicial competente, 

que ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimentos 

licitatórios. Os licitantes que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial devem 

demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira; e, 

a.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante. O 

balanço patrimonial deve ser acompanhado pela demonstração do resultado do exercício relativo 

aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei. É vedada a substituição das 
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demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, 

quando encerrados e publicados, na forma da lei, há mais de 3 (três) meses da data da apresentação 

da proposta. Alternativamente, poderá ser apresentado apenas o último balanço patrimonial desde 

que este seja comparativo, contendo informações referentes aos dois últimos exercícios sociais, 

de forma a permitir a análise da evolução financeira da licitante ao longo do tempo. 

b) Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações do 

resultado do exercício (i) publicados em Diário Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por cópia 

ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em 

outro Órgão equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema Público de Escrituração 

Digita – SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituração contábil digital), inclusive 

com os termos de abertura e encerramento. 

c) O balanço patrimonial da sociedade anônima ou por ações deverá ser o publicado em Diário 

Oficial, sendo que as de capital aberto deverão, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) 

independente(s). O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no “livro 

diário” contendo identificação completa da licitante, de seu titular, e de seu responsável técnico 

contábil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverão 

estar registrados na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente; 

d) Em caso de licitante que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já 

exigíveis por ser recém constituída, esta deverá apresentar cópia do balanço de abertura, 

devidamente registrado na Junta Comercial, ou cópia do livro diário contendo o balanço de 

abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta 

Comercial ou em outro Órgão equivalente da sede da licitante. 

17.5.2 – A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência 

Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), 

resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço 

patrimonial: 

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo 

Prazo) 

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

17.5.3 – Apresentar capital minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado 

para a presente contratação; 

17.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL 

17.6.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação técnica operacional mediante a 

apresentação de: 

a) Certidão de Registro da empresa no CREA, atendendo ao disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de 

dezembro de 1966, em consonância com o Art. 1º da Resolução n.º 413, de 27 de junho de 1997, 

do CONFEA, contendo, no mínimo, os seguintes dados: Razão social; Endereço; Atividade; 
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Número e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsável(is) técnicos(s) 

registrado(s). 

b) A comprovação da capacidade técnica operacional se dará mediante a apresentação de 

Certidões, Atestados ou Declarações, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

de que a licitante tenha executado serviços de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior relevância 

técnica ou de valores significativos, as quais são: 

Item Discriminação Unidade 
Quantitativo 

orçado 

Quantitativo a ser 

comprovado 

1 Sub-base e/ou base estabilizada 

granulometricamente 

m³ 
64.826,00 

 

32.412 

2 
Base estabilizada Granulometri 

camente com mistura de solos e 

brita. 

m³ 
30.319,63 

 

15.000 

3 Tratamento superficial simples 

e/ou duplo 

m² 
234.011,23 

 

117.005 

4 Concreto estrutural fck>= 30 Mpa 
m³ 

296,00 

 

148 

5 Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente 

ton 
295,97 

 

147 

 

 

b.2) Esses documentos devem indicar a licitante como executora e estar vinculados às Certidões 

de Acervo Técnico – CAT registradas no CREA do profissional responsável pelo serviço, ou às 

Certidões de Acervo Operacional – CAO, conforme estabelecido pela Resolução n.º 1.137, de 31 

de março de 2023, do CONFEA. Deverão ser apresentados tanto os documentos comprobatórios 

(Certidões, Atestados ou Declarações), quanto às respectivas Certidões de Acervo Técnico – 

CAT, ou Certidões de Acervo Operacional – CAO. 

b.3) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e serviços de engenharia, 

poderão ser aceitas, para fins de comprovação, certidões emitidas pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU), quando aplicável e pertinente. 

b.4) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de 

consórcio do qual tenha feito parte, e o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não 

especificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, a avaliação de sua 

qualificação técnica seguirá os critérios estabelecidos no §10º do artigo 67 da Lei 14.133/2021, 

conforme descrito a seguir: 

b.4.1) Se o atestado for emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas serão 

reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no 

consórcio, exceto em licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual, nas quais todas as experiências atestadas serão reconhecidas para 

cada empresa consorciada; 
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b.4.2) Se o atestado for emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas 

serão reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, 

inclusive em licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza 

predominante intelectual. 

b.4.3) Caso a(s) citada(s) Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões) não informe(m) o 

percentual de participação de cada integrante, o mesmo deverá ser comprovado pela empresa 

licitante. 

c) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento deverá ser submetido pela empresa licitante para 

comprovar a disponibilidade e a participação de pessoal técnico qualificado vinculado à mesma 

durante a execução dos serviços objeto desta licitação. Deverá incluir uma declaração dos 

profissionais indicados, confirmando sua participação direta e contínua nos serviços, até a 

aceitação final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com 

a anuência dos profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no ANEXO 04 – 

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA. É permitida a 

substituição dos profissionais, desde que o substituto tenha qualificações equivalentes ou 

superiores e seja previamente aprovado pela Administração desta Autarquia. 

c.1) Coordenação Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, 

expressamente designado pela licitante, que atuará como principal ponto de contato com o 

contratante. Este coordenador deve ser qualificado como Engenheiro Civil ou possuir outra 

habilitação técnica reconhecida pela respectiva entidade competente e ser detentor de Certidão de 

Acervo Técnico (CAT). 

c.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: 

sócios, diretores, empregados, responsáveis técnicos e profissionais contratados especificamente 

para o projeto. 

c.3) Prova do vínculo descrito na alínea c.2: 

c.3.1) Vínculo Societário: Apresentação do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta 

Comercial do domicílio ou sede da licitante. 

c.3.2) Diretor: Apresentação de cópia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, 

ou cópia da ata de eleição publicada em jornal de grande circulação para sociedades anônimas. 

c.3.3) Vínculo Empregatício: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 

mostrando o registro do emprego e as alterações salariais mais recentes; ou contrato de trabalho 

atualizado. 

c.3.4) Responsável Técnico: Cópia da certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou documentos 

equivalentes que comprovem a ligação do profissional como responsável técnico da empresa. 

c.3.5) Profissional Autônomo: Contrato de prestação de serviços, sem vínculo empregatício, 

registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 

c.3.6) Admite-se, também, a apresentação de DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA 

de profissional detentor de Certidão de Acervo Técnico, com sua devida anuência. 
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d) A comprovação da capacidade técnica profissional se dará mediante Certidão de Acervo 

Técnico, emitida pelo conselho profissional competente, acompanhada do respectivo atestado 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na qual conste que seu responsável 

técnico – e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alínea “c” deste item – 

tenha participado da execução dos serviços conforme as parcelas abaixo: 

CAPACIDADE PROFISSIONAL 

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS UNID. 

Sub-base e/ou base estabilizada granulometricamente m³ 

Base estabilizada Granulometricamente com mistura de solos e brita. m³ 

Tratamento superficial simples e/ou duplo m² 

Concreto estrutural fck>= 30 Mpa m³ 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente ton 

e) Declaração de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalações: A licitante deverá declarar 

formalmente a disponibilidade de equipamentos e instalações necessários para a execução dos 

serviços objeto desta licitação. Deve-se incluir um inventário detalhado de todos os equipamentos 

e instalações que serão utilizados, especificando suas capacidades, estado de conservação e 

adequação para os serviços a serem realizados. 

e.1) para cumprimento do objeto da licitação os equipamentos devem ser no mínimo: 

• 03(três) Motoniveladora 

• 06(seis) Caminhões Basculante≥10 t 

•  03(três) Carregadeira de Pneus 

• 02(dois) Rolo Compactador Tipo Tandem  

• 02(dois) Caminhões de Carroceria 

• 02(dois) Caminhões Distribuidor de Asfáltico(espargidor) 

• 02(dois) Rolo Compactador tipo Pé de Carneiro 

•  01(uma) Usina de Solos 

f) Da Visita Técnica: A realização de visita técnica ao local dos serviços é facultativa para as 

licitantes. 

f.1) Caso opte pela realização, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pelo DER 

com a documentação de habilitação. A licitante deve enviar à visita profissional com habilitação 

comprovada pelo CREA, que pertença ao seu quadro de pessoal técnico, e poderão ser agendadas 

junto a Divisão de Estudos e Projetos-DEP em João Pessoa-PB, na Av. Min.José Américo de 

Almeida, S/N - Centro das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00, de 2ª a 5ª feira e 6ª feira das 

8h00 até 12h00, ou por meio do telefone (83) 3216-2825, com a Eng.ª Maria do Socorro Chaves 

Ribeiro - Chefe da Divisão de Estudos e Projetos-DEP. 

f.2) Se a licitante decidir não realizar a visita, deve submeter uma declaração, em papel timbrado, 

afirmando conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por 

quaisquer dificuldades que possam surgir, impossibilitando alegações de desconhecimento que 

possam impedir o cumprimento do contrato. A declaração deve seguir o modelo do Anexo 03 – 

Declaração de Opção de Não Realização de Visita Técnica. 

f.3) Todas as despesas referentes à visita serão de responsabilidade da licitante. 

 



  SECRETARIA DE ESTADO 

DA INFRAESTRUTURA E 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av.Min.José Américo de Almeida,S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-300 

 
21 

 

 

18. DO RESULTADO DA LICITAÇÃO  

18.1 – No julgamento da licitação, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes à Proposta 

de Preços, à Documentação para Habilitação e aos demais constantes neste Edital, será 

considerada vencedora a licitante que apresentar o menor Preço Total Proposto para a execução 

dos serviços. 

18.2 – A Comissão de Contratação/Agente de Contratação dará ciência aos interessados do 

resultado do julgamento e da habilitação por meio dos sítios www.gov.br/compras e 

https://der.pb.gov.br/. 

19. RECURSO E CONTRARRAZÕES  

 

19.1 – Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema do sítio www.gov.br/compras, 

manifestar a intenção de recorrer no prazo de 20 minutos quando ocorrer uma das seguintes 

situações: 

a) Declarada a vencedora do certame – ou seja, julgada a proposta da licitante até então mais bem 

colocada e tendo sido a mesma habilitada; 

b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas; 

c) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas. 

19.2 – A falta de manifestação da licitante quanto à intenção de recorrer em campo próprio do 

sistema implica na decadência do direito de interposição de recurso, ficando o DER autorizada a 

adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

19.3 – As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no 

sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da 

ata de habilitação ou inabilitação. 

19.4 – Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, 

também em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de 

intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso desde logo. 

19.5 – O acolhimento de recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio https://der.pb.gov.br/. 

20. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA  

 

20.1 – Informar à Administração sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou 

indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada. 

20.2 – Informar e manter atualizadas as informações para contato, como números de telefone, 

endereço e e-mail, bem como indicação dos representantes autorizados para contatos que se 

fizerem necessários por parte da Administração. 

20.3 – Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e a conservação destes, de forma 

que seja mantida a sua integridade. 

https://der.pb.gov.br/
https://der.pb.gov.br/
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20.4 – Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua 

responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis. 

20.5 – Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local dos serviços a qualquer momento, 

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertençam seus 

fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados. 

20.6 – Providenciar a legalização dos serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta e 

responsabilidade, quando necessário. 

20.7 – Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades dos serviços. 

20.8 – Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 

específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 

20.9 – Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato. 

20.10 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes do contrato. A inadimplência do contratado quanto a esses encargos não transfere ao 

contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto ou restringir a 

regularização deste. 

20.11 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execução dos serviços, uso 

indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, 

a destruição ou danificação dos serviços até a sua definitiva aceitação pelo contratante, bem como 

as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 

contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

20.12 – Cumprir as demais obrigações constantes do Relatório Técnico Preparatório. 

21. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DO DER  

21.1 – Emitir as convocações, as ordens de serviço, as notas de empenho e o contrato relativos ao 

objeto da licitação. 

21.2 – Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do 

objeto. 

21.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, a execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo 

fornecedor, e com as especificações deste Edital e seus Anexos. 

21.4 – Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições deste processo. 

21.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada 

com relação ao objeto desta licitação. 

21.6 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

21.7 – Cumprir as demais obrigações constantes do Relatório Técnico Preparatório. 

21.8 – Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a 

Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 
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responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos 

designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 

empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na 

área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 

22. GARANTIA CONTRATUAL  

22.1 – Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; ou, 

b) fiança bancária; ou, 

c) seguro-garantia; ou 

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

22.2 – As garantias serão equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no 

que couber, o reajustamento de preços. 

22.3 – Caso a opção seja pelo seguro-garantia, o contratado terá 1 mês para, contado a partir da 

homologação do objeto, para prestação da garantia. 

22.4 – Quando, em dinheiro, a garantia deverá ser depositada na Divisão de Recursos Financeiros 

desta autarquia. 

22.5 – Ademais, deverão ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021. 

23. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  

23.1 – Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

data da convocação expressa da licitante vencedora pela DER. 

23.2 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

23.3 – Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/PB ou CAU/PB, 

quando sediada em outro Estado. 

23.4 – Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “online” no sistema da 

GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da 

Administração, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN e no Cadastro de 

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar – CAFIL/PB, cujos resultados serão anexados aos 

autos do processo. 

23.4.1 – As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com 

a Administração, até ulterior regularização. 

23.4.2 – As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão 

de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 
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artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, não poderão contratar com a Administração. 

23.5 – O DER poderá, quando o convocado não assinar o contrato, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas 

pelo licitante vencedor. 

23.6 – Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a 

contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

23.7 – Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 23.5, o 

DER, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à 

obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, 

atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

23.8 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pelo 

DER caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades 

legalmente estabelecidas. 

23.9 – A regra do 23.8 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso 

I do subitem 23.7. 

24. MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO  

24.1 – Faz-se necessário observar o que dispõe o item 6 “Critérios de Medição e Pagamento” – e 

subitens – do Relatório Técnico Preparatório. 

24.2 – Quanto aos critérios de atualização monetária, deve-se observar o que dispõe o item 6.8 do 

Relatório Técnico Preparatório. 

25. DURAÇÃO DO CONTRATO  

25.1 – A vigência do contrato terá início a partir da sua assinatura e perdurará até 30 (trinta) dias 

corridos após o término do prazo previsto no subitem 25.2 do presente Edital. 

25.2 – O prazo para a execução dos trabalhos será de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, 

contados a partir da data fixada para seu início na respectiva Ordem de Serviço, a ser expedida 

pela DER em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do extrato do respectivo 

Contrato. 

25.3 – O prazo de vigência do contrato será de 750 ( setecentos e cinquenta) dias, contados a 

partir da data da assinatura do Instrumento Contratual. 

25.3.1-O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei – ademais, deve ser 

observado o que dispõe o Relatório Técnico Preparatório e a Minuta de Contrato. 

25.4 – Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à 

Diretoria Técnica da DER, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) e 

do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação. 
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25.5 – Se a empresa contratada não for registrada no CREA do Estado da Paraíba, o respectivo 

Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraíba e ser apresentado quando do 

recebimento da Ordem de Serviço. 

25.6 – Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços deverão ser apresentados ao Fiscal 

Administrativo, os seguintes documentos: matrícula específica dos serviços, objeto do presente 

Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e, cópia(s) da(s) Anotação(ões) 

de Responsabilidade Técnica – ART’s do(s) engenheiro(s) Responsável(eis) Técnico(s) e 

preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao CREA/PB. 

25.7 – Os preços contratuais, em reais, serão reajustados nos termos definidos no item 12.6 do do 

Relatório Técnico Preparatório. 

26. SUBCONTRATAÇÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

26.1 – A subcontratação será tratada pelo Relatório Técnico Preparatório. 

27. IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO 

CONTRATADO – PENALIDADES  

27.1 – Será observado o disposto no Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas, do 

Título IV – Das Irregularidades, da Lei nº 14.133/2021. 

28. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS   

28.1 – Os serviços serão recebidos em duas etapas: provisória e definitiva, conforme estabelecido 

no Relatório Técnico Preparatório deste Edital. 

29. DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 

 
29.1 – A Contratante indicará, por meio de Portaria, um ou mais representantes da Administração 

para acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes aos objetos contratados, 

conforme dispõe o Art. 117 da Lei nº 14.133/2021 e o Art. 8 do Decreto Estadual nº 43.975/2023. 

29.2 – O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato na forma prevista na Lei nº 

14.133/2021. 

30. DISPOSIÇÕES GERAIS  

30.1 – O DER poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente. 

João Pessoa - PB, 28 de janeiro de 2025. 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EDITAL 
 

RESPONSÁVEL PELA REVISÃO DO EDITAL 
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ANEXO 01 – DECLARAÇÃO GERAL 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – 

DER/PB 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 18/ 2024 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de implantação e pavimentação 

dos acessos rodoviário, Distrito de Bananeiras e Distrito de São José da Batalha, com extensão de 27,82 

km 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, 

Estado do(a) __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail 

__________, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, 

declara que: 

 

1. está ciente das condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação definidos no Edital;  
 

2. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 
 

3. sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho 

e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas; 
 

4. tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação; 
 

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  
 

6. não possui sócio que seja cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I do artigo 1º 

da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº 10.272, de 09 de abril de 2014, que importe prática 

vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de atendimento do parágrafo único do art. 2º da referida lei; 
 

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratação da obra objeto desta licitação 

aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011; 
 

8. será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas condições 

determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002; 
 

9. para a execução dos serviços objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e 

subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento 

autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de 

execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos Arts. 155 a 163 da Lei Federal n.º 

14.133/2021, e no § 8º, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.º 9.605/1998, sem prejuízo das implicações de ordem 

criminal contempladas na referida lei. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 02 – DECLARAÇÃO “LGPD” 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – DER/PB 
 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 18/ 2024 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de implantação e pavimentação dos acessos 

rodoviário, Distrito de Bananeiras e Distrito de São José da Batalha, com extensão de 27,82 km 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado 

do(a)__________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, 

por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara 

que, para os devidos fins, tem pleno conhecimento das regras contidas no contrato e que possui as condições de 

habilitação previstas no procedimento administrativo de contratação direta, bem como tem ciência de que: 

 

1. Como condição para participar do procedimento de contratação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve 

fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:  

 

a) aqueles inerentes a documentos de identificação;  

b) referentes a participações societárias;  

c) informações inseridas em contratos sociais;  

d) endereços físicos e eletrônicos;  

e) estado civil; 

f) eventuais informações sobre cônjuges;  

g) relações de parentesco; 

h) número de telefone;  

i) sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública; e, 

j) informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros 

necessários à contratação.  

 

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração 

Pública.  

 

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, 

juridicamente adequado. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 03 – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA 

TÉCNICA 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA 

PARAÍBA – DER/PB 
 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 18/ 2024 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de implantação e 

pavimentação dos acessos rodoviário, Distrito de Bananeiras e Distrito de São José da Batalha, 

com extensão de 27,82 km 

 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 

__________, Estado do(a) __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, 

telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 

Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que optou em não realizar a visita 

técnica, que examinou os documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do 

local dos serviços, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar 

a execução dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipótese, 

desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto 

contratual. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE 

TÉCNICA 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA 

PARAÍBA – DER/PB 

 
 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 18/ 2024 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de implantação e 

pavimentação dos acessos rodoviário, Distrito de Bananeiras e Distrito de São José da Batalha, 

com extensão de 27,82 km 

 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 

__________, Estado do(a) __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, 

telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante legal 

o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, indica o(s) seguinte(s) 

profissional(is), para atendimento do Edital, na execução dos serviços de ---------------------------

----------------------------------------------------------------- 

 

1 

Nome:  

Título:  
CREA e/ou 

CAU nº: 
 

Atribuição: 

Responsável pelo(a) 

_____________________________________________________________

________ (**) 

Assinatura:  

 

2 

Nome:  

Título:  
CREA e/ou 

CAU nº: 
 

Atribuição: 

Responsável pelo(a) 

_____________________________________________________________

________ (**) 

Assinatura:  

(*) Profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelos serviços contratados 

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta 

 

Declara-se, também, ciência de que este(a)(s) profissional(is) só poderá(ão) ser substituído(a)(s) 

por outro(a)(s) com qualificações idênticas ou superiores às exigidas no Edital, e sob a aprovação 

do DER/PB. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 05 – CARTA PROPOSTA  

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA 

PARAÍBA – DER/PB 
 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 18/2024 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de implantação e 

pavimentação dos acessos rodoviário, Distrito de Bananeiras e Distrito de São José da Batalha, 

com extensão de 27,82 km 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 

__________, Estado do(a) __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, 

telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 

Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, propõe a execução dos serviços de 

……………………………………………………………………………………., conforme item 

15 do Edital em epígrafe, de acordo com a Proposta de Preços e os Cronogramas Físico e 

Financeiro, em anexo, nas seguintes condições:  

 

a) Preço Global: R$ __________ (indicar valor por extenso); 

 

b) Mês de referência da proposta: [MÊS] / 202__; e, 

 

c) A validade da proposta é de __________ dias corridos, a contar da data da abertura da 

licitação. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 06 – CARTA CREDENCIAL  

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA 

PARAÍBA – DER/PB 

 
 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 18/ 2024 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de implantação e 

pavimentação dos acessos rodoviário, Distrito de Bananeiras e Distrito de São José da Batalha, 

com extensão de 27,82 km 

 

 

O(A) abaixo assinado(a), responsável legal pela licitante __________, CNPJ/MF n.º __________, 

com sede no município de __________, Estado do __________, sito à __________, n.º ___, CEP 

n.º __________, telefone (__) ____-____, e-mail __________, vem, pela presente, informar a 

V.S.as. que o senhor(a) __________, CPF n.º __________, é a pessoa designada para representar 

nossa licitante na licitação acima referida. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º _______________  

 

 



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

RODOVIA: ACESSO

TRECHOS:

EXTENSÃO: 27,825 km

VALORES EM R$

TERRAPLENAGEM 17.534.684,74        

PAVIMENTAÇÃO 9.069.830,30          

OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 2.058.264,17          

DRENAGEM 10.174.850,56        

SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 3.617.016,82          

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 1.571.148,65          

INSTALAÇÕES (Resolução CE nº 033/2005) 4.195.168,15          

OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS 395.788,80             

LIGANTES BETUMINOSOS 6.578.759,93          

55.195.512,12

1.983.666,20      CUSTO POR QUILÔMETRO

D.E.R. / PB

RESUMO DE PREÇOS

TRECHO 1: ENTR. PB-228 / DIST. DE 
BANANEIRAS (A. DE BRAÚNAS); TRECHO 2: 
ENTR. PB-228 (SALGADINHO) / DISTRITO DE 
SÃO JOSÉ DA BATALHA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
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Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em
19/09/2024 - 14:40hs.
Documento Nº: 5566616.47813656-5650 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5566616.47813656-5650
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
RODOVIA: ACESSO

TRECHOS: DATA BASE: set/24

EXTENSÃO (km): 27,825

ÁREA (m²): 236.477,66

UNIT. TOTAL
TRECHO 1: ENTR. PB-228 / DIST. DE BANANEIRAS (A. DE BRAÚNAS)    32.723.311,58 

01 TERRAPLENAGEM    11.301.045,23 
01.000.01 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO E LIMPEZA m² 383.351,69                        0,50         191.675,84 
01.100.09 ESCAV.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 0-200M (CB) m³ 263.330,88                      12,32      3.244.236,44 
01.100.10 ESC.E CARGA DE MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 201-400M(CB) m³ 158.934,45                      13,64      2.167.865,89 
01.100.11 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 401-600M (CB) m³ 111.265,63                      13,73      1.527.677,09 
01.100.12 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 601-800M (CB) m³ 21.711,67                        13,84         300.489,51 
01.101.02 ESCAV. E CARGA MAT.2A.CAT.C/TRANSP.DE 0-200M (CB) m³ 9.884,51                          20,23         199.963,63 
01.101.04 ESCAV. E CARGA MAT.2A.CAT.C/TRANSP.DE 201-400M (CB) m³ 1.748,63                          21,85           38.207,56 
01.102.01 ESCAV.E CARGA MAT.3A.CAT. C/TRANSP. DE 0-200M (CB) m³ 9.343,67                          53,62         501.007,58 
01.102.02  ESCAV. E CARGA MAT.3A.CAT.C/TRANSP.DE 201-400M (CB) m³ 1.165,75                          54,95           64.057,96 
01.511.00 COMPACTACAO DE ATERRO 100% PN m³ 355.038,57                        5,96      2.116.029,87 
01.511.01 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO m³ 102.463,20                        9,27         949.833,86 

02 PAVIMENTAÇÃO      6.028.311,34 
02.200.00 SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP. m³ 32.410,64                        24,44         792.116,04 

02.210.08 
BASE ESTAB.GRANUL.SOLO / BRITA COMERCIAL (80%-20%) 
EXC.TRANSP.(c/usina)

m³ 30.319,63                        73,08      2.215.758,56 

02.300.00 IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE m² 139.400,61                        0,44           61.336,26 
02.400.01 PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE m² 141.800,61                        0,44           62.392,26 
02.501.01 TSD C/3 BANHO (C/BRITA COMER.) EXCL. LIGANTE m² 141.800,61                        8,30      1.176.945,06 
02.999.06 TRANSP. DE SOLO E/OU AREIA EM CAM. BASCULANTE, ROD N/PAV t.km 335.986,29                        1,67         561.097,10 
02.999.14 PAV.PARALELO REJUN.C/ASFALTO BRITA E COLCHAO AREIA m² 1.336,06                        121,78         162.705,38 
02.999.28 TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAO BASCULANTE ROD PAV t.km 523.972,80                        0,86         450.616,60 

S/COD TRANSPORTE DE CM-30 (LUBNOR Fortaleza/CE - A. de Baraúnas/PB) t 167,28                           600,95         100.526,91 
S/COD TRANSPORTE DE RR-1C (LUBNOR Fortaleza/CE - A. de Baraúnas/PB) t 63,81                             600,95           38.346,61 
S/COD TRANSPORTE DE RR-2C (LUBNOR Fortaleza/CE - A. de Baraúnas/PB) t 676,38                           600,95         406.470,56 

03 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS      2.058.264,17 
PONTE 1 - ESTACA 315+10,00 - 60,00m      2.058.264,17 

1 INFRA-ESTRUTURA (encontros e sapatas)         679.077,86 
03.000.00 ESCAVACAO MANUAL PARA FUNDACAO EM MATERIAL 1A.CAT. m³ 766,37                             65,48           50.181,90 

03.325.01 CONCRETO ESTRUTURAL FCK >=30 MPA (COMERCIAL), fornecimento e aplicação m³ 181,93                           637,52         115.984,01 

03.353.00 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO DE AÇO kg 12.137,00                        14,04         170.403,48 

03.370.06
FORMAS DE MADEIRIT PLASTIFICADO ESP MIN 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

m² 370,04                             85,25           31.545,91 

03.999.02 ESGOTAMENTO CONTINUO h 2.040,00                          10,60           21.624,00 
03.999.07 REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO m³ 656,00                             45,06           29.559,36 

2306065 - SICRO ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 31 CM - CONFECÇÃO m 52,00                             208,28           10.830,56 
2306070 - SICRO ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO m 152,00                        1.637,82         248.948,64 

2 MESO-ESTRUTURA (pilares e travessas)         158.743,62 

03.325.01 CONCRETO ESTRUTURAL FCK >=30 MPA (COMERCIAL), fornecimento e aplicação m³ 41,38                             637,52           26.380,57 

03.353.00 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO DE AÇO kg 4.745,00                          14,04           66.619,80 
03.370.01 ESCORAMENTO DE FORMAS VERTICAL (travessas) m³ 58,24                               98,38             5.729,65 

03.370.06
FORMAS DE MADEIRIT PLASTIFICADO ESP MIN 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

m² 103,37                             85,25             8.812,29 

03.510.00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE kg 465,30                           109,23           50.824,71 

1109680 - SICRO
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM 
MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

m³ 0,08                            4.707,60                 376,60 

3 SUPER-ESTRUTURA (vigas, transversinas e laje)      1.148.890,69 

03.326.01 CONCRETO ESTRUTURAL FCK >=35 MPA (COMERCIAL), fornecimento e aplicação m³ 255,15                           653,65         166.778,79 

03.353.00 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO DE AÇO kg 28.018,00                        14,04         393.372,72 
03.353.01 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO DE AÇO CP-190 RB D=12,7 kg 6.994,00                          19,25         134.634,50 

03.370.06
FORMAS DE MADEIRIT PLASTIFICADO ESP MIN 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

m² 1.151,48                          85,25           98.163,67 

03.370.06
FORMAS DE MADEIRIT PLASTIFICADO ESP MIN 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (PRÉ-LAJES)

m² 469,68                             85,25           40.040,22 

03.910.00
FORNECIMENTO E APLICACAO DE ANCORAGEM ATIVA (CONE) - 12 
CORDOALHAS DE 12,7 MM

und 60,00                          1.520,87           91.252,20 

03.910.01
FORNECIMENTO E APLICACAO DE ANCORAGEM ATIVA (CONE) - 6 
CORDOALHAS DE 12,7 MM

und 24,00                          1.036,13           24.867,12 

03.911.00 BAINHA GALVANIZADA D=(EXT) 7,0CM m 607,00                           104,95           63.704,65 
03.911.01 BAINHA GALVANIZADA D=(EXT) 5,5CM m 113,00                             72,55             8.198,15 

2105846 - SICRO

ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS W 250 X 38,5 KG/M, 
ESPAÇADAS EM 1,5 M, INTERCALADAS COM PRANCHA DE MADEIRA COM 
ESPESSURA DE 5 CM E FICHA DE 0 A 0,2 H - SEM REAPROVEITAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 60,20                             671,81           40.442,96 

3806426 - SICRO LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO t 59,85                               81,22             4.861,01 

3806420 - SICRO
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE 
GUINDASTE

und 15,00                          5.504,98           82.574,70 

4 ACABAMENTOS           71.552,00 

QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

CÓDIGO SERVIÇO UNID. QUANTID.
PREÇO DER/PB

TRECHO 1: ENTR. PB-228 / DIST. DE BANANEIRAS (A. DE BRAÚNAS); TRECHO 2: ENTR. PB-228 
(SALGADINHO) / DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
RODOVIA: ACESSO

TRECHOS: DATA BASE: set/24

EXTENSÃO (km): 27,825

ÁREA (m²): 236.477,66

UNIT. TOTAL

QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

CÓDIGO SERVIÇO UNID. QUANTID.
PREÇO DER/PB

TRECHO 1: ENTR. PB-228 / DIST. DE BANANEIRAS (A. DE BRAÚNAS); TRECHO 2: ENTR. PB-228 
(SALGADINHO) / DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA

03.700.02 GUARDA CORPO PADRAO DNIT m 120,40                           395,75           47.648,30 
03.991.02 DRENO EM PVC (D=100MM) und 40,00                               18,73                 749,20 

COMPOSIÇÃO Pavimentação em concreto com tela soldada m³ 48,16                             135,34             6.517,97 

0307737 - SICRO
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 50 MM E H = 80 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 21,60                             770,21           16.636,53 

04 DRENAGEM      6.908.305,83 
04.000.01 ESCAVACAO MANUAL PARA FUNDACAO EM MAT.1A.CATEGORIA m³ 1.167,10                          61,72           72.033,41 
04.000.03 ESCAVACAO MANUAL DE VALETA E DRENO EM MATERIAL 1A.CATEG. m³ 2.776,32                          61,72         171.354,47 
04.010.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALETA E DRENO EM MATERIAL 2A.CATEG. m³ 1.300,02                          75,44           98.073,50 
04.020.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALETA E DRENO EM MATERIAL 3A.CATEG. m³ 811,26                           194,85         158.074,01 
04.100.03 FORN.E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO(D=1,00M) m 1.061,00                     1.036,01      1.099.206,61 
04.101.03 EXTREMIDADE BUEIRO SIMPLES TUB.CONCRETO(D=1,00M) und 60,00                          1.856,28         111.376,80 
04.111.02 EXTREMIDADE BUEIRO DUPLO TUB.CONCRETO(D=1,00M) und 10,00                          2.549,27           25.492,70 
04.121.01 EXTREMIDADE BUEIRO TRIPLO TUB.CONCRETO(D=1,00M) und 14,00                          3.151,81           44.125,34 
04.300.02 CONCRETO MAGRO 1/4/8 (COMERCIAL), fornecimento e aplicação m³ 161,89                           444,60           71.976,29 

04.322.02 CONCRETO ESTRUTURAL FCK >=25 MPA (COMERCIAL), fornecimento e aplicação m³ 827,84                           555,85         460.154,86 

04.340.01
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1/4 (COMERCIAL), fornecimento e 
aplicação

m³ 52,73                             459,02           24.204,12 

04.350.00 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO DE AÇO kg 63.857,55                        14,04         896.560,00 
04.370.01 ESCORAMENTO DE FORMAS VERTICAL m³ 12.863,53                        73,68         947.785,03 

04.370.06
FORMAS DE MADEIRIT PLASTIFICADO ESP MIN 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

m² 4.186,63                          85,25         356.910,20 

04.401.03 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO TIPO VPA-01 m 4.000,00                          79,14         316.560,00 
04.401.06 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE VPC-02 m 1.580,00                          70,38         111.200,40 
04.500.00 DRENO SUBTERRANEO (D=0,20M) EXC.APENAS ESCAVAÇÃO m 4.790,00                        121,66         582.751,40 
04.500.01 BOCA SAIDA P/DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO BSD 01 und 96,00                             180,06           17.285,76 
04.900.05 SARJETA DE CORTE TIPO STC-02 m 3.160,00                          80,38         254.000,80 
04.910.02 FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA - Interseções m 968,00                             43,39           42.001,52 
04.910.05 MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 m 20.300,00                        32,37         657.111,00 
04.930.06 CAIXA COLETORA DE CONCRETO P/TUBO D=1,00M CCS-01 und 8,00                            3.075,20           24.601,60 
04.940.01 DESC.D'AQUA C/CALHA CONC.PREMOLDADA (D=0,40M) DAR-01 m 1.692,00                        111,12         188.015,04 
04.942.00 ENTRADA D'AGUA PADRAO D.E.R/PB und 677,00                           113,47           76.819,19 
04.942.03 DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DES-01 und 677,00                           128,44           86.953,88 
04.999.00 DEMOLICAO DE CONCRETO E/OU ALVENARIA DE PEDRA m³ 8,93                               232,58             2.076,93 
04.999.01 LIMPEZA DE BUEIROS m 15,00                               64,85                 972,75 
04.999.25 REATERRO C/APROVEITAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO m³ 258,28                             41,15           10.628,22 

06 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA      1.595.047,07 

06.000.00
DEFENSA METALICA REFLETIVA MALEAVEL SIMPLES FORNECIMENTO E 
APLICACAO

m 144,00                           938,27         135.110,88 

06.100.02
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 
ESPESSURA DE 0,5 MM

m² 6.726,03                          29,16         196.131,03 

06.200.00

SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 
CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM 
SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A 
BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM 
FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS 
GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA 
NBR 14644/2013

m² 104,68                           815,12           85.326,76 
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
RODOVIA: ACESSO

TRECHOS: DATA BASE: set/24

EXTENSÃO (km): 27,825

ÁREA (m²): 236.477,66

UNIT. TOTAL

QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

CÓDIGO SERVIÇO UNID. QUANTID.
PREÇO DER/PB

TRECHO 1: ENTR. PB-228 / DIST. DE BANANEIRAS (A. DE BRAÚNAS); TRECHO 2: ENTR. PB-228 
(SALGADINHO) / DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA

06.200.12 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL und 7.627,00                          35,29         269.156,83 
06.201.00 PLACA INDICATIVA DE OBRA m² 24,00                             446,43           10.714,32 
06.410.06 CERCA C/8 FIOS ARAME FARPA.EST.CONCR.P/RETA C.2,0M m 17.425,00                        51,57         898.607,25 

07 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS         666.552,40 
07.000.00 RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA VEGETAL m³ 8.000,00                            4,60           36.800,00 
07.000.02 PLANTIO DE ARVORE/ARBUSTOS NATIVOS m² 3.200,00                          20,59           65.888,00 
07.000.07 PLANTIO DE GRAMAS E LEGUMINOSAS A LANÇO MANUAL m² 114.840,00                        4,91         563.864,40 

11 LIGANTES BETUMINOSOS      4.165.785,54 
11.000.00 ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE t 167,28                        6.927,49 1.158.830,53     
11.000.02 EMULSAO ASFALTICA RR-1C EXCLUSIVE TRANSPORTE t 63,81                4.073,43         259.925,57        
11.000.03 EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE t 676,38              4.061,37         2.747.029,44     

TRECHO 2: ENTR. PB-228 (SALGADINHO) / DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA    17.881.243,59 
01 TERRAPLENAGEM      6.233.639,51 

01.000.01 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO E LIMPEZA m² 117.070,83                        0,50           58.535,41 
01.100.01 ESCAV.CARGA E TRANSP. MAT. 1A. CAT.ATE 50M C/TRATOR (MS) m³ 538,33                               4,79             2.578,60 
01.100.09 ESCAV.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 0-200M (CB) m³ 5.360,91                          12,32           66.046,41 
01.100.10 ESC.E CARGA DE MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 201-400M(CB) m³ 15.961,62                        13,64         217.716,49 
01.100.11 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 401-600M (CB) m³ 632,42                             13,73             8.683,12 
01.100.12 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 601-800M (CB) m³ 36.517,30                        13,84         505.399,43 
01.100.13 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 801-1000M (CB) m³ 2.484,01                          15,16           37.657,59 
01.100.14 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 1001-1200M (CB) m³ 2.134,88                          15,24           32.535,57 
01.100.15 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 1201-1400M (CB) m³ 21.994,20                        15,31         336.731,20 
01.100.16 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 1401-1600M (CB) m³ 33.046,94                        16,65         550.231,55 
01.100.17 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 1601-1800M (CB) m³ 6.159,85                          16,67         102.684,69 
01.100.18 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 1801-2000M (CB) m³ 11.570,62                        16,79         194.270,70 
01.100.19 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 2001-3000M (CB) m³ 19.837,41                        18,28         362.627,85 
01.100.20 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 3001-5000M (CB) m³ 26.041,27                        22,68         590.616,00 
01.101.02 ESCAV. E CARGA MAT.2A.CAT.C/TRANSP.DE 0-200M (CB) m³ 620,09                             20,23           12.544,42 
01.101.10 ESCAVACAO CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 2A.CAT m³ 3.969,46                          11,16           44.299,17 
01.102.01 ESCAV.E CARGA MAT.3A.CAT. C/TRANSP. DE 0-200M (CB) m³ 930,14                             53,62           49.874,10 
01.102.04 ESCAV. E CARGA MAT.3A.CAT.C/TRANSP.DE 601-800M (CB) m³ 274,36                             57,18           15.687,90 
01.102.05 ESCAV. E CARGA MAT.3A.CAT.C/TRANSP.DE 1.601-1.800M (CB) m³ 10.227,25                        65,16         666.407,61 
01.102.06 ESCAVACAO CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3A.CAT m³ 13.955,88                        35,54         495.991,97 
01.200.04 COLCHAO DE AREIA EXCL.APENAS TRANSPORTE DA AREIA m³ 7.514,40                          58,71         441.170,42 
01.511.00 COMPACTACAO DE ATERRO 100% PN m³ 69.787,68                          5,96         415.934,57 
01.511.01 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO m³ 66.558,26                          9,27         616.995,07 
01.999.04 TRANSPORTE DE SOLO/AREIA EM CAMINHAO BASCULANTE ROD NPAV t.km 29.085,76                          1,67           48.573,21 
01.999.08 TRANSPORTE DE MAT.3A.CAT. EM CAMINHAO BASCULANTE ROD NPAV t.km 119.154,46                        3,02         359.846,46 

02 PAVIMENTAÇÃO      3.041.518,96 
02.000.00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 104.823,23                        2,48         259.961,61 
02.200.00 SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP. m³ 14.592,13                        24,44         356.631,65 
02.200.01 BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 17.823,22                        25,37         452.175,09 
02.300.00 IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE m² 94.677,05                          0,44           41.657,90 
02.400.01 PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE m² 92.210,62                          0,44           40.572,67 
02.501.01 TSD C/3 BANHO (C/BRITA COMER.) EXCL. LIGANTE m² 92.210,62                          8,30         765.348,14 

 02.540.02 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC.LIGANTE C/ AREIA E BRITA 
COMERCIAL

t 295,97                           267,93           79.299,24 

02.999.06 TRANSP. DE SOLO E/OU AREIA EM CAM. BASCULANTE, ROD N/PAV t.km 298.933,07                        1,67         499.218,21 
02.999.28 TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAO BASCULANTE ROD PAV t.km 286.328,06                        0,86         246.242,13 

S/COD TRANSPORTE DE CM-30 (LUBNOR Fortaleza/CE - Salgadinho/PB) t 113,61                           596,51           67.769,50 
S/COD TRANSPORTE DE CAP 50/70 (LUBNOR Fortaleza/CE - Pombal/PB) t 16,57                             430,43             7.132,22 
S/COD TRANSPORTE DE RR-1C (LUBNOR Fortaleza/CE - Salgadinho/PB) t 55,32                             596,51           32.998,93 
S/COD TRANSPORTE DE RR-2C (LUBNOR Fortaleza/CE - Salgadinho/PB) t 322,73                           596,51         192.511,67 

04 DRENAGEM      3.266.544,73 
04.401.03 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO TIPO VPA-01 m 5.835,00                          79,14         461.781,90 
04.401.06 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE VPC-02 m 2.765,00                          70,38         194.600,70 
04.900.05 SARJETA DE CORTE TIPO STC-02 m 4.600,00                          80,38         369.748,00 
04.910.05 MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 m 541,55                             32,37           17.529,97 
04.942.02 ENTRADA D'AGUA TIPO EDA-01 und 9,00                                 99,05                 891,45 
04.942.03 DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DES-01 und 31,00                             128,44             3.981,64 
04.999.08 REMOCAO DE TUBO DE CONCRETO D=1,00M m 18,88                               64,85             1.224,36 
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
RODOVIA: ACESSO

TRECHOS: DATA BASE: set/24

EXTENSÃO (km): 27,825

ÁREA (m²): 236.477,66

UNIT. TOTAL

QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

CÓDIGO SERVIÇO UNID. QUANTID.
PREÇO DER/PB

TRECHO 1: ENTR. PB-228 / DIST. DE BANANEIRAS (A. DE BRAÚNAS); TRECHO 2: ENTR. PB-228 
(SALGADINHO) / DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA

04.999.12 PINTURA DE BANQUETA A CAL ( 2 DEMAOS ) m 146,22                               3,22                 470,82 
04.999.25 REATERRO C/APROVEITAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO m³ 62,43                               41,15             2.568,99 
 01.100.01 ESCAV.CARGA E TRANSP. MAT. 1A. CAT.ATE 50M C/TRATOR (MS) m³ 17.602,24                          4,79           84.314,72 
 01.101.00 ESCAV.E TRANSP.MAT.2A.CAT.ATE 50M C/TRATOR m³ 16.065,31                          6,54         105.067,12 

0804037 - SICRO  CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS m 128,00                           994,35         127.276,80 

0804053 - SICRO CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS m 13,00                          2.012,99           26.168,87 

0804205 - SICRO CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS m 21,00                          3.950,70           82.964,70 

0804209 - SICRO CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS m 36,00                          4.278,25         154.017,00 

0804301 - SICRO CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS m 15,00                          3.671,11           55.066,65 

0705287 - SICRO
CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 
1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

m 39,00                          8.838,46         344.699,94 

0705376 - SICRO
CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 
1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

m 32,00                        12.235,05         391.521,60 

0804121 - SICRO
BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
ALAS RETAS

und 4,00                            2.457,96             9.831,84 

0804133 - SICRO
BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
ALAS RETAS

und 1,00                            2.545,67             2.545,67 

0804135 - SICRO
BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
ALAS RETAS

und 2,00                            2.585,53             5.171,06 

0804161 - SICRO
BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
ALAS RETAS

und 1,00                            5.877,41             5.877,41 

0804285 - SICRO
BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
ALAS RETAS

und 2,00                            7.420,61           14.841,22 

0804337 - SICRO
BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
ALAS RETAS

und 1,00                            4.917,78             4.917,78 

0705330 - SICRO BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS und 1,00                          37.309,89           37.309,89 

0705334 - SICRO BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS und 1,00                          42.859,52           42.859,52 

0705424 - SICRO
BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 
PRODUZIDA

und 2,00                          65.143,26         130.286,52 

4413984 - SICRO  REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO m³ 33.667,55                          4,98         167.664,39 

2003591 - SICRO
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO 
PEAD E BRITA COMERCIAL

m 1.485,00                        178,59         265.206,15 

2003579 - SICRO
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO 
PEAD E BRITA COMERCIAL

m 150,00                           252,52           37.878,00 

2003921 - SICRO
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE 
PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS

und 11,00                             338,77             3.726,47 

2003971 - SICRO
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 MOLDADA NO LOCAL COM 
EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

m 75,00                             127,90             9.592,50 

2003497 - SICRO
 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 
01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

und 1,00                            7.428,34             7.428,34 

2003387 - SICRO ENTRADA PARA DESCIDA D’ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS und 1,00                                 92,37                   92,37 

2003393 - SICRO
DESCIDA D’ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

m 12,00                             299,12             3.589,44 

2003407 - SICRO
DESCIDA D’ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

m 98,50                             351,04           34.577,44 

2003442 - SICRO
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO 
PRODUZIDA

und 1,00                               223,79                 223,79 

2003451 - SICRO
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

und 10,00                             620,36             6.203,60 

2003457 - SICRO
 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

und 6,00                            3.618,33           21.709,98 

2003461 - SICRO
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

und 1,00                            6.569,02             6.569,02 
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
RODOVIA: ACESSO

TRECHOS: DATA BASE: set/24

EXTENSÃO (km): 27,825

ÁREA (m²): 236.477,66

UNIT. TOTAL

QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

CÓDIGO SERVIÇO UNID. QUANTID.
PREÇO DER/PB

TRECHO 1: ENTR. PB-228 / DIST. DE BANANEIRAS (A. DE BRAÚNAS); TRECHO 2: ENTR. PB-228 
(SALGADINHO) / DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA

2003467 - SICRO
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

und 2,00                            8.526,90           17.053,80 

2003471 - SICRO
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

und 1,00                            7.493,30             7.493,30 

06 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA      2.021.969,75 

06.000.00
DEFENSA METALICA REFLETIVA MALEAVEL SIMPLES FORNECIMENTO E 
APLICACAO

m 299,21                           938,27         280.739,76 

06.100.01 SINALIZACAO DE SETAS E/OU DIRETRIZES NA PISTA m² 49,94                               40,59             2.027,06 

06.100.02
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 
ESPESSURA DE 0,5 MM

m² 4.213,23                          29,16         122.857,78 

06.200.00

SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 
CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM 
SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A 
BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM 
FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS 
GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA 
NBR 14644/2013

m² 142,16                           815,12         115.877,45 

06.200.12 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL und 1.559,00                          35,29           55.017,11 
06.200.13 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. MONODIRECIONAL und 2.813,00                          78,84         221.776,92 
06.201.00 PLACA INDICATIVA DE OBRA m² 24,00                             446,43           10.714,32 
06.410.06 CERCA C/8 FIOS ARAME FARPA.EST.CONCR.P/RETA C.2,0M m 20.774,44                        51,57      1.071.337,87 
06.411.00 REMOCAO DE CERCA EXISTENTE S/REAPROVEITAMENTO m 14.008,06                        10,11         141.621,48 

07 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS         904.596,25 
07.000.02 PLANTIO DE ARVORE/ARBUSTOS NATIVOS m² 29.628,39                        20,59         610.048,55 
05.100.01 PROTECAO VEGETAL DE TALUDES m² 59.989,35                          4,91         294.547,70 

11 LIGANTES BETUMINOSOS      2.412.974,39 
11.000.00 ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE t 113,61                        6.927,49         787.032,13 
11.000.01 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE t 16,57                          5.423,91           89.874,18 
11.000.02 EMULSAO ASFALTICA RR-1C EXCLUSIVE TRANSPORTE t 55,32                4.073,43                 225.342,14 
11.000.03 EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE t 322,73              4.061,37              1.310.725,94 

08 INSTALAÇÕES ( Resolução CE No 033/2205 )      4.195.168,15 
08.000.01 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS % 1,00                  143.689,28             143.689,28 
08.000.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÀO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL % 1,00                  327.341,14             327.341,14 
08.000.03 "AS BUILT" CONFORME GT/CREA/PB % 1,00                  18.570,73                 18.570,73 
08.000.04 ADM. LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES % 1,00                  3.705.567,00       3.705.567,00 

09 OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS         395.788,80 
09.100.00 MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS GERAIS h/hm 21.120,00                        18,74         395.788,80 

55.195.512,12   VALOR TOTAL

OBS 1: O PAGAMENTO DO ITEM 08, INSTALAÇÕES, SERÁ EFETUADO EM PARCELAS MENSAIS NA MESMA PROPORÇÃO PERCENTUAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO, ATÉ QUE SEJA ATINGIDO O VALOR GLOBAL (100%)

OBS 2:  PARA LIGANTES BETUMINOSOS
REFERÊNCIA DOS PREÇOS: ANP. FEV/2024

ICMS = 20,00%
BDI = 15,00%DO ADITIVO
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OBRA: 

RODOVIA:

TRECHO:

EXTENSÃO: (km) 27,83

COM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSAL
% %

A Encargos Sociais Básicos

A1 Previdência Social

A2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 8,00 8,00

A3 Salário-Educação 2,50 2,50

A4 SESI 1,50 1,50

A5 SENAI 1,00 1,00

A6 SEBRAE 0,60 0,60

A7 INCRA 0,20 0,20

A8 INSS 3,00 3,00

16,80 16,80

B Encargos Sociais que recebem incidências de A

B1 Repouso semanal e feriados 22,90

B2 Auxilio-enfermidade 0,79

B3 Licença-paternidade 0,34

B4 13º Salário 10,57 8,22

B5
Dias de chuva, faltas justificadas na obra, outras
dificuldades, acidentes de trabalho, greves, falta ou
atraso na entrega de materiais ou serviços

4,57

39,17 8,22

C
Encargos Sociais que não recebem incidências 
globais de A

C1
Depósito por despedida injusta 50% sobre 
[A2+(A2xB)] 

5,57 4,33

C2 Férias (indenizadas) 14,06 10,93

C3 Aviso-prévio (indenização) 13,12 10,20

32,75 25,46

D Total das Taxas incidências e reincidências

D1 Reincidência de A sobre B 6,58 1,38

D2 Reincidência de A-A9 sobre C3 4,83 3,75

11,41 5,13

100,13 55,61Total ( A+B+C+D)

ITEM DESCRIÇÃO

Sub-total A

Sub-total B

Sub-total C

Sub-total D

QUADRO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAIBA - DER/PB

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

ACESSO

TRECHO 1: ENTR. PB-228 / DIST. DE BANANEIRAS (A. DE 
BRAÚNAS); TRECHO 2: ENTR. PB-228 (SALGADINHO) / DISTRITO 
DE SÃO JOSÉ DA BATALHA

D
E

R
P

R
C

2
0

24
0

47
92

V
0

1

Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em
19/09/2024 - 14:40hs.
Documento Nº: 5566616.47813656-5650 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5566616.47813656-5650
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 (COM DESONERAÇÃO)

% sobre PV % sobre CD

Administração Central (AC) Variável - f (CD) 4,52% 6,00%

Despesas Financeiras  0,85% sobre (PV - Lucro) 0,78% 1,03%

Seguros e Garantias Contratuais  0,25% do PV 0,25% 0,33%

Riscos  0,50% do PV 0,50% 0,66%

Sub-Total 1 6,05% 8,03%

Benefícios % sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 7,54% 10,00%

Sub-Total 2 7,54% 10,00%

Tributos % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65% 0,86%

COFINS 3,00% do PV 3,00% 3,98%

Fundo Empreendedor - PB 1,60% do CD 1,21% 1,60%

ISSQN 3,00% do PV 3,00% 3,98%
Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta (CPRB)

4,20% do PV 4,20% 5,57%

Sub-Total 3 12,06% 15,99%

BDI 25,65% 32,65%

Despesas Indiretas

PV = Preço de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (março/2024) = 10,75% a.a.
DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 0,85% sobre (PV - Lucro)

DER-PB

QUADRO DA TAXA DE BDI APLICADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

COMPOSIÇÃO DO BDI

Descrição das Parcelas
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Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em
19/09/2024 - 14:40hs.
Documento Nº: 5566616.47813656-5650 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5566616.47813656-5650
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PROCURADORIA JURIDICA – CONTRATO PJ-XXX/2024 

 

CONCORRÊNCIA Nº 18/2024 

 

TERMO DE CONTRATO PJU Nº <número contrato>, SOB O 

REGIME EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE 

ENTRE SI FAZEM O O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 

DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – DER/PB E A 

EMPRESA< > PARA Contratação de empresa de engenharia para 

execução da obra de implantação e pavimentação dos acessos 

rodoviário, Distrito de Bananeiras e Distrito de São José da Batalha, 

com extensão de 27,82 km, NA FORMA ABAIXO, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº DER-PRC-2024/005664: 

 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB, Autarquia Estadual, 

vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos - SEIRH, com 

sede na Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, João Pessoa – PB, inscrito no CNPJ 

sob nº 09.122.706.0001-09, neste ato representada pelo Diretor Superintendente, 

CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no 

CPF sob nº 002.242.864-04 e portador do RG nº 55.233 SSP/PB, residente nesta cidade, 

e do outro lado a empresa <Nome Contratada>, pessoa jurídica de direito privado com 

sede <Endereço Contratada>, inscrito no CNPJ nº < Número CNPJ> aqui denominada 

CONTRATADA, representada pelo seu Titular, <Nome Representante Contratada>, 

brasileiro(a), residente e domiciliado<Endereço Representante Contratada>, conforme 

documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsável Técnico 

<Responsável Técnico Contratada>, portador da Carteira Profissional nº <nº CREA ou 

CAU>, considerando ter sido a vencedora da licitação CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA Nº 18/2024, constante do PROCESSO SGC Nº 31.201.004792.2024, 

devidamente homologada pelo Diretor Superintendente, acordam em assinar o presente 

contrato, com fundamento na Lei nº 14.133/21, nos Decretos Estaduais nos 41.200/2021, 

42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023, Portaria Conjunta 

CGE/PGE/SEAD nº 001/2024, de 22 de fevereiro de 2024; Lei Estadual 12.868 de 06 de 

novembro de 2023; Lei nº 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual nº 

9.625/2011 (CÓDIGO ESTADUAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 

EXPLOSÃO E CONTROLE DE PÂNICO), e demais legislações correlatas, o qual será 

regido pelas Cláusulas e condições seguintes que mutuamente acordam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1 O objeto deste Contrato é a Contratação de empresa de engenharia para execução da obra 

de implantação e pavimentação dos acessos rodoviário, Distrito de Bananeiras e Distrito de São 

José da Batalha, com extensão de 27,82 km, conforme especificações técnicas e elementos 

técnicos constantes no Relatório Técnico Preparatório e demais documentos que 

embasam a contratação. 
 

1.2 O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 
 

1.3 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas 

condições dispostas neste Contrato, em cláusula que trata da subcontratação. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO 

CONTRATO 
 

2.1 Este contrato está vinculado à licitação CONCORRÊNCIA. 
 

2.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
 

2.2.1. O Relatório Técnico Preparatório; 
 

2.2.2. O Edital da Licitação; 
 

2.2.3. A Proposta do contratado; 
 

2.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

3.1 O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ (XXXXX ). 
 

3.2 O valor da garantia de execução deste Contrato e os respectivos procedimentos que 

regem o assunto obedecerão à cláusula deste Contrato que trata de garantia de execução. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 
 

4.2 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa e conferidos pela 

fiscalização do/a DER, serão lançados no Boletim de Medição, que será assinado pelo 

Eng.º fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada. 
 

4.2.1 - O boletim de medição será obrigatório e formalmente ratificado pela Gerência 

responsável, para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que deverá ratificar e dar 

as devidas providências. 
 

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsáveis pelas ratificações do 

boletim pelo nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. E o 

responsável técnico da contratada deverá por nome completo, título profissional, nº do 

CREA e cargo que ocupa com o devido nome da empresa. 
 

4.2.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, 

excetuando-se a medição inicial e final. 
 

4.2.4 - No Boletim de Medição devem constar: 
 

a) todos os serviços medidos até a presente medição, com suas respectivas unidades de 

medidas; 
 

b) os quantitativos, preços unitários e valor total dos serviços contratados, medidos e 

acumulados até a presente medição, bem como a repercussão financeira destes. 
 

c) o número do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato e data 

inicial e final do contrato; 
 

d) número da ordem de serviço e a data da sua emissão; 
 

e) o número de ordem da medição, data de sua emissão, período dos serviços medidos e 

o valor da presente medição; 
 

4.2.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo 

detalhada, Relatório Fotográfico dos serviços executados, cópia do Diário de Obra, 

Relatório Gerencial, via do cronograma, Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, e 

relação dos funcionários e terceirizadas que executaram serviços na medição. 
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4.2.6 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em 

conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro. 
 

4.2.6.1 – Caso tenha havido atrasos na execução de serviços previstos no cronograma 

Físico-Financeiro, deverá a fiscalização notificar a contratada para apresenta justificativas 

sob pena de sofrer as penalidades contratuais e legais. Salvo, nos casos em que a própria 

Administração der causa, desde que devidamente justificado pela fiscalização. 
 

4.2.6.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 

executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na medição subsequente. 
 

4.2.7 - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios 

da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 

execução contratual, quando for o caso. 
 

4.2.8 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 

qualquer responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitação definitiva dos 

serviços executados. 
 

4.3 – A fiscalização e Gerência responsável terão o prazo de até o quinto dia útil do mês, 

contados a partir da data da apresentação da medição, para encaminhar a medição a 

Diretoria Técnica com as devidas documentações. 
 

4.4 - Os Boletins de Medições com os quantitativos dos serviços executados até último 

dia de cada mês, exceto medição inicial e final, serão pagos através de crédito em conta 

corrente, mediante  AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente 

aos serviços executados e medidos. 
 

 

4.4.1 – O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da 

parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste 

Contrato e anexos para a efetivação do pagamento. 
 

4.4.2 – A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem 

como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 
 

a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou Registro 

de Responsabilidade Técnica – ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da 

Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei nº 12.378/2010, sob pena do não 

recebimento da medição requerida; 
 

b) Também na primeira medição, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto 

desta contratação com indicação do número do contrato correspondente; 
 

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à 

última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, através da cópia 

autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, 

das contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, 

correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados 

diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma 

prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e 

regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS; 
 

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, 

devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou 

na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, 

apresentada pelo contratado; 
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e) Da não inclusão da contratada no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados–

CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual-CAFILPB. 

f) A empresa contratada deverá anexar, junto ao último boletim de medição, o 

comprovante de encerramento da obra objeto desta contratação no Cadastro Nacional de 

Obras (CNO). 
 

4.5 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 

anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 

4.6 - Será retido quando do pagamento de cada medição: 
 

a) 3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço 

(mão de obra), em atendimento  ao §6º do art. 7º da Lei nº 12.546/11; 
 

b) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei 

Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 
 

c) 1,6% (um vírgula seis por cento) para empresas de médio porte ou superior e 1% (um 

por cento) para empresas de pequeno porte, sobre o valor total da fatura, em atendimento 

à Lei nº 10.128/2013, art. 7º, II, para o Fundo Empreender/PB. 
 
 

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar comprovação por meio de documento 

oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos abrangidos pelo Sistema. 
 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

I = (6/100)/365 

I= 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

4.9 – Eventual atualização financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8 

somente será computada a partir da disponibilidade dos recursos à DER. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO 
 

5.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, com data-base vinculada à 

data do orçamento estimado, em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos em 

vigor, e da Resolução CE 085/2004 de 24/08/2004 do Conselho Executivo do DER/PB e 

pela Instrução Normativa nº 1/DNIT SEDE de 24 de janeiro de 2023. 
 

5.2 Dentro do prazo de vigência do contrato, os preços contratados poderão ser 

reajustados mediante solicitação da Contratada após decorridos doze meses, aplicando se 

o índice de Obras Rodoviárias do DNIT, conforme fornecidos pela Fundação Getúlio 

Vargas, respeitada a periodicidade mínima legal, mediante a seguinte fórmula: 
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𝑅 = 𝐼i – 𝐼0 ∗ 𝑉 

𝐼0 

onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado; 
 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato da obra ou serviço a ser reajustado; 

I0 = Índice de preço verificado no mês base do orçamento da administração/DER/PB; 

Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do 

adimplemento da obrigação 

Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do 

adimplemento da obrigação 
 

5.2.1 A solicitação de reajuste contratual deverá ser feita pela Contratada, sendo este 

direito condicionado à sua manifestação expressa. Somente a partir deste ato surge o 

direito ao reajuste contratual, não sendo possível a concessão de reajustes retroativos. 
 

5.2.2 Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato sem a prévia solicitação de 

reajuste, nos moldes estabelecidos no contrato, ou qualquer ressalva ao direito no aditivo, 

configura-se a preclusão lógica desse direito. 
 

5.3 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores 

referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente 

subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado 

desde a data do orçamento estimado e de acordo com a vigência do contrato. 

5.4 Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou 

o saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) 

ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do 

contrato. 
 

5.5 Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da 

contratada, os contratos não serão reajustados. 
 

5.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 
 

5.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo. 
 

5.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 
 

6.1 O prazo de execução do objeto será de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, contados 

da assinatura da Ordem de Serviços, que serão executados conforme o cronograma físico-

financeiro anexo a este Contrato. 
 

6.1.1 Após assinatura da Ordem de Serviço a Contratada deve iniciar os serviços no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias. 
 

6.2 Prazo de vigência do contrato será de 750 (setecentos e cinquenta) dias, contados a 

partir da data da assinatura do Instrumento Contratual. 
 

 6.2.1 A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 30 (trinta) 

dias corridos após o término do prazo previsto no subitem 6.1 do presente Contrato, na 

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
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6.3 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 

aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, nos moldes do art. 

111 da Lei 14.133/2021. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 
 

6.3.1 o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 

administrativas. 
 

6.3.2 a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 
 

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá 

apresentar à Diretoria Técnica da DER, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s) 

responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação. 
 

6.5. Se a empresa contratada não for registrada no CREA do Estado da Paraíba, o 

respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraíba e ser 

apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço. 
 

6.6. Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços deverão ser apresentados ao Fiscal 

Administrativo, os seguintes documentos: 
 

a) matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS; e, 
 

b) cópia(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART’s do(s) 

engenheiro(s) Responsável(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a 

licitação, junto ao CREA/PB. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

7.1 - As despesas correrão por conta dos recursos financeiros alocados no Projeto 

31201.26.782.5004.4410.00000000287.44905100.50000.9.1.0000  , Natureza 4.4.90.51, Fonte 

500 do Orçamento Programa do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da 

Paraíba - DER/PB, para o exercício corrente e seguintes. 

 

7.2 - Reservas Orçamentárias n.º 49 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 14.133/2021, 

na Lei Estadual nº 9.697/2012 e neste Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
  

 

a) Advertência 
 

b) Multa: 
 

b.1) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme 

procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir. 
 

b.2) Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial 

da obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir. 
 

c) Impedimento de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo máximo de 3 (três) anos; 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 

máximo de 6 (seis) anos. 
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e) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual-CAFILPB 
 

8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que 

couber, as disposições da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

8.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 

8.4 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraíba, ou deduzidos da garantia, 

ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estado da Paraíba e cobrados 

judicialmente. 
 

8.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 

8.6 Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, 

acarretarão a CONTRATADA, as seguintes consequências, sem prejuízo de quaisquer 

sanções previstas neste Contrato: 
 

a) Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram; 
 

b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a 

Contratante e não cobertos pela garantia contratual. 
 

8.7 A aplicação da sanção de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato implicará 

ainda o descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Cadastramento da Secretária de 

Administração do Estado da Paraíba; 
 

8.8 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado 

que: 
 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
 

c) der causa à inexecução total do contrato; 
 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 
 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 
 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 
 

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 
 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
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8.9 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as 

seguintes sanções: 
 

8.9.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 

sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei); 
 

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); 
 

8.9.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 

condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como 

nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 

156, §5º, da Lei) 8.9.4 Multa: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo 

Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do 

objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada 

nos seguintes percentuais: 
 

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos: 
 

8.9.4.1.1 – Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega 

do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o 

limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de 

atraso; 
 

8.9.4.1.2 – Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega 

do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor 

correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da 

CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
 

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento 

do prazo de entrega objeto da licitação; 
 

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecução: 
 

8.9.2.1 – Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa 

injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da 

licitação, calculado sobre a parte inadimplente; 
 

8.9.2.2 – Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total 

do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo 

de entrega. 
 

8.9.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do §3° e § 8° do 

art. 156 da Lei nº 14.133/2021, e será executada após regular processo administrativo, 

oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, a contar do recebimento da sua intimação, nos termos do art. 157 da 

Lei nº 14.133/2021, observada a seguinte ordem: 
 

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato, 

quando for o caso; 
 

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
 

8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
 

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada, mediante a aplicação 

da fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para 
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efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 

vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, 

ou no primeiro dia útil seguinte. 
 

8.9.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
 

8.9.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) dias; e 
 

8.9.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 

cobrança. 
 

8.9.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 

natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade 

e da razoabilidade. 
 

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo 

Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral 

do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir 

atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades previstas no contratato e 

na legislação pátria. 
 

8.10 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º) 
 

8.11 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente 

com a multa (art. 156, §7º). 

 

8.11.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 
 

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 

156, §8º). 
 

8.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no 

caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar. 
 

8.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) : 
 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;  

b) as peculiaridades do caso concreto; 
 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 
 

8.7. Os atos previstos como infrações administrativas naLei nº 14.133, de 2021, ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito  procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159) 
 

8.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 
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todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou 

à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160). 
 

8.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no 

âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161) 
 

8.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 

9.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes 

da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

9.2 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato 

que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício 

ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), 

conforme determina o art. 125 da Lei n° 14.133/2021. 

9.3 As supressões estarão limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto aquelas 

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder esse limite. 
 

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos 

inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos 

na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, 

sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos 

insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária 

do órgão licitante. 
 

9.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 

14.133, de 2021. 
 

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico 

integrantes do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, O Relatório Técnico 

Preparatório e Projetos está em conformidade com as normas vigentes, e que as alterações 

contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 

plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão 

ultrapassar, o limite legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO (art. 92, XIX) 
 

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda 

que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
 

10.2 A Contratante poderá extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito, 

independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de 

qualquer indenização qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 
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I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 

contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 
 

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 
 

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja 

sua capacidade de concluir o contrato; 
 

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 

falecimento do contratado; 
 

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 

contrato; 
 

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 

substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 
 

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 

administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 
 

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da 

entidade contratante; 
 

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem 

como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz. 

 

X- o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos estabelecidos; 
 

XI- a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato; 
 

XII- a sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante quando permitida; 
 

XIII- quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo 

estipulado, por culpa exclusiva do contratado; 
 

XIV- a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante; 
 

XV- a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

não admitida no EDITAL. 
 

10.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a 

CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste Contrato. 
 

10.4 O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 
 

10.4.1 supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei; 
 

10.4.2 suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 3 (três) meses; 
 

10.4.3 repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 
 

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos 

ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços 

ou fornecimentos; 
 

10.4.5 não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, 

para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações 
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atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação 

de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 
 

10.4.6 As hipóteses de extinção a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.3, 

observando-se as seguintes disposições: 
 

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem 

interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha 

praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 
 

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput 

do art. 124 desta Lei. 
 

10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser notificados 

pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais. 
 

10.4.8 A extinção do contrato poderá ser: 
 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 
 

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê 

de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 

compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 
 

10.4.8.1 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção 

consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 
 

10.4.9 A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem 

prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências: 
 

I- assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio da Administração; 
 

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do 

pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 
 

III - execução da garantia contratual para: 
 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 
 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 
 

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 
 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 

seguradora, quando cabível; 
 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração Pública e das multas aplicadas. 
 

10.4.9.1 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo ficará 

a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por 

execução direta ou indireta. 
 

10.4.9.2 Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de 

autorização expressa da autoridade máxima do órgão. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da 

contratada: 
 

11.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 

6496/77, da Lei nº 5.194/66 e da Lei nº 12.378/2010; 
 

 

11.1.2 Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos 

o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de 

conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento; 
 

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE 

OBRAS e/ou SERVIÇOS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, 

no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que 

mereçam registro, devendo ser entregue ao/à DER, quando da medição final e entrega das 

obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e 

pelo responsável da contratada, informando, também, a data do registro; 
 

11.1.4 Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços executados e 

em andamento, entrada e saída de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, 

condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço. 
 

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer 

pelo menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE 

OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por 

ocasião da visita; 
 

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a 

execução dos serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual 

incoerência, falha ou omissão que for constatada; 
 

11.1.7 Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações 

e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções emanadas 

pela fiscalização da contratante; 
 

11.1.8 Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 
 

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, 

permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente 

às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados. 
 

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens 

ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados 

por seus funcionários e prepostos, fornecedores, bem como originados de infrações ou 

inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, 

devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a 

esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora; 
 

11.1.11 Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos 

do contratado e/ou da Fiscalização; 
 

11.1.12 Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e 

brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor; 
 

11.1.13 Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade 

competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que 

ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio; 
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11.1.14 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em 

número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 
 

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam 

em tempo hábil nos locais de execução, de modo  a satisfazer as necessidades previstas 

no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato; 
 

11.1.16 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive 

os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 
 

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou 

qualquer outro não previsto neste Instrumento, resultante da execução do contrato, 

responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

Legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 

alocado nos serviços e obras objeto do contrato; 
 

11.1.18 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar 

os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que 

eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos 

serviços e obras objeto do contrato; 
 

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento 

Definitivo dos serviços e obras; 
 

11.1.20 à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de 

qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante; 

 
 

11.1.21 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de 

aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos 

serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua 

equivalência, de conformidade com os requisitos e condições estabelecidas nas 

especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato; 
 

11.1.22 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e 

montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no projeto 

fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, 

instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades; 
 

11.1.23 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no 

cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente 

informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 
 
 

11.1.24 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos 

métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços; 
 
 

11.1.25 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela 

fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 
 
 

11.1.26 Caso o/a DER execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, 

independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços 

constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados; 
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11.1.27 Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou 

extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 
 
 

11.1.28 Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 

equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato; 

 
 

11.1.29 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os 

testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 

serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; 
 
 

11.1.30 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na 

vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades 

executivas; 
 

 

11.1.31 Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários 

empregados na execução do contrato, bem como comprovações dos encargos 

complementares (vales-transportes, refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de 

proteção individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), 

devidamente assinadas pelos empregados, conforme disposto o §3º do art. 7º do Decreto 

Estadual nº 30.610/2009. 
 

11.1.32 Solicitar a anuência do/a DER no caso da necessidade da subcontratação e para 

tanto seguir as regras constantes na cláusula deste documento que trata das 

subcontratações, disponibilizando para fiscalização a documentação da subcontratada, 

que demonstre que cumpre os requisitos de qualificação técnica exigidos neste 

Instrumento; 
 

11.1.33 Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como 

água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones; 

 
 

11.1.34 Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias 

de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a 

Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros 

(Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia 

(Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos 

(Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual 

competente (Licença Ambiental de Operação - LAO); 
 

11.1.35 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, 

todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos 

trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e 

detritos de qualquer natureza; 
 

11.1.36 Obter, se for exigido em norma, junto à Prefeitura Municipal o alvará de 

construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor; 
 

11.1.37 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto 

do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos 

termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91; 
 

11.1.38 Apresentar, se for o caso, à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos 

trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem 

como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
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- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde 

no Trabalho e modificações posteriores; 
 

11.1.39 Apresentar à fiscalização, se for o caso, antes do início dos trabalhos, as medidas 

de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento 

aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na 

Indústria da Construção; 
 

11.1.40 Submeter, se for o caso, à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o 

início dos trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço 

compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas 

de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao 

andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da 

Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos; 
 

11.1.41 Providenciar, se for o caso, as ligações provisórias das utilidades necessárias à 

execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como 

responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo; 
 

11.1.42 Fornecer, se for o caso, aos funcionários todos os equipamentos de proteção 

individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: 

capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, 

botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e 

obras em execução; 
 

11.1.43 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as 

instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e 

escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de 

materiais, entulhos e detritos em geral; 
 

11.1.44 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a não prejudicar o 

trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e 

impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio; 
 

11.1.45 Assegurar durante a execução do contrato, a proteção e conservação dos serviços 

executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança 

de pessoas e dos bens móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada e saída de 

materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em 

todas as dependências do canteiro de serviço; 
 

11.1.46 Apresentar, por ocasião da solicitação de pagamento da primeira medição, 

registro da inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de encerramento 

do objeto deste contrato no CNO junto à solicitação de pagamento da última medição. 
 

11.1.47 O contratado deverá manter durante toda a sua execução/duração, Equipe Técnica 

aceita pela Administração nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser composta por 

no mínimo: 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras. 
 

11.1.48 Para efeito de registro e publicação do contrato junto a Controladoria Geral do 

Estado a empresa deverá apresentar certidão emitida pela SEAP na forma prevista da lei 

9430/2011 regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de Agosto de 2011. 
 

11.1.49 Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o 

Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos 

do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer 

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 

independentemente de qualquer pagamento do Contratante. 
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11.1.50 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, 

vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e 

substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os 

custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da 

Contratada. 
 

11.1.51 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer 

que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará 

solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e 

integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas 

subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 
 

11.1.52 A Contratada será obrigada a por à disposição do DER/PB, para ser utilizado pela 

equipe de Coordenação, Fiscalização e Controle no local de cada Obra, durante a vigência 

do contrato: 

- Um laboratório completo, inclusive móveis e utensílios para realização de ensaios de 

controle de serviços e materiais. 

– Dois imóveis, para uso da Fiscalização e Controle da Obra, na cidade a ser indicada 

pelo DER/PB; 
 

- Dois veículos tipo suv com menos de dois anos de uso, e em bom estado de conservação, 

com seguro total contra danos, roubos e incêndios. 
 

- Um veículos tipo utilitário com menos de dois anos de uso, e em bom estado de 

conservação, com seguro total contra danos, roubos e incêndios. 

- 01(um) Micro – Computador, 01 (uma) Impressora Jato de tinta, acompanhado do 

Operador. 

A contratada será obrigada efetuar a sinalização de obras na Rodovia durante a execução 

dos serviços. 
 

 

Todas as despesas e encargos decorrentes das obrigações supra citadas serão 

recompensadas através do item 08.000.00 Instalações, do orçamento da Obra, inclusive 

as contas de água, luz, combustíveis, manutenção, seguros, leis sociais e trabalhistas etc. 
 

11.1.53- A contratada deverá elaborar, ao final da obra, o relatório Final da Obra, 

inclusive o Projeto “As Built”, de acordo com modelo vigente nas Diretrizes Básicas para 

Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – Introduções para Apresentação de 

relatórios e em conformidade com as demais normas que forem pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

12.1 São obrigações do Contratante: 
 

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 

acordo com o contrato e seus anexos; 
 

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no O Relatório Técnico 

Preparatório; 
 

12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, 

no total ou em parte, às suas expensas; 
 

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado; 
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12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 12.1.6 Aplicar 

ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 
 

12.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 

Contrato; 
 

12.1.7 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 

boa execução do ajuste. 
 

12.1.7.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 

(trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. 
 

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo 

para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 
 

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21. 
 

12.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 
 

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, 

constituem obrigações da contratante: 
 

a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e 

Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução 

dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros 

(Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de 

telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de 

gás, água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e 

CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação – LAI); 
 

b) Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização 

expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado 

concomitantemente com a execução da obra; 
 

c) Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu 

critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados 

que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos. 
 

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, 

com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para registro de fatos e 

comunicações que tenham implicação contratual. 
 

e) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços; 
 

f) Liberar as áreas destinadas ao serviço; 
 

g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas 

no Cronograma Físico-Financeiro; 
 

h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados; 
 

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de 

serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, 

ou seja, que forem regularmente liquidadas; 
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k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições 

estipuladas neste Instrumento; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA GESTÃO E 

FISCALIZAÇÃO 
 

13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado. 
 

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela 

Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o 

responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos 

encargos complementares, conforme determinação do Decreto Estadual nº 30.610/2009. 
 

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do fiscal de 

obra: 
 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações 

técnicas, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos 

os anexos, inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos 

complementares), medições, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações 

dos pagamentos, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de 

materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos 

serviços e obras, livro de ocorrências, etc. 
 

b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 
 

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras 

a serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 
 

d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de 

Construção Civil – PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da 

Resolução nº 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei nº 

11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeitos da 

aludida norma. 
 

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas 

nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como 

fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 
 

f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e 

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada 

com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo 

Contratante; 
 

g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas 

em atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: 

data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas 

providências a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências 

ou tomadas de decisões; 

h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 

necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e 

os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 
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i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou 

verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, 

ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato; 
 

j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento 

das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos 

equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e 

ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais 

condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho; 
 

k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o 

andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 

cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas dessas 

reuniões;  
 

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao 

objeto do contrato; 
 

m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 
 

n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao 

controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 
 

o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 
 

p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) 

destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações 

de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para 

execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e 

equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, 

irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização. Portanto, 

toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de 

correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências; 
 

q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e 

encaminhá-los às instâncias superiores; 
 

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 

respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas 

respectivas memórias de cálculo bem como, conferir, visitar, liquidar a correspondente 

despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 
 

s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela 

Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da 

equivalência entre os componentes; 
 

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa 

técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e 

encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as 

medidas cabíveis aos mesmos; 
 

u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, 

mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4º da lei Estadual nº 

9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas. 
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v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou 

dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 
 

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos 

complementares. 
 

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, 

registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar 

fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela 

Fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais 

elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para 

eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras; 
 

y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada 

e saída de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, 

condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das 

subcontratadas; 
 

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato. 
 

13.4 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de 

Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização. 
 

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item 

não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante 

responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 

danos na execução dos serviços contratados. 
 

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato. 
 

13.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante 

encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das 

medidas legais cabíveis. 
 

13.8 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão 

considerados como se fossem praticados pelo Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E 

SERVIÇOS 
 

14.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante 

requerimento ao dirigente do/a DER, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 
 

14.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério 

do/a DER através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que 

formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) 

dias da comunicação escrita do contratado. 
 

14.2.1 – O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 
 

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo 

recebimento. 

b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos 

preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das 

inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias. 
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14.2.2 – Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos 

catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as 

instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, 

inclusive certificados de garantia; 
 

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 
 

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante 

designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e 

emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
 

14.4 – É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos: 
 

a) Certidão Negativa de Débito-CND; 
 

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a 

CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro 

14.6 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia 

prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato e, 

se em dinheiro, corrigida monetariamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

15.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o 

direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente 

a CONTRATADA, por escrito de tal decisão. 
 

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir 

total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à 

CONTRATANTE. 
 

15.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e 

perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato, 

pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da 

CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da CONTRATANTE 

com o acordo da CONTRATADA. 
 

15.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, 

quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato. 
 

15.5 - As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização 

serão pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que 

couber: 
 

a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam 

realizadas (ex: vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do 

canteiro); 

b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de 

pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc); 
 

c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data; 

d) outros que a fiscalização considerar necessários. 
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15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razões técnicas 

e/ou legais da execução dos serviços durante a paralisação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO 
 

16.1 - A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor total do contrato, ou seja, R$ ______ ( ). 
 

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 85% (oitenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração Pública a que se refere o parágrafo quinto 

do artigo 59 da Lei n.º 14.133, de 2021, será exigida, para a assinatura do contrato, 

prestação de garantia adicional, equivalente à diferença entre este último e o valor da 

proposta. 
 

(b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi 

depositado, inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do 

CONTRATANTE. 
 

(c) Caso a opção foi títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 

(d) Na modalidade de fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição 

financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 
 

(e) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter 

prazo de vigência igual ou superior do contrato. 
 

(f) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. (e) O gestor do contrato 

e os responsáveis em controlar os aditivos contratuais deverão estar atentos a essa 

exigência. 
 

16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições, mediante a emissão de 

respectivo endosso pela seguradora. 
 

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 

compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 

Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 30(trinta) dias úteis, 

contados da data em que tiver sido notificada. 
 

16.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as 

obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo 

da obra, ou após a extinção por culpa exclusiva da Administração, a garantia por ela 

prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será 

atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

17.1. A subcontratação será tratada pelo Anexo X – Relatório Técnico Preparatório do 

Edital de Licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 14.133/2021, e 

demais legislação pertinente. 
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18.3 – A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando 

ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar 

eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros. 
 

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na 

aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, 

decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas 

com a execução dos serviços contratados. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 
 

19.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da 

CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. 
 

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes 

contratantes e duas testemunhas arroladas. 

 

 

João Pessoa, <data corrente> 

 

<Nome Representante órgão > 

<Cargo> 

 

<NomeRepresentanteEmpresa> 

 

TESTEMUNHAS: 

_________________________________ 

Nome: 

CPF n°: 

 

 


