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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PB 

 
EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 005/2026  

 PROCESSO (PBDOC): DER-PRC-2026/01623 

OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção 
da Ponte sobre o Rio Camaratuba com 70 metros de extensão, localizada na 
estrada vicinal que interliga Mataraca à cidade de Baia da Traição. 

 Horário: 10:00 h 

Valor 
R$ 4.769.145,18 (quatro milhões, setecentos e sessenta e nove mil, cento e 
quarenta e cinco reais e dezoito centavos) 

Modo de disputa Aberto 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Preferência 
ME/EPP/Equiparadas Sim 

Regime de Execução Empreitada por Preço 
UNITÁRIO Lote Único 

Prazo de Execução 
180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de 
emissão da ordem de início pelo DER/PB. 

 
Endereço Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, 2º Andar, Cep: 58.040-902, 

João Pessoa/PB 

 
 
 

Meios de Comunicação 

Comissão de Contratação: Edifício Sede do DER/PB, 2º 
Andar, Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, João 
Pessoa/PB. 
Sítio: https://der.pb.gov.br/  
Email: protocolo@der.pb.gov.br 

cpl@der.pb.gov.br 
 

  Data:  30/04/2026



  SECRETARIA DE ESTADO 
DA INFRAESTRUTURA E 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av. Min José Américo de Almeida, S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-300 
 

2 
 

 

SUMÁRIO 
1. INFORMAÇÕES GERAIS ........................................................................................ 4 

2. LEGISLAÇÃO .......................................................................................................... 4 

3. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL ......... 5 

4. OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .............................................................. 5 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO ..................................................................... 6 

6. TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E ÀS EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE ....................................................................................................... 8 

7. CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO ........................... 10 

8. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ....................................................................... 10 

9. ABERTURA DA SESSÃO, CRITÉRIO DE DISPUTA, CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES ........................................................... 11 

10. RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO .......................................................................................................... 14 

11. COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO / AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE 
APOIO ........................................................................................................................ 15 

12. SANEAMENTO E DILIGÊNCIAS ......................................................................... 15 

14. DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA .............................................. 16 

15. PROPOSTA DE PREÇOS ...................................................................................... 16 

16. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS .................................................. 17 

17. DA HABILITAÇÃO............................................................................................... 18 

18. DO RESULTADO DA LICITAÇÃO ....................................................................... 24 

19. RECURSO E CONTRARRAZÕES ........................................................................ 24 

20. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA ................................ 25 

21. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DO DER ............................................... 26 

22. GARANTIA DA PROPOSTA ................................................................................. 26 

23. GARANTIA DE EXECUÇÃO OU CONTRATUAL ................................................ 27 

24. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ..................................................................... 28 



  SECRETARIA DE ESTADO 
DA INFRAESTRUTURA E 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av. Min José Américo de Almeida, S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-300 
 

3 
 

 

25. MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO ............................................... 29 

26. DURAÇÃO DO CONTRATO................................................................................. 29 

27. SUBCONTRATAÇÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ................................. 29 

28. IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO 
– PENALIDADES ....................................................................................................... 30 

29. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS ..................................................... 30 

30. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS ........................................................................ 30 

31. DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL ................................ 30 

32. DISPOSIÇÕES GERAIS ........................................................................................ 31 

33. ANEXOS ............................................................................................................... 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  SECRETARIA DE ESTADO 
DA INFRAESTRUTURA E 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av. Min José Américo de Almeida, S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-300 
 

4 
 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 

PROCESSO PBDOC Nº DER-PRC-2026/01623 

PROCESSO SGC Nº 31.201.001623.2026 

PREÂMBULO  
 
 
Torna-se público que o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO 
DA PARAÍBA – DER/PB, por intermédio da Comissão de Contratação, constituída pela 
Portaria nº 064, com alterações introduzidas pela Portaria n.º 083/2024, publicada no DOE de 19 
de outubro de 2024, sediada na Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, 2º Andar, Cep: 
58.040-902, João Pessoa/PB, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma 
ELETRÔNICA, considerando o disposto no artigo 176, caput e inciso II, combinado com o 
artigo 17, §2º, ambos da Lei nº 14.133/2021, e, em total obediência à Lei nº 14.133, de 2021, a 
Lei Estadual nº 9.697/2012, de 04/05/2012, (CAFIL), a Lei Estadual nº 9.625/2011 (Código 
Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão e Controle de Pânico), Decreto Estadual n. 
44.966, de 25 de abril de 2024, bem como à legislação correlata e, ainda, às condições e 
exigências estabelecidas neste Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             
 

             

   

   

  

     

  
              
 
 

  

             
 

             

   

   

  

     

  
              
 
  

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1  –  O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa de engenharia para execução da 
obra de construção da Ponte sobre o Rio Camaratuba com 70 metros de extensão, localizada na 
estrada  vicinal  que  interliga  Mataraca  à  cidade  de  Baia  da  Traição,  sob  a  modalidade 
CONCORRÊNCIA, na forma  ELETRÔNICA, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2  –  Os  serviços  objeto  deste  Edital  serão  executados  de  forma indireta  pelo  REGIME  DE 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

1.3  –  O critério de julgamento:  MENOR PREÇO.

1.4  –  O modo de disputa:  ABERTO.

1.5  –  O preço máximo é: R$ 4.769.145,18 (quatro milhões, setecentos e sessenta e nove mil, cento
e quarenta e cinco reais e dezoito centavos)

1.6  –  Acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: até às  10:00 h  do dia  30/04/2026.

1.6.1  –  Essa data de abertura atende ao disposto na Lei nº 14.133/21 no seu Art. 55, que define:
Os  prazos  mínimos  para  apresentação  de  propostas  e  lances,  contados  a  partir  da  data  de 
divulgação do edital de licitação, são de:  10 (dez) dias úteis, quando o critério de julgamento for 
o  de  menor preço ou maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns 
de engenharia.

2. LEGISLAÇÃO
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2.1 – Rege a presente licitação a Lei Federal n.º 14.133/2021, aplicando-se, no que couber: 

i. A Lei Estadual n.º 12.868, de 06 de novembro de 2023. 

ii. Os Decretos Estaduais n.º 41.200/2021, nº 42.967/2022, nº 43.759/2023, nº 
43.975/2023, nº 44.383/2023, nº 44.639/2023, nº 44.966/2024 e n° 46.187/2025. 

iii. A Instrução Normativa SEAD n.º 005/2023. 

iv. Demais instruções e orientações normativas estaduais que regulam a espécie. 

3. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL  
 

3.1 – O presente Edital poderá ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e 
fundamentado, endereçado a Comissão de Contratação/Agente de Contratação. 

3.2 – Nos termos dos arts. 164 e 183 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o prazo para a apresentação 
de pedidos de impugnação encerrar-se-á no terceiro dia útil anterior àquele designado para a 
sessão pública, conforme item 1.6 deste Edital. 

3.3 – A impugnação tempestiva não impede a participação do potencial licitante no respectivo 
certame. 

3.4 – A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 
em campo próprio do sistema.  

3.4.1 – A impugnação poderá também ser formalizada por meio de protocolo presencial junto ao 
DER/PB ou através do endereço eletrônico protocolo@der.pb.gov.br, enquanto os 
esclarecimentos poderão ser encaminhados para o e-mail cpl@der.pb.gov.br. 

3.5 – Havendo dúvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderão formular, 
por escrito, as respectivas consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e 
dirigi-las a Comissão de Contratação/Agente de Contratação, devendo, para tanto, serem enviadas 
em campo próprio no sistema que rege a disputa. 

3.6 – As consultas serão admitidas no prazo equivalente ao das impugnações deste Edital, 
conforme subitem 3.2. 

3.7 – A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 
oficial https://der.pb.gov.br/, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior 
à data da abertura do certame. 

3.8 – É de responsabilidade do licitante a verificação regular e obtenção via download dos atos 
disponibilizados no sítio https://der.pb.gov.br/. 

4. OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1 – Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção da Ponte sobre 
o Rio Camaratuba com 70 metros de extensão, localizada na estrada vicinal que interliga Mataraca 
à cidade de Baia da Traição, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do 
Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos deste Edital. 
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4.2 – As despesas correrão por conta dos recursos financeiros alocados no Projeto 
31201.26.782.5004.4410.00000000287.44905100.50000.9.2.0000Natureza 4.4.90.51, Fonte 500 
do Orçamento Programa do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - 
DER/PB, para o exercício corrente e seguintes. 

4.3 –Reserva Orçamentária n.º 496. 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
 

5.1 – Respeitadas as condições normativas vigentes, poderá participar desta licitação qualquer 
licitante legalmente estabelecida no país e que atenda às exigências deste Edital. 

5.2 – Não poderá participar do presente certame: 

a) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços 
ou fornecimento de bens a ela necessários; 

c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 
da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

c.1) O impedimento de que trata a alínea “c” será também aplicado ao licitante que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 
coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta 
da personalidade jurídica do licitante. 

d) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 
deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau; 

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 
por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

g) As pessoas jurídicas que não funcionem no país, se encontrem sob falência, dissolução ou 
liquidação, bem como as pessoas físicas sob insolvência; 

h) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o DER ou que estejam 
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impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, em qualquer esfera da Administração Pública, 
especialmente as inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 
com a Administração Pública Estadual-CAFILPB, conforme a Lei nº 9.697/2012; 

h.1) O impedimento de que trata o subitem h será também aplicado ao licitante que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 
coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 
personalidade jurídica do licitante. 

5.3 – O disposto neste item não impede que na licitação ou na contratação de obra ou serviço que 
se inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 
contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

5.4 – A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 
a que se referem às alíneas “a” e “b” poderão participar no apoio das atividades de planejamento 
da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão 
exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

5.4.1 – Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

5.5 – Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar 
pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja 
declarada inidônea nos termos desta Lei. 

5.6 – A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no Edital e na 
legislação aplicável. 

5.7 – Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de 
participação fixadas no Edital. 

5.8 – A Comissão de Contratação/Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação. 

5.9 – A participação em consórcio neste certame está vedada, conforme justificativa e demais 
especificações constantes no Relatório Técnico Preparatório, no item que trata deste tema. 

5.10 – Proíbe-se, de forma absoluta, a participação de qualquer profissional que esteja indicado 
no Quadro de Pessoal Técnico, inclusive por meio de declaração de contratação futura, por mais 
de um licitante simultaneamente durante o processo licitatório. Esta medida visa garantir a 
exclusividade e a integridade da representação técnica necessária para este certame. Tal restrição 
é válida unicamente para o período do processo de licitação e não se aplica a contratações que 
ocorram após a finalização deste processo. 

5.11 – O licitante deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam 
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impedir sua habilitação na presente licitação e ainda pela autenticidade de todos os documentos 
que vierem a ser apresentados. 

5.12 – O licitante deverá arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e 
apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório. 

5.13 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão obrigatoriamente se 
inscrever, previamente, no SICAF. 

5.14 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão preferencialmente se 
inscrever através da Gerência Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada à 
Secretaria de Administração, para obtenção e emissão do Certificado Estadual de Registro e 
Habilitação (CECH). 

5.14.1 – O licitante vencedor do certame deverá, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se 
refere o subitem 5.14 em situação regular. 

5.15 – A subcontratação seguirá aquilo dispõe o item 28 deste edital, no Relatório Técnico 
Preparatório e Minuta de Contrato. 

6. TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E ÀS EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE 
 

6.1. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte nos termos do artigo 4º da Lei nº 14.133, de 2021 e nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 

6.1.1. A obtenção de benefícios a que se refere o subitem fica limitada às microempresas e às 
empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham 
celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita 
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para tanto, 
exige-se do licitante declaração de observância desse limite na licitação, conforme Anexo 7 – 
Modelo de Declaração ME/EPP. 

6.1.2. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor 
anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§ 1º e 2º do artigo 4º da Lei Federal 
14.133. 

6.2. O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às microempresas 
de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, obedecerá ao disposto no 
art. 4º da Lei 14.133/21 e deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

6.2.1. Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 

6.2.1.1.  O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito 
ao tratamento diferenciado. 

6.2.2.  Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará 
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automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1° e 2º do art. 44 da Lei 
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

6.2.2.1.  Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.2.2.2.  Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o Agente de Contratação 
convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, conforme exigências deste 
edital. 

6.2.3.  Caso ocorra a situação de empate descrita no item 6.1.2.1: 

6.2.3.1.   O Agente de Contratação convocará o representante da empresa de pequeno porte ou da 
microempresa mais bem classificada, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o 
item no prazo de 5 (cinco) minutos. 

6.2.3.2.  Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no 
prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura 
possuam lances ou propostas na situação do item 6.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de 
classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

6.2.3.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro aceitar apresentar 
lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa, será considerada arrematante pelo 
Agente de Contratação, que encerrará a disputa do item e convocará o licitante a apresentar a 
documentação de habilitação, conforme exigências deste edital. 

6.2.3.2.2.  O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante 
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, 
antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

6.2.4.  Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo Agente de Contratação, por 
desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do 
empate de que trata esta cláusula. 

6.2.4.1.  Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor 
proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de 
pequeno porte, observado o previsto no item 6.1.2.2. 

6.2.5.  O julgamento da habilitação das microempresas ou empresas de pequeno porte 
obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa 
jurídica. 

6.2.6.  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) 
dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir do momento que o proponente 
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for declarado vencedor e/ou comunicado pelo Agente de Contratação. O prazo de 05 (cinco) dias 
úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado 
antes do término do prazo inicial, devidamente justificada e autorizada pelo Agente de 
Contratação. Deverá o licitante ainda apresentar, tanto na plataforma eletrônica quanto no 
envelope ‘documentação’, todos os documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, sob 
pena de inabilitação se assim não o fizer. 

6.2.6.1.  A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 156, da Lei 
Federal 14.133/21, sendo facultado ao Agente de Contratação convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para apresentar os documentos de habilitação, ou 
anular a licitação. 

 

7. CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

7.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, as licitantes deverão dispor de login e senha particulares 
e intransferíveis, os quais devem ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal 
de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras. 

7.2 – As informações para o acesso ao certame podem ser obtidas no sítio www.gov.br/compras. 

7.3 – O login e a senha válidos poderão ser utilizados em qualquer licitação no sítio 
www.gov.br/compras. 

7.4 – O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes são de própria e exclusiva 
responsabilidade, bem como qualquer transação efetuada diretamente por estas ou por seu 
representante. 

7.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a capacidade técnica para realização das 
transações inerentes à licitação. 

8. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS  

8.1 – As propostas de preços iniciais poderão ser postadas a partir da data de publicação do Edital 
pelo sistema disponível no sítio www.gov.br/compras., podendo ser substituídas ou excluídas até 
a data e hora definidas para a abertura da sessão pública, quando se encerra a fase de recebimento 
de propostas. 

8.1.1 - Haverá tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às 
microempresas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o 
disposto no art. 4º da Lei 14.133/2021. Para tanto, os licitantes deverão declarar, no sistema 
eletrônico de licitações, antes do envio da proposta eletrônica de preços, sua condição de 
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), sob pena de preclusão do direito ao 
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tratamento diferenciado, considerando que sistema eletrônico aplica automaticamente os critérios 
e benefícios correspondentes. 

8.2 – Os preços unitários e total para a prestação dos serviços serão ofertados em moeda corrente 
nacional, em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

8.3 – As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, 
sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não 
previstas no Edital e seus Anexos. 

8.4 – A simples apresentação de proposta de preços implica conhecimento e submissão a todas as 
condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 
contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

8.5 – Em hipótese alguma será aceita proposta cujo preço ultrapasse o preço máximo estipulado 
para a licitação. Também não serão aceitos preços unitários superiores aos preços apresentados 
na Planilha Orçamentária. Esta verificação será feita quando na avaliação da proposta mais bem 
colocada. 

8.6 – A Comissão de Contratação/Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e 
poderá desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital. 

8.7 – A proposta de preços terá validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 

8.8 – A proposta que não vier a cumprir as exigências requeridas neste Edital será desclassificada. 

9. ABERTURA DA SESSÃO, CRITÉRIO DE DISPUTA, CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio 
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

9.3.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Prego-
eiro/Agente de Contratação/Comissão e os licitantes. 

9.4.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor con-
signado no registro.  

9.5.  O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

9.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

9.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser de 0,25% do valor estimado da contratação, que corresponde à R$ 11.922,86 
(onze mil e novecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos). 



  SECRETARIA DE ESTADO 
DA INFRAESTRUTURA E 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av. Min José Américo de Almeida, S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-300 
 

12 
 

 

9.8. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 
quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível, 
nos termos dos arts. 33 e 34 da Instrução Normativa SEAD/PB nº 005/2023. 

9.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa ABERTO. 

9.10. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 

9.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será pror-
rogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

9.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorro-
gação, inclusive no caso de lances intermediários. 

9.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de 
classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme 
disposto neste edital, quando for o caso. 

9.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, au-
xiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 
demais colocações. 

9.10.5. Após o reinício previsto no subitem anterior, os licitantes serão convocados para apre-
sentar lances intermediários. 

9.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

9.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for re-
cebido e registrado em primeiro lugar.  

9.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

9.14. Se ocorrer desconexão da Comissão de Contratação/Agente de Contratação durante a 
etapa de lances, mas o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 

9.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro/Agente de Contratação/Co-
missão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro/Agente de 
Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

9.17.  A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
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no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances sub-
sequentes, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente. 

9.18.  As licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao sistema para participar 
da sessão de lances. A responsabilidade por problemas de conexão ou falhas na rede é exclusiva-
mente dos participantes. 

9.19. Cabe à licitante monitorar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública e 
atentar para as mensagens emitidas pelo sistema, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios causada pela inobservância das mensagens. 

9.20.  A Comissão de Contratação/Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como me-
dida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o 
caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sis-
tema. 

9.21.  Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o subitem anterior, implica a 
retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa. 

9.22.  A cada lance ofertado, as licitantes serão imediatamente informadas do recebimento, do 
valor e do horário de registro do lance. 

9.23.  Os lances de cada licitante deverão ser obrigatoriamente inferiores ao preço de sua pro-
posta inicial inserida no sistema, independentemente do menor valor já ofertado pelos outros con-
correntes. 

9.24. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 
à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas ve-
dações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria 
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classi-
ficadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.24.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) se tratando de concorrência, serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 

9.24.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de enca-
minhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira co-
locada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 

9.24.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e em-
presa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), na ordem 
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
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9.25.  Outros Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o de-
sempate será realizado considerando o que dispõe o art. 60 da Lei 14.133/2021. 

9.26.  Após o encerramento da fase de lances, a Comissão de Contratação/Agente de Contrata-
ção poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que apresentou o lance de menor 
valor, visando a obtenção de um preço ainda mais vantajoso, e decidirá sobre a aceitação do 
mesmo. 

9.27.  Após a declaração da licitante mais bem colocada, a Comissão de Contratação/Agente 
de Contratação abrirá prazo para que a licitante ajuste sua proposta de preços ao último lance 
válido e apresente os documentos necessários para habilitação. 

9.28.  O sistema disponibilizará um campo próprio para troca de mensagens entre a Comissão 
de Contratação/Agente de Contratação e os licitantes, sendo vedada qualquer outra forma de co-
municação. 

9.29.  A Comissão de Contratação/Agente de Contratação poderá negociar condições mais van-
tajosas, após definido o resultado do julgamento. 

10. RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO 

10.1 – Após o encerramento da fase de lances, a Comissão de Contratação/Agente de Contratação 
solicitará, por meio do sistema eletrônico do sítio www.gov.br/compras, a proposta de preços 
adequada ao último lance e os documentos para habilitação do licitante mais bem colocado, para 
que este os apresente, no prazo de 3 (três) dias úteis, prorrogável por igual período – a critério da 
Comissão de Contratação/Agente de Contratação. 

10.2 – A proposta de preços e os documentos para habilitação deverão obedecer à relação indicada 
neste Edital e seus Anexos, mas poderão ser acompanhados por documentos complementares não 
relacionados. 

10.2.1 - Todas as folhas dos documentos para habilitação deverão ser apresentadas 
preferencialmente numeradas de forma sequencial, de modo a refletir o seu número exato. 

10.3 – Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, será divulgado o resultado 
do certame, bem como será aberto o prazo de 20 (vinte) minutos para manifestação da intenção 
de recorrer – conforme item 19 deste Edital.  

10.4 – Caso este licitante seja considerado inabilitado, será(ão) convocado(s) o(s) licitante(s) 
subsequente(s), em ordem de classificação, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua 
proposta de preços adequada ao último lance e seus documentos para habilitação conforme Edital 
e, se necessário, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e então será 
divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção 
de recorrer – conforme item 19 deste Edital. 

10.5 – Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, após 
todas as análises, será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para 
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manifestação da intenção de recorrer – conforme item 19 deste Edital.  

11. COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO / AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE 
APOIO  
 
11.1 – De acordo com o estabelecido na Portaria n.º 064/2024/DS, alterada pela Portaria n.º 
083/2024, compõe a Comissão de Contratação/Agente de Contratação os servidores Sebastião 
Cirino da Silva, matrícula 3688-9, para exercer a função de Presidente e os servidores Rosa de 
Lourdes Soares de Oliveira Bandeira, matrícula 3796-6 e Antônio Alves de Araujo, matrícula 
6116-6, cuja finalidade é conduzir os procedimentos necessários à execução das obras e serviços 
de engenharia no âmbito do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba 
(DER/PB).. 

11.2 – Os membros da Equipe de Apoio à Comissão de Contratação/Agente de Contratação serão: 
Maria do Socorro Chaves Ribeiro, matrícula nº 3672-2, Isabelly Cicera Souza Dias, matrícula nº 
9399-8 e Ighor Jonathan Gouveia Fernandes, matrícula nº 9473-1. 

12. SANEAMENTO E DILIGÊNCIAS  

12.1 – Nos termos da Lei nº 14.133/2021 assim como da Instrução Normativa SEAD Nº 005/2023, 
poderão ser promovidas as diligências que a Comissão de Contratação/Agente de Contratação 
entender necessárias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que não seja alterada a 
substância da proposta, destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na 
documentação de habilitação, da proposta, ou complementar a instrução do processo. 

12.2 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento de que trata o item 12.1, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 

13. CONDIÇÕES PARA INDICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LEGAL  

13.1 – Para atuar no certame, a licitante deverá nomear um representante legal que poderá ser 
credenciado de acordo com o modelo  do Anexo 6 – Carta Credencial deste Edital, ou procuração, 
por instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de 
representação, não sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, 
indicar seu responsável legal, que deverá comprovar essa qualidade mediante apresentação de 
cópia de contrato social, estatuto ou documentos correlatos. 

13.2 – A licitante deverá indicar os endereços comercial e eletrônico atualizados, aptos a 
receberem eventuais comunicações decorrentes desta licitação. 

13.3 – O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutenção dos endereços 
informados, comunicando qualquer alteração a Comissão de Contratação/Agente de Contratação, 
sob risco de assumir as consequências de não receber comunicações críticas. 

13.4 – As comunicações dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever 
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do DER de dar conhecimento dos atos praticados. 

13.5 – Os dispostos nos subitens anteriores não se aplicam à comunicação dos atos de 
classificação e desclassificação das propostas; habilitação e inabilitação do licitante; 
homologação; anulação e revogação da licitação; e demais atos publicados nos sítios 
https://der.pb.gov.br/ e www.gov.br/compras. 

14. DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA  

14.1 – O valor do Orçamento de Referência estabelecido pelo DER/PB para a execução dos 
serviços objeto desta licitação é de R$ 4.769.145,18 (quatro milhões, setecentos e sessenta e nove 
mil, cento e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) 

14.2 - Referência de Preços: Tabela SICRO com Desoneração – Mês base out/2025.  

15. PROPOSTA DE PREÇOS  

15.1 – A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos: 

15.1.1 – Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 05 – Carta Proposta deste Edital, na qual 
conste a razão social da licitante, seu endereço comercial, eletrônico e telefone atualizados, e 
número do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsável ou representante legal, e ainda:  

a) preço global para a execução dos serviços objeto da licitação; 

b) mês de referência da proposta conforme orçamento base da Administração; e,  

c) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados 
da data da abertura da licitação; 

15.1.2 – Planilha Orçamentária – contendo quadro de quantitativos e preços unitários, com seus 
respectivos subtotais. 

15.1.3 – Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo Anexo no Relatório Técnico 
Preparatório. 

15.1.4 – Quadro Demonstrativo do Cálculo do BDI – Bonificação de Despesas Indiretas – 
conforme modelo Anexo no Relatório Técnico Preparatório. 

15.1.5 – Cronograma Físico e Financeiro, conforme modelo Anexo no Relatório Técnico 
Preparatório. 

15.1.6 – Composição de Preços Unitários. 

15.1.6.1 – Planilhas de “Composição de preços unitários”, inclusive as auxiliares, para todos os 
itens constantes no orçamento proposto da obra em apreço, exceto os itens relativos a instalações 
(Apenas a empresa vencedora). 

15.1.7 – Declaração de que sua proposta de preços compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 01 deste Edital. 
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15.2 – A Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico e Financeiro deverão ser assinados por 
Engenheiro Civil, como dispõe os arts. 13 e 14 da Lei Federal n.º 5.194, de 24 de dezembro de 
1966. 

15.3 – Nos preços unitários propostos deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas, diretas 
ou indiretas, que venham a incidir sobre eles, representando a compensação integral para todas as 
operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, controles tecnológicos e 
eventuais encargos necessários à completa execução dos serviços. 

15.4 – Os preços unitários deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operações 
matemáticas deverão considerar apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3ª 
(terceira) casa decimal, independentemente da aproximação. 

15.5 – Para todos os serviços prevalecem os preços resultantes da proposta configurada pelo DER 
através do sistema SICRO – Sistema Integrado de Controle de Obras. 

16. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

16.1 – Serão desclassificadas as Propostas de Preços: 

a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre 
os preços mais baixos apresentados – ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorrência por 
meio de descontos baseados nos preços de outros concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do 
menor preço já proposto, independente do custo real ou valor justo do serviço) é inaceitável e 
resultará em desclassificação da proposta;  

b) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) superior(es) ao estabelecido pelo DER; 

c) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) manifestamente inexequível(eis), 
aferido(s) com base no critério estabelecido no Art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, 
quando não restar demonstrada a exequibilidade;  

d) propostas de preços que indicarem mês de referência anterior àquele estipulado no orçamento 
da DER; 

16.1.1 - Será exigida, nos termos do art. 59, § 5º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, garantia 
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

16.2 – As licitantes que apresentarem para os itens constantes da planilha de BDI – Bonificação 
de Despesas Indiretas percentuais unitários acima do limite máximo (3º quartil) ou em desacordo 
com o estabelecido no Acórdão n.º 2.622/2013 – Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, 
terão que demonstrar a composição do respectivo percentual unitário, mediante solicitação da 
Comissão de Contratação/Agente de Contratação. 

16.3 – Uma vez submetidas, as propostas de preços não poderão ser modificadas ou substituídas, 
para garantir a igualdade de condições entre todos os licitantes e a integridade do processo de 
licitação. Esta regra assegura que todos os participantes se comprometam de forma definitiva com 
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as condições apresentadas em suas propostas. 

16.3.1 – Diante da possibilidade de ocorrência de erro formais ou materiais não intencionais, a 
Comissão de Contratação/Agente de Contratação poderá, a seu critério e sob condições estritas, 
permitir a correção de tais erros. Essas correções são limitadas a aspectos que não alterem a 
substância da proposta de preços ou a competitividade do processo licitatório. A possibilidade de 
correção destina-se exclusivamente a erros evidentes que não confiram vantagem ao licitante em 
detrimento dos demais. 

16.3.2 – A correção de erros somente será permitida mediante solicitação formal da Comissão de 
Contratação/Agente de Contratação, que especificará os erros passíveis de correção e fornecerá 
um prazo claro para a sua regularização. O licitante deverá apresentar a documentação corrigida 
dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital. 

16.3.3 – Todo o processo de correção será documentado e incluído nos registros da licitação para 
garantir a transparência e a accountability. As correções permitidas e as justificativas para as 
mesmas serão publicamente disponibilizadas junto aos demais documentos da licitação. 

16.4 – Os preços unitários máximos estabelecidos são os constantes na Planilha Orçamentária do 
DER, conforme Anexo no Relatório Técnico Preparatório, que considera o mês de referência e os 
bancos de dados nela estabelecidos. 

17. DA HABILITAÇÃO  

17.1 – As proponentes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as 
certidões, certificados e outros afins deverão estar com validade na data de sua apresentação. 

17.2 – DECLARAÇÕES  
 

17.2.1 – As licitantes deverão compor sua documentação de habilitação com as seguintes 
declarações: 

a) Declaração de Ciência, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 01; 

b) Declaração sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, conforme modelo do 
Anexo 02; 

c) Declaração sobre o compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 
exótica, ou de origem nativa de procedência legal, conforme modelo do Anexo 01; 

d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme 
modelo do Anexo 01; 

e) Declaração de não ter relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1º, da Lei nº 
8.124/2006, conforme modelo do Anexo 01; 

f) Declaração comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes 
na contratação da obra aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011, conforme 
modelo do Anexo 01; 
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g) Declaração, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção 
Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002, 
conforme modelo do Anexo 01; 

h) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme 
modelo do Anexo 01. 

i) Quando aplicável, Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, nos termos do art. 4º da Lei 14.133/2021, conforme modelo do Anexo 7. 

17.3 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

17.3.1 – A licitante deverá demonstrar sua habilitação jurídica mediante a apresentação de, 
conforme o caso: 

a) registro comercial para empresa individual; ou, 

b) inscrição do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades não empresárias, 
acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; ou, 

c) Contrato Social e suas alterações ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) 
na Junta Comercial que revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social 
atualizado, se houver. 

17.3.2 – As provas de que tratam o subitem anterior poderão ser feitas por certidão simplificada 
expedida pela Junta Comercial ou, no caso de sociedades não empresárias (alínea “b”), por 
certidão, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

17.4 – DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

17.4.1 – A licitante deverá demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentação de: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (cartão 
CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município onde estiver sediada a licitante, 
através da apresentação da Ficha de Inscrição Cadastral ou documento equivalente, expedido pela 
Receita Municipal, que comprove a referida inscrição; 

c) Certidão de Regularidade quanto aos Tributos Federais – inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social – e à Dívida Ativa da União; 

d) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. 
Se a sede da licitante estiver em outro Estado, deverá ser apresentada também a Certidão de 
Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraíba; 

e) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município onde estiver sediada a licitante; 

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF; e, 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
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17.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔNIMO-FINANCEIRA 

17.5.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação econômico-financeira mediante a 
apresentação de: 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica da licitante, 
dentro do prazo de validade do documento. Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou 
extrajudicial, deverá juntar à documentação a certidão emitida pela instância judicial competente, 
que ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimentos 
licitatórios. Os licitantes que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial devem 
demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira; e, 

a.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante. O 
balanço patrimonial deve ser acompanhado pela demonstração do resultado do exercício relativo 
aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei. É vedada a substituição das 
demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, 
quando encerrados e publicados, na forma da lei, há mais de 3 (três) meses da data da apresentação 
da proposta. Alternativamente, poderá ser apresentado apenas o último balanço patrimonial desde 
que este seja comparativo, contendo informações referentes aos dois últimos exercícios sociais, 
de forma a permitir a análise da evolução financeira da licitante ao longo do tempo. 

b) Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações do 
resultado do exercício (i) publicados em Diário Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por cópia 
ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em 
outro Órgão equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema Público de Escrituração 
Digita – SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituração contábil digital), inclusive 
com os termos de abertura e encerramento. 

c) O balanço patrimonial da sociedade anônima ou por ações deverá ser o publicado em Diário 
Oficial, sendo que as de capital aberto deverão, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) 
independente(s). O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no “livro 
diário” contendo identificação completa da licitante, de seu titular, e de seu responsável técnico 
contábil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverão 
estar registrados na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente; 

d) Em caso de licitante que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já 
exigíveis por ser recém-constituída, esta deverá apresentar cópia do balanço de abertura, 
devidamente registrado na Junta Comercial, ou cópia do livro diário contendo o balanço de 
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta 
Comercial ou em outro Órgão equivalente da sede da licitante. 

17.5.2 – A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência 
Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), 
resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço 
patrimonial: 
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𝑺𝑮 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 

 

𝑳𝑮 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 

 

𝑳𝑪 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

17.5.3 – Apresentar capital mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado 
para a presente contratação; 

17.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL 

17.6.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação técnica operacional mediante a 
apresentação de: 

a) Certidão de Registro da empresa no CREA, atendendo ao disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966, contendo, no mínimo, os seguintes dados: Razão social; Endereço; Atividade; 
Número e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsável(is) técnicos(s) 
registrado(s). 

b) A comprovação da capacidade técnica operacional se dará mediante a apresentação de 
Certidões, Atestados ou Declarações, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
de que a licitante tenha executado serviços de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior relevância 
técnica ou de valores significativos referentes à construção de Pontes ou Viadutos, as quais são: 

COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA LICITANTE 
Parcelas de Maior Relevância 

Serviços para Construção de Ponte ou Viaduto 

Item Discriminação Unidade 
Quantitativo 

Orçado 
Quantitativo a ser 

Comprovado 

a) Concreto estrutural c/fck ≥30Mpa m³ 619,36 309,68 

b) Fornecimento e Aplicação de Aço Kg 57.506,00 28.753,00 

c) Ancoragem Ativa Un 130,00 65,00 

d) Pavimentação em Concreto Armado 
(ponte e/ou viaduto) fck ≥ 30Mpa m³ 763,56 381,00 
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b.2) Esses documentos devem indicar a licitante como executora e estar vinculados às Certidões 
de Acervo Técnico – CAT registradas no CREA do profissional responsável pelo serviço, ou às 
Certidões de Acervo Operacional – CAO, conforme estabelecido pela Resolução n.º 1.137, de 31 
de março de 2023, do CONFEA. Deverão ser apresentados tanto os documentos comprobatórios 
(Certidões, Atestados ou Declarações), quanto às respectivas Certidões de Acervo Técnico – 
CAT, ou Certidões de Acervo Operacional – CAO. 

b.3) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e serviços de engenharia, 
poderão ser aceitas, para fins de comprovação, certidões emitidas pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU), quando aplicável e pertinente. 

b.4) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de 
consórcio do qual tenha feito parte, e o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não 
especificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, a avaliação de sua 
qualificação técnica seguirá os critérios estabelecidos no §10º do artigo 67 da Lei 14.133/2021, 
conforme descrito a seguir: 

b.4.1) Se o atestado for emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas serão 
reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no 
consórcio, exceto em licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual, nas quais todas as experiências atestadas serão reconhecidas para 
cada empresa consorciada; 

b.4.2) Se o atestado for emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas 
serão reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, 
inclusive em licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza 
predominante intelectual. 

b.4.3) Caso a(s) citada(s) Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões) não informe(m) o 
percentual de participação de cada integrante, o mesmo deverá ser comprovado pela empresa 
licitante. 

c) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento deverá ser submetido pela empresa licitante para 
comprovar a disponibilidade e a participação de pessoal técnico qualificado vinculado à mesma 
durante a execução dos serviços objeto desta licitação. Deverá incluir uma declaração dos 
profissionais indicados, confirmando sua participação direta e contínua nos serviços, até a 
aceitação final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com 
a anuência dos profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no ANEXO 04 – 
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA. É permitida a 
substituição dos profissionais, desde que o substituto tenha qualificações equivalentes ou 
superiores e seja previamente aprovado pela Administração desta Autarquia. 

c.1) Coordenação Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, 
expressamente designado pela licitante, que atuará como principal ponto de contato com o 
contratante. Este coordenador deve ser qualificado como Engenheiro Civil ou possuir outra 
habilitação técnica reconhecida pela respectiva entidade competente e ser detentor de Certidão de 
Acervo Técnico (CAT). 
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c.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: 
sócios, diretores, empregados, responsáveis técnicos e profissionais contratados especificamente 
para o projeto. 

c.3) Prova do vínculo descrito na alínea c.2: 

c.3.1) Vínculo Societário: Apresentação do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta 
Comercial do domicílio ou sede da licitante. 

c.3.2) Diretor: Apresentação de cópia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, 
ou cópia da ata de eleição publicada em jornal de grande circulação para sociedades anônimas. 

c.3.3) Vínculo Empregatício: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
mostrando o registro do emprego e as alterações salariais mais recentes; ou contrato de trabalho 
atualizado. 

c.3.4) Responsável Técnico: Cópia da certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou documentos 
equivalentes que comprovem a ligação do profissional como responsável técnico da empresa. 

c.3.5) Profissional Autônomo: Contrato de prestação de serviços, sem vínculo empregatício, 
registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 

c.3.6) Admite-se, também, a apresentação de DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA 
de profissional detentor de Certidão de Acervo Técnico, com sua devida anuência. 

d) A comprovação da capacidade técnica profissional se dará mediante Certidão de Acervo 
Técnico, emitida pelo conselho profissional competente, acompanhada do respectivo atestado 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na qual conste que seu responsável 
técnico – e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alínea “c” deste item – 
tenha participado da execução dos serviços conforme as parcelas abaixo: 

CAPACIDADE PROFISSIONAL 

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS UNID. 

Concreto estrutural c/fck ≥30Mpa m³ 

Fornecimento e Aplicação de Aço Kg 

Ancoragem Ativa Un 

Pavimentação em Concreto Armado (ponte e/ou viaduto) fck ≥ 30Mpa m³ 

e) Capacidade Profissional - os Responsáveis Técnicos devem ter experiência na execução de 
serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto, que 
comprove a parcela relevante em Construção de Ponte ou Viaduto, conforme anotação em acervo 
técnico e atestado de boa execução emitido por pessoa jurídica e registrado no CREA. Cada 
Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das 
Licitantes. 

f) Declaração de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalações: A licitante deverá declarar 
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formalmente a disponibilidade de equipamentos e instalações necessários para a execução dos 
serviços objeto desta licitação. 

f.1) para cumprimento do objeto da licitação os equipamentos devem ser no mínimo. 

• 02(dois) Caminhões Carroceria 

f.2)  Quando for o caso de utilização CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), o 
licitante deverá apresentar a Licença de Operação da Usina de Asfalto para produção do CBUQ, 
emitida por órgão ambiental competente, em vigor; se a usina não for de propriedade da licitante, 
deverá ser apresentada declaração de sua disponibilidade, assinada pelo proprietário, devidamente 
autenticada em cartório, devendo a mesma ser anexada à respectiva Licença de Operação da Usina 
(Acórdão nº 6047/2015-2ª Câmara do TCU e Agravo de Instrumento 837832/MG do STF). 

g) Da Visita Técnica: A realização de visita técnica ao local dos serviços é facultativa para as 
licitantes. 

g.1) Caso opte pela realização, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pelo DER 
com a documentação de habilitação. A licitante deve enviar à visita profissional com habilitação 
comprovada pelo CREA, que pertença ao seu quadro de pessoal técnico, e poderão ser agendadas 
junto à Divisão de Planejamento e Transportes-DRPT em João Pessoa-PB, na Av. Min. José 
Américo de Almeida, S/N, 3º andar, Centro, CEP 58040-300, das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 
16h00, de 2ª a 5ª feira e 6ª feira das 8h00 até 12h00, ou por meio do telefone (83) 3216-2884, com 
o Diretor JOSÉ ARNALDO SOUZA LIMA - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E 
TRANSPORTES - DRPT. 

g.2) Se a licitante decidir não realizar a visita, deve submeter uma declaração, em papel timbrado, 
afirmando conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por 
quaisquer dificuldades que possam surgir, impossibilitando alegações de desconhecimento que 
possam impedir o cumprimento do contrato. A declaração deve seguir o modelo do Anexo 03 – 
Declaração de Opção de Não Realização de Visita Técnica. 

g.3) Todas as despesas referentes à visita serão de responsabilidade da licitante. 

18. DO RESULTADO DA LICITAÇÃO  

18.1 – No julgamento da licitação, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes à Proposta 
de Preços, à Documentação para Habilitação e aos demais constantes neste Edital, será 
considerada vencedora a licitante que apresentar o menor Preço Total Proposto para a execução 
dos serviços. 

18.2 – A Comissão de Contratação/Agente de Contratação dará ciência aos interessados do 
resultado do julgamento e da habilitação por meio dos sítios www.gov.br/compras e 
https://der.pb.gov.br/. 

19. RECURSO E CONTRARRAZÕES  
 

19.1 – Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema do sítio www.gov.br/compras, 
manifestar a intenção de recorrer no prazo de 20 minutos quando ocorrer uma das seguintes 
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situações: 

a) Declarada a vencedora do certame – ou seja, julgada a proposta da licitante até então mais bem 
colocada e tendo sido a mesma habilitada; 

b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas; 

c) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas. 

19.2 – A falta de manifestação da licitante quanto à intenção de recorrer em campo próprio do 
sistema implica na decadência do direito de interposição de recurso, ficando o DER autorizada a 
adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

19.3 – As razões do recurso deverão ser apresentadas em um único momento, no campo designado 
no sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura 
da ata de habilitação ou inabilitação. 

19.4 – Ficam as demais licitantes intimadas para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, 
também em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de 
intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso desde logo. 

19.5 – O acolhimento de recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio https://der.pb.gov.br/. 

20. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA  
 

20.1 – Informar à Administração sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou 
indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada. 

20.2 – Informar e manter atualizadas as informações para contato, como números de telefone, 
endereço e e-mail, bem como indicação dos representantes autorizados para contatos que se 
fizerem necessários por parte da Administração. 

20.3 – Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e a conservação destes, de forma 
que seja mantida a sua integridade. 

20.4 – Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua 
responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis. 

20.5 – Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local dos serviços a qualquer momento, 
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertençam seus 
fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados. 

20.6 – Providenciar a legalização dos serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta e 
responsabilidade, quando necessário. 

20.7 – Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades dos serviços. 

20.8 – Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 

20.9 – Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
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contrato. 

20.10 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes do contrato. A inadimplência do contratado quanto a esses encargos não transfere ao 
contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto ou restringir a 
regularização deste. 

20.11 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execução dos serviços, uso 
indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, 
a destruição ou danificação dos serviços até a sua definitiva aceitação pelo contratante, bem como 
as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 
contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

20.12 – Cumprir as demais obrigações constantes do Relatório Técnico Preparatório. 

21. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DO DER  

21.1 – Emitir as convocações, as ordens de serviço, as notas de empenho e o contrato relativos ao 
objeto da licitação. 

21.2 – Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do 
objeto. 

21.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, a execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo 
fornecedor, e com as especificações deste Edital e seus Anexos. 

21.4 – Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições deste processo. 

21.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada 
com relação ao objeto desta licitação. 

21.6 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

21.7 – Cumprir as demais obrigações constantes do Relatório Técnico Preparatório. 

21.8 – Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a 
Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 
empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na 
área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 

22. GARANTIA DA PROPOSTA  

22.1 - Conforme o art. 58 da Lei nº 14.133, os licitantes prestarão a garantia de proposta 
correspondente a 1% do valor estimado para a contratação. A garantia de proposta poderá ser 
prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021. 

22.1.1 - O prazo mínimo de validade da garantia de proposta será de 90 (noventa) dias contados 
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da data de entrega da proposta, devendo ser constituída até à data de abertura da sessão pública;  

22.1.1.1 – A exigência disposta no subitem anterior constitui requisito de equalização das 
condições de participação e de preservação da isonomia material entre os licitantes, por assegurar 
que todos os participantes assumam, de modo equivalente, o ônus mínimo previsto no instrumento 
convocatório, como demonstração da seriedade da proposta e para prevenir condutas oportunistas. 

22.1.1.2 – A verificação formal da regularidade e conformidade documental da garantia de 
proposta poderá ocorrer em momento posterior, por razões procedimentais, notadamente por 
ocasião do julgamento das propostas, após a etapa competitiva de lances, quando aplicável, sem 
prejuízo da exigência de que a garantia esteja válida e eficaz desde a sessão pública de abertura. 

22.1.2 - A comprovação do recolhimento de quantia à título de garantia de proposta, será requisito 
de pré-habilitação.  

22.1.3 - O comprovante da garantia de proposta, em original, deverá ser anexado à documentação 
de habilitação.  

22.1.4 – Quando permitida a participação de licitantes reunidas em consórcio, estas prestarão 
garantia de proposta através da sociedade empresária líder ou, em nome de cada consorciada, na 
proporção de sua participação no consórcio. 

22.1.5 - A garantia de proposta prestada pela licitante vencedora será devolvida ou dispensada 
após a assinatura do contrato, observado o art. 58, §2º Lei Federal nº 14.133/21.  

22.1.6 - A garantia de proposta será liberada após expirado o seu prazo de validade ou, nos 
seguintes casos, decorrido o prazo de 10 (dez) dias úteis:  

a) assinatura do contrato; 

b) data em que for declarada fracassada a licitação. 

22.1.7 - A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato ou não entregar a documentação 
exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos 
termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

23. GARANTIA DE EXECUÇÃO OU CONTRATUAL  

23.1 – Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; ou, 

b) fiança bancária; ou, 

c) seguro-garantia; ou 

23.2 – As garantias serão equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no 
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que couber, o reajustamento de preços. 

23.3 – Caso a opção seja pelo seguro-garantia, o contratado terá 1 mês para, contado a partir da 
homologação do objeto, para prestação da garantia. 

23.4 – Quando, em dinheiro, a garantia deverá ser depositada na Divisão de Recursos Financeiros 
desta autarquia. 

23.5 – Ademais, deverão ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021. 

24. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  

24.1 – Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
data da convocação expressa da licitante vencedora pela DER. 

24.2 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

24.3 – Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/PB ou CAU/PB, 
quando sediada em outro Estado. 

24.4 – Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “online” no sistema da 
GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da 
Administração, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN e no Cadastro de 
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar – CAFIL/PB, cujos resultados serão anexados aos 
autos do processo. 

24.4.1 – As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com 
a Administração, até ulterior regularização. 

24.4.2 – As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão 
de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, não poderão contratar com a Administração. 

24.5 – O DER poderá, quando o convocado não assinar o contrato, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas 
pelo licitante vencedor. 

24.6 – Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a 
contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

24.7 – Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 23.5, o 
DER, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à 
obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, 
atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

24.8 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pelo 
DER caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades 
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legalmente estabelecidas. 

24.9 – A regra do 23.8 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso 
I do subitem 23.7. 

25. MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO  

25.1 – Faz-se necessário observar o que dispõe o Relatório Técnico Preparatório. 

25.2 – Quanto aos critérios de atualização monetária, deve-se observar o que dispõe o Relatório 
Técnico Preparatório. 

26. DURAÇÃO DO CONTRATO  

26.1 – A vigência do contrato terá início a partir da sua assinatura e perdurará até 30 (trinta) dias 
corridos após o término do prazo previsto no subitem 26.2 do presente Edital. 

26.2 – O prazo para a execução dos trabalhos será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir 
da data fixada para seu início na respectiva Ordem de Serviço, a ser expedida pela DER em até 
30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do extrato do respectivo Contrato. 

26.3 – O prazo de vigência do contrato será de 210(duzentos e dez) dias, contados a partir da 
data da assinatura do Instrumento Contratual. 

26.3.1– O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei – ademais, deve 
ser observado o que dispõe o Relatório Técnico Preparatório e a Minuta de Contrato. 

26.4 – Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à 
Diretoria Técnica da DER, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) e 
do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação. 

26.5 – Se a empresa contratada não for registrada no CREA do Estado da Paraíba, o respectivo 
Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraíba e ser apresentado quando do 
recebimento da Ordem de Serviço. 

26.6 – Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços deverão ser apresentados ao Fiscal 
Administrativo, os seguintes documentos: matrícula específica dos serviços, objeto do presente 
Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e, cópia(s) da(s) Anotação(ões) 
de Responsabilidade Técnica – ART’s do(s) engenheiro(s) Responsável(eis) Técnico(s) e 
preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao CREA/PB. 

26.7 – Os preços contratuais, em reais, serão reajustados nos termos definidos no item 12.6 do do 
Relatório Técnico Preparatório. 

27. SUBCONTRATAÇÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

27.1 - Para as atividades que não constituam o escopo principal do objeto e os itens exigidos para 
comprovação técnica operacional ou profissional, será admitida subcontratação até o limite de 
30% (trinta por cento) do orçamento, em consonância com art. 122, caput da Lei n. 14.133/2021. 
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27.2 - A subcontratação depende de autorização prévia do DER-PB, a quem incumbe avaliar se o 
subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

27.3 - A CONTRATADA apresentará à Administração documentação que comprove a 
capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo 
correspondente. 

27.3.1 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o DER/PB pelo 
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

27.3.2 - Para avaliação das subcontratações, serão utilizados os mesmos critérios da análise da 
licitante, inclusive no que se refere à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e aos 
impedimentos de licitar e contratar com o(a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 
da Paraíba.  

27.4. Nos termos do art. 122, § 3º da Lei nº 14.133/2021, é vedada a subcontratação de pessoa 
física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização 
ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.  

27.5. É vedada a subcontratação total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor 
mais significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovação de capacidade 
financeira ou técnica pela Contratada. 

28. IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO 
– PENALIDADES  

28.1 – Será observado o disposto no Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas, do 
Título IV – Das Irregularidades, da Lei nº 14.133/2021. 

29. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS 
 

29.1 – A contratada deverá cumprir as condições previstas no Relatório Técnico Preparatório. 

 

30. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS   

30.1 – Os serviços serão recebidos em duas etapas: provisória e definitiva, conforme estabelecido 
no Relatório Técnico Preparatório deste Edital. 

31. DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 
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31.1 – A Contratante indicará, por meio de Portaria, um ou mais representantes da Administração 
para acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes aos objetos contratados, 
conforme dispõe o Art. 117 da Lei nº 14.133/2021 e o Art. 8 do Decreto Estadual nº 43.975/2023. 

31.2 – O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato na forma prevista na Lei nº 
14.133/2021. 

32. DISPOSIÇÕES GERAIS  

32.1 – O DER poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente. 

33. ANEXOS 
 
Anexo I – Declaração Geral 

Anexo II – Declaração “LGPD” 

Anexo III – Declaração de Opção de Não Realização de Visita Técnica 

Anexo IV – Declaração de Indicação e Autorização de Equipe Técnica 

Anexo V – Carta Proposta 

Anexo VI – Carta Credencial 

Anexo VII – Modelo de Declaração ME/EPP. 
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ANEXO I – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, ACEITE E RESPONSABILIDADE 
(A ser apresentada em papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, ACEITE E RESPONSABILIDADE 

À Comissão Permanente de Licitação do Departamento de Estradas de Rodagem da 
Paraíba – DER/PB 

Ref.: Declaração de Responsabilidade Ambiental 

Eu, [nome completo do representante legal], portador do CPF nº [número do CPF], na 
qualidade de [cargo ou função] da empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ sob o nº 
[número do CNPJ], com sede em [endereço completo], declaro para os devidos fins que: 

TOMOU CIÊNCIA de todos os termos, cláusulas, especificações técnicas, exigências legais e 
condições estabelecidas no edital de Concorrência nº [__]/[ano], promovido pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem da Paraíba – DER/PB, referente à execução da obra implantação, 
pavimentação e sinalização do Acesso à Comunidade de Areia Vermelha, no município de 
Sobrado, com 1,36 km de extensão. 

ACEITA integralmente as condições e exigências constantes do referido edital e seus anexos, 
não podendo alegar, em qualquer tempo, desconhecimento dos termos nele contidos; 

ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE pelo cumprimento de todas as obrigações 
decorrentes da participação no certame, da eventual adjudicação e da execução do contrato, caso 
venha a ser vencedora do processo licitatório; 

Declara ainda que cumpre todos os requisitos legais para participação em licitações públicas, 
conforme a Lei nº 14.133/2021, e demais legislações pertinentes; 

Reconhece que o não cumprimento das condições do edital poderá acarretar sanções 
administrativas, inclusive a inabilitação, rescisão contratual, aplicação de multas e demais 
penalidades previstas na legislação. 

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração. 

Atenciosamente, 

 

[Local], [data] 

[Nome do assinante]  

[Cargo ou função]  

[Assinatura]
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  ANEXO 2 – DECLARAÇÃO GERAL 
 
 
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – 
DER/PB 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º xx/ 20xx 
 
OBJETO: Contratação para execução das obras de construção da ponte sobre o Rio Camaratuba 
com 70,0 metros de extensão, localizada na estrada vicinal que interliga Mataraca à cidade de 
Baia da Traição no Litoral Norte do Estado. 
 
A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 
__________, Estado do(a) __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, 
telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 
Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que: 
 
1. está ciente das condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;  
 
2. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 
 
3. sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas; 
 
4. tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; 
 
5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  
 
6. não possui sócio que seja cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos 
no inciso I do artigo 1º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº 10.272, 
de 09 de abril de 2014, que importe prática vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de 
atendimento do parágrafo único do art. 2º da referida lei; 
 
7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratação da obra objeto 
desta licitação aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011; 
 
8. será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas 
condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002; 
 
9. para a execução dos serviços objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e 
subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes 
de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente 
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte 
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA, tendo ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do 
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contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos Arts. 155 a 163 da Lei Federal 
n.º 14.133/2021, e no § 8º, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.º 9.605/1998, sem prejuízo das 
implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 
 
____________________, ____ de __________ de 20____. 
 
____________________________________________________________________ 
[Nome por Extenso] 
Responsável ou Representante Legal da Empresa 
CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 3 – CARTA CREDENCIAL 
 
 
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA 
PARAÍBA – DER/PB 
 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º xx/ 20xx 
 
OBJETO: Contratação para execução das obras de construção da ponte sobre o Rio Camaratuba 
com 70,0 metros de extensão, localizada na estrada vicinal que interliga Mataraca à cidade de 
Baia da Traição no Litoral Norte do Estado. 
 
O(A) abaixo assinado(a), responsável legal pela licitante __________, CNPJ/MF n.º __________, 
com sede no município de __________, Estado do __________, sito à __________, n.º ___, CEP 
n.º __________, telefone (__) ____-____, e-mail __________, vem, pela presente, informar a 
V.S.as. que o senhor(a) __________, CPF n.º __________, é a pessoa designada para representar 
nossa licitante na licitação acima referida. 
 
____________________, ____ de __________ de 20____. 
 
____________________________________________________________________ 
[Nome por Extenso] 
Responsável ou Representante Legal da Empresa 
CPF n.º _______________  
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ANEXO 4 – CARTA PROPOSTA 
 
 
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA 
PARAÍBA – DER/PB 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º xx/ 20xx 
 
OBJETO: Contratação para execução das obras de construção da ponte sobre o Rio Camaratuba 
com 70,0 metros de extensão, localizada na estrada vicinal que interliga Mataraca à cidade de 
Baia da Traição no Litoral Norte do Estado. 
 
A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 
__________, Estado do(a) __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, 
telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 
Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, propõe a execução dos serviços de 
……………………………………………………………………………………., conforme item 
15 do Edital em epígrafe, de acordo com a Proposta de Preços e os Cronogramas Físico e 
Financeiro, em anexo, nas seguintes condições:  
 
a) Preço Global: R$ __________ (indicar valor por extenso); 
 
b) Mês de referência da proposta: [MÊS] / 202__; e, 
 
c) A validade da proposta é de __________ dias corridos, a contar da data da abertura da licitação. 
 
____________________, ____ de __________ de 20____. 
 
____________________________________________________________________ 
[Nome por Extenso] 
Responsável ou Representante Legal da Empresa 
CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 5 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE 
TÉCNICA 

 
 
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA 
PARAÍBA – DER/PB 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º xx/ 20xx 
 
OBJETO: Contratação para execução das obras de construção da ponte sobre o Rio Camaratuba 
com 70,0 metros de extensão, localizada na estrada vicinal que interliga Mataraca à cidade de 
Baia da Traição no Litoral Norte do Estado. 
 
A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 
__________, Estado do(a) __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, 
telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 
Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, indica o(s) seguinte(s) profissional(is), 
para atendimento do Edital, na execução dos serviços de -----------------------------------------------
--------------------------------------------- 
 

1 

Nome:  

Título:  CREA e/ou 
CAU nº:  

Atribuição: 
Responsável pelo(a) 
_____________________________________________________________
________ (**) 

Assinatura:  
 

2 

Nome:  

Título:  CREA e/ou 
CAU nº:  

Atribuição: 
Responsável pelo(a) 
_____________________________________________________________
________ (**) 

Assinatura:  
(*) Profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelos serviços contratados 
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta 
 
Declara-se, também, ciência de que este(a)(s) profissional(is) só poderá(ão) ser substituído(a)(s) 
por outro(a)(s) com qualificações idênticas ou superiores às exigidas no Edital, e sob a aprovação 
do DER/PB. 
 
____________________, ____ de __________ de 20____. 
 
____________________________________________________________________ 
[Nome por Extenso] 
Responsável ou Representante Legal da Empresa 
CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 6 – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA 
TÉCNICA 

 
 
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA 
PARAÍBA – DER/PB 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º xx/ 20xx 
 
OBJETO: Contratação para execução das obras de construção da ponte sobre o Rio Camaratuba 
com 70,0 metros de extensão, localizada na estrada vicinal que interliga Mataraca à cidade de 
Baia da Traição no Litoral Norte do Estado. 
 
A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 
__________, Estado do(a) __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, 
telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 
Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que optou em não realizar a visita 
técnica, que examinou os documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do 
local dos serviços, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar 
a execução dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipótese, 
desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto 
contratual. 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 
 
____________________, ____ de __________ de 20____. 
 
____________________________________________________________________ 
[Nome por Extenso] 
Responsável ou Representante Legal da Empresa 
CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 7 – DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR PARA MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – DER/PB 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º xx/ 20xx 
 
OBJETO: Contratação para execução das obras de construção da ponte sobre o Rio Camaratuba 
com 70,0 metros de extensão, localizada na estrada vicinal que interliga Mataraca à cidade de 
Baia da Traição no Litoral Norte do Estado. 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAMARATUBA 

LOCAL: MUNICÍPIO DE MATARACA

EXTENSÃO: 70,000 m

VALORES EM R$

1 - TERRAPLENAGEM 301.560,63             

2 - PAVIMENTAÇÃO 239.128,70             

3.562.753,77          

4 - DRENAGEM 10.064,98               

5 - OBRAS E SERVIÇOS GERAIS 94.371,20               

6 - OBRAS E SERVIÇOS GERAIS 16.619,81               

7 - INSTALAÇÕES (Resolução CE nº 033/2005) 544.646,09             

4.769.145,18

68.130,65               CUSTO POR QUILÔMETRO

RESUMO DE PREÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

      3 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

T          O          T          A          L
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OBRA:
LOCAL: DATA BASE: out/25

EXTENSÃO (m):

ÁREA (m²):

Item Código Banco SERVIÇO Und Quant. Valor Unit Total

 1 301.560,63

 1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 6.167,88 2,37 14.617,87

 1.3  CP-01.100.21 Próprio Escavação, carga e descarga - material de 1ª categoria m³ 5.241,91 7,29 38.213,52

 1.4  4805754 SICRO3 Compactação manual com soquete vibratório m³ 202,30 9,02 1.824,74

 1.5  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 5.216,09 7,38 38.494,74

 1.6  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 128.648,00 1,62 208.409,76

 2 239.128,70

 2.1  CP-02.999.14 Próprio Pavimento paralelo rejuntado com asfalto, brita e colchão areia m² 1541,97 155,08 239.128,70

 3 3.562.753,77

 3.1 1.663.085,98

 3.1.1  4805753 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 3 a 4 m m³ 660,77 88,51 58.484,75

 3.1.2  1106280 SICRO3
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais
m³ 204,50 627,69 128.362,60

 3.1.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 16.111,00 16,17 260.514,87

 3.1.4  3108001 SICRO3
Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 415,08 103,45 42.940,02

 3.1.5  2003864 SICRO3 Esgotamento de água com bomba submersa h 1.680,00 18,26 30.676,80

 3.1.6  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 571,22 21,66 12.372,62

 3.1.7  CP-01.102.09 Próprio
Adapt SICRO (2306133) - FORNECIMENTO, CRAVAÇÃO E ARRASAMENTO 

DE ESTACAS DE AÇO ASTM A572 GRAU 50, PERFIL HP 310 X 79
m 748,00 1.510,34 1.129.734,32

 3.2 160.199,22

 3.2.1  1106280 SICRO3
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais
m³ 46,47 627,69 29.168,75

 3.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5.576,01 16,17 90.164,08

 3.2.3  3108001 SICRO3
Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 125,99 103,45 13.033,66

 3.2.4  0307731 SICRO3
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - 

fornecimento e instalação
dm³ 112,50 194,20 21.847,50

 3.2.5  2108171 SICRO3
Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada
m³ 116,48 47,08 5.483,87

 3.2.6  1109680 SICRO3
Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual
m³ 0,10 5.013,65 501,36

 3.3 1.462.853,80

 3.3.1  1106281 SICRO3
Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais
m³ 326,00 666,41 217.249,66

 3.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 32.435,00 16,17 524.473,95

 3.3.3  4507956 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 11.583,00 14,59 168.995,97

 3.3.4  3108001 SICRO3
Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 1.923,97 103,45 199.034,69

 3.3.5  4507755 SICRO3
Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e 

instalação
un 90,00 1.331,22 119.809,80

 3.3.6  4507770 SICRO3
Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e 

instalação
un 40,00 783,59 31.343,60

 3.3.7  4507837 SICRO3
Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - 

fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
m 1.059,00 52,56 55.661,04

 3.3.8  4508183 SICRO3
Bainha metálica redonda D = 55 mm para 7 cordoalhas D = 12,7 mm - 

fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
m 127,20 46,13 5.867,73

 3.3.9  2105846 SICRO3
Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 
1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0 

a 0,2 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação
m² 70,70 754,85 53.367,89

 3.3.10  3806426 SICRO3 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 75,60 80,95 6.119,82

 3.3.11  3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 15,00 5.395,31 80.929,65

763,56

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO

OBRAS DE ARTE ESPECIAL - PONTE SOBRE O RIO CAMARATUBA

INFRA-ESTRUTURA (Encontros e sapatas)

MESO-ESTRUTURA (pilares e travessas)

SUPER-ESTRUTURA (vigas, tranversina e laje)

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAMARATUBA 

70,000

MUNICÍPIO DE MATARACA

QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEIRHMA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB
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OBRA:
LOCAL: DATA BASE: out/25

EXTENSÃO (m):

ÁREA (m²):

Item Código Banco SERVIÇO Und Quant. Valor Unit Total

763,56

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAMARATUBA 

70,000

MUNICÍPIO DE MATARACA

QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEIRHMA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB

 3.4 147.088,73

 3.4.1  3816118 SICRO3 Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais m 141,40 127,96 18.093,54

 3.4.2  2007971 SICRO3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 12,00 116,76 1.401,12

 3.4.3  CP-01.102.10 Próprio
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK=30MPA, DESEMPOLADO, 

E=8CM COM TELA SOLDADA CA-60 Q196
m² 763,56 144,18 110.090,08

 3.4.4  0307737 SICRO3
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 

fornecimento e instalação
m 21,60 810,37 17.503,99

 3.5 82.024,71

 3.5.1  1106280 SICRO3
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais
m³ 42,30 627,69 26.551,28

 3.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.384,00 16,17 54.719,28

 3.5.3  3108001 SICRO3
Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 7,29 103,45 754,15

 3.6 47.501,33

 3.6.1  1619003 SICRO3 Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica m³ 437,76 81,15 35.524,22

 3.6.2  5914314 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural tkm 7.004,16 1,71 11.977,11

 4 10.064,98

 4.1  2003947 SICRO3
Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto 

usinado - areia e brita comerciais
m 348,39 28,89 10.064,98

 5 94.371,20

 5.2  P9801 SICRO3 Ajudante h 3.520,00 26,81 94.371,20

6 16.619,81

6.1  11.000.04 Próprio
EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
t 3,09 4.702,80 14.531,65

6.2  11.000.05 Próprio TRANSPORTE DE PARA EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 3,09 675,78 2.088,16

7 544.646,09

7.1 08.000.01 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS % 1,00 50.000,00 50.000,00

7.2 08.000.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL % 1,00 50.000,00 50.000,00

7.3 08.000.03 RELATÓRIO " AS-BUILT " CONFORME GT/CREA-PB % 1,00 18.570,73 18.570,73

7.4 08.000.04 ADM. LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES % 1,00 426.075,36 426.075,36

4.769.145,18

______________________________
Eng. Dr. Igor Amorim Beja

Departamento de Estudos e Projetos - DEP DER-PB

LIGANTES BETUMINOSOS (Base Fortaleza)

OBRAS E SERVIÇOS GERAIS

INSTALAÇÕES (Resolução CE nº 033/2205)

OBS 1: O PAGAMENTO DO ITEM 08, INSTALAÇÕES, SERÁ EFETUADO EM PARCELAS MENSAIS NA MESMA PROPORÇÃO PERCENTUAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO, ATÉ QUE SEJA ATINGIDO O 
VALOR GLOBAL (100%)

VALOR TOTAL

DRENAGEM

ACABAMENTOS

BERÇOS PARA FABRICAÇÃO DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS

DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE

𝓘𝓰𝓸𝓻 𝓐𝓶𝓸𝓻𝓲𝓶 𝓑𝓮𝓳𝓪 

 

D
E

R
P

R
C

2
0

26
0

16
23

V
0

2

Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 11/03/2026 - 13:19hs.
Documento Nº: 10395785.87315907-6402 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10395785.87315907-6402

G
ov

er
no

 do Estado da Paraí ba

DER

35



O
B

R
A

:
C

O
N

S
T

R
U

Ç
Ã

O
 D

E
 P

O
N

T
E

 S
O

B
R

E
 O

 R
IO

 C
A

M
A

R
A

T
U

B
A

 

M
U

N
IC

ÍP
IO

 D
E

 M
A

T
A

R
A

C
A

E
X

T
E

N
S

Ã
O

: 
m

7
0

,0
0

1º
2º

3
º

4º
5

º
6º

M
Ê

S
M

Ê
S

M
Ê

S
M

Ê
S

M
Ê

S
M

Ê
S

R
$

30
1

.5
60

,6
3

5,
0%

10
,0

%
15

,0
%

35
,0

%
3

5
,0

%

25
5

.7
48

,5
1

5,
0%

30
,0

%
3

5
,0

%
30

,0
%

3.
5

6
2

.7
53

,7
7

10
,0

%
15

,0
%

15
,0

%
25

,0
%

2
5

,0
%

10
,0

%

10
.0

6
4,

98
25

,0
%

2
5

,0
%

50
,0

%

94
.3

7
1,

20
17

,0
%

17
,0

%
17

,0
%

17
,0

%
1

7
,0

%
15

,0
%

54
4

.6
46

,0
9

10
,0

%
10

,0
%

20
,0

%
20

,0
%

2
0

,0
%

20
,0

%

44
1

.8
61

,1
2

63
5.

0
76

,8
4

71
7

.4
0

6
,9

1
1

.2
0

0
.4

4
7

,7
8

1.
2

1
3

.2
35

,2
1

5
6

1.
1

17
,3

2

44
1

.8
61

,1
2

1
.0

7
6

.9
3

7
,9

6
1.

7
9

4
.3

44
,8

7
2

.9
9

4
.7

9
2

,6
5

4.
2

0
8

.0
27

,8
6

4
.7

6
9

.1
4

5
,1

8

FINANCEIRO

P
A

R
C

IA
L 

R
$

A
C

U
M

U
LA

D
O

 R
$

L
O

C
A

L
:

9 
- 

O
B

R
A

S
 E

 S
E

R
V

IÇ
O

S
 G

E
R

A
IS

D
IS

C
R

IM
IN

A
Ç

Ã
O

F   Í   S   I   C   O   

1.
 T

E
R

R
A

P
L

E
N

A
G

E
M

2.
 P

A
V

IM
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 E
 L

IG
A

N
T

E
S

3.
 O

.A
.E

.

4.
 D

R
E

N
A

G
E

M

8.
 IN

S
T

A
L

A
Ç

Õ
E

S
   

  (
R

e
s

o
lu

çã
o

 C
E

 n
º 

03
3

/2
0

0
5)

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 F
ÍS

IC
O

/F
IN

A
N

C
E

IR
O

P
E

R
ÍO

D
O

D
IA

S
 A

C
U

M
U

L
A

D
O

S
3

0
60

9
0

1
2

0
15

0
1

8
0

DERPRC202601623V02

A
ss

in
a

do
 c

om
 s

e
nh

a 
p

or
 [

D
E

R
2

14
52

] [
S

E
N

H
A

] 
JA

IM
E

 C
A

V
A

LC
A

N
T

I D
E

 A
LB

U
Q

U
E

R
Q

U
E

 F
IL

H
O

 e
m

 1
1/

0
3/

20
2

6
 -

 1
3

:1
9

hs
.

D
o

cu
m

e
nt

o
 N

º:
 1

0
3

95
7

85
.8

7
31

59
07

-6
40

2 
- 

co
n

su
lta

 à
 a

u
te

n
tic

id
a

d
e 

em
 h

tt
ps

:/
/p

bd
oc

.p
b

.g
o

v.
b

r/
si

ga
ex

/p
u

bl
ic

/a
p

p/
a

ut
en

tic
a

r?
n

=
1

03
95

7
8

5
.8

7
31

5
90

7-
64

0
2

Governo 
do

 E
st

ad
o 

da
 P

araíba

D
E

R

3
6



S
IS

T
E

M
A

 D
E

 C
U

S
T

O
S

 R
E

F
E

R
E

N
C

IA
IS

 D
E

 O
B

R
A

S
 -

 S
IC

R
O

R
el

at
ó

ri
o

 A
n

a
lí

ti
co

 d
e 

E
n

ca
rg

o
s 

S
o

ci
a

is
 e

 T
ra

b
al

h
is

ta
s

 d
e 

M
ã

o
 d

e
 O

b
ra

 -
 C

o
m

 d
e

so
n

e
ra

çã
o

P
ar

aí
b

a 
- 

o
u

tu
b

ro
/2

0
25

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

B
1

B
2

B
3

B
4

B
5

B
6

B
7

B
8

B
9

B
1

0
C

1
C

2
C

3
C

4
C

5
D

1
D

2
P

9
80

1
A

ju
d

an
te

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,3

7
5,

08
4,

46
0,

98
0,

0
5

0,
10

9,
25

0,
74

0,
0

0
-

5,
27

0,
15

7,
87

4,
45

0,
9

3
8,

05
0,

45
88

,0
0

P
9

80
2

A
ju

d
an

te
 e

sp
ec

ia
liz

ad
o

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,3

7
5,

08
4,

46
0,

98
0,

0
5

0,
10

9,
25

0,
74

0,
0

0
-

5,
27

0,
15

7,
87

4,
45

0,
9

3
8,

05
0,

45
88

,0
0

P
9

80
3

A
lm

ox
ar

ife
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
-

-
7,

08
0,

90
0,

0
5

0,
09

9,
24

0,
74

0,
0

2
-

3,
83

0,
10

5,
24

3,
78

0,
9

3
3,

51
0,

33
57

,7
4

P
9

80
4

A
po

nt
ad

or
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

-
-

4,
42

0,
98

0,
0

5
0,

10
9,

25
0,

74
0,

0
1

-
5,

29
0,

15
7,

91
3,

70
0,

9
3

2,
93

0,
46

58
,7

1

P
9

80
5

A
rm

ad
or

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
18

,3
6

5,
08

4,
50

0,
90

0,
0

5
0,

09
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
5,

23
0,

14
7,

82
4,

45
0,

9
3

8,
08

0,
45

87
,9

8

P
9

80
6

A
ux

ili
ar

 a
dm

in
is

tr
at

iv
o 

- 
m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
-

-
4,

99
0,

98
0,

0
5

0,
04

9,
25

0,
74

0,
1

3
-

4,
91

0,
14

7,
35

3,
72

0,
9

3
3,

07
0,

42
58

,5
2

P
9

80
7

B
om

be
iro

 h
id

rá
ul

ic
o

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
18

,7
2

5,
18

7,
32

0,
90

0,
0

5
0,

09
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
3,

65
0,

09
5,

00
4,

55
0,

9
3

8,
79

0,
31

87
,4

9

P
9

80
8

C
ar

p
in

te
ir

o
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,1
2

5,
01

2,
49

0,
98

0,
0

5
0,

09
9,

25
0,

74
0,

0
0

-
6,

59
0,

18
9,

84
4,

38
0,

9
3

7,
54

0,
57

88
,5

5

P
9

80
9

E
nc

ar
re

g
ad

o 
ad

m
in

is
tr

at
iv

o 
- 

m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
-

-
9,

16
0,

90
0,

0
5

0,
06

9,
24

0,
74

0,
0

7
-

2,
51

0,
06

3,
17

3,
85

0,
9

3
3,

97
0,

21
56

,8
3

P
9

81
0

E
le

tr
ic

is
ta

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,7

4
5,

19
7,

34
0,

98
0,

0
5

0,
10

9,
25

0,
74

0,
0

0
-

3,
64

0,
09

4,
99

4,
56

0,
9

3
8,

78
0,

31
87

,4
9

P
9

81
1

E
nc

ar
re

g
ad

o 
es

pe
ci

al
iz

ad
o 

- 
m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
-

-
6,

30
0,

98
0,

0
5

0,
07

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

4,
40

0,
11

6,
03

3,
76

0,
9

3
3,

33
0,

38
58

,1
3

P
9

81
2

E
ng

en
he

iro
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
-

-
8,

14
0,

90
0,

0
5

0,
08

9,
24

0,
74

0,
0

5
-

3,
05

0,
08

4,
18

3,
81

0,
9

3
3,

75
0,

26
57

,1
8

P
9

81
3

A
lm

ox
ar

ife
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

18
,7

0
5,

18
7,

08
0,

90
0,

0
5

0,
09

9,
24

0,
74

0,
0

2
-

3,
83

0,
10

5,
24

4,
54

0,
9

3
8,

74
0,

33
87

,6
1

P
9

81
4

O
pe

ra
ci

on
al

 -
 m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

-
-

5,
38

0,
91

0,
0

5
0,

10
9,

24
0,

74
0,

0
1

-
4,

65
0,

13
6,

94
3,

73
0,

9
3

3,
19

0,
40

58
,6

1

P
9

81
5

Ja
rd

in
ei

ro
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

18
,7

2
5,

18
7,

26
0,

91
0,

0
5

0,
09

9,
24

0,
74

0,
0

1
-

3,
70

0,
09

5,
06

4,
55

0,
9

3
8,

91
0,

32
87

,9
7

P
9

81
7

A
po

nt
ad

or
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,3
7

5,
08

4,
42

0,
98

0,
0

5
0,

10
9,

25
0,

74
0,

0
1

-
5,

29
0,

15
7,

91
4,

45
0,

9
3

8,
04

0,
46

88
,0

2

P
9

81
8

A
ux

ili
ar

 a
dm

in
is

tr
at

iv
o

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,4

5
5,

11
4,

99
0,

98
0,

0
5

0,
04

9,
25

0,
74

0,
1

3
-

4,
91

0,
14

7,
35

4,
47

0,
9

3
8,

20
0,

42
87

,9
7

P
9

81
9

E
ng

en
he

iro
 s

up
er

vi
so

r 
- 

m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
-

-
8,

14
0,

90
0,

0
5

0,
08

9,
24

0,
74

0,
0

5
-

3,
05

0,
08

4,
18

3,
81

0,
9

3
3,

75
0,

26
57

,1
8

P
9

82
0

A
ux

ili
ar

 d
e 

la
bo

ra
tó

rio
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

18
,4

2
5,

10
4,

94
0,

90
0,

0
5

0,
10

9,
24

0,
74

0,
0

1
-

4,
94

0,
14

7,
38

4,
46

0,
9

3
8,

19
0,

43
87

,8
7

P
9

82
1

P
ed

re
iro

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,5

0
5,

12
5,

49
0,

98
0,

0
5

0,
08

9,
25

0,
74

0,
0

0
-

4,
58

0,
13

6,
84

4,
49

0,
9

3
8,

30
0,

39
87

,6
7

P
9

82
2

P
in

to
r

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
18

,5
7

5,
14

6,
11

0,
90

0,
0

5
0,

09
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
4,

15
0,

11
6,

20
4,

51
0,

9
3

8,
49

0,
36

87
,5

0

P
9

82
3

S
er

ra
lh

ei
ro

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
18

,6
8

5,
17

7,
00

0,
90

0,
0

5
0,

09
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
3,

88
0,

10
5,

31
4,

54
0,

9
3

8,
71

0,
33

87
,6

0

P
9

82
4

S
er

ve
nt

e
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,3
7

5,
08

4,
46

0,
98

0,
0

5
0,

10
9,

25
0,

74
0,

0
0

-
5,

27
0,

15
7,

87
4,

45
0,

9
3

8,
05

0,
45

88
,0

0

P
9

82
5

S
ol

d
ad

or
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

18
,6

8
5,

17
6,

96
0,

90
0,

0
5

0,
10

9,
24

0,
74

0,
0

1
-

3,
92

0,
10

5,
36

4,
54

0,
9

3
8,

71
0,

33
87

,6
4

P
9

82
7

V
ig

ia
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

-
-

6,
97

0,
98

0,
0

5
0,

09
9,

25
0,

74
0,

0
0

-
3,

91
0,

10
5,

36
3,

78
0,

9
3

3,
48

0,
33

57
,7

8

P
9

82
8

A
ux

ili
ar

 d
e 

to
po

gr
af

ia
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

18
,3

6
5,

08
4,

50
0,

90
0,

0
5

0,
10

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

5,
24

0,
14

7,
82

4,
45

0,
9

3
8,

08
0,

45
87

,9
8

P
9

82
9

A
ux

ili
ar

 t
éc

ni
co

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
18

,6
0

5,
15

6,
27

0,
90

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
9

-
4,

42
0,

11
6,

05
4,

52
0,

9
3

8,
55

0,
38

87
,9

9

P
9

83
0

M
on

ta
do

r
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

18
,6

3
5,

16
6,

55
0,

90
0,

0
5

0,
10

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

4,
21

0,
11

5,
77

4,
52

0,
9

3
8,

60
0,

36
87

,7
9

P
9

83
1

C
he

fe
 d

o 
se

to
r 

ad
m

in
is

tr
at

iv
o

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
18

,9
7

5,
25

9,
16

0,
90

0,
0

5
0,

06
9,

24
0,

74
0,

0
7

-
2,

51
0,

06
3,

17
4,

62
0,

9
3

9,
28

0,
21

87
,1

3

P
9

83
3

A
ux

ili
ar

 d
e 

la
bo

ra
tó

rio
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
-

-
4,

94
0,

90
0,

0
5

0,
10

9,
24

0,
74

0,
0

1
-

4,
94

0,
14

7,
38

3,
71

0,
9

3
3,

04
0,

43
58

,4
5

P
9

83
4

C
om

an
da

nt
e 

de
 lo

ng
o 

cu
rs

o
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

19
,0

7
5,

28
10

,0
6

0,
91

0,
0

5
0,

04
9,

24
0,

74
0,

0
1

-
2,

06
0,

04
2,

25
4,

65
0,

9
3

9,
63

0,
17

87
,3

5

P
9

83
7

O
ce

an
óg

ra
fo

 -
 m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

-
-

7,
64

0,
91

0,
0

5
0,

09
9,

24
0,

74
0,

0
5

-
3,

42
0,

09
4,

69
3,

80
0,

9
3

3,
70

0,
29

57
,8

6

P
9

83
9

C
on

d
ut

or
 m

aq
ui

n
is

ta
 f

lu
vi

al
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

18
,9

0
5,

23
8,

72
0,

91
0,

0
5

0,
06

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

2,
85

0,
07

3,
60

4,
60

0,
9

3
9,

28
0,

24
87

,6
4

P
9

84
0

E
nc

ar
re

g
ad

o 
ge

ra
l -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

-
-

6,
30

0,
98

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
4,

40
0,

11
6,

03
3,

76
0,

9
3

3,
33

0,
38

58
,1

3

P
9

84
2

F
ax

in
ei

ro
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
-

-
6,

81
0,

90
0,

0
5

0,
04

9,
25

0,
74

0,
1

4
-

4,
03

0,
10

5,
52

3,
77

0,
9

3
3,

46
0,

34
57

,9
9

P
9

84
3

O
pe

ra
do

r 
de

 e
qu

ip
am

en
to

 le
ve

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,3

6
5,

08
4,

41
0,

98
0,

0
5

0,
09

9,
25

0,
74

-
-

5,
30

0,
15

7,
92

4,
45

0,
9

3
8,

03
0,

46
87

,9
9

P
9

84
5

O
pe

ra
do

r 
de

 e
qu

ip
am

en
to

 p
es

ad
o

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,3

6
5,

08
4,

41
0,

98
0,

0
5

0,
09

9,
25

0,
74

-
-

5,
30

0,
15

7,
92

4,
45

0,
9

3
8,

03
0,

46
87

,9
9

P
9

84
6

O
pe

ra
do

r 
de

 e
qu

ip
am

en
to

 e
sp

ec
ia

l
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,3
6

5,
08

4,
41

0,
98

0,
0

5
0,

09
9,

25
0,

74
-

-
5,

30
0,

15
7,

92
4,

45
0,

9
3

8,
03

0,
46

87
,9

9

P
9

84
7

P
er

fu
ra

do
r 

de
 tu

b
ul

ão
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,3
7

5,
08

4,
46

0,
98

0,
0

5
0,

10
9,

25
0,

74
0,

0
0

-
5,

27
0,

15
7,

87
4,

45
0,

9
3

8,
05

0,
45

88
,0

0

P
9

84
8

D
es

en
hi

st
a 

- 
m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

-
-

4,
71

0,
90

0,
0

5
0,

07
9,

25
0,

74
0,

1
0

-
5,

10
0,

14
7,

62
3,

71
0,

9
3

3,
00

0,
44

58
,6

6

P
9

84
9

C
on

d
ut

or
 m

aq
ui

n
is

ta
 f

lu
vi

al
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
-

-
8,

72
0,

91
0,

0
5

0,
06

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

2,
85

0,
07

3,
60

3,
83

0,
9

3
3,

92
0,

24
57

,3
7

P
9

85
1

M
éd

ic
o 

d
o 

tr
ab

al
h

o 
- 

m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
-

-
8,

97
0,

91
0,

0
5

0,
04

9,
24

0,
74

0,
0

4
-

2,
65

0,
06

3,
35

3,
84

0,
9

3
3,

98
0,

23
57

,2
3

P
9

85
2

B
la

st
er

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
18

,7
7

5,
20

7,
65

0,
91

0,
0

5
0,

10
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
3,

41
0,

09
4,

67
4,

56
0,

9
3

9,
01

0,
29

87
,8

3

P
9

85
3

P
ré

-m
ar

ca
do

r
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,3
7

5,
08

4,
46

0,
98

0,
0

5
0,

10
9,

25
0,

74
0,

0
0

-
5,

27
0,

15
7,

87
4,

45
0,

9
3

8,
05

0,
45

88
,0

0

P
9

85
5

M
ar

in
he

iro
 d

e 
m

áq
ui

n
as

 -
 m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

-
-

9,
30

0,
91

0,
0

5
0,

08
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
2,

57
0,

06
3,

02
3,

85
0,

9
3

4,
05

0,
22

57
,2

4

P
9

85
6

M
ar

in
he

iro
 d

e 
co

n
vé

s
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

18
,9

9
5,

26
9,

35
0,

91
0,

0
5

0,
09

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

2,
53

0,
05

2,
97

4,
63

0,
9

3
9,

45
0,

21
87

,6
2

P
9

85
7

M
ar

in
he

iro
 d

e 
co

n
vé

s 
- 

m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
-

-
9,

35
0,

91
0,

0
5

0,
09

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

2,
53

0,
05

2,
97

3,
85

0,
9

3
4,

07
0,

21
57

,2
2

P
9

85
8

La
bo

ra
to

ris
ta

 -
 m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

-
-

4,
94

0,
90

0,
0

5
0,

10
9,

24
0,

74
0,

0
1

-
4,

94
0,

14
7,

38
3,

71
0,

9
3

3,
04

0,
43

58
,4

5

P
9

85
9

T
ra

ba
lh

ad
or

 d
e 

vi
a

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,3

7
5,

08
4,

46
0,

98
0,

0
5

0,
10

9,
25

0,
74

0,
0

0
-

5,
27

0,
15

7,
87

4,
45

0,
9

3
8,

05
0,

45
88

,0
0

P
9

86
1

S
el

ec
io

n
ad

or
 d

e 
m

at
er

ia
l p

ét
re

o
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,3
7

5,
08

4,
46

0,
98

0,
0

5
0,

10
9,

25
0,

74
0,

0
0

-
5,

27
0,

15
7,

87
4,

45
0,

9
3

8,
05

0,
45

88
,0

0

P
9

86
2

D
es

en
hi

st
a

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
18

,4
0

5,
09

4,
71

0,
90

0,
0

5
0,

07
9,

25
0,

74
0,

1
0

-
5,

10
0,

14
7,

62
4,

46
0,

9
3

8,
15

0,
44

88
,0

5

P
9

86
3

D
ra

gu
is

ta
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

19
,0

7
5,

28
10

,0
6

0,
91

0,
0

5
0,

04
9,

24
0,

74
0,

0
1

-
2,

06
0,

04
2,

25
4,

65
0,

9
3

9,
63

0,
17

87
,3

5

E
n

ca
rg

o
s

 T
ra

b
al

h
is

ta
s 

(%
)

V
er

b
as

 R
es

ci
só

ri
as

 (
%

)
R

ei
n

ci
d

ê
n

ci
a

s 
(%

)
T

o
ta

l 
(%

)
C

ó
d

ig
o

D
es

c
ri

ç
ão

U
n

id
.

E
n

ca
rg

o
s

 S
o

ci
ai

s 
(%

)

_
__

__
__

__
__

__
__

__
_

_
__

_
__

_
_

__
__

_
__

_
__

_
_

__
__

_
__

_
__

_
_

__
__

_
_

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
_

__
__

_
_

__
__

_
_

__
__

_
_

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

_
__

__
__

__
5

/7
7

DERPRC202601623V02

A
ss

in
a

do
 c

om
 s

e
nh

a 
p

or
 [

D
E

R
2

14
52

] [
S

E
N

H
A

] 
JA

IM
E

 C
A

V
A

LC
A

N
T

I D
E

 A
LB

U
Q

U
E

R
Q

U
E

 F
IL

H
O

 e
m

 1
1/

0
3/

20
2

6
 -

 1
3

:1
9

hs
.

D
o

cu
m

e
nt

o
 N

º:
 1

0
3

95
7

85
.8

7
31

59
07

-6
40

2 
- 

co
n

su
lta

 à
 a

u
te

n
tic

id
a

d
e 

em
 h

tt
ps

:/
/p

bd
oc

.p
b

.g
o

v.
b

r/
si

ga
ex

/p
u

bl
ic

/a
p

p/
a

ut
en

tic
a

r?
n

=
1

03
95

7
8

5
.8

7
31

5
90

7-
64

0
2

Governo 
do

 E
st

ad
o 

da
 P

araíba

D
E

R

3
7



S
IS

T
E

M
A

 D
E

 C
U

S
T

O
S

 R
E

F
E

R
E

N
C

IA
IS

 D
E

 O
B

R
A

S
 -

 S
IC

R
O

R
el

at
ó

ri
o

 A
n

a
lí

ti
co

 d
e 

E
n

ca
rg

o
s 

S
o

ci
a

is
 e

 T
ra

b
al

h
is

ta
s

 d
e 

M
ã

o
 d

e
 O

b
ra

 -
 C

o
m

 d
e

so
n

e
ra

çã
o

P
ar

aí
b

a 
- 

o
u

tu
b

ro
/2

0
25

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

B
1

B
2

B
3

B
4

B
5

B
6

B
7

B
8

B
9

B
1

0
C

1
C

2
C

3
C

4
C

5
D

1
D

2

E
n

ca
rg

o
s

 T
ra

b
al

h
is

ta
s 

(%
)

V
er

b
as

 R
es

ci
só

ri
as

 (
%

)
R

ei
n

ci
d

ê
n

ci
a

s 
(%

)
T

o
ta

l 
(%

)
C

ó
d

ig
o

D
es

c
ri

ç
ão

U
n

id
.

E
n

ca
rg

o
s

 S
o

ci
ai

s 
(%

)

P
9

86
4

E
ng

en
he

iro
 d

e 
se

gu
ra

nç
a 

do
 t

ra
ba

lh
o 

- 
m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

-
-

7,
84

0,
91

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
6

-
3,

27
0,

08
4,

48
3,

81
0,

9
3

3,
74

0,
28

57
,7

2

P
9

86
6

M
ot

or
is

ta
 d

e 
ca

m
in

hã
o

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,5

6
5,

14
5,

94
0,

98
0,

0
5

0,
09

9,
25

0,
74

0,
0

0
-

4,
28

0,
12

6,
39

4,
50

0,
9

3
8,

42
0,

37
87

,5
5

P
9

86
7

T
éc

n
ic

o 
es

pe
ci

al
iz

ad
o 

- 
m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

-
-

6,
27

0,
90

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
9

-
4,

42
0,

11
6,

05
3,

76
0,

9
3

3,
34

0,
38

58
,2

7

P
9

86
8

E
nc

ar
re

g
ad

o 
ad

m
in

is
tr

at
iv

o
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

18
,9

7
5,

25
9,

16
0,

90
0,

0
5

0,
06

9,
24

0,
74

0,
0

7
-

2,
51

0,
06

3,
17

4,
62

0,
9

3
9,

28
0,

21
87

,1
3

P
9

86
9

E
nc

ar
re

g
ad

o 
de

 o
br

as
 d

e 
ar

te
s 

es
pe

ci
ai

s 
- 

m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

-
-

6,
30

0,
98

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
4,

40
0,

11
6,

03
3,

76
0,

9
3

3,
33

0,
38

58
,1

3

P
9

87
0

M
ot

or
is

ta
 d

e 
ve

íc
ul

o 
le

ve
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

18
,7

9
5,

20
7,

80
0,

90
0,

0
5

0,
08

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

3,
30

0,
08

4,
52

4,
57

0,
9

3
8,

92
0,

28
87

,3
0

P
9

87
1

M
ot

or
is

ta
 d

e 
ve

íc
ul

o 
es

pe
ci

al
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,5
6

5,
14

5,
94

0,
98

0,
0

5
0,

09
9,

25
0,

74
0,

0
0

-
4,

28
0,

12
6,

39
4,

50
0,

9
3

8,
42

0,
37

87
,5

5

P
9

87
2

E
nc

ar
re

g
ad

o 
de

 c
on

se
rv

aç
ão

 r
od

ov
iá

ria
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,6
1

5,
15

6,
30

0,
98

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
4,

40
0,

11
6,

03
4,

52
0,

9
3

8,
51

0,
38

87
,8

2

P
9

87
3

E
nc

ar
re

g
ad

o 
de

 o
br

as
 d

e 
ar

te
s 

es
pe

ci
ai

s
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,6
1

5,
15

6,
30

0,
98

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
4,

40
0,

11
6,

03
4,

52
0,

9
3

8,
51

0,
38

87
,8

2

P
9

87
4

E
nc

ar
re

g
ad

o 
de

 p
av

im
en

ta
çã

o
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,6
1

5,
15

6,
30

0,
98

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
4,

40
0,

11
6,

03
4,

52
0,

9
3

8,
51

0,
38

87
,8

2

P
9

87
5

E
nc

ar
re

g
ad

o 
de

 t
ur

m
a 

- 
m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
-

-
6,

30
0,

98
0,

0
5

0,
07

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

4,
40

0,
11

6,
03

3,
76

0,
9

3
3,

33
0,

38
58

,1
3

P
9

87
6

T
éc

n
ic

o 
de

 s
eg

ur
an

ça
 d

o 
tr

ab
al

ho
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
-

-
5,

44
0,

90
0,

0
5

0,
06

9,
25

0,
74

0,
1

0
-

4,
61

0,
13

6,
89

3,
73

0,
9

3
3,

16
0,

40
58

,3
0

P
9

87
7

E
nc

ar
re

g
ad

o 
de

 s
up

er
es

tr
ut

ur
a 

fe
rr

ov
iá

ria
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,6
1

5,
15

6,
30

0,
98

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
4,

40
0,

11
6,

03
4,

52
0,

9
3

8,
51

0,
38

87
,8

2

P
9

87
9

E
nc

ar
re

g
ad

o 
de

 t
er

ra
pl

en
ag

em
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,6
1

5,
15

6,
30

0,
98

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
4,

40
0,

11
6,

03
4,

52
0,

9
3

8,
51

0,
38

87
,8

2

P
9

88
0

P
ilo

to
 f

lu
vi

al
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
-

-
10

,0
6

0,
91

0,
0

5
0,

04
9,

24
0,

74
0,

0
1

-
2,

06
0,

04
2,

25
3,

87
0,

9
3

4,
22

0,
17

56
,8

0

P
9

88
1

E
nc

ar
re

g
ad

o 
de

 t
ur

m
a

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,6

1
5,

15
6,

30
0,

98
0,

0
5

0,
07

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

4,
40

0,
11

6,
03

4,
52

0,
9

3
8,

51
0,

38
87

,8
2

P
9

88
2

T
éc

n
ic

o 
es

pe
ci

al
iz

ad
o

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
18

,6
0

5,
15

6,
27

0,
90

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
9

-
4,

42
0,

11
6,

05
4,

52
0,

9
3

8,
55

0,
38

87
,9

9

P
9

88
3

C
he

fe
 d

o 
se

to
r 

ad
m

in
is

tr
at

iv
o 

- 
m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

-
-

9,
16

0,
90

0,
0

5
0,

06
9,

24
0,

74
0,

0
7

-
2,

51
0,

06
3,

17
3,

85
0,

9
3

3,
97

0,
21

56
,8

3

P
9

88
4

E
nc

ar
re

g
ad

o 
de

 t
er

ra
pl

en
ag

em
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

-
-

6,
30

0,
98

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
4,

40
0,

11
6,

03
3,

76
0,

9
3

3,
33

0,
38

58
,1

3

P
9

88
5

F
re

nt
is

ta
 d

e 
tú

ne
l

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,3

7
5,

08
4,

46
0,

98
0,

0
5

0,
10

9,
25

0,
74

0,
0

0
-

5,
27

0,
15

7,
87

4,
45

0,
9

3
8,

05
0,

45
88

,0
0

P
9

88
6

E
nc

ar
re

g
ad

o 
es

pe
ci

al
iz

ad
o

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,6

1
5,

15
6,

30
0,

98
0,

0
5

0,
07

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

4,
40

0,
11

6,
03

4,
52

0,
9

3
8,

51
0,

38
87

,8
2

P
9

88
7

E
nc

ar
re

g
ad

o 
ge

ra
l

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,6

1
5,

15
6,

30
0,

98
0,

0
5

0,
07

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

4,
40

0,
11

6,
03

4,
52

0,
9

3
8,

51
0,

38
87

,8
2

P
9

88
8

E
ng

en
he

iro
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

18
,8

4
5,

21
8,

14
0,

90
0,

0
5

0,
08

9,
24

0,
74

0,
0

5
-

3,
05

0,
08

4,
18

4,
58

0,
9

3
9,

02
0,

26
87

,2
7

P
9

88
9

T
éc

n
ic

o 
da

 q
ua

lid
ad

e 
- 

m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
-

-
6,

17
0,

90
0,

0
5

0,
07

9,
24

0,
74

0,
0

9
-

4,
49

0,
11

6,
15

3,
75

0,
9

3
3,

32
0,

38
58

,3
3

P
9

89
0

E
ng

en
he

iro
 a

ux
ili

ar
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

18
,8

4
5,

21
8,

14
0,

90
0,

0
5

0,
08

9,
24

0,
74

0,
0

5
-

3,
05

0,
08

4,
18

4,
58

0,
9

3
9,

02
0,

26
87

,2
7

P
9

89
2

A
ux

ili
ar

 d
e 

bl
as

te
r

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
18

,7
7

5,
20

7,
65

0,
91

0,
0

5
0,

10
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
3,

41
0,

09
4,

67
4,

56
0,

9
3

9,
01

0,
29

87
,8

3

P
9

89
3

E
nc

ar
re

g
ad

o 
de

 p
av

im
en

ta
çã

o 
- 

m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

-
-

6,
30

0,
98

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
4,

40
0,

11
6,

03
3,

76
0,

9
3

3,
33

0,
38

58
,1

3

P
9

89
4

E
ng

en
he

iro
 c

he
fe

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
18

,8
4

5,
21

8,
14

0,
90

0,
0

5
0,

08
9,

24
0,

74
0,

0
5

-
3,

05
0,

08
4,

18
4,

58
0,

9
3

9,
02

0,
26

87
,2

7

P
9

89
5

E
ng

en
he

iro
 d

e 
se

gu
ra

nç
a 

do
 t

ra
ba

lh
o

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
18

,8
0

5,
20

7,
84

0,
91

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
6

-
3,

27
0,

08
4,

48
4,

57
0,

9
3

9,
07

0,
28

87
,8

3

P
9

89
6

P
or

te
iro

 -
 m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

-
-

7,
78

0,
90

0,
0

5
0,

08
9,

24
0,

74
0,

0
4

-
3,

32
0,

08
4,

54
3,

80
0,

9
3

3,
66

0,
28

57
,3

5

P
9

89
7

T
éc

n
ic

o 
de

 m
ei

o 
am

bi
en

te
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
-

-
3,

89
0,

91
0,

0
5

0,
06

9,
25

0,
74

0,
1

3
-

5,
65

0,
16

8,
44

3,
68

0,
9

3
2,

88
0,

49
59

,4
6

P
9

89
8

E
ng

en
he

iro
 s

up
er

vi
so

r
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

18
,8

4
5,

21
8,

14
0,

90
0,

0
5

0,
08

9,
24

0,
74

0,
0

5
-

3,
05

0,
08

4,
18

4,
58

0,
9

3
9,

02
0,

26
87

,2
7

P
9

89
9

F
ax

in
ei

ro
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

18
,6

7
5,

17
6,

81
0,

90
0,

0
5

0,
04

9,
25

0,
74

0,
1

4
-

4,
03

0,
10

5,
52

4,
54

0,
9

3
8,

69
0,

34
87

,8
2

P
9

90
1

E
nc

ar
re

g
ad

o 
de

 s
up

er
es

tr
ut

ur
a 

fe
rr

ov
iá

ria
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

-
-

6,
30

0,
98

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
4,

40
0,

11
6,

03
3,

76
0,

9
3

3,
33

0,
38

58
,1

3

P
9

90
2

Im
ed

ia
to

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
19

,0
7

5,
28

10
,0

6
0,

91
0,

0
5

0,
04

9,
24

0,
74

0,
0

1
-

2,
06

0,
04

2,
25

4,
65

0,
9

3
9,

63
0,

17
87

,3
5

P
9

90
3

A
ux

ili
ar

 t
éc

ni
co

 -
 m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

-
-

6,
27

0,
90

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
9

-
4,

42
0,

11
6,

05
3,

76
0,

9
3

3,
34

0,
38

58
,2

7

P
9

90
4

La
bo

ra
to

ris
ta

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
18

,4
2

5,
10

4,
94

0,
90

0,
0

5
0,

10
9,

24
0,

74
0,

0
1

-
4,

94
0,

14
7,

38
4,

46
0,

9
3

8,
19

0,
43

87
,8

7

P
9

90
5

M
ar

in
he

iro
 d

e 
m

áq
ui

n
as

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
18

,9
8

5,
26

9,
30

0,
91

0,
0

5
0,

08
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
2,

57
0,

06
3,

02
4,

63
0,

9
3

9,
44

0,
22

87
,6

3

P
9

90
6

M
éd

ic
o 

d
e 

câ
m

ar
a 

hi
pe

rb
ár

ic
a

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

12
,0

0
18

,9
4

5,
24

8,
97

0,
91

0,
0

5
0,

04
9,

24
0,

74
0,

0
4

-
2,

65
0,

06
3,

35
4,

61
0,

9
3

14
,6

5
0,

23
10

4,
86

P
9

90
7

C
om

an
da

nt
e 

de
 lo

ng
o 

cu
rs

o 
- 

m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
-

-
10

,0
6

0,
91

0,
0

5
0,

04
9,

24
0,

74
0,

0
1

-
2,

06
0,

04
2,

25
3,

87
0,

9
3

4,
22

0,
17

56
,8

0

P
9

90
8

Im
ed

ia
to

 -
 m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

-
-

10
,0

6
0,

91
0,

0
5

0,
04

9,
24

0,
74

0,
0

1
-

2,
06

0,
04

2,
25

3,
87

0,
9

3
4,

22
0,

17
56

,8
0

P
9

90
9

O
fic

ia
l d

e 
ná

u
tic

a 
- 

m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
-

-
8,

41
0,

91
0,

0
5

0,
07

9,
24

0,
74

0,
0

6
-

3,
10

0,
07

3,
92

3,
82

0,
9

3
3,

87
0,

26
57

,6
6

P
9

91
0

O
fic

ia
l d

e 
m

áq
ui

n
as

 -
 m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

-
-

9,
39

0,
91

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
2

-
2,

50
0,

05
2,

93
3,

85
0,

9
3

4,
08

0,
21

57
,1

9

P
9

91
3

D
ra

gu
is

ta
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
-

-
10

,0
6

0,
91

0,
0

5
0,

04
9,

24
0,

74
0,

0
1

-
2,

06
0,

04
2,

25
3,

87
0,

9
3

4,
22

0,
17

56
,8

0

P
9

91
4

M
éd

ic
o 

d
o 

tr
ab

al
h

o
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

18
,9

4
5,

24
8,

97
0,

91
0,

0
5

0,
04

9,
24

0,
74

0,
0

4
-

2,
65

0,
06

3,
35

4,
61

0,
9

3
9,

35
0,

23
87

,5
5

_
__

__
__

__
__

__
__

__
_

_
__

_
__

_
_

__
__

_
__

_
__

_
_

__
__

_
__

_
__

_
_

__
__

_
_

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
_

__
__

_
_

__
__

_
_

__
__

_
_

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

_
__

__
__

__
6

/7
7

DERPRC202601623V02

A
ss

in
a

do
 c

om
 s

e
nh

a 
p

or
 [

D
E

R
2

14
52

] [
S

E
N

H
A

] 
JA

IM
E

 C
A

V
A

LC
A

N
T

I D
E

 A
LB

U
Q

U
E

R
Q

U
E

 F
IL

H
O

 e
m

 1
1/

0
3/

20
2

6
 -

 1
3

:1
9

hs
.

D
o

cu
m

e
nt

o
 N

º:
 1

0
3

95
7

85
.8

7
31

59
07

-6
40

2 
- 

co
n

su
lta

 à
 a

u
te

n
tic

id
a

d
e 

em
 h

tt
ps

:/
/p

bd
oc

.p
b

.g
o

v.
b

r/
si

ga
ex

/p
u

bl
ic

/a
p

p/
a

ut
en

tic
a

r?
n

=
1

03
95

7
8

5
.8

7
31

5
90

7-
64

0
2

Governo 
do

 E
st

ad
o 

da
 P

araíba

D
E

R

3
8



S
IS

T
E

M
A

 D
E

 C
U

S
T

O
S

 R
E

F
E

R
E

N
C

IA
IS

 D
E

 O
B

R
A

S
 -

 S
IC

R
O

R
el

at
ó

ri
o

 A
n

a
lí

ti
co

 d
e 

E
n

ca
rg

o
s 

S
o

ci
a

is
 e

 T
ra

b
al

h
is

ta
s

 d
e 

M
ã

o
 d

e
 O

b
ra

 -
 C

o
m

 d
e

so
n

e
ra

çã
o

P
ar

aí
b

a 
- 

o
u

tu
b

ro
/2

0
25

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

B
1

B
2

B
3

B
4

B
5

B
6

B
7

B
8

B
9

B
1

0
C

1
C

2
C

3
C

4
C

5
D

1
D

2

E
n

ca
rg

o
s

 T
ra

b
al

h
is

ta
s 

(%
)

V
er

b
as

 R
es

ci
só

ri
as

 (
%

)
R

ei
n

ci
d

ê
n

ci
a

s 
(%

)
T

o
ta

l 
(%

)
C

ó
d

ig
o

D
es

c
ri

ç
ão

U
n

id
.

E
n

ca
rg

o
s

 S
o

ci
ai

s 
(%

)

P
9

91
5

M
aq

u
in

is
ta

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
19

,0
6

5,
28

9,
96

0,
91

0,
0

5
0,

06
9,

24
0,

74
-

-
2,

15
0,

04
2,

35
4,

65
0,

9
3

9,
60

0,
18

87
,4

2

P
9

91
6

E
nc

ar
re

g
ad

o 
de

 c
on

se
rv

aç
ão

 r
od

ov
iá

ria
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

-
-

6,
30

0,
98

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
4,

40
0,

11
6,

03
3,

76
0,

9
3

3,
33

0,
38

58
,1

3

P
9

91
7

M
es

tr
e 

flu
vi

al
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

19
,0

7
5,

28
10

,0
6

0,
91

0,
0

5
0,

04
9,

24
0,

74
0,

0
1

-
2,

06
0,

04
2,

25
4,

65
0,

9
3

9,
63

0,
17

87
,3

5

P
9

91
8

O
ce

an
óg

ra
fo

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
18

,7
8

5,
20

7,
64

0,
91

0,
0

5
0,

09
9,

24
0,

74
0,

0
5

-
3,

42
0,

09
4,

69
4,

57
0,

9
3

9,
03

0,
29

87
,9

3

P
9

91
9

O
fic

ia
l d

e 
m

áq
ui

n
as

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
18

,9
9

5,
26

9,
39

0,
91

0,
0

5
0,

07
9,

24
0,

74
0,

0
2

-
2,

50
0,

05
2,

93
4,

63
0,

9
3

9,
46

0,
21

87
,6

1

P
9

92
0

M
es

tr
e 

flu
vi

al
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
-

-
10

,0
6

0,
91

0,
0

5
0,

04
9,

24
0,

74
0,

0
1

-
2,

06
0,

04
2,

25
3,

87
0,

9
3

4,
22

0,
17

56
,8

0

P
9

92
1

M
er

g
ul

ha
do

r 
ra

so
 a

ut
ôn

om
o 

d
e 

em
er

g
ên

ci
a

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

12
,0

0
18

,8
7

5,
22

8,
42

0,
91

0,
0

5
0,

10
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
3,

08
0,

07
3,

90
4,

59
0,

9
3

14
,4

4
0,

27
10

5,
07

P
9

92
2

M
er

g
ul

ha
do

r 
ra

so
 d

ep
en

d
en

te
 d

e 
em

er
gê

n
ci

a
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

18
,8

7
5,

22
8,

42
0,

91
0,

0
5

0,
10

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

3,
08

0,
07

3,
90

4,
59

0,
9

3
9,

22
0,

26
87

,8
3

P
9

92
4

M
er

g
ul

ha
do

r 
ra

so
 d

ep
en

d
en

te
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

18
,8

7
5,

22
8,

42
0,

91
0,

0
5

0,
10

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

3,
08

0,
07

3,
90

4,
59

0,
9

3
9,

22
0,

26
87

,8
3

P
9

92
5

M
er

g
ul

ha
do

r 
ra

so
 a

ut
ôn

om
o

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

12
,0

0
18

,8
7

5,
22

8,
42

0,
91

0,
0

5
0,

10
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
3,

08
0,

07
3,

90
4,

59
0,

9
3

14
,4

4
0,

27
10

5,
07

P
9

92
6

M
er

g
ul

ha
do

r 
ra

so
 a

ux
ili

ar
 d

e 
su

pe
rf

íc
ie

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

12
,0

0
18

,8
7

5,
22

8,
42

0,
91

0,
0

5
0,

10
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
3,

08
0,

07
3,

90
4,

59
0,

9
3

14
,4

4
0,

27
10

5,
07

P
9

92
7

F
re

nt
is

ta
 d

e 
tú

ne
l c

om
 p

er
ic

ul
os

id
ad

e
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,3
7

5,
08

4,
46

0,
98

0,
0

5
0,

10
9,

25
0,

74
0,

0
0

-
5,

27
0,

15
7,

87
4,

45
0,

9
3

8,
05

0,
45

88
,0

0

P
9

93
0

E
le

tr
ic

is
ta

 c
om

 p
er

ic
u

lo
si

d
ad

e
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,7
4

5,
19

7,
34

0,
98

0,
0

5
0,

10
9,

25
0,

74
0,

0
0

-
3,

64
0,

09
4,

99
4,

56
0,

9
3

8,
78

0,
31

87
,4

9

P
9

93
1

O
pe

ra
do

r 
de

 e
qu

ip
am

en
to

 d
e 

m
er

g
ul

ho
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
12

,0
0

18
,8

7
5,

22
8,

42
0,

91
0,

0
5

0,
10

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

3,
08

0,
07

3,
90

4,
59

0,
9

3
14

,4
4

0,
27

10
5,

07

P
9

93
2

O
pe

ra
do

r 
de

 e
qu

ip
am

en
to

 p
es

ad
o 

co
m

 p
er

ic
ul

os
id

ad
e

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,3

6
5,

08
4,

41
0,

98
0,

0
5

0,
09

9,
25

0,
74

-
-

5,
30

0,
15

7,
92

4,
45

0,
9

3
8,

03
0,

46
87

,9
9

P
9

93
3

S
up

er
vi

so
r 

de
 m

er
gu

lh
o 

ra
so

 -
 m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
12

,0
0

-
-

8,
42

0,
91

0,
0

5
0,

10
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
3,

08
0,

07
3,

90
3,

82
0,

9
3

6,
20

0,
27

71
,9

6

P
9

93
4

M
ot

or
is

ta
 d

e 
ve

íc
ul

o 
es

pe
ci

al
 c

om
 p

er
ic

ul
os

id
ad

e
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,5
6

5,
14

5,
94

0,
98

0,
0

5
0,

09
9,

25
0,

74
0,

0
0

-
4,

28
0,

12
6,

39
4,

50
0,

9
3

8,
42

0,
37

87
,5

5

P
9

93
5

O
fic

ia
l d

e 
ná

u
tic

a
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

18
,8

7
5,

22
8,

41
0,

91
0,

0
5

0,
07

9,
24

0,
74

0,
0

6
-

3,
10

0,
07

3,
92

4,
59

0,
9

3
9,

22
0,

26
87

,8
9

P
9

93
6

O
pe

ra
ci

on
al

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
18

,4
8

5,
11

5,
38

0,
91

0,
0

5
0,

10
9,

24
0,

74
0,

0
1

-
4,

65
0,

13
6,

94
4,

48
0,

9
3

8,
43

0,
40

88
,1

9

P
9

93
7

P
ilo

to
 f

lu
vi

al
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

19
,0

7
5,

28
10

,0
6

0,
91

0,
0

5
0,

04
9,

24
0,

74
0,

0
1

-
2,

06
0,

04
2,

25
4,

65
0,

9
3

9,
63

0,
17

87
,3

5

P
9

93
8

O
pe

ra
do

r 
de

 e
qu

ip
am

en
to

 le
ve

 c
om

 p
er

ic
u

lo
si

d
ad

e
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,3
6

5,
08

4,
41

0,
98

0,
0

5
0,

09
9,

25
0,

74
-

-
5,

30
0,

15
7,

92
4,

45
0,

9
3

8,
03

0,
46

87
,9

9

P
9

93
9

O
pe

ra
do

r 
de

 e
qu

ip
am

en
to

 le
ve

 c
om

 in
sa

lu
br

id
ad

e
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

12
,0

0
18

,3
6

5,
08

4,
41

0,
98

0,
0

5
0,

09
9,

25
0,

74
-

-
5,

30
0,

15
7,

92
4,

45
0,

9
3

12
,7

1
0,

47
10

4,
68

P
9

94
2

M
ar

in
he

iro
 d

e 
co

n
vé

s 
co

m
 p

er
ic

ul
os

id
ad

e
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

18
,9

9
5,

26
9,

35
0,

91
0,

0
5

0,
09

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

2,
53

0,
05

2,
97

4,
63

0,
9

3
9,

45
0,

21
87

,6
2

P
9

94
4

O
pe

ra
do

r 
de

 e
qu

ip
am

en
to

 e
sp

ec
ia

l c
om

 p
er

ic
ul

os
id

ad
e

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

18
,3

6
5,

08
4,

41
0,

98
0,

0
5

0,
09

9,
25

0,
74

-
-

5,
30

0,
15

7,
92

4,
45

0,
9

3
8,

03
0,

46
87

,9
9

P
9

94
6

E
ng

en
he

iro
 a

ux
ili

ar
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
-

-
8,

14
0,

90
0,

0
5

0,
08

9,
24

0,
74

0,
0

5
-

3,
05

0,
08

4,
18

3,
81

0,
9

3
3,

75
0,

26
57

,1
8

P
9

94
7

T
éc

n
ic

o 
flo

re
st

al
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
-

-
3,

89
0,

91
0,

0
5

0,
06

9,
25

0,
74

0,
1

3
-

5,
65

0,
16

8,
44

3,
68

0,
9

3
2,

88
0,

49
59

,4
6

P
9

94
8

M
ot

or
is

ta
 d

e 
ve

íc
ul

o 
le

ve
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
-

-
7,

80
0,

90
0,

0
5

0,
08

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

3,
30

0,
08

4,
52

3,
80

0,
9

3
3,

66
0,

28
57

,3
0

P
9

94
9

T
op

óg
ra

fo
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
-

-
4,

50
0,

90
0,

0
5

0,
10

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

5,
24

0,
14

7,
82

3,
70

0,
9

3
2,

94
0,

45
58

,6
5

P
9

95
0

A
ux

ili
ar

 d
e 

to
po

gr
af

ia
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
-

-
4,

50
0,

90
0,

0
5

0,
10

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

5,
24

0,
14

7,
82

3,
70

0,
9

3
2,

94
0,

45
58

,6
5

P
9

95
1

M
éd

ic
o 

d
e 

câ
m

ar
a 

hi
pe

rb
ár

ic
a 

- 
m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
12

,0
0

-
-

8,
97

0,
91

0,
0

5
0,

04
9,

24
0,

74
0,

0
4

-
2,

65
0,

06
3,

35
3,

84
0,

9
3

6,
38

0,
23

71
,6

3

P
9

95
2

P
ed

re
iro

 -
 m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
-

-
5,

49
0,

98
0,

0
5

0,
08

9,
25

0,
74

0,
0

0
-

4,
58

0,
13

6,
84

3,
73

0,
9

3
3,

16
0,

39
58

,1
4

P
9

95
3

E
le

tr
ic

is
ta

 -
 m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
-

-
7,

34
0,

98
0,

0
5

0,
10

9,
25

0,
74

0,
0

0
-

3,
64

0,
09

4,
99

3,
79

0,
9

3
3,

56
0,

31
57

,5
8

P
9

95
4

S
er

ve
nt

e 
- 

m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

-
-

4,
46

0,
98

0,
0

5
0,

10
9,

25
0,

74
0,

0
0

-
5,

27
0,

15
7,

87
3,

70
0,

9
3

2,
93

0,
45

58
,6

8

P
9

95
5

E
ng

en
he

iro
 c

he
fe

 -
 m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

-
-

8,
14

0,
90

0,
0

5
0,

08
9,

24
0,

74
0,

0
5

-
3,

05
0,

08
4,

18
3,

81
0,

9
3

3,
75

0,
26

57
,1

8

P
9

95
6

M
ot

or
is

ta
 d

e 
ca

m
in

hã
o 

co
m

 p
er

ic
u

lo
si

d
ad

e
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,5
6

5,
14

5,
94

0,
98

0,
0

5
0,

09
9,

25
0,

74
0,

0
0

-
4,

28
0,

12
6,

39
4,

50
0,

9
3

8,
42

0,
37

87
,5

5

P
9

95
7

M
ot

or
is

ta
 d

e 
ôn

ib
us

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
16

,7
2

4,
62

-
0,

90
0,

0
5

0,
09

9,
24

0,
74

-
-

12
,4

7
0,

38
12

,3
2

4,
24

0,
9

3
6,

63
1,

08
92

,3
1

P
9

95
8

M
ot

or
is

ta
 d

e 
ôn

ib
us

 -
 m

en
sa

lis
ta

m
ês

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

-
-

-
0,

90
0,

0
5

0,
09

9,
24

0,
74

-
-

12
,4

7
0,

38
12

,3
2

3,
55

0,
9

3
1,

95
1,

08
65

,6
0

P
9

95
9

M
ot

or
is

ta
 d

e 
ve

íc
ul

o 
es

pe
ci

al
 c

om
 p

er
ic

ul
os

id
ad

e 
- 

m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

-
-

-
-

5,
94

0,
98

0,
0

5
0,

09
9,

25
0,

74
0,

0
0

-
4,

28
0,

12
6,

39
3,

75
0,

9
3

3,
25

0,
37

57
,9

2

P
9

96
0

P
or

te
iro

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
11

-
18

,7
9

5,
20

7,
78

0,
90

0,
0

5
0,

08
9,

24
0,

74
0,

0
4

-
3,

32
0,

08
4,

54
4,

57
0,

9
3

8,
92

0,
28

87
,3

7

P
9

96
3

S
up

er
vi

so
r 

de
 m

er
gu

lh
o 

ra
so

h
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

12
,0

0
18

,8
7

5,
22

8,
42

0,
91

0,
0

5
0,

10
9,

24
0,

74
0,

0
0

-
3,

08
0,

07
3,

90
4,

59
0,

9
3

14
,4

4
0,

27
10

5,
07

P
9

96
4

T
éc

n
ic

o 
da

 q
ua

lid
ad

e
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

18
,5

9
5,

14
6,

17
0,

90
0,

0
5

0,
07

9,
24

0,
74

0,
0

9
-

4,
49

0,
11

6,
15

4,
51

0,
9

3
8,

52
0,

38
88

,0
2

P
9

96
5

T
éc

n
ic

o 
de

 b
at

im
et

ria
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

18
,7

1
5,

18
7,

14
0,

91
0,

0
5

0,
10

9,
24

0,
74

0,
0

2
-

3,
78

0,
10

5,
18

4,
55

0,
9

3
8,

89
0,

32
88

,0
5

P
9

96
6

T
éc

n
ic

o 
de

 m
ei

o 
am

bi
en

te
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

18
,3

0
5,

06
3,

89
0,

91
0,

0
5

0,
06

9,
25

0,
74

0,
1

3
-

5,
65

0,
16

8,
44

4,
43

0,
9

3
8,

07
0,

49
88

,7
6

P
9

96
7

T
éc

n
ic

o 
de

 s
eg

ur
an

ça
 d

o 
tr

ab
al

ho
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

18
,5

0
5,

12
5,

44
0,

90
0,

0
5

0,
06

9,
25

0,
74

0,
1

0
-

4,
61

0,
13

6,
89

4,
48

0,
9

3
8,

34
0,

40
87

,8
4

P
9

96
8

T
éc

n
ic

o 
flo

re
st

al
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

41
-

18
,3

0
5,

06
3,

89
0,

91
0,

0
5

0,
06

9,
25

0,
74

0,
1

3
-

5,
65

0,
16

8,
44

4,
43

0,
9

3
8,

07
0,

49
88

,7
6

P
9

97
2

T
éc

n
ic

o 
de

 b
at

im
et

ria
 -

 m
en

sa
lis

ta
m

ês
5,

00
8,

00
2,

50
1,

50
1,

6
0

0,
20

3,
00

0,
41

-
-

-
7,

14
0,

91
0,

0
5

0,
10

9,
24

0,
74

0,
0

2
-

3,
78

0,
10

5,
18

3,
78

0,
9

3
3,

58
0,

32
58

,1
0

P
9

98
1

T
op

óg
ra

fo
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
0,

11
-

18
,3

6
5,

08
4,

50
0,

90
0,

0
5

0,
10

9,
24

0,
74

0,
0

0
-

5,
24

0,
14

7,
82

4,
45

0,
9

3
8,

08
0,

45
87

,9
8

P
9

98
2

V
ig

ia
h

5,
00

8,
00

2,
50

1,
50

1,
6

0
0,

20
3,

00
-

-
18

,6
9

5,
17

6,
97

0,
98

0,
0

5
0,

09
9,

25
0,

74
0,

0
0

-
3,

91
0,

10
5,

36
4,

54
0,

9
3

8,
68

0,
33

87
,6

2

_
__

__
__

__
__

__
__

__
_

_
__

_
__

_
_

__
__

_
__

_
__

_
_

__
__

_
__

_
__

_
_

__
__

_
_

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
_

__
__

_
_

__
__

_
_

__
__

_
_

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

_
__

__
__

__
7

/7
7

DERPRC202601623V02

A
ss

in
a

do
 c

om
 s

e
nh

a 
p

or
 [

D
E

R
2

14
52

] [
S

E
N

H
A

] 
JA

IM
E

 C
A

V
A

LC
A

N
T

I D
E

 A
LB

U
Q

U
E

R
Q

U
E

 F
IL

H
O

 e
m

 1
1/

0
3/

20
2

6
 -

 1
3

:1
9

hs
.

D
o

cu
m

e
nt

o
 N

º:
 1

0
3

95
7

85
.8

7
31

59
07

-6
40

2 
- 

co
n

su
lta

 à
 a

u
te

n
tic

id
a

d
e 

em
 h

tt
ps

:/
/p

bd
oc

.p
b

.g
o

v.
b

r/
si

ga
ex

/p
u

bl
ic

/a
p

p/
a

ut
en

tic
a

r?
n

=
1

03
95

7
8

5
.8

7
31

5
90

7-
64

0
2

Governo 
do

 E
st

ad
o 

da
 P

araíba

D
E

R

3
9



S
IS

T
E

M
A

 D
E

 C
U

S
T

O
S

 R
E

F
E

R
E

N
C

IA
IS

 D
E

 O
B

R
A

S
 -

 S
IC

R
O

R
el

at
ó

ri
o

 A
n

a
lí

ti
co

 d
e 

E
n

ca
rg

o
s 

S
o

ci
a

is
 e

 T
ra

b
al

h
is

ta
s

 d
e 

M
ã

o
 d

e
 O

b
ra

 -
 C

o
m

 d
e

so
n

e
ra

çã
o

P
ar

aí
b

a 
- 

o
u

tu
b

ro
/2

0
25

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

B
1

B
2

B
3

B
4

B
5

B
6

B
7

B
8

B
9

B
1

0
C

1
C

2
C

3
C

4
C

5
D

1
D

2

E
n

ca
rg

o
s

 T
ra

b
al

h
is

ta
s 

(%
)

V
er

b
as

 R
es

ci
só

ri
as

 (
%

)
R

ei
n

ci
d

ê
n

ci
a

s 
(%

)
T

o
ta

l 
(%

)
C

ó
d

ig
o

D
es

c
ri

ç
ão

U
n

id
.

E
n

ca
rg

o
s

 S
o

ci
ai

s 
(%

)

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

B
1

B
2

B
3

B
4

B
5

B
6

B
7

B
8

B
9

B
10 C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

D
1

D
2

G
ru

p
o

 D
 -

 R
e

in
c

id
ê

n
c

ia
s 

(%
)

R
ei

nc
id

ên
ci

a 
de

 A
 s

ob
re

 B

R
ei

nc
id

ên
ci

a 
de

 A
 s

ob
re

 A
vi

so
 P

ré
vi

o 
T

ra
ba

lh
ad

o 
+ 

R
ei

nc
id

ên
ci

a 
de

 F
G

T
S

 
so

br
e 

A
vi

so
 P

ré
vi

o 
In

de
ni

za
do

13
° 

S
al

ár
io

F
al

ta
s 

Ju
st

ifi
ca

da
s

F
ér

ia
s 

so
br

e 
Li

ce
nç

a 
M

at
er

n
id

ad
e

R
ec

ic
la

ge
m

 T
ec

no
ló

gi
ca

G
ru

p
o

 C
 -

 V
e

rb
a

s 
R

es
c

is
ó

ri
a

s
 (

%
)

A
vi

so
 P

ré
vi

o 
In

de
ni

za
do

A
vi

so
 P

ré
vi

o 
T

ra
ba

lh
ad

o

F
ér

ia
s 

In
de

ni
za

da
s 

+ 
1/

3

D
ep

ós
ito

 p
or

 R
es

ci
sã

o 
S

em
 J

us
ta

 C
au

sa

In
d

en
iz

aç
ão

 A
d

ic
io

n
al

 (
L

ei
 n

º 
7.

2
38

/1
98

4)

S
E

N
A

C
 o

u 
S

E
N

A
I 

/ S
E

B
R

A
E

S
eg

ur
o 

C
on

tr
a 

R
is

co
 e

 A
ci

d
en

te
 d

e 
T

ra
b

al
ho

S
E

C
O

N
C

I

F
A

E
 -

 F
in

an
ci

am
en

to
 d

e 
A

p
os

en
ta

do
ria

 E
sp

ec
ia

l

G
ru

p
o

 B
 -

 E
n

ca
rg

o
s

 T
ra

b
a

lh
is

ta
s

 (
%

)

R
ep

ou
so

 S
em

an
al

 R
em

un
er

ad
o 

- 
D

om
in

go
s

F
er

ia
do

s

F
ér

ia
s 

G
oz

ad
as

 +
 1

/3

A
u

xí
lio

 E
nf

er
m

id
ad

e

A
u

xí
lio

 A
ci

d
en

te
 d

e 
T

ra
ba

lh
o

Li
ce

nç
a 

P
at

er
n

id
ad

e

P
re

vi
dê

nc
ia

 S
oc

ia
l

F
G

T
S

S
al

ár
io

 E
du

ca
çã

o

S
E

S
C

 o
u 

S
E

S
I

IN
C

R
A

L
eg

en
d

a:
C

O
N

S
ID

E
R

A
Ç

Õ
E

S
 S

O
B

R
E

 O
 U

S
O

 D
O

S
 D

A
D

O
S

 D
E

S
T

A
 P

L
A

N
IL

H
A

:

C
la

ss
if

ic
aç

ão
P

ar
ce

la
D

es
cr

iç
ão

1.
P

ar
a

fin
s

de
ap

re
se

nt
aç

ão
do

s
va

lo
re

s
pe

rc
en

tu
ai

s
ob

tid
os

pa
ra

ca
d

a
pa

rc
el

a
do

s
en

ca
rg

os
so

ci
ai

s
e

tr
ab

al
hi

st
as

ad
ot

ou
-s

e
ap

en
as

du
as

ca
sa

s
de

ci
m

ai
s

em
po

rc
en

ta
ge

m
,

o
qu

e
po

d
e 

pr
om

ov
er

 p
eq

u
en

as
 d

ife
re

n
ça

s 
en

tr
e 

o 
va

lo
r 

di
vu

lg
ad

o 
n

a 
co

lu
na

 T
ot

al
 (

%
) 

em
 r

el
aç

ão
 a

 u
m

a 
ev

en
tu

al
 s

om
a 

do
s 

va
lo

re
s 

vi
sí

ve
is

 d
as

 p
ar

ce
la

s.

2.
S

ob
re

os
en

ca
rg

os
so

ci
ai

s
e

tr
ab

al
hi

st
as

ap
re

se
nt

ad
os

na
pr

es
en

te
ta

be
la

,
nã

o
es

tá
ap

lic
ad

a
a

m
éd

ia
m

óv
el

.
A

m
éd

ia
m

óv
el

é
pa

rt
e

da
m

et
od

ol
og

ia
de

cá
lc

u
lo

do
s

sa
lá

ri
os

e
en

ca
rg

os
so

ci
ai

s,
te

nd
o

po
r

ob
je

tiv
o

es
ta

bi
liz

ar
os

re
su

lta
d

os
e

re
al

iz
ar

o
ab

ra
nd

am
en

to
da

s
va

ria
çõ

es
de

co
rr

en
te

s
de

ev
en

tu
ai

s
al

te
ra

çõ
es

no
s

ta
m

an
h

os
da

s
am

os
tr

as
.

Is
so

im
p

lic
a

di
ze

r
qu

e,
ap

ós
a

ob
te

nç
ão

do
s

va
lo

re
s

to
ta

is
do

s
en

ca
rg

os
so

ci
ai

s
(ú

lti
m

a
co

lu
na

),
de

ve
se

r
ap

lic
ad

a
a

m
éd

ia
ar

itm
ét

ic
a

si
m

pl
es

so
br

e
o

re
su

lta
do

da
re

fe
rê

nc
ia

at
ua

l
ju

nt
am

en
te

co
m

os
 r

es
u

lta
do

s 
d

as
 d

ua
s 

re
fe

rê
nc

ia
s 

an
te

ri
or

es
, o

b
te

nd
o 

de
st

a 
fo

rm
a,

 o
s 

pe
rc

en
tu

ai
s 

ef
et

iv
am

en
te

 u
til

iz
ad

os
 n

o 
cá

lc
ul

o 
do

s 
cu

st
os

 d
a 

M
ão

 d
e 

O
br

a.
G

ru
p

o
 A

 -
 E

n
ca

rg
o

s 
S

o
ci

ai
s

 (
%

)

_
__

__
__

__
__

__
__

__
_

_
__

_
__

_
_

__
__

_
__

_
__

_
_

__
__

_
__

_
__

_
_

__
__

_
_

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
_

__
__

_
_

__
__

_
_

__
__

_
_

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

_
__

__
__

__
8

/7
7

DERPRC202601623V02

A
ss

in
a

do
 c

om
 s

e
nh

a 
p

or
 [

D
E

R
2

14
52

] [
S

E
N

H
A

] 
JA

IM
E

 C
A

V
A

LC
A

N
T

I D
E

 A
LB

U
Q

U
E

R
Q

U
E

 F
IL

H
O

 e
m

 1
1/

0
3/

20
2

6
 -

 1
3

:1
9

hs
.

D
o

cu
m

e
nt

o
 N

º:
 1

0
3

95
7

85
.8

7
31

59
07

-6
40

2 
- 

co
n

su
lta

 à
 a

u
te

n
tic

id
a

d
e 

em
 h

tt
ps

:/
/p

bd
oc

.p
b

.g
o

v.
b

r/
si

ga
ex

/p
u

bl
ic

/a
p

p/
a

ut
en

tic
a

r?
n

=
1

03
95

7
8

5
.8

7
31

5
90

7-
64

0
2

Governo 
do

 E
st

ad
o 

da
 P

araíba

D
E

R

4
0



DER-PB: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAMARATUBA EM MATARACA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE CUSTOS
08.999.98

item descriminação und quant. preço unit. total

01 Instalação e manutenção do canteiro de obras vb 1,00        50.000,00                           50.000,00                

01
Transporte de máquinas, caminhões e equipamentos para o
local da obra e retorno

vb 1,00        50.000,00                           50.000,00                

100.000,00              

Mobilização e desmobilização de equipamentos e instalação do canteiro

TOTAL
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DER-PB

QUADRO DA TAXA DE BDI APLICADO

OBRA: PONTE S/RIO CAMARATUBA

BDI REFERENCIAL COM DESONERAÇÃO

% sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 4,55 6,00
Despesas Financeiras 1,17% sobre (PV - Lucro) 1,08 1,43
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,33
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,66

Subtotal 1 6,38 8,42
% sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 7,58 10,00
Subtotal 2 7,58 10,00

% sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,86
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,96
ISSQN* 3,00% do PV 3,00 3,96

Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (CPRB)

3,60% do PV 3,60 4,75

Subtotal 3 10,25 13,52

24,21 31,94

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (julho/2025) = 15,00% a.a.

DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF =  1,17% sobre (PV - Lucro)

COMPOSIÇÃO DO BDI

Descrição das Parcelas

Despesas Indiretas

Benefícios

Tributos

Total - BDI (%)
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SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA E DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-902 
 

1 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                  
PROCURADORIA JURIDICA – CONTRATO PJ-XXX/2025 
 
CONCORRÊNCIA Nº 005/2026 
 
 

TERMO DE CONTRATO PJU Nº <número contrato>, SOB O 
REGIME EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE 
ENTRE SI FAZEM O O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 
DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – DER/PB E A 
EMPRESA< > PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CAMARATUBA 
COM 70 METROS DE EXTENSÃO, LOCALIZADA NA 
ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA MATARACA À 
CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO, NA FORMA ABAIXO, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº DER-PRC-2025/01623 
 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB, Autarquia Estadual, 
vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos - SEIRH, com sede na 
Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, João Pessoa – PB, inscrito no CNPJ sob nº 
09.122.706.0001-09, neste ato representada pelo Diretor Superintendente, CARLOS PEREIRA 
DE CARVALHO E SILVA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob nº 002.242.864-04 
e portador do RG nº 55.233 SSP/PB, residente nesta cidade, e do outro lado a empresa <Nome 
Contratada>, pessoa jurídica de direito privado com sede <Endereço Contratada>, inscrito no 
CNPJ nº < Número CNPJ> aqui denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular, 
<Nome Representante Contratada>, brasileiro(a), residente e domiciliado<Endereço 
Representante Contratada>, conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo 
como Responsável Técnico <Responsável Técnico Contratada>, portador da Carteira Profissional 
nº <nº CREA ou CAU>, considerando ter sido a vencedora da licitação CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA Nº 005/2026 constante do PROCESSO SGC Nº 31.201.001623.2026, 
devidamente homologada pelo Diretor Superintendente, acordam em assinar o presente contrato, 
com fundamento na Lei nº 14.133/21, nos Decretos Estaduais nos 41.200/2021, 42.967/2022, 
43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023, Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD nº 
001/2024, de 22 de fevereiro de 2024; Lei Estadual 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei nº 
9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual nº 9.625/2011 (CÓDIGO ESTADUAL DE 
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃO E CONTROLE DE PÂNICO), e demais 
legislações correlatas, o qual será regido pelas Cláusulas e condições seguintes que mutuamente 
acordam e aceitam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 O objeto deste Contrato é a execução da obra de construção da Ponte sobre o Rio Camaratuba 
com 70 metros de extensão, localizada na estrada vicinal que interliga Mataraca à cidade de Baia 
da Traição, conforme especificações técnicas e elementos técnicos constantes no Relatório 
Técnico Preparatório e demais documentos que embasam a contratação. 
 
1.2 O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 
 
1.3 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas condições 
dispostas neste Contrato, em cláusula que trata da subcontratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO 
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2.1 Este contrato está vinculado à licitação CONCORRÊNCIA. 
 
2.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
 
2.2.1. O Relatório Técnico Preparatório; 
 
2.2.2. O Edital da Licitação; 
 
2.2.3. A Proposta do contratado; 
 
2.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
3.1 O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ ____________________ 
(______________________________________________). 
 
3.2 O valor da garantia de execução deste Contrato e os respectivos procedimentos que regem o 
assunto obedecerão à cláusula deste Contrato que trata de garantia de execução. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 
procedimentos: 
 
4.2 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa e conferidos pela 
fiscalização do/a DER, serão lançados no Boletim de Medição, que será assinado pelo Eng.º fiscal 
e pelo Responsável Técnico da contratada. 
 
4.2.1 - O boletim de medição será obrigatório e formalmente ratificado pela Gerência responsável, 
para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que deverá ratificar e dar as devidas 
providências. 
 
4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsáveis pelas ratificações do boletim pelo 
nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. E o responsável técnico da 
contratada deverá por nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa com o 
devido nome da empresa. 
 
4.2.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-
se a medição inicial e final. 
 
4.2.4 - No Boletim de Medição devem constar: 
 
a) todos os serviços medidos até a presente medição, com suas respectivas unidades de medidas; 
 
b) os quantitativos, preços unitários e valor total dos serviços contratados, medidos e acumulados 
até a presente medição, bem como a repercussão financeira destes. 
 
c) o número do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato e data inicial e 
final do contrato; 
 
d) número da ordem de serviço e a data da sua emissão; 
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e) o número de ordem da medição, data de sua emissão, período dos serviços medidos e o valor 
da presente medição; 
 
4.2.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada, 
Relatório Fotográfico dos serviços executados, cópia do Diário de Obra, Relatório Gerencial, via 
do cronograma, Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, e relação dos funcionários e 
terceirizadas que executaram serviços na medição. 
 
4.2.6 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade 
com o Cronograma Físico-Financeiro. 
 
4.2.6.1 – Caso tenha havido atrasos na execução de serviços previstos no cronograma Físico-
Financeiro, deverá a fiscalização notificar a contratada para apresenta justificativas sob pena de 
sofrer as penalidades contratuais e legais. Salvo, nos casos em que a própria Administração der 
causa, desde que devidamente justificado pela fiscalização. 
 
4.2.6.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na medição subsequente. 
 
4.2.7 - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 
 
4.2.8 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer 
responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 
 
4.3 – A fiscalização e Gerência responsável terão o prazo de até o quinto dia útil do mês, contados 
a partir da data da apresentação da medição, para encaminhar a medição a Diretoria Técnica com 
as devidas documentações. 
 
4.4 - Os Boletins de Medições com os quantitativos dos serviços executados até último dia de 
cada mês, exceto medição inicial e final, serão pagos através de crédito em conta corrente, 
mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços executados 
e medidos. 
 
4.4.1 – O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou 
seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato e anexos 
para a efetivação do pagamento. 
 
4.4.2 – A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes 
comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:.  
 
a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou Registro de 
Responsabilidade Técnica – ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolução 
425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei nº 12.378/2010, sob pena do não recebimento da 
medição requerida;  
b) Também na primeira medição, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto desta 
contratação com indicação do número do contrato correspondente;  
c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à última nota 
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, através da cópia autenticada da folha de 
pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuições 
previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da 
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última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução 
contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 
9.711 – IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS;  
d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, 
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais 
ou à documentação mencionada no artigo 68 da Lei n° 14.133, de 2021, apresentada pelo 
contratado;  
e) Da não inclusão da contratada no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados– CADIN e 
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
Estadual-CAFILPB.  
f) A empresa contratada deverá anexar, junto ao último boletim de medição, o comprovante de 
encerramento da obra objeto desta contratação no Cadastro Nacional de Obras (CNO). 
 
4.5 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores 
ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 
 
4.6 - Será retido quando do pagamento de cada medição: 
 
a) 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao 
serviço (mão de obra), em atendimento ao §6º do art. 7º da Lei nº 12.546/11; 
 
b) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei 
Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 
 
4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, deverá apresentar comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar, para fins de impedir a 
retenção dos tributos abrangidos pelo Sistema. 
 

EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX) 
I = (6/100)/365 
I= 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
4.9 – Eventual atualização financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8 somente será 
computada a partir da disponibilidade dos recursos à DER. 
 

4.10 – Para a realização da medição final dos serviços, obras ou produtos contratados, o 
pagamento do saldo remanescente não poderá ser inferior a 5% (cinco por cento) do valor total 
da contratação. 

4.10.1 – O pagamento da medição final estará condicionado à apresentação do termo de entrega 
definitiva e da documentação as-built.  
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4.10.2 – Em caso de pendência restrita à entrega do termo de entrega definitiva e da documentação 
as-built, será admitida a redução do percentual anteriormente estipulado para 2,0% (dois por 
cento), cujo adimplemento ocorrerá exclusivamente após a apresentação dos referidos 
documentos, assegurando-se o cumprimento das obrigações contratuais. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO 
 
5.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, com data-base vinculada à data do 
orçamento estimado, em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos em vigor, e da 
Resolução CE 085/2004 de 24/08/2004 do Conselho Executivo do DER/PB e pela Instrução 
Normativa nº 1/DNIT SEDE de 24 de janeiro de 2023. 
 
5.2 Dentro do prazo de vigência do contrato, os preços contratados poderão ser reajustados 
mediante solicitação da Contratada após decorridos doze meses, aplicando se o índice de Obras 
Rodoviárias do DNIT, conforme fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, respeitada a 
periodicidade mínima legal, mediante a seguinte fórmula: 
 

 = i – 0   
0 

onde: 
R = Valor da parcela de reajustamento procurado; 
 
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato da obra ou serviço a ser reajustado; 
I0 = Índice de preço verificado no mês base do orçamento da administração/DER/PB; 
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do 
adimplemento da obrigação 
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do 
adimplemento da obrigação 
 
5.2.1 A solicitação de reajuste contratual deverá ser feita pela Contratada, sendo este direito 
condicionado à sua manifestação expressa. Somente a partir deste ato surge o direito ao reajuste 
contratual, não sendo possível a concessão de reajustes retroativos. 
 
5.2.2 Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato sem a prévia solicitação de reajuste, nos 
moldes estabelecidos no contrato, ou qualquer ressalva ao direito no aditivo, configura-se a 
preclusão lógica desse direito. 
 
5.3 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes 
a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término 
do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data do orçamento 
estimado e de acordo com a vigência do contrato. 
 
5.4 Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo 
contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem 
reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato. 
 
5.5 Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os 
contratos não serão reajustados. 
 
5.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 
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5.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
 
5.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 
 
6.1 O prazo de execução do objeto será de 180 (cento e oitenta), dias corridos, contados da 
assinatura da Ordem de Serviços, que serão executados conforme o cronograma físico-financeiro 
anexo a este Contrato. 
 
6.1.1 Após assinatura da Ordem de Serviço a Contratada deve iniciar os serviços no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias. 
 
6.2 Prazo de vigência do contrato será de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da data da 
assinatura do Instrumento Contratual. 
 
 6.2.1 A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 30 (trinta) dias 
corridos após o término do prazo previsto no subitem 6.1 do presente Contrato, na forma do artigo 
105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
 
6.3 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, nos moldes do art. 111 da Lei 
14.133/2021. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 
 
6.3.1 o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 
administrativas. 
 
6.3.2 a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 
 
6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à 
Diretoria Técnica da DER, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) e 
do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação. 
 
6.5. Se a empresa contratada não for registrada no CREA do Estado da Paraíba, o respectivo 
Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraíba e ser apresentado quando do 
recebimento da Ordem de Serviço. 
 
6.6. Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços deverão ser apresentados ao Fiscal 
Administrativo, os seguintes documentos: 
 
a) matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS; e, 
 
b) cópia(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART’s do(s) engenheiro(s) 
Responsável(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao 
CREA/PB. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
7.1 - As despesas correrão por conta dos recursos financeiros alocados no Projeto 
31201.26.782.5004.4410.00000000287.44905100.50000.9.2.0000, Natureza 4.4.90.51, Fonte 
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500 do Orçamento Programa do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - 
DER/PB, para o exercício corrente e seguintes. 
 
7.2 –Reserva Orçamentária n.º 496. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 14.133/2021, na Lei 
Estadual nº 9.697/2012 e neste Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 
  
a) Advertência 
 
b) Multa: 
 
b.1) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme 
procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir. 
 
b.2) Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da 
obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir. 
 
c) Impedimento de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 
todos os entes federativos, pelo prazo máximo de 3 (três) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e 
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 
anos. 
 
e) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 
Pública Estadual-CAFILPB 
 
8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da 
Lei nº 14.133, de 2021. 
 
8.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
8.4 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraíba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estado da Paraíba e cobrados judicialmente. 
 
8.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
8.6 Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, 
acarretarão a CONTRATADA, as seguintes consequências, sem prejuízo de quaisquer sanções 
previstas neste Contrato: 
 
a) Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram; 
 
b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a Contratante 
e não cobertos pela garantia contratual. 
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8.7 A aplicação da sanção de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato implicará ainda o 
descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF e no Cadastramento da Secretária de Administração do 
Estado da Paraíba; 
 
8.8 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 
 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
 
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 
 
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 
 
i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
 
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 
 
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
8.9 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes 
sanções: 
 
8.9.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei); 
 
8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, 
c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); 
 
8.9.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, 
e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)  
 
8.9.4 Multa: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas 
da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução 
do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
 

D
E

R
P

R
C

2
0

26
0

16
23

V
0

2

Assinado com senha por [DER119263] [SENHA] EUGENIO GIUSEPPE GIOVANNI DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO em 31/03/2026 -
09:01hs.
Documento Nº: 10395785.89144953-911 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10395785.89144953-911

G
ov

er
no

 do Estado da Paraí ba

DER

258



SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA E DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-902 
 

9 
 

 

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos: 
 
8.9.4.1.1 – Até 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto 
da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% 
(nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso; 
 
8.9.4.1.2 – Até 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do 
objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso 
ultrapassar 30 (trinta) dias; 
 
8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo 
de entrega objeto da licitação; 
 
8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecução: 
 
8.9.2.1 – Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa 
injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da licitação, 
calculado sobre a parte inadimplente; 
 
8.9.2.2 – Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto 
da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega. 
 
8.9.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do §3° e § 8° do art. 156 da 
Lei nº 14.133/2021, e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada 
a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 
recebimento da sua intimação, nos termos do art. 157 da Lei nº 14.133/2021, observada a seguinte 
ordem: 
 
8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato, quando for o 
caso; 
 
8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
 
8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
 
8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada, mediante a aplicação da 
fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito 
de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do 
prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil 
seguinte. 
 
8.9.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
 
8.9.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) dias; e 
 
8.9.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
 
8.9.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
 

D
E

R
P

R
C

2
0

26
0

16
23

V
0

2

Assinado com senha por [DER119263] [SENHA] EUGENIO GIUSEPPE GIOVANNI DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO em 31/03/2026 -
09:01hs.
Documento Nº: 10395785.89144953-911 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10395785.89144953-911

G
ov

er
no

 do Estado da Paraí ba

DER

259



SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA E DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-902 
 

10 
 

 

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com 
o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver 
justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo 
mantidas as penalidades previstas no contrato e na legislação pátria. 
 
8.10 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º) 
 
8.11 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
multa (art. 156, §7º). 
 
8.11.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 
 
8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º). 
 
8.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 
parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
8.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) : 
 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
 
8.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 
de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 
lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito  procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 
 
8.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 
Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 
administração, à pessoa jurídica sucessora ou 
à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o 
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade 
de análise jurídica prévia (art. 160). 
 
8.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 
da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins 
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 

D
E

R
P

R
C

2
0

26
0

16
23

V
0

2

Assinado com senha por [DER119263] [SENHA] EUGENIO GIUSEPPE GIOVANNI DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO em 31/03/2026 -
09:01hs.
Documento Nº: 10395785.89144953-911 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10395785.89144953-911

G
ov

er
no

 do Estado da Paraí ba

DER

260



SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA E DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-902 
 

11 
 

 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 
161) 
 
8.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
9.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021. 
 
9.2 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se 
fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de 
equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), conforme determina 
o art. 125 da Lei n° 14.133/2021. 
 
9.3 As supressões estarão limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto aquelas resultantes 
de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder esse limite. 
 
9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos 
inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma 
proporção do desconto ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução 
proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços 
cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante. 
 
9.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico integrantes 
do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, O Relatório Técnico Preparatório e Projetos 
está em conformidade com as normas vigentes, e que as alterações contratuais sob alegação de 
falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e 
estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, o limite legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO (art. 92, XIX) 
 
10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
 
10.2 A Contratante poderá extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de 
qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização qual 
deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, as seguintes situações: 
 
I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, 
de especificações, de projetos ou de prazos; 
 
II – desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 
 
III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 
capacidade de concluir o contrato; 
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IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 
contratado; 
 
V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 
contrato; 
 
VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 
 
VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 
administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 
 
VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 
contratante; 
 
IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em 
outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 
para aprendiz. 
 
X- o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, 
especificações, projetos e prazos estabelecidos; 
 
XI- a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato; 
 
XII- a sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante quando permitida; 
 
XIII- quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por 
culpa exclusiva do contratado; 
 
XIV- a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante; 
 
XV- a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitida no EDITAL. 
 
10.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a 
CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste Contrato. 
 
10.4 O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 
 
10.4.1 supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei; 
 
10.4.2 suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior 
a 3 (três) meses; 
 
10.4.3 repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 
 
10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 
parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou 
fornecimentos; 
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10.4.5 não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no 
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à 
Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento 
ambiental. 
 
10.4.6 As hipóteses de extinção a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.3, observando-
se as seguintes disposições: 
 
I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou 
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual 
tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 
 
II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei. 
 
10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser notificados pelo 
contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 
cláusulas contratuais. 
 
10.4.8 A extinção do contrato poderá ser: 
 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta; 
 
II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de 
resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 
III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 
compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 
 
10.4.8.1 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 
deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e 
reduzidas a termo no respectivo processo. 
 
10.4.9 A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo 
das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências: 
 
I- assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio 
da Administração; 
 
II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal 
empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 
 
III - execução da garantia contratual para: 
 
a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 
 
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 
 
c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 
 
d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, 
quando cabível; 
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IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração Pública e das multas aplicadas. 
 
10.4.9.1 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo ficará a critério 
da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 
 
10.4.9.2 Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização 
expressa da autoridade máxima do órgão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratada: 
 
11.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77, da 
Lei nº 5.194/66 e da Lei nº 12.378/2010; 
 
11.1.2 Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano 
de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o 
cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento; 
 
11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS e/ou 
SERVIÇOS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização 
e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser 
entregue ao/à DER, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, 
formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, 
informando, também, a data do registro; 
 
11.1.4 Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços executados e em 
andamento, entrada e saída de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condições 
climáticas, visitas ao canteiro de serviço. 
 
11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo 
menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS 
e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita; 
 
11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos 
serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão 
que for constatada; 
 
11.1.7 Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais 
elementos de projeto, bem como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização da 
contratante; 
 
11.1.8 Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 
 
11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o 
acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou 
esclarecimentos que lhe forem efetuados. 
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11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou 
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus 
funcionários e prepostos, fornecedores, bem como originados de infrações ou inobservância de 
leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 
Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, 
correções monetárias e acréscimos de mora; 
 
11.1.11 Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do 
contratado e/ou da Fiscalização; 
 
11.1.12 Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de 
combate a incêndio, na forma das disposições em vigor; 
 
11.1.13 Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da 
maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução 
dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio; 
 
11.1.14 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em 
número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 
 
11.1.15 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo 
hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e 
plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato; 
 
11.1.16 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive os 
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 
 
11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer 
outro não previsto neste Instrumento, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se 
pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à Legislação social e trabalhista 
em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do 
contrato; 
 
11.1.18 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os 
seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que 
eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços 
e obras objeto do contrato; 
 
11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes 
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e 
obras; 
 
11.1.20 à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de qualquer 
trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante; 
 
11.1.21 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de 
aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e 
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade 
com os requisitos e condições estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e 
Contrato; 
 
11.1.22 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e montagem 
de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo 
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Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, 
hidráulicas, mecânicas e de utilidades; 
 
11.1.23 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e 
plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o 
desenvolvimento dos trabalhos; 
 
11.1.24 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos 
construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços; 
 
11.1.25 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela 
fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
11.1.26 Caso o/a DER execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, 
independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços 
constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados; 
 
11.1.27 Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou 
extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 
 
11.1.28 Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 
equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato; 
 
11.1.29 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, 
ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; 
 
11.1.30 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança 
do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas; 
 
11.1.31 Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários empregados 
na execução do contrato, bem como comprovações dos encargos complementares (vales-
transportes, refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de proteção individual-EPI, 
ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos 
empregados, conforme disposto o §3º do art. 7º do Decreto Estadual nº 30.610/2009. 
 
11.1.32 Solicitar a anuência do/a DER no caso da necessidade da subcontratação e para tanto 
seguir as regras constantes na cláusula deste documento que trata das subcontratações, 
disponibilizando para fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre 
os requisitos de qualificação técnica exigidos neste Instrumento; 
 
11.1.33 Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, 
esgotos, gás, energia elétrica e telefones; 
 
11.1.34 Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de 
serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura 
Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate 
a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e 
Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás 
Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Operação - 
LAO); 
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11.1.35 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo 
pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, 
deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer 
natureza; 
 
11.1.36 Obter, se for exigido em norma, junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se 
necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor; 
 
11.1.37 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do 
contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do 
Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91; 
 
11.1.38 Apresentar, se for o caso, à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, 
as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no 
Trabalho e modificações posteriores; 
 
11.1.39 Apresentar à fiscalização, se for o caso, antes do início dos trabalhos, as medidas de 
segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos 
princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 
Construção; 
 
11.1.40 Submeter, se for o caso, à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos 
trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e 
características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, 
instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios 
e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos; 
 
11.1.41 Providenciar, se for o caso, as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução 
dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas 
despesas de consumo até o seu recebimento definitivo; 
 
11.1.42 Fornecer, se for o caso, aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual 
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos 
especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos 
de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução; 
 
11.1.43 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do 
canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e 
alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em 
geral; 
 
11.1.44 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de 
pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de 
equipamentos de combate a incêndio; 
 
11.1.45 Assegurar durante a execução do contrato, a proteção e conservação dos serviços 
executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas 
e dos bens móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, 
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do 
canteiro de serviço; 
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11.1.46 Apresentar, por ocasião da solicitação de pagamento da primeira medição, registro da 
inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de encerramento do objeto deste 
contrato no CNO junto à solicitação de pagamento da última medição. 
 
11.1.47 O contratado deverá manter durante toda a sua execução/duração, Equipe Técnica aceita 
pela Administração nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser composta por no mínimo: 
01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras. 
 
11.1.48 Para efeito de registro e publicação do contrato junto a Controladoria Geral do Estado a 
empresa deverá apresentar certidão emitida pela SEAP na forma prevista da lei 9430/2011 
regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de Agosto de 2011. 
 
11.1.49 Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento 
Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 618 do 
Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou 
imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do 
Contratante. 
 
11.1.50 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, 
defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições 
necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, 
independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada. 
 
11.1.51 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam 
os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 
corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos 
serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em 
vigor. 
 
11.1.52 Comprometimento da disponibilidade dos equipamentos mínimos a seguir relacionados: 
 

• 02(dois) Caminhões Carraceria 
 
 
11.1.53 – Quando for necessária a utilização de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), 
a contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do 
contrato, a Licença de Operação de Usina de Asfalto, expedida pelo órgão ambiental competente 
do Estado da Paraíba, autorizando o funcionamento da referida usina destinada à produção do 
CBUQ. 
 
11.1.53.1. O prazo estabelecido no subitem anterior poderá ser prorrogado, uma única vez, por 
até 10 (dez) dias, mediante solicitação formal e devidamente justificada da contratada, e desde 
que haja anuência expressa da Administração, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 
 
11.1.53.2. Caso a Usina de Asfalto não seja de propriedade da contratada, deverá ser apresentada 
declaração de disponibilidade de uso, firmada pelo proprietário da usina, com firma reconhecida 
em cartório, acompanhada da respectiva Licença de Operação Ambiental Estadual da referida 
usina. 
 
11.1.53.3. O descumprimento das obrigações referentes à apresentação da Licença de Operação 
Ambiental do Estado da Paraíba, na execução do seguro-garantia da proposta, além da aplicação 
das sanções previstas nos arts. 156 a 159 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da rescisão 
contratual, conforme disposto no art. 137, inciso I, do mesmo diploma legal. 
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11.1.54 - Todas as despesas e encargos decorrentes das obrigações supracitadas serão 
recompensadas através do item 08.000.00 Instalações, do orçamento da Obra, inclusive as contas 
de água, luz, combustíveis, manutenção, seguros, leis sociais e trabalhistas etc. 
 
11.1.55 - A contratada deverá elaborar, ao final da obra, o relatório Final da Obra, inclusive o 
Projeto “As Built”, de acordo com modelo vigente nas Diretrizes Básicas para Elaboração de 
Estudos e Projetos Rodoviários – Introduções para Apresentação de relatórios e em conformidade 
com as demais normas que forem pertinentes. 
  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
12.1 São obrigações do Contratante: 
 
12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com 
o contrato e seus anexos; 
 
12.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no O Relatório Técnico Preparatório; 
 
12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 
suas expensas; 
 
12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 
 
12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 12.1.6 Aplicar ao Contratado 
sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 
 
12.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 
 
12.1.7 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
 
12.1.7.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias 
para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. 
 
12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 
 
12.1.9. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, 
no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21. 
 
12.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado 
a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem 
obrigações da contratante: 
 
a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais 
e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e 
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obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção 
e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada 
de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de 
Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual 
competente (Licença Ambiental de Instalação – LAI); 
 
b) Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização expressa, com 
a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado concomitantemente com a 
execução da obra; 
 
c) Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério 
exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar 
necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos. 
 
d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, com 
páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para registro de fatos e comunicações 
que tenham implicação contratual. 
 
e) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços; 
 
f) Liberar as áreas destinadas ao serviço; 
 
g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no 
Cronograma Físico-Financeiro; 
 
h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados; 
 
i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços 
aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, que 
forem regularmente liquidadas; 
 
k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas 
neste Instrumento; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 
13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 
por representante da Contratante, para este fim especialmente designado. 
 
13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela 
Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável pelo 
fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos 
complementares, conforme determinação do Decreto Estadual nº 30.610/2009. 
 
13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do fiscal de obra: 
 
a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, 
incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas 
físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas 
de composição da administração local e encargos complementares), medições, aditivos, 
reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios 
diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais 
e equipamentos aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc. 
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b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela 
Contratada no início dos trabalhos; 
 
c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem 
apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 
 
d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção 
Civil – PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002 e, 
sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei nº 11.176/2007 do Município de João 
Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma. 
 
e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 
informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 
 
f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em 
execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades 
de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante; 
 
g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em 
atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome 
e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a 
serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões; 
h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária 
a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, 
definições e conceitos de projeto; 
 
i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar 
se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos 
prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato; 
 
j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das 
medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de 
proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos 
aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de 
segurança e saúde no trabalho; 
 
k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o 
andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do 
contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas dessas reuniões;  
 
1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 
contrato; 
 
m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 
inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 
 
n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de 
qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 
 
o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os 
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 
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p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) 
destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de 
projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de 
trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no 
cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem 
tomadas pela Contratada e Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a 
Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de 
Ocorrências; 
 
q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los 
às instâncias superiores; 
 
r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas 
medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias 
de cálculo bem como, conferir, visitar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para 
pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 
 
s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela 
Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência 
entre os componentes; 
 
t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica 
respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a 
documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos 
mesmos; 
 
u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante 
parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4º da lei Estadual nº 9.697/2012, a fim de que 
as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas. 
 
v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação 
da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao 
andamento dos trabalhos; 
 
w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos 
complementares. 
 
x) Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, registrando 
todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os 
serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na 
interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como 
na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade 
pela execução dos serviços e obras; 
 
y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saída 
de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, 
visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas; 
 
z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato. 
 
13.4 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade 
Técnica (ARTs) da fiscalização. 
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13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços 
contratados. 
13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 
contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato. 
 
13.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante 
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, 
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais cabíveis. 
 
13.8 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados 
como se fossem praticados pelo Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
 
14.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao 
dirigente do/a DER, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 
 
14.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a DER 
através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do contratado. 
 
14.2.1 – O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 
 
a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar 
esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento. 
 
b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 
relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para 
correção, que não poderão ser superiores a 90 dias. 
 
14.2.2 – Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, 
folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos 
e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia; 
 
14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 
 
14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará 
uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais. 
 
14.4 – É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos: 
 
a) Certidão Negativa de Débito-CND; 
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14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a 
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro 
 
14.6 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada 
pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato e, se em dinheiro, 
corrigida monetariamente 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
15.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de 
paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a 
CONTRATADA, por escrito de tal decisão. 
 
15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou 
parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à CONTRATANTE. 
 
15.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem 
por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato, pelo período 
necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da CONTRATADA, 
excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da CONTRATANTE com o acordo da 
CONTRATADA. 
 
15.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer 
das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato. 
 
15.5 - As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização serão 
pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que couber: 
 
a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: 
vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do canteiro); 
 
b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos 
devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc); 
 
c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data; 
 
d) outros que a fiscalização considerar necessários. 
 
15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razões técnicas e/ou 
legais da execução dos serviços durante a paralisação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO 
 
16.1 - A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do 
valor total do contrato, ou seja, R$ ___________ (_________________________________). 
 
(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) 
do valor orçado pela Administração Pública a que se refere o parágrafo quinto do artigo 59 da Lei 
n.º 14.133, de 2021, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. 
 
(b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi depositado, 
inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE. 
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(c) Caso a opção foi títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Fazenda. 
 
(d) Na modalidade de fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição financeira 
devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 
 
(e) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter prazo de 
vigência igual ou superior do contrato. 
 
(f) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. (e) O gestor do contrato e os responsáveis 
em controlar os aditivos contratuais deverão estar atentos a essa exigência. 
 
16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser readequada ou renovada nas mesmas condições, mediante a emissão de respectivo endosso 
pela seguradora. 
 
16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, 
esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 30(trinta) dias úteis, contados da data em 
que tiver sido notificada. 
 
16.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, ou após a 
extinção por culpa exclusiva da Administração, a garantia por ela prestada será liberada ou 
restituída em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, 
deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
17.1 - Fica admitida a subcontratação para atividades que não constituam o escopo principal do 
objeto contratual, bem como para os itens exigidos para a comprovação técnica operacional ou 
profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento, em conformidade com o art. 
122, caput, da Lei nº 14.133/2021. 
 
17.2 - A subcontratação dependerá de autorização prévia do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado da Paraíba (DER-PB), que se reserva o direito de avaliar se o subcontratado 
atende aos requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 
 
17.3 - A CONTRATADA deverá apresentar à Administração a documentação que comprove a 
capacidade técnica do subcontratado, a qual será avaliada e anexada aos autos do processo 
correspondente. 
 
17.3.1 - Em qualquer hipótese de subcontratação, a responsabilidade integral pela perfeita 
execução contratual permanecerá sob a incumbência da CONTRATADA, que deverá realizar a 
supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, respondendo perante o DER-PB pelo 
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais relacionadas ao objeto da subcontratação. 
 
17.3.2 - Para a avaliação das subcontratações, serão aplicados os mesmos critérios utilizados na 
análise da licitante, incluindo habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e verificação 
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de impedimentos para licitar e contratar com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 
da Paraíba. 
 
17.4 - É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica que mantenha vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que desempenhe funções na contratação ou atue na fiscalização 
ou gestão do contrato, bem como em casos de vínculo como cônjuge, companheiro ou parente até 
o terceiro grau, conforme reza o art. 122, § 3º da Lei nº 14.133/2021. 
 
17.5 - É vedada a subcontratação total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor 
mais significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovação de capacidade 
financeira ou técnica por parte da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 
 
18.2. - A CONTRATADA se obriga a instalar e manter na obra, durante a execução do contrato, 
sinalização de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro nos argos 88, parágrafo único e 95, 
§1º, e Resolução nº 160, de 22/04/04, do CONTRAN, ficando responsável por acidente decorrente 
de sua ação ou omissão. 
 
18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 14.133/2021, e demais 
legislação pertinente. 
 
18.3 – A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer 
alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento 
de correspondências, comunicados, notificações dentre outros. 
 
18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem 
qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer 
tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços 
contratados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 
 
19.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da CAPITAL DO 
ESTADO DA PARAIBA. 
 
19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e 
duas testemunhas arroladas. 
 

João Pessoa, <data da assinatura digital> 
 

<Nome Representante órgão > 
<Cargo> 

 
<Nome Representante Empresa> 

 
TESTEMUNHAS: 
Nome: ________________________________ 
CPF n°: _______________________________ 
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