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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PB 

 
EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 002/2026 

 PROCESSO (PBDOC): DER-PRC-2026/00897 

OBJETO 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
manutenção, revitalização e restauração da sinalização horizontal na 
malha rodoviária da Paraíba, sob jurisdição do DER-PB. 

 Horário: 10:00 h 

Valor 
R$ 76.302.342,71 (setenta e seis milhões, trezentos e dois mil, trezentos e 
quarenta e dois reais e setenta e um centavos). 

Modo de disputa Aberto 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Preferência 
ME/EPP/Equiparadas Não 

Regime de Execução Empreitada por Preço 
UNITÁRIO Lote Único 

Prazo de Execução 
720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir da data de 
emissão da ordem de início pelo DER/PB. 

 
Endereço Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, 2º Andar, Cep: 58.040-902, 

João Pessoa/PB 

 
 
 

Meios de Comunicação 

Comissão de Contratação: Edifício Sede do DER/PB, 2º 
Andar, Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, João 
Pessoa/PB. 
Sítio: https://der.pb.gov.br/  
Email: protocolo@der.pb.gov.br 

cpl@der.pb.gov.br 
 

Data: 06/05/2026
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 

PROCESSO PBDOC Nº DER-PRC-2026/00897 

PROCESSO SGC Nº 31.201.000897.2026 

 
PREÂMBULO 

 
 
Torna-se público que o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO 
DA PARAÍBA – DER/PB, por intermédio da Comissão de Contratação, constituída pela 
Portaria nº 064, com alterações introduzidas pela Portaria n.º 083/2024, publicada no DOE de 19 
de outubro de 2024, sediada na Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, 2º Andar, Cep: 
58.040-902, João Pessoa/PB, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma 
ELETRÔNICA, considerando o disposto no artigo 176, caput e inciso II, combinado com o 
artigo 17, §2º, ambos da Lei nº 14.133/2021, e, em total obediência à Lei nº 14.133, de 2021, a 
Lei Estadual nº 9.697/2012, de 04/05/2012, (CAFIL), a Lei Estadual nº 9.625/2011 (Código 
Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão e Controle de Pânico), Decreto Estadual n. 
44.966, de 25 de abril de 2024, bem como à legislação correlata e, ainda, às condições e 
exigências estabelecidas neste Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1  –  O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço de manutenção, revitalização e restauração da sinalização horizontal na malha rodoviária
da  Paraíba,  sob  jurisdição do DER-PB,  sob  a  modalidade  CONCORRÊNCIA,  na  forma
ELETRÔNICA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2  –  Os  serviços  objeto  deste  Edital  serão  executados  de  forma indireta  pelo  REGIME  DE 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

1.3  –  O critério de julgamento:  MENOR PREÇO.

1.4  –  O modo de disputa:  ABERTO.

1.5  –  O  preço  máximo  é:  R$  76.302.342,71  (setenta  e  seis  milhões,  trezentos  e  dois  mil,
trezentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

1.6  –  Acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: até às  10:00 h  do dia  06/05/2026.

1.6.1  –  Essa data de abertura atende ao disposto na Lei nº 14.133/21 no seu Art. 55, que define:
Os  prazos  mínimos  para  apresentação  de  propostas  e  lances,  contados  a  partir  da  data  de 
divulgação do edital de licitação, são de:  10 (dez) dias úteis, quando o critério de julgamento for 
o de  menor preço ou maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns 
de engenharia.
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2. LEGISLAÇÃO 

2.1 – Rege a presente licitação a Lei Federal n.º 14.133/2021, aplicando-se, no que couber: 

i. A Lei Estadual n.º 12.868, de 06 de novembro de 2023. 

ii. Os Decretos Estaduais n.º 41.200/2021, nº 42.967/2022, nº 43.759/2023, nº 
43.975/2023, nº 44.383/2023, nº 44.639/2023, nº 44.966/2024 e n° 46.187/2025. 

iii. A Instrução Normativa SEAD n.º 005/2023. 

iv. Demais instruções e orientações normativas estaduais que regulam a espécie. 

3. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL  
 

3.1 – O presente Edital poderá ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e 
fundamentado, endereçado a Comissão de Contratação/Agente de Contratação. 

3.2 – Nos termos dos arts. 164 e 183 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o prazo para a apresentação 
de pedidos de impugnação encerrar-se-á no terceiro dia útil anterior àquele designado para a 
sessão pública, conforme item 1.6 deste Edital. 

3.3 – A impugnação tempestiva não impede a participação do potencial licitante no respectivo 
certame. 

3.4 – A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 
em campo próprio do sistema.  

3.4.1 – A impugnação poderá também ser formalizada por meio de protocolo presencial junto ao 
DER/PB ou através do endereço eletrônico protocolo@der.pb.gov.br, enquanto os 
esclarecimentos poderão ser encaminhados para o e-mail cpl@der.pb.gov.br. 

3.5 – Havendo dúvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderão formular, 
por escrito, as respectivas consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e 
dirigi-las a Comissão de Contratação/Agente de Contratação, devendo, para tanto, serem enviadas 
em campo próprio no sistema que rege a disputa. 

3.6 – As consultas serão admitidas no prazo equivalente ao das impugnações deste Edital, 
conforme subitem 3.2. 

3.7 – A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 
oficial https://der.pb.gov.br/, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior 
à data da abertura do certame. 

3.8 – É de responsabilidade do licitante a verificação regular e obtenção via download dos atos 
disponibilizados no sítio https://der.pb.gov.br/. 

4. OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, revitalização 
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e restauração da sinalização horizontal na malha rodoviária da Paraíba, sob jurisdição do DER-
PB, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Relatório Técnico 
Preparatório e demais Anexos deste Edital. 

4.2 – As despesas correrão por conta dos recursos financeiros alocados no Projeto 
31201.26.782.5004.4468.00000000287.44905100.50000.9.2.0000, Natureza 4.4.90.51, Fonte 
500 do Orçamento Programa do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - 
DER/PB, para o exercício corrente e seguintes. 

4.3 –Reserva Orçamentária n.º 441. 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
 

5.1 – Respeitadas as condições normativas vigentes, poderá participar desta licitação qualquer 
licitante legalmente estabelecida no país e que atenda às exigências deste Edital. 

5.2 – Não poderá participar do presente certame: 

a) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços 
ou fornecimento de bens a ela necessários; 

c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 
da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

c.1) O impedimento de que trata a alínea “c” será também aplicado ao licitante que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 
coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta 
da personalidade jurídica do licitante. 

d) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 
deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau; 

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 
por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
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adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

g) As pessoas jurídicas que não funcionem no país, se encontrem sob falência, dissolução ou 
liquidação, bem como as pessoas físicas sob insolvência; 

h) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o DER ou que estejam 
impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, em qualquer esfera da Administração Pública, 
especialmente as inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 
com a Administração Pública Estadual-CAFILPB, conforme a Lei nº 9.697/2012; 

h.1) O impedimento de que trata o subitem h será também aplicado ao licitante que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 
coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 
personalidade jurídica do licitante. 

5.3 – O disposto neste item não impede que na licitação ou na contratação de obra ou serviço que 
se inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 
contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

5.4 – A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 
a que se referem às alíneas “a” e “b” poderão participar no apoio das atividades de planejamento 
da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão 
exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

5.4.1 – Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

5.5 – Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar 
pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja 
declarada inidônea nos termos desta Lei. 

5.6 – A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no Edital e na 
legislação aplicável. 

5.7 – Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de 
participação fixadas no Edital. 

5.8 – A Comissão de Contratação/Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação. 

5.9 – A participação em consórcio neste certame está vedada, conforme justificativa e demais 
especificações constantes no Relatório Técnico Preparatório, no item que trata deste tema. 

5.10 – Proíbe-se, de forma absoluta, a participação de qualquer profissional que esteja indicado 
no Quadro de Pessoal Técnico, inclusive por meio de declaração de contratação futura, por mais 
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de um licitante simultaneamente durante o processo licitatório. Esta medida visa garantir a 
exclusividade e a integridade da representação técnica necessária para este certame. Tal restrição 
é válida unicamente para o período do processo de licitação e não se aplica a contratações que 
ocorram após a finalização deste processo. 

5.11 – O licitante deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam 
impedir sua habilitação na presente licitação e ainda pela autenticidade de todos os documentos 
que vierem a ser apresentados. 

5.12 – O licitante deverá arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e 
apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório. 

5.13 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão obrigatoriamente se 
inscrever, previamente, no SICAF. 

5.14 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão preferencialmente se 
inscrever através da Gerência Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada à 
Secretaria de Administração, para obtenção e emissão do Certificado Estadual de Registro e 
Habilitação (CECH). 

5.14.1 – O licitante vencedor do certame deverá, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se 
refere o subitem 5.14 em situação regular. 

5.15 – A subcontratação seguirá aquilo que dispõe o item 27 deste edital, no Relatório Técnico 
Preparatório e Minuta de Contrato. 

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS 
 

6.1 – A contratada deverá cumprir as condições previstas no Relatório Técnico Preparatório. 

7. CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

7.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, as licitantes deverão dispor de login e senha particulares 
e intransferíveis, os quais devem ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal 
de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras. 

7.2 – As informações para o acesso ao certame podem ser obtidas no sítio www.gov.br/compras. 

7.3 – O login e a senha válidos poderão ser utilizados em qualquer licitação no sítio 
www.gov.br/compras. 

7.4 – O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes são de própria e exclusiva 
responsabilidade, bem como qualquer transação efetuada diretamente por estas ou por seu 
representante. 

7.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a capacidade técnica para realização das 



  SECRETARIA DE ESTADO 
DA INFRAESTRUTURA E 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av. Min José Américo de Almeida, S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-300 
 

9 
 

 

transações inerentes à licitação. 

8. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS  

8.1 – As propostas de preços iniciais poderão ser postadas a partir da data de publicação do Edital 
pelo sistema disponível no sítio www.gov.br/compras., podendo ser substituídas ou excluídas até 
a data e hora definidas para a abertura da sessão pública, quando se encerra a fase de recebimento 
de propostas. 

8.2 – Os preços unitários e total para a prestação dos serviços serão ofertados em moeda corrente 
nacional, em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

8.3 – As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, 
sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não 
previstas no Edital e seus Anexos. 

8.4 – A simples apresentação de proposta de preços implica conhecimento e submissão a todas as 
condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 
contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

8.5 – Em hipótese alguma será aceita proposta cujo preço ultrapasse o preço máximo estipulado 
para a licitação. Também não serão aceitos preços unitários superiores aos preços apresentados 
na Planilha Orçamentária. Esta verificação será feita quando na avaliação da proposta mais bem 
colocada. 

8.6 – A Comissão de Contratação/Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e 
poderá desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital. 

8.7 – A proposta de preços terá validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 

8.8 – A proposta que não vier a cumprir as exigências requeridas neste Edital será desclassificada. 

9. CRITÉRIO DE DISPUTA  
 

9.1 – O modo de disputa será aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com prorrogações.  

9.1.1 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 
do período de duração da sessão pública.  

9.1.2 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

9.1.3 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 



  SECRETARIA DE ESTADO 
DA INFRAESTRUTURA E 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av. Min José Américo de Almeida, S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-300 
 

10 
 

 

de classificação.  

9.1.4 - Encerrado os prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores.  

9.1.5 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.2 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances 
subsequentes, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente. 

9.3 – As licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao sistema para participar da 
sessão de lances. A responsabilidade por problemas de conexão ou falhas na rede é 
exclusivamente dos participantes. 

9.3.1 – Se ocorrer desconexão da Comissão de Contratação/Agente de Contratação durante a etapa 
de lances, mas o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 

9.4 – Cabe à licitante monitorar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública e 
atentar para as mensagens emitidas pelo sistema, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios causada pela inobservância das mensagens. 

9.5 – As licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico. Cada lance deve ser inferior ao menor lance até então registrado, observado, o 
intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.  

9.6 – Intervalo Mínimo entre Lances: Cada lance submetido deverá ser de pelo menos 0,25% do 
valor estimado da obra ou serviço – R$ 190.755,85 (cento e noventa mil e setecentos e 
cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) – em relação ao lance anteriormente 
registrado. Esse decremento mínimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que 
os lances sejam considerados válidos. 

9.7 – O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível, nos termos 
dos arts. 33 e 34 da Instrução Normativa SEAD/PB nº 005/2023. 

9.8 – A Comissão de Contratação/Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida 
excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter 
competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. 

9.8.1 – Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.8, implica a retirada 
do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa. 

9.9 – A cada lance ofertado, as licitantes serão imediatamente informadas do recebimento, do 
valor e do horário de registro do lance. 

9.10 – Os lances de cada licitante deverão ser obrigatoriamente inferiores ao preço de sua proposta 
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inicial inserida no sistema, independentemente do menor valor já ofertado pelos outros 
concorrentes. 

9.11 – Lances de mesmo valor não serão considerados, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

9.12 – Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate 
será realizado considerando o que dispõe o art. 60 da Lei 14.133/2021. 

9.13 – Após o encerramento da fase de lances, a Comissão de Contratação/Agente de Contratação 
poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que apresentou o lance de menor valor, 
visando a obtenção de um preço ainda mais vantajoso, e decidirá sobre a aceitação do mesmo. 

9.14 – Após a declaração da licitante mais bem colocada, a Comissão de Contratação/Agente de 
Contratação abrirá prazo para que a licitante ajuste sua proposta de preços ao último lance válido 
e apresente os documentos necessários para habilitação. 

9.15 – Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Comissão de Contratação/Agente de Contratação 
auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 
demais colocações. 

9.15.1 – Após o reinício previsto no subitem 9.15, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance. 

9.16 – O sistema disponibilizará um campo próprio para troca de mensagens entre a Comissão de 
Contratação/Agente de Contratação e os licitantes, sendo vedada qualquer outra forma de 
comunicação. 

9.17 – O Comissão de Contratação/Agente de Contratação poderá negociar condições mais 
vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

10. RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO 

10.1 – Após o encerramento da fase de lances, a Comissão de Contratação/Agente de Contratação 
solicitará, por meio do sistema eletrônico do sítio www.gov.br/compras, a proposta de preços 
adequada ao último lance e os documentos para habilitação do licitante mais bem colocado, para 
que este os apresente, no prazo de 3 (três) dias úteis, prorrogável por igual período – a critério da 
Comissão de Contratação/Agente de Contratação. 

10.2 – A proposta de preços e os documentos para habilitação deverão obedecer à relação indicada 
neste Edital e seus Anexos, mas poderão ser acompanhados por documentos complementares não 
relacionados. 

10.2.1 - Todas as folhas dos documentos para habilitação deverão ser apresentadas 
preferencialmente numeradas de forma sequencial, de modo a refletir o seu número exato. 

10.3 – Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, será divulgado o resultado 
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do certame, bem como será aberto o prazo de 20 (vinte) minutos para manifestação da intenção 
de recorrer – conforme item 19 deste Edital.  

10.4 – Caso este licitante seja considerado inabilitado, será(ão) convocado(s) o(s) licitante(s) 
subsequente(s), em ordem de classificação, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua 
proposta de preços adequada ao último lance e seus documentos para habilitação conforme Edital 
e, se necessário, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e então será 
divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção 
de recorrer – conforme item 19 deste Edital. 

10.5 – Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, após 
todas as análises, será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para 
manifestação da intenção de recorrer – conforme item 19 deste Edital.  

11. COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO / AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE 
APOIO  
 
11.1 – De acordo com o estabelecido na Portaria n.º 064/2024/DS, alterada pela Portaria n.º 
083/2024, compõe a Comissão de Contratação/Agente de Contratação os servidores Sebastião 
Cirino da Silva, matrícula 3688-9, para exercer a função de Presidente e os servidores Rosa de 
Lourdes Soares de Oliveira Bandeira, matrícula 3796-6 e Antônio Alves de Araujo, matrícula 
6116-6, cuja finalidade é conduzir os procedimentos necessários à execução das obras e serviços 
de engenharia no âmbito do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba 
(DER/PB).. 

11.2 – Os membros da Equipe de Apoio à Comissão de Contratação/Agente de Contratação serão: 
Maria do Socorro Chaves Ribeiro, matrícula nº 3672-2, Isabelly Cicera Souza Dias, matrícula nº 
9399-8 e Ighor Jonathan Gouveia Fernandes, matrícula nº 9473-1. 

12. SANEAMENTO E DILIGÊNCIAS  

12.1 – Nos termos da Lei nº 14.133/2021 assim como da Instrução Normativa SEAD Nº 005/2023, 
poderão ser promovidas as diligências que a Comissão de Contratação/Agente de Contratação 
entender necessárias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que não seja alterada a 
substância da proposta, destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na 
documentação de habilitação, da proposta, ou complementar a instrução do processo. 

12.2 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento de que trata o item 12.1, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 

13. CONDIÇÕES PARA INDICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LEGAL  

13.1 – Para atuar no certame, a licitante deverá nomear um representante legal que poderá ser 
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credenciado de acordo com o modelo  do Anexo 6 – Carta Credencial deste Edital, ou procuração, 
por instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de 
representação, não sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, 
indicar seu responsável legal, que deverá comprovar essa qualidade mediante apresentação de 
cópia de contrato social, estatuto ou documentos correlatos. 

13.2 – A licitante deverá indicar os endereços comercial e eletrônico atualizados, aptos a 
receberem eventuais comunicações decorrentes desta licitação. 

13.3 – O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutenção dos endereços 
informados, comunicando qualquer alteração a Comissão de Contratação/Agente de Contratação, 
sob risco de assumir as consequências de não receber comunicações críticas. 

13.4 – As comunicações dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever 
do DER de dar conhecimento dos atos praticados. 

13.5 – Os dispostos nos subitens anteriores não se aplicam à comunicação dos atos de 
classificação e desclassificação das propostas; habilitação e inabilitação do licitante; 
homologação; anulação e revogação da licitação; e demais atos publicados nos sítios 
https://der.pb.gov.br/ e www.gov.br/compras. 

14. DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA  

14.1 – O valor do Orçamento de Referência estabelecido pelo DER/PB para a execução dos 
serviços objeto desta licitação é de R$ 76.302.342,71 (setenta e seis milhões, trezentos e dois 
mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos). 

14.2 - Referência de Preços: Tabela SICRO com oneração – Mês base out/2025.  

15. PROPOSTA DE PREÇOS  

15.1 – A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos: 

15.1.1 – Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 05 – Carta Proposta deste Edital, na qual 
conste a razão social da licitante, seu endereço comercial, eletrônico e telefone atualizados, e 
número do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsável ou representante legal, e ainda:  

a) preço global para a execução dos serviços objeto da licitação; 

b) mês de referência da proposta conforme orçamento base da Administração; e,  

c) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados 
da data da abertura da licitação; 

15.1.2 – Planilha Orçamentária – contendo quadro de quantitativos e preços unitários, com seus 
respectivos subtotais. 

15.1.3 – Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo Anexo no Relatório Técnico 
Preparatório. 



  SECRETARIA DE ESTADO 
DA INFRAESTRUTURA E 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av. Min José Américo de Almeida, S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-300 
 

14 
 

 

15.1.4 – Quadro Demonstrativo do Cálculo do BDI – Bonificação de Despesas Indiretas – 
conforme modelo Anexo no Relatório Técnico Preparatório. 

15.1.5 – Cronograma Físico e Financeiro, conforme modelo Anexo no Relatório Técnico 
Preparatório. 

15.1.6 – Composição de Preços Unitários. 

15.1.6.1 – Planilhas de “Composição de preços unitários”, inclusive as auxiliares, para todos os 
itens constantes no orçamento proposto da obra em apreço, exceto os itens relativos a instalações 
(Apenas a empresa vencedora). 

15.1.7 – Declaração de que sua proposta de preços compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 01 deste Edital. 

15.2 – A Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico e Financeiro deverão ser assinados por 
Engenheiro Civil, como dispõe os arts. 13 e 14 da Lei Federal n.º 5.194, de 24 de dezembro de 
1966. 

15.3 – Nos preços unitários propostos deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas, diretas 
ou indiretas, que venham a incidir sobre eles, representando a compensação integral para todas as 
operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, controles tecnológicos e 
eventuais encargos necessários à completa execução dos serviços. 

15.4 – Os preços unitários deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operações 
matemáticas deverão considerar apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3ª 
(terceira) casa decimal, independentemente da aproximação. 

15.5 – Para todos os serviços prevalecem os preços resultantes da proposta configurada pelo DER 
através do sistema SICRO – Sistema Integrado de Controle de Obras. 

16. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

16.1 – Serão desclassificadas as Propostas de Preços: 

a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre 
os preços mais baixos apresentados – ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorrência por 
meio de descontos baseados nos preços de outros concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do 
menor preço já proposto, independente do custo real ou valor justo do serviço) é inaceitável e 
resultará em desclassificação da proposta;  

b) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) superior(es) ao estabelecido pelo DER; 

c) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) manifestamente inexequível(eis), 
aferido(s) com base no critério estabelecido no Art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, 
quando não restar demonstrada a exequibilidade;  
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d) propostas de preços que indicarem mês de referência anterior àquele estipulado no orçamento 
da DER; 

16.1.1 - Será exigida, nos termos do art. 59, § 5º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, garantia 
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

16.2 – As licitantes que apresentarem para os itens constantes da planilha de BDI – Bonificação 
de Despesas Indiretas percentuais unitários acima do limite máximo (3º quartil) ou em desacordo 
com o estabelecido no Acórdão n.º 2.622/2013 – Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, 
terão que demonstrar a composição do respectivo percentual unitário, mediante solicitação da 
Comissão de Contratação/Agente de Contratação. 

16.3 – Uma vez submetidas, as propostas de preços não poderão ser modificadas ou substituídas, 
para garantir a igualdade de condições entre todos os licitantes e a integridade do processo de 
licitação. Esta regra assegura que todos os participantes se comprometam de forma definitiva com 
as condições apresentadas em suas propostas. 

16.3.1 – Diante da possibilidade de ocorrência de erro formais ou materiais não intencionais, a 
Comissão de Contratação/Agente de Contratação poderá, a seu critério e sob condições estritas, 
permitir a correção de tais erros. Essas correções são limitadas a aspectos que não alterem a 
substância da proposta de preços ou a competitividade do processo licitatório. A possibilidade de 
correção destina-se exclusivamente a erros evidentes que não confiram vantagem ao licitante em 
detrimento dos demais. 

16.3.2 – A correção de erros somente será permitida mediante solicitação formal da Comissão de 
Contratação/Agente de Contratação, que especificará os erros passíveis de correção e fornecerá 
um prazo claro para a sua regularização. O licitante deverá apresentar a documentação corrigida 
dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital. 

16.3.3 – Todo o processo de correção será documentado e incluído nos registros da licitação para 
garantir a transparência e a accountability. As correções permitidas e as justificativas para as 
mesmas serão publicamente disponibilizadas junto aos demais documentos da licitação. 

16.4 – Os preços unitários máximos estabelecidos são os constantes na Planilha Orçamentária do 
DER, conforme Anexo no Relatório Técnico Preparatório, que considera o mês de referência e os 
bancos de dados nela estabelecidos. 

17. DA HABILITAÇÃO  

17.1 – As proponentes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as 
certidões, certificados e outros afins deverão estar com validade na data de sua apresentação. 

17.2 – DECLARAÇÕES  
 

17.2.1 – As licitantes deverão compor sua documentação de habilitação com as seguintes 
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declarações: 

a) Declaração de Ciência, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 01; 

b) Declaração sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, conforme modelo do 
Anexo 02; 

c) Declaração sobre o compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 
exótica, ou de origem nativa de procedência legal, conforme modelo do Anexo 01; 

d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme 
modelo do Anexo 01; 

e) Declaração de não ter relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1º, da Lei nº 
8.124/2006, conforme modelo do Anexo 01; 

f) Declaração comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes 
na contratação da obra aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011, conforme 
modelo do Anexo 01; 

g) Declaração, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção 
Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002, 
conforme modelo do Anexo 01; 

h) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme 
modelo do Anexo 01. 

17.3 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

17.3.1 – A licitante deverá demonstrar sua habilitação jurídica mediante a apresentação de, 
conforme o caso: 

a) registro comercial para empresa individual; ou, 

b) inscrição do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades não empresárias, 
acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; ou, 

c) Contrato Social e suas alterações ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) 
na Junta Comercial que revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social 
atualizado, se houver. 

17.3.2 – As provas de que tratam o subitem anterior poderão ser feitas por certidão simplificada 
expedida pela Junta Comercial ou, no caso de sociedades não empresárias (alínea “b”), por 
certidão, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

17.4 – DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

17.4.1 – A licitante deverá demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentação de: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (cartão 
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CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município onde estiver sediada a licitante, 
através da apresentação da Ficha de Inscrição Cadastral ou documento equivalente, expedido pela 
Receita Municipal, que comprove a referida inscrição; 

c) Certidão de Regularidade quanto aos Tributos Federais – inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social – e à Dívida Ativa da União; 

d) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. 
Se a sede da licitante estiver em outro Estado, deverá ser apresentada também a Certidão de 
Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraíba; 

e) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município onde estiver sediada a licitante; 

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF; e, 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

17.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔNIMO-FINANCEIRA 

17.5.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação econômico-financeira mediante a 
apresentação de: 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica da licitante, 
dentro do prazo de validade do documento. Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou 
extrajudicial, deverá juntar à documentação a certidão emitida pela instância judicial competente, 
que ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimentos 
licitatórios. Os licitantes que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial devem 
demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira; e, 

a.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante. O 
balanço patrimonial deve ser acompanhado pela demonstração do resultado do exercício relativo 
aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei. É vedada a substituição das 
demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, 
quando encerrados e publicados, na forma da lei, há mais de 3 (três) meses da data da apresentação 
da proposta. Alternativamente, poderá ser apresentado apenas o último balanço patrimonial desde 
que este seja comparativo, contendo informações referentes aos dois últimos exercícios sociais, 
de forma a permitir a análise da evolução financeira da licitante ao longo do tempo. 

b) Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações do 
resultado do exercício (i) publicados em Diário Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por cópia 
ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em 
outro Órgão equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema Público de Escrituração 
Digita – SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituração contábil digital), inclusive 
com os termos de abertura e encerramento. 
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c) O balanço patrimonial da sociedade anônima ou por ações deverá ser o publicado em Diário 
Oficial, sendo que as de capital aberto deverão, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) 
independente(s). O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no “livro 
diário” contendo identificação completa da licitante, de seu titular, e de seu responsável técnico 
contábil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverão 
estar registrados na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente; 

d) Em caso de licitante que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já 
exigíveis por ser recém-constituída, esta deverá apresentar cópia do balanço de abertura, 
devidamente registrado na Junta Comercial, ou cópia do livro diário contendo o balanço de 
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta 
Comercial ou em outro Órgão equivalente da sede da licitante. 

17.5.2 – A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência 
Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), Capital 
Circulante Líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação e Capital Mínimo 
de 10% do valor estimado da contratação, resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com 
os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

𝑺𝑮 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 

 

𝑳𝑮 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 

 

𝑳𝑪 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

𝑪𝑪𝑳 = 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

17.5.2.1 – O Tribunal de Contas da União no Acórdão 2.724/2025 – Plenário, consolidou o 
entendimento sobre a possibilidade de cumulação de exigências para comprovação da capacidade 
econômico-financeira, através da apresentação de índices de liquidez acima de 1; capital ou 
patrimônio líquido de até 10% do valor estimado da contratação; declaração de compromissos 
assumidos, na forma do art. §3º art. 69 da Lei 14.133/2021; e capital circulante mínimo em 
percentual contratual sem nenhum pagamento por parte da administração. 

17.5.2.2 - A adoção de índices superiores a 1 para licitações de grande vulto somado aos demais 
critérios exigidos não se configuram exigências extraordinárias, mas sim medidas de prudência e 
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gestão de risco amplamente aceita e recomendada em contratações de valor elevado e com prazo 
de duração extenso. O patamar de 1 é o mínimo para indicar que o Ativo da empresa é igual ao 
seu Passivo, ou seja, que a empresa tem capacidade de honrar suas obrigações. No entanto, para 
contratação de serviços contínuos, que envolvem longos prazos de execução, grande volume de 
recursos e alta dependência de capital de giro, a Administração exige uma margem de segurança 
superior. 

17.5.2.3 – Considerando a duração do contrato (720 dias), o valor estimado da contratação (79 
milhões) e a extensão da malha rodoviária estadual, a exigência de Capital Circulante Líquido 
(CCL) é medida essencial à proteção do interesse público, pois assegura que a futura contratada 
disponha de capacidade financeira (capital de giro) para executar o contrato mesmo na hipótese 
de atraso nos pagamentos por, no mínimo, dois meses, conforme entendimento consolidado pelo 
Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 2.724/2025 – Plenário.  

17.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL 

17.6.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação técnica operacional mediante a 
apresentação de: 

a) Certidão de Registro da empresa no CREA, atendendo ao disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966, contendo, no mínimo, os seguintes dados: Razão social; Endereço; Atividade; 
Número e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsável(is) técnicos(s) 
registrado(s). 

b) A comprovação da capacidade técnica operacional se dará mediante a apresentação de 
Certidões, Atestados ou Declarações, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
de que a licitante tenha executado serviços de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior relevância 
técnica ou de valores significativos referentes à sinalização horizontal, conforme objeto desta 
licitação, as quais são: 

COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 

Item Discriminação Unidade 
Quantitativo 

Orçado 
Quantitativo a ser 

Comprovado 

a) 
Pintura de Faixa c/Plástico a Frio 
Tricomponente à Base de Resina 
Metacrilicas por Aspersão. 

m² 239.000,00 119.700,00 

b) Pintura de Faixa c/Termoplática 
por Aspersão m² 190.278,00 95.139 

c) Pintura de Faixa c/Tinta Acrilica 
Emulsionada em Água m² 120.000,00 60.000,00 

b.2) Esses documentos devem indicar a licitante como executora e estar vinculados às Certidões 
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de Acervo Técnico – CAT registradas no CREA do profissional responsável pelo serviço, ou às 
Certidões de Acervo Operacional – CAO, conforme estabelecido pela Resolução n.º 1.137, de 31 
de março de 2023, do CONFEA. Deverão ser apresentados tanto os documentos comprobatórios 
(Certidões, Atestados ou Declarações), quanto às respectivas Certidões de Acervo Técnico – 
CAT, ou Certidões de Acervo Operacional – CAO. 

b.3) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e serviços de engenharia, 
poderão ser aceitas, para fins de comprovação, certidões emitidas pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU), quando aplicável e pertinente. 

b.4) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de 
consórcio do qual tenha feito parte, e o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não 
especificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, a avaliação de sua 
qualificação técnica seguirá os critérios estabelecidos no §10º do artigo 67 da Lei 14.133/2021, 
conforme descrito a seguir: 

b.4.1) Se o atestado for emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas serão 
reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no 
consórcio, exceto em licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual, nas quais todas as experiências atestadas serão reconhecidas para 
cada empresa consorciada; 

b.4.2) Se o atestado for emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas 
serão reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, 
inclusive em licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza 
predominante intelectual. 

b.4.3) Caso a(s) citada(s) Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões) não informe(m) o 
percentual de participação de cada integrante, o mesmo deverá ser comprovado pela empresa 
licitante. 

c) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento deverá ser submetido pela empresa licitante para 
comprovar a disponibilidade e a participação de pessoal técnico qualificado vinculado à mesma 
durante a execução dos serviços objeto desta licitação. Deverá incluir uma declaração dos 
profissionais indicados, confirmando sua participação direta e contínua nos serviços, até a 
aceitação final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com 
a anuência dos profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no ANEXO 04 – 
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA. É permitida a 
substituição dos profissionais, desde que o substituto tenha qualificações equivalentes ou 
superiores e seja previamente aprovado pela Administração desta Autarquia. 

c.1) Coordenação Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, 
expressamente designado pela licitante, que atuará como principal ponto de contato com o 
contratante. Este coordenador deve ser qualificado como Engenheiro Civil ou possuir outra 
habilitação técnica reconhecida pela respectiva entidade competente e ser detentor de Certidão de 
Acervo Técnico (CAT). 
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c.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: 
sócios, diretores, empregados, responsáveis técnicos e profissionais contratados especificamente 
para o projeto. 

c.3) Prova do vínculo descrito na alínea c.2: 

c.3.1) Vínculo Societário: Apresentação do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta 
Comercial do domicílio ou sede da licitante. 

c.3.2) Diretor: Apresentação de cópia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, 
ou cópia da ata de eleição publicada em jornal de grande circulação para sociedades anônimas. 

c.3.3) Vínculo Empregatício: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
mostrando o registro do emprego e as alterações salariais mais recentes; ou contrato de trabalho 
atualizado. 

c.3.4) Responsável Técnico: Cópia da certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou documentos 
equivalentes que comprovem a ligação do profissional como responsável técnico da empresa. 

c.3.5) Profissional Autônomo: Contrato de prestação de serviços, sem vínculo empregatício, 
registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 

c.3.6) Admite-se, também, a apresentação de DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA 
de profissional detentor de Certidão de Acervo Técnico, com sua devida anuência. 

d) A comprovação da capacidade técnica profissional se dará mediante Certidão de Acervo 
Técnico, emitida pelo conselho profissional competente, acompanhada do respectivo atestado 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na qual conste que seu responsável 
técnico – e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alínea “c” deste item – 
tenha participado da execução dos serviços conforme as parcelas abaixo: 

CAPACIDADE PROFISSIONAL 

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS UNID. 
Pintura de Faixa c/Plástico a Frio Tricomponente à Base de Resina Metacrilicas por 
Aspersão. m² 

Pintura de Faixa c/Termoplática por Aspersão m² 

Pintura de Faixa c/Tinta Acrilica Emulsionada em Água m² 

e) Capacidade Profissional - os Responsáveis Técnicos devem ter experiência na execução de 
serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto, que 
comprove a parcela relevante da sinalização horizontal, conforme anotação em acervo técnico e 
atestado de boa execução emitido por pessoa jurídica e registrado no CREA. Cada Responsável 
Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes. 

f) Declaração de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalações: A licitante deverá declarar 
formalmente a disponibilidade de equipamentos e instalações necessários para a execução dos 
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serviços objeto desta licitação. 

f.1) para cumprimento do objeto da licitação os equipamentos devem ser no mínimo. 

• 04 (quatro) Caminhões de Carroceria  
• 02 (dois) Equipamentos de Sinalização Horizontal  

 
f.2) o licitante deve fornecer ao DER/PB, para ser utilizado pela equipe de Coordenação, 
Fiscalização e Controle local da Obra, durante a vigência do contrato. 

 
• 02 (dois) veículos tipo suv com menos de dois anos de uso, e em bom estado de 

conservação, com seguro total contra danos, roubos e incêndios. 

g) Da Visita Técnica: A realização de visita técnica ao local dos serviços é facultativa para as 
licitantes. 

g.1) Caso opte pela realização, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pelo DER 
com a documentação de habilitação. A licitante deve enviar à visita profissional com habilitação 
comprovada pelo CREA, que pertença ao seu quadro de pessoal técnico, e poderão ser agendadas 
junto à Divisão de Planejamento e Transportes-DRPT em João Pessoa-PB, na Av. Min. José 
Américo de Almeida, S/N, 3º andar, Centro, CEP 58040-300, das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 
16h00, de 2ª a 5ª feira e 6ª feira das 8h00 até 12h00, ou por meio do telefone (83) 3216-2884, com 
o Diretor JOSÉ ARNALDO SOUZA LIMA - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E 
TRANSPORTES - DRPT. 

g.2) Se a licitante decidir não realizar a visita, deve submeter uma declaração, em papel timbrado, 
afirmando conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por 
quaisquer dificuldades que possam surgir, impossibilitando alegações de desconhecimento que 
possam impedir o cumprimento do contrato. A declaração deve seguir o modelo do Anexo 03 – 
Declaração de Opção de Não Realização de Visita Técnica. 

g.3) Todas as despesas referentes à visita serão de responsabilidade da licitante. 

18. DO RESULTADO DA LICITAÇÃO  

18.1 – No julgamento da licitação, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes à Proposta 
de Preços, à Documentação para Habilitação e aos demais constantes neste Edital, será 
considerada vencedora a licitante que apresentar o menor Preço Total Proposto para a execução 
dos serviços. 

18.2 – A Comissão de Contratação/Agente de Contratação dará ciência aos interessados do 
resultado do julgamento e da habilitação por meio dos sítios www.gov.br/compras e 
https://der.pb.gov.br/. 

19. RECURSO E CONTRARRAZÕES  
 

19.1 – Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema do sítio www.gov.br/compras, 
manifestar a intenção de recorrer no prazo de 20 minutos quando ocorrer uma das seguintes 
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situações: 

a) Declarada a vencedora do certame – ou seja, julgada a proposta da licitante até então mais bem 
colocada e tendo sido a mesma habilitada; 

b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas; 

c) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas. 

19.2 – A falta de manifestação da licitante quanto à intenção de recorrer em campo próprio do 
sistema implica na decadência do direito de interposição de recurso, ficando o DER autorizada a 
adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

19.3 – As razões do recurso deverão ser apresentadas em um único momento, no campo designado 
no sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura 
da ata de habilitação ou inabilitação. 

19.4 – Ficam as demais licitantes intimadas para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, 
também em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de 
intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso desde logo. 

19.5 – O acolhimento de recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio https://der.pb.gov.br/. 

20. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA  
 

20.1 – Informar à Administração sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou 
indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada. 

20.2 – Informar e manter atualizadas as informações para contato, como números de telefone, 
endereço e e-mail, bem como indicação dos representantes autorizados para contatos que se 
fizerem necessários por parte da Administração. 

20.3 – Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e a conservação destes, de forma 
que seja mantida a sua integridade. 

20.4 – Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua 
responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis. 

20.5 – Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local dos serviços a qualquer momento, 
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertençam seus 
fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados. 

20.6 – Providenciar a legalização dos serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta e 
responsabilidade, quando necessário. 

20.7 – Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades dos serviços. 

20.8 – Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 
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20.9 – Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato. 

20.10 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes do contrato. A inadimplência do contratado quanto a esses encargos não transfere ao 
contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto ou restringir a 
regularização deste. 

20.11 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execução dos serviços, uso 
indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, 
a destruição ou danificação dos serviços até a sua definitiva aceitação pelo contratante, bem como 
as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 
contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

20.12 – Cumprir as demais obrigações constantes do Relatório Técnico Preparatório. 

21. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DO DER  

21.1 – Emitir as convocações, as ordens de serviço, as notas de empenho e o contrato relativos ao 
objeto da licitação. 

21.2 – Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do 
objeto. 

21.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, a execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo 
fornecedor, e com as especificações deste Edital e seus Anexos. 

21.4 – Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições deste processo. 

21.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada 
com relação ao objeto desta licitação. 

21.6 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

21.7 – Cumprir as demais obrigações constantes do Relatório Técnico Preparatório. 

21.8 – Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a 
Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 
empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na 
área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 

22. GARANTIA DA PROPOSTA  
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22.1 - Conforme o art. 58 da Lei nº 14.133, os licitantes prestarão a garantia de proposta 
correspondente a 1% do valor estimado para a contratação. A garantia de proposta poderá ser 
prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021. 

22.1.1 - O prazo mínimo de validade da garantia de proposta será de 90 (sessenta) dias contados 
da data de entrega da proposta;  

22.1.2 - A comprovação do recolhimento de quantia à título de garantia de proposta, será requisito 
de pré-habilitação.  

22.1.3 - O comprovante da garantia de proposta, em original, deverá ser anexado à documentação 
de habilitação.  

22.1.4 - As licitantes reunidas em consórcio prestarão garantia de proposta através da sociedade 
empresária líder ou, em nome de cada consorciada, na proporção de sua participação no consórcio. 

22.1.5 - A garantia de proposta prestada pela licitante vencedora será devolvida ou dispensada 
após a assinatura do contrato, observado o art. 58, §2º Lei Federal nº 14.133/21.  

22.1.6 - A garantia de proposta será liberada após expirado o seu prazo de validade ou, nos 
seguintes casos, decorrido o prazo de 10 (dez) dias úteis:  

a) assinatura do contrato; 

b) data em que for declarada fracassada a licitação. 

22.1.7 - A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato ou não entregar a documentação 
exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos 
termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

23. GARANTIA DE EXECUÇÃO OU CONTRATUAL  

23.1 – Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; ou, 

b) fiança bancária; ou, 

c) seguro-garantia; ou 

23.2 – As garantias serão equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no 
que couber, o reajustamento de preços. 

23.3 – Caso a opção seja pelo seguro-garantia, o contratado terá 1 mês para, contado a partir da 
homologação do objeto, para prestação da garantia. 



  SECRETARIA DE ESTADO 
DA INFRAESTRUTURA E 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av. Min José Américo de Almeida, S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-300 
 

26 
 

 

23.4 – Quando, em dinheiro, a garantia deverá ser depositada na Divisão de Recursos Financeiros 
desta autarquia. 

23.5 – Ademais, deverão ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021. 

24. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  

24.1 – Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
data da convocação expressa da licitante vencedora pela DER. 

24.2 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

24.3 – Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/PB ou CAU/PB, 
quando sediada em outro Estado. 

24.4 – Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “online” no sistema da 
GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da 
Administração, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN e no Cadastro de 
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar – CAFIL/PB, cujos resultados serão anexados aos 
autos do processo. 

24.4.1 – As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com 
a Administração, até ulterior regularização. 

24.4.2 – As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão 
de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, não poderão contratar com a Administração. 

24.5 – O DER poderá, quando o convocado não assinar o contrato, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas 
pelo licitante vencedor. 

24.6 – Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a 
contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

24.7 – Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 23.5, o 
DER, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à 
obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, 
atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

24.8 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pelo 
DER caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades 
legalmente estabelecidas. 

24.9 – A regra do 23.8 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso 
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I do subitem 23.7. 

25. MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO  

25.1 – Faz-se necessário observar o que dispõe o Relatório Técnico Preparatório. 

25.2 – Quanto aos critérios de atualização monetária, deve-se observar o que dispõe o Relatório 
Técnico Preparatório. 

26. DURAÇÃO DO CONTRATO  

26.1 – A vigência do contrato terá início a partir da sua assinatura e perdurará até 30 (trinta) dias 
corridos após o término do prazo previsto no subitem 26.2 do presente Edital. 

26.2 – O prazo para a execução dos trabalhos será de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a 
partir da data fixada para seu início na respectiva Ordem de Serviço, a ser expedida pela DER em 
até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do extrato do respectivo Contrato. 

26.3 – O prazo de vigência do contrato será de 750 (setecentos e cinquenta) dias, contados a 
partir da data da assinatura do Instrumento Contratual. 

26.3.1– O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei – ademais, deve 
ser observado o que dispõe o Relatório Técnico Preparatório e a Minuta de Contrato. 

26.4 – Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à 
Diretoria Técnica da DER, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) e 
do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação. 

26.5 – Se a empresa contratada não for registrada no CREA do Estado da Paraíba, o respectivo 
Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraíba e ser apresentado quando do 
recebimento da Ordem de Serviço. 

26.6 – Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços deverão ser apresentados ao Fiscal 
Administrativo, os seguintes documentos: matrícula específica dos serviços, objeto do presente 
Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e, cópia(s) da(s) Anotação(ões) 
de Responsabilidade Técnica – ART’s do(s) engenheiro(s) Responsável(eis) Técnico(s) e 
preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao CREA/PB. 

26.7 – Os preços contratuais, em reais, serão reajustados nos termos definidos no item 12.6 do do 
Relatório Técnico Preparatório. 

27. SUBCONTRATAÇÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

27.1 - Para as atividades que não constituam o escopo principal do objeto e os itens exigidos para 
comprovação técnica operacional ou profissional, será admitida subcontratação até o limite de 
30% (trinta por cento) do orçamento, em consonância com art. 122, caput da Lei n. 14.133/2021. 
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27.2 - A subcontratação depende de autorização prévia do DER-PB, a quem incumbe avaliar se o 
subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

27.3 - A CONTRATADA apresentará à Administração documentação que comprove a 
capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo 
correspondente. 

27.3.1 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o DER/PB pelo 
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

27.3.2 - Para avaliação das subcontratações, serão utilizados os mesmos critérios da análise da 
licitante, inclusive no que se refere à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e aos 
impedimentos de licitar e contratar com o(a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 
da Paraíba.  

27.4. Nos termos do art. do art. 122, § 3º da Lei nº 14.133/2021, é vedada a subcontratação de 
pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização 
ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.  

27.5. É vedada a subcontratação total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor 
mais significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovação de capacidade 
financeira ou técnica pela Contratada. 

28. IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO 
– PENALIDADES  

28.1 – Será observado o disposto no Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas, do 
Título IV – Das Irregularidades, da Lei nº 14.133/2021. 

29. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS   

29.1 – Os serviços serão recebidos em duas etapas: provisória e definitiva, conforme estabelecido 
no Relatório Técnico Preparatório deste Edital. 

30. DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 
 
30.1 – A Contratante indicará, por meio de Portaria, um ou mais representantes da Administração 
para acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes aos objetos contratados, 
conforme dispõe o Art. 117 da Lei nº 14.133/2021 e o Art. 8 do Decreto Estadual nº 43.975/2023. 

30.2 – O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato na forma prevista na Lei nº 
14.133/2021. 
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31. DISPOSIÇÕES GERAIS  

31.1 – O DER poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente. 

32. ANEXOS 
 
Anexo I – Declaração Geral 

Anexo II – Declaração “LGPD” 

Anexo III – Declaração de Opção de Não Realização de Visita Técnica 

Anexo IV – Declaração de Indicação e Autorização de Equipe Técnica 

Anexo V – Carta Proposta 

Anexo VI – Carta Credencial 

João Pessoa - PB, data da assinatura digital. 
 
 
 
 
 

Eugênio Giuseppe G. de O. R. Filho 
Assistente Administrativo 

Mat. 9618-1 
Responsável pela elaboração do edital 

 
 
 
 
 

 
Luiz Felipe Lima Lins 

Subprocurador Jurídico do DER/PB 
Mat. 3892-0 

Responsável pela revisão do edital 
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ANEXO I – DECLARAÇÃO GERAL 
 
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – DER/PB 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2026 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, 
revitalização e restauração da sinalização horizontal na malha rodoviária da Paraíba, sob 
jurisdição do DER-PB. 
 
A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 
__________, Estado do(a) __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, 
telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante legal 
o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que: 
 
1. está ciente das condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;  
 
2. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 
 
3. sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 
de entrega das propostas; 
 
4. tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; 
 
5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  
 
6. não possui sócio que seja cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos 
no inciso I do artigo 1º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº 10.272, 
de 09 de abril de 2014, que importe prática vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de 
atendimento do parágrafo único do art. 2º da referida lei; 
 
7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratação da obra objeto 
desta licitação aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011; 
 
8. será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas 
condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002; 
 
9. para a execução dos serviços objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos 
e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, 
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental 
competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de 
transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA, tendo ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de 
execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos Arts. 155 a 163 
da Lei Federal n.º 14.133/2021, e no § 8º, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.º 9.605/1998, sem 
prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 
 
____________________, ____ de __________ de 20____. 
 
____________________________________________________________________ 
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[Nome por Extenso] 
Responsável ou Representante Legal da Empresa 
CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO “LGPD” 

 
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – DER/PB 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2026 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, 
revitalização e restauração da sinalização horizontal na malha rodoviária da Paraíba, sob 
jurisdição do DER-PB. 
 
A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 
__________, Estado do(a)__________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, 
telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante legal 
o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que, para os devidos fins, 
tem pleno conhecimento das regras contidas no contrato e que possui as condições de 
habilitação previstas no procedimento administrativo de contratação direta, bem como tem 
ciência de que: 
 
1. Como condição para participar do procedimento de contratação e ser contratado(a), o(a) 
interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:  
 
a) aqueles inerentes a documentos de identificação;  
b) referentes a participações societárias;  
c) informações inseridas em contratos sociais;  
d) endereços físicos e eletrônicos;  
e) estado civil; 
f) eventuais informações sobre cônjuges;  
g) relações de parentesco; 
h) número de telefone;  
i) sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública; e, 
j) informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade 
administrativa; dentre outros necessários à contratação.  
 
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por 
parte da Administração Pública.  
 
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume 
válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado. 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 
 
____________________, ____ de __________ de 20____. 
 
____________________________________________________________________ 
[Nome por Extenso] 
Responsável ou Representante Legal da Empresa 
CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – DER/PB 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2026 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, 
revitalização e restauração da sinalização horizontal na malha rodoviária da Paraíba, sob 
jurisdição do DER-PB. 
 
 
A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 
__________, Estado do(a) __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, 
telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante legal 
o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que optou em não realizar 
a visita técnica, que examinou os documentos anexos ao Edital e conhece todas as 
particularidades do local dos serviços, bem como assume eventuais dificuldades que possam 
interferir ou prejudicar a execução dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, 
em qualquer hipótese, desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no 
cumprimento do objeto contratual. 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 
 
____________________, ____ de __________ de 20____. 
 
____________________________________________________________________ 
[Nome por Extenso] 
Responsável ou Representante Legal da Empresa 
CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 
 
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – DER/PB 
 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2026. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, 
revitalização e restauração da sinalização horizontal na malha rodoviária da Paraíba, sob 
jurisdição do DER-PB. 
 
 
A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 
__________, Estado do(a) __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, 
telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante legal 
o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, indica o(s) seguinte(s) 
profissional(is), para atendimento do Edital, na execução dos serviços de -----------------------------
--------------------------------------------------------------- 
 

1 

Nome:  

Título:  CREA e/ou CAU 
nº:  

Atribuição: 
Responsável pelo(a) 
____________________________________________________________
_________ (**) 

Assinatura:  
 

2 

Nome:  

Título:  CREA e/ou CAU 
nº:  

Atribuição: 
Responsável pelo(a) 
____________________________________________________________
_________ (**) 

Assinatura:  
(*) Profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelos serviços contratados 
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta 
 
Declara-se, também, ciência de que este(a)(s) profissional(is) só poderá(ão) ser substituído(a)(s) 
por outro(a)(s) com qualificações idênticas ou superiores às exigidas no Edital, e sob a aprovação 
do DER/PB. 
 
____________________, ____ de __________ de 20____. 
 
____________________________________________________________________ 
[Nome por Extenso] 
Responsável ou Representante Legal da Empresa 
CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO V – CARTA PROPOSTA 

 
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – DER/PB 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2026 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, 
revitalização e restauração da sinalização horizontal na malha rodoviária da Paraíba, sob 
jurisdição do DER-PB. 
 
 
A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 
__________, Estado do(a) __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, 
telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante legal 
o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, propõe a execução dos serviços 
de ……………………………………………………………………………………., conforme item 15 
do Edital em epígrafe, de acordo com a Proposta de Preços e os Cronogramas Físico e 
Financeiro, em anexo, nas seguintes condições:  
 
a) Preço Global: R$ __________ (indicar valor por extenso); 
 
b) Mês de referência da proposta: [MÊS] / 202__; e, 
 
c) A validade da proposta é de __________ dias corridos, a contar da data da abertura da 
licitação. 
 
____________________, ____ de __________ de 20____. 
 
____________________________________________________________________ 
[Nome por Extenso] 
Responsável ou Representante Legal da Empresa 
CPF n.º ______________________________ 
 
  

D
E

R
P

R
C

2
0

26
0

08
97

V
0

1

Assinado com senha por [DER119263] [SENHA] EUGENIO GIUSEPPE GIOVANNI DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO em 31/03/2026 -
09:32hs.
Documento Nº: 10142501.89152159-2708 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10142501.89152159-2708

G
ov

er
no

 do Estado da Paraí ba

DER

88



SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av.Min.José Américo de Almeida,S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-902 

 
7 

 

 

 
ANEXO VI – CARTA CREDENCIAL 

 
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – DER/PB 
 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2026 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, 
revitalização e restauração da sinalização horizontal na malha rodoviária da Paraíba, sob 
jurisdição do DER-PB. 
 
 
O(A) abaixo assinado(a), responsável legal pela licitante __________, CNPJ/MF n.º 
__________, com sede no município de __________, Estado do __________, sito à 
__________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) ____-____, e-mail __________, vem, 
pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) __________, CPF n.º __________, é a pessoa 
designada para representar nossa licitante na licitação acima referida. 
 
____________________, ____ de __________ de 20____. 
 
____________________________________________________________________ 
[Nome por Extenso] 
Responsável ou Representante Legal da Empresa 
CPF n.º _______________  
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43.445.922,58  56,94 %

 1.1  5213413 SICRO3
Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas 
por aspersão - espessura de 0,6 mm

m² 239.400,00 69,25 87,77 21.013.185,37        27,54 %

 1.2  5213411 SICRO3
Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas 
por extrusão (alto relevo)

m² 10.600,00 223,52 283,31 3.003.102,96          3,94 %

 1.3  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 180.000,00 49,01 62,12 11.181.631,50        14,65 %

 1.4  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 150.000,00 28,55 36,19 5.428.068,75          7,11 %

 1.5  5213403 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm m² 120.000,00 18,54 23,50 2.819.934,00 3,70 %

 2   SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 27.399.772,97  35,91 %

 2.1  5213401 SICRO3
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (Sinalização de setas 
e/ou diretrizes na pista)

m² 14.275,00 28,55 36,19 516.571,20             0,68 %

 2.2  5213408 SICRO3
Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm 
(Sinalização de setas, redutores de velocidade e/ou diretrizes na pista)

m² 10.278,00 49,01 62,12 638.471,15             0,84 %

 2.3  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 8.565,00 43,28 54,86 469.853,63             0,62 %

 2.4  5213407 SICRO3
Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm

m² 6.852,00 33,59 42,58 291.726,12             0,38 %

 2.5  5219624 SICRO3
Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - fornecimento e 
colocação

un 375.000,00 51,47 65,24 24.464.334,37        32,06 %

 2.6  5219628 SICRO3
Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo I - fornecimento e 
colocação

un 20.000,00 40,19 50,94 1.018.816,50          1,34 %

 3   INSTALAÇÕES ( Resolução CE No 033/2205 ) 5.456.647,16    7,15 %

 3.2  CP-8.2 Próprio
Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal e intalação de 
canteiros

% 1,00 90.000,00 114.075,00 114.075,00             0,15 %

 3.3  CP-8.3 Próprio Relatório "as-built" conforme GT/CREA-PB % 1,00 48.396,15 61.342,12 61.342,12               0,08 %

 3.4  CP-8.4 Próprio Adm. local e encargos complementares % 1,00 4.166.650,92 5.281.230,04 5.281.230,04          6,92 %

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEIRHMA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT

Total Geral 76.302.342,71

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINALIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL
SICRO3 - 10/2025 - 
Paraíba 26,75%

Onerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Total sem BDI 60.199.086,95

Total do BDI 16.103.255,76
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OBRA: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE RODOVIAS

RODOVIA: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º
MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

R$

43.445.922,58 1,0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2,0%

27.399.772,97 1,0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2,0%

5.456.647,16 1,0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2,0%

763.023,43 763.023,43 763.023,43 1.526.046,85 1.526.046,85 1.526.046,85 1.526.046,85 1.526.046,85 1.526.046,85 1.526.046,85 1.526.046,85 1.526.046,85

763.023,43 1.526.046,85 2.289.070,28 3.815.117,14 5.341.163,99 6.867.210,84 8.393.257,70 9.919.304,55 11.445.351,41 12.971.398,26 14.497.445,11 16.023.491,97

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

R$

43.445.922,58 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6%

27.399.772,97 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6%

5.456.647,16 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6%

4.578.140,56 4.578.140,56 4.578.140,56 5.341.163,99 5.341.163,99 5.341.163,99 5.341.163,99 5.341.163,99 5.341.163,99 5.341.163,99 4.578.140,56 4.578.140,56

20.601.632,53 25.179.773,09 29.757.913,66 35.099.077,65 40.440.241,64 45.781.405,63 51.122.569,62 56.463.733,61 61.804.897,60 67.146.061,58 71.724.202,15 76.302.342,71

570 600 630 660480

DISCRIMINAÇÃO

6. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

8. INSTALAÇÕES     (Resolução CE 
nº 033/2005)

510 540420 450

ACUMULADO R$

690

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBACRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

210 240 270 300 330

PERÍODO

DIAS ACUMULADOS 30 60 90

F
ÍS

IC
O

 F
IN

A
N

C
E

IR
O

720

6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

F
ÍS
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O
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O

6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

360120 150 180

DISCRIMINAÇÃO

6. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

8. INSTALAÇÕES     (Resolução CE 
nº 033/2005)

PARCIAL R$

ACUMULADO R$

PERÍODO

DIAS ACUMULADOS 390

PARCIAL R$
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração

Paraíba - outubro/2025

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2
P9801 Ajudante h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,37 5,08 4,46 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,00 - 5,27 0,15 7,87 4,45 0,93 14,36 0,47 109,34

P9802 Ajudante especializado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,37 5,08 4,46 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,00 - 5,27 0,15 7,87 4,45 0,93 14,36 0,47 109,34

P9803 Almoxarife - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 7,08 0,90 0,05 0,09 9,24 0,74 0,02 - 3,83 0,10 5,24 3,78 0,93 6,69 0,34 75,93

P9804 Apontador - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 4,42 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,01 - 5,29 0,15 7,91 3,70 0,93 5,72 0,48 76,52

P9805 Armador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,36 5,08 4,50 0,90 0,05 0,09 9,24 0,74 0,00 - 5,23 0,14 7,82 4,45 0,93 14,38 0,47 109,30

P9806 Auxiliar administrativo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 4,99 0,98 0,05 0,04 9,25 0,74 0,13 - 4,91 0,14 7,35 3,72 0,93 5,96 0,44 76,43

P9807 Bombeiro hidráulico h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,72 5,18 7,32 0,90 0,05 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,65 0,09 5,00 4,55 0,93 15,59 0,33 109,30

P9808 Carpinteiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,12 5,01 2,49 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 0,00 - 6,59 0,18 9,84 4,38 0,93 13,52 0,59 109,55

P9809 Encarregado administrativo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 9,16 0,90 0,05 0,06 9,24 0,74 0,07 - 2,51 0,06 3,17 3,85 0,93 7,47 0,22 75,33

P9810 Eletricista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,74 5,19 7,34 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,00 - 3,64 0,09 4,99 4,56 0,93 15,60 0,33 109,33

P9811 Encarregado especializado - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 3,76 0,93 6,40 0,39 76,22

P9812 Engenheiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,14 0,90 0,05 0,08 9,24 0,74 0,05 - 3,05 0,08 4,18 3,81 0,93 7,09 0,27 75,53

P9813 Almoxarife h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,70 5,18 7,08 0,90 0,05 0,09 9,24 0,74 0,02 - 3,83 0,10 5,24 4,54 0,93 15,50 0,34 109,38

P9814 Operacional - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 5,38 0,91 0,05 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,65 0,13 6,94 3,73 0,93 6,11 0,42 76,55

P9815 Jardineiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,72 5,18 7,26 0,91 0,05 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,70 0,09 5,06 4,55 0,93 15,70 0,33 109,77

P9817 Apontador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,37 5,08 4,42 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,01 - 5,29 0,15 7,91 4,45 0,93 14,35 0,48 109,35

P9818 Auxiliar administrativo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,45 5,11 4,99 0,98 0,05 0,04 9,25 0,74 0,13 - 4,91 0,14 7,35 4,47 0,93 14,63 0,44 109,41

P9819 Engenheiro supervisor - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,14 0,90 0,05 0,08 9,24 0,74 0,05 - 3,05 0,08 4,18 3,81 0,93 7,09 0,27 75,53

P9820 Auxiliar de laboratório h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,42 5,10 4,94 0,90 0,05 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,94 0,14 7,38 4,46 0,93 14,58 0,45 109,28

P9821 Pedreiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,50 5,12 5,49 0,98 0,05 0,08 9,25 0,74 0,00 - 4,58 0,13 6,84 4,49 0,93 14,80 0,41 109,18

P9822 Pintor h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,57 5,14 6,11 0,90 0,05 0,09 9,24 0,74 0,00 - 4,15 0,11 6,20 4,51 0,93 15,07 0,37 109,11

P9823 Serralheiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,68 5,17 7,00 0,90 0,05 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,88 0,10 5,31 4,54 0,93 15,46 0,35 109,36

P9824 Servente h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,37 5,08 4,46 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,00 - 5,27 0,15 7,87 4,45 0,93 14,36 0,47 109,34

P9825 Soldador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,68 5,17 6,96 0,90 0,05 0,10 9,24 0,74 0,01 - 3,92 0,10 5,36 4,54 0,93 15,44 0,35 109,39

P9827 Vigia - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,97 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 0,00 - 3,91 0,10 5,36 3,78 0,93 6,65 0,35 75,97

P9828 Auxiliar de topografia h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,36 5,08 4,50 0,90 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 5,24 0,14 7,82 4,45 0,93 14,38 0,47 109,31

P9829 Auxiliar técnico h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,60 5,15 6,27 0,90 0,05 0,07 9,24 0,74 0,09 - 4,42 0,11 6,05 4,52 0,93 15,18 0,39 109,63

P9830 Montador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,63 5,16 6,55 0,90 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 4,21 0,11 5,77 4,52 0,93 15,27 0,38 109,47

P9831 Chefe do setor administrativo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,97 5,25 9,16 0,90 0,05 0,06 9,24 0,74 0,07 - 2,51 0,06 3,17 4,62 0,93 16,41 0,22 109,27

P9833 Auxiliar de laboratório - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 4,94 0,90 0,05 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,94 0,14 7,38 3,71 0,93 5,90 0,45 76,33

P9834 Comandante de longo curso h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,07 5,28 10,06 0,91 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 2,06 0,04 2,25 4,65 0,93 16,90 0,18 109,63

P9837 Oceanógrafo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 7,64 0,91 0,05 0,09 9,24 0,74 0,05 - 3,42 0,09 4,69 3,80 0,93 6,97 0,31 76,15

P9839 Condutor maquinista fluvial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,90 5,23 8,72 0,91 0,05 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,85 0,07 3,60 4,60 0,93 16,32 0,25 109,69

P9840 Encarregado geral - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 3,76 0,93 6,40 0,39 76,22

P9842 Faxineiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 6,81 0,90 0,05 0,04 9,25 0,74 0,14 - 4,03 0,10 5,52 3,77 0,93 6,62 0,36 76,16

P9843 Operador de equipamento leve h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,36 5,08 4,41 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 - - 5,30 0,15 7,92 4,45 0,93 14,34 0,48 109,32

P9845 Operador de equipamento pesado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,36 5,08 4,41 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 - - 5,30 0,15 7,92 4,45 0,93 14,34 0,48 109,32

P9846 Operador de equipamento especial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,36 5,08 4,41 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 - - 5,30 0,15 7,92 4,45 0,93 14,34 0,48 109,32

P9847 Perfurador de tubulão h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,37 5,08 4,46 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,00 - 5,27 0,15 7,87 4,45 0,93 14,36 0,47 109,34

P9848 Desenhista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 4,71 0,90 0,05 0,07 9,25 0,74 0,10 - 5,10 0,14 7,62 3,71 0,93 5,84 0,46 76,51

P9849 Condutor maquinista fluvial - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 8,72 0,91 0,05 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,85 0,07 3,60 3,83 0,93 7,34 0,25 75,80

P9851 Médico do trabalho - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 8,97 0,91 0,05 0,04 9,24 0,74 0,04 - 2,65 0,06 3,35 3,84 0,93 7,44 0,23 75,70

P9852 Blaster h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,77 5,20 7,65 0,91 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 4,56 0,93 15,87 0,31 109,71

P9853 Pré-marcador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,37 5,08 4,46 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,00 - 5,27 0,15 7,87 4,45 0,93 14,36 0,47 109,34

P9855 Marinheiro de máquinas - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,30 0,91 0,05 0,08 9,24 0,74 0,00 - 2,57 0,06 3,02 3,85 0,93 7,57 0,23 75,76

P9856 Marinheiro de convés h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,99 5,26 9,35 0,91 0,05 0,09 9,24 0,74 0,00 - 2,53 0,05 2,97 4,63 0,93 16,61 0,22 109,79

P9857 Marinheiro de convés - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,35 0,91 0,05 0,09 9,24 0,74 0,00 - 2,53 0,05 2,97 3,85 0,93 7,59 0,22 75,74

P9858 Laboratorista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 4,94 0,90 0,05 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,94 0,14 7,38 3,71 0,93 5,90 0,45 76,33

P9859 Trabalhador de via h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,37 5,08 4,46 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,00 - 5,27 0,15 7,87 4,45 0,93 14,36 0,47 109,34

P9861 Selecionador de material pétreo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,37 5,08 4,46 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,00 - 5,27 0,15 7,87 4,45 0,93 14,36 0,47 109,34

P9862 Desenhista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,40 5,09 4,71 0,90 0,05 0,07 9,25 0,74 0,10 - 5,10 0,14 7,62 4,46 0,93 14,51 0,46 109,43

P9863 Draguista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,07 5,28 10,06 0,91 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 2,06 0,04 2,25 4,65 0,93 16,90 0,18 109,63

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%)

Total (%)
Verbas Rescisórias (%)

Reincidências 
(%)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração

Paraíba - outubro/2025

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%)

Total (%)
Verbas Rescisórias (%)

Reincidências 
(%)

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 7,84 0,91 0,05 0,07 9,24 0,74 0,06 - 3,27 0,08 4,48 3,81 0,93 7,04 0,29 76,03

P9866 Motorista de caminhão h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,56 5,14 5,94 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 0,00 - 4,28 0,12 6,39 4,50 0,93 14,99 0,39 109,14

P9867 Técnico especializado - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 6,27 0,90 0,05 0,07 9,24 0,74 0,09 - 4,42 0,11 6,05 3,76 0,93 6,41 0,39 76,36

P9868 Encarregado administrativo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,97 5,25 9,16 0,90 0,05 0,06 9,24 0,74 0,07 - 2,51 0,06 3,17 4,62 0,93 16,41 0,22 109,27

P9869 Encarregado de obras de artes especiais - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 3,76 0,93 6,40 0,39 76,22

P9870 Motorista de veículo leve h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,79 5,20 7,80 0,90 0,05 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,30 0,08 4,52 4,57 0,93 15,80 0,29 109,20

P9871 Motorista de veículo especial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,56 5,14 5,94 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 0,00 - 4,28 0,12 6,39 4,50 0,93 14,99 0,39 109,14

P9872 Encarregado de conservação rodoviária h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,61 5,15 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 4,52 0,93 15,14 0,39 109,47

P9873 Encarregado de obras de artes especiais h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,61 5,15 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 4,52 0,93 15,14 0,39 109,47

P9874 Encarregado de pavimentação h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,61 5,15 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 4,52 0,93 15,14 0,39 109,47

P9875 Encarregado de turma - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 3,76 0,93 6,40 0,39 76,22

P9876 Técnico de segurança do trabalho - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 5,44 0,90 0,05 0,06 9,25 0,74 0,10 - 4,61 0,13 6,89 3,73 0,93 6,11 0,42 76,26

P9877 Encarregado de superestrutura ferroviária h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,61 5,15 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 4,52 0,93 15,14 0,39 109,47

P9879 Encarregado de terraplenagem h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,61 5,15 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 4,52 0,93 15,14 0,39 109,47

P9880 Piloto fluvial - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,06 0,91 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 2,06 0,04 2,25 3,87 0,93 7,83 0,18 75,43

P9881 Encarregado de turma h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,61 5,15 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 4,52 0,93 15,14 0,39 109,47

P9882 Técnico especializado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,60 5,15 6,27 0,90 0,05 0,07 9,24 0,74 0,09 - 4,42 0,11 6,05 4,52 0,93 15,18 0,39 109,63

P9883 Chefe do setor administrativo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 9,16 0,90 0,05 0,06 9,24 0,74 0,07 - 2,51 0,06 3,17 3,85 0,93 7,47 0,22 75,33

P9884 Encarregado de terraplenagem - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 3,76 0,93 6,40 0,39 76,22

P9885 Frentista de túnel h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,37 5,08 4,46 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,00 - 5,27 0,15 7,87 4,45 0,93 14,36 0,47 109,34

P9886 Encarregado especializado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,61 5,15 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 4,52 0,93 15,14 0,39 109,47

P9887 Encarregado geral h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,61 5,15 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 4,52 0,93 15,14 0,39 109,47

P9888 Engenheiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,84 5,21 8,14 0,90 0,05 0,08 9,24 0,74 0,05 - 3,05 0,08 4,18 4,58 0,93 15,97 0,27 109,23

P9889 Técnico da qualidade - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 6,17 0,90 0,05 0,07 9,24 0,74 0,09 - 4,49 0,11 6,15 3,75 0,93 6,37 0,40 76,40

P9890 Engenheiro auxiliar h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,84 5,21 8,14 0,90 0,05 0,08 9,24 0,74 0,05 - 3,05 0,08 4,18 4,58 0,93 15,97 0,27 109,23

P9892 Auxiliar de blaster h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,77 5,20 7,65 0,91 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 4,56 0,93 15,87 0,31 109,71

P9893 Encarregado de pavimentação - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 3,76 0,93 6,40 0,39 76,22

P9894 Engenheiro chefe h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,84 5,21 8,14 0,90 0,05 0,08 9,24 0,74 0,05 - 3,05 0,08 4,18 4,58 0,93 15,97 0,27 109,23

P9895 Engenheiro de segurança do trabalho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,80 5,20 7,84 0,91 0,05 0,07 9,24 0,74 0,06 - 3,27 0,08 4,48 4,57 0,93 15,97 0,29 109,74

P9896 Porteiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 7,78 0,90 0,05 0,08 9,24 0,74 0,04 - 3,32 0,08 4,54 3,80 0,93 6,95 0,30 75,65

P9897 Técnico de meio ambiente - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 3,89 0,91 0,05 0,06 9,25 0,74 0,13 - 5,65 0,16 8,44 3,68 0,93 5,59 0,51 77,20

P9898 Engenheiro supervisor h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,84 5,21 8,14 0,90 0,05 0,08 9,24 0,74 0,05 - 3,05 0,08 4,18 4,58 0,93 15,97 0,27 109,23

P9899 Faxineiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,67 5,17 6,81 0,90 0,05 0,04 9,25 0,74 0,14 - 4,03 0,10 5,52 4,54 0,93 15,42 0,36 109,57

P9901 Encarregado de superestrutura ferroviária - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 3,76 0,93 6,40 0,39 76,22

P9902 Imediato h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,07 5,28 10,06 0,91 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 2,06 0,04 2,25 4,65 0,93 16,90 0,18 109,63

P9903 Auxiliar técnico - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 6,27 0,90 0,05 0,07 9,24 0,74 0,09 - 4,42 0,11 6,05 3,76 0,93 6,41 0,39 76,36

P9904 Laboratorista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,42 5,10 4,94 0,90 0,05 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,94 0,14 7,38 4,46 0,93 14,58 0,45 109,28

P9905 Marinheiro de máquinas h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,98 5,26 9,30 0,91 0,05 0,08 9,24 0,74 0,00 - 2,57 0,06 3,02 4,63 0,93 16,58 0,23 109,79

P9906 Médico de câmara hiperbárica h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,94 5,24 8,97 0,91 0,05 0,04 9,24 0,74 0,04 - 2,65 0,06 3,35 4,61 0,93 21,74 0,24 126,96

P9907 Comandante de longo curso - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,06 0,91 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 2,06 0,04 2,25 3,87 0,93 7,83 0,18 75,43

P9908 Imediato - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,06 0,91 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 2,06 0,04 2,25 3,87 0,93 7,83 0,18 75,43

P9909 Oficial de náutica - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 8,41 0,91 0,05 0,07 9,24 0,74 0,06 - 3,10 0,07 3,92 3,82 0,93 7,25 0,27 76,06

P9910 Oficial de máquinas - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,39 0,91 0,05 0,07 9,24 0,74 0,02 - 2,50 0,05 2,93 3,85 0,93 7,60 0,22 75,73

P9913 Draguista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,06 0,91 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 2,06 0,04 2,25 3,87 0,93 7,83 0,18 75,43

P9914 Médico do trabalho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,94 5,24 8,97 0,91 0,05 0,04 9,24 0,74 0,04 - 2,65 0,06 3,35 4,61 0,93 16,44 0,23 109,65

P9915 Maquinista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,06 5,28 9,96 0,91 0,05 0,06 9,24 0,74 - - 2,15 0,04 2,35 4,65 0,93 16,86 0,19 109,68

P9916 Encarregado de conservação rodoviária - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,30 0,98 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 4,40 0,11 6,03 3,76 0,93 6,40 0,39 76,22

P9917 Mestre fluvial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,07 5,28 10,06 0,91 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 2,06 0,04 2,25 4,65 0,93 16,90 0,18 109,63
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%)

Total (%)
Verbas Rescisórias (%)

Reincidências 
(%)

P9918 Oceanógrafo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,78 5,20 7,64 0,91 0,05 0,09 9,24 0,74 0,05 - 3,42 0,09 4,69 4,57 0,93 15,89 0,31 109,81

P9919 Oficial de máquinas h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,99 5,26 9,39 0,91 0,05 0,07 9,24 0,74 0,02 - 2,50 0,05 2,93 4,63 0,93 16,63 0,22 109,78

P9920 Mestre fluvial - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,06 0,91 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 2,06 0,04 2,25 3,87 0,93 7,83 0,18 75,43

P9921 Mergulhador raso autônomo de emergência h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,87 5,22 8,42 0,91 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 3,08 0,07 3,90 4,59 0,93 21,44 0,28 127,07

P9922 Mergulhador raso dependente de emergência h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,87 5,22 8,42 0,91 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 3,08 0,07 3,90 4,59 0,93 16,21 0,27 109,84

P9924 Mergulhador raso dependente h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,87 5,22 8,42 0,91 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 3,08 0,07 3,90 4,59 0,93 16,21 0,27 109,84

P9925 Mergulhador raso autônomo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,87 5,22 8,42 0,91 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 3,08 0,07 3,90 4,59 0,93 21,44 0,28 127,07

P9926 Mergulhador raso auxiliar de superfície h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,87 5,22 8,42 0,91 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 3,08 0,07 3,90 4,59 0,93 21,44 0,28 127,07

P9927 Frentista de túnel com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,37 5,08 4,46 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,00 - 5,27 0,15 7,87 4,45 0,93 14,36 0,47 109,34

P9930 Eletricista com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,74 5,19 7,34 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,00 - 3,64 0,09 4,99 4,56 0,93 15,60 0,33 109,33

P9931 Operador de equipamento de mergulho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,87 5,22 8,42 0,91 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 3,08 0,07 3,90 4,59 0,93 21,44 0,28 127,07

P9932 Operador de equipamento pesado com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,36 5,08 4,41 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 - - 5,30 0,15 7,92 4,45 0,93 14,34 0,48 109,32

P9933 Supervisor de mergulho raso - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 - - 8,42 0,91 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 3,08 0,07 3,90 3,82 0,93 9,58 0,28 90,35

P9934 Motorista de veículo especial com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,56 5,14 5,94 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 0,00 - 4,28 0,12 6,39 4,50 0,93 14,99 0,39 109,14

P9935 Oficial de náutica h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,87 5,22 8,41 0,91 0,05 0,07 9,24 0,74 0,06 - 3,10 0,07 3,92 4,59 0,93 16,22 0,27 109,90

P9936 Operacional h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,48 5,11 5,38 0,91 0,05 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,65 0,13 6,94 4,48 0,93 14,89 0,42 109,68

P9937 Piloto fluvial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,07 5,28 10,06 0,91 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 2,06 0,04 2,25 4,65 0,93 16,90 0,18 109,63

P9938 Operador de equipamento leve com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,36 5,08 4,41 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 - - 5,30 0,15 7,92 4,45 0,93 14,34 0,48 109,32

P9939 Operador de equipamento leve com insalubridade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - 12,00 18,36 5,08 4,41 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 - - 5,30 0,15 7,92 4,45 0,93 19,01 0,50 126,01

P9942 Marinheiro de convés com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,99 5,26 9,35 0,91 0,05 0,09 9,24 0,74 0,00 - 2,53 0,05 2,97 4,63 0,93 16,61 0,22 109,79

P9944 Operador de equipamento especial com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,36 5,08 4,41 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 - - 5,30 0,15 7,92 4,45 0,93 14,34 0,48 109,32

P9946 Engenheiro auxiliar - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,14 0,90 0,05 0,08 9,24 0,74 0,05 - 3,05 0,08 4,18 3,81 0,93 7,09 0,27 75,53

P9947 Técnico florestal - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 3,89 0,91 0,05 0,06 9,25 0,74 0,13 - 5,65 0,16 8,44 3,68 0,93 5,59 0,51 77,20

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 7,80 0,90 0,05 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,30 0,08 4,52 3,80 0,93 6,94 0,29 75,59

P9949 Topógrafo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 4,50 0,90 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 5,24 0,14 7,82 3,70 0,93 5,73 0,47 76,47

P9950 Auxiliar de topografia - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 4,50 0,90 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 5,24 0,14 7,82 3,70 0,93 5,73 0,47 76,47

P9951 Médico de câmara hiperbárica - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 - - 8,97 0,91 0,05 0,04 9,24 0,74 0,04 - 2,65 0,06 3,35 3,84 0,93 9,84 0,24 90,10

P9952 Pedreiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 5,49 0,98 0,05 0,08 9,25 0,74 0,00 - 4,58 0,13 6,84 3,73 0,93 6,11 0,41 76,11

P9953 Eletricista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,34 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,00 - 3,64 0,09 4,99 3,79 0,93 6,79 0,33 75,82

P9954 Servente - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 4,46 0,98 0,05 0,10 9,25 0,74 0,00 - 5,27 0,15 7,87 3,70 0,93 5,73 0,47 76,50

P9955 Engenheiro chefe - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,14 0,90 0,05 0,08 9,24 0,74 0,05 - 3,05 0,08 4,18 3,81 0,93 7,09 0,27 75,53

P9956 Motorista de caminhão com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,56 5,14 5,94 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 0,00 - 4,28 0,12 6,39 4,50 0,93 14,99 0,39 109,14

P9957 Motorista de ônibus h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 16,72 4,62 - 0,90 0,05 0,09 9,24 0,74 - - 12,47 0,38 12,32 4,24 0,93 11,94 1,14 112,68

P9958 Motorista de ônibus - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - - 0,90 0,05 0,09 9,24 0,74 - - 12,47 0,38 12,32 3,55 0,93 4,07 1,14 82,77

P9959 Motorista de veículo especial com periculosidade - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 5,94 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 0,00 - 4,28 0,12 6,39 3,75 0,93 6,27 0,39 75,96

P9960 Porteiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,79 5,20 7,78 0,90 0,05 0,08 9,24 0,74 0,04 - 3,32 0,08 4,54 4,57 0,93 15,80 0,30 109,26

P9963 Supervisor de mergulho raso h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,87 5,22 8,42 0,91 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 3,08 0,07 3,90 4,59 0,93 21,44 0,28 127,07

P9964 Técnico da qualidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,59 5,14 6,17 0,90 0,05 0,07 9,24 0,74 0,09 - 4,49 0,11 6,15 4,51 0,93 15,13 0,40 109,65

P9965 Técnico de batimetria h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,71 5,18 7,14 0,91 0,05 0,10 9,24 0,74 0,02 - 3,78 0,10 5,18 4,55 0,93 15,67 0,34 109,84

P9966 Técnico de meio ambiente h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,30 5,06 3,89 0,91 0,05 0,06 9,25 0,74 0,13 - 5,65 0,16 8,44 4,43 0,93 14,29 0,51 110,00

P9967 Técnico de segurança do trabalho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,50 5,12 5,44 0,90 0,05 0,06 9,25 0,74 0,10 - 4,61 0,13 6,89 4,48 0,93 14,82 0,42 109,34

P9968 Técnico florestal h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,30 5,06 3,89 0,91 0,05 0,06 9,25 0,74 0,13 - 5,65 0,16 8,44 4,43 0,93 14,29 0,51 110,00

P9972 Técnico de batimetria - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 7,14 0,91 0,05 0,10 9,24 0,74 0,02 - 3,78 0,10 5,18 3,78 0,93 6,78 0,34 76,30

P9981 Topógrafo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,36 5,08 4,50 0,90 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 5,24 0,14 7,82 4,45 0,93 14,38 0,47 109,31

P9982 Vigia h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,69 5,17 6,97 0,98 0,05 0,09 9,25 0,74 0,00 - 3,91 0,10 5,36 4,54 0,93 15,44 0,35 109,39

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração

Paraíba - outubro/2025

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%)

Total (%)
Verbas Rescisórias (%)

Reincidências 
(%)

Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

Descrição
1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em porcentagem, o que pode
promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.

2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos
sociais, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras. Isso implica dizer que, após a
obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas
referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAC ou SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho

Indenização Adicional (Lei nº 7.238/1984)

Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado

Licença Paternidade

13° Salário

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 
PROCURADORIA JURIDICA – CONTRATO PJ-XXX/202_ 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026 

 
TERMO DE CONTRATO PJU Nº <número contrato>, SOB O 

REGIME EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE 

ENTRE SI FAZEM O O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 

DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – DER/PB E A 

EMPRESA< > PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA MALHA RODOVIÁRIA 

DA PARAÍBA, SOB JURISDIÇÃO DO DER-PB, NA FORMA 

ABAIXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº DER-PRC- 

2026/00897. 

 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB, Autarquia Estadual, 

vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos - SEIRH, com sede na 

Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, João Pessoa – PB, inscrito no CNPJ sob nº 

09.122.706.0001-09, neste ato representada pelo Diretor Superintendente, CARLOS PEREIRA 

DE CARVALHO E SILVA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob nº 002.242.864-04 

e portador do RG nº 55.233 SSP/PB, residente nesta cidade, e do outro lado a empresa <Nome 

Contratada>, pessoa jurídica de direito privado com sede <Endereço Contratada>, inscrito no 

CNPJ nº < Número CNPJ> aqui denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular, 

<Nome Representante Contratada>, brasileiro(a), residente e domiciliado<Endereço 

Representante Contratada>, conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo 

como Responsável Técnico <Responsável Técnico Contratada>, portador da Carteira Profissional 

nº <nº CREA ou CAU>, considerando ter sido a vencedora da licitação CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA Nº xx/2025 constante do PROCESSO SGC Nº xxxxxxxxx, devidamente 

homologada pelo Diretor Superintendente, acordam em assinar o presente contrato, com 

fundamento na Lei nº 14.133/21, nos Decretos Estaduais nos 41.200/2021, 42.967/2022, 

43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023, Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD nº 

001/2024, de 22 de fevereiro de 2024; Lei Estadual 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei nº 

9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual nº 9.625/2011 (CÓDIGO ESTADUAL DE 

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃO E CONTROLE DE PÂNICO), e demais 

legislações correlatas, o qual será regido pelas Cláusulas e condições seguintes que mutuamente 

acordam e aceitam: 
 

 

1.1 O objeto deste Contrato é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

manutenção, revitalização e restauração da sinalização horizontal na malha rodoviária da Paraíba, 

sob jurisdição do DER-PB, conforme especificações técnicas e elementos técnicos constantes no 

Relatório Técnico Preparatório e demais documentos que embasam a contratação. 

 

1.2 O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 

 

1.3 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas condições 

dispostas neste Contrato, em cláusula que trata da subcontratação. 
 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-902 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 
 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

 
2.1 Este contrato está vinculado à licitação CONCORRÊNCIA. 

 

2.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

 

2.2.1. O Relatório Técnico Preparatório; 

 

2.2.2. O Edital da Licitação; 

 

2.2.3. A Proposta do contratado; 

 

2.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
 

 

3.1 O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ XXXXXXX (XXXXX). 

 

3.2 O valor da garantia de execução deste Contrato e os respectivos procedimentos que regem o 

assunto obedecerão à cláusula deste Contrato que trata de garantia de execução. 
 

 

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

 

4.2 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa e conferidos pela 

fiscalização do/a DER, serão lançados no Boletim de Medição, que será assinado pelo Eng.º fiscal 

e pelo Responsável Técnico da contratada. 

 

4.2.1 - O boletim de medição será obrigatório e formalmente ratificado pela Gerência responsável, 

para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que deverá ratificar e dar as devidas 

providências. 

 

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsáveis pelas ratificações do boletim pelo 

nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. E o responsável técnico da 

contratada deverá por nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa com o 

devido nome da empresa. 

 

4.2.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando- 

se a medição inicial e final. 

 

4.2.4 - No Boletim de Medição devem constar: 

 

a) todos os serviços medidos até a presente medição, com suas respectivas unidades de medidas; 

 

b) os quantitativos, preços unitários e valor total dos serviços contratados, medidos e acumulados 

até a presente medição, bem como a repercussão financeira destes. 

 

c) o número do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato e data inicial e 

final do contrato; 

 

d) número da ordem de serviço e a data da sua emissão; 
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e) o número de ordem da medição, data de sua emissão, período dos serviços medidos e o valor 

da presente medição; 

 

4.2.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada, 

Relatório Fotográfico dos serviços executados, cópia do Diário de Obra, Relatório Gerencial, via 

do cronograma, Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, e relação dos funcionários e 

terceirizadas que executaram serviços na medição. 

 

4.2.6 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade 

com o Cronograma Físico-Financeiro. 

 

4.2.6.1 – Caso tenha havido atrasos na execução de serviços previstos no cronograma Físico- 

Financeiro, deverá a fiscalização notificar a contratada para apresenta justificativas sob pena de 

sofrer as penalidades contratuais e legais. Salvo, nos casos em que a própria Administração der 

causa, desde que devidamente justificado pela fiscalização. 

 

4.2.6.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 

executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na medição subsequente. 

 

4.2.7 - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 

contratual, quando for o caso. 

 

4.2.8 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer 

responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

 

4.3 – A fiscalização e Gerência responsável terão o prazo de até o quinto dia útil do mês, contados 

a partir da data da apresentação da medição, para encaminhar a medição a Diretoria Técnica com 

as devidas documentações. 

 

4.4 - Os Boletins de Medições com os quantitativos dos serviços executados até último dia de 

cada mês, exceto medição inicial e final, serão pagos através de crédito em conta corrente, 

mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços executados 

e medidos. 

 

4.4.1 – O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou 

seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato e anexos 

para a efetivação do pagamento. 

 

4.4.2 – A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes 

comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:. 

 

a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou Registro de 

Responsabilidade Técnica – ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolução 

425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei nº 12.378/2010, sob pena do não recebimento da 

medição requerida; 

b) Também na primeira medição, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto desta 

contratação com indicação do número do contrato correspondente; 

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à última nota 

fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, através da cópia autenticada da folha de 

pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuições 

previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da 
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última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução 

contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 

9.711 – IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS; 

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, 

devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais 

ou à documentação mencionada no artigo 68 da Lei n° 14.133, de 2021, apresentada pelo 

contratado; 

e) Da não inclusão da contratada no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados– CADIN e 

no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 

Estadual-CAFILPB. 

f) A empresa contratada deverá anexar, junto ao último boletim de medição, o comprovante de 

encerramento da obra objeto desta contratação no Cadastro Nacional de Obras (CNO). 

 

4.5 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores 

ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar- 

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

 

4.6 - Será retido quando do pagamento de cada medição: 

 

a) 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao 

serviço (mão de obra), em atendimento ao §6º do art. 7º da Lei nº 12.546/11; 

 

b) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei 

Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

 

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, deverá apresentar comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar, para fins de impedir a 

retenção dos tributos abrangidos pelo Sistema. 

 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

I = (6/100)/365 

I= 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

4.9 – Eventual atualização financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8 somente será 

computada a partir da disponibilidade dos recursos à DER. 

4.10 – Para a realização da medição final dos serviços, obras ou produtos contratados, o 

pagamento do saldo remanescente não poderá ser inferior a 5% (cinco por cento) do valor total 

da contratação. 

4.10.1 – O pagamento da medição final estará condicionado à apresentação do termo de entrega 

definitiva e da documentação as-built. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO 
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4.10.2 – Em caso de pendência restrita à entrega do termo de entrega definitiva e da documentação 

as-built, será admitida a redução do percentual anteriormente estipulado para 2,0% (dois por 

cento), cujo adimplemento ocorrerá exclusivamente após a apresentação dos referidos 

documentos, assegurando-se o cumprimento das obrigações contratuais. 

 

 

5.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, com data-base vinculada à data do 

orçamento estimado, em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos em vigor, e da 

Resolução CE 085/2004 de 24/08/2004 do Conselho Executivo do DER/PB e pela Instrução 

Normativa nº 1/DNIT SEDE de 24 de janeiro de 2023. 

 

5.2 Dentro do prazo de vigência do contrato, os preços contratados poderão ser reajustados 

mediante solicitação da Contratada após decorridos doze meses, aplicando se o índice de Obras 

Rodoviárias do DNIT, conforme fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, respeitada a 

periodicidade mínima legal, mediante a seguinte fórmula: 
 

 

 

onde: 

 = i – 0  

0 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado; 

 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato da obra ou serviço a ser reajustado; 

I0 = Índice de preço verificado no mês base do orçamento da administração/DER/PB; 

Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do 

adimplemento da obrigação 

Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do 

adimplemento da obrigação 

 

5.2.1 A solicitação de reajuste contratual deverá ser feita pela Contratada, sendo este direito 

condicionado à sua manifestação expressa. Somente a partir deste ato surge o direito ao reajuste 

contratual, não sendo possível a concessão de reajustes retroativos. 

 

5.2.2 Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato sem a prévia solicitação de reajuste, nos 

moldes estabelecidos no contrato, ou qualquer ressalva ao direito no aditivo, configura-se a 

preclusão lógica desse direito. 

 

5.3 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes 

a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término 

do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data do orçamento 

estimado e de acordo com a vigência do contrato. 

 

5.4 Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo 

contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem 

reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato. 

 

5.5 Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os 

contratos não serão reajustados. 

 

5.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 
 

 

 

 

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-João Pessoa/PB-CEP:58.040-902 

 
5 

D
E

R
P

R
C

2
0
2
6
0
0
8
9
7
V

0
1

 



95 
E 

Assinado com senha por [DER119263] [SENHA] EUGENIO GIUSEPPE GIOVANNI DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO em 31/03/2026 - 
09:32hs. 
Documento Nº: 10142501.89152717-8348 - consulta à autenticidade em 
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10142501.89152717-8348 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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5.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 

5.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

 

6.1 O prazo de execução do objeto será de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, contados da 

assinatura da Ordem de Serviços, que serão executados conforme o cronograma físico-financeiro 

anexo a este Contrato. 

 

6.1.1 Após assinatura da Ordem de Serviço a Contratada deve iniciar os serviços no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias. 

 

6.2 Prazo de vigência do contrato será de 750 (setecentos e cinquenta) dias, contados a partir da 

data da assinatura do Instrumento Contratual. 

 

6.2.1 A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 30 (trinta) dias 

corridos após o término do prazo previsto no subitem 6.1 do presente Contrato, na forma do artigo 

106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. 

 

6.3 O prazo de vigência poderá ser prorrogado por até 10 anos, nos termos do art. 107 da Lei 

14.133/2021. 

 

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à 

Diretoria Técnica da DER, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) e 

do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação. 

 

6.5. Se a empresa contratada não for registrada no CREA do Estado da Paraíba, o respectivo 

Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraíba e ser apresentado quando do 

recebimento da Ordem de Serviço. 

 

6.6. Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços deverão ser apresentados ao Fiscal 

Administrativo, os seguintes documentos: 

 

a) matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS; e, 

 

b) cópia(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART’s do(s) engenheiro(s) 

Responsável(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao 

CREA/PB. 
 

 

7.1 - As despesas correrão por conta dos recursos financeiros alocados no Projeto 

31201.26.782.5004.4468.00000000287.44905100.50000.9.1.0000, Natureza 4.4.90.51, Fonte 

500 do Orçamento Programa do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - 

DER/PB, para o exercício corrente e seguintes. 

 

7.2 –Reserva Orçamentária n.º 1433. 
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8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 14.133/2021, na Lei 

Estadual nº 9.697/2012 e neste Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções: 

 

a) Advertência 

 

b) Multa: 

 

b.1) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme 

procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir. 

 

b.2) Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da 

obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir. 

 

c) Impedimento de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo prazo máximo de 3 (três) anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 

anos. 

 

e) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 

Pública Estadual-CAFILPB 

 

8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

 

8.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

8.4 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraíba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 

for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estado da Paraíba e cobrados judicialmente. 

 

8.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

8.6 Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, 

acarretarão a CONTRATADA, as seguintes consequências, sem prejuízo de quaisquer sanções 

previstas neste Contrato: 

 

a) Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram; 

 

b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a Contratante 

e não cobertos pela garantia contratual. 

 

8.7 A aplicação da sanção de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato implicará ainda o 

descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF e no Cadastramento da Secretária de Administração do 

Estado da Paraíba; 

 

8.8 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 
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a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 

 

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 

 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

8.9 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes 

sanções: 

 

8.9.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei); 

 

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, 

c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); 

 

8.9.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, 

e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei) 

 

8.9.4 Multa: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas 

da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução 

do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

 

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos: 

 

8.9.4.1.1 – Até 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto 

da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% 

(nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso; 
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SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 
8.9.4.1.2 – Até 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do 

objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso 

ultrapassar 30 (trinta) dias; 

 

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo 

de entrega objeto da licitação; 

 

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecução: 

 

8.9.2.1 – Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa 

injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro 

do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da licitação, 

calculado sobre a parte inadimplente; 

 

8.9.2.2 – Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto 

da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega. 

 

8.9.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do §3° e § 8° do art. 156 da 

Lei nº 14.133/2021, e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada 

a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 

recebimento da sua intimação, nos termos do art. 157 da Lei nº 14.133/2021, observada a seguinte 

ordem: 

 

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato, quando for o 

caso; 

 

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

 

8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

 

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada, mediante a aplicação da 

fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito 

de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do 

prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil 

seguinte. 

 

8.9.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

 

8.9.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) dias; e 

 

8.9.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

 

8.9.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com 

o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver 

justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo 

mantidas as penalidades previstas no contrato e na legislação pátria. 
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RECURSOS HÍDRICOS 

 
8.10 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º) 

 

8.11 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º). 

 

8.11.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

 

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).  

 

8.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

8.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) : 

 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

 

8.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 

de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

 

8.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou 

à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o 

Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade 

de análise jurídica prévia (art. 160). 

 

8.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 

da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins 

de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 

161) 

 

8.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
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CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO (art. 92, XIX) 

 

 
 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

 
9.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

 

9.2 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se 

fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de 

equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), conforme determina 

o art. 125 da Lei n° 14.133/2021. 

 

9.3 As supressões estarão limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto aquelas resultantes 

de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder esse limite. 

 

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos 

inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma 

proporção do desconto ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução 

proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços 

cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante. 

 

9.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico integrantes 

do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, O Relatório Técnico Preparatório e Projetos 

está em conformidade com as normas vigentes, e que as alterações contratuais sob alegação de 

falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e 

estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, o limite legal. 
 

 

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

 

10.2 A Contratante poderá extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de 

qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização qual 

deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, as seguintes situações: 

 

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, 

de especificações, de projetos ou de prazos; 

 

II – desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

 

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 

capacidade de concluir o contrato; 

 

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 

contratado; 

 

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 

contrato; 
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SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 
VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 

substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;  

 

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 

administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

 

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 

contratante; 

 

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em 

outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 

para aprendiz. 

 

X- o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos estabelecidos; 

 

XI- a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato; 

 

XII- a sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante quando permitida; 

 

XIII- quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por 

culpa exclusiva do contratado; 

 

XIV- a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante; 

 

XV- a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitida no EDITAL. 

 

10.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a 

CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

 

10.4 O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

 

10.4.1 supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei; 

 

10.4.2 suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior 

a 3 (três) meses; 

 

10.4.3 repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

 

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 

parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou 

fornecimentos; 

 

10.4.5 não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para 

execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no 

projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à 

Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento 

ambiental. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 
10.4.6 As hipóteses de extinção a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.3, observando- 

se as seguintes disposições: 

 

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou 

de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual 

tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 

 

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico- 

financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei. 

 

10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser notificados pelo 

contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 

cláusulas contratuais. 

 

10.4.8 A extinção do contrato poderá ser: 

 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 

decorrente de sua própria conduta; 

 

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de 

resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 

compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

 

10.4.8.1 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 

deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e 

reduzidas a termo no respectivo processo. 

 

10.4.9 A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo 

das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências: 

 

I- assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio 

da Administração; 

 

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal 

empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

 

III - execução da garantia contratual para: 

 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 

 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

 

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, 

quando cabível; 

 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração Pública e das multas aplicadas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 
 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 
10.4.9.1 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo ficará a critério 

da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 

indireta. 

 

10.4.9.2 Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização 

expressa da autoridade máxima do órgão. 
 

 

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratada: 

 

11.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77, da 

Lei nº 5.194/66 e da Lei nº 12.378/2010; 

 

11.1.2 Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano 

de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o 

cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento; 

 

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS e/ou 

SERVIÇOS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização 

e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser 

entregue ao/à DER, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, 

formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, 

informando, também, a data do registro; 

 

11.1.4 Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços executados e em 

andamento, entrada e saída de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condições 

climáticas, visitas ao canteiro de serviço. 

 

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo 

menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS 

e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita; 

 

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos 

serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão 

que for constatada; 

 

11.1.7 Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais 

elementos de projeto, bem como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização da 

contratante; 

 

11.1.8 Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

 

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o 

acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou 

esclarecimentos que lhe forem efetuados. 

 

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou 

pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus 

funcionários e prepostos, fornecedores, bem como originados de infrações ou inobservância de 

leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 
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SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 
Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, 

correções monetárias e acréscimos de mora; 

 

11.1.11 Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do 

contratado e/ou da Fiscalização; 

 

11.1.12 Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de 

combate a incêndio, na forma das disposições em vigor; 

 

11.1.13 Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da 

maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução 

dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio; 

 

11.1.14 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em 

número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 

 

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo 

hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e 

plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato; 

 

11.1.16 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive os 

destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 

que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

 

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer 

outro não previsto neste Instrumento, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se 

pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à Legislação social e trabalhista 

em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do 

contrato; 

 

11.1.18 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os 

seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que 

eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços 

e obras objeto do contrato; 

 

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes 

ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e 

obras; 

 

11.1.20 à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de qualquer 

trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante; 

 

11.1.21 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de 

aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e 

obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade 

com os requisitos e condições estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e 

Contrato; 

 

11.1.22 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e montagem 

de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo 

Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, 

hidráulicas, mecânicas e de utilidades; 
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SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 
11.1.23 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e 

plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o 

desenvolvimento dos trabalhos; 

 

11.1.24 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos 

construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços; 

 

11.1.25 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela 

fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

11.1.26 Caso o/a DER execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, 

independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços 

constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados; 

 

11.1.27 Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou 

extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 

 

11.1.28 Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 

equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato; 

 

11.1.29 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, 

ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; 

 

11.1.30 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança 

do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas; 

 

11.1.31 Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários empregados 

na execução do contrato, bem como comprovações dos encargos complementares (vales- 

transportes, refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de proteção individual-EPI, 

ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos 

empregados, conforme disposto o §3º do art. 7º do Decreto Estadual nº 30.610/2009. 

 

11.1.32 Solicitar a anuência do/a DER no caso da necessidade da subcontratação e para tanto 

seguir as regras constantes na cláusula deste documento que trata das subcontratações, 

disponibilizando para fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre 

os requisitos de qualificação técnica exigidos neste Instrumento; 

 

11.1.33 Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, 

esgotos, gás, energia elétrica e telefones; 

 

11.1.34 Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de 

serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura 

Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate 

a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e 

Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás 

Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Operação - 

LAO); 

 

11.1.35 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo 

pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, 

deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer 

natureza; 
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SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

 
11.1.36 Obter, se for exigido em norma, junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se 

necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor; 

 

11.1.37 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do 

contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do 

Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91; 

 

11.1.38 Apresentar, se for o caso, à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, 

as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no 

Trabalho e modificações posteriores; 

 

11.1.39 Apresentar à fiscalização, se for o caso, antes do início dos trabalhos, as medidas de 

segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos 

princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 

Construção; 

 

11.1.40 Submeter, se for o caso, à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos 

trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e 

características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, 

instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios 

e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos; 

 

11.1.41 Providenciar, se for o caso, as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução 

dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas 

despesas de consumo até o seu recebimento definitivo; 

 

11.1.42 Fornecer, se for o caso, aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual 

exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos 

especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos 

de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução; 

 

11.1.43 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do 

canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e 

alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em 

geral; 

 

11.1.44 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de 

pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de 

equipamentos de combate a incêndio; 

 

11.1.45 Assegurar durante a execução do contrato, a proteção e conservação dos serviços 

executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas 

e dos bens móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, 

equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do 

canteiro de serviço; 

 

11.1.46 Apresentar, por ocasião da solicitação de pagamento da primeira medição, registro da 

inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de encerramento do objeto deste 

contrato no CNO junto à solicitação de pagamento da última medição. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 
 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 
11.1.47 O contratado deverá manter durante toda a sua execução/duração, Equipe Técnica aceita 

pela Administração nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser composta por no mínimo: 

01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras. 

 

11.1.48 Para efeito de registro e publicação do contrato junto a Controladoria Geral do Estado a 

empresa deverá apresentar certidão emitida pela SEAP na forma prevista da lei 9430/2011 

regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de Agosto de 2011. 

 

11.1.49 Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento 

Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 618 do 

Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou 

imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do 

Contratante. 

 

11.1.50 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, 

defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições 

necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, 

independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada. 

 

11.1.51 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam 

os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 

corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos 

serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em 

vigor. 

 

11.1.52 Comprometimento da disponibilidade dos equipamentos mínimos a seguir relacionados: 

 

 

• 04(quatro) Caminhões de Carroceria 

• 02(dois) Equipamentos de Sinalização Horizontal 

 

11.1.53 A Contratada será obrigada a colocar à disposição do DER/PB, para ser utilizado pela 

equipe de Coordenação, Fiscalização e Controle local da Obra, durante a vigência do contrato. 

 

• Dois veículos tipo suv com menos de dois anos de uso, e em bom estado de conservação, 

com seguro total contra danos, roubos e incêndios. 

 

Todas as despesas e encargos decorrentes das obrigações supracitadas serão recompensadas 

através do item 08.000.00 Instalações, do orçamento da Obra, inclusive as contas de água, luz, 

combustíveis, manutenção, seguros, leis sociais e trabalhistas etc. 

 

11.1.54- A contratada deverá elaborar, ao final da obra, o relatório Final da Obra, inclusive o 

Projeto “As Built”, de acordo com modelo vigente nas Diretrizes Básicas para Elaboração de 

Estudos e Projetos Rodoviários – Introduções para Apresentação de relatórios e em conformidade 

com as demais normas que forem pertinentes. 
 

 

12.1 São obrigações do Contratante: 

 

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com 

o contrato e seus anexos; 

 

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no O Relatório Técnico Preparatório; 
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SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

 
12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 

suas expensas; 

 

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

 

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 12.1.6 Aplicar ao Contratado 

sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 

 

12.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 

 

12.1.7 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

 

12.1.7.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. 

 

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, 

no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21. 

 

12.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado 

a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem 

obrigações da contratante: 

 

a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais 

e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e 

obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção 

e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada 

de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de 

Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual 

competente (Licença Ambiental de Instalação – LAI); 

 

b) Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização expressa, com 

a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado concomitantemente com a 

execução da obra; 

 

c) Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério 

exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar 

necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos. 

 

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, com 

páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para registro de fatos e comunicações 

que tenham implicação contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

 
 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 
e) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços; 

 

f) Liberar as áreas destinadas ao serviço; 

 

g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no 

Cronograma Físico-Financeiro; 

 

h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados; 

 

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços 

aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, que 

forem regularmente liquidadas; 

 

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas 

neste Instrumento; 
 

 

13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 

por representante da Contratante, para este fim especialmente designado. 

 

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela 

Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável pelo 

fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos 

complementares, conforme determinação do Decreto Estadual nº 30.610/2009. 

 

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do fiscal de obra: 

 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, 

incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas 

físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas 

de composição da administração local e encargos complementares), medições, aditivos, 

reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios 

diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais 

e equipamentos aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc. 

 

b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela 

Contratada no início dos trabalhos; 

 

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

 

d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção 

Civil – PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002 e, 

sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei nº 11.176/2007 do Município de João 

Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma. 

 

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

 

f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em 

execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades 

de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante; 
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SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

 
g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em 

atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome 

e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a 

serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões; 

h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária 

a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, 

definições e conceitos de projeto; 

 

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar 

se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos 

prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato; 

 

j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das 

medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de 

proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos 

aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de 

segurança e saúde no trabalho; 

 

k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o 

andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do 

contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas dessas reuniões; 

 

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 

contrato; 

 

m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

 

n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de 

qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 

 

o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os 

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

 

p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) 

destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de 

projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de 

trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no 

cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem 

tomadas pela Contratada e Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a 

Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de 

Ocorrências; 

 

q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los 

às instâncias superiores; 

 

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas 

medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias 

de cálculo bem como, conferir, visitar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para 

pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

 
 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 
s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela 

Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência 

entre os componentes; 

 

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica 

respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a 

documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos 

mesmos; 

 

u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante 

parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4º da lei Estadual nº 9.697/2012, a fim de que 

as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas. 

 

v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação 

da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao 

andamento dos trabalhos; 

 

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos 

complementares. 

 

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, registrando 

todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os 

serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na 

interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como 

na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade 

pela execução dos serviços e obras; 

 

y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saída 

de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, 

visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas; 

 

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato. 

 

13.4 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade 

Técnica (ARTs) da fiscalização. 

 

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 

excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, 

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços 

contratados. 

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato. 

 

13.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante 

encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, 

nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais cabíveis. 

 

13.8 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados 

como se fossem praticados pelo Contratante. 
 

 

14.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao 

dirigente do/a DER, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 
 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

 
14.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a DER 

através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do contratado. 

 

14.2.1 – O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 

 

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar 

esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento. 

 

b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para 

correção, que não poderão ser superiores a 90 dias. 

 

14.2.2 – Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, 

folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos 

e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia; 

 

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

 

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará 

uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto 

aos termos contratuais. 

 

14.4 – É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos: 

 

a) Certidão Negativa de Débito-CND; 

 

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a 

CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro 

 

14.6 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada 

pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato e, se em dinheiro, 

corrigida monetariamente 
 

 

15.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de 

paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a 

CONTRATADA, por escrito de tal decisão. 

 

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou 

parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à CONTRATANTE. 

 

15.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem 

por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato, pelo período 

necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da CONTRATADA, 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO 

 

 
 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 
excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da CONTRATANTE com o acordo da 

CONTRATADA. 

 

15.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer 

das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato. 

 

15.5 - As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização serão 

pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes 

documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que couber: 

 

a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: 

vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do canteiro); 

 

b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos 

devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc); 

 

c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data; 

 

d) outros que a fiscalização considerar necessários. 

 

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razões técnicas e/ou 

legais da execução dos serviços durante a paralisação. 
 

 

16.1 - A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor total do contrato, ou seja, R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX) 

 

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) 

do valor orçado pela Administração Pública a que se refere o parágrafo quinto do artigo 59 da Lei 

n.º 14.133, de 2021, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. 

 

(b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi depositado, 

inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE. 

 

(c) Caso a opção foi títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Fazenda. 

 

(d) Na modalidade de fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição financeira 

devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

 

(e) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter prazo de 

vigência igual ou superior do contrato. 

 

(f) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. (e) O gestor do contrato e os responsáveis 

em controlar os aditivos contratuais deverão estar atentos a essa exigência. 

 

16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser readequada ou renovada nas mesmas condições, mediante a emissão de respectivo endosso 

pela seguradora. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 
 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

 
16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 

compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, 

esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 30(trinta) dias úteis, contados da data em 

que tiver sido notificada. 

 

16.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 

cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, ou após a 

extinção por culpa exclusiva da Administração, a garantia por ela prestada será liberada ou 

restituída em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, 

deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 
 

 

17.1 - Fica admitida a subcontratação para atividades que não constituam o escopo principal do 

objeto contratual, bem como para os itens exigidos para a comprovação técnica operacional ou 

profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento, em conformidade com o art. 

122, caput, da Lei nº 14.133/2021. 

 

17.2 - A subcontratação dependerá de autorização prévia do Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado da Paraíba (DER-PB), que se reserva o direito de avaliar se o subcontratado 

atende aos requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

 

17.3 - A CONTRATADA deverá apresentar à Administração a documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, a qual será avaliada e anexada aos autos do processo 

correspondente. 

 

17.3.1 - Em qualquer hipótese de subcontratação, a responsabilidade integral pela perfeita 

execução contratual permanecerá sob a incumbência da CONTRATADA, que deverá realizar a 

supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, respondendo perante o DER-PB pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais relacionadas ao objeto da subcontratação. 

 

17.3.2 - Para a avaliação das subcontratações, serão aplicados os mesmos critérios utilizados na 

análise da licitante, incluindo habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e verificação 

de impedimentos para licitar e contratar com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 

da Paraíba. 

 

17.4 - É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica que mantenha vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe funções na contratação ou atue na fiscalização 

ou gestão do contrato, bem como em casos de vínculo como cônjuge, companheiro ou parente até 

o terceiro grau, conforme reza o art. 122, § 3º da Lei nº 14.133/2021. 

 

17.5 - É vedada a subcontratação total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor 

mais significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovação de capacidade 

financeira ou técnica por parte da CONTRATADA. 
 

 

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 

 

18.2. - A CONTRATADA se obriga a instalar e manter na obra, durante a execução do contrato, 

sinalização de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro nos argos 88, parágrafo único e 95, 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

 

 
 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 
§1º, e Resolução nº 160, de 22/04/04, do CONTRAN, ficando responsável por acidente decorrente 

de sua ação ou omissão. 

 

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 14.133/2021, e demais 

legislação pertinente. 

 

18.3 – A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer 

alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento 

de correspondências, comunicados, notificações dentre outros. 

 

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem 

qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer 

tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços 

contratados. 
 

 

19.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da CAPITAL DO 

ESTADO DA PARAIBA. 

 

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e 

duas testemunhas arroladas. 

 

João Pessoa, <data da assinatura digital> 

 

<Nome Representante órgão > 

<Cargo> 

 

<NomeRepresentanteEmpresa> 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  

CPF n°:  
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