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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2024

PROCESSO PBDOC N° SUP-PRC-2024/02723
PROCESSO SGC N° 31.202.002723.2024
A SUPLAN — SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, entidade autarquica
estadual, inscrita no CNPJ sob o n.° 09.125.444/0001-28, vinculada & Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hidricos,
torna pdblico que fara realizar licitago, conforme os termos deste Edital, cujo objeto é a contratagdo de empresa de engenharia
especializada para execugdo de obra referente a CONSTRUCAO DO NUCLEO DE INCLUSAO, CULTURA E ARTES -
NICA/UEPB, EM JOAO PESSOA - PB, conforme especificacbes e demais elementos técnicos constantes do Relatério Técnico
Preparatorio e demais Anexos deste Edital.
1.0 - INFORMACOES GERAIS

1.1 — Modalidade: Concorréncia Eletronica

1.2 — Critério de Julgamento: Menor Preco

1.3 — Modo de Disputa: Combinado (Fechado-Aberto).

1.4 — Preco Maximo: R$ 6.342.564,20 (seis milhdes, trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte
centavos).

1.5 — Acolhimento/Abertura/Divulgacédo de Propostas: até as 10h00min do dia 24/09/2024.
1.6 — Ficam estabelecidos como meios de comunicagao e contato com o Setor de Licitagdo, o e-mail licitacao@suplan.pb.gov.br; o

site https://suplan.pb.gov.br/; ou, presencialmente, na sala do referido setor, localizado na Superintendéncia de Obras do Plano de
Desenvolvimento do Estado, situada na Av. Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe, Jodo Pessoa — PB, CEP: 58015-570.

2.0 - LEGISLACAO
2.1 — Rege a presente licitagdo a Lei Federal n.° 14.133/2021, assim como:
i. A Lei Estadual n.° 12.868, de 06 de novembro de 2023.
ii. Os Decretos Estaduais n.° 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023; 44.966/2024.
iii. A Instrucdo Normativa SEAD n.° 005/2023.
iv. Demais instrugdes e orientagfes normativas estaduais.

3.0 - IMPUGNAGOES E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL

3.1 - O presente Edital podera ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e fundamentado, enderegado ao Agente de
Contratagao.

3.2 —Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o prazo para a apresentacdo de pedidos de impugnacéo
encerrar-se-a no terceiro dia Gtil anterior aquele designado para a sessdo publica, conforme item 1.5 deste Edital.

3.3 — Alimpugnagcao tempestiva ndo impede a participacéo do potencial licitante no respectivo certame.

3.4 — Serédo aceitos pedidos de impugnagdes enviados em campo prdprio no sistema que rege a disputa.

3.5 — Havendo duvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderdo formular, por escrito, as respectivas consultas,
indicando precisamente 0s pontos a serem esclarecidos e dirigi-las ao Agente de Contratagdo, devendo, para tanto, serem enviadas
em campo proprio no sistema que rege a disputa.

3.6 — As consultas serdo admitidas no prazo equivalente ao das impugnacdes deste Edital, conforme subitem 3.2.

3.7 — As respostas as impugnagdes e consultas que sdo tratadas neste item serdo divulgadas em campo préprio no sistema que rege
a disputa e no sitio https://suplan.pb.gov.br/.

Assinado com senha por [SUP15485] [SENHA] MAHARISHY GLEYDERTH TEIXEIRA DE LIMA BARBOSA
em 06/09/2024 - 16:10hs.

Documento N°: 5709618.46992697-354 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5709618.46992697-354

SUPPRC202402723V02

v“VPBdoc


https://linksiga.trf2.jus.br

Péagina 2 de 17

£ GOVERNO
DA PARAIBA

3.8 E de responsabilidade do licitante a verificacdo regular e obtencdo via download dos atos disponibilizados no sitio
https://suplan.pb.gov.br/.

4.0 - OBJETO E DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1 — Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucdo de obra referente a CONSTRUCAO DO NUCLEO DE
INCLUSAO, CULTURA E ARTES - NICA/UEPB, EM JOAO PESSOA - PB, conforme especificacfes e demais elementos
técnicos constantes do Relatério Técnico Preparatério e demais Anexos deste Edital.

4.2 — As despesas decorrentes desta licitacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral do Estado
deste exercicio financeiro, conforme Declaracdo de Compatibilidade Or¢amentaria, bem como do proximo exercicio financeiro,
conforme Declaragdo de Comprometimento do Orgamento, na dotacao abaixo discriminada:

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.2.0000
4.3 — Reservas Orgamentarias n.° 767.
5.0 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO

5.1 — Respeitadas as condigdes normativas vigentes, podera participar desta licitacdo qualquer licitante legalmente estabelecida no
pais e que atenda as exigéncias deste Edital.

5.2 — N&o podera participar do presente certame:

a) Autor do anteprojeto, do projeto béasico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre
obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens
a ela necessarios;

¢) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de
sancéo que lhe foi imposta;
c.1) O impedimento de que trata a alinea “c” sera também aplicado ao licitante que atue em substituicéo a outra pessoa, fisica
ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

¢) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre
si;

1) Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condiges analogas as de escravo ou
por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

g) As pessoas juridicas que ndo funcionem no pais, se encontrem sob faléncia, dissolucéo ou liquidacdo, bem como as pessoas
fisicas sob insolvéncia;
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5.3 — O disposto neste item ndo impede que na licitagdo ou na contratagdo de obra ou servi¢o que se inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucéo.

5.4 — A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem as alineas “a” e
“b” poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagio, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato,
desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

5.4.1 — Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
5.5 — Em licitagBes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperacéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos desta Lei.
5.6 — A participagdo nesta licitacdo implica aceitacdo das condigdes estabelecidas no Edital e na legislagdo aplicével.
5.7 — Além destas condigdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacéo fixadas no Edital.

5.8 — O Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condi¢Oes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impeca a participacéo no certame ou a futura contratag&o.

5.9 — A participacéo em consorcio neste certame esté vedada, conforme justificativa e demais especificacdes constantes no Relatério
Técnico Preparatdrio, no item que trata deste tema.

5.10 - Proibe-se, de forma absoluta, a participagdo de qualquer profissional que esteja indicado no Quadro de Pessoal Técnico,
inclusive por meio de declaragdo de contratagdo futura, por mais de um licitante simultaneamente durante o processo licitatério.
Esta medida visa garantir a exclusividade e a integridade da representagao técnica necessaria para este certame. Tal restricéo é valida
unicamente para o periodo do processo de licitacdo e ndo se aplica a contratagdes que ocorram apds a finalizagéo deste processo.

5.11 - O licitante devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam impedir sua habilitagdo na presente
licitagdo e ainda pela autenticidade de todos os documentos que vierem a ser apresentados.

5.12 - O licitante devera arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparacdo e apresentacdo de sua proposta,
independentemente do resultado do processo licitatorio.

5.13 - Os licitantes interessados em participar da presente licitacdo deverdo obrigatoriamente se inscrever, previamente, no SICAF.
5.14 — Os licitantes interessados em participar da presente licitagdo deverdo preferencialmente se inscrever através da Geréncia
Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada a Secretaria de Administracdo, para obtencdo e emissdo do

Certificado Estadual de Registro e Habilitacdo (CECH).

5.14.1 - O licitante vencedor do certame deverd, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se refere o subitem 5.14 em
situagdo regular.

5.15 — A subcontratagdo seguira aquilo dispde no Relatério Técnico Preparatdrio e Minuta de Contrato.
6.0 - CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS
6.1 — A contratada devera cumprir as condigdes previstas no Relatdrio Técnico Preparatério.

7.0 - CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRONICO

7.1 — Para acesso ao sistema eletronico, as licitantes deverédo dispor de login e senha particulares e intransferiveis, os quais devem
ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal de Compras do Governo Federal, no sitio www.gov.br/compras.

7.2 — As informag0es para 0 acesso ao certame podem ser obtidas no sitio www.gov.br/compras.

SUPPRC202402723V02

Assinado com senha por [SUP15485] [SENHA] MAHARISHY GLEYDERTH TEIXEIRA DE LIMA BARBOSA

em 06/09/2024 - 16:10hs.

Documento N°: 5709618.46992697-354 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5709618.46992697-354 v YPBdoc



https://linksiga.trf2.jus.br

Péagina 4 de 17

£ GOVERNO
DA PARAIBA

7.3 — O login e a senha validos poderdo ser utilizados em qualquer licitagdo no sitio www.gov.br/compras.

7.4 — O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes séo de prépria e exclusiva responsabilidade, bem como qualquer transacéo
efetuada diretamente por estas ou por seu representante.

7.5 — O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletronico implica a responsabilidade legal pelos seus
atos praticados e a capacidade técnica para realizacdo das transacoes inerentes a licitagdo.

8.0 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

8.1 — As propostas de pregos iniciais poderdo ser postadas a partir da data de publicacéo do Edital pelo sistema disponivel no sitio
www.gov.br/compras, podendo ser substituidas ou excluidas até a data e hora definidas para a abertura da sessdo publica, quando
se encerra a fase de recebimento de propostas.

8.2 — Os precos unitarios e total para a prestacdo dos servicos serdo ofertados em moeda corrente nacional, em algarismos, sem
inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previséo inflacionaria.

8.3 — As propostas ndo poderdo impor condicdes e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de prego ou quaisquer outras condi¢Oes ndo previstas no Edital e seus Anexos.

8.4 — A simples apresentacdo de proposta de precos implica conhecimento e submissdo a todas as condigdes estipuladas neste Edital
e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observancia das normas contidas na legislagdo mencionada no preAmbulo deste Edital.

8.5 — Em hipdtese alguma serd aceita proposta cujo prego ultrapasse o pre¢o maximo estipulado para a licitagdo. Também n&o seréo
aceitos pregos unitarios superiores aos precos apresentados na Planilha Or¢amentéria. Esta verificagdo sera feita quando na avaliagdo
da proposta mais bem colocada.

8.6 — O Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas e poderd desclassificar aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.7 — A proposta de precos tera validade de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.
8.8 — A proposta que néo vier a cumprir as exigéncias requeridas neste Edital serd desclassificada.

9.0 - CRITERIOS DE DISPUTA
9.1 - O modo de disputa sera fechado-aberto. Na fase inicial, as propostas serdo submetidas de forma sigilosa através do sistema,
sem que os valores sejam visiveis aos demais participantes. Apos o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a sessao
sera aberta automaticamente pelo sistema, e a proposta de menor valor sera revelada como ponto de partida para a fase aberta de

lances.

9.2 — A verificagdo da conformidade das propostas de precos sera realizada antes da abertura da etapa de lances, assegurando que
apenas propostas validas participem da fase subsequente de disputa aberta.

9.3 — A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como
firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances subsequentes, sob pena de aplicacéo das penalidades previstas neste Edital e na
legislacéo vigente.

9.4 — As licitantes ou seus representantes deverdo estar conectados ao sistema para participar da sesséo de lances. A responsabilidade
por problemas de conexdo ou falhas na rede é exclusivamente dos participantes.

9.4.1 — Se ocorrer desconexdo do Agente de Contratagdo durante a etapa de lances, mas o sistema eletrdnico permanecer
acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos sem prejuizo dos atos realizados.

9.5 — Cabe a licitante monitorar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessdo publica e atentar para as mensagens emitidas
pelo sistema, sendo responsavel pelo dnus decorrente da perda de negécios causada pela inobservancia das mensagens.
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9.6 — Apos a revelacédo da proposta de menor valor, a fase de lances abertos ser iniciada. As licitantes poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico. Cada lance deve ser inferior ao menor lance até entdo registrado,
observado, o intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidiré tanto em relagéo aos lances
intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.7 — Intervalo Minimo entre Lances: Cada lance submetido devera ser de pelo menos 0,25% do valor estimado da obra ou servigo
— R$ 15.856,41 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos) — em relagdo ao lance anteriormente
registrado. Esse decremento minimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam considerados
validos.

9.8 — O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s 0 registro no
sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel, nos termos dos arts. 33 e 34 da Instrugdo Normativa SEAD/PB n°
005/2023.

9.9 - O agente de contratagdo poderd, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa
comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo licitatorio, mediante comunicagao eletronica automatica via
sistema.

9.9.1 - Eventual exclusdo de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.9, implica a retirada do licitante do certame, sem
prejuizo do direito de defesa.

9.10 — Serédo classificados para a etapa da disputa aberta, com a apresentacdo de lances publicos e sucessivos, o licitante que
apresentou a proposta de menor preco e 0s das propostas até 10% (dez por cento) superiores aquela.

9.10.1 — N&o havendo pelo menos 03 (trés) propostas nas condi¢des definidas subitem acima, poderdo os licitantes que
apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

9.11 — A cada lance ofertado, as licitantes serdo imediatamente informadas do recebimento, do valor e do horério de registro do
lance.

9.12 - Os lances de cada licitante deverdo ser obrigatoriamente inferiores ao preco de sua proposta inicial inserida no sistema,
independentemente do menor valor ja ofertado pelos outros concorrentes.

9.13 — Lances de mesmo valor néo seréo considerados, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.14 — Durante a sessdo publica, as participantes serdo informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, sem
identificacdo do autor dos lances.

9.14.1 — A fase de disputa aberta tera duragdo de 10 (dez) minutos, prorrogavel automaticamente pelo sistema quando houver
lance nos dltimos 02 (dois) minutos da fase. A prorrogagdo serd de 02 (dois) minutos, ocorrendo sucessivamente sempre que
novos lances forem enviados nos periodos de prorrogacédo. Caso ndo haja novos lances, a disputa serd encerrada automaticamente
pelo sistema.

9.15 — Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate sera realizado considerando o que
dispde o art. 60 da Lei 14.133/2021.

9.16 — Apo6s o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratagdo podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante
que apresentou o lance de menor valor, visando a obtengo de um prego ainda mais vantajoso, e decidira sobre a aceitagdo do mesmo.

9.17 — Ap6s a declaracdo da licitante mais bem colocada, o Agente de Contratagdo abrird prazo para que a licitante ajuste sua
proposta de precos ao ultimo lance valido e apresente os documentos necessarios para habilitacéo.

9.18 — Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco
por cento), o agente de contratacdo auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das
demais colocagdes.

9.18.1 — Apbs o reinicio previsto no subitem 9.18, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermedidrios, podendo
optar por manter o seu Ultimo lance.
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9.19 — O sistema disponibilizard um campo préprio para troca de mensagens entre o0 Agente de Contratacéo e os licitantes, sendo
vedada qualquer outra forma de comunicacéo.

9.20 — O Agente de Contratacdo podera negociar condigdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.
10.0 - RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAGCAO

10.1 - Apds o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratacdo solicitard, por meio do sistema eletrdnico do sitio
www.gov.br/compras, a proposta de pregos adequada ao Gltimo lance e os documentos para habilitagdo do licitante mais bem
colocado, para que este os apresente, no prazo de 1 dia Util, prorrogéavel por igual periodo — a critério do Agente de Contratagao.

10.2 — A proposta de pregos e os documentos para habilitacdo deveréo obedecer a relagdo indicada neste Edital e seus Anexos, mas
poderéo ser acompanhados por documentos complementares néo relacionados.

10.3 — Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, sera divulgado o resultado do certame, bem como sera aberto
0 prazo de 10 (dez) minutos para manifestacdo da intencédo de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

10.4 — Caso este licitante seja considerado inabilitado, sera(do) convocado(s) o(s) licitante(s) subsequente(s), em ordem de
classificacédo, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua proposta de precos adequada ao Gltimo lance e seus documentos
para habilitacdo conforme Edital e, se necessario, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e entdo sera
divulgado o resultado do certame, bem como serd aberto o prazo para manifestagéo da intencao de recorrer — conforme item 20 deste
Edital.

10.5 — Na hipétese de inabilitagdo de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, apds todas as analises, sera divulgado o
resultado do certame, bem como serd aberto o prazo para manifestagéo da intengéo de recorrer — conforme item 20 deste Edital.

11.0 - AGENTE DE CONTRATAGAO E EQUIPE DE APOIO

11.1 - De acordo com a Portaria n.° 103/2024/GS, a funcéo de Agente de Contratacdo e Pregoeiro serd desempenhada pelo servidor
Ary de Assuncédo Santiago Bezerra de Medeiros.

11.2 — Os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratagdo serdo: Uelson de Sousa Tavares, Bruna Lima de Oliveira, Carlos
Eduardo do Nascimento Oliveira e Valber Kleber dos Santos Pereira.

11.3 — Na auséncia e impedimento do Agente de Contratagdo, assume o 1° membro, e assim sucessivamente, o que deve ser
documentado nos autos do respectivo processo licitatorio.

12.0 - SANEAMENTO E DILIGENCIAS

12.1 - Nos termos da Lei 14.133/2021 assim como da Instrucdo Normativa SEAD N° 005/2023, poderdo ser promovidas as
diligéncias que o Agente de Contratacdo entender necessérias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagéo de habilitagdo, da
proposta, ou complementar a instrugéo do processo.

12.2 — Na hipotese de necessidade de suspensdo da sesséo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que
trata o item 12.1, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

13.0 - CONDIGOES PARA INDICAGAO DE REPRESENTANTE LEGAL

13.1 — Para atuar no certame, a licitante devera nomear um representante legal que podera ser credenciado de acordo com o0 modelo
do Anexo 6 — Carta Credencial deste Edital, ou procuracdo, por instrumento plblico ou particular, em que se encontrem os
necessarios poderes de representacéo, ndo sendo permitido 0 mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, indicar seu
responsavel legal, que devera comprovar essa qualidade mediante apresentacéo de cdpia de contrato social, estatuto ou documentos
correlatos.

13.2 — A licitante deverd indicar os enderecos comercial e eletronico atualizados, aptos a receberem eventuais comunicacoes
decorrentes desta licitacéo.
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13.3 - O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutenc¢éo dos enderegos informados, comunicando qualquer
alteracdo ao Agente de Contratacdo, sob risco de assumir as consequéncias de ndo receber comunicagdes criticas.

13.4 — As comunicagdes dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever da SUPLAN de dar conhecimento
dos atos praticados.

13.5 — O disposto nos subitens anteriores ndo se aplicam a comunicagédo dos atos de classificacdo e desclassificacdo das propostas;
habilitacdo e inabilitagdo do licitante; homologagdo; anulacdo e revogagdo da licitagdo; e demais atos publicados nos sitios
https://suplan.pb.gov.br/ e www.gov.br/compras.

14.0 - VALOR ESTIMADO

14.1 — O valor estimado e estabelecido pela SUPLAN para a execugdo dos servicos objeto desta licitagdo é de R$ 6.342.564,20 (seis
milhdes, trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos).

15.0 - PROPOSTA DE PRECOS
15.1 — A proposta de precos devera ser constituida dos seguintes elementos:
15.1.1 — Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 5 — Carta Proposta deste Edital, na qual conste a razdo social da licitante,
seu endereco comercial, eletronico e telefone atualizados, e nimero do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsavel
ou representante legal, e ainda:
a) preco global para a execugao dos servigos objeto da licitacéo;

b) més de referéncia da proposta conforme orgamento base da Administracéo; e,

c) prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da
licitacdo;

15.1.2 — Planilha Orgamentaria — contendo quadro de quantitativos e pregos unitarios, com seus respectivos subtotais.
15.1.3 — Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo anexo ao Relatério Técnico Preparatorio.

15.1.4 — Quadro Demonstrativo do Calculo do BDI — Bonificagao de Despesas Indiretas —, conforme modelo anexo ao Relatério
Técnico Preparatdrio.

15.1.5 — Cronograma Fisico e Financeiro, conforme modelo anexo ao Relatorio Técnico Preparatdrio.

15.1.6 — Declaracdo de que sua proposta de precos compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 1 deste Edital.

15.2 — A Planilha Orcamentéria e o Cronograma Fisico e Financeiro deveréo ser assinados por Engenheiro Civil, como dispdem os
Arts. 13 e 14 da Lei Federal n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

15.3 — Nos pregos unitarios propostos deverao estar incluidas todas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, que venham a incidir
sobre eles, representando a compensacéo integral para todas as operacdes, transportes, materiais, perdas, méo de obra, equipamentos,
controles tecnoldgicos e eventuais encargos necessarios & completa execugéo dos servicos.

15.4 — Os pregos unitérios deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operagdes matematicas deverdo considerar
apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 32 (terceira) casa decimal, independentemente da aproximacéo.

15.5 — Para todos os servigos prevalecem os pregos resultantes da proposta configurada pela SUPLAN através do sistema SICO —
Sistema Integrado de Controle de Obras.
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15.6 — Fica facultado ao Agente de Contratacéo, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes, por meio do sistema
eletrdnico do sitio www.gov.br/compras, a apresentacéo da Planilha de Composicéo de Pregos Unitérios dos servicos, a qual devera
ser entregue no prazo de 01 (um) dia til, prorrogéavel por igual periodo, a critério do Agente de Contratagdo, a fim de que seja
justificada a viabilidade, bem como a coeréncia dos pregos ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade
sejam compativeis com a execucéo do contrato.

16.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
16.1 — Serdo desclassificadas as Propostas de Pre¢os:

a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre os pregos mais baixos
apresentados — ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorréncia por meio de descontos baseados nos pre¢os de outros
concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do menor prego ja proposto, independente do custo real ou valor justo do servigo) é
inaceitavel e resultara em desclassificagdo da proposta;

b) cujo preco total proposto e/ou qualquer unitério for(em) superior(es) ao estabelecido pela SUPLAN;

¢) cujo preco total proposto e/ou qualquer unitario for(em) manifestamente inexequivel(eis), aferido(s) com base no critério
estabelecido no Art. 59, §§ 3° e 4°, da Lei Federal n.° 14.133/2021, quando ndo restar demonstrada a exequibilidade;

d) propostas de precos que indicarem més de referéncia anterior aquele estipulado no orgamento da SUPLAN;

16.2 — As licitantes que apresentarem para os itens constantes da planilha de BDI — Bonificacéo de Despesas Indiretas percentuais
unitarios acima do limite maximo (3° quartil) ou em desacordo com o estabelecido no Acérdédo n.° 2.622/2013 — Plenério do Tribunal
de Contas da Unido — TCU, terdo que demonstrar a composicao do respectivo percentual unitario, mediante solicitagdo do Agente
de Contratacéo.

16.3 — Uma vez submetidas, as propostas de pregos ndo poderdo ser modificadas ou substituidas, para garantir a igualdade de
condigBes entre todos os licitantes e a integridade do processo de licitacdo. Esta regra assegura que todos os participantes se
comprometam de forma definitiva com as condi¢Oes apresentadas em suas propostas.

16.3.1 — Diante da possibilidade de ocorréncia de erros formais ou materiais ndo intencionais, o0 Agente de Contratagdo podera,
a seu critério e sob condigdes estritas, permitir a corregéo de tais erros. Essas corregdes sdo limitadas a aspectos que ndo alterem
a substancia da proposta de pregos ou a competitividade do processo licitatorio. A possibilidade de corre¢do destina-se
exclusivamente a erros evidentes que ndo confiram vantagem ao licitante em detrimento dos demais.

16.3.2 — A correcao de erros somente sera permitida mediante solicitagdo formal do Agente de Contratagdo, que especificara os
erros passiveis de corregdo e fornecerd um prazo claro para a sua regularizagdo. O licitante devera apresentar a documentagao
corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital.

16.3.3 — Todo o processo de corregdo serd documentado e incluido nos registros da licitagdo para garantir a transparéncia e a
accountability. As corre¢fes permitidas e as justificativas para as mesmas serdo publicamente disponibilizadas junto aos demais
documentos da licitacéo.

16.4 — Os precos unitarios maximos estabelecidos sdo os constantes na Planilha Orgamentaria da SUPLAN, anexa ao Relatério
Técnico Preparatorio, que considera o0 més de referéncia e os bancos de dados nela estabelecidos.

17.0- DA HABILITAGCAO

17.1 - As proponentes deverdo apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as certiddes, certificados e outros afins
deverdo estar com validade na data de abertura da licitag&o.

17.2 - DECLARACOES

17.2.1 — As licitantes deverdo compor sua documentacdo de habilitagdo com as seguintes declaragdes:

a) Declaragdo de Ciéncia, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 1;
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b) Declaragéo sobre a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD, conforme modelo do Anexo 2;

c) Declaragéo sobre o compromisso de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exoética, ou de origem
nativa de procedéncia legal, conforme modelo do Anexo 1;

d) Declaracéo de que a empresa ndo utiliza méo-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo do Anexo 1;

e) Declaracdo de ndo ter relagdo de parentesco vedada pelo Inciso 111, do art. 1°, da Lei n® 8.124/2006, conforme modelo do
Anexo 1;

f) Declaragdo comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na contratacdo da obra aos
sentenciados, em cumprimento a Lei Estadual n® 9.430/2011, conforme modelo do Anexo 1;

g) Declaragéo, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil — PGRCC, nas
condigdes determinadas pelo CONAMA, através da Resolugédo n° 307/2002, conforme modelo do Anexo 1;

h) Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme modelo do Anexo 1.

17.3 - HABILITACAO JURIDICA
17.3.1 - A licitante devera demonstrar sua habilitacéo juridica mediante a apresentacéo de, conforme o caso:
a) registro comercial para empresa individual; ou,

b) inscri¢do do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades ndo empresarias, acompanhado de prova de
investidura ou nomeacéo da diretoria em exercicio; ou,

¢) Contrato Social e suas alteragdes ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) na Junta Comercial que
revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social atualizado, se houver.

17.3.2 — As provas de que tratam o subitem anterior poderéo ser feitas por certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial
ou, no caso de sociedades ndo empresarias (alinea “b”), por certidao, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas.

17.4 —- DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
17.4.1 — A licitante devera demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentacéo de:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo CNPJ/MF);

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a licitante, através da apresentagéo da
Ficha de Inscricdo Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscri¢éo;

¢) Certiddo de Regularidade quanto aos Tributos Federais — inclusive aqueles relativos a Seguridade Social —e & Divida Ativa
da Unido;

d) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. Se a sede da licitante estiver
em outro Estado, devera ser apresentada também a Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraiba;

¢) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a licitante;

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) — CRF; e,

¢) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
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17.5 — DA QUALIFICACAO ECONONIMO-FINANCEIRA

17.5.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificagdo econémico-financeira mediante a apresentacéo de:
a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica da licitante, dentro do prazo de validade
do documento. Caso a licitante esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera juntar & documentacéo a certidao
emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar
de procedimentos licitatérios. Os licitantes que se encontram em recuperacéo judicial ou extrajudicial devem demonstrar
todos os demais requisitos para habilitacdo econdmico-financeira; e,

b) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da licitante. O balango patrimonial deve ser acompanhado pela
demonstragio do resultado do exercicio relativo aos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, apresentados na forma da lei. E
vedada a substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando
encerrados e publicados, na forma da lei, hd mais de 3 (trés) meses da data da apresentagdo da proposta. Alternativamente,
podera ser apresentado apenas o Ultimo balango patrimonial desde que este seja comparativo, contendo informagdes
referentes aos dois Gltimos exercicios sociais, de forma a permitir a analise da evolugéo financeira da licitante ao longo do
tempo.

b.1) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstragdes do resultado do exercicio
(i) publicados em Diério Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro Orgéo equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema
Pdblico de Escrituragao Digita — SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escriturago contabil digital), inclusive
com os termos de abertura e encerramento.

b.2) O balango patrimonial da sociedade anénima ou por agdes devera ser o publicado em Diéario Oficial, sendo que as de
capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) independente(s). O balango patrimonial das
demais empresas devera ser o transcrito no “livro diario” contendo identificagdo completa da licitante, de seu titular, e de
seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverdo
estar registrados na Junta Comercial ou em outro Orgao equivalente;

b.3) Em caso de licitante que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstra¢des contabeis ja exigiveis por ser recém-
constituida, esta devera apresentar copia do balanco de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou copia do
livro diério contendo o balango de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados
na Junta Comercial ou em outro Orgéo equivalente da sede da licitante.

17.5.2 — A anélise da situago financeira do licitante ser4 avaliada pelo(s) indice (s) de Solvéncia Geral (SG), Liquidez Geral
(LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicacéo da(s) férmula(s) abaixo, com os valores
extraidos de seu balango patrimonial:

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
17.5.3 — Relagéo dos contratos e outros compromissos com obras e ou servigos que importem diminuicéo de sua capacidade
operativa (art. 69, 83° da Lei 14.133/2021), apresentando o DESCRITIVO DO OBJETO, o VALOR TOTAL, o VALOR
MEDIDO, o VALOR A MEDIR, 0o PERCENTUAL EXECUTADO de cada contrato, podendo ser solicitada pela Comisséo, em

sede de diligéncia, a COPIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E RESPECTIVOS ADITIVOS daqueles compromissos que nio
sejam firmados com a SUPLAN.

17.5.3.1 — Se a licitante néo tiver compromissos, devera apresentar Declaracédo neste sentido.

17.5.3.2 — A OMISSAO DE QUALQUER CONTRATO NA RELACAO A QUE SE REFERE O SUBITEM 17.5.3, BEM
COMO A APRESENTACAO DE DADOS FALSOS CONCERNENTES AOS CONTRATOS RELACIONADOS
PODERA ACARRETAR A INABILITAQAO E RESPONSABILIZAC}AO ADMINISTRATIVA DA LICITANTE,
conforme estabelece o inciso V11 do art. 155 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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17.5.3.3 — A Comisséo de Licitacdo, através da relacdo apresentada conforme subitem 17.5.3, ira avaliar a sadde financeira
das participantes através da seguinte forma: 1/12 (um doze avos) do valor total do saldo remanescente dos contratos firmados
com a administracéo pablica e/ou privada, vigentes na data prevista para apresentagéo da proposta NAO pode ser superior a
100% (cem por cento) do patrimdnio liquido da licitante.

17.5.3.4 — Caso seja detectada divergéncia no valor total dos contratos firmados com a administragdo publica e/ou com a
iniciativa privada, informada na declaragdo de que trata a alinea “e”, de 10% (para mais ou para menos) em relacdo a receita
bruta discriminada na Demonstragdo de Resultado do Exercicio (DRE), a licitante deverd apresentar os devidos
esclarecimentos juntamente com a documentagdo — ou através de diligéncia realizada pela Comissdo — referente a

QUALIFICA(;AO ECONOMICO-FINANCEIRA.
17.6 — QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL
17.6.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificagdo técnica operacional mediante a apresentacéo de:

a) Certiddo de Registro da empresa no CREA, atendendo ao disposto na Lei n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em
consonancia com o Art. 1° da Resolucéo n.° 413, de 27 de junho de 1997, do CONFEA, contendo, no minimo, 0s seguintes
dados: Razdo social; Enderego; Atividade; Numero e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsavel(is)
técnicos(s) registrado(s).

b) A comprovagdo da capacidade técnica operacional se darda mediante a apresentagdo de Certiddes, Atestados ou
Declaragoes, expedidos por pessoa juridica de direito pblico ou privado, de que a licitante tenha executado servigos de
complexidade tecnol6gica e operacional equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior
relevancia técnica ou de valores significativos, as quais so:

e Painel acustico de madeira MDF ignifugo perfurada, com manta de 14 de vidro de 2 cm, em quantidade igual ou superior
a 359,88 m?;

o Laje pré-fabricada, trelicada, para forro/cobertura, com elemento de enchimento em bloco EPS, malha de ago soldada
nervurada CA-60, e capeamento em concreto, em quantidade igual ou superior a 1.166,65 m?;

e Piso vinilico em régua, espessura de 3,2 mm, fixado com cola, em quantidade igual ou superior a 839,43 mz;
o Alvenaria de vedacéo de blocos cerdmicos furados 9x19x19, em quantidade igual ou superior a 1.740,46 m?;
e Pintura de tinta acrilica para paredes, em quantidade igual ou superior a 3.512,30 m?;

o Telhamento com telha ondulada de fibrocimento esp = 8 mm, em quantidade igual ou superior a 1.079,50 m2.

b.1) Esses documentos devem indicar a licitante como executora e estar vinculados as Certiddes de Acervo Técnico —
CAT registradas no CREA do profissional responsavel pelo servigo, ou as Certidoes de Acervo Operacional — CAO,
conforme estabelecido pela Resolugédo n.° 1.137, de 31 de marco de 2023, do CONFEA. Deverdo ser apresentados tanto
os documentos comprobatérios (Certiddes, Atestados ou Declaragfes), quanto as respectivas Certiddes de Acervo
Técnico — CAT, ou Certiddes de Acervo Operacional — CAO.

b.2) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e servi¢os de engenharia, poderao ser aceitas, para fins
de comprovacéo, certiddes emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando aplicéavel e pertinente.

b.3) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de consércio do qual tenha feito
parte, e o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo especificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, a avaliagdo de sua qualificacdo técnica seguira os critérios estabelecidos no §10° do artigo
67 da Lei 14.133/2021, conforme descrito a seguir:

b.3.1) Se o atestado for emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para
cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua participagdo no consorcio, exceto em licitagBes para
contratacdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nas quais todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada empresa consorciada;
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b.3.2) Se o atestado for emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para
cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacdo, inclusive em licitagGes para contratagdo de
servigos técnicos especializados de natureza predominante intelectual.

b.3.3) Caso a(s) citada(s) Certidao(Bes), Atestado(s) ou Declara¢do(Bes) ndo informe(m) o percentual de participacao

de cada integrante, 0 mesmo devera ser comprovado pela empresa licitante.
¢) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento devera ser submetido pela empresa licitante para comprovar a disponibilidade
e a participacdo de pessoal técnico qualificado vinculado & mesma durante a execucdo dos servigos objeto desta licitacéo.
Devera incluir uma declaragéo dos profissionais indicados, confirmando sua participacéo direta e continua nos servigos, até
a aceitacdo final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com a anuéncia dos
profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no ANEXO 4 — DECLARAGCAO DE INDICACAO E
AUTORIZACAO DE EQUIPE TECNICA. E permitida a substituicdo dos profissionais, desde que o substituto tenha
qualificagbes equivalentes ou superiores e seja previamente aprovado pela Administracéo desta Autarquia.

c.1) Coordenagdo Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, expressamente designado pela
licitante, que atuar4 como principal ponto de contato com o contratante. Este coordenador deve ser qualificado como
Engenheiro Civil ou possuir outra habilitacdo técnica reconhecida pela respectiva entidade competente e ser detentor de
Certidao de Acervo Técnico (CAT).

¢.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: sdcios, diretores,
empregados, responsaveis técnicos e profissionais contratados especificamente para o projeto.

¢.3) Prova do vinculo descrito na alinea c.2:

¢.3.1) Vinculo Societéario: Apresentagdo do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial do domicilio
ou sede da licitante.

c.3.2) Diretor: Apresentagdo de copia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, ou cépia da ata de
eleicdo publicada em jornal de grande circulagdo para sociedades anénimas.

¢.3.3) Vinculo Empregaticio: Cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), mostrando o registro do
emprego e as alteragdes salariais mais recentes; ou contrato de trabalho atualizado.

c.3.4) Responsavel Técnico: Copia da certiddo de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou documentos equivalentes que comprovem a ligagdo do
profissional como responsével técnico da empresa.

¢.3.5) Profissional Autdnomo: Contrato de prestagdo de servigos, sem vinculo empregaticio, registrado no Cartério
de Registro de Titulos e Documentos.

¢.3.6) Admite-se, também, a apresentacio de DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA de profissional
detentor de Certiddo de Acervo Técnico, com sua devida anuéncia.

d) A comprovacéo da capacidade técnica profissional se dara mediante Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo conselho
profissional competente, acompanhada do respectivo atestado emitido por pessoa juridica de direito pablico ou privado, na
qual conste que seu responsavel técnico — e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alinea “c” deste
item — tenha participado da execucéo dos servigos conforme as parcelas abaixo:

e Painel actstico de madeira MDF ignifugo perfurada, com manta de | de vidro de 2 cm;

o Laje pré-fabricada, trelicada, para forro/cobertura, com elemento de enchimento em bloco EPS, malha de ago soldada
nervurada CA-60, e capeamento em concreto;

e Piso vinilico em régua, espessura de 3,2 mm, fixado com cola;

e Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados 9x19x19;

e Pintura de tinta acrilica para paredes;
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o Telhamento com telha ondulada de fibrocimento esp = 8 mm.

¢) Declaragdo de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalagdes: A licitante devera declarar formalmente a disponibilidade
de equipamentos e instalagcBes necessarios para a execugdo dos servicos objeto desta licitagdo. Deve-se incluir um inventério
detalhado de todos os equipamentos e instalacdes que serdo utilizados, especificando suas capacidades, estado de conservagéo
e adequagdo para 0s servicos a serem realizados.

f) Da Visita Técnica: A realizagdo de visita técnica ao local dos servigos é facultativa para as licitantes.

f.1) Caso opte pela realizacdo, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pela SUPLAN com a
documentacéo de habilitagdo. A licitante deve enviar a visita profissional com habilitagdo comprovada pelo CREA, que
pertenca ao seu quadro de pessoal técnico, e agendada durante o horéario de expediente na Superintendéncia de Obras do
Plano de Desenvolvimento do Estado, junto a Geréncia Regional de Jodo Pessoa, vinculada a Diretoria Técnica da
SUPLAN - Endereco: Av. Feliciano Cirne, 326, Jaguaribe, Jodo Pessoa — Responséavel pela Visita: Renan de Lucena
Trindade Martins; Telefone: (83) 99804-1175.

f.2) Se a licitante decidir ndo realizar a visita, deve submeter uma declaragcdo, em papel timbrado, afirmando
conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por quaisquer dificuldades que possam
surgir, impossibilitando alegagdes de desconhecimento que possam impedir o cumprimento do contrato. A declaragdo
deve seguir o modelo do Anexo 3 — Declaragéo de Opcéao de Nao Realizagdo de Visita Técnica.

f.3) Todas as despesas referentes a visita serdo de responsabilidade da licitante.
18.0 - DO RESULTADO DA LICITAGAO E DA SUA DEVIDA DIVULGAGAO
18.1 — No julgamento da licitacdo, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes a Proposta de Pregos, a Documentagdo para
Habilitagéo e aos demais constantes neste Edital, sera considerada vencedora a licitante que apresentar o menor Prego Total Proposto

para a execugao dos servigos.

18.2 - O Agente de Contratacéo dara ciéncia aos interessados do resultado do julgamento e da habilitagdo por meio dos sitios
Www.gov.br/compras e https://suplan.pb.gov.br/.

19.0 - RECURSOS E CONTRARRAZOES

19.1 — Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema do sitio www.gov.br/compras, manifestar a intengéo de recorrer no
prazo de 10 minutos quando ocorrer uma das seguintes situagdes:

a) Declarada a vencedora do certame — ou seja, julgada a proposta da licitante até entdo mais bem colocada e tendo sido a mesma
habilitada;

b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas;
¢) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas.

19.2 — A falta de manifestacédo da licitante quanto a intencdo de recorrer em campo préprio do sistema implica na decadéncia do
direito de interposicao de recurso, ficando a SUPLAN autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

19.3 — As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento Unico, em campo prdprio no sistema, no prazo de 03 (trés) dias
Gteis, contados a partir da data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo.

19.4 — Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, também em campo préprio do sistema,
no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacao pessoal ou de divulgagdo da interposi¢do do recurso desde logo.

19.5 - O acolhimento de recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. Os autos permanecerdo com vista
franqueada aos interessados no sitio https://suplan.pb.gov.br/.
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20.0 - RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES DA VENCEDORA

20.1 — Informar a Administracéo sobre a ocorréncia de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do
contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.

20.2 — Informar e manter atualizadas as informacdes para contato, como numeros de telefone, endereco e e-mail, bem como
indicacdo dos representantes autorizados para contatos que se fizerem necessarios por parte da Administragao.

20.3 — Assegurar, durante a execugdo dos servicos, a protecéo e a conservacéo destes, de forma que seja mantida a sua integridade.
20.4 — Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua responsabilidade, independentemente das
penalidades cabiveis.

20.5 — Permitir e facilitar a fiscalizagéo a inspecéo do local dos servicos a qualquer momento, devendo prestar todos os informes e
esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados.

20.6 — Providenciar a legalizagdo dos servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta e responsabilidade, quando necessario.
20.7 — Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades dos servigos.

20.8 — Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

20.9 — Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato.
20.10 — Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes do contrato. A
inadimpléncia do contratado quanto a esses encargos ndo transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto ou restringir a regularizagdo deste.
20.11 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execugdo dos servicos, uso indevido de patentes registradas e,
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicéo ou danificacéo dos servicos até a sua definitiva aceitagao
pelo contratante, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorridos na via publica.
20.12 — Cumprir as demais obrigagdes constantes do Relatério Técnico Preparatério.

21.0 - RESPONSABILIDADES E OBRIGAQC)ES DA SUPLAN
21.1 - Emitir as convocagdes, as ordens de servico, as notas de empenho e o contrato relativos ao objeto da licitagéo.

21.2 — Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execugéo do objeto.

21.3 — Rejeitar, no todo ou em parte, a execugdo em desacordo com as obrigacdes assumidas pelo fornecedor, e com as
especificacOes deste Edital e seus Anexos.

21.4 — Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigacdes dentro das normas e condigdes deste
processo.

21.5 — Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relacéo ao objeto desta
licitacdo.

21.6 — Efetuar o pagamento nas condicdes e pregos pactuados.

21.7 — Cumprir as demais obrigacdes constantes do Relatorio Técnico Preparatorio.

21.8 — Néo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo do objeto, a Administragdo reserva-se o direito
de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo,
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de
empregado da contratada que embaracar ou dificultar a sua fiscalizagéo, ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar
inconveniente.
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22.0 - GARANTIA CONTRATUAL

22.1 — Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caucdo em dinheiro ou em titulos de divida pablica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; ou,
b) fianga bancaéria; ou,
¢) seguro-garantia; ou,

d) titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

22.2 — As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que couber, o reajustamento de
pregos.

22.3 — Caso a opgéo seja pelo seguro-garantia, o contratado terd 1 més, contado a partir da homologagéo do objeto, para prestacéo
da garantia.

22.4 — Quando em dinheiro, a garantia deverd ser depositada na Divisdo de Recursos Financeiros desta Autarquia.
22.5 — Ademais, deverdo ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021.
23.0 - FORMALIZAGAO DO CONTRATO

23.1 - Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data da convocagao expressa da
licitante vencedora pela SUPLAN.

23.2 — O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada da Adjudicatéria e
aceita pela Administracéo.

23.3 — Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentara o visto do CREA/PB ou CAU/PB, quando sediada em outro Estado.

23.4 — Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizara consulta “online” no sistema da GOCAF — Geréncia Operacional de
Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administragdo, no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN
e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar —- CAFIL/PB, cujos resultados serdo anexados aos autos do processo.

23.4.1 — As empresas em situagdo irregular nestes cadastros estardo impedidas de contratar com a Administragdo, até ulterior
regularizagéo.

23.4.2 — As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administracéo Publica, em razéo de sancéo restritiva de direito
decorrente de infracdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, ndo poderdo
contratar com a Administragéo.

23.5— A SUPLAN podera, quando o convocado ndo assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.

23.6 — Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocacdo para a contratagdo, ficardo os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

23.7 — Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 23.5, a SUPLAN, observados o valor
estimado e sua eventual atualizag&o nos termos do edital, podera:

1. Convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificacéo, com vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo
que acima do pre¢o do adjudicatério;
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I1. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢Oes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando
frustrada a negociagdo de melhor condicéo.

23.8— A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SUPLAN caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas.

23.9 — Aregra do 23.8 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do subitem 23.7.
24.0 - MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

24.1 — Faz-se necessario observar o que dispde o item 6 “Critérios de Medigdo e Pagamento” — e subitens — do Relatério Técnico
Preparatorio.

24.2 — Quanto aos critérios de atualizagdo monetéria, deve-se observar o que dispde o item 6.8 do Relatério Técnico Preparatério.
25.0 - DURAGAO DO CONTRATO

25.1 — A vigéncia do contrato terd inicio com a publicacdo de seu extrato no Diario Oficial do Estado e perdurara até 90 (noventa)
dias corridos ap6s o término do prazo previsto no subitem 25.2 do presente Edital.

25.2 — O prazo para a execugéo dos trabalhos sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data fixada para
seu inicio na respectiva Ordem de Servigo, a ser expedida pela SUPLAN em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da
publicagdo do extrato do respectivo Contrato.

25.3 — O prazo de duragao do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei —ademais, deve ser observado o que dispde o Relatério
Técnico Preparatorio e a Minuta de Contrato.

25.4 — Quando do recebimento da referida Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar & Diretoria Técnica da SUPLAN, a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, do(s)
engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitagdo.

25.5 — Se a empresa contratada ndo for registrada no CREA do Estado da Paraiba, o respectivo Certificado de Registro deve ser
vistado pelo CREA da Paraiba e ser apresentado quando do recebimento da Ordem de Servico.

25.6 — Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos, deverdo ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes
documentos:

a) matricula especifica dos servicos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; e,

b) copia(s) da(s) Anotacdo(8es) de Responsabilidade Técnica — ART’s do(s) engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) e
preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitagdo, junto ao CREA/PB.

26.0 - SUBCONTRATACAO
26.1 — A subcontratagdo sera tratada pelo Relatério Técnico Preparatorio.
27.0 - IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO - PENALIDADES

27.1 — Seré observado o disposto no Capitulo | — Das Infragdes e SangBes Administrativas, do Titulo IV — Das Irregularidades, da
Lei 14.133/2021.

28.0 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

28.1 — Os servigos serdo recebidos em duas etapas: provisoria e definitiva, conforme estabelecido no Relatério Técnico Preparatério
deste Edital.
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29.0 - DISPOSICOES GERAIS

29.1 — A SUPLAN podera revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente.

Jodo Pessoa, 06 de setembro de 2024

Mabharishy Gleyderth Teixeira de Lima Barbosa
Assistente Administrativo
Mat. 770.561-1
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ANEXO 01 - DECLARAGAO GERAL

A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA — SUPLAN/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 006 / 2024 y
OBJETO: CONSTRUGAO DO NUCLEO DE INCLUSAO, CULTURA E ARTES — NICA/UEPB, EM JOAO PESSOA - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , Sito
a ,n®__  CEPn° , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que:

1. esta ciente das condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
definidos no Edital;

2. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas;

3. sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4. tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo;

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal quanto a proibigéo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de
quatorze anos;

6. ndo possui sécio que seja cdnjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até
0 terceiro grau, dos agentes publicos e politicos definidos no inciso | do artigo 1° da Lei n® 8.124, de 19 de dezembro de 2006,
alterado pela Lei n° 10.272, de 09 de abril de 2014, que importe préatica vedada no inciso Il do mesmo artigo, para fins de
atendimento do paréagrafo Unico do art. 2° da referida lei;

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratacdo da obra objeto desta licitagdo aos sentenciados, em
cumprimento a Lei Estadual n°® 9.430/2011;

8. sera elaborado Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgéo Civil - PGRCC, nas condi¢des determinadas pelo CONAMA,
através da Resolugéo n° 307/2002;

9. para a execucéo dos servigos objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica ou de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia de que o ndo
atendimento da presente exigéncia na fase de execucgdo do contrato podera acarretar as sangdes administrativas previstas nos Arts.
155 a 163 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e no § 8°, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.° 9.605/1998, sem prejuizo das implica¢des
de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°

em 06/09/2024 - 16:10hs.
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ANEXO 02 - DECLARACAO “LGPD”
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 006 / 2024 y
OBJETO: CONSTRUGAO DO NUCLEO DE INCLUSAO, CULTURA E ARTES — NICA/UEPB, EM JOAO PESSOA - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , Sito
a ,n®__  CEPn° , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que, para os devidos fins, tem pleno conhecimento das regras

contidas no contrato e que possui as condigdes de habilitagdo previstas no procedimento administrativo de contratagdo direta, bem como
tem ciéncia de que:

1. Como condicédo para participar do procedimento de contratagéo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a
Administragdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

a) aqueles inerentes a documentos de identificacéo;

b) referentes a participagdes societérias;

c) informacdes inseridas em contratos sociais;

d) enderecos fisicos e eletrdnicos;

e) estado civil;

f) eventuais informagoes sobre cdnjuges;

g) relagGes de parentesco;

h) nimero de telefone;

i) san¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administracéo Publica; e,
J) informag@es sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessarios a
contratacéo.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da Administracéo Puablica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagéo se presume valido, legitimo e, portanto, juridicamente
adequado.

Por ser verdade, firmo a presente.

) de__ de20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°

SUPPRC202402723V02
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ANEXO 03 - DECLARAGAO DE OPGCAO DE NAO REALIZAGCAO DE VISITA TECNICA
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — SUPLAN/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 006 / 2024 y
OBJETO: CONSTRUGAO DO NUCLEO DE INCLUSAO, CULTURA E ARTES — NICA/UEPB, EM JOAO PESSOA - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , Sito
a ,n®__  CEPn° , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que optou em néo realizar a visita técnica, que examinou 0s

documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do local dos servigos, bem como assume eventuais dificuldades que
possam interferir ou prejudicar a execugdo dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipdtese,
desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

,_de_ de20_ .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°

em 06/09/2024 - 16:10hs.
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ANEXO 04 - DECLARAGAO DE INDICAGAO E AUTORIZAGAO DE EQUIPE TECNICA

A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 006 / 2024 y
OBJETO: CONSTRUGAO DO NUCLEO DE INCLUSAO, CULTURA E ARTES — NICA/UEPB, EM JOAO PESSOA - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , Sito
a ,n®__  CEPn° , telefone (_) - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , indica o(s) seguinte(s) profissional(is), para atendimento do Edital,

na execugdo dos servicos de CONSTRUGCAO DO NUCLEO DE INCLUSAO, CULTURA E ARTES — NICA/UEPB, EM JOAO
PESSOA - PB:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU ne;

Atribuicdo: | Responsével pelo(a) **

Assinatura:

Nome:
Titulo: CREA e/ou CAU ne;
Atribuicdo: | Responsavel pelo(a) **)

Assinatura:

(*) Profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelos servicos contratados
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declara-se, também, ciéncia de que este(a)(s) profissional(is) s6 podera(do) ser substituido(a)(s) por outro(a)(s) com qualificagdes
idénticas ou superiores as exigidas no Edital, e sob a aprovacéo da SUPLAN/PB.

, de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responséavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

em 06/09/2024 - 16:10hs.
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ANEXO 05 - CARTA PROPOSTA

A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 006 / 2024 y
OBJETO: CONSTRUGAO DO NUCLEO DE INCLUSAO, CULTURA E ARTES — NICA/UEPB, EM JOAO PESSOA - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , Sito
a ,n®__  CEPn° , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , propde a execugdo dos servicos de CONSTRUCAO DO NUCLEO

DE INCLUSAO, CULTURA E ARTES — NICA/UEPB, EM JOAO PESSOA — PB, conforme item 15 do Edital em epigrafe, de acordo
com a Proposta de Pregos e os Cronogramas Fisico e Financeiro, em anexo, nas seguintes condigdes:

a) Preco Global: R$ (indicar valor por extenso);
b) Més de referéncia da proposta: [MES] / 202__; e,
c) A validade da proposta é de dias corridos, a contar da data da abertura da licitagéo.

) de__ de20__ .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°

em 06/09/2024 - 16:10hs.
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ANEXO 06 - CARTA CREDENCIAL

A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 006 / 2024 y
OBJETO: CONSTRUGAO DO NUCLEO DE INCLUSAO, CULTURA E ARTES — NICA/UEPB, EM JOAO PESSOA - PB

O(A) abaixo assinado(a), responsavel legal pela licitante , CNPJ/MF n. , com sede no municipio de
, Estado do , sito a ,n°__ ,CEPn° , telefone () - , e-mail ,
vem, pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) , CPFn.° , € a pessoa designada para representar nossa

licitante na licitacdo acima referida.

, de__ de20__ .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°

SUPPRC202402723V02
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MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU N°© <nUmerocontrato>, SOB
O REGIME EMPREITADA  POR PRECO UNITARIO, QUE
ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN E
A EMPRESA< > PARA CONSTRUGAO DO NUCLEO DE
INCLUSAO, CULTURA E ARTES - NICA/UEPB, EM JOAO
PESSOA - PB, NA FORMA ABAIXO:

A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO -
SUPLAN, com sede a <Endereco 6rgdo>, inscrita no CNPJ sob o n° 09.125.444/0001-28, aqui chamada
SUPLAN, representada pelos <Cargo Representantes>, respectivamente, <Nome Representantes>, de um
lado e de outro, a Empresa <Nome Contratada>, pessoa juridica de direito privado com sede <Endereco
Contratada>, inscrito no CNPJ n° < NdmeroCNPJ> aqui denominada CONTRATADA, representada pelo
seu  Titular,  <NomeRepresentanteContratada>,  brasileiro(a),  residente e  domiciliado
<EnderecoRepresentanteContratada>, conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo
como Responsavel Técnico <ResponsavelTécnicoContratada>, portador da Carteira Profissional n® <n°
CREA ou CAU>, considerando ter sido a Contratada vencedora da licitagio EDITAL DE CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 006/2024, PBDOC N2 SUP-PRC-2024/02723 constante do PROCESSO SGC Ne
31.202.002723.2024, devidamente homologada pelo <CargoResponsavelHomologagdo>, decidiram as
partes contratantes assinar o presente contrato, com fundamento na Lei n® 14.133/21, os Decretos Estaduais
n% 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023, Portaria Conjunta
CGE/PGE/SEAD n° 001/2024, de 22 de fevereiro de 2024;Lei Estadual; 12.868 de 06 de novembro de
2023; Lei n® 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual n° 9.625/2011 (CODIGO ESTADUAL
DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO), e demais legislagdes
correlatas, o qual sera regido pelas Clausulas e condi¢Oes seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto deste Contrato é a CONSTRUCAO DO NUCLEO DE INCLUSAO, CULTURA E
ARTES - NICA/UEPB, EM JOAO PESSOA - PB, conforme especificacdes técnicas e elementos
técnicos constantes no Relatério Técnico Preparatério e demais documentos que embasam a
contratagao.

1.2 O regime de execugdo é o de empreitada por prego unitario.

1.3 Serd admitida a subcontratacdo parcial dos servicos, objeto deste Contrato, nas condi¢fes dispostas
neste Contrato, em clausula que trata da subcontratacéo.

CLAUSULA SEGUNDA — VINCULACAO A LICITACAO E ANEXOS DO CONTRATO
2.1 Este contrato esté vinculado a licitagio CONCORRENCIA N° 006/2024.

2.2 Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigéo:

2.2.1. O Termo de Referéncia;

2.2.2. O Edital da Licitacéo;

2.2.3. A Proposta do contratado;

2.2 4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGCO

Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe — CEP 58.015-570 - Jodo Pessoa/PB
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3.2 O valor da garantia de execucdo deste Contrato e 0s respectivos procedimentos que regem o assunt
obedecerdo a clausula deste Contrato que trata de garantia de execugéo.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO
4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalizagdo do/a
SUPLAN, serdo lancados no Boletim de Medigdo, que seré assinado pelo Eng.° fiscal e pelo Responsavel
Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medigdo sera obrigatério e formalmente ratificado pela Geréncia responsavel, para
posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que devera ratificar e dar as devidas providéncias.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsaveis pelas ratificagdes do boletim pelo nome
completo, titulo profissional, n° do CREA e cargo que ocupa. E o responsavel técnico da contratada devera
por nome completo, titulo profissional, n° do CREA e cargo que ocupa com o devido nome da empresa.

4.2.3 - As medigBes serdo mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se a
medic&o inicial e final.

4.2.4 - No Boletim de Medicéo devem constar:
a) todos os servigos medidos até a presente medigdo, com suas respectivas unidades de medidas;

b) os quantitativos, pregos unitarios e valor total dos servigos contratados, medidos e acumulados até a
presente medigdo, bem como a repercussao financeira destes.

¢) 0 nimero do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato e data inicial e final do
contrato;

d) nimero da ordem de servigo e a data da sua emisséo;

€) o0 numero de ordem da medic&o, data de sua emissdo, periodo dos servigos medidos e o valor da presente
medicéo;

4.2.5 - Anexo ao boletim de medigdo deve constar a respectiva meméria de célculo detalhada, Relatério
Fotogréfico dos servigos executados, cépia do Diario de Obra, Relatério Gerencial, via do cronograma,
CertidBes de regularidade fiscal e trabalhista, e relacdo dos funcionarios e terceirizadas que executaram
servigos na medicéao.

4.2.6 - Os servicos constantes no boletim de medicdo deverdo ser executados em conformidade com o
Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2.6.1 — Caso tenha havido atrasos na execucéo de servigos previstos no cronograma Fisico-Financeiro,
devera a fiscalizagdo notificar a contratada para apresenta justificativas sob pena de sofrer as penalidades
contratuais e legais. Salvo, nos casos em que a propria Administragdo der causa, desde que devidamente
justificado pela fiscalizacéo.

4.2.6.2 - No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0s servicos efetivamente executados,
devendo a Contratada regularizar o cronograma na medigéo subsequente.

4.2.7 - A Contratada também apresentard, a cada medicao, os documentos comprobat6rios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o
caso.

4.2.8 - A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
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da data da apresentacdo da medigdo, para encaminhar a medigcdo a Diretoria Técnica com as devid
documentacdes

SUPLAN

4.4 - Os Boletins de MedicOes com os quantitativos dos servigos executados até ultimo dia de cada més,
exceto medicéo inicial e final, serdo pagos através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZACAO
DE PAGAMENTO - AP, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do
adimplemento de cada parcela referente aos servigos executados e medidos.

4.4.1 — O adimplemento de cada parcela dar-se-4 quando comprovada a liquidacéo da parcela, ou seja, a
comprovagdo da entrega regular de toda documentagao exigida neste Contrato e anexos para a efetivacéo
do pagamento.

4.4.2 — A liquidagéo fica condicionada a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovagdes, que
deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

a) Na primeira medicdo, 0 comprovante de que o contrato teve sua Anotacdo ou Registro de
Responsabilidade Técnica — ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolugéo 425 de
18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n° 12.378/2010, sob pena do ndo recebimento da medic&o requerida;

b) Também na primeira medicdo, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto desta contratagéo
com indicagdo do numero do contrato correspondente;

¢) Do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, correspondentes a Gltima nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administragdo, através da copia autenticada da folha de pagamento de
pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuicdes previdenciarias e do fundo de garantia
do tempo de servico-FGTS, correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos
empregados diretamente vinculados a execucéo contratual, nominalmente identificados, na forma prevista
na lei 8.212/91, alterada pela Lei n® 9.711 — IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo
Regime Geral de Previdéncia Social — RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documentagdo mencionada no
artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;

e) Da ndo incluséo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados—CADIN e no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada devera anexar, junto ao Ultimo boletim de medi¢do, o comprovante de
encerramento da obra objeto desta contratacdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, 0o pagamento ficard pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipGtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a
comprovagdo da regularizagdo da situacédo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

4.6 - Sera retido quando do pagamento de cada medicéo:

a) 3,5% (trés virgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao servigo (méo de obra),
em atendimento a ao §6° do art. 7° da Lei n® 12.546/11;

b) o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei Complementar
n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, devera apresentar comprovacdo por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
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abrangidos pelo Sistema.

SUPLAN

4.8 - Respeitadas as condigdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo
CONTRATANTE, o valor a ser pago serd atualizado financeiramente desde a data prevista para o
pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicacéo da seguinte formula:

EM =1xNx VP

Onde:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga

I = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=(TX)

1 = (6/100)/365

1= 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.9 — Eventual atualizagdo financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8 somente sera computada
a partir da disponibilidade dos recursos a SUPLAN.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, com data-base vinculada & data do orcamento
estimado.

5.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato, 0s pregos contratados poderdo ser reajustados mediante
solicitacdo da Contratada apds decorridos doze meses, aplicando-se o indice Nacional de Custo da
Construgdo — INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

5.2.1 A solicitagéo de reajuste contratual devera ser feita pela Contratada, sendo este direito condicionado
a sua manifestacdo expressa. Somente a partir deste ato surge o direito ao reajuste contratual, ndo sendo
possivel a concesséo de reajustes retroativos.

5.2.2 Caso ocorra a prorrogacéo da vigéncia do contrato sem a prévia solicitagdo de reajuste, nos moldes
estabelecidos no contrato, ou qualquer ressalva ao direito no aditivo, configura-se a preclusdo ldgica desse
direito.

5.3 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos
fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12° (décimo
segundo) més e, assim, sucessivamente, contado desde a data do orgamento estimado e de acordo com a
vigéncia do contrato.

5.4 Apos a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual
terd vigéncia e passard a ser praticado, pelo préximo periodo de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

5.5 Nos casos em que a prorrogacdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos
ndo serdo reajustados.
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5.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 O prazo de execugdo do objeto sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados da assinatura
da Ordem de Servigos, que serdo executados conforme o cronograma fisico-financeiro anexo a este
Contrato.

6.1.1 Apos assinatura da Ordem de Servico a Contratada deve iniciar 0s servi¢os no prazo maximo de 5
(cinco) dias.

6.2 A vigéncia do contrato tera inicio com a sua assinatura e perdurara até 90 ( noventa) dias corridos ap6s
o0 término do prazo previsto no subitem 6.1 do presente Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133,
de 2021.

6.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto nao for concluido no periodo firmado acima, nos moldes do art. 111 da Lei 14.133/2021. Quando a
n&o concluséo decorrer de culpa do contratado:

6.3.1 o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas.

6.3.2 a Administracdo poderé optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugdo contratual.

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar & Diretoria
Técnica da SUPLAN, a Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s)
indicados pela empresa para a licitagéo.

6.5. Se a empresa contratada nao for registrada no CREA do Estado da Paraiba, o respectivo Certificado de
Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraiba e ser apresentado quando do recebimento da Ordem de
Servico.

6.6. Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servicos deverdo ser apresentados ao Fiscal Administrativo,
0s seguintes documentos:

a) matricula especifica dos servigos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social — INSS; e,

b) cdpia(s) da(s) Anotacdo(bes) de Responsabilidade Técnica — ART’s do(s) engenheiro(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitacdo, junto ao CREA/PR.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.2.0000 RO 767

CLAUSULA OITAVA - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infracdes previstas na Lei n® 14.133/2021, na Lei Estadual n°
9.697/2012 e neste Contrato ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:
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b) Multa:

b.1) Moratéria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratacdo, conforme procedimentos
descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2) Compensatéria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total ou parcial da obrigagdo
assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

¢) Impedimento de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

e) Inscricdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Pablica
Estadual-CAFILPB

8.2 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurard o contraditorio e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposi¢oes da Lei n° 14.133,
de 2021.

8.3 A autoridade competente, na aplicacdo das sang@es, levard em consideracéo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado o principio da
proporcionalidade.

8.4 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor do Estado da Paraiba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa Estado da Paraiba e cobrados judicialmente.

8.5 As sang¢Bes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

8.6 Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos, acarretardo a
CONTRATADA, as seguintes consequéncias, sem prejuizo de quaisquer sangdes previstas neste Contrato:

a) Suspenséo imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Contratante e ndo
cobertos pela garantia contratual.

TRt

8.7 A aplicagdo da sang¢@o de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato implicard ainda o
descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF e no Cadastramento da Secretaria de Administragdo do Estado da Paraiba;

8.8 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa & inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucéo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) nédo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacéo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
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h) apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durant
a dispensa eletrdnica ou execucéo do contrato;

i) fraudar a contratagéo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.9 Serédo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sangoes:

8.9.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei);

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, c, d, e, f
e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave
(art. 156, 84°, da Lei);

8.9.3 Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem
a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

8.9.4 Multa: E a sancdo pecuniaria que seréa imposta a Contratada, pelo Ordenador de Despesas da
CONTRATANTE, por atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo ou inexecucdo do mesmo,
sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos:

8.9.4.1.1 — Até 0,33 % (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da
licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula
nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

8.9.4.1.2 — Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da
licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em
carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega
objeto da licitagéo;

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

8.9.2.1 — Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do
adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE ou inexecugéo parcial do objeto da licitagdo, calculado sobre a parte inadimplente;

8.9.2.2 — Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugao total do objeto da
licitagdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.9.3 - A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do §3° e § 8° do art. 156 da Lei n°
14.133/2021, e sera executada apés regular processo administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade
do contraditério e ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar do recebimento da sua
intimacéo, nos termos do art. 157 da Lei n® 14.133/2021, observada a seguinte ordem:

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato, quando for o caso;

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
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8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada, mediante a aplicacdo da férmula constante no
subitem 4.8 deste contrato, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em
dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal
na reparticdo interessada, ou no primeiro dia Gtil seguinte.

8.9.5 - Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:
8.9.5.1 - O atraso na execucdo do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco) dias; e
8.9.5.2 - A execucéo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

8.9.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo Administrativo com o objetivo
de anulagéo da nota de empenho e/ou resciséo unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse
da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades previstas
no contratato e na legislacéo pétria.

8.10 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipo6tese alguma, a obrigagdo de
reparacéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

8.11 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°).

8.11.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157)

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89).

8.5. A aplicagdo das sangBes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

8.6. Na aplicacéo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°) :
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages dos
6rgdos de controle.

8.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitages e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

8.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
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estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora
a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160)

8.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de aplica¢do da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

8.10. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

9.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

9.2 A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
Servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
sera de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o art. 125 da Lei n°® 14.133/2021.

9.3 As supress0es estardo limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto aquelas resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes poderao exceder esse limite.

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servigos ndo previstos inicialmente na
planilha orcamentéria, 0s precos desses novos servigos serdo reduzidos na mesma proporcdo do desconto
ofertado pela contratada & época da licitacdo, ou seja, sofrerdo reducéo proporcional a diferenca percentual
original entre os custos unitarios dos insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles constantes na
planilha orcamentaria do 6rgéo licitante.

9.5 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico integrantes do processo,
dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia e Projetos estd em conformidade com as
normas vigentes, e que as alteragdes contratuais sob alegagéo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo
ultrapassar, o limite legal.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO DO CONTRATO (art. 92, XIX)

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

10.2 A Contratante podera extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer
interposicdo judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizagdo qual devera ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il - desatendimento das determinages regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execucdo ou por autoridade superior;
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111 - alteragdo social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capaci
de concluir o contrato;

SUPLAN

IV - decretacéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucéo da sociedade ou falecimento do contratado;
V - caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucéo do contrato;

VI - atraso na obtencédo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragéo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberacéo das areas sujeitas a desapropriacédo, a desocupagéo ou a serviddo administrativa,
ou impossibilidade de liberacao dessas areas;

VI - razBes de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do 6rgéo ou da entidade contratante;

I1X - ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

X- 0 ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas contratuais, especificagoes,
projetos e prazos estabelecidos;

XI- a sub-contratagdo total dos servigos e cessdo total ou parcial do contrato;
XlI- a sub-contratacéo parcial, sem a anuéncia da Contratante quando permitida;

XIIl- quando restar comprovada a impossibilidade da concluséo da obra, no prazo estipulado, por culpa
exclusiva do contratado;

XIV- a paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Contratante;

XV- a associagdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitida no
EDITAL.

10.3 - Decretada a rescisdo contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a
CONTRATADA, ficara sujeita a aplicagdo das sancOes previstas neste Contrato.

10.4 O contratado tera direito a extin¢do do contrato nas seguintes hipoteses:

10.4.1 supresséo, por parte da Administracéo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagédo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

10.4.2 suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

10.4.3 repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatdrio de indenizag&o pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes
€ outras previstas;

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas
de pagamentos devidos pela Administracéo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

10.4.5 ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucéo de
obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido
a atraso ou descumprimento das obriga¢Ges atribuidas pelo contrato a Administracdo relacionadas a
desapropriacéo, a desocupacéo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

10.4.6 As hipéteses de extingdo a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.3, observando-se as as
seguintes disposicdes:
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| - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de gue
bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participa
ou para o qual tenha contribuido;

SUPLAN

11 - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas
até a normalizagdo da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do
contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.

10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverao ser notificados pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

10.4.8 A extincéo do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua prdpria conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucéo de
disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

111 - determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral,
ou por deciséo judicial.

10.4.8.1 A extin¢do determinada por ato unilateral da Administracéo e a exting&o consensual deverdo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

10.4.9 A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das
sancdes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

I- assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragdo;

11 - ocupacéo e utilizacdo do local, das instalagBes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados
na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

111 - execucdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugéo;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciérias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncéo da execugdo e da concluséo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

IV - retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados & Administracéo
Publica e das multas aplicadas.

10.4.9.1 A aplicacéo das medidas previstas nos incisos | e Il do caput deste artigo ficara a critério da
Administracéo, que podera dar continuidade & obra ou ao servico por execucéo direta ou indireta.

10.4.9.2 Na hipétese do inciso Il do caput deste artigo, 0 ato devera ser precedido de autorizacao expressa
da autoridade méaxima do érgao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigagdes da contratada:

11.1.1  Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, da Lei n°® 5.194/66 e da Lei
n°® 12.378/2010;
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11.1.2 Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apés o inicio dos trabalhos o plano
execucdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de conformidade com o cronogra
do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

SUPLAN

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE OBRAS e/ou
SERVICOS, com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a Fiscalizacéo e a
CONTRATADA anotarao todas e quaisquer ocorréncias que mere¢am registro, devendo ser entregue ao/a
SUPLAN, quando da medicdo final e entrega das obras. A fiscalizacdo revisara, formalmente, essa
anotacdo, que seréa assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, também, a data do
registro;

11.1.4 Registrar diariamente, no Diario de Obras e/ou servigos, 0s servigos executados e em andamento,
entrada e saida de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condi¢des climéaticas, visitas ao canteiro
de servico.

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer pelo menos uma
visita semanal a obra, fato este que devera ser registrado no DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS,
devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasido da visita;

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execucéo dos servigos,
devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao que for constatada;

11.1.7 Executar os servicos em conformidade com desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos
de projeto, bem como com as informagdes e instrugdes emanadas pela fiscalizagdo da contratante;

11.1.8 Manter durante a execucéo do contrato em compatibilidade com as obrigacoes por ele assumidas
todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagao;

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla a¢do da Fiscalizagdo, permitindo o acesso aos
servigos e obras em execugdo, bem como atendendo prontamente as solicitagcdes e/ou esclarecimentos que
lhe forem efetuados.

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e
prepostos, fornecedores, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetarias e acréscimos de
mora;

11.1.11 Retirar do local dos servigos qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado
e/ou da Fiscalizacéo;

11.1.12 Manter no canteiro de servigo equipamentos de protecéo contra incéndio e brigada de combate a
incéndio, na forma das disposicoes em vigor;

11.1.13 Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira
mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execugéo dos servigos e
obras, inclusive principios de incéndio;

11.1.14 Manter no local dos servicos e obras instalagdes, funcionarios e equipamentos em nimero,
qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

11.1.15 Providenciar para que 0s materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos
locais de execucéo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucéo dos
servigos e obras objeto do contrato;

11.1.16 Alocar os recursos necessarios a administracédo e execucédo dos servicos, inclusive os destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre
0 objeto do contrato;
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11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer outro
previsto neste Instrumento, resultante da execug&o do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimen
de todas as disposicOes e acordos relativos a Legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no
que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato;

SUPLAN

11.1.18 Atender as normas e portarias sobre seguranga e salde no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a
pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato;

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servicos e obras;

11.1.20 a prévia e expressa autorizagdo da fiscalizagéo da contratante a necessidade de qualquer trabalho
adicional ou modificacéo do projeto fornecido pelo Contratante;

11.1.21 Documentar todas as eventuais modifica¢fes havidas no projeto durante a execugdo dos servicos e
obras, registrando-as no Projeto “Como Construido” (As Built);

11.1.22 Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execugao dos servicos e obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicdes
estabelecidas nas especificacdes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

11.1.24 Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo os projetos de fabricacdo e montagem de
componentes, instalacdes e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante,
como os de estruturas metdlicas, caixilhos, elevadores, instalagdes elétricas, hidraulicas, mecéanicas e de
utilidades;

11.1.25 Submeter previamente a aprovacéo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de
execucdo dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos
trabalhos;

11.1.26 Submeter previamente a aprovacéo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execugéo dos servicos;

11.1.27 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalizagéo, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

11.1.28 Caso o/a SUPLAN execute esses reparos, a contratada pagara pelos mesmos, independentemente
das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servicos constantes na planilha orgamentaria,
devidamente atualizados;

11.1.29 Comunicar imediatamente a Fiscalizagcdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinério
que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.30 Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

11.1.31 Realizar, através de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os testes, ensaios,
exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos;

11.1.32 Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local
dos servicos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

11.1.33 Apresentar mensalmente a fiscalizagdo da contratante, a relagdo de operarios empregados na
execucdo do contrato, bem como comprovacdes dos encargos complementares (vales-transportes, refeicdes
minimas, cestas bésicas, equipamentos de prote¢ao individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de
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do Decreto Estadual n® 30.610/2009.

SUPLAN

11.1.34 Solicitar a anuéncia do/a SUPLAN no caso da necessidade da subcontratagéo e para tanto seguir
as regras constantes na clausula deste documento que trata das subcontratagdes, disponibilizando para
fiscalizagdo a documentagdo da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificagao
técnica exigidos neste Instrumento;

11.1.35 Providenciar as ligagBes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas,
energia elétrica e telefones;

11.1.36 Providenciar junto aos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessiondrias de servicos
publicos a vistoria e regularizacdo dos servigos e obras concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-
se ou Certificado de Conclusdo), o Corpo de Bombeiros (Prevengdo e Combate a Incéndio), as
concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionarias de gas, agua e esgotos (Instalagdes Hidraulica, Sanitérias e G&s Combustivel) e CONAMA
ou 6rgdo estadual competente (Licenca Ambiental de Operagéo - LAO);

ii)11.1.37 Retirar até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal,
maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisdrias do local dos trabalhos, deixando todas as areas
do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

11.1.38 Obter, se for exigido em norma, junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgdo e, se necessario,
0 alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor;

11.1.39 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de
forma a possibilitar o licenciamento da execucéo dos servicos e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto
Federal n.° 356/91;

11.1.40 Apresentar, se for o caso, & Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informagdes pertinentes a sua identificacéo e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condigdes e
Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgéo

- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Seguranca e Salde no Trabalho e
modificagdes posteriores;

11.1.41 Apresentar a fiscalizacéo, se for o caso, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de seguranca a
serem adotadas durante a execugdo dos servicos e obras, em atendimento aos principios e disposi¢oes da
NR 18 - Condig6es e Meio Ambiente do Trabalho na IndUstria da Construcéo;

11.1.42 Submeter, se for o caso, a aprovagdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apés o inicio dos trabalhos
o projeto das instalagdes provisorias ou canteiro de servico compativel com o porte e caracteristicas do
objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espagos, instalagdes e equipamentos
necessarios ao andamento dos servicos e obras, inclusive escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizacéo,
quando previstas no Caderno de Encargos;

11.1.43 Providenciar, se for o caso, as ligagdes provisérias das utilidades necessarias a execucdo dos
servicos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de
consumo até o seu recebimento definitivo;

11.1.44 Fornecer, se for o caso, aos funcionarios todos os equipamentos de prote¢do individual exigidos
pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de
seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protecéo, botas de borracha e cintos de seguranga, de
conformidade com a natureza dos servicos e obras em execucéo;

11.1.45 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagfes do canteiro
de servico, especialmente as vias de circulagéo, passagens e escadarias, refeitdrios e alojamentos, coletando
e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;
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11.1.46 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas
circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos
combate a incéndio;

SUPLAN

11.1.47 Assegurar durante a execucéo do contrato, a protegao e conservagdo dos servicos executados, bem
como, fazer a sinalizagdo e manter a vigilancia necessaria a seguranca de pessoas e dos bens moveis e
imdveis, de forma a controlar a entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como
manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servico;

11.1.48 Apresentar, por ocasido da solicitacdo de pagamento da primeira medigéo, registro da inscri¢do no
Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de encerramento do objeto deste contrato no CNO junto a
solicitacdo de pagamento da Gltima medicéo.

11.1.49 O contratado devera manter durante toda a sua execugdo/duracdo, Equipe Técnica aceita pela
Administragdo nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser composta por no minimo: 01 (um)
Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.

11.1.50 Para efeito de registro e publicagdo do contrato junto a Controladoria Geral do Estado a empresa
devera apresentar certiddo emitida pela SEAP na forma prevista da lei 9430/2011 regulamentada pelo
decreto 32.383/2011 de 29 de Agosto de 2011.

11.1.51 Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos
servigos e obras, por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacéo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢des que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.1.52 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfei¢des apontadas, poderd o Contratante efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios
préprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da Contratada.

11.1.53 A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
12.1 S&o obrigagdes do Contratante:

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreges verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigBes estabelecidos no presente Contrato;

12.1.6 Aplicar ao Contratado san¢8es motivadas pela inexecucéo total ou parcial do Contrato;

12.1.7 Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagdes e reclamagoes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.
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12.1.7.1 Concluida a instrugdo do requerimento, a Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias
decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

SUPLAN

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de
descumprimento de clausulas contratuais.

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lei n° 14.133/21.

12.2. A Administragdo nédo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugédo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigacoes da
contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionarias de servicos publicos que exercam controle sobre a execugao dos servicos e obras, como a
Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio),
as concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia),
as concessionarias de gas, 4gua e esgotos (Projetos de Instalagbes Hidraulicas, Sanitérias e Gas
Combustivel) e CONAMA ou 6rgéo estadual competente (Licenca Ambiental de Instalagdo — LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizagdo expressa, com a devida
justificativa técnica de que esse projeto podera ser elaborado concomitantemente com a execugao da obra;

¢) Manter desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma
equipe de Fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao
acompanhamento e controle dos trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura formal, com paginas
numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para registro de fatos e comunicacfes que tenham
implicagdo contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servicos;
f) Liberar as areas destinadas ao servico;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medicdes mensais dos servigos efetivamente executados;

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medi¢des de servigos aprovadas
pela Fiscalizagéo, obedecidas as condicOes estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente
liquidadas;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condicdes estipuladas neste
Instrumento;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES DA GESTAO E FISCALIZACAO

13.1 - A execucdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por
representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administracao, e
comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, sera o responsavel pelo fiel cumprimento das
clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares, conforme determinagéo do
Decreto Estadual n® 30.610/2009.
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13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sao atribuicdes do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacéo pertinente aos trabalhos, incluindo
edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes técnicas, cronogramas fisico-financeiros
previstos e realizados, orcamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composicdo da
administracdo local e encargos complementares), medices, aditivos, reajustamentos, realinhamentos,
comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia, relatdrios diérios, certificados de ensaios e testes de
materiais e servicos, protétipos, catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras, livro
de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servico apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execucédo do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcéo Civil —
PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolucdo n° 307/2002 e, sendo a obra
realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-a a Lei n® 11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso contrario,
ndo incidira os efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos,
memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes
necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em execugéo,
bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas
ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir ddvidas, que serdo documentadas em atas,
elaboradas pela Fiscalizagéo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura
dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas, com as
respectivas datas para conclusédo das pendéncias ou tomadas de decisoes;

h) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a
verificacdo da exata correspondéncia entre as condicOes reais de execucéo e os parametros, definicdes e
conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua
execucdo obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos
e demais obrigagGes do contrato;

j) Realizar inspegdes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o cumprimento das medidas de
seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservagao dos equipamentos de protecdo individual e dos
dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a
observancia das demais condigBes estabelecidas pelas normas de seguranca e satde no trabalho;

k) Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para analise e discussdo sobre o andamento dos
servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato, registrando em
ata, todas as providéncias demandadas dessas reunides;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em conformidade com
projeto, norma técnica ou qualquer disposigdo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados
ou inaplicveis aos servicos e obras;

n) Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade
dos servicos e obras objeto do contrato;
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ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, fatos
e comunicagdes que tenham implicagéo contratual, como: modificaces de projeto, concluséo e aprovacéo
de servicos e etapas construtivas, autorizagdes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execugao dos servigos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizacdo. Portanto, toda comunicagéo
entre a Fiscalizacéo e a Contratada seré realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros
no Livro de Ocorréncias;

q) Elaborar, mensalmente, relatorios constando informacOes gerenciais da obra e encaminha-los as
instancias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as respectivas medicoes,
que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memérias de célculo bem como,
conferir, visitar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela
Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela Contratada e
admitida nas Especificacdes Técnicas, com base na comprovagao da equivaléncia entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisages, justificativa técnica respectiva
e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagéo necessaria para
instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

u) Comunicar a instancias superiores qualquer infragdo cometida pela contratada, mediante parecer técnico
fundamentado, nos termos do art. 4° da lei Estadual n® 9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabiveis
possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a acéo da
Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos
trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando todas as
modifica¢Bes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os servicos e obras
efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela

Fiscalizacdo na interpretacéo dos desenhos, Memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem
como na condugdo dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execucdo dos servicos e obras;

y) Exigir o registro no Diério de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de
equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, visitas ao
canteiro de servigo, inclusive para as atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medicéo devera constar a(s) respectiva(s) Anotacdo(s) de Responsabilidade Técnica
(ARTS) da fiscalizacéo.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucéo dos servigos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.
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13.7 - As determinagdes e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante encarregad
fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidad
justificadas por escrito, sob pena da aplicacéo das medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instru¢fes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como se
fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIGOS

14.1 - Apos a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente
do/a SUPLAN, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os servicos concluidos poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a SUPLAN
através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, que formalizara mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.

14.2.1 — O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato
no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os
servigos desconformes, explicando as razfes das inconsisténcias, dando prazos para corre¢do, que ndo
poderdo ser superiores a 90 dias.

14.2.2 — Para o recebimento provisorio, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e
manuais de montagem, operacdo e manutengdo de todas as instalacdes, equipamentos e componentes
pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucédo
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo atestar a Ultima e/ou Unica medic&do de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisério.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do 6rgdo contratante designara uma
comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriard os servicos e emitira TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais.

14.4 — E condigdo indispensavel para a efetiva emissio do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,
a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isentaa CONTRATADA
das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

14.6 - Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela
CONTRATADA serd liberada ou restituida apos a execugdo do contrato e, se em dinheiro, corrigida
monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISAGCAO DOS SERVICOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a
qualquer tempo, a execucéo dos servigos, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal
deciséo.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstancia de forca maior for impedida de cumprir total ou
parcialmente o contrato, devera comunicar imediatamente por escrito 8 CONTRATANTE.
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15.3 - Caso as paralisacdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem po
(dez) dias ou mais, a CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo necessario a solugéo
impasse, cessando nesse periodo as obrigagdes da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela
fiscalizagdo da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

SUPLAN

15.4 - Se a suspenséo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes
podera solicitar a rescisédo do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisagdo e aceitas pela fiscalizagdo serdo pagas na
primeira mediacdo de reinicio dos servigos, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, sem
prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizagdo prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilancia,
desmobilizag&o e as relacionadas com a manutencéo do canteiro);

b) Comprovantes da execucdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente
assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);

c) Fotografias validadas pela fiscalizagéo, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalizagdo considerar necesséarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes técnicas e/ou legais da
execucdo dos servicos durante a paralisacéo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execugao deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato, ou seja, R$ ().

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo Publica a que se refere o paragrafo quinto do artigo 59 da Lei n.° 14.133, de
2021, seré exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta.

(b) No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser descrito o banco onde foi depositado, inclusive
agéncia e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE.

(c) Caso a opcdo foi titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) Na modalidade de fianga bancéria, esta deverd ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

(e) A garantia, se prestada na forma de fianga bancéria ou seguro-garantia, devera ter prazo de vigéncia
igual ou superior do contrato.

(f) No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil. (e) O gestor do contrato e 0s responsaveis em controlar os aditivos
contratuais deverdo estar atentos a essa exigéncia.

16.2 - No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigdes, mediante a emissao de respectivo endosso pela seguradora.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensagao de
prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a
respectiva reposi¢ao no prazo de 30(trinta) dias Gteis, contados da data em que tiver sido notificada.
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16.4 - Apos a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a carg
Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, ou apés a extingdo por cul
exclusiva da Administracdo, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias
e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

SUPLAN

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

17.1. A subcontratacéo sera tratada pelo Anexo X — Relatério Técnico Preparatério do Edital de Licitag&o.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serdo regulados pela Lei 14.133/2021, e demais legislacéo
pertinente.

18.3 — A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteragdo do
endereco comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias,
comunicados, notificagdes dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicara na aceitagdo, sem qualquer
objecdo, das determinagdes emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de
comunicacdes eventualmente tentadas, relacionadas com a execugdo dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 - Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da CAPITAL DO ESTADO
DA PARAIBA.

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas
testemunhas arroladas.

Jodo Pessoa, <data corrente>

<Nome Representante 6rgédo >

<Cargo>

<NomeRepresentanteEmpresa>
<NomeEmpresa>

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF n°:
Identidade n°:
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