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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 020/2026
PROCESSO PBDOC N° SUP-PRC-2026/01076
PROCESSO SGC N° 31.202.001076.2026
PNCP — UNIDADE COMPRADORA (UASG): 931416 — SUPERINTENDENCIA DE O. DO P. DESENVOLVIMENTO/PB
A SUPLAN — SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, entidade autarquica
estadual, inscrita no CNPJ sob o n.° 09.125.444/0001-28, vinculada a Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hidricos,
torna publico que fara realizar licitagdo, conforme os termos deste Edital, cujo objeto é a contratacdo de empresa de engenharia
especializada para execucdo de obra referente 8 CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA
PARAIBA (JUCEP), EM JOAO PESSOA - PB, conforme especificagdes e demais elementos técnicos constantes do Relatério Técnico
Preparatorio e demais Anexos deste Edital.
1.0 - INFORMAGCOES GERAIS

1.1 — Modalidade: Concorréncia Eletronica

1.2 — Critério de Julgamento: Menor Preco

1.3 — Modo de Disputa: Combinado (Aberto-Fechado).

1.4 — Preco Maximo: R$ 558.048,57 (quinhentos e cinquenta e oito mil, quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

1.5 — Acolhimento/Abertura/Divulgagdo de Propostas: até as 10h00min do dia 25/06/2026.

1.6 — Os projetos relacionados ao objeto desta licitagdo encontram-se disponiveis no seguinte endereco eletronico:
https://drive.google.com/drive/folders/1jVGBOSME8EwyITP9710Q8nDNm6IMGIBZB?usp=sharing

1.7 — Ficam estabelecidos como meios de comunicagdo e contato com o Setor de Licitacéo, o e-mail licitacao@suplan.pb.gov.br; o

site https://suplan.pb.gov.br/; ou, presencialmente, na sala do referido setor, localizado na Superintendéncia de Obras do Plano de
Desenvolvimento do Estado, sifuada na Av. Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe, Jodo Pessoa — PB, CEP: 58015-570.

2.0 - LEGISLACAO
2.1 — Rege a presente licitacdo a Lei Federal n.° 14.133/2021, bem como as seguintes normas, consideradas as alteracdes posteriores:
i. A Lei Estadual n.° 12.868, de 06 de novembro de 2023.

ii. Os Decretos Estaduais n.° 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023; 44.966/2024.
iii. A Instrucdo Normativa SEAD n.° 005/2023.
iv. Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.
v. Demais instrugdes e orientagc@es normativas estaduais.

3.0 - IMPUGNAGOES E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL

3.1 - O presente Edital podera ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e fundamentado, enderecado ao Agente de
Contratagao.

3.2 — Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o prazo para a apresentacdo de pedidos de impugnacéo
encerrar-se-a no terceiro dia Gtil anterior aquele designado para a sessdo publica, conforme item 1.5 deste Edital.

3.3 — Alimpugnacéo tempestiva ndo impede a participacdo do potencial licitante no respectivo certame.

3.4 — Serédo aceitos pedidos de impugnacdes enviados ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br.

3.5 — Havendo ddvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderéo formular, por escrito, as respectivas consultas,
indicando precisamente o0s pontos a serem esclarecidos e dirigi-las ao Agente de Contratacdo, devendo, para tanto, serem enviadas
ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br.

3.6 — As consultas serdo admitidas no prazo equivalente ao das impugnaces deste Edital, conforme subitem 3.2.
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3.7 — As respostas as impugnacoes e consultas que sao tratadas neste item serdo divulgadas em campo proprio no sistema que rege
a disputa e no sitio https://suplan.pb.gov.br/.

3.8 —E de responsabilidade do licitante a verificacdo regular e obtencdo via download dos atos disponibilizados no sitio
https://suplan.pb.gov.br/.

4.0 - OBJETO E DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1 — Contratagdo de empresa de engenharia especializada para execugdo de obra referente a CONSLUSAO DA REFORMA DA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP), EM JOAO PESSOA - PB, conforme especificagdes e demais
elementos técnicos constantes do Relatério Técnico Preparatério e demais Anexos deste Edital.

4.2 — As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do Estado,
sendo o valor da Reserva Orgamentaria n.° 358/2026 suficiente e compativel com o montante previsto para execugdo da despesa no
presente exercicio financeiro, conforme Declaragdo de Compatibilidade Orgcamentaria, na dotagéo abaixo discriminada:

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44903900.50000.0.2.0000
5.0 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO

5.1 — Respeitadas as condi¢des normativas vigentes, podera participar desta licitacdo qualquer licitante legalmente estabelecida no
pais e que atenda as exigéncias deste Edital.

5.2 — Nao podera participar do presente certame:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre
obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens
a ela necessarios;

¢) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
sancao que lhe foi imposta;

¢.1) O impedimento de que trata a alinea “c” sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica
ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre
Si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou
por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2) As pessoas juridicas que ndo funcionem no pais, se encontrem sob faléncia, dissolugdo ou liquidagdo, bem como as pessoas
fisicas sob insolvéncia.
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5.3 — O disposto neste item ndo impede que na licitagdo ou na contratacdo de obra ou servigo que se inclua como encargo do
contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.

5.4 — A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem as alineas “a” e
“b” poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato,
desde que sob superviséo exclusiva de agentes publicos do 6rgédo ou entidade.

5.4.1 — Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
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5.5 — Em licitagdes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos desta Lei.

5.6 — A participagdo nesta licitacdo implica aceitacéo das condigdes estabelecidas no Edital e na legislagao aplicavel.
5.7 — Além destas condicdes gerais, deverao ser obedecidas as exigéncias especificas de participagao fixadas no Edital.

5.8 — O Agente de Contratagdo verificara o eventual descumprimento das condigdes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sanc¢do que impega a participacdo no certame ou a futura contratagéo.

5.9 — A participagdo em consorcio neste certame esta vedada, conforme justificativa e demais especificagdes constantes no Relatério
Técnico Preparatério, no item que trata deste tema.

5.10 — Proibe-se, de forma absoluta, a participacdo de qualquer profissional que esteja indicado no Quadro de Pessoal Técnico,
inclusive por meio de declaragdo de contratacdo futura, por mais de um licitante simultaneamente durante o processo licitatério.
Esta medida visa garantir a exclusividade e a integridade da representagdo técnica necessaria para este certame. Tal restricdo é valida
unicamente para o periodo do processo de licitagdo e ndo se aplica a contratagdes que ocorram apos a finalizagéo deste processo.

5.11 — O licitante devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam impedir sua habilitagéo na presente
licitacdo e ainda pela autenticidade de todos os documentos que vierem a ser apresentados.

5.12 — O licitante deverd arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparacdo e apresentacdo de sua proposta,
independentemente do resultado do processo licitatério.

5.13 — Os licitantes interessados em participar da presente licitacdo deverdo obrigatoriamente se inscrever, previamente, no SICAF.
5.14 — Os licitantes interessados em participar da presente licitacdo deverdo preferencialmente se inscrever através da Geréncia
Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada & Secretaria de Administracdo, para obtencdo e emissao do
Certificado Estadual de Registro e Habilitacdo (CECH).

5.14.1 - O licitante vencedor do certame deverd, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se refere o subitem 5.14 em
situacdo regular.

5.15 — Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006.

5.15.1 — A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
6.0 - CONDICOES DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
6.1 — A contratada devera cumprir as condigdes previstas no Relatério Técnico Preparatério.

7.0 - CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRONICO

7.1 — Para acesso ao sistema eletronico, as licitantes deverao dispor de login e senha particulares e intransferiveis, 0s quais devem
ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal de Compras do Governo Federal, no sitio www.gov.br/compras.

7.2 — As informagdes para 0 acesso ao certame podem ser obtidas no sitio www.gov.br/compras.

7.3 — O login e a senha validos poderao ser utilizados em qualquer licitagdo no sitio www.gov.br/compras.

7.4 — O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes sdo de propria e exclusiva responsabilidade, bem como qualquer transagdo
efetuada diretamente por estas ou por seu representante.

7.5 — O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletrdnico implica a responsabilidade legal pelos seus
atos praticados e a capacidade técnica para realizacéo das transaces inerentes a licitagao.
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8.0 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
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8.1 — As propostas de precos iniciais poderdo ser postadas a partir da data de publicagéo do Edital pelo sistema disponivel no sitio
www.gov.br/compras, podendo ser substituidas ou excluidas até a data e hora definidas para a abertura da sesséo publica, quando
se encerra a fase de recebimento de propostas.

8.2 — Os pregos unitarios e total para a prestagdo dos servigos serdo ofertados em moeda corrente nacional, em algarismos, sem
inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflacionaria.

8.3 — As propostas ndo poderdo impor condigdes e deverdo limitar-se ao objeto desta licitacdo, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preco ou quaisquer outras condicdes ndo previstas no Edital e seus Anexos.

8.4 — A simples apresentacéo de proposta de precos implica conhecimento e submisséo a todas as condicoes estipuladas neste Edital
e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observancia das normas contidas na legislagdo mencionada no preAmbulo deste Edital.

8.5 — O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

8.5.1 — A falsidade da declaracéo de que trata o item 8.5 sujeitara o licitante as san¢Oes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.
8.6 — Em hip6tese alguma serd aceita proposta cujo preco ultrapasse o preco maximo estipulado para a licitagdo. Também néo serdo
aceitos precos unitarios superiores aos precos apresentados na Planilha Orgamentéria. Esta verificacao sera feita quando na avaliagdo
da proposta mais bem colocada.

8.7 — O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e poderd desclassificar aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.8 — A proposta de pregos tera validade de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.
8.9 — A proposta que ndo vier a cumprir as exigéncias requeridas neste Edital serd desclassificada.
9.0 - CRITERIOS DE DISPUTA
9.1 — Na fase inicial, as propostas serdo submetidas de forma sigilosa através do sistema, sem que os valores sejam visiveis aos
demais participantes. Apés o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a sessdo sera aberta automaticamente pelo

sistema, e o preco de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preco ofertado na etapa de propostas.

9.2 — A verificagdo da conformidade das propostas de precos sera realizada antes da abertura da etapa de lances, assegurando que
apenas propostas classificadas participem da fase de disputa aberta.

9.3 — A licitante sera responsavel por todas as transacoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como
firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances subsequentes, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste Edital e na
legislagdo vigente.

9.4 — As licitantes ou seus representantes deverdo estar conectados ao sistema para participar da sessdo de lances. A responsabilidade
por problemas de conexao ou falhas na rede é exclusivamente dos participantes.

9.4.1 — Se ocorrer desconexdo do Pregoeiro durante a etapa de lances, mas o sistema eletrénico permanecer acessivel as licitantes,
os lances continuarao sendo recebidos sem prejuizo dos atos realizados.

9.5 — Cabe a licitante monitorar as operacdes no sistema eletrdnico durante a sessdo publica e atentar para as mensagens emitidas
pelo sistema, sendo responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios causada pela inobservancia das mensagens.

9.6 — Ap0s a revelagdo da proposta de menor valor, a fase de lances abertos serd iniciada. As licitantes poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico. Cada lance deve ser inferior a0 menor lance até entdo registrado,
observado, o intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidiré tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.7 — Intervalo Minimo entre Lances: Cada lance submetido devera ser de pelo menos 0,25% do valor estimado da obra ou servigo
— R$ 1.395,12 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais e doze centavos) — em relacéo ao lance anteriormente registrado. Esse
decremento minimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam considerados validos.
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9.8 — O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o registro no
sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel, nos termos dos arts. 33 e 34 da Instrugdo Normativa SEAD/PB n°
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005/2023.

9.9 — O Agente de Contratagdo poderd, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa
comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo licitatorio, mediante comunicagéo eletrénica automatica via
sistema.

9.9.1 — Eventual exclusdo de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.9, implica a retirada do licitante do certame, sem
prejuizo do direito de defesa.

9.10 — No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, consideram-se como vencedores os valores obtidos na etapa
de propostas.

9.11 — A cada lance ofertado, as licitantes serdo imediatamente informadas do recebimento, do valor e do horério de registro do
lance.

9.12 — Os lances de cada licitante deverdo ser obrigatoriamente inferiores ao prego de sua proposta inicial inserida no sistema,
independentemente do menor valor ja ofertado pelos outros concorrentes.

9.13 — Lances de mesmo valor ndo serdo considerados, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.14 — Durante a sessdo publica, as participantes serdo informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, sem
identificacdo do autor dos lances.

9.15 — A etapa de lances da sessdo publica sera no modo de disputa Aberto-Fechado, conforme segue:
9.15.1 — A etapa de envio de lances terd duragdo de 15 (quinze) minutos.

9.15.2 — Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo
de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgao de lances serd automaticamente encerrada.

9.15.3 — Apds a etapa de que trata o item 9.15.2, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo
ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% (dez por cento)
superiores ou inferiores aquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos,
que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.15.4 — No procedimento de que trata o item 9.15.3, o licitante podera optar por manter o seu Gltimo lance da etapa aberta, ou
por ofertar melhor lance.

9.15.5 — Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condi¢des de que trata o item 9.15.3, os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de 03 (trés), poderdo oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no 9.15.4.

9.15.6 — Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.15.3 e 9.15.5, o sistema ordenaré e divulgara os lances em ordem
crescente.

9.16 — Durante 0 modo de disputa aberto, se algum licitante de forma equivocada, ofertar um lance com valor inexequivel podera
solicitar o cancelamento deste, em campo préprio na plataforma eletronica, sendo analisado pelo Agente de Contratagdo o seu
deferimento.

9.17 — Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, 0 desempate sera realizado considerando o que
dispde o art. 60 da Lei 14.133/2021.

9.18 — Ap6s o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratagdo podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante
que apresentou o lance de menor valor, visando a obtencdo de um prego ainda mais vantajoso, e decidira sobre a aceitagdo do mesmo.

9.18.1 — Apos o reinicio previsto no subitem 9.18, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermedidarios, podendo
optar por manter o seu Ultimo lance.

9.19 — As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.19.1 — A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Gltima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
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apds a comunicagdo automatica para tanto.

9.19.2 — Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

9.20 — Apos a declaragdo da licitante mais bem colocada, o Agente de Contratagdo abrird prazo para que a licitante ajuste sua
proposta de pregos ao Ultimo lance valido e apresente 0os documentos necessarios para habilitagao.

9.21 — Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco
por cento), o Agente de Contratacédo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocagoes.

9.22 O sistema disponibilizard um campo préprio para troca de mensagens entre 0 Agente de Contratacdo e os licitantes, sendo
vedada qualquer outra forma de comunicacéo.

9.23 — O Agente de Contrata¢do podera negociar condi¢Oes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

10.0 - RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

10.1 — Ap6s o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratacdo solicitard, por meio do sistema eletronico do sitio
www.gov.br/compras, a proposta de precos adequada ao Ultimo lance e os documentos para habilitacdo do licitante mais bem
colocado, para que este os apresente, no prazo de 1 dia Gtil, prorrogavel por igual periodo — a critério do Agente de Contratacéo.

10.2 — A proposta de pregos e os documentos para habilitagdo deveréo obedecer a relagdo indicada neste Edital e seus Anexos, mas
poderéo ser acompanhados por documentos complementares ndo relacionados.

10.3 — Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, sera divulgado o resultado do certame, bem como sera aberto
o0 prazo de 10 (dez) minutos para manifestacéo da intengéo de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

10.4 — Caso este licitante seja considerado inabilitado, sera(do) convocado(s) o(s) licitante(s) subsequente(s), em ordem de
classificagdo, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua proposta de pregos adequada ao Ultimo lance e seus documentos
para habilitagdo conforme Edital e, se necessario, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e entdo sera
divulgado o resultado do certame, bem como sera aberto o prazo para manifestacdo da intencéo de recorrer — conforme item 20 deste
Edital.

10.5 — Na hipétese de inabilitacéo de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, apos todas as analises, sera divulgado o
resultado do certame, bem como sera aberto o prazo para manifestacéo da intengdo de recorrer — conforme item 20 deste Edital.

11.0 - AGENTE DE CONTRATAGAO E EQUIPE DE APOIO

11.1 — De acordo com a Portaria n.° 031/2025/GS, a funcéo de Agente de Contratacdo e Pregoeiro serd desempenhada pelo servidor
Ary de Assungdo Santiago Bezerra de Medeiros.

11.2 — Os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratacédo serdo: Uelson de Sousa Tavares, Bruna Lima de Oliveira, Carlos
Eduardo do Nascimento Oliveira e Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro.

11.3 — Na auséncia e impedimento do Agente de Contratagdo, assume o seu substituto, conforme designado na referida Portaria, o
que deve ser documentado nos autos do respectivo processo licitatorio.

12.0 - SANEAMENTO E DILIGENCIAS

12.1 — Nos termos da Lei 14.133/2021 assim como da Instru¢do Normativa SEAD N° 005/2023, poderdo ser promovidas as
diligéncias que o Agente de Contratagdo entender necessarias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagéo de habilitacéo, da
proposta, ou complementar a instrugdo do processo.

12.2 — Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sesséo publica para a realizacéo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que
trata 0 item 12.1, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.0 - CONDIGOES PARA INDICAGAO DE REPRESENTANTE LEGAL
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13.1 — Para atuar no certame, a licitante devera nomear um representante legal que podera ser credenciado de acordo com o modelo
do Anexo 6 — Carta Credencial deste Edital, ou procuragdo, por instrumento publico ou particular, em que se encontrem 0s
necessarios poderes de representacéo, ndo sendo permitido 0 mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, indicar seu
responsavel legal, que deverd comprovar essa qualidade mediante apresentacdo de cdpia de contrato social, estatuto ou documentos
correlatos.

13.2 — A licitante deverd indicar os enderegcos comercial e eletrdnico atualizados, aptos a receberem eventuais comunicacoes
decorrentes desta licitagéo.

13.3 — O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutencéo dos enderegos informados, comunicando qualquer
alteracdo ao Agente de Contratacéo, sob risco de assumir as consequéncias de ndo receber comunicagdes criticas.

13.4 — As comunicagdes dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever da SUPLAN de dar conhecimento
dos atos praticados.

13.5 — O disposto nos subitens anteriores ndo se aplicam & comunicacéo dos atos de classificacéo e desclassificacdo das propostas;
habilitacéo e inabilitagdo do licitante; homologacédo; anulagdo e revogacdo da licitagdo; e demais atos publicados nos sitios
https://suplan.pb.gov.br/ e www.gov.br/compras.

14.0 - VALOR ESTIMADO

14.1 - Ovalor estimado e estabelecido pela SUPLAN para a execucéo dos servigos objeto desta licitagdo é de R$ 558.048,57 (quinhentos
e cinquenta e oito mil, quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

15.0 - PROPOSTA DE PRECOS
15.1 — A proposta de precos devera ser constituida dos seguintes elementos:
15.1.1 — Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 5 — Carta Proposta deste Edital, na qual conste a razdo social da licitante,
seu endereco comercial, eletrnico e telefone atualizados, e nimero do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsavel
ou representante legal, e ainda:
a) preco global para a execugao dos servigos objeto da licitagao;

b) més de referéncia da proposta conforme orgcamento base da Administracéo; e,

c) prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da
licitagdo;

15.1.2 — Planilha Orgamentéria — contendo quadro de quantitativos e pre¢os unitarios, com seus respectivos subtotais.
15.1.3 — Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo anexo ao Relatério Técnico Preparatorio.

15.1.4 — Quadro Demonstrativo do Célculo do BDI — Bonificacéo de Despesas Indiretas —, conforme modelo anexo ao Relatério
Técnico Preparatorio.

15.1.5 — Cronograma Fisico e Financeiro, conforme modelo anexo ao Relatério Técnico Preparatério.
15.1.6 — Declaragdo de que sua proposta de precos compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 1 deste Edital.

15.2 — A Planilha Orgamentéria e o Cronograma Fisico e Financeiro deverdo ser assinados por Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais
profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislacdo aplicavel.

15.3 — Nos precos unitarios propostos deverdo estar incluidas todas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, que venham a incidir
sobre eles, representando a compensacao integral para todas as operagdes, transportes, materiais, perdas, mao de obra, equipamentos,
controles tecnoldgicos e eventuais encargos necessarios a completa execugdo dos servicos.

SUPPRC202601076V02

15.4 — Os pregos unitarios deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operagdes matematicas deverdo considerar
apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 32 (terceira) casa decimal, independentemente da aproximagéo.
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15.5 — Para todos os servicos prevalecem os pregos resultantes da proposta configurada pela SUPLAN através do sistema SICO —
Sistema Integrado de Controle de Obras.

15.6 — Fica facultado ao Agente de Contratacéo, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes, por meio do sistema
eletrnico do sitio www.gov.br/compras, a apresentagéo da Planilha de Composicdo de Precos Unitarios dos servigos, a qual devera
ser entregue no prazo de 01 (um) dia Util, prorrogavel por igual periodo, a critério do Agente de Contratagdo, a fim de que seja
justificada a viabilidade, bem como a coeréncia dos precos ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade
sejam compativeis com a execucao do contrato.

16.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
16.1 — Serdo desclassificadas as Propostas de Precos:

a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre os pre¢os mais baixos
apresentados — ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorréncia por meio de descontos baseados nos precos de outros
concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do menor prego ja proposto, independente do custo real ou valor justo do servigo) é
inaceitavel e resultara em desclassificagdo da proposta;

b) cujo prego total proposto e/ou qualquer unitario for(em) superior(es) ao estabelecido pela SUPLAN;

¢} cujo preco total proposto e/ou qualquer unitario for(em) manifestamente inexequivel(eis), aferido(s) com base no critério
estabelecido no Art. 59, §§ 3° e 4°, da Lei Federal n.° 14.133/2021, quando ndo restar demonstrada a exequibilidade, cuja
comprovagcéo sera solicitada ap6s a fase de lances, tendo o licitante o prazo méaximo de 01 (um) dia Util, contado da solicitacéo,
para envio da documentagdo. Esse prazo podera ser prorrogado a critério da Agente de Contratacdo mediante anélise da
justificativa apresentada pelo licitante. Ressalta-se que o referido prazo destina-se exclusivamente a anexagdo de documento
previamente elaborado, uma vez que a empresa que tem a intengdo de se colocar em uma zona de alerta, optando por apresentar
proposta com desagio superior a 25 %, deve possuir, antecipadamente, a documentagdo comprobatdria de sua exequibilidade.

c.1) para fins de aplicagdo do disposto na alinea “c”, sera considerado como limite objetivo de inexequibilidade o valor de
R$ 418.536,42 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e trinta e seis e quarenta e dois centavos), correspondente a 75% do
valor estimado da contratacdo, sendo que propostas com valor global inferior a esse montante serdo presumidas inexequiveis,
admitida a demonstragdo de sua exequibilidade por parte do licitante, nos termos acima;

¢.2) 0 ndo envio da documentagdo exigida no prazo determinado poderé sujeitar o licitante as san¢des previstas nos itens 27
e 27.1 do edital, que dispdem sobre o cumprimento do Capitulo | — Das Infragdes e San¢Bes Administrativas, do Titulo IV —
Das Irregularidades, da Lei n° 14.133/2021.

d) propostas de pregos que indicarem més de referéncia anterior aquele estipulado no orgamento da SUPLAN,;

16.2 — Uma vez submetidas, as propostas de precos ndo poderdo ser modificadas ou substituidas, para garantir a igualdade de
condigBes entre todos os licitantes e a integridade do processo de licitagcdo. Esta regra assegura que todos os participantes se
comprometam de forma definitiva com as condi¢Ges apresentadas em suas propostas.

16.2.1 — Diante da possibilidade de ocorréncia de erros formais ou materiais ndo intencionais, o Agente de Contratacéo podera,
a seu critério e sob condigdes estritas, permitir a correcdo de tais erros. Essas corre¢des sdo limitadas a aspectos que néo alterem
a substancia da proposta de precos ou a competitividade do processo licitatério. A possibilidade de corregdo destina-se
exclusivamente a erros evidentes que ndo confiram vantagem ao licitante em detrimento dos demais.

16.2.2 — A corregao de erros somente sera permitida mediante solicitacdo formal do Agente de Contratacéo, que especificara os
erros passiveis de corregdo e fornecerd um prazo claro para a sua regularizagdo. O licitante devera apresentar a documentacéo
corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital.

16.2.3 — Todo o processo de corre¢do sera documentado e incluido nos registros da licitagdo para garantir a transparéncia e a
accountability. As corre¢des permitidas e as justificativas para as mesmas serdo publicamente disponibilizadas junto aos demais
documentos da licitagéo.

16.3 — Os pregos unitarios maximos estabelecidos sdo os constantes na Planilha Orgamentéria da SUPLAN, anexa ao Relatério
Técnico Preparatério, que considera o més de referéncia e os bancos de dados nela estabelecidos.

16.4 — Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.
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17.0 - DA HABILITACAO

17.1 — As proponentes deverdo apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as certid@es, certificados e outros afins
deverdo estar com validade na data de abertura da licitag&o.

17.2 - DECLARACOES
17.2.1 — As licitantes deverdo compor sua documentacao de habilitagdo com as seguintes declaragdes:
a) Declaragdo de Ciéncia, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 1;
b) Declaragdo sobre a Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais — LGPD, conforme modelo do Anexo 2;

c¢) Declaragéo sobre o compromisso de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem
nativa de procedéncia legal, conforme modelo do Anexo 1;

d) Declaragdo de que a empresa néo utiliza méo-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo do Anexo 1;

¢) Declaragdo de ndo ter relagdo de parentesco vedada pelo Inciso 11, do art. 1°, da Lei n® 8.124/2006, conforme modelo do
Anexo 1;

f) Declaragdo comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na contratacdo da obra aos
sentenciados, em cumprimento a Lei Estadual n® 9.430/2011, conforme modelo do Anexo 1;

g) Declaracéo, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcéo Civil — PGRCC, nas
condicdes determinadas pelo CONAMA, através da Resolugéo n® 307/2002, conforme modelo do Anexo 1;

h) Declaracédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme modelo do Anexo 1;

i) Declaragdo que a empresa se enquadra na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso.
17.3 - HABILITACAO JURIDICA
17.3.1 — A licitante deverd demonstrar sua habilitagdo juridica mediante a apresentacéo de, conforme o caso:
a) registro comercial para empresa individual; ou,

b) inscrigéo do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades ndo empresarias, acompanhado de prova de
investidura ou nomeag&o da diretoria em exercicio; ou,

¢) Contrato Social e suas alteracdes ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) na Junta Comercial que
revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social atualizado, se houver.

17.3.2 — As provas de que tratam o subitem anterior poderdo ser feitas por certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial
ou, no caso de sociedades ndo empresarias (alinea “b”), por certiddo, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas.

17.4 — DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

17.4.1 — A licitante devera demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentacéo de:

a) Prova de inscricéo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo CNPJ/MF);

b) Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a licitante, através da apresentagéo da
Ficha de Inscrigdo Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscri¢ao;

c) Certiddo de Regularidade quanto aos Tributos Federais — inclusive aqueles relativos a Seguridade Social - e a Divida Ativa
da Uniédo;

SUPPRC202601076V02

d) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. Se a sede da licitante estiver
em outro Estado, devera ser apresentada também a Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraiba;
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¢) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a licitante;
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) — CRF; e,
g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
17.5 — DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
17.5.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificagdo econdmico-financeira mediante a apresentagao de:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica da licitante, dentro do prazo de validade
do documento. Caso a licitante esteja em recuperacéo judicial ou extrajudicial, devera juntar a documentagéo a certiddo
emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar
de procedimentos licitatérios. Os licitantes que se encontram em recuperacdo judicial ou extrajudicial devem demonstrar
todos os demais requisitos para habilitagdo econdémico-financeira; e,

b) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da licitante. O balango patrimonial deve ser acompanhado pela
demonstracdo do resultado do exercicio relativo aos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, apresentados na forma da lei. E
vedada a substituicao das demonstraces financeiras por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando
encerrados e publicados, na forma da lei, ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacéo da proposta. Alternativamente,
podera ser apresentado apenas o Ultimo balanco patrimonial desde que este seja comparativo, contendo informacoes
referentes aos dois Ultimos exercicios sociais, de forma a permitir a anlise da evolugéo financeira da licitante ao longo do
tempo.

b.1) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstragdes do resultado do exercicio
(i) publicados em Diério Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por cépia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro Orgéo equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema
Publico de Escrituragdo Digita— SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituragéo contabil digital), inclusive
com os termos de abertura e encerramento.

b.2) O balanco patrimonial da sociedade anénima ou por agdes devera ser o publicado em Diario Oficial, sendo que as de
capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) independente(s). O balango patrimonial das
demais empresas devera ser o transcrito no “livro diario” contendo identificagdo completa da licitante, de seu titular, e de
seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverdo
estar registrados na Junta Comercial ou em outro Orgdo equivalente;

b.3) Em caso de licitante que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes contabeis ja exigiveis por ser recém-
constituida, esta devera apresentar cépia do balanco de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou cépia do
livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados
na Junta Comercial ou em outro Orgéo equivalente da sede da licitante.

17.5.2 — A andlise da situacéo financeira do licitante ser4 avaliada pelo(s) indice (s) de Solvéncia Geral (SG), Liquidez Geral
(LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicagdo da(s) formula(s) abaixo, com os valores
extraidos de seu balanco patrimonial:

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
17.5.3 — Relacéo dos contratos e outros compromissos com obras e ou servicos que importem diminui¢do de sua capacidade
operativa (art. 69, §3° da Lei 14.133/2021), apresentando o DESCRITIVO DO OBJETO, o VALOR TOTAL, o VALOR
MEDIDO, o VALOR A MEDIR, 0 PERCENTUAL EXECUTADO de cada contrato, podendo ser solicitada pela Comisséo, em

sede de diligéncia, a COPIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E RESPECTIVOS ADITIVOS daqueles compromissos que ndo
sejam firmados com a SUPLAN.

17.5.3.1 — Se a licitante n&o tiver compromissos, devera apresentar Declaracdo neste sentido.

SUPPRC202601076V02

17.5.3.2 — A OMISSAO DE QUALQUER CONTRATO NA RELAGAO A QUE SE REFERE O SUBITEM 17.5.3, BEM
COMO A APRESENTAGAO DE DADOS FALSOS CONCERNENTES AOS CONTRATOS RELACIONADOS
PODERA ACARRETAR A INABILITACAO E RESPONSABILIZACAO ADMINISTRATIVA DA LICITANTE,
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conforme estabelece o inciso VI1I do art. 155 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

17.5.3.3 — A Comisséo de Licitacéo, através da relagdo apresentada conforme subitem 17.5.3, ird avaliar a satde financeira
das participantes através da seguinte forma: 1/12 (um doze avos) do valor total do saldo remanescente dos contratos firmados
com a administracéo plblica e/ou privada, vigentes na data prevista para apresentacdo da proposta NAO pode ser superior a
100% (cem por cento) do patriménio liquido da licitante.

17.5.3.4 — Caso seja detectada divergéncia no valor total dos contratos firmados com a administragéo publica e/ou com a
iniciativa privada, informada na declaracéo de que trata a alinea “e”, de 10% (para mais ou para menos) em relagao a receita
bruta discriminada na Demonstragdo de Resultado do Exercicio (DRE), a licitante devera apresentar os devidos
esclarecimentos juntamente com a documentagdo — ou através de diligéncia realizada pela Comissdo — referente a
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

17.6 — QUALIFICAQAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL
17.6.1 — A licitante deverd demonstrar sua qualificagdo técnica operacional mediante a apresentagéo de:

a) Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), contendo, no minimo, os seguintes dados: Razéo social; Endereco; Atividade; Numero e
data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsavel(is) técnicos(s) registrado(s).

b) A comprovagdo da capacidade técnica operacional se dara mediante a apresentacdo de Certides, Atestados ou
Declaragdes, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que a licitante tenha executado servicos de
complexidade tecnolédgica e operacional equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior
relevancia técnica ou de valores significativos, cujos quantitativos minimos correspondem a 50% (cinquenta por cento) do
total de cada item previsto na planilha orcamentéaria da obra, as quais séo:

e Pintura com tinta latex acrilica computadorizada, piso, teto ou parede, em quantidade igual ou superior a 616,00 m?;
 Piso em granilite, marmorite ou granitina, em quantidade igual ou superior a 58,00 m;

o Elevador cabine simples, de no minimo 2 paradas e capacidade de carga de 300 kg, porta automatica, ou equivalente
técnico, em quantidade igual ou superior a 01 und.

b.1) Os documentos mencionados na alinea anterior (Certiddes, Atestados ou DeclaragBes), comprobatérios da
capacidade técnico-operacional da licitante, devem identificar a empresa como executora dos servigos e conter
informagdes suficientes para demonstrar a participagdo do profissional responsavel na execucédo dos servigos descritos.
Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais, o agente de contratagdo poderd realizar diligéncias para
comprovacéo das informagdes apresentadas.

b.2) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e servi¢os de engenharia, poderdo ser aceitas, para fins
de comprovagcdo, certiddes emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando aplicavel e pertinente.

b.3) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de consércio do qual tenha feito
parte, e o atestado ou o0 contrato de constituigdo do consorcio ndo especificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, a avaliacdo de sua qualificagdo técnica seguira os critérios estabelecidos no §10° do artigo
67 da Lei 14.133/2021, conforme descrito a seguir:

b.3.1) Se o atestado for emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para
cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua participagdo no consorcio, exceto em licitagcdes para
contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nas quais todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada empresa consorciada;

bh.3.2) Se o atestado for emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para
cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagdo, inclusive em licitagdes para contratacdo de
servigos técnicos especializados de natureza predominante intelectual.

b.3.3) Caso a(s) citada(s) Certidao(Ges), Atestado(s) ou Declaragdo(des) nao informe(m) o percentual de participacéo
de cada integrante, o mesmo devera ser comprovado pela empresa licitante.
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b.4) Para as parcelas de maior relevancia técnica cuja subcontratagdo seja admitida, conforme definido no Anexo
“Exigéncias Técnicas”, a qualificagdo técnica operacional podera ser demonstrada por meio de atestados relativos a
potencial subcontratada indicada pela licitante, desde que seja apresentada declaracédo formal de anuéncia da referida
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empresa, na qual esta manifeste expressamente sua concordancia em integrar a futura execucéo contratual, caso a licitante
venha a ser vencedora do certame, bem como comprovagdo de credenciamento da potencial subcontratada junto a
fornecedora dos equipamentos e/ou servigos.

b.4.1) Sera permitido que mais de uma licitante apresente atestado em nome da mesma potencial subcontratada.

¢) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome da licitante, que comprove(m) que a mesma tenha executado obra de engenharia em Edificagdo de
Preservacéo Histérica Tombada.

d) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento devera ser submetido pela empresa licitante para comprovar a disponibilidade
e a participacao de pessoal técnico qualificado vinculado a mesma durante a execucédo dos servicos objeto desta licitagdo.
Devera incluir uma declaragdo dos profissionais indicados, confirmando sua participagdo direta e continua nos servigos, até
a aceitacdo final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com a anuéncia dos
profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no ANEXO 4 — DECLARACAO DE INDICAGCAO E
AUTORIZACAO DE EQUIPE TECNICA. E permitida a substituiio dos profissionais, desde que o substituto tenha
qualificacBes equivalentes ou superiores e seja previamente aprovado pela Administracéo desta Autarquia.

d.1) Coordenacéao Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, expressamente designado pela
licitante, que atuard como principal ponto de contato com o contratante. Este coordenador deve ser qualificado como
Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes,
conforme legislacéo aplicavel e ser detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT).

d.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: sécios, diretores,
empregados, responsaveis técnicos e profissionais contratados especificamente para o projeto.

d.3) Prova do vinculo descrito na alinea c.2:

d.3.1) Vinculo Societario: Apresentagdo do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial do domicilio
ou sede da licitante.

d.3.2) Diretor: Apresentagdo de copia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, ou copia da ata de
eleicdo publicada em jornal de grande circulagdo para sociedades andnimas.

d.3.3) Vinculo Empregaticio: Cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), mostrando o registro do
emprego e as alteracdes salariais mais recentes; ou contrato de trabalho atualizado.

d.3.4) Responsavel Técnico: Copia da certiddo de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou documentos equivalentes que comprovem a ligagéo do
profissional como responsavel técnico da empresa.

d.3.5) Profissional Autdnomo: Contrato de prestacdo de servigos, sem vinculo empregaticio, registrado no Cartério
de Registro de Titulos e Documentos.

d.3.6) Admite-se, também, a apresentagio de DECLARACAO DE CONTRATAGCAO FUTURA de profissional
detentor de Certiddo de Acervo Técnico, com sua devida anuéncia.

e) A comprovacéo da capacidade técnica profissional se dara mediante Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo conselho
profissional competente, acompanhada do respectivo atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, na
qual conste que seu responsavel técnico — e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alinea “c” deste
item — tenha participado da execugéao dos servigos conforme as parcelas abaixo:

e Pintura com tinta latex acrilica computadorizada, piso, teto ou parede;
 Piso em granilite, marmorite ou granitina;

o Elevador cabine simples, de no minimo 2 paradas e capacidade de carga de 300 kg, porta automatica, ou equivalente
técnico.

f) Declaragéo de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalagdes: A licitante devera declarar formalmente a disponibilidade
de equipamentos e instalagdes necessarios para a execugao dos servicos objeto desta licitacdo. Deve-se incluir um inventério
detalhado de todos os equipamentos e instalagdes que serdo utilizados, especificando suas capacidades, estado de conservagdo
e adequagdo para 0s servicos a serem realizados.
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g) Da Visita Técnica: A realizagio de visita técnica ao local dos servicos é facultativa para as licitantes.

g.1) Caso opte pela realizacéo, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pela SUPLAN com a
documentacdo de habilitagdo. A licitante deve enviar a visita profissional com habilitagdo comprovada pelo Conselho de
Classe, que pertenca ao seu quadro de pessoal técnico, e agendada durante o horario de expediente na Superintendéncia
de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, junto a Geréncia Regional de Jodo Pessoa, vinculada a Diretoria
Técnica da SUPLAN — Endereco: Av. Feliciano Cirne, 326, Jaguaribe, Jodo Pessoa — Responsavel pela Visita: Renan de
Lucena Trindade Martins; Telefone: (83) 99804-1175.

g.2) Se a licitante decidir ndo realizar a visita, deve submeter uma declaragdo, em papel timbrado, afirmando
conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por quaisquer dificuldades que possam
surgir, impossibilitando alegacdes de desconhecimento que possam impedir o cumprimento do contrato. A declaragéo
deve seguir o modelo do Anexo 3 — Declaracdo de Opgao de N&o Realizagéo de Visita Técnica.

g.3) Todas as despesas referentes a visita serdo de responsabilidade da licitante.
18.0 - DO RESULTADO DA LICITACAO E DA SUA DEVIDA DIVULGACAO
18.1 — No julgamento da licitagdo, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes a Proposta de Precos, a Documentacdo para
Habilitacéo e aos demais constantes neste Edital, ser& considerada vencedora a licitante que apresentar o Menor Preco Total/Maior

Desconto Linear Proposto, conforme o caso, para a execugédo dos servigos.

18.2 — O Agente de Contratacdo dara ciéncia aos interessados do resultado do julgamento e da habilitagdo por meio dos sitios
www.gov.br/compras e https://suplan.pb.gov.br/.

19.0 - RECURSOS E CONTRARRAZOES

19.1 — Qualquer licitante podera, em campo prdprio do sistema do sitio www.gov.br/compras, manifestar a intengdo de recorrer no
prazo de 10 minutos quando ocorrer uma das seguintes situagoes:

a) Declarada a vencedora do certame — ou seja, julgada a proposta da licitante até entdo mais bem colocada e tendo sido a mesma
habilitada;

b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas;
¢) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas.

19.2 — A falta de manifestacdo da licitante quanto a intengdo de recorrer em campo préprio do sistema implica na decadéncia do
direito de interposicéo de recurso, ficando a SUPLAN autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

19.3 — As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no sistema, no prazo de 03 (trés) dias
Gteis, contados a partir da data de intimag&o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo.

19.4 — Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, também em campo préprio do sistema,
no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacéao pessoal ou de divulgagdo da interposigdo do recurso desde logo.

19.5 — O acolhimento de recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. Os autos permanecerdo com vista
franqueada aos interessados no sitio https://suplan.pb.gov.br/.

20.0 - RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES DA VENCEDORA

20.1 — Informar a Administracdo sobre a ocorréncia de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do
contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.

20.2 — Informar e manter atualizadas as informagOes para contato, como nimeros de telefone, enderego e e-mail, bem como
indicacéo dos representantes autorizados para contatos que se fizerem necessarios por parte da Administracéo.

20.3 — Assegurar, durante a execucdo dos servicos, a protegao e a conservagao destes, de forma que seja mantida a sua integridade.

20.4 — Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua responsabilidade, independentemente das
penalidades cabiveis.
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20.5 — Permitir e facilitar a fiscalizacéo a inspecéo do local dos servigos a qualquer momento, devendo prestar todos os informes e
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esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados.
20.6 — Providenciar a legalizagdo dos servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta e responsabilidade, quando necessario.
20.7 — Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades dos servicos.

20.8 — Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

20.9 — Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato.
20.10 — Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes do contrato. A inadimpléncia
do contratado quanto a esses encargos ndo transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
ou restringir a regularizagéo deste.
20.11 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execucéo dos servigos, uso indevido de patentes registradas e,
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destrui¢o ou danificagdo dos servigos até a sua definitiva aceitacdo
pelo contratante, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratad os,
ainda que ocorridos na via publica.
20.12 — Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, por sua
qualidade e seguranca, nos termos dos artigos 119 e 140, § 6° da Lei n.° 14.133/21, sendo aplicavel, subsidiariamente, o artigo 618
do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacéo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢cdes que se apresentem
nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.
20.13 — Cumprir as demais obrigacdes constantes do Relatorio Técnico Preparatorio.

21.0 - RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES DA SUPLAN
21.1 - Emitir as convocagdes, as ordens de servico, as notas de empenho e o contrato relativos ao objeto da licitagdo.

21.2 — Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execugao do objeto.

21.3 — Rejeitar, no todo ou em parte, a execugdo em desacordo com as obrigagcBes assumidas pelo fornecedor, e com as
especificacdes deste Edital e seus Anexos.

21.4 — Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro das normas e condicdes deste
processo.

21.5 — Prestar as informac0es e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relagéo ao objeto desta licitagdo.
21.6 — Efetuar o pagamento nas condigdes e precos pactuados.

21.7 — Cumprir as demais obrigacdes constantes do Relatério Técnico Preparatdrio.

21.8 — N4o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo do objeto, a Administragdo reserva-se o direito
de, sem que de qualquer formarestrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo, diretamente
ou por prepostos designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da
contratada que embaracar ou dificultar a sua fiscalizagdo, ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

22.0 - GARANTIA CONTRATUAL

22.1 — Caber4 ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; ou,

b) fianca bancéria; ou,

SUPPRC202601076V02

¢) seguro-garantia; ou,

d) titulo de capitalizacédo custeado por pagamento (nico, com resgate pelo valor total.
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22.2 — As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que couber, o reajustamento de
precos.

22.3 — Caso a opgao seja pelo seguro-garantia, o contratado tera 1 més, contado a partir da homologagao do objeto, para prestagao
da garantia.

22.4 — Quando em dinheiro, a garantia devera ser depositada na Divisdo de Recursos Financeiros desta Autarquia.
22.5 — Ademais, deverao ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021.
23.0 - FORMALIZAGAO DO CONTRATO

23.1 — Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data da convocagdo expressa da
licitante vencedora pela SUPLAN.

23.2 — O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada da Adjudicatéria e
aceita pela Administracéo.

23.3 — Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentara o visto do CREA/PB ou CAU/PB, quando sediada em outro Estado.
23.4 — Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizara consulta “online” no sistema da GOCAF — Geréncia Operacional de
Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administragdo, no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN

e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar — CAFIL/PB, cujos resultados serdo anexados aos autos do processo.

23.4.1 — As empresas em situaco irregular nestes cadastros estardo impedidas de contratar com a Administragao, até ulterior
regularizacéo.

23.4.2 — As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administragéo Publica, em razdo de sangao restritiva de direito
decorrente de infracdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, ndo poderao
contratar com a Administragéo.

23.5— A SUPLAN podera, quando o convocado ndo assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracéo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

23.6 — Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a contratacéo, ficardo os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

23.7 — Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 23.5, a SUPLAN, observados o valor
estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:

1. Convocar os licitantes remanescentes para negociagéo, na ordem de classificagdo, com vistas & obtencéo de prego melhor, mesmo
que acima do prego do adjudicatario;

I1. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando
frustrada a negociagéo de melhor condig&o.

23.8 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SUPLAN caracterizard o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas.

23.9 — A regra do 23.8 nao se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do subitem 23.7.

24.0 - MEDIGAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

24.1 — Os pregos serdo reajustados quando os prazos ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data-base, conforme os
procedimentos descritos na clausula contratual que trata do reajustamento, devendo ser observado o seguinte:

a) O indice de reajustamento sera o INCC — Indice Nacional de Custo da Construgéo Civil, da Fundagdo Getulio Vargas;

b) A data-base adotada seré a data do orcamento estimado;

SUPPRC202601076V02

¢) Para o célculo do reajustamento, sera utilizada a seguinte férmula:

R=Vx((I-10)/10)
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Em que:
R — Valor do reajustamento calculado;
V — Valor contratual das obras ou servigos a serem reajustados;

1 — indice Nacional de Custo da Construcéo Civil — Fundag&o Getulio Vargas, correspondente & data do reajustamento
(12 meses da data base);

lo — indice Nacional de Custo da Construcéo Civil — Fundacéo Getulio Vargas, correspondente & data-base.
24.2 — O reajustamento de precos, quando cabivel, serd aplicado mediante formalizagao de apostilamento, nos termos da legislacdo vigente.

24.3 — Quanto aos critérios, procedimentos e documentos obrigatérios para liberagdo da medicéo, deve-se observar o disposto nos
itens 6.1 e 6.2 do Relatdrio Técnico Preparatorio.

24.4 — O procedimento para pagamento, conforme disposto no item 6.3 do Relatério Técnico Preparatério, se dara da seguinte forma:
a) O pagamento sera efetuado por crédito em conta bancéria, conforme cronograma financeiro;
b) O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias contados da liquidacéo da despesa;
c) A liquidagao somente ocorrerd ap6s a comprovacéo da regularidade documental exigida neste contrato.
d) A aprovacdo da medicéo pela SUPLAN ndo exime a contratada de responsabilidade por eventuais falhas nos servigos.
25.0 - DURACAO DO CONTRATO

25.1 — A vigéncia do contrato terd inicio com a sua assinatura e perdurara até 90 (noventa) dias corridos ap6s o término do prazo
previsto no subitem 25.2 do presente Edital.

25.2 — O prazo para a execucdo dos trabalhos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data fixada para seu
inicio na respectiva Ordem de Servico, a ser expedida pela SUPLAN em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicagéo
do extrato do respectivo Contrato.

25.3 — O prazo de duragéo do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei — ademais, deve ser observado o que dispde o Relatério
Técnico Preparatério e a Minuta de Contrato.

25.4 — Quando do recebimento da referida Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar a Diretoria Técnica da SUPLAN, a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, do(s)
engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dos Arquiteto(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitagéo.

25.5 — Se a empresa contratada ndo for registrada no CREA ou CAU do Estado da Paraiba, o respectivo Certificado de Registro
deve ser vistado pelo CREA ou CAU da Paraiba e ser apresentado quando do recebimento da Ordem de Servigo.

25.6 — Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos, deverdo ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes
documentos:

a) matricula especifica dos servigos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; e,

b) copia(s) da(s) Anotagéo(bes) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica— ART’s/RRT’s do(s) Responsével(eis) Técnico(s)
e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitagdo, junto ao CREA/PB ou CAU/PB.

26.0 - SUBCONTRATAGAO

26.1 — As disposicdes relativas a subcontratagdo constam no item 17.6.1, alineas “b.4” ¢ “b.4.1” deste Edital, bem como no item 2.5
do Relatorio Técnico Preparatorio e na alinea “d” do Anexo “Exigéncias Técnicas”.

26.2 — Sera admitida a subcontratagdo de servigos, desde que previamente aprovada pela Diretoria Técnica, restrita ao percentual
maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do orgcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da
realizagdo dos servigos, apresentar documentacgdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica
necessaria.

SUPPRC202601076V02
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26.3 — A subcontratacdo de itens de maior relevancia constantes nesta licitagdo ndo sera permitida, excetuando-se o item de:
Implantacéo de elevador cabine simples, de no minimo 2 paradas e capacidade de carga de 300 kg, porta automatica, ou equivalente
técnico, em quantidade igual ou superior a 01 und.

27.0 - IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO - PENALIDADES

27.1 — Serd observado o disposto no Capitulo | — Das Infragdes e San¢des Administrativas, do Titulo IV — Das Irregularidades, da
Lei 14.133/2021.

28.0 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS
28.1 — Os servigos serdo recebidos em duas etapas: provisoria e definitiva, conforme estabelecido no contrato.
29.0 - DISPOSICOES GERAIS
29.1 - A SUPLAN podera revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente.
Jodo Pessoa, 03 de junho de 2026
Mayara Maria Campos da Silva

Chefe da Sec¢do de Fiscalizagdo de Obras
Mat. 770.909-9
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ANEXO 01 - DECLARAGAO GERAL
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 020/ 2026

OBJETO: COBITRATA(;AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA REFERENTE
A CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP), EM JOAO PESSOA - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , Sito
a ,n®__  CEPnN° , telefone (_) - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que:

1. esta ciente das condigdes contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no Edital;

2. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas;

3. sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4. tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacéo;

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal quanto a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de
quatorze anos;

6. ndo possui socio que seja conjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade,
até o terceiro grau, dos agentes pablicos e politicos definidos no inciso | do artigo 1° da Lei n° 8.124, de 19 de dezembro de 2006,
alterado pela Lei n° 10.272, de 09 de abril de 2014, que importe pratica vedada no inciso Il do mesmo artigo, para fins de
atendimento do paréagrafo Unico do art. 2° da referida lei;

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratacéo da obra objeto desta licitagdo aos sentenciados, em
cumprimento a Lei Estadual n® 9.430/2011;

8. sera elaborado Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil — PGRCC, nas condi¢des determinadas pelo
CONAMA, através da Resolugéo n° 307/2002;

9. para a execucdo dos servigos objeto da referida licitacdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica ou de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia de que o ndo
atendimento da presente exigéncia na fase de execugdo do contrato podera acarretar as sangdes administrativas previstas nos Arts.
155 a 163 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e no § 8°, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.° 9.605/1998, sem prejuizo das
implicagdes de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firmo a presente.

,_ de_ de20__ .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO 02 - DECLARACAO “LGPD”
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 020 / 2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE
A CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP), EM JOAO PESSOA - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , Sito
a ,n°__,CEPn° , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que, para os devidos fins, tem pleno conhecimento das

regras contidas no contrato e que possui as condiges de habilitacdo previstas no procedimento administrativo de contratacdo direta,
bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicéo para participar do procedimento de contratagéo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a
Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

a) aqueles inerentes a documentos de identificacéo;

b) referentes a participacdes societarias;

c) informagdes inseridas em contratos sociais;

d) enderecos fisicos e eletrdnicos;

e) estado civil;

f) eventuais informagdes sobre conjuges;

) relacOes de parentesco;

h) nimero de telefone;

i) san¢Bes administrativas que esteja cumprindo perante a Administragdo Publica; e,
J) informacdes sobre eventuais condenacdes no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessarios a
contratacéo.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da Administragéo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume valido, legitimo e, portanto,
juridicamente adequado.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO 03 - DECLARACAO DE OPCAO DE NAO REALIZACAO DE VISITA TECNICA
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 020 / 2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA REFERENTE
A CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP), EM JOAO PESSOA - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , Sito
a ,n®_  CEPn° , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que optou em ndo realizar a visita técnica, que examinou

o0s documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do local dos servigos, bem como assume eventuais dificuldades
que possam interferir ou prejudicar a execugdo dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipotese,
desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°
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ANEXO 04 —- DECLARAGAO DE INDICAGCAO E AUTORIZAGCAO DE EQUIPE TECNICA
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 020/ 2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA REFERENTE
A CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP), EM JOAO PESSOA - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , Sito
a ,n®__  CEPn° , telefone (_) - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , indica o(s) seguinte(s) profissional(is), para atendimento do Edital,

na CONTRNATA(;AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA REFERENTE A
CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP), EM JOAO PESSOA — PB:

Nome:
Titulo: CREA e/ou CAU n° |

Atribuicdo: | Responsavel pelo(a) **)
Assinatura:

Nome:
Titulo: CREA e/ou CAU n°

Atribuicdo: | Responsavel pelo(a) **)
Assinatura:

(*) Profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos contratados
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declara-se, também, ciéncia de que este(a)(s) profissional(is) s6 podera(do) ser substituido(a)(s) por outro(a)(s) com qualificacdes
idénticas ou superiores as exigidas no Edital, e sob a aprovacdo da SUPLAN/PB.

, de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°
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ANEXO 05 - CARTA PROPOSTA
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 020/ 2026

OBJETO: COI:ITRATA(;AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA REFERENTE
A CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP), EM JOAO PESSOA - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , Sito
a ,n®__  CEPnN° , telefone (_) - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , propde a CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA

ESPECIALIZADA PARA'EXECUCAO DE OBFSA REFERENTE A CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP), EM JOAO PESSOA - PB, conforme item 15 do Edital em epigrafe, de acordo com a
Proposta de Pregos e os Cronogramas Fisico e Financeiro, em anexo, nas seguintes condigoes:

a) Preco Global: R$ (indicar valor por extenso);

b) Més de referéncia da proposta: [MES] / 202__; e,

¢) A validade da proposta é de dias corridos, a contar da data da abertura da licitagéo.

) de_ de20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°

Assinado com senha por [SUP115901] [SENHA] MAYARA MARIA CAMPOS DA SILVA em 03/06/2026 - 14:43hs e [SUP15527] [SENHA]
SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 03/06/2026 - 15:02hs.
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ANEXO 06 - CARTA CREDENCIAL
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 020 / 2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE
A CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP), EM JOAO PESSOA - PB

O(A) abaixo assinado(a), responsavel legal pela licitante , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de
, Estado do ,sitoa ,n°__ ,CEPn? , telefone () - , e-mail ,
vem, pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) , CPFn.° , € a pessoa designada para representar nossa

licitante na licitacéo acima referida.

,__de_ de20__ .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°
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MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU N°® <nuUmerocontrato>, SOB
O REGIME EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, QUE
ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN
E A EMPRESA< > PARA CONCLUSAO DA REFORMA
DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA
(JUCEP), EM JOAO PESSOA - PB, NA FORMA
ABAIXO:

A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO - SUPLAN, com sede a <Endere¢o 6rgdo>, inscrita no CNPJ sob o n°
09.125.444/0001-28, aqui chamada SUPLAN, representada pelos <Cargo
Representantes>, respectivamente, <Nome Representantes>, de um lado e de
outro, a Empresa <Nome Contratada>, pessoa juridica de direito privado com sede
<Enderego Contratada>, inscrito no CNPJ n°® < NumeroCNPJ> aqui denominada
CONTRATADA, representada pelo seu Titular, <NomeRepresentanteContratada>,
brasileiro(a), residente e domiciliado <EnderecoRepresentanteContratada>,
conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como
Responsavel Técnico <ResponsavelTécnicoContratada>, portador da Carteira
Profissional n® <n® CREA ou CAU>, considerando ter sido a Contratada vencedora
da licitagdo EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 20/2026, PROCESSO
PBDOC N°© SUP-PRC-2026/01076 constante do PROCESSO SGC N°
31.202.001076.2026, devidamente homologada pelo
<CargoResponsavelHomologagédo>, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, com fundamento na Lei n® 14.133/21, os Decretos Estaduais n°s
41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023;
44.639/2023, 44.966/2024; Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD n° 001/2024, de 22
de fevereiro de 2024;Lei Estadual 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei n°
9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual n°® 9.625/2011 (CODIGO
ESTADUAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE
PANICO), e demais legislacBes correlatas, o qual sera regido pelas Clausulas e
condi¢des seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto deste Contrato é CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP), EM JOAO PESSOA - PB,
conforme especificagbes técnicas e elementos técnicos constantes no Relatério
Técnico Preparatério e demais documentos que embasam a contratacao.

1.2 O regime de execucado é o de empreitada por prego unitario.

1.3 Sera admitida a subcontratacgdo parcial dos servicos, objeto deste Contrato, nas
condic¢Bes dispostas neste Contrato, em clausula que trata da subcontratacao.

CLAUSULA SEGUNDA - VINCULAGCAO A LICITACAO E ANEXOS DO
CONTRATO

Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe — CEP 58.015-570 - Jodo Pessoa/PB

Pagina 1 de 26
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2.1 Este contrato esta vinculado a licitacio CONCORRENCIA ELETRONICA N°
20/2026

2.2 Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigdo:

2.2.1. Relat6rio Técnico Preparatério;

2.2.2. O Edital da Licitagéo;

2.2.3. A Proposta do contratado;

2.2 4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1 O valor do Contrato a base dos precos propostos e aprovados é de R$ ().

3.2 O valor da garantia de execuc¢éo deste Contrato e 0s respectivos procedimentos
que regem o assunto obedecerdo a clausula deste Contrato que trata de garantia
de execucao.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com 0s seguintes
procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela firma e conferidos
pela fiscalizacdo do/a SUPLAN, serdo lancados no Boletim de Medigdo, que sera
assinado pelo Eng.° fiscal e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medigdo sera obrigatério e formalmente ratificado pela
Geréncia responsavel, para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que
devera ratificar e dar as devidas providéncias.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsaveis pelas ratificagcdes
do boletim pelo nome completo, titulo profissional, n® do CREA e cargo que ocupa.
E o responsavel técnico da contratada devera por nome completo, titulo
profissional, n® do CREA e cargo que ocupa com o devido nome da empresa.

4.2.3 - As medi¢cBes serdo mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta)
dias, excetuando-se a medicéo inicial e final, obrigando-se a empresa a apresenta-
la até o dia 30 de cada més, sob pena do ndo pagamento no més corrente, nao
incorrendo a contratante em mora quanto ao referido pagamento

4.2.4 - No Boletim de Medi¢gdo devem constar:

a) todos os servicos medidos até a presente medi¢cdo, com suas respectivas
unidades de medidas;

b) os quantitativos, precos unitarios e valor total dos servigos contratados, medidos
e acumulados até a presente medicdo, bem como a repercusséo financeira destes.

c) o nimero do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato
e data inicial e final do contrato;

d) nimero da ordem de servico e a data da sua emissao;
e) o numero de ordem da medicdo, data de sua emissdo, periodo dos servigos

medidos e o valor da presente medi¢ao;
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4.2.5 - Anexo ao boletim de medicédo deve constar a respectiva memoria de célculo
detalhada, Relatério Fotografico dos servigos executados, cOpia do Diario de Obra,
Relatério Gerencial, via do cronograma, Certidées de regularidade fiscal e
trabalhista, e relagdo dos funcionarios e terceirizadas que executaram servigos na
medigao.

4.2.6 - Os servigos constantes no boletim de medi¢cdo deverdo ser executados em
conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2.6.1 - Caso tenha havido atrasos na execucdo de servigos previstos no
cronograma Fisico-Financeiro, devera a fiscalizacdo notificar a contratada para
apresenta justificativas sob pena de sofrer as penalidades contratuais e legais.
Salvo, nos casos em que a propria Administracdo der causa, desde que
devidamente justificado pela fiscalizagdo.

4.2.6.2 - No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas O0OS Servigos
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na
medigado subsequente.

4.2.7 - A Contratada também apresentara, a cada medigcdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucado contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovacgdo da medicao prévia apresentada pela Contratada nao a exime
de qualquer responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitacdo definitiva
dos servigos executados.

4.3 - A fiscalizagdo e Geréncia responsavel terdo o prazo de até o quinto dia util do
més, contados a partir da data da apresentagdo da medicdo, para encaminhar a
medicao a Diretoria Técnica com as devidas documentagdes

4.4 - Os Boletins de Medi¢gdes com os quantitativos dos servigos executados até
dltimo dia de cada més, exceto medicdo inicial e final, serdo pagos através de
crédito em conta corrente, mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de
cada parcela referente aos servigos executados e medidos.

4.4.1 - O adimplemento de cada parcela dar-se-4 quando comprovada a liquidagdo
da parcela, ou seja, a comprovacdo da entrega regular de toda documentacéo
exigida neste Contrato e anexos para a efetivagcdo do pagamento.

4.4.2 - A liquidagdo fica condicionada a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servicos efetivamente
executados, bem como as seguintes comprovagdes, que deverdo obrigatoriamente
acompanha-la:

a) Na primeira medi¢cdo, o comprovante de que o contrato teve sua Anotacdo ou
Registro de Responsabilidade Técnica — ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos
termos da Resolucéo 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n°® 12.378/2010,
sob pena do nédo recebimento da medigdo requerida;

b) Também na primeira medi¢cdo, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra
objeto desta contratacao com indicagdo do nimero do contrato correspondente;

c) Do cumprimento das obrigagfes trabalhistas e previdenciéarias, correspondentes

a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administragédo, através da
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copia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de
recolhimento prévio, das contribui¢cdes previdenciarias e do fundo de garantia do
tempo de servigco-FGTS, correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura
vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execug¢ado contratual,
nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n°®
9.711 - IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime

Geral de Previdéncia Social - RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao
SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada nos artigos 62 e 63
da Lei n® 14.133, de 2021, apresentada pelo contratado;

e) Da ndo inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos néo
Quitados-CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administragdo Publica Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada devera anexar, junto ao ultimo boletim de medigéo, o
comprovante de encerramento da obra objeto desta contratagdo no Cadastro
Nacional de Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos
subitens anteriores ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o
pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hip6otese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a
comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

4.6 - Seré retido quando do pagamento de cada medigdo:

a) 11% (onze por cento) conforme 84° do artigo 10° da Instrucdo
Normativa RFB n® 2053, de 6 de dezembro de 2021 e conforme INSTRUCAO
NORMATIVA RFB N° 2.110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

b) o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto
na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, devera apresentar comprovagdo por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar, para fins de impedir a retencdo dos tributos abrangidos
pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condi¢des previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago sera atualizado
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo
pagamento, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP
Onde:

EM = Encargos moratorios;
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga
I = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

| = (6/100)/365
1= 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.9 - Eventual atualizacdo financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8
somente sera computada a partir da disponibilidade dos recursos a SUPLAN.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 - Na forma do art. 92, §3° da Lei 14.133/2021, os pregos seréo reajustaveis a
partir de um ano, contados da data-base vinculada a data do orgamento estimado.
Nos casos de aditamento, sera considerada a data do pedido.

5.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato, os pregos contratados poderdo ser
reajustados mediante solicitagdo da Contratada apoés decorridos doze meses,
aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente
para as obrigagOes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

5.2.1 A solicitacdo de reajuste contratual devera ser feita pela Contratada, sendo
este direito condicionado a sua manifestacao expressa.

5.2.2 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de
valores referentes a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia
imediatamente subsequente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim,
sucessivamente, contado desde a data do orgcamento estimado.

5.3 Apés a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da
parcela ou o saldo contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo
periodo de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a
existéncia juridica do contrato.

5.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que
vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

5.6 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

5.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 O prazo de execucao do objeto sera de 120 (cento e vinte) dias corridos,
contados da assinatura da Ordem de Servigos, que serdo executados conforme o
cronograma fisico-financeiro anexo a este Contrato.
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6.1.1 Ap6s assinatura da Ordem de Servigco a Contratada deve iniciar os servi¢cos no
prazo maximo de 5 (cinco) dias.

6.2 A vigéncia do contrato tera inicio com a sua assinatura e perdurara até 90
(noventa) dias corridos ap6s o término do prazo previsto no subitem 6.1 do
presente Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto n&do for concluido no periodo firmado acima, nos
moldes do art. 111 da Lei 14.133/2021. Quando a nao concluséo decorrer de culpa
do contratado:

6.3.1 o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sancdes administrativas.

6.3.2 a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugédo contratual.

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Servigo, a Contratada devera
apresentar a Diretoria Técnica da SUPLAN, a Anotacao de Responsabilidade Técnica
- ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s)
engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela
empresa para a licitagao.

6.5. Se a empresa contratada néo for registrada no CREA do Estado da Paraiba, o
respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraiba e ser
apresentado quando do recebimento da Ordem de Servigo.

6.6. Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos deverdo ser apresentados ao
Fiscal Administrativo, os seguintes documentos:

a) matricula especifica dos servigos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS; e,

b) copia(s) da(s) Anotacdo(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART’'s do(s)
engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa
para a licitagdo, junto ao CREA/PB.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagéao
abaixo discriminada:

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44903900.50000.0.2.0000
RO: 358
CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infracGes previstas na Lei n°
14.133/2021, na Lei Estadual n® 9.697/2012 e neste Contrato ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

a) Adverténcia

b) Multa:
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b.1) Moratéria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratagéo,
conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2) Compensatoria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugédo total ou
parcial da obrigagdo assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

c) Impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

e) Inscricdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracéo Publica Estadual-CAFILPB.

8.2 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se, no
que couber, as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3 A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des, levara em consideragcao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

8.4 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraiba, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa Estado da
Paraiba e cobrados judicialmente.

8.5 As sangles aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

8.6 Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos, acarretardo a CONTRATADA, as seguintes consequéncias, sem prejuizo de
quaisquer sancdes previstas neste Contrato:

a) Suspensdo imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se
encontram;

b) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a Contratante e ndo cobertos pela garantia contratual.

8.7 A aplicagdo da sangdo de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato
implicard ainda o descredenciamento da CONTRATADA, pelo mesmo prazo, do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Cadastramento
da Secretaria de Administragdo do Estado da Paraiba;

8.8 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracéo ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do contrato;
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d) deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratagéo
sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa eletronica ou execuc¢do do contrato;

i) fraudar a contratacao ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.9 Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas
as seguintes sancoes:

8.9.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nédo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art.
156, §2°, da Lei);

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que
néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 84°, da Lei);

8.9.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, 85°, da Lei)

8.9.4 Multa: E a sancdo pecuniaria que sera imposta a Contratada, pelo Ordenador
de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execug¢ao do objeto da
licitagdo ou inexecucdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos
seguintes percentuais:

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos:

8.9.4.1.1 - Até 0,33 % (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto da licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde
até 30 (trinta) dias de atraso;

8.9.4.1.2 - Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso,
na entrega do objeto da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da
CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de entrega objeto da licitagao;
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8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

8.9.2.1 - Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de
recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecugédo
parcial do objeto da licitagdo, calculado sobre a parte inadimplente;

8.9.2.2 - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucéo
total do objeto da licitagcdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato,
exceto prazo de entrega.

8.9.3 - A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do 83° e § 8°
do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021, e serd executada ap6s regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditério e ampla
defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar do recebimento da sua
intimagéo, nos termos do art. 157 da Lei n® 14.133/2021, observada a seguinte
ordem:

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo
Contrato, quando for o caso;

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada,
mediante a aplicagdo da férmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou
cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em
dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia
de expediente normal na repartigdo interessada, ou no primeiro dia Gtil seguinte.

8.9.5 - Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:

8.9.5.1 - O atraso na execucgdo do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco)
dias; e

8.9.5.2 - A execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos
de cobranca.

8.9.6 - A multa poderé ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo
Administrativo com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisao
unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades previstas
no contratado e na legislacao patria.

8.10 A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese

alguma, a obrigagdo de reparacao integral do dano causado a Contratante (art.
156, §9°)
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8.11 Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

8.11.1. Antes da aplicacdo da multa serad facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de sua intimacao (art. 157)

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°).

8.12. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

8.13. Na aplicagdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°) :
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

8.14. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

8.15. A personalidade juridica do Contratado poderad ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confuséo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagéo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia

(art. 160)

8.16. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicagdo da sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no a&mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

8.17. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n°© 14.133/21.
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CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGCOES DO CONTRATO

9.1 Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2 A Contratada ficar4 obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais,
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera
de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o art. 125 da Lei n°
14.133/2021.

9.3 As supressOes estardo limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto
aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder
esse limite.

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servigos nao
previstos inicialmente na planilha orcamentéaria, os pre¢os desses novos servigos
serdo reduzidos na mesma propor¢édo do desconto ofertado pela contratada & época
da licitagdo, ou seja, sofrerdo redugdo proporcional a diferenga percentual original
entre os custos unitarios dos insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles
constantes na planilha orcamentéaria do 6rgéo licitante.

9.5 Registros que nédo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n® 14.133, de 2021.

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico
integrantes do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia e Projetos esta em conformidade com as normas vigentes, e que as
alteracOes contratuais sob alegacao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto nao poderéo ultrapassar, o limite legal.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO DO CONTRATO (art. 92, X1X)

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2 A Contratante podera extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito,
independente de qualquer interposi¢éao judicial ou extrajudicial e do pagamento de
qualquer indenizacdo qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

Il - desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execucdo ou por autoridade superior;

11l - alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou
falecimento do contratado;
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V - caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da prazo
do contrato;

VI - atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

VIl - atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacao ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

VIl - razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou
da entidade contratante;

IX - ndo cumprimento das obriga¢des relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

X- 0o ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas
contratuais, especificagbes, projetos e prazos estabelecidos;

XI- a sub-contratacado total dos servigos e cessédo total ou parcial do contrato;
XIl- a sub-contratacéo parcial, sem a anuéncia da Contratante quando permitida;

XI11- quando restar comprovada a impossibilidade da conclusdo da obra, no prazo
estipulado, por culpa exclusiva do contratado;

XIV- a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagédo a Contratante;

XV- a associagdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacgéo, ndo admitida no EDITAL.

10.3 - Decretada a rescisdo contratual, pelos motivos delineados nas alineas
anteriores, a CONTRATADA, ficara sujeita a aplicacdo das sanc¢fes previstas neste
Contrato.

10.4 O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

10.4.1 supressédo, por parte da Administragdo, de obras, servigcos ou compras que
acarrete modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art.
125 desta Lei;

10.4.2 suspensao de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragéo,
por prazo superior a 3 (trés) meses;

10.4.3 repetidas suspensfes que totalizem 90 (noventa) dias uteis,
independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizacdo pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobiliza¢des e outras previstas;

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por
despesas de obras, servicos ou fornecimentos;

10.4.5 néo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das
obrigacdes atribuidas pelo contrato & Administracdo relacionadas a desapropriacao,
a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.
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10.4.6 As hipoteses de extincdo a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e
10.4.3, observando-se as as seguintes disposi¢cdes:

| - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o
contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

Il - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
das obrigacbes assumidas até a normalizacdo da situagdo, admitido o
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea
“d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.

10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverdo ser
notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracgdo de descumprimento de clausulas contratuais.

10.4.8 A exting&o do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

111 - determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria
ou compromisso arbitral, ou por deciséo judicial.

10.4.8.1 A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingédo
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

10.4.9 A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera
acarretar, sem prejuizo das sanc¢des previstas nesta Lei, as seguintes
consequéncias:

I- assungédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracéo;

Il - ocupacédo e utilizagdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material
e do pessoal empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua
continuidade;

111 - execugéo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da néo
execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
c) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administracéo Publica e das multas aplicadas.
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10.4.9.1 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do caput deste artigo
ficara a critério da Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico
por execucao direta ou indireta.

10.4.9.2 Na hipétese do inciso Il do caput deste artigo, o ato devera ser precedido
de autorizagéo expressa da autoridade maxima do 6rgéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigacdes da
contratada:

11.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica - ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos da Lei n.°© 6496/77, da Lei n°® 5.194/66 e da Lei n® 12.378/2010;

11.1.2 Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos
trabalhos o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas
de planejamento;

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE
OBRAS e/ou SERVICOS, com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas)
destacéveis, no qual a Fiscalizacdo e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer
ocorréncias que meregam registro, devendo ser entregue ao/a SUPLAN, quando da
medicdo final e entrega das obras. A fiscalizagdo revisara, formalmente, essa
anotacéo, que sera assinada por ela e pelo responséavel da contratada, informando,
também, a data do registro;

11.1.4 Registrar diariamente, no Diario de Obras e/ou servigos, 0s servigos
executados e em andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso,
efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, visitas ao canteiro de servigo.

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera
fazer pelo menos uma visita semanal a obra, fato este que devera ser registrado no
DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo
Fiscal da obra, por ocasido da visita;

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante
a execucdo dos servicos, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual
incoeréncia, falha ou omisséo que for constatada;

11.1.7 Executar os servicos em conformidade com desenhos, memoriais,
especificagdes e demais elementos de projeto, bem como com as informagbes e
instru¢cdes emanadas pela fiscalizacdo da contratante;

11.1.8 Manter durante a execug¢do do contrato em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas todas as condi¢cdes de habilitagdo exigidas na
licitacdo;

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizacéo,
permitindo o acesso aos servicos e obras em execugdo, bem como atendendo
prontamente as solicitacdes e/ou esclarecimentos que Ihe forem efetuados.

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissfes e
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atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores, bem como
originados de infra¢des ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias
e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢des
monetarias e acréscimos de mora;

11.1.11 Retirar do local dos servigcos qualquer pessoa que esteja perturbando os
trabalhos do contratado e/ou da Fiscalizagéo;

11.1.12 Manter no canteiro de servigo equipamentos de protecdo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes em vigor;

11.1.13 Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade
competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente
que ocorrer durante a execugdo dos servicos e obras, inclusive principios de
incéndio;

11.1.14 Manter no local dos servicos e obras instalagbes, funcionarios e
equipamentos em numero, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento
do contrato;

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos
estejam em tempo habil nos locais de execugcdo, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execug¢ao dos servicos e obras
objeto do contrato;

11.1.16 Alocar os recursos necessarios a administracdo e execuc¢ao dos servicos,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacgdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais
ou qualquer outro ndo previsto neste Instrumento, resultante da execug¢do do
contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relativos a Legislacao social e trabalhista em vigor, particularmente no que
se refere ao pessoal alocado nos servigcos e obras objeto do contrato;

11.1.18 Atender as normas e portarias sobre seguran¢a e saude no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel por
acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou
indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato;

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacoes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
Recebimento Definitivo dos servicos e obras;

11.1.20 a prévia e expressa autorizacdo da fiscalizacdo da contratante a
necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido
pelo Contratante;

11.1.21 Documentar todas as eventuais modificacdes havidas no projeto durante a
execucdo dos servigos e obras, registrando-as no Projeto “Como Construido” (As
Built);

11.1.22 Submeter previamente a aprovacado da Fiscalizacdo toda e qualquer
alternativa de aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na
execugcdo dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar
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rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicdes
estabelecidas nas especificagdes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

11.1.24 Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizacdo os projetos de
fabricagcdo e montagem de componentes, instala¢cdes e equipamentos, elaborados
com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metalicas,
caixilhos, elevadores, instalacdes elétricas, hidraulicas, mecéanicas e de utilidades;

11.1.25 Submeter previamente a aprovacgédo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no
cronograma e plano de execugdo dos servicos e obras, de modo a manté-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

11.1.26 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo qualquer modificagéo
nos meétodos construtivos originalmente previstos no plano de execucdo dos
Servicgos;

11.1.27 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido
pela fiscalizagdo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verifiqguem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugcdo ou dos
materiais empregados;

11.1.28 Caso o/a SUPLAN execute esses reparos, a contratada pagara pelos
mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos
desses servigos constantes na planilha orgamentaria, devidamente atualizados;

11.1.29 Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato
anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.30 Submeter a aprovagédo da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto do
contrato;

11.1.31 Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagéo,
0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servi¢os e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

11.1.32 Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos
na vizinhanca do local dos servicos e obras, programando adequadamente as
atividades executivas;

11.1.33 Apresentar mensalmente a fiscalizagdo da contratante, a relacdo de
operarios empregados na execucdo do contrato, bem como comprovagdes dos
encargos complementares (vales-transportes, refeicGes minimas, cestas basicas,
equipamentos de protecdo individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de
trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme
disposto o §83° do art. 7° do Decreto Estadual n® 30.610/2009.

11.1.34 Solicitar a anuéncia do/a SUPLAN no caso da necessidade da
subcontratacdo e para tanto seguir as regras constantes na clausula deste
documento que trata das subcontratagbes, disponibilizando para fiscalizacdo a
documentagdo da subcontratada, que demonstre que cumpre O0s requisitos de
qualificacdo técnica exigidos neste Instrumento;

11.1.35 Providenciar as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto,
como agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones;
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11.1.36 Providenciar junto aos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionarias de servigos publicos a vistoria e regularizagdo dos servigcos e obras
concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Concluséo), o
Corpo de Bombeiros (Prevengcdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de
energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessiondarias de gas, agua e esgotos (Instalacdes Hidraulica, Sanitarias e Gas
Combustivel) e CONAMA ou o6rgao estadual competente (Licenga Ambiental de
Operagéo - LAO);

ii)11.1.37 Retirar até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento definitivo dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagbes provisorias
do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e
livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

11.1.38 Obter, se for exigido em norma, junto a Prefeitura Municipal o alvara de
construcdo e, se necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposicbes em
vigor;

11.1.39 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao
objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execugdo dos
servigos e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.© 356/91;

11.1.40 Apresentar, se for o caso, a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio
dos trabalhos, as informagdes pertinentes a sua identificagdo e ao objeto do
contrato, bem como o Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na

Industria da Construcao

- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.© 4/95 da Secretaria de Seguranca e
Saude no Trabalho e modificacbes posteriores;

11.1.41 Apresentar a fiscalizagdo, se for o caso, antes do inicio dos trabalhos, as
medidas de seguranc¢a a serem adotadas durante a execuc¢do dos servigos e obras,
em atendimento aos principios e disposi¢des da NR 18 - Condi¢cdes e Meio Ambiente
do Trabalho na Industria da Construcao;

11.1.42 Submeter, se for o caso, a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias
apos o inicio dos trabalhos o projeto das instalagfes provisérias ou canteiro de
servico compativel com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo
todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalacGes e equipamentos
necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritérios e instalagdes
para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos;

11.1.43 Providenciar, se for o caso, as ligagdes provisorias das utilidades
necessarias a execugao dos servicos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica
e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu
recebimento definitivo;

11.1.44 Fornecer, se for o caso, aos funcionarios todos o0s equipamentos de
protecdo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI),
tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e
mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranca, de conformidade
com a natureza dos servigos e obras em execugao;

11.1.45 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as
instalacdes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagédo, passagens e
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escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as
sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

11.1.46 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a ndo prejudicar
o transito de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de
emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio;

11.1.47 Assegurar durante a execuc¢do do contrato, a protecdo e conservagdo dos
servigcos executados, bem como, fazer a sinalizagdo e manter a vigilancia
necessaria a seguranca de pessoas e dos bens mobveis e imoveis, de forma a
controlar a entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem
como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de
servico;

11.1.48 Apresentar, por ocasido da solicitagdo de pagamento da primeira medigéo,
registro da inscricdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de
encerramento do objeto deste contrato no CNO junto a solicitagdo de pagamento da
ultima medigéo.

11.1.49 O contratado devera manter durante toda a sua execugdo/duracdo, Equipe
Técnica aceita pela Administracdo nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser
composta por no minimo: 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.

11.1.50 Para efeito de registro e publicagdo do contrato junto a Controladoria
Geral do Estado a empresa devera apresentar certiddo emitida pela SEAP na forma
prevista da lei 9430/2011 regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de
Agosto de 2011.

11.1.51 Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apoés o
Recebimento Definitivo dos servi¢cos e obras, por sua qualidade e seguranga nos
termos dos Artigos 119 e 140, 86° da Lei 14.133/21 e aplicavel , subsidiariamente,
o Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.1.52 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o Contratante efetuar os
reparos e substituicdes necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da Contratada.

11.1.53 A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos e obras,
quaisquer que sejam o0s atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo
implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera
Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAQ()ES DA CONTRATANTE
12.1 Sao obrigagbes do Contratante:

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condigcbes estabelecidas no Termo de

Referéncia;
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12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente
Contrato;

12.1.6 Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecucao total ou parcial do
Contrato;

12.1.7 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucao do ajuste.

12.1.7.1 Concluida a instrucdo do requerimento, a Administragdo tera o prazo de
30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n® 14.133/21.

12.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos,
constituem obriga¢bes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgéos Federais, Estaduais
e Municipais e concessionarias de servicos publicos que exergcam controle sobre a
execucao dos servigos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo
de Bombeiros (Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de
energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de
Telefonia), as concessionéarias de gas, agua e esgotos (Projetos de Instalacdes
Hidraulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou o6rgdo estadual
competente (Licengca Ambiental de Instalacdo - LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizagéo
expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto podera ser
elaborado concomitantemente com a execucdo da obra;

¢) Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a
seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo constituida por profissionais
habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos
trabalhos.
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d) Disponibilizar para equipe de fiscalizacdo Livro de Ocorréncias, com abertura
formal, com péaginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para
registro de fatos e comunicac¢des que tenham implicagédo contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisa¢édo dos servicos;
f) Liberar as areas destinadas ao servico;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medigSes mensais dos servicos efetivamente executados;

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas
medicOes de servigos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢oes
estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢des
estipuladas neste Instrumento;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES DA GESTAO E FISCALIZACAO

13.1 - A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizagcdo e avaliagdo por representante da Contratante, para este fim
especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado
pela Administragcdo, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, sera
o responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encargos complementares, conforme determinagdo do Decreto
Estadual n°® 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribui¢cdes do
fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente
aos trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos,
especificagbes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados,
orcamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composi¢do da
administracdo local e encargos complementares), medi¢Bes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovag¢des dos pagamentos, correspondéncia,
relatérios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos,
prototipos, catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras,
livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalacbes provisorias e canteiro de servico
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

¢) Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e
obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execucdo do Projeto de Gerenciamento de Residuo
de Construcao Civil - PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da
Resolugdo n® 307/2002 e, sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-a a
Lei n® 11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso contrario, ndo incidira os
efeitos da aludida norma.
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e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissbes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de
projeto, bem como fornecer informacdes e instrugdes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as duavidas e questfes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos
servicos e obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos
trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servicos para dirimir ddvidas, que serdo
documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalizagdo e que conterdo, no minimo, os
seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados,
decisGes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas, com as respectivas
datas para conclusédo das pendéncias ou tomadas de decisfes;

h) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre
que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais
de execucgdo e os parametros, definigcdes e conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar
ou verificar se sua execugdo obedece as especificagbes técnicas de materiais e/ou
servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

j) Realizar inspecdes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservagdo dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de
protecdo de maquinas e ferramentas que oferegcam riscos aos trabalhadores, bem
como a observancia das demais condi¢cdes estabelecidas pelas normas de
seguranca e saude no trabalho;

k) Promover reunifes periédicas no canteiro de servico para andlise e discusséo
sobre o andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias
necessarias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias
demandadas dessas reunibes;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢édo oficial
aplicavel ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

n) Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias
ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servi¢os e obras,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2
(duas) destacaveis, fatos e comunicagfes que tenham implicacdo contratual, como:
modificagdes de projeto, conclusao e aprovagdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagbes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para substituicdo de
materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execugdo dos servigos
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e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalizacdo. Portanto, toda comunicacdo entre a Fiscalizacdo e a Contratada sera
realizada através de correspondéncia oficial e anotages ou registros no Livro de
Ocorréncias;

q) Elaborar, mensalmente, relatérios constando informacdes gerenciais da obra e
encaminha-los as instancias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e
atestar as respectivas medi¢cbes, que deverdo ser acompanhadas por registro
fotogréfico e pelas respectivas memorias de calculo bem como, conferir, visitar,
liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos
solicitada pela Contratada e admitida nas Especificacbes Técnicas, com base na
comprovacao da equivaléncia entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses
eventos e encaminhar a documentacdo necessaria para instancias superiores
providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

u) Comunicar a instancias superiores qualquer infragdo cometida pela contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4° da lei Estadual n°®
9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

V) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a acdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos
encargos complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada,
registrando todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de modo a
documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados. Qualquer
auxilio prestado pela Fiscalizagdo na interpretacdo dos desenhos, Memoriais,
especificagbes e demais elementos de projeto, bem como na conducdo dos
trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execugdo dos servicos e obras;

y) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da
entrada e saida de equipamentos, servicos executados e em andamento, efetivo de
pessoal, condi¢des climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as
atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotacao(s) de
Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalizagéo.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este
item n&o excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante
responsabilidade solidéaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execugdo dos servi¢os contratados.
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13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
servigos ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e
com este contrato.

13.7 - As determinacdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da
Contratante encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob
pena da aplicacdo das medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instrugcdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagéo serdo
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

14.1 - Apé6s a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do/a SUPLAN, podera solicitar o recebimento dos
mesmos.

14.2 - Os servigos concluidos poderédo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
do/a SUPLAN através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, que formalizara mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

14.2.1 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel
pelo recebimento.

b) os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com o0s requisitos
preestabelecidos, relacionar os servigcos desconformes, explicando as razdes das
inconsisténcias, dando prazos para corregdo, que ndo poderdo ser superiores a 90
dias.

14.2.2 - Para o recebimento provisorio, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutencao de todas as
instalacbes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servicos e
obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisorio.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do 6&rgéo
contratante designard uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que
vistoriarA o0s servicos e emitirA TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequagédo do objeto aos termos contratuais.

14.4 - E condigdo indispensavel para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

a) Certidao Negativa de Débito-CND;
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14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, néo isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cadigo Civil Brasileiro.

14.6 - Ap6s a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a execugéo do contrato
e, se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o
direito de paralisar, a qualquer tempo, a execug¢do dos servigos, cientificando
devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal deciséo.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstancia de forca maior for impedida de cumprir
total ou parcialmente o contrato, devera comunicar imediatamente por escrito a
CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisa¢cbes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais
vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderéa suspender o
contrato, pelo periodo necessario a solugdo do impasse, cessando nesse periodo as
obrigacdes da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspenséo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte)
dias, quaisquer das partes podera solicitar a rescisdo do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisagdo e aceitas pela
fiscalizacdo serdo pagas na primeira mediacdo de reinicio dos servigcos, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes
aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizacdo prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam
realizadas (ex: vigilancia, desmobilizacdo e as relacionadas com a manutengéo do
canteiro);

b) Comprovantes da execucdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de
pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);

¢) Fotografias validadas pela fiscalizagcdo, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalizagdo considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes
técnicas e/ou legais da execuc¢éo dos servi¢cos durante a paralisacéo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execucdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, ou seja, R$ ).

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatéaria seja inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo Publica a que se refere o
paragrafo quinto do artigo 59 da Lei n.° 14.133, de 2021, sera exigida, para a

assinatura do contrato, prestagcdo de garantia adicional, equivalente a diferenca
entre este Gltimo e o valor da proposta.
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(b) No caso de caucédo em dinheiro, o depdsito devera ser descrito o banco onde foi
depositado, inclusive agéncia e conta, identificado que o crédito foi em nome do
CONTRATANTE.

(c) Caso a opcao foi titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) Na modalidade de fiangca bancéaria, esta deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil.

(e) A garantia, se prestada na forma de fianga bancéaria ou seguro-garantia, devera
ter prazo de vigéncia igual ou superior do contrato.

(f) No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil. (e) O gestor do
contrato e os responsaveis em controlar os aditivos contratuais deverdo estar
atentos a essa exigéncia.

16.2 - No caso de alteracao do valor do contrato ou prorrogagédo de sua vigéncia, a
garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢des, mediante a
emissao de respectivo endosso pela seguradora.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante,
para compensacgdo de prejuizo causado no decorrer da execugao contratual por
conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposicdo no prazo de
30(trinta) dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 - ApGs a execucgao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigagdes a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento
definitivo da obra, ou apds a extingdo por culpa exclusiva da Administracdo, a
garantia por ela prestada sera liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e,
quando em dinheiro, seré atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores
devidos a Contratante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO

17.1. A subcontratagéo sera tratada pelo Anexo X — Relatério Técnico Preparatorio
do Edital de Licitacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serédo regulados pela Lei 14.133/2021, e
demais legislagdo pertinente.

18.3 - A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando
ocorrer alteracdo do enderegco comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar
eventual recebimento de correspondéncias, comunicados, notificagcbes dentre
outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicara na
aceitacdo, sem qualquer objecao, das determinagfes emanadas da CONTRATANTE,
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decorrentes de quaisquer tipos de comunica¢des eventualmente tentadas,
relacionadas com a execucdo dos servi¢os contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 - Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da
CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA.

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam o0s representantes legais das partes
contratantes e duas testemunhas arroladas.

Jodo Pessoa, <data corrente>

<Nome Representante érgao >

<Cargo>

<NomeRepresentanteEmpresa>
<NomeEmpresa>

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF n°:
Identidade n°:
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Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: CONCLUSAO REFORMA

Obra: 14991 - CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP) EM JOAO
PESSOA-PB

Descrigdo: OBS: ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS NOS SERVICOS

Data Base: 412 - SETEMBRO 2025 DESONERADO BDI (%): 25,00

Localidade: JOAO PESSOA BDI Equipamento (%): 11,10

Orgéo: JUNTA COMERCIAL ESTADO-PB Total: R$ 558.048,57

Data de Abertura: 08/01/2026 Encargos Sociais (%): 91,01

Item Cédigo |Referéncia [Descricdo Unid. Quant. Valor Unit. Total

1 ETAPA GERAL 37.488,33

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 8.648,95

111 |203907 (74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 -| M2 12,0000 289,93 3.479,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

112 |154889 |97062 COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. M2 667,0700 7,75 5.169,79
AF_11/2017

1.2 ADMINISTRACAO LOCAL 28.839,38

121 |237934 (014991 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL (MES) UN 4,0000 5.321,70 21.286,80

122 |237935 (014991 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS UN 4,0000 1.201,53 4.806,12

123 |237936 |014991 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS UN 1,0000 81,58 81,58

1.2.4  |237937 (014991 ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS| UN 4,0000 512,50 2.050,00
(MES)

125 |237938 |014991 ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS UN 1,0000 614,88 614,88

2 ETAPA CONCLUSAO DA REFORMA 520.560,24

2.1 RETIRADA E DEMOLICAO 43,44

211 |216454 RETIRADA DE ESQUADRIAS DE ENROLAR SEM| M2 3,1500 13,79 43,44
REAPROVEITAMENTO

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 1.234,23

221 |198825 [93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE| M3 9,6000 96,96 930,82
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

222 |135922 |93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO| M3 8,2700 29,34 242,64
MECANIZADA. AF_04/2016

223 |206806 [SINAPI BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES| M3 1,6000 37,98 60,77

(CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA
MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.

2.3 INFRAESTRUTURA 5.418,89

231 154476 |96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS| M3 0,4800 959,60 460,61
DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017

232 193855 [96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE| M3 1,3300 1.053,55 1.401,22
JERICA LANCAMENTO, AD

2.3.3 154507 |96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA| KG 82,5600 17,76 1.466,27

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

234 154503 [96541 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA| M2 7,2000 203,28 1.463,62
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
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Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: CONCLUSAO REFORMA

Obra: 14991 - CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP) EM JOAO
PESSOA-PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricdo

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

2 ETAPA CONCLUSAO DA REFORMA

520.560,24

235

235807

CONCRETO ARMADO PARA CINTAS, SEM ESCORAMENTO,
COM FCK>=30 MPA, , PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA
OMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4
VEZES, COM USO DE JERICA, LANCAMENTO,
ADENSAMENTOE ACABAMENTO...

M3

0,3600

1.742,13

627,17

2.4 SUPERESTRUTURA

21.593,22

24.1

214685

103669SIN

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

0,8300

1.033,08

857,46

24.2

214807

103683SIN

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO
DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

0,3700

982,94

363,69

2.4.3

237914

103686/SI

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

3,5800

1.186,61

4.248,06

244

180207

102017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_11/2020

M2

30,9200

292,35

9.039,46

2.4.5

193388

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

55,1600

15,61

861,05

246

190962

92760

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

49,1700

14,65

720,34

247

230957

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

49,8500

13,71

683,44

2438

193395

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

128,4000

12,20

1.566,48

2.4.9

193036

92421

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
AUTILIZACOES. AF_09/2020

M2

16,7200

116,15

1.942,03

2.4.10

193081

92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.

M2

8,1300

161,28

1.311,21

2.5 ESQUADRIAS

74.001,81

251

230673

90825SINA

PORTA EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA) TIPO
FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS
DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO
COM ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

2.763,43

2.763,43

252

235256

91299/SIN

PORTA EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA) TIPO
FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS
DIMENSOES 0,80 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO
COM ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

13,0000

2.472,83

32.146,79

236949

91299/SIN

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA), TIPO
FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA, DIMENSAO

UN

5,0000

1.183,55

5.917,75
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Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: CONCLUSAO REFORMA

Obra: 14991 - CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP) EM JOAO
PESSOA-PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricdo

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

2 ETAPA CONCLUSAO DA REFORMA

520.560,24

(0,70 X 2,10M), INCLUSO 03 DOBRADICAS EM ACO INOX,
ANEIS DE REFORCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

254

213284

91299/SIN

PORTA DE MADEIRA DE LEI, TIPO MEXICANA, MACICA
(PESADA OU SUPERPESADA), 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

8,0000

1.906,78

15.254,24

255

192723

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

M2

10,9200

875,05

9.555,55

256

192794

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

M2

1,5000

818,78

1.228,17

257

203782

94589

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6,0000

23,68

142,08

258

192543

90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

UN

27,0000

197,91

5.343,57

259

172405

100705

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE
BANHEIRO. AF_12/2019

UN

5,0000

105,79

528,95

2.5.10

224078

102235SIN

GUICHE EM VIDRO TEMPERADO 8 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

2,0000

560,64

1.121,28

2.6 REVESTIMENTO INTERNO, EXTERNO E TETO

11.866,55

26.1

153535

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF_05/2017_P

M2

218,9400

54,20

11.866,55

2.7 PINTURA

100.002,59

271

136253

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

388,4300

4,55

1.767,36

2.7.2

196662

96135

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, DUAS

M2

388,4300

31,95

12.410,34

273

229742

88489/SIN

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

2.462,2500

15,23

37.500,07

2.7.4

210540

PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-
BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES
(INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS
EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02
DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E
APLICACAO

M2

1.232,2900

22,94

28.268,73

275

199309

PINTURA ACRILICA DUAS DEMAOS, EM ELEMENTO
VAZADO INCLUSIVE SELADOR ACRILICO.

M2

3,1100

19,78

61,52

216841

102513SIN

PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZACAO DE
PISO COM A LOGOMARCA DE PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) / INDICACAO DE
CADEIRANTE, IDOSO E GESTANTE, DEMARCACAO COM
FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO - DIMENSOES

UN

3,0000

141,24

423,72

2.71.7

197771

102500

PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA
ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAOMANUAL. AF_05/2021

152,4600

5,19

791,27

172481

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
OBRA. AF_01/2020

M2

79,5700

10,84

862,54

2.7.9

172518

100760

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

M2

79,5700

56,76

4.516,39
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Item Cdédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 ETAPA CONCLUSAO DA REFORMA 520.560,24

2.7.10 |236197 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM| M2 218,9400 5,61 1.228,25
TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

2.7.11 (143430 |88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,| M2 218,9400 35,08 7.680,42
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

2.7.12 |197588 |88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX| M2 218,9400 17,86 3.910,27
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

2.7.13 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE M 33,3300 1,84 61,33
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

2.7.14 [169051 [02297/ORS [PINTURA PARA PROTECAO DE SUPERFICIES COM| M2 13,3500 38,98 520,38
HIDROFUGANTE , 02 DEMAOS.

2.8 PAVIMENTACAO INTERNA E EXTERNA 38.063,86

2.8.1 230561 [12929/0RS |FORNECIMENTO E INSTALACAODE CARPETE DE ALTO| M2 7,3600 126,64 932,07
TRAFEGO 100% SINTETICO ANTI-CHAMA LUMEN SAO
CARLOS OU SIMILAR LAUDADO PELO CORPO DE
BOMBEIRO E=5MM

2.8.2 221531 104162/SI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM| M2 116,7800 200,36 23.398,04
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 17 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS
JUNTAS (1,00 X 1,00)M, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA.

2.8.3 196908 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.| M2 26,2000 463,24 12.136,89
AF_09/2020

284 169339 02228/0ORS |FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" L=5CM QU M 89,2600 17,89 1.596,86
SIMILAR

2.9 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 8.553,81

291 224654 EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE| UN 12,0000 343,76 4.125,12
4KG, CLASSE ABC- FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.9.2 219859 PLACA FOTOLUMINESCENTE (202X202CM) COD.| UN 1,0000 33,81 33,81
P1,P2,P3,P4 FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.9.3 224509 [12888/ORS |PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ,| UN 12,0000 21,21 254,52
COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"-
PLACA E5*

294 210459 ORSE/1213 |PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA EM| UN 72,0000 29,90 2.152,80
PVC, FIXADA NA PAREDE OU PILAR A UMA ALTURA DE
2,50M NBR 13.434-2/2004 - ABNT (COD.S1, S2, S3, S8, S12) -
256MM X 126MM.

295 175043 PLACA DE SINALIZACAO M1 | UN 1,0000 63,84 63,84
FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *45 X 45* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO

2.9.6 210603 SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE| UN 12,0000 160,31 1.923,72
COMBATE A INCENDIO (MANGOTINHOS E EXTINTORES) -
SIMBOLO QUADRADO (1,00 X 1,00M), FUNDO VERMELHO
(0,70 X 0,70M) E BORDA AMARELA COM 0,15 M DE

2.10 CABEAMENTO ESTRUTURADO 41.021,26

2.10.1 |235710 RACK DE PAREDE 19" X 5U X 470MM - (AF-09/2022) -| UN 2,0000 571,28 1.142,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.10.2 |213712 COTACAO |GUIA/ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTA| UN 11,0000 43,00 473,00
PADRAO 1U X 19 PARA RACKS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO**

2.10.3 (195334 98304 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 -| UN 4,0000 4.604,59 18.418,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
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2 ETAPA CONCLUSAO DA REFORMA 520.560,24

2.10.4 |201224 TCPO 13 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 200,0000 12,73 2.546,00
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

2.10.5 |[186263 |TCPO13/14 [ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 75MM (2 1/2")] M 5,0000 73,21 366,05
INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.10.6 [161451 |TCPO 13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"),] M 30,0000 52,39 1.571,70
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.10.7 |200825 TCPO 13 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), M 37,0000 24,26 897,62
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.10.8 (200826 |TCPO 13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (1 1/4")| M 15,0000 40,56 608,40
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO...

2.10.9 |[220007 [12370/0RS [CABO DE COBRE NU 10 MM2 - FORNECIMENTO E| M 5,0000 21,15 105,75
ASSENTAMENTO (10,85M/KG)

2.10.10 [195332 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -| UN 4,0000 1.434,34 5.737,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

2.10.11 |212556 HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254| UN 3,0000 110,15 330,45
MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.10.12 |230305 SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE T / 1000BASE| UN 1,0000 4.401,08 4.401,08
X)MBPS - 48 PORTAS RJ45 + 4 PORTAS MMF/SMF -
FORNECIMENTO E INSTALAO

2.10.13 [209782 08696/ORS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA M 33,0000 43,23 1.426,59
PERFURADA 100 X 75 MM

2.10.14 [144293 |08740/0RS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA| M 22,0000 13,30 292,60
METALICA 75 X 75 (REF. VL 3.01 GE 75/50 VALEMAM OU
SIMILAR).

2.10.15 (218460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM| UN 1,0000 418,43 418,43
0,30M X 0,30M X 1M (DIMENSOES INTERNAS), COM FUNDO
DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM CANTONEIRA EM L, FORNECIMENTO E COLOCACAO.

2.10.16 (201491 |08699/0ORS [CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE EMBUTIR, EM PVC,| UN 1,0000 149,33 149,33
COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X 100
MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.10.17 [203538 |08699/0ORS [CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE EMBUTIR, EM PVC,| UN 1,0000 275,53 275,53
COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X 100
MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.10.18 |212877 CAIXA DE DISTRIBUICAO GERAL N.3, 40X40X12CM EM| UN 1,0000 262,73 262,73
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.10.19 (201502 ANEL GUIA N 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 1,0000 6,58 6,58

2.10.20 [180979 101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS| UN 1,0000 713,49 713,49
TIPO R1, EM ALVENARIA COMBLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO T

2.10.21 (206311 FORNECIMENTO DE ACCESS POINT CORPORATIVO AP 360| UN 1,0000 877,65 877,65
LONG RANGE 630MW, PARA FIXACAO EM TETO COM AREA
DE COBERTURA MINIMA DE 400M2

2.11 RESERVATORIO INFERIOR 3.834,13

2.11.1 (218628 |COTACAO (BOMBA SCHNEIDER DE RECALQUE BCR - 2010 3/4 CV| UN 2,0000 587,71 1.175,42
MONOFASICA- FORNECIMENTO

2.11.2 |218625 [102112SIN [BOMBA SCHNEIDER DE RECALQUE BCR - 2010 3/4 CV| UN 2,0000 147,80 295,60
MONOFASICA- INSTALACAO

2.11.3 147319 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1,] UN 3,0000 80,60 241,80
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
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2 ETAPA CONCLUSAO DA REFORMA

520.560,24

2114

198522

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4,
INSTALADO EM RESERV

UN

2,0000

109,84

219,68

2115

195207

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
FORNECIDO E INSTALADOEM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

UN

1,0000

51,95

51,95

2.11.6

198535

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

3,0000

151,24

453,72

2117

198537

94793

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,0000

207,65

207,65

2.11.8

197592

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATOR

UN

1,0000

23,06

23,06

2.11.9

230900

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E
ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,0000

7,35

14,70

2.11.10

197468

94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

12,0000

5,68

68,16

21111

147213

94660

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 ,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/ 2016

UN

6,0000

55,08

2.11.12

209491

103993

BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,0000

10,69

21,38

2.11.13

197505

94673

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,0000

7,85

7,85

2.11.14

197511

94675

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

4,0000

13,46

53,84

2.11.15

195928

89481

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA

UN

3,0000

5,75

17,25

2.11.16

197508

94674

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

7,0000

8,46

59,22

211.17

197515

94676

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

5,0000

14,55

72,75

2.11.18

209487

103988

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,0000

14,06

28,12

211.19

195557

94648

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_06/2016

9,1000

7,91

71,98

2.11.20

195559

94649

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

26,4000

14,95

394,68
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2 ETAPA CONCLUSAO DA REFORMA

520.560,24

211.21

195561

94650

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

4,4000

22,73

100,01

2.11.22

197554

94690

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

4,0000

12,20

48,80

2.11.23

209509

104011

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

1,0000

28,13

28,13

2.11.24

209502

104004

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

1,0000

32,70

32,70

2.11.25

209495

103997

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,0000

45,30

90,60

2.12 DIVERSOS

214.926,45

2121

173512

ORSE

ABERTURA DE LETREIROS COM LETRA EM ACO INOX
ESCOVADO/POLIDO 40 X 40CM - INSTALADO

UN

5,0000

271,95

1.359,75

212.2

202573

12043/0ORS

LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

31,0000

124,74

3.866,94

2.12.3

213430

PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA EM ACO INOX
ESCOVADO, NAS DIMENOES (0,80X2,30)M, IMPRESSO EM
ATE 6 CORES, COM 04 FUROS PARA FIXACAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

11.591,25

11.591,25

2124

161691

S73982

LOGOTIPO DA SUPLAN

UN

1,0000

1.652,55

1.652,55

2125

163365

LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO..

UN

1,0000

1.652,55

1.652,55

2.12.6

217842

SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, DIM =60X80 CM,
(PNE E IDOSO), INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO,
D=50MM, COM ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM
CONCRETO MAGRO (30X30X50)CM - FORNECIMENTO E

UN

3,0000

944,15

2.832,45

2127

166378

LIMPEZA FINAL DA OBRA*

M2

1.358,6400

4,34

5.896,50

2.12.8

215835

CORRIMAO DUPLO EM ACO INOX, COM DOIS TUBOS DE 1
1/2" UM SOBRE O OUTRO, O SUPERIOR INSTALADO A 90
CM E O INFERIOR A 71 CM DO PISO ACABADO, DE CANTOS
ARREDONDADOS, INCLUSIVE CHUMBADORES EM ACO
TIPO PARABOLT DIAMETRO 1/2", INCLUSIVE PINTURA EM
ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

18,0200

516,18

9.301,56

2.12.9

237888

COTACAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 (UM) ELEVADOR
SOCIAL, SEM CASA DE MAQUINAS (MRL), LINHA EOX OU
EQUIVALENTE TECNICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO
DE 02 PAVIMENTOS (TERREO E PAVIMENTO SUPERIOR),
COM PERCURSO APROXIMADO DE 4,20 M, CAPACIDADE
NOMINAL PARA 600 KG (08 PASSAGEIROS), VELOCIDADE
NOMINAL DE 1,0 M/S,CABINA 1,10 X 1,40 M, PORTA
AUTOMATICA 0,90 M

UN

1,0000

172.613,67

172.613,67

2.12.10

212232

09712/0RS

ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO, L=40CM,
EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1
1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO
GALVANIZADO D=5/8", ESPACADOS DE 30CM, PINTADA,
INCLUSIVE INSTALACAO.*

0,8000

1.648,09

1.318,47

21211

200797

08771/0ORS

ALCAPAO C/ TAMPA PARA DRYWALL NA COR BRANCO,

UN

39,0000

72,84

2.840,76
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Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: CONCLUSAO REFORMA

Obra: 14991 - CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP) EM JOAO

PESSOA-PB
Item Cdédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
2 ETAPA CONCLUSAO DA REFORMA 520.560,24
APLICADO
Total da Obra: 558.048,57

Responsavel pelo Orgamento: GRACIELLE MARIA FIGUEIREDO ALVES, N° CREA: 1620361710, N° Matricula: 6187633

Responsavel pela Digitagdo: GRACIELLE MARIA FIGUEIREDO ALVES, N° CREA: 1620361710, N° Matricula: 6187633

Responsavel pelo Levantamento: ALYNNE PONTES, N° CREA: 1614627576, N° Matricula: 770.045-8

Documento N°: 10555457.88390948-8003 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10555457.88390948-8003
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DECLARAGAO DE COMPATIBILIDADE ORGAMENTARIA

Processo: SUP-PRC-2026/01076
Objeto: CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA
PARAIBA (JUCEP) EM JOAO PESSOA/PB

Declaramos que a Reserva Orcamentaria N° 358/2026 no valor de RS
558.048,57 (quinhentos e cinquenta e oito mil, quarenta e oito reais e cinquenta e sete
centavos), é suficiente e compativel com o montante previsto para execugdo da
despesa no presente exercicio financeiro, considerando-se a data prevista para a
emissdo da Ordem de Servigo/Fornecimento e respectivo Cronograma fisico-
financeiro, a seguir relacionado:

Numero .
Medlgaofbrdem Data Prevista Valor RS
Fornecimento

01 SETEMBRO/2026 74.577,84
02 OUTUBRO/2026 121.290,33
03 NOVEMBRO/2026 200.526,33
04 DEZEMBRO/2026 161.654,07

TOTAL 2026 558.048,57

Jodo Pessoa, 24 de margo de 2026.

Eng. SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES
Diretora Superintendente
CREA n? 160.135.074-0
Matricula: 770.796-7

Rua Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe - CEP: 58.015-270 — Jodo Pessoa/PB
Tel: (83) 3214-1397
superintendencia@suplan.pb.gov.br
www.paraiba.pb.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAI’BA RO EXERCICIO NUMERO DO DOCUMENTO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RESERVA 2026 358
ORCAMENTARIA
NOME DO ORGAO CODIGO DA UG
SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 310201
NOME DO CREDOR CODIGO DO CREDOR
0

FINALIDADE

CONCLUSAO DA REFORMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP) EM
JOAO PESSOA. PREVISAO DE O.S. SETEMBRO.

NUMERO DA RO ANULADA MOVIMENTO DATA DA ATUALIZAGAO
358 11 24/03/2026
VALOR DA RESERVA VALOR ANULADO VALOR EMPENHADO SALDO RESERVA EMENDA PARLAMENTAR
558.048,57 0,00 0,00 558.048,57 0/0
DADOS DA CLASSIFICACAO ORGAMENTARIA CODIGO REDUZIDO DA CLASSIFICAGAO
31202.15.451.5004.2301.00000000287.44903900.50000.0.2.0000 4617

31202 - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO D
15 - URBANISMO

451 - INFRA- ESTRUTURA URBANA

5004 - Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica

2301 - Execugéo de Obras Publicas

44903900 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

50000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

0 - DOTAGCAO NORMAL

2 - Recursos de Exercicios Anterior

0 - CO Padrao

RESPONSAVEL PELO CADASTRO

CARLOS HENRIQUE DA SILVA

Péagina 1/1
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