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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 043/2026 

NÚMERO DA CONTRATAÇÃO NO PNCP: 931416-9/2026 

PROCESSO PBDOC Nº SUP-PRC-2026/02499  

PROCESSO SGC Nº 31.202.002499.2026 

PNCP – UNIDADE COMPRADORA (UASG): 931416 – SUPERINTENDÊNCIA DE O. DO P. DESENVOLVIMENTO/PB 

A SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, entidade autárquica 

estadual, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.125.444/0001-28, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, 

torna público que fará realizar licitação, conforme os termos deste Edital, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia 

especializada para execução de obra referente à CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, 

LOCALIZADAS NA REGIÃO DE JOÃO PESSOA – PB, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do 

Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos deste Edital. 

1.0 – INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 – Modalidade: Concorrência Eletrônica 

1.2 – Critério de Julgamento: Menor Preço 

1.3 – Modo de Disputa: Combinado (Aberto-Fechado). 

1.4 – Preço Máximo: R$ 7.459.644,64 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e 

sessenta e quatro centavos). 

1.5 – Acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: até às 10h00min do dia 10/11/2026. 

1.6 – Ficam estabelecidos como meios de comunicação e contato com o Setor de Licitação, o e-mail licitacao@suplan.pb.gov.br; o 
site https://suplan.pb.gov.br/; ou, presencialmente, na sala do referido setor, localizado na Superintendência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado, situada na Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe, João Pessoa – PB, CEP: 58015-570. 

2.0 – LEGISLAÇÃO 

2.1 – Rege a presente licitação a Lei Federal n.º 14.133/2021, bem como as seguintes normas, consideradas as alterações posteriores: 

i. A Lei Estadual n.º 12.868, de 06 de novembro de 2023. 

ii. Os Decretos Estaduais n.º 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023; 44.966/2024. 

iii. A Instrução Normativa SEAD n.º 005/2023. 

iv. Demais instruções e orientações normativas estaduais.

3.0 – IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL 

3.1 – O presente Edital poderá ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e fundamentado, endereçado ao Agente de 

Contratação. 

3.2 – Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o prazo para a apresentação de pedidos de impugnação 

encerrar-se-á no terceiro dia útil anterior àquele designado para a sessão pública, conforme item 1.5 deste Edital. 

3.3 – A impugnação tempestiva não impede a participação do potencial licitante no respectivo certame. 

3.4 – Serão aceitos pedidos de impugnações enviados ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br. 

3.5 – Havendo dúvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderão formular, por escrito, as respectivas 

consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e dirigi-las ao Agente de Contratação, devendo, para tanto, 

serem enviadas ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br. 

3.6 – As consultas serão admitidas no prazo equivalente ao das impugnações deste Edital, conforme subitem 3.2. 

3.7 – As respostas às impugnações e consultas que são tratadas neste item serão divulgadas em campo próprio no sistema que rege 
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a disputa e no sítio https://suplan.pb.gov.br/. 

 

3.8 – É de responsabilidade do licitante a verificação regular e obtenção via download dos atos disponibilizados no sítio 

https://suplan.pb.gov.br/. 

4.0 – OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 – Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à CONCLUSÃO DA 

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIÃO DE JOÃO PESSOA – PB, 

conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos deste Edital. 

4.2 – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta tanto de recursos oriundos da União quanto de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do Estado, sendo o somatório do valor das Reservas Orçamentárias n.º 660/2026 e n.º 661/2026 

suficiente e compatível com o montante previsto para execução da despesa no presente exercício financeiro, conforme Declaração 

de Compatibilidade Orçamentária, estando o restante dos recursos previsto no PPA 2024/2027, os quais serão incluídos no PLOA 

2027, conforme Declaração de Comprometimento do Orçamento n.º 29/2026, nas dotações abaixo discriminadas: 

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.1.0000 

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.70000.0.1.0000 

5.0 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 – Respeitadas as condições normativas vigentes, poderá participar desta licitação qualquer licitante legalmente estabelecida no 

país e que atenda às exigências deste Edital. 

5.2 – Não poderá participar do presente certame: 

 
 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre 

obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa 

da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens 

a ela necessários; 

 
 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de 

sanção que lhe foi imposta; 

 

c.1) O impedimento de que trata a alínea “c” será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física 

ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, 

desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

 
 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre 

si; 

 

 Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com 

trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou 

por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

 As pessoas jurídicas que não funcionem no país, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas 

físicas sob insolvência. 

 

5.3 – O disposto neste item não impede que na licitação ou na contratação de obra ou serviço que se inclua como encargo do 

contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais 

regimes de execução. 

5.4 – A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem às alíneas “a” e 

“b” poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, 
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desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

5.4.1 – Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

 

5.5 – Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de 

cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não 

poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea 

nos termos desta Lei. 

 

5.6 – A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no Edital e na legislação aplicável. 

 

5.7 – Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação fixadas no Edital. 

 

5.8 – O Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. 

5.9 – A participação em consórcio neste certame está vedada, conforme justificativa e demais especificações constantes no Relatório 

Técnico Preparatório, no item que trata deste tema. 

 

5.10 – O licitante deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir sua habilitação na presente 

licitação e ainda pela autenticidade de todos os documentos que vierem a ser apresentados. 

5.11 – O licitante deverá arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e apresentação de sua proposta, 

independentemente do resultado do processo licitatório. 

5.12 – O licitante, após ser declarado vencedor do certame, deverá providenciar sua inscrição junto à Gerência Operacional do 

Cadastro de Fornecedores (GOCAF), vinculada à Secretaria de Administração, para obtenção e emissão do Certificado Estadual 

de Registro e Habilitação (CECH), mantendo-o em situação regular, não sendo exigida a inscrição prévia como condição para 

participação no certame. 

 

6.0 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – A contratada deverá cumprir as condições previstas no Relatório Técnico Preparatório. 

 

7.0 – CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

7.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, as licitantes deverão dispor de login e senha particulares e intransferíveis, os quais devem 

ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras. 

7.2 – As informações para o acesso ao certame podem ser obtidas no sítio www.gov.br/compras. 

 

7.3 – O login e a senha válidos poderão ser utilizados em qualquer licitação no sítio www.gov.br/compras. 

 

7.4 – O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes são de própria e exclusiva responsabilidade, bem como qualquer transação 

efetuada diretamente por estas ou por seu representante. 

7.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos seus 

atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação. 

 

8.0 – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

8.1 – As propostas de preços iniciais poderão ser postadas a partir da data de publicação do Edital pelo sistema disponível no sítio 

www.gov.br/compras, podendo ser substituídas ou excluídas até a data e hora definidas para a abertura da sessão pública, quando 

se encerra a fase de recebimento de propostas. 

 

8.2 – Os preços unitários e total para a prestação dos serviços serão ofertados em moeda corrente nacional, em algarismos, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

8.3 – As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou quaisquer outras condições não previstas no Edital e seus Anexos. 

 

8.4 – A simples apresentação de proposta de preços implica conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas neste Edital 

e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
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8.5 – Em hipótese alguma será aceita proposta cujo preço ultrapasse o preço máximo estipulado para a licitação. Também não serão 

aceitos preços unitários superiores aos preços apresentados na Planilha Orçamentária. Esta verificação será feita quando na avaliação 

da proposta mais bem colocada.  

8.6 – O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e poderá desclassificar aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

8.7 – A proposta de preços terá validade de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias. 

 

8.8 – A proposta que não vier a cumprir as exigências requeridas neste Edital será desclassificada. 

9.0 – CRITÉRIOS DE DISPUTA 

 

9.1 – Na fase inicial, as propostas serão submetidas de forma sigilosa através do sistema, sem que os valores sejam visíveis aos 

demais participantes. Após o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a sessão será aberta automaticamente pelo 

sistema, e o preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas. 

9.2 – A verificação da conformidade das propostas de preços será realizada antes da abertura da etapa de lances, assegurando que 

apenas propostas classificadas participem da fase de disputa aberta. 

 

9.3 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances subsequentes, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e na 

legislação vigente. 

9.4 – As licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A responsabilidade 

por problemas de conexão ou falhas na rede é exclusivamente dos participantes. 

9.4.1 – Se ocorrer desconexão do Pregoeiro durante a etapa de lances, mas o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, 

os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 

 

9.5 – Cabe à licitante monitorar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública e atentar para as mensagens emitidas 

pelo sistema, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios causada pela inobservância das mensagens. 

9.6 – Após a revelação da proposta de menor valor, a fase de lances abertos será iniciada. As licitantes poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Cada lance deve ser inferior ao menor lance até então registrado, 

observado, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

 
9.7 – Intervalo Mínimo entre Lances: Cada lance submetido deverá ser de pelo menos 0,25% do valor estimado da obra ou serviço 

– R$ 18.649,11 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e onze centavos) – em relação ao lance anteriormente registrado. Esse 

decremento mínimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam considerados válidos. 

9.8 – O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no 

sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível, nos termos dos arts. 33 e 34 da Instrução Normativa SEAD/PB nº 

005/2023. 

9.9 – O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa 

comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via 

sistema. 

 

9.9.1 – Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.9, implica a retirada do licitante do certame, sem 

prejuízo do direito de defesa. 

9.10 – No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, consideram-se como vencedores os valores obtidos na 

etapa de propostas. 

 

9.11 – A cada lance ofertado, as licitantes serão imediatamente informadas do recebimento, do valor e do horário de registro do 

lance. 

9.12 – Os lances de cada licitante deverão ser obrigatoriamente inferiores ao preço de sua proposta inicial inserida no sistema, 

independentemente do menor valor já ofertado pelos outros concorrentes. 

 

9.13 – Lances de mesmo valor não serão considerados, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 
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9.14 – Durante a sessão pública, as participantes serão informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, sem 

identificação do autor dos lances. 

 

9.15 – A etapa de lances da sessão pública será no modo de disputa Aberto-Fechado, conforme segue: 

9.15.1 – A etapa de envio de lances terá duração de 15 (quinze) minutos. 

 

9.15.2 – Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período 

de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

 

9.15.3 – Após a etapa de que trata o item 9.15.2, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo 

ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% (dez por cento) 

superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, 

que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

9.15.4 – No procedimento de que trata o item 9.15.3, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou 

por ofertar melhor lance. 

9.15.5 – Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.15.3, os autores dos melhores lances 

subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) 

minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no 9.15.4. 

9.15.6 – Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.15.3 e 9.15.5, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem 

crescente. 

 

9.16 – Durante o modo de disputa aberto, se algum licitante de forma equivocada, ofertar um lance com valor inexequível poderá 

solicitar o cancelamento deste, em campo próprio na plataforma eletrônica, sendo analisado pelo Agente de Contratação o seu 

deferimento. 

 

9.17 – Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será realizado considerando o que 

dispõe o art. 60 da Lei 14.133/2021. 

 
9.18 – Após o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante 

que apresentou o lance de menor valor, visando a obtenção de um preço ainda mais vantajoso, e decidirá sobre a aceitação do mesmo. 

 

9.19 – Após a declaração da licitante mais bem colocada, o Agente de Contratação abrirá prazo para que a licitante ajuste sua 

proposta de preços ao último lance válido e apresente os documentos necessários para habilitação. 

 

9.20 – Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% 

(cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a 

definição das demais colocações. 

 

9.20.1 – Após o reinício previsto no subitem 9.20, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, 

podendo optar por manter o seu último lance. 

 

9.21 – O sistema disponibilizará um campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes, sendo 

vedada qualquer outra forma de comunicação. 

9.22 – O Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

 

10.0 – RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

10.1 – Após o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratação solicitará, por meio do sistema eletrônico do sítio 

www.gov.br/compras, a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos para habilitação do licitante mais bem 

colocado, para que este os apresente, no prazo de 2 dias úteis, prorrogável por igual período – a critério do Agente de Contratação. 

 

10.2 – A proposta de preços e os documentos para habilitação deverão obedecer à relação indicada neste Edital e seus Anexos, mas 

poderão ser acompanhados por documentos complementares não relacionados. 

10.3 – Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto 

o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 19 deste Edital. 

 

10.4 – Caso este licitante seja considerado inabilitado, será(ão) convocado(s) o(s) licitante(s) subsequente(s), em ordem de 
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classificação, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua proposta de preços adequada ao último lance e seus documentos 

para habilitação conforme Edital e, se necessário, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e então será 

divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 19 deste 

Edital. 

 

10.5 – Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, após todas as análises, será divulgado o 

resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 19 deste Edital. 

11.0 – AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO 

 

11.1 – De acordo com a Portaria n.º 190/2026/GS, a função de Agente de Contratação e Pregoeiro será desempenhada pelo servidor 

Carlos Eduardo do Nascimento Oliveira. 

11.2 – Os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratação serão: Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro, Bruna Lima de 

Oliveira e Uelson de Sousa Tavares. 

 

11.3 – Na ausência e impedimento do Agente de Contratação, assume o seu substituto, conforme designado na referida Portaria, o 

que deve ser documentado nos autos do respectivo processo licitatório. 

12.0 – SANEAMENTO E DILIGÊNCIAS 

 

12.1 – Nos termos da Lei 14.133/2021 assim como da Instrução Normativa SEAD Nº 005/2023, poderão ser promovidas as 

diligências que o Agente de Contratação entender necessárias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que não seja 

alterada a substância da proposta, destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação, da 

proposta, ou complementar a instrução do processo. 

 
12.2 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que 

trata o item 12.1, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência. 

13.0 – CONDIÇÕES PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL 

 

13.1 – Para atuar no certame, a licitante deverá nomear um representante legal que poderá ser credenciado de acordo com o modelo 

do Anexo 6 – Carta Credencial deste Edital, ou procuração, por instrumento público ou particular, em que se encontrem os 

necessários poderes de representação, não sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, indicar seu 

responsável legal, que deverá comprovar essa qualidade mediante apresentação de cópia de contrato social, estatuto ou documentos 

correlatos. 

 

13.2 – A licitante deverá indicar os endereços comercial e eletrônico atualizados, aptos a receberem eventuais comunicações 

decorrentes desta licitação. 

13.3 – O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutenção dos endereços informados, comunicando qualquer 

alteração ao Agente de Contratação, sob risco de assumir as consequências de não receber comunicações críticas. 

 

13.4 – As comunicações dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever da SUPLAN de dar conhecimento 

dos atos praticados. 

13.5 – O disposto nos subitens anteriores não se aplicam à comunicação dos atos de classificação e desclassificação das propostas; 

habilitação e inabilitação do licitante; homologação; anulação e revogação da licitação; e demais atos publicados nos sítios 

https://suplan.pb.gov.br/ e www.gov.br/compras. 

14.0 – VALOR ESTIMADO 

 

14.1 – O valor estimado e estabelecido pela SUPLAN para a execução dos serviços objeto desta licitação é de R$ 7.459.644,64 (sete 

milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).       

 

15.0 – PROPOSTA DE PREÇOS 

15.1 – A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos: 

 

15.1.1 – Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 5 – Carta Proposta deste Edital, na qual conste a razão social da licitante, 

seu endereço comercial, eletrônico e telefone atualizados, e número do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsável 

ou representante legal, e ainda: 
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 preço global para a execução dos serviços objeto da licitação; 

mês de referência da proposta conforme orçamento base da Administração; e, 

 prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da 

licitação; 

15.1.2 – Planilha Orçamentária – contendo quadro de quantitativos e preços unitários, com seus respectivos subtotais. 

 

15.1.3 – Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório. 

15.1.4 – Quadro Demonstrativo do Cálculo do BDI – Bonificação de Despesas Indiretas –, conforme modelo anexo ao Relatório 

Técnico Preparatório. 

 

15.1.5 – Cronograma Físico e Financeiro, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório. 

15.1.6 – Declaração de que sua proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 1 deste Edital. 

 
15.2 – A Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico e Financeiro deverão ser assinados por Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais 

profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislação aplicável. 

15.3 – Nos preços unitários propostos deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, que venham a incidir 

sobre eles, representando a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, 

controles tecnológicos e eventuais encargos necessários à completa execução dos serviços. 

 

15.4 – Os preços unitários deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operações matemáticas deverão considerar 

apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3ª (terceira) casa decimal, independentemente da aproximação. 

15.5 – Para todos os serviços prevalecem os preços resultantes da proposta configurada pela SUPLAN através do sistema SICO – 

Sistema Integrado de Controle de Obras. 

 

16.0 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

16.1 – Serão desclassificadas as Propostas de Preços: 

 

a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que apresentem preços com o intuito de manipular a concorrência por meio 

da redução sucessiva dos valores ofertados, buscando sempre apresentar preço inferior ao menor preço já proposto, 

independentemente do custo real ou do valor justo do serviço, sendo tal prática inaceitável e resultando na desclassificação da 

proposta; 

 

b) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) superior(es) ao estabelecido pela SUPLAN; 

 
c) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) manifestamente inexequível(eis), aferido(s) com base no critério 
estabelecido no Art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, quando não restar demonstrada a exequibilidade, cuja 
comprovação será solicitada após a fase de lances, tendo o licitante o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado da 
solicitação, podendo ser prorrogado, a critério do Agente de Contratação, para envio da documentação. Ressalta-se que o 
referido prazo se destina exclusivamente à anexação de documento previamente elaborado, uma vez que a empresa que tem a 
intenção de se colocar em uma zona de alerta, optando por apresentar proposta com deságio superior a 25 %, deve possuir, 
antecipadamente, a documentação comprobatória de sua exequibilidade;  
 

c.1) para fins de aplicação do disposto na alínea “c”, será considerado como limite objetivo de inexequibilidade o valor de 
R$ 5.594.733,48 (cinco milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e oito 
centavos), correspondente a 75% do valor estimado da contratação, sendo que propostas com valor global inferior a esse 
montante serão presumidas inexequíveis, admitida a demonstração de sua exequibilidade por parte do licitante, nos termos 
acima; 
 
c.2) o não envio da documentação exigida no prazo determinado poderá sujeitar o licitante às sanções previstas nos itens 27 e 

27.1 do edital, que dispõem sobre o cumprimento do Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas, do Título IV – 
Das Irregularidades, da Lei nº 14.133/2021. 

 

d) propostas de preços que indicarem mês de referência anterior àquele estipulado no orçamento da SUPLAN; 
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16.2 – Uma vez submetidas, as propostas de preços não poderão ser modificadas ou substituídas, para garantir a igualdade de 

condições entre todos os licitantes e a integridade do processo de licitação. Esta regra assegura que todos os participantes se 

comprometam de forma definitiva com as condições apresentadas em suas propostas. 

16.2.1 – Diante da possibilidade de ocorrência de erros formais ou materiais não intencionais, o Agente de Contratação poderá, 

a seu critério e sob condições estritas, permitir a correção de tais erros. Essas correções são limitadas a aspectos que não alterem 

a substância da proposta de preços ou a competitividade do processo licitatório. A possibilidade de correção destina-se 

exclusivamente a erros evidentes que não confiram vantagem ao licitante em detrimento dos demais. 

16.2.2 – A correção de erros somente será permitida mediante solicitação formal do Agente de Contratação, que especificará os 

erros passíveis de correção e fornecerá um prazo claro para a sua regularização. O licitante deverá apresentar a documentação 

corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital. 

16.2.3 – Todo o processo de correção será documentado e incluído nos registros da licitação para garantir a transparência e a 

accountability. As correções permitidas e as justificativas para as mesmas serão publicamente disponibilizadas junto aos demais 

documentos da licitação. 

 

16.3 – Os preços unitários máximos estabelecidos são os constantes na Planilha Orçamentária da SUPLAN, anexa ao Relatório 

Técnico Preparatório, que considera o mês de referência e os bancos de dados nela estabelecidos. 

16.4 – Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor 

orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021. 

 
17.0 – DA HABILITAÇÃO 

17.1 – As proponentes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as certidões, certificados e outros afins 

deverão estar com validade na data de abertura da licitação. 

 

17.2 – DECLARAÇÕES 

 

17.2.1 – As licitantes deverão compor sua documentação de habilitação com as seguintes declarações: 

 Declaração de Ciência, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 1; 

Declaração sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, conforme modelo do Anexo 2; 

 

 Declaração sobre o compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem 
nativa de procedência legal, conforme modelo do Anexo 1; 

 

Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo do Anexo 1; 

 

 Declaração de não ter relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1º, da Lei nº 8.124/2006, conforme modelo do 

Anexo 1; 

 

 Declaração comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na contratação da obra aos 
sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011, conforme modelo do Anexo 1; 

 
 Declaração, comprometendo-se a cumprir integralmente as condicionantes estabelecidas na Licença Ambiental, 

constante no Projeto Básico, incluindo a elaboração e apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002, bem como a apresentação 
dos projetos aprovados pela gestão municipal, observadas as demais condicionantes e obrigações estabelecidas no referido 
ato de licenciamento, inclusive a manutenção da vigência das licenças necessárias durante toda a execução contratual, 
conforme modelo do Anexo 1; 

 

 Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme modelo do Anexo 1; 

 

17.3 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

17.3.1 – A licitante deverá demonstrar sua habilitação jurídica mediante a apresentação de, conforme o caso: 
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registro comercial para empresa individual; ou, 

 inscrição do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades não empresárias, acompanhado de prova de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício; ou, 

 

 Contrato Social e suas alterações ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) na Junta Comercial que 

revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social atualizado, se houver. 

17.3.2 – As provas de que tratam o subitem anterior poderão ser feitas por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial 

ou, no caso de sociedades não empresárias (alínea “b”), por certidão, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas. 

 

17.4 – DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

17.4.1 – A licitante deverá demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentação de: 

 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (cartão CNPJ/MF); 

 

 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município onde estiver sediada a licitante, através da apresentação da 
Ficha de Inscrição Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscrição; 

 

 Certidão de Regularidade quanto aos Tributos Federais – inclusive aqueles relativos à Seguridade Social – e à Dívida Ativa 

da União; 

 
 Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. Se a sede da licitante estiver 

em outro Estado, deverá ser apresentada também a Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraíba; 

 Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município onde estiver sediada a licitante; 

 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

17.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

17.5.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação econômico-financeira mediante a apresentação de: 

 

 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica da licitante, dentro do prazo de validade 

do documento. Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá juntar à documentação a certidão 

emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar 

de procedimentos licitatórios. Os licitantes que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial devem demonstrar 

todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira; e, 

 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante. O balanço patrimonial deve ser acompanhado pela 

demonstração do resultado do exercício relativo aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei. É 

vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 

encerrados e publicados, na forma da lei, há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. Alternativamente, 

poderá ser apresentado apenas o último balanço patrimonial desde que este seja comparativo, contendo informações 

referentes aos dois últimos exercícios sociais, de forma a permitir a análise da evolução financeira da licitante ao longo do 

tempo. 

b.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações do resultado do exercício 

(i) publicados em Diário Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema 

Público de Escrituração Digita – SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituração contábil digital), inclusive 

com os termos de abertura e encerramento. 

 

b.2) O balanço patrimonial da sociedade anônima ou por ações deverá ser o publicado em Diário Oficial, sendo que as de 

capital aberto deverão, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) independente(s). O balanço patrimonial das 

demais empresas deverá ser o transcrito no “livro diário” contendo identificação completa da licitante, de seu titular, e de 

seu responsável técnico contábil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverão 

estar registrados na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente; 
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b.3) Em caso de licitante que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já exigíveis por ser recém-

constituída, esta deverá apresentar cópia do balanço de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou cópia do 

livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados 

na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente da sede da licitante. 

 

17.5.2 – Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem diminuição de sua capacidade 

operativa (art. 69, §3º da Lei 14.133/2021), apresentando o DESCRITIVO DO OBJETO, o VALOR TOTAL, o VALOR 

MEDIDO, o VALOR A MEDIR, o PERCENTUAL EXECUTADO de cada contrato, podendo ser solicitada pelo Agente de 

Contratação, em sede de diligência, a CÓPIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E RESPECTIVOS ADITIVOS daqueles 

compromissos que não sejam firmados com a SUPLAN. 

 

17.5.2.1 – Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste sentido. 

17.5.2.2 – A OMISSÃO DE QUALQUER CONTRATO NA RELAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 17.5.2, BEM 

COMO A APRESENTAÇÃO DE DADOS FALSOS CONCERNENTES AOS CONTRATOS RELACIONADOS 

PODERÁ ACARRETAR A INABILITAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LICITANTE, 

conforme estabelece o inciso VIII do art. 155 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

17.5.2.3 – O Agente de Contratação, auxiliado pela Equipe de Apoio, através da relação apresentada conforme subitem 

17.5.2, irá avaliar a saúde financeira das participantes através da seguinte forma: 1/12 (um doze avos) do valor total do saldo 

remanescente dos contratos firmados com a administração pública e/ou privada, vigentes na data prevista para apresentação 

da proposta NÃO pode ser superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido da licitante. 

 

17.5.2.4 – Caso seja detectada divergência no valor total dos contratos firmados com a administração pública e/ou com a 

iniciativa privada, informada na declaração de que trata o subitem 17.5.2, de 10% (para mais ou para menos) em relação à 

receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar os devidos 

esclarecimentos juntamente com a documentação – ou através de diligência realizada pelo Agente de Contratação – 

referente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

17.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL 

17.6.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação técnica operacional mediante a apresentação de: 

 

 Certidão de Registro da empresa no Conselho Profissional competente, contendo, no mínimo, os seguintes dados: Razão 

social; Endereço; Atividade; Número e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsável(is) técnicos(s) 

registrado(s). 

 A comprovação da capacidade técnica operacional se dará mediante a apresentação de Certidões, Atestados ou 

Declarações, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a licitante tenha executado serviços de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior 

relevância técnica ou de valores significativos, as quais são: 

• Execução de pavimentação em paralelepípedos ou equivalente técnico, em quantidade igual ou superior a 13.500,00 

m², que corresponde a 49,99% do total previsto na planilha orçamentária; 

• Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto Moldado in Loco, em quantidade igual ou superior a 520,00 m³, 

que corresponde a 49,26% do total previsto na planilha orçamentária; 

• Fornecimento e assentamento de guias/meio-fio ou placas pré-moldadas de concreto para confinamento viário, em 

quantidade igual ou superior a 9.500,00 m, que corresponde a 49,75% do total previsto na planilha orçamentária; 

• Execução de pisos táteis e rampas de acessibilidade em passeios públicos (PNE), em quantidade igual ou superior a 

1.400,00 m², que corresponde a 49,75% do total previsto na planilha orçamentária. 

 

b.1) Os documentos mencionados na alínea anterior (Certidões, Atestados ou Declarações), comprobatórios da 

capacidade técnico-operacional da licitante, devem identificar a empresa como executora dos serviços e conter 

informações suficientes para demonstrar a participação do profissional responsável na execução dos serviços descritos. 

Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais, o agente de contratação poderá realizar diligências para 

comprovação das informações apresentadas. 

 
b.2) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de consórcio do qual tenha feito 
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parte, e o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não especificar a atividade desempenhada por cada 

consorciado individualmente, a avaliação de sua qualificação técnica seguirá os critérios estabelecidos no §10º do artigo 

67 da Lei 14.133/2021, conforme descrito a seguir: 

b.2.1) Se o atestado for emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para 

cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, exceto em licitações para 
contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nas quais todas as 

experiências atestadas serão reconhecidas para cada empresa consorciada; 

b.2.2) Se o atestado for emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para 

cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive em licitações para contratação de 

serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual. 

b.2.3) Caso a(s) citada(s) Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões) não informe(m) o percentual de participação 

de cada integrante, o mesmo deverá ser comprovado pela empresa licitante. 

 Quadro de Pessoal Técnico: Este documento deverá ser submetido pela empresa licitante para comprovar a disponibilidade 

e a participação de pessoal técnico qualificado vinculado à mesma durante a execução dos serviços objeto desta licitação. 

Deverá incluir uma declaração dos profissionais indicados, confirmando sua participação direta e contínua nos serviços, até 

a aceitação final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com a anuência dos 

profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E 

AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA. É permitida a substituição dos profissionais, desde que o substituto tenha 

qualificações equivalentes ou superiores e seja previamente aprovado pela Administração desta Autarquia. 

c.1) Deverão ser indicados os profissionais responsáveis pelas atividades a seguir, com registro regular e atribuições 

compatíveis junto ao respectivo conselho profissional competente, admitindo-se que um mesmo profissional seja 

indicado para mais de uma função, desde que possua as habilitações e atribuições necessárias ao seu desempenho, não 

sendo exigida quantidade mínima de profissionais distintos: 

• Engenheiro civil ou profissional legalmente habilitado com atribuições compatíveis – Execução de obras de 

infraestrutura urbana, envolvendo pavimentação de vias, passeios públicos em concreto, assentamento de guias/meio-

fio e aplicação de elementos de acessibilidade urbana. 

c.2) Coordenação Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, expressamente designado pela 

licitante, que atuará como principal ponto de contato com o contratante. Este coordenador deve ser qualificado como 

Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, 

conforme legislação aplicável e ser detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT). 

 

c.3) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: sócios, diretores, 

empregados, responsáveis técnicos e profissionais contratados especificamente para o projeto. 

c.4) Prova do vínculo descrito na alínea c.3: 

 

c.4.1) Vínculo Societário: Apresentação do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial do domicílio 

ou sede da licitante. 

 

c.4.2) Diretor: Apresentação de cópia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, ou cópia da ata de 

eleição publicada em jornal de grande circulação para sociedades anônimas. 

c.4.3) Vínculo Empregatício: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mostrando o registro do 

emprego e as alterações salariais mais recentes; ou contrato de trabalho atualizado. 

 

c.4.4) Responsável Técnico: Cópia da certidão de registro no Conselho Profissional competente, ou documentos 

equivalentes que comprovem a ligação do profissional como responsável técnico da empresa. 

 

c.4.5) Profissional Autônomo: Contrato de prestação de serviços, sem vínculo empregatício, registrado no Cartório 

de Registro de Títulos e Documentos. 

 

c.4.6) Admite-se, também, a apresentação de DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA de profissional 

detentor de Certidão de Acervo Técnico, com sua devida anuência. 

 

 A comprovação da capacidade técnica profissional se dará mediante Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo conselho 

profissional competente, acompanhada do respectivo atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na 
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qual conste que seu responsável técnico – e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alínea “c” deste 

item – tenha participado da execução dos serviços conforme as parcelas abaixo: 

• Execução de obras de infraestrutura urbana, envolvendo pavimentação de vias, passeios públicos em concreto, 

assentamento de guias/meio-fio e aplicação de elementos de acessibilidade urbana. 

 

 Declaração de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalações: A licitante deverá declarar formalmente a disponibilidade 

de equipamentos e instalações necessários para a execução dos serviços objeto desta licitação. Deve-se incluir um inventário 

detalhado de todos os equipamentos e instalações que serão utilizados, especificando suas capacidades, estado de conservação 

e adequação para os serviços a serem realizados. 

 Da Visita Técnica: A realização de visita técnica ao local dos serviços é facultativa para as licitantes. 

f.1) Caso opte pela realização, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pela SUPLAN com a 

documentação de habilitação. A licitante deve enviar à visita profissional com habilitação comprovada pelo Conselho de 

Classe, que pertença ao seu quadro de pessoal técnico, e agendada durante o horário de expediente na Superintendência 

de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, junto à Gerência Regional de João Pessoa, vinculada à Diretoria 

Técnica da SUPLAN – Endereço: Av. Feliciano Cirne, 326, Jaguaribe, João Pessoa – Responsável pela Visita: Renan 

de Lucena Trindade Martins; Telefone: (83) 99804-1175.  

 

f.2) Se a licitante decidir não realizar a visita, deve submeter uma declaração, em papel timbrado, afirmando 

conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por quaisquer dificuldades que possam 

surgir, impossibilitando alegações de desconhecimento que possam impedir o cumprimento do contrato. A declaração 

deve seguir o modelo do Anexo 3 – Declaração de Opção de Não Realização de Visita Técnica. 

 

f.3) Todas as despesas referentes à visita serão de responsabilidade da licitante. 

 

18.0 – DO RESULTADO DA LICITAÇÃO E DA SUA DEVIDA DIVULGAÇÃO 

18.1 – No julgamento da licitação, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes à Proposta de Preços, à Documentação para 

Habilitação e aos demais constantes neste Edital, será considerada vencedora a licitante que apresentar o Menor Preço Total/Maior 

Desconto Linear Proposto, conforme o caso, para a execução dos serviços. 

18.2 – O Agente de Contratação dará ciência aos interessados do resultado do julgamento e da habilitação por meio dos sítios 

www.gov.br/compras e https://suplan.pb.gov.br/. 

 

19.0 – RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

 

19.1 – Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema do sítio www.gov.br/compras, manifestar a intenção de recorrer no 

prazo de 10 minutos quando ocorrer uma das seguintes situações: 

a) Declarada a vencedora do certame – ou seja, julgada a proposta da licitante até então mais bem colocada e tendo sido a mesma 

habilitada; 

 

b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas; 

c) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas. 

 

19.2 – A falta de manifestação da licitante quanto à intenção de recorrer em campo próprio do sistema implica na decadência do 

direito de interposição de recurso, ficando a SUPLAN autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

 

19.3 – As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de 03 (três) dias 

úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 

 

19.4 – Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, também em campo próprio do sistema, 

no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso desde logo. 

 
19.5 – O acolhimento de recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. Os autos permanecerão com vista 

franqueada aos interessados no sítio https://suplan.pb.gov.br/. 

20.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 

 

20.1 – Informar à Administração sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do 
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contrato firmado ou na entrega a ser efetuada. 

20.2 – Informar e manter atualizadas as informações para contato, como números de telefone, endereço e e-mail, bem como 

indicação dos representantes autorizados para contatos que se fizerem necessários por parte da Administração. 

 

20.3 – Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e a conservação destes, de forma que seja mantida a sua integridade. 

 

20.4 – Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, independentemente das 

penalidades cabíveis. 

20.5 – Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local dos serviços a qualquer momento, devendo prestar todos os informes e 

esclarecimentos solicitados por esta, pertençam seus fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados. 

 

20.6 – Providenciar a legalização dos serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta e responsabilidade, quando necessário. 

20.7 – Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades dos serviços. 

 

20.8 – Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com 

deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 

 

20.9 – Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

20.10 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do contrato. A 

inadimplência do contratado quanto a esses encargos não transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto ou restringir a regularização deste. 

20.11 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execução dos serviços, uso indevido de patentes registradas e, 

ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruição ou danificação dos serviços até a sua definitiva aceitação 

pelo contratante, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, 

ainda que ocorridos na via pública. 

20.12 – Caberá também à contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por 

sua qualidade e segurança, nos termos dos artigos 119 e 140, § 6º da Lei n.º 14.133/21, sendo aplicável, subsidiariamente, o artigo 

618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se 

apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante. 

20.13 – Cumprir as demais obrigações constantes do Relatório Técnico Preparatório. 

 

21.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA SUPLAN 

 

21.1 – Emitir as convocações, as ordens de serviço, as notas de empenho e o contrato relativos ao objeto da licitação. 

21.2 – Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do objeto. 

 

21.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, a execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, e com as 

especificações deste Edital e seus Anexos. 

21.4 – Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste 

processo. 

 

21.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto desta 

licitação. 

21.6 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

 

21.7 – Cumprir as demais obrigações constantes do Relatório Técnico Preparatório. 

 
21.8 – Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Administração reserva-se o direito 

de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, 

diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 

empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 

inconveniente. 
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22.0 – GARANTIA CONTRATUAL 

22.1 – Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

 

 caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; ou, 

 fiança bancária; ou, 

 seguro-garantia; ou, 

título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

22.2 – As garantias serão equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de 

preços. 

 

22.3 – Caso a opção seja pelo seguro-garantia, o contratado terá o prazo de 40 (quarenta) dias, contado da data de homologação da 

licitação e anterior à assinatura do contrato, para prestar a garantia, nos termos do art. 96, §3º, da Lei nº 14.133/2021. 

 

22.3.1 – Para as demais modalidades de garantia nas alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 22.1, o prazo para prestação da garantia 

será de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato. 

 

22.4 – Quando em dinheiro, a garantia deverá ser depositada na Divisão de Recursos Financeiros desta Autarquia. 

 

22.5 – A garantia contratual deverá ser prestada antes da assinatura do contrato, observado, para a modalidade de seguro-garantia, o 

prazo mínimo estabelecido no item 22.3. 

 

22.6 – Ademais, deverão ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021. 

 

23.0 – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

23.1 – Para assinatura do contrato, fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação expressa da 

licitante vencedora pela SUPLAN. 

 

23.2 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e 

aceita pela Administração. 

23.3 – Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do respectivo Conselho Profissional competente com atuação 

no Estado da Paraíba, quando sediada em outro Estado. 

 

23.4 – Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “online” no sistema da GOCAF – Gerência Operacional de 

Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administração, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN 

e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar – CAFIL/PB, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

23.4.1 – As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com a Administração, até ulterior 

regularização. 

 

23.4.2 – As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito 

decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, não poderão 

contratar com a Administração. 

23.5 – A SUPLAN poderá, quando o convocado não assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

23.6 – Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes 

liberados dos compromissos assumidos. 

 

23.7 – Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 23.5, a SUPLAN, observados o valor 

estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 

 
I. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo 

que acima do preço do adjudicatário; 
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II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando 

frustrada a negociação de melhor condição. 

 

23.8 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SUPLAN caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas. 

23.9 – A regra do 23.8 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do subitem 23.7. 

 

24.0 – MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

 

24.1 – Os preços serão reajustados quando os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data-base, conforme os 

procedimentos descritos na cláusula contratual que trata do reajustamento, devendo ser observado o seguinte: 

a) O índice de reajustamento será o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da Fundação Getúlio Vargas; 

 

b) A data-base adotada será a data do orçamento estimado; 

c) Para o cálculo do reajustamento, será utilizada a seguinte fórmula: 

R = V x ((I – Io) / Io) 

Em que: 

R – Valor do reajustamento calculado; 

 

V – Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 

 

I – Índice Nacional de Custo da Construção Civil – Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data do reajustamento 

(12 meses da data base); 

Io – Índice Nacional de Custo da Construção Civil – Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data-base. 

 

24.2 – O reajustamento de preços, quando cabível, será aplicado mediante formalização de apostilamento, nos termos da legislação 

vigente. 

 

24.3 – Quanto aos critérios, procedimentos e documentos obrigatórios para liberação da medição, deve-se observar o disposto nos 

itens 6.1 e 6.2 do Relatório Técnico Preparatório. 

 

24.4 – O procedimento para pagamento, conforme disposto no item 6.3 do Relatório Técnico Preparatório, se dará da seguinte 

forma: 

 

a) O pagamento será efetuado por crédito em conta bancária, conforme cronograma financeiro; 

 

b) O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da liquidação da despesa; 

 

c) A liquidação somente ocorrerá após a comprovação da regularidade documental exigida neste contrato. 

 

d) A aprovação da medição pela SUPLAN não exime a contratada de responsabilidade por eventuais falhas nos serviços. 

25.0 – DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

25.1 – A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 90 (noventa) dias corridos após o término do prazo 

previsto no subitem 25.2 do presente Edital. 

25.2 – O prazo para a execução dos trabalhos será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data fixada para 

seu início na respectiva Ordem de Serviço, a ser expedida pela SUPLAN em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da 

publicação do extrato do respectivo Contrato. 

 

25.3 – O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei – ademais, deve ser observado o que dispõe o Relatório 

Técnico Preparatório e a Minuta de Contrato. 

25.4 – Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à Diretoria Técnica da SUPLAN, a 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, o Termo de Responsabilidade 
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Técnica – TRT, ou documento equivalente expedido pelo Conselho Profissional competente, em nome do(s) profissional(ais) 

responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação. 

 

25.5 – Se a empresa contratada não for registrada no Conselho Profissional competente do Estado da Paraíba, o respectivo 

Certificado de Registro deve ser vistado pelo Conselho Profissional competente com atuação no Estado da Paraíba e ser 

apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço. 

 

25.6 – Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços, deverão ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes 

documentos: 

 
matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e, 

 

 cópia(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART, do(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, 

do(s) Termo(s) de Responsabilidade Técnica – TRT, ou documento(s) equivalente(s), do(s) Responsável(eis) Técnico(s) e 
preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao Conselho Profissional competente. 

 

26.0 – SUBCONTRATAÇÃO 

 

26.1 – Não será admitida a subcontratação, tendo em vista a ausência de previsão e justificativa técnica específica para sua 

autorização, conforme manifestação do Diretor Técnico, nos termos dos arts. 67, § 9º, e 122 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

27.0 – IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO – PENALIDADES 

 

27.1 – Será observado o disposto no Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas, do Título IV – Das Irregularidades, da 

Lei 14.133/2021. 

28.0 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

28.1 – Os serviços serão recebidos em duas etapas: provisória e definitiva, conforme estabelecido no contrato. 

 

29.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1 – A SUPLAN poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente. 

 

João Pessoa – PB, 20 de outubro de 2026 

 

                       Valber Kleber dos Santos Pereira                                                Eng.ª Simone Cristina Coelho Guimarães             

                              Assistente Administrativo                                                                        Diretora Superintendente 

                                   Mat. 770.605-9                                                                                            Mat. 770.114-4 
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ANEXO 01 – DECLARAÇÃO GERAL 

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 043 / 2026 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE 

À CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIÃO DE JOÃO 

PESSOA – PB 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que: 

 

1. está ciente das condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no Edital;  

 

2. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei 

e em outras normas específicas; 

 

3. sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas; 

 

4. tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

 

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos;  

 

6. não possui sócio que seja cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, 

até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I do artigo 1º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, 

alterado pela Lei nº 10.272, de 09 de abril de 2014, que importe prática vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de 

atendimento do parágrafo único do art. 2º da referida lei; 

 

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratação da obra objeto desta licitação aos sentenciados, em 

cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011; 

 

8. será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo 

CONAMA, através da Resolução nº 307/2002; 

 

9. para a execução dos serviços objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem 

exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 

órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte 

concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência de que o não 

atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos Arts. 

155 a 163 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e no § 8º, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.º 9.605/1998, sem prejuízo das 

implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. 

 

Por ser verdade, firmo a presente.  

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 02 – DECLARAÇÃO “LGPD” 

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 043 / 2026 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE 

À CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIÃO DE JOÃO 

PESSOA – PB 

 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que, para os devidos fins, tem pleno conhecimento das 

regras contidas no contrato e que possui as condições de habilitação previstas no procedimento administrativo de contratação direta, 

bem como tem ciência de que:  

 

1. Como condição para participar do procedimento de contratação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a 

Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:  

 

a) aqueles inerentes a documentos de identificação;  

b) referentes a participações societárias;  

c) informações inseridas em contratos sociais;  

d) endereços físicos e eletrônicos;  

e) estado civil; 

f) eventuais informações sobre cônjuges;  

g) relações de parentesco; 

h) número de telefone;  

i) sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública; e, 

j) informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à 

contratação.  

 

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.  

 

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, 

juridicamente adequado. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 03 – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 043 / 2026 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE 

À CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIÃO DE JOÃO 

PESSOA – PB 

 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que optou em não realizar a visita técnica, que examinou 

os documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do local dos serviços, bem como assume eventuais dificuldades 

que possam interferir ou prejudicar a execução dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipótese, 

desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 043 / 2026 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE 

À CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIÃO DE JOÃO 

PESSOA – PB 

 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, indica o(s) seguinte(s) profissional(is), para atendimento do Edital, 

na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À 

CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIÃO DE JOÃO 

PESSOA – PB: 

 

1 

Nome:  

Título:  CREA e/ou CAU nº:  

Atribuição: Responsável pelo(a) _____________________________________________________________________ (**) 

Assinatura:  

 

2 

Nome:  

Título:  CREA e/ou CAU nº:  

Atribuição: Responsável pelo(a) _____________________________________________________________________ (**) 

Assinatura:  

(*) Profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelos serviços contratados 

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta 

 

Declara-se, também, ciência de que este(a)(s) profissional(is) só poderá(ão) ser substituído(a)(s) por outro(a)(s) com qualificações 

idênticas ou superiores às exigidas no Edital, e sob a aprovação da SUPLAN/PB. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 05 – CARTA PROPOSTA  

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 043 / 2026 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE 

À CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIÃO DE JOÃO 

PESSOA – PB 

 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, propõe a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 

DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIÃO DE JOÃO PESSOA – PB, conforme item 15 do Edital em epígrafe, de acordo 

com a Proposta de Preços e os Cronogramas Físico e Financeiro, em anexo, nas seguintes condições:  

 

a) Preço Global: R$ __________ (indicar valor por extenso); 

 

b) Mês de referência da proposta: [MÊS] / 202__; e, 

 

c) A validade da proposta é de __________ dias corridos, a contar da data da abertura da licitação. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 06 – CARTA CREDENCIAL  

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 043 / 2026 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE 

À CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIÃO DE JOÃO 

PESSOA – PB 

 

 

 

O(A) abaixo assinado(a), responsável legal pela licitante __________, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 

__________, Estado do __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) ____-____, e-mail __________, 

vem, pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) __________, CPF n.º __________, é a pessoa designada para representar nossa 

licitante na licitação acima referida. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º _______________  
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Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN 

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB 
 

Página 1 de 27 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO PJU Nº <númerocontrato>, SOB 

O REGIME EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE 

ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN 

E A EMPRESA<    > PARA CONCLUSÃO DA 

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS 

RUAS, LOCALIZADAS NA REGIÃO DE JOÃO 

PESSOA – PB, NA FORMA ABAIXO: 

 

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO 

ESTADO – SUPLAN, com sede à <Endereço órgão>, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.125.444/0001-28, aqui chamada SUPLAN, representada pelos <Cargo 

Representantes>, respectivamente, <Nome Representantes>, de um lado e de 
outro, a Empresa <Nome Contratada>, pessoa jurídica de direito privado com sede 

<Endereço Contratada>, inscrito no CNPJ nº < NúmeroCNPJ> aqui denominada 

CONTRATADA, representada pelo seu Titular, <NomeRepresentanteContratada>, 
brasileiro(a), residente e domiciliado <EndereçoRepresentanteContratada>, 

conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como 
Responsável Técnico <ResponsávelTécnicoContratada>, portador da Carteira 

Profissional nº <nº CREA ou CAU>, considerando ter sido a Contratada vencedora 
da licitação  EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 043/2026, PROCESSO 

PBDOC Nº SUP-PRC-2026/02499 constante do PROCESSO SGC Nº 
31.202.002499.2026, devidamente homologada pelo 

<CargoResponsávelHomologação>, decidiram as partes contratantes assinar o 
presente contrato, com fundamento na Lei nº 14.133/21, os Decretos Estaduais nºs 

41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 
44.639/2023, 44.966/2024; Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD nº 001/2024, de 22 

de fevereiro de 2024;Lei Estadual 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei nº 
9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual nº 9.625/2011 (CÓDIGO 

ESTADUAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃO E CONTROLE DE 

PÂNICO), e demais legislações correlatas, o qual será regido pelas Cláusulas e 

condições seguintes que mutuamente acordam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O objeto deste Contrato é CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 

EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIÃO DE JOÃO PESSOA – PB, 

conforme especificações técnicas e elementos técnicos constantes no Relatório 

Técnico Preparatório e demais documentos que embasam a contratação. 

1.2 O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 

1.3 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas 

condições dispostas neste Contrato, em cláusula que trata da subcontratação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO 

CONTRATO 
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2.1 Este contrato está vinculado à licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 

43/2026 

2.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

2.2.1. Relatório Técnico Preparatório; 

2.2.2. O Edital da Licitação; 

2.2.3. A Proposta do contratado; 

2.2 4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1 O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ (   ). 

3.2 O valor da garantia de execução deste Contrato e os respectivos procedimentos 

que regem o assunto obedecerão à cláusula deste Contrato que trata de garantia 

de execução. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

4.2 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e conferidos 

pela fiscalização do/a SUPLAN, serão lançados no Boletim de Medição, que será 

assinado pelo Eng.º fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.  

4.2.1 - O boletim de medição será obrigatório e formalmente ratificado pela 

Gerência responsável, para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que 

deverá ratificar e dar as devidas providências.  

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsáveis pelas ratificações 

do boletim pelo nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. 

E o responsável técnico da contratada deverá por nome completo, título 

profissional, nº do CREA e cargo que ocupa com o devido nome da empresa.  

4.2.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) 

dias, excetuando-se a medição inicial e final, obrigando-se a empresa a apresentá-

la até o dia 30 de cada mês, sob pena do não pagamento no mês corrente, não 

incorrendo a contratante em mora quanto ao referido pagamento 

4.2.4 - No Boletim de Medição devem constar: 

a) todos os serviços medidos até a presente medição, com suas respectivas 

unidades de medidas; 

b) os quantitativos, preços unitários e valor total dos serviços contratados, medidos 

e acumulados até a presente medição, bem como a repercussão financeira destes.  

c) o número do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato 

e data inicial e final do contrato; 

d) número da ordem de serviço e a data da sua emissão; 

e) o número de ordem da medição, data de sua emissão, período dos serviços 

medidos e o valor da presente medição; 
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4.2.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo 

detalhada, Relatório Fotográfico dos serviços executados, cópia do Diário de Obra, 

Relatório Gerencial, via do cronograma, Certidões de regularidade fiscal e 

trabalhista, e relação dos funcionários e terceirizadas que executaram serviços na 

medição.  

4.2.6 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em 

conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro. 

4.2.6.1 – Caso tenha havido atrasos na execução de serviços previstos no 

cronograma Físico-Financeiro, deverá a fiscalização notificar a contratada para 

apresenta justificativas sob pena de sofrer as penalidades contratuais e legais. 

Salvo, nos casos em que a própria Administração der causa, desde que 

devidamente justificado pela fiscalização.  

4.2.6.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços 

efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na 

medição subsequente. 

4.2.7 - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 

utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

4.2.8 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime 

de qualquer responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitação definitiva 

dos serviços executados. 

4.3 – A fiscalização e Gerência responsável terão o prazo de até o quinto dia útil do 

mês, contados a partir da data da apresentação da medição, para encaminhar a 

medição a Diretoria Técnica com as devidas documentações  

4.4 - Os Boletins de Medições com os quantitativos dos serviços executados até 

último dia de cada mês, exceto medição inicial e final, serão pagos através de 

crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de 

cada parcela referente aos serviços executados e medidos. 

4.4.1 – O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação 

da parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação 

exigida neste Contrato e anexos para a efetivação do pagamento. 

4.4.2 – A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente 

executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente 

acompanhá-la: 

a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou 

Registro de Responsabilidade Técnica – ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos 

termos da Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei nº 12.378/2010, 

sob pena do não recebimento da medição requerida; 

b) Também na primeira medição, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra 

objeto desta contratação com indicação do número do contrato correspondente; 

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes 

à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, através da 
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cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de 

recolhimento prévio, das contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do 

tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura 

vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, 

nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 

9.711 – IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime 

Geral de Previdência Social – RGPS; 

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao 

SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 

pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada nos artigos 62 e 63 

da Lei n° 14.133, de 2021, apresentada pelo contratado; 

e) Da não inclusão da contratada no Cadastro Informativo de Créditos não 

Quitados–CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 

com a Administração Pública Estadual-CAFILPB. 

f) A empresa contratada deverá anexar, junto ao último boletim de medição, o 

comprovante de encerramento da obra objeto desta contratação no Cadastro 

Nacional de Obras (CNO). 

4.5 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos 

subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

4.6 - Será retido quando do pagamento de cada medição: 

a) Conforme disposto na Instrução Normativa RFB n° 2.053/2021, caso a empresa 

seja optante pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), deverá 

apresentar declaração formal conforme o Anexo III da Instrução Normativa 

supracitada, justificando legalmente a aplicação da alíquota de 3,5% (três e meio 

por cento); E caso a empresa não seja optante pela Contribuição Previdenciária 

sobre a Receita Bruta (CPRB), a retenção deverá seguir as diretrizes da Instrução 

Normativa RFB n° 2.110/2022, com a aplicação da alíquota de 11% (onze por 

cento) sobre o valor da mão de obra, conforme destacado na nota fiscal; 

b) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto 

na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar comprovação por meio de 

documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos abrangidos 

pelo Sistema. 

4.8 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de 

pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado 

financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo 

pagamento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 
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Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

I = (6/100)/365 

I= 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

4.9 – Eventual atualização financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8 

somente será computada a partir da disponibilidade dos recursos à SUPLAN. 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO 

5.1 - Na forma do art. 92, §3º da Lei 14.133/2021, os preços serão reajustáveis a 

partir de um ano, contados da data-base vinculada à data do orçamento estimado. 

Nos casos de aditamento, será considerada a data do pedido. 

5.2 Dentro do prazo de vigência do contrato, os preços contratados poderão ser 

reajustados mediante solicitação da Contratada após decorridos doze meses, 

aplicando-se o índice Nacional de Custo da Construção – INCC, exclusivamente 

para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

5.2.1 A solicitação de reajuste contratual deverá ser feita pela Contratada, sendo 

este direito condicionado à sua manifestação expressa.  

5.2.2 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de 

valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia 

imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, 

sucessivamente, contado desde a data do orçamento estimado. 

5.3 Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da 

parcela ou o saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo 

período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a 

existência jurídica do contrato. 

5.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que 

vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

5.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 

de termo aditivo. 

5.7 O reajuste será realizado por apostilamento. 

5.8 Fica assegurado à CONTRATADA o direito ao restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

S
U

P
P

R
C

20
26

02
49

9V
02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE GADELHA em 25/08/2026 - 15:10hs.
Documento Nº: 11660909.102870339-401 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11660909.102870339-401

G
ov

er
no

 do Estado da Paraíba

SUPLAN

653



 

 
Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN 

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB 
 

Página 6 de 27 

 

príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 

incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, 

respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no 

contrato., nos termos do art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei nº 14.133/2021. 

5.9 O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 

formalizado mediante requerimento fundamentado, instruído com documentação 

idônea que demonstre a ocorrência do evento ensejador, o nexo de causalidade 

entre o fato superveniente e o desequilíbrio alegado, bem como a efetiva 

repercussão econômico-financeira sobre os custos de execução do contrato. 

5.10 A Administração promoverá a análise técnica e jurídica do pleito, dentro do 

prazo de 60 (sessenta) dias, podendo requisitar documentos, esclarecimentos e 

diligências complementares, cabendo à CONTRATADA o ônus da comprovação do 

alegado desequilíbrio. 

5.11 Constatado o rompimento da equação econômico-financeira originalmente 

pactuada, a Administração adotará as medidas necessárias ao seu 

restabelecimento, observada a legislação vigente, mediante termo aditivo ou outro 

instrumento juridicamente cabível. 

5.12 O simples aumento dos custos inerentes aos riscos ordinários da atividade 

empresarial ou decorrentes da álea econômica comum não constitui fundamento 

para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, permanecendo tais 

riscos integralmente suportados pela CONTRATADA. 

5.13 O reconhecimento do direito ao restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro não exime a CONTRATADA do cumprimento de suas obrigações 

contratuais durante a tramitação do respectivo pedido, salvo quando houver 

decisão administrativa em sentido diverso. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 

6.1  O prazo para a execução dos trabalhos será de 360 (trezentos e sessenta) dias 

corridos, contados a partir da data fixada para seu início na respectiva Ordem de 

Serviço, a ser expedida pela SUPLAN em até 30 (trinta) dias corridos, contados da 

data da publicação do extrato do respectivo Contrato. 

6.1.1 Após assinatura da Ordem de Serviço a Contratada deve iniciar os serviços no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias.  

6.2 A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 90 

(noventa) dias corridos após o término do prazo previsto no subitem 6.1 do 
presente Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

 
6.3 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, nos 
moldes do art. 111 da Lei 14.133/2021. Quando a não conclusão decorrer de culpa 

do contratado: 
 

6.3.1 o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas 
sanções administrativas. 

 
6.3.2 a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, 

adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 
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6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá 

apresentar à Diretoria Técnica da SUPLAN, a Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) 

engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela 
empresa para a licitação. 

 
6.5. Se a empresa contratada não for registrada no CREA do Estado da Paraíba, o 

respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraíba e ser 

apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço. 

6.6. Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços deverão ser apresentados ao 

Fiscal Administrativo, os seguintes documentos: 

a) matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS; e, 

b) cópia(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART’s do(s) 
engenheiro(s) Responsável(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa 

para a licitação, junto ao CREA/PB. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 -    As despesas decorrentes desta Contratação correrão à conta tanto de 

recursos oriundos da União quanto de recursos específicos consignados no 

Orçamento Geral do Estado, sendo o somatório do valor das Reservas 

Orçamentárias n.º 660/2026 e n.º 661/2026 suficiente e compatível com o 

montante previsto para execução da despesa no presente exercício financeiro, 

conforme Declaração de Compatibilidade Orçamentária, estando o restante dos 

recursos previsto no PPA 2024/2027, os quais serão incluídos no PLOA 2027, 

conforme Declaração de Comprometimento do Orçamento n.º 29/2026, nas 

dotações abaixo discriminadas:  

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.1.0000  

RO:660 

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.70000.0.1.0000 

RO: 661 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO Nº 029/2026 

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.70000.0.1.0000 

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.1.0000  

contrato de repasse N° 940023/2022/MDR/CAIXA 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 

14.133/2021, na Lei Estadual nº 9.697/2012 e neste Contrato ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência  

b) Multa: 
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b.1) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, 

conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir. 

b.2) Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou 

parcial da obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir. 

c) Impedimento de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo máximo de 3 (três) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos 

e máximo de 6 (seis) anos. 

e) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual-CAFILPB. 

8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no 

que couber, as disposições da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

8.4  As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraíba, ou deduzidos 

da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estado da 

Paraíba e cobrados judicialmente. 

8.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

8.6 Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos, acarretarão a CONTRATADA, as seguintes consequências, sem prejuízo de 

quaisquer sanções previstas neste Contrato: 

a) Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se 

encontram; 

b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 

causados a Contratante e não cobertos pela garantia contratual. 

8.7 A aplicação da sanção de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato 

implicará ainda o descredenciamento da CONTRATADA, pelo mesmo prazo, do 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Cadastramento 

da Secretária de Administração do Estado da Paraíba; 

8.8 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 
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d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 

sem motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.9 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas 

as seguintes sanções: 

8.9.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do 

contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 

156, §2º, da Lei); 

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); 

8.9.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas 

as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, 

bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade 

mais grave (art. 156, §5º, da Lei) 

8.9.4 Multa: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador 

de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da 

licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos 

seguintes percentuais: 

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos: 

8.9.4.1.1 – Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na 

entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde 

até 30 (trinta) dias de atraso; 

8.9.4.1.2 – Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, 

na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 

valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da 

CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por 

descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação; 
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8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecução: 

8.9.4.2.1 – Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de 

recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução 

parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente; 

8.9.4.2.2 – Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução 

total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, 

exceto prazo de entrega. 

8.9.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do §3° e § 8° 

do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, e será executada após regular processo 

administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da sua 

intimação, nos termos do art. 157 da Lei nº 14.133/2021, observada a seguinte 

ordem: 

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo 

Contrato, quando for o caso; 

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada, 

mediante a aplicação da fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou 

cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em 

dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia 

de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

8.9.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

8.9.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) 

dias; e 

8.9.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos 

de cobrança. 

8.9.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo 

a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo 

Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão 

unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em 

admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades previstas 

no contratado e na legislação pátria.  

8.10 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 

156, §9º) 
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8.11 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º). 

8.11.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda 

desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 

judicialmente (art. 156, §8º). 

8.12. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o 

procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 

2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

8.13. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) : 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

8.14. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, 

ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também 

sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e 

julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e 

autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159) 

8.15. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre 

que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática 

dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, 

nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à 

pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 

ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os 

casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 

(art. 160) 

8.16.  O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às 

sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161) 

8.17. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 

163 da Lei nº 14.133/21. 
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CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

9.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.2 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, 

no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será 

de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o art. 125 da Lei n° 

14.133/2021.  

9.3 As supressões estarão limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto 

aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder 

esse limite. 

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não 

previstos inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços 

serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada á época 

da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual original 

entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles 

constantes na planilha orçamentária do órgão licitante. 

9.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos 

técnicos integrantes do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, o 

Relatório Técnico Preparatório (RTP) e os Projetos, reconhecendo que estes estão 

em conformidade com as normas vigentes, e que as alterações contratuais sob 

alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão 

ultrapassar, o limite legal.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO (art. 92, XIX) 

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, 

ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

10.2 A Contratante poderá extinguir unilateralmente o Contrato, 

independentemente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial, mediante ato 

formalmente motivado nos autos do processo, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, ressalvado o pagamento dos serviços regularmente executados e as 

hipóteses legais de indenização, nas seguintes situações: 

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de 

cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 
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IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 

falecimento do contratado; 

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da prazo 

do contrato; 

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou 

alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo 

previsto; 

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a 

servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou 

da entidade contratante; 

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, 

bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

X- o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas 

contratuais, especificações, projetos e prazos estabelecidos; 

XI-  a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato; 

XII-  a sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante quando permitida; 

XIII-  quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo 

estipulado, por culpa exclusiva do contratado; 

XIV-  a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante; 

XV- a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitida no EDITAL. 

10.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas 

anteriores, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste 

Contrato. 

10.4 O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

10.4.1 supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que 

acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 

125 desta Lei; 

10.4.2  suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, 

por prazo superior a 3 (três) meses; 

10.4.3 repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 

pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por 

despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

10.4.5 não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou 

objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais 
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naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das 

obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, 

a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 

10.4.6 As hipóteses de extinção a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e 

10.4.4, observando-se as seguintes disposições: 

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da 

ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o 

contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha 

contribuído; 

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea 

“d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei. 

10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser 

notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

10.4.8 A extinção do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 

comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória 

ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

10.4.8.1 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção 

consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 

10.4.9 A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá 

acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes 

consequências: 

I- assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 

por ato próprio da Administração; 

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material 

e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua 

continuidade; 

III - execução da garantia contratual para: 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não 

execução; 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 

seguradora, quando cabível; 
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IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração Pública e das multas aplicadas. 

10.4.9.1 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo 

ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço 

por execução direta ou indireta. 

10.4.9.2 Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido 

de autorização expressa da autoridade máxima do órgão.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da 

contratada: 

11.1.1  Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade 

Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos da Lei n.º 6496/77, da Lei nº 5.194/66 e da Lei nº 12.378/2010; 

11.1.2 Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos 

trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, 

elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas 

de planejamento; 

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE 

OBRAS e/ou SERVIÇOS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) 

destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer 

ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao/à SUPLAN, quando da 

medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa 

anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, 

também, a data do registro; 

11.1.4 Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços 

executados e em andamento, entrada e saída de equipamentos, se for o caso, 

efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço. 

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá 

fazer pelo menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no 

DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo 

Fiscal da obra, por ocasião da visita; 

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante 

a execução dos serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual 

incoerência, falha ou omissão que for constatada; 

11.1.7 Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, 

especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e 

instruções emanadas pela fiscalização da contratante;                                    

11.1.8 Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na 

licitação; 

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, 

permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo 

prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados. 
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11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em 

bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e 

atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores, bem como 

originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias 

e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer 

pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções 

monetárias e acréscimos de mora; 

11.1.11 Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os 

trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização; 

11.1.12 Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e 

brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor; 

11.1.13 Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade 

competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente 

que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de 

incêndio; 

11.1.14 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e 

equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento 

do contrato; 

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos 

estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as 

necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras 

objeto do contrato; 

11.1.16 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, 

inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais 

obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 

ou qualquer outro não previsto neste Instrumento, resultante da execução do 

contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 

acordos relativos à Legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que 

se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato; 

11.1.18 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 

providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por 

acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou 

indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato; 

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 

Recebimento Definitivo dos serviços e obras; 

11.1.20 à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a 

necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido 

pelo Contratante; 

11.1.21 Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a 

execução dos serviços e obras, registrando-as no Projeto “Como Construído” (As 

Built); 
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11.1.22 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer 

alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na 

execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar 

rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e condições 

estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato; 

11.1.23 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no 

cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la 

perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 

11.1.24 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação 

nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos 

serviços; 

11.1.25 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido 

pela fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 

que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

11.1.26 Caso a SUPLAN execute esses reparos, a Contratada deverá ressarcir os 

custos efetivamente suportados pela Contratante, devidamente comprovados e 

atualizados, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

11.1.27 Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato 

anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 

11.1.28 Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos 

materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do 

contrato; 

11.1.29 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, 

os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos 

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; 

11.1.30 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos 

na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as 

atividades executivas; 

11.1.31 Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de 

operários empregados na execução do contrato, bem como comprovações dos 

encargos complementares (vales-transportes, refeições mínimas, cestas básicas, 

equipamentos de proteção individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de 

trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme 

disposto o §3º do art. 7º do Decreto Estadual nº 30.610/2009. 

11.1.32  Solicitar a anuência do/a SUPLAN no caso da necessidade da 

subcontratação e para tanto seguir as regras constantes na cláusula deste 

documento que trata das subcontratações, disponibilizando para fiscalização a 

documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de 

qualificação técnica exigidos neste Instrumento; 

11.1.33 Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e 

concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras 

concluídos, como a CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de 

Operação - LAO); 
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ii)11.1.34 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e 

obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias 

do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e 

livres de entulhos e detritos de qualquer natureza; 

11.1.35 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao 

objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos 

serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91; 

11.1.36 Apresentar, se for o caso, à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início 

dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do 

contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção - PCMAT, em conformidade com a Portaria N.º 4/95 da 

Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores; 

11.1.37 Apresentar à fiscalização, se for o caso, antes do início dos trabalhos, as 

medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, 

em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente 

do Trabalho na Indústria da Construção; 

11.1.38 Submeter, se for o caso, à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias 

após o início dos trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de 

serviço compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo 

todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos 

necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações 

para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos; 

11.1.39 Providenciar, se for o caso, as ligações provisórias das utilidades 

necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica 

e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu 

recebimento definitivo; 

11.1.40 Fornecer, se for o caso, aos funcionários todos os equipamentos de 

proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e 

mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade 

com a natureza dos serviços e obras em execução; 

11.1.41 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as 

instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e 

escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as 

sobras de materiais, entulhos e detritos em geral; 

11.1.42 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a não prejudicar 

o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de 

emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio; 

11.1.43 Assegurar durante a execução do contrato, a proteção e conservação dos 

serviços executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância 

necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis, de forma a 

controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem 

como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de 

serviço; 
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11.1.44 Apresentar, por ocasião da solicitação de pagamento da primeira medição, 

registro da inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de 

encerramento do objeto deste contrato no CNO junto à solicitação de pagamento da 

última medição. 

11.1.45 O contratado deverá manter durante toda a sua execução/duração, Equipe 

Técnica aceita pela Administração nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser 

composta por no mínimo: 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.  

11.1.46  Para efeito de registro e publicação do contrato junto a Controladoria 

Geral do Estado a empresa deverá apresentar certidão emitida pela SEAP na forma 

prevista da lei 9430/2011 regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de 

Agosto de 2011.  

11.1.47 Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o 

Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos 

termos dos Artigos 119 e 140, §6º da Lei 14.133/21 e aplicável , subsidiariamente, 

o Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer 

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 

independentemente de qualquer pagamento do Contratante. 

11.1.48 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as 

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá a Contratante efetuar os 

reparos e substituições necessárias, diretamente ou por terceiros, cabendo à 

Contratada ressarcir os custos efetivamente suportados pela Administração, 

devidamente comprovados e atualizados, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

11.1.49 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, 

quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não 

implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá 

única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços 

executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 São obrigações do Contratante: 

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 

acordo com o contrato e seus anexos; 

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Relatório Técnico 

Preparatório; 

12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou 

corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 

obrigações pelo Contratado; 

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente 

Contrato; 

12.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 

Contrato; 
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12.1.7 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 

para a boa execução do ajuste. 

12.1.7.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 

30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. 

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 

administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21. 

12.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, 

constituem obrigações da contratante: 

a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais 

e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a 

execução dos serviços e obras, como a CONAMA ou órgão estadual competente 

(Licença Ambiental de Instalação – LAI); 

b) Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização 

expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser 

elaborado concomitantemente com a execução da obra; 

c) Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a 

seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais 

habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos 

trabalhos. 

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura 

formal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para 

registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual. 

e) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços; 

f) Liberar as áreas destinadas ao serviço; 

g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões 

estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro; 

h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados; 

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas 

medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições 

estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas; 

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições 

estipuladas neste Instrumento; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
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13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim 

especialmente designado. 

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado 

pela Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será 

o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as 

pertinentes aos encargos complementares, conforme determinação do Decreto 

Estadual nº 30.610/2009. 

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do 

fiscal de obra: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente 

aos trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, 

especificações técnicas, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, 

orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composição da 

administração local e encargos complementares), medições, aditivos, 

reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, 

relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, 

protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, 

livro de ocorrências, etc. 

b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e 

obras a serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo 

de Construção Civil – PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da 

Resolução nº 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a 

Lei nº 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os 

efeitos da aludida norma. 

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de 

projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos; 

f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos 

serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos 

trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais 

eventualmente contratados pelo Contratante; 

g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão 

documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os 

seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, 

decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas, com as respectivas 

datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões; 

h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre 

que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais 

de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 
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i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar 

ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou 

serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato; 

j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o 

cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de 

conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de 

proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem 

como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de 

segurança e saúde no trabalho; 

k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão 

sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências 

necessárias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências 

demandadas dessas reuniões; 

l) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado 

em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial 

aplicável ao objeto do contrato; 

m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias 

ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 

o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos 

trabalhos; 

p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 

(duas) destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: 

modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, 

autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de 

materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços 

e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e 

Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será 

realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de 

Ocorrências; 

q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e 

encaminhá-los às instâncias superiores; 

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e 

atestar as respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro 

fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo bem como, conferir, visitar, 

liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas 

emitidas pela Contratada; 

s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços 

solicitada pela Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na 

comprovação da equivalência entre os componentes; 

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, 

justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses 
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eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores 

providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos; 

u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, 

mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4º da lei Estadual nº 

9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas. 

v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou 

dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos 

encargos complementares. 

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, 

registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a 

documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer 

auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, 

especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos 

trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade 

pela execução dos serviços e obras; 

y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da 

entrada e saída de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de 

pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as 

atividades das subcontratadas; 

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato. 

13.4 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de 

Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização. 

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este 

item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante 

responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades 

ou danos na execução dos serviços contratados. 

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 

serviços ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e 

com este contrato. 

13.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da 

Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente 

atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob 

pena da aplicação das medidas legais cabíveis. 

13.8 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão 

considerados como se fossem praticados pelo Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

14.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante 

requerimento ao dirigente do/a SUPLAN, poderá solicitar o recebimento dos 

mesmos. 
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14.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério 

do/a SUPLAN através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

14.2.1 – O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável 

pelo recebimento. 

b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos 

preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das 

inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 

dias. 

14.2.2 Para o recebimento provisório, a Contratada deverá apresentar os documentos 

técnicos e comprobatórios pertinentes aos serviços executados, inclusive registros, certificados 

e garantias dos materiais e equipamentos efetivamente empregados na execução do objeto, 

quando cabíveis. 

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Termo de Recebimento Provisório. 

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão 

contratante designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que 

vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

14.4 – É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes 

documentos: 

a) Certidão Negativa de Débito-CND; 

b) comprovante de encerramento da obra objeto desta contratação no Cadastro 

Nacional de Obras – CNO; 

c) Projeto “Como Construído” (As Built), contendo o registro das alterações 

eventualmente realizadas durante a execução dos serviços; 

d) caderno de manutenção e garantias, contendo as informações necessárias à 
adequada conservação e manutenção dos serviços executados, bem como os 

respectivos certificados de garantia, quando cabíveis; 

e) demais documentos exigidos no Edital, no Relatório Técnico Preparatório – RTP, 

nos projetos e demais documentos integrantes da contratação. 
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14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a 

CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 

14.6 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia 

prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato 

e, se em dinheiro, corrigida monetariamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o 

direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando 

devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão. 

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir 

total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à 

CONTRATANTE. 

15.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais 

vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o 

contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às 

obrigações da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da 

CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA. 

15.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 3 (três) meses, 

quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato. 

15.5 - As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela 

fiscalização serão pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes 

aos pagamentos, no que couber: 

a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam 

realizadas (ex: vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do 

canteiro); 

b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de 

pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc); 

c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data; 

d) outros que a fiscalização considerar necessários. 

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razões 

técnicas e/ou legais da execução dos serviços durante a paralisação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO 

16.1 - A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor total do contrato, ou seja, R$ ______ ( ). 

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública a que se refere o 

parágrafo quinto do artigo 59 da Lei n.º 14.133, de 2021, será exigida, para a 

assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, equivalente à diferença 

entre este último e o valor da proposta. 
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(b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi 

depositado, inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do 

CONTRATANTE. 

(c) Caso a opção foi títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

(d) Na modalidade de fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou 

instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central 

do Brasil. 

(e) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá 

ter prazo de vigência igual ou superior do contrato. 

(f) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.  

(g) O gestor do contrato e os responsáveis em controlar os aditivos contratuais 

deverão estar atentos a essa exigência. 

16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições, mediante a 

emissão de respectivo endosso pela seguradora. 

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, 

para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por 

conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 

30(trinta) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada. 

16.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as 

obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento 

definitivo da obra, ou após a extinção por culpa exclusiva da Administração,  a 

garantia por ela prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e, 

quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores 

devidos à Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. Será admitida a subcontratação parcial de serviços, desde que previamente 

autorizada pela CONTRATANTE, observadas as seguintes condições: 

a) a subcontratação ficará limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 

orçamento estimado da contratação; 

b) dependerá de prévia e expressa aprovação da Diretoria Técnica da SUPLAN; 

c) a Contratada deverá apresentar previamente a documentação da empresa 

subcontratada, para comprovação de sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e 

qualificação técnica compatível com os serviços a serem subcontratados; 

d) não será admitida a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica e 
de valor significativo do objeto, conforme definidas no Edital e nos documentos 

técnicos da contratação; 
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e) a subcontratação não eximirá a Contratada de sua responsabilidade integral pela 

execução do objeto, permanecendo responsável perante a CONTRATANTE pelo 

cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 14.133/2021, e 

demais legislação pertinente. 

18.3 – A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando 

ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar 

eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre 

outros. 

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na 

aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, 

decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, 

relacionadas com a execução dos serviços contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

19.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da 

CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. 

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes 

contratantes e duas testemunhas arroladas. 

 

 João Pessoa, <data corrente> 

 

<Nome Representante órgão > 

<Cargo> 

 

<NomeRepresentanteEmpresa> 

<NomeEmpresa> 

 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 

_________________________________ 
Nome: 

CPF n°: 

Identidade n°: 
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Descrição: OBS.: OS ENCARGOS SOCIAIS ESTAO INCLUSOS NOS SERVICOS

Data Base: 421 - JANEIRO 2026 DESONERADO BDI (%): 25,44

Localidade: JOAO PESSOA BDI Equipamento (%): 11,10

Órgão: SUPERIN.OBRAS PLANO DES.ESTADO Total: R$ 7.459.644,64

Encargos Sociais (%): 102,06Data de Abertura: 20/03/2026

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

1 GERAL 850.959,50

1.1 SERVICOS PRELIMINARES - GERAL 140.478,72

1.1.1 221168 1 CARRO DE PASSEIO (5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, DIREC
HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, ATE 5.000KM COM ANO
CORRENTE, POTENCIA DO MOTOR A PARTIR DE
80CV),INCLUSIVE RASTREADOR, SEGURO, PELICULA DE
ACORDO COM RES 989/2022 DO CONTRAN, COMBUSTIVEL
60L SEMANAIS, ADESIVO COM NOME E LOGOTIPO DO
ORGAO(50X25)CM, MANUTENCAOE MOTORISTA.

MES 12,0000 11.706,56 140.478,72

1.2 ADMINISTRACAO LOCAL 570.945,00

1.2.1 239817 O15026 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL (MES) UN 12,0000 39.676,12 476.113,44

1.2.2 239818 O15026 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS UN 12,0000 1.301,09 15.613,08

1.2.3 239819 O15026 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS UN 1,0000 2.503,56 2.503,56

1.2.4 239820 O15026 ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS
(MES)

UN 12,0000 6.341,49 76.097,88

1.2.5 239821 O15026 ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS UN 1,0000 617,04 617,04

1.3 SERVICOS PRELIMINARES - MAMANGUAPE 44.377,88

1.3.1 181947 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 24,0000 307,50 7.380,00

1.3.2 220957 M O B I L I Z A C A O  D E  E Q U I P A M E N T O S  ( J O A O
PESSOA/MAMANGUAPE) -  PAVIMENTACAO - VIDE
COMPOSICAO PLANILHA ANEXA

UN 1,0000 4.569,16 4.569,16

1.3.3 220956 D E S M O B I L I Z A C A O  D E  E Q U I P A M E N T O S
(MAMANGUAPE/JOAO PESSOA) - PAVIMENTACAO - VIDE
COMPOSICAO PLANILHA ANEXA

UN 1,0000 4.569,16 4.569,16

1.3.4 185068 10775SINA LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM
1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, /  DEPOSITO /
ALMOXARIFE / AFINS, COMPLETO COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA
E DESCARGA

MES 12,0000 1.031,84 12.382,08

1.3.5 186532 10779 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/
SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS,
INCLUSIVE TRANSP/CARGA/DESCARGA.

MÊS 12,0000 1.289,79 15.477,48

1.4 SERVICOS PRELIMINARES - SAPE 45.254,90

1.4.1 181947 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 24,0000 307,50 7.380,00

1.4.2 220959 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (JOAO PESSOA/SAPE) -
PAVIMENTACAO - VIDE COMPOSICAO PLANILHA ANEXA

UN 1,0000 5.007,67 5.007,67

1.4.3 220958 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (SAPE/JOAO
PESSOA) - PAVIMENTACAO - VIDE COMPOSICAO PLANILHA

UN 1,0000 5.007,67 5.007,67
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

1 GERAL 850.959,50

1.4.4 185068 10775SINA LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM
1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, /  DEPOSITO /
ALMOXARIFE / AFINS, COMPLETO COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA
E DESCARGA

MES 12,0000 1.031,84 12.382,08

1.4.5 186532 10779 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/
SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS,
INCLUSIVE TRANSP/CARGA/DESCARGA.

MÊS 12,0000 1.289,79 15.477,48

1.5 SERVICOS PRELIMINARES - SALGADO DE SAO FELIX 49.903,00

1.5.1 181947 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 24,0000 307,50 7.380,00

1.5.2 220961 M O B I L I Z A C A O  D E  E Q U I P A M E N T O S  ( J O A O
PESSOA/SALGADO DE SAO FELIX) - PAVIMENTACAO - VIDE
COMPOSICAO PLANILHA ANEXA

UN 1,0000 7.331,72 7.331,72

1.5.3 220960 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (SALGADO DE SAO
FELIX/JOAO PESSOA)  -  PAVIMENTACAO -  V IDE
COMPOSICAO PLANILHA ANEXA

UN 1,0000 7.331,72 7.331,72

1.5.4 185068 10775SINA LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM
1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, /  DEPOSITO /
ALMOXARIFE / AFINS, COMPLETO COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA
E DESCARGA

MES 12,0000 1.031,84 12.382,08

1.5.5 186532 10779 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/
SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS,
INCLUSIVE TRANSP/CARGA/DESCARGA.

MÊS 12,0000 1.289,79 15.477,48

2 RUA EMILIA GOMES DA SILVA - MAMANGUAPE 367.609,87

2.1 SERVICOS PRELIMINARES 241,28

2.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 326,0600 0,74 241,28

2.2 DEMOLICAO 265,95

2.2.1 154903 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 5,5700 27,96 155,74

2.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6,6800 10,59 70,74

2.2.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 12,6900 3,11 39,47

2.3 SERVICOS TERRAPLANAGEM 24.101,09

2.3.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 505,9400 0,80 404,75

2.3.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 125,2200 10,59 1.326,08

2.3.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 237,9200 3,11 739,93

2.3.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA

M3 153,2300 16,86 2.583,46
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 RUA EMILIA GOMES DA SILVA - MAMANGUAPE 367.609,87

DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020

2.3.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 198,7600 71,46 14.203,39

2.3.6 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 318,8600 15,19 4.843,48

2.4 PAVIMENTACAO 189.648,47

2.4.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.669,0000 3,46 5.774,74

2.4.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 1.669,0000 110,17 183.873,73

2.5 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 1.434,09

2.5.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 21,0000 68,29 1.434,09

2.6 DRENAGEM SUPERFICIAL 34.652,09

2.6.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 638,1600 54,30 34.652,09

2.7 PASSEIO PUBLICO 114.224,64

2.7.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 31,2300 27,73 866,01

2.7.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 54,8700 1.031,15 56.579,20

2.7.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 143,3400 165,72 23.754,30

2.7.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 12,0000 1.060,85 12.730,20

2.7.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 349,1300 58,13 20.294,93

2.8 SINALIZACAO 3.042,26

2.8.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 677,01 1.354,02

2.8.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR

UN 2,0000 202,77 405,54
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 RUA EMILIA GOMES DA SILVA - MAMANGUAPE 367.609,87

AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

2.8.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 638,1600 2,01 1.282,70

3 RUA DEP. JOSE FERNANDES DE LIMA - MAMANGUAPE 787.002,16

3.1 SERVICOS PRELIMINARES 456,19

3.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 616,4700 0,74 456,19

3.2 SERVICOS TERRAPLANAGEM 44.181,20

3.2.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 1.075,7400 0,80 860,59

3.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 266,2500 10,59 2.819,59

3.2.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 505,8700 3,11 1.573,26

3.2.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 254,2800 16,86 4.287,16

3.2.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 365,8900 71,46 26.146,50

3.2.6 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 559,1900 15,19 8.494,10

3.3 PAVIMENTACAO 425.976,15

3.3.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 3.748,8000 3,46 12.970,85

3.3.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 3.748,8000 110,17 413.005,30

3.4 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 1.638,96

3.4.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 24,0000 68,29 1.638,96

3.5 DRENAGEM SUPERFICIAL 65.622,09

3.5.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 1.208,5100 54,30 65.622,09

3.6 PASSEIO PUBLICO 244.938,90

3.6.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 59,1400 27,73 1.639,95
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Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

3 RUA DEP. JOSE FERNANDES DE LIMA - MAMANGUAPE 787.002,16

3.6.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 109,4900 1.031,15 112.900,61

3.6.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 285,9300 165,72 47.384,32

3.6.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 12,0000 1.060,85 12.730,20

3.6.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 1.209,0800 58,13 70.283,82

3.7 SINALIZACAO 4.188,67

3.7.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 677,01 1.354,02

3.7.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 2,0000 202,77 405,54

3.7.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 1.208,5100 2,01 2.429,11

4 RUA SEVERINO GERMANO AGUIAR E RUA A2 - MAMANGUAPE 819.463,38

4.1 SERVICOS PRELIMINARES 456,20

4.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 616,4900 0,74 456,20

4.2 DEMOLICAO 318,03

4.2.1 154903 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 6,6600 27,96 186,21

4.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,9900 10,59 84,61

4.2.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 15,1800 3,11 47,21

4.3 SERVICOS TERRAPLANAGEM 30.259,23

4.3.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 1.191,0500 0,80 952,84

4.3.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 294,7800 10,59 3.121,72
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SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

4 RUA SEVERINO GERMANO AGUIAR E RUA A2 - MAMANGUAPE 819.463,38

4.3.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 560,0900 3,11 1.741,88

4.3.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 328,3000 16,86 5.535,14

4.3.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 165,4900 71,46 11.825,92

4.3.6 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 466,2100 15,19 7.081,73

4.4 PAVIMENTACAO 493.983,70

4.4.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 4.347,3000 3,46 15.041,66

4.4.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 4.347,3000 110,17 478.942,04

4.5 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 2.185,28

4.5.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 32,0000 68,29 2.185,28

4.6 DRENAGEM SUPERFICIAL 64.697,91

4.6.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 1.191,4900 54,30 64.697,91

4.7 PASSEIO PUBLICO 219.009,68

4.7.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 58,3100 27,73 1.616,94

4.7.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 103,8000 1.031,15 107.033,37

4.7.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 270,8700 165,72 44.888,58

4.7.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 20,0000 1.060,85 21.217,00

4.7.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 761,2900 58,13 44.253,79

4.8 SINALIZACAO 8.553,35

4.8.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),

UN 7,0000 677,01 4.739,07
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SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

4 RUA SEVERINO GERMANO AGUIAR E RUA A2 - MAMANGUAPE 819.463,38

POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM ALTURA LIVRE
DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO (30X30X50)CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.8.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 7,0000 202,77 1.419,39

4.8.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 1.191,4900 2,01 2.394,89

5 RUA PROJETADA 04 - MAMANGUAPE 328.598,38

5.1 DEMOLICAO 42,08

5.1.1 154903 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,8800 27,96 24,60

5.1.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,0600 10,59 11,23

5.1.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 2,0100 3,11 6,25

5.2 SERVICOS TERRAPLANAGEM 7.632,11

5.2.1 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 170,9400 16,86 2.882,05

5.2.2 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 312,7100 15,19 4.750,06

5.3 PAVIMENTACAO 36.566,14

5.3.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 321,8000 3,46 1.113,43

5.3.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 321,8000 110,17 35.452,71

5.4 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 2.868,18

5.4.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 42,0000 68,29 2.868,18

5.5 DRENAGEM SUPERFICIAL 750,43

5.5.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 13,8200 54,30 750,43

5.6 PASSEIO PUBLICO 267.463,72

5.6.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 9,0100 27,73 249,85

5.6.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO

M3 114,6700 1.031,15 118.241,97
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Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

5 RUA PROJETADA 04 - MAMANGUAPE 328.598,38

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/20

5.6.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 284,9600 165,72 47.223,57

5.6.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 30,0000 1.060,85 31.825,50

5.6.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 1.202,8700 58,13 69.922,83

5.7 SINALIZACAO 13.275,72

5.7.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10,0000 677,01 6.770,10

5.7.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 10,0000 202,77 2.027,70

5.7.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 2.227,8200 2,01 4.477,92

6 RUA PROJETADA 05 - MAMANGUAPE 487.886,92

6.1 DEMOLICAO 158,04

6.1.1 154903 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 3,3100 27,96 92,55

6.1.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3,9700 10,59 42,04

6.1.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 7,5400 3,11 23,45

6.2 SERVICOS TERRAPLANAGEM 15.647,26

6.2.1 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 167,2500 16,86 2.819,84

6.2.2 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 63,8900 71,46 4.565,58

6.2.3 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 543,9000 15,19 8.261,84

 /8

S
U

P
P

R
C

20
26

02
49

9V
03

Assinado com senha por [SUP36167] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 23/09/2026 - 16:31hs.
Documento Nº: 11660909.106095933-3622 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11660909.106095933-3622

G
ov

er
no

 do Estado da Paraíba

SUPLAN

863



Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

6 RUA PROJETADA 05 - MAMANGUAPE 487.886,92

6.3 PAVIMENTACAO 126.924,71

6.3.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.117,0000 3,46 3.864,82

6.3.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 1.117,0000 110,17 123.059,89

6.4 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 3.073,05

6.4.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 45,0000 68,29 3.073,05

6.5 DRENAGEM SUPERFICIAL 21.678,73

6.5.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 399,2400 54,30 21.678,73

6.6 PASSEIO PUBLICO 311.875,80

6.6.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 79,1400 27,73 2.194,55

6.6.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 143,2000 1.031,15 147.660,68

6.6.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 371,9100 165,72 61.632,93

6.6.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 24,0000 1.060,85 25.460,40

6.6.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 1.288,9600 58,13 74.927,24

6.7 SINALIZACAO 8.529,33

6.7.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,0000 677,01 4.062,06

6.7.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 6,0000 202,77 1.216,62

6.7.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 1.617,2400 2,01 3.250,65

7 RUA WALDEMIR MIRANDA DE OLIVEIRA - SAPE 470.363,05
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SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

7 RUA WALDEMIR MIRANDA DE OLIVEIRA - SAPE 470.363,05

7.1 SERVICOS PRELIMINARES 270,26

7.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 365,2200 0,74 270,26

7.2 DEMOLICAO 64,36

7.2.1 154903 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1,3900 27,96 38,86

7.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,6700 10,59 17,69

7.2.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 2,5100 3,11 7,81

7.3 SERVICOS TERRAPLANAGEM 59.889,44

7.3.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 500,8400 0,80 400,67

7.3.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 123,9600 10,59 1.312,74

7.3.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 185,9400 3,11 578,27

7.3.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 146,4900 16,86 2.469,82

7.3.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 330,7200 71,46 23.633,25

7.3.6 198848 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 9.359,3800 2,68 25.083,14

7.3.7 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 422,0900 15,19 6.411,55

7.4 PAVIMENTACAO 171.238,04

7.4.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.509,5000 3,46 5.222,87

7.4.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 1.506,9000 110,17 166.015,17

7.5 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 2.799,89

7.5.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 41,0000 68,29 2.799,89

7.6 DRENAGEM SUPERFICIAL 39.333,29

7.6.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

M 724,3700 54,30 39.333,29
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Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

7 RUA WALDEMIR MIRANDA DE OLIVEIRA - SAPE 470.363,05

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

7.7 PASSEIO PUBLICO 142.397,80

7.7.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 79,7900 27,73 2.212,58

7.7.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 61,0800 1.031,15 62.982,64

7.7.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 164,8900 165,72 27.325,57

7.7.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 12,0000 1.060,85 12.730,20

7.7.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 639,0300 58,13 37.146,81

7.8 SINALIZACAO 4.095,32

7.8.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 677,01 2.031,03

7.8.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 3,0000 202,77 608,31

7.8.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 724,3700 2,01 1.455,98

7.9 DRENAGEM PROFUNDA 50.274,65

7.9.1 163034 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 64,0000 11,36 727,04

7.9.2 198815 90092 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3 57,8500 7,21 417,10

7.9.3 218663 94111SINA LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1 ,5  M,  COM CAMA DA DE AREIA,
LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIA

M3 14,8500 315,42 4.683,99

7.9.4 187575 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL  COM BA IXO N IVEL  DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M 64,0000 411,93 26.363,52

7.9.5 180950 97935 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,

UN 2,0000 1.209,86 2.419,72
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Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

7 RUA WALDEMIR MIRANDA DE OLIVEIRA - SAPE 470.363,05

0X1,2 M. AF_12/2020

7.9.6 192327 99252 BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

UN 3,0000 3.327,61 9.982,83

7.9.7 192417 99319 CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 0,9000 1.140,01 1.026,01

7.9.8 238418 84798SINA TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA
M A X  4 0  T ,  R E D O N D O  T A M P A  6 0 0 M M ,  R E D E
PLUVIAL/ESGOTO - FONECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 801,44 2.404,32

7.9.9 198868 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO
E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 22,4900 100,05 2.250,12

8 RUA TRAVESSA OSCAR MOTA - RENE BAUNILHA - SAPE 143.200,91

8.1 SERVICOS PRELIMINARES 81,38

8.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 109,9700 0,74 81,38

8.2 DEMOLICAO 56,96

8.2.1 154903 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1,2300 27,96 34,39

8.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,4800 10,59 15,67

8.2.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 2,2200 3,11 6,90

8.3 SERVICOS TERRAPLANAGEM 19.634,43

8.3.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 171,3200 0,80 137,06

8.3.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 42,4000 10,59 449,02

8.3.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 63,6000 3,11 197,80

8.3.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 82,6700 16,86 1.393,82

8.3.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 101,2800 71,46 7.237,47

8.3.6 198848 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 2.866,2200 2,68 7.681,47

8.3.7 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 167,0700 15,19 2.537,79
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Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

8 RUA TRAVESSA OSCAR MOTA - RENE BAUNILHA - SAPE 143.200,91

8.4 PAVIMENTACAO 62.491,30

8.4.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 567,6000 3,46 1.963,90

8.4.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 549,4000 110,17 60.527,40

8.5 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 10.175,21

8.5.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 149,0000 68,29 10.175,21

8.6 DRENAGEM SUPERFICIAL 11.621,29

8.6.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 214,0200 54,30 11.621,29

8.7 PASSEIO PUBLICO 36.950,60

8.7.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 23,1300 27,73 641,39

8.7.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 17,4200 1.031,15 17.962,63

8.7.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 48,1100 165,72 7.972,79

8.7.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 4,0000 1.060,85 4.243,40

8.7.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 105,4600 58,13 6.130,39

8.8 SINALIZACAO 2.189,74

8.8.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 677,01 1.354,02

8.8.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 2,0000 202,77 405,54

8.8.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 214,0200 2,01 430,18

9 RUA ERINALDO SEMIAO DOS SANTOS - SAPE 303.479,95
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Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

9 RUA ERINALDO SEMIAO DOS SANTOS - SAPE 303.479,95

9.1 SERVICOS PRELIMINARES 220,68

9.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 298,2200 0,74 220,68

9.2 DEMOLICAO 122,01

9.2.1 154903 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,6400 27,96 73,81

9.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3,1600 10,59 33,46

9.2.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 4,7400 3,11 14,74

9.3 SERVICOS TERRAPLANAGEM 17.510,03

9.3.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 437,7600 0,80 350,21

9.3.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 108,3500 10,59 1.147,43

9.3.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 162,5200 3,11 505,44

9.3.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 105,8700 16,86 1.784,97

9.3.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 76,1600 71,46 5.442,39

9.3.6 198848 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 2.155,4400 2,68 5.776,58

9.3.7 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 164,7800 15,19 2.503,01

9.4 PAVIMENTACAO 163.320,40

9.4.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.437,3000 3,46 4.973,06

9.4.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 1.437,3000 110,17 158.347,34

9.5 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 1.092,64

9.5.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 16,0000 68,29 1.092,64

9.6 DRENAGEM SUPERFICIAL 30.520,40

9.6.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

M 562,0700 54,30 30.520,40
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Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

9 RUA ERINALDO SEMIAO DOS SANTOS - SAPE 303.479,95

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

9.7 PASSEIO PUBLICO 87.804,45

9.7.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 60,6900 27,73 1.682,93

9.7.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 49,0700 1.031,15 50.598,53

9.7.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 135,1200 165,72 22.392,09

9.7.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 4,0000 1.060,85 4.243,40

9.7.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 152,8900 58,13 8.887,50

9.8 SINALIZACAO 2.889,34

9.8.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 677,01 1.354,02

9.8.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 2,0000 202,77 405,54

9.8.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 562,0800 2,01 1.129,78

10 RUA PROJETADA BELA VISTA - SAPE 212.716,91

10.1 SERVICOS PRELIMINARES 151,91

10.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 205,2800 0,74 151,91

10.2 SERVICOS TERRAPLANAGEM 6.269,09

10.2.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 286,9100 0,80 229,53

10.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 71,0100 10,59 752,00

10.2.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 106,5200 3,11 331,28

10.2.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA

M3 163,2300 16,86 2.752,06
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Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

10 RUA PROJETADA BELA VISTA - SAPE 212.716,91

DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020

10.2.5 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 145,1100 15,19 2.204,22

10.3 PAVIMENTACAO 102.863,09

10.3.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 911,8000 3,46 3.154,83

10.3.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 905,0400 110,17 99.708,26

10.4 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 4.712,01

10.4.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 69,0000 68,29 4.712,01

10.5 DRENAGEM SUPERFICIAL 21.046,14

10.5.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 387,5900 54,30 21.046,14

10.6 PASSEIO PUBLICO 72.496,71

10.6.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 41,8200 27,73 1.159,67

10.6.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 29,0100 1.031,15 29.913,66

10.6.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 80,7000 165,72 13.373,60

10.6.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 12,0000 1.060,85 12.730,20

10.6.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 263,5400 58,13 15.319,58

10.7 SINALIZACAO 5.177,96

10.7.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,0000 677,01 3.385,05

10.7.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 5,0000 202,77 1.013,85
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Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

10 RUA PROJETADA BELA VISTA - SAPE 212.716,91

10.7.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 387,5900 2,01 779,06

11 RUA FRANCISCO DE ASSIS CUNHA - SAPE 202.670,96

11.1 SERVICOS PRELIMINARES 125,75

11.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 169,9300 0,74 125,75

11.2 DEMOLICAO 35,56

11.2.1 154903 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,7700 27,96 21,53

11.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,9200 10,59 9,74

11.2.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 1,3800 3,11 4,29

11.3 SERVICOS TERRAPLANAGEM 11.013,30

11.3.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 229,6600 0,80 183,73

11.3.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 56,8400 10,59 601,94

11.3.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 85,2600 3,11 265,16

11.3.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 172,4900 16,86 2.908,18

11.3.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 27,7200 71,46 1.980,87

11.3.6 198848 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 784,4800 2,68 2.102,41

11.3.7 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 195,5900 15,19 2.971,01

11.4 PAVIMENTACAO 78.108,32

11.4.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 700,5000 3,46 2.423,73

11.4.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 686,9800 110,17 75.684,59

11.5 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 7.511,90

11.5.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 110,0000 68,29 7.511,90
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SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

11 RUA FRANCISCO DE ASSIS CUNHA - SAPE 202.670,96

11.6 DRENAGEM SUPERFICIAL 18.037,37

11.6.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 332,1800 54,30 18.037,37

11.7 PASSEIO PUBLICO 64.213,12

11.7.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 35,8400 27,73 993,84

11.7.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 27,0900 1.031,15 27.933,85

11.7.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 74,9500 165,72 12.420,71

11.7.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 6,0000 1.060,85 6.365,10

11.7.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 283,8400 58,13 16.499,62

11.8 SINALIZACAO 3.307,02

11.8.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 677,01 2.031,03

11.8.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 3,0000 202,77 608,31

11.8.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 332,1800 2,01 667,68

11.9 DRENAGEM PROFUNDA 20.318,62

11.9.1 163034 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 13,0000 11,36 147,68

11.9.2 198815 90092 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3 23,4400 7,21 169,00

11.9.3 218663 94111SINA LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1 ,5  M,  COM CAMA DA DE AREIA,
LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIA

M3 3,0200 315,42 952,57

11.9.4 187575 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE

M 13,0000 411,93 5.355,09
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SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

11 RUA FRANCISCO DE ASSIS CUNHA - SAPE 202.670,96

INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

11.9.5 180950 97935 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 2,0000 1.209,86 2.419,72

11.9.6 192327 99252 BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

UN 2,0000 3.327,61 6.655,22

11.9.7 198868 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO
E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 14,5300 100,05 1.453,73

11.9.8 211839 103931 BACIA DE DISSIPACAO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA
EM PEDRA DE MAO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04,
05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANCADO
MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FORMAS (2
UTILIZACOES).AF_08/2022

M3 4,1400 764,64 3.165,61

12 RUA ARLINDO PEREIRA CABRAL - SAPE 294.344,26

12.1 SERVICOS PRELIMINARES 217,52

12.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 293,9400 0,74 217,52

12.2 DEMOLICAO 256,78

12.2.1 154903 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 5,5500 27,96 155,18

12.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6,6600 10,59 70,53

12.2.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 9,9900 3,11 31,07

12.3 SERVICOS TERRAPLANAGEM 17.784,04

12.3.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 393,9000 0,80 315,12

12.3.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 97,4900 10,59 1.032,42

12.3.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 146,2300 3,11 454,78

12.3.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 103,6600 16,86 1.747,71

12.3.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 79,1400 71,46 5.655,34

12.3.6 198848 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 2.239,6600 2,68 6.002,29
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Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

12 RUA ARLINDO PEREIRA CABRAL - SAPE 294.344,26

12.3.7 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 169,6100 15,19 2.576,38

12.4 PAVIMENTACAO 134.342,86

12.4.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.184,3000 3,46 4.097,68

12.4.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 1.182,2200 110,17 130.245,18

12.5 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 1.365,80

12.5.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 20,0000 68,29 1.365,80

12.6 DRENAGEM SUPERFICIAL 30.945,03

12.6.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 569,8900 54,30 30.945,03

12.7 PASSEIO PUBLICO 107.406,97

12.7.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 61,5500 27,73 1.706,78

12.7.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 47,7100 1.031,15 49.196,17

12.7.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 131,6700 165,72 21.820,35

12.7.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 8,0000 1.060,85 8.486,80

12.7.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 450,6600 58,13 26.196,87

12.8 SINALIZACAO 2.025,26

12.8.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 677,01 677,01

12.8.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 1,0000 202,77 202,77

12.8.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 569,8900 2,01 1.145,48
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Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

13 RUA PADRE GINO NOVO - SAPE 249.458,54

13.1 SERVICOS PRELIMINARES 181,86

13.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 245,7500 0,74 181,86

13.2 DEMOLICAO 77,78

13.2.1 154903 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1,6800 27,96 46,97

13.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,0200 10,59 21,39

13.2.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 3,0300 3,11 9,42

13.3 SERVICOS TERRAPLANAGEM 15.465,78

13.3.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 330,3300 0,80 264,26

13.3.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 81,7600 10,59 865,84

13.3.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 122,6400 3,11 381,41

13.3.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 84,9100 16,86 1.431,58

13.3.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 70,2200 71,46 5.017,92

13.3.6 198848 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 1.987,3400 2,68 5.326,07

13.3.7 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 143,4300 15,19 2.178,70

13.4 PAVIMENTACAO 113.334,56

13.4.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 997,4000 3,46 3.451,00

13.4.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 997,4000 110,17 109.883,56

13.5 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 546,32

13.5.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 8,0000 68,29 546,32

13.6 DRENAGEM SUPERFICIAL 26.326,27

13.6.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

M 484,8300 54,30 26.326,27
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Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

13 RUA PADRE GINO NOVO - SAPE 249.458,54

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

13.7 PASSEIO PUBLICO 90.791,90

13.7.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 52,3800 27,73 1.452,50

13.7.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 39,9900 1.031,15 41.235,69

13.7.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 110,4100 165,72 18.297,15

13.7.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 8,0000 1.060,85 8.486,80

13.7.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 366,7600 58,13 21.319,76

13.8 SINALIZACAO 2.734,07

13.8.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 677,01 1.354,02

13.8.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 2,0000 202,77 405,54

13.8.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 484,8300 2,01 974,51

14 RUA PROJETADA 02 E 03 - SALGADO DE SAO FELIX 42.443,75

14.1 DEMOLICAO 37,12

14.1.1 154903 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,5300 27,96 14,82

14.1.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,6400 10,59 6,78

14.1.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 4,9900 3,11 15,52

14.2 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 1.912,12

14.2.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 28,0000 68,29 1.912,12
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Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

14 RUA PROJETADA 02 E 03 - SALGADO DE SAO FELIX 42.443,75

14.3 PASSEIO PUBLICO 39.189,17

14.3.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 23,1100 27,73 640,84

14.3.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 17,4100 1.031,15 17.952,32

14.3.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 47,5300 165,72 7.876,67

14.3.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 4,0000 1.060,85 4.243,40

14.3.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 145,8100 58,13 8.475,94

14.4 SINALIZACAO 1.305,34

14.4.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 677,01 677,01

14.4.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 1,0000 202,77 202,77

14.4.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 211,7200 2,01 425,56

15 RUA PROJETADA 04 - SALGADO DE SAO FELIX 43.163,83

15.1 PAVIMENTACAO 12.689,38

15.1.1 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 115,1800 110,17 12.689,38

15.2 DRENAGEM SUPERFICIAL 1.842,94

15.2.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 33,9400 54,30 1.842,94

15.3 PASSEIO PUBLICO 15.127,54

15.3.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 7,6800 27,73 212,97

15.3.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 3,8200 1.031,15 3.938,99
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Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

15 RUA PROJETADA 04 - SALGADO DE SAO FELIX 43.163,83

15.3.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 10,9100 165,72 1.808,01

15.3.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 5,0000 1.060,85 5.304,25

15.3.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 66,4600 58,13 3.863,32

15.4 SINALIZACAO 169,12

15.4.1 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 84,1400 2,01 169,12

15.5 DRENAGEM PROFUNDA 13.334,85

15.5.1 163034 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 9,0000 11,36 102,24

15.5.2 198815 90092 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3 15,4600 7,21 111,47

15.5.3 218663 94111SINA LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1 ,5  M,  COM CAMA DA DE AREIA,
LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIA

M3 2,0900 315,42 659,23

15.5.4 187575 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL  COM BA IXO N IVEL  DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M 9,0000 411,93 3.707,37

15.5.5 180950 97935 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 2,0000 1.209,86 2.419,72

15.5.6 200691 102738 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0, INCLUINDO
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 2,0000 2.703,18 5.406,36

15.5.7 198868 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO
E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 9,2800 100,05 928,46

16 RUA PROJETADA 01 - SALGADO DE SAO FELIX 56.458,06

16.1 SERVICOS PRELIMINARES 25,49

16.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 34,4500 0,74 25,49

16.2 SERVICOS TERRAPLANAGEM 7.144,09

16.2.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 53,5900 0,80 42,87

16.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA

M3 13,2600 10,59 140,42
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Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

16 RUA PROJETADA 01 - SALGADO DE SAO FELIX 56.458,06

COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

16.2.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 103,4600 3,11 321,76

16.2.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 9,4600 16,86 159,50

16.2.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 75,3200 71,46 5.382,37

16.2.6 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 72,2300 15,19 1.097,17

16.3 PAVIMENTACAO 21.226,09

16.3.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 186,8000 3,46 646,33

16.3.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 186,8000 110,17 20.579,76

16.4 DRENAGEM SUPERFICIAL 3.245,51

16.4.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 59,7700 54,30 3.245,51

16.5 PASSEIO PUBLICO 12.335,30

16.5.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 6,4900 27,73 179,97

16.5.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 4,4300 1.031,15 4.567,99

16.5.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 12,2400 165,72 2.028,41

16.5.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 2,0000 1.060,85 2.121,70

16.5.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 59,1300 58,13 3.437,23

16.6 SINALIZACAO 120,14

16.6.1 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 59,7700 2,01 120,14

16.7 DRENAGEM PROFUNDA 12.361,44

16.7.1 163034 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 11,0000 11,36 124,96
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Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

16 RUA PROJETADA 01 - SALGADO DE SAO FELIX 56.458,06

16.7.2 198815 90092 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3 23,6100 7,21 170,23

16.7.3 218663 94111SINA LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1 ,5  M,  COM CAMA DA DE AREIA,
LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIA

M3 2,5500 315,42 804,32

16.7.4 187575 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL  COM BA IXO N IVEL  DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M 11,0000 411,93 4.531,23

16.7.5 180950 97935 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 2,0000 1.209,86 2.419,72

16.7.6 200691 102738 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0, INCLUINDO
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,0000 2.703,18 2.703,18

16.7.7 198868 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO
E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 16,0700 100,05 1.607,80

17 RUA PROJETADA 05 - SALGADO DE SAO FELIX 220.686,76

17.1 SERVICOS PRELIMINARES 121,54

17.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 164,2400 0,74 121,54

17.2 DEMOLICAO 47,59

17.2.1 154903 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,6800 27,96 19,01

17.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,8200 10,59 8,68

17.2.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 6,4000 3,11 19,90

17.3 SERVICOS TERRAPLANAGEM 7.555,78

17.3.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 316,7100 0,80 253,37

17.3.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 78,3900 10,59 830,15

17.3.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 611,4100 3,11 1.901,49

17.3.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 124,4200 16,86 2.097,72
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Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

17 RUA PROJETADA 05 - SALGADO DE SAO FELIX 220.686,76

17.3.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 12,1200 71,46 866,10

17.3.6 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 105,7900 15,19 1.606,95

17.4 PAVIMENTACAO 134.731,09

17.4.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.185,7000 3,46 4.102,52

17.4.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 1.185,7000 110,17 130.628,57

17.5 DRENAGEM SUPERFICIAL 15.741,03

17.5.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 289,8900 54,30 15.741,03

17.6 PASSEIO PUBLICO 55.748,59

17.6.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 31,8900 27,73 884,31

17.6.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 18,0900 1.031,15 18.653,50

17.6.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 49,5200 165,72 8.206,45

17.6.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 17,0000 1.060,85 18.034,45

17.6.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 171,5100 58,13 9.969,88

17.7 SINALIZACAO 6.741,14

17.7.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 7,0000 677,01 4.739,07

17.7.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 7,0000 202,77 1.419,39

17.7.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 289,8900 2,01 582,68
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Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

18 RUA JOAO ALVES CARDOSO 01 - SALGADO DE SAO FELIX 303.460,05

18.1 SERVICOS PRELIMINARES 173,12

18.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 233,9500 0,74 173,12

18.2 SERVICOS TERRAPLANAGEM 15.887,21

18.2.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 372,4200 0,80 297,94

18.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 92,1700 10,59 976,08

18.2.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 718,9600 3,11 2.235,97

18.2.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 147,1400 71,46 10.514,62

18.2.7 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 122,6200 15,19 1.862,60

18.3 PAVIMENTACAO 136.864,73

18.3.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.213,3000 3,46 4.198,02

18.3.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 1.204,2000 110,17 132.666,71

18.4 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 4.780,30

18.4.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 70,0000 68,29 4.780,30

18.5 DRENAGEM SUPERFICIAL 25.851,69

18.5.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 476,0900 54,30 25.851,69

18.6 PASSEIO PUBLICO 95.609,53

18.6.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 52,0100 27,73 1.442,24

18.6.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 38,6700 1.031,15 39.874,57

18.6.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 105,5200 165,72 17.486,77

18.6.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO

UN 10,0000 1.060,85 10.608,50
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Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

18 RUA JOAO ALVES CARDOSO 01 - SALGADO DE SAO FELIX 303.460,05

UNIVERSAL. (5,40 X 1,20).

18.6.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 450,6700 58,13 26.197,45

18.7 SINALIZACAO 3.190,74

18.7.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 677,01 677,01

18.7.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 1,0000 202,77 202,77

18.7.3 218508 SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-
3(PROIBIDO SEGUIR EM FRENTE), INCLUSIVE POSTE
TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM ALTURA LIVRE DE 3,00M
E BASE EM CONCRETO MAGRO (30X30X50)CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 677,01 1.354,02

18.7.4 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 476,0900 2,01 956,94

18.8 DRENAGEM PROFUNDA 21.102,73

18.8.1 163034 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 21,0000 11,36 238,56

18.8.2 198815 90092 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3 42,6500 7,21 307,51

18.8.3 218663 94111SINA LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1 ,5  M,  COM CAMA DA DE AREIA,
LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIA

M3 4,8700 315,42 1.536,10

18.8.4 187575 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL  COM BA IXO N IVEL  DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M 21,0000 411,93 8.650,53

18.8.5 180950 97935 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 4,0000 1.209,86 4.839,44

18.8.6 200691 102738 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0, INCLUINDO
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,0000 2.703,18 2.703,18

18.8.7 198868 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO
E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 28,2600 100,05 2.827,41

19 RUA JOAO ALVES CARDOSO 02 -SALGADO DE SAO FELIX 275.914,53
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SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

19 RUA JOAO ALVES CARDOSO 02 -SALGADO DE SAO FELIX 275.914,53

19.1 SERVICOS PRELIMINARES 172,95

19.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 233,7100 0,74 172,95

19.2 SERVICOS TERRAPLANAGEM 13.823,71

19.2.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 366,2600 0,80 293,01

19.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 90,6500 10,59 959,98

19.2.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 707,0600 3,11 2.198,96

19.2.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 137,6600 16,86 2.320,95

19.2.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 70,8500 71,46 5.062,94

19.2.6 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 196,7000 15,19 2.987,87

19.3 PAVIMENTACAO 135.678,49

19.3.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.201,6000 3,46 4.157,54

19.3.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 1.193,8000 110,17 131.520,95

19.4 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 4.097,40

19.4.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 60,0000 68,29 4.097,40

19.5 DRENAGEM SUPERFICIAL 24.940,53

19.5.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 459,3100 54,30 24.940,53

19.6 PASSEIO PUBLICO 94.044,44

19.6.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 50,5100 27,73 1.400,64

19.6.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 37,4200 1.031,15 38.585,63

19.6.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 101,3300 165,72 16.792,41
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SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

19 RUA JOAO ALVES CARDOSO 02 -SALGADO DE SAO FELIX 275.914,53

19.6.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 10,0000 1.060,85 10.608,50

19.6.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 458,5800 58,13 26.657,26

19.7 SINALIZACAO 3.157,01

19.7.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 677,01 677,01

19.7.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 1,0000 202,77 202,77

19.7.3 218508 SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-
3(PROIBIDO SEGUIR EM FRENTE), INCLUSIVE POSTE
TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM ALTURA LIVRE DE 3,00M
E BASE EM CONCRETO MAGRO (30X30X50)CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 677,01 1.354,02

19.7.4 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 459,3100 2,01 923,21

20 RUA JOAO ALVES CARDOSO 03 - SALGADO DE SAO FELIX 50.522,74

20.1 DEMOLICAO 1.060,49

20.1.1 172335 00021/ORS DEMOLICAO/RETIRADA DE MEIO FIO GRANITICO OU PRE
MOLDADO

M 66,6200 15,50 1.032,61

20.1.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,8000 10,59 8,47

20.1.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 6,2400 3,11 19,41

20.2 PAVIMENTACAO 5.036,97

20.2.1 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 45,7200 110,17 5.036,97

20.3 PASSEIO PUBLICO 39.640,10

20.3.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 21,3500 27,73 592,04

20.3.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 13,8700 1.031,15 14.302,05

20.3.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES

M2 37,2500 165,72 6.173,07
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SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

20 RUA JOAO ALVES CARDOSO 03 - SALGADO DE SAO FELIX 50.522,74

(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

20.3.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 8,0000 1.060,85 8.486,80

20.3.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 173,5100 58,13 10.086,14

20.4 SINALIZACAO 4.785,18

20.4.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,0000 677,01 3.385,05

20.4.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 5,0000 202,77 1.013,85

20.4.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 192,1800 2,01 386,28

21 RUA ORLANDO MOUZINHO DA SILVA - SALGADO DE SAO FELIX 300.252,08

21.1 DEMOLICAO 177,99

21.1.1 154903 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,7700 27,96 21,53

21.1.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 4,4900 10,59 47,55

21.1.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 35,0200 3,11 108,91

21.2 PAVIMENTACAO 121.321,41

21.2.1 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 1.101,2200 110,17 121.321,41

21.3 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 3.277,92

21.3.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 48,0000 68,29 3.277,92

21.4 DRENAGEM SUPERFICIAL 14.280,36

21.4.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 262,9900 54,30 14.280,36
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

21 RUA ORLANDO MOUZINHO DA SILVA - SALGADO DE SAO FELIX 300.252,08

21.5 PASSEIO PUBLICO 141.925,51

21.5.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 77,4200 27,73 2.146,86

21.5.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 60,0200 1.031,15 61.889,62

21.5.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 167,2500 165,72 27.716,67

21.5.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 10,0000 1.060,85 10.608,50

21.5.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 680,6100 58,13 39.563,86

21.6 SINALIZACAO 2.332,99

21.6.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 677,01 677,01

21.6.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 1,0000 202,77 202,77

21.6.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 722,9900 2,01 1.453,21

21.7 DRENAGEM PROFUNDA 16.935,90

21.7.1 163034 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 14,0000 11,36 159,04

21.7.2 198815 90092 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3 29,0800 7,21 209,67

21.7.3 218663 94111SINA LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1 ,5  M,  COM CAMA DA DE AREIA,
LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIA

M3 3,2500 315,42 1.025,12

21.7.4 187575 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL  COM BA IXO N IVEL  DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M 14,0000 411,93 5.767,02

21.7.5 180950 97935 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 2,0000 1.209,86 2.419,72

21.7.6 200691 102738 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM UN 2,0000 2.703,18 5.406,36
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

21 RUA ORLANDO MOUZINHO DA SILVA - SALGADO DE SAO FELIX 300.252,08

CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0, INCLUINDO
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

21.7.7 198868 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO
E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 19,4800 100,05 1.948,97

22 RUA MANOEL MESSIAS PEREIRA - SALGADO DE SAO FELIX 114.555,21

22.1 SERVICOS PRELIMINARES 69,52

22.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 93,9400 0,74 69,52

22.2 DEMOLICAO 140,83

22.2.1 154903 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,0200 27,96 56,48

22.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,4200 10,59 25,63

22.2.3 198317 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 18,8800 3,11 58,72

22.3 SERVICOS TERRAPLANAGEM 5.334,34

22.3.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 163,4900 0,80 130,79

22.3.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 40,4600 10,59 428,47

22.3.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 315,6100 3,11 981,55

22.3.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 67,8400 16,86 1.143,78

22.3.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 19,2500 71,46 1.375,61

22.3.6 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 83,8800 15,19 1.274,14

22.4 PAVIMENTACAO 64.098,69

22.4.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 564,1000 3,46 1.951,79

22.4.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 564,1000 110,17 62.146,90

22.5 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 409,74

22.5.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 6,0000 68,29 409,74
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

22 RUA MANOEL MESSIAS PEREIRA - SALGADO DE SAO FELIX 114.555,21

22.6 DRENAGEM SUPERFICIAL 10.211,12

22.6.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 188,0500 54,30 10.211,12

22.7 PASSEIO PUBLICO 32.153,43

22.7.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 20,2700 27,73 562,09

22.7.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 15,0100 1.031,15 15.477,56

22.7.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 41,6100 165,72 6.895,61

22.7.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 4,0000 1.060,85 4.243,40

22.7.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 85,5800 58,13 4.974,77

22.8 SINALIZACAO 2.137,54

22.8.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 677,01 1.354,02

22.8.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 2,0000 202,77 405,54

22.8.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 188,0500 2,01 377,98

23 RUA SEVERINO JOSE DA SILVA - SALGADO DE SAO FELIX 144.284,41

23.1 SERVICOS PRELIMINARES 69,83

23.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 94,3700 0,74 69,83

23.2 SERVICOS TERRAPLANAGEM 5.539,72

23.2.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 203,8600 0,80 163,09

23.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 50,4500 10,59 534,27
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

23 RUA SEVERINO JOSE DA SILVA - SALGADO DE SAO FELIX 144.284,41

23.2.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 393,5400 3,11 1.223,91

23.2.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 63,4800 16,86 1.070,27

23.2.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 18,8300 71,46 1.345,59

23.2.6 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 79,1700 15,19 1.202,59

23.3 PAVIMENTACAO 87.984,65

23.3.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 785,4000 3,46 2.717,48

23.3.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 773,9600 110,17 85.267,17

23.4 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 6.009,52

23.4.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 88,0000 68,29 6.009,52

23.5 DRENAGEM SUPERFICIAL 9.411,82

23.5.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 173,3300 54,30 9.411,82

23.6 PASSEIO PUBLICO 34.040,70

23.6.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 18,7200 27,73 519,11

23.6.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 11,6300 1.031,15 11.992,27

23.6.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 32,5300 165,72 5.390,87

23.6.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 8,0000 1.060,85 8.486,80

23.6.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 131,6300 58,13 7.651,65

23.7 SINALIZACAO 1.228,17

23.7.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),

UN 1,0000 677,01 677,01
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SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

23 RUA SEVERINO JOSE DA SILVA - SALGADO DE SAO FELIX 144.284,41

POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM ALTURA LIVRE
DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO (30X30X50)CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

23.7.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 1,0000 202,77 202,77

23.7.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 173,3300 2,01 348,39

24 RUA JOSE SEVERINO DA SILVA - SALGADO DE SAO FELIX 151.751,35

24.1 SERVICOS PRELIMINARES 74,90

24.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 101,2100 0,74 74,90

24.2 SERVICOS TERRAPLANAGEM 6.174,30

24.2.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 215,3500 0,80 172,28

24.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 53,3000 10,59 564,45

24.2.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 415,7400 3,11 1.292,95

24.2.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 130,3600 16,86 2.197,87

24.2.5 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 128,1600 15,19 1.946,75

24.3 PAVIMENTACAO 93.165,23

24.3.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 819,9000 3,46 2.836,85

24.3.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 819,9000 110,17 90.328,38

24.4 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 546,32

24.4.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 8,0000 68,29 546,32

24.5 DRENAGEM SUPERFICIAL 10.735,11

24.5.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 197,7000 54,30 10.735,11

 /37

S
U

P
P

R
C

20
26

02
49

9V
03

Assinado com senha por [SUP36167] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 23/09/2026 - 16:31hs.
Documento Nº: 11660909.106095933-3622 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11660909.106095933-3622

G
ov

er
no

 do Estado da Paraíba

SUPLAN

892



Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

24 RUA JOSE SEVERINO DA SILVA - SALGADO DE SAO FELIX 151.751,35

24.6 PASSEIO PUBLICO 38.898,55

24.6.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 20,4800 27,73 567,91

24.6.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 15,1400 1.031,15 15.611,61

24.6.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 44,0300 165,72 7.296,65

24.6.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 4,0000 1.060,85 4.243,40

24.6.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 192,3100 58,13 11.178,98

24.7 SINALIZACAO 2.156,94

24.7.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 677,01 1.354,02

24.7.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS
COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS*

UN 2,0000 202,77 405,54

24.7.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 197,7000 2,01 397,38

25 RUA JOSE QUINTINO BARBOSA - SALGADO DE SAO FELIX 238.397,08

25.1 SERVICOS PRELIMINARES 114,93

25.1.1 238397 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 155,3100 0,74 114,93

25.2 SERVICOS TERRAPLANAGEM 7.470,95

25.2.1 161013 98525 L I M P E Z A  M E C A N I Z A D A  D E  C A M A D A  V E G E T A L ,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),  COM TRATOR DE

M2 351,3700 0,80 281,10

25.2.2 177542 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 86,9600 10,59 920,91

25.2.3 198847 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK 678,3100 3,11 2.109,54

25.2.4 177502 101146 ESCAVACAO HORIZONTAL,  INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

M3 122,9800 16,86 2.073,44
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

25 RUA JOSE QUINTINO BARBOSA - SALGADO DE SAO FELIX 238.397,08

25.2.5 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 2,5900 71,46 185,08

25.2.6 198881 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 125,1400 15,19 1.900,88

25.3 PAVIMENTACAO 152.923,26

25.3.1 168360 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.345,8000 3,46 4.656,47

25.3.2 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 1.345,8000 110,17 148.266,79

25.4 ESTRUTURA DE TRAVAMENTO PARA BOCA DE RUA E PARA TRECHO COM INCLINACAO SUPERIOR A 5% 546,32

25.4.1 207423 04960/ORS M E I O  F I O  E M  P E D R A  G R A N I T I C A  P A R A
CORDAO/CINTURAO E CALCADA , REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3  (C IMENTO E AREIA)  -

M 8,0000 68,29 546,32

25.5 DRENAGEM SUPERFICIAL 16.290,00

25.5.1 192463 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M 300,0000 54,30 16.290,00

25.6 PASSEIO PUBLICO 58.891,83

25.6.1 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 32,9600 27,73 913,98

25.6.2 197887 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 22,6200 1.031,15 23.324,61

25.6.3 208622 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E
REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 61,5000 165,72 10.191,78

25.6.4 238398 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL. (5,40 X 1,20) .

UN 10,0000 1.060,85 10.608,50

25.6.5 201154 94273/SIN PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M,
A C A B A M E N T O  C O N V E N C I O N A L ,  N A O  A R M A D O ,
A S S E N T A D O  C O M  A R G A M A S S A  1 : 3

M 238,3100 58,13 13.852,96

25.7 SINALIZACAO 2.159,79

25.7.1 169374 DER PB SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONO
INSCRITO NUM QUADRADO DE L=60CM, TIPO R-1(PARE),
INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM
ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO
(30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 677,01 1.354,02

25.7.2 166696 739162/SI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
CONFECCIONADA EM MATERIAL CHAPA N 20, NA COR
AZUL MINERAL COM DIMENSOES DE 45 X 23 CM,
INCLUSIVE FIXACAO NO MURO OU PAREDES DAS CASAS

UN 1,0000 202,77 202,77
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obra : 15026 - CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO
DE JOAO PESSOA - PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

25 RUA JOSE QUINTINO BARBOSA - SALGADO DE SAO FELIX 238.397,08

DE NYLON E PARAFUSOS*

25.7.3 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 300,0000 2,01 603,00

Total da Obra: 7.459.644,64

Responsável pelo Orçamento: THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA, Nº CREA: 1616062525, Nº Matricula: 770.637-5

Responsável pela Digitação: GRACIELLE MARIA FIGUEIREDO ALVES, Nº CREA: 1620361710, Nº Matricula: 6187633

Responsável pelo Levantamento: JOAO ANTONIO DE LIMA ALVES, Nº CREA: 1622941039, Nº Matricula: 7705468
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Rua Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe - CEP: 58.015-270 – João Pessoa/PB 
Tel: (83) 3214-1397 

superintendencia@suplan.pb.gov.br 
www.paraiba.pb.gov.br 

 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

 

Processo:  nº SUP-PRC-2026/02499 

Objeto:  CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, 
LOCALIZADAS NA REGIÃO DE JOÃO PESSOA/PB. 

 

Declaramos que as Reservas Orçamentarias n° 660 e 661/2026 e a 
Declaração de Comprometimento do Orçamento SUPLAN nº 029/2026 (anexa) no 
valor somado de R$ 7.459.644,64 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, 
seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) é suficiente e 
compatível com o montante previsto para execução da despesa no presente exercício 
financeiro, considerando-se a data prevista para a emissão da Ordem de 
Serviço/Fornecimento e respectivo Cronograma físico-financeiro, a seguir relacionado: 

Número 
Medição/Ordem 

Fornecimento 
Data Prevista Valor R$ 

01 DEZEMBRO/2026      314.874,39 
 TOTAL/2026 314.874,39 

02 JANEIRO/2027 479.330,08 
03 FEVEREIRO/2027 727.801,99 
04 MARÇO/2027 727.373,98 
05 ABRIL/2027 727.373,98 
06 MAIO/2027 727.373,98 
07 JUNHO/2027 727.373,98 
08 JULHO/2027 727.373,98 
09 AGOSTO/2027 710.095,69 
10 SETEMBRO/2027 699.568,93 
11 OUTUBRO/2027 436.598,16 
12 NOVEMBRO/2027 454.505,50 

 TOTAL/2027 7.144.770,25 

Portanto, em consonância com o Art. 16, inc. II da Lei Complementar 
nº 11/2020, e de acordo com Declaração de Comprometimento do Orçamento 
SUPLAN nº 029/2026 (anexa), que o valor correspondente ao exercício financeiro 
seguinte tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

 

João Pessoa, 21 de julho de 2026.  

 

 

Eng. SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES 
Diretora Superintendente 

CREA nº 160.135.074-0 
Matrícula: 770.796-7 
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RO
RESERVA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO

2026

NÚMERO DO DOCUMENTO

660
NOME DO ÓRGÃO

SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

CÓDIGO DA UG

310201

NOME DO CREDOR CÓDIGO DO CREDOR

0

FINALIDADE

CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA
REGIAO DE JOAO PESSOA. RECURSOS NAO PACTUADOS NO CONTRATO DE REPASSE N
940023/2022/MDR/CAIXA PREVISAO DE O.S. DEZEMBRO.

NÚMERO DA RO ANULADA

660

MOVIMENTO

11

DATA DA ATUALIZAÇÃO

21/07/2026

VALOR DA RESERVA

35.927,17

VALOR ANULADO

0,00

VALOR EMPENHADO

0,00

SALDO RESERVA

35.927,17

EMENDA PARLAMENTAR

0 / 0

DADOS DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.1.0000

CÓDIGO REDUZIDO DA CLASSIFICAÇÃO

2633

31202 - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO D

15 - URBANISMO

451 - INFRA- ESTRUTURA URBANA

5004 - Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinâmica

2301 - Execução de Obras Públicas

44905100 - Obras e Instalações

50000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

0 - DOTAÇÃO NORMAL

1 - Recursos do Exercício Corrente

0 - CO Padrao

RESPONSÁVEL PELO CADASTRO

CARLOS HENRIQUE DA SILVA
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RO
RESERVA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO

2026

NÚMERO DO DOCUMENTO

661
NOME DO ÓRGÃO

SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

CÓDIGO DA UG

310201

NOME DO CREDOR CÓDIGO DO CREDOR

0

FINALIDADE

CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS
NA REGIAO DE JOAO PESSOA. RECURSOS PACTUADOS NO CONTRATO DE REPASSE N
940023/2022/MDR/CAIXA PREVISAO DE O.S. DEZEMBRO.

NÚMERO DA RO ANULADA

661

MOVIMENTO

11

DATA DA ATUALIZAÇÃO

21/07/2026

VALOR DA RESERVA

278.947,22

VALOR ANULADO

0,00

VALOR EMPENHADO

0,00

SALDO RESERVA

278.947,22

EMENDA PARLAMENTAR

0 / 0

DADOS DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.70000.0.1.0000

CÓDIGO REDUZIDO DA CLASSIFICAÇÃO

2634

31202 - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO D

15 - URBANISMO

451 - INFRA- ESTRUTURA URBANA

5004 - Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinâmica

2301 - Execução de Obras Públicas

44905100 - Obras e Instalações

70000 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO

0 - DOTAÇÃO NORMAL

1 - Recursos do Exercício Corrente

0 - CO Padrao

RESPONSÁVEL PELO CADASTRO

CARLOS HENRIQUE DA SILVA
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Rua Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe - CEP: 58.015-270 – João Pessoa/PB 
Tel: (83) 3214-1397 

superintendencia@suplan.pb.gov.br 
www.paraiba.pb.gov.br 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO Nº 029/2026 
 

    

   Declaramos para os devidos fins de instrução processual, e em 

conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, que dispomos dos 

recursos orçamentários no valor de R$ 7.144.770,25 (sete milhões cento e 

quarenta e quatro mil setecentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), sendo  

R$ 6.329.737,92 (seis milhões trezentos e vinte e nove mil setecentos e trinta e 

sete reais e noventa e dois centavos) com recursos pactuados no contrato de 

repasse N° 940023/2022/MDR/CAIXA e  R$ 815.032,33 (oitocentos e quinze mil e 

trinta e dois reais e trinta e três centavos) com recursos do Tesouro do Estado, 

para a obra de conclusão da pavimentação e drenagem para diversas ruas, 

localizadas na região de João Pessoa–PB, que estão previstos no PPA 2024/2027 e 

serão incluídos no PLOA 2027 na dotação orçamentária 

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.70000.0.1.0000 e 

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.1.0000, 

respectivamente. 

  Esta declaração é parte integrante do processo administrativo nº 

Processo nº SUP-PRC-2026/02499. 

 

Joao Pessoa – PB, 21 de julho de 2026 

 
 
 

Eng. SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES 
Diretora Superintendente 

CREA nº 160.135.074-0 
Matrícula: 770.796-7 
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