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& GOVERNO
DA PARAIBA

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 039/2026 (PNCP 10/2026)

PROCESSO PBDOC N° SUP-PRC-2026/02453
PROCESSO SGC N° 31.202.002453.2026
PNCP — UNIDADE COMPRADORA (UASG): 931416 — SUPERINTENDENCIA DE O. DO P. DESENVOLVIMENTO/PB
A SUPLAN — SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, entidade autarquica
estadual, inscrita no CNPJ sob o n.° 09.125.444/0001-28, vinculada a Secretaria de Estado da Infraestrutura ¢ dos Recursos Hidricos,
torna publico que fara realizar licitagdo, conforme os termos deste Edital, cujo objeto ¢ a contratagdo d; empresa de engenharia
especializada para execugdo de obra referente 8 REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E. C. 1. JOSE NILSON SANTIAGO,
EM POCO DANTAS - PB, conforme especificagoes e demais elementos técnicos constantes do Relatorio Técnico Preparatorio e demais
Anexos deste Edital.
1.0 - INFORMACOES GERAIS

1.1 — Modalidade: Concorréncia Eletronica

1.2 — Critério de Julgamento: Menor Preco

1.3 — Modo de Disputa: Combinado (Aberto-Fechado).

1.4 — Prego Maximo: R$ 3.540.444,80 (trés milhdes, quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta
centavos).

1.5 — Acolhimento/Abertura/Divulgagdo de Propostas: até as 10h00min do dia 12/11/2026.

1.6 — Ficam estabelecidos como meios de comunicagdo e contato com o Setor de Licitagdo, o e-mail licitacao@suplan.pb.gov.br; o
site https://suplan.pb.gov.br/; ou, presencialmente, na sala do referido setor, localizado na Superintendéncia de Obras do Plano de
Desenvolvimento go Estado, situada na Av. Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe, Jodo Pessoa — PB, CEP: 58015-570.

2.0 - LEGISLACAO
2.1 — Rege a presente licitagao a Lei Federal n.° 14.133/2021, bem como as seguintes normas, consideradas as alteragdes posteriores:

i. A Lei Estadual n.° 12.868, de 06 de novembro de 2023.
ii. Os Decretos Estaduais n.° 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023; 44.966/2024.
iii. A Instru¢do Normativa SEAD n.° 005/2023.
iv. Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
v. Demais instrugdes e orientagdes normativas estaduais.

3.0 - IMPUGNACOES E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL

3.1 — O presente Edital podera ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e fundamentado, enderecado ao Agente de
Contratag@o.

3.2 — Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o prazo para a apresentacdo de pedidos de impugnagdo
encerrar-se-a no terceiro dia util anterior aquele designado para a sessdo publica, conforme item 1.5 deste Edital.

3.3 — A impugnagdo tempestiva ndo impede a participa¢do do potencial licitante no respectivo certame.

3.4 — Ser@o aceitos pedidos de impugnagdes enviados ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br.

3.5 — Havendo dtvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderao formular, por escrito, as respectivas consultas,
indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e dirigi-las ao Agente de Contratag@o, devendo, para tanto, serem enviadas
a0 e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br.

3.6 — As consultas serdo admitidas no prazo equivalente ao das impugnagdes deste Edital, conforme subitem 3.2.

SUPPRC202602453V03

3.7 — As respostas as impugnagdes e consultas que sdo tratadas neste item serdo divulgadas em campo proprio no sistema que rege
a disputa e no sitio https://suplan.pb.gov.br/.
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3.8 —E de responsabilidade do licitante a verificagdo regular e obtengdo via download dos atos disponibilizados no sitio
https://suplan.pb.gov.br/.

4.0 - OBJETO E DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 — Contratagdo de empresa de engenharia especializada para execugdo de obra referente 4 REFORMA E AMPLIACAO DA
ESCOLA E. C. 1. JOSE NILSON SANTIAGO, EM POCO DANTAS - PB, conforme especificagdes e demais elementos
técnicos constantes do Relatorio Técnico Preparatorio e demais Anexos deste Edital.

4.2 — As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do Estado,
sendo o somatorio do valor das Reservas Orgamentarias n.° 565/2026 e n.° 566/2026 suficiente e compativel com o montante previsto
para execugdo da despesa no presente exercicio financeiro, conforme Declaragdo de Compatibilidade Orgamentaria, estando o
restante dos recursos previsto no PPA 2024/2027, os quais serdo incluidos no PLOA 2027, conforme Declaragdo de
Comprometimento do Or¢amento SEE n.° 62/2027, nas dotagdes abaixo discriminadas:

22101.12.368.5006.2178.00000000287.44903900.50000.0.1.1001
22101.12.368.5006.1843.00000000287.44905100.54000.0.1.0000
5.0 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO

5.1 — Respeitadas as condi¢des normativas vigentes, podera participar desta licitagdo qualquer licitante legalmente estabelecida no
pais e que atenda as exigéncias deste Edital.

5.2 — Nao podera participar do presente certame:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre
obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens
a ela necessarios;

c¢) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
san¢do que lhe foi imposta;

c.1) O impedimento de que trata a alinea “c” sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢@o a outra pessoa, fisica
ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utiliza¢do fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

¢) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre
si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou
por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

£) As pessoas juridicas que ndo funcionem no pais, se encontrem sob faléncia, dissolugdo ou liquidagdo, bem como as pessoas
fisicas sob insolvéncia.

5.3 — O disposto neste item ndo impede que na licitagdo ou na contratagdo de obra ou servigo que se inclua como encargo do
contratado a elaborag@o do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.

1%

5.4 — A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem as alineas “a” e
“b” poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugio da licitagdo ou de gestdo do contrato,
desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgio ou entidade.
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5.4.1 — Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico.

5.5 — Em licitagdes e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos desta Lei.

5.6 — A participagao nesta licitagdo implica aceitagdo das condigdes estabelecidas no Edital e na legislagdo aplicavel.
5.7 — Além destas condi¢des gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participagdo fixadas no Edital.

5.8 — O Agente de Contratagdo verificard o eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a
existéncia de san¢@o que impega a participagdo no certame ou a futura contratagio.

5.9 — A participag@o em consorcio neste certame esta vedada, conforme justificativa e demais especificagdes constantes no Relatorio
Técnico Preparatorio, no item que trata deste tema.

5.10 — O licitante devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam impedir sua habilitagdo na presente
licitagdo e ainda pela autenticidade de todos os documentos que vierem a ser apresentados.

5.11 — O licitante devera arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparagdo e apresentacdo de sua proposta,
independentemente do resultado do processo licitatorio.

5.12 — Os licitantes, apos ser declarado vencedor do certame, devera providenciar sua inscri¢do junto a Geréncia Operacional do
Cadastro de Fornecedores (GOCAF), vinculada a Secretaria de Administragdo, para obtenc@o e emissdo do Certificado Estadual de

Registro e Habilitagdo (CECH), mantendo-o em situagdo regular, ndo sendo exigida a inscrigdo prévia como condigdo para
participagdo no certame.

5.13 — Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006.

5.13.1 — A obtengao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano-calendario de realizag@o da licitag@o, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
6.0 — CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS
6.1 — A contratada devera cumprir as condi¢des previstas no Relatorio Técnico Preparatorio.

7.0 - CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRONICO

7.1 — Para acesso ao sistema eletronico, as licitantes deverdo dispor de login e senha particulares e intransferiveis, os quais devem
ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal de Compras do Governo Federal, no sitio www.gov.br/compras.

7.2 — As informagdes para o acesso ao certame podem ser obtidas no sitio www.gov.br/compras.
7.3 — O login e a senha validos poderao ser utilizados em qualquer licitagdo no sitio www.gov.br/compras.

7.4 — O uso ¢ o sigilo da senha de acesso pelas licitantes sdo de propria e exclusiva responsabilidade, bem como qualquer transagdo
efetuada diretamente por estas ou por seu representante.

7.5 — O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletronico implica a responsabilidade legal pelos seus
atos praticados e a capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a licitagao.

8.0 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

8.1 — As propostas de pregos iniciais poderdo ser postadas a partir da data de publicagdo do Edital pelo sistema disponivel no sitio
www.gov.br/compras, podendo ser substituidas ou excluidas até a data e hora definidas para a abertura da sessdo publica, quando
se encerra a fase de recebimento de propostas.

8.2 — Os pregos unitarios e total para a prestagdo dos servigos serdo ofertados em moeda corrente nacional, em algarismos, sem
inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria.
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8.3 — As propostas ndo poderdo impor condi¢des e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de prego ou quaisquer outras condigdes ndo previstas no Edital e seus Anexos.

8.4 — A simples apresentagdo de proposta de pregos implica conhecimento e submissdo a todas as condigdes estipuladas neste Edital
e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observancia das normas contidas na legislagdo mencionada no preambulo deste Edital.

8.5 — O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

8.5.1 — A falsidade da declaragdo de que trata o item 8.5 sujeitara o licitante as sang0des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

8.6 — Em hipotese alguma sera aceita proposta cujo preco ultrapasse o preco maximo estipulado para a licitagdo. Também nao serdo
aceitos pre¢os unitarios superiores aos pregos apresentados na Planilha Orgamentaria. Esta verificag@o sera feita quando na avaliag@o
da proposta mais bem colocada.

8.7— O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas e podera desclassificar aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.8 — A proposta de precos tera validade de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.
8.9 — A proposta que ndo vier a cumprir as exigéncias requeridas neste Edital sera desclassificada.
— CRITERIOS DE DISPUTA

9.1 — Na fase inicial, as propostas serdo submetidas de forma sigilosa através do sistema, sem que os valores sejam visiveis aos
demais participantes. Apos o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a sessdo sera aberta automaticamente pelo
sistema, ¢ o prego de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preco ofertado na etapa de propostas.

9.2 — A verificagdo da conformidade das propostas de precos sera realizada antes da abertura da etapa de lances, assegurando que
apenas propostas classificadas participem da fase de disputa aberta.

9.3 — A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como
firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances subsequentes, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste Edital e na
legislagdo vigente.

9.4 — As licitantes ou seus representantes deverdo estar conectados ao sistema para participar da sessdo de lances. A responsabilidade
por problemas de conexao ou falhas na rede ¢ exclusivamente dos participantes.

9.4.1 —Se ocorrer desconexdo do Agente de Contratacdo durante a etapa de lances, mas o sistema eletronico permanecer acessivel
as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos sem prejuizo dos atos realizados.

9.5 — Cabe a licitante monitorar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica e atentar para as mensagens emitidas
pelo sistema, sendo responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios causada pela inobservancia das mensagens.

9.6 — Apos a revelagdo da proposta de menor valor, a fase de lances abertos sera iniciada. As licitantes poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico. Cada lance deve ser inferior ao menor lance até entdo registrado,
observado, o intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.7 — Intervalo Minimo entre Lances: Cada lance submetido devera ser de pelo menos 0,25% do valor estimado da obra ou servigo
—R$ 8.851,11 (oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e onze centavos) — em relagdo ao lance anteriormente registrado. Esse
decremento minimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam considerados validos.

9.8 — O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no
sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel, nos termos dos arts. 33 e 34 da Instru¢do Normativa SEAD/PB n°
005/2023.

9.9 — O Agente de Contratacdo podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa
comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo licitatorio, mediante comunicagio eletronica automatica via
sistema.

9.9.1 — Eventual exclusdo de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.9, implica a retirada do licitante do certame, sem
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prejuizo do direito de defesa.

9.10 — No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, consideram-se como vencedores os valores obtidos na etapa
de propostas.

9.11 — A cada lance ofertado, as licitantes serdo imediatamente informadas do recebimento, do valor e do horario de registro do
lance.

9.12 — Os lances de cada licitante deverdo ser obrigatoriamente inferiores ao preco de sua proposta inicial inserida no sistema,
independentemente do menor valor ja ofertado pelos outros concorrentes.

9.13 — Lances de mesmo valor ndo serdo considerados, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.14 — Durante a sessdo publica, as participantes serdo informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, sem
identificacdo do autor dos lances.

9.15 — A etapa de lances da sessdo publica sera no modo de disputa Aberto-Fechado, conforme segue:
9.15.1 — A etapa de envio de lances tera duragdo de 15 (quinze) minutos.

9.15.2 — Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo
de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgao de lances sera automaticamente encerrada.

9.15.3 — Ap0s a etapa de que trata o item 9.15.2, o sistema abrird a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo
e os autores das ofertas subsequentes com valores até 10% (dez por cento) superiores, conforme o critério adotado, possam ofertar
um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.15.4 — No procedimento de que trata o item 9.15.3, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou
por ofertar melhor lance.

9.15.5 — Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condigdes de que trata o item 9.15.3, os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classifica¢do, até o maximo de 03 (trés), poderdo oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no 9.15.4.

9.15.6 — Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.15.3 e 9.15.5, o sistema ordenara e divulgara os lances em ordem
crescente.

9.16 — Durante o modo de disputa aberto, se algum licitante de forma equivocada, ofertar um lance com valor inexequivel podera
solicitar o cancelamento deste, em campo proprio na plataforma eletronica, sendo analisado pelo Agente de Contratagdo o seu
deferimento.

9.17 — Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate sera realizado considerando o que
dispde o art. 60 da Lei 14.133/2021.

9.18 — Apds o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratagdo podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante
que apresentou o lance de menor valor, visando a obtengdo de um prego ainda mais vantajoso, e decidira sobre a aceitagdo do mesmo.

9.19 — As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.19.1 — A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apods a comunicagdo automatica para tanto.

9.19.2 — Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

9.20 — Apos a declaracdo da licitante mais bem colocada, o Agente de Contratagdo abrird prazo para que a licitante ajuste sua
proposta de precos ao ultimo lance valido e apresente os documentos necessarios para habilitagao.

9.21 — Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco
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por cento), o Agente de Contrata¢do, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigéo
das demais colocagdes.

9.21.1 — Apds o reinicio previsto no subitem 9.21, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios, podendo
optar por manter o seu ultimo lance.

9.22 O sistema disponibilizara um campo proprio para troca de mensagens entre o0 Agente de Contratagdo ¢ os licitantes, sendo
vedada qualquer outra forma de comunicagao.

9.23 — O Agente de Contratagao podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

10.0 - RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

10.1 — Apds o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratagdo solicitara, por meio do sistema eletronico do sitio
www.gov.br/compras, a proposta de pregos adequada ao wltimo lance e os documentos para habilitagdo do licitante mais bem
colocado, para que este os apresente, no prazo de 2 dias uteis, prorrogavel por igual periodo — a critério do Agente de Contratagéo.

10.2 — A proposta de precos e os documentos para habilitagdo deverdo obedecer a relacdo indicada neste Edital e seus Anexos, mas
poderdo ser acompanhados por documentos complementares nao relacionados.

10.3 — Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, sera divulgado o resultado do certame, bem como sera aberto
o prazo de 10 (dez) minutos para manifestagdo da inten¢do de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

10.4 — Caso este licitante seja considerado inabilitado, sera(ao) convocado(s) o(s) licitante(s) subsequente(s), em ordem de
classificagdo, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua proposta de pregos adequada ao Gltimo lance e seus documentos
para habilitagdo conforme Edital e, se necessario, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e entdo sera
divulgado o resultado do certame, bem como sera aberto o prazo para manifestagio da intengdo de recorrer — conforme item 19 deste
Edital.

10.5 — Na hipdtese de inabilitagdo de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, apds todas as analises, sera divulgado o
resultado do certame, bem como sera aberto o prazo para manifestagdo da inten¢@o de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

11.0 - AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO

11.1 — De acordo com a Portaria n.° 190/2026/GS, a fung@o de Agente de Contratagdo e Pregoeiro serd desempenhada pelo servidor
Carlos Eduardo do Nascimento Oliveira.

11.2 — Os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratagdo serdo: Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro, Bruna Lima de
Oliveira e Uelson de Sousa Tavares.

11.3 — Na auséncia e impedimento do Agente de Contratagéo, assume o seu substituto, conforme designado na referida Portaria, o
que deve ser documentado nos autos do respectivo processo licitatorio.

12.0 - SANEAMENTO E DILIGENCIAS

12.1 — Nos termos da Lei 14.133/2021 assim como da Instru¢do Normativa SEAD N° 005/2023, poderdo ser promovidas as
diligéncias que o Agente de Contratagdo entender necessarias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagao de habilitagdo, da
proposta, ou complementar a instrugdo do processo.

12.2 — Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que
trata o item 12.1, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia.

13.0 - CONDICOES PARA INDICACAO DE REPRESENTANTE LEGAL

13.1 — Para atuar no certame, a licitante devera nomear um representante legal que podera ser credenciado de acordo com o modelo
do Anexo 6 — Carta Credencial deste Edital, ou procuragdo, por instrumento publico ou particular, em que se encontrem o0s
necessarios poderes de representagdo, ndo sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, indicar seu
responsavel legal, que deverad comprovar essa qualidade mediante apresentacéo de copia de contrato social, estatuto ou documentos
correlatos.

13.2 — A licitante devera indicar os enderegos comercial e eletronico atualizados, aptos a receberem eventuais comunicagdes
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decorrentes desta licitagdo.

13.3 — O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manuteng@o dos enderegos informados, comunicando qualquer
alterag@o ao Agente de Contratagdo, sob risco de assumir as consequéncias de ndo receber comunicagdes criticas.

13.4 — As comunicagdes dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever da SUPLAN de dar conhecimento
dos atos praticados.

13.5 — O disposto nos subitens anteriores ndo se aplicam a comunicagio dos atos de classificagdo e desclassificagdo das propostas;
habilitacdo e inabilitagdo do licitante; homologacdo; anulagdo e revogacdo da licitagdo; e demais atos publicados nos sitios
https://suplan.pb.gov.br/ e www.gov.br/compras.

14.0 - VALOR ESTIMADO

14.1 — O valor estimado e estabelecido pela SUPLAN para a execugdo dos servigos objeto desta licitagdo é de R$ 3.540.444,80 (trés
milhGes, quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).

15.0 - PROPOSTA DE PRECOS
15.1 — A proposta de pregos devera ser constituida dos seguintes elementos:
15.1.1 — Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 5 — Carta Proposta deste Edital, na qual conste a razdo social da licitante,
seu enderego comercial, eletronico e telefone atualizados, e nimero do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsavel
ou representante legal, e ainda:
a) prego global para a execugdo dos servigos objeto da licitagdo,

b) més de referéncia da proposta conforme or¢amento base da Administragao; e,

¢) prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da
licitagdo;

15.1.2 — Planilha Orgamentaria — contendo quadro de quantitativos e pregos unitarios, com seus respectivos subtotais.
15.1.3 — Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo anexo ao Relatorio Técnico Preparatorio.

15.1.4 — Quadro Demonstrativo do Calculo do BDI — Bonificagdo de Despesas Indiretas —, conforme modelo anexo ao Relatorio
Técnico Preparatorio.

15.1.5 — Cronograma Fisico e Financeiro, conforme modelo anexo ao Relatorio Técnico Preparatério.

15.1.6 — Declaragao de que sua proposta de precos compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 1 deste Edital.

15.2 — A Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico e Financeiro deverdo ser assinados por Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais
profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislagdo aplicavel.

15.3 — Nos pregos unitarios propostos deverdo estar incluidas todas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, que venham a incidir
sobre eles, representando a compensagao integral para todas as operagdes, transportes, materiais, perdas, mao de obra, equipamentos,
controles tecnoldgicos e eventuais encargos necessarios a completa execugdo dos servigos.

15.4 — Os precos unitarios deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais ¢ as operagdes matematicas deverdo considerar
apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3 (terceira) casa decimal, independentemente da aproximagao.

15.5 — Para todos os servigos prevalecem os precos resultantes da proposta configurada pela SUPLAN através do sistema SICO —
Sistema Integrado de Controle de Obras.

16.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

SUPPRC202602453V03

16.1 — Serdo desclassificadas as Propostas de Pregos:
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a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que apresentem pregos com o intuito de manipular a concorréncia por meio da
redugdo sucessiva dos valores ofertados, buscando sempre apresentar prego inferior a0 menor preco ja proposto,
independentemente do custo real ou do valor justo do servigo, sendo tal pratica inaceitavel e resultando na desclassificagdo da
proposta;

b) cujo prego total proposto e/ou qualquer unitario for(em) superior(es) ao estabelecido pela SUPLAN;

c) cujo prego total proposto e/ou qualquer unitario for(em) manifestamente inexequivel(eis), aferido(s) com base no critério
estabelecido no Art. 59, §§ 3° e 4°, da Lei Federal n.° 14.133/2021, quando ndo restar demonstrada a exequibilidade, cuja
comprovagao sera solicitada apds a fase de lances, tendo o licitante o prazo maximo de 2 (dois) dias tteis, contado da solicitagéo,
podendo ser prorrogado, a critério do Agente de Contratago, para envio da documentagdo. Ressalta-se que o referido prazo se
destina exclusivamente a anexagdo de documento previamente elaborado, uma vez que a empresa que tem a intengdo de se
colocar em uma zona de alerta, optando por apresentar proposta com desagio superior a 25 %, deve possuir, antecipadamente, a
documentagdo comprobatéria de sua exequibilidade;

c.1) para fins de aplicag@o do disposto na alinea “c”, serd considerado como limite objetivo de inexequibilidade o valor de
RS 2.655.333,60 (dois milhdes, seiscentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e trés reais e sessenta centavos),
correspondente a 75% do valor estimado da contrata¢do, sendo que propostas com valor global inferior a esse montante serdo
presumidas inexequiveis, admitida a demonstra¢do de sua exequibilidade por parte do licitante, nos termos acima;

¢.2) o ndo envio da documentagéo exigida no prazo determinado podera sujeitar o licitante as san¢des previstas nos itens 27
e 27.1 do edital, que dispdem sobre o cumprimento do Capitulo I — Das Infra¢des e Sangdes Administrativas, do Titulo IV —
Das Irregularidades, da Lei n® 14.133/2021.

d) propostas de pregos que indicarem més de referéncia anterior aquele estipulado no orgamento da SUPLAN;

16.2 — Uma vez submetidas, as propostas de pre¢os ndo poderdo ser modificadas ou substituidas, para garantir a igualdade de
condigdes entre todos os licitantes e a integridade do processo de licitagdo. Esta regra assegura que todos os participantes se
comprometam de forma definitiva com as condigdes apresentadas em suas propostas.

16.2.1 — Diante da possibilidade de ocorréncia de erros formais ou materiais nio intencionais, o Agente de Contratacdo podera,
a seu critério e sob condigdes estritas, permitir a corre¢do de tais erros. Essas corre¢des sao limitadas a aspectos que ndo alterem
a substancia da proposta de pregos ou a competitividade do processo licitatorio. A possibilidade de corregdo destina-se
exclusivamente a erros evidentes que ndo confiram vantagem ao licitante em detrimento dos demais.

16.2.2 — A corregdo de erros somente sera permitida mediante solicitagdo formal do Agente de Contratagdo, que especificara os
erros passiveis de corregdo e fornecera um prazo claro para a sua regularizagdo. O licitante devera apresentar a documentagéo
corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital.

16.2.3 — Todo o processo de corre¢do sera documentado e incluido nos registros da licitagdo para garantir a transparéncia ¢ a
accountability. As corregdes permitidas e as justificativas para as mesmas serdo publicamente disponibilizadas junto aos demais
documentos da licitagdo.

16.3 — Os precos unitarios maximos estabelecidos sdo os constantes na Planilha Or¢camentaria da SUPLAN, anexa ao Relatorio
Técnico Preparatorio, que considera o més de referéncia e os bancos de dados nela estabelecidos.

16.4 — Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor

orcado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

17.0 - DA HABILITACAO

17.1 — As proponentes deverao apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as certiddes, certificados e outros afins
deverao estar com validade na data de abertura da licitagdo.

17.2 - DECLARACOES
17.2.1 — As licitantes deverdo compor sua documentago de habilitagdo com as seguintes declaragdes:

a) Declaragdo de Ciéncia, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 1;
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b) Declaragdo sobre a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD, conforme modelo do Anexo 2;
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¢) Declaragéo sobre o compromisso de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem
nativa de procedéncia legal, conforme modelo do Anexo 1;

d) Declaragdo de que a empresa ndo utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo do Anexo 1;

¢) Declarag@o de ndo ter relagdo de parentesco vedada pelo Inciso 111, do art. 1°, da Lei n° 8.124/2006, conforme modelo do
Anexo 1;

f) Declaragdo comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na contratagdo da obra aos
sentenciados, em cumprimento a Lei Estadual n® 9.430/2011, conforme modelo do Anexo 1;

g) Declaragdo, comprometendo-se a cumprir integralmente as condicionantes estabelecidas na Licenga Ambiental, constante
no Projeto Basico, incluindo a elaboragdo e apresentagdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil —
PGRCC, nas condi¢des determinadas pelo CONAMA, através da Resolugdo n° 307/2002, bem como a apresentagdo dos
projetos aprovados pela gestdo municipal, observadas as demais condicionantes e obrigacdes estabelecidas no referido ato de
licenciamento, inclusive a manutengo da vigéncia das licengas necessarias durante toda a execugéo contratual, conforme
modelo do Anexo 1;

h) Declarag@o de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme modelo do Anexo 1;

i) Declaracdo que a empresa se enquadra na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso.
17.3 —HABILITACAO JURIDICA
17.3.1 — A licitante devera demonstrar sua habilitagdo juridica mediante a apresentagdo de, conforme o caso:
a) registro comercial para empresa individual; ou,

b) inscrigdo do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades néo empresarias, acompanhado de prova de
investidura ou nomeagao da diretoria em exercicio; ou,

c) Contrato Social e suas alteragdes ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) na Junta Comercial que
revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social atualizado, se houver.

17.3.2 — As provas de que tratam o subitem anterior poderdo ser feitas por certidao simplificada expedida pela Junta Comercial
ou, no caso de sociedades ndo empresarias (alinea “b”), por certiddo, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas.

17.4 — DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
17.4.1 — A licitante devera demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentagao de:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartio CNPJ/MF);

b) Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a licitante, através da apresentagdo da
Ficha de Inscri¢do Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscri¢o;

¢) Certiddo de Regularidade quanto aos Tributos Federais — inclusive aqueles relativos a Seguridade Social — e a Divida Ativa
da Uniao;

d) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. Se a sede da licitante estiver
em outro Estado, devera ser apresentada também a Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraiba;

e) Certidao de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a licitante;

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) — CRF; e,

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

SUPPRC202602453V03

17.5 - DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

17.5.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificagdo economico-financeira mediante a apresentacao de:
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a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica da licitante, dentro do prazo de validade
do documento. Caso a licitante esteja em recuperacgdo judicial ou extrajudicial, deverd juntar a documentagdo a certiddo
emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a interessada estd apta econdmica e financeiramente a participar
de procedimentos licitatorios. Os licitantes que se encontram em recuperagdo judicial ou extrajudicial devem demonstrar
todos os demais requisitos para habilitagdo econdmico-financeira; e,

b) Balango patrimonial e demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) ltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da licitante. O balango patrimonial deve ser acompanhado pela
demonstragio do resultado do exercicio relativo aos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, apresentados na forma da lei. E
vedada a substitui¢ao das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando
encerrados e publicados, na forma da lei, ha mais de 3 (trés) meses da data da apresenta¢do da proposta. Alternativamente,
podera ser apresentado apenas o ultimo balango patrimonial desde que este seja comparativo, contendo informagdes
referentes aos dois ultimos exercicios sociais, de forma a permitir a analise da evolugdo financeira da licitante ao longo do
tempo.

b.1) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstra¢des do resultado do exercicio
(i) publicados em Diario Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro Orgdo equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema
Publico de Escrituragdo Digita — SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituragdo contabil digital), inclusive
com os termos de abertura e encerramento.

b.2) O balango patrimonial da sociedade anénima ou por a¢des devera ser o publicado em Diario Oficial, sendo que as de
capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) independente(s). O balango patrimonial das
demais empresas devera ser o transcrito no “livro diario” contendo identificagdo completa da licitante, de seu titular, e de
seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverao
estar registrados na Junta Comercial ou em outro Orgio equivalente;

b.3) Em caso de licitante que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstra¢des contabeis ja exigiveis por ser recém-
constituida, esta devera apresentar copia do balango de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou copia do
livro diario contendo o balango de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados
na Junta Comercial ou em outro Orgéo equivalente da sede da licitante.

17.5.2 — Relagdo dos contratos e outros compromissos com obras e ou servigos que importem diminui¢do de sua capacidade
operativa (art. 69, §3° da Lei 14.133/2021), apresentando o DESCRITIVO DO OBJETO, o VALOR TOTAL, o VALOR
MEDIDO, o VALOR A MEDIR, o PERCENTUAL EXECUTADO de cada contrato, podendo ser solicitado pelo Agente de
Contratagio, em sede de diligéncia, a COPIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E RESPECTIVOS ADITIVOS daqueles
compromissos que nao sejam firmados com a SUPLAN.

17.5.2.1 — Se a licitante ndo tiver compromissos, devera apresentar Declaragdo neste sentido.

17.52.2 — A OMISSAO DE QUALQUER CONTRATO NA RELACAO A QUE SE REFERE O SUBITEM 17.5.2, BEM
COMO A APRESENTACAO DE DADOS FALSOS CONCERNENTES AOS CONTRATOS RELACIONADOS
PODERA ACARRETAR A INABILITACAO E RESPONSABILIZACAO ADMINISTRATIVA DA LICITANTE,
conforme estabelece o inciso VIII do art. 155 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

17.5.2.3 — O Agente de Contratagdo, auxiliado pela Equipe de Apoio, através da relagdo apresentada conforme subitem
17.5.2, ir4 avaliar a saude financeira das participantes através da seguinte forma: 1/12 (um doze avos) do valor total do saldo
remanescente dos contratos firmados com a administragdo piblica e/ou privada, vigentes na data prevista para apresentagao
da proposta NAO pode ser superior a 100% (cem por cento) do patriménio liquido da licitante.

17.5.2.4 — Caso seja detectada divergéncia no valor total dos contratos firmados com a administragdo publica e/ou com a
iniciativa privada, informada na declaragdo de que trata o item 17.5.2, de 10% (para mais ou para menos) em relagdo a receita
bruta discriminada na Demonstragdo de Resultado do Exercicio (DRE), a licitante devera apresentar os devidos
esclarecimentos juntamente com a documentagao — ou através de diligéncia realizada pelo Agente de Contratagdo — referente
a QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

17.6 — QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

17.6.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificagdo técnica operacional mediante a apresentagao de:
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a) Certiddo de Registro da empresa no Conselho Profissional competente, contendo, no minimo, os seguintes dados: Razdo
social; Endereco; Atividade; Numero ¢ data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsavel(is) técnicos(s)
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registrado(s).

b) A comprovagdo da capacidade técnica operacional se dara mediante a apresentacdo de Certiddes, Atestados ou
Declaragdes, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que a licitante tenha executado servigos de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior
relevancia técnica ou de valores significativos, as quais sdo:

o Instalagdo de Sistemas de Climatizagdo, Ventilagdo e Exaustdo Mecanica, em quantidade igual ou superior a 21,00
und., que corresponde a 50,00 % do total previsto na planilha orcamentaria;

e Execucdo de alvenaria de vedagdo em blocos ceramicos furados ou equivaléncia técnica em elementos de fechamento
vertical, em quantidade igual ou superior a 600,00 m? que corresponde a 49,55 % do total previsto na planilha
orgamentaria;

e Execucdo de Estrutura de Cobertura e Telhamento Ceramico, em quantidade igual ou superior a 900,00 m?, que
corresponde a 49,56 % do total previsto na planilha orgamentaria;

e Execucdo de revestimento de massa tinica (reboco/embogo), em quantidade igual ou superior a 1.400,00 m?, que
corresponde a 49,05 % do total previsto na planilha orgamentaria;

e Execucdo de piso de alta resisténcia, tipo granilite, concreto, epoxi ou equivalente técnico, em quantidade igual ou
superior a 400,00 m?, que corresponde a 46,22 % do total previsto na planilha or¢amentaria;

e Execucdo de Subestagdo de Energia 112,5 KVA e Entrada em Média Tensdo, em quantidade igual ou superior a 1,00
und., que corresponde a 100,00 % do total previsto na planilha or¢amentaria.

b.1) Os documentos mencionados na alinea anterior (Certidoes, Atestados ou Declaragdes), comprobatorios da
capacidade técnico-operacional da licitante, devem identificar a empresa como executora dos servigos e conter
informagdes suficientes para demonstrar a participagdo do profissional responsavel na execugdo dos servigos descritos.
Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais, o agente de contratagdo poderd realizar diligéncias para
comprovagdo das informagdes apresentadas.

b.2) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de consorcio do qual tenha feito
parte, e o atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio ndo especificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, a avaliagdo de sua qualificagdo técnica seguira os critérios estabelecidos no §10° do artigo
67 da Lei 14.133/2021, conforme descrito a seguir:

b.2.1) Se o atestado for emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para
cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua participagdo no consorcio, exceto em licitagdes para
contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nas quais todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada empresa consorciada;

b.2.2) Se o atestado for emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para
cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagdo, inclusive em licitagdes para contratagdo de
servicos técnicos especializados de natureza predominante intelectual.

b.2.3) Caso a(s) citada(s) Certidao(3es), Atestado(s) ou Declaragdo(des) ndo informe(m) o percentual de participagdo
de cada integrante, o mesmo devera ser comprovado pela empresa licitante.

b.3) Para as parcelas de maior relevancia técnica cuja subcontratagdo seja admitida, conforme definido no Anexo
“Requisitos de Capacitagdo Técnica Operacional e Profissional”, a qualificagdo técnica operacional podera ser
demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratada indicada pela licitante, desde que seja
apresentada declaragdo formal de anuéncia da referida empresa, na qual esta manifeste expressamente sua concordancia
em integrar a futura execugdo contratual, caso a licitante venha a ser vencedora do certame, bem como comprovagao
de credenciamento da potencial subcontratada junto a fornecedora dos equipamentos e/ou servigos, se for o caso.

b.3.1) Sera permitido que mais de uma licitante apresente atestado em nome da mesma potencial subcontratada.

¢) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento devera ser submetido pela empresa licitante para comprovar a disponibilidade
e a participacdo de pessoal técnico qualificado vinculado a mesma durante a execug@o dos servigos objeto desta licitagdo.
Devera incluir uma declaracdo dos profissionais indicados, confirmando sua participacdo direta e continua nos servicos, até
a aceitagdo final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com a anuéncia dos
profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no ANEXO 4 — DECLARACAO DE INDICACAO E
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AUTORIZACAO DE EQUIPE TECNICA. E permitida a substituigdo dos profissionais, desde que o substituto tenha
qualificagdes equivalentes ou superiores e seja previamente aprovado pela Administragdo desta Autarquia.

c.1) Deverdo ser indicados os profissionais responsaveis pelas atividades a seguir, com registro regular e atribui¢des
compativeis junto ao respectivo conselho profissional competente, admitindo-se que um mesmo profissional seja
indicado para mais de uma fungéo, desde que possua as habilitagdes e atribui¢des necessarias ao seu desempenho, ndo
sendo exigida quantidade minima de profissionais distintos:

e Engenheiro civil ou profissional legalmente habilitado com atribui¢des compativeis — Execug@o integrada de
edificacdo, engenharia civil, reformas e servigos correlacionados a alvenarias, coberturas, revestimentos e piso de alta
resisténcia em granilite;

e Engenheiro mecanico ou profissional legalmente habilitado com atribui¢des compativeis — Execugédo integrada de
servigos envolvendo instalagdes de ar-condicionado e sistemas de ventilagdo mecanica;

o Engenheiro elétrico ou profissional legalmente habilitado com atribui¢des compativeis — Execugdo de servigos em
média tensdo envolvendo redes de distribuigdo e subestagdes de energia de qualquer poténcia.

c.2) Coordenagdo Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, expressamente designado pela
licitante, que atuara como principal ponto de contato com o contratante. O Coordenador devera ser profissional legalmente
habilitado, com registro no respectivo Conselho de Classe, quando exigivel, e possuir qualificagdo compativel com as
atribui¢des a serem desempenhadas, nos termos da legislagdo aplicavel.

c.3) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: socios, diretores,
empregados, responsaveis técnicos e profissionais contratados especificamente para o projeto.

c.4) Prova do vinculo descrito na alinea c.2:

c.4.1) Vinculo Societario: Apresentagdo do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial do domicilio
ou sede da licitante.

c.4.2) Diretor: Apresentagdo de copia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, ou copia da ata de
elei¢do publicada em jornal de grande circulagio para sociedades anonimas.

¢.4.3) Vinculo Empregaticio: Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), mostrando o registro do
emprego e as alteragdes salariais mais recentes; ou contrato de trabalho atualizado.

c.4.4) Responsavel Técnico: Copia da certiddo de registro no Conselho Profissional competente, ou documentos
equivalentes que comprovem a ligagdo do profissional como responsavel técnico da empresa.

c.4.5) Profissional Autdnomo: Contrato de prestagdo de servigos, sem vinculo empregaticio, registrado no Cartorio
de Registro de Titulos e Documentos.

c.4.6) Admite-se, também, a apresentagio de DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA de profissional
detentor de Certiddo de Acervo Técnico, com sua devida anuéncia.

d) A comprovagao da capacidade técnica profissional se dard mediante Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo conselho
profissional competente, acompanhada do respectivo atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, na
qual conste que seu responsavel técnico — e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alinea “c” deste
item — tenha participado da execugéo dos servigos conforme as parcelas abaixo:

e Execucdo integrada de edificagdo, engenharia civil, reformas e servigos correlacionados a alvenarias, coberturas,
revestimentos e piso de alta resisténcia em granilite;

o Execugdo integrada de servigos envolvendo instalagdes de ar-condicionado e sistemas de ventilagdo mecanica;
o Execugdo de servigos em média tensdo envolvendo redes de distribuigdo e subestagdes de energia de qualquer poténcia.

e) Declaragdo de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalagdes: A licitante devera declarar formalmente a disponibilidade
de equipamentos e instalagdes necessarios para a execugdo dos servigos objeto desta licitagdo. Deve-se incluir um inventario
detalhado de todos os equipamentos e instalagdes que serdo utilizados, especificando suas capacidades, estado de conservagao
e adequag@o para os servicos a serem realizados.

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/10/2026 - 11:37hs e [SUP15527] [SENHA]
SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/10/2026 - 11:58hs.

Documento N°: 11611266.108664260-1655 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11611266.108664260-1655

SUPPRC202602453V03

v“VPBdoc


https://linksiga.trf2.jus.br

Pagina 13 de 17

GOVERNO
DA PARAIBA

f) Da Visita Técnica: A realizagéo de visita técnica ao local dos servigos ¢ facultativa para as licitantes.

f.1) Caso opte pela realizagdo, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pela SUPLAN com a
documentagdo de habilitagdo. A licitante deve enviar a visita profissional com habilitagdo comprovada pelo Conselho de
Classe, que pertenga ao seu quadro de pessoal técnico, e agendada durante o horéario de expediente na Superintendéncia
de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, junto a Geréncia Regional de Jodo Pessoa, vinculada a Diretoria
Técnica da SUPLAN — Endereco: Av. Feliciano Cirne, 326, Jaguaribe, Jodo Pessoa — Responsavel pela Visita: Caio César
Pinheiro Lisboa; Telefone: (83) 98606-2024.

f.2) Se a licitante decidir ndo realizar a visita, deve submeter uma declaragéo, em papel timbrado, afirmando conhecimento
das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por quaisquer dificuldades que possam surgir,
impossibilitando alegagdes de desconhecimento que possam impedir o cumprimento do contrato. A declaragdo deve
seguir o modelo do Anexo 3 — Declaracdo de Op¢io de Nio Realizagio de Visita Técnica.

f.3) Todas as despesas referentes a visita serdo de responsabilidade da licitante.
18.0 - DO RESULTADO DA LICITACAO E DA SUA DEVIDA DIVULGACAO
18.1 — No julgamento da licitagdo, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes a Proposta de Pregos, a Documentagdo para
Habilitagdo e aos demais constantes neste Edital, sera considerada vencedora a licitante que apresentar o Menor Prego Proposto,

conforme o caso, para a execugéo dos servigos.

18.2 — O Agente de Contratagdo dara ciéncia aos interessados do resultado do julgamento e da habilitagdo por meio dos sitios
www.gov.br/compras e https://suplan.pb.gov.br/.

19.0 - RECURSOS E CONTRARRAZOES

19.1 — Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema do sitio www.gov.br/compras, manifestar a intengio de recorrer no
prazo de 10 minutos quando ocorrer uma das seguintes situagdes:

a) Declarada a vencedora do certame — ou seja, julgada a proposta da licitante até entdo mais bem colocada e tendo sido a mesma
habilitada;

b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas;
c) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas.

19.2 — A falta de manifestagio da licitante quanto a inten¢@o de recorrer em campo proprio do sistema implica na decadéncia do
direito de interposic@o de recurso, ficando a SUPLAN autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

19.3 — As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento unico, em campo proprio no sistema, no prazo de 03 (trés) dias
uteis, contados a partir da data de intimago ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao.

19.4 — Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, também em campo proprio do sistema,
no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgacdo da interposigdo do recurso desde logo.

19.5 — O acolhimento de recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. Os autos permanecerao com vista
franqueada aos interessados no sitio https://suplan.pb.gov.br/.

20.0 - RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA VENCEDORA

20.1 — Informar a Administragdo sobre a ocorréncia de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do
contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.

20.2 — Informar e manter atualizadas as informagdes para contato, como numeros de telefone, enderegco e e-mail, bem como
indicagdo dos representantes autorizados para contatos que se fizerem necessarios por parte da Administragao.

20.3 — Assegurar, durante a execugdo dos servigos, a prote¢do e a conservagao destes, de forma que seja mantida a sua integridade.

20.4 — Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servi¢os de sua responsabilidade, independentemente das
penalidades cabiveis.

SUPPRC202602453V03

20.5 — Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspe¢do do local dos servigos a qualquer momento, devendo prestar todos os informes e
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esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados.

20.6 — Providenciar a legalizagdo dos servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta e responsabilidade, quando necessario.
20.7 — Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades dos servigos.

20.8 — Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

20.9 — Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato.

20.10 — Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes do contrato. A inadimpléncia
do contratado quanto a esses encargos ndo transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
ou restringir a regularizagdo deste.

20.11 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execugdo dos servigos, uso indevido de patentes registradas e,
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destrui¢@o ou danificagdo dos servigos até a sua definitiva aceitag@o
pelo contratante, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorridos na via publica.

20.12 — Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, por sua
qualidade e seguranga, nos termos dos artigos 119 e 140, § 6° da Lei n.° 14.133/21, sendo aplicavel, subsidiariamente, o artigo 618
do Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢des que se apresentem
nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

20.13 — Cumprir as demais obrigag¢des constantes do Relatorio Técnico Preparatorio.

21.0 - RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA SUPLAN

21.1 — Emitir as convocagdes, as ordens de servigo, as notas de empenho e o contrato relativos ao objeto da licitaggo.
21.2 — Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execugio do objeto.

21.3 — Rejeitar, no todo ou em parte, a execugdo em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo fornecedor, ¢ com as
especificagdes deste Edital e seus Anexos.

21.4 — Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro das normas e condigdes deste
processo.

21.5 —Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relagdo ao objeto desta licitagao.
21.6 — Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados.

21.7 — Cumprir as demais obrigagdes constantes do Relatério Técnico Preparatério.

21.8 — Nio obstante a contratada seja a Ginica e exclusiva responsavel pela execug@o do objeto, a Administragdo reserva-se o direito
de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo, diretamente
ou por prepostos designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da
contratada que embaragar ou dificultar a sua fiscaliza¢do, ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

22.0 - GARANTIA CONTRATUAL

22.1 — Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caugdo em dinheiro ou em titulos de divida plblica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; ou,
b) fianga bancaria; ou,

¢) seguro-garantia; ou,

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
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22.2 — As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que couber, o reajustamento de
pregos.

22.3 — Caso a opgcdo seja pelo seguro-garantia, o contratado terd o prazo de 40 (quarenta) dias, contado da data de homologagdo da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para prestar a garantia, nos termos do art. 96, §3°, da Lei n° 14.133/2021.

22.3.1 — Para as demais modalidades de garantia previstas nas alineas “a”, “b” e “d” do subitem 22.1, o prazo para prestagdo da
garantia sera de 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato.

22.4 — Quando em dinheiro, a garantia devera ser depositada na Divisdo de Recursos Financeiros desta Autarquia.

22.5 — A garantia contratual devera ser prestada antes da assinatura do contrato, observado, para a modalidade de seguro-garantia, o
prazo minimo estabelecido no item 22.3.

22.6 — Ademais, deverdo ser observados os dispostos nos artigos 96 ¢ 97 da Lei 14.133/2021.
23.0 - FORMALIZACAO DO CONTRATO

23.1 — Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar da data da convocagdo expressa da
licitante vencedora pela SUPLAN.

23.2 — O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada da Adjudicataria e
aceita pela Administracdo.

23.3 — Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentara o visto do respectivo Conselho Profissional competente com atuagdo
no Estado da Paraiba, quando sediada em outro Estado.

23.4 — Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizara consulta “online” no sistema da GOCAF — Geréncia Operacional de
Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administragdo, no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN
e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar — CAFIL/PB, cujos resultados serdo anexados aos autos do processo.

23.4.1 — As empresas em situagdo irregular nestes cadastros estardo impedidas de contratar com a Administragdo, até ulterior
regularizagdo.

23.4.2 — As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administragdo Publica, em razdo de sangdo restritiva de direito
decorrente de infragdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, ndo poderdo
contratar com a Administragdo.

23.5 - A SUPLAN poderd, quando o convocado ndo assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagio, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

23.6 — Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a contratagdo, ficardo os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

23.7 — Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 23.5, a SUPLAN, observados o valor
estimado e sua eventual atualiza¢do nos termos do edital, podera:

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengao de prego melhor, mesmo
que acima do prego do adjudicatario;

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando
frustrada a negociagdo de melhor condig&o.

23.8 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SUPLAN caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas.

23.9 — A regra do 23.8 ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do subitem 23.7.

24.0 - MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

SUPPRC202602453V03

24.1 — Os pregos serdo reajustados quando os prazos ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data-base, conforme os
procedimentos descritos na clausula contratual que trata do reajustamento, devendo ser observado o seguinte:
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a) O indice de reajustamento sera o INCC — Indice Nacional de Custo da Construgéo Civil, da Fundagdo Getalio Vargas;
b) A data-base adotada sera a data do orgamento estimado;
c) Para o calculo do reajustamento, sera utilizada a seguinte formula:

R=Vx((I-1Io)/Io)

Em que:

R — Valor do reajustamento calculado;

V — Valor contratual das obras ou servigos a serem reajustados;

I — Indice Nacional de Custo da Construgio Civil — Fundagio Getilio Vargas, correspondente a data do reajustamento
(12 meses da data base);

To — Indice Nacional de Custo da Construgio Civil — Fundagio Getulio Vargas, correspondente a data-base.
24.2 — O reajustamento de pregos, quando cabivel, sera aplicado mediante formalizagdo de apostilamento, nos termos da legislagao vigente.

24.3 — Quanto aos critérios, procedimentos e documentos obrigatorios para liberagdo da medigdo, deve-se observar o disposto nos
itens 6.1 e 6.2 do Relatorio Técnico Preparatorio.

24.4 — O procedimento para pagamento, conforme disposto no item 6.3 do Relatorio Técnico Preparatorio, se dara da seguinte forma:
a) O pagamento sera efetuado por crédito em conta bancaria, conforme cronograma financeiro;
b) O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias contados da liquidagdo da despesa;
¢) A liquidag@o somente ocorrera apds a comprovagao da regularidade documental exigida neste contrato.
d) A aprovagdo da medigdo pela SUPLAN ndo exime a contratada de responsabilidade por eventuais falhas nos servigos.
25.0 - DURACAO DO CONTRATO

25.1 — A vigéncia do contrato tera inicio com a sua assinatura e perdurara até 90 (noventa) dias corridos ap6s o término do prazo
previsto no subitem 25.2 do presente Edital.

25.2 — O prazo para a execugdo dos trabalhos sera de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir da data fixada para seu inicio
na respectiva Ordem de Servigo, a ser expedida pela SUPLAN em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicagdo do
extrato do respectivo Contrato.

25.3 — O prazo de durag@o do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei — ademais, deve ser observado o que dispde o Relatorio
Técnico Preparatorio e a Minuta de Contrato.

25.4 — Quando do recebimento da referida Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar a Diretoria Técnica da SUPLAN, a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, o Termo de Responsabilidade
Técnica — TRT, ou documento equivalente expedido pelo Conselho Profissional competente, em nome do(s) profissional(ais)
responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitagao.

25.5— Se a empresa contratada ndo for registrada no Conselho Profissional competente do Estado da Paraiba, o respectivo
Certificado de Registro deve ser vistado pelo Conselho Profissional competente com atuacgéo no Estado da Paraiba e ser apresentado
quando do recebimento da Ordem de Servigo.

25.6 — Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos, deverfo ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes
documentos:

a) matricula especifica dos servigos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; e,

SUPPRC202602453V03

b) copia(s) da(s) Anotagdo(3es) de Responsabilidade Técnica — ART, do(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT,
do(s) Termo(s) de Responsabilidade Técnica — TRT, ou documento(s) equivalente(s), do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) e
preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitagdo, junto ao Conselho Profissional competente.
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26.0 - SUBCONTRATACAO

26.1 — As disposigdes relativas a subcontratagdo constam no item 17.6.1, alineas “b.3” e “b.3.1” deste Edital, bem como no item 2.5
do Relatorio Técnico Preparatorio € no Anexo “Requisitos de Capacitagao Técnica Operacional e Profissional”.

26.2 — A subcontratagio de itens de maior relevancia constantes nesta licitagdo ndo sera permitida, excetuando-se o item de: Instala¢do
de Sistemas de Climatizagado, Ventilagdo e Exaustao Mecanica e Execu¢do de Subestagdo de Energia 112,5 KVA e Entrada em Média
Tensao.

27.0 - IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO - PENALIDADES
27.1 - O licitante e o contratado estardo sujeitos as infragdes e san¢des administrativas previstas nos arts. 155 a 163 da Lei n°
14.133/2021, observado, quanto as condutas, penalidades, valores das multas, bases de calculo e demais condi¢des para sua
aplicag@o, o disposto na Clausula Oitava da Minuta do Contrato, integrante deste Edital.

28.0 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS
28.1 — Os servigos serdo recebidos em duas etapas: provisoria e definitiva, conforme estabelecido no contrato.

29.0 —- DISPOSICOES GERAIS

29.1 — A SUPLAN podera revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente.

Jodo Pessoa, 20 de outubro de 2026

Valber Kleber dos Santos Pereira Eng.” Simone Cristina Coelho Guimaries
Assistente Administrativo Diretora Superintendente
Mat. 770.605-9 Mat. 770.114-4
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ANEXO 01 - DECLARACAO GERAL
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 039 /2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE
A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E. C. I. JOSE NILSON SANTIAGO, EM POCO DANTAS - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , sito
a ,n°_ ,CEPn° , telefone (_ ) - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que:

1. estéa ciente das condigdes contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no Edital;

2. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas;

3. sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢des coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4. tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal quanto a proibi¢do de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de
quatorze anos;

6. ndo possui socio que seja conjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade,
até o terceiro grau, dos agentes publicos e politicos definidos no inciso I do artigo 1° da Lei n° 8.124, de 19 de dezembro de 2006,
alterado pela Lei n® 10.272, de 09 de abril de 2014, que importe pratica vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de
atendimento do paragrafo tinico do art. 2° da referida lei;

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contrata¢do da obra objeto desta licitagdo aos sentenciados, em
cumprimento a Lei Estadual n® 9.430/2011;

8. sera elaborado Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil — PGRCC, nas condigdes determinadas pelo
CONAMA, através da Resolugdo n° 307/2002;

9. para a execugdo dos servigos objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica ou de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
orgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia de que o ndo
atendimento da presente exigéncia na fase de execugdo do contrato poderé acarretar as sangdes administrativas previstas nos Arts.
155 a 163 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e no § 8°, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.° 9.605/1998, sem prejuizo das
implicagdes de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firmo a presente.

s de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO 02 - DECLARACAO “LGPD”
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 039 /2026

OBIJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE
A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E. C. 1. JOSE NILSON SANTIAGO, EM POCO DANTAS - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , sito
a ,n° ,CEPn’ , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que, para os devidos fins, tem pleno conhecimento das

regras contidas no contrato e que possui as condi¢des de habilitagdo previstas no procedimento administrativo de contratagdo direta,
bem como tem ciéncia de que:

1. Como condigdo para participar do procedimento de contratagdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a
Administragao Publica diversos dados pessoais, entre eles:

a) aqueles inerentes a documentos de identificacdo;

b) referentes a participagdes societarias;

¢) informagdes inseridas em contratos sociais;

d) enderecos fisicos e eletronicos;

e) estado civil;

f) eventuais informagdes sobre conjuges;

g) relagdes de parentesco;

h) ntimero de telefone;

i) sangdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administragdo Publica; e,
j) informagdes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessarios a
contratagdo.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e ser@o objeto de tratamento por parte da Administragdo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume valido, legitimo e, portanto,
juridicamente adequado.

Por ser verdade, firmo a presente.

) de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO 03 - DECLARACAO DE OPCAO DE NAO REALIZACAO DE VISITA TECNICA
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 039 /2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE
A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E. C. I. JOSE NILSON SANTIAGO, EM POCO DANTAS - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , sito
a ,n.’ , CEP n.° , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que optou em nio realizar a visita técnica, que examinou

os documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do local dos servigos, bem como assume eventuais dificuldades
que possam interferir ou prejudicar a execugdo dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipotese,
desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

N de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO 04 - DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE EQUIPE TECNICA
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 039 /2026

OBIJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE
A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E. C. 1. JOSE NILSON SANTIAGO, EM POCO DANTAS - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , sito
a ,n° CEPn'’ , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , indica o(s) seguinte(s) profissional(is), para atendimento do Edital,

na CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A
REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E. C. I. JOSE NILSON SANTIAGO, EM POCO DANTAS — PB:

Nome:
Titulo: CREA e/ou CAU n*: |
Atribuicdo: | Responsavel pelo(a) (**)

Assinatura:

Nome:
Titulo: CREA e/ou CAU n*:
Atribuigdo: | Responsavel pelo(a) (**)

Assinatura:

(*) Profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos contratados
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declara-se, também, ciéncia de que este(a)(s) profissional(is) s6 podera(ao) ser substituido(a)(s) por outro(a)(s) com qualifica¢des
idénticas ou superiores as exigidas no Edital, e sob a aprovagdo da SUPLAN/PB.

, de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO 05 —- CARTA PROPOSTA
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 039 /2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE
A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E. C. 1. JOSE NILSON SANTIAGO, EM POCO DANTAS — PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , sito
a ,n.° , CEP n.° , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , propde a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA

ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E. C. I. JOSE
NILSON SANTIAGO, EM POCO DANTAS — PB, conforme item 15 do Edital em epigrafe, de acordo com a Proposta de Pregos e os
Cronogramas Fisico e Financeiro, em anexo, nas seguintes condigdes:

a) Prego Global: RS (indicar valor por extenso);

b) Més de referéncia da proposta: [MES] /202 e,

¢) A validade da proposta ¢ de dias corridos, a contar da data da abertura da licitagao.

N de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/10/2026 - 11:37hs e [SUP15527] [SENHA]
SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/10/2026 - 11:58hs.
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ANEXO 06 - CARTA CREDENCIAL
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 039 /2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE
A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E. C. I. JOSE NILSON SANTIAGO, EM POCO DANTAS — PB

O(A) abaixo assinado(a), responsavel legal pela licitante , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de
, Estado do , sito a ,n° _ ,CEPn’ , telefone (_ ) - , e-mail R
vem, pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) , CPF n.° , ¢ a pessoa designada para representar nossa

licitante na licitagdo acima referida.

N de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/10/2026 - 11:37hs e [SUP15527] [SENHA]
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GOVERNO
DA PARAIBA

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU N°© <nUmerocontrato>, SOB
O REGIME EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, QUE
ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN
E A EMPRESA< > PARA REFORMA E AMPLIAGCAO
DA ESCOLA E. C. I. JOSE NILSON SANTIAGO, EM
POCO DANTAS - PB, NA FORMA ABAIXO:

A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO - SUPLAN, com sede a <Enderego 6rgdo>, inscrita no CNPJ sob o n°
09.125.444/0001-28, aqui chamada SUPLAN, representada pelos <Cargo
Representantes>, respectivamente, <Nome Representantes>, de um lado e de
outro, a Empresa <Nome Contratada>, pessoa juridica de direito privado com sede
<Endereco Contratada>, inscrito no CNPJ n® < NUmeroCNP]> aqui denominada
CONTRATADA, representada pelo seu Titular, <NomeRepresentanteContratada>,
brasileiro(a), residente e domiciliado <EnderegoRepresentanteContratada>,
conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como
Responsavel Técnico <ResponsavelTécnicoContratada>, portador da Carteira
Profissional n® <n® CREA ou CAU>, considerando ter sido a Contratada vencedora
da licitagdo EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N© 039/2026, PROCESSO
PBDOC N© SUP-PRC-2026/02453 constante do PROCESSO SGC N°
31.202.002453.2026, devidamente homologada pelo
<CargoResponsavelHomologagdo>, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, com fundamento na Lei n® 14.133/21, os Decretos Estaduais n°s
41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023;
44.639/2023, 44.966/2024; Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD n° 001/2024, de 22
de fevereiro de 2024;Lei Estadual 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei n©
9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual n® 9.625/2011 (CODIGO
E§TADUAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE
PANICO), e demais legislagbes correlatas, o qual serd regido pelas Clausulas e
condigdes seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto deste Contrato é REFORMA E AMPLIACI\O DA ESCOLA E. C. 1.
JOSE NILSON SANTIAGO, EM POCO DANTAS - PB, conforme especificacdes
técnicas e elementos técnicos constantes no Relatério Técnico Preparatério e
demais documentos que embasam a contratacao.

1.2 O regime de execucgdo é o de empreitada por prego unitario.

1.3 Sera admitida a subcontratagdo parcial dos servigos, objeto deste Contrato, nas
condigBes dispostas neste Contrato, em cldusula que trata da subcontratagdo.

CLAUSULA SEGUNDA - VINCULAGCAO A LICITAGAO E ANEXOS DO
CONTRATO
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2.1 Este contrato estd vinculado & licitagio CONCORRENCIA ELETRONICA
39/2026

2.2 Vinculam esta contratagao, independentemente de transcricao:

2.2.1. Relatério Técnico Preparatorio;

2.2.2. O Edital da Licitagao;

2.2.3. A Proposta do contratado;

2.2 4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1 O valor do Contrato a base dos pregos propostos e aprovados € de R$ ().

3.2 O valor da garantia de execugdo deste Contrato e os respectivos procedimentos
gue regem o assunto obedecerdo a clausula deste Contrato que trata de garantia
de execucgao.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servigos efetivamente executados pela firma e conferidos
pela fiscalizagdo do/a SUPLAN, serdo langados no Boletim de Medicdo, que sera
assinado pelo Eng.© fiscal e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medicdo serd obrigatério e formalmente ratificado pela
Geréncia responsavel, para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que
devera ratificar e dar as devidas providéncias.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsaveis pelas ratificacbes
do boletim pelo nome completo, titulo profissional, n® do CREA e cargo que ocupa.
E o responsavel técnico da contratada deverd por nome completo, titulo
profissional, n® do CREA e cargo que ocupa com o devido nhome da empresa.

4.2.3 - As medigdes serdao mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta)
dias, excetuando-se a medigdo inicial e final, obrigando-se a empresa a apresenta-
la até o dia 30 de cada més, sob pena do ndo pagamento no més corrente, nio
incorrendo a contratante em mora quanto ao referido pagamento

4.2.4 - No Boletim de Medicdo devem constar:

a) todos os servigos medidos até a presente medigdo, com suas respectivas
unidades de medidas;

b) os quantitativos, pregos unitarios e valor total dos servigos contratados, medidos
e acumulados até a presente medigdo, bem como a repercussdo financeira destes.

c) o numero do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato
e data inicial e final do contrato;

d) nimero da ordem de servigo e a data da sua emisséao;
e) o numero de ordem da medicdo, data de sua emissdo, periodo dos servigos

medidos e o valor da presente medigao;
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4.2.5 - Anexo ao boletim de medicdo deve constar a respectiva memoria de calc
detalhada, Relatdrio Fotografico dos servigos executados, cépia do Diario de Obr
Relatério Gerencial, via do cronograma, CertidGes de regularidade fiscal e
trabalhista, e relacdo dos funcionarios e terceirizadas que executaram servigos na
medicao.

4.2.6 - Os servigos constantes no boletim de medicdo deverdo ser executados em
conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2.6.1 - Caso tenha havido atrasos na execugdo de servigos previstos no
cronograma Fisico-Financeiro, devera a fiscalizagdo notificar a contratada para
apresenta justificativas sob pena de sofrer as penalidades contratuais e legais.
Salvo, nos casos em que a prépria Administracdo der causa, desde que
devidamente justificado pela fiscalizagao.

4.2.6.2 - No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0S Servigos
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na
medicao subsequente.

4.2.7 - A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitagdo definitiva
dos servigos executados.

4.3 - A fiscalizagdo e Geréncia responsavel terdo o prazo de até o quinto dia Gtil do
més, contados a partir da data da apresentacdo da medicdo, para encaminhar a
medicdo a Diretoria Técnica com as devidas documentacGes

4.4 - Os Boletins de Medicdes com os quantitativos dos servigos executados até
ultimo dia de cada més, exceto medicdo inicial e final, serdo pagos através de
crédito em conta corrente, mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de
cada parcela referente aos servigos executados e medidos.

4.4.1 - O adimplemento de cada parcela dar-se-& quando comprovada a liquidagao
da parcela, ou seja, a comprovacao da entrega regular de toda documentacgdo
exigida neste Contrato e anexos para a efetivacdo do pagamento.

4.4.2 - A liquidagdo fica condicionada a verificacgdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com o0s servigos efetivamente
executados, bem como as seguintes comprovagées, que deverdo obrigatoriamente
acompanha-la:

a) Na primeira medicdo, o comprovante de que o contrato teve sua Anotagdo ou
Registro de Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos
termos da Resolucdo 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n® 12.378/2010,
sob pena do ndo recebimento da medigdao requerida;

b) Também na primeira medigdo, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra
objeto desta contratagdo com indicagdo do nimero do contrato correspondente;

c) Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, correspondentes
a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administracdo, através da
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copia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias
recolhimento prévio, das contribuicGes previdenciarias e do fundo de garantia
tempo de servigo-FGTS, correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura
vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execucdo contratual,
nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n°
9.711 - IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime
Geral de Previdéncia Social - RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao
SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada nos artigos 62 e 63
da Lei n® 14.133, de 2021, apresentada pelo contratado;

e) Da ndo inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos n&o
Quitados-CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administragdo Publica Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada deverd anexar, junto ao Ultimo boletim de medicdo, o
comprovante de encerramento da obra objeto desta contratacdo no Cadastro
Nacional de Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos nos
subitens anteriores ou circunstédncia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

4.6 - Sera retido quando do pagamento de cada medicado:

a) 11% (onze por cento) conforme 84° do artigo 10° da Instrugao
Normativa RFB n® 2053, de 6 de dezembro de 2021 e conforme INSTRUCAO
NORMATIVA RFB N° 2.110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

b) o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto
na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, devera apresentar comprovacdo por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar, para fins de impedir a retengdo dos tributos abrangidos
pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condigdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago sera atualizado
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo
pagamento, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM=1IxNx VP
Onde:

EM = Encargos moratdrios;

Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe — CEP 58.015-570 - Jodo Pessoa/PB

Pagina 4 de 27

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE GADELHA em 23/07/2026 - 09:59hs.
Documento N°: 11611266.99548507-6227 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11611266.99548507-6227

SUPPRC202602453V02



GOVERNO
DA PARAIBA

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efet
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

I

Indice de compensag&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I

(TX)

I = (6/100)/365

I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.9 - Eventual atualizacao financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8
somente sera computada a partir da disponibilidade dos recursos a SUPLAN.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO

5.1 - Na forma do art. 92, §3° da Lei 14.133/2021, os pregos serdo reajustaveis a
partir de um ano, contados da data-base vinculada a data do orcamento estimado.
Nos casos de aditamento, sera considerada a data do pedido.

5.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato, os precos contratados poderdo ser
reajustados mediante solicitacdo da Contratada apds decorridos doze meses,
aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente
para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

5.2.1 A solicitagdo de reajuste contratual devera ser feita pela Contratada, sendo
este direito condicionado a sua manifestagdo expressa.

5.2.2 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de
valores referentes a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia
imediatamente subsequente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim,
sucessivamente, contado desde a data do orgamento estimado.

5.3 ApoOs a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da
parcela ou o saldo contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo
periodo de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a
existéncia juridica do contrato.

5.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

5.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

5.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

5.8 Fica assegurado a CONTRATADA o direito ao restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
contrato., nos termos do art. 124, inciso II, alinea "d", da Lei n® 14.133/2021.
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formalizado mediante requerimento fundamentado, instruido com documentaca
idonea que demonstre a ocorréncia do evento ensejador, o nexo de causalidade
entre o fato superveniente e o desequilibrio alegado, bem como a efetiva
repercussdo econémico-financeira sobre os custos de execucdo do contrato.

5.10 A Administracdo promovera a analise técnica e juridica do pleito, dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias, podendo requisitar documentos, esclarecimentos e
diligéncias complementares, cabendo a CONTRATADA o Onus da comprovagdo do
alegado desequilibrio.

5.11 Constatado o rompimento da equacdo econdmico-financeira originalmente
pactuada, a Administracdo adotard as medidas necessdrias ao seu
restabelecimento, observada a legislacao vigente, mediante termo aditivo ou outro
instrumento juridicamente cabivel.

5.12 O simples aumento dos custos inerentes aos riscos ordinarios da atividade
empresarial ou decorrentes da alea econémica comum ndo constitui fundamento
para o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, permanecendo tais
riscos integralmente suportados pela CONTRATADA.

5.13 O reconhecimento do direito ao restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro ndo exime a CONTRATADA do cumprimento de suas obrigacdes
contratuais durante a tramitacdo do respectivo pedido, salvo quando houver
decisdo administrativa em sentido diverso.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 O prazo de execugdo do objeto serd de 300 (trezentos) dias corridos, contados
da assinatura da Ordem de Servigos, que serdo executados conforme o cronograma
fisico-financeiro anexo a este Contrato.

6.1.1 Apos assinatura da Ordem de Servico a Contratada deve iniciar os servigos no
prazo maximo de 5 (cinco) dias.

6.2 A vigéncia do contrato terd inicio com a sua assinatura e perdurara até 90
(noventa) dias corridos ap6s o término do prazo previsto no subitem 6.1 do
presente Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, nos
moldes do art. 111 da Lei 14.133/2021. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa
do contratado:

6.3.1 o contratado serd constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas
sangdes administrativas.

6.3.2 a Administragdo podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Servico, a Contratada devera
apresentar a Diretoria Técnica da SUPLAN, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
- ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s)
engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela
empresa para a licitagdo.
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6.5. Se a empresa contratada ndo for registrada no CREA do Estado da Paraiba)
respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraiba e s
apresentado quando do recebimento da Ordem de Servigo.

6.6. Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos deverdo ser apresentados ao
Fiscal Administrativo, os seguintes documentos:

a) matricula especifica dos servigos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS; e,

b) cdpia(s) da(s) Anotacdo(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART’s do(s)
engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa
para a licitagdo, junto ao CREA/PB.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagdo
abaixo discriminada:

22101.12.368.5006.2178.00000000287.44903900.50000.0.1.1001
RO: 565
22101.12.368.5006.1843.00000000287.44905100.54000.0.1.0000
RO: 566

Declaragdo de Comprometimento do Orcamento Compativel com o PPA N°
062/2027

22101.12.368.5006.2178.0000287.44903900.1.500.1001.0
22101.12.368.5006.1843.0000287.44905100.1.540.0000.0
CLAUSULA OITAVA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infracdes previstas na Lei n©
14.133/2021, na Lei Estadual n® 9.697/2012 e neste Contrato ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia
b) Multa:

b.1) Moratéria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratagdo,
conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2) Compensatoria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total ou
parcial da obrigagdo assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

c) Impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

e) Inscrigdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administragdo Publica Estadual-CAFILPB.
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administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se, n
que couber, as disposicdes da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.3 A autoridade competente, na aplicagdo das sancoes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

8.4 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraiba, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa Estado da
Paraiba e cobrados judicialmente.

8.5 As sangdes aqui previstas sdao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

8.6 Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos, acarretardo a CONTRATADA, as seguintes consequéncias, sem prejuizo de
quaisquer sangoes previstas neste Contrato:

a) Suspensdo imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se
encontram;

b) Retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a Contratante e ndo cobertos pela garantia contratual.

8.7 A aplicagdo da sangdo de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato
implicard ainda o descredenciamento da CONTRATADA, pelo mesmo prazo, do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Cadastramento
da Secretaria de Administracdo do Estado da Paraiba;

8.8 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagao
sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou execucao do contrato;

i) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
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j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.9 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas
as seguintes sangdes:

8.9.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, §29, da Lei);

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §49, da Lei);

8.9.3 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §59, da Lei)

8.9.4 Multa: E a sanc¢do pecuniéria que serd imposta & Contratada, pelo Ordenador
de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execucdo do objeto da
licitagdo ou inexecugdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos
seguintes percentuais:

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos:

8.9.4.1.1 - Até 0,33 % (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto da licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde
até 30 (trinta) dias de atraso;

8.9.4.1.2 - Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso,
na entrega do objeto da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da
CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de entrega objeto da licitagdo;

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

8.9.2.1 - Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de
recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecugdo
parcial do objeto da licitagdo, calculado sobre a parte inadimplente;

8.9.2.2 - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugdo
total do objeto da licitagdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato,
exceto prazo de entrega.

8.9.3 - A multa serd formalizada por simples apostilamento, na forma do §3° e § 8°
do art. 156 da Lei n° 14.133/2021, e serd executada apods regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditério e ampla
defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar do recebimento da sua
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intimagdo, nos termos do art. 157 da Lei n° 14.133/2021, observada a segui
ordem:

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo
Contrato, quando for o caso;

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada,
mediante a aplicagdo da formula constante no subitem 4.8 deste contrato, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou
cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em
dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia
de expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

8.9.5 - Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

8.9.5.1 - O atraso na execugdo do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco)
dias; e

8.9.5.2 - A execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos
de cobranga.

8.9.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo
Administrativo com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisdo
unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades previstas
no contratado e na legislagdo patria.

8.10 A aplicacdo das sancgbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Contratante (art.
156, §99)

8.11 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

8.11.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157)

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §89).

8.12. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-& em processo administrativo que
assegure o contraditéorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.
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a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigpamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagGes dos 6rgdos de controle.

8.14. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

8.15. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160)

8.16. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias (teis, contado da
data de aplicagdo da sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangbes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

8.17. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n© 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

9.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2 A Contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais,
acréscimos ou supressbes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera
de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o art. 125 da Lei n°
14.133/2021.

9.3 As supressOes estardo limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto
aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdao exceder
esse limite.
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9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servigos
previstos inicialmente na planilha orgamentaria, os pregos desses novos servigo
serdo reduzidos na mesma proporcao do desconto ofertado pela contratada & época
da licitacdo, ou seja, sofrerdo redugdo proporcional a diferenca percentual original
entre os custos unitarios dos insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles
constantes na planilha orgamentaria do érgdo licitante.

9.5 Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n® 14.133, de 2021.

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico
integrantes do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia e Projetos estd em conformidade com as normas vigentes, e que as
alteragbes contratuais sob alegagdao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificages, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, o limite legal.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO DO CONTRATO (art. 92, XIX)

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2 A Contratante podera extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito,
independente de qualquer interposicao judicial ou extrajudicial e do pagamento de
qualquer indenizagdo qual deverd ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagoes:

I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificagGes, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

III - alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da prazo
do contrato;

VI - atraso na obtengdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

VII - atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIII - razGes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao ou
da entidade contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
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X- 0o ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausu
contratuais, especificagdes, projetos e prazos estabelecidos;

XI- a sub-contratacao total dos servigos e cessdo total ou parcial do contrato;
XII- a sub-contratagdo parcial, sem a anuéncia da Contratante quando permitida;

XIII- quando restar comprovada a impossibilidade da conclusdo da obra, no prazo
estipulado, por culpa exclusiva do contratado;

XIV- a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Contratante;

XV- a associacdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdao ou
incorporagao, ndao admitida no EDITAL.

10.3 - Decretada a rescisdo contratual, pelos motivos delineados nas alineas
anteriores, a CONTRATADA, ficara sujeita a aplicagdo das sangdes previstas neste
Contrato.

10.4 O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

10.4.1 supressao, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras que
acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art.
125 desta Lei;

10.4.2 suspensdo de execucdao do contrato, por ordem escrita da Administracao,
por prazo superior a 3 (trés) meses;

10.4.3 repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatdério de indenizagdo pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdao da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por
despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

10.4.5 ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execugao de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das
obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a desapropriagdo,
a desocupacgdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

10.4.6 As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e
10.4.3, observando-se as as seguintes disposigdes:

1 - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o
contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

II - assegurarao ao contratado o direito de optar pela suspensdao do cumprimento
das obrigagdes assumidas até a normalizagdo da situagcdo, admitido o
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea
“d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.
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notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo par
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

10.4.8 A extingdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

111 - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria
ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

10.4.8.1 A extingao determinada por ato unilateral da Administragao e a extingao
consensual deverdao ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

10.4.9 A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera
acarretar, sem prejuizo das sancgOes previstas nesta Lei, as seguintes
consequéncias:

I- assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administragao;

II - ocupacado e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material
e do pessoal empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua
continuidade;

III - execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da né&o
execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
c) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragao Publica e das multas aplicadas.

10.4.9.1 A aplicacdao das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo
ficara a critério da Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo
por execugdo direta ou indireta.

10.4.9.2 Na hipotese do inciso II do caput deste artigo, o ato devera ser precedido
de autorizagdo expressa da autoridade maxima do dérgdo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigagdes da
contratada:
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Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilid
Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, no
termos da Lei n.° 6496/77, da Lei n® 5.194/66 e da Lei n® 12.378/2010;

11.1.2 Submeter a aprovagdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apos o inicio dos
trabalhos o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas
de planejamento;

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE
OBRAS e/ou SERVICOS, com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas)
destacaveis, no qual a Fiscalizagdo e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer
ocorréncias que meregam registro, devendo ser entregue ao/a SUPLAN, quando da
medicdo final e entrega das obras. A fiscalizagdo revisara, formalmente, essa
anotagdo, que sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando,
também, a data do registro;

11.1.4 Registrar diariamente, no Diario de Obras e/ou servigos, 0s servigos
executados e em andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso,
efetivo de pessoal, condigBes climaticas, visitas ao canteiro de servico.

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera
fazer pelo menos uma visita semanal a obra, fato este que devera ser registrado no
DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo
Fiscal da obra, por ocasido da visita;

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante
a execugdo dos servigos, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual
incoeréncia, falha ou omissdo que for constatada;

11.1.7 Executar os servicos em conformidade com desenhos, memoriais,
especificagdes e demais elementos de projeto, bem como com as informagdes e
instrucdes emanadas pela fiscalizacao da contratante;

11.1.8 Manter durante a execugao do contrato em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas todas as condicdes de habilitacdo exigidas na
licitacao;

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizagdo,

permitindo o acesso aos servicos e obras em execucdo, bem como atendendo
prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que |Ihe forem efetuados.

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e
atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores, bem como
originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias
e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correges
monetarias e acréscimos de mora;

11.1.11 Retirar do local dos servigos qualquer pessoa que esteja perturbando os
trabalhos do contratado e/ou da Fiscalizagao;

11.1.12 Manter no canteiro de servigo equipamentos de protecdo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposicdes em vigor;

Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe — CEP 58.015-570 - Jodo Pessoa/PB

Pagina 15 de 27

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE GADELHA em 23/07/2026 - 09:59hs.
Documento N°: 11611266.99548507-6227 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11611266.99548507-6227

SUPPRC202602453V02

v“VPBdoc



SUPLAN

GOVERNO
DA PARAIBA

11.1.13 Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autorid
competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acident
que ocorrer durante a execugdo dos servicos e obras, inclusive principios de
incéndio;

11.1.14 Manter no local dos servicos e obras instalacBes, funcionarios e
equipamentos em numero, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento
do contrato;

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos
estejam em tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras
objeto do contrato;

11.1.16 Alocar os recursos necessarios a administragdo e execugdo dos servigos,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacgodes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais
ou qualquer outro ndo previsto neste Instrumento, resultante da execugdo do
contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relativos a Legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que
se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato;

11.1.18 Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel por
acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou
indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato;

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
Recebimento Definitivo dos servigos e obras;

11.1.20 a prévia e expressa autorizacdo da fiscalizacgdo da contratante a
necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificagdo do projeto fornecido
pelo Contratante;

11.1.21 Documentar todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a
execucao dos servigos e obras, registrando-as no Projeto “Como Construido” (As
Built);

11.1.22 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer
alternativa de aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na
execugdo dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar
rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigdes
estabelecidas nas especificagcdes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

11.1.24 Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo os projetos de
fabricacdo e montagem de componentes, instalacbes e equipamentos, elaborados
com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metalicas,
caixilhos, elevadores, instalages elétricas, hidraulicas, mecanicas e de utilidades;

11.1.25 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no
cronograma e plano de execugdo dos servicos e obras, de modo a manté-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;
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11.1.26 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo qualquer modifica
nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execugdo do
servigos;

11.1.27 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido
pela fiscalizagdo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

11.1.28 Caso o/a SUPLAN execute esses reparos, a contratada pagara pelos
mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos
desses servigos constantes na planilha orgamentaria, devidamente atualizados;

11.1.29 Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato
anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.30 Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo os protdtipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto do
contrato;

11.1.31 Realizar, através de laboratoérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo,
0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

11.1.32 Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e triafego de veiculos
na vizinhanca do local dos servicos e obras, programando adequadamente as
atividades executivas;

11.1.33 Apresentar mensalmente a fiscalizacdo da contratante, a relacdo de
operarios empregados na execugdo do contrato, bem como comprovagdes dos
encargos complementares (vales-transportes, refeicdes minimas, cestas basicas,
equipamentos de protecdo individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de
trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme
disposto o §3° do art. 7° do Decreto Estadual n® 30.610/2009.

11.1.34 Solicitar a anuéncia do/a SUPLAN no caso da necessidade da
subcontratagdo e para tanto seguir as regras constantes na clausula deste
documento que trata das subcontratagdes, disponibilizando para fiscalizagdo a
documentagcdo da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica exigidos neste Instrumento;

11.1.35 Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto,
como agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones;

11.1.36 Providenciar junto aos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionarias de servigos publicos a vistoria e regularizagdo dos servigos e obras
concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusdo), o
Corpo de Bombeiros (Prevengdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de
energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionarias de gas, agua e esgotos (InstalacGes Hidraulica, Sanitarias e Gas
Combustivel) e CONAMA ou érgdo estadual competente (Licenga Ambiental de
Operagao - LAO);

ii)11.1.37 Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisérias

Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe — CEP 58.015-570 - Jodo Pessoa/PB

Pagina 17 de 27

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE GADELHA em 23/07/2026 - 09:59hs.
Documento N°: 11611266.99548507-6227 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11611266.99548507-6227

SUPPRC202602453V02

v“VPBdoc



SUPLAN

54 GOVERNO
z&* DA PARAIBA
do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpa
livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

11.1.38 Obter, se for exigido em norma, junto a Prefeitura Municipal o alvarad de
construgdo e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposicbes em
vigor;

11.1.39 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao
objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execugdo dos
servigos e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.% 356/91;

11.1.40 Apresentar, se for o caso, a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio
dos trabalhos, as informagdes pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do
contrato, bem como o Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na

Industria da Construgdo

- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.°© 4/95 da Secretaria de Seguranca e
Saude no Trabalho e modificacGes posteriores;

11.1.41 Apresentar a fiscalizagdo, se for o caso, antes do inicio dos trabalhos, as
medidas de segurancga a serem adotadas durante a execugao dos servigos e obras,
em atendimento aos principios e disposicdes da NR 18 - Condigcdes e Meio Ambiente
do Trabalho na Industria da Construgdo;

11.1.42 Submeter, se for o caso, a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias
apds o inicio dos trabalhos o projeto das instalagdes provisédrias ou canteiro de
servico compativel com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo
todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalagdes e equipamentos
necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritérios e instalagdes
para uso da Fiscalizacdo, quando previstas no Caderno de Encargos;

11.1.43 Providenciar, se for o caso, as ligagdes provisérias das utilidades
necessarias a execugdo dos servigos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica
e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu
recebimento definitivo;

11.1.44 Fornecer, se for o caso, aos funcionarios todos os equipamentos de
protecao individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI),
tais como: capacetes e Oculos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e
mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranca, de conformidade
com a natureza dos servigos e obras em execugdo;

11.1.45 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as
instalagbes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens e
escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as
sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

11.1.46 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a nao prejudicar
o transito de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de
emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio;

11.1.47 Assegurar durante a execugdo do contrato, a protecdo e conservagao dos
servicos executados, bem como, fazer a sinalizacdo e manter a vigilancia
necessdria a seguranga de pessoas e dos bens mdveis e imoéveis, de forma a
controlar a entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem
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como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro
servico;

11.1.48 Apresentar, por ocasido da solicitacdo de pagamento da primeira medicdo,
registro da inscricdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de
encerramento do objeto deste contrato no CNO junto a solicitacdo de pagamento da
ultima medicdo.

11.1.49 O contratado devera manter durante toda a sua execugdao/duracdo, Equipe
Técnica aceita pela Administragdo nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser
composta por no minimo: 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.

11.1.50 Para efeito de registro e publicacdo do contrato junto a Controladoria
Geral do Estado a empresa devera apresentar certiddo emitida pela SEAP na forma
prevista da lei 9430/2011 regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de
Agosto de 2011.

11.1.51 Caberd também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apos o
Recebimento Definitivo dos servigos e obras, por sua qualidade e seguranga nos
termos dos Artigos 119 e 140, §6° da Lei 14.133/21 e aplicavel , subsidiariamente,
o Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicoes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.1.52 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicGes apontadas, poderd o Contratante efetuar os
reparos e substituicGes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da Contratada.

11.1.53 A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdao dos servigos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo
implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera
Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGA(;E)ES DA CONTRATANTE
12.1 Sdo obrigagcbes do Contratante:

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregGes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo Contratado;

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condicGes estabelecidos no presente
Contrato;
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12.1.6 Aplicar ao Contratado sangGes motivadas pela inexecugdo total ou parcial
Contrato;

12.1.7 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagoes
relacionadas a execugcdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugdo do ajuste.

12.1.7.1 Concluida a instrugdo do requerimento, a Administragdo terd o prazo de
30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n© 14.133/21.

12.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos,
constituem obrigagbes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgdos Federais, Estaduais
e Municipais e concessionarias de servigos publicos que exergam controle sobre a
execugao dos servigos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo
de Bombeiros (Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de
energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de
Telefonia), as concessiondrias de gas, agua e esgotos (Projetos de Instalacdes
Hidrdulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgdo estadual
competente (Licenca Ambiental de Instalacdao - LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizagédo
expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto podera ser
elaborado concomitantemente com a execugao da obra;

c) Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a
seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo constituida por profissionais
habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos
trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura
formal, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para
registro de fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos;
f) Liberar as areas destinadas ao servigo;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medigdes mensais dos servigos efetivamente executados;
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i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base
medicdes de servigcos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condigoe
estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condigdes
estipuladas neste Instrumento;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES DA GESTAO E FISCALIZACAO

13.1 - A execugdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizagdo e avaliagdo por representante da Contratante, para este fim
especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado
pela Administragdo, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, serd
o responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encargos complementares, conforme determinacdo do Decreto
Estadual n°© 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribuicbes do
fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente
aos trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos,
especificagbes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados,
orcamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composicdo da
administracdo local e encargos complementares), medigdes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia,
relatérios didrios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos,
protdtipos, catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras,
livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalages provisérias e canteiro de servico
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e o cronograma detalhado dos servigos e
obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execugdo do Projeto de Gerenciamento de Residuo
de Construgdo Civil - PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da
Resolucdo n° 307/2002 e, sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-a a
Lei n° 11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso contrario, ndo incidird os
efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissGes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de
projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos
servicos e obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos
trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir duvidas, que serdo
documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalizacdo e que conterdo, no minimo, os
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decisGes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas, com as respectiva
datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisdes;

h) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre
que for necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condigdes reais
de execugdo e os parametros, definicGes e conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar
ou verificar se sua execugdo obedece as especificacbes técnicas de materiais e/ou
servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrato;

j) Realizar inspecbes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacao dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de
protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem
como a observancia das demais condicGes estabelecidas pelas normas de
segurancga e saude no trabalho;

k) Promover reuniGes periddicas no canteiro de servico para analise e discussdo
sobre o andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias
necessarias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias
demandadas dessas reunides;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial
aplicavel ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

n) Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias
ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,
aprovando o0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2
(duas) destacaveis, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual, como:
modificagdes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagdes para execugdo de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de
materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execugdo dos servigos
e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalizagdo. Portanto, toda comunicagdo entre a Fiscalizagdo e a Contratada sera
realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Livro de
Ocorréncias;

q) Elaborar, mensalmente, relatdrios constando informagdes gerenciais da obra e
encaminha-los as instéancias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e
atestar as respectivas medicbes, que deverdo ser acompanhadas por registro
fotografico e pelas respectivas memdrias de célculo bem como, conferir, visitar,
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liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as fatu
emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos
solicitada pela Contratada e admitida nas Especificacbes Técnicas, com base na
comprovacdo da equivaléncia entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisagOes,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses
eventos e encaminhar a documentagdo necessaria para instdncias superiores
providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

u) Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4° da lei Estadual n°
9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a agdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos
encargos complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada,
registrando todas as modificagbes introduzidas no projeto original, de modo a
documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados. Qualquer
auxilio prestado pela Fiscalizacgdo na interpretacdo dos desenhos, Memoriais,
especificagdes e demais elementos de projeto, bem como na condugdo dos
trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execucgdo dos servigcos e obras;

y) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da
entrada e saida de equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo de
pessoal, condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as
atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotacdo(s) de
Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalizagdo.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este
item ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execugao dos servigos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
servigos ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e
com este contrato.

13.7 - As determinagfes e as solicitagdes formuladas pelo representante da
Contratante encarregado da fiscalizacdo do contrato deverdao ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob
pena da aplicacdo das medidas legais cabiveis.
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13.8 - Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo se
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIGOS

14.1 - Ap6s a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do/a SUPLAN, poderd solicitar o recebimento dos
mesmos.

14.2 - Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
do/a SUPLAN através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, que formalizard mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

14.2.1 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, que deverd ser datado e assinado pelo responsavel
pelo recebimento.

b) o0s servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, relacionar os servigos desconformes, explicando as razdes das
inconsisténcias, dando prazos para correcdo, que ndo poderdo ser superiores a 90
dias.

14.2.2 - Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutencdo de todas as
instalagbes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e
obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisério.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do d&rgdo
contratante designard uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que
vistoriard& os servicos e emitirda TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

14.4 - E condicdo indispensavel para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentacao pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

14.6 - Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato
e, se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS
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15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserv
direito de paralisar, a qualquer tempo, a execugdo dos servigos, cientifican
devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisdo.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstancia de forca maior for impedida de cumprir
total ou parcialmente o contrato, devera comunicar imediatamente por escrito a
CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisacdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais
vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE podera suspender o
contrato, pelo periodo necesséario a solugdo do impasse, cessando nesse periodo as
obrigagdes da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte)
dias, quaisquer das partes podera solicitar a rescisdo do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisagdo e aceitas pela
fiscalizagdo serdo pagas na primeira mediagdo de reinicio dos servigos, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes
aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizagdo prévia da fiscalizacdo com justificativa para que as mesmas sejam
realizadas (ex: vigilancia, desmobilizacdo e as relacionadas com a manutencdo do
canteiro);

b) Comprovantes da execugdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de
pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);

c) Fotografias validadas pela fiscalizacdo, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalizacdo considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes
técnicas e/ou legais da execugdo dos servigos durante a paralisagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execugdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, ou seja, R$ ().

(@) Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo Publica a que se refere o
paragrafo quinto do artigo 59 da Lei n.° 14,133, de 2021, serd exigida, para a
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, equivalente a diferenga
entre este Ultimo e o valor da proposta.

(b) No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser descrito o banco onde foi
depositado, inclusive agéncia e conta, identificado que o crédito foi em nome do
CONTRATANTE.

(c) Caso a opgdo foi titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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(d) Na modalidade de fianga bancéaria, esta devera ser emitida por banco
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Centr
do Brasil.

(e) A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera
ter prazo de vigéncia igual ou superior do contrato.

(f) No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

(g) O gestor do contrato e os responsaveis em controlar os aditivos contratuais
deverdo estar atentos a essa exigéncia.

16.2 - No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogagdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigdes, mediante a
emissao de respectivo endosso pela seguradora.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante,
para compensacao de prejuizo causado no decorrer da execugdao contratual por
conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposicdo no prazo de
30(trinta) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 - Apds a execucgdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigacbes a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento
definitivo da obra, ou apds a extingdo por culpa exclusiva da Administragdo, a
garantia por ela prestada serd liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e,
guando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores
devidos a Contratante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO

17.1. A subcontratagdo sera tratada pelo Anexo X - Relatério Técnico Preparatério
do Edital de Licitagado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serdo regulados pela Lei 14.133/2021, e
demais legislagao pertinente.

18.3 - A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando
ocorrer alteragao do enderego comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar
eventual recebimento de correspondéncias, comunicados, notificacGes dentre
outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicard na
aceitagdo, sem qualquer objecdo, das determinagdes emanadas da CONTRATANTE,
decorrentes de quaisquer tipos de comunicacdes eventualmente tentadas,
relacionadas com a execugdo dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 - Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da
CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA.
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19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das par
contratantes e duas testemunhas arroladas.

Jodo Pessoa, <data corrente>

<Nome Representante 6rgdo >

<Cargo>

<NomeRepresentanteEmpresa>
<NomeEmpresa>

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF n°:
Identidade n°:
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Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orcamentaria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

Descrigdo: ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUSOS NOS SERVICOS
Data Base: 421 - JANEIRO 2026 DESONERADO

Localidade: POCO DANTAS
Orgéo: SEC.EST.EDUCACAO E CULTURA
Data de Abertura: 19/11/2025

BDI (%): 25,00
BDI Equipamento (%): 11,10

Total: R$ 3.540.444,80

Encargos Sociais (%): 91,01

Item Codigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

1 ETAPA GERAL

430.883,58

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

102.034,80

1.1.1 203907

74209/1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

M2

12,0000

306,43

3.677,16

1.1.2 230458

BARRACAO DE OBRA COM PAREDES EM ALVENARIA DE
TIJOLOS CERAMICOS DE 1/2 VEZ, PINTURA A CAL,
CONTRAPISO E PISO CIMENTADO LISO, COBERTURA EM
TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE MADEIRA, PONTO ELETRICO, LUZ E HIDRO-SANITARIO
E ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE**

M2

60,0000

934,28

56.056,80

1.1.3 221520

105009

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

298,2000

98,81

29.465,14

1.1.4 161016

98528

REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
ARVORE COM DIAMETRO MAIOROU IGUAL A 0,60
M.AF_05/2018

UN

1,0000

344,41

344,41

1.1.5 175643

LIGACAO PROVISORIA DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA
ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,0000

941,24

941,24

1.1.6 235435

LIGACAO / INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA.

UN

1,0000

693,44

693,44

1.1.7 164848

INSTALACAO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA
TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA
3KWH, 20CV, EXCLUINDO FORNECIMENTO MEDIDOR.

UN

1,0000

2.745,53

2.745,53

1.1.8 169359

LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO
FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM*

M2/M

8,0000

39,29

314,32

1.1.9 208675

95135

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE*

M/ME

12,0000

38,78

465,36

1.1.11  [160554

98459

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

M2

60,0000

122,19

7.331,40

1.2 DIVERSOS

163.172,17

1.21 218900

COTACAO

PLACA DE INAUGURACAO, EM ACO INOX (80 X 60)CM COM
INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO
GOVERNO DO ESTADO EM ALTO E BAIXO RELEVO,
PINTADAS, COM PARAFUSOS FRANCESES NOS QUATRO
CANTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

2.534,35

2.534,35

122 199881

MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO
DE 3", COM ALTURA UTIL DE 6,00M (HTOTAL = 6,60M),
FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M

UN

3,0000

1.294,16

3.882,48

123 211715

BANCO PLACA DE CONCRETO ARMADO (2,50 X 0,50),
APOIADO SOBRE ALVENARIA DE 1 VEZ NAS
EXTREMINDADE, INTERLIGADAS COM ALVENARIA DE 1/2
VEZ - INCLUSIVE ESCAVACAO, PEDRA ARGAMASSADA,
CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA

UN

8,0000

803,01

6.424,08

124 230557

04629/0RS

BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO.

6,0000

275,63

1.653,78
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Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orcamentaria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

SUPLAN

Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total
1 ETAPA GERAL 430.883,58
1.2.5 216099 CASA DE GAS (0,70 X 1,40 X H=0,90)M, CONTENDO| UN 2,0000 1.262,13 2.524,26
ALVENARIA DE 1/2 VEZ, LAJE PRE-MOLDADA, CHAPISCO,
REBOCO, LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, PISO
CIMENTADO, PINTURA ACRILICA E GRADE DE FERRO COM
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO*
1.2.6 204953 LETREIRO EM ACM NA COR PRETA COM H=60CM E| UN 25,0000 142,69 3.567,25
L=40CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.2.7 222497 [SUPLAN/SI [REVESTIMENTO DE FACHADA EM CHAPA DE ACM 3MM,| M2 10,0000 794,84 7.948,40
INCLUSO LOSANGOS COM ESP = 5CM (INCLUSIVE
ESTRUTURA METALICA DE FIXACAO) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*
1.2.8 234735 [COTACAO [LOGOTIPO FEITO EM ACM - LOGO GOVERNO DO ESTADO. UN 1,0000 2.939,53 2.939,53
1.2.10 (204194 |ORSE/2387 |QUADRO ESCOLAR EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE| M2 23,0400 452,81 10.432,74
COM MOLDURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*
1.2.11  [201481 GUARDA CORPO / CORRIMAO EM TUBO DE ACO| M 6,6000 698,53 4.610,30
GALVANIZADO, COM 6 TUBOS NA HORIZONTAL DE 1 1/2",
H=1,10M, APOIOS EM TUBOS DE 1 1/2" ESPACADOS A
CADA 1,20M , PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO
EM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
1212  [216129 1 CARRO DE PASSEIO (5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, DIREC| MES 10,0000 11.665,50 116.655,00
HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, ATE 10.000KM,
POTENCIA DO MOTOR 1.0),INCLUSIVE RASTREADOR,
SEGURO, COMBUSTIVEL 60L SEMANAIS, ADESIVO COM
NOME E LOGOTIPO DO ORGAO(50X25)CM, MANUT E
MOTORISTA.
1.3 ADM LOCAL 165.676,61
1.3.1 238938 |014981 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL UN 10,0000 14.562,09 145.620,90
1.3.2 238941 [014981 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS UN 10,0000 1.201,53 12.015,30
1.3.3 238965 [014981 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS UN 1,0000 1.494,78 1.494,78
1.34 238966 |014981 ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS UN 10,0000 512,50 5.125,00
1.35 238967 [014981 ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS UN 1,0000 1.420,63 1.420,63
2 REFORMA 1.678.281,64
2.1 RETIRADAS E DEMOLICOES 83.020,87
211 230684 |104790SIN [DEMOLICAO DE PISO EM CERAMICA/CIMENTO/GRANILITE| M2 527,9300 8,70 4.592,99
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LAJE DE
IMPERMEABILIZACAO COM ATE 10CM DE ESPESSURA
2.1.2 200389 [07989/0ORS [DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO| M2 346,4800 18,55 6.427,20
SEM REAPROVEITAMENTO
215 160139 |97622/SIN |[DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ MANUAL, COM| M2 199,7100 10,85 2.166,85
TIJOLOS FURADOS, SEM REAPROVEITAMENTO
2.1.6 201851 [ORSE/8038 [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS| M3 44,6900 60,16 2.688,55
(COBOGO), SEM REAPROVEITAMENTO.
217 154919 |97647 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E| M2 635,5000 4,66 2.961,43
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2/
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2.1.8 154922 |97650 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE| M2 635,5000 10,06 6.393,13
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.1.9 154924 197652 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR| UN 6,0000 248,70 1.492,20
OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.1.10 |200800 [97627SINA [DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, DE| M3 5,5400 330,48 1.830,86
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO

2111 |177958 |07224/ORS |RETIRADA / REMOCAO DE QUADRO ELETRICO OU DE| UN 2,0000 61,19 122,38
TELEFONE DE EMBUTIR OU SOBREPOR

2.1.12 |154935 97663 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM| UN 10,0000 16,06 160,60
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.1.13 212278 [97631SINA [DEMOLICAO DE REBOCO VERTICAL, DE FORMA MANUAL,| M2 1.258,6200 14,53 18.287,75
SEM REAPROVEITAMENTO

2.1.14 |231476 [97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO , DE FORMA| M2 645,0900 29,01 18.714,06
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.1.15 160143 RETIRADA/REMOCAO/DEMOLICAO DE ESQUADRIAS DE| M2 62,0700 31,30 1.942,79
MADEIRA INCLUSIVE FORRAS E BATENTES SEM
REAPROVEITAMENTO

2.1.16 213634 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS/FERRO SEM| M2 7,4200 15,45 114,64
REAPROVEITAMENTO

2117 |173666 |ORSE/8387 [RETIRADA / REMOCAO/ DEMOLICAO DE BANCADA /| M2 4,6200 32,60 150,61
BALCAO EM TAMPO CONCRETO/
GRANITO/MARMORE/RESILINEA/INOX*

2.1.18 210162 [97665 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM| UN 65,0000 2,29 148,85
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - (DF)

2.1.19 |154914 |97641 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL,| M2 346,0900 3,73 1.290,92
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.1.20 163971 BOTA-FORA (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E| M3 322,3400 41,99 13.535,06
DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3)
ATE 10,00KM

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 2.911,91

221 200856 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE| M3 17,2400 125,81 2.168,96
MENOR OU IGUAL A 1,50 M*

222 135922 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO| M3 8,0500 32,41 260,90
MECANIZADA. AF_04/2016

223 163971 BOTA-FORA (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E| M3 11,4800 41,99 482,05
DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3)
ATE 10,00KM

2.3 FUNDACAO 8.810,16

2.31 211832 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%| M3 7,1000 668,71 4.747,84
DE ARGAMASSA EM VOLUME

233 201276 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS| M2 5,6200 133,83 752,12
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA

234 154503 196541 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA| M2 2,1000 232,01 487,22
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

235 154507 196545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA| KG 16,2000 18,76 303,91
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

2.36 230930 (96556 CONCRETAGEM DE SAPATA, VIGA BALDRAME,| M3 0,8900 1.143,20 1.017,45
COROAMENTO E CINTA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA

3/
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- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

237

208440

96542SINA

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA CINTA SUPERIOR E CINTA INFERIOR, SEM
ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

M2

5,9000

120,51

711,01

193830

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2

M3

0,0700

529,40

37,06

239

236266

96545

ARMACAO DE CINTA DE ARMACAO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM.

KG

31,0000

18,76

581,56

2.3.10

236267

96543

ARMACAO DE CINTA DE ARMACAO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM.

KG

7,3000

23,56

171,99

2.4 SUPERESTRUTURA

19.792,46

241

214685

103669SIN

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

0,6700

1.133,26

759,28

242

193395

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

40,2000

12,70

510,54

243

193388

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

26,1000

16,46

429,61

244

214688

103682SIN

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

0,7000

1.151,04

805,73

245

193393

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

31,0000

14,30

443,30

246

193034

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

13,3700

106,20

1.419,89

247

193081

92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.

M2

9,8000

177,35

1.738,03

248

215911

RECUPERACAO ESTRUTURAL NAS AREAS DETERIORADAS
DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO: CORTE
MECANICO/APICOAMENTO, LIMPEZA ABRASIVA DAS
ARMADURAS, HIDROJATEAMENTO, PROTECAO DA
ARMADURAS COM PINTURA ANTICORROSIVA, PONTE DE
ADERENCIA E RECOMPOSICAO DO CONCRETO NAS
AREAS CORTADAS COM ARGAMASSA POLIMERICA DE
ALTO DESEMPENHO ATE 3,0CM*..

M2

4,0000

1.082,31

4.329,24

249

231603

93187SINA

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS
COM ATE 1,5M DE VAO

32,6600

93,10

3.040,65

2.4.10

222520

93197SINA

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO COM
ATE 1,5M DE VAO AF_03/2024

10,5600

69,34

732,23

2411

237060

93187/SIN

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAO
COM MAIS DE 1,5 M. AF_03/2016

35,4000

93,10

3.295,74

2412

191519

93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE

33,0000

69,34

2.288,22

2.5 PAREDES E PAINEIS

48.927,10

251

206749

103328

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9

M2

104,5900

116,41

12.175,32
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CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

253

236195

MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8
FUROS (H=0,50M), INCLUINDO ESCAVACAO, ALVENARIA
DE PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA, CONCRETO PARA
CINTA SUPERIOR, PILARETES A CADA 2,00 M, CHAPISCO,
REBOCO, SELADOR E PINTURA ACRILICA.

11,6000

476,81

5.5631,00

231510

MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ,
CONTENDO: LOCACAO, ESCAVACAO, ALVENARIA DE
FUNDACAO DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO,
CINTAS SUPERIOR E INFERIOR EM CONCRETO ARMADO,
PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M, INCLUSIVE
SAPATA DOS PILARES, CHAPISCADO, REBOCADO,
PINTURA ACRILICA E SELADOR ACRILICO, H=2,00M*

33,7500

925,06

31.220,78

2.6 REVESTIMENTO

150.632,60

2.6.1

161687

87879

CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO -

M2

1.695,5500

9.325,53

26.2

197401

87531

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS

M2

606,9800

26.707,12

263

173678

87529

REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS*

M2

1.088,5700

45,51

49.540,82

2.6.5

235368

CERAMICA PEI 4, NA COR BRANCA, DIMENSAO MINIMA
0,45 X 0,45M, COLOCADO DO PISO AO TETO, INCLUSIVE
COLA DE ASSENTAMENTO AC2 E REJUNTE EPOXI.. -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

195,2600

107,09

20.910,39

2.6.6

220374

CERAMICA 0.10 X 0.10M, SENDO 13 FIADAS NA COR
BRANCA, E DUAS NA COR AZUL ROYAL, TOTALIZANDO 15
FIADAS (H=1.50M). ASSENTAMENTO COM COLA AC2 E
REJUNTE

M2

411,7200

107,23

44.148,74

2.7 PISO

203.296,30

271

161086

94968SINA

LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M,
PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L

M2

516,6600

42,35

21.880,55

186787

02180/0ORS

REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTOS DE
PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.

M2

516,6600

34,55

17.850,60

273

221531

104162/SI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 17 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS
JUNTAS (1,00 X 1,00)M, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA.

M2

467,5900

217,46

101.682,12

199562

APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO
DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM DUAS DEMAOS*

M2

467,5900

31,41

14.687,00

275

221203

CALCADA DE PASSEIO / PISO EM CONCRETO ARMADO
DESEMPOLADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO, ESP=10CM,
SENDO 8+2 CM, COM LONA PLASTICA E TELA DE ACO
SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

M2

168,2300

100,05

16.831,41

207482

87250SINA

PISO EM CERAMICA PEI 5, ANTIDERRAPANTE, DIM
46X46CM, COLADO COM ARGAMASSA AC Ill E REJUNTE

M2

49,0700

92,31

4.529,65
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SILICONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.7.8 210852

PISO PODOTATIL EM PLACAS DE CONCRETO NAS
DIMENSOES 25X25, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

30,0000

165,14

4.954,20

2.7.9 200854

94990SINA

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA DE CONTORNO), EM
PISO CIMENTADO DE 4CM, ACABAMENTO RUSTICO,
SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 8CM MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, NAO ARMADO.

M2

112,8600

150,45

16.979,79

2.7.10 136360

101727

PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA
3,2MM, FIXADO COM COLA

M2

13,8000

282,68

3.900,98

2.8 COBERTA

108.235,89

2.8.1 191610

92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DEATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC

M2

623,4600

92,79

57.850,85

2.8.3 191676

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2

623,4600

50,94

31.759,05

284 191722

94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

54,3500

29,85

1.622,35

284 133379

92550

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_1
2/2015

UN

6,0000

2.833,94

17.003,64

2.9 FORRO

43.236,31

291 154872

96485

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017 P

M2

467,5900

86,26

40.334,31

292 153535

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF_05/2017_P

M2

49,0700

59,14

2.902,00

2.10 IMPERMEABILIZACAO

1.181,09

2.10.2 |160694

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

M2

19,2800

61,26

1.181,09

2.11 ESQUADRIAS

178.911,05

2111 |230942

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA), DO TIPO
MEXICANA,DE GIRO, MEDINDO 0,90X2,10M, COM VISOR EM
VIDRO INCOLOR LISO 6MM DIMENSOES 20X60CM E BARRA
HORIZONTAL EM ACO INOX (3,5X40CM) E 2 BARRAS DE
BORRACHA TIPO PLURIGOMA COLADA,(0,90X0,40M)(NBR
9050) - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

7,0000

3.452,95

24.170,65

2.11.2 1230944

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA), DO TIPO
MEXICANA,DE GIRO, MEDINDO 0,90X2,10M, COM 1 BARRA
HORIZONTAL EM ACO INOX (3,5X40CM) E 2 BARRAS DE
BORRACHA TIPO PLURIGOMA COLADA,(0,90X0,40M)(NBR
9050) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

8,0000

3.444,25

27.554,00

2.11.3 230672

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA), DO TIPO
MEXICANA, MEDINDO 0,90X2,10M. PICTOGRAMA COM
SIMBOLO DE ACESSIBILIDADE (NA FACE INTERNA). 1
BARRA HORIZONTAL EM ACO INOX (3,5X40CM), NBR 9050.
02 BARRAS DE BORRACHA TIPO PLURIGOMA COLADA,

UN

3,0000

3.286,69

9.860,07

Assinado com senha por [SUP72218] [SENHA] FABIANA FONTES GAMBARRA em 07/07/2026 - 13:35hs.
Documento N°: 11611249.97911731-3220 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11611249.97911731-3220

SUPPRC202602453V02

v“VPBdoc



$ GOVERNO
DA PARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orcamentaria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO

Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

SUPLAN

Item

Cadigo

Referéncia

Descrigao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

2 REFORMA

1.678.281,64

DIMENSAO 0,90X0X40M.

2114

223380

90806SINA

FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,90 X 2,10)M, INCLUSIVE
ALIZAR ( NOS DOIS LADOS), FIXACAO COM ARGAMASSA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

18,0000

724,19

13.035,42

2115

230919

11948/0RS

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (LINHA 30) TIPO
VENEZIANA FIXA COM ACABAMENTO NA COR NATURAL
NAS DIMENSOES (0,80 X 1,60)M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

8,0000

921,66

7.373,28

2.11.6

237400

07756/0RS

FECHADURA TIPO TARJETA LIVRE/OCUPADO, REF.032-CR,
BOTAO 26,5MM, CROMADA(OU SIMILAR) - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

8,0000

213,23

1.705,84

2117

217320

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), (2,15 X 0,50
M), COM 04 FOLHAS, SENDO 02 MOVEIS E 02 FIXAS COM
VIDRO 6MM TRANSPARENTE E ACABAMENTO NA COR
BRANCA.

UN

45,5300

1.183,16

53.869,27

2.11.8

231616

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO LINHA 25, COM 04
FOLHAS, SENDO 02 MOVEIS E 02 FIXAS COM VIDRO 6MM
INCOLOR, ACABAMENTO NA COR BRANCA E ESPACO
PARA PASSA-PRATOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

4,2000

1.100,63

4.622,65

2.11.9

237039

08553/0ORS

GRADE DE FERRO COM BARRAS CHATA 5/8 X 3/16 NA
VERTICAL E BARRAS CHATAS 5/8 X 3/16" NA HORIZONTAL
E MOLDURA/CONTORNO 01 BARRA HORIZONTAL DE
FERRO COM 1/2 - INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
SINTETICO E FUNDO ANTICORROSIVO

M2

7,9300

733,64

5.817,77

2.11.10

235399

GRADIL FIXO COM MONTANTES, DISTRIBUIDOS A CADA
1,00M ENTRE SEUS EIXOS E PAINEIS (ENTRE OS
MONTANTES), DA BELGO LINHA NYLOFOR COR BRANCA ,
CHUMBADORES SOBRE A MURETA (H=0,40M). -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

18,5600

526,85

9.778,34

21111

221924

GRADE COM 01 FOLHA DE ABRIR, DA BELGO LINHA
NYLOFOR COR BRANCA, FECHADURA DE EMBUTIR,
TRINCO TIPO TRAVE E FERROLHOS COM SUPORTE PARA

M2

5,0000

750,15

3.750,75

2.11.12

230465

GRADE COM 02 FOLHAS DE ABRIR, DA BELGO LINHA
NYLOFOR COR BRANCA, FIXADAS POR DOBRADICAS DO
TIPO PIAO, COM FECHADURAS DE EMBUTIR, TRINCO TIPO
TRAVE E FERROLHOS COM SUPORTE PARA CADEADO

M2

6,5000

1.446,99

9.405,44

2.11.13

192601

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

UN

18,0000

142,25

2.560,50

2.11.14

203783

94590

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

150,2800

35,98

5.407,07

2.12 PINTURA

118.804,36

2121

136253

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

1.088,5700

4,93

5.366,65

2122

136257

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

1.088,5700

16,18

17.613,06

2124

212498

96135SINA

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS,
EM PAREDES INTERNAS / EXTERNAS, INCLUSIVE

M2

1.088,5700

33,53

36.499,75

2125

136252

88484

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

M2

49,0700

6,11

299,82

2.12.6

196599

88488

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

49,0700

19,04

934,29

2127

224472

88496SINA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2

49,0700

39,49

1.937,77
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£ GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentaria SUPLAN

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total
2 REFORMA 1.678.281,64
2.12.8 |197744 100759 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO| M2 36,2600 59,13 2.144,05

(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EMOBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

2129 215727 PINTURA COM TINTA COMPUTADORIZADA/COLORIDA| M2 37,2000 57,35 2.133,42
ACRILICA COLORIDA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO),
EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS,
INCLUSIVE EMASSAMENTO ACRILICO EM DUAS DEMAOS.*

2.12.10 |184235 102204 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA,| M2 86,4000 12,90 1.114,56
USO INTERNO, 1 DEMAO. AF_01/2021

2.12.11 1216271 PINTURA ARTISTICA DE PAINEIS TEMATICOS, USANDO A| M2 25,0000 329,89 8.247,25
TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL.

2.12.11 |184257 |102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS.| M2 623,4600 30,59 19.071,64
AF_01/2021

2.12.12 |184248 102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA,| M2 623,4600 37,60 23.442,10
USO INTERNO E EXTERNO,

2.13 BANCADA E GRANITO 26.344,52

2.13.1 |185899 |86889SINA |[BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM| M2 2,1500 1.043,73 2.244,02
RESPALDO E TESTEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.13.3 |178352 [79627SINA [DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO| M2 20,7400 1.162,03 24.100,50

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

2.14 LOUCAS E METAIS 37.509,84

2.14.1 1230780 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PNE, NA[ UN 3,0000 2.247,54 6.742,62
COR BRANCA, INSTALACAO COMPLETA, INCLUSIVE
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL E CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO
HORIZONTAIS E VERTICAIS EM ACO INOX POLIDO PARA
PNE 2.1/2" - 0,80 M - INCLUSIVE PECAS E ACESSORIOS DE
FIXACAO E INSTALACAO

2.14.2 1210544 BACIA SANITARIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA,| UN 4,0000 843,66 3.374,64
DUAL, DECA OU SIMILAR, EXCLUSIVE ASSENTO,
CONJUNTO DE FIXACAO, ANEL DE VEDACAO E ENGATE
PLASTICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

2143 |172456 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO Ef UN 7,0000 60,14 420,98
INSTALACAO. AF_01/2020
2.14.4 172471 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,| UN 3,0000 394,50 1.183,50

COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NAPAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.14.5 1201020 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,| UN 3,0000 293,28 879,84
COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.14.6 |172472 1100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,| UN 3,0000 409,99 1.229,97
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NAPAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.14.7 |172463 (100858 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO| UN 2,0000 910,89 1.821,78
FORNECIMENTO E INSTALA
2.14.8 217325 LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO (170X495X495)MM,| UN 3,0000 2.146,83 6.440,49

PADRAO DECA, ( PARA PNE, NBR 9050), INCLUSO SIFAO
DO TIPO GARRAFA 1.1/4X1.1/2", VALVULA EM METAL
CROMADO 1.1./2 X 1X.1/2 E ENGATE FLEXIVEL PLASTICO
PVC 1/2 X 40 CM, EXCLUSIVE TORNEIRA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

2149 201117 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM| UN 6,0000 428,55 2.571,30
OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL

SUPPRC202602453V02
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Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 REFORMA 1.678.281,64
E SIFAO FLEXIVEL EM PVC, INCLUSIVE TORNEIRA DE
MESA ACO INOX COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4", PADRAO
MEDIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.14.10 1204960 DISPENSER EM ACO INOX DE PAREDE, PARA SABONETE| UN 5,0000 114,93 574,65
LIQUIDO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.14.11 1202045 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO, EM INOX - ALTO| UN 7,0000 347,48 2.432,36
PADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.14.12 |204566 DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA,| UN 5,0000 251,23 1.256,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.14.14 1200004 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO| UN 7,0000 192,20 1.345,40
1/2*

2.14.15 1209070 BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO| UN 3,0000 406,09 1.218,27
SUPORTA ATE 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.14.16 |221747 [00914/ORS [ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 3MM, COM PARAFUSOS| M2 5,0400 479,65 2.417,44
DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E

2.14.16 |149028 |08930/ORS |[CHUVEIRO ANTIVANDALISMO COM CANOPLA DE 1/2" UN 7,0000 514,35 3.600,45

2.15 INSTALACOES ELETRICAS 185.513,09

2.15.1 |164175 CAIXA EM PVC 4" X 2", COM TAMPA PASSA FIO DE PVC -| UN 173,0000 22,29 3.856,17
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.15.2 |194463 (91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,| UN 1,0000 23,49 23,49
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

2.15.3 |194449 (91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -| UN 90,0000 18,40 1.656,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.15.4 |194265 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM| UN 6,0000 13,31 79,86
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.15.5 222035 LUVA PVC SOLDAVEL ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E| UN 47,0000 16,94 796,18
INSTALACAO

2.15.6 |194335 (93016 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3")| UN 3,0000 32,55 97,65
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.15.7 |194241 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM| UN 1,0000 9,50 9,50
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.15.8 212527 [09816/ORS [ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" FORNECIMENTO E| UN 621,0000 0,68 422,28
INSTALACAO

2.15.9 226123 [04419/0ORS [ARRUELA LISA 5/16". FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 17,0000 0,80 13,60

2.15.10 |208585 BUCHA DE NYLON S10, COM PARAFUSO - FORNECIMENTO| UN 100,0000 28,88 2.888,00
E INSTALACAO

2.15.11 |176061 [02490/ORS [BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 8,0000 6,25 50,00

2.15.12 |176062 BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 1.063,0000 6,33 6.728,79

2.15.13 1208586 BUCHA DE NYLON S8, COM PARAFUSO - FORNECIMENTO| UN 19,0000 28,56 542,64
E INSTALACAO

2.15.14 |185127 [12578/ORS [DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM - FORNECIMENTO| UN 100,0000 14,15 1.415,00
E INSTALACAO

2.15.15 |185129 [11039/0ORS [PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM| UN 8,0000 0,71 5,68
AUTOATARRAXANTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.15.16 |176065 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA| UN 1.063,0000 0,56 595,28
4.2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.15.17 1151385 PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABECA PANELA 6,3 UN 19,0000 2,21 41,99

9 /
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2 REFORMA

1.678.281,64

X50MM, AUTO-ATARRACHANTE.

2.15.18

213271

PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT.5/16"X2" ROSCA SOBERBA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

100,0000

154,00

2.15.19

168141

06905/0RS

PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

272,0000

288,32

2.15.20

185132

09832/0RS

PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4"-FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

485,0000

339,50

2.15.21

212969

12545/0RS

VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL1/4"
FORNECIMENTO E INSTALACAO

100,0000

1.115,00

2.15.22

212556

HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254
MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3,0000

363,57

2.15.23

145701

CABO DE COBRE RIGIDO ISOLADO XEPR (XLPE), 16MM2,
0,6/1KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

71,7200

30,19

2.165,23

2.15.24

145015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO EPRA (XLPE), 6 MM,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

960,3200

14,05

13.492,50

2.15.25

144730

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO HEPR (XLPE), 70 MM,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

70,8800

110,75

7.849,96

2.15.26

149045

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO EPR (XLPE), 2,5 MM,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

16,7600

6,69

112,12

2.15.27

134455

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1.425,2500

4,05

5.772,26

2.15.28

191808

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

3.729,1400

5,93

22.113,80

2.15.29

229582

CAIXA DE PASSAGEM / INSPECAO EM ALVENARIA DE 1/2
VEZ (0,25 X 0,25 X 0,36) M, CHAPISCADA, REBOCADA,
FUNDO EM BRITA, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM
ALCA E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO 25,4 MM X
3,17MM (L X E), 1,27KG/M NA TAMPA PARA ATERRAMENTO

UN

4,0000

165,49

661,96

2.15.30

221833

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
0,40M X 0,40M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO
DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

6,0000

617,74

3.706,44

2.15.31

221836

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
0,60M X 0,60M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO
DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,0000

796,09

3.184,36

2.15.32

163680

72253

CABO DE COBRE NU DE 35 MM2, FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

14,8200

68,60

1.016,65

2.15.33

178213

91955/SIN

INTERRUPTOR THREE WAY (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

2,0000

43,64

87,28

2.15.34

194723

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

2,0000

54,55

109,10

2.15.35

194747

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

6,0000

73,26

439,56

2.15.36

194704

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

UN

15,0000

537,60

2.15.37

212850

09517/ORS

PLACA 4"X2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

28,0000

192,92
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Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 REFORMA 1.678.281,64

2.15.38 |165824 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE| UN 3,0000 5,71 17,13
TOMADAS E INTERRUPTORES..

2.15.39 |148510 TAMPA CEGA/PLACA/ESPELHO 4 X 4" FORNECIMENTO E UN 1,0000 8,25 8,25
INSTALACAO

2.15.40 |194831 (92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, UN 59,0000 67,53 3.984,27
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

2.15.41 1194875 (92020 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM| UN 24,0000 127,28 3.054,72
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

2.15.42 |134617 191990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM| UN 34,0000 41,41 1.407,94
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

2.15.43 |178105 (101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO| UN 9,0000 41,04 369,36
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

2.15.44 1221968 [COTACAO [DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR TERMOMANETICO| UN 1,0000 2.034,45 2.034,45
FIXO 380/415V 175A, 36KA - FORNCIMENTO E INSTALACAO.

2.15.45 |194582 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 6,0000 13,34 80,04
DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

2.15.46 |192097 (93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| UN 2,0000 79,68 159,36
16A - FORNECIMENTO E

2.15.47 1194591 (93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 2,0000 15,54 31,08
DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

2.15.48 1192106 (93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| UN 2,0000 99,70 199,40
40A - FORNECIMENTO E

2.15.49 1211074 |93673/SIN |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| UN 2,0000 126,15 252,30
63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.15.50 |194618 (93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| UN 2,0000 79,68 159,36
10A - FORNECIMENTO E

2.15.51 |161409 [SUPLAN INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) BIPOLAR| UN 13,0000 183,25 2.382,25
CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A

2.15.52 |194584 193654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 19,0000 13,34 253,46
DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

2.15.53 |194588 (93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 17,0000 14,45 245,65
DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

2.15.54 1236511 [106029/SI [DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), 275V -| UN 4,0000 218,69 874,76
80KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.15.55 |220475 |COTACAO |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA SAIDA LATERAL| UN 12,0000 7,50 90,00
DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.15.56 |230785 [00723/ORS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL| UN 36,0000 5,64 203,04
PARA ELETRODUTO 3/4™

2.156.57 |173079 [08689/0ORS [CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA| UN 4,0000 32,16 128,64
METALICA, COM ANGULO 90 (REF.: MOPA OU SIMILAR) -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO *

2.15.58 1230259 |063447SBC |ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 M 134,9700 99,76 13.464,61
SEM TAMPA

2.15.59 1223330 [08695/ORS [SUPORTE VERTICAL 70X81MM PARA FIXACAO DE| UN 100,0000 19,58 1.958,00
ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E

2.15.60 |150037 TE HORIZONTAL 90 RETO LISO OU PERFURADO 50X50MM. | UN 3,0000 31,86 95,58

2.15.61 |185170 |09524/ORS |TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E| UN 68,0000 7,55 513,40
INSTALACAO

2.15.62 222059 TAMPA PARA TE HORIZONTAL RETO 90 50X50MM -[ UN 3,0000 10,19 30,57
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

2 REFORMA

1

.678.281,64

2.15.63

205272

ORSE

TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90, HORIZONTAL,
50X50MM PARA ELETROCALHA METALICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,0000

9,38

37,52

2.15.64

185187

11819/0RS

ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,0000

11,85

59,25

2.15.65

153929

9975/0RSE

ABRACADEIRA GALVANIZADA, TIPO CUNHA 3/4"

UN

852,0000

14,90

12.694,80

2.15.66

194143

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

219,1400

19,50

4.273,23

2.15.67

160231

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, A 25 MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

819,2400

26,40

21.627,94

2.15.68

185273

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN

4,0000

28,31

113,24

2.15.69

223754

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

19,0000

15,84

300,96

2.15.70

134376

91873

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TER MINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

4,2100

28,13

118,43

2.15.71

146939

93011

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

17,7200

61,50

1.089,78

2.15.74

203534

12808/ORS

REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO,
6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

9,0000

100,18

901,62

2.15.75

181586

LUMINARIA ALETADA DE ALTO BRILHO EQUIPADA COM
LAMPADAS LED TUBULAR 2X18W- COMPLETA.

UN

81,0000

286,00

23.166,00

2.15.76

208431

LUMINARIA TUBULAR LED T8 2X9W ALETADA BIVOLT,
INCLUSIVE (02) DUAS LAMPADAS SUPERLED, 6500K,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,0000

68,93

344,65

2.15.77

201749

ORSE

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT
12/13 W, D = *17* CM*

UN

1,0000

36,93

36,93

2.15.78

164190

LUMINARIA TIPO PLAFON / PLAFONIER, REDONDO /
QUADRADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR , COM 1 LAMPADA
LED COMPACTA, 9/ 12 / 13W, TC 6000K, BIVOLTI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

2,0000

44,19

88,38

2.15.79

178887

101883

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,0000

634,46

634,46

2.15.80

178883

101879

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,0000

661,99

661,99

2.15.81

178886

101882

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,0000

1.463,28

1.463,28

2.15.82

237797

101881/8lI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA ATE 36 DISJUNTORES - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

1,0000

683,58

683,58

2.15.83

237053

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO -

UN

1,0000

2.295,19

2.295,19
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Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 REFORMA 1.678.281,64

2.16 CABEAMENTO ESTRUTURADO 74.716,75

2.16.1 178648 CONECTOR MACHO RJ 45 - CATEGORIA 6, PINAGEM T568A| UN 52,0000 11,21 582,92
- FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.16.2 195332 (98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -| UN 2,0000 1.408,06 2.816,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

2.16.3 |200210 |ORSE/1279 |SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 +| UN 2,0000 4.612,63 9.225,26
4SFP - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.4 |199191 [00520/ORS [GUIA DE CABOS HORIZONTAL DE 1U FECHADO -| UN 1,0000 34,50 34,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.5 222015 RACK FECHADO 19" 20U X 600MM - FORNECIMENTO E| UN 1,0000 2.230,64 2.230,64
INSTALACAO

2.16.6 |236486 |11417/ORS |CALHA 1U X 19" - 10 TOMADAS, 10 A - FORNECIMENTO E| UN 1,0000 111,88 111,88
INSTALACAO

2.16.7 212256 |8362/ORSE [ORGANIZADOR / GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U UN 3,0000 30,09 90,27

2.16.8 |176190 KIT VENTILACAO PARA TETO COM 2 VENTILADORES 57CM| UN 1,0000 328,68 328,68
PARA RACK - GARRA.

2.16.9 |179094 [90462/SIN [ACESSORIOS PARA FIXACAO DE PERFILADOS DE SAIDA| UN 3,0000 1,28 3,84
HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE SECAO 19X38 MM

2.16.10 |219536 TALA DE EMENDA PLANA/RETA PERFURADA DE 38MM* UN 12,0000 2,81 33,72

2.16.11 |213654 [09988/ORS [TERMINAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METALICA UN 2,0000 7,93 15,86

2.16.12 |194456 (91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,| UN 20,0000 20,91 418,20
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

2.16.13 1223032 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM| UN 21,0000 3,18 66,78
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.14 1194268 (91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),] UN 7,0000 15,04 105,28
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.16.15 |194265 (91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM| UN 10,0000 13,31 133,10
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.16.16 |231589 ACESS POINT PARA FIXACAO NO TETO COM AREA DE| UN 2,0000 549,70 1.099,40
COBERTURA MINIMA DE 300M (OU RAIO DE 10M) COM
TECNOLOGIA POE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.16.17 |185097 [12538/O0RS [ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 1/4" UN 15,0000 0,68 10,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.18 1212527 [09816/ORS [ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" FORNECIMENTO E| UN 300,0000 0,68 204,00
INSTALACAO

2.16.19 |226123 |04419/0RS |[ARRUELA LISA 5/16". FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,0000 0,80 3,20

2.16.20 |169520 [704/ORSE [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BUCHA DE NYLON S10| UN 22,0000 6,93 152,46
(REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)

2.16.21 |176061 |02490/0RS |BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 73,0000 6,25 456,25

2.16.22 |176062 BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 225,0000 6,33 1.424,25

2.16.23 |174200 [02490/ORS [BUCHA DE NYLON S8/ 8MM (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU| UN 4,0000 6,48 25,92
SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.16.24 |185127 [12578/ORS [DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM - FORNECIMENTO| UN 22,0000 14,15 311,30
E INSTALACAO

2.16.25 |185129 [11039/0ORS [PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM| UN 73,0000 0,71 51,83
AUTOATARRAXANTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO
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Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 REFORMA 1.678.281,64

2.16.26 |176065 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA| UN 225,0000 0,56 126,00
4.2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.16.27 213271 PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT.5/16"X2" ROSCA SOBERBA| UN 22,0000 1,54 33,88
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.28 |168141 [06905/ORS [PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL -| UN 208,0000 1,06 220,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.29 |185132 [09832/0ORS [PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4"-FORNECIMENTO E| UN 268,0000 0,70 187,60
INSTALACAO

2.16.30 |212969 |12545/0RS [VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL1/4" -| M 37,0000 11,15 412,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.31 |185449 [07138/ORS [CABO UTP 4 PARES CETEGORIA 6 PARA CABEAMENTO| M 1.050,5000 23,58 24.770,79
ESTUTURADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.*

2.16.32 221549 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM| UN 7,0000 405,60 2.839,20

0,30M X 0,30M X 1M (DIMENSOES INTERNAS), COM FUNDO
DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO.

2.16.33 |165824 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE| UN 2,0000 5,71 11,42
TOMADAS E INTERRUPTORES..
2.16.34 236328 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS| UN 1,0000 1.104,70 1.104,70

TIPO R1, EM ALVENARIA COMBLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, INCLUSIVE
TAMPAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.35 1206308 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 30X30 CM| UN 8,0000 306,96 2.455,68
(EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.16.36 |206172 [98307/SIN [TOMADA SIMPLES PARA REDE LOGICA RJ-45, COM CAIXA| UN 16,0000 86,44 1.383,04

DE PASSAGEM 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.16.37 |186233 |98307SINA |[TOMADA DUPLA RJ45 COM ESPELHO 4X2 -[ UN 2,0000 54,53 109,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.38 |220475 |COTACAO |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA SAIDA LATERAL| UN 3,0000 7,50 22,50
DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.39 |230785 [00723/ORS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL| UN 3,0000 5,64 16,92
PARA ELETRODUTO 3/4"

2.16.40 |173079 |08689/0RS |CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA|( UN 5,0000 32,16 160,80

METALICA, COM ANGULO 90 (REF.: MOPA OU SIMILAR) -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO *

2.16.41 |230259 [063447SBC [ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18| M 27,2000 99,76 2.713,47
SEM TAMPA

2.16.42 1223330 [08695/0ORS [SUPORTE VERTICAL 70X81MM PARA FIXACAO DE| UN 22,0000 19,58 430,76
ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E

2.16.43 |185170 [09524/ORS [TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E| UN 40,0000 7,55 302,00
INSTALACAO

2.16.44 1222059 TAMPA PARA TE HORIZONTAL RETO 90 50X50MM - UN 5,0000 10,19 50,95
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.45 1206540 [00726/ORS [TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA| UN 2,0000 7,84 15,68

(REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.46 |153929 [9975/ORSE [ABRACADEIRA GALVANIZADA, TIPO CUNHA 3/4" UN 251,0000 14,90 3.739,90

2.16.47 1160231 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, A 25 MM (3/4"),] M 233,5000 26,40 6.164,40
INCLUSIVE CONEXAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.48 1210207 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE| UN 3,0000 6,08 18,24

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.16.49 |194173 193008 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"),] M 2,4000 24,05 57,72
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
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Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

SUPLAN

Item

Cadigo

Referéncia

Descrigao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

2 REFORMA

1.678.281,64

ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

2.16.50

219386

11819/0RS

ABRACADEIRA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

44,0000

11,85

521,40

2.16.51

218750

TCPO 13

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2"),
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

41,8300

56,20

2.350,85

2.16.53

234789

078028/SB

PERFILADO PERFURADO PRE GALVANIZADO 38X38MM
CHAPA 14 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12,8000

27,49

351,87

2.16.54

219566

09526/0RS

GANCHO CURTO PARA PERFILADO, ( REF.: MOPA OU
SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

15,0000

14,91

223,65

2.16.55

212877

CAIXA DE DISTRIBUICAO GERAL N.3, 40X40X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,0000

278,36

278,36

2.16.56

182530

BLOCO M10 DE ENGATE RAPIDO TERMINAL PARA
TELEFONE - 10 PARES, TIPO BARGOA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,0000

23,91

23,91

2.16.57

229582

CAIXA DE PASSAGEM / INSPECAO EM ALVENARIA DE 1/2
VEZ (0,25 X 0,25 X 0,36) M, CHAPISCADA, REBOCADA,
FUNDO EM BRITA, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM
ALCA E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO 25,4 MM X
3,17MM (L X E), 1,27KG/M NA TAMPA PARA ATERRAMENTO

UN

1,0000

165,49

165,49

2.16.58

145015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO EPRA (XLPE), 6 MM,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

5,5000

14,05

77,28

2.16.59

212556

HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254
MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

121,19

121,19

2.16.60

230371

CAIXA PADRAO 19" - PORTA ACRILICO CRISTAL - 9U X
470MM. FORNECIMENTO E INSTALCAO.

UN

1,0000

584,70

584,70

2.16.61

230309

PABX 12 RAMAIS 2 LINHAS - FORNECIMENTO E

UN

1,0000

2.734,45

2.734,45

2.17 INSTALACAO

HIDRAULICA

19.388,29

21741

135631

89351

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, ROSCAVEL, 3/4",
FORNECIDO E INSTALADO EM RA MAL DE AGUA.
AF_12/2014

UN

1,0000

45,43

45,43

2.17.2

135644

90371

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMA L DE AGUA. AF_03/2015

UN

1,0000

29,36

29,36

2173

209544

104031

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2"
OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA.
AF_06/2022

UN

1,0000

25,10

25,10

2174

209457

103956

JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,0000

17,03

17,03

2175

220802

91785/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

146,8100

54,96

8.068,68

2.17.6

220803

91786/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

9,2200

38,33

353,40

217.7

195232

94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO

UN

8,0000

29,31

234,48
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2 REFORMA

1

.678.281,64

2.17.8

195962

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

8,0000

124,40

995,20

2.17.9

231729

ENGATE FLEXIVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2"
X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

9,0000

103,70

933,30

2.17.10

198225

86884

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTA

UN

16,0000

13,20

211,20

217.11

174353

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32
X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO*

UN

1,0000

15,58

15,58

21712

178598

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40
X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO*

UN

4,0000

12,74

50,96

21713

210209

104009/SI

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL CURTA, 50 X 40
MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

2,0000

14,84

29,68

2.17.14

135643

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

13,0000

131,08

1.704,04

2.17.15

220804

91787/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

58,5800

42,83

2.508,98

2.17.16

220805

91788/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

65,7700

63,34

4.165,87

2.18 INSTALACOES SANITARIAS

23.555,52

2.18.1

212360

CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA/ PASSAGEM,
DIMENSOES 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ,
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO, CHAPISCO, REBOCO,
CONCRETO MAGRO, COM TAMPA DE CONCRETO
ARMADO, CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1" X
1/8" NA CAIXA E TAMPA, E FUNDO EM PISO CIMENTADO

UN

9,0000

525,56

4.730,04

2.18.2

221840

2729/0RSE

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS,
REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA TRACO 1:4 ESPESSURA 2CM E TAMPAO EM FERRO
FUNDIDO CIRCULAR 60,00 CM, 0,80X0,80 E H=1.20 M

UN

1,0000

2.176,93

2.176,93

2.18.3

211894

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X
150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

7,0000

90,64

634,48

2.18.4

198199

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,0000

24,28

145,68

2.18.5

206361

86882SINA

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

12,0000

20,76

249,12

2.18.6

198215

86879

VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRA

UN

12,0000

11,80

141,60

2.18.9

211875

104341

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40

UN

1,0000

13,30

13,30

2.18.21

220790

91795/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA
ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO),
INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.

112,6400

92,99

10.474,39
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£ GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentaria SUPLAN

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total
2 REFORMA 1.678.281,64
2.18.22 |220807 [91792/SIN [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE| M 28,1700 95,16 2.680,66

INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA

2.18.23 1220810 [91793/SIN [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE| M 17,5500 123,13 2.160,93
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,

2.18.25 1211882 |104348 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL,[ UN 11,0000 13,49 148,39
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OUVENTILACAO. AF_08/2022

2.19 INSTALACAO PLUVIAIS 11.495,43

2.19.1 |196175 (89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 UN 2,0000 54,49 108,98
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

2.19.2 |195375 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, M 1,6600 41,26 68,49
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

2.19.4 168244 100434 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125( M 54,5700 203,36 11.097,36
MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS,
SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

2.19.5 236760 JOELHO PVC, 60 CIRCULAR - 88 MM - FORNECIMENTO E UN 4,0000 55,15 220,60
INSTALACAO

2.20 INSTALACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 6.857,02

2.20.1 |166596 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO| UN 7,0000 263,75 1.846,25

QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.20.2 1219864 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA]| UN 4,0000 28,46 113,84
INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, *126 X 252* MM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
(S1,82,83,54,85,56,57,59,512,S14,S18- PADRAO CBMPB) -

2.20.3 |204187 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA]| UN 1,0000 28,46 28,46
INCENDIO "PROIBIDO PRODUZIR CHAMA",
FOTOLUMINESCENTE, *126 X 252* MM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) (P2 - PADRAO CBMPB) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.20.5 204183 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA]| UN 1,0000 28,46 28,46
INCENDIO"CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO" ,
FOTOLUMINESCENTE, *126 X 252* MM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) (A3 - PADRAO CBMPB) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.20.6 1219855 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA]| UN 7,0000 28,64 200,48
INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E1,E2,E3, E5, E7, ES8,
E11...) FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA *179MM X 179MM*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO
E INSTALACAO*

2.20.7 236793 ([11867/ORS [BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA COM FLUXO| UN 21,0000 220,93 4.639,53
LUMINOSO ATE 300 LUMENS, TIPO DE LAMPADA 30 LEDS
COM AUTONOMIA 6 H - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SUPPRC202602453V02
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Valor Unit.
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2 REFORMA

1.678.281,64

2.21 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

325.141,08

2211

211508

103254SIN

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE),
30000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

14,0000

8.976,23

125.667,22

2212

203808

103250

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2021_P

UN

1,0000

4.750,16

4.750,16

2213

203805

103247

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2021_P

UN

1,0000

3.266,61

3.266,61

2214

203802

103244

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2021_P

UN

3,0000

2.941,89

8.825,67

2215

220195

92284SINA

TUBO DE COBRE RIGIDO PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0.79MM 3/8", INCLUINDO SUPORTES, SOLDA E
ACESSORIOS PARA INSTALACAO, COM ISOLAMENTO EM
ESPUMA ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

176,0000

63,84

11.235,84

2216

220196

92284SINA

TUBO DE COBRE RIGIDO PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0.79MM 1/2", INCLUINDO SUPORTES, SOLDA E
ACESSORIOS PARA INSTALACAO, COM ISOLAMENTO EM
ESPUMA ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

9,0000

71,11

639,99

2217

214780

97328SINA

TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0,79 MM 3/4" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6,0000

112,41

674,46

2218

215180

97330SINA

TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0,79 MM 5/8" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

160,0000

84,88

13.580,80

2.21.9

205459

92284SINA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE COBRE
RIGIDO, DN 1/4", PARA REFRIGERACAO, COM ISOLAMENTO
EM ESPUMA ELASTOMERICA 19MM

30,0000

56,79

1.703,70

2.21.10

218514

11622/0RS

FITA EM PVC COM FILTRO UV-100 FORNECIMENTO E
INSTALACAO

600,0000

2,78

1.668,00

22111

205383

11412/0RS

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

25,0000

21,11

527,75

22112

216899

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

145,0000

23,76

3.445,20

2.21.13

211013

11753/0RS

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6,0 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

5,0000

32,39

161,95

2.21.14

220803

91786/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

110,0000

38,33

4.216,30

2.21.15

223780

11392/0RS

TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUBO DE 32MM -
COM E= 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

110,0000

58,00

6.380,00

2.21.16

210726

CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT
REF.POLAR 005U, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

19,0000

92,19

1.751,61

22117

230907

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO 8"
200MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

70,0000

70,75

4.952,50

2.21.18

230654

COTACAO

GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO - S200MM FAB:
SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

9,0000

48,21

433,89

2.21.19

231650

REGULADOR DE VAZAO , REF.: RVA 200 SICFLUX OU
EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO E

UN

27,0000

230,84

6.232,68

2.21.20

223321

COTACAO

FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO

UN

9,0000

13.421,47

120.793,23
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2 REFORMA

1.678.281,64

GABINETE MODELO CSD TAMANHO 450 POSICAO R180 -
TA1 COM PORTA FILTROS E FILTROS G4 E M5 FAB.:
PROJELMEC OU SIMILAR

2.21.21

223323

11886/0RS

INSTALACAO DE VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO
GABINETE MODELO CSD TAMANHO 450 POSICAO R180 -
TA1 COM PORTA FILTROS E FILTROS G4 E M5 FAB.:
PROJELMEC OU SIMILAR

UN

9,0000

61,78

556,02

2.21.22

237030

11148/0RS

EXAUSTOR BIVOLT, 150 M3/H, DA VENTOKIT OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,0000

735,50

3.677,50

3 AMPLIACAO

782.300,65

3.1 MOVIMENTO TERRA

72.918,06

3.11

184696

98525SINA

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE
CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO O MOTONIVELADORA

M2

677,5000

0,64

433,60

3.1.2

153042

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE ATE 10 KM DE
MATERAL DE JAZIDA, INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3

627,8800

71,21

44.711,33

3.1.3

223544

105561

EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE
ATERRO (95% DE ENERGIA DOPROCTOR NORMAL) COM
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS
COM ES

M3

627,8800

10,00

6.278,80

3.1.4

200856

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,50 M*

M3

80,7900

125,81

10.164,19

205132

ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM
TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.

M3

29,7000

126,30

3.751,11

3.1.6

135922

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

10,8000

32,41

350,03

3.1.7

163971

BOTA-FORA (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E
DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3)
ATE 10,00KM

M3

172,1600

41,99

7.229,00

3.2 INFRAESTRUTURA

68.104,31

3.21

211832

103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%
DE ARGAMASSA EM VOLUME

M3

45,6000

668,71

30.493,18

3.2.2

201276

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA

M2

77,4500

133,83

10.365,13

3.25

154503

96541

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

18,6800

232,01

4.333,95

3.2.6

154507

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG

156,8000

18,76

2.941,57

3.2.7

230930

96556

CONCRETAGEM DE SAPATA, VIGA BALDRAME,
COROAMENTO E CINTA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

8,1300

1.143,20

9.294,22

3.2.8

208440

96542SINA

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA CINTA SUPERIOR E CINTA INFERIOR, SEM
ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

M2

38,0000

120,51

4.579,38

3.2.9

236266

96545

ARMACAO DE CINTA DE ARMACAO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM.

KG

234,6000

18,76

4.401,10

3.2.9

193830

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM

M3

0,7600

529,40

402,34
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3 AMPLIACAO

782.300,65

MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2

3.2.10

236267

96543

ARMACAO DE CINTA DE ARMACAO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM.

KG

54,9000

23,56

1.293,44

3.3 SUPERESTRUTURA

68.635,24

3.3.1

214685

103669SIN

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

6,8500

1.133,26

7.762,83

3.33

193395

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

532,4000

12,70

6.761,48

193388

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

311,8000

16,46

5.132,23

3.3.10

231603

93187SINA

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS
COM ATE 1,5M DE VAO

10,5000

93,10

977,55

3.3.11

222521

105023SIN

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2024

10,0200

75,04

751,90

3.3.12

193931

93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

11,5000

93,10

1.070,65

3.3.13

222520

93197SINA

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO COM
ATE 1,5M DE VAO AF_03/2024

8,2600

69,34

572,75

3.3.13

193034

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

130,2300

106,20

13.830,43

3.3.14

191519

93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE

5,5000

69,34

381,37

3.3.14

214688

103682SIN

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

7,3700

1.151,04

8.483,16

3.3.14

193081

92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.

M2

119,2200

177,35

21.143,67

3.3.15

193393

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

116,6000

14,30

1.667,38

3.3.17

193391

92760

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

6,5000

15,36

99,84

3.4 PAREDES E PAINEIS

63.062,07

3.4.1

206749

103328

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

439,4400

116,41

51.155,21

342

201276

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA

M2

88,9700

133,83

11.906,86

3.5 COBERTA

41.291,78

3.5.1

191610

92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DEATE 2 AGUAS PARA TELHA

M2

284,5000

92,79

26.398,76
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3 AMPLIACAO

782.300,65

CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC

3.5.3

191676

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2

284,5000

50,94

14.492,43

354

191722

94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

13,4200

29,85

400,59

3.6 REVESTIMENTO INTERNO E

EXTERNO

73.853,96

3.6.1

161687

87879

CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO -

M2

704,2500

5,50

3.873,38

3.6.2

197401

87531

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS

M2

359,0700

44,00

15.799,08

3.6.3

173678

87529

REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS*

M2

345,1900

45,51

15.709,60

3.6.5

235368

CERAMICA PEI 4, NA COR BRANCA, DIMENSAO MINIMA
0,45 X 0,45M, COLOCADO DO PISO AO TETO, INCLUSIVE
COLA DE ASSENTAMENTO AC2 E REJUNTE EPOXI.. -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

215,0300

107,09

23.027,56

3.6.6

220374

CERAMICA 0.10 X 0.10M, SENDO 13 FIADAS NA COR
BRANCA, E DUAS NA COR AZUL ROYAL, TOTALIZANDO 15
FIADAS (H=1.50M). ASSENTAMENTO COM COLA AC2 E
REJUNTE

M2

144,0300

107,23

15.444,34

3.7 PISO

65.049,48

3.7.1

161086

94968SINA

LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M,
PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L

M2

226,6900

42,35

9.600,32

3.7.2

186787

02180/0ORS

REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTOS DE
PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.

M2

226,6900

34,55

7.832,14

221531

104162/SI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 17 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS
JUNTAS (1,00 X 1,00)M, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA.

M2

184,1800

217,46

40.051,78

3.7.5

221203

CALCADA DE PASSEIO / PISO EM CONCRETO ARMADO
DESEMPOLADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO, ESP=10CM,
SENDO 8+2 CM, COM LONA PLASTICA E TELA DE ACO
SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

M2

41,8100

100,05

4.183,09

3.7.5

205223

COTACAO

PISO EM CERAMICA PEI 5, ANTIDERRAPANTE, COR
BRANCA, DIM 46X46CM, COLADO COM ARGAMASSA AC | E
REJUNTE SILICONADO FLEXIVEL - FORNECIMENTO E

M2

42,5000

79,58

3.382,15

3.8 IMPE

RMEABILIZACAO

3.809,76

3.8.2

206523

98557/SIN

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 3 DEMAOS

M2

41,4600

91,89

3.809,76
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3 AMPLIACAO

782.300,65

3.9 FORROS

10.169,63

3.91

154872

96485

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P

M2

67,1400

86,26

5.791,50

3.9.2

153535

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF_05/2017_P

M2

74,0300

59,14

4.378,13

3.10 ESQUADRIAS

47.812,77

3.10.1

220910

90825SINA

PORTA EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA) TIPO
FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS
DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO
COM ANEIS DE REFORCO E VISOR EM VIDRO LISO
INCOLOR DE 6MM DE 15X50CM, INCLUSIVE PINTURA COM
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,0000

2.964,76

11.859,04

3.10.3

230672

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA), DO TIPO
MEXICANA, MEDINDO 0,90X2,10M. PICTOGRAMA COM
SIMBOLO DE ACESSIBILIDADE (NA FACE INTERNA). 1
BARRA HORIZONTAL EM ACO INOX (3,5X40CM), NBR 9050.
02 BARRAS DE BORRACHA TIPO PLURIGOMA COLADA,
DIMENSAO 0,90X0X40M.

UN

1,0000

3.286,69

3.286,69

3.10.4

210805

PORTA DE ABRIR PRE-FABRICADA EM MADEIRA EMBUIA
SEMI-OCA COM ENCHIMENTO EM TALISTAS EM MADEIRA,
COM ACABAMENTO PARA PINTURA (LIXADA,SELADA),
COM 03 DOBRADICAS COM ANEIS DE ACO INOX
(EXCLUSIVE FORRA, ALIZAR, FECHADURA) -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 0,90X2,10M

UN

1,0000

747,16

747,16

3.10.5

207083

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA), DO TIPO
MEXICANA, COM DUAS FOLHAS SENDO: UMA PRINCIPAL
COM LARGURA DE 0,90X2,10M, COM VISOR DE VIDRO LISO
INCOLOR 6MM(20X50)CM COM MOLDURA DE MADEIRA, E
BARRA HORIZONTAL NBR9050 , A OUTRA AUXILIAR COM
LARGURA DE 0,30X2,10M E UM FERROLHO DE ACO
CROMADO NA PARTE INTERNA, COM 06 DOBRADICAS EM
ACO INOX E ANEIS DE REFORCO

UN

1,0000

4.333,40

4.333,40

3.10.6

237083

PORTAO DE GIRO, MEDINDO 0.60X0.70M, COM 01 FOLHA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N18 E BARRA CHATA DE
ACO 7/8"X1/4", COM TRAVA PARA CADEADO E
ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO - P8 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,0000

162,34

162,34

3.10.7

223380

90806SINA

FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,90 X 2,10)M, INCLUSIVE
ALIZAR ( NOS DOIS LADOS), FIXACAO COM ARGAMASSA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

6,0000

724,19

4.345,14

3.10.8

223456

90850SINA

FORRA EM MADEIRA (1,20 X 2,10)M, FIXADO COM
ARGAMASSA, INCLUSIVE ALIZAR ( NOS DOIS LADOS ) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,0000

697,00

697,00

3.10.9

192601

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

UN

7,0000

142,25

995,75

3.10.10

234767

94573/SIN

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO LINHA 25, COM 04
FOLHAS, SENDO 02 MOVEIS E 02 FIXAS COM VIDRO 6MM
INCOLOR, ACABAMENTO NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

14,3000

1.100,63

15.739,01
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3 AMPLIACAO 782.300,65

3.10.11 236092 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM 02 M2 1,1700 1.082,39 1.266,40
FOLHAS, SENDO 01 MOVEL E 01 FIXA COM VIDRO 6MM
TRANSPARENTE E ACABAMENTO NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.10.12 |168608 |01853/ORS |GRADE EM FERRO PARA ESQUADRIAS , COM BARRAS| M2 7,6200 307,33 2.341,85
HORIZONTAIS 1/2", CONTORNO EM BARRAS CHATA 5/8 X
3/16"

3.10.13 |203783 (94590 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO -| M 56,6700 35,98 2.038,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

3.11 PINTURA 47.378,80

3.11.1 |197604 (88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,| M2 345,1900 20,53 7.086,75
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

3.11.2 |160258 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,| M2 345,1900 9,85 3.400,12
DUAS DEMAQOS;

3.11.3 |143430 (88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,| M2 74,0300 37,60 2.783,53
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

3.11.4 |161991 [88484/SIN [APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO,| M2 74,0300 12,23 905,39
DUAS DEMAOS

3.11.5 |196599 88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX| M2 74,0300 19,04 1.409,53
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

3.11.6 |136257 (88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX| M2 345,1900 16,18 5.585,17
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

3.11.7 1201917 PINTURA SELADOR EM ESQUADRIAS DE MADEIRA* M2 19,2200 3,48 66,89

3.11.8 |197744 100759 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO| M2 24,1800 59,13 1.429,76
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EMOBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

3.11.9 184245 (102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)| M2 10,4000 19,80 205,92
ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.

3.11.10 |215727 PINTURA COM TINTA COMPUTADORIZADA/COLORIDA| M2 20,0000 57,35 1.147,00
ACRILICA COLORIDA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO),
EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS,
INCLUSIVE EMASSAMENTO ACRILICO EM DUAS DEMAOS.*

3.11.11 1216271 PINTURA ARTISTICA DE PAINEIS TEMATICOS, USANDO A| M2 12,0000 329,89 3.958,68
TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL.

3.11.12 |184248 102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA,| M2 284,5000 37,60 10.697,20
USO INTERNO E EXTERNO,

3.11.13 |184257 (102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS.| M2 284,5000 30,59 8.702,86
AF_01/2021

3.12 PRATELEIRAS E BANCADAS 43.525,22

3.12.1 |185899 [86889SINA [BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM| M2 26,6700 1.043,73 27.836,28
RESPALDO E TESTEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

3.12.2 |201278 [73935/2SI [(ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS| M2 24,5600 133,83 3.286,86
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA.

3.12.3 |186098 PLACA EM CONCRETO ARMADO ESP=5CM FCK DE 25MPA,| M2 48,2200 95,58 4.608,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

3.12.4 |236540 PRATELEIRA EM GRANITO TIPO CINZA ANDORINHA COM| M2 28,6000 272,49 7.793,21
TESTEIRA DE 10CM, FIXADA EM PAREDE COM SUPORTE
AM ACO, TIPO CANTONEIRA EM "L", FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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782.300,65

3.13 LOUCAS E METAIS

25.970,77

3.13.1

230780

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PNE, NA
COR BRANCA, INSTALACAO COMPLETA, INCLUSIVE
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL E CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO
HORIZONTAIS E VERTICAIS EM ACO INOX POLIDO PARA
PNE 2.1/2" - 0,80 M - INCLUSIVE PECAS E ACESSORIOS DE
FIXACAO E INSTALACAO

UN

1,0000

2.247,54

2.247,54

3.13.2

172456

100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,0000

60,14

60,14

3.13.3

217325

LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO (170X495X495)MM,
PADRAO DECA, ( PARA PNE, NBR 9050), INCLUSO SIFAO
DO TIPO GARRAFA 1.1/4X1.1/2", VALVULA EM METAL
CROMADO 1.1./2 X 1X.1/2 E ENGATE FLEXIVEL PLASTICO
PVC 1/2 X 40 CM, EXCLUSIVE TORNEIRA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

1,0000

2.146,83

2.146,83

3.13.4

230758

86915/SIN

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, BICA BAIXA, EM ACO INOX,
COM AREJADOR E COMANDO EM TIPO TRAVE - DECA,
CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

1,0000

251,44

251,44

3.13.5

172902

12128/ORS

BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO,FIXA, CONSTITUIDA
DE 02 (DUAS) BARRAS LATERAIS EM "U", EM ACO INOX,
D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

CJ

1,0000

616,11

616,11

3.13.6

201117

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL
CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC, INCLUSIVE
TORNEIRA DE MESA ACO INOX COM AREJADOR, 1/2" OU
3/4", PADRAO MEDIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3,0000

428,55

1.285,65

3.13.7

236155

100852/SlI

CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX AISI 304 COM 0,6 MM DE
ESPESSURA E ACABAMENTO ACETINADO, COM
CAPACIDADE DE 34 L, MEDINDO: 0.56X0.34X0.17 M COM
VALVULA EM INOX E SIFAO EM PVC, TRAMONTINA OU
EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIDO E INSTALADO

UN

5,0000

576,96

2.884,80

3.13.8

163338

TORNEIRA METALICA DE MESA 1/4 DE VOLTA PARA
COZINHA, DE 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,0000

203,71

1.018,55

3.13.9

217864

TANQUE ACO INOX 304 COM ESPELHO E UMA CUBA
INTERNA 80X65X54CM CM (C X L X A) - EXTERNO 88 X 70 X
90 CM (C X L X A)- ACOMPANHA SIFAO E ENGATE
FLEXIVEL EM PVC E VALVULA AMERICANA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,0000

1.963,79

1.963,79

3.13.10

225077

100875/SlI

BANCO/ CADEIRA ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,
FIXADO NA PAREDE, INCLUSO CONJUNTO DE 03 (TRES)
BARRAS PARA CHUVEIRO, DIAMETRO MINIMO = 3CM E
COMPRIMENTO = 80 CM, CONFORME NBR 9050:2020 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,0000

2.173,43

2.173,43

3.13.11

215951

86910/SIN

TORNEIRA GOURMET DE PAREDE COM DUCHA FLEXIVEL
1/4" DE LONGO ALCANCE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

180,65

180,65

3.13.12

212773

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR PROFISSIONAL EM ACO
INOX ESCOVADO 304, NAS DIMENSOES 50 X 40 X 33 CM -
INCLUSIVE VALVULA EM ACO INOX 4.1/2, SIFAO E ENGATE
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

1.697,63

1.697,63

3.13.13

150746

TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA, BICA MOVEL
COM AREJADOR 1/2" OU 3/4". FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

1,0000

151,25

151,25

3.13.14

225949

190892SBC

CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA EM ACO INOX
ACIONAMENTO C/

UN

1,0000

5.574,50

5.574,50
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3.13.15

149028

08930/0ORS

CHUVEIRO ANTIVANDALISMO COM CANOPLA DE 1/2"

UN

1,0000

514,35

514,35

3.13.16

204566

DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

251,23

251,23

3.13.17

204960

DISPENSER EM ACO INOX DE PAREDE, PARA SABONETE
LIQUIDO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

114,93

114,93

3.13.18

202045

DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO, EM INOX - ALTO
PADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

1,0000

347,48

347,48

3.13.20

200004

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO
1/2*

UN

1,0000

192,20

192,20

3.13.21

186943

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE
ALUMINIO

M2

3,2000

718,21

2.298,27

3.14 INSTALACAO

HIDRAULICA

20.468,32

3.14.1

135631

89351

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, ROSCAVEL, 3/4",
FORNECIDO E INSTALADO EM RA MAL DE AGUA.
AF_12/2014

UN

1,0000

45,43

45,43

3.14.2

135644

90371

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMA L DE AGUA. AF_03/2015

UN

1,0000

29,36

29,36

3.14.3

209544

104031

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2"
OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA.
AF_06/2022

UN

1,0000

25,10

25,10

3.14.4

220802

91785/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

70,8300

54,96

3.892,82

3.14.5

220803

91786/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

17,4500

38,33

668,86

3.14.6

163018

99629

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO EINSTALACAO.

UN

2,0000

140,46

280,92

3.14.7

220804

91787/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

4,8100

42,83

206,01

3.14.8

216535

102620

CAIXA DAGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 15000 LITROS -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021

UN

1,0000

10.963,64

10.963,64

3.14.9

230326

02650/0RS

MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MARCA SCHNEIDER OU
SIMILAR, MODELO BC-91 S/T, MOTOR 1/2 CV, TRIFASICO
220V, HM =8 A 20 M, Q = 3,4 A 8,3 M3/H - INSTALACAO

UN

2,0000

126,75

253,50

3.14.10

220583

00672/0ORS

MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MARCA SCHNEIDER OU
SIMILAR, MODELO BC-91 S/T, MOTOR 1/2 CV, TRIFASICO
220V, HM =8 A20 M, Q = 3,4 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO

UN

2,0000

2.051,34

4.102,68

3.15 INSTALACOES SANITARIAS

18.992,04

3.15.1

212360

CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA/ PASSAGEM,
DIMENSOES 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ,
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO, CHAPISCO, REBOCO,
CONCRETO MAGRO, COM TAMPA DE CONCRETO
ARMADO, CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1" X
1/8" NA CAIXA E TAMPA, E FUNDO EM PISO CIMENTADO

UN

4,0000

525,56

2.102,24

3.15.2

221840

2729/0RSE

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS,
REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E

UN

1,0000

2.176,93

2.176,93
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AREIA TRACO 1:4 ESPESSURA 2CM E TAMPAO EM FERRO
FUNDIDO CIRCULAR 60,00 CM, 0,80X0,80 E H=1.20 M

3.15.3

211894

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X
150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,0000

90,64

271,92

3.15.4

198199

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,0000

24,28

24,28

3.15.5

206361

86882SINA

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,0000

20,76

83,04

3.15.6

216073

86882SINA

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1"
X 2" -FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,0000

52,94

264,70

3.15.7

198215

86879

VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRA

UN

4,0000

11,80

47,20

3.15.9

150832

JUNCAO SIMPLES EM PVC SERIE NORMAL 100 X 50MM
PARA ESGOTO PREDIAL

UN

1,0000

38,74

38,74

3.15.10

135203

89783

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOL DAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO S ANITARIO. AF_12/2014

UN

1,0000

17,76

17,76

3.15.13

196513

89785

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

5,0000

33,11

165,55

3.15.14

220790

91795/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA
ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO),
INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.

30,7800

92,99

2.862,23

3.15.15

220807

91792/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA

8,7900

95,16

836,46

3.15.16

220810

91793/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,

80,8300

123,13

9.952,60

3.15.18

211882

104348

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OUVENTILACAO. AF_08/2022

UN

11,0000

13,49

148,39

3.16 INSTALACOES PLUVIAIS

12.281,42

3.16.1

220843

91790/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS..

0,3000

74,65

22,40

3.16.2

168244

100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125
MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS,
SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

54,5700

203,36

11.097,36

3.16.3

236760

JOELHO PVC, 60 CIRCULAR - 88 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

4,0000

55,15

220,60
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3 AMPLIACAO 782.300,65

3.16.4 |220790 [91795/SIN [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.| M 10,1200 92,99 941,06
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA
ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO),
INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.

3.17 INSTALACAO ELETRICA E COMPLEMENTARES 42.311,43

3.17.1 1213654 |09988/ORS |TERMINAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METALICA UN 14,0000 7,93 111,02

3.17.2 |164175 CAIXA EM PVC 4" X 2", COM TAMPA PASSA FIO DE PVC -| UN 32,0000 22,29 713,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

3.17.3 |194449 191936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -| UN 27,0000 18,40 496,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.17.4 |194265 (91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM| UN 8,0000 13,31 106,48
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.17.5 222035 LUVA PVC SOLDAVEL ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E| UN 8,0000 16,94 135,52
INSTALACAO

3.17.6 |185097 |12538/0RS |ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 1/4" -[ UN 101,0000 0,68 68,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.17.7 1212527 [09816/ORS [ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" FORNECIMENTO E| UN 101,0000 0,68 68,68
INSTALACAO

3.17.8 |176061 [02490/ORS [BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 10,0000 6,25 62,50

3.17.9 |176062 BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 224,0000 6,33 1.417,92

3.17.10 |174200 [02490/ORS [BUCHA DE NYLON S8/ 8MM (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU| UN 33,0000 6,48 213,84
SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALACAO*

3.17.11 |185129 |11039/0RS |PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM| UN 10,0000 0,71 7,10
AUTOATARRAXANTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.17.12 |176065 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA| UN 224,0000 0,56 125,44
4.2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

3.17.13 |179116 [09831/ORS [PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO 1/4X1.3/4 ROSCA| UN 101,0000 0,85 85,85
SOBERBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.17.14 1185132 |09832/0ORS |PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4"-FORNECIMENTO E UN 101,0000 0,70 70,70
INSTALACAO

3.17.15 |212969 |[12545/0RS [VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL1/4" -| M 101,0000 11,15 1.126,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.17.16 |145015 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO EPRA (XLPE), 6 MM, M 187,0000 14,05 2.627,35
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.17.17 1149045 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO EPR (XLPE), 2,5 MM, M 30,5300 6,69 204,25
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.17.18 |134455 (91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-| M 409,2300 4,05 1.657,38
CHAMA 450/750 V, PARA Cl RCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.17.19 |191808 (91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA| M 370,0300 5,93 2.194,28
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

3.17.20 1221833 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM| UN 1,0000 617,74 617,74
0,40M X 0,40M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO
DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO

3.17.21 |221549 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM| UN 1,0000 405,60 405,60
0,30M X 0,30M X 1M (DIMENSOES INTERNAS), COM FUNDO
DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO.
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Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total
3 AMPLIACAO 782.300,65
3.17.22 |173945 (97887 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO| UN 1,0000 323,71 323,71

MEDINDO 40X40X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTE
(CIMENTO E AREIA 1:4) E=2,0CM COM TAPA PRE-MOLDADA
DE CONCRETO E FUNDO DE BRITA, SEM CANTONEIRA DE
FERRO

3.17.23 |194723 (91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,| UN 2,0000 54,55 109,10
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
3.17.24 |194747 191967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,] UN 1,0000 73,26 73,26
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

3.17.25 |194704 191953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,] UN 6,0000 35,84 215,04
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

3.17.26 1212850 [09517/ORS [PLACA 4"X2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,0000 6,89 34,45

3.17.27 |191452 192005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, UN 7,0000 72,58 508,06

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

3.17.28 |221926 TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10 S/ PLACA . UN 1,0000 41,84 41,84

3.17.29 (134617 |91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM| UN 10,0000 41,41 414,10
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

3.17.30 [178105 (101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO| UN 3,0000 41,04 123,12
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

3.17.31 [192106 [93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE[ UN 1,0000 99,70 99,70
40A - FORNECIMENTO E

3.17.32 [194582 [93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 5,0000 13,34 66,70
DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

3.17.33 (194584 |93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 4,0000 13,34 53,36
DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

3.17.34 [194618 |93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE[ UN 2,0000 79,68 159,36
10A - FORNECIMENTO E

3.17.35 [161409 [SUPLAN  [INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) BIPOLAR| UN 3,0000 183,25 549,75
CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A

3.17.36 |153929 |9975/0RSE |ABRACADEIRA GALVANIZADA, TIPO CUNHA 3/4" UN 198,0000 14,90 2.950,20

3.17.38 [160231 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, A 25 MM (3/4"),| M 190,7900 26,40 5.036,86
INCLUSIVE CONEXAO- FORNECIMENTO E INSTALACAQ

3.17.39 [185187 |11819/0RS [ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA-| UN 36,0000 11,85 426,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.17.40 [194143 |91864 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),| M 37,4000 19,50 729,30

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
3.17.42 1203534 [12808/ORS [REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO,| UN 3,0000 100,18 300,54

6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.17.43 181586 LUMINARIA ALETADA DE ALTO BRILHO EQUIPADA COM| UN 27,0000 286,00 7.722,00
LAMPADAS LED TUBULAR 2X18W- COMPLETA.
3.17.44 1164190 LUMINARIA TIPO PLAFON / PLAFONIER, REDONDO /| UN 1,0000 44,19 44,19

QUADRADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR , COM 1 LAMPADA
LED COMPACTA, 9/ 12 / 13W, TC 6000K, BIVOLTI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

3.17.45 |234789 |078028/SB |PERFILADO PERFURADO PRE GALVANIZADO 38X38MM| M 93,4600 27,49 2.569,22
CHAPA 14 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

SUPLAN

Item

Cadigo

Referéncia

Descrigao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

3 AMPLIACAO

782.300,65

3.17.46

219566

09526/0RS

GANCHO CURTO PARA PERFILADO, ( REF.: MOPA OU
SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

101,0000

14,91

1.505,91

3.17.47

178887

101883

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,0000

634,46

634,46

3.17.48

178883

101879

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,0000

661,99

661,99

3.17.49

237053

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO -

UN

1,0000

2.295,19

2.295,19

3.17.50

178886

101882

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,0000

1.463,28

1.463,28

3.17.51

237797

101881/8lI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA ATE 36 DISJUNTORES - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

1,0000

683,58

683,58

3.18 CLIMATIZACA!

(o]

48.952,33

3.18.1

203819

103261

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2021_P

UN

2,0000

15.187,40

30.374,80

3.18.2

220196

92284SINA

TUBO DE COBRE RIGIDO PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0.79MM 1/2", INCLUINDO SUPORTES, SOLDA E
ACESSORIOS PARA INSTALACAO, COM ISOLAMENTO EM
ESPUMA ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

11,0000

71,11

782,21

3.18.3

214780

97328SINA

TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0,79 MM 3/4" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11,0000

112,41

1.236,51

3.18.4

218514

11622/0RS

FITA EM PVC COM FILTRO UV-100 FORNECIMENTO E
INSTALACAO

35,0000

2,78

97,30

3.18.5

216899

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

11,0000

23,76

261,36

3.18.6

220803

91786/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

9,0000

38,33

344,97

3.18.7

223780

11392/0RS

TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUBO DE 32MM -
COM E= 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

9,0000

58,00

522,00

3.18.8

160706

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

UN

1,0000

205,16

205,16

3.18.9

230909

DUTO FLEXIVEL PVC 200MM (8") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

6,0000

56,34

338,04

3.18.10

230907

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO 8"
200MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

8,0000

70,75

566,00

3.18.11

230654

COTACAO

GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO - S200MM FAB:
SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,0000

48,21

48,21

3.18.12

231650

REGULADOR DE VAZAO , REF.: RVA 200 SICFLUX OU
EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO E

UN

3,0000

230,84

692,52
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SUPLAN
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Cadigo
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Descrigao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

3 AMPLIACAO

782.300,65

3.18.13

223321

COTACAO

FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO
GABINETE MODELO CSD TAMANHO 450 POSICAO R180 -
TA1 COM PORTA FILTROS E FILTROS G4 E M5 FAB.:
PROJELMEC OU SIMILAR

UN

1,0000

13.421,47

13.421,47

3.18.14

223323

11886/0RS

INSTALACAO DE VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO
GABINETE MODELO CSD TAMANHO 450 POSICAO R180 -
TA1 COM PORTA FILTROS E FILTROS G4 E M5 FAB.:
PROJELMEC OU SIMILAR

UN

1,0000

61,78

61,78

3.19 CABEAMENTO ESTRUTURADO

2.136,02

3.19.1

178648

CONECTOR MACHO RJ 45 - CATEGORIA 6, PINAGEM T568A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

2,0000

11,21

22,42

3.19.2

164175

CAIXA EM PVC 4" X 2", COM TAMPA PASSA FIO DE PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

3,0000

22,29

66,87

3.19.3

194449

91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

2,0000

18,40

36,80

3.19.4

194265

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

4,0000

13,31

53,24

3.19.5

176062

BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

21,0000

132,93

3.19.6

176065

PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA
4.2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

21,0000

11,76

3.19.7

211841

98298

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM
EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

23,5000

34,51

810,99

3.19.8

165824

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES..

UN

1,0000

5,71

571

3.19.9

206172

98307/SIN

TOMADA SIMPLES PARA REDE LOGICA RJ-45, COM CAIXA
DE PASSAGEM 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

2,0000

86,44

172,88

3.19.10

153929

9975/0RSE

ABRACADEIRA GALVANIZADA, TIPO CUNHA 3/4"

UN

21,0000

14,90

312,90

3.19.11

160231

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, A 25 MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

19,3000

26,40

509,52

3.20 INSTALACAO

DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

1.328,07

3.20.1

219864

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, *126 X 252* MM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
(S1,52,83,54,585,56,57,59,512,S14,518- PADRAO CBMPB) -

UN

1,0000

28,46

28,46

3.20.2

235391

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, 250 MM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) (P2- PADRAO CBMPB) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

23,58

23,58

3.20.3

204183

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO"CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO"
FOTOLUMINESCENTE, *126 X 252* MM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) (A3 - PADRAO CBMPB) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

28,46

28,46

3.20.4

219855

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E1,E2,E3, E5, E7, ES8,
E11...) FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA *179MM X 179MM*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) -

UN

2,0000

28,64

57,28
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SUPLAN

Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total

3 AMPLIACAO 782.300,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

3.20.5 236793 ([11867/ORS [BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA COM FLUXO| UN 3,0000 220,93 662,79
LUMINOSO ATE 300 LUMENS, TIPO DE LAMPADA 30 LEDS
COM AUTONOMIA 6 H - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.20.6 |166596 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO| UN 2,0000 263,75 527,50
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.21 INSTALACOES DE GAS 4.249,17

3.21.1 |195536 (92689 TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA,| M 15,0000 64,30 964,50
CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

3.21.2 |166584 [ORSE MANGUEIRA FLEXIVEL PARA GAS 3/8" 1,20M-| UN 5,0000 41,30 206,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.21.3 |196983 92692 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,| UN 4,0000 17,46 69,84
DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

3.21.4 |197069 92904 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO| UN 3,0000 41,74 125,22
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.21.5 |197004 (92699 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO| UN 6,0000 24,11 144,66
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.AF_10/2020

3.21.6 |197017 92704 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN UN 4,0000 31,78 127,12
15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

3.21.7 |201417 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA -| UN 4,0000 62,91 251,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

3.21.8 |202164 ABRACADEIRA EM ACO 3/8" PARA FIXACAO DE TUBO,| UN 8,0000 3,45 27,60
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.21.9 185835 REGULADOR DE ALTA PRESSAO PARA 1 ESTAGIO COM| UN 1,0000 524,28 524,28
MANOMETRO VAZAO DE 50KG/H - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.21.10 |166631 REDUCAO EM ACO NPT 1/2" X X1/4"-FORNECIMENTO E| UN 1,0000 30,01 30,01
INSTALACAO

3.21.11 1210173 [101917/SI [MANOMETRO 0 A 300 PSI - CONEXAO 1/4" BSP -| UN 1,0000 215,81 215,81
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.21.12 |166633 VALVULA ESFERA EM ACO NPT 1/2"-FORNECIMENTO E| UN 4,0000 99,15 396,60
INSTALACAO

3.21.13 |185360 |ORSE/1088 |REGULADOR DE BAIXA PRESSAO 1/4", 2 ESTAGIO, COM| UN 1,0000 113,03 113,03
REGISTRO MANUAL - VAZAO 2KG/H-GLP - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

3.21.14 1180367 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,| UN 1,0000 25,90 25,90
(1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.21.15 |166637 LUVA DE REDUCAO EM ACO 1/2" X 1/4" - NPT-| UN 1,0000 26,66 26,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.21.16 |164939 [S74093 BICO DE BUSEN COM REGISTRO, INCLUSIVE INSTALACAO UN 4,0000 105,95 423,80

3.21.17 |195662 [100800 TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20,/ M 18,0000 32,00 576,00

INSTALADO EM IMPLANTACAODE INSTALACOES DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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$ GOVERNO
DA PARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do
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Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

SUPLAN

Item

Cadigo

Referéncia

Descrigao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

4 RESERVATORIO SUPERIOR

139.576,03

4.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.247,05

411

163030

99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

15,3200

81,40

1.247,05

4.2 MOVIMENTACAO DE TERRA

5.724,82

4.21

200856

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,50 M*

M3

32,1100

125,81

4.039,76

422

163971

BOTA-FORA (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E
DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3)
ATE 10,00KM

M3

40,1300

41,99

1.685,06

4.3 FUNDACAO

9.001,54

4.3.1

230930

96556

CONCRETAGEM DE SAPATA, VIGA BALDRAME,
COROAMENTO E CINTA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

4,7300

1.143,20

5.407,34

433

154504

96542

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

M2

7,6000

120,44

915,34

193830

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2

M3

0,6200

529,40

328,23

435

154507

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG

125,3000

18,76

2.350,63

4.4 SUPERESTRUTURA

85.483,45

441

214685

103669SIN

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

4,2500

1.133,26

4.816,36

442

193034

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

63,4000

106,20

6.733,08

443

193388

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

95,5000

16,46

1.571,93

444

193391

92760

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

94,5300

15,36

1.451,98

445

193395

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

125,2000

12,70

1.590,04

446

193398

92763

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

574,9200

10,65

6.122,90

447

193400

92764

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

263,2000

10,28

2.705,70

449

214688

103682SIN

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

15,9000

1.151,04

18.301,54
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$ GOVERNO
DA PARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orcamentaria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

SUPLAN

Item

Cadigo

Referéncia

Descrigao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

4 RESERVATORIO SUPERIOR

139.576,03

4.4.10

193081

92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.

M2

78,2000

177,35

13.868,77

4.4.11

193412

92769

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM

KG

194,2700

14,73

2.861,60

4.4.12

193414

92770

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM

KG

898,9100

13,71

12.324,06

4.413

193416

92771

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MO

KG

10,7000

12,15

130,01

4.4.14

183486

FORMA PARA ESTRUTUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=12MM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO, COM APROVEITAMENTO DE 5

M2

115,1000

81,84

9.419,78

4.4.15

173393

07823/0ORS

LAJE TRELICADA PRE-MOLDADA H=16CM, ENCHIMENTO
EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA
E CAPEAMENTO 4CM.

M2

12,2000

293,91

3.585,70

4.5 IMPE

RMEABILIZACAO

5.434,43

451

178564

ORSE/4953

IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME
COM 2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA
VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA
IMPERMEABILIZACAO

M2

13,7300

36,10

495,65

452

207425

08953/0ORS

IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL COM FIBRAS (3 DEMAOQS)
TIPO VIAPLUS 7000 OU SIMILAR E APLICACAO DE TELA DE
POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DENVERTELA
POLIESTER R OU SIMILAR

M2

50,9100

97,01

4.938,78

4.6 PAREDES E PAINEIS

13.570,44

4.6.1

205344

09935/0RS

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),
9X30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE
CIMENTO E AREIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

27,2100

498,73

13.570,44

4.7 ESQUADRIAS COM FERRAGENS E PELICULAS

1.472,04

471

221079

91341/SIN

PORTA ABRIR EM ALUMINIO (LINHA 25), TIPO VENEZIANA
FIXA COM ACABAMENTO NA COR NATURAL, FECHADURA
COM CILINDRO, COM ROSTO, TRINCO TIPO TRAVE, EM
ACO CROMADO. GRAU DE SEGURANCA MUITO
ALTO/RESISTENTE A CORROSAO MEDINDO 0,80X1,70M.

UN

1,0000

1.472,04

1.472,04

4.8 REVESTIMENTO INTERNOS,

EXTERNOS (PAREDES)

3.541,11

4.8.1

161687

87879

CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO -

M2

69,4200

5,50

381,81

482

173678

87529

REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS*

M2

69,4200

45,51

3.159,30

4.9 PINTURA

12.208,77

491

136253

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

123,8400

4,93

610,53

4.9.2

212498

96135SINA

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS,
EM PAREDES INTERNAS / EXTERNAS, INCLUSIVE

M2

69,4200

33,53

2.327,65

494

213398

APLICACAO DE TEXTURA RUSTICA RISCADO PREMIUM
COM UNICA DEMAO

M2

69,4200

31,36

2.177,01
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£ GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentaria SUPLAN

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total
4 RESERVATORIO SUPERIOR 139.576,03
495 215727 PINTURA COM TINTA COMPUTADORIZADA/COLORIDA| M2 34,3700 57,35 1.971,12

ACRILICA COLORIDA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO),
EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS,
INCLUSIVE EMASSAMENTO ACRILICO EM DUAS DEMAOS.*

496 199309 PINTURA ACRILICA DUAS DEMAOS, EM ELEMENTO| M2 54,4200 21,10 1.148,26
VAZADO INCLUSIVE SELADOR ACRILICO.
497 222497 |SUPLAN/SI ([REVESTIMENTO DE FACHADA EM CHAPA DE ACM 3MM,| M2 5,0000 794,84 3.974,20

INCLUSO LOSANGOS COM ESP = 5CM (INCLUSIVE
ESTRUTURA METALICA DE FIXACAO) - FORNECIMENTO E

INSTALACAO*
4.10 PISO 962,28
4.10.1  [152986 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO| M2 24,3000 39,60 962,28
1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM..
4.11 INSTALACOES HIDRAULICAS 930,10
4.11.1 (220803 [91786/SIN |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE| M 9,4800 38,33 363,37

INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

4.11.2 (198514 |94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM,| UN 1,0000 60,01 60,01
INSTALADO EM RESERVACAO
4.11.4 (220805 [91788/SIN |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE| M 8,0000 63,34 506,72

INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

5 RESERVATORIO INFERIOR 100.842,15
5.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.530,32
51.1  [163030 (99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO| M 18,8000 81,40 1.530,32

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

5.2 MOVIMENTACAO DE TERRA 1.233,43

521 200856 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE| M3 4,7000 125,81 591,31
MENOR OU IGUAL A 1,50 M~

522 206818 [6081/SINA [ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (| M3 5,5500 71,21 395,22

CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

523 163971 BOTA-FORA (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E| M3 5,8800 41,99 246,90
DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3)
ATE 10,00KM

5.3 FUNDACAO 6.206,07

5.3.1 211832 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%| M3 4,7000 668,71 3.142,94
DE ARGAMASSA EM VOLUME

533 201276 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS| M2 5,0800 133,83 679,86

CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA

534 230930 96556 CONCRETAGEM DE SAPATA, VIGA BALDRAME, M3 0,6600 1.143,20 754,51
COROAMENTO E CINTA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
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£ GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentaria SUPLAN

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total

5 RESERVATORIO INFERIOR 100.842,15
AF_01/2024

5.3.5 154504 196542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA| M2 6,2000 120,44 746,73

PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

AF_06/2017

5.3.6 236267 (96543 ARMACAO DE CINTA DE ARMACAO ACO CA-60 DE 5 MM -[ KG 11,4000 23,56 268,58
MONTAGEM.

537 236266 (96545 ARMACAO DE CINTA DE ARMACAO ACO CA-50 DE 8 MM -[ KG 32,7000 18,76 613,45
MONTAGEM.

5.4 SUPERESTRUTURA 14.405,08

5.4.1 214685 [103669SIN [CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE| M3 2,6500 1.133,26 3.003,14
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

542 214090 [10012/ORS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ACO| M2 18,4900 46,11 852,57

SOLDADA NERVURADA CA-60 Q196, MALHA 10 X 10,
FERRO 5.0 MM PAINEL 2X3M(3,11KG/M2)M, MALHA POP

543 214688 |103682SIN [CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30MPA, PARA| M3 0,7500 1.151,04 863,28
QUALQUER TIPO DE LAJE COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

544 193034 192419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES| M2 15,1400 106,20 1.607,87
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020

5.4.6 154505 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA| KG 11,6000 23,56 273,30
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

547 154507 196545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA| KG 32,0000 18,76 600,32
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

548 230930 96556 CONCRETAGEM DE SAPATA, VIGA BALDRAME, M3 1,5500 1.143,20 1.771,96
COROAMENTO E CINTA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_01/2024

5.4.10 236267 (96543 ARMACAO DE CINTA DE ARMACAO ACO CA-60 DE 5 MM -[ KG 22,7300 23,56 535,52
MONTAGEM.

5.4.11 236266 96545 ARMACAO DE CINTA DE ARMACAO ACO CA-50 DE 8 MM -[ KG 65,3500 18,76 1.225,97
MONTAGEM.

54.11 |193081 92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,| M2 20,7000 177,35 3.671,15

ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.

5.5 PAREDES E PAINEIS 13.615,31

5.5.1 206749 103328 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS| M2 116,9600 116,41 13.615,31
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

(V]

5.6 IMPERMEABILIZACAO 624,65 S
561 |160694 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO| M2 9,4000 61,26 575,84 o
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 N

562 |212580 |97113SINA |APLICACAO DE LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA E=| M2 18,4900 2,64 48,81 3
200 MICRA PARA EXECUCAO DE PISO OU LAJE. S

N

5.7 REVESTIMENTOS 13.042,24 O
5.7.1 |161687 |87879 |CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO| M2 | 255,6800 5,50 1.406,24 —t
o)

%)
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$ GOVERNO
DA PARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orcamentaria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

SUPLAN

Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total

5 RESERVATORIO INFERIOR 100.842,15
AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO -

5.7.3 173678 87529 REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,] M2 255,6800 45,51 11.636,00
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS*

5.8 PINTURA 10.646,51

5.8.1 136253 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,| M2 255,6800 4,93 1.260,50
UMA DEMAO. AF_06/2014

5.8.2 197604 188497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,| M2 255,6800 20,53 5.249,11
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

5.8.4 136257 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX| M2 255,6800 16,18 4.136,90
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

5.9 PISO 1.573,31

5.9.1 161086 |94968SINA |LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M,| M2 18,4900 42,35 783,05
PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L

5.9.2 214555 [02180/ORS [REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO| M2 18,4900 42,74 790,26
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO
MECANICO

5.10 DIVERSOS 15.885,30

5.10.1 207690 ESCADA MARINHEIRO SEM GUARDA-CORPO, L=40CM,| M 10,0000 1.588,53 15.885,30
EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1
1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO
GALVANIZADO D=5/8", ESPACADOS DE 30CM, PINTADA,
INCLUSIVE INSTALACAO

5.11 INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVATORIO INFERIOR 22.079,93

5.11.1 195974 (94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM,| UN 5,0000 42,75 213,75
INSTALADO EM RESERVACAO

5.11.2 |195235 94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM,| UN 3,0000 60,01 180,03
INSTALADO EM RESERVACAO

5.11.3 163018 [99629 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE,[ UN 2,0000 140,46 280,92
ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO EINSTALACAO.

5.11.7 220802 [91785/SIN [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE| M 2,8500 54,96 156,64
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

5.11.8 220804 [91787/SIN [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE| M 4,8100 42,83 206,01
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

5.11.13 |195253 194796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E[ UN 1,0000 58,18 58,18
INSTALADA EM RESERVACAO

5.11.14 |152403 ELETROBOIA PARA CAIXA D AGUA DE 3/4" COM BALAO| UN 1,0000 116,70 116,70
PLASTICO OU METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.11.15 |220805 [91788/SIN [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE| M 4,3300 63,34 274,26
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

5.11.16 1207510 CAIXA D AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 15.000L,| UN 1,0000 15.993,84 15.993,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.11.17 |175505 BOMBA CENTRIFUGA SCHNEIDER BC-92 S 1A 3/4CV UN 2,0000 2.299,80 4.599,60
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$ GOVERNO
DA PARAIBA

Governo do Estado da Paraiba
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Planilha Orcamentaria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

SUPLAN

Item

Cadigo

Referéncia

Descrigao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

5 RESERVATORIO INFERIOR

100.842,15

220/380V TRIFASICO S/ INTERMEDIARIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

6 SOLUCAO SANITARIA

246.488,07

6.1 SUMIDOURO

171.709,35

6.1.1

198824

90108

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0

M3

231,0000

8,99

2.076,69

6.1.2

178069

101573

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2

175,0000

33,00

5.775,00

135922

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

15,0000

32,41

486,15

6.1.5

186796

LASTRO DE BRITA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO.*

M3

249,9000

194,30

48.555,57

6.1.6

213139

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES 70X70CM,
COM 5CM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM
CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17
MM (L X E), FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

10,0000

169,03

1.690,30

193914

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

M3

3,4900

763,24

2.663,71

211832

103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%
DE ARGAMASSA EM VOLUME

M3

17,7100

668,71

11.842,85

208440

96542SINA

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA CINTA SUPERIOR E CINTA INFERIOR, SEM
ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

M2

70,8400

120,51

8.536,93

6.1.10

154505

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

87,2700

23,56

2.056,08

6.1.11

193034

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

85,1900

106,20

9.047,18

6.1.12

154507

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG

223,8500

18,76

4.199,43

6.1.13

214685

103669SIN

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

4,2600

1.133,26

4.827,69

6.1.14

230930

96556

CONCRETAGEM DE SAPATA, VIGA BALDRAME,
COROAMENTO E CINTA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

5,6700

1.143,20

6.481,94

6.1.15

173403

07823/0ORS

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO
EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA
E CAPEAMENTO 4CM.*

M2

55,9700

293,80

16.443,99

6.1.16

193516

92803

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG

66,1800

10,34

684,30

6.1.17

172955

JUNTAS DE DILATACAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO COM INTERPOSICAO DE FOLHA DE ISOPOR E
MASTIQUE,INCLUSIVE SELANTE, H= 12 A 15CM, E=2CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

24,0000

97,65

2.343,60

6.1.18

203122

MANTA GEOTEXTIL BIDIM RT - 10 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

61,5000

22,35

1.374,53

6.1.19

201278

73935/28I

ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS

M2

225,4000

133,83

30.165,28
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$ GOVERNO
DA PARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do
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Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

SUPLAN

Item

Cadigo

Referéncia

Descrigao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

6 SOLUCAO SANITARIA

246.488,07

FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS,
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-
SEM TELA.

6.1.20

193830

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2

M3

0,6300

529,40

333,52

6.1.21

163971

BOTA-FORA (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E
DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3)
ATE 10,00KM

M3

288,7500

41,99

12.124,61

6.2 TANQUE SEPTI

co

44.141,06

6.2.1

218618

02498/0ORS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE
1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M

M3

38,2200

124,03

4.740,43

6.2.2

178069

101573

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2

45,0000

33,00

1.485,00

6.2.3

201278

73935/28I

ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA.

M2

38,4000

133,83

5.139,07

6.2.4

153662

ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS
CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE
10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E

M2

1,9600

73,08

143,24

6.2.5

208440

96542SINA

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA CINTA SUPERIOR E CINTA INFERIOR, SEM
ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

M2

11,4400

120,51

1.378,63

6.2.7

193034

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

12,8700

106,20

1.366,79

6.2.8

154505

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

27,0000

23,56

636,12

6.2.9

154507

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG

67,5000

18,76

1.266,30

6.2.10

214685

103669SIN

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

0,6200

1.133,26

702,62

6.2.11

230930

96556

CONCRETAGEM DE SAPATA, VIGA BALDRAME,
COROAMENTO E CINTA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

1,7100

1.143,20

1.954,87

6.2.12

193173

92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

8,8000

54,70

481,36

6.2.13

175144

98556

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4
DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV).
AF_09/2023

M2

47,2000

77,85

3.674,52

6.2.14

237260

CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,90X0,90X0,50)M, EM
ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM
TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO
GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA
CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO CIMENTADO,

UN

2,0000

1.717,31

3.434,62
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Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

SUPLAN

Item

Cadigo

Referéncia

Descrigao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

6 SOLUCAO SANITARIA

246.488,07

FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.

6.2.15

132413

90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_06/2015

20,0000

57,10

1.142,00

6.2.16

193914

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

M3

0,6400

763,24

488,47

6.2.17

211832

103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%
DE ARGAMASSA EM VOLUME

M3

3,4000

668,71

2.273,61

6.2.18

193388

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

13,5500

16,46

223,03

6.2.19

193395

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

53,4200

12,70

678,43

6.2.20

161687

87879

CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO -

M2

76,8000

5,50

422,40

6.2.21

214688

103682SIN

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

3,1400

1.151,04

3.614,27

6.2.22

198195

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

76,8000

45,51

3.495,17

6.2.23

205798

95240SINA

REGULARIZACAO DE LAJE EM CONCRETO, ESPESSURA
DE 3 CM

M2

2,0000

24,63

49,26

6.2.24

135922

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

11,8200

32,41

383,09

6.2.25

163971

BOTA-FORA (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E
DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3)
ATE 10,00KM

M3

26,4000

41,99

1.108,54

6.2.26

193414

92770

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM

KG

131,3200

13,71

1.800,40

6.2.27

193416

92771

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MO

KG

142,0000

12,15

1.725,30

6.2.28

193830

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2

M3

0,6300

529,40

333,52

6.3 FILTRO ANAER

OBIO

30.637,66

6.3.1

198824

90108

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0

M3

16,4400

8,99

147,80

6.3.2

135922

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

5,2100

32,41

168,86

6.3.3

193914

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

M3

0,3200

763,24

244,24

6.3.4

211832

103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%
DE ARGAMASSA EM VOLUME

M3

3,7300

668,71

2.494,29

6.3.5

208440

96542SINA

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA CINTA SUPERIOR E CINTA INFERIOR, SEM

M2

15,4600

120,51

1.863,08
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£ GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentaria SUPLAN

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total

6 SOLUCAO SANITARIA 246.488,07

ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

6.3.6 193034 192419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES| M2 16,2800 106,20 1.728,94
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020

6.3.7 154505 196543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA| KG 23,6400 23,56 556,96
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

6.3.8 154507 196545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA| KG 30,0000 18,76 562,80
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

6.3.9 |154508 |96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA| KG 26,0700 16,33 425,72
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

6.3.10 190958 [92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA| KG 18,5400 16,46 305,17

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

6.3.11 190969 (92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA| KG 49,6300 12,70 630,30
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

6.3.12 1214685 |103669SIN |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE| M3 0,8800 1.133,26 997,27
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
6.3.13 230930 (96556 CONCRETAGEM DE SAPATA, VIGA BALDRAME,| M3 1,1500 1.143,20 1.314,68

COROAMENTO E CINTA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

6.3.14 |193173 92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE| M2 7,1800 54,70 392,75
MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

6.3.15 |193414 192770 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL| KG 112,9700 13,71 1.548,82
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM

6.3.16 1214688 [103682SIN [CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30MPA, PARA| M3 2,7600 1.151,04 3.176,87

QUALQUER TIPO DE LAJE COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO.

6.3.17 |193416 |92771 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL| KG 157,1700 12,15 1.909,62
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MO

6.3.18 183165 REGULARIZACAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO,| M2 7,1800 39,60 284,33

COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 3,0CM*

6.3.19 183818 [09698/ORS [TAMPA DE CONCRETO ARMADO (0,70 X 0,70 X 0,05)M PARA| UN 1,0000 131,86 131,86
CAIXA COM CANTONEIRA 2 X 1/8 ASTM-A36

6.3.20 |178026 CONCRETO ARMADO PARA CALHA VERTEDOURA, M3 0,1100 2.589,26 284,82
FORNECIMENTO E APLICACAO.

6.3.21 |175144 (98556 IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM| M2 17,9900 77,85 1.400,52
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4
DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV).
AF_09/2023

6.3.22 161792 REDE / TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN| M 12,0000 131,80 1.581,60
150 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
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Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

SUPLAN

Item

Cadigo

Referéncia

Descrigao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

6 SOLUCAO SANITARIA

246.488,07

6.3.23

208224

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPOC - ESCAVACAO E CONFECCAO, INCLUSIVE
CANTONEIRA DE ACO PERFIL "L" EM ABAS IGUAIS
1"X1"X1/8"(TAMPA E CAIXA)*

UN

1,0000

407,58

407,58

6.3.24

210377

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA COM D=0,60M E H =
0,90M REBOCADAS EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE,
COM FUNDO EM CONCRETO MAGRO E TAMPA EM
CONCRETO ARMADO E CANTONEIRA DE ACO
GALVANIZADO EM "L"

UN

1,0000

779,30

779,30

6.3.25

237104

ALVENARIA DE 1 VEZ COM BLOCOS FURADOS 9 X 19 X 19
CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM,
JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA - PARA
UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

UN

4,0400

6.3.26

153662

ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS
CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE
10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E

M2

17,9900

73,08

1.314,71

6.3.28

161687

87879

CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO -

M2

35,9900

5,50

197,95

6.3.29

198195

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

35,9900

45,51

1.637,90

6.3.30

237381

LAJE PRE-MOLDADA PERFURADA E=10CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

16,8000

205,28

3.448,70

6.3.31

163971

BOTA-FORA (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E
DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3)
ATE 10,00KM

M3

16,4400

41,99

690,32

7 SUBESTACAO

53.754,42

7.1 SUBESTACAO DE 112,5KVA

53.754,42

711

218513

CRUZETA BRACO TIPO C PARA REDE COMPACTA
(SUBESTACAO AEREA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

1,0000

233,25

233,25

712

184811

ISOLADOR POLIMERICO TIPO ANCORAGEM - CLASSE DE
TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3,0000

49,04

147,12

713

210367

ISOLADOR PINO POLIMERICO 15 KV - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

3,0000

69,81

209,43

714

205929

10692/0RS

PARA RAIOS TIPO POLIMERICO 15KV - 12KA

UN

3,0000

296,59

889,77

715

194420

92988

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

20,0000

79,88

1.597,60

7.1.6

212881

102105SIN

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 - APENAS EQUIPAMENTO

UN

1,0000

24.164,24

24.164,24

212882

102105SIN

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 - APENAS INSTALACAO

UN

1,0000

591,50

591,50

229894

CABECOTE PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 3"
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

60,60

60,60

229896

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM
COSTURA 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

6,0000

474,81

2.848,86
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Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total

7 SUBESTACAO 53.754,42

7.1.10 |213406 POSTE EM CONCRETO DUPLO T (DT) 11/600 -| UN 1,0000 2.793,94 2.793,94
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

7.1.11 1160358 FITA DE ACO INOX 3/4" TIPO BAND-IT, FORNECIMENTO E| M 12,0000 14,80 177,60
APLICACAO

7.1.12  |152833 CAIXA PARA MEDIDOR, CHAVE DE AFERICAO,| UN 1,0000 382,15 382,15
TRANSFORMADO DE CORRENTE E DISJUNTOR
(1,60X0,60X0,25)M, PADRAO ENERGISA

7.1.13 236519 [10806/ORS [LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E| UN 3,0000 42,55 127,65
INSTALACAO.

7.1.14 1160432 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO| UN 1,0000 118,65 118,65
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM 3" -
DESONERADO

7.1.15 213173 [09689/0ORS [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A COM| UN 1,0000 1.224,44 1.224,44
CAIXA MOLDADA 10 KA FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.16 |194346 (93024 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,| UN 3,0000 49,25 147,75
DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.1.17 |194335 93016 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3")| UN 10,0000 32,55 325,50
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

7.1.18 1212556 HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254| UN 3,0000 121,19 363,57
MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.19 1237328 [97881/SIN [CAIXA DE CONCRETO PARA INSPECAO DE ATERRAMENTO| UN 3,0000 198,35 595,05
0,30X0,30X0,36M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.20 210915 |102110SIN |SUPORTE TIPO "Z" PARA REDE COMPACTA GALVANIZADO| UN 3,0000 70,08 210,24
A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.21 |230973 [95727 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),] M 6,0000 22,21 133,26
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.22 1215216 [07929/0RS [TERMINAL DE COMPRESSAO BIMETALICO PARA CABO DE| UN 8,0000 25,98 207,84
70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.23 1204258 [07928/0ORS [TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM2 -| UN 3,0000 6,05 18,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.24 1219189 ELO FUSIVEL 12K 15KV 10KA UN 1,0000 23,20 23,20

7.1.25 |149597 MANILHA SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA 5000KG | UN 3,0000 38,10 114,30

7.1.26 |220512 [04135/0RS [GANCHO SUSPENSAO COM OLHAL - FORNECIMENTO E| UN 3,0000 26,75 80,25
INSTALACAO

7.1.27 1210445 |ORSE/2885 [FORNECIMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM,| UN 3,0000 62,50 187,50
RAMAL 8 A 2/0 AWG..

7.1.28 210716 PRESILHA/FECHO PARA FITA DE INOX DE 3/4",] UN 6,0000 1,90 11,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.29 185090 PLATAFORMA BASCULANTE PARA MEDICAO (40 X 45 X| UN 1,0000 165,80 165,80
3,6)CM;

7.1.30 |213674 |[COTACAO [CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO, XLPE, 50MM,| M 30,0000 21,16 634,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.31 |152548 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 85MM (3")| M 25,0000 88,69 2.217,25
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.32 |208767 |08071/ORS [CABO UNIPOLAR EPR/XLPE 0,6/1KV, 70MM,| M 75,0000 120,03 9.002,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.33 |163680 |[72253 CABO DE COBRE NU DE 35 MM2, FORNECIMENTO E| M 25,0000 68,60 1.715,00
INSTALACAO.

7.1.34 1150924 |SUPLAN ARRUELA EM ACO GALVANIZADO QUADRADA DIMENSAO = UN 18,0000 3,26 58,68
38 MM, COM ESPESSURA = 3 MM E DIAMETRO DO FURO =
18 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.1.35 200218 MASSA DE CALAFETAR, PARA SISTEMA DE| KG 1,0000 49,56 49,56
ATERRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO**
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7 SUBESTACAO 53.754,42

7.1.36 236520 PORCA OLHAL DE ACO FORJADO PARA 5000KG.| UN 3,0000 125,33 375,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.37 1162303 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =| UN 2,0000 30,09 60,18
300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA.

7.1.38 1216982 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =| UN 4,0000 35,73 142,92
400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.39  |217207 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =| PC 4,0000 62,28 249,12
700 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.40 152480 SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA| UN 2,0000 333,26 666,52
TRANSFORMADOR, PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.41 |176294 [07923/ORS [TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM2-| UN 3,0000 8,74 26,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.42 |185274 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA| UN 2,0000 8,68 17,36
ELETRODUTO*

7.1.43 184503 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA| UN 2,0000 2,14 4,28
ELETRODUTO*

7.1.44 1204915 BUCHA EM ALUMINIO P/ELETRODUTO 3"- FORNECIMENTO| UN 2,0000 9,50 19,00
E INSTALACAO

7.1.45 179201 ([11767/ORS [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA| UN 1,0000 1,68 1,68
ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

7.1.46 1219199 FITA ISOLANTE PARA IDENTIFICACAO DOS CABOS UN 4,0000 14,51 58,04

7.1.47 1216320 [07929/0RS [TERMINAL DE COMPRESSAO BIMETALICO PARA CABO DE| UN 4,0000 20,71 82,84
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1.48 1149041 ALCA PREFORMADA DG-4542 PARA CABO 2 AWG UN 3,0000 19,79 59,37

7.1.49 1207073 [07929/0RS [TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM2 -| UN 15,0000 10,85 162,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

8 CONSTRUCAO DA GUARITA 108.318,26

8.1 MOVIMENTO DE TERRA 3.067,59

8.1.1 200856 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE| M3 12,6200 125,81 1.587,72
MENOR OU IGUAL A 1,50 M*

8.1.2 135922 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO| M3 6,3100 32,41 204,51
MECANIZADA. AF_04/2016

8.1.3 163971 BOTA-FORA (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E| M3 6,3100 41,99 264,96
DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3)
ATE 10,00KM

8.1.4 205132 ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM| M3 8,0000 126,30 1.010,40
TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.

8.2 FUNDACAO 20.442,07

8.2.1 211832 (103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%| M3 8,9000 668,71 5.951,52
DE ARGAMASSA EM VOLUME

8.2.3 201276 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS| M2 19,5200 133,83 2.612,36
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA

8.2.4 230930 (96556 CONCRETAGEM DE SAPATA, VIGA BALDRAME, M3 0,9200 1.143,20 1.051,74
COROAMENTO E CINTA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
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8 CONSTRUCAO DA GUA

RITA

108.318,26

AF_01/2024

8.2.5

209868

CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA
SAPATA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA E
APROVEITAMENTO DE 2 VEZES PREPARO COM
BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO.

M3

0,9400

2.990,71

2.811,27

8.2.7

208440

96542SINA

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA CINTA SUPERIOR E CINTA INFERIOR, SEM
ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

M2

13,6200

120,51

1.641,35

8.2.8

154505

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

36,5000

23,56

859,94

8.2.9

154507

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG

83,5000

18,76

1.566,46

8.2.10

160693

98547

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

M2

13,4200

286,65

3.846,84

8.2.11

193830

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2

M3

0,1900

529,40

100,59

8.3 SUPERESTRUTURA

14.204,01

8.3.1

214688

103682SIN

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

1,2400

1.151,04

1.427,29

154504

96542

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

M2

16,9400

120,44

2.040,25

8.3.3

154505

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

49,4000

23,56

1.163,86

193395

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

139,8000

12,70

1.775,46

214685

103669SIN

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

0,9500

1.133,26

1.076,60

199105

07393/0ORS

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO
EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA
E CAPEAMENTO 4CM**

M2

17,5300

206,66

3.622,75

193034

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

18,9600

106,20

2.013,55

8.3.9

146935

93182

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

4,5000

33,53

150,89

8.3.10

223460

93183/SIN

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS E/OU JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO.

8,2000

75,38

618,12

8.3.11

193953

93195

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

4,6000

68,53

315,24

8.4 PAREDES E PAINEIS

7.666,59

8.4.1

206749

103328

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9

M2

57,6500

116,41

6.711,04
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8 CONSTRUCAO DA GUA

RITA

108.318,26

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

843

201278

73935/28I

ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA.

M2

7,1400

133,83

955,55

8.5 COBERTA

2.811,80

8.5.1

205798

95240SINA

REGULARIZACAO DE LAJE EM CONCRETO, ESPESSURA
DE 3 CM

M2

17,5300

24,63

431,76

8.5.2

235352

08637/ORS

CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO

20,8000

65,83

1.369,26

853

148940

IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM ARGAMASSA
POLIMERICA.

M2

17,5300

57,66

1.010,78

8.6 PISO

3.150,50

8.6.1

161086

94968SINA

LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M,
PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L

M2

15,2200

42,35

644,57

8.6.2

214555

02180/0ORS

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO
MECANICO

M2

15,2200

42,74

650,50

8.6.3

221531

104162/SI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 17 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS
JUNTAS (1,00 X 1,00)M, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA.

M2

3,5800

217,46

778,51

8.6.4

199562

APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO
DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM DUAS DEMAOS*

M2

3,5800

31,41

112,45

8.6.6

237300

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E = 6CM C/
JUNTA SECA 4MM, C/ MALHA DE ACO 0,20X0,20 4,2MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

8,0600

78,66

634,00

8.6.6

207482

87250SINA

PISO EM CERAMICA PEI 5, ANTIDERRAPANTE, DIM
46X46CM, COLADO COM ARGAMASSA AC Il E REJUNTE
SILICONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

3,5800

92,31

330,47

8.7 REVESTIMENTOS

8.696,14

8.7.1

161687

87879

CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO -

M2

129,5800

5,50

712,69

8.7.2

197401

87531

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS

M2

19,7600

44,00

869,44

8.7.3

173678

87529

REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS*

M2

109,8200

45,51

4.997,91

235368

CERAMICA PEI 4, NA COR BRANCA, DIMENSAO MINIMA
0,45 X 0,45M, COLOCADO DO PISO AO TETO, INCLUSIVE
COLA DE ASSENTAMENTO AC2 E REJUNTE EPOXI.. -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

19,7600

107,09

2.116,10

8.8 ESQUADRIAS

20.626,82

8.8.1 |221769 |91299/SIN |PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA DE LEI (JATOBA/

UN

1,0000

4.300,69

4.300,69
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MURICATIAIA / MASSARANDUBA), DO TIPO MEXICANA,
MEDINDO 0.90X2.10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO INOX
E ANEIS DE REFORCO, COM ACABAMENTO EM TINTA
ESMALTE SINTETICO ACETINADO 02 DEMAOS C/
LIXAMENTO E FUNDO NIVELADOR, INCLUSO FORRA
0,90X2,40, ALIZAR NOS 02 LADOS E BANDEIRA FIXA EM
VENEZIANA DE MADEIRA, EXC. FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.8.3

230672

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA), DO TIPO
MEXICANA, MEDINDO 0,90X2,10M. PICTOGRAMA COM
SIMBOLO DE ACESSIBILIDADE (NA FACE INTERNA). 1
BARRA HORIZONTAL EM ACO INOX (3,5X40CM), NBR 9050.
02 BARRAS DE BORRACHA TIPO PLURIGOMA COLADA,
DIMENSAO 0,90X0X40M.

UN

1,0000

3.286,69

3.286,69

8.8.4

192601

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

UN

2,0000

142,25

284,50

8.8.5

223380

90806SINA

FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,90 X 2,10)M, INCLUSIVE
ALIZAR ( NOS DOIS LADOS), FIXACAO COM ARGAMASSA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

2,0000

724,19

1.448,38

8.8.6

237099

PORTAO/GRADE COMPOSTO DE 4 MONTANTES BELGO DA
LINHA NYLOFOR NAS DIMENSOES (3,92X2,50)M, COM 10
CHUMBADORES NAS 2 FOLHAS FIXAS E 6 DOBRADICAS
TIPO EIXO NAS 2 PARTES MOVEL DE ABRIR, COM UMA
FECHADURAS DE EMBUTIR COM TRINCO E 2 FERROLHOS
DE 30CM COM PORTA CADEADO*

UN

1,0000

5.601,55

5.601,55

8.8.7

236092

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM 02
FOLHAS, SENDO 01 MOVEL E 01 FIXA COM VIDRO 6MM
TRANSPARENTE E ACABAMENTO NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

2,5600

1.082,39

2.770,92

8.8.8

237087

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM 01
FOLHA FIXA COM VIDRO 6MM TRANSPARENTE E
ACABAMENTO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

0,3200

1.082,39

346,36

8.8.9

208182

GRADIL COM MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO COM
BITOLA DE 5/8X3/16 COM FIXACAO ATRAVES DE
ARGAMASSA, SENDO 3 MONTANTES NA VERTICAL EM
BARRA CHATA 5/8X3/16 , 8 BARRAS CILINDRICA DE D=1/2"
COM PINTURA EM ESMALTE E TRATAMENTO EM GALVITE
OU ZARCAO E PINTADA NA COR BRANCA

M2

2,8800

591,80

1.704,38

8.8.10

203783

94590

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

11,7400

35,98

422,41

8.8.11

225464

2305/0RSE

APLICACAO DE 01 DEMAO DE FUNDO SINTETICO
NIVELADOR SOBRE SUPERFICIES DE MADEIRA

M2

9,7000

13,59

131,82

8.8.12

230692

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM ESMALTE
SINTETICO EM PAREDES, INCLUSIVE FUNDO
PREPARADOR E LIXAMENTO, (DUAS) DEMAOS..

M2

9,7000

33,93

329,12

8.9 TETO

767,25

8.9.1

214305

96114SINA

FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, MEDINDO
50X50CM, ESTRUTURADO COM ARAME GALVANIZADO
REVESTIDO EM PVC DE 12BWG -FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

7,1600

93,49

669,39

8.9.2

173677

87897

CHAPISCO HORIZONTAL, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:3,
ESPESSURA DE 0,5CM, COM PREPARO EM BETONEIRA 400

L*

M2

15,2200

6,43

97,86
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8 CONSTRUCAO DA GUARITA 108.318,26
8.10 PINTURA 4.716,57
8.10.1 160258 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,| M2 79,7500 9,85 785,54
DUAS DEMAOS;
8.10.2 |197604 (88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,| M2 79,7500 20,53 1.637,27
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
8.10.3 |136257 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX| M2 13,6500 16,18 220,86
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
8.10.6 |213398 APLICACAO DE TEXTURA RUSTICA RISCADO PREMIUM| M2 66,1000 31,36 2.072,90
COM UNICA DEMAO
8.11 BANCADAS, BANCOS E PRATELEIRAS 1.590,98
8.11.1 185899 [86889SINA [BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM| M2 0,2500 1.043,73 260,93
RESPALDO E TESTEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*
8.11.3 |237145 PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA/SEVILLA,| M2 1,0000 1.135,14 1.135,14
TESTEIRA DE 7CM, APOIADA EM PLACA DE CONCRETO
(NAO INCLUSO) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
8.11.4 182366 PLACA EM CONCRETO ARMADO COM E=5 CM* M2 1,2500 129,46 161,83
8.11.5 223668 ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA* M 2,5000 13,23 33,08
8.12 LOUCAS E METAIS 5.746,09
8.12.1 1230780 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PNE, NA[ UN 1,0000 2.247,54 2.247,54
COR BRANCA, INSTALACAO COMPLETA, INCLUSIVE
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL E CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO
HORIZONTAIS E VERTICAIS EM ACO INOX POLIDO PARA
PNE 2.1/2" - 0,80 M - INCLUSIVE PECAS E ACESSORIOS DE
FIXACAO E INSTALACAO
8.12.2 |172456 [100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E UN 1,0000 60,14 60,14
INSTALACAO. AF_01/2020
8.12.3 1200004 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO| UN 1,0000 192,20 192,20
1/2*
8.12.5 201020 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,| UN 2,0000 293,28 586,56
COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*
8.12.6 |172472 [100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,| UN 3,0000 409,99 1.229,97
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NAPAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
8.12.7 1201117 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM| UN 1,0000 428,55 428,55
OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL
CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC, INCLUSIVE
TORNEIRA DE MESA ACO INOX COM AREJADOR, 1/2" OU
3/4", PADRAO MEDIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.12.8 1230758 [86915/SIN [TORNEIRA DE MESA/BANCADA, BICA BAIXA, EM ACO INOX,| UN 1,0000 251,44 251,44
COM AREJADOR E COMANDO EM TIPO TRAVE - DECA,
CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO
8.12.9 1204960 DISPENSER EM ACO INOX DE PAREDE, PARA SABONETE| UN 1,0000 114,93 114,93
LIQUIDO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.12.10 1202045 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO, EM INOX - ALTO| UN 1,0000 347,48 347,48
PADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*
8.12.11 186943 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE| M2 0,4000 718,21 287,28
ALUMINIO
8.13 DIVERSOS 190,18
8.13.1 |166378 |LIMPEZA FINAL DA OBRA* M2 17,3300 4,76 82,49
47 |

Assinado com senha por [SUP72218] [SENHA] FABIANA FONTES GAMBARRA em 07/07/2026 - 13:35hs.
Documento N°: 11611249.97911731-3220 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11611249.97911731-3220

SUPPRC202602453V02

v“VPBdoc



$ GOVERNO
DA PARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orcamentaria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

SUPLAN

Item

Cadigo

Referéncia

Descrigao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

8 CONSTRUCAO DA GUA

RITA

108.318,26

8.13.2

223157

BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
(CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA

MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 30KM.

M3

1,0400

103,55

107,69

8.14 INSTALACOES DE INCENDIO

762,71

8.14.1

166596

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

263,75

263,75

8.14.2

219864

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, *126 X 252* MM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
(S1,52,83,584,85,56,57,59,512,S14,518- PADRAO CBMPB) -

UN

1,0000

28,46

28,46

8.14.3

219855

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E1,E2,E3, E5, E7, ES8,
E11...) FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA *179MM X 179MM*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO
E INSTALACAO*

UN

1,0000

28,64

28,64

8.14.4

236793

11867/0RS

BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA COM FLUXO
LUMINOSO ATE 300 LUMENS, TIPO DE LAMPADA 30 LEDS
COM AUTONOMIA 6 H - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,0000

220,93

441,86

8.15 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

5.274,67

8.15.1

203802

103244

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2021_P

UN

1,0000

2.941,89

2.941,89

8.15.2

205459

92284SINA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE COBRE
RIGIDO, DN 1/4", PARA REFRIGERACAO, COM ISOLAMENTO
EM ESPUMA ELASTOMERICA 19MM

5,0000

56,79

283,95

8.15.3

220195

92284SINA

TUBO DE COBRE RIGIDO PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0.79MM 3/8", INCLUINDO SUPORTES, SOLDA E
ACESSORIOS PARA INSTALACAO, COM ISOLAMENTO EM
ESPUMA ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

5,0000

63,84

319,20

8.15.4

216899

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

5,0000

23,76

118,80

8.15.5

220803

91786/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

6,0000

38,33

229,98

8.15.6

223780

11392/0RS

TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUBO DE 32MM -
COM E= 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6,0000

58,00

348,00

8.15.7

210726

CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT
REF.POLAR 005U, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,0000

92,19

92,19

8.15.8

160706

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

UN

1,0000

205,16

205,16

8.15.9

237030

11148/ORS

EXAUSTOR BIVOLT, 150 M3/H, DA VENTOKIT OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

735,50

735,50

8.16 INSTALACOES ELETRICAS

5.722,47

8.16.1

164175

CAIXA EM PVC 4" X 2", COM TAMPA PASSA FIO DE PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

4,0000

22,29

89,16

8.16.2

194449

91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

3,0000

18,40

55,20
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Item Codigo |Referéncia |Descrigdo Unid. Quant. Valor Unit. Total

8 CONSTRUCAO DA GUARITA 108.318,26

8.16.3 |176061 [02490/ORS [BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 27,0000 6,25 168,75

8.16.4 |208586 BUCHA DE NYLON S8, COM PARAFUSO - FORNECIMENTO| UN 31,0000 28,56 885,36
E INSTALACAO

8.16.5 185129 [11039/0ORS [PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM| UN 27,0000 0,71 19,17
AUTOATARRAXANTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.16.6 |151385 PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABECA PANELA| UN 31,0000 2,21 68,51
6,3X50MM, AUTO-ATARRACHANTE.

8.16.7 |134455 (91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-| M 31,0000 4,05 125,55

CHAMA 450/750 V, PARA ClI RCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

8.16.8 191808 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA| M 29,0000 5,93 171,97
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

8.16.9 221549 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM| UN 3,0000 405,60 1.216,80
0,30M X 0,30M X 1M (DIMENSOES INTERNAS), COM FUNDO
DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO.

8.16.10 |194704 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,] UN 1,0000 35,84 35,84
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
8.16.11 |194723 191959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,| UN 1,0000 54,55 54,55

INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
8.16.12 |194831 (92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, UN 2,0000 67,53 135,06
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

8.16.13 |194582 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 3,0000 13,34 40,02
DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

8.16.14 |161409 |SUPLAN INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) BIPOLAR| UN 1,0000 183,25 183,25
CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A

8.16.15 |153929 |9975/0RSE [ABRACADEIRA GALVANIZADA, TIPO CUNHA 3/4" UN 27,0000 14,90 402,30

8.16.16 |223755 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE| UN 31,0000 19,23 596,13

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.16.17 1236549 (101883 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE| UN 1,0000 634,46 634,46
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA ATE 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

8.16.18 1208431 LUMINARIA TUBULAR LED T8 2X9W ALETADA BIVOLT,| UN 3,0000 68,93 206,79
INCLUSIVE (02) DUAS LAMPADAS SUPERLED, 6500K,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.16.19 |160231 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, A 25 MM (3/4"),] M 24,0000 26,40 633,60
INCLUSIVE CONEXAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.17 INSTALACOES HIDRAULICAS 656,71

8.17.1 |225574 [01465/ORS [REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4" -| UN 1,0000 155,09 155,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.17.2 1231729 ENGATE FLEXIVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2"| UN 1,0000 103,70 103,70
X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.17.3 |198225 |86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -| UN 1,0000 13,20 13,20
FORNECIMENTO E INSTA

8.17.6 1220802 |91785/SIN [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE[ M 7,0000 54,96 384,72

INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
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$ GOVERNO
DA PARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orcamentaria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
Obra : 14981 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS PB

SUPLAN

Item

Cadigo

Referéncia

Descrigao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

8 CONSTRUCAO DA GUARITA

108.318,26

8.18 INSTALACOES SANITARIAS

1.951,32

8.18.1

212360

CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA/ PASSAGEM,
DIMENSOES 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ,
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO, CHAPISCO, REBOCO,
CONCRETO MAGRO, COM TAMPA DE CONCRETO
ARMADO, CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1" X
1/8" NA CAIXA E TAMPA, E FUNDO EM PISO CIMENTADO

UN

1,0000

525,56

525,56

8.18.2

186763

CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO
BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA

UN

1,0000

70,18

70,18

8.18.3

206361

86882SINA

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

20,76

20,76

8.18.4

198215

86879

VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRA

UN

1,0000

11,80

11,80

8.18.8

220790

91795/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA
ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO),
INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.

4,0000

92,99

371,96

8.18.9

220807

91792/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA

3,0000

95,16

285,48

8.18.10

220810

91793/SIN

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,

5,0000

123,13

615,65

8.18.11

195361

89450

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

1,0000

36,44

36,44

8.18.12

211882

104348

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OUVENTILACAO. AF_08/2022

UN

1,0000

13,49

13,49

8.19 INSTALACOES PLUVIAIS

273,79

8.19.1

210586

04283/0ORS

RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI
100MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,0000

55,74

55,74

8.19.2

196445

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,0000

53,01

53,01

8.19.4

195375

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

4,0000

41,26

165,04

Total da Obra:

3.540.444,80

Responsavel pelo Orgamento: CRISTTIANY CAVALCANTE PALHANO FREIRE, N° CREA: 1621937755, N° Matricula:
622604-3

Assinado com senha por [SUP72218] [SENHA] FABIANA FONTES GAMBARRA em 07/07/2026 - 13:35hs.
Documento N°: 11611249.97911731-3220 - consulta a autenticidade em
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50 /

SUPPRC202602453V02

v“VPBdoc



GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DA PARAIBA

(8

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentaria SUPLAN

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAGAO
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SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCACAO

Subgeréncia de Planejamento e Orgamento

Declara¢do de Comprometimento do Orgamento
Compativel com o PPA
N2 062/2027

GOVERNO
DA PARAIBA

Declaramos em comprimento as determinagdes do inciso | e Il do art. 16 da lei

complementar 101 de 04 de maio de 2000, existir adequag¢do orgamentaria e financeira

para o atendimento e viabilizar o processo licitatério da obra d¢ REFORMA E AMPLIAGAO DA

ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS - PB, cuja despesa sera

empenhada na dotagdo orgamentaria abaixo discriminada:

DOTAGAO ORCAMENTARIA VALOR
22101.12.368.5006.2178.0000287.44903900.1.500.1001.0 R$ 2.360.184,61
22101.12.368.5006.1843.0000287.44905100.1.540.0000.0 R$  808.101,87

A referida despesa esta adequada a estimativa do impacto orgamentario-financeiro

no exercicio em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;

A declaragdo do ordenador da despesa de que o aumento tem adequagdo

or¢amentaria e financeira com a lei orgamentdria anual e compatibilidade com o plano

plurianual e com a lei de diretrizes orgamentarias.

Esta declaragdo é parte integrante do processo administrativo SUP-PRC-2026/01918

Joao Pessoa — PB, 28 de maio de 2026.

Ai. B
Tara dt Ofiveira Barros
o 1 {
Subgerente de Planejamentd ¢ Orcamento
Matricula: 171 .821-5

Sub geréncia de Planejamento e Orgamento - SGPLAN
Centro Administrativo Integrado — Bloco 1 — 3° andar - CEP: 58015-900
Jo&o Pessoa/PB. Tel.: 3612-5737
sgplan.see@gmail.com

Assinado com senha por [SEE104385] [SENHA] JASON SOARES DE LIMA em 28/05/2026 - 11:38hs.
Documento N°: 11171123.94482022-2490 - consulta & autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11171123.94482022-2490

Assinado com senha por [SUP15414] [SENHA] CARLOS HENRIQUE CLEMENTE DA SILVA em 10/07/2026 - 11:14hs.
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https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11611266.98317305-6808
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EXERCICIO NUMERO DO DOCUMENTO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA RO
SI AF 4 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
=% SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAGAO FINANCEIRA RESERVA 2026 565
ORCAMENTARIA
NOME DO ORGAO CODIGO DA UG
SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 310201
NOME DO CREDOR CODIGO DO CREDOR
0
FINALIDADE
REFORMA E AMPLIACAQO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO , EM POCO DANTAS
TED 120 DOE 03/06/2026 PORTARIA CONJUNTA N 230. PREVISAO DE O.S. NOVEMBRO
NUMERO DA RO ANULADA MOVIMENTO DATA DA ATUAUZAGAO
565 11 03/06/2026
VALOR DA RESERVA VALOR ANULADO VALOR EMPENHADO SALDO RESERVA EMENDA PARLAMENTAR
429.241,78 0,00 0,00 429.241,78 0/0

DADOS DA CLASSIFICAGAO ORCAMENTARIA

22101.12.368.5006.2178.00000000287.44903900.50000.0.1.1001

CODIGO REDUZIDO DA CLASSIFICAGAO

1431

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

12 - EDUCACAO

368 - EDUCACAOQO BASICA

5006 - Educacéo para Crescer

2178 - Manutengéo da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais
44903900 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

50000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

0 - DOTAGAO NORMAL

1 - Recursos do Exercicio Corrente

1001 - IDENTIFICACAO DAS DESPESAS

RESPONSAVEL PELO CADASTRO

CARLOS HENRIQUE DA SILVA

Péagina 1/1

@ CODATA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA

Documento N°: 11611266.98312025-5032 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11611266.98312025-5032
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SUPPRC202602453V02

v“VPBdoc



EXERCICIO NUMERO DO DOCUMENTO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA RO

SI AF 4 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA

=% SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAGAO FINANCEIRA RESERVA 2026 566

ORCAMENTARIA
NOME DO ORGAO CODIGO DA UG
SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 310201
NOME DO CREDOR CODIGO DO CREDOR
0

FINALIDADE
REFORMA E AMPLIACAQO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON SANTIAGO , EM POCO DANTAS
TED 120 DOE 03/06/2026 PORTARIA CONJUNTA N 230. PREVISAO DE O.S. NOVEMBRO
NUMERO DA RO ANULADA MOVIMENTO DATA DA ATUAUZAGAO

566 11 03/06/2026
VALOR DA RESERVA VALOR ANULADO VALOR EMPENHADO SALDO RESERVA EMENDA PARLAMENTAR

146.967,78 0,00 0,00 146.967,78 0/0

DADOS DA CLASSIFICAGAO ORCAMENTARIA

22101.12.368.5006.1843.00000000287.44905100.54000.0.1.0000

CODIGO REDUZIDO DA CLASSIFICAGAO

1426

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

12 - EDUCACAO

368 - EDUCACAOQO BASICA

5006 - Educacéo para Crescer

1843 - Expanséo da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais
44905100 - Obras e Instalagbes

54000 - TRANSF DO FUNDEB-IMPOSTO E TRANSF DE IMP

0 - DOTAGAO NORMAL

1 - Recursos do Exercicio Corrente

0 - CO Padrao

RESPONSAVEL PELO CADASTRO

CARLOS HENRIQUE DA SILVA

Péagina 1/1

@ CODATA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA

Documento N°: 11611266.98312055-5125 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11611266.98312055-5125
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SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCACAO

GOVERNO
DA PARAIBA

Subgeréncia de Planejamento e Orgcamento

DECLARAGAO DE COMPATIBILIDADE ORCAMENTARIA
N° 405/2026
Processo: SUP-PRC-2026/01918

Objeto: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI JOSE NILSON
SANTIAGO EM POCO DANTAS - PB.

Declaramos que o Termo de Execucdo Descentralizada — TED de n°
0115/2026 no valor de R$ 576.209,56 (quinhentos e setenta e seis mil e
duzentos e nove reais e cinquenta e seis centavos) é suficiente e compativel
com o montante previsto para execucdo da despesa no presente exercicio
financeiro, considerando-se a data prevista para a emissdo da Ordem de
Servigo/Fornecimento e respectivo Cronograma fisico-financeiro, a seguir

relacionado:
Ordem de Servigo/Aquisicao valor
REFORMA E AMPLIACAO R$ 576.209,56
Declaramos, em consonancia com o Art. 16, inc. Il da Lei

Complementar n°® 101/2000, que o valor correspondente ao(s) exercicios financeiros
seguintes tem adequagdo orcamentéria e financeira com a lei orgamentéaria anual e

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orcamentarias.

Jodo Pessoa — PB, 29 de maio de 2026.

Erivonaldo Alves da Silva
Secretéario de Estado da Educacéo

Subgeréncia de Planejamento e Orcamento - SGPLAN
Centro Administrativo Integrado - Bloco 1 - 3° andar - CEP: 58015-900
Jodo Pessoa/PB. Tel.: 3612-5737
sgplan.see@gmail.com

Assinado com senha por [SEE104385] [SENHA] JASON SOARES DE LIMA em 28/05/2026 - 11:47hs e [SEE136858] [SENHA] ERIVONALDO
ALVES DA SILVA em 01/06/2026 - 15:28hs.

Documento N°: 11171123.94484692-8055 - consulta & autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11171123.94484692-8055
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https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11611266.98289526-3871
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