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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 038/2026

NUMERO DA CONTRATACAO NO PNCP: 931416-11/2026
PROCESSO PBDOC N° SUP-PRC-2026/01714
PROCESSO SGC N°31.202.001714.2026
PNCP — UNIDADE COMPRADORA (UASG): 931416 — SUPERINTENDENCIA DE O. DO P. DESENVOLVIMENTO/PB
A SUPLAN — SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAiBA, entidade autarquica
estadual, inscrita no CNPJ sob o n.° 09.125.444/0001-28, vinculada a Secretaria de Estado da Infraestrutura ¢ dos Recursos Hidricos,
torna publico que fara realizar licitagdo, conforme os termos deste Edital,_cujo objeto é a contratagdo de empresa de engenharia
especializada para execugdo de obra referente 8 REFORMA E AMPLIACAO DA E. C. 1. T. ADVOGADO NOBEL VITA, EM
COREMAS - PB, conforme especificagoes e demais elementos técnicos constantes do Relatorio Técnico Preparatorio e demais Anexos
deste Edital.
1.0 - INFORMACOES GERAIS

1.1 — Modalidade: Concorréncia Eletronica

1.2 — Critério de Julgamento: Menor Prego

1.3 — Modo de Disputa: Combinado (Aberto-Fechado).

1.4 — Prego Maximo: R$ 9.095.102,79 (nove milhGes, noventa e cinco mil, cento e dois reais e setenta e nove centavos).

1.5 — Acolhimento/Abertura/Divulgag@o de Propostas: até as 10h00min do dia 13/11/2026.

1.6 — Ficam estabelecidos como meios de comunicagéo e contato com o Setor de Licitagdo, o e-mail licitacao@suplan.pb.gov.br; o
site https://suplan.pb.gov.br/; ou, presencialmente, na sala do referido setor, localizado na Superintendéncia de Obras do Plano de
Desenvolvimento do Estado, situada na Av. Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe, Jodo Pessoa — PB, CEP: 58015-570.

2.0 - LEGISLACAO
2.1 — Rege a presente licitagdo a Lei Federal n.° 14.133/2021, bem como as seguintes normas, consideradas as alteragdes posteriores:
i. A Lei Estadual n.° 12.868, de 06 de novembro de 2023.
ii. Os Decretos Estaduais n.° 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023; 44.966/2024.
iii. A Instru¢@o Normativa SEAD n.° 005/2023.
iv. Demais instru¢des e orientagdes normativas estaduais.

3.0 - IMPUGNACOES E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL

3.1 — O presente Edital podera ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e fundamentado, enderegcado ao Agente de
Contratag@o.

3.2 — Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o prazo para a apresenta¢do de pedidos de impugnagdo
encerrar-se-a no terceiro dia til anterior aquele designado para a sessdo publica, conforme item 1.5 deste Edital.

3.3 — A impugnagao tempestiva ndo impede a participagdo do potencial licitante no respectivo certame.

3.4 — Serdo aceitos pedidos de impugnagdes enviados ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br.

3.5 — Havendo duvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderdo formular, por escrito, as respectivas
consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e dirigi-las ao Agente de Contratagdo, devendo, para tanto,
serem enviadas ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br.

3.6 — As consultas serdo admitidas no prazo equivalente ao das impugnagdes deste Edital, conforme subitem 3.2.

3.7 — As respostas as impugnagdes e consultas que sdo tratadas neste item serdo divulgadas em campo proprio no sistema que rege
a disputa e no sitio https://suplan.pb.gov.br/.

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 23/10/2026 - 09:26hs e [SUP15527] [SENHA]
SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 23/10/2026 - 09:34hs.
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3.8 —E de responsabilidade do licitante a verificagdo regular e obtengdo via download dos atos disponibilizados no sitio
https://suplan.pb.gov.br/.

4.0 - OBJETO E DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 — Contratagdo de empresa de engenharia especializada para execucio de obra referente # REFORMA E AMPLIACAO DA
E. C. I. T. ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS — PB, conforme especificagdes e demais elementos técnicos
constantes do Relatorio Técnico Preparatorio e demais Anexos deste Edital.

4.2 — As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do Estado,
sendo o somatorio do valor das Reservas Or¢amentarias n.° 1818/2026 e n.° 1819/2026 suficiente e compativel com o montante
previsto para execugdo da despesa no presente exercicio financeiro, conforme Declaragdo de Compatibilidade Orcamentaria,
estando o restante dos recursos previsto no PPA 2024/2027, os quais serdo incluidos no PLOA 2027, conforme Declaragdo de
Comprometimento do Orgamento SEE n.° 53/2027, nas dotagdes abaixo discriminadas:

22101.12.368.5006.1843.00000000287.44905100.56900.0.2.0000
22101.12.368.5006.2178.00000000287.44903900.56900.0.2.0000
22101.12.368.5006.2178.0000287.44903900.2.569.0000.0
22101.12.368.5006.1843.0000287.44905100.2.569.0000.0

5.0 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO

5.1 — Respeitadas as condigdes normativas vigentes, podera participar desta licitagdo qualquer licitante legalmente estabelecida no
pais e que atenda as exigéncias deste Edital.

5.2 — Néo podera participar do presente certame:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre
obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens
a ela necessarios;

¢) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
sangdo que lhe foi imposta;
c.1) O impedimento de que trata a alinea “c” sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica
ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utiliza¢do fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

¢) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre
si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou
por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2) As pessoas juridicas que ndo funcionem no pais, se encontrem sob faléncia, dissolugdo ou liquidagdo, bem como as pessoas
fisicas sob insolvéncia.

5.3 — O disposto neste item ndo impede que na licitagdo ou na contratagdo de obra ou servigo que se inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.
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5.4 — A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos ¢ a empresa a que se referem as alineas “a” e
“b” poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato,
desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

5.4.1 — Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico.
5.5 — Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo

podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos desta Lei.

5.6 — A participagao nesta licitagdo implica aceitagdo das condi¢des estabelecidas no Edital e na legislagdo aplicavel.
5.7 — Além destas condigdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participagdo fixadas no Edital.

5.8 — O Agente de Contratagdo verificara o eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a
existéncia de sang¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo.

5.9 — A participa¢@o em consorcio neste certame esta vedada, conforme justificativa e demais especificagdes constantes no Relatorio
Técnico Preparatorio, no item que trata deste tema.

5.10 — O licitante devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam impedir sua habilitagdo na presente
licitagdo e ainda pela autenticidade de todos os documentos que vierem a ser apresentados.

5.11 — O licitante devera arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparagdo e apresentacdo de sua proposta,
independentemente do resultado do processo licitatorio.

5.12 — O licitante, apos ser declarado vencedor do certame, devera providenciar sua inscrigdo junto a Geréncia Operacional do
Cadastro de Fornecedores (GOCAF), vinculada a Secretaria de Administrag@o, para obtencdo e emissdo do Certificado Estadual

de Registro e Habilitagdo (CECH), mantendo-o em situagdo regular, ndo sendo exigida a inscri¢do prévia como condi¢do para
participagdo no certame.

6.0 — CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS
6.1 — A contratada devera cumprir as condi¢des previstas no Relatorio Técnico Preparatério.
7.0 - CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRONICO

7.1 — Para acesso ao sistema eletronico, as licitantes deverdo dispor de login e senha particulares e intransferiveis, os quais devem
ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal de Compras do Governo Federal, no sitio www.gov.br/compras.

7.2 — As informagdes para o acesso ao certame podem ser obtidas no sitio www.gov.br/compras.
7.3 — O login e a senha validos poderdo ser utilizados em qualquer licitagdo no sitio www.gov.br/compras.

7.4 — O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes sdo de propria e exclusiva responsabilidade, bem como qualquer transagdo
efetuada diretamente por estas ou por seu representante.

7.5 — O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletronico implica a responsabilidade legal pelos seus
atos praticados e a capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a licitagdo.

8.0 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

8.1 — As propostas de pregos iniciais poderdo ser postadas a partir da data de publicagdo do Edital pelo sistema disponivel no sitio
www.gov.br/compras, podendo ser substituidas ou excluidas até a data e hora definidas para a abertura da sessdo publica, quando
se encerra a fase de recebimento de propostas.

8.2 — Os pregos unitarios e total para a prestagdo dos servigos serdo ofertados em moeda corrente nacional, em algarismos, sem
inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria.

8.3 — As propostas ndo poderdo impor condi¢des e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de prego ou quaisquer outras condigdes ndo previstas no Edital e seus Anexos.
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8.4 — A simples apresentagdo de proposta de pregos implica conhecimento e submissao a todas as condigdes estipuladas neste Edital
e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observancia das normas contidas na legislagdo mencionada no predmbulo deste Edital.

8.5 — Em hipotese alguma sera aceita proposta cujo preco ultrapasse o preco maximo estipulado para a licitagdo. Também ndo serdo
aceitos pregos unitarios superiores aos pregos apresentados na Planilha Orgamentaria. Esta verificag@o sera feita quando na avaliag@o
da proposta mais bem colocada.

8.6 — O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas e podera desclassificar aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.7 — A proposta de pregos tera validade de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

8.8 — A proposta que ndo vier a cumprir as exigéncias requeridas neste Edital sera desclassificada.

9.0 — CRITERIOS DE DISPUTA

9.1 — Na fase inicial, as propostas serdo submetidas de forma sigilosa através do sistema, sem que os valores sejam visiveis aos
demais participantes. Apos o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a sessdo sera aberta automaticamente pelo
sistema, ¢ o prego de abertura da etapa de lances corresponde ao menor prego ofertado na etapa de propostas.

9.2 — A verificagdo da conformidade das propostas de precos sera realizada antes da abertura da etapa de lances, assegurando que
apenas propostas classificadas participem da fase de disputa aberta.

9.3 — A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como
firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances subsequentes, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste Edital e na
legislagdo vigente.

9.4 — As licitantes ou seus representantes deverdo estar conectados ao sistema para participar da sessdo de lances. A responsabilidade
por problemas de conexdo ou falhas na rede ¢ exclusivamente dos participantes.

9.4.1 — Se ocorrer desconexdo do Agente de Contratacdo durante a etapa de lances, mas o sistema eletronico permanecer acessivel as
licitantes, os lances continuardo sendo recebidos sem prejuizo dos atos realizados.

9.5 — Cabe a licitante monitorar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica e atentar para as mensagens emitidas
pelo sistema, sendo responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios causada pela inobservancia das mensagens.

9.6 — Apos a revelagdo da proposta de menor valor, a fase de lances abertos sera iniciada. As licitantes poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico. Cada lance deve ser inferior ao menor lance até entdo registrado,
observado, o intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.7 — Intervalo Minimo entre Lances: Cada lance submetido devera ser de pelo menos 0,25% do valor estimado da obra ou servigo
—R$ 22.737,75 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) — em relagdo ao lance anteriormente
registrado. Esse decremento minimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam considerados
validos.

9.8 — O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o registro no
sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel, nos termos dos arts. 33 e 34 da Instru¢do Normativa SEAD/PB n°
005/2023.

9.9 — O Agente de Contratagdo podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa
comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo licitatorio, mediante comunicag@o eletronica automatica via
sistema.

9.9.1 — Eventual exclusdo de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.9, implica a retirada do licitante do certame, sem
prejuizo do direito de defesa.

9.10 — No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, consideram-se como vencedores os valores obtidos na
etapa de propostas.

9.11 — A cada lance ofertado, as licitantes serdo imediatamente informadas do recebimento, do valor e do horério de registro do
lance.
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9.12 — Os lances de cada licitante deverdo ser obrigatoriamente inferiores ao prego de sua proposta inicial inserida no sistema,
independentemente do menor valor ja ofertado pelos outros concorrentes.

9.13 — Lances de mesmo valor nao serdo considerados, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.14 — Durante a sessdo publica, as participantes serdo informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, sem
identifica¢do do autor dos lances.

9.15 — A etapa de lances da sesséo publica sera no modo de disputa Aberto-Fechado, conforme segue:
9.15.1 — A etapa de envio de lances tera duragéo de 15 (quinze) minutos.

9.15.2 — Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo
de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgo de lances sera automaticamente encerrada.

9.15.3 — Ap0s a etapa de que trata o item 9.15.2, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo
e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela,
conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

9.15.4 — No procedimento de que trata o item 9.15.3, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou
por ofertar melhor lance.

9.15.5 — Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condigdes de que trata o item 9.15.3, os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classifica¢ao, até o maximo de 03 (trés), poderdo oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no 9.15.4.

9.15.6 — Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.15.3 e 9.15.5, o sistema ordenara e divulgara os lances em ordem
crescente.

9.16 — Durante o modo de disputa aberto, se algum licitante de forma equivocada, ofertar um lance com valor inexequivel podera
solicitar o cancelamento deste, em campo proprio na plataforma eletronica, sendo analisado pelo Agente de Contratagdo o seu
deferimento.

9.17 — Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate sera realizado considerando o que
dispde o art. 60 da Lei 14.133/2021.

9.18 — Apds o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratagdo podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante
que apresentou o lance de menor valor, visando a obtengdo de um prego ainda mais vantajoso, e decidira sobre a aceitagdo do mesmo.

9.19 — Apos a declaragdo da licitante mais bem colocada, o Agente de Contratagdo abrira prazo para que a licitante ajuste sua
proposta de pregos ao tltimo lance valido e apresente os documentos necessarios para habilitacdo.

9.20 — Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%
(cinco por cento), o Agente de Contratago, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a

definigdo das demais colocagdes.

9.20.1 — Apos o reinicio previsto no subitem 9.20, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermedidrios,
podendo optar por manter o seu ultimo lance.

9.21 O sistema disponibilizarda um campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os licitantes, sendo
vedada qualquer outra forma de comunicagao.

9.22 — O Agente de Contrata¢ao podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

10.0 - RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

10.1 — Apos o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratacdo solicitard, por meio do sistema eletronico do sitio
www.gov.br/compras, a proposta de pregos adequada ao wltimo lance e os documentos para habilitagdo do licitante mais bem
colocado, para que este os apresente, no prazo de 2 dias uteis, prorrogavel por igual periodo — a critério do Agente de Contratagao.

10.2 — A proposta de pregos e os documentos para habilitagdo deverdo obedecer a relagdo indicada neste Edital e seus Anexos, mas
poderdo ser acompanhados por documentos complementares nao relacionados.
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10.3 — Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, sera divulgado o resultado do certame, bem como sera aberto
o prazo de 10 (dez) minutos para manifestagdo da inten¢éo de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

10.4 — Caso este licitante seja considerado inabilitado, sera(ao) convocado(s) o(s) licitante(s) subsequente(s), em ordem de
classificagdo, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua proposta de pregos adequada ao ultimo lance e seus documentos
para habilitagdo conforme Edital e, se necessario, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e entdo sera
divulgado o resultado do certame, bem como sera aberto o prazo para manifestagio da intengéo de recorrer — conforme item 19 deste
Edital.

10.5 — Na hipdtese de inabilitagdo de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, apds todas as analises, sera divulgado o
resultado do certame, bem como sera aberto o prazo para manifestagdo da intengo de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

11.0 - AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO

11.1 — De acordo com a Portaria n.° 190/2026/GS, a fungio de Agente de Contratagdo e Pregoeiro sera desempenhada pelo servidor
Carlos Eduardo do Nascimento Oliveira.

11.2 — Os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratagdo serdo: Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro, Bruna Lima de
Oliveira e Uelson de Sousa Tavares.

11.3 — Na auséncia e impedimento do Agente de Contratago, assume o seu substituto, conforme designado na referida Portaria, o
que deve ser documentado nos autos do respectivo processo licitatorio.

12.0 - SANEAMENTO E DILIGENCIAS

12.1 — Nos termos da Lei 14.133/2021 assim como da Instru¢do Normativa SEAD N° 005/2023, poderdo ser promovidas as
diligéncias que o Agente de Contratagdo entender necessarias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagao de habilitagdo, da
proposta, ou complementar a instrugdo do processo.

12.2 — Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que
trata o item 12.1, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia.

13.0 - CONDICOES PARA INDICACAO DE REPRESENTANTE LEGAL

13.1 — Para atuar no certame, a licitante devera nomear um representante legal que podera ser credenciado de acordo com o modelo
do Anexo 6 — Carta Credencial deste Edital, ou procuragdo, por instrumento publico ou particular, em que se encontrem os
necessarios poderes de representac¢do, ndo sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, indicar seu
responsavel legal, que devera comprovar essa qualidade mediante apresentagdo de copia de contrato social, estatuto ou documentos
correlatos.

13.2 — A licitante devera indicar os enderegos comercial e eletronico atualizados, aptos a receberem eventuais comunicagdes
decorrentes desta licitagdo.

13.3 — O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutengdo dos enderecos informados, comunicando qualquer
alterag@o ao Agente de Contratagdo, sob risco de assumir as consequéncias de ndo receber comunicagdes criticas.

13.4 — As comunicagdes dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever da SUPLAN de dar conhecimento
dos atos praticados.

13.5 — O disposto nos subitens anteriores ndo se aplicam a comunicagio dos atos de classificagdo e desclassificagdo das propostas;
habilitacdo e inabilitagdo do licitante; homologacdo; anulagdo e revogacdo da licitagdo; e demais atos publicados nos sitios
https://suplan.pb.gov.br/ e www.gov.br/compras.

14.0 - VALOR ESTIMADO

14.1 — O valor estimado e estabelecido pela SUPLAN para a execugio dos servigos objeto desta licitagdo ¢ de R$ 9.095.102,79 (seis
milhdes, cento e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos).

SUPPRC202601714V03

15.0 - PROPOSTA DE PRECOS

15.1 — A proposta de pregos devera ser constituida dos seguintes elementos:

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 23/10/2026 - 09:26hs e [SUP15527] [SENHA]

SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 23/10/2026 - 09:34hs.

Documento N°: 11015605.109076587-6485 - consulta a autenticidade em

https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11015605.109076587-6485 v“VYPBdoc




Pagina 7 de 16

GOVERNO
DA PARAIBA

15.1.1 — Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 5 — Carta Proposta deste Edital, na qual conste a razdo social da licitante,
seu enderego comercial, eletronico e telefone atualizados, e nimero do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsavel
ou representante legal, e ainda:

a) prego global para a execugdo dos servigos objeto da licitagao;,
b) més de referéncia da proposta conforme or¢gamento base da Administracéo; e,

¢) prazo de validade da proposta, que néo podera ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da
licitagdo;

15.1.2 — Planilha Orgamentaria — contendo quadro de quantitativos e pregos unitarios, com seus respectivos subtotais.
15.1.3 — Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo anexo ao Relatorio Técnico Preparatério.

15.1.4 — Quadro Demonstrativo do Calculo do BDI — Bonificagdo de Despesas Indiretas —, conforme modelo anexo ao Relatorio
Técnico Preparatorio.

15.1.5 — Cronograma Fisico ¢ Financeiro, conforme modelo anexo ao Relatorio Técnico Preparatorio.

15.1.6 — Declaragdo de que sua proposta de pregos compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 1 deste Edital.

15.2 — A Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico e Financeiro deverdo ser assinados por Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais
profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislagdo aplicavel.

15.3 — Nos precos unitarios propostos deverdo estar incluidas todas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, que venham a incidir
sobre eles, representando a compensagao integral para todas as operagdes, transportes, materiais, perdas, mao de obra, equipamentos,
controles tecnologicos e eventuais encargos necessarios a completa execugao dos servigos.

15.4 — Os pregos unitarios deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operagdes matematicas deverdo considerar
apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3 (terceira) casa decimal, independentemente da aproximagao.

15.5 — Para todos os servigos prevalecem os precos resultantes da proposta configurada pela SUPLAN através do sistema SICO —
Sistema Integrado de Controle de Obras.

16.0 —- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
16.1 — Serdo desclassificadas as Propostas de Pregos:

a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que apresentem pregos com o intuito de manipular a concorréncia por meio
da reducgdo sucessiva dos valores ofertados, buscando sempre apresentar prego inferior ao menor prego ja proposto,
independentemente do custo real ou do valor justo do servigo, sendo tal pratica inaceitavel e resultando na desclassificagdo da
proposta,

b) cujo prego total proposto e/ou qualquer unitario for(em) superior(es) ao estabelecido pela SUPLAN;

¢) cujo preco total proposto e/ou qualquer unitario for(em) manifestamente inexequivel(eis), aferido(s) com base no critério
estabelecido no Art. 59, §§ 3° e 4°, da Lei Federal n.° 14.133/2021, quando ndo restar demonstrada a exequibilidade, cuja
comprovagdo sera solicitada apds a fase de lances, tendo o licitante o prazo méaximo de 2 (dois) dias uteis, contado da
solicitagdo, podendo ser prorrogado, a critério do Agente de Contratagdo, para envio da documentagdo. Ressalta-se que o
referido prazo se destina exclusivamente a anexagdo de documento previamente elaborado, uma vez que a empresa que tem a
intengdo de se colocar em uma zona de alerta, optando por apresentar proposta com desagio superior a 25 %, deve possuir,
antecipadamente, a documentagdo comprobatoria de sua exequibilidade;

[T

c.1) para fins de aplicacdo do disposto na alinea “c”, sera considerado como limite objetivo de inexequibilidade o valor de
RS 6.821.327,09 (seis milhdes, oitocentos e vinte e um mil, trezentos e vinte e sete reais e nove centavos), correspondente a
75% do valor estimado da contratagdo, sendo que propostas com valor global inferior a esse montante serdo presumidas
inexequiveis, admitida a demonstragéo de sua exequibilidade por parte do licitante, nos termos acima;
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¢.2) o ndo envio da documentagdo exigida no prazo determinado podera sujeitar o licitante as sangdes previstas nos itens 27 e
27.1 do edital, que dispdem sobre o cumprimento do Capitulo I — Das Infragdes ¢ Sangdes Administrativas, do Titulo IV —
Das Irregularidades, da Lei n® 14.133/2021.

d) propostas de pregos que indicarem més de referéncia anterior aquele estipulado no orgamento da SUPLAN;
16.2 — Uma vez submetidas, as propostas de pre¢os ndo poderdo ser modificadas ou substituidas, para garantir a igualdade de
condigdes entre todos os licitantes e a integridade do processo de licitagdo. Esta regra assegura que todos os participantes se
comprometam de forma definitiva com as condigdes apresentadas em suas propostas.
16.2.1 — Diante da possibilidade de ocorréncia de erros formais ou materiais ndo intencionais, o Agente de Contratagdo podera,
a seu critério e sob condigdes estritas, permitir a corregéo de tais erros. Essas corregdes sdo limitadas a aspectos que ndo alterem
a substincia da proposta de pregos ou a competitividade do processo licitatorio. A possibilidade de corregdo destina-se
exclusivamente a erros evidentes que ndo confiram vantagem ao licitante em detrimento dos demais.
16.2.2 — A corregdo de erros somente sera permitida mediante solicitagdo formal do Agente de Contratagdo, que especificara os
erros passiveis de corre¢éio e fornecera um prazo claro para a sua regularizagdo. O licitante devera apresentar a documentagao
corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital.
16.2.3 — Todo o processo de corregdo sera documentado e incluido nos registros da licitagdo para garantir a transparéncia e a
accountability. As corregdes permitidas e as justificativas para as mesmas serdo publicamente disponibilizadas junto aos demais

documentos da licitagdo.

16.3 — Os pregos unitarios maximos estabelecidos sdo os constantes na Planilha Or¢amentaria da SUPLAN, anexa ao Relatorio
Técnico Preparatorio, que considera o més de referéncia e os bancos de dados nela estabelecidos.

16.4 — Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor

or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

17.0 - DA HABILITACAO

17.1 — As proponentes deverao apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as certiddes, certificados e outros afins
deverdo estar com validade na data de abertura da licitagdo.

17.2 — DECLARACOES
17.2.1 — As licitantes deverdo compor sua documentag@o de habilitagdo com as seguintes declaragdes:
a) Declaragdo de Ciéncia, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 1;
b) Declaragdo sobre a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD, conforme modelo do Anexo 2;

¢) Declaragéo sobre o compromisso de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem
nativa de procedéncia legal, conforme modelo do Anexo 1;

d) Declaragdo de que a empresa ndo utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo do Anexo 1;

e) Declaragdo de ndo ter relagdo de parentesco vedada pelo Inciso 111, do art. 1°, da Lei n® 8.124/2006, conforme modelo do
Anexo 1;

f) Declarag@o comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na contratagdo da obra aos
sentenciados, em cumprimento a Lei Estadual n® 9.430/2011, conforme modelo do Anexo 1;

g) Declaragdo, comprometendo-se a cumprir integralmente as condicionantes estabelecidas na Licenga Ambiental, constante
no Projeto Basico, incluindo a elaboragdo e apresentagdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil —
PGRCC, nas condig¢des determinadas pelo CONAMA, através da Resolugdo n.° 307/2002, bem como a apresentagdo dos
projetos aprovados pela gestdo municipal, observadas as demais condicionantes e obrigagdes estabelecidas no referido ato de
licenciamento, inclusive a manutengdo da vigéncia das licengas necessdrias durante toda a execug@o contratual, conforme
modelo do Anexo 1;
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h) Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme modelo do Anexo 1;
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17.3 — HABILITACAO JURIDICA

17.3.1 — A licitante devera demonstrar sua habilitagdo juridica mediante a apresentagdo de, conforme o caso:
a) registro comercial para empresa individual; ou,

b) inscri¢éo do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades ndo empresarias, acompanhado de prova de
investidura ou nomeagao da diretoria em exercicio; ou,

¢) Contrato Social e suas alteragdes ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) na Junta Comercial que
revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social atualizado, se houver.

17.3.2 — As provas de que tratam o subitem anterior poderdo ser feitas por certidao simplificada expedida pela Junta Comercial
ou, no caso de sociedades ndo empresarias (alinea “b”), por certiddo, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas.

17.4 — DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
17.4.1 — A licitante devera demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentagao de:
a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartio CNPJ/MF);

b) Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a licitante, através da apresentagdo da
Ficha de Inscrigdo Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscri¢o;

¢) Certiddo de Regularidade quanto aos Tributos Federais — inclusive aqueles relativos a Seguridade Social — e 4 Divida Ativa
da Unido;

d) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. Se a sede da licitante estiver
em outro Estado, devera ser apresentada também a Certidao de Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraiba;

e) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a licitante;
1) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) — CRF;
) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
17.5 — DA QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA
17.5.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificagao econdmico-financeira mediante a apresentagio de:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica da licitante, dentro do prazo de validade
do documento. Caso a licitante esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera juntar a documentagdo a certiddo
emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar
de procedimentos licitatorios. Os licitantes que se encontram em recuperac@o judicial ou extrajudicial devem demonstrar
todos os demais requisitos para habilitagdo econdmico-financeira; e,

b) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situa¢@o financeira da licitante. O balango patrimonial deve ser acompanhado pela
demonstragio do resultado do exercicio relativo aos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, apresentados na forma da lei. B
vedada a substitui¢ao das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando
encerrados e publicados, na forma da lei, ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentag@o da proposta. Alternativamente,
podera ser apresentado apenas o ultimo balango patrimonial desde que este seja comparativo, contendo informagdes
referentes aos dois ultimos exercicios sociais, de forma a permitir a analise da evolugao financeira da licitante ao longo do
tempo.

b.1) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstra¢des do resultado do exercicio
(i) publicados em Diario Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro Orgdo equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema
Publico de Escrituragdo Digita — SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituragdo contabil digital), inclusive
com os termos de abertura e encerramento.

SUPPRC202601714V03
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b.2) O balango patrimonial da sociedade andnima ou por agdes devera ser o publicado em Diario Oficial, sendo que as de
capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) independente(s). O balango patrimonial das
demais empresas devera ser o transcrito no “livro diario” contendo identificagdo completa da licitante, de seu titular, e de
seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverao
estar registrados na Junta Comercial ou em outro Orgio equivalente;

b.3) Em caso de licitante que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstra¢des contabeis ja exigiveis por ser recém-
constituida, esta devera apresentar copia do balango de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou copia do
livro diario contendo o balango de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados
na Junta Comercial ou em outro Orgéo equivalente da sede da licitante.

17.5.2 — Relagdo dos contratos e outros compromissos com obras e ou servigos que importem diminui¢do de sua capacidade
operativa (art. 69, §3° da Lei 14.133/2021), apresentando o DESCRITIVO DO OBJETO, o VALOR TOTAL, o VALOR
MEDIDO, o VALOR A MEDIR, o PERCENTUAL EXECUTADO de cada contrato, podendo ser solicitada pelo Agente de
Contratagio, em sede de diligéncia, a COPIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E RESPECTIVOS ADITIVOS daqueles
compromissos que nao sejam firmados com a SUPLAN.

17.5.2.1 — Se a licitante ndo tiver compromissos, devera apresentar Declaragdo neste sentido.

17.52.2 — A OMISSAO DE QUALQUER CONTRATO NA RELACAO A QUE SE REFERE O SUBITEM 17.5.2, BEM
COMO A APRESENTACAO DE DADOS FALSOS CONCERNENTES AOS CONTRATOS RELACIONADOS
PODERA ACARRETAR A INABILITACAO E RESPONSABILIZACAO ADMINISTRATIVA DA LICITANTE,
conforme estabelece o inciso VIII do art. 155 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

17.5.2.3 — O Agente de Contratagdo, auxiliado pela Equipe de Apoio, através da relagdo apresentada conforme subitem
17.5.2, ira avaliar a satde financeira das participantes através da seguinte forma: 1/12 (um doze avos) do valor total do saldo
remanescente dos contratos firmados com a administragdo publica e/ou privada, vigentes na data prevista para apresentagado
da proposta NAO pode ser superior a 100% (cem por cento) do patriménio liquido da licitante.

17.5.2.4 — Caso seja detectada divergéncia no valor total dos contratos firmados com a administragdo publica e/ou com a
iniciativa privada, informada na declaragdo de que trata o item 17.5.2, de 10% (para mais ou para menos) em relagdo a
receita bruta discriminada na Demonstragdo de Resultado do Exercicio (DRE), a licitante devera apresentar os devidos
esclarecimentos juntamente com a documentagdo — ou através de diligéncia realizada pelo Agente de Contratagdo —
referente 8 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

17.6 — QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL
17.6.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificagdo técnica operacional mediante a apresentagio de:

a) Certiddo de Registro da empresa no Conselho Profissional competente, contendo, no minimo, os seguintes dados: Razdo
social; Endereco; Atividade; Numero e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsavel(is) técnicos(s)
registrado(s).

b) A comprovagdo da capacidade técnica operacional se dara mediante a apresentagdo de Certiddes, Atestados ou
Declaragdes, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que a licitante tenha executado servigos de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior € em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior
relevancia técnica ou de valores significativos, as quais sdo:

e Execucdo de Piso de Alta Resisténcia (Tipo Granilite ou equivalente), em quantidade igual ou superior a 1.200,00 m?,
que corresponde a 43,91% do total previsto na planilha orgamentaria;

e Execucdo de Impermeabilizagdo de Superficie com Manta Asfaltica, em quantidade igual ou superior a 1.100,00 m?,
que corresponde a 46,98% do total previsto na planilha or¢amentaria.

b.1) Os documentos mencionados na alinea anterior (Certidoes, Atestados ou Declaragdes), comprobatorios da
capacidade técnico-operacional da licitante, devem identificar a empresa como executora dos servigos e conter
informagdes suficientes para demonstrar a participacdo do profissional responsavel na execugdo dos servigos descritos.
Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais, o agente de contratagdo podera realizar diligéncias para
comprovagdo das informagdes apresentadas.
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b.2) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de consorcio do qual tenha feito
parte, e o atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio ndo especificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, a avaliagdo de sua qualificagdo técnica seguira os critérios estabelecidos no §10° do artigo
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67 da Lei 14.133/2021, conforme descrito a seguir:

b.2.1) Se o atestado for emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para
cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua participagdo no consorcio, exceto em licitagdes para
contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nas quais todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada empresa consorciada;

b.2.2) Se o atestado for emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para
cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuaco, inclusive em licitagdes para contratagdo de
servicos técnicos especializados de natureza predominante intelectual.

b.2.3) Caso a(s) citada(s) Certidao(des), Atestado(s) ou Declaragdo(des) ndo informe(m) o percentual de participagdo
de cada integrante, o mesmo devera ser comprovado pela empresa licitante.

¢) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento devera ser submetido pela empresa licitante para comprovar a disponibilidade
e a participacdo de pessoal técnico qualificado vinculado a mesma durante a execug@o dos servigos objeto desta licitagdo.
Devera incluir uma declaragdo dos profissionais indicados, confirmando sua participagdo direta e continua nos servigos, até
a aceitagdo final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com a anuéncia dos
profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no ANEXO 4 — DECLARACAO DE INDICACAO E
AUTORIZACAO DE EQUIPE TECNICA. E permitida a substituigio dos profissionais, desde que o substituto tenha
qualificagdes equivalentes ou superiores e seja previamente aprovado pela Administragdo desta Autarquia.

c.1) Deverdo ser indicados os profissionais responsaveis pelas atividades a seguir, com registro regular e atribui¢des
compativeis junto ao respectivo conselho profissional competente, admitindo-se que um mesmo profissional seja
indicado para mais de uma fungéo, desde que possua as habilitagdes ¢ atribuicdes necessarias ao seu desempenho, ndo
sendo exigida quantidade minima de profissionais distintos:

e Engenheiro civil ou profissional legalmente habilitado com atribui¢des compativeis — Execug@o integrada de
edificacdo, pisos e impermeabilizagao.

¢.2) Coordenagdo Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, expressamente designado pela
licitante, que atuara como principal ponto de contato com o contratante. Este coordenador deve ser qualificado como
Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes,
conforme legislagdo aplicavel e ser detentor de Certidao de Acervo Técnico (CAT).

c.3) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: socios, diretores,
empregados, responsaveis técnicos e profissionais contratados especificamente para o projeto.

c.4) Prova do vinculo descrito na alinea c.3:

c.4.1) Vinculo Societario: Apresentagdo do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial do domicilio
ou sede da licitante.

c.4.2) Diretor: Apresentagdo de copia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, ou copia da ata de
elei¢do publicada em jornal de grande circulagio para sociedades anonimas.

c.4.3) Vinculo Empregaticio: Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), mostrando o registro do
emprego ¢ as alteragdes salariais mais recentes; ou contrato de trabalho atualizado.

c.4.4) Responsavel Técnico: Copia da certiddo de registro no Conselho Profissional competente, ou documentos
equivalentes que comprovem a ligagdo do profissional como responsavel técnico da empresa.

c.4.5) Profissional Auténomo: Contrato de prestagdo de servigos, sem vinculo empregaticio, registrado no Cartorio
de Registro de Titulos e Documentos.

c.4.6) Admite-se, também, a apresentagio de DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA de profissional
detentor de Certiddao de Acervo Técnico, com sua devida anuéncia.

d) A comprovagdo da capacidade técnica profissional se dard mediante Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo conselho
profissional competente, acompanhada do respectivo atestado emitido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, na
qual conste que seu responsavel técnico — e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alinea “c” deste
item — tenha participado da execugdo dos servigos conforme as parcelas abaixo:

SUPPRC202601714V03
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o Execucdo integrada de edificagdo, pisos e impermeabilizagdo.

¢) Declarag@o de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalagdes: A licitante devera declarar formalmente a disponibilidade
de equipamentos e instalagdes necessarios para a execugdo dos servigos objeto desta licitagdo. Deve-se incluir um inventario
detalhado de todos os equipamentos e instalagdes que serdo utilizados, especificando suas capacidades, estado de conservagao
e adequag@o para os servicos a serem realizados.

f) Da Visita Técnica: A realizagdo de visita técnica ao local dos servigos ¢é facultativa para as licitantes.

f.1) Caso opte pela realizacdo, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pela SUPLAN com a
documentagéo de habilitagdo. A licitante deve enviar a visita profissional com habilitagdo comprovada pelo Conselho de
Classe, que pertenga ao seu quadro de pessoal técnico, e agendada durante o horario de expediente na Superintendéncia
de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, junto a Geréncia Regional de Jodo Pessoa, vinculada & Diretoria
Técnica da SUPLAN — Endereco: Av. Feliciano Cirne, 326, Jaguaribe, Jodo Pessoa — Responsavel pela Visita: Caio
César Pinheiro Lisboa; Telefone: (83) 98606-2024.

f.2) Se a licitante decidir ndo realizar a visita, deve submeter uma declaragdo, em papel timbrado, afirmando
conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por quaisquer dificuldades que possam
surgir, impossibilitando alegagdes de desconhecimento que possam impedir o cumprimento do contrato. A declaragdo
deve seguir o modelo do Anexo 3 — Declaracio de Opgao de Nao Realizagiio de Visita Técnica.

f.3) Todas as despesas referentes a visita serdo de responsabilidade da licitante.
18.0 - DO RESULTADO DA LICITACAO E DA SUA DEVIDA DIVULGACAO
18.1 — No julgamento da licitagdo, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes a Proposta de Pregos, a Documentagao para
Habilitagdo e aos demais constantes neste Edital, serd considerada vencedora a licitante que apresentar o Menor Prego Total

Proposto, conforme o caso, para a execugdo dos servigos.

18.2 — O Agente de Contratagdo dara ciéncia aos interessados do resultado do julgamento e da habilitagdo por meio dos sitios
www.gov.br/compras e https://suplan.pb.gov.br/.

19.0 - RECURSOS E CONTRARRAZOES

19.1 — Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema do sitio www.gov.br/compras, manifestar a intengéo de recorrer no
prazo de 10 minutos quando ocorrer uma das seguintes situagdes:

a) Declarada a vencedora do certame — ou seja, julgada a proposta da licitante até entdo mais bem colocada e tendo sido a mesma
habilitada;

b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas;
¢) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas.

19.2 — A falta de manifestagdo da licitante quanto a inten¢éo de recorrer em campo proprio do sistema implica na decadéncia do
direito de interposi¢do de recurso, ficando a SUPLAN autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

19.3 — As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Ginico, em campo proprio no sistema, no prazo de 03 (trés) dias
uteis, contados a partir da data de intimag@o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitago.

19.4 — Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, também em campo proprio do sistema,
no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgagao da interposi¢do do recurso desde logo.

19.5 — O acolhimento de recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. Os autos permanecerao com vista
franqueada aos interessados no sitio https://suplan.pb.gov.br/.

20.0 - RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA VENCEDORA

20.1 — Informar a Administragdo sobre a ocorréncia de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do
contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.

20.2 — Informar e manter atualizadas as informag¢des para contato, como numeros de telefone, enderegco e e-mail, bem como
indicacdo dos representantes autorizados para contatos que se fizerem necessarios por parte da Administragao.

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 23/10/2026 - 09:26hs e [SUP15527] [SENHA]
SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 23/10/2026 - 09:34hs.

Documento N°: 11015605.109076587-6485 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11015605.109076587-6485

SUPPRC202601714V03

v“VPBdoc



Pagina 13 de 16

GOVERNO
DA PARAIBA

20.3 — Assegurar, durante a execug@o dos servigos, a protecdo e a conservagao destes, de forma que seja mantida a sua integridade.

20.4 — Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua responsabilidade, independentemente das
penalidades cabiveis.

20.5 — Permitir e facilitar a fiscaliza¢@o a inspec¢@o do local dos servigos a qualquer momento, devendo prestar todos os informes e
esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados.

20.6 — Providenciar a legaliza¢@o dos servigos junto aos 6rgaos competentes, por sua conta e responsabilidade, quando necessario.
20.7 — Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades dos servigos.

20.8 — Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

20.9 — Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato.
20.10 — Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes do contrato. A
inadimpléncia do contratado quanto a esses encargos nio transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto ou restringir a regularizagdo deste.
20.11 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execugdo dos servigos, uso indevido de patentes registradas e,
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destrui¢@o ou danificagdo dos servigos até a sua definitiva aceitag@o
pelo contratante, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorridos na via publica.
20.12 — Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, por
sua qualidade e seguranga, nos termos dos artigos 119 ¢ 140, § 6° da Lei n.° 14.133/21, sendo aplicavel, subsidiariamente, o artigo
618 do Coddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se
apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.
20.13 — Cumprir as demais obrigagdes constantes do Relatério Técnico Preparatorio.

21.0 - RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA SUPLAN
21.1 — Emitir as convocagdes, as ordens de servigo, as notas de empenho e o contrato relativos ao objeto da licitaggo.

21.2 — Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execugdo do objeto.

21.3 — Rejeitar, no todo ou em parte, a execugdo em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo fornecedor, e com as
especificagdes deste Edital e seus Anexos.

21.4 — Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro das normas e condigdes deste
processo.

21.5 — Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relagdo ao objeto desta
licitagdo.

21.6 — Efetuar o pagamento nas condi¢des e pregos pactuados.

21.7 — Cumprir as demais obrigagdes constantes do Relatério Técnico Preparatério.

21.8 — Nio obstante a contratada seja a unica e exclusiva responsavel pela execuc@o do objeto, a Administragdo reserva-se o direito
de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo,
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substitui¢do de
empregado da contratada que embaragar ou dificultar a sua fiscalizagdo, ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar
inconveniente.

22.0 - GARANTIA CONTRATUAL

SUPPRC202601714V03

22.1 — Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
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a) caugdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; ou,

b) fianga bancaria; ou,
¢) seguro-garantia; ou,
d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

22.2 — As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que couber, o reajustamento de
pregos.

22.3 — Caso a opgdo seja pelo seguro-garantia, o contratado tera o prazo de 40 (quarenta) dias, contado da data de homologagao da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para prestar a garantia, nos termos do art. 96, §3°, da Lei n® 14.133/2021.

22.3.1 — Para as demais modalidades de garantia nas alineas “a”, “b” e “‘d” do subitem 22.1, o prazo para presta¢ao da garantia
sera de 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato.

22.4 — Quando em dinheiro, a garantia devera ser depositada na Divisdo de Recursos Financeiros desta Autarquia.

22.5 — A garantia contratual devera ser prestada antes da assinatura do contrato, observado, para a modalidade de seguro-garantia, o
prazo minimo estabelecido no item 22.3.

22.6 — Ademais, deverao ser observados os dispostos nos artigos 96 ¢ 97 da Lei 14.133/2021.
23.0 - FORMALIZACAO DO CONTRATO

23.1 — Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar da data da convocag@o expressa da
licitante vencedora pela SUPLAN.

23.2 — O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada da Adjudicataria e
aceita pela Administragdo.

23.3 — Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentara o visto do respectivo Conselho Profissional competente com atuagao
no Estado da Paraiba, quando sediada em outro Estado.

23.4 — Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizara consulta “online” no sistema da GOCAF — Geréncia Operacional de
Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administra¢do, no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN
e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar — CAFIL/PB, cujos resultados serdo anexados aos autos do processo.

23.4.1 — As empresas em situacdo irregular nestes cadastros estardo impedidas de contratar com a Administragéo, até ulterior
regularizagdo.

23.4.2 — As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administragdo Publica, em razdo de sangdo restritiva de direito
decorrente de infragdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, ndo poderdo
contratar com a Administragdo.

23.5— A SUPLAN podera, quando o convocado ndo assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebrag@o do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.

23.6 — Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a contratagdo, ficardo os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

23.7 — Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 23.5, a SUPLAN, observados o valor
estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengao de prego melhor, mesmo
que acima do prego do adjudicatario;

SUPPRC202601714V03

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando
frustrada a negociagdo de melhor condigao.
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23.8 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SUPLAN caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas.

23.9 — A regra do 23.8 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do subitem 23.7.

24.0 - MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

24.1 — Os pregos serdo reajustados quando os prazos ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data-base, conforme os
procedimentos descritos na clausula contratual que trata do reajustamento, devendo ser observado o seguinte:

a) O indice de reajustamento serd o INCC — Indice Nacional de Custo da Construgio Civil, da Fundagdo Getulio Vargas;
b) A data-base adotada sera a data do orgamento estimado;
¢) Para o calculo do reajustamento, sera utilizada a seguinte féormula:

R=Vx(I-1Io)/Io)

Em que:

R — Valor do reajustamento calculado;

V — Valor contratual das obras ou servigos a serem reajustados;

I — Indice Nacional de Custo da Construgio Civil — Fundagio Getillio Vargas, correspondente a data do reajustamento
(12 meses da data base);

To — Indice Nacional de Custo da Construgio Civil — Fundagio Getulio Vargas, correspondente a data-base.

24.2 — O reajustamento de precos, quando cabivel, sera aplicado mediante formalizag¢do de apostilamento, nos termos da legislagao
vigente.

24.3 — Quanto aos critérios, procedimentos e documentos obrigatorios para liberagdo da medicdo, deve-se observar o disposto nos
itens 6.1 e 6.2 do Relatorio Técnico Preparatorio.

24.4 — O procedimento para pagamento, conforme disposto no item 6.3 do Relatério Técnico Preparatorio, se dara da seguinte
forma:

a) O pagamento sera efetuado por crédito em conta bancaria, conforme cronograma financeiro;
b) O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias contados da liquidagdo da despesa;
¢) A liquidagdo somente ocorrera apds a comprovagao da regularidade documental exigida neste contrato.

d) A aprovagdo da medigdo pela SUPLAN ndo exime a contratada de responsabilidade por eventuais falhas nos servigos.

25.0 - DURACAO DO CONTRATO

25.1 — A vigéncia do contrato terd inicio com a sua assinatura e perdurara até 90 (noventa) dias corridos apds o término do prazo
previsto no subitem 25.2 do presente Edital.

25.2 — O prazo para a execugdo dos trabalhos sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data fixada para
seu inicio na respectiva Ordem de Servigo, a ser expedida pela SUPLAN em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da
publicagdo do extrato do respectivo Contrato.

25.3 — O prazo de durag@o do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei — ademais, deve ser observado o que dispde o Relatorio
Técnico Preparatério e a Minuta de Contrato.

25.4 — Quando do recebimento da referida Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar a Diretoria Técnica da SUPLAN, a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, o Termo de Responsabilidade
Técnica — TRT, ou documento equivalente expedido pelo Conselho Profissional competente, em nome do(s) profissional(ais)
responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitagdo.
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25.5 — Se a empresa contratada nio for registrada no Conselho Profissional competente do Estado da Paraiba, o respectivo
Certificado de Registro deve ser vistado pelo Conselho Profissional competente com atuagdo no Estado da Paraiba e ser
apresentado quando do recebimento da Ordem de Servigo.

25.6 — Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos, deverdo ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes
documentos:

a) matricula especifica dos servigos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; e,

b) copia(s) da(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica — ART, do(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT,
do(s) Termo(s) de Responsabilidade Técnica — TRT, ou documento(s) equivalente(s), do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) e
preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitagdo, junto ao Conselho Profissional competente.

26.0 - SUBCONTRATACAO

26.1 — Em virtude da auséncia de autorizagdo expressa do Diretor Técnico, ndo sera admitida a subcontratagdo das parcelas de maior
relevancia do objeto desta licitagdo, ficando expressamente vedada a transferéncia de sua execug@o a terceiros.

27.0 - IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO - PENALIDADES

27.1 — Sera observado o disposto no Capitulo I — Das Infragdes e San¢des Administrativas, do Titulo IV — Das Irregularidades, da
Lei 14.133/2021.

28.0 — RECEBIMENTO DOS SERVICOS

28.1 — Os servigos serdo recebidos em duas etapas: provisoria e definitiva, conforme estabelecido no contrato.
29.0 - DISPOSICOES GERAIS

29.1 — A SUPLAN podera revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente.

Jodo Pessoa — PB, 23 de outubro de 2026

Valber Kleber dos Santos Pereira Eng.” Simone Cristina Coelho Guimaries
Assistente Administrativo Diretora Superintendente
Mat. 770.605-9 Mat. 770.114-4

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 23/10/2026 - 09:26hs e [SUP15527] [SENHA]
SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 23/10/2026 - 09:34hs.
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ANEXO 01 - DECLARACAO GERAL
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 038 /2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE
A REFORMA E AMPLIACAO DA E. C. 1. T. ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , sito
a ,n°_ ,CEPn° , telefone (_ ) - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que:

1. estéa ciente das condigdes contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no Edital;

2. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas;

3. sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢des coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4. tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal quanto a proibi¢do de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de
quatorze anos;

6. ndo possui socio que seja conjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade,
até o terceiro grau, dos agentes publicos e politicos definidos no inciso I do artigo 1° da Lei n° 8.124, de 19 de dezembro de 2006,
alterado pela Lei n® 10.272, de 09 de abril de 2014, que importe pratica vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de
atendimento do paragrafo tinico do art. 2° da referida lei;

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contrata¢do da obra objeto desta licitagdo aos sentenciados, em
cumprimento a Lei Estadual n® 9.430/2011;

8. compromete-se a cumprir integralmente as condicionantes estabelecidas na Licenga Ambiental constante do Projeto Basico,
incluindo a elaborag@o e apresentagdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil — PGRCC, nas condigdes
determinadas pelo CONAMA, por meio da Resolugdo n° 307/2002, bem como a apresentagdo dos projetos aprovados pela gestdo
municipal, observadas as demais condicionantes ¢ obrigacdes estabelecidas no referido ato de licenciamento, inclusive a
manuteng@o da vigéncia das licengas necessarias durante toda a execugio contratual;

9. para a execugdo dos servigos objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica ou de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
orgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia de que o ndo
atendimento da presente exigéncia na fase de execug@o do contrato podera acarretar as sangdes administrativas previstas nos Arts.
155 a 163 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e no § 8°, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.° 9.605/1998, sem prejuizo das
implicagdes de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firmo a presente.

s de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 23/10/2026 - 09:26hs e [SUP15527] [SENHA]
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ANEXO 02 - DECLARACAO “LGPD”
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 038 /2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE
A REFORMA E AMPLIACAO DA E. C. 1. T. ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS — PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , sito
a ,n.° , CEP n.° , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que, para os devidos fins, tem pleno conhecimento das

regras contidas no contrato e que possui as condi¢des de habilitagdo previstas no procedimento administrativo de contratagdo direta,
bem como tem ciéncia de que:

1. Como condigdo para participar do procedimento de contratagdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a
Administragdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

a) aqueles inerentes a documentos de identificagdo;

b) referentes a participagdes societarias;

¢) informagdes inseridas em contratos sociais;

d) enderecos fisicos e eletronicos;

e) estado civil;

f) eventuais informagdes sobre conjuges;

g) relagdes de parentesco;

h) namero de telefone;

i) sang¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administragdo Publica; e,
j) informagdes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessarios a
contratagdo.

2. Essas informagoes constardo do processo administrativo e serfo objeto de tratamento por parte da Administragido Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume valido, legitimo e, portanto,
juridicamente adequado.

Por ser verdade, firmo a presente.

s de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 23/10/2026 - 09:26hs e [SUP15527] [SENHA]
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Documento N°: 11015605.109076572-6449 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11015605.109076572-6449

SUPPRC202601714V03

v“VPBdoc



ANEXO 03 - DECLARACAO DE OPCAO DE NAO REALIZACAO DE VISITA TECNICA
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 038 / 2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE
A REFORMA E AMPLIACAO DA E. C. 1. T. ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , sito
a ,n° ,CEPn'’ , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que optou em nio realizar a visita técnica, que examinou

os documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do local dos servigos, bem como assume eventuais dificuldades
que possam interferir ou prejudicar a execugdo dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipotese,
desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

s de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 23/10/2026 - 09:26hs e [SUP15527] [SENHA]
SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 23/10/2026 - 09:34hs.
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ANEXO 04 - DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE EQUIPE TECNICA
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 038 / 2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE
A REFORMA E AMPLIACAO DA E. C. 1. T. ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , sito
a ,n° _,CEPn° , telefone (_ ) - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , indica o(s) seguinte(s) profissional(is), para atendimento do Edital,

na CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A
REFORMA E AMPLIACAO DA E. C. 1. T. ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB:

Nome:
Titulo: CREA ¢/ou CAU n*: |
Atribuicdo: | Responsavel pelo(a) (**)

Assinatura:

Nome:
Titulo: CREA e/ou CAU n°:
Atribuicdo: | Responsavel pelo(a) (**)

Assinatura:

(*) Profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelos servi¢os contratados
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declara-se, também, ciéncia de que este(a)(s) profissional(is) s6 podera(ao) ser substituido(a)(s) por outro(a)(s) com qualificagdes
idénticas ou superiores as exigidas no Edital, e sob a aprovagdo da SUPLAN/PB.

) de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 23/10/2026 - 09:26hs e [SUP15527] [SENHA]
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ANEXO 05 - CARTA PROPOSTA
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 038 /2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE
A REFORMA E AMPLIACAO DA E. C. I. T. ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , sito
a ,n.’ , CEP n.° , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , propde a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA

ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA E. C. I. T. ADVOGADO
NOBEL VITA, EM COREMAS - PB, conforme item 15 do Edital em epigrafe, de acordo com a Proposta de Pregos e os
Cronogramas Fisico e Financeiro, em anexo, nas seguintes condigdes:

a) Prego Global: RS (indicar valor por extenso);

b) Més de referéncia da proposta: [MES] /202 e,

c¢) A validade da proposta ¢ de dias corridos, a contar da data da abertura da licitagdo.

s de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 23/10/2026 - 09:26hs e [SUP15527] [SENHA]
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ANEXO 06 - CARTA CREDENCIAL
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — SUPLAN/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 038 /2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE
A REFORMA E AMPLIACAO DA E. C. 1. T. ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

O(A) abaixo assinado(a), responsavel legal pela licitante , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de
, Estado do , sito a ,n° _ ,CEPn’ , telefone () - , e-mail R
vem, pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) , CPF n.° , ¢ a pessoa designada para representar nossa

licitante na licitagdo acima referida.

N de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 23/10/2026 - 09:26hs e [SUP15527] [SENHA]
SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 23/10/2026 - 09:34hs.
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GOVERNO
DA PARAIBA

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU N°© <nUmerocontrato>, SOB
O REGIME EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, QUE
ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN
E A EMPRESA< > PARA REFORMA E AMPLIACAO
DA E. C. I. T. ADVOGADO NOBEL VITA, EM
COREMAS - PB, NA FORMA ABAIXO:

A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO - SUPLAN, com sede a <Enderego 6rgdo>, inscrita no CNPJ sob o n°
09.125.444/0001-28, aqui chamada SUPLAN, representada pelos <Cargo
Representantes>, respectivamente, <Nome Representantes>, de um lado e de
outro, a Empresa <Nome Contratada>, pessoa juridica de direito privado com sede
<Endereco Contratada>, inscrito no CNPJ n® < NUmeroCNP]> aqui denominada
CONTRATADA, representada pelo seu Titular, <NomeRepresentanteContratada>,
brasileiro(a), residente e domiciliado <EnderegoRepresentanteContratada>,
conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como
Responsavel Técnico <ResponsavelTécnicoContratada>, portador da Carteira
Profissional n® <n® CREA ou CAU>, considerando ter sido a Contratada vencedora
da licitagdo EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N© 038/2026, PROCESSO
PBDOC N© SUP-PRC-2026/01714 constante do PROCESSO SGC N°
31.202.001714.2026, devidamente homologada pelo
<CargoResponsavelHomologagdo>, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, com fundamento na Lei n® 14.133/21, os Decretos Estaduais n°s
41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023;
44.639/2023, 44.966/2024; Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD n° 001/2024, de 22
de fevereiro de 2024;Lei Estadual 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei n©
9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual n® 9.625/2011 (CODIGO
E§TADUAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE
PANICO), e demais legislagbes correlatas, o qual serd regido pelas Clausulas e
condigdes seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto deste Contrato é REFORMA E AMPLIACAO DA E. C. I. T.
ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB, conforme especificages técnicas
e elementos técnicos constantes no Relatério Técnico Preparatério e demais
documentos que embasam a contratacdo.

1.2 O regime de execucgdo é o de empreitada por prego unitario.

1.3 Sera admitida a subcontratagdo parcial dos servigos, objeto deste Contrato, nas
condigBes dispostas neste Contrato, em cldusula que trata da subcontratagdo.

CLAUSULA SEGUNDA - VINCULAGCAO A LICITAGAO E ANEXOS DO
CONTRATO

Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe — CEP 58.015-570 - Jodo Pessoa/PB
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GOVERNO
DA PARAIBA

2.1 Este contrato estd vinculado & licitagio CONCORRENCIA ELETRONICA
38/2026

2.2 Vinculam esta contratagao, independentemente de transcricao:

2.2.1. Relatério Técnico Preparatorio;

2.2.2. O Edital da Licitagao;

2.2.3. A Proposta do contratado;

2.2 4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1 O valor do Contrato a base dos pregos propostos e aprovados € de R$ ().

3.2 O valor da garantia de execugdo deste Contrato e os respectivos procedimentos
gue regem o assunto obedecerdo a clausula deste Contrato que trata de garantia
de execucgao.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servigos efetivamente executados pela firma e conferidos
pela fiscalizagdo do/a SUPLAN, serdo langados no Boletim de Medicdo, que sera
assinado pelo Eng.© fiscal e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medicdo serd obrigatério e formalmente ratificado pela
Geréncia responsavel, para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que
devera ratificar e dar as devidas providéncias.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsaveis pelas ratificacbes
do boletim pelo nome completo, titulo profissional, n® do CREA e cargo que ocupa.
E o responsavel técnico da contratada deverd por nome completo, titulo
profissional, n® do CREA e cargo que ocupa com o devido nhome da empresa.

4.2.3 - As medigdes serdao mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta)
dias, excetuando-se a medigdo inicial e final, obrigando-se a empresa a apresenta-
la até o dia 30 de cada més, sob pena do ndo pagamento no més corrente, nio
incorrendo a contratante em mora quanto ao referido pagamento

4.2.4 - No Boletim de Medicdo devem constar:

a) todos os servigos medidos até a presente medigdo, com suas respectivas
unidades de medidas;

b) os quantitativos, pregos unitarios e valor total dos servigos contratados, medidos
e acumulados até a presente medigdo, bem como a repercussdo financeira destes.

c) o numero do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato
e data inicial e final do contrato;

d) nimero da ordem de servigo e a data da sua emisséao;
e) o numero de ordem da medicdo, data de sua emissdo, periodo dos servigos

medidos e o valor da presente medigao;

Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
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GOVERNO
DA PARAIBA

4.2.5 - Anexo ao boletim de medicdo deve constar a respectiva memoria de calc
detalhada, Relatdrio Fotografico dos servigos executados, cépia do Diario de Obr
Relatério Gerencial, via do cronograma, Certidées de regularidade fiscal e
trabalhista, e relacdo dos funcionarios e terceirizadas que executaram servigos na
medicao.

4.2.6 - Os servigos constantes no boletim de medicdo deverdo ser executados em
conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2.6.1 - Caso tenha havido atrasos na execugdo de servigos previstos no
cronograma Fisico-Financeiro, devera a fiscalizagdo notificar a contratada para
apresenta justificativas sob pena de sofrer as penalidades contratuais e legais.
Salvo, nos casos em que a prépria Administracdo der causa, desde que
devidamente justificado pela fiscalizagao.

4.2.6.2 - No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0S Servigos
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na
medicao subsequente.

4.2.7 - A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitagdo definitiva
dos servigos executados.

4.3 - A fiscalizagdo e Geréncia responsavel terdo o prazo de até o quinto dia Gtil do
més, contados a partir da data da apresentacdo da medicdo, para encaminhar a
medicdo a Diretoria Técnica com as devidas documentacGes

4.4 - Os Boletins de Medicdes com os quantitativos dos servigos executados até
ultimo dia de cada més, exceto medicdo inicial e final, serdo pagos através de
crédito em conta corrente, mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de
cada parcela referente aos servigos executados e medidos.

4.4.1 - O adimplemento de cada parcela dar-se-& quando comprovada a liquidagao
da parcela, ou seja, a comprovacao da entrega regular de toda documentacgdo
exigida neste Contrato e anexos para a efetivacdo do pagamento.

4.4.2 - A liquidagdo fica condicionada a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com o0s servigos efetivamente
executados, bem como as seguintes comprovagées, que deverdo obrigatoriamente
acompanha-la:

a) Na primeira medicdo, o comprovante de que o contrato teve sua Anotagdo ou
Registro de Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos
termos da Resolucdo 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n® 12.378/2010,
sob pena do ndo recebimento da medigdao requerida;

b) Também na primeira medigdo, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra
objeto desta contratagdo com indicagdo do nimero do contrato correspondente;

c) Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, correspondentes
a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administracdo, através da
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copia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias
recolhimento prévio, das contribuicGes previdenciarias e do fundo de garantia
tempo de servigo-FGTS, correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura
vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execucdo contratual,
nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n°
9.711 - IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime
Geral de Previdéncia Social - RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao
SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada nos artigos 62 e 63
da Lei n® 14.133, de 2021, apresentada pelo contratado;

e) Da ndo inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos n&o
Quitados-CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administragdo Publica Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada deverd anexar, junto ao Ultimo boletim de medicdo, o
comprovante de encerramento da obra objeto desta contratacdo no Cadastro
Nacional de Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos nos
subitens anteriores ou circunstédncia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

4.6 - Sera retido quando do pagamento de cada medicado:

a) 11% (onze por cento) conforme 84° do artigo 10° da Instrugao
Normativa RFB n® 2053, de 6 de dezembro de 2021 e conforme INSTRUCAO
NORMATIVA RFB N° 2.110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

b) o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto
na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, devera apresentar comprovacdo por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar, para fins de impedir a retengdo dos tributos abrangidos
pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condigdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago sera atualizado
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo
pagamento, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM=1IxNx VP
Onde:

EM = Encargos moratdrios;
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N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efet
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

I

Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I

(TX)

I = (6/100)/365

I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.9 - Eventual atualizacao financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8
somente sera computada a partir da disponibilidade dos recursos a SUPLAN.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO

5.1 - Na forma do art. 92, §3° da Lei 14.133/2021, os pregos serdo reajustaveis a
partir de um ano, contados da data-base vinculada a data do orcamento estimado.
Nos casos de aditamento, sera considerada a data do pedido.

5.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato, os precos contratados poderdo ser
reajustados mediante solicitacdo da Contratada apds decorridos doze meses,
aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente
para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

5.2.1 A solicitagdo de reajuste contratual devera ser feita pela Contratada, sendo
este direito condicionado a sua manifestagdo expressa.

5.2.2 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de
valores referentes a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia
imediatamente subsequente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim,
sucessivamente, contado desde a data do orgamento estimado.

5.3 ApoOs a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da
parcela ou o saldo contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo
periodo de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a
existéncia juridica do contrato.

5.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

5.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

5.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

5.8 Fica assegurado a CONTRATADA o direito ao restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
contrato., nos termos do art. 124, inciso II, alinea "d", da Lei n® 14.133/2021.
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formalizado mediante requerimento fundamentado, instruido com documentaca
idonea que demonstre a ocorréncia do evento ensejador, o nexo de causalidade
entre o fato superveniente e o desequilibrio alegado, bem como a efetiva
repercussdo econémico-financeira sobre os custos de execucdo do contrato.

5.10 A Administracdo promovera a analise técnica e juridica do pleito, dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias, podendo requisitar documentos, esclarecimentos e
diligéncias complementares, cabendo a CONTRATADA o O6nus da comprovagdo do
alegado desequilibrio.

5.11 Constatado o rompimento da equacdo econdmico-financeira originalmente
pactuada, a Administracdo adotard as medidas necessdrias ao seu
restabelecimento, observada a legislacao vigente, mediante termo aditivo ou outro
instrumento juridicamente cabivel.

5.12 O simples aumento dos custos inerentes aos riscos ordinarios da atividade
empresarial ou decorrentes da alea econémica comum ndo constitui fundamento
para o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, permanecendo tais
riscos integralmente suportados pela CONTRATADA.

5.13 O reconhecimento do direito ao restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro ndo exime a CONTRATADA do cumprimento de suas obrigacdes
contratuais durante a tramitacdo do respectivo pedido, salvo quando houver
decisdo administrativa em sentido diverso.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 O prazo de execucdao do objeto serd de 360 (trezentos e sessenta) dias
corridos, contados da assinatura da Ordem de Servigos, que serdao executados
conforme o cronograma fisico-financeiro anexo a este Contrato.

6.1.1 Apos assinatura da Ordem de Servico a Contratada deve iniciar os servigos no
prazo maximo de 5 (cinco) dias.

6.2 A vigéncia do contrato terd inicio com a sua assinatura e perdurara até 90
(noventa) dias corridos ap6s o término do prazo previsto no subitem 6.1 do
presente Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, nos
moldes do art. 111 da Lei 14.133/2021. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa
do contratado:

6.3.1 o contratado serd constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas
sangdes administrativas.

6.3.2 a Administragdo podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Servico, a Contratada devera
apresentar a Diretoria Técnica da SUPLAN, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
- ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s)
engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela
empresa para a licitagdo.
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6.5. Se a empresa contratada ndo for registrada no CREA do Estado da Paraiba)
respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraiba e s
apresentado quando do recebimento da Ordem de Servigo.

6.6. Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servicos deverdo ser apresentados ao
Fiscal Administrativo, os seguintes documentos:

a) matricula especifica dos servigos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS; e,

b) cdpia(s) da(s) Anotacdo(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART’s do(s)
engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa
para a licitagdo, junto ao CREA/PB.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagdo
abaixo discriminada:

22101.12.368.5006.1843.00000000287.44905100.56900.0.2.0000
RO: 1818
22101.12.368.5006.2178.00000000287.44903900.56900.0.2.0000
RO: 1819

Declaragdo de Comprometimento do Orcamento Compativel com o PPA N°
053/2027

22101.12.368.5006.2178.0000287.44903900.2.569.0000.0
22101.12.368.5006.1843.0000287.44905100.2.569.0000.0
CLAUSULA OITAVA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infracdes previstas na Lei n©
14.133/2021, na Lei Estadual n® 9.697/2012 e neste Contrato ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia
b) Multa:

b.1) Moratéria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratagdo,
conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2) Compensatoria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total ou
parcial da obrigagdo assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

c) Impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

e) Inscrigdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administragdo Publica Estadual-CAFILPB.
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administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se, n
que couber, as disposicdes da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3 A autoridade competente, na aplicagdo das sancoes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

8.4 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraiba, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa Estado da
Paraiba e cobrados judicialmente.

8.5 As sangdes aqui previstas sdao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

8.6 Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos, acarretardo a CONTRATADA, as seguintes consequéncias, sem prejuizo de
quaisquer sangoes previstas neste Contrato:

a) Suspensdo imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se
encontram;

b) Retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a Contratante e ndo cobertos pela garantia contratual.

8.7 A aplicagdo da sangdo de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato
implicard ainda o descredenciamento da CONTRATADA, pelo mesmo prazo, do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Cadastramento
da Secretaria de Administracdo do Estado da Paraiba;

8.8 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagao
sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou execucao do contrato;

i) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe — CEP 58.015-570 - Jodo Pessoa/PB

Pagina 8 de 27

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE GADELHA em 16/07/2026 - 13:59hs.
Documento N°: 11015605.98924319-5897 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11015605.98924319-5897

SUPPRC202601714V02

v“VPBdoc



X GOVERNO
# DAPARAIBA

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.9 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas
as seguintes sangdes:

8.9.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, §29, da Lei);

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §49, da Lei);

8.9.3 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §59, da Lei)

8.9.4 Multa: E a sanc¢do pecuniéria que serd imposta & Contratada, pelo Ordenador
de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execucdo do objeto da
licitagdo ou inexecugdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e serd aplicada nos
seguintes percentuais:

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos:

8.9.4.1.1 - Até 0,33 % (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto da licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde
até 30 (trinta) dias de atraso;

8.9.4.1.2 - Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso,
na entrega do objeto da licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da
CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de entrega objeto da licitagdo;

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

8.9.2.1 - Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de
recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecugdo
parcial do objeto da licitagdo, calculado sobre a parte inadimplente;

8.9.2.2 - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugdo
total do objeto da licitagdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato,
exceto prazo de entrega.

8.9.3 - A multa serd formalizada por simples apostilamento, na forma do §3° e § 8°
do art. 156 da Lei n° 14.133/2021, e serd executada apods regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditério e ampla
defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar do recebimento da sua
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intimagdo, nos termos do art. 157 da Lei n° 14.133/2021, observada a segui
ordem:

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo
Contrato, quando for o caso;

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada,
mediante a aplicagdo da formula constante no subitem 4.8 deste contrato, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou
cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em
dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia
de expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

8.9.5 - Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

8.9.5.1 - O atraso na execugdo do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco)
dias; e

8.9.5.2 - A execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos
de cobranga.

8.9.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo
Administrativo com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisdo
unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades previstas
no contratado e na legislagdo patria.

8.10 A aplicacdo das sancgbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Contratante (art.
156, §99)

8.11 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

8.11.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157)

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §89).

8.12. A aplicacdo das sancdes realizar-se-& em processo administrativo que
assegure o contraditéorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.
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a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigpamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagGes dos 6rgdos de controle.

8.14. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

8.15. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160)

8.16. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias (teis, contado da
data de aplicagdo da sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangbes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

8.17. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n© 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

9.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2 A Contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condicGes contratuais,
acréscimos ou supressbes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera
de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o art. 125 da Lei n°
14.133/2021.

9.3 As supressOes estardo limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto
aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdao exceder
esse limite.
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9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servigos
previstos inicialmente na planilha orgamentaria, os pregos desses novos servigo
serdo reduzidos na mesma proporcao do desconto ofertado pela contratada & época
da licitacdo, ou seja, sofrerdo redugdo proporcional a diferenca percentual original
entre os custos unitarios dos insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles
constantes na planilha orgamentaria do érgdo licitante.

9.5 Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n® 14.133, de 2021.

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico
integrantes do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia e Projetos estd em conformidade com as normas vigentes, e que as
alteragbes contratuais sob alegagdao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificages, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, o limite legal.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO DO CONTRATO (art. 92, XIX)

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2 A Contratante podera extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito,
independente de qualquer interposicao judicial ou extrajudicial e do pagamento de
qualquer indenizagdo qual deverd ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificagGes, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

III - alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da prazo
do contrato;

VI - atraso na obtengdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

VII - atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIII - razGes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou
da entidade contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
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X- 0o ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausu
contratuais, especificagdes, projetos e prazos estabelecidos;

XI- a sub-contratacado total dos servigos e cessdo total ou parcial do contrato;
XII- a sub-contratagdo parcial, sem a anuéncia da Contratante quando permitida;

XIII- quando restar comprovada a impossibilidade da conclusdo da obra, no prazo
estipulado, por culpa exclusiva do contratado;

XIV- a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Contratante;

XV- a associacdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdao ou
incorporagao, ndao admitida no EDITAL.

10.3 - Decretada a rescisdo contratual, pelos motivos delineados nas alineas
anteriores, a CONTRATADA, ficara sujeita a aplicacdo das sangdes previstas neste
Contrato.

10.4 O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

10.4.1 supressao, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras que
acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art.
125 desta Lei;

10.4.2 suspensdo de execucdao do contrato, por ordem escrita da Administracao,
por prazo superior a 3 (trés) meses;

10.4.3 repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatdério de indenizacdo pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdao da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por
despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

10.4.5 ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execugao de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das
obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a desapropriagdo,
a desocupacgdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

10.4.6 As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e
10.4.3, observando-se as as seguintes disposigdes:

1 - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o
contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

II - assegurarao ao contratado o direito de optar pela suspensdao do cumprimento
das obrigagdes assumidas até a normalizagdo da situagcdo, admitido o
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea
“d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.
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notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo pa
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

10.4.8 A extingdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

111 - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria
ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

10.4.8.1 A extingao determinada por ato unilateral da Administragao e a extingao
consensual deverdao ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

10.4.9 A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera
acarretar, sem prejuizo das sancgOes previstas nesta Lei, as seguintes
consequéncias:

I- assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administragao;

II - ocupacado e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material
e do pessoal empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua
continuidade;

III - execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da né&o
execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
c) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragao Publica e das multas aplicadas.

10.4.9.1 A aplicacdao das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo
ficara a critério da Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo
por execugdo direta ou indireta.

10.4.9.2 Na hipotese do inciso II do caput deste artigo, o ato devera ser precedido
de autorizagdo expressa da autoridade maxima do dérgdo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigagdes da
contratada:
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Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilid
Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, no
termos da Lei n.° 6496/77, da Lei n® 5.194/66 e da Lei n® 12.378/2010;

11.1.2 Submeter a aprovagdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apos o inicio dos
trabalhos o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas
de planejamento;

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE
OBRAS e/ou SERVICOS, com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas)
destacaveis, no qual a Fiscalizagdo e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer
ocorréncias que meregam registro, devendo ser entregue ao/a SUPLAN, quando da
medicdo final e entrega das obras. A fiscalizagdo revisara, formalmente, essa
anotagdo, que sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando,
também, a data do registro;

11.1.4 Registrar diariamente, no Diario de Obras e/ou servigos, 0s servigos
executados e em andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso,
efetivo de pessoal, condigBes climaticas, visitas ao canteiro de servico.

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera
fazer pelo menos uma visita semanal a obra, fato este que devera ser registrado no
DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo
Fiscal da obra, por ocasido da visita;

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante
a execugdo dos servigos, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual
incoeréncia, falha ou omissdo que for constatada;

11.1.7 Executar os servicos em conformidade com desenhos, memoriais,
especificagdes e demais elementos de projeto, bem como com as informagdes e
instrucdes emanadas pela fiscalizacao da contratante;

11.1.8 Manter durante a execugao do contrato em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas todas as condicdes de habilitacdo exigidas na
licitacao;

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizagdo,

permitindo o acesso aos servicos e obras em execucdo, bem como atendendo
prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que |Ihe forem efetuados.

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissGes e
atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores, bem como
originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias
e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correges
monetarias e acréscimos de mora;

11.1.11 Retirar do local dos servigos qualquer pessoa que esteja perturbando os
trabalhos do contratado e/ou da Fiscalizagao;

11.1.12 Manter no canteiro de servigo equipamentos de protegdo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposicdes em vigor;
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11.1.13 Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autorid
competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acident
que ocorrer durante a execugdo dos servicos e obras, inclusive principios de
incéndio;

11.1.14 Manter no local dos servicos e obras instalacBes, funcionarios e

equipamentos em numero, qualificacdo e especificagdo adequados ao cumprimento
do contrato;

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos
estejam em tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras
objeto do contrato;

11.1.16 Alocar os recursos necessarios a administragdo e execugdo dos servigos,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacgodes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais
ou qualquer outro ndo previsto neste Instrumento, resultante da execugdo do
contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relativos a Legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que
se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato;

11.1.18 Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel por
acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou
indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato;

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
Recebimento Definitivo dos servigos e obras;

11.1.20 a prévia e expressa autorizacdo da fiscalizacgdo da contratante a
necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido
pelo Contratante;

11.1.21 Documentar todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a
execucao dos servigos e obras, registrando-as no Projeto “Como Construido” (As
Built);

11.1.22 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer
alternativa de aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na
execugdo dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar
rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigdes
estabelecidas nas especificagcdes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

11.1.24 Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo os projetos de
fabricacdo e montagem de componentes, instalacbes e equipamentos, elaborados
com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metalicas,
caixilhos, elevadores, instalages elétricas, hidraulicas, mecanicas e de utilidades;

11.1.25 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no
cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, de modo a manté-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;
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11.1.26 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo qualquer modifica
nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execugdo do
servigos;

11.1.27 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido
pela fiscalizagdo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

11.1.28 Caso o/a SUPLAN execute esses reparos, a contratada pagara pelos
mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos
desses servigos constantes na planilha orgamentaria, devidamente atualizados;

11.1.29 Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato
anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.30 Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo os protdtipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do
contrato;

11.1.31 Realizar, através de laboratoérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo,
0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

11.1.32 Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e triafego de veiculos
na vizinhanca do local dos servicos e obras, programando adequadamente as
atividades executivas;

11.1.33 Apresentar mensalmente a fiscalizagdo da contratante, a relacdo de
operarios empregados na execugdo do contrato, bem como comprovagdes dos
encargos complementares (vales-transportes, refeicdes minimas, cestas basicas,
equipamentos de protecdo individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de
trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme
disposto o §3° do art. 7° do Decreto Estadual n® 30.610/2009.

11.1.34 Solicitar a anuéncia do/a SUPLAN no caso da necessidade da
subcontratagdo e para tanto seguir as regras constantes na clausula deste
documento que trata das subcontratagdes, disponibilizando para fiscalizagdo a
documentagcdo da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica exigidos neste Instrumento;

11.1.35 Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto,
como agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones;

11.1.36 Providenciar junto aos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionarias de servigos publicos a vistoria e regularizagdo dos servigos e obras
concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclus&o), o
Corpo de Bombeiros (Prevengdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de
energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionarias de gas, agua e esgotos (InstalacGes Hidraulica, Sanitarias e Gas
Combustivel) e CONAMA ou érgdo estadual competente (Licenga Ambiental de
Operagao - LAO);

ii)11.1.37 Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisdrias
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do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpa
livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

11.1.38 Obter, se for exigido em norma, junto a Prefeitura Municipal o alvarad de
construgdo e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposicbes em
vigor;

11.1.39 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao
objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execugdo dos
servigos e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.® 356/91;

11.1.40 Apresentar, se for o caso, a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio
dos trabalhos, as informagdes pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do
contrato, bem como o Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na

Industria da Construgdo

- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.°© 4/95 da Secretaria de Seguranca e
Saude no Trabalho e modificacGes posteriores;

11.1.41 Apresentar a fiscalizagdo, se for o caso, antes do inicio dos trabalhos, as
medidas de segurancga a serem adotadas durante a execugao dos servigos e obras,
em atendimento aos principios e disposicdes da NR 18 - Condigcdes e Meio Ambiente
do Trabalho na Industria da Construgdo;

11.1.42 Submeter, se for o caso, a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias
apds o inicio dos trabalhos o projeto das instalagdes provisédrias ou canteiro de
servico compativel com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo
todas as areas de vivéncia, dependéncias, espagos, instalagdes e equipamentos
necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritérios e instalagdes
para uso da Fiscalizacdo, quando previstas no Caderno de Encargos;

11.1.43 Providenciar, se for o caso, as ligagdes provisérias das utilidades
necessarias a execugdo dos servigos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica
e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu
recebimento definitivo;

11.1.44 Fornecer, se for o caso, aos funcionarios todos os equipamentos de
protecao individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI),
tais como: capacetes e Oculos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e
mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranca, de conformidade
com a natureza dos servigos e obras em execugdo;

11.1.45 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as
instalagbes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens e
escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as
sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

11.1.46 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a nao prejudicar
o transito de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de
emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio;

11.1.47 Assegurar durante a execugdo do contrato, a protecdo e conservagao dos
servicos executados, bem como, fazer a sinalizacdo e manter a vigilancia
necessdria a seguranga de pessoas e dos bens mdveis e imdveis, de forma a
controlar a entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem
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como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro
servico;

11.1.48 Apresentar, por ocasido da solicitacdo de pagamento da primeira medicdo,
registro da inscricdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de
encerramento do objeto deste contrato no CNO junto a solicitacdo de pagamento da
ultima medicdo.

11.1.49 O contratado devera manter durante toda a sua execugdao/duracdo, Equipe
Técnica aceita pela Administragdo nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser
composta por no minimo: 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.

11.1.50 Para efeito de registro e publicacdo do contrato junto a Controladoria
Geral do Estado a empresa devera apresentar certiddo emitida pela SEAP na forma
prevista da lei 9430/2011 regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de
Agosto de 2011.

11.1.51 Caberd também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apos o
Recebimento Definitivo dos servigos e obras, por sua qualidade e seguranga nos
termos dos Artigos 119 e 140, §6° da Lei 14.133/21 e aplicavel , subsidiariamente,
o Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicoes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.1.52 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicGes apontadas, poderd o Contratante efetuar os
reparos e substituicGes necessarias, seja por meios préoprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da Contratada.

11.1.53 A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdao dos servigos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo
implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera
Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGA(;E)ES DA CONTRATANTE
12.1 Sdo obrigagcbes do Contratante:

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregGes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo Contratado;

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condicGes estabelecidos no presente
Contrato;
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12.1.6 Aplicar ao Contratado sangGes motivadas pela inexecugdo total ou parcial
Contrato;

12.1.7 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagoes
relacionadas a execugcdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugdo do ajuste.

12.1.7.1 Concluida a instrugdo do requerimento, a Administragdo terd o prazo de
30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n© 14.133/21.

12.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos,
constituem obrigagbes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgdos Federais, Estaduais
e Municipais e concessionarias de servigos publicos que exergam controle sobre a
execugao dos servigos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo
de Bombeiros (Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de
energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de
Telefonia), as concessiondrias de gas, agua e esgotos (Projetos de Instalacdes
Hidrdulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou oérgdo estadual
competente (Licenca Ambiental de Instalacdao - LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizagédo
expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto podera ser
elaborado concomitantemente com a execugao da obra;

c) Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a
seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo constituida por profissionais
habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos
trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizacdo Livro de Ocorréncias, com abertura
formal, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para
registro de fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos;
f) Liberar as areas destinadas ao servigo;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medigdes mensais dos servigos efetivamente executados;

Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe — CEP 58.015-570 - Jodo Pessoa/PB

Pagina 20 de 27

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE GADELHA em 16/07/2026 - 13:59hs.
Documento N°: 11015605.98924319-5897 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11015605.98924319-5897

SUPPRC202601714V02

v“VPBdoc



SUPLAN

GOVERNO
DA PARAIBA

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base
medicdes de servigcos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condigoe
estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condigdes
estipuladas neste Instrumento;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES DA GESTAO E FISCALIZACAO

13.1 - A execugdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizagdo e avaliagdo por representante da Contratante, para este fim
especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado
pela Administragdo, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, serd
o responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encargos complementares, conforme determinacdo do Decreto
Estadual n°© 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribuicbes do
fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente
aos trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos,
especificagbes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados,
orcamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composicdo da
administracdo local e encargos complementares), medigdes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia,
relatérios didrios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos,
protdtipos, catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras,
livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalages provisérias e canteiro de servico
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e o cronograma detalhado dos servigos e
obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execugdo do Projeto de Gerenciamento de Residuo
de Construgdo Civil - PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da
Resolucdo n° 307/2002 e, sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-a a
Lei n° 11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso contrario, ndo incidird os
efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissGes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de
projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos
servicos e obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos
trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir duvidas, que serdo
documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalizacdo e que conterdo, no minimo, os
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decisGes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas, com as respectiva
datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisdes;

h) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre
que for necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condigdes reais
de execugdo e os parametros, definicGes e conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar
ou verificar se sua execugdo obedece as especificacbes técnicas de materiais e/ou
servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagGes do contrato;

j) Realizar inspecbes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacao dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de
protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem
como a observancia das demais condicGes estabelecidas pelas normas de
segurancga e saude no trabalho;

k) Promover reuniGes periddicas no canteiro de servico para analise e discussdo
sobre o andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias
necessarias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias
demandadas dessas reunides;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial
aplicavel ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

n) Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias
ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,
aprovando o0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2
(duas) destacaveis, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual, como:
modificagdes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagdes para execugdo de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de
materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execugdo dos servigos
e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalizagdo. Portanto, toda comunicagdo entre a Fiscalizagdo e a Contratada sera
realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Livro de
Ocorréncias;

q) Elaborar, mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais da obra e
encaminha-los as instéancias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e
atestar as respectivas medicbes, que deverdo ser acompanhadas por registro
fotografico e pelas respectivas memdrias de célculo bem como, conferir, visitar,
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liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as fatu
emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos
solicitada pela Contratada e admitida nas Especificacbes Técnicas, com base na
comprovacdo da equivaléncia entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisagOes,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses
eventos e encaminhar a documentagdo necessaria para instdncias superiores
providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

u) Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4° da lei Estadual n°
9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a agdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos
encargos complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada,
registrando todas as modificagbes introduzidas no projeto original, de modo a
documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados. Qualquer
auxilio prestado pela Fiscalizacgdo na interpretacdo dos desenhos, Memoriais,
especificagdes e demais elementos de projeto, bem como na condugdo dos
trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execucgdo dos servigcos e obras;

y) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da
entrada e saida de equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo de
pessoal, condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as
atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotacdo(s) de
Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalizagdo.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este
item ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execugao dos servigos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
servigos ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e
com este contrato.

13.7 - As determinagfes e as solicitagdes formuladas pelo representante da
Contratante encarregado da fiscalizacdo do contrato deverdao ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob
pena da aplicacdo das medidas legais cabiveis.
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13.8 - Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo se
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIGOS

14.1 - Ap6s a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do/a SUPLAN, poderd solicitar o recebimento dos
mesmos.

14.2 - Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
do/a SUPLAN através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, que formalizard mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

14.2.1 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, que deverd ser datado e assinado pelo responsavel
pelo recebimento.

b) o0s servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, relacionar os servigos desconformes, explicando as razdes das
inconsisténcias, dando prazos para correcdo, que ndo poderdo ser superiores a 90
dias.

14.2.2 - Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutencdo de todas as
instalagbes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e
obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisério.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do d&rgdo
contratante designard uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que
vistoriard& os servicos e emitirda TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

14.4 - E condicdo indispensavel para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentacao pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

14.6 - Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato
e, se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS
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15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserv
direito de paralisar, a qualquer tempo, a execugdo dos servigos, cientifican
devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisdo.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstancia de forca maior for impedida de cumprir
total ou parcialmente o contrato, devera comunicar imediatamente por escrito a
CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisacdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais
vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE podera suspender o
contrato, pelo periodo necesséario a solugdo do impasse, cessando nesse periodo as
obrigagdes da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte)
dias, quaisquer das partes podera solicitar a rescisdo do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisagdo e aceitas pela
fiscalizagdo serdo pagas na primeira mediagdo de reinicio dos servigos, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes
aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizagdo prévia da fiscalizacdo com justificativa para que as mesmas sejam
realizadas (ex: vigilancia, desmobilizagdo e as relacionadas com a manutengdo do
canteiro);

b) Comprovantes da execugdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de
pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);

c) Fotografias validadas pela fiscalizacdo, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalizacdo considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes
técnicas e/ou legais da execugdo dos servigos durante a paralisagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execugdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, ou seja, R$ ().

(@) Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo Publica a que se refere o
paragrafo quinto do artigo 59 da Lei n.° 14,133, de 2021, serd exigida, para a
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, equivalente a diferenga
entre este Ultimo e o valor da proposta.

(b) No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser descrito o banco onde foi
depositado, inclusive agéncia e conta, identificado que o crédito foi em nome do
CONTRATANTE.

(c) Caso a opgdo foi titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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(d) Na modalidade de fianga bancaria, esta devera ser emitida por banco
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Centr
do Brasil.

(e) A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera
ter prazo de vigéncia igual ou superior do contrato.

(f) No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

(g) O gestor do contrato e os responsaveis em controlar os aditivos contratuais
deverdo estar atentos a essa exigéncia.

16.2 - No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogagdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigdes, mediante a
emissao de respectivo endosso pela seguradora.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante,
para compensacao de prejuizo causado no decorrer da execugdao contratual por
conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposicdo no prazo de
30(trinta) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 - Apds a execucgdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigacbes a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento
definitivo da obra, ou apds a extingdo por culpa exclusiva da Administragdo, a
garantia por ela prestada serd liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e,
guando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores
devidos a Contratante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO

17.1. A subcontratagdo sera tratada pelo Anexo X - Relatério Técnico Preparatério
do Edital de Licitagado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serdo regulados pela Lei 14.133/2021, e
demais legislagao pertinente.

18.3 - A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando
ocorrer alteragao do enderego comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar
eventual recebimento de correspondéncias, comunicados, notificacbes dentre
outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicard na
aceitagdo, sem qualquer objecdo, das determinagdes emanadas da CONTRATANTE,
decorrentes de quaisquer tipos de comunicacdes eventualmente tentadas,
relacionadas com a execugdo dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 - Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da
CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA.
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19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das pa
contratantes e duas testemunhas arroladas.

Jodo Pessoa, <data corrente>

<Nome Representante 6rgdo >

<Cargo>

<NomeRepresentanteEmpresa>
<NomeEmpresa>

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF n°:
Identidade n°:
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB
Descrigio: ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS NOS SERVICOS

Data Base: 412 - SETEMBRO 2025 DESONERADO BDI (%): 25,00
Localidade: COREMAS BDI Equipamento (%): 11,10
Orgéo: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Total: R$ 9.095.102,79
Data de Abertura: 09/02/2026 Encargos Sociais (%): 91,01
Item Cdédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
1 ETAPA GERAL 634.584,88
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 195.086,56
111 203907 |74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 -| M2 12,0000 289,93 3.479,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO*
1.1.2 160554 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 124,0000 113,35 14.055,40
113 221168 1 CARRO DE PASSEIO (5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, DIREC| MES 12,0000 12.265,44 147.185,28

HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, ATE 5.000KM COM ANO
CORRENTE, POTENCIA DO MOTOR A PARTIR DE
80CV),INCLUSIVE RASTREADOR, SEGURO, PELICULA DE
ACORDO COM RES 989/2022 DO CONTRAN, COMBUSTIVEL
60L SEMANAIS, ADESIVO COM NOME E LOGOTIPO DO
ORGAO(50X25)CM, MANUTENCAOE MOTORISTA.

114 178998 LOCACAO MENSAL DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALTURA| MES 12,0000 735,59 8.827,08
2,50M, PARA DEPOSITO, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA
E DESCARGA*

115 225148 |10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM| MES 12,0000 1.059,38 12.712,56
1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO |INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

116 210146 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00, ALTURA 2,50M,] MES 12,0000 735,59 8.827,08
PARA REFEITORIO, SEM DIVISORIA E SEM SANITARIO,
INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA.*

1.2 ADMINISTRACAO LOCAL 439.498,32
121 [238932 015011 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL UN 12,0000  33.865,90| 406.390,80
122 238934 015011 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS UN 12,0000 1.201,53 14.418,36
123 [238935 [o15011 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS UN 1,0000 2.494,78 2.494,78
124 238936 [015011 ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS UN 12,0000 512,50 6.150,00
125 [238937 015011 ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS UN 1,0000 10.044,38 10.044,38 ==
2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17 —
2.1 RETIRADAS E DEMOLICOES 278.077,30
(V]
211  [154919 [97647 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E| M2 1.754,0700 4,04 7.086,44 S
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM =
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N
212 [154906 [97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA| M2 1.728,6300 26,00]  44.944,38 S
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 9
213 198809 [97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM| M2 400,0000 13,03 5.212,00 Q
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8
214  [146232 LIXAMENTO/RASPAGEM DE EMASSAMENTO/PINTURA| M2 4.913,2600 5,35 26.285,94 a
ANTIGA a
S
L S Qe w
- sl Haxae Aves
%&ubne“umrmmclat\s 1/
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17

2.15 160139 |97622/SIN [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ MANUAL, COM| M2 363,8200 9,70 3.529,05
TIJOLOS FURADOS, SEM REAPROVEITAMENTO

2.1.6 154935 97663 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM| UN 29,0000 14,36 416,44
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.1.7 154938 |97666 REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL,| UN 15,0000 10,46 156,90
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.1.8 160143 RETIRADA/REMOCAO/DEMOLICAO DE ESQUADRIAS DE| M2 55,6900 28,09 1.564,33

MADEIRA INCLUSIVE FORRAS E BATENTES SEM
REAPROVEITAMENTO

219 153905 RETIRADA DE ESQUADRIA D E| M2 166,9800 9,80 1.636,40
FERRO/METALICA/PORTA/PORTAO/JANELA/GRADE/BASCU
LANTE, SEM REAPROVEITAMENTO

2.1.10 (185687 |[03240/0RS [DEMOLICAO DE PISO EM GRANILITE/ALTA RESISTENCIA| M2 1.472,0200 27,59 40.613,03
INCLUSIVE LAJE DE IMPERMEABILIZACAO

2.1.11 [150351 RETIRADA DE ALAMBRADO COM ESTRUTURA METALICA| M2 200,0000 36,76 7.352,00
SEM APROVEITAMENTO

2.1.12 [165882 DEMOLICAO D E CAIXA D E| UN 10,0000 22,05 220,50
PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA, SEM

2.1.13 |236988 (97665 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM| UN 132,0000 2,05 270,60
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.1.14 [172791 RETIRADA/REMOCAO DE PONTO DE| UN 110,0000 24,51 2.696,10
LUZ/TOMADA/ENERGIA/LOGICA*

2.1.15 |177958 |07224/ORS |RETIRADA / REMOCAO DE QUADRO ELETRICO OU DE| UN 5,0000 55,29 276,45
TELEFONE DE EMBUTIR OU SOBREPOR

2.1.16 |154934 (97662 REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE| M 127,7200 0,58 74,08

AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.1.17 [161064 RETIRADA/REMOCAO DE PONTO| UN 16,0000 24,51 392,16
HIDRAULICO/AGUA/SANITARIO/ESGOTO.

2.1.18 |[166864 REMOCAO/RETIRADA DE ELETROCALHAS, CANALETASE| M 500,0000 24,51 12.255,00
ELETRODUTOS

2.1.19 [165195 RETIRADA DE QUADRO ESCOLAR UN 16,0000 10,43 166,88

2.1.20 |178613 |ORSE/0227 |[RETIRADA DE CORRIMAO/GUARDA-CORPO, SEM| M 143,0000 7,35 1.051,05
REAPROVEITAMENTO

2.1.21 |200800 |97627SINA |DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, DE| M3 166,6600 299,08 49.844,67

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO

2.1.22 [173666 |ORSE/8387 [RETIRADA / REMOCAO/ DEMOLICAO DE BANCADA /| M2 37,2600 29,13 1.085,38
BALCAO EM TAMPO CONCRETO/
GRANITO/MARMORE/RESILINEA/INOX?*

2.1.23 ]154011 DEMOLICAO DE MURO EM ALVENARIA, INCLUSIVE VIGAS,| M2 112,0000 12,56 1.406,72
PILARES E FUNDACOES EM CONCRETO ARMADO,
EXCLUSIVEBOTA FORA

2.1.24 |220123 DEMOLICAO DE CALCADA DE PASSEIO, DE FORMA| M2 406,4700 8,03 3.263,95
MECANIZA, COM MARTELETE
2.1.25 |178809 DEMOLICAO DE ESCADA EM ALVENARIA DE FORMA| M2 15,6600 9,70 151,90 N
MANUAL SEM APROVEITAMENTO g
2.1.26 205178 DEMOLICAO DE PASSARELA / RAMPA DE ACESSO COM| M2 16,2000 8,03 130,09 <
MARTELETE. =
o
2.1.27 211033 |07768/0ORS |REMOCAO DE MASTRO DE FERRO/ACO GALVANIZADO| UN 3,0000 49,13 147,39 8
SEM REAPROVEITAMENTO ~
o
2.1.28 |208771 201037 DEMOLICAO MANUAL DE BASE PARA MASTROS, EM| M3 2,2100 358,66 792,64 N
BLOCO DE CONCRETO ARMADO 8
2.1.29 230684 104790SIN |DEMOLICAO DE PISO EM CERAMICA/CIMENTO/GRANILITE[ M2 150,1400 13,60 2.041,90 &
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM =)
- Sunso Alswo o
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2 GOVERNO
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Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LAJE DE
IMPERMEABILIZACAO COM ATE 10CM DE ESPESSURA

2.1.30 |214094 12376/0ORS |REMOCAO DE AR CONDICIONADO UN 20,0000 27,70 554,00

2.1.31 |[169725 RETIRADA/REMOCAO DE ESPELHO* M2 20,0000 4,90 98,00

2.1.32 (186024 |97631 DEMOLICAO DE REBOCO HORIZONTAL, DE FORMA| M2 300,0000 13,03 3.909,00
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

2.1.33 (161009 |98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM| M2 333,3900 5,23 1.743,63
ENXADA.AF_05/2018

2.1.34 |154933 97661 REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, M 600,0000 0,81 486,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.1.35 (161022 |98534 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE| UN 8,0000 368,46 2.947,68
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 E MENOR QUE 0,60
M.AF_05/2018

2.1.36 [200389 |[07989/0RS [DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO| M2 345,0000 16,54 5.706,30
SEM REAPROVEITAMENTO

2.1.37 |235848 03242/0RS |REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SECAO| UN 6,0000 375,45 2.252,70
CIRCULAR OU DUPLO T*

2.1.38 [154000 |ORSE/0016 [DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE| M2 59,4100 35,86 2.130,44
CONCRETO.

2.1.39 |[204168 BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA,| M3 1.068,9400 40,40 43.185,18
TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO
BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 124.416,85

221 218618 [02498/ORS |ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE| M3 198,5100 110,30 21.895,65
1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M

222 198825 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE| M3 121,3300 96,96 11.764,16
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

2.2.3 135922 |93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO| M3 181,4900 29,34 5.324,92
MECANIZADA. AF_04/2016

224 178068 101572 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM| M2 107,3000 20,44 2.193,21
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5
M. AF_08/2020

225 205132 ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM| M3 672,3000 122,61 82.430,70
TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.

2.2.6 206806 [SINAPI BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES| M3 21,2800 37,98 808,21
(CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA
MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.

2.3 TERRAPLANAGEM 57.717,97

231 177503 |101147 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, M3 185,3400 17,49 3.241,60
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.

232 206818 6081/SINA |ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (| M3 563,2900 71,21 40.111,88
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

233 223542 105559 EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE| M3 450,6300 12,35 5.565,28
ATERRO (95% DE ENERGIA DOPROCTOR NORMAL) COM
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS
COM E

234 206806 [SINAPI BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES| M3 231,6800 37,98 8.799,21
(CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA
MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

2 REFORMA DA ESCOLA

5.384.337,17

2.4 FUNDACAO

216.627,57

24.1

193830

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2

M3

6,5400

500,59

3.273,86

24.2

211832

103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%
DE ARGAMASSA EM VOLUME

M3

126,2000

620,43

78.298,27

243

201276

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA

M2

269,6200

126,04

33.982,90

244

154515

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

M3

10,8000

949,50

10.254,60

2.4.5

208440

96542SINA

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA CINTA SUPERIOR E CINTA INFERIOR, SEM
ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

M2

105,3000

106,03

11.164,96

246

154505

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

142,3000

22,05

3.137,72

2.4.7

154507

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1.147,4000

17,76

20.377,82

248

154508

96546

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

93,7000

15,49

1.451,41

249

154516

96558

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016

M3

17,0200

989,36

16.838,91

2.4.10

154503

96541

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

74,3100

203,28

15.105,74

24.11

206523

98557/SIN

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 3 DEMAOS

M2

253,8100

89,60

22.741,38

2.5 ESTRUTURA

351.847,00

251

210208

103672/SI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

20,8300

877,93

18.287,28

252

193034

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

416,6400

96,69

40.284,92

253

237442

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022.

KG

963,2000

15,61

15.035,55

254

193393

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

633,5000

13,71

8.685,29

255

193395

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1.795,6000

12,20

21.906,32

193391

92760

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

0,9000

14,65

13,19

- pastla Haxre
u%ubnellu Maria
Lngenheid
CREA-PB1622

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 08/05/2026 - 14:05hs.
Documento N°: 11015476.92526835-8948 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11015476.92526835-8948

NunesAlves
vl
71.090-8

Sonso Wseo

SUPPRC202601714V02

v“VPBdoc



- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17
25.7 210589 [103675/SI |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,| M3 27,6400 878,51 24.282,02

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

258 193081 92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,| M2 145,7400 161,28 23.504,95
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.

259 213506 [07393/ORS |LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU| M2 767,3700 196,03 150.427,54
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO
EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM, INCLUSIVE
ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-
DIREITO SIMPLES

2510 ]193412 92769 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL| KG 17,3000 14,08 243,58
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM

2511 [193409 (92768 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL| KG 50,3000 15,05 757,02
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MON

2512 |193173 (92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE| M2 4,1200 49,95 205,79

MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

2513 193414 |92770 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL| KG 12,1000 13,16 159,24
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM

25.14 (215911 RECUPERACAO ESTRUTURAL NAS AREAS DETERIORADAS| M2 35,0000 1.046,49 36.627,15
DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO: CORTE
MECANICO/APICOAMENTO, LIMPEZA ABRASIVA DAS
ARMADURAS, HIDROJATEAMENTO, PROTECAO DA
ARMADURAS COM PINTURA ANTICORROSIVA, PONTE DE
ADERENCIA E RECOMPOSICAO DO CONCRETO NAS
AREAS CORTADAS COM ARGAMASSA POLIMERICA DE
ALTO DESEMPENHO ATE 3,0CM*..

2515 (238371 CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA| M3 3,5400 3.228,01 11.427,16
ESCADA COM FCK>= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM
APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C/ BETONEIRA, INCLUSIVE

2.6 PAREDES E DIVISORIAS 180.717,27

26.1 237246 103362 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS| M2 699,4900 116,50 81.490,59
FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

2.6.2 184223 [102253 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA| M2 21,6000 912,93 19.719,29
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

2.6.3 199781 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA* M 210,0000 14,20 2.982,00

2.6.4 231510 MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ,| M 79,6000 858,53 68.338,99
CONTENDO: LOCACAO, ESCAVACAO, ALVENARIA DE
FUNDACAO DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO,

CINTAS SUPERIOR E INFERIOR EM CONCRETO ARMADO, [N
PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M, INCLUSIVE g
SAPATA DOS PILARES, CHAPISCADO, REBOCADO, <
PINTURA ACRILICA E SELADOR ACRILICO, H=2,00M* ,‘:‘
2.6.5 211613 VEDACAO/FECHAMENTO DE COBOGO (ELEMENTO| M2 240,0000 34,11 8.186,40 8
VAZADO), COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 8
AREIA), INCLUSIVE TELA METALICA, FORNECIMENTO E 8
APLICACAO O
04
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: GOVERNO
DA PARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cdédigo |Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

2 REFORMA DA ESCOLA

5.384.337,17

2.7 IMPERMEABILIZACAO

497.252,14

271 237302 [02180/ORS

REGULARIZACAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO,
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 3,0CM

M2

2.197,3200

44,98

98.835,45

2.7.2 160692 |98546

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2

2.316,7500

155,60

360.486,30

273 184940 |[98563SINA

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=2CM.

M2

767,3700

41,05

31.500,54

2.7.4 160688 [98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_06/2018

M2

161,2300

39,88

6.429,85

2.8 COBERTA

92.405,80

28.1 191676 [94201

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2

1.429,9500

49,13

70.253,44

2.8.2 146757 94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/20 16

371,3300

30,16

11.199,31

2.8.3 191722 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

145,2000

27,81

4.038,01

28.4 235352 [08637/ORS

CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO

63,4000

65,43

4.148,26

2.8.5 219985 [00304/ORS

ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA
L=30CM E H=5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

63,4000

43,64

2.766,78

2.9 FORROS

59.138,16

29.1 153535 96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF_05/2017_P

M2

1.091,1100

54,20

59.138,16

2.10 ESQUADRIAS

301.627,34

2.10.1 |230673 |90825SINA

PORTA EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA) TIPO
FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS
DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO
COM ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

20,0000

2.763,43

55.268,60

2.10.2 211513

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA), DO TIPO
MEXICANA) DIMENSOES DE 0,90X2,10M, COM VISOR DE
VIDRO LISO INCOLOR 6MM (20X50)CM E BARRA
HORIZONTAL NBR9050, COM 03 DOBRADICAS EM ACO
INOX E ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

12,0000

3.159,33

37.911,96

2.10.3 230942

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA), DO TIPO
MEXICANA,DE GIRO, MEDINDO 0,90X2,10M, COM VISOR EM
VIDRO INCOLOR LISO 6MM DIMENSOES 20X60CM E BARRA
HORIZONTAL EM ACO INOX (3,5X40CM) E 2 BARRAS DE
BORRACHA TIPO PLURIGOMA COLADA,(0,90X0,40M)(NBR
9050) - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

4,0000

3.348,43

13.393,72

2.10.4 |230716 [11948/ORS

PORTA DE GIRO, MEDINDO 0.80X1.60M, EM ALUMINIO
(LINHA 25), TIPO VENEZIANA FIXA COM ACABAMENTO NA
COR NATURAL, COM UMA (01) FECHADURA DO TIPO
LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

8,0000

627,25

5.018,00
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17
2.10.5 [237422 PORTA EM MADEIRA D E LEI|l UN 7,0000 4.463,21 31.242,47

(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA),MEXICANA COM
02 (DUAS) FOLHAS ,SENDO UMA PRINCIPAL (0,90 X 2,10)M,
COM VISOR EM VIDRO INCOLOR LISO 6MM (20X60)CM E
BARRA HORIZONTAL(NBR 9050) E UMA AUXILIAR MEDINDO
0,30X2,10M, BARRAS DE BORRACHA TIPO PLURIGOMA
COLADA NAS DUAS FACES (H=40CM), 06 DOBRADICAS EM
ACO INOX COM ANEIS DE REFORCO E FERROLHO DE
SOBREPOR EM ACO INOX COM HASTE - EXCLUSIVE
FORRA, ALISAR E FECHADURA. DIMENSAO TOTAL:

2.10.6 237939 PORTAO METALICO DE GIRO (2 FOLHAS) 1,95X1,90M EM| UN 1,0000 3.623,61 3.623,61
TUBO RETANGULAR 5X5CM EM ACO E PAINEL EM GRADE
DA LINHA ANTIVANDALISMO, MALHA 5X10CM FIO 5MM,
PAINEL H=1,03M, SOBRE CHAPA LISA DE ACO N18
H=69CM. 1 COM SUPORTE PARA CADEADO E 2 FERROLHO
H=55CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.10.7 |237940 PORTAO METALICO DE GIRO (2 FOLHAS) 3,80X1,90M EM| UN 1,0000 6.744,08 6.744,08
TUBO RETANGULAR 5X5CM EM ACO E PAINEL EM GRADE
DA LINHA ANTIVANDALISMO, MALHA 5X10CM FIO 5MM,
PAINEL H=1,03M, SOBRE CHAPA LISA DE ACO N18
H=69CM. 1 COM SUPORTE PARA CADEADO E 2 FERROLHO
H=55CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.10.8 [192608 (91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,| UN 43,0000 102,35 4.401,05
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAOPOPULAR, COM
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

2109 [222442 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,| M 442,8000 13,54 5.995,51
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019*

2.10.10 [220225 FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,90 X 2,10)M, EXCLUSIVE| UN 36,0000 472,96 17.026,56
ALIZAR ( NOS DOIS LADOS), FIXACAO COM ARGAMASSA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.10.11 [236641 [90850SINA [FORRA EM MADEIRA (1,20 X 2,10)M, FIXADO COM| UN 7,0000 472,96 3.310,72
ARGAMASSA, EXCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

2.10.12 [236092 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM 02| M2 44,1100 1.081,33 47.697,47

FOLHAS, SENDO 01 MOVEL E 01 FIXA COM VIDRO 6MM
TRANSPARENTE E ACABAMENTO NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.10.13 [234767 |[94573/SIN [JANELA DE CORRER EM ALUMINIO LINHA 25, COM 04| M2 19,6300 1.097,68 21.547,46
FOLHAS, SENDO 02 MOVEIS E 02 FIXAS COM VIDRO 6MM
INCOLOR, ACABAMENTO NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.10.14 203782 (94589 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM| M 263,1000 23,68 6.230,21
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2.10.15 [229741 |08553/0ORS [GRADE DE FERRO COM BARRAS REDONDAS VERTICAIS| M2 36,0000 630,09 22.683,24

1/2" E BARRAS CHATAS 5/8 X 3/16" NA HORIZONTAL E
CONTORNO - INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO E
FUNDO ANTICORROSIVO

2.10.16 |184219 (102235 DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM| M2 6,5000 696,89 4.529,79

N
ABERTURA. AF_01/2021 g
2.10.17 212689 RECUPERACAO DE ESQUADRIAS METALICAS (PORTOES)| M2 141,3500 106,14 15.002,89 :
COM REMOCAO DE PONTOS DEFERRUGEM, LIXAMENTO, :
PINTURA DE PROTECAO EM POLIURETANO DUPLA o
FUNCAO EM DUAS DEMAOS, ESPESSURA POR 8
DEMAO=70MICRA, E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 8
EXECUTADA EM DUAS DEMAOS COM 80% DE @)
04
a8
o
?
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cdédigo |Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

2 REFORMA DA ESCOLA

5.384.337,17

2.11 REVESTIMENTO

495.405,42

2.11.1 |198084 (87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

M2

2.635,8800

5,13

13.522,06

2.11.2 |136548 (87535

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPAR O MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

1.373,1700

38,10

52.317,78

2.11.3 (223352 |10619/0RS

REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO/PAREDE, PEI 4, COM
CERAMICA ESMALTADA EXTRA NA COR BRANCA/BEGE
DIMENSAO 46X46CM, COLA DE ASSENTAMENTO AC2 E
REJUNTAMENTO COM REJUNTE ACRILICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

411,0400

140,31

57.673,02

2.11.4 222047

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PARA
PAREDE, 10 X 10 CM, NA COR BRANCA, E A ULTIMA FIADA
NA COR AZUL ROYAL, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC Ill, COM REJUNTE ACRILICO,
FORNECIMENTO E APLICACAO

M2

962,1300

107,35

103.284,66

2115 |[198195 (87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

1.262,7100

42,35

53.475,77

2.11.6 [206291

CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER
DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L

M2

1.067,3700

17,08

18.230,68

2.11.7 |136638 (90406

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PR EPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

M2

1.067,3700

49,88

53.240,42

2.11.8 220198 |COTACAO

PAINEL ACUSTICO DE MADEIRA MDF IGNIFUGO
PERFURADA, 2.43X1.60M, COM MANTA DE LA DE VIDRO DE
2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

116,5900

1.232,19

143.661,03

2.12 PINTURA

276.486,70

2.12.1 |148287 |88485SINA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
DUAS DEMAO

M2

1.262,7100

9,10

11.490,66

2.12.2 212498 |96135SINA

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS,
EM PAREDES INTERNAS / EXTERNAS, INCLUSIVE

M2

1.309,7100

31,95

41.845,23

2123 136257 |88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

4.830,3000

15,23

73.565,47

2124 (216271

PINTURA ARTISTICA DE PAINEIS TEMATICOS, USANDO A
TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL.

M2

120,0000

326,78

39.213,60

2125 |[210767

PINTURA ABSTRATA COMPUTADORIZADA
(TINTA/COLORIDA), ACRILICA (SEMI-
BRILHO/FOSCO/ACETINADO) DUAS DEMAOS

M2

89,9000

26,85

2.413,82

2.12.6 |210540

PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-
BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES
(INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS
EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02
DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E
APLICACAO

M2

701,2100

22,94

16.085,76

2.12.7 |236197 (88484

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

1.091,1100

5,61

6.121,13
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant. Valor Unit.

Total

2 REFORMA DA ESCOLA

5.384.337,17

2.12.8

136258

88494

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

1.091,1100 23,25

25.368,31

2.12.9

197588

88488

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

1.091,1100 17,86

19.487,22

2.12.10

184231

102197

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM
MADEIRA. AF_01/2021

M2

297,2300 26,91

7.998,46

21211

200564

102193SIN

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021.

M2

297,2300 2,23

662,82

212.12

184247

102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

M2

297,2300 18,49

5.495,78

21213

197700

100721

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020_P

M2

470,6800 28,94

13.621,48

212.14

230878

100748SIN

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA, DUAS DEMAOS

M2

470,6800 26,15

12.308,28

2.12.15

197774

102501

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM
TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL.

M2

14,3500 29,48

423,04

2.12.16

216841

102513SIN

PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZACAO DE
PISO COM A LOGOMARCA DE PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) / INDICACAO DE
CADEIRANTE, IDOSO E GESTANTE, DEMARCACAO COM
FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO - DIMENSOES

UN

1,0000 141,24

141,24

21217

230754

PINTURA DE PISO PARA DEMARCACAO DE VAGA EM
ESTACIONAMENTO COM LARGURA DE 10CM E
COMPRIMENTO DE 5,0M, APLICADA EM DUAS DEMAOS

UN

10,0000 24,44

244,40

2.13 PISOS

820.687,07

2131

161086

94968SINA

LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M,
PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L

M2

2.897,0300 40,04 115.997,08

2.13.2

214555

02180/0ORS

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO
MECANICO

M2

2.897,0300 39,35 113.998,13

2.13.3

185237

94990SINA

PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO E=8CM C/ JUNTA
SECA 4MM, C/ MALHA DE ACO 0,20X0,20 3.4MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

259,2500 99,55

25.808,34

2134

237557

PISO EM GRANILITE NA COR BRANCA, EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 17 MM, INCLUSO
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS (1,00
X 1,00)M, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

M2

2.543,2400 200,36 509.563,57

2.135

211360

PISO EM CERAMICA PEI-V, ANTIDERRAPANTE, NA COR
BRANCA COM DIMENSOES 46X46CM, APLICADO COM
ARGAMASSA DO TIPO AC-IIl E REJUNTE SILICONADO
FLEXIVEL, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

94,5400 75,63

7.150,06

2.13.6

192463

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

90,0000 46,79

4.211,10

2.13.7

221203

CALCADA DE PASSEIO / PISO EM CONCRETO ARMADO
DESEMPOLADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO, ESP=10CM,
SENDO 8+2 CM, COM LONA PLASTICA E TELA DE ACO
SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),

M2

76,0100 92,76

7.050,69
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

2.13.8 |174880 (101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,| M2 345,0000 106,98 36.908,10
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

2.14 LOUCAS E METAIS 62.109,14

2141 |[210103 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA( UN 4,0000 2.220,54 8.882,16
PCD / PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM
FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL SEM
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.14.2 172471 (100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,|] UN 4,0000 389,65 1.558,60
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NAPAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2.14.3 |172472 [100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,| UN 8,0000 405,45 3.243,60
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NAPAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.14.4 1172456 (100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E UN 11,0000 59,51 654,61
INSTALACAO. AF_01/2020
2.145 [224004 (86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM| UN 12,0000 272,19 3.266,28

OU EQUIVALENTE, COM VALVULA E SIFAO EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.14.6 |230758 |86915/SIN |TORNEIRA DE MESA/BANCADA, BICA BAIXA, EM ACO INOX,| UN 6,0000 197,28 1.183,68
COM AREJADOR E COMANDO EM TIPO TRAVE - DECA,
CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO

2.14.7 |207356 [13110/0RS [BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1| UN 8,0000 138,83 1.110,64
1/4", JACKWAL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2.14.8 [230770 LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO 50X42CM, COM| UN 2,0000 390,94 781,88
VALVULA E SIFAO EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

2149 [198367 (95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA| UN 7,0000 387,94 2.715,58

BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2016

2.14.10 163338 TORNEIRA METALICA DE MESA 1/4 DE VOLTA PARA| UN 2,0000 199,23 398,46
COZINHA, DE 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.14.11 |206355 |08930/ORS |CHUVEIRO ANTIVANDALISMO, BIOPRESS, REF. 1990 AV-| UN 5,0000 498,60 2.493,00
BIO, DA FABRIMAR OU SIMILAR**
2.14.12 216971 |86876SINA |TANQUE DE PAREDE EM ACO INOX AISI 304 COM 0,8MM| UN 1,0000 1.613,23 1.613,23

DE ESPESSURA E ACABAMENTO ACETINADO, COM
CAPACIDADE DE 34 L, MEDINDO: 0.50X0.40M COM
VALVULA E SIFAO EM ACO INOX, TRAMONTINA OU
EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.14.13 235216 TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM E TANQUE COM| UN 1,0000 25,70 25,70
ADAPTADOR DE MANGUEIRA, ACABAMENTO CROMADO -

N
FORNECIMENTO E INSTALACAO g
2.14.14 |237272 |100852/SI CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX AlSI 304 COM 0,6 MM DE| UN 5,0000 535,46 2.677,30 :
ESPESSURA E ACABAMENTO ACETINADO, COM N~
CAPACIDADE DE 29 L, MEDINDO: 0.56X0.34X0.17 M COM 8
VALVULA EM INOX E SIFAO EM PVC, TRAMONTINA OU g
EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIDO E INSTALADO 8
2.14.15 |237859 TANQUE/PIA EM ACO INOX 304, UTILIZANDO EM COZINHAS| UN 1,0000 9.304,91 9.304,91 O
INDUSTRIAIS, COM 1MM DE ESPESSURA, MEDIDAS TOTAIS E
0,90MX0,70MX0,90M/CUBA0,80X0, o
-]
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

2 REFORMA DA ESCOLA

5.384.337,17

63MX0,45M. TORNEIRA GOURMET DE PAREDE, COM
DUCHA FLEXVEL DE LONGO ALCANCE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

2.14.16

202035

TORNEIRA EM ACO INOX DE PAREDE TIPO BICA ALTA COM
AREJADOR ARTICULADO MODELO SUGERIDO: 1168.C40
TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA- DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

5,0000

354,68

1.773,40

2.14.17

210551

09502/0RS

DUCHA HIGIENICA EM METAL, COM REGISTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

11,0000

591,29

6.504,19

2.14.18

172479

100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,0000

1.302,83

2.605,66

2.14.19

204566

DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

10,0000

204,40

2.044,00

2.14.20

204960

DISPENSER EM ACO INOX DE PAREDE, PARA SABONETE
LIQUIDO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

10,0000

112,53

1.125,30

2.14.21

212220

95544/SIN

DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL HIGIENICO EM
ROLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

11,0000

190,74

2.098,14

2.14.22

223153

7375/0RSE

MICTORIO DE LOUCA BRANCA M 712.17 DECA OU
EQUIVALENTE TECNICO COM REGISTRO DA LINHA
ANTIVANDALISMO COM TEMPORIZADOR E SIFAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO PE COM CRIVO 100MM (4")
- FORNECIMENTO E INSTALACAOUN

UN

2,0000

1.770,34

3.540,68

2.14.23

206242

10041/ORS

CHUVEIRO LAVA-OLHOS COM DUCHA DE EMERGENCIA
PARA LABORATORIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

2.508,14

2.508,14

2.15 PRATELEIRAS E BANCADAS

58.203,81

2.15.1

212288

86895/SIN

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM
RESPALDO E TESTEIRA DE 8 CM.

M2

48,9000

847,78

41.456,44

2.15.2

214549

PLACA EM CONCRETO ARMADO COM E=5 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

48,9000

95,49

4.669,46

2.15.3

236867

11363/ORS

PRATELEIRAS EM GRANITO TIPO VERDE UBATUBA
POLIDO EM UM LADO E=2,5CM COM RESPALDO DE 8CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

9,0000

712,31

6.410,79

2.15.4

237246

103362

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

17,4900

116,50

2.037,59

2.155

198084

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

M2

34,9800

5,13

179,45

2.15.6

198195

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

34,9800

42,35

1.481,40

2.15.7

148287

88485SINA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
DUAS DEMAO

M2

34,9800

9,10

318,32

2.15.8

201728

96135/SIN

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

M2

34,9800

31,95

1.117,61

2.15.9

136257

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

34,9800

15,23

532,75

2.16 VIDROS E ESPELHOS

3.457,17

2.16.1

221747

00914/0RS

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 3MM, COM PARAFUSOS
DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E

M2

7,2400

477,51

3.457,17
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: GOVERNO
DA PARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17

2.17 INSTALACOES ELETRICAS 435.807,01

2.17.1 |185274 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA| UN 3,0000 8,45 25,35
ELETRODUTO*

2.17.2 |177881 |09043/ORS |CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO| UN 2,0000 13,83 27,66
PARA ELETRODUTO, EM LIGA DEALUMINIO COM
ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR
ENCAIXE LISO DE 360GRAUS, DE 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2.17.3 |194456 (91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,| UN 446,0000 19,05 8.496,30
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

2.17.4 |194449 (91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -| UN 343,0000 17,03 5.841,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.175 194510 95802 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE| UN 19,0000 53,46 1.015,74
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1'"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

2.17.6 |206016 |COTACAO |CURVA "S" PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 1" EM PVC -| UN 3,0000 26,98 80,94
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.7 |160358 FITA DE ACO INOX 3/4" TIPO BAND-IT, FORNECIMENTO E| M 3,0000 13,33 39,99
APLICACAO

2.17.8 |236715 104447/SI| LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1")| UN 4,0000 12,48 49,92
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.9 [223032 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM| UN 16,0000 2,96 47,36
(3/4"") - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.10 194268 (91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),] UN 37,0000 13,69 506,53
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.11 [146961 93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1| UN 40,0000 15,33 613,20
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.12 194271 (91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1] UN 36,0000 15,76 567,36
1/4"), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/201

2.17.13 |191691 (91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM| UN 36,0000 12,09 435,24
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.14 [134436 93017 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM| UN 9,0000 43,48 391,32
(4") - FORNECIMENTO E | NSTALACAO. AF_12/2015

2.17.15 195560 (97543 LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"),] UN 2,0000 63,35 126,70
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

2.17.16 |186220 |12461/ORS |LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO| UN 2,0000 57,96 115,92
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.17 |212527 09816/0RS |ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" FORNECIMENTO E| UN 984,0000 0,60 590,40
INSTALACAO

2.17.18 |226123 |04419/0RS |ARRUELA LISA 5/16". FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 187,0000 0,73 136,51

2.17.19 [174199 00704/ORS (BUCHA DE NYLON S10/10MM (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU| UN 187,0000 6,06 1.133,22
SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.17.20 |176061 |02490/ORS |BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 294,0000 5,64 1.658,16

2.17.21 [176062 BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 2.760,0000 5,70 15.732,00

2.17.22 |174200 |02490/ORS |BUCHA DE NYLON S8/ 8MM (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU| UN 44,0000 5,83 256,52
SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALACAO*
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17

2.17.23 (185127 [12578/ORS [DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM - FORNECIMENTO| UN 187,0000 12,91 2.414,17
E INSTALACAO

2.17.24 [185129 11039/0RS |PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM| UN 294,0000 0,68 199,92
AUTOATARRAXANTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.25 176065 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA| UN 2.760,0000 0,51 1.407,60
4.2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.17.26 |151385 PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABECA PANELA| UN 44,0000 1,90 83,60
6,3X50MM, AUTO-ATARRACHANTE.

2.17.27 |213271 PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT.5/16"X2" ROSCA SOBERBA| UN 187,0000 1,54 287,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.28 (168141 |06905/0RS [PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL -| UN 448,0000 1,03 461,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.29 (185132 |09832/0ORS [PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4"-FORNECIMENTO E| UN 920,0000 0,65 598,00
INSTALACAO

2.17.30 [212969 12545/0RS VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL1/4" - M 187,0000 10,93 2.043,91
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.31 [236253 [104749/SI [CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO U, PARA HASTE DE| UN 3,0000 59,15 177,45

ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.32 230795 HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254| UN 3,0000 129,73 389,19
MICR D= 3/4" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.33 |194400 (91935 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA| M 364,5000 34,74 12.662,73
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.34 194441 (93000 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM, ANTI-| M 117,6000 364,75 42.894,60
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.35 [194409 (92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA| M 256,0000 39,19 10.032,64
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.36 |134462 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA| M 1.905,5000 13,75 26.200,63
0,6/1,0 KV, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.37 |134455 (91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-| M 3.937,8000 3,91 15.396,80
CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
2.17.38 |134457 (91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-| M 9.403,8000 5,75 54.071,85
CHAMA 450/750 V, PARA Cl RCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
2.17.39 [134459 (91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA| M 1.478,1000 9,01 13.317,68
450/750 V, PARA CIRC UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.40 194391 (91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA| M 348,6000 12,66 4.413,28
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.41 [223004 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM| UN 3,0000 100,08 300,24

0,30M X 0,30M X 0,30M, SEM FUNDO, COM CAMADA DE N
BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM g
CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO 25,4 MM X 3,17 MM :
(L X E), 1,27KG/M., FORNECIMENTO E CONSTRUCAO** ~
—
2.17.42 |200810 CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM| UN 25,0000 288,20 7.205,00 8
RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ ~
COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E 8
TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE O
1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA).* EL:
o
?
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: GOVERNO
DA PARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17

2.17.43 [206308 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 30X30 CM| UN 1,0000 378,74 378,74
(EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.44 |206541 CORDOALHA DE COBRE NU DE 120MM2 , ENTERRADO M 13,0000 218,98 2.846,74
SEM ISOLADOR

2.17.45 194711 [91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,| UN 6,0000 40,89 245,34
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.46 191352 (91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,| UN 4,0000 65,83 263,32
INCLUINDO SUPORTE E PLACA

2.17.47 |194704 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,| UN 22,0000 33,61 739,42
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

2.17.48 192173 (91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,| UN 6,0000 51,26 307,56
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.49 [191370 (91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,| UN 16,0000 68,94 1.103,04
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.50 |212850 09517/ORS [PLACA 4"X2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 72,0000 6,58 473,76

2.17.51 |186241 |12984/ORS |PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS| UN 25,0000 4,75 118,75
E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.52 [167052 PLACA 2X4" - BEGE 1 MODULO RJ45 - FORNECIMENTO E| UN 162,0000 16,54 2.679,48
INSTALACAO

2.17.53 [167059 PLACA 2X4" - BEGE 2 MODULOS RJ45 - FORNECIMENTO E| UN 133,0000 11,76 1.564,08
INSTALACAO

2.17.54 [191455 (92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM| UN 133,0000 42,14 5.604,62
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

2.17.55 [192261 91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM| UN 157,0000 22,86 3.589,02
SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

2.17.56 [192254 (91995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM| UN 5,0000 29,68 148,40
SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

2.17.57 |204356 |12563/ORS |FORNECIMENTO DE TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA| UN 19,0000 6,49 123,31
P/CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO

2.17.58 |178105 101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO| UN 24,0000 41,50 996,00
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

2.17.59 |175513 |08903/ORS |DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, TERMOMAGNETICO| UN 1,0000 1.615,94 1.615,94
TRIPOLAR 350 A COM CAIXA MOLDADA 25 KA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.60 194582 (93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 14,0000 12,73 178,22
DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

2.17.61 [194584 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 54,0000 12,73 687,42
DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

2.17.62 |231533 (93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 27,0000 13,74 370,98
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

2.17.63 |194591 (93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 9,0000 14,71 132,39
DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

2.17.64 [194618 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| UN 2,0000 76,65 153,30
10A - FORNECIMENTO E

2.17.65 |205251 |101894SIN |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| UN 2,0000 621,53 1.243,06
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.66 |191257 (93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| UN 10,0000 76,65 766,50
16A - FORNECIMENTO E
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17

2.17.67 (192100 |93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| UN 2,0000 79,70 159,40
20A - FORNECIMENTO E

2.17.68 [194627 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| UN 2,0000 82,63 165,26
25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.69 (194632 |93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| UN 2,0000 94,78 189,56
40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.70 211074 |93673/SIN [DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| UN 2,0000 119,56 239,12
63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.17.71 |238316 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR (380V/220V) -| UN 2,0000 130,69 261,38
DIN (CURVA C) 70A - 4,5 KA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

2.17.72 [235481 [93668/SIN [DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 16A - 16KA -| UN 1,0000 936,51 936,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.73 [236511 [106029/SI [DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), 275V -| UN 4,0000 210,79 843,16
80KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.74 |161409 SUPLAN INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) BIPOLAR| UN 36,0000 175,70 6.325,20
CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A

2.17.75 [230785 |[00723/ORS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL| UN 1,0000 7,20 7,20
PARA ELETRODUTO 3/4™

2.17.76 [220475 |COTACAO ([SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA SAIDA LATERAL| UN 114,0000 7,08 807,12
DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.77 |161116 S77844 CURVA HORIZONTAL DE 90 PARA ELETROCALHA LISA OU| UN 3,0000 34,55 103,65
PERFURADA 50X50MM

2.17.78 [209823 |00765/0RS [ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50 X 50 MM -| M 183,4000 17,44 3.198,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.79 [223330 |[08695/0RS [SUPORTE VERTICAL 70X81MM PARA FIXACAO DE| UN 187,0000 18,26 3.414,62
ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E

2.17.80 [150037 TE HORIZONTAL 90 RETO LISO OU PERFURADO 50X50MM. UN 3,0000 30,10 90,30

2.17.81 185170 |[09524/ORS [TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E| UN 112,0000 6,94 777,28
INSTALACAO

2.17.82 |206540 00726/0ORS |TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA| UN 11,0000 7,31 80,41

(REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.17.83 (212609 [101663SIN |[ABRACADEIRA PVC ENCAIXE 1" - FORNECIMENTO E| UN 18,0000 23,35 420,30
INSTALACAO
217.84 [212612 [101663SIN |ABRACADEIRA PVC ENCAIXE 3/4 - FORNECIMENTO E| UN | 2.196,0000 2421  53.165,16
INSTALACAO
217.85 [194193 95728 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), M 17,4000 30,13 524,26
APARENTE, INSTALADO E ——
2.17.86 (230973 [95727 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),| M 1.873,6000 2331  43.67362 =
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO —
217.87 (212616 [101663SIN |ABRACADEIRA GALVAN. TIPO UNHA 1* - FORNECIMENTO E| UN 148,0000 22,60 3.344,80 =
INSTALACAO —
2.17.88 235595 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO UNHA 1 1/2" -[ UN 150,0000 29,50 4.425,00 —
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.17.89 |230846 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO UNHA 1 1/4" -[ UN 137,0000 22,55 3.089,35 S
FORNECIMENTO E INSTALACAO 3
217.90 (219386 [11819/0RS |ABRACADEIRA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,| UN 5,0000 11,24 56,20 =
TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E ]
INSTALACAO @
21791 [212619 [101663SIN |ABRACADEIRA GALVAN. TIPO UNHA 3/4" - FORNECIMENTO| UN 256,0000 21,54 5.514,24 o
E INSTALACAO R
2.17.92 |230854 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO UNHA 4" -[ UN 44,0000 29,88 1.314,72 &
FORNECIMENTO E INSTALACAO Q
>
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17
2.17.93 (194143 |91864 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),] M 141,1000 18,23 2.572,25

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.94 |134377 (93008 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,DN50 MM (1 1/2") -] M 147,8000 22,71 3.356,54
FORNECIMENTO E IN STALACAO. AF_12/2015
2.17.95 [194170 (91873 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),] M 134,7000 26,24 3.534,53

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.96 194176 (93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"),] M 4,6000 34,04 156,58
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
2.17.97 194140 (91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),] M 229,9000 13,38 3.076,06
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.17.98 (237294 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4") -| M 42,1000 104,21 4.387,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.17.99 (223794 |10209/0RS [ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DE 3/4" (26MM), P/| UN 106,0000 5,68 602,08
ELETRODUTO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2.17.10 |230656 |09973/ORS [ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM| M 85,0000 47,09 4.002,65
COSTURA 3/4"

2.17.10 [238299 LUMINARIA DE LED EXTERNA 2X18W - PROJETOR LED| UN 24,0000 295,99 7.103,76

100W; 90 LM/W OU SUPERIOR; IP64 OU SUPERIOR; 4000K-
6500K - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.17.10 178883 (101879 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE| UN 2,0000 642,24 1.284,48
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

2.17.10 [211091 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE| UN 2,0000 687,89 1.375,78
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.17.10 218597 CAIXA PARA MONTAGEM DE QUADRO ELETRICO EM| UN 1,0000 2.326,30 2.326,30
CHAPA METALICO 1200X800X400MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

2.17.10 [231569 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM ACO| UN 2,0000 896,29 1.792,58

GALVANIZADO, 32 MODULOS DIN, COM BARRAMENTO
TRIFASICO 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.17.10 [229884 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO| UN 2,0000 1.101,98 2.203,96

TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 44 DISJUNTORES DIN, 150A.

2.17.10 [235582 ISOLADOR INTERNO EPOXI AIPP 50MM X 50MM, COM| UN 12,0000 40,93 491,16 =
ROSCA LATAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO e
2.17.10 [235583 BARRA ACHATADA DE COBRE PARA BARRAMENTO 1.1/4" X| UN 11,0000 490,75 5.398,25 ]
1/4". FORNECIMENTO E INSTALACAO —
2.17.10 [185531 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC,| UN 1,0000 240,76 240,76 ]

DE SOBREPOR, PARA 10 A 16 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

N
2.18 INSTALACOES HIDRAULICAS 14.703,44 g
<
2.18.1 |135643 |89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",] UN 15,0000 124,04 1.860,60 ,‘:'
COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO 5‘
E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 g
2.18.2 |237518 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",| UN 5,0000 117,68 588,40 8
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - @)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 o
2.18.3 |198514 |94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, UN 5,0000 56,44 282,20 &
-]
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A Hosaex
L%:bnelluMurlaNg&t\ste: 16 /

ngenheird .
CRHL\-P‘S \61.171.090 3

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 08/05/2026 - 14:05hs.
Documento N°: 11015476.92526835-8948 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11015476.92526835-8948 v“VYPBdoc




2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

2 REFORMA DA ESCOLA

5.384.337,17

INSTALADO EM RESERVACAO

2.18.4

231729

ENGATE FLEXIVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2"
X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

10,0000

114,31

1.143,10

2.18.5

198225

86884

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTA

UN

13,0000

12,50

162,50

2.18.6

192506

89427

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4, INSTALADO EM R

UN

5,0000

13,65

68,25

2.18.7

219715

01066/0RS

ADAPTADOR DE PVC RGIDO SOLDVEL LONGO C/ FLANGES
LIVRES P/ CAIXA DE GUA DIMETRO = 50MM X 11/2"

UN

3,0000

43,41

130,23

2.18.8

215666

95141/SIN

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,0000

29,65

148,25

2.18.9

195872

89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO

UN

35,0000

231,35

2.18.10

209458

103957

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,0000

10,48

2.18.11

178598

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40
X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO*

UN

13,0000

11,69

151,97

2.18.12

209459

103958

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

5,0000

10,90

54,50

2.18.13

192535

89489

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

32,0000

8,55

273,60

2.18.14

134988

89369

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

5,0000

19,35

96,75

2.18.15

192553

89499

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

10,0000

22,38

223,80

2.18.16

195973

89503

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

10,0000

25,71

257,10

2.18.17

195928

89481

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA

UN

3,0000

5,75

17,25

2.18.18

209479

103980

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

6,0000

19,60

117,60

2.18.19

209457

103956

JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

13,0000

15,80

205,40

2.18.20

209494

103996

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,0000

46,45

46,45

2.18.21

196062

89541

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

2,0000

7,00

14,00

2.18.22

196106

89558

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

5,0000

10,80

54,00

2.18.23

196154

89575

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

3,0000

12,64

37,92
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17
AF_12/2014

2.18.24 (195253 94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E[ UN 5,0000 70,75 353,75
INSTALADA EM RESERVACAO

2.18.25 (195353 89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM| M 84,3000 6,45 543,74
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

2.18.26 [195355 89447 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM M 24,3000 12,93 314,20
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

2.18.27 (195357 89448 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM| M 78,2000 19,84 1.551,49
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

2.18.28 (195562 94651 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM| M 144,9000 26,25 3.803,63

RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

2.18.29 196245 |89617 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA|( UN 19,0000 8,14 154,66
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
2.18.30 197554 (94690 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM| UN 2,0000 12,20 24,40

RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

2.18.31 |209509 (104011 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE( UN 9,0000 28,13 253,17
DISTRIBUICAO DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

2.18.32 1209502 (104004 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE( UN 15,0000 32,70 490,50
DISTRIBUICAO DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

2.18.33 195718 (89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,[ UN 12,0000 18,65 223,80

SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_06/2022

2.18.34 (235455 |ORSE/0474 [JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL C/ BUCHA LATAO,| UN 23,0000 17,95 412,85
C/REDUCAO, D= 25MM X 1/2".- FORNECIMENTO E
INSTALCAO.

2.18.35 [230188 TE REDUCAO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO B UN 14,0000 23,25 325,50
CENTRAL 25MM - 1/2"***

2.18.36 |196691 (90374 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, UN 3,0000 25,35 76,05
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,

2.19 INSTALACOES SANITARIAS 27.117,06

2.19.1 [221190 CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, UN 13,0000 589,61 7.664,93

(0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ,
CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E
CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17
MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO
EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**

2.19.2 211893 (104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150| UN 19,0000 73,01 1.387,19

X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E ]
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE g
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 :
2.19.3 198199 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,| UN 10,0000 21,95 219,50 ":'
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 8
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 S
2.19.4 206361 |86882SINA |SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X| UN 14,0000 20,06 280,84 N
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8
2.19.5 |216073 |86882SINA |SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1"| UN 6,0000 51,76 310,56 &
X 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO =)
n
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i GOVERNO

DA PARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Valor Unit.

Total

2 REFORMA DA ESCOLA

.384.337,17

205605

SIFAO CROMADO PARA MICTORIO 1.1/4" - 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

439,50

198215

86879

VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRA

UN

224,80

221193

01212/0RS

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D
100MM

UN

502,82

221194

03404/0RS

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D =
50MM

UN

1.097,46

221988

01212/0ORS

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

73,20

209507

104009

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

14,43

57,72

196416

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,70

396,90

196443

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

UN

33,34

500,10

196413

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

UN

11,44

102,96

196537

89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

12,69

291,87

196437

89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

UN

27,85

55,70

196441

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

UN

32,33

678,93

212613

89724/SIN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL COM ANEL DE
VEDACAO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN

15,49

30,98

196535

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

11,80

743,40

195992

89513

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA

UN

121,15

484,60

237418

01671/0ORS

JOELHO DE 90 EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO
SECUNDARIO, DIAM = 40MM

UN

12,75

191,25

174331

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO*

UN

57,81

809,34

196607

89834

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

UN

62,58

375,48

174357

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL -
FORNECIMENTO E ASEENTAMENTO*

UN

16,35

32,70

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 08/05/2026 - 14:05hs.

Documento N°: 11015476.92526835-8948 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11015476.92526835-8948

sl Mo
o Marid
"bnetn;enneni
CREA-P3 1622

NunesAlves
vl
71.090-8

Sonso Wseo

19 /

SUPPRC202601714V02

v“VPBdoc



i GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17
2.19.25 (196587 |89827 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO| UN 4,0000 23,81 95,24

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

2.19.26 (217709 |01560/0RS [JUNCAO SIMPLES EM PVC RGIDO SOLDVEL, PARA| UN 6,0000 39,23 235,38
ESGOTO PRIMRIO, DIM = 75 X 50MM FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2.19.27 (211779 |89549/SIN [REDUCAO EXCENTRICA, PVC RIGIDO BRANCO, SERIE| UN 2,0000 19,48 38,96

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.19.28 195426 |89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, M 153,7000 33,50 5.148,95
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

2.19.29 [195391 (89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, M 29,6000 24,36 721,06
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

2.19.30 [195420 (89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, M 146,0000 16,09 2.349,14
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

2.19.31 |195423 |89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, M 10,3000 26,43 272,23
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

2.19.32 211882 (104348 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL,( UN 17,0000 12,94 219,98
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OUVENTILACAO. AF_08/2022

2.19.33 |217716 |104344SIN |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50| UN 33,0000 32,83 1.083,39
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022
2.20 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 165.071,40
2.20.1 [199088 [10891/SIN [EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO| UN 20,0000 317,30 6.346,00
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC - APENAS
MATERIAL
2.20.2 [219864 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA| UN 57,0000 27,85 1.587,45

INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, *126 X 252* MM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
(S1,S2,53,54,S5,56,57,59,5S12,S14,S18- PADRAO CBMPB) -

2.20.3 [219859 PLACA FOTOLUMINESCENTE (202X202CM) COD.|] UN 2,0000 33,81 67,62
P1,P2,P3,P4 FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.20.4 [219854 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA| UN 2,0000 58,38 116,76

INCENDIO"CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO"
FOTOLUMINESCENTE, 272X272 MM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) (A2,A3,A4,A5,A6 - PADRAO CBMPB)
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.20.5 [219855 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA| UN 50,0000 28,03 1.401,50

INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E1,E2,E3, E5, E7, ES8, S
E11..) FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA *179MM X 179MM* g
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E —
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO :
E INSTALACAO* 8
2.20.6 |237489 BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA COM FLUXO| UN 48,0000 122,05 5.858,40 S
LUMINOSO 300 LUMENS, TIPO DE LAMPADA COM 60 LEDS 8
COM AUTONOMIA 6 H - FORNECIMENTO E INSTALACAO x
2.20.7 175786 BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA, COM FAROL DUPLO,| UN 5,0000 352,59 1.762,95 &
FLUXO LUMINOSO 2000 LUMENS , TIPO LAMPADA 30 LEDS S
. Soneo Aseo w
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Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

2 REFORMA DA ESCOLA

5.384.337,17

- FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.20.8

202918

11824/0ORS

SIRENE AUDIOVISUAL ENDERECAVEL, 120 DB, PARA
ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

7,0000

291,08

2.037,56

2.20.9

215399

11829/0ORS

ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL, DE 24 VCC, PARA
SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO (FORNECIMENTO E
INSTALACAO)

UN

7,0000

226,20

1.583,40

2.20.10

217074

080580RSE

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM 12 LACOS X 24
VCC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

730,06

730,06

2.20.11

223036

CURVA LONGA DE 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

30,0000

13,48

404,40

2.20.12

230448

07980/0ORS

TE EM ACO GALVANIZADO 3/4. - FORNECIMENTO E
INSTALCAO.

UN

18,0000

98,48

1.772,64

2.20.13

223441

92688/SIN

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE SISTEMA DE COMBATE A
INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

308,7100

47,00

14.509,37

2.20.14

220586

12141/ORS

CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECCAO DE
INCENCIO 4 X 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -

679,1600

31,58

21.447,87

2.20.15

231789

96765/SIN

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2
1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUCAO 2 1/2" X 1
1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

7,0000

3.040,45

21.283,15

2.20.16

186871

ORSE/1517

REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ PARA ENGATE RAPIDO
- 2 1/2" X 1 1/2" (INCENDIO) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

UN

7,0000

242,15

1.695,05

2.20.17

148752

01510/0ORS

TAMPAO STORZ EM LATAO COM CORRENTE, D=2.1/2",
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

8,0000

163,34

1.306,72

2.20.18

207427

CAIXA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ ENTERRADA, PARA
INCENDIO , COM 0,60M X 0,40M X 0,80M, CHAPISCADO E
REBOCADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE
PINTURA NA COR VERMELHA E PALAVRA "INCENDIO" NA
COR BRANCA

UN

1,0000

1.164,76

1.164,76

2.20.19

165137

QUADRO EM ACO COM TAMPA METALICA (0,60 X 0,40)M,
PINTADO EM VERMELHO CONTENDO A PALAVRA "
INCENDIO"* - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

1,0000

580,29

580,29

2.20.20

220539

01521/0RS

ADAPTADOR STORZ ROSCA FEMEA 1.1/2 EM LATAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

137,91

137,91

2.20.21

201416

103019

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO,
PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO,
45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,0000

275,11

275,11

2.20.22

195543

94463

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 65 (2 1/2), CON

194,0000

143,94

27.924,36

2.20.23

195525

92368

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAOROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIME

117,2900

176,28

20.675,88

2.20.24

174162

TE DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2",
CONEXAO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

6,0000

278,55

1.671,30

2.20.25

237308

00901/ORS

JOELHO 90 DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

24,0000

91,55

2.197,20

2.20.26

193368

92355

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"),
CONEXAO ROSQUEADA,

UN

13,0000

229,71

2.986,23

2.20.27

169719

TE DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

4,0000

223,95

895,80

- pastla Haxre
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17
2.20.28 (135326 92644 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN UN 10,0000 311,43 3.114,30

80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2 015
2.20.29 237026 BOMBA ELETRICA: SCHNEIDER BPI-065-040-125 7,5CV| UN 1,0000 10.073,80 10.073,80
ROTOR 130MM OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.20.30 210918 (94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -] UN 3,0000 384,89 1.154,67
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

2.20.31 [204807 SIRENE PARA ALARME BITONAL ELETRONICA EM 12 V,| UN 1,0000 126,81 126,81
FORNECIMENTO E NSTALACAO

2.20.32 |210503 |ORSE/9670 |[PRESSOSTATO, 230 V, 50-60 HZ, PRESSAO MAX. UN 1,0000 261,21 261,21

TRABALHO 10 BAR, REGULAGEM DE 4 A 10 BAR, TEMPO
MAXIMO DE MANOBRA 60 CICLOS/MIN, DIFERENCIAL
VARIAVEL, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.20.33 165040 MANOMETRO VERTICAL D=63MM, CAIXA INOX GLICERINA | UN 1,0000 251,36 251,36
2 A 10BAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

2.20.34 (163014 |99625 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE,| UN 2,0000 1.135,86 2.271,72
ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTOE INSTALACAO.
AF_01/2019

2.20.35 |237727 PAINEL, QUADRO ELETRICO DE COMANDO BOMBA DE| UN 1,0000 2.955,03 2.955,03

INCENDIO 7,5 CV TRIFASICO COM SINALIZACAO OTICA E
ACUSTICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.20.36 [238359 CHAVE DE PARTIDA DE BOMBA (BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)| UN 3,0000 415,08 1.245,24
- FORNECIMENTO E INSTALACAO**

2.20.37 |221655 |101929/SI |LUVA DE REDUCAO DE ACO GALVANIZADO 3" X 2.1/2" -| UN 2,0000 148,26 296,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.20.38 [237410 LUVA DE REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2" - 1.1/2" -] UN 1,0000 88,15 88,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.20.39 |196951 (92674 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO|( UN 2,0000 70,35 140,70

ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

2.20.40 (237322 [92639/SIN [TE DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E| UN 4,0000 119,58 478,32
INSTALACAO
2.20.41 195520 (92365 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE| M 2,5000 77,53 193,83

MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

2.21 CLIMATIZACAO 435.797,74

2.21.1 |223521 |103244/SI |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),| UN 4,0000 212,04 848,16
9000 BTU/H, CICLO FRIO. CLASSIFICACAO ENERGETICA
"A", FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU
EQUIVALENTE SUPERIOR - INSTALACAO

2.21.2 |223520 [103244/SI (AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),| UN 4,0000 2.386,75 9.547,00
9000 BTU/H, CICLO FRIO. CLASSIFICACAO ENERGETICA
"A", FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU
EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO

N
2.21.3 223522 |103247/SI |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),| UN 3,0000 2.672,48 8.017,44 g
12000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICACAO ENERGETICA =
"A", FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU ,‘:'
EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO 5'
2214 |223523 103247/SI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),| UN 3,0000 212,04 636,12 g
12000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICACAO ENERGETICA 8
"A", FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU O
EQUIVALENTE SUPERIOR - INSTALACAO EE
2.21.5 |225528 [103250SIN [AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), UN 1,0000 3.967,38 3.967,38 %
. Soneo Woswo »
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

2 REFORMA DA ESCOLA

5.384.337,17

18000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICACAO ENERGETICA
"A", FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU
EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO

2.21.6

224384

103250SIN

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
18000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE DE EFICIENCIA A -
INSTALACAO. AF_11/2021_PE

UN

1,0000

222,75

222,75

2.21.7

223532

103253/SI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
24000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE A, FABRICACAO DAIKIN,
HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR -
INSTALACAO

UN

1,0000

229,00

229,00

2.21.8

223530

103253/SI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
24000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE A, FABRICACAO DAIKIN,
HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR -
FORNECIMENTO

UN

1,0000

5.483,30

5.483,30

2.21.9

223691

COTACAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
30000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE A, FABRICACAO DAIKIN,
HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR -
FORNECIMENTO

UN

20,0000

7.975,87

159.517,40

2.21.10

223689

103253/SI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
30000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICACAO ENERGETICA
"A", FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU
EQUIVALENTE SUPERIOR - INSTALACAO

UN

20,0000

217,38

4.347,60

221.11

223513

103261/SI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000
BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE A, FABRICACAO DAIKIN,
HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR. -
FORNECIMENTO

UN

7,0000

13.031,92

91.223,44

2.21.12

223512

103261/SI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000
BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE A, FABRICACAO DAIKIN,
HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR. -
INSTALACAO

UN

7,0000

346,81

2.427,67

2.21.13

222159

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO 4"
100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,2200

62,36

200,80

2.21.14

211242

61404/SBC

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO 6"
150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11,7600

69,54

817,79

2.21.15

214338

DUTO FLEXIVEL 200MM SEM ISOLAMENTO PARA SISTEMA
DE EXAUSTAO FORNECIMENTO E INSTALACAO

10,6100

41,41

439,36

2.21.16

234682

DUTO FLEXIVEL PVC 150MM (6") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

6,9700

54,33

378,68

2.21.17

230909

DUTO FLEXIVEL PVC 200MM (8") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

7,9400

54,24

430,67

2.21.18

200469

11501/ORS

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 26, PARA AR
CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALACAO

M2

43,9200

31,85

1.398,85

2.21.19

169233

11501/0ORS

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 24, PARA AR
CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALACAO

M2

53,8400

180,35

9.710,04

2.21.20

237565

90697

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

7,1700

272,96

1.957,12

2.21.21

234687

COTACAO

VENTILADOR (EXAUSTOR) AXIAL COM FILTRO G4, FH
200MM. FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO

UN

7,0000

3.287,12

23.009,84

2.21.22

234688

VENTILADOR (EXAUSTOR) AXIAL COM FILTRO G4, FH
200MM. FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO -
INSTALACAO

UN

7,0000

55,70

389,90

2.21.23

220187

COTACAO

VENTILADOR FH-400 COM FILTRO G4/M5 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

2,0000

7.223,63

14.447,26
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Valor Unit.

Total

2 REFORMA DA ESCOLA

.384.337,17

2.21.24

237350

COTACAO

VENEZIANA EXTERIOR MOD.: AWK/297X247/0/0/F/ANO/O -
VENEZIANA DE TOMADA DE AR COM FUROS NAS ABAS,
ANODIZACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

223,09

1.561,63

2.21.25

237353

COTACAO

VENEZIANA EXTERIOR MOD.: AWK/597X147/0/0/F/ANO/O -
VENEZIANA DE TOMADA DE AR COM FUROS NAS ABAS,
ANODIZACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

389,74

779,48

2.21.26

231014

BOCA DE AR REF. SICFLUX RVA 100MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

68,06

544,48

2.21.27

231016

BOCA DE AR REF. SICFLUX RVA 150MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

104,44

1.879,92

2.21.28

231650

REGULADOR DE VAZAO , REF.: RVA 200 SICFLUX OU
EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO E

UN

223,81

3.580,96

2.21.29

211846

104316

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2022

26,63

5.088,73

2.21.30

223780

11392/0RS

TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUBO DE 32MM -
COM E= 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

56,48

4.672,59

2.21.31

211859

104319

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

10,83

595,65

2.21.32

211860

104320

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

12,96

596,16

2.21.33

195803

89398

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -

UN

20,03

300,45

2.21.34

195762

89380

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU

UN

11,16

401,76

2.21.35

195775

89385

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4, INSTALADO EM

UN

7,94

285,84

2.21.36

210726

CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT
REF.POLAR 005U, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

88,91

2.578,39

2.21.37

212293

ORSE/1002

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALCO DE BORRACHA
TIPO PODIUM PARA CONDENSADORA.

UN

15,85

2.345,80

2.21.38

223673

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
0,40M X 0,40M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO
DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM CANTONEIRA EM L, FORNECIMENTO E COLOCACAO**

UN

1.874,45

7.497,80

2.21.39

218514

11622/ORS

FITA EM PVC COM FILTRO UV-100 FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2,51

2.741,80

2.21.40

221736

96555/SIN

BLOCO EM CONCRETO PARA APOIO DE UNIDADE
CONDENSADORA - 70X50X15CM

UN

121,74

4.504,38

2.21.41

223775

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 0,6/1,0KV -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

16,83

6.128,14

2.21.42

214795

97327SINA

TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0,79 MM 1/4" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

44,79

2.732,19

2.21.43

214789

97328SINA

TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0,79 MM 3/8" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

76,10

22.018,01

2.21.44

215179

97329SINA

TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0,79 MM 1/2" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

70,88

2.854,34

2.21.45

215180

97330SINA

TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0,79 MM 5/8" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

84,56

22.461,67
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
2 REFORMA DA ESCOLA 5.384.337,17
2.22 CABEAMENTO ESTRUTURADO 132.472,05
2.22.1 |230305 SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE T / 1000BASE| UN 4,0000 4.401,08 17.604,32
X)MBPS - 48 PORTAS RJ45 + 4 PORTAS MMF/SMF -
FORNECIMENTO E INSTALAO
2.22.2 |225698 |07164/ORS [CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT 6 (KRONE OU SIMILAR).| UN 129,0000 42,58 5.492,82
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.22.3 195332 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -| UN 4,0000 1.434,34 5.737,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
2.22.4 |167029 PLUGUE 110 IDC - 4 PARES UN 68,0000 11,55 785,40
2.22.5 |230413 PLUGUE RJ 45. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 68,0000 2,83 192,44
2.22.6 |230872 CAIXA PADRAO PARA RACK 19" - PORTA ACRILICO| UN 2,0000 592,95 1.185,90
CRISTAL 12U X 470MM
2.22.7 |213712 COTACAO |GUIA/ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTA| UN 2,0000 43,00 86,00
PADRAO 1U X 19 PARA RACKS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO**
2.22.8 [220926 FORNECIMENTO DE REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 10| UN 2,0000 60,75 121,50
TOMADAS 2P+T
2229 (162192 |08362/0RS [GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO 1U PARA RACKS| UN 4,0000 29,49 117,96
DE CORPO DE ACO SAE 1020 - FORNECIMENTO E
MONTAGEM
2.22.10 [176192 KIT VENTILACAO PARA TETO COM 2 VENTILADORES 57CM| UN 2,0000 352,91 705,82
PARA RACK,,
2.22.11 (223722 CONECTOR DE FIBRA OPTICA DO TIPO SC - PADRAO| UN 6,0000 13,80 82,80
MACHO SC- - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.22.12 (211279 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO (DIO) 6 FIBRAS -| UN 1,0000 384,09 384,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.22.13 [219048 13478/ORS |CABO OPTICO 04F MM-UT COG 50/125 - FORNECIMENTO E M 6,0000 19,34 116,04
INSTALACAO
2.22.14 (223706 CABO DE FIBRA OPTICA SM DROP DE 01 FIBRA,| M 2,0000 8,60 17,20
COMPACTO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.22.15 (194456 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,| UN 51,0000 19,05 971,55
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
2.22.16 |222035 LUVA PVC SOLDAVEL ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E| UN 17,0000 17,78 302,26
INSTALACAO
2.22.17 (223032 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM| UN 95,0000 2,96 281,20
(3/4™) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.22.18 (194268 |91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),] UN 60,0000 13,69 821,40 =
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - =
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 —
2.22.19 [194265 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM| UN 12,0000 12,09 145,08 —
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM —
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 —
2.22.20 221086 |CPOS PONTO DE ACESSO WIRELESS (ACCESS POINT),| UN 7,0000 1.117,95 7.825,65
POTENCIA 630MW, DE AREA DE COBERTURA DE 400M2 - g
FORNECIMENTO E INSTALACAO >
2.22.21 (176061 |[02490/0ORS [BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 58,0000 5,64 327,12 E
~
2.22.22 (176062 BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 926,0000 5,70 5.278,20 8
N
o
2.22.23 [185129 11039/0RS |PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM| UN 58,0000 0,68 39,44 N
AUTOATARRAXANTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO 8
2.22.24 176065 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA| UN 926,0000 0,51 472,26 &
4.2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO* =)
n
4 e Hosier S\m\‘.) Qs
q&:b(rglluMurlaNlcl&'\SM"“ 25 /

ngenheird .
CRHL\-P‘S \61.171.090 3
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

2 REFORMA DA ESCOLA

.384.337,17

2.22.25

205333

98297/SIN

CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.061,8000

12,19

25.133,34

2.22.26

167050

CABO OTICO - INTERNO 1 PAR

6,0000

91,63

549,78

2.22.27

172636

CABO DE FIBRA OPTICA DIELETRICO MULTIMODO 04
FIBRAS 2 PARES GELEADO

94,5000

14,93

1.410,89

2.22.28

223004

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
0,30M X 0,30M X 0,30M, SEM FUNDO, COM CAMADA DE
BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM
CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO 25,4 MM X 3,17 MM
(L X E), 1,27KG/M., FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**

UN

31,0000

100,08

3.102,48

2.22.29

203538

08699/0RS

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE EMBUTIR, EM PVC,
COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X 100
MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

6,0000

275,53

1.653,18

2.22.30

206308

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 30X30 CM
(EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

22,0000

378,74

8.332,28

22231

236328

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS
TIPO R1, EM ALVENARIA COMBLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, INCLUSIVE
TAMPAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

1.070,15

1.070,15

2.22.32

167052

PLACA 2X4" - BEGE 1 MODULO RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

42,0000

16,54

694,68

2.22.33

167059

PLACA 2X4" - BEGE 2 MODULOS RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

9,0000

11,76

105,84

2.22.34

212616

101663SIN

ABRACADEIRA GALVAN. TIPO UNHA 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

254,0000

22,60

5.740,40

2.22.35

212619

101663SIN

ABRACADEIRA GALVAN. TIPO UNHA 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

611,0000

21,54

13.160,94

2.22.36

194143

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

243,4000

18,23

4.437,18

2.22.37

194140

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

577,9000

13,38

7.732,30

2.22.38

219386

11819/0ORS

ABRACADEIRA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

119,0000

11,24

1.337,56

2.22.39

194176

93009

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

112,0000

34,04

3.812,48

2.22.40

166980

CAIXA DISTRIBUICAO P/ TELEFONIA N 3 (A=40, L=40,
P=12)CM;.

UN

1,0000

203,73

203,73

2.22.41

212649

11420/0ORS

BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

22,39

22,39

2.22.42

229582

CAIXA DE PASSAGEM / INSPECAO EM ALVENARIA DE 1/2
VEZ (0,25 X 0,25 X 0,36) M, CHAPISCADA, REBOCADA,
FUNDO EM BRITA, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM
ALCA E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO 25,4 MM X
3,17MM (L X E), 1,27KG/M NA TAMPA PARA ATERRAMENTO

UN

2,0000

153,86

307,72

2.22.43

163897

11570/0ORS

CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 6,0MM2,
1 KV /90A C - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

11,0000

15,59

171,49

2.22.44

212556

HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254
MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,0000

110,15

220,30

2.22.45

230309

PABX 12 RAMAIS 2 LINHAS - FORNECIMENTO E

UN

1,0000

4.179,13

4.179,13
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: GOVERNO
DA PARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

2 REFORMA DA ESCOLA

5.384.337,17

2.23 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM

34.399,78

2.23.1

168244

100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125
MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS,
SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

161,4000

195,04

31.479,46

2.23.2

236760

JOELHO PVC, 60 CIRCULAR - 88 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

12,0000

53,60

643,20

2.23.3

221193

01212/0RS

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D =
100MM

UN

21,0000

8,11

170,31

2234

196178

89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

UN

1,0000

52,94

52,94

2.23.5

196175

89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

UN

20,0000

51,70

1.034,00

2.23.6

195375

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

25,8000

39,53

1.019,87

2.24 DIVERSOS

262.791,98

2.24.1

211633

BANCO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, COM H=50 CM, TAMPO
EM CONCRETO ARMADO DE L=30 CM, ESPESSURA DE 5
CM, REVESTIDO COM CHAPISCO, EMBOCO, CERAMICA, E
REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO

3,6000

332,85

1.198,26

2.24.2

208715

04740/0RS

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XM

2.419,2000

37,08

89.703,94

2.24.3

204194

ORSE/2387

QUADRO ESCOLAR EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE
COM MOLDURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

M2

108,0000

420,66

45.431,28

2244

221687

PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA EM ACO INOX
ESCOVADO, NAS DIMENSOES (0,60X0,40)M, IMPRESSO EM
ATE 6 CORES, COM 04 FUROS PARA FIXACAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

1.540,68

1.540,68

2.24.5

163365

LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO..

UN

1,0000

1.652,55

1.652,55

2.24.6

217279

COTACAO

LETREIRO EM ACM (EM CORES DIVERSAS) COM H=60CM E
L=40CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

21,0000

288,84

6.065,64

2.24.7

205056

CONJUNTO DE 3 MASTROS METALICOS, EM FERRO DE
ACO GALVANIZADO DE 3", COM 2 TUBOS COM ALTURA
ULTIL DE 5,50 M E 1 TUBO DE 6,00 M, FIXADAS EM BLOCO
DE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M, CADA,
INCLUSIVE PINTURA AUTOMOTIVA, FORNECIMENTO E

UN

1,0000

3.416,85

3.416,85

2.24.8

201481

GUARDA CORPO / CORRIMAO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO, COM 6 TUBOS NA HORIZONTAL DE 1 1/2",
H=1,10M, APOIOS EM TUBOS DE 1 1/2" ESPACADOS A
CADA 1,20M , PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO
EM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

55,0000

681,18

37.464,90

2.24.9

217095

08759/0RS

CORRIMAO DUPLO EM ACO INOX 304, DIAM = 1 1/2" PARA
H=92CM E H=70CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

120,0000

396,85

47.622,00

2.24.10

230762

10234/ORS

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, INCLUSIVE ADUBACAO*

M2

232,0500

43,14

10.010,64

22411

230717

LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSAO COM SOLUCAO DE
AGUA E HIPOCLORETO DE SODIO*

M2

400,0000

2,44

976,00

2.24.12

166378

LIMPEZA FINAL DA OBRA*

M2

4.080,4700

4,34

17.709,24
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Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo

Unid.

Quant.

Valor Unit. Total

3 CONSTRUCAO DO AUDITORIO PADRAO TIPO 2

1.414.708,08

3.1 SERVICOS PRELIMINARES

4.434,60

3.11 163030 |[99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

60,0000

73,91 4.434,60

3.2 MOVIMENTO DE TERRA

43.924,95

3.21 198825 [93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

109,8600

96,96 10.652,03

3.2.2 198880 [94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTACAO MECANIZADA.AF_05/2016

M3

179,0100

155,20 27.782,35

3.23 135922 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

48,0000

29,34 1.408,32

3.24 235298 BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
(CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA
MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 15KM

M3

77,3300

52,79 4.082,25

3.3 FUNDACAO

76.970,00

331 193830 [94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2

M3

1,2500

500,59 625,74

3.3.2 211832 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%
DE ARGAMASSA EM VOLUME

M3

43,5000

620,43 26.988,71

3.3.3 201276 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA

M2

85,8000

126,04 10.814,23

334 154516 [96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016

M3

6,0000

989,36 5.936,16

3.35 154503 [96541 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

20,4800

203,28 4.163,17

3.3.6 154505 [96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

46,0000

22,05 1.014,30

3.3.7 154507 |96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG

383,6000

17,76 6.812,74

3.3.8 154504 [96542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

M2

60,6000

106,08 6.428,45

339 [154515 |96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

M3

3,6000

949,50 3.418,20

3.3.10 |210208 [103672/SI |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

1,3900

877,93 1.220,32

3.3.11 193036 92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
AUTILIZACOES. AF_09/2020

M2

29,6000

116,15 3.438,04

3.3.12 193388 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE

KG

34,7000

15,61 541,67
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Valor Unit.

Total

3 CONSTRUCAO DO AUD

ITORIO PADRAO TIPO 2

1.414.708,08

5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.3.13

193395

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

12,20

97,60

3.3.14

193398

92763

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

10,26

438,10

3.3.15

190976

92764

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

9,93

3.072,34

3.3.16

178564

ORSE/4953

IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME
COM 2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA
VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA
IMPERMEABILIZACAO

M2

34,39

1.960,23

3.4 ESTRUTURA

160.649,26

3.4.1

210589

103675/SI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

878,51

15.637,48

3.4.2

193081

92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.

M2

161,28

40.437,73

3.4.3

210208

103672/SI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

877,93

8.147,19

3.4.4

193036

92421

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
AUTILIZACOES. AF_09/2020

M2

116,15

15.982,24

3.4.5

193388

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

15,61

6.571,81

3.4.6

190969

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

12,20

2.289,94

3.4.7

193398

92763

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

10,26

5.824,60

3.4.8

193400

92764

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

9,93

11.800,81

3.4.9

190965

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

13,71

555,26

3.4.10

134136

92760

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM ADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

14,65

4.242,64

3.4.11

223065

07393/0RS

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU
COBERTURA, PERFURADA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL.

ENCHIMENTO EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM,

M2

196,03

47.047,20
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i GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

3 CONSTRUCAO DO AUDITORIO PADRAO TIPO 2 1.414.708,08

INCLUSIVE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PE-DIREITO SIMPLES

3.4.12 |221328 105022 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO,| M 5,4000 24,66 133,16
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

3.4.13 |221336 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,| M 16,2000 46,68 756,22
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

3.4.14 223460 |[93183/SIN |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS E/OU JANELAS COM| M 17,0000 71,94 1.222,98
MAIS DE 1,5 M DE VAO.

3.5 PAREDES E DIVISORIAS 41.378,14

351 206749 |103328 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS| M2 377,6200 108,26 40.881,14

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

352 199781 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA* M 35,0000 14,20 497,00
3.6 IMPERMEABILIZACAO 9.023,01
3.6.1 183165 REGULARIZACAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO,| M2 206,3300 36,20 7.469,15

COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 3,0CM*

3.6.2 160692 |98546 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA| M2 6,7700 155,60 1.053,41
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

3.6.3 160695 98563 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM| M2 6,7700 44,94 304,24
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.
AF_06/2018
3.6.4 160688 [98555 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA| M2 4,9200 39,88 196,21
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_06/2018
3.7 COBERTA 41.796,69
371 191678 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO[ M2 200,0000 55,74 11.148,00

COLONIAL, COM MAIS DE 2AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

3.7.2 191612 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E[ M2 200,0000 111,28 22.256,00
TERCAS PARA TELHADOS DEMAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE V

3.7.3 184257 [102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS.| M2 200,0000 29,34 5.868,00
AF_01/2021
3.74 191722 |94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM| M 17,0800 27,81 474,99

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

375 [185900 [94224 BEIRE BICO /EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA,| M 34,1600 30,16 1.030,27
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)*
3.7.6  [219985 [00304/0RS [ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA| M 23,3600 43,64 1.019,43
L=30CM E H=5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO N
3.8 FORROS 14.511,17 S
<
381 [153535 |96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES| M2 47,1700 54,20 2.556,61 =
COMERCIAIS. AF_05/2017_P g
382 (214305 [96114SINA [FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, MEDINDO| M2 132,0800 9051  11.954,56 Qe
50X50CM, ESTRUTURADO COM ARAME GALVANIZADO S
REVESTIDO EM PVC DE 12BWG -FORNECIMENTO E 13}
INSTALACAO x
Q
a
3
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

3 CONSTRUCAO DO AUDITORIO PADRAO TIPO 2

1.414.708,08

3.9 ESQUADRIAS

22.522,27

3.9.1

211516

90825SINA

PORTA EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA) TIPO
FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS
DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO E
ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,0000

2.763,43

5.526,86

3.9.2

237851

PORTA DE GIRO EM MADEIRA DE
LEI(JATOBA/MURICATAIA/MASSARANDUBA)DO TIPO
MEXICANA 2 FOLHAS ,UMA DE 0,90X2,10, 01 BARRA
HORIZONTAL EM ACO INOX D=3,5X40CM NBR9050, 02
BARRAS DE BORRACHA TIPO PLURIGOMA COLADA,
D=90X40CM EM AMBAS AS FACES, NBR9050. E UMA FOLHA
AUXILIAR 0,30X2,10M, 02 BARRAS TIPO PLURIGOMA
COLADA D=30X40CM EM AMBAS AS FACES
NBR9050,COMPOSTA DE 06 DOBRADICAS EM ACO INOX
3X21/2" COM ANEIS DE REFORCO E 2 FERROLHOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

2,0000

4.195,55

8.391,10

3.9.3

220309

FORRA EM MADEIRA (0,90 X 2,10)M, FIXADO COM
ARGAMASSA, EXCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

2,0000

417,50

835,00

236641

90850SINA

FORRA EM MADEIRA (1,20 X 2,10)M, FIXADO COM
ARGAMASSA, EXCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

2,0000

472,96

945,92

3.95

222442

100659

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019*

25,2000

13,54

341,21

234767

94573/SIN

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO LINHA 25, COM 04
FOLHAS, SENDO 02 MOVEIS E 02 FIXAS COM VIDRO 6MM
INCOLOR, ACABAMENTO NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

2,0600

1.097,68

2.261,22

3.9.7

236092

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM 02
FOLHAS, SENDO 01 MOVEL E 01 FIXA COM VIDRO 6MM
TRANSPARENTE E ACABAMENTO NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

0,9000

1.081,33

973,20

203782

94589

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

24,9600

23,68

591,05

3.9.9

192543

90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

UN

4,0000

197,91

791,64

3.9.10

229741

08553/0RS

GRADE DE FERRO COM BARRAS REDONDAS VERTICAIS
1/2" E BARRAS CHATAS 5/8 X 3/16" NA HORIZONTAL E
CONTORNO - INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO E
FUNDO ANTICORROSIVO

M2

2,9600

630,09

1.865,07

3.10 REVESTIMENTO

310.906,00

3.10.1

198084

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

M2

899,6300

513

4.615,10

3.10.2

136548

87535

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPAR O MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

44,3500

38,10

1.689,74

3.10.3

220198

COTACAO

PAINEL ACUSTICO DE MADEIRA MDF IGNIFUGO
PERFURADA, 2.43X1.60M, COM MANTA DE LA DE VIDRO

M2

198,0000

1.232,19

243.973,62
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

3 CONSTRUCAO DO AUDITORIO PADRAO TIPO 2 1.414.708,08

DE 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.10.4 |222047 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PARA| M2 11,8800 107,35 1.275,32
PAREDE, 10 X 10 CM, NA COR BRANCA, E A ULTIMA FIADA
NA COR AZUL ROYAL, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC Ill, COM REJUNTE ACRILICO,
FORNECIMENTO E APLICACAO

3.10.5 |236720 |104598SIN |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE COM| M2 32,4700 212,61 6.903,45
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 90X90 CM
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC Ill E
REJUNTE DE ACRILICO - FORNECIMENTO E

3.10.6 [198197 |87530 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM| M2 855,2800 47,29|  40.446,19
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

3.10.7 206291 CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER| M2 179,2500 17,08 3.061,59
DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L

3.10.8 136638 |90406 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM| M2 179,2500 49,88 8.940,99
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PR EPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.

ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020_P

AF_03/2015
3.11 PINTURA 78.422,51
3.11.1 |148287 |88485SINA |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,| M2 855,2800 9,10 7.783,05
DUAS DEMAO
3112 [201728 |96135/SIN [APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES| M2 855,2800 31,95|  27.326,20
EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017
3113 [136257 |88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX| M2 855,2800 1523  13.025,91
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
3114 |213398 APLICACAO DE TEXTURA RUSTICA RISCADO PREMIUM| M2 445,5500 2061  13.192,74
COM UNICA DEMAO
3115 [236197 |88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM| M2 179,2500 5,61 1.005,59
TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023
3116 |143430 |88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,| M2 179,2500 35,08 6.288,09
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
3117 |236198 |88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL| M2 179,2500 17,86 3.201,41
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
3118 [184231 |102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM| M2 44,1000 26,91 1.186,73 _
MADEIRA. AF_01/2021 =
3119 [184242 |102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA,| M2 44,1000 24,50 1.080,45 =
USO INTERNO, 2 DEMAOS. ——
3.11.10 |197700 |100721 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO| M2 7,4100 28,94 214,45 =

3.11.11 |230878 |100748SIN [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO| M2 7,4100 26,15 193,77 S
(ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU 3
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM N
FABRICA, DUAS DEMAOS 5
3.11.12 (210540 PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-[ M2 171,0600 22,94 3.924,12 §
BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES S
(INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS )
EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 &
DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E a
APLICACAO g
n
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SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

3 CONSTRUCAO DO AUDITORIO PADRAO TIPO 2

1.414.708,08

3.12 PISOS

57.349,51

3.12.1 161086

94968SINA

LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M,
PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L

M2

194,1700

40,04

7.774,57

3.12.2 |214555

02180/0ORS

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO
MECANICO

M2

194,1700

39,35

7.640,59

3.12.3 221531

104162/SI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 17 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS
JUNTAS (1,00 X 1,00)M, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA.

M2

189,2500

200,36

37.918,13

3.12.4 236720

104598SIN

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 90X90 CM
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC Ill E
REJUNTE DE ACRILICO - FORNECIMENTO E

M2

4,9200

212,61

1.046,04

3.125 221203

CALCADA DE PASSEIO / PISO EM CONCRETO ARMADO
DESEMPOLADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO, ESP=10CM,
SENDO 8+2 CM, COM LONA PLASTICA E TELA DE ACO
SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

M2

32,0200

92,76

2.970,18

3.13 LOUCAS E METAIS

845,64

3.13.1 217336

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR
DE *50 X 40 X 22* CM, COM VALVULA, E SIFAO DO TIPO
PLASTICO FLEXIVEL 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO..

UN

1,0000

746,03

746,03

3.13.2 178373

TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM 1/2 " OU 3/4
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

1,0000

99,61

99,61

3.14 INSTALACOES ELETRICAS

18.934,77

3.14.1 |194456

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

UN

27,0000

19,05

514,35

3.14.2 |194449

91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

21,0000

17,03

357,63

3.14.3 |194265

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

12,0000

12,09

145,08

3.14.4 1134427

91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA C IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A F_12/2015

UN

3,0000

18,81

56,43

3.145 229987

11343/ORS

CURVA 45 PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DIAM = 25MM (3/4")

UN

14,0000

127,96

3.14.6 |230975

95740/SIN

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

32,0000

448,32

3.14.7 176062

BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

202,0000

1.151,40

3.14.8 176065

PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA
4.2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

202,0000

103,02

3.14.9 220836

CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,30X0,30X0,30)M, EM
ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM
TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO
GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA

UN

1,0000

200,89
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

3 CONSTRUCAO DO AUDITORIO PADRAO TIPO 2 1.414.708,08

CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA,
FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.

3.14.10 |[134455 [91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-| M 159,1000 391 622,08
CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.14.11 |194383 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA| M 562,7000 5,75 3.235,53
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

3.14.12 |194704 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,| UN 2,0000 33,61 67,22
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
3.14.13 |194747 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,| UN 1,0000 68,94 68,94

INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

3.14.14 |212850 [09517/ORS |PLACA 4"X2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,0000 6,58 13,16

3.14.15 |194831 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, UN 14,0000 63,20 884,80
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

3.14.16 |134623 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, UN 8,0000 39,58 316,64
INCLUINDO SUPORTE E PLA CA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

3.14.17 |194632 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| UN 1,0000 94,78 94,78
40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.14.18 |194584 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 1,0000 12,73 12,73
DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

3.14.19 |231533 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 5,0000 13,74 68,70
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

3.14.20 |194591 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 1,0000 14,71 14,71
DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

3.14.21 |161409 |SUPLAN INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) BIPOLAR| UN 4,0000 175,70 702,80
CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A

3.14.22 1212619 (101663SIN |ABRACADEIRA GALVAN. TIPO UNHA 3/4" - FORNECIMENTO| UN 202,0000 21,54 4.351,08
E INSTALACAO

3.14.23 |194140 91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),] M 182,3000 13,38 2.439,17

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.14.24 |205791 |13031/0ORS |LUMINARIA TUBULAR COM LAMPADA LED DE 2 X 18/20 W/[ UN 18,0000 111,20 2.001,60
BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.14.25 |230569 |[ORSE/1222 |QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO| UN 1,0000 935,75 935,75

TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 34 DISJUNTORES DIN, 100 A -

3.15 INSTALACOES HIDRAULICAS 306,33

3.15.1 |135643 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",] UN 1,0000 124,04 124,04
COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

3.15.2 |195872 89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA| UN 2,0000 6,61 13,22

REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO [N
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO g
3.15.3 192535 89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO| UN 1,0000 8,55 8,55 :r.
EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. ":'
AF_12/2014 8
3.15.4 (195947 |89494 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO| UN 1,0000 14,08 14,08 8
EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. N
AF_12/2014 8
3.15.5 (209475 (103974 JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32| UN 1,0000 11,88 11,88 a8
MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - %
(%]
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Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do
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Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

3 CONSTRUCAO DO AUD

ITORIO PADRAO TIPO 2

1.414.708,08

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

3.15.6

195353

89446

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

1,9000

6,45

12,26

3.15.7

195355

89447

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

5,6000

12,93

72,41

3.15.8

192764

89617

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

1,0000

8,14

8,14

3.15.9

196266

89624

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE

UN

1,0000

20,09

20,09

3.15.10

135021

89412

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

2,0000

10,83

21,66

3.16 INSTALACOES SANITARIAS

1.155,00

3.16.1

221190

CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA,
(0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ,
CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E
CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17
MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO
EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**

UN

1,0000

589,61

589,61

3.16.2

216092

86882SINA

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO,
1.1/2 " X 1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

27,70

27,70

3.16.3

173416

04280/0RS

CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO
BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA

UN

1,0000

46,84

46,84

3.16.4

194937

86877

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE
OU LAVATORIO, COM

UN

1,0000

84,89

84,89

3.16.5

221194

03404/0RS

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D =
50MM

UN

8,0000

5,46

43,68

3.16.6

196416

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,0000

14,70

14,70

3.16.7

196537

89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

2,0000

12,69

25,38

3.16.8

212613

89724/SIN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL COM ANEL DE
VEDACAO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN

1,0000

15,49

15,49

3.16.9

196452

89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,0000

8,23

8,23

3.16.10

206583

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014.

UN

3,0000

10,34

31,02

3.16.11

195391

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

0,8000

24,36

19,49

3.16.12

195420

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

11,1000

16,09

178,60
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i GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
3 CONSTRUCAO DO AUDITORIO PADRAO TIPO 2 1.414.708,08
3.16.13 |196535 (89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO| UN 2,0000 11,80 23,60

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

3.16.14 |211882 104348 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, UN 1,0000 12,94 12,94
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OUVENTILACAO. AF_08/2022

3.16.15 |217716 |104344SIN |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50( UN 1,0000 32,83 32,83
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022
3.17 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 6.523,95
3.17.1 |231673 |101908SIN |EXTINTOR PO QUIMICO ABC - 2A-20BC - FORNECIMENTO E UN 2,0000 245,10 490,20
INSTALACAO
3.17.2 |219864 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA| UN 3,0000 27,85 83,55

INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, *126 X 252* MM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
(S1,S2,53,54,S5,56,57,59,5S12,S14,S18- PADRAO CBMPB) -

3.17.3 |219855 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA| UN 7,0000 28,03 196,21
INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E1,E2,E3, E5, E7, ES8,
E11..) FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA *179MM X 179MM*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO
E INSTALACAO*

3.17.4 |236793 |11867/0ORS |BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA COM FLUXO| UN 5,0000 215,38 1.076,90
LUMINOSO ATE 300 LUMENS, TIPO DE LAMPADA 30 LEDS
COM AUTONOMIA 6 H - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.17.5 202918 (11824/ORS |SIRENE AUDIOVISUAL ENDERECAVEL, 120 DB, PARA| UN 1,0000 291,08 291,08
ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.17.6 215399 [11829/0RS |ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL, DE 24 VCC, PARA| UN 1,0000 226,20 226,20
SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO (FORNECIMENTO E
INSTALACAO)

3.17.7 |221285 |10444/0RS |ABRIGO METALICO DE EMBUTIR PARA MANGUEIRA DE( UN 1,0000 692,88 692,88
INCENDIO - 0,90 X0,60 X 0,30M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.17.8 |201416 103019 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO,| UN 1,0000 275,11 275,11
PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO,
45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.17.9 |165053 [01521/ORS |ADAPTADOR ER STORZ DE 2 .1/2" COM CORRENTE/UNIAO| UN 1,0000 282,28 282,28
TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE
EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE
COMBATE A INCENDIO PREDIAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO*
3.17.10 |186871 |ORSE/1517 |[REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ PARA ENGATE RAPIDO| UN 1,0000 242,15 242,15
- 2 1/2" X 1 1/2" (INCENDIO) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*
3.17.11 |148752 |01510/0RS |[TAMPAO STORZ EM LATAO COM CORRENTE, D=2.1/2",| UN 1,0000 163,34 163,34 S
FORNECIMENTO E INSTALACAO. g
3.17.12 |203197 |12707/ORS |ESGUICHO JATO REGULAVEL DE 2 1/2", PARA COMBATE A| UN 1,0000 225,49 225,49 N
INCENDIO 3
3.17.13 |165056 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE| UN 1,0000 67,68 67,68 S
RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO S
PREDIAL COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E 18}
INSTALACAO* EL:
o
=)
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
3 CONSTRUCAO DO AUDITORIO PADRAO TIPO 2 1.414.708,08
3.17.14 174087 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", UN 2,0000 1.105,44 2.210,88

COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DEPOLIESTER E
TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES
ENGATE RAPIDO, - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

3.18 CLIMATIZACAO 94.905,59

3.18.1 223513 |103261/SI |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 UN 5,0000 13.031,92 65.159,60
BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE A, FABRICACAO DAIKIN,
HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR. -
FORNECIMENTO

3.18.2 223512 (103261/SI |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 UN 5,0000 346,81 1.734,05
BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE A, FABRICACAO DAIKIN,
HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR. -
INSTALACAO

3.18.3 |160776 97329 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,[ M 45,0000 71,39 3.212,55
INSTALADO EM RAMAL DEALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIM

3.18.4 235531 106034 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO,[ M 45,0000 150,98 6.794,10
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.185 210354 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, PARA| M 150,0000 5,38 807,00
PROTECAO DE TUBULACAO, FORNECIMENTO E

3.18.6 211727 |04119/0ORS |CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4.0 MM2, 450/750V -| M 45,0000 27,80 1.251,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.18.7 |195355 89447 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM| M 35,0000 12,93 452,55
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

3.18.8 195730 89370 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO| UN 6,0000 16,89 101,34

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014
3.18.9 195727 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO| UN 8,0000 19,35 154,80
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

3.18.10 |223780 |11392/0RS |TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUBO DE 32MM -| M 35,0000 56,48 1.976,80
COM E= 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.18.11 |217892 CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO / PASSAGEM,| UN 3,0000 460,51 1.381,53

(0,30X0,30X1,00)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ,
CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E
CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17
MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO
EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.

3.18.12 |236509 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PVC, SERIEND| M 15,0000 130,13 1.951,95 |
=200 MM, FIXADO EM LAJE ——
3.18.13 (230907 DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO 8" M 20,0000 67,84 1.356,80 =
200MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO =
3.18.14 |230654 |COTACAO |GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO - S200MM FAB:| UN 2,0000 47,70 95,40 |
SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.18.15 |231650 REGULADOR DE VAZAO , REF.: RVA 200 SICFLUX OU| UN 8,0000 223,81 1.790,48 Y
EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO E >
3.18.16 |234687 |COTACAO [VENTILADOR (EXAUSTOR) AXIAL COM FILTRO G4, FH| UN 2,0000 3.287,12 6.574,24 o
200MM. FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - o
FORNECIMENTO 3
3.18.17 (234688 VENTILADOR (EXAUSTOR) AXIAL COM FILTRO G4, FH| UN 2,0000 55,70 111,40 S
200MM. FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - S
INSTALACAO T
a
a
S
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
3 CONSTRUCAO DO AUDITORIO PADRAO TIPO 2 1.414.708,08
3.19 CABEAMENTO ESTRUTURADO 5.330,28
3.19.1 |225698 [07164/ORS |CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT 6 (KRONE OU SIMILAR).| UN 3,0000 42,58 127,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.19.2 |194456 (91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,| UN 3,0000 19,05 57,15
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
3.19.3 194265 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM| UN 12,0000 12,09 145,08

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
3.19.4 212260 ([97597/SIN |ACESS POINT (ROTEADOR WI-FI) UBIQUITI UNIFI UAP-AC-| UN 1,0000 1.303,26 1.303,26
LITE BR DUAL BAND 867MB/S OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.19.5 176062 BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 59,0000 5,70 336,30

3.19.6 176065 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA| UN 59,0000 0,51 30,09
4.2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

3.19.7 205333 [98297/SIN |CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIAG6 -| M 82,6000 12,19 1.006,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.19.8 226153 CAIXA PVC PASSAGEM 30X35CM EMBUTIR COM TAMPA| UN 1,0000 254,54 254,54
APARAFUSADA.

3.19.9 237864 PLACA 4" X 2" PARA TOMADA RJ-45 CAT.6 - P/ 01 MODULO -| UN 3,0000 6,95 20,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.19.10 |212616 |101663SIN |ABRACADEIRA GALVAN. TIPO UNHA 1" - FORNECIMENTO E UN 2,0000 22,60 45,20
INSTALACAO

3.19.11 |212619 |101663SIN |ABRACADEIRA GALVAN. TIPO UNHA 3/4" - FORNECIMENTO( UN 57,0000 21,54 1.227,78
E INSTALACAO

3.19.12 |194143 91864 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),] M 1,8000 18,23 32,81

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
3.19.13 |194140 91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),] M 55,5000 13,38 742,59
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.20 DIVERSOS 424.818,41

3.20.1 217095 [08759/0RS |CORRIMAO DUPLO EM ACO INOX 304, DIAM =1 1/2" PARA| M 10,0000 396,85 3.968,50
H=92CM E H=70CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.20.2 |235262 POLTRONA ARENA OBESO C/PRANCHETA DIR ASSENTO| UN 2,0000 10.554,50 21.109,00

ENCOSTO ESTOFADOS MESCLA CINZA CLARO BRACOS
PU - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.20.3 235261 POLTRONA ARENA LATERAL ASSENTO E ENCOSTO| UN 86,0000 4.638,43 398.904,98
ANTIPANICO ESTOFADOS C/PRANCHETA DIR TEC MESCLA
CINZA CLARO BRACO EM PU - FORNECIMENTO E

INSTALACAO .
3.20.4 |166378 LIMPEZA FINAL DA OBRA* M2 192,6100 4,34 835,93
4 CONSTRUCAO DA GUARITA 192.005,62 «
S
4.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.144,96 :]"
N~
411 221520 |105009 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO M 12,8000 89,45 1.144,96 8
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A g
CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 8
4.2 MOVIMENTO DE TERRA 4.583,82 8
4.2.2 |230956 |94319/S|N |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-| M3 | 10,5900 123,54 1.308,29 &
o]
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit. Total

4 CONSTRUCAO DA GUA

RITA

192.005,62

COM TRANSPORTE E COMPACTACAO COM SOQUETE

4.2.3

135922

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

7,7500

29,34 227,39

424

206806

SINAPI

BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
(CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA
MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.

M3

19,8800

37,98 755,04

4.2.4

198825

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

23,6500

96,96 2.293,10

4.3 FUNDACAO

12.748,33

43.1

211832

103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%
DE ARGAMASSA EM VOLUME

M3

8,5000

620,43 5.273,66

4.3.2

201276

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA

M2

8,5000

126,04 1.071,34

4.3.3

154516

96558

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016

M3

0,9600

989,36 949,79

434

154515

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

M3

0,8000

949,50 759,60

4.3.5

193830

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2

M3

0,5800

500,59 290,34

4.3.6

154503

96541

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

4,8000

203,28 975,74

4.3.7

154504

96542

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

M2

11,7700

106,08 1.248,56

4.3.8

154505

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

8,8000

22,05 194,04

4.3.9

154507

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG

68,9000

17,76 1.223,66

4.3.10

206523

98557/SIN

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 3 DEMAOS

M2

8,5000

89,60 761,60

4.4 ESTRUTURA

13.886,60

4.4.1

210208

103672/SI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

0,9500

877,93 834,03

4.4.2

193034

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

18,9600

96,69 1.833,24

4.4.3

210589

103675/SI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

1,3900

878,51 1.221,13

4.4.4

193081

92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.

M2

21,9400

161,28 3.538,48
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

4 CONSTRUCA

O DA GUA

RITA

192.005,62

4.45

193388

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

41,1000

15,61

641,57

4.4.6

193395

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

136,7000

12,20

1.667,74

4.4.7

193393

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

17,8000

13,71

244,04

4.4.8

213506

07393/0ORS

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO
EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM, INCLUSIVE
ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-
DIREITO SIMPLES

M2

17,7500

196,03

3.479,53

4.4.9

221327

105021

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

4,2600

28,34

120,73

4.4.10

221333

105027

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024

4,2600

27,95

119,07

4.4.11

223460

93183/SIN

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS E/OU JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO.

2,6000

71,94

187,04

4.5 PAREDES E DIVISORIAS

10.575,97

451

206749

103328

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

59,5000

108,26

6.441,47

452

199781

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA*

20,0000

14,20

284,00

453

212668

MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8
FUROS (H=0,40M), INCLUINDO ESCAVACAO, ALVENARIA
DE PEDRA ARGAMASSADA, PILARETES A CADA 2M, CINTA
DE AMARRACAO E CHAPISCO, REBOCO E PINTURA

15,0000

256,70

3.850,50

4.6 IMPE|

RMEABILIZACAO

4.553,09

46.1

183165

REGULARIZACAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO,
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 3,0CM*

M2

20,6500

36,20

747,53

4.6.2

160692

98546

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2

17,7500

155,60

2.761,90

160695

98563

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.
AF_06/2018

M2

20,6500

44,94

928,01

4.6.4

160688

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_06/2018

M2

2,9000

39,88

115,65

4.7 ESQUADRIAS

17.608,12

4.7.1

211516

90825SINA

PORTA EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA) TIPO
FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS
DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO E
ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

2.763,43

2.763,43

4.7.2

230672

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/IMASSARANDUBA), DO TIPO

MEXICANA, MEDINDO 0,90X2,10M. PICTOGRAMA COM

UN

1,0000

3.185,31

3.185,31

- pastla Haxre
u%ubnellu Maria
Lngenheid
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i GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

4 CONSTRUCAO DA GUARITA 192.005,62

SIMBOLO DE ACESSIBILIDADE (NA FACE INTERNA). 1
BARRA HORIZONTAL EM ACO INOX (3,5X40CM), NBR 9050.
02 BARRAS DE BORRACHA TIPO PLURIGOMA COLADA,
DIMENSAO 0,90X0X40M.

4.7.3 220309 FORRA EM MADEIRA (0,90 X 2,10)M, FIXADO COM]| UN 2,0000 417,50 835,00
ARGAMASSA, EXCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

4.7.4 222442 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,| M 20,4000 13,54 276,22

PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019*

4.7.5 192608 |[91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,| UN 2,0000 102,35 204,70
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAOPOPULAR, COM
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2019

476 |210361 VISOR DE VIDRO FIXO TEMPERADO DE 10MM COM| M2 2,2000 729,46 1.604,81
PELICULA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

477 |236092 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM 02| M2 0,5000 1.081,33 540,67

FOLHAS, SENDO 01 MOVEL E 01 FIXA COM VIDRO 6MM
TRANSPARENTE E ACABAMENTO NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.7.8 203782 |94589 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM| M 12,4800 23,68 295,53
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
4.7.9 235399 GRADIL FIXO COM MONTANTES, DISTRIBUIDOS A CADA| M2 15,0000 526,83 7.902,45

1,00M ENTRE SEUS EIXOS E PAINEIS (ENTRE OS
MONTANTES), DA BELGO LINHA NYLOFOR COR BRANCA ,
CHUMBADORES SOBRE A MURETA (H=0,40M). -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

4.8 FORROS 489,43

4.8.1 153535 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES| M2 9,0300 54,20 489,43
COMERCIAIS. AF_05/2017_P

4.9 REVESTIMENTO 8.809,18

4.9.1 198084 |87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE| M2 119,0000 5,13 610,47

CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

492 [198197 |87530 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM| M2 78,7500 47,29 3.724,09
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

4.9.3 136548 87535 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM| M2 18,0000 38,10 685,80
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPAR O MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

49.4 222012 CERAMICA PEI 4, NA COR BRANCA. DIMENSAO MINIMA| M2 18,0000 144,46 2.600,28
0.46X0.46M, COLOCADA DO PISO AO TETO. COLA DE

ASSENTAMENTO AC2 E REJUNTE ACRILICO. S
495  [206291 CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER| M2 17,7500 17,08 303,17 3
DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM =
PREPARO EM BETONEIRA 400L g
496 [136638 [90406 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM| M2 17,7500 49,88 885,37 9
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PR EPARO MECANICO COM o
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, S
ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. x
AF_03/2015 a
a
?
o Hode Sneo Ao
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i GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

4 CONSTRUCAO DA GUARITA 192.005,62

4.10 PINTURA 6.374,52

4.10.1 |136253 (88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,| M2 78,7500 4,55 358,31
UMA DEMAO. AF_06/2014

4.10.2 201728 |[96135/SIN |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES| M2 78,7500 31,95 2.516,06
EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

4.10.3 136257 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX| M2 78,7500 15,23 1.199,36
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

4.10.4 236197 (88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM| M2 17,7500 5,61 99,58
TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

4.10.5 |143430 (88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,| M2 17,7500 35,08 622,67
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

4.10.6 236198 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL| M2 17,7500 17,86 317,02
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

4.10.7 210540 PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-| M2 15,7500 22,94 361,31

BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES
(INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS
EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02
DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E

APLICACAO

4.10.8 200564 |102193SIN |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU|( M2 18,9000 2,23 42,15
PINTURA. AF_01/2021.

4.10.9 |184247 102220 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)| M2 18,9000 18,49 349,46
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

4.10.10 |184231 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM| M2 18,9000 26,91 508,60
MADEIRA. AF_01/2021

4.11 PISOS 2.391,86

4.11.1 |214555 [02180/ORS |REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO| M2 11,5700 39,35 455,28
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO
MECANICO

4.11.2 201711 LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M,| M2 11,5700 40,04 463,26

PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1)

4.11.3 208864 [10991/ORS |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE,| M2 6,9500 78,80 547,66
46X46CM,PEI 5, ANTIDERRAPANTE, RETIFICADO,
APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-ll, REJUNTE, EXCETO
REGULARIZACAO DE BASE/EMBOCO

4.11.4 |237557 PISO EM GRANILITE NA COR BRANCA, EM AMBIENTES| M2 4,6200 200,36 925,66
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 17 MM, INCLUSO
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS (1,00
X 1,00)M, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

4.12 LOUCAS E METAIS 5.870,75

4.12.1 210103 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA( UN 1,0000 2.220,54 2.220,54

PCD / PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM g
FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO >
DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL SEM :
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO* ":'
4.12.2 |172472 1100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,|] UN 5,0000 405,45 2.027,25 8
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NAPAREDE - S
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8
4.12.3 204564 DISPENSER CILINDRICO EM INOX, PARA PAPEL| UN 1,0000 166,09 166,09 x
HIGIENICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO &
?
Ll - ]S\u;m Qo
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

4 CONSTRUCAO DA GUARITA 192.005,62

4.12.4 1209927 [02035/0RS |DISPENSER/PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA| UN 1,0000 136,89 136,89
EM FOLHA

4.12.5 |202050 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, EM INOX -| UN 1,0000 165,60 165,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

4.12.6 210551 [09502/ORS |DUCHA HIGIENICA EM METAL, COM REGISTRO,| UN 1,0000 591,29 591,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.12.7 1230760 LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO EM LOUCA BRANCA,| UN 1,0000 306,30 306,30
COM VALVULA E SIFAO EM PVC

4.12.8 230758 86915/SIN |TORNEIRA DE MESA/BANCADA, BICA BAIXA, EM ACO INOX,| UN 1,0000 197,28 197,28

COM AREJADOR E COMANDO EM TIPO TRAVE - DECA,
CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO

4.12.9 |172456 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E UN 1,0000 59,51 59,51
INSTALACAO. AF_01/2020

4.13 PRATELEIRAS E BANCADAS 1.211,56

4.13.1 212288 ([86895/SIN |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM| M2 1,2300 847,78 1.042,77
RESPALDO E TESTEIRA DE 8 CM.

4.13.2 |215908 |97735SINA |PLACA EM CONCRETO ARMADO COM E = 5CM, FCK 30MPA| M2 1,2300 137,23 168,79
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

4.14 VIDROS E ESPELHOS 305,61

4.14.1 221747 |00914/ORS |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 3MM, COM PARAFUSOS| M2 0,6400 477,51 305,61
DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E

4.15 INSTALACOES ELETRICAS 978,31

4.15.1 134455 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-| M 27,0000 3,91 105,57

CHAMA 450/750 V, PARA Cl RCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

4.15.2 194383 [91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA| M 15,0000 5,75 86,25
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

4.15.3 |194456 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,| UN 3,0000 19,05 57,15
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

4.15.4 |194463 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,| UN 1,0000 21,53 21,53
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

4.155 194449 |91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -| UN 2,0000 17,03 34,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

4.15.6 194318 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,| UN 4,0000 18,81 75,24
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
4.15.7 |194813 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, UN 1,0000 42,10 42,10
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

4.15.8 194831 |92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, UN 1,0000 63,20 63,20
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

N
4159 (194164 (91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),| M 12,0000 16,69 200,28 g
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - :
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ‘l:
4.15.10 (194704 (91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,| UN 1,0000 33,61 33,61 8
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - S
4.15.11 194723 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,| UN 1,0000 51,26 51,26 N
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E 8
INSTALACAO. AF_12/2015 [a
o
?
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

4 CONSTRUCAO DA GUARITA 192.005,62

4.15.12 |221536 [97586SINA |LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS| UN 1,0000 159,21 159,21
LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

4.15.13 237499 LUMINARIA CIRCULAR PLAFON LED 18W, 6500 K, BIVOLT -| UN 1,0000 48,85 48,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.16 INSTALACOES HIDRAULICAS 427,90

4.16.1 198485 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",] UN 1,0000 51,95 51,95

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014*

4.16.2 198229 |86886 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO| UN 1,0000 62,81 62,81
E INSTALACAO. AF_01/2020

4.16.3 198225 |86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -| UN 1,0000 12,50 12,50
FORNECIMENTO E INSTA

4.16.4 195872 89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA| UN 2,0000 6,61 13,22

REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO

4.16.5 209491 103993 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,| UN 1,0000 10,69 10,69
INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

4.16.6 |209459 103958 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40| UN 1,0000 10,90 10,90
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

4.16.7 |221397 |105154 CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO| UN 1,0000 7,19 7,19
EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

4.16.8 195933 89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO| UN 6,0000 8,55 51,30
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

4.16.9 |209479 103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,| UN 1,0000 19,60 19,60

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

4.16.10 |209483 103984 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,| UN 1,0000 21,40 21,40
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

4.16.11 |209457 103956 JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 UN 1,0000 15,80 15,80
MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

4.16.12 |195353 |89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM| M 5,4600 6,45 35,22
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014
4.16.13 |195355 |89447 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM| M 0,3000 12,93 3,88 [—
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. =
AF_12/2014 =
4.16.14 |195357 |89448 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM| M 2,8000 19,84 55,55 ——
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ]
AF_06/2022 —
4.16.15 |196245 |89617 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA| UN 1,0000 8,14 8,14 —
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ~
4.16.16 |209456 |103955 JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25| UN 2,0000 11,20 22,40 o
MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE 5
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 =
4.16.17 |196691 |90374 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,| UN 1,0000 25,35 25,35 3
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, ©
o
4.17 INSTALACOES SANITARIAS 1.413,85 8
4171 |221190 CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, UN 1,0000 589,61 589,61 E
(0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, o
)
%)
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

4 CONSTRUCAO DA GUA

RITA

192.005,62

REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA
EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E),
1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO
CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**

4.17.2

211894

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X
150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,0000

82,24

82,24

4.17.3

206361

86882SINA

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X
1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

20,06

20,06

4.17.4

217912

86877/SIN

VALVULA EM METAL CROMADO 1" PARA TANQUE OU
LAVATORIO, SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

1,0000

68,83

68,83

4.17.5

221193

01212/0ORS

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D
100MM

UN

1,0000

4.17.6

221194

03404/0RS

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D =
50MM

UN

2,0000

5,46

10,92

4.17.7

196445

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,0000

50,56

50,56

4.17.8

196416

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,0000

14,70

14,70

4.17.9

196424

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

UN

1,0000

18,36

18,36

4.17.10

237418

01671/ORS

JOELHO DE 90 EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO
SECUNDARIO, DIAM = 40MM

UN

1,0000

12,75

12,75

4.17.11

195399

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1,1300

43,43

49,08

4.17.12

195394

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

7,0000

31,19

218,33

4.17.13

195391

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

0,7300

24,36

17,78

4.17.14

196422

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

UN

3,0000

17,48

52,44

4.17.15

211882

104348

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OUVENTILACAO. AF_08/2022

UN

3,0000

12,94

38,82

4.17.16

211885

104351

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OUVENTILACAO. AF_08/2022

UN

5,0000

26,55

132,75

4.17.17

196512

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA,

UN

1,0000

28,51

28,51

4.18 INSTALACOES DE CLIMATI

ZACAO

6.908,28

4.18.1

224034

103245SIN

UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HI WALL CLASSE A 9.000
BTU/H + UNIDADE CONDENSADORA SPLIT HI WALL

CLASSE A 9.000 BTU/H - FORNECIMENTO

UN

1,0000

1.837,42

1.837,42
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

4 CONSTRUCA

O DA GUA

RITA

192.005,62

4.18.2

224020

103245SIN

UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HI WALL CLASSE A 9.000
BTU/H + UNIDADE CONDENSADORA SPLIT HI WALL
CLASSE A 9.000 BTU/H - INSTALACAO

UN

1,0000

212,04

212,04

4.18.3

237173

COTACAO

VENTILADOR (EXAUSTOR) AXIAL COM FILTRO (G4+M5), FH
150MM. FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO

UN

1,0000

3.078,30

3.078,30

4.18.4

237174

VENTILADOR (EXAUSTOR) AXIAL COM FILTRO (G4+M5), FH
150MM. FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO -
INSTALACAO

UN

1,0000

55,70

55,70

4.18.5

211846

104316

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2022

5,7600

26,63

153,39

4.18.6

223780

11392/ORS

TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUBO DE 32MM -
COM E= 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,1700

56,48

122,56

4.18.7

211859

104319

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

1,0000

10,83

10,83

4.18.8

211860

104320

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

4,0000

12,96

51,84

4.18.9

195762

89380

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU

UN

1,0000

11,16

11,16

4.18.10

195775

89385

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4, INSTALADO EM

UN

1,0000

7,94

7,94

4.18.11

210726

CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT
REF.POLAR 005U, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,0000

88,91

88,91

4.18.12

212293

ORSE/1002

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALCO DE BORRACHA
TIPO PODIUM PARA CONDENSADORA.

UN

4,0000

15,85

63,40

4.18.13

218514

11622/0RS

FITA EM PVC COM FILTRO UV-100 FORNECIMENTO E
INSTALACAO

25,2300

2,51

63,33

4.18.14

221736

96555/SIN

BLOCO EM CONCRETO PARA APOIO DE UNIDADE
CONDENSADORA - 70X50X15CM

UN

1,0000

121,74

121,74

4.18.15

223775

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 0,6/1,0KV -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

8,4100

16,83

141,54

4.18.16

214795

97327SINA

TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0,79 MM 1/4" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7,4100

44,79

331,89

4.18.17

214789

97328SINA

TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0,79 MM 3/8" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7,3100

76,10

556,29

4.19 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

4.818,73

4.19.1

231673

101908SIN

EXTINTOR PO QUIMICO ABC - 2A-20BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,0000

245,10

245,10

4.19.2

219864

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, *126 X 252* MM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
(S1,S2,53,54,S5,56,57,59,S12,S14,S18- PADRAO CBMPB) -

UN

2,0000

27,85

55,70

4.19.3

219855

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E1,E2,E3, E5, E7, ES8,
E11..) FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA *179MM X 179MM*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO
E INSTALACAO*

UN

5,0000

28,03

140,15

4.19.4

237489

BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA COM FLUXO
LUMINOSO 300 LUMENS, TIPO DE LAMPADA COM 60 LEDS

UN

2,0000

122,05

244,10
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

4 CONSTRUCAO DA GUARITA 192.005,62

COM AUTONOMIA 6 H - FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.19.5 202918 (11824/ORS |SIRENE AUDIOVISUAL ENDERECAVEL, 120 DB, PARA| UN 1,0000 291,08 291,08
ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.19.6 215399 (11829/0RS |ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL, DE 24 VCC, PARA| UN 1,0000 226,20 226,20
SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO (FORNECIMENTO E
INSTALACAO)

4.19.7 |178913 101914 CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E| UN 1,0000 758,90 758,90
INSTALACAO. AF_10/2020

4.19.8 186329 REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM| UN 1,0000 268,38 268,38
LATAO, DN 2.1/2 , PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

4.19.9 204404 (01510/ORS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADAPTADOR STORZ| UN 1,0000 282,28 282,28
PARA ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 2 1/2"

4.19.10 |186871 |ORSE/1517 |REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ PARA ENGATE RAPIDO|( UN 1,0000 242,15 242,15
-2 1/2" X 1 1/2" (INCENDIO) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

4.19.11 |148752 [01510/ORS |TAMPAO STORZ EM LATAO COM CORRENTE, D=2.1/2",| UN 1,0000 163,34 163,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

4.19.12 |213597 [12706/ORS |ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, 1. 1/2" X 16 MM, PARA| UN 1,0000 152,99 152,99
COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

4.19.13 |165056 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE| UN 1,0000 67,68 67,68

RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO
PREDIAL COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

4.19.14 1186287 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2"] UN 2,0000 840,34 1.680,68
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DEPOLIESTER E
TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES
ENGATE RAPIDO-FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.20 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM 85.320,97

4.20.1 |168244 100434 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 M 403,3000 195,04 78.659,63
MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS,
SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

4.20.2 1236760 JOELHO PVC, 60 CIRCULAR - 88 MM - FORNECIMENTO E| UN 36,0000 53,60 1.929,60
INSTALACAO
4.20.3 231723 CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO| M 18,0000 80,46 1.448,28
88 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
4.20.4 1208808 GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL - TIPO ABACAXI 100MM -| UN 1,0000 43,35 43,35
FORNECIMENTO E INSTALACAO 1
4.20.5 221193 (01212/ORS |ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D =| UN 39,0000 8,11 316,29 ]
100MM —
4.20.6 |215330 |01540/0RS |CURVA 90 CURTA EM PVC SOLDAVEL, DIAM = 100MM UN 39,0000 49,63 1.935,57 —
4.20.7 |195375 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,[ M 25,0000 39,53 988,25 —_—
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS —
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 N
o
4.21 CABEAMENTO ESTRUTURADO 1.507,18 g
—
4.21.1 225698 [07164/ORS |CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT 6 (KRONE OU SIMILAR).| UN 1,0000 42,58 42,58 ‘l:
FORNECIMENTO E INSTALACAO o
©
4.21.2 |194456 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,| UN 1,0000 19,05 19,05 N
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 8
AF_12/2015 8
4.21.3 |194265 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM| UN 3,0000 12,09 36,27 o
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM %
L S Qe n
~ sl Maserew
L*E:bnellu Maria Ng&t\sAlves 47 |

ngenheird .
CRHL\-P‘S \61.171.090 3

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 08/05/2026 - 14:05hs.
Documento N°: 11015476.92526835-8948 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11015476.92526835-8948 v“VYPBdoc




- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

4 CONSTRUCAO DA GUARITA 192.005,62

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

4.21.4 176062 BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 16,0000 5,70 91,20

4.21.5 176065 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA| UN 16,0000 0,51 8,16
4.2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

4.21.6 205333 [98297/SIN |CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIAG6-| M 15,0000 12,19 182,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.21.7 238373 CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/PASSAGEM| UN 2,0000 354,29 708,58

RETANGULAR (0,30M X 0,30M X 0,70M), EM ALVENARIA DE
1/2VEZ, REVESTIDA EM CIMENTADO, COM TAMPA EM
CONCRETO ARMADO COM ALCA , INCLUSIVE CANTONEIRA
DE ACABAMENTO EM ALUMINIO ABAS IGUAIS1",E=3/16"
NA CAIXA E CANTONEIRA DE ACABAMENTO EM ALUMINIO
ABAS IGUAIS 2", E = 1 /8 NA TAMPA**

4.21.8 237864 PLACA 4" X 2" PARA TOMADA RJ-45 CAT.6 - P/ 01 MODULO -| UN 1,0000 6,95 6,95
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.21.9 212619 |101663SIN |ABRACADEIRA GALVAN. TIPO UNHA 3/4" - FORNECIMENTO| UN 16,0000 21,54 344,64
E INSTALACAO

4.21.10 |194140 91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),] M 5,0000 13,38 66,90

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

4.22 DIVERSOS 76,60
4.22.1 |166378 | |LIMPEZA FINAL DA OBRA* | M2 | 17,6500 4,34 76,60
5 CONSTRUCAO DO GINASIO BOM DE BOLA REDUZIDO 15X20 794.927,41
5.1 SERVICOS PRELIMINARES 6.619,30
511 |221520 105009 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO| M 74,0000 89,45 6.619,30

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

5.2 MOVIMENTO DE TERRA 29.560,33

521 198825 |[93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE| M3 75,6000 96,96 7.330,18
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

5.2.2 230956 |94319/SIN |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-| M3 154,2200 123,54 19.052,34
ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO COM

523 135922 |93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO| M3 22,6800 29,34 665,43
MECANIZADA. AF_04/2016

524 206806 |SINAPI BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES| M3 66,1500 37,98 2.512,38

(CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA
MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.

5.3 INFRAESTRUTURA 85.121,99
531 [211832 [103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%| M3 36,2600 62043  22.496,79
DE ARGAMASSA EM VOLUME &
532 [201276 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS| M2 36,5000 126,04 4.600,46 >
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS 3
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS ™~
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL o
E AREIA MEDIA)-SEM TELA S
o
533 [237001 [cOTACAO [SAPATAS PREMOLDADA (1,20X1,20)M, FORNECIMENTO E| UN 14,0000 267359  37.430,26 I
INSTALACAO 8
534 [154503 [96541 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA| M2 19,2000 203,28 3.902,98 a
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 5
. Sonso Qs w
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

5 CONSTRUCAO DO GINASIO BOM DE BOLA REDUZIDO 15X20 794.927,41

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

5.3.5 154504 |96542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA| M2 22,2000 106,08 2.354,98
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

AF_06/2017

5.3.6 154514 |96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE| M3 3,4600 1.053,55 3.645,28
JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

5.3.7 154513 |96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS| M3 2,2200 882,20 1.958,48

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

5.3.8 154505 |[96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA| KG 56,9800 22,05 1.256,41
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

5.3.9 154507 |96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA| KG 116,9200 17,76 2.076,50
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

5.3.10 |154508 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA| KG 83,5200 15,49 1.293,72
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

5.3.11 193830 |94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM| M3 1,5800 500,59 790,93

MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2

5.3.12 [206523 [98557/SIN [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO| M2 37,0000 89,60 3.315,20
ASFALTICA, 3 DEMAOS

5.4 SUPERESTRUTURA 172.867,31
54.1 237003 |COTACAO |PILAR PREMOLDADO TESTADA ROTULADO COM MISULA,| UN 10,0000 3.917,13 39.171,30
SECAO MINIMA (0,20X0,40X9,00)M- FORNECIMENTO E
INSTALACAO
5.4.2 237011 |COTACAO |PILAR PREMOLDADO TESTADA ROTULADO COM MISULA,| UN 4,0000 3.133,70 12.534,80
SECAO MINIMA (0,20X0,30X9,00)M- FORNECIMENTO E
INSTALACAO
543 237013 |COTACAO |VIGA PRE MOLDADA CONTRAVENTAMENTO, 0,15M X 0,33M| UN 8,0000 808,29 6.466,32
COM 4,99M DE COMPRIMENTO- FORNECIMENTO E
INSTALACAO
54.4 237016 |COTACAO |VIGA PRE MOLDADA CONTRAVENTAMENTO, 0,15M X 0,33M| UN 8,0000 870,48 6.963,84

COM 5,44M DE COMPRIMENTO- FORNECIDO E INSTALADO

5.45 237017 [COTACAO |VIGA PRE MOLDADA CONTRAVENTAMENTO (0,15 X 0,35 UN 8,0000 746,11 5.968,88
X4,53)M , FORNECIMENTO E INSTALACAO
5.4.6 237019 |COTACAO |VIGA PRE MOLDADA CONTRAVENTAMENTO, 0,15M X 0,33M| UN 4,0000 746,11 2.984,44

COM 4,42M DE COMPRIMENTO- FORNECIDO E INSTALADO

5.4.7 237021 [COTACAO |VIGA (MV2A.. 0.85X040X020) TESOURA PREMOLDADA COM| UN 5,0000 10.147,23 50.736,15
17,00M DE COMPRIMENTO - FORNECIDO E INSTALADO

5.4.8 237024 |COTACAO |VIGA TERCA PREMOLDADA VT-16, PARA COBERTA COM| UN 28,0000 435,24 12.186,72 g
5,65M - FORNECIDO E INSTALADO g
549 237025 COTACAO |VIGA TERCA PREMOLDADA VT-16, PARA COBERTA COM| UN 28,0000 497,41 13.927,48 ":'
6,21M - FORNECIDO E INSTALADO 8
5.4.10 [193388 (92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA| KG 99,6400 15,61 1.555,38 8
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO o
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 8
5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 x
54.11 193393 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 116,9200 13,71 1.602,97 &
D
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Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
5 CONSTRUCAO DO GINASIO BOM DE BOLA REDUZIDO 15X20 794.927,41
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
54.12 193395 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA| KG 136,7300 12,20 1.668,11
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.4.13 214685 |103669SIN |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE| M3 1,6600 1.033,08 1.714,91
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
5.4.14 214688 |103682SIN [CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30MPA, PARA| M3 2,2200 1.053,14 2.337,97
QUALQUER TIPO DE LAJE COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
5.4.15 193077 |92454 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,| M2 29,6000 288,64 8.543,74
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.
5.4.16 193036 |92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES| M2 38,7800 116,15 4.504,30
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
4UTILIZACOES. AF_09/2020
5.5 PAREDES E PAINEIS 94.354,18
55.1 206749 103328 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS| M2 267,1300 108,26 28.919,49
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021
5.5.2 217875 |101161SIN |ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE| M2 191,0000 342,59 65.434,69
CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
5.6 REVESTIMENTO 22.486,53
5.6.1 198084 |87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE| M2 473,6000 5,13 2.429,57
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
56.2 198195 87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM| M2 473,6000 42,35 20.056,96
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
5.7 COBERTURA E PROTECAO 131.785,78
571 207913 |12725/0RS |TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVALUME, SIMPLES,| M2 435,0100 297,36 129.354,57
TRAPEZOIDAL, PRE-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN-
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
5.7.2 215792 CUMEEIRA TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA PRE- M 24,1000 100,88 2.431,21
PINTADA, E=0,65MM, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA
FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
5.8 IMPERMEABILIZACAO 1.105,19
5.8.1 160694 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO| M2 18,5000 59,74 1.105,19
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018
5.9 ESQUADRIAS 14.397,73
59.1 231423 PORTAO DE CORRER COM 01 FOLHA EM METALON COM| M2 10,2200 1.408,78 14.397,73
VENEZIANAS FIXAS, COM TRAVA PARA CADEADO E COM
BARRAS ANTI-PANICO
5.10 PINTURA 100.731,40
5.10.1 |136253 |88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,| M2 1.129,6400 4,55 5.139,86
UMA DEMAO. AF_06/2014
o Hode Sonso Qs
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DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do
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Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

5 CONSTRUCAO DO GINASIO BOM DE BOLA REDUZIDO 15X20 794.927,41

5.10.2 201728 |[96135/SIN |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES| M2 1.129,6400 31,95 36.092,00
EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

5.10.3 136257 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX| M2 1.129,6400 15,23 17.204,42
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

5.10.4 |[210767 PINTURA ABSTRATA COMPUTADORIZADA| M2 112,9600 26,85 3.032,98

(TINTA/COLORIDA), ACRILICA (SEMI-
BRILHO/FOSCO/ACETINADO) DUAS DEMAOS

5.10.5 |205764 |102506SIN |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA| M 86,5400 24,48 2.118,50
COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL

5.10.6 |197780 102506 PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA| M 81,0000 12,50 1.012,50
COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021

5.10.7 212052 |102513SIN |PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZACAO DE| UN 1,0000 35,30 35,30

PISO COM A LOGOMARCA DE PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) / INDICACAO DE
CADEIRANTE, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E
APLICACAO COM ROLO - DIMENSOES 0,80X0,80M

5.10.8 |197758 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL,| M2 313,2000 74,15 23.223,78
2 DEMAQOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
5.10.9 [172486 (100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO| M2 36,1700 27,91 1.009,50

ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

5.10.10 |172520 100762 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO| M2 36,1700 56,93 2.059,16
(ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

5.10.11 216271 PINTURA ARTISTICA DE PAINEIS TEMATICOS, USANDO A| M2 30,0000 326,78 9.803,40
TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL.

5.11 PAVIMENTACAO INTERNA 73.769,27

5.11.1 |212756 [94997/SIN |PISO EM CONCRETO,H=10CM, COM LONA PLASTICA| M2 330,0000 139,83 46.143,90
PRETA E TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, MALHA
10X10CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO**

5.11.2 |174777 |97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO| M2 330,0000 58,09 19.169,70
ARMADO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2017

5113 |[236614 PLACA EM CONCRETO ARMADO ESP=8CM, FCK=30MPA| M2 17,0000 144,05 2.448,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

5.11.4 |197846 98679 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),| M2 32,8100 44,66 1.465,29

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

5.11.5 |212362 |94994SINA |CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO ARMADO| M2 48,9600 92,76 4.541,53
DESEMPOLADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO, ESP=10CM,
SENDO 8+2 CM, COM LONA PLASTICA E TELA DE ACO
SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

N
5.12 INSTALACOES AGUAS PLUVIAIS 14.993,43 g
5.12.1 [195373 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, M 68,6500 57,33 3.935,70 :
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE :
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 8
5.12.2 196038 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 UN 20,0000 45,06 901,20 8
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 8
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 x
5.12.3 196092 |89554 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, UN 10,0000 32,21 322,10 &
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL S
(%]
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Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

5 CONSTRUCAO DO GINASIO BOM DE BOLA REDUZIDO 15X20 794.927,41

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

5.12.4 [208808 GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL - TIPO ABACAXI 100MM -| UN 10,0000 43,35 433,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO
5.12.5 212450 |100434SIN |CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 170 M 48,2000 195,04 9.400,93

MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS,
SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

5.13 INSTALACOES ELETRICAS 18.773,17

5.13.1 (194456 [91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,| UN 34,0000 19,05 647,70
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

5.13.2 194463 [91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,| UN 1,0000 21,53 21,53
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

5.13.3 [194449 (91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -| UN 18,0000 17,03 306,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

5.13.4 (191683 [91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM| UN 24,0000 7,00 168,00

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

5.13.5 [176061 [02490/0ORS [BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 238,0000 5,64 1.342,32

5.13.6 |185129 |11039/0RS |PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM| UN 238,0000 0,68 161,84
AUTOATARRAXANTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.13.7 |134455 (91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-| M 533,4000 3,91 2.085,59

CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

5.13.8 194383 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA| M 201,2000 5,75 1.156,90
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

5.13.9 203538 |08699/0RS |CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE EMBUTIR, EM PVC,[ UN 5,0000 275,53 1.377,65
COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X 100
MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.13.10 [194704 (91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,| UN 10,0000 33,61 336,10
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
5.13.11 |192272 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, UN 6,0000 63,20 379,20

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

5.13.12 186241 12984/ORS |PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS| UN 1,0000 4,75 4,75
E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
5.13.13 |191209 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 4,0000 12,73 50,92 e
DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020 —
5.13.14 |194584 |93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 3,0000 12,73 38,19 —_—
DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020 —_—
5.13.15 |191257 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| UN 1,0000 76,65 76,65 —
16A - FORNECIMENTO E ]
5.13.16 |200405 |7996/ORSE |DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL| UN 2,0000 381,53 763,06 o~
DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, g
SIEMENS OU SIMILAR. :
5.13.17 |174094 |08441/0RS |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE| UN 238,0000 8,46 2.013,48 ‘l:
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO - o
FORNECIMENTO EI NSTALACAO* g
5.13.18 |201224 TCPO 13 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 204,5000 12,73 2.603,29 8
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO** 8
5.13.19 |203534 |12808/ORS |REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO,| UN 18,0000 97,68 1.758,24 a
6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - %
L S Qe n
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SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do
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Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

5 CONSTRUCAO DO GINASIO BOM DE BOLA REDUZIDO 15X20

794.927,41

FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.13.20

221536

97586SINA

LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS
LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

UN

14,0000

159,21

2.228,94

5.13.21

221535

97586SINA

LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS
LED TUBULAR DE 9W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

UN

4,0000

152,51

610,04

5.13.22

178883

101879

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,0000

642,24

642,24

5.14 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

9.252,45

5.14.1

197406

94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVA

UN

2,0000

148,91

297,82

5.14.2

195509

92342

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

11,4200

148,19

1.692,33

5.14.3

165053

01521/0ORS

ADAPTADOR ER STORZ DE 2 .1/2" COM CORRENTE/UNIAO
TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE
EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE
COMBATE A INCENDIO PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

UN

1,0000

282,28

282,28

5.14.4

221285

10444/0ORS

ABRIGO METALICO DE EMBUTIR PARA MANGUEIRA DE
INCENDIO - 0,90 X0,60 X 0,30M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,0000

692,88

692,88

5.14.5

165056

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE
RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO
PREDIAL COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

UN

1,0000

67,68

67,68

5.14.6

203197

12707/ORS

ESGUICHO JATO REGULAVEL DE 2 1/2", PARA COMBATE A
INCENDIO

UN

1,0000

225,49

225,49

5.14.7

174087

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2",
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DEPOLIESTER E
TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES
ENGATE RAPIDO, - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

2,0000

1.105,44

2.210,88

5.14.8

197390

94468

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2), INSTAL

UN

1,0000

90,71

90,71

5.14.9

201416

103019

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO,
PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO,
45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,0000

275,11

275,11

5.14.10

212581

TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2
1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A
INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

147,25

147,25

5.14.11

231673

101908SIN

EXTINTOR PO QUIMICO ABC - 2A-20BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

2,0000

245,10

490,20

5.14.12

230440

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E1,E2,E3, E5, E7, ES8,
E11..) FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA *316MM X 158MM*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO
E INSTALACAO*

UN

5,0000

40,99

204,95

5.14.13

225978

12137/ORS

PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE PARA
SAIDA DE EMERGENCIA (S1/S2/S3/S4/S5/S12) - PADRAO
CBMPB - 190X95 MM), FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,0000

17,94

71,76
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

5 CONSTRUCA

O DO GINASIO BOM DE BOLA REDUZIDO 15X20

794.927,41

5.14.14

210711

12312/0RS

LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM
AUTONOMIA DE 3H, MODELO 2X55W LED - 3000 LUMENS,
SEGURIMAX OU SIMILAR, INSTALADA A ALTURA DE 2,50M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,0000

352,59

1.410,36

5.14.15

231705

CABO BLINDADO 2 X 2,5MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

24,6000

19,55

480,93

5.14.16

200825

TCPO 13

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

12,3000

24,26

298,40

5.14.17

210808

12015/0ORS

BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCENDIO
MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

198,09

198,09

5.14.18

231708

SIRENE AUDIOVISUAL 12VCC A 28VCC - 90DB -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

115,33

115,33

5.15 DIVERSOS

19.109,35

5.15.1

198966

CONJUNTO DE TRAVE PARA FUTSAL OFICIAL DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3"" COM
REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO
4 MM" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

UN

1,0000

4.561,38

4.561,38

5.15.2

198968

TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE
*1,80 X 1,20* M COM ARO DE METAL E REDE, ESTRUTURA
/SUPORTE OFICIAL PARA TABELA DE BASQUETE EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO, D=5", H=3,05M, PISO/ ARO,
INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO**

UN

1,0000

6.562,51

6.562,51

5.15.3

198967

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3™, H =*255* CM, PINTURA
EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2
MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE
VIDRO.**

UN

1,0000

2.769,15

2.769,15

5154

201481

GUARDA CORPO / CORRIMAO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO, COM 6 TUBOS NA HORIZONTAL DE 1 1/2",
H=1,10M, APOIOS EM TUBOS DE 1 1/2" ESPACADOS A
CADA 1,20M , PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO
EM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

4,9200

681,18

3.351,41

5.155

166046

99855

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM
ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

3,3200

130,33

432,70

5.15.6

166378

LIMPEZA FINAL DA OBRA*

M2

330,0000

434

1.432,20

6 CONSTRUCAO DO VESTIARIO

269.054,49

6.1 SERVICOS PRELIMINARES

3.368,69

6.1.1

221520

105009

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

37,6600

89,45

3.368,69

6.2 MOVIMENTO DE TERRA

5.193,87

6.2.1

198825

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

25,4700

96,96

2.469,57

6.2.2

230956

94319/SIN

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO COM

M3

13,7600

123,54

1.699,91

6.2.3

135922

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

10,1900

29,34

298,97

6.2.4

206806

SINAPI

BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
(CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA

M3

19,1000

37,98

725,42
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i GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

6 CONSTRUCAO DO VESTIARIO 269.054,49

CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.

6.3 INFRAESTRUTURA 23.252,53

6.3.1 193830 [94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM| M3 2,1000 500,59 1.051,24
MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2

6.3.2 154505 [96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA| KG 15,7000 22,05 346,19
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

6.3.3 154507 |96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA| KG 123,7000 17,76 2.196,91
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

6.3.4 154503 [96541 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA| M2 6,8800 203,28 1.398,57
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

6.3.5 154504 |96542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA| M2 12,8000 106,08 1.357,82
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

AF_06/2017

6.3.6 154514 196556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE| M3 1,5700 1.053,55 1.654,07
JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

6.3.7 154513 |96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS| M3 1,4000 882,20 1.235,08

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_06/2017

6.3.8 211832 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%| M3 15,2900 620,43 9.486,37
DE ARGAMASSA EM VOLUME

6.3.9 201276 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS| M2 20,9900 126,04 2.645,58

CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA

6.3.10 |206523 |98557/SIN |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO| M2 20,9900 89,60 1.880,70
ASFALTICA, 3 DEMAOS

6.4 SUPERESTRUTURA 37.760,67

6.4.1 193388 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA| KG 91,0000 15,61 1.420,51
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

6.4.2 193395 [92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA| KG 229,2000 12,20 2.796,24
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

6.4.3 193034 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES| M2 36,4500 96,69 3.524,35
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020

6.4.4 |214685 |103669SIN |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE| M3 1,8200 1.033,08 1.880,21 o
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. S
6.4.5 |193393 |92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA| KG 27,9000 13,71 382,51 3
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ~
ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 3
6.4.6 193077 |92454 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, M2 29,1600 288,64 8.416,74 g
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM I
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. $
6.4.7 |214688 |103682SIN |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30MPA, PARA| M3 2,2000 1.053,14 2.316,91 o
QUALQUER TIPO DE LAJE COM USO DE BALDES EM g
)
- e Haxaer S\‘"w Hloso
ChiprllaWariaunes Ales 55 /

ngenheird .
CRHL\-P‘S \61.171.090 3

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 08/05/2026 - 14:05hs.
Documento N°: 11015476.92526835-8948 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11015476.92526835-8948 v“VYPBdoc




2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

6 CONSTRUCAO DO VESTIARIO

269.054,49

EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

6.4.8

204500

LAJE PRE-FABRICADA, TRELICADA, PARA LAJE
INTERMEDIARIA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, ELEMENTO
DE ENCHIMENTO EM BLOCO EPS, H=12CM, MALHA DE ACO
SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM,
FERRO 4.2MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E
CAPEAMENTO 4CM

M2

59,8600

279,33

16.720,69

6.4.9

193409

92768

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MON

KG

20,1000

15,05

302,51

6.5 PAREDES E PA

INEIS

14.858,69

6.5.1

206749

103328

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

137,2500

108,26

14.858,69

6.6 VERGAS E CONTRAVERGAS

864,09

6.6.1

221343

105037

VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE VAO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

15,7000

35,91

563,79

6.6.2

221346

105040

CONTRAVERGA PRE-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

8,4000

35,75

300,30

6.7 COBERTA

24.619,36

6.7.1

198472

96116

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P

M2

53,9400

75,40

4.067,08

208888

00304/0RS

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E
H=5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

20,7900

43,64

907,28

207913

12725/0RS

TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVALUME, SIMPLES,
TRAPEZOIDAL, PRE-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN-
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

60,8600

297,36

18.097,33

191613

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

60,8600

25,43

1.547,67

6.8 DIVISORIAS E BANCADAS

27.330,20

6.8.1

184223

102253

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC Ill-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2

27,7200

912,93

25.306,42

6.8.2

214547

BANCADA EM GRANITO TIPO CINZA ANDORINHA QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA
REGIAO, E = 2,5CM, RESPALDO DE 20CM E TESTEIRA DE
10CM, POLIDA, APOIADA EM PLACA DE CONCRETO COM E
= 5CM.

M2

2,0000

1.011,89

2.023,78

6.9 PORTAS E ESQUADRIAS

24.263,36

6.9.1

211516

90825SINA

PORTA EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA) TIPO
FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS
DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO E
ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,0000

2.763,43

5.526,86

6.9.2

223451

PORTA EM MADEIRA DE LEI
(JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA) TIPO
FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS

UN

2,0000

3.419,99

6.839,98
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

6 CONSTRUCAO DO VESTIARIO 269.054,49

DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM BARRA HORIZONTAL EM
ACO INOX DE ACORDO COM NBR 9050. COM 03
DOBRADICAS EM ACO E ANEIS DE REFORCO,
PICTOGRAMA COM SIMBOLO DE ACESSIBILIDADE
25X25CM DE ACORDO COM NBR 9050, CHAPA XADREZ
PARA PROTECAO CONTRA IMPACTO (H=0,40CM),
EXCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.9.3 220309 FORRA EM MADEIRA (0,90 X 2,10)M, FIXADO COM]| UN 4,0000 417,50 1.670,00
ARGAMASSA, EXCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

6.9.4 204442 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA| UN 4,0000 236,51 946,04

EXTERNA/INTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO,
MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL
CROMADO - PARA AMBIENTES DE ALTO TRAFEGO E/OU
MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANCA - COMPLETA.

6.9.5 230716 [11948/ORS |PORTA DE GIRO, MEDINDO 0.80X1.60M, EM ALUMINIO| UN 6,0000 627,25 3.763,50
(LINHA 25), TIPO VENEZIANA FIXA COM ACABAMENTO NA
COR NATURAL, COM UMA (01) FECHADURA DO TIPO
LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6.9.6 236092 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM 02 M2 1,9200 1.081,33 2.076,15
FOLHAS, SENDO 01 MOVEL E 01 FIXA COM VIDRO 6MM
TRANSPARENTE E ACABAMENTO NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.9.7 203783 |94590 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO -| M 14,4000 33,49 482,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
6.9.8 236995 ([91341/SIN |PORTA ABRIR EM ALUMINIO , TIPO VENEZIANA FIXA COM| UN 1,0000 1.522,81 1.522,81

ACABAMENTO NA COR NATURAL, FECHADURA COM
CILINDRO, COM ROSTO, TRINCO TIPO TRAVE, EM ACO
CROMADO. GRAU DE SEGURANCA MUITO
ALTO/RESISTENTE A CORROSAO MEDINDO 0,70X2,1M.

6.9.9 215452 |08553/ORS |GRADE DE FERRO COM BARRAS REDONDAS VERTICAIS| M2 1,9200 747,79 1.435,76
1/2" E BARRAS CHATAS 5/8 X 3/16" NA HORIZONTAL E
CONTORNO - INCLUSIVE PINTURA E FUNDO
ANTICORROSIVO
6.10 REVESTIMENTO 30.712,10
6.10.1 |198084 (87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE| M2 249,5600 5,13 1.280,24

CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

6.10.2 [198195 (87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM| M2 130,7500 42,35 5.537,26
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

6.10.3 [198204 (87535 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM| M2 118,8100 38,10 4.526,66
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

N
6.10.4 223352 |10619/0RS |REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO/PAREDE, PEI 4, COM| M2 130,7500 140,31 18.345,53 g
CERAMICA ESMALTADA EXTRA NA COR BRANCA/BEGE :
DIMENSAO 46X46CM, COLA DE ASSENTAMENTO AC2 E ~
REJUNTAMENTO COM REJUNTE ACRILICO - 8
FORNECIMENTO E INSTALACAO g
6.10.5 206291 CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER| M2 59,8600 17,08 1.022,41 8
DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM O
PREPARO EM BETONEIRA 400L &:
o
?
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: GOVERNO
DA PARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo Descricao Unid. Valor Unit. Total
6 CONSTRUCAO DO VESTIARIO 269.054,49
6.11 PINTURA 20.047,90
6.11.1 [136253 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,| M2 4,55 540,59
UMA DEMAO. AF_06/2014
6.11.2 [201728 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES| M2 31,95 3.795,98
EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017
6.11.3 136257 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX| M2 15,23 1.809,48
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
6.11.4 |[216271 PINTURA ARTISTICA DE PAINEIS TEMATICOS, USANDO A| M2 326,78 12.790,17
TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL.
6.11.5 [184231 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM| M2 26,91 645,84
MADEIRA. AF_01/2021
6.11.6 184246 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)| M2 19,41 465,84
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021
6.12 PISO/PAVIMENTACAO 11.011,07
6.12.1 161086 LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M,] M2 40,04 2.159,76
PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L
6.12.2 [161761 REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE| M2 23,89 1.288,63
PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.
6.12.3 [223352 REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO/PAREDE, PEI 4, COM| M2 140,31 5.918,28
CERAMICA ESMALTADA EXTRA NA COR BRANCA/BEGE
DIMENSAO 46X46CM, COLA DE ASSENTAMENTO AC2 E
REJUNTAMENTO COM REJUNTE ACRILICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.12.4 [212756 PISO EM CONCRETO,H=10CM, COM LONA PLASTICA| M2 139,83 1.644,40
PRETA E TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, MALHA
10X10CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO**
6.13 LOUCAS E METAIS 29.249,50
6.13.1 [149028 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO COM CANOPLA DE 1/2" UN 499,54 1.998,16
6.13.2 |224087 CHUVEIRO COM DESVIADOR ESPECIAL P/ DUCHA| UN 532,25 1.064,50
HIGIENICA MANUAL EM ACO INOX - FORNECIMENTO E
6.13.3 (198343 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM| UN 284,71 1.423,55
OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL
CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
6.13.4 [207096 TORNEIRA PARA DEFICIENTE PNE AUTOMATICA COM| UN 247,26 494,52
ALAVANCA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.13.5 [172463 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO| UN 876,70 876,70
FORNECIMENTO E INSTALA
6.13.6 [198324 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA| UN 642,19 1.284,38
LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
6.13.7 [201020 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,|] UN 280,74 1.122,96
COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*
6.13.8 [172471 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,|] UN 389,65 2.337,90
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NAPAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6.13.9 172472 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,| UN 405,45 2.432,70
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NAPAREDE -
- Qo Hliseo
- Qo Moo
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

6 CONSTRUCAO DO VESTIARIO

269.054,49

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

6.13.10

172456

100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,0000

59,51

119,02

6.13.11

209923

100849SIN

ASSENTO SANITARIO ELEVADO COM TAMPA 7,5 CM,
INDICADO PARA DEFICIENTES FISICOS, POS-CIRURGICOS
E IDOSOS.

UN

2,0000

196,75

393,50

6.13.12

198229

86886

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

13,0000

62,81

816,53

6.13.13

186943

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE
ALUMINIO

M2

3,3600

715,89

2.405,39

6.13.14

198379

95545

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO,
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

6,0000

43,13

258,78

6.13.15

230910

CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

6,0000

42,76

256,56

6.13.16

209070

BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO
SUPORTA ATE 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,0000

559,23

1.118,46

6.13.17

210103

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA
PCD / PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM
FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL SEM
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

2,0000

2.220,54

4.441,08

6.13.18

198281

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA
LAVATORIO, PADRAO MEDIO -

UN

5,0000

196,55

982,75

6.13.19

204564

DISPENSER CILINDRICO EM INOX, PARA PAPEL
HIGIENICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,0000

166,09

664,36

6.13.20

202050

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, EM INOX -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN

4,0000

165,60

662,40

6.13.21

209927

02035/0RS

DISPENSER/PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA
EM FOLHA

UN

4,0000

136,89

547,56

6.13.22

210551

09502/0ORS

DUCHA HIGIENICA EM METAL, COM REGISTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

6,0000

591,29

3.547,74

6.14 INSTALACOES ELETRICAS

2.311,64

6.14.1

194456

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

UN

4,0000

19,05

76,20

6.14.2

221536

97586SINA

LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS
LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

UN

4,0000

159,21

636,84

6.14.3

211499

97589SINA

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA LED DE 30W - BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

2,0000

47,04

94,08

6.14.4

216814

97591/SIN

LUMINARIA PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 220MM 15W
6000K BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,0000

87,14

174,28

6.14.5

194704

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

UN

2,0000

33,61

67,22

6.14.6

194723

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

2,0000

51,26

102,52

6.14.7

194383

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

33,3300

191,65

6.14.8

134455

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

85,0000

332,35

- pastla Haxre
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2 GOVERNO
& DAPARAIBA

Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

6 CONSTRUCAO DO VESTIARIO 269.054,49

6.14.9 [201224 |TCPO 13 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),] M 50,0000 12,73 636,50
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

6.15 INSTALACOES HIDRAULICAS 4.370,65

6.15.1 198535 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", UN 2,0000 151,24 302,48
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

6.15.2 135643 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",] UN 4,0000 124,04 496,16
COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

6.15.3 [198503 |89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",| UN 6,0000 117,68 706,08
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

6.15.4 |217050 94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE,| PC 1,0000 54,93 54,93
DN 40 MM CORPO DIVIDIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

6.15.5 |[205411 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA| UN 1,0000 321,51 321,51
MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

6.15.6 231729 ENGATE FLEXIVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2"| UN 4,0000 114,31 457,24
X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.15.7 198225 86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -| UN 7,0000 12,50 87,50
FORNECIMENTO E INSTA

6.15.8 192506 |89427 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X| UN 6,0000 13,65 81,90
3/4, INSTALADO EM R

6.15.9 195872 |89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA| UN 14,0000 6,61 92,54
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO

6.15.10 [209558 104050 ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X| UN 4,0000 8,48 33,92
1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

6.15.11 [209458 |103957 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25| UN 2,0000 5,24 10,48
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

6.15.12 |201114 |01096/ORS |CAP DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM = 40MM UN 1,0000 9,48 9,48

6.15.13 (222095 [01102/0RS |CRUZETA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM = UN 2,0000 41,03 82,06
25MM- - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.15.14 |192535 |89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO| UN 21,0000 8,55 179,55
EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

6.15.15 [134988 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO| UN 2,0000 19,35 38,70
EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

6.15.16 [192553 |89499 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO| UN 3,0000 22,38 67,14
EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

6.15.17 |196413 |89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO| UN 5,0000 11,44 57,20
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

6.15.18 [192414 89368 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,| UN 2,0000 16,49 32,98
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

6.15.19 [195928 |89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,| UN 1,0000 5,75 5,75
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA

6.15.20 [209457 |103956 JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32| UN 4,0000 15,80 63,20
MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE

. Soneo Aseo
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Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Total

6 CONSTRUCAO DO VESTIARIO

269.054,49

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6.15.21

195353

89446

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

44,7000

6,45

288,32

6.15.22

195355

89447

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

15,0000

12,93

193,95

6.15.23

209371

103978

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

5,9000

30,58

180,42

6.15.24

192764

89617

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

4,0000

8,14

32,56

6.15.25

196254

89620

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

2,0000

13,04

26,08

6.15.26

197557

94691

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

UN

2,0000

15,14

30,28

6.15.27

197563

94693

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 32 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

UN

4,0000

19,79

79,16

6.15.28

197503

94672

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4 |

UN

6,0000

6,68

40,08

6.15.29

235455

ORSE/0474

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL C/ BUCHA LATAO,
C/REDUCAO, D= 25MM X 1/2".- FORNECIMENTO E
INSTALCAO.

UN

10,0000

17,95

179,50

6.15.30

230188

TE REDUCAO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO B
CENTRAL 25MM - 1/2"***

UN

6,0000

23,25

139,50

6.16 INSTALACOES SANITARIAS

8.392,94

6.16.1

221190

CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA,
(0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ,
CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E
CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17
MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO
EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**

UN

4,0000

589,61

2.358,44

6.16.2

211894

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X
150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,0000

82,24

493,44

6.16.3

211892

104327

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO

UN

5,0000

20,03

100,15

6.16.4

206361

86882SINA

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

7,0000

20,06

140,42

6.16.5

205605

SIFAO CROMADO PARA MICTORIO 1.1/4" - 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

219,75

219,75

6.16.6

198215

86879

VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRA

UN

7,0000

78,68

6.16.7

221193

01212/0RS

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D =
100MM

UN

12,0000

97,32

6.16.8

221194

03404/0RS

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D =
50MM

UN

68,0000

371,28

6.16.9

211875

104341

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40

UN

2,0000

25,00
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Governo do Estado da Paraiba

SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO

Obra: 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Cédigo

Referéncia

Descricao

Unid.

Valor Unit.

Total

6 CONSTRUCA

O DO VESTIARIO

269.054,49

196551

89811

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

UN

51,91

207,64

196416

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,70

191,10

196413

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

UN

11,44

102,96

196537

89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

12,69

177,66

196410

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

UN

11,16

11,16

212613

89724/SIN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL COM ANEL DE
VEDACAO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN

15,49

108,43

174331

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO*

UN

57,81

115,62

196607

89834

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

UN

62,58

125,16

196511

89783

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

16,35

16,35

196587

89827

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

23,81

23,81

196452

89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

8,23

189,29

196569

89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_12/2014

UN

20,21

282,94

206583

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014.

UN

10,34

196,46

206637

REDUCAO EXCENTRICA, PVC RIGIDO BRANCO, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
FORNECIDO E INSTALACAO

UN

20,26

40,52

195399

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

43,43

807,80

195391

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

24,36

438,48
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
6 CONSTRUCAO DO VESTIARIO 269.054,49
6.16.26 (195420 |89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, M 35,2000 16,09 566,37

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

6.16.27 |221988 |01212/ORS |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM| UN 5,0000 6,10 30,50
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.16.28 196535 (89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO|( UN 20,0000 11,80 236,00

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

6.16.29 |196434 |89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO| UN 1,0000 26,66 26,66
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

6.16.30 [195423 (89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, M 5,3000 26,43 140,08
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

6.16.31 |217716 |104344SIN |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50| UN 10,0000 32,83 328,30

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

6.16.32 230122 TE SANITARIO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO( UN 2,0000 37,74 75,48
PRIMARIO, DIAM = 75 X 50MM - (AF-08/2023)*

6.16.33 [196593 (89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75( UN 1,0000 43,14 43,14
MM, JUNTA ELASTICA,

6.16.34 211885 (104351 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL,[ UN 1,0000 26,55 26,55

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OUVENTILACAO. AF_08/2022

6.17 INSTALACOES PLUVIAIS 660,00

6.17.1 |195373 (89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, M 10,0000 57,33 573,30
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

6.17.2 208808 GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL - TIPO ABACAXI 100MM -| UN 2,0000 43,35 86,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.18 DIVERSOS 787,23

6.18.1 [231376 BANCO EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM H= 0,45 E L=50CM| M 3,6000 146,51 527,44
COM PLACA DE CONCRETO COM E=7CM E POLIDO E AS
BORDAS ARREDONDADAS

6.18.2 166378 LIMPEZA FINAL DA OBRA* M2 59,8600 4,34 259,79
7 CONSTRUCAO DO RESERVATORIO SUPERIOR 177.943,72 ]
7.1 SERVICOS PRELIMINARES 120,29 —_—
711 176623 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE| M2 12,2000 9,86 120,29 —
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. g
7.2 RETIRADAS E DEMOLICOES 6.974,62 g
—
721 160139 [97622/SIN [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ MANUAL, COM| M2 68,0000 9,70 659,60 ":'
TIJOLOS FURADOS, SEM REAPROVEITAMENTO 8
722 200800 |[97627SINA |DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, DE| M3 15,9400 299,08 4.767,34 S
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM ~N
REAPROVEITAMENTO 8
7.23 165648 RETIRADA/REMOCAO DE ESCADA DE FERRO/METALICA,| M2 5,6000 11,03 61,77 &
SEM REAPROVEITAMENTO* =)
- Snso Qs »
A sl Hoxes
%:brxelluMurlaNmt\sAlves 63 /

ngenheird .
CRHL\-P‘S \61.171.090 3

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 08/05/2026 - 14:05hs.
Documento N°: 11015476.92526835-8948 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11015476.92526835-8948 v“VYPBdoc




i GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
7 CONSTRUCAO DO RESERVATORIO SUPERIOR 177.943,72
7.24 204168 BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA,| M3 36,7800 40,40 1.485,91
TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO
BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM

7.3 MOVIMENTO DE TERRA 13.266,39

7.3.1 211492 [02499/0RS |ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE| M3 30,2700 122,56 3.709,89
2 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M.

7.3.2 135922 [93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO| M3 25,5400 29,34 749,34
MECANIZADA. AF_04/2016

7.3.3 205132 ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM| M3 70,0000 122,61 8.582,70
TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.

7.3.4 206806 |SINAPI BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES| M3 5,9100 37,98 224,46

(CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA
MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.

7.4 FUNDACAO 9.288,89

7.4.1 154507 |96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA| KG 125,3000 17,76 2.225,33
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

742 154503 [96541 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA| M2 7,6000 203,28 1.544,93
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

7.4.3 193890 (102479 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM| M3 1,2300 682,08 838,96

MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF

74.4 154516 [96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE| M3 4,7300 989,36 4.679,67
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016
7.5 ESTRUTURA 73.263,04
751 210589 [103675/SI |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,| M3 9,0300 878,51 7.932,95

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

752 193173 |92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE| M2 19,6000 49,95 979,02
MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

753 190991 [92769 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL| KG 80,1000 14,08 1.127,81
DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MON

754 193414 |92770 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL| KG 212,8600 13,16 2.801,24

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM

755 193416 |92771 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL| KG 10,7000 11,69 125,08
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MO

7.5.6 193388 [92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA| KG 95,5000 15,61 1.490,76

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE

5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 g
75.7 193391 |92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA| KG 94,5300 14,65 1.384,86 >
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO :r'
ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ~
7.5.8 193395 |92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA| KG 125,2000 12,20 1.527,44 8
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO S
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 8
7.5.9 210976 (92763 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA| KG 574,9200 10,26 5.898,68 @
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO o
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 %
%2}
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
7 CONSTRUCAO DO RESERVATORIO SUPERIOR 177.943,72
7.5.10 (193400 [92764 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA| KG 263,2000 9,93 2.613,58

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

7.5.11 |210208 |103672/SI |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, CONCRETO| M3 4,2500 877,93 3.731,20
USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

7.5.12 |193034 (92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES| M2 63,4000 96,69 6.130,15

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020

7.5.13 190398 94973 CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA| M3 6,8700 716,66 4.923,45
SECA DE CIMENTO/ AREIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

7.5.14 1218168 |92419SINA |[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PAREDES E| M2 95,5000 96,69 9.233,90
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

7.5.15 219472 |92761SINA |ARMACAO DE PAREDE DE UMA ESTRUTURA| KG 114,1700 13,80 1.575,55
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015

7.5.16 |218172 |92761SINA |ARMACAO DE PAREDE DE UMA ESTRUTURA| KG 686,0500 13,71 9.405,75
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

7.5.17 193099 92464 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,| M2 78,2000 127,75 9.990,05
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES.

7.5.18 (213506 |[07393/ORS [LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU| M2 12,2000 196,03 2.391,57
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO
EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM, INCLUSIVE
ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-
DIREITO SIMPLES

7.6 PAREDES E DIVISORIAS 12.925,63

7.6.1 201278 [73935/2SI |ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS| M2 27,6000 126,04 3.478,70
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA.

7.6.2 226001 [00171/ORS |COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), M2 55,2000 171,14 9.446,93
9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE
CIMENTO E AREIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*

7.7 IMPERMEABILIZACAO 12.086,56

7.7.1 237302 [02180/ORS |REGULARIZACAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO,| M2 46,2700 44,98 2.081,22
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 3,0CM

7.7.2 160692 |98546 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA| M2 46,2700 155,60 7.199,61
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE

PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 g
7.7.3 160695 |98563 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM| M2 46,2700 44,94 2.079,37 g
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. ":'
AF_06/2018 5!
7.7.4 174784 |98554 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A| M2 11,3000 64,28 726,36 g
BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 8
7.8 REVESTIMENTO 2.015,91 8
781 |198084 |87879 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE | M2 | 55,2000 513 283,18 &
-]
- Snso Qs »
A Hosaex
L%:bnelluMurlaNg&t\ste: 65 /

ngenheird .
CRHL\-P‘S \61.171.090 3

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 08/05/2026 - 14:05hs.
Documento N°: 11015476.92526835-8948 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11015476.92526835-8948 v“VYPBdoc




- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

7 CONSTRUCAO DO RESERVATORIO SUPERIOR 177.943,72

CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

7.8.2 230462 |87543 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,| M2 55,2000 31,39 1.732,73
PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE
MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES
INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

7.9 PINTURA 9.015,12

7.9.1 136253 |88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,( M2 141,9300 4,55 645,78
UMA DEMAO. AF_06/2014

7.9.2 212498 |96135SINA |EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS,| M2 141,9300 31,95 4.534,66
EM PAREDES INTERNAS / EXTERNAS, INCLUSIVE

7.9.3 197591 [88489SINA [(APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX| M2 169,5300 15,23 2.581,94
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

7.9.4 210540 PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-| M2 30,2000 22,94 692,79

BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES
(INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS
EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02
DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E
APLICACAO

7.95 172486 [100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO| M2 6,6000 27,91 184,21
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

7.9.6 172520 |[100762 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO| M2 6,6000 56,93 375,74
(ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

7.10 PISOS 1.690,32

7.10.1 201711 LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M,| M2 12,2000 40,04 488,49
PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1)

7.10.2 [237302 |[02180/0RS [REGULARIZACAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO,| M2 12,2000 44,98 548,76
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 3,0CM

7.10.3 |197852 (98682 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),| M2 12,2000 53,53 653,07
ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

7.11 ESQUADRIAS 1.974,17 _
7111 (215452 [08553/0RS |GRADE DE FERRO COM BARRAS REDONDAS VERTICAIS| M2 2,6400 747,79 1.974,17 |
1/2" E BARRAS CHATAS 5/8 X 3/16" NA HORIZONTAL E ——
CONTORNO - INCLUSIVE PINTURA E FUNDO ——
ANTICORROSIVO =
7.12 INSTALACOES HIDRAULICAS 22.138,06 —
7121 (218625 [102112SIN [BOMBA SCHNEIDER DE RECALQUE BCR - 2010 3/4 CV| UN 2,0000 147,80 295,60 o
MONOFASICA- INSTALACAO S
7122 |[218628 [coTAcAO |BOMBA SCHNEIDER DE RECALQUE BCR - 2010 3/4 CV| UN 2,0000 587,71 1.175,42 S
MONOFASICA- FORNECIMENTO N
7.12.3 [164165 |S79138 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO GLOBO EM| UN 1,0000 339,93 339,93 e
BRONZE D=1" S
7.12.4 |[198506 [90371 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO| UN 2,0000 27,48 54,96 S
E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_03/2015 &
7125 |[198535 (94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" UN 1,0000 151,24 151,24 a
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - S
Wl Moo Sono Ao n
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

7 CONSTRUCAO DO RESERVATORIO SUPERIOR 177.943,72

INSTALACAO. AF_08/2021

7.12.6 237527 (94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE,| UN 4,0000 40,24 160,96
DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
7.12.7 217050 (94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE,| PC 2,0000 54,93 109,86

DN 40 MM CORPO DIVIDIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

7.12.8 |163009 (99620 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE,[ UN 2,0000 246,76 493,52
ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

7.12.9 (223086 [01223/ORS [ADAPTADOR DE PVC RIGIDO ROSCAVEL COM FLANGES| UN 1,0000 30,35 30,35
PARA CAIXA D AGUA DIAM = 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

7.12.10 |209547 (104034 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2"| UN 1,0000 38,60 38,60
OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA.
AF_06/2022

7.12.11 |215666 |95141/SIN |ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL| UN 1,0000 29,65 29,65
LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.12.12 195872 (89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA| UN 3,0000 6,61 19,83
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO

7.12.13 209558 [104050 ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X[ UN 6,0000 8,48 50,88
1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022
7.12.14 1209491 (103993 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,| UN 2,0000 10,69 21,38

INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

7.12.15 209459 (103958 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40| UN 1,0000 10,90 10,90
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

7.12.16 |221397 (105154 CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO| UN 2,0000 7,19 14,38
EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

7.12.17 192535 (89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO| UN 14,0000 8,55 119,70
EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

7.12.18 134988 (89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO| UN 5,0000 19,35 96,75

EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

7.12.19 192553 |89499 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO| UN 1,0000 22,38 22,38
EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

7.12.20 |209485 (103986 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO| UN 1,0000 31,39 31,39

EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

7.12.21 209483 (103984 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,[ UN 1,0000 21,40 21,40
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 g
7.12.22 209487 103988 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL| UN 2,0000 14,06 28,12 >
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E :
INSTALACAO. AF_06/2022 ":'
7.12.23 209493 |103995 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL| UN 1,0000 16,45 16,45 8
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E S
INSTALACAO. AF_06/2022 8
7.12.24 147329 |94796 TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E[ UN 1,0000 70,75 70,75 @
INSTALADA EM RESERV ACAO DE AGUA. AF_06/2016 &
?
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba
DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total
7 CONSTRUCAO DO RESERVATORIO SUPERIOR 177.943,72
7.12.25 (195353 89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM| M 93,1000 6,45 600,50
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014
7.12.26 [195355 89447 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM M 13,7000 12,93 177,14
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014
7.12.27 209371 [103978 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL| M 2,7000 30,58 82,57

DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

7.12.28 195359 (89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM| M 3,8000 21,94 83,37
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

7.12.29 196245 (89617 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA|( UN 1,0000 8,14 8,14
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

7.12.30 196254 (89620 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA( UN 3,0000 13,04 39,12
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

7.12.31 [196263 (89623 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA|( UN 1,0000 21,70 21,70
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

7.12.32 195891 (89435 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL| UN 2,0000 24,03 48,06

DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

7.12.33 209488 (103990 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL| UN 2,0000 40,88 81,76
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

7.12.34 (217634 RESERVATORIO/TANQUE DE POLIETILENO COM TAMPA| UN 1,0000 17.591,30 17.591,30
20.000 L - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.13 DIVERSOS 13.184,72

7.13.1 |212232 |09712/ORS [ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO, L=40CM,| M 8,0000 1.648,09 13.184,72
EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1
1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO
GALVANIZADO D=5/8", ESPACADOS DE 30CM, PINTADA,
INCLUSIVE INSTALACAO.*

8 IMPLANTACAO DA SUBESTACAO DE 225KVA 227.541,42

8.1 IMPLANTACAO DA SUBESTACAOQO DE 225KVA 227.541,42

8.1.1 221689 ORSE/1177 [POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/1000 -| UN 1,0000 4.583,15 4.583,15
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*

8.1.2 238349 CRUZETA BRACO TIPO C PARA REDE COMPACTA| UN 1,0000 201,88 201,88 -
(SUBESTACAO AEREA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO** —

8.1.3 173049 PARA-RAIO TIPO POLIMERICO DE 15KV/5KA -| UN 3,0000 281,84 845,52 —
FORNECIMENTO E INSTALACAO —

8.1.4 184811 ISOLADOR POLIMERICO TIPO ANCORAGEM - CLASSE DE| UN 3,0000 48,43 145,29 ]
TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO —

8.15 220509 |[02899/0RS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANILHA SAPATILHA| UN 3,0000 31,95 95,85 —
EM FERRO NODULAR GALVANIZADO o~

8.1.6 220512 |04135/0RS |GANCHO SUSPENSAO COM OLHAL - FORNECIMENTO E| UN 3,0000 26,13 78,39 g
INSTALACAO :

8.1.7 210445 ORSE/2885 |[FORNECIMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM,| UN 3,0000 62,50 187,50 ":'
RAMAL 8 A 2/0 AWG.. 8

8.1.8 206541 CORDOALHA DE COBRE NU DE 120MM2 , ENTERRADO M 25,0000 218,98 5.474,50 S
SEM ISOLADOR N

8.1.9 218897 [102107SIN |[TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO,] UN 1,0000 688,85 688,85 8
POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, a
TENSAO SECUNDARIA DE 380/220V, EM OLEO ISOLANTE %
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- GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

8 IMPLANTACAO DA SUBESTACAO DE 225KVA 227.541,42

MINERAL - APENAS INSTALACAO

8.1.10 |200119 |7620SINAPI ITRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 225 KVA,[ UN 1,0000 37.769,50 37.769,50
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO
MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO
SUPORTE) - APENAS FORNECIMENTO

8.1.11 |204938 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLIT, D= 4" M 9,0000 246,39 2.217,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.1.12 202552 |[ORSE/3998 |CABECOTE PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO| UN 2,0000 82,43 164,86
DIAMETRO 4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.1.13 |186220 (12461/ORS |LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO| UN 4,0000 57,96 231,84

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.1.14 184961 CURVA LONGA DE 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM| UN 2,0000 196,26 392,52
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM
(4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.1.15 204892 |[ORSE/9277 |FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E=0,5 M 12,0000 13,36 160,32
MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

8.1.16 179179 [04000/ORS |FECHO/PRESILHA PARA FITA ACO INOX 3/4 E 1/2",| UN 6,0000 1,56 9,36
FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO

8.1.17 |215347 MURETA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ PARA ALOCACAO DO| UN 1,0000 2.003,06 2.003,06

PAINEL DE MEDICAO COM ALTURA DE( 2,20 X 2,20 X
0,45)M, CONTENDO ESCAVACAO, FUNDACAO,
EMBASAMENTO, REATERRO, CINTA, COLUNA DE
CONCRETO ARMADO A CADA 2,00M, CHAPISCO, REBOCO,
EMASSAMENTO (2 DEMAOS) E PINTURA ACRILICA
(STANDARD) (2 DEMAOS) ,FORNECIMENTO E

8.1.18 203088 CAIXA EM CHAPA METALICA PARA MEDICAO PADRAO| UN 1,0000 475,80 475,80
ENERGISA 53X62CM

8.1.19 165085 CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (60 X 62 X| UN 1,0000 780,31 780,31
25 CM) - PADRAO ENERGISA

8.1.20 |203095 CAIXA EM CHAPA METALICA PARA DISJUNCAO PADRAO| UN 1,0000 683,55 683,55
ENERGISA 40X62CM;;

8.1.21 238381 PLATAFORMA BASCULANTE PARA MEDICAO (40 X 45 X| UN 1,0000 159,80 159,80
3,6)CM; - FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.1.22 175513 [08903/ORS |DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, TERMOMAGNETICO| UN 1,0000 1.615,94 1.615,94

TRIPOLAR 350 A COM CAIXA MOLDADA 25 KA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.1.23 |212556 HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254| UN 3,0000 110,15 330,45
MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.1.24 |184869 |12915/0RS |CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE- MOLDADO,[ UN 3,0000 204,26 612,78 —

DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E —

COM TAMPA =—

8.1.25 202996 (07933/ORS |TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 240 MM2 -| UN 15,0000 53,35 800,25 =

FORNECIMENTO E INSTALACAO* —_—

8.1.26 |207066 [07930/ORS |TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 120 MM2 -| UN 3,0000 15,84 47,52 =
FORNECIMENTO E INSTALACAO* N
8.1.27 |134367 |91864 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), M 6,0000 18,23 109,38 g
PARA CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM FORRO - :
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 :
8128 |[210915 |102110SIN |SUPORTE TIPO "Z" PARA REDE COMPACTA GALVANIZADO| UN 3,0000 66,78 200,34 3
A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8
o
8.1.29 238347 CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO, XLPE, 50MM,| M 60,0000 20,70 1.242,00 N
FORNECIMENTO E INSTALACAO* 8
8.1.30 |194184 93012 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"),] M 105,0000 89,08 9.353,40 &
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA =)
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£ GOVERNO Governo do Estado da Paraiba

DAPARAIBA SUPLAN - Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orgamentéria

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIACAO
Obra : 15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB

Item Cédigo |Referéncia |Descricédo Unid. Quant. Valor Unit. Total

8 IMPLANTACAO DA SUBESTACAO DE 225KVA 227.541,42

ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

8.1.31 211984 [08072/ORS |CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR| M 120,0000 197,10 23.652,00
120MM - 0,6KV/1KV/90

8.1.32 |213090 [09464/ORS |CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR| M 360,0000 367,30 132.228,00
240MM - 0,6KV/1KV/90 FORNECIMENTO E INSTALACAO

Total da Obra: 9.095.102,79

Responsavel pelo Orcamento: GABRIELLA MARIA NUNES ALVES, N° CREA: 1622710908, N° Matricula: 6252605
Responsavel pela Digitacdo: GABRIELLA MARIA NUNES ALVES, N° CREA: 1622710908, N° Matricula: 6252605
Responsavel pelo Levantamento: ISIS DOS SANTOS SILVA, N° CREA: 1620792842, N° Matricula: 619.092-8
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DECLARAGAO DE COMPATIBILIDADE ORGAMENTARIA

Processo: SUP-PRC-2026/01714
Objeto: REFORMA E AMPLIACZ\O DA E.C.I.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM
COREMAS - PB

Declaramos que as Reservas Orcamentarias n° 1818 e 1819/2026 e a
Declara¢do de Comprometimento do Orgamento SEE N2 53/2027 no valor somado de
RS 9.095.102,79 (nove milhdes, noventa e cinco mil, cento e dois reais e setenta e
nove centavos), é suficiente e compativel com o montante previsto para execugdo da
despesa no exercicio financeiro (2026), considerando-se a data prevista para a emissdo

da Ordem de Servigo/Fornecimento, a seguir relacionado:

Numero
Medicao/Ordem Data Prevista Valor RS
Fornecimento

01 AGOSTO/2026 450.396,56

02 SETEMBRO/2026 505.017,14

03 OUTUBRO/2026 575.456,12

04 NOVEMBRO/2026 876.831,78

05 DEZEMBRO/2026 1.037.627,42
TOTAL 3.445.329,02

06 JANEIRO/2027 1.098.005,38

07 FEVEREIRO/2027 1.093.255,94

08 MARCO/2027 740.551,32

09 ABRIL/2027 733.854,58

10 MAIO/2027 673.107,38

11 JUNHO/2027 664.896,95

02 JULHO/2027 646.102,22
TOTAL/2027 5.649.773,77

Portanto, em consondncia com o Art. 16, inc. Il da Lei Complementar
n? 11/2020, e de acordo com Declaragdo de Comprometimento do Orgamento SEE N2
53/2027 (anexa), que o valor correspondente ao exercicio financeiro seguinte tem
adequacgdo orgcamentaria e financeira com a lei orcamentaria anual e compatibilidade

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orgamentarias.

Jodo Pessoa, 26 de junho de 2026.

Rua Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe - CEP: 58.015-270 — Jodo Pessoa/PB
Tel: (83) 3214-1397
superintendencia@suplan.pb.gov.br
www.paraiba.pb.gov.br
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Eng. SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES
Diretora Superintendente
CREA n? 160.135.074-0
Matricula: 770.796-7
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ji GOVERNO
DA PARAIBA

SUPLAN

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLAND DE DESENVOLYIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA
15011 - REFORMA E AMPLIACAO DA E.C.L.T ADVOGADO NOBEL VITA, EM COREMAS - PB
PREVISAO DE EKECUGED POR EXERCICI0, COM BASE NO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ETAPAS
REFORMAE GERAL | R$ 634.584,88
R$ 5.384.337,17
R$ 177.943,72
R$ 227.541,42
2026 2027
| RS 6.424.407,19 | R$ 2.433.638,96 | RS 3.990.768,23
AMPLIAGAO R$ 1.414.708,08
RS 192.005,62
R$ 794.927,41
R$ 269.054,49
2026 2027
| RS 2.670.695,60 | R$ 1.011.690,06 | R$ 1.659.005,54
2026 2027
37,88% 62,12%
TOTAL [Rs 9.095.102,79 | R$ 3.445.329,02 | R$ 5.649.773,77

SUPPRC202601714V02

Rua Feliciano Cirne, 326 — Jaguaribe - CEP: 58.015-270 — Jodo Pessoa/PB
Tel: (83) 3214-1397
superintendencia@suplan.pb.gov.br
www.paraiba.pb.gov.br
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SIAF 4.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAGAO FINANCEIRA

RO

RESERVA
ORGAMENTARIA

EXERCICIO

2026

NUMERO DO DOCUMENTO

1818

NOME DO GRGAO

CODIGO DA UG

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 220001
NOME DO CREDOR CODIGO DO CREDOR
0
FINALIDADE
Reserva destinada ao Termo de Protocolo: Reforma e Ampliacao da E.C.I.T Advogado Nobel
Vita, em Coremas. Processo n. SUP-PRC-2026/01758
NUMERO DA RO ANULADA MOVIMENTO DATA DA ATUALIZAGAO
1818 11 22/05/2026
VALOR DA RESERVA VALOR ANULADO VALOR EMPENHADO SALDO RESERVA EMENDA PARLAMENTAR
1.011.690,06 0,00 0,00 1.011.690,06 0/0

DADOS DA CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA

22101.12.368.5006.1843.00000000287.44905100.56900.0.2.0000

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

12 - EDUCACAO

368 - EDUCACAO BASICA

5006 - Educagdo para Crescer

1843 - Expanséo da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais

44905100 - Obras e Instalagdes

56900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE REC DO FNDE

0 - DOTAGAO NORMAL

2 - Recursos de Exercicios Anterior

0 - CO Padrao

4512

CODIGO REDUZIDO DA CLASSIFICAGAO

RESPONSAVEL PELO CADASTRO

YGOR VITTO SANTOS DE ANDRADE

Pégina 1/1

@ CODATA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA

Assinado com senha por [SEE104388] [SENHA] YGOR VITTO SANTOS DE ANDRADE em 22/05/2026 - 14:57hs.
Documento N°: 11046845.93945297-3405 - consulta & autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11046845.93945297-3405
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SIAF 4.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAGAO FINANCEIRA

RO

RESERVA
ORGAMENTARIA

EXERCICIO

2026

NUMERO DO DOCUMENTO

1819

NOME DO GRGAO

CODIGO DA UG

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 220001
NOME DO CREDOR CODIGO DO CREDOR
0
FINALIDADE
Reserva destinada ao Termo de Protocolo: Reforma e Ampliacao da E.C.I.T Advogado Nobel
Vita, em Coremas. Processo n. SUP-PRC-2026/01758
NUMERO DA RO ANULADA MOVIMENTO DATA DA ATUALIZAGAO
1819 11 22/05/2026
VALOR DA RESERVA VALOR ANULADO VALOR EMPENHADO SALDO RESERVA EMENDA PARLAMENTAR
2.433.638,96 0,00 0,00 2.433.638,96 0/0

DADOS DA CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA

22101.12.368.5006.2178.00000000287.44903900.56900.0.2.0000

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

12 - EDUCACAO

368 - EDUCACAO BASICA

5006 - Educagdo para Crescer

2178 - Manutencéo da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais

44903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

56900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE REC DO FNDE

0 - DOTAGAO NORMAL

2 - Recursos de Exercicios Anterior

0 - CO Padrao

4513

CODIGO REDUZIDO DA CLASSIFICAGAO

RESPONSAVEL PELO CADASTRO

YGOR VITTO SANTOS DE ANDRADE

Pégina 1/1

@ CODATA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA

Assinado com senha por [SEE104388] [SENHA] YGOR VITTO SANTOS DE ANDRADE em 22/05/2026 - 14:57hs.
Documento N°: 11046845.93945320-2668 - consulta & autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11046845.93945320-2668

Assinado com senha por [SUP15414] [SENHA] CARLOS HENRIQUE CLEMENTE DA SILVA em 26/06/2026 - 14:51hs.
Documento N°: 11015605.96919867-8927 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11015605.96919867-8927

SUPPRC202601758V01

v VPBdoc

SUPPRC202601714V02

v“VPBdoc



SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCACAO

GOVERNO

Subgeréncia de Planejamento e Orcamento

Declaragdao de Comprometimento do Orgamento
Compativel com o PPA
N2 053/2027
Declaramos em comprimento as determinagdes do inciso | e Il do art. 16 da lei
complementar 101 de 04 de maio de 2000, existir adequagdo orgamentaria e financeira
para possibilitar Termo de Protocolo: Reforma e Ampliacdo da E.C.I.T Advogado Nobel
Vita, em Coremas, cuja despesa sera empenhada na dotagdo orgamentaria abaixo

discriminada:

DOTAGCAO ORCAMENTARIA VALOR

22101.12.368.5006.2178.0000287.44903900.2.569.0000.0 | R$ 3.990.768,23

22101.12.368.5006.1843.0000287.44905100.2.569.0000.0 | R$ 1.659.005,54

A referida despesa estd adequada a estimativa do impacto orcamentario-financeiro
no exercicio em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;

A declaragdo do ordenador da despesa de que o aumento tem adequagdo
orgamentdria e financeira com a lei orgamentaria anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orgamentdrias.

Esta declaragdo é parte integrante do processo: SUP-PRC-2026/01758.

Jodo Pessoa — PB, 22 de maio de 2026.

4. i
Lara d¢ Oivéira Barros
Subgerente de l‘t;u]cj;uu:ut:i ¢ Or¢gamento
Matricula: 171.821-5

Sub geréncia de Planejamento e Orgamento - SGPLAN
Centro Administrativo Integrado - Bloco 1 - 3° andar - CEP: 58015-900
Jodo Pessoa/PB. Tel.: 3612-5737
sgplan.see@gmail.com

Assinado com senha por [SEE104388] [SENHA] YGOR VITTO SANTOS DE ANDRADE em 22/05/2026 - 14:57hs e [SEE136858] [SENHA]
ERIVONALDO ALVES DA SILVA em 25/05/2026 - 18:14hs.

Documento N°: 11046845.93945420-1707 - consulta & autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11046845.93945420-1707
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