

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Piancó
Prefeitura Municipal de Piancó
Concorrência por Menor Preço - 0009/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTINUAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CAPS III, NO MUNICÍPIO PIANCÓ - PB, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 04827.4930001/16-001.SISMOB	R\$ 655.650,25	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/08/2025 - 17:33	PROJETO CAPS III.zip
11/08/2025 - 17:33	EDITAL CONCORRÊNCIA 9-2025 - CAPS III.pdf
23/09/2025 - 10:21	Parecer Da Concorrência - Proposta 1.pdf
30/09/2025 - 10:22	Parecer Da Concorrência - Proposta 1 2.0.pdf
05/11/2025 - 10:21	Parecer Da Concorrência - Proposta 2.pdf
10/11/2025 - 12:01	Parecer Da Concorrência - Proposta 3.pdf
26/11/2025 - 09:58	Parecer Da Concorrência - Documentação 3 (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
25/08/2025 - 10:51:46	Documentos solicitados para o processo 0009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 09:32:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 09:28:09	Documentos solicitados para o processo 0009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 09:48:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2025 - 10:01:33	Documentos solicitados para o processo 0009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2025 - 10:46:38	Documentos solicitados para o processo 0009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2025 - 09:02:05	Documentos solicitados para o processo 0009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2025 - 10:18:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2025 - 09:44:09	Documentos solicitados para o processo 0009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2025 - 11:33:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/09/2025 - 11:44:47	Documentos solicitados para o processo 0009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 10:39:09	Documentos solicitados para o processo 0009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



07/11/2025 - 14:19:06	Documentos solicitados para o processo 0009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 15:57:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 15:58:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 10:18:14	Documentos solicitados para o processo 0009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 10:25:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 10:33:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB	GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	N/C	N/C	557.302,71	1	557.302,71

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	22.057.226/0001-61	14/08/2025 - 20:40:03	N/C	N/C	1	R\$491.737,69	R\$ 491.737,69	Sim
RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	16/08/2025 - 09:29:14	N/C	N/C	1	R\$649.093,74	R\$ 649.093,74	Sim
GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	26.420.889/0001-50	22/08/2025 - 07:51:22	N/C	N/C	1	R\$655.650,25	R\$ 655.650,25	Sim
TRUST CONSTRUTORA LTDA	09.027.846/0001-90	22/08/2025 - 16:03:27	N/C	N/C	1	R\$655.650,25	R\$ 655.650,25	Sim
R S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.092.779/0001-62	22/08/2025 - 16:45:33	N/C	N/C	1	R\$537.633,20	R\$ 537.633,20	Sim



IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	23/08/2025 - 08:44:19	N/C	N/C	1	R\$537.633,21	R\$ 537.633,21	Sim
ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	46.455.083/0001-04	23/08/2025 - 13:38:43	N/C	N/C	1	R\$649.093,50	R\$ 649.093,50	Sim
MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	24/08/2025 - 11:30:52	N/C	N/C	1	R\$640.256,32	R\$ 640.256,32	Sim
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	24/08/2025 - 09:48:12	N/C	N/C	1	R\$524.520,10	R\$ 524.520,10	Sim
IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	24/08/2025 - 09:48:56	N/C	N/C	1	R\$511.407,10	R\$ 511.407,10	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	24/08/2025 - 09:49:12	N/C	N/C	1	R\$498.294,10	R\$ 498.294,10	Sim
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	24/08/2025 - 16:53:47	N/C	N/C	1	R\$524.520,20	R\$ 524.520,20	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	24/08/2025 - 18:44:04	N/C	N/C	1	R\$575.000,00	R\$ 575.000,00	Sim
TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	29.050.310/0001-00	24/08/2025 - 20:15:21	N/C	N/C	1	R\$596.000,00	R\$ 596.000,00	Sim
W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	24/08/2025 - 21:00:49	N/C	N/C	1	R\$650.000,00	R\$ 650.000,00	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	24/08/2025 - 21:45:38	N/C	N/C	1	R\$537.633,20	R\$ 537.633,20	Sim
COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	09.084.396/0001-77	24/08/2025 - 22:20:30	N/C	N/C	1	R\$537.630,00	R\$ 537.630,00	Sim
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	24/08/2025 - 23:26:08	N/C	N/C	1	R\$498.294,19	R\$ 498.294,19	Sim
MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	24/08/2025 - 23:44:37			1	R\$590.085,23	R\$ 590.085,23	Sim
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	25/08/2025 - 00:10:21	N/C	N/C	1	R\$557.302,71	R\$ 557.302,71	Sim
VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	25/08/2025 - 07:19:47	N/C	N/C	1	R\$491.737,68	R\$ 491.737,68	Sim
R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	25.250.450/0001-63	25/08/2025 - 08:10:21	N/C	N/C	1	R\$600.000,00	R\$ 600.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	60 dias
MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	120 dias
RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	60 dias
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	60 dias
GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	26.420.889/0001-50	60 dias
VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	60 dias
W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	180 dias
R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	25.250.450/0001-63	120 dias
TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	29.050.310/0001-00	60 dias
MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	90 dias
TRUST CONSTRUTORA LTDA	09.027.846/0001-90	60 dias
COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	09.084.396/0001-77	60 dias
ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	46.455.083/0001-04	120 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	60 dias
IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	60 dias



LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	60 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	60 dias
CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	22.057.226/0001-61	60 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	60 dias
R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.092.779/0001-62	60 dias

Lances Enviados

0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/08/2025 - 20:40:03	491.737,69 (proposta)	22.057.226/0001-61 - CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Após análise da engenharia percebeu que o cronograma está divergente do cronograma previsto em edital, onde o cronograma da empresa apresenta prazo de 05 meses a mais do que o prazo do cronograma da planilha de licitação. Isto posto, avalio que a empresa informa que não consegue executar a obra no tempo proposto pela Prefeitura Municipal de Piancó-PB. Conforme parecer da engenharia anexada a este portal. Por tanto a empresa CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA fica DESCLASSIFICADA. 23/09/2025 10:55:57
16/08/2025 - 09:29:14	649.093,74 (proposta)	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/08/2025 - 07:51:22	655.650,25 (proposta)	26.420.889/0001-50 - GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	Válido
22/08/2025 - 16:03:27	655.650,25 (proposta)	09.027.846/0001-90 - TRUST CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa TRUST CONSTRUTORA LTDA, fica desclassificada conforme parecer da engenharia da proposta anexa a este portal. 05/11/2025 10:30:02
22/08/2025 - 16:45:33	537.633,20 (proposta)	42.092.779/0001-62 - R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital. 06/11/2025 13:08:09
23/08/2025 - 08:44:19	537.633,21 (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCAÇOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa IF LOCAÇOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTD fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital. 06/11/2025 13:09:16
23/08/2025 - 13:38:43	649.093,50 (proposta)	46.455.083/0001-04 - ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - A empresa ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA, fica desclassificada por apresentar garantia/caução de outra licitação, não indo de acordo com o item 6.7 do edital. 06/11/2025 12:42:56
24/08/2025 - 09:48:12	524.520,10 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - A empresa JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital. 05/11/2025 10:33:11
24/08/2025 - 09:48:56	511.407,10 (proposta)	47.568.207/0001-20 - IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	Cancelado - A empresa IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital. 05/11/2025 10:32:26
24/08/2025 - 09:49:12	498.294,10 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa DOMUS ENGENHARIA LTDA fica desclassificada por não enviar proposta readequada e caução/garantia, não indo de acordo com os item 6.7 do edital. 23/09/2025 11:03:59
24/08/2025 - 11:30:52	640.256,32 (proposta)	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	Válido
24/08/2025 - 16:53:47	524.520,20 (proposta)	40.331.846/0001-29 - C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital. 06/11/2025 12:43:47
24/08/2025 - 18:44:04	575.000,00 (proposta)	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital. 06/11/2025 12:47:16
24/08/2025 - 20:15:21	596.000,00 (proposta)	29.050.310/0001-00 - TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	Válido
24/08/2025 - 21:00:49	650.000,00 (proposta)	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
24/08/2025 - 21:45:38	537.633,20 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa CONSTRU ART SERVICOS LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital. 06/11/2025 13:08:39



24/08/2025 - 22:20:30	537.630,00 (proposta)	09.084.396/0001-77 - COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A engenharia chegou a uma conclusão técnica em conjunto com assessoria jurídica e perceberam que a licitante COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA não demonstrou estar exequível a sua proposta. Percebendo que o projeto não é de referencia base atualizada, por ser proposta técnica concedida pelo ministério a mais de ano, não adota como viável o desconto de 25%, muito menos quando ultrapassa esta limite. O ponto que a analise técnica pontuou foi a falta de documentos hábil que a empresa não apresentou, a mesma não explicou em que item reduziu a mais para que chegasse a este percentual, bem como qual condições para se reduzir expressamente. Perceba, a proposta mais vantajosa não se entende, unicamente, pelo menor preço, mas sim pelas condições ofertadas na proposta. Veja só licitante, esta obra conta com BDI de 21,35%, sendo este uma boa parte do lucro do licitante. Quando se abre prazo para comprovação de exequibilidade, o licitante deve demonstrar onde foi considerado o desconto, porque reduziu aquele percentual, e como ira executar a obra. Isto deve ser considerado, portanto, estamos tratando de obra, onde os preços sempre estão sempre elevando, levando em consideração que o orçamento não é atualizado e nem foi elaborada com data base a mais de ano. Licitante, construção é um responsabilidade enorme, não se explica ofertar preço muito econômico e em seguida executar uma obra sem a devida qualidade, restando o conseqüente abandono e o município ficar com o problema a ser resolvido. Foi enviado contrato com a prefeitura de Pedro Regis-PB para execução de uma obra (construção de creche), mas não podemos comparar com esta, pois cada projeto tem suas particularidades, em que, não se adota como comprovação de exequibilidade. Por tanto, entendemos não ser comprovada a exequibilidade, com isto fica declarada desclassificada. 02/09/2025 14:48:15
24/08/2025 - 23:26:08	498.294,19 (proposta)	16.941.283/0001-06 - TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - A empresa TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA fica desclassificada por não enviar proposta readequada e caução/garantia, não indo de acordo com os item 6.7 do edital. 23/09/2025 11:04:51
24/08/2025 - 23:44:37	590.085,23 (proposta)	35.896.773/0001-82 - MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, fica desclassificada por não enviar proposta readequada, não indo de acordo com o item 6.6 do edital. 07/11/2025 13:47:46
25/08/2025 - 00:10:21	557.302,71 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA fica desclassificada por não enviar proposta readequada e caução/garantia, não indo de acordo com os item 6.7 do edital. 23/09/2025 11:02:49
25/08/2025 - 07:19:47	491.737,68 (proposta)	42.056.331/0001-93 - VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA não juntou a garantia/caução no ato do registro da proposta, não indo de acordo com o item 6.7 do edital. Por tanto declaro desclassificada. 02/09/2025 14:56:11
25/08/2025 - 08:10:21	600.000,00 (proposta)	25.250.450/0001-63 - R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
25/08/2025 - 10:06:33	524.520,20	46.455.083/0001-04 - ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - A empresa ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA, fica desclassificada por apresentar garantia/caução de outra licitação, não indo de acordo com o item 6.7 do edital. 06/11/2025 12:42:56
25/08/2025 - 10:07:29	491.637,00	09.084.396/0001-77 - COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A engenharia chegou a uma conclusão técnica em conjunto com assessoria jurídica e perceberam que a licitante COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA não demonstrou estar exequível a sua proposta. Percebendo que o projeto não é de referencia base atualizada, por ser proposta técnica concedida pelo ministério a mais de ano, não adota como viável o desconto de 25%, muito menos quando ultrapassa esta limite. O ponto que a analise técnica pontuou foi a falta de documentos hábil que a empresa não apresentou, a mesma não explicou em que item reduziu a mais para que chegasse a este percentual, bem como qual condições para se reduzir expressamente. Perceba, a proposta mais vantajosa não se entende, unicamente, pelo menor preço, mas sim pelas condições ofertadas na proposta. Veja só licitante, esta obra conta com BDI de 21,35%, sendo este uma boa parte do lucro do licitante. Quando se abre prazo para comprovação de exequibilidade, o licitante deve demonstrar onde foi considerado o desconto, porque reduziu aquele percentual, e como ira executar a obra. Isto deve ser considerado, portanto, estamos tratando de obra, onde os preços sempre estão sempre elevando, levando em consideração que o orçamento não é atualizado e nem foi elaborada com data base a mais de ano. Licitante, construção é um responsabilidade enorme, não se explica ofertar preço muito econômico e em seguida executar uma obra sem a devida qualidade, restando o conseqüente abandono e o município ficar com o problema a ser resolvido. Foi enviado contrato com a prefeitura de Pedro Regis-PB para execução de uma obra (construção de creche), mas não podemos comparar com esta, pois cada projeto tem suas particularidades, em que, não se adota como comprovação de exequibilidade. Por tanto, entendemos não ser comprovada a exequibilidade, com isto fica declarada desclassificada. 02/09/2025 14:48:15
25/08/2025 - 10:07:41	511.407,19	09.027.846/0001-90 - TRUST CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa TRUST CONSTRUTORA LTDA, fica desclassificada conforme parecer da engenharia da proposta anexa a este portal. 05/11/2025 10:30:02
25/08/2025 - 10:07:56	557.302,71	26.420.889/0001-50 - GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	Válido
25/08/2025 - 10:08:09	540.911,46	35.896.773/0001-82 - MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, fica desclassificada por não enviar proposta readequada, não indo de acordo com o item 6.6 do edital. 07/11/2025 13:47:46
25/08/2025 - 10:09:15	485.181,18	42.056.331/0001-93 - VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA não juntou a garantia/caução no ato do registro da proposta, não indo de acordo com o item 6.7 do edital. Por tanto declaro desclassificada. 02/09/2025 14:56:11



25/08/2025 - 10:09:52	535.000,00	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital. 06/11/2025 12:47:16
25/08/2025 - 10:10:58	485.081,00	09.084.396/0001-77 - COEN - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A engenharia chegou a uma conclusão técnica em conjunto com assessoria jurídica e perceberam que a licitante COEN - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA não demonstrou estar exequível a sua proposta. Percebendo que o projeto não é de referencia base atualizada, por ser proposta técnica concedida pelo ministério a mais de ano, não adota como viável o desconto de 25%, muito menos quando ultrapassa esta limite. O ponto que a análise técnica pontuou foi a falta de documentos hábil que a empresa não apresentou, a mesma não explicou em que item reduziu a mais para que chegasse a este percentual, bem como qual condições para se reduzir expressamente. Perceba, a proposta mais vantajosa não se entende, unicamente, pelo menor preço, mas sim pelas condições ofertadas na proposta. Veja só licitante, esta obra conta com BDI de 21,35%, sendo este uma boa parte do lucro do licitante. Quando se abre prazo para comprovação de exequibilidade, o licitante deve demonstrar onde foi considerado o desconto, porque reduziu aquele percentual, e como ira executar a obra. Isto deve ser considerado, portanto, estamos tratando de obra, onde os preços sempre estão sempre elevando, levando em consideração que o orçamento não é atualizado e nem foi elaborada com data base a mais de ano. Licitante, construção é um responsabilidade enorme, não se explica ofertar preço muito econômico e em seguida executar uma obra sem a devida qualidade, restando o conseguinte abandono e o município ficar com o problema a ser resolvido. Foi enviado contrato com a prefeitura de Pedro Regis-PB para execução de uma obra (construção de creche), mas não podemos comparar com esta, pois cada projeto tem suas particularidades, em que, não se adota como comprovação de exequibilidade. Por tanto, entendemos não ser comprovada a exequibilidade, com isto fica declarada desclassificada. 02/09/2025 14:48:15
25/08/2025 - 10:12:01	511.307,19	09.027.846/0001-90 - TRUST CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa TRUST CONSTRUTORA LTDA, fica desclassificada conforme parecer da engenharia da proposta anexa a este portal. 05/11/2025 10:30:02
25/08/2025 - 10:12:41	492.000,00	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA fica desclassificada por não enviar proposta readequada e caução/garantia, não indo de acordo com os item 6.7 do edital. 23/09/2025 11:02:49
25/08/2025 - 10:13:38	478.624,68	42.056.331/0001-93 - VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA não juntou a garantia/caução no ato do registro da proposta, não indo de acordo com o item 6.7 do edital. Por tanto declaro desclassificada. 02/09/2025 14:56:11
25/08/2025 - 10:15:13	640.242,47	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
25/08/2025 - 10:15:29	478.524,00	09.084.396/0001-77 - COEN - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A engenharia chegou a uma conclusão técnica em conjunto com assessoria jurídica e perceberam que a licitante COEN - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA não demonstrou estar exequível a sua proposta. Percebendo que o projeto não é de referencia base atualizada, por ser proposta técnica concedida pelo ministério a mais de ano, não adota como viável o desconto de 25%, muito menos quando ultrapassa esta limite. O ponto que a análise técnica pontuou foi a falta de documentos hábil que a empresa não apresentou, a mesma não explicou em que item reduziu a mais para que chegasse a este percentual, bem como qual condições para se reduzir expressamente. Perceba, a proposta mais vantajosa não se entende, unicamente, pelo menor preço, mas sim pelas condições ofertadas na proposta. Veja só licitante, esta obra conta com BDI de 21,35%, sendo este uma boa parte do lucro do licitante. Quando se abre prazo para comprovação de exequibilidade, o licitante deve demonstrar onde foi considerado o desconto, porque reduziu aquele percentual, e como ira executar a obra. Isto deve ser considerado, portanto, estamos tratando de obra, onde os preços sempre estão sempre elevando, levando em consideração que o orçamento não é atualizado e nem foi elaborada com data base a mais de ano. Licitante, construção é um responsabilidade enorme, não se explica ofertar preço muito econômico e em seguida executar uma obra sem a devida qualidade, restando o conseguinte abandono e o município ficar com o problema a ser resolvido. Foi enviado contrato com a prefeitura de Pedro Regis-PB para execução de uma obra (construção de creche), mas não podemos comparar com esta, pois cada projeto tem suas particularidades, em que, não se adota como comprovação de exequibilidade. Por tanto, entendemos não ser comprovada a exequibilidade, com isto fica declarada desclassificada. 02/09/2025 14:48:15

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	26/08/2025 - 09:32:02	09.084.396/0001-77 - COEN - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Proposta e exequibilidade CE 09-25.rar
0001	27/08/2025 - 09:48:33	09.084.396/0001-77 - COEN - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Exequibilidade Ce 09-25 Pianco.rar
0001	27/08/2025 - 09:48:33	09.084.396/0001-77 - COEN - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Proposta Assinada CE 09-2025 Pianco.rar
0001	04/09/2025 - 10:18:20	22.057.226/0001-61 - CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	CE 09 25 piancó planilha reajustada-.pdf
0001	04/09/2025 - 10:18:20	22.057.226/0001-61 - CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	LIC.Nº0009-2025 PIANCÓ - CAPS.xlsx



0001	24/09/2025 - 11:33:50	09.027.846/0001-90 - TRUST CONSTRUTORA LTDA	proposta_readequada_trust_assinado (2).pdf
0001	24/09/2025 - 11:33:50	09.027.846/0001-90 - TRUST CONSTRUTORA LTDA	Planilhas PIANCÓ CR 09 - 2025.xlsx
0001	07/11/2025 - 15:57:25	26.420.889/0001-50 - GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	PROPOSTA_GAMARRA_C E09_2025_PIANCO.p df
0001	07/11/2025 - 15:58:33	26.420.889/0001-50 - GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	PROPOSTA_GAMARRA_CE09_2025_PIANCO.xlsx
0001	12/11/2025 - 10:25:40	26.420.889/0001-50 - GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	DOCUMENTOS PIANCO CE 09-2025.zip
0001	12/11/2025 - 10:33:38	26.420.889/0001-50 - GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	ACERVOS GAMARRA Todos.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/11/2025 - 10:30:02	TRUST CONSTRUTORA LTDA	09.027.846/0001-90	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
Desclassificação: A empresa TRUST CONSTRUTORA LTDA, fica desclassificada conforme parecer da engenharia da proposta anexa a este portal.			
06/11/2025 - 12:42:56	ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	46.455.083/0001-04	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
Desclassificação: A empresa ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA, fica desclassificada por apresentar garantia/caução de outra licitação, não indo de acordo com o item 6.7 do edital.			
07/11/2025 - 13:47:46	MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
Desclassificação: A empresa MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, fica desclassificada por não enviar proposta readequada, não indo de acordo com o item 6.6 do edital.			
06/11/2025 - 12:47:16	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
Desclassificação: A empresa F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.			
23/09/2025 - 11:02:49	LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
A empresa LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA fica desclassificada por não enviar proposta readequada e caução/garantia, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.			
06/11/2025 - 13:09:16	IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
Desclassificação: A empresa IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTD fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.			
06/11/2025 - 13:08:09	R S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.092.779/0001-62	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
Desclassificação: A empresa R S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.			
06/11/2025 - 13:08:39	CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
Desclassificação: A empresa CONSTRU ART SERVICOS LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.			
02/09/2025 - 14:48:15	COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	09.084.396/0001-77	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
A engenharia chegou a uma conclusão técnica em conjunto com assessoria jurídica e perceberam que a licitante COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA não demonstrou estar exequível a sua proposta. Percebendo que o projeto não é de referencia base atualizada, por ser proposta técnica concedida pelo ministério a mais de ano, não adota como viável o desconto de 25%, muito menos quando ultrapassa esta limite. O ponto que a analise técnica pontuou foi a falta de documentos hábil que a empresa não apresentou, a mesma não explicou em que item reduziu a mais para que chegasse a este percentual, bem como qual condições para se reduzir expressamente. Perceba, a proposta mais vantajosa não se entende, unicamente, pelo menor preço, mas sim pelas condições ofertadas na proposta. Veja só licitante, esta obra conta com BDI de 21,35%, sendo este uma boa parte do lucro do licitante. Quando se abre prazo para comprovação de exequibilidade, o licitante deve demonstrar onde foi considerado o desconto, porque reduziu aquele percentual, e como ira executar a obra. Isto deve ser considerado, portanto, estamos tratando de obra, onde os preços sempre estão sempre elevando, levando em consideração que o orçamento não é atualizado e nem foi elaborada com data base a mais de ano. Licitante, construção é um responsabilidade enorme, não se explica ofertar preço muito econômico e em seguida executar uma obra sem a devida qualidade, restando o conseqüente abandono e o município ficar com o problema a ser resolvido. Foi enviado contrato com a prefeitura de Pedro Regis-PB para execução de uma obra (construção de creche), mas não podemos comparar com esta, pois cada projeto tem suas particularidades, em que, não se adota como comprovação de exequibilidade. Por tanto, entendemos não ser comprovada a exequibilidade, com isto fica declarada desclassificada.			
06/11/2025 - 12:43:47	C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
Desclassificação: A empresa C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.			
05/11/2025 - 10:33:11	JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
Desclassificação: A empresa JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.			
05/11/2025 - 10:32:26	IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
Desclassificação: A empresa IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.			



23/09/2025 - 11:04:51	TURMALINA EMPREENDEIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
A empresa TURMALINA EMPREENDEIMENTOS LTDA fica desclassificada por não enviar proposta readequada e caução/garantia, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.			
23/09/2025 - 11:03:59	DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
A empresa DOMUS ENGENHARIA LTDA fica desclassificada por não enviar proposta readequada e caução/garantia, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.			
23/09/2025 - 10:55:57	CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	22.057.226/0001-61	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
Após análise da engenharia percebeu que o cronograma está divergente do cronograma previsto em edital, onde o cronograma da empresa apresenta prazo de 05 meses a mais do que o prazo do cronograma da planilha de licitação. Isto posto, avalio que a empresa informa que não consegue executar a obra no tempo proposto pela Prefeitura Municipal de Piancó-PB. Conforme parecer da engenharia anexada a este portal. Por tanto a empresa CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA fica DESCLASSIFICADA.			
30/09/2025 - 13:04:00	CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	22.057.226/0001-61	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
A empresa CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, fica INABILITADA por não enviar documentação, não indo de acordo com o item 5.7 do edital.			
02/09/2025 - 14:56:11	VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
A empresa VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA não juntou a garantia/caução no ato do registro da proposta, não indo de acordo com o item 6.7 do edital. Por tanto declaro desclassificada.			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
30/09/2025 - 10:25:47	CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	22.057.226/0001-61	Item 0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB
Em uma primeira análise, quando foi feito um parecer da proposta da empresa CONCRETA CONSTRUCAO, havia sido informado que a empresa tinha apresentado um cronograma de execução com prazo divergente do prazo previsto no edital, contudo, após uma nova verificação, constatou-se que foi um equívoco, e que o cronograma apresentado pela empresa CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA está coerente com o cronograma previsto no edital. Conforme parecer da engenharia em anexo.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/11/2025 - 09:50	02/12/2025 - 23:59	05/12/2025 - 23:59

0001 - Continuação da Obra da Construção do CAPS III, no município Piancó - PB, Através da proposta nº 04827.4930001/16-001.SISMOB

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09027846000190 - TRUST CONSTRUTORA LTDA	30/09/2025 - 10:50:02	A EMPRESA NAO APRESENTOU CARTA PROPOSTA E SUA VALIDADE DE PROPOSTA. DEIXO AQUI A INTENÇÃO DE RECURSAR DIANTE DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA.	Deferido
09027846000190 - TRUST CONSTRUTORA LTDA	30/09/2025 - 10:54:32	COMO REQUISITO PARA A CEITAÇÃO DA PROPOSTA, RESALTA AS IMPORTACIAS DAS DECLARAÇÕES, CARTA PROPOSTA E DE SUMA IMPORTANCIA A VALIDADE DA PROPOSTA. DESTA FEITA, ENCONTRASSE A PROPOSTA DESCLASSIFICADA POR REQUISITOS EXIGIDOS EM EDITAL.	Deferido
29050310000100 - TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	27/11/2025 - 09:36:25	manifesto intenção de recurso contra a habilitação da empresa em questão.	Deferido
49710860000108 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	27/11/2025 - 09:44:41	Manifestamos nossa intenção de interpor recurso, nos termos do art. 109 da Lei 14.133/2021, contra a decisão proferida, e solicitamos a abertura do prazo recursal.	Deferido
49710860000108 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	27/11/2025 - 09:44:43	Manifestamos nossa intenção de interpor recurso, nos termos do art. 109 da Lei 14.133/2021, contra a decisão proferida, e solicitamos a abertura do prazo recursal.	Deferido

Chat



Data	Apelido	Frase
25/08/2025 - 10:02:47	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/08/2025 - 10:05:06	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/08/2025 - 10:05:06	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/08/2025 - 10:05:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/08/2025 - 10:05:06	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/08/2025 - 10:05:31	Agente de Contratação	Bom dia licitantes, vamos iniciar o processo de concorrência eletrônica.
25/08/2025 - 10:05:50	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
25/08/2025 - 10:05:50	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/08/2025 - 10:17:30	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/08/2025 - 10:17:58	Sistema	O item 0001 teve como arrematante COEN - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 478.524,00.
25/08/2025 - 10:20:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:50 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 10:51:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 26/08/2025.
25/08/2025 - 10:51:57	Agente de Contratação	solicito a empresa COEN - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, que a empresa no prazo de 24 horas comprove como executará os serviços diante a oferta que ultrapassa 25% de desconto. A não comprovação poderá acarretar em desclassificação da empresa.
26/08/2025 - 09:32:02	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/08/2025 - 12:55:49	Agente de Contratação	Boa tarde licitantes, passo a analisar a diligência enviada.
27/08/2025 - 09:27:13	Agente de Contratação	Bom dia licitantes.
27/08/2025 - 09:28:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 27/08/2025.
27/08/2025 - 09:31:41	Agente de Contratação	Solicito a empresa COEN - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, que seja enviado no prazo de 5 horas o arquivo com a diligência solicitada para análise, o arquivo zipado que consta no portal está corrompido, e não apresenta nenhum conteúdo. O não envio poderá acarretar em desclassificação da empresa.
27/08/2025 - 09:48:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/08/2025 - 14:38:31	Agente de Contratação	Boa tarde licitantes, passamos a analisar a diligência enviada.
02/09/2025 - 14:47:32	Agente de Contratação	Boa tarde licitantes.
02/09/2025 - 14:48:15	Sistema	O fornecedor COEN - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
02/09/2025 - 14:48:15	Sistema	Motivo: A engenharia chegou a uma conclusão técnica em conjunto com assessoria jurídica e perceberam que a licitante COEN - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA não demonstrou estar exequível a sua proposta. Percebendo que o projeto não é de referencia base atualizada, por ser proposta técnica concedida pelo ministério a mais de ano, não adota como viável o desconto de 25%, muito menos quando ultrapassa esta limite. O ponto que a análise técnica pontuou foi a falta de documentos hábil que a empresa não apresentou, a mesma não explicou em que item reduziu a mais para que chegasse a este percentual, bem como qual condições para se reduzir expressamente. Perceba, a proposta mais vantajosa não se entende, unicamente, pelo menor preço, mas sim pelas condições ofertadas na proposta. Veja só licitante, esta obra conta com BDI de 21,35%, sendo este uma boa parte do lucro do licitante. Quando se abre prazo para comprovação de exequibilidade, o licitante deve demonstrar onde... (CONTINUA)
02/09/2025 - 14:48:15	Sistema	(CONT. 1) foi considerado o desconto, porque reduziu aquele percentual, e como ira executar a obra. Isto deve ser considerado, portanto, estamos tratando de obra, onde os preços sempre estão sempre elevando, levando em consideração que o orçamento não é atualizado e nem foi elaborada com data base a mais de ano. Licitante, construção é um responsabilidade enorme, não se explica ofertar preço muito econômico e em seguida executar uma obra sem a devida qualidade, restando o conseguinte abandono e o município ficar com o problema a ser resolvido. Foi enviado contrato com a prefeitura de Pedro Regis-PB para execução de uma obra (construção de creche), mas não podemos comparar com esta, pois cada projeto tem suas particularidades, em que, não se adota como comprovação de exequibilidade. Por tanto, entendemos não ser comprovada a exequibilidade, com isto fica declarada desclassificada.
02/09/2025 - 14:48:15	Sistema	O fornecedor COEN - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/09/2025 - 14:48:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 478.624,68.
02/09/2025 - 14:56:11	Sistema	O fornecedor VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
02/09/2025 - 14:56:11	Sistema	Motivo: A empresa VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA não juntou a garantia/caução no ato do registro da proposta, não indo de acordo com o item 6.7 do edital. Por tanto declaro desclassificada.
02/09/2025 - 14:56:11	Sistema	O fornecedor VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/09/2025 - 14:56:11	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 491.737,69.
02/09/2025 - 15:07:19	Agente de Contratação	Licitantes, comunico que amanhã, dia 03/09/2025, as 09:00 horas, darei continuidade ao procedimento. Fiquem todos atentos ao chat.
03/09/2025 - 09:52:49	Agente de Contratação	Bom dia licitantes.
03/09/2025 - 10:01:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 04/09/2025.
03/09/2025 - 10:02:12	Agente de Contratação	solicito a empresa COEN - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, que a empresa no prazo de 24 horas comprove como executará os serviços diante a oferta de 25% de desconto. A não comprovação poderá acarretar em desclassificação da empresa.
03/09/2025 - 10:02:49	Agente de Contratação	desculpe, licitante CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
03/09/2025 - 10:10:51	F. CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Sr. Agente a proponente não ultrapassou o limite legal fixado no art.59 V 'PAR' 4 da lei 14133/21.



03/09/2025 - 10:43:34	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA no item 0001.
03/09/2025 - 10:43:34	Sistema	Motivo: Encerro o prazo da diligência, acatando a justificativa da empresa CONCRETA CONSTRUCAO colocada no chat.
03/09/2025 - 10:45:50	Agente de Contratação	passo a solicitar proposta readequada.
03/09/2025 - 10:46:38	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 03/09/2025.
03/09/2025 - 10:47:31	Agente de Contratação	Licitante CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, anexar proposta conforme planilha orçamentaria de projeto, solicito que seja elaborada planilha conforme projetos anexados a esse portal, (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, ENCARGOS), ASSINADA E EM SEU PAPEL TIMBRADO, EM PDF E EXCEL, para que seja submetida a análise da engenharia.
03/09/2025 - 16:45:08	Agente de Contratação	Boa tarde licitantes. com o avançar da hora, comunico que amanhã, dia 04/09/2025, por volta das 09:00 horas, darei continuidade ao procedimento. Fiquem todos atentos ao chat.
04/09/2025 - 08:57:04	Agente de Contratação	Bom Dia licitantes.
04/09/2025 - 09:01:38	Agente de Contratação	A licitante CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, enviou e-mail justificando o não envio da proposta readequada. Por tanto renovo o prazo para que a licitante possa enviar a proposta.
04/09/2025 - 09:02:05	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 04/09/2025.
04/09/2025 - 10:18:20	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
04/09/2025 - 12:06:54	Agente de Contratação	licitante CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, suspendo a sessão por motivo de análise técnica onde será encaminhada a proposta de preço para o engenheiro civil emitir parecer técnico. Concluída a análise emitiremos o resultado. Fica suspenso sem data definitiva, tendo em vista a demanda do setor com outros processos, não temos um prazo definido par concluir este julgamento.
22/09/2025 - 11:02:12	Agente de Contratação	Bom dia licitantes, comunico que darei continuidade ao procedimento amanhã, dia 23/09/2025, por volta das 09:30 da manhã. Fiquem todos atentos ao chat.
23/09/2025 - 10:17:23	Agente de Contratação	Bom dia licitantes.
23/09/2025 - 10:21:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Da Concorrência - Proposta 1.pdf) em 23/09/2025 às 10:21.
23/09/2025 - 10:55:57	Sistema	O fornecedor CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
23/09/2025 - 10:55:57	Sistema	Motivo: Após análise da engenharia percebeu que o cronograma está divergente do cronograma previsto em edital, onde o cronograma da empresa apresenta prazo de 05 meses a mais do que o prazo do cronograma da planilha de licitação. Isto posto, avalio que a empresa informa que não consegue executar a obra no tempo proposto pela Prefeitura Municipal de Piancó-PB. Conforme parecer da engenharia anexada a este portal. Por tanto a empresa CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA fica DESCLASSIFICADA.
23/09/2025 - 10:55:57	Sistema	O fornecedor CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/09/2025 - 10:55:57	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 492.000,00.
23/09/2025 - 11:02:49	Sistema	O fornecedor LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
23/09/2025 - 11:02:49	Sistema	Motivo: A empresa LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA fica desclassificada por não enviar proposta readequada e caução/garantia, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.
23/09/2025 - 11:02:49	Sistema	O fornecedor LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/09/2025 - 11:02:49	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DOMUS ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 498.294,10.
23/09/2025 - 11:03:59	Sistema	O fornecedor DOMUS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
23/09/2025 - 11:03:59	Sistema	Motivo: A empresa DOMUS ENGENHARIA LTDA fica desclassificada por não enviar proposta readequada e caução/garantia, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.
23/09/2025 - 11:03:59	Sistema	O fornecedor DOMUS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/09/2025 - 11:03:59	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 498.294,19.
23/09/2025 - 11:04:51	Sistema	O fornecedor TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
23/09/2025 - 11:04:51	Sistema	Motivo: A empresa TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA fica desclassificada por não enviar proposta readequada e caução/garantia, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.
23/09/2025 - 11:04:51	Sistema	O fornecedor TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/09/2025 - 11:04:51	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TRUST CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 511.307,19.
23/09/2025 - 11:07:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:40 do dia 23/09/2025.
23/09/2025 - 11:08:33	Agente de Contratação	A empresa TRUST CONSTRUTORA LTDA, teria uma proposta mais vantajosa para o município?
24/09/2025 - 09:42:19	Agente de Contratação	Bom dia licitantes.
24/09/2025 - 09:43:20	Agente de Contratação	passo a solicitar proposta readequada.
24/09/2025 - 09:44:09	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 - 09:44:57	Agente de Contratação	Licitante TRUST CONSTRUTORA LTDA, anexar proposta conforme planilha orçamentaria de projeto, solicito que seja elaborada planilha conforme projetos anexados a esse portal, (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, ENCARGOS), ASSINADA E EM SEU PAPEL TIMBRADO, EM PDF E EXCEL, para que seja submetida a análise da engenharia.
24/09/2025 - 11:33:50	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
24/09/2025 - 11:48:54	Agente de Contratação	licitante TRUST CONSTRUTORA LTDA, suspendo a sessão por motivo de análise técnica onde será encaminhada a proposta de preço para o engenheiro civil emitir parecer técnico. Concluída a análise emitiremos o resultado. Fica suspenso sem data definitiva, tendo em vista a demanda do setor com outros processos, não temos um prazo definido par concluir este julgamento.
29/09/2025 - 12:45:20	Agente de Contratação	Boa tarde licitantes, comunico que amanhã, dia 30/09/2025, por volta das 09:00 horas, darei continuidade ao procedimento. Fiquem todos atentos ao chat.
30/09/2025 - 10:18:42	Agente de Contratação	Bom dia licitantes.



30/09/2025 - 10:22:25	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Da Concorrência - Proposta 1 2.0.pdf) em 30/09/2025 às 10:22.
30/09/2025 - 10:25:47	Sistema	O fornecedor CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
30/09/2025 - 10:25:47	Sistema	Motivo: Em uma primeira análise, quando foi feito um parecer da proposta da empresa CONCRETA CONSTRUCAO, havia sido informado que a empresa tinha apresentado um cronograma de execução com prazo divergente do prazo previsto no edital, contudo, após uma nova verificação, constatou-se que foi um equívoco, e que o cronograma apresentado pela empresa CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA está coerente com o cronograma previsto no edital. Conforme parecer da engenharia em anexo.
30/09/2025 - 10:25:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 491.737,69.
30/09/2025 - 10:42:50	Agente de Contratação	licitantes. Mediante reanálise da engenharia, verificou-se que a proposta da empresa CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA se encontra nos comandos do edital.
30/09/2025 - 10:43:08	Sistema	O fornecedor CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
30/09/2025 - 10:44:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/09/2025 às 11:00.
30/09/2025 - 10:50:02	Sistema	O fornecedor TRUST CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/09/2025 - 10:54:32	Sistema	O fornecedor TRUST CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/09/2025 - 11:43:38	Agente de Contratação	Passo a Solicitar documentos de habilitação.
30/09/2025 - 11:44:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 30/09/2025.
30/09/2025 - 11:44:56	Agente de Contratação	Anexar documentação conforme exige o edital.
30/09/2025 - 13:04:00	Sistema	O fornecedor CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
30/09/2025 - 13:04:00	Sistema	Motivo: A empresa CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, fica INABILITADA por não enviar documentação, não indo de acordo com o item 5.7 do edital.
30/09/2025 - 13:04:00	Sistema	O fornecedor CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/09/2025 - 13:04:00	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TRUST CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 511.307,19.
30/09/2025 - 13:50:32	Agente de Contratação	licitante TRUST CONSTRUTORA LTDA, conforme a empresa já tinha enviado a proposta, suspendo a sessão por motivo de análise técnica onde será encaminhada a proposta de preço para o engenheiro civil emitir parecer técnico. Concluída a análise emitiremos o resultado. Fica suspenso sem data definitiva, tendo em vista a demanda do setor com outros processos, não temos um prazo definido para concluir este julgamento.
05/11/2025 - 10:21:09	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Da Concorrência - Proposta 2.pdf) em 05/11/2025 às 10:21.
05/11/2025 - 10:21:24	Agente de Contratação	Bom dia licitantes.
05/11/2025 - 10:30:02	Sistema	O fornecedor TRUST CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/11/2025 - 10:30:02	Sistema	Motivo: A empresa TRUST CONSTRUTORA LTDA, fica desclassificada conforme parecer da engenharia da proposta anexa a este portal.
05/11/2025 - 10:30:02	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA com lance de R\$ 511.407,10.
05/11/2025 - 10:32:26	Sistema	O fornecedor IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/11/2025 - 10:32:26	Sistema	Motivo: A empresa IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.
05/11/2025 - 10:32:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 524.520,10.
05/11/2025 - 10:33:11	Sistema	O fornecedor JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/11/2025 - 10:33:11	Sistema	Motivo: A empresa JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.
05/11/2025 - 10:33:11	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
06/11/2025 - 11:56:03	Agente de Contratação	Bom dia licitantes.
06/11/2025 - 11:56:25	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/11/2025 às 12:10.
06/11/2025 - 11:56:25	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 524.520,20 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 06/11/2025 às 12:10.
06/11/2025 - 12:10:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
06/11/2025 - 12:34:56	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
06/11/2025 - 12:42:56	Sistema	O fornecedor ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/11/2025 - 12:42:56	Sistema	Motivo: A empresa ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA, fica desclassificada por apresentar garantia/caução de outra licitação, não indo de acordo com o item 6.7 do edital.
06/11/2025 - 12:42:56	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 524.520,20.
06/11/2025 - 12:43:47	Sistema	O fornecedor C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/11/2025 - 12:43:47	Sistema	Motivo: A empresa C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.
06/11/2025 - 12:43:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 535.000,00.



06/11/2025 - 12:47:16	Sistema	O fornecedor F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/11/2025 - 12:47:16	Sistema	Motivo: A empresa F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.
06/11/2025 - 12:47:16	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
06/11/2025 - 12:47:33	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/11/2025 às 13:00.
06/11/2025 - 12:47:33	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 537.633,20 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 06/11/2025 às 13:00.
06/11/2025 - 13:00:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
06/11/2025 - 13:07:11	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
06/11/2025 - 13:08:09	Sistema	O fornecedor R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/11/2025 - 13:08:09	Sistema	Motivo: A empresa R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.
06/11/2025 - 13:08:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRU ART SERVICOS LTDA com lance de R\$ 537.633,20.
06/11/2025 - 13:08:39	Sistema	O fornecedor CONSTRU ART SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/11/2025 - 13:08:39	Sistema	Motivo: A empresa CONSTRU ART SERVICOS LTDA fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.
06/11/2025 - 13:08:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 537.633,21.
06/11/2025 - 13:09:16	Sistema	O fornecedor IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/11/2025 - 13:09:16	Sistema	Motivo: A empresa IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇOES LTD fica desclassificada por não enviar caução/garantia no ato do registro da proposta, não indo de acordo com os item 6.7 do edital.
06/11/2025 - 13:09:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 540.911,46.
06/11/2025 - 13:10:40	Agente de Contratação	Boa tarde licitantes. comunico que amanhã dia 07/11/2025, por volta das 10 horas, darei continuidade ao procedimento. Fiquem todos atentos ao chat.
07/11/2025 - 10:00:12	Agente de Contratação	Bom dia licitantes.
07/11/2025 - 10:00:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 10:01:23	Agente de Contratação	O licitante MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, teria uma proposta mais vantajosa?
07/11/2025 - 10:37:38	Agente de Contratação	passo a solicitar proposta readequada.
07/11/2025 - 10:39:10	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 10:39:56	Agente de Contratação	Licitante MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, anexar proposta conforme planilha orçamentaria de projeto, solicito que seja elaborada planilha conforme projetos anexados a esse portal, (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, ENCARGOS), ASSINADA E EM SEU PAPEL TIMBRADO, EM PDF E EXCEL, para que seja submetida a análise da engenharia.
07/11/2025 - 13:47:46	Sistema	O fornecedor MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/11/2025 - 13:47:46	Sistema	Motivo: A empresa MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, fica desclassificada por não enviar proposta readequada, não indo de acordo com o item 6.6 do edital.
07/11/2025 - 13:47:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA com lance de R\$ 557.302,71.
07/11/2025 - 13:50:07	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:20 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 13:50:33	Agente de Contratação	O licitante GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, teria uma proposta mais vantajosa?
07/11/2025 - 14:16:22	F. GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde. Ja estamos no nosso melhor preço.
07/11/2025 - 14:17:28	Agente de Contratação	passo a solicitar proposta readequada.
07/11/2025 - 14:19:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 14:19:53	Agente de Contratação	Licitante GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, anexar proposta conforme planilha orçamentaria de projeto, solicito que seja elaborada planilha conforme projetos anexados a esse portal, (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, ENCARGOS), ASSINADA E EM SEU PAPEL TIMBRADO, EM PDF E EXCEL, para que seja submetida a análise da engenharia.
07/11/2025 - 15:57:25	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
07/11/2025 - 15:58:33	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
07/11/2025 - 18:14:38	Agente de Contratação	licitante GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, suspendo a sessão por motivo de análise técnica onde será encaminhada a proposta de preço para o engenheiro civil emitir parecer técnico. Concluída a análise emitiremos o resultado. Fica suspenso sem data definitiva, tendo em vista a demanda do setor com outros processos, não temos um prazo definido par concluir este julgamento.
10/11/2025 - 12:01:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Da Concorrência - Proposta 3.pdf) em 10/11/2025 às 12:01.
10/11/2025 - 12:02:20	Agente de Contratação	Boa tarde licitantes. comunico que amanhã dia 11/11/2025, por volta das 10 horas, darei continuidade ao procedimento. Fiquem todos atentos ao chat.
10/11/2025 - 15:39:01	Agente de Contratação	Boa tarde licitantes, informo que o engenheiro ao da o seu parecer se equivocou em mencionar que não foi atendido o desconto linear, pois no edital não conta, no entanto considero a proposta CLASSIFICADA.
10/11/2025 - 15:41:08	Agente de Contratação	Reitero que daremos continuidade amanhã, passando assim a solicitar documentação.



11/11/2025 - 13:35:24	Agente de Contratação	Boa tarde licitantes, peço desculpas pelo atraso ao andar do procedimento, tive um imprevisto e não consegui da andamento hoje, comunico que amanhã, dia 11/10/2025, por volta das 10:00 horas, darei continuidade ao procedimento. Fiquem todos atentos ao chat.
12/11/2025 - 10:16:29	Agente de Contratação	Bom dia licitantes.
12/11/2025 - 10:17:33	Agente de Contratação	Passo a solicitar documentação.
12/11/2025 - 10:18:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 10:19:47	Agente de Contratação	Anexar documentação conforme exige o edital.
12/11/2025 - 10:25:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 10:33:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 10:54:25	Agente de Contratação	Licitante, GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Encaminho os documentos de acervo técnico para a engenharia analisar, como também irei analisar os demais documentos. Concluída a análise emitiremos o resultado. Fica suspenso sem data definitiva, tendo em vista a demanda do setor com outros processos, não temos um prazo definido par concluir este julgamento.
26/11/2025 - 09:58:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Da Concorrência - Documentação 3 (1).pdf) em 26/11/2025 às 09:58.
26/11/2025 - 10:00:51	Agente de Contratação	Licitantes, após parecer técnico da engenharia civil, percebe-se que a proposta da empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, está de acordo com as exigências do edital.
26/11/2025 - 10:02:34	Agente de Contratação	Licitantes, comunico que amanhã, dia 27/11/2025, por volta das 09h, darei continuidade ao procedimento, passando assim a solicitar documentação. Fiquem todos atentos ao chat.
27/11/2025 - 09:15:37	Agente de Contratação	Bom dia licitantes.
27/11/2025 - 09:18:46	Agente de Contratação	Licitantes, após parecer técnico da engenharia civil, percebe-se que a documentação da empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, está de acordo com as exigências do edital, bem como nossa análise, considero HABILITADA.
27/11/2025 - 09:19:14	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA.
27/11/2025 - 09:19:25	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
27/11/2025 - 09:19:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 27/11/2025 às 09:50.
27/11/2025 - 09:36:25	Sistema	O fornecedor TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/11/2025 - 09:44:41	Sistema	O fornecedor W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/11/2025 - 09:44:43	Sistema	O fornecedor W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/11/2025 - 10:08:14	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 02/12/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 05/12/2025 às 23:59.
05/12/2025 - 11:00:55	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/12/2025 - 11:02:33	Agente de Contratação	Bom dia Licitantes, após nenhuma empresa apresentar recurso, finalizo o processo de concorrência eletrônica, e passo para a autoridade competente adjudicar e homologar.
09/12/2025 - 11:04:34	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Júlio Eduardo Venâncio Pinheiro.
09/12/2025 - 11:12:25	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Júlio Eduardo Venâncio Pinheiro.

Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes
Agente de Contratação

Júlio Eduardo Venâncio Pinheiro
Autoridade Competente

André Alexandre do Nascimento
Apoio

Antônia Regina Barbosa Cabral



Apoio

