SANTA RITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO
COORDENADORIA DE LICITACAO E CONTRATOS

EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°197/2026

CONCORRENCIA PUBLICA N°008/2026

1. INTRODUCAO

1.1 - O MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, torna
ptiblico que fard realizar licitagio, sob a modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA, por meio eletronico,
pelo critério de julgamento menor preco Global, para a realizagdo, sob o regime de Empreitada por
Pre¢o Unitario, conforme previsto no art. 6% inciso XXVIIL, alinea "b", da Lei Federal n°® 14.133/2021. Nesse
regime, a remuneracdo da contratada ocorrera exclusivamente pelos quantitativos efetivamente
executados, medidos e aprovados pela fiscalizagao, proporcionando maior flexibilidade administrativa,
melhor controle da execucao contratual e adequada compatibilizagao entre as necessidades do Municipio e
a utilizagao dos recursos publicos.

1.2 A presente licitagdo se rege por toda a legislagdo aplicavel a espécie, especialmente pelas normas de
carater geral da Lei Federal n°® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 — Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelos Decretos Municipais n® 132/2023; 129/2023;
128/2023; 2.132/2023; 061/2023, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas disposi¢des deste Edital e
de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e
irrestritamente.

1.3 A presente licitagdo sera realizada com inversao de fases, prevista no § 1° do art. 17 da Lei Federal n®
14.133, de 1° de abril de 2021, devendo a habilitagao dos licitantes preceder a fase de apresentagao de
propostas e lances.

1.4 A presente licitacdo sera processada exclusivamente por meio eletroénico, sendo utilizado o Sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br, a que as licitantes interessadas se submetem, devendo
providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sitio antes indicado, para obtengao da
chave de identificagao e da senha, antes da data determinada para a realizacdo da Concorréncia Eletronica.
1.5 Asretificages do Edital serao divulgadas pelos meios de comunicagao pertinentes.

1.6 A licitacao que é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamacdo ou indenizagdo por estes motivos.

1.7 As licitantes interessadas poderdao obter o presente Edital e seus anexos no endereco eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br e e pelo site da Prefeitura de Santa Rita, PB.

1.8 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério serao enviados ao agente de
contratagao, até 3 (trés) dias tuteis anteriores a data fixada para abertura da sessdao publica, por meio
eletronico, enderecado ao correio eletronico, concorrenciapmsr@gmail.com.

1.9 O agente de contratagdo responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de no prazo de 3 (trés)
dias tuteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderd requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao
divulgadas pelo sistema evincularao os participantes e a Administragdo.
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1.10 Os interessados poderao formular impugnagdes até 3 (trés) dias tteis anteriores a data fixada para
abertura da sessao publica por meio eletrdnico, enderegado ao correio eletrénico: concorrenciapmsr@gmail
.com. Cabera ao agente de contratagao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnacdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento da
impugnacdo.— A impugnagdo possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente

1.11 Acolhida a impugnacao contra o edital, sera definida e publicada nova data pararealizacdo do certame.
1.12 A licitagdo ndo prosseguira nos atos ulteriores até que sejam prestados os esclarecimentos ou
respondidas as impugnacdes existentes. Oferecida a resposta da Administracdo, a sessao de recebimento
das propostas sera realizada no prazo indicado no item 3.1, no mesmo horario e local, salvo quando houver
designacgao expressa de outra data pelo agente de contratagdo a ser divulgada pelos mesmos meios de
divulgacdo do Edital.

2. AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DA LICITACAO

2.1 — Autorizacdo do (a) Antonio Fernandes Coutinho Filho (Secretario Executivo Municipal da Satde),
constante do Processo Administrativo n°® 197/2026.

3. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITACAO

3.1 - No dia 10 de dezembro de 2026, as 10:00h, o agente de contratagdo iniciard a sessdo publica da
CONCORRENCIA PUBLICA N2 008/2026, no enderego eletrénico www.portaldecompraspublicas. com.br.
3.2 — No caso de a licitagdo nao poder ser realizada na data estabelecida, sera adiada para o primeiro dia
util posterior, no mesmo horario e local, salvo designagdo expressa de outra data pelo Presidente da
Comissao/Agente de Contratagao a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgagao do Edital.

4. OBJETO

41- - O objeto da presente Concorréncia é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA RAMPA E ESCADA DE

EVACUA(;AO DO HOSPITAL INFANTIL, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB, conforme as
especificagdes constantes do Projeto Basico (Anexo XI).

4.2 Sao consideradas parcelas de maior relevancia técnica:

Item Parcela de maior relevancia

01 | EXECUCAO DE PERFIS DE ACO (I, H, U, L)

02 | EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA

5. RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1 — Os recursos necessarios a aquisicio do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotacao
orcamentaria:

02.111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- ATIVIDADE:

10.302.1011.1114 — ESTRUTURACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
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- ELEMENTOS DE DESPESAS:
44.9051 - OBRAS E INSTALACOES

- FONTE DE RECURSOS:
500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

5.2 — Os servigos objeto deste Projeto Basico totalizam um valor de R$ 651.872,11 (seiscentos e cinquenta e
um mil, oitocentos e setenta e dois reais e onze centavos). Para este Projeto Basico foram utilizados como
base de dados para produgao da planilha orcamentaria o SINAPI/PB 05/2026.

6. CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 — O critério de julgamento adotado serd o menor preco, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

7. PRAZOS

7.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses, a contar da data da expedicdo da ordem de
servico, na forma do artigo 105 da Lei n°.14.133, de 2021, podendo o prazo de execucdo ser prorrogado
com fulcro no art. 105 e art. 106, da Lei Federal n®. 14.133/2021.

8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1 Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
8.2 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

8.3 NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

8.4 aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

8.5 empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do termo de referéncia ou
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a
ela necessarios;

8.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

8.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente ptiblico que desempenhe fungao na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

8.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

8.9  pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢gdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

8.10 agente ptblico do 6rgao ou entidade licitante;

8.11 pessoas juridicas reunidas em consoércio;

8.12  Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

8.13 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente
publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que



disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

814 O impedimento de que trata o item 8.8 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

8.15 A critério da Administragao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 8.2 e 8.7 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes ptiblicos
do 6rgao ou entidade.

8.16 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

8.17 O disposto nos itens 8.2 e 8.7 ndo impede a licitacdo ou a contratagao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.

8.18 FEm licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidoénea nos termos
da Lei n® 14.133/2021.

819 A vedacao de que trata o item 8.15 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagao na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

820 COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA, A LICITANTE
ASSINALARA “SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS
SEGUINTES DECLARACOES:

821 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

8.22 Nos itens exclusivos para participagio de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

8.23 Nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento

favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de

pequeno porte.

824  Que estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

8.25  Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta

em conformidade com as exigéncias editalicias;

8.26  Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorréncias posteriores;

8.27 Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,

XXXIII, da Constituicao;

828 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa
SLTI/MP

n?2, de 16 de setembro de 2009.

829 A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as

sangdes previstas em lei e neste Edital.

9. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA

9.1 A empresa devera agendar uma visita técnica, de modo a elaborar seu orcamento baseado em sua
propria avaliagao.

9.2. A visita deverd ser previamente marcada com a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB na Secretaria
de Satde, no horario das 08:00 as 13:00, pelos telefones disponibilizados no edital, devendo ocorrer até o



altimo dia 1til anterior a data prevista para a fase de habilitacdo que compde o certame.

9.3. Por ocasido da visita serd emitido pelo Eng® da Secretaria de Satide da Prefeitura Municipal de Santa
Rita/PB, o Atestado de Visita e Recebimento de Informagdes Técnicas. Esse atestado sera juntado a
Documentacao de Habilitagao, nos termos do Artigo 67, da Lei n® 14.133/21.

9.4. A empresa devera apresentar atestado de vista técnica que devera ser realizada pelo responsavel
técnico ou profissional integrante do quadro técnico da empresa detentor da experiéncia necessaria,
devidamente comprovada pelo CREA.

9.5. A empresa podera apresentar declaracao de pleno conhecimento das condic¢des do local dos servigos
em substitui¢dao ao atestado de vista técnica, esta declaracdo devera ser assinada pelo responsavel técnico
ou profissional integrante do quadro técnico da empresa detentor da experiéncia necessaria, devidamente
comprovada pelo CREA.

9.6. A empresa podera apresentar declaragao de rentincia a visita técnica, conforme modelo (Anexo VI).

10. CREDENCIAMENTO

10.1 - O Credenciamento € o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
que permite a participacio dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA PUBLICA,
em sua FORMA ELETRONICA.

10.1.1 — O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Publicas, no sitio www.portaldecompraspubli
cas. com.br;

10.1.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagao das transagOes inerentes a
esta Concorréncia.

10.1.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transages efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

10.1.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados.

10.1.5 A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdio no momento da
habilitacao.

11.DA INVERSAO DE FASES

11.1 A presente licitacdo sera realizada com inversao de fases, devendo a habilitacdo dos licitantes
preceder a fase de apresentagao de propostas e lances. A medida visa assegurar que apenas licitantes
que atendam integralmente as exigéncias de habilitagdo participem da fase competitiva, conferindo
maior segurangca juridica ao certame, reduzindo o risco de desclassifica¢cdes posteriores e promovendo
maior eficiéncia na conducado da licitagao, em conformidade com o disposto no art. 17, § 1°, da Lei n®
14.133/2021.

12.DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTA

12.1 Na presente licitagao, a fase de habilitacdo acontecera antes das fases de apresentacao de propostas
e lances e de julgamento.Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante a sessao publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

12.2 Os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos, simultaneamente os documentos
de habilitacao e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

12.3 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica da



Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negodcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

12.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.4.1 esta ciente e concorda com as condi¢Oes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagio definidos no
instrumento convocatdrio;
12.4.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicao;
12.4.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;
12.4.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do
art. 4°, da Lein.? 14.133, de 2021.
12.6.1 no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
12.6.2 nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.
Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, ap6s a fase de envio de lances.

12.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor

final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:
12.10.1 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e
12.10.2  os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
12.110 valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
poderé ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
12.11.1  valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e
12.11.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

12.120 valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item

5.8 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e
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interno.

12.13Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de
negodcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

12.14 0 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

13.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:
13.1.1. Desconto ou valor unitario e total do item/lote.
13.1.2. Marca (quando for o caso).
13.1.3. Fabricante (quando for o caso).
13.1.4. Descricao do objeto, contendo as informacgdes similares a especificagio do Termo de
Referéncia.
13.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
13.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacao dos servigos, apurados;
13.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alterac¢do, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
13.5. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitagao, observado as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021.
13.6. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administragdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com a
realizagdo, se necessario e cabivel, de adequacao contratual do quantitativo necessario, com base na
alinea "b" do inciso I do art. 124 da Lei n® 14.133/2021.
13.7. A empresa € a Unica responsavel pela cotagao correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou
cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientagdes a seguir:
13.7.1. cotagao de percentual menor que o adequado: o percentual serda mantido durante toda a
execucgao contratual;
13.7.2. cotagao de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente, da
planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou redugao, quando da repactuagado, para fins de
total ressarcimento do débito.
13.8. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao agente de contratagdo ou a fiscalizagao, a
qualquer tempo, comprovagao da adequagao dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.
13.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servicos,
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
13.10. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispoe o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.
13.11. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva



responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de

erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

13.12. A apresentagdao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas

contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita

execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

13.13. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentacao.

13.14. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contrata¢des publicas, quando participarem de licitagdes ptiblicas.

13.15. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do

desconto ofertado devera respeitar os precos maximos;
13.15.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administra¢do por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagao dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

14.DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

14.1  Oslicitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for
o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
14.2 O agente de contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insandveis ou ndo apresentem as especifica¢des técnicas exigidas no Termo de Referéncia.
1421 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
14.2.2 A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
14.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
14.4 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o agente de contratacdo e os
licitantes.
14.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
14.6 O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
14.7 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.
14.8 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
altimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
14.9 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$
10,00 (dez reais).
14.10 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
14.11 Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “ABERTO e
FECHADO, em que os licitantes apresentardo seus lances.
14.11.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a



recep¢ao de lances.
14.11.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
14.11.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimolance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
14.11.4 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderao os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance finale fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
14.11.5 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificagao, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até
o encerramento deste prazo
14.11.6 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.
14.12 Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.
14.13 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
14.14 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
14.15 No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorreéncia, o sistema eletroénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
14.16 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao
expressa do agente de contratagdo aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras
Publicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas data e hora para a sua
reabertura. E serd reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo
agente de contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
14.17  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
14.18 Em relagdo a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.
14.18.1 Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.
14.18.2 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagao automatica para tanto.
14.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequenoporte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao,
para o exerciciodo mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
14.18.4No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
14.19 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
14.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;
. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmenteser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacbes dos
orgaos de controle.
14.19.2 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
*  empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por
orgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;
*  empresas brasileiras;
*  empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembrode 2009.
1420 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
agente de contratacdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.
14.21 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o agente de contratagdo devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condig¢des diferentes das previstas neste Edital.
14.21.1 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
14.21.2 O agente de contratacao solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
14.22Ap0s a negociacdo do preco, o agente de contratagao iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

15. FASE DE JULGAMENTO

15.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o agente de contratagao verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagao no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e no item do edital, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impega a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
15.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
15.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
15.2 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
15.3 Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
agente de contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)
15.3.1 tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

15.3.2 O licitante serd convocado para manifestacio previamente a wuma eventual
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desclassificagdo. (IN n® 3/2018, art. 29, §2°).

15.3.3 Constatada a existéncia de sangao, o licitante serd reputado inabilitado, por falta

de condicao de participacao.
15.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 4.2 e 5.7 deste edital.
15.5 Verificadas as condicoes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o agente de
contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao méaximo estipulado para contratacio neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n® 73, de 30 de setembro de 2022.
15.6 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

15.6.1 Contiver vicios insanaveis

15.6.2 nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

15.6.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a

contratagao;

15.6.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

15.6.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.
15.7 No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.

15.7.1 A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do

agente de contratagao, que comprove:

a) A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s sera considerada apds diligéncia do

agente de contratagao, que comprove:

b) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

15.8 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;

15.9 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao ptblica para a realizacao de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDENCIA, e a ocorréncia
sera registrada em ata;

15.10 Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagao de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitagao da
proposta.

1511 Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagao do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

15.12 Osresultados das avaliagOes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

15.13 No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo agente de contrata¢do, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

15.14 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o agente de
contratagao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as
especifica¢des constantes no Termo de Referéncia.

15.15 O agente de contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de nao
aceitagao da proposta.

15.16 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo agente de contratagdo por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo agente de

contratacao.
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15.17 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo agente de contrata¢do, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informagOes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo agente de
contratagao, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de nédo aceitagdo da
proposta.

15.18 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratacao examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

15.19Havendo necessidade, o agente de contratagao suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.

15.20 O agente de contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor preco,
vedada a negociacao em condig¢des diversas das previstas neste Edital.

15.21 Também nas hipdteses em que o agente de contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

15.22 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
15.23 Nos itens nao exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o agente de contratagao passar a subsequente, havera
nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

16 DA HABILITACAO

16.10s documentos previstos no Edital e no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins de
habilitacao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
16.2 Constatada a existéncia de sangao, apds consulta prevista conforme o disposto no item 8.1, o
agente de contratagdo reputard o licitante inabilitado, por falta de condigado de participagao.
16.2.1. No caso de inabilitagao, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.
16.3. Caso atendidas as condicdes de participacao, a habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio
dos documentos apresentados, em relagdo a habilitagao juridica, a regularidade fiscal, a qualificagao
econOmico-financeira e habilitacdo técnica.
16.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacido complementares, em sede de
diligéncia, necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de até 02:00 horas, sob pena de
inabilitagao, conforme art. 64, da Lei n® 14.133/2021.
16.5. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relagdo a integridade do
documento digital.
16.6. Nao serdo aceitos documentos de habilitacao com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
16.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
16.7.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de niimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicgdes.

16.8 HABILITACAO JURIDICA:



16.8.1

16.8.2

16.8.3

16.8.4

16.8.5

16.8.6

No caso de empresario individual: inscrigao no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

Em se tratando de microempreendedor individual — MEIL: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

No caso de sociedade simples: inscricio do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores;
No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

16.8.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao;

16.8.8

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacao
respectiva;

16.9 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

16.9.1

16.9.2

16.9.3

16.9.4

16.9.5

16.9.6
16.9.7

CNPJ - Prova de inscri¢dao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

Comprovante de Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual;

Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

Declaragao ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7¢ da Constitui¢ao Federal.

Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao, sob pena de inabilitagao.

16.10 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

16.10.1

16.10.2

Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagao judicial ou extrajudicial (Lei n®
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos tltimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;

Os licitantes deverao apresentar Balango Patrimonial e Demonstragao do Resultado do Exercicio
— DRE dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da
apresentacao da proposta.

16.10.2.1 O Balango Patrimonial — BP do ultimo exercicio financeiro devera conter quadro
comparativo com o exercicio anterior (sendo aceito o formato apresentado no SPED ECD -
Escrituracao Contabil Digital).

16.10.2.2  As Notas Explicativas poderao ser apresentadas, quando necessario, para esclarecer


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

situagdes relevantes ocorridas até o encerramento do ultimo exercicio social

16.10.2.3 O Balango Patrimonial e a Demonstracao do Resultado do Exercicio — DRE deverao
estar registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicilio da licitante e estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade — CRC.

16.10.2.4  As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do Balango
de Abertura ou cdpia do livro diario contendo o balanco de abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio da licitante.

16.10.2.5 O Balango Patrimonial também podera ser disponibilizado, mediante via impressa,
por meio da Escrituracao Contabil Digital — ECD, desde que comprovada a transmissao desta a
Receita Federal do Brasil, por meio da apresentagao do Termo de Autenticagao (recibo gerado
pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — SPED).

16.10.2.6  Comprovacao da boa situagao financeira da empresa mediante obtencao de indices
de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplica¢do das férmulas abaixo, assinado por Contador ou profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LG=  Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

SG=  Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

16.10.2.7 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitagio e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

16.10.2.8 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (S5G) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar, considerados os riscos para a Administracgao, e, a critério da autoridade competente, o
capital minimo ou o patrimoénio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagao ou do item pertinente (art. 69, § 4° Lei 14.133/21).

16.11 QUALIFICACAO TECNICA

a. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

b. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao

c¢. Registro ou inscricio da empresa na entidade profissional competente, Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia — CONFEA/ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
em plena validade

d. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.



Apresentacao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra
ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):
Para o Engenheiro Civil, Elétrico, Mecanico ou Arquiteto, servicos de:

Execucdo de Perfis de Aco (I, H, U, L) - (5.750 Kg).
Execucio de estrutura metalica de cobertura - (96m?).

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servi¢o objeto
do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragao.

Comprovagao de aptiddo para execugao de servigo de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contrata¢do, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Para execucdo de Perfis de Aco (I, H, U, L) de no minimo 5.750 Kg, serdo aceitos servicos com
caracteristicas minimas devendo informar a complexidade e a escala da obra, como estruturas
de edificios, pontes ou outras edificagoes.

Para execucao de estrutura metalica de cobertura (96 m?), devera ser informado o tipo de
cobertura.

Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatdrio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

Caso admitida a participagdio de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagao
complementar:

i. A relagio dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4° inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

ii. A declaracdo de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;
ili. A comprovagao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a

prestacao do servico;
iv. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

v. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executarao o contrato;
vi.  Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a)

ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento
dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocagao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de
presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo; e



vii. A dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei
n. 5.764, de 1971, ou uma declaragado, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo érgao fiscalizador.

16.12 Para habilitagdo, também, devera ser entregue:

a) Declaracdo de que a empresa ndo utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores, nos moldes do
art.7, XXXIII, da CF, conforme estabelecido no art. 62 da Lei 14.133/21. Modelo de declaragao anexo a
este Edital, ANEXO II;

b) Declaracao, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos para a
sua habilita¢do neste certame;

c) As microempresas e empresas de pequeno porte que pretenderem se beneficiar nesta licitagdo do
regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, deverao
apresentar a respectiva declaracdo, conforme modelo anexo ao Edital, ANEXO VI,
separadamentedos Envelopes de n®01 e de n° 02.

c.1)-O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das
vedagdes do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera usufruir do
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, ndo devera apresentar a respectiva
declaracao.

¢.2)-Os licitantes acima identificados que ndo apresentarem a referida declaracdo nao usufruirao
do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006.

d)-Declaracao que ndo ocupou nos ultimos 12 meses cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da
Administragao Direta, conforme art. 9%, § 1° da Lei n® 14.133/2021 (ANEXO I);

Em atendimento a INSTRUCAO NORMATIVA CGM N2 07/2017, sera realizada consultas ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - (CEIS) do Portal da Transparéncia do Governo Federal;.

17 DO PAGAMENTO

17.1- Os critérios de pagamento estao previstos no Projeto Basico contido no anexo XI, deste edital.

17.2— Sera retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negocios — PDPN,
conforme dispde o art. 7% inciso I, da Lei Complementar n® 22/2019, a excecdo dos pagamentos
contemplados no inciso VII do Paragrafo tnico do artigo 7° da referida Lei.

17.3Nos termos do art. 2% inciso I, da Lei Municipal n® 2.465/2026 e do inciso I, do art. 7%, da Lei
Complementar Municipal n® 22/2019, com nova reda¢do dada pela Lei Complementar Municipal n°
50/2026, o contratado declara ciéncia de que, sobre os valores devidos pelo Municipio em decorréncia da
execugao do presente contrato, incidird o percentual total de 1,5% (um virgula cinco por cento), a titulo
de destinacdo vinculada a fundos municipais, observado o seguinte:

I — o percentual de 1% (um por cento) sera destinado ao Fundo Municipal de Combate a Fome,
Erradicacdo da Pobreza e das Desigualdades Sociais;

I - o percentual de 0,5% (zero virgula cinco por cento) serd destinado ao Fundo do Programa
Fortalecer.

18 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

18.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS)
HORAS a contar da solicitagao do agente de contratacao no sistema eletronico e devera:

18.2 Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a tltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.

18.3 Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

18.4 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdao no decorrer da
execugao do contrato e aplicagao de eventual sancao a Contratada, se for o caso.

18.5 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e



procedéncia, vinculam a Contratada.

18.6 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 12, inciso II da Lei n® 14.133/2021).

18.7 Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerao os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.
18.8 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagao.

18.9 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especifica¢des ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.
18.10 As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologacao.

19 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

19.1 A sessdo publica podera ser reaberta:

19.2 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a realizagao da sessao
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situacdo em que serao repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

19.3 Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
nao assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n® 123/2006. Nessas hipodteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

19.4 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

19.5 A convocacao se dard por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

19.6 A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

20 DA GARANTIA DE PROPOSTA

20.1 Os licitantes deverao apresentar Garantia de proposta com base no art. 58 da Lei n. 14.133/2021, nas seguintes
modalidades: dinheiro, titulos da divida publica, fianca bancaria ou seguro-garantia, conforme discriminado a qual
sera devolvida aos licitantes em até 10 (dez) dias tteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for
declarada fracassada a licitagdo. Esta garantia de Proposta nao sofrera nenhum processo de atualizacdo monetaria
por parte da Administracao, exceto quando em dinheiro.
20.2 O valor da Garantia de Proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor total estimado é de R$
6.518,72(seis mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos).
20.3 A Garantia de Proposta sera executada:
20.4 Se o Licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade; ou
20.5 No caso do Licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, nao assinar o contrato ou ndo
fornecer a garantia de execugao exigida.
20.6 A Garantia de Proposta feita sob a modalidade de Titulos da Divida Publica, s6 sera considerada vélida se
comprovada pelo proprietario quanto a liquidez, validade e registro do titulo junto ao Banco Central ou Banco do
Brasil ou Caixa Econémica Federal.
20.7 A Garantia de Proposta devera ser valida por pelo menos 60 (sessenta) dias além da validade da proposta.
20.8 A Garantia de Proposta poderd ser convertida em parte da Garantia de Execu¢do Contratual da licitante
vencedora.

21 DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

21.1 Sera exigida a prestagao de garantia pela Adjudicataria, como condigdo para a celebracdo do contrato, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das seguintes modalidades (art. 96
da Lei n. 14.133/2021):



a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida ptblica;
b) Seguro-garantia; ou
¢) Fianca bancaria.

21.2 No caso de caug¢ao em dinheiro, o depodsito deverd ser efetuado na Secretaria de Finangas da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA mediante depésito identificado a crédito da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA.

21.3 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

21.4 A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia
do contrato.

21.5 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

21.6No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada ou
renovada nas mesmas condic¢des.

21.7 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensacao de prejuizo
causado no decorrer da execugio contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposigao
no prazo de 5 (cinco) dias titeis, contados da data em que tiver sido notificada.

21.8 Apos a execugao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a cargo da Contratada
através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada sera liberada ou
restituida em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, deduzidos eventuais
valores devidos a Contratante.

22 ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

221 O objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Autoridade
Competente, caso ndo haja interposi¢ao de recurso, ou ap6s a regular decisao dos recursos apresentados.
222 Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.

22.3 Apos a homologacao da licitacao, em sendo realizada a contratagao, sera firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente.

224 O adjudicatario terd o prazo de 05 (CINCO) DIAS UTEIS, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota
de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo das
sancOes previstas neste termo.

22,5 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragdo podera encaminha-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicataria, por meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05
(CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

22.6 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

22.7 O prazo de vigéncia da contratacao € de 01 ano, contados da publicagao do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n°.14.133, de 2021, conforme Estudo Técnico Preliminar, Anexo I deste Projeto Basico,
podendo o prazo de execucdo ser prorrogado com fulcro no art. 105 e art. 106, da Lei Federal n®
14.133/2021.

22.8 Previamente a contratacdo a Administragdo realizara consultas para identificar possivel suspensao
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢ao de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugao
Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 62 III, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prévia ao CADIN.

229 Por ocasido da assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢des de habilitagao
consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

22.10 Na hipédtese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao perante o cadastro no



prazo de até 05 (cinco) dias tteis, sob pena de aplicagao das penalidades previstas no edital e anexos.

2211 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a comprovacao das condicdes
de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato ou da ata de registro de pregos.

2212 Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a Administragao, sem prejuizo da
aplicagdo das san¢des das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificagao, para, apoés a comprovacao dos requisitos para habilitacdo,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato ou a
ata de registro de pregos.

22.13 Apds a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado Termo de
Contrato.

2214 O adjudicatario tera o prazo de 05(cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital.

2215 Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado no prazo de 10 (dez) dias,
a contar da data de seu recebimento.

2216 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

22.17 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 01 ano, contados da publicagdo do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n°.14.133, de 2021, conforme Estudo Técnico Preliminar, Anexo I deste Projeto Basico,
podendo o prazo de execucdo ser prorrogado com fulcro no art. 105 e art. 106, da Lei Federal n°
14.133/2021.

22.18 Previamente a contratacdo a Administragao realizara consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participacao em licitagdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicao de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrucdo Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6° 1II, da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002, consulta prévia ao CADIN.

22.19 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor nao
estiver inscrito no SICAF, este deverd proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratagao.

22.20 Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situacao
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias tteis, sob pena de aplicagao das penalidades previstas no
edital e anexos.

22.21 Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo, para, apés a verificagdo da
aceitabilidade da proposta, negociagao e comprovados os requisitos de habilitagdo, celebrar a contratacao,
sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

22.22 O contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério do drgao contratante, por acordo entre as
partes ou por razdes de ordem administrativa.

22.23 31.2- O ¢rgao contratante poderd rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito,
independente de qualquer interpelacdo judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizagao
pelos motivos descritos na Minuta do Contrato (Anexo IX deste EDITAL), em cldusula que trata do
assunto, nos termos dos artigos 137 a 139 da Lei n° 14.133/21.

22.24 Os procedimentos a serem adotados no caso de paralisagdo de servigos seguirao o disposto na
Minuta do Contrato (Anexo IX deste EDITAL), em cldusula que trata do assunto.

23 DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
23.1 Os ualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao da Lei

n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.
23.2 A IMPUGNACAO DEVERA ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no



sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

23.3 Cabera ao agente de contratagdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de até 03 (trés) dias tteis contados da data de recebimento da
impugnacao.

23.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

23.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser enviados ao agente
de contratagdo, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletronico via internet, em campo proprio do Sistema Portal de Compras Publicas
no endereco eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br.

23.6 O agente de contratagdao respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias tteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboracao do edital e dos anexos.

23.7 Asimpugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

23.8 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagdo, nos autos do processo de licitacao.

23.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragao.

23.10As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

23.11Nao serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas apds o respectivo prazo legal ou, no caso de
empresas, que estejam subscritas por representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no
processo para responder pela proponente.

23.12 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

24 REAJUSTE

24.10s precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

24.2Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagio da contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional
de Custo da Construcao Civil, da coluna 35, da Fundacao Getulio Vargas, publicada na Revista da
Conjuntura Econdmica; exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

24.3 A data base adotada sera a fixada para entrega da proposta;

24.4Para o calculo do reajustamento sera utilizada a seguinte férmula: R =V x (I -1Io) / Io) onde:

24.5Valor do reajustamento calculado;

24.6 Valor contratual das obras ou servicos a serem reajustados;

24.70 Indice Nacional de Custo da Construgio Civil, da coluna 35, da Fundacio Gettilio Vargas,
publicada na Revista da Conjuntura Econdmica, correspondente a data do reajuste (12 meses da
data base);

24.80 Indice Nacional de Custo da Construcao Civil, da coluna 35, da Fundacao Gettlio Vargas,
publicada na Revista da Conjuntura Econdmica, correspondente a data base.

24.9No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdao conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

24.10 Nas aferig0es finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

24.11 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

24.12 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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24.13 O reajuste sera realizado por apostilamento.
25 SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

25.2 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo durante o certame;

25.3 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

25.4 ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apds a negociagao;

25.5 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

25.6 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

25.7 deixar de apresentar amostra;

25.8 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

25.9 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.10recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

25.11apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagao;

25.12fraudar a licitagao;

25.13 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

25.14 agir em conluio ou em desconformidade com a lej;

25.15induzir deliberadamente a erro no julgamento;

25.16 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

25.17 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

25.18 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.? 12.846, de 2013.

25.19Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
25.20 adverténcia;

25.21 multa;

25.22impedimento de licitar e contratar e

25.23declarac¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

25.24Na aplicac¢do das sangdes serao considerados:

25.25a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

25.26as peculiaridades do caso concreto

25.27as circunstancias agravantes ou atenuantes

25.28 0s danos que dela provierem para a Administracao Ptblica

25.29 a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
orgaos de controle.

25.30 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias tteis, a contar da comunicagao oficial.

25.31Para as infra¢Oes previstas nos itens 25.13 e 25.14, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

25.32Para as infra¢Ges previstas nos itens 25.15, a multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
25.33 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

25.34Na aplicacao da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

25.35A sang¢ao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 25.15 a 25.19, quando nao se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica



direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

25.36Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos itens 25.15 a 25.19, bem como pelas infra¢des
administrativas previstas nos itens 25.15 a 25.19 que justifiquem a imposigao de penalidade mais grave que
a sang¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da
Lein.? 14.133/2021.

25.37 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra¢do, descrita no item
20.1, caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do o6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art.
45, §4° da IN SEGES/ME n.? 73, de 2022.

25.38 A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

25.39Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

25.40Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancdo de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

25.410 recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

25.42 A aplicagdo das sang¢Oes previstas neste edital nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparacao integral dos danos causados.

26 FORO

26.1 - Fica eleito o Foro de Santa Rita, PB, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Edital,
renunciando as partes desde j& a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

27 DISPOSICOES GERAIS.

27.1 A sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

27.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia ttil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario, pelo agente
de contratacao.

27.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horério de
Brasilia — DF.

27.4 No julgamento das propostas e da habilitagdo, o agente de contratagdo podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de
habilitacao e classificagao.

27.5 A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicard direito a contratacao.

27.6 As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administrac¢do, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranga da contratacao.

27.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a



Administragdo nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

27.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.
27.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

27100 licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

2711 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.
2712 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o0 processo, prevalecera as deste Edital.

27.13 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, podera revogar esta Concorréncia por razdes de
interesse publico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-
lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagao do ato
ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

27.14 A anulacao da concorréncia induz a do contrato.

27.15 A anulagao da licitagdo por motivo de ilegalidade nao gera obrigagao de indenizar.

2716 E facultado a autoridade superior, em qualquer fase desta concorréncia, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de informacao ou
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacao e habilitagao.

27.17 O Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderegos eletrénicos: www.portaldecompraspublicas.
com. br, https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais e www.tce. pb.gov.br.

27.18 Informacdes através do seguinte e-mail e telefone: concorrenciapmsr@gmail.com — (83) 99812- 1795.
27.19 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO1-DECLARACAO - E ART. 9¢, § 1¢, DA LEI FEDERAL N© 14.133/2021

ANEXO II - DECLARACAO REF. EMPREGO DE MENOR

ANEXO III - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI
FEDERAL N¢ 14.133/2021

ANEXO IV- DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO - ART. 63, inciso I e § 12, DA LEI
FEDERAL N¢ 14.133/2021

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488/2007

ANEXO VIII - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IX- MODELO DE DECLARACAO DE ADOCAO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUO DE CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC, NAS CONDICOES DETERMINADAS PELO CONAMA,
ATRAVES DA RESOLUCAO N® 307/2002

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO XI - PROJETO BASICO, APENDICE DO ANEXO XI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.

Santa Rita, 02 de outubro de 2026.

Antonio Fernandes Coutinho Filho
Secretario Executivo Municipal da Satde
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ANEXO1

DECLARACAO - E ART. 9%, § 12, DA LEI FEDERAL N¢ 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)
[denominacao/razao social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[endereco da sociedade empresarial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que nao participam dos nossos quadros funcionais profissional
que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da Administracao Direta ou Indireta do Municipio,
nos ultimos 12 (doze) meses.

DECLARAMOS, ainda, que nao participam de nossos quadros funcionais agente publico de érgao ou
entidade licitante ou contratante, observadas as situa¢des que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria.

Santa Rita, PB, de de 2026.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO II

DECLARACAO REF. EMPREGO DE MENOR

(em papel timbrado da empresa)

[6rgao ou entidade licitante] Ref. Licitacdo n° /
[denominacado/razao social da sociedade empresarial], inscrita

no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , por intermédio do seu(sua)
representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da carteira de
identidade n° e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF sob o n°

, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n°
14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao

emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: () Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz.

Santa Rita, PB, de de 2026.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO III

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,
IV, DA LEI FEDERAL N* 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)
[denominacado/razao social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[enderego da sociedade empresarial]

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARAMOS que
cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Santa Rita, PB, de de 2026.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO IV

DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso I e § 12, DA LEI FEDERAL N* 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)
[denominacao/razao social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos aos
requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.
Considerando o disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena de
desclassificagdo, que nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

Santa Rita, PB, de de 2026.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)
[denominagao/razao social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[enderego da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n® 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresa], DECLARO que o(a)

Sr(a).

[nome completo do profissional indicado da empresa],

profissional indicado ~ por  essa  empresa, realizou  visita  para fins de  vistoria
técnica  ao

[local ou equipamento visitado], acompanhado do respectivo
responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes inerentes
ao objeto da licitagio na modalidade , n° __/___, as quais serdo consideradas quando da
elaboracdao da proposta que vier a ser apresentada.

Santa Rita, PB, de de 2026.

Agente Publico
(Nome, cargo, matricula e lotagao)

Profissional indicado pela Empresa
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa
(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalagdes para a prestacao dos servigos constantes do
objeto do Edital Concorréncia Ptblica n°® 008/2026, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das
reais condi¢des de execugao dos servi¢os, bem como coletaram informagdes de todos os dados e elementos
necessarios a perfeita elaboragdo da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que
vincularem nossa proposta ao presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

Santa Rita, PB, de de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:
......................................................................................... Carteira de Identidade: .........ccoovvirininiiiine,
Orgao Expedidor: ........oovvvverrreernnes



ANEXO VII

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU
COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488/2007

CONCORRENCIA N° 008/2026

empresario  ou  sbécios da  empresa,

, com sede na (enderego completo) , telefone (xx) xxxx-xxxx, email:
XXXXXXX@xxxxX.com.br, em constitui¢do nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as
penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa nao excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I
(se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em qualquer das hipdteses de exclusdo relacionadas no § 4° do art.
3° da mencionada lei.

Em atendimento as disposi¢des da Lei Complementar 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno
porte adotara em seu nome empresarial a expressao ME ou EPP.

Santa Rita, PB, de de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:
......................................................................................... Carteira de Identidade: .........ccoovvirininiiiine,
Orgao Expedidor: .....cooovvverrreeennnnee.


mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA N2 008/2026

_ (nome da empresa) , CNPJ-MFn.® ,sediada (endereco completo) , telefone
(xx) xxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, tendo examinado o EDITAL, vem apresentar a proposta para
execuc¢ao dos servicos nele referidos, no valor de R$...(...).

Outrossim, declara que:
a) esta proposta compreende todas as despesas com mao-de-obra (inclusive leis sociais), materiais,

ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessarios a perfeita
execucgao de toda a obra;

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contado da
data final prevista para sua entrega;

C) que os servigos serdo executados no prazo de ( ) dias, a contar da emissdo da ordem
de servico.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirda um compromisso de nossa parte, observadas as
condi¢oes do EDITAL.

Santa Rita, PB, de de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:
......................................................................................... Carteira de Identidade: ..o
Orgao Expedidor: .....cooovvvemerrevennnnee.


mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br

ANEXO IX

MODELO DE DECLARACAO DE ADOCAO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUO DE CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC,NAS CONDICOES DETERMINADAS PELO
CONAMA, ATRAVES DA RESOLUCAO N 307/2002

CONCORRENCIA Ne 008/2026
_ (nome da empresa) , CNPJ-MF n.° , sediada (endereco completo) , telefone:
(XX) XXXX-XXXX, e-mail: xxoooaoxoxox@xxxxx.com, tendo examinado a licitagao supracitada, DECLARA

que sera elaborado Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil - PGRCC, nas condi¢des

determinadas pelo CONAMA, através da Resolugao n® 307/2002.

Santa Rita, PB, de de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:
......................................................................................... Carteira de Identidade: ........cccoovreiricniiicne
Orgao Expedidor: .......oorvveerrreernnes

Expedidor: ...,


mailto:xxxxxxxx@xxxxx.com

ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 197/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2026
CONTRATO N°000/2026

QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE SAUDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB E A EMPRESA
VENCEDORA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE
CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2026, NA FORMA ABAIXO:

A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, sediada & Avenida
Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro, Santa Rita/PB, CEP 58.300-220, inscrito no Cadastro Geral do
Contribuintedo Ministério da Fazenda sob on® ... , heste ato representado pelo Excelentissimo
.............. , 0 Senhor e do outro lado, a , inscrita no CNPJ/MF sob o n.? , com sede a , neste
ato representada pela Sr(a). , doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que
consta no Processo n® 197/2026, referente a Concorréncia n® 008/2026, resolvem celebrar o presente
instrumento, mediante as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

11. O objeto desta licitagio é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA RAMPA E ESCADA DE
EVACUACAO DO HOSPITAL INFANTIL, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB, conforme
especificacdes técnicas e demais elementos técnicos constantes no Projeto Basico e seus Anexos.

1.2. As obras e/ou servigos serao executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias,
normas, itens, elementos, condi¢des gerais e especiais, contidos no Processo Administrativo n® 197/2026, no
Projeto Basico, na Descricao dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo, no
Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informacdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas
normas técnicas para a execugao e conservacao das obras ou servigos.

1.3. A cada alteracao contratual, por acréscimo ou reducao do objeto, valor ou prazo do Contrato, observados
os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federal n° 14.133/2021, sera acordado novo
Cronograma, atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLACAO APLICAVEL

2.1. Este Contrato se rege por toda a legislacao aplicavel a espécie, que desde ja se entende como referida no
presente termo, especialmente pelas normas de cardter geral da Lei Federal n® 14.133/2021, pela Lei
Complementar Federal n°® 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
pela Lei Complementar Federal n® 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do
Consumidor, instituido pela Lei Federal n°® 8.078/1990 e suas alteragdes, pelos Decretos Municipais n®
132/2023; 129/2023; 128/2023; 2.132/2023; 061/2023, com suas alteragdes posteriores, bem como pelos preceitos
de Direito Publico, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e
pelas disposi¢des deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se
sujeitar as suas estipula¢des, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que nao
expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.



CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1 - O valor do Contrato a base dos precos propostos e aprovados é de R$....... ( )

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A medicao sera apurada com base nas quantidades de servigos executados no periodo e a aplicagdo dos
pregos unitarios contratuais.

4.2 - Sera medido somente o previsto, ndo sendo medidos servigos nao solicitados previamente ou em areas
nao solicitadas.

4.3 - O item referente a administra¢ao de obras sera medido do seguinte modo em parcelas proporcionais aos
percentuais correspondentes ao valor dos servicos medidos em relagao ao valor dos servigos contratados.

4.4 - Oitem mobiliza¢do e desmobilizagao serao medidos do seguinte modo:

44.1- Serao pagos proporcionalmente a cada medigdo mensal, conforme cronograma fisico
financeiro.

4.42 - As eventuais despesas decorrentes de mobilizagdo e desmobilizagdao ocorridos em periodos
chuvosos correrao por conta da contratada.

4.5 - As medicdes serao liberadas de acordo com o seguinte critério:

4.5.1 - As medicoes dos servigos serdo efetuadas mediante requerimento mensal apresentado pela
Contratada.

4.5.2 - O valor de cada medigao sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no
periodo e a aplicacdo dos pregos unitarios contratuais.

4.5.3 - Em toda medicao deverd a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo com
o modelo que sera fornecido pela Fiscalizagdo. Também deverdo ser apresentados os ensaios qualitativos e
quantitativos de acordo com as normas vigentes sem qualquer 6nus para o Contratante.

4.6 - As medigOes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagao de servigos, quantidades, unidades,
pregos unitarios, parciais e acumulados.

4.7 - No prego dos servigos devem estar incluidos todos os custos com material, pessoal, controle tecnoldgico
exigidos pelas normas e necessdrios para garantir e comprovar o cumprimento das especificacdoes e demais
custos necessarios a execucao do servico e, salvo mencdo em contrario, devidamente explicitada neste
documento.

4.7.1 - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentacao, assisténcia médica e social, equipamentos de
protecdo individual, tais como luvas, capas, botas, capacetes, mascaras e quaisquer outros necessarios a
seguranca pessoal;

4.7.2 - Operacao e manutengao de todos os veiculos e equipamentos de sua propriedade, ou de sua
responsabilidade, necessarios a execugao dos servigos;

4.7.3 - Operagao e manutencdo das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessarios a execu¢aodo
Servigo;

4.7 4 - Combustiveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral;

4.7.5 - Fornecimento, instalacdo, operacdo e manutencdo dos sistemas de distribui¢ao, tanto parao

canteiro como para a execugao dos servigos;

4.7.6 - Fornecimento, instalacdo, operagao e manutencao dos equipamentos contra fogo e todos os
demais destinados a prevengao de acidentes, assim como de pessoal habilitado a vigilancia do servigo.

4.8 - Sera retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negocios — PDPN,
conforme dispde o art. 72, inciso I, da Lei Complementar n® 22/2019, a excecao dos pagamentos contemplados
no inciso VII do Pardgrafo tinico do artigo 7° da referida Lei.
4.8.1. Nos termos do art. 2% inciso I, da Lei Municipal n® 2.465/2026 e do inciso I, do art. 7%, da Lei
Complementar Municipal n® 22/2019, com nova redacdo dada pela Lei Complementar Municipal n°
50/2026, o contratado declara ciéncia de que, sobre os valores devidos pelo Municipio em decorréncia da
execucao do presente contrato, incidira o percentual total de 1,5% (um virgula cinco por cento), a titulo de
destinacdo vinculada a fundos municipais, observado o seguinte:
I — o percentual de 1% (um por cento) sera destinado ao Fundo Municipal de Combate a Fome,
Erradicacdo da Pobreza e das Desigualdades Sociais;
I - o percentual de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sera destinado ao Fundo do Programa
Fortalecer.



CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE, REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E MATRIZ DE
RISCOS

5.1 Reajuste dos Precos
Os precos contratados serdo fixos e irreajustaveis durante o periodo de 12 (doze) meses, contado da data-base
do orcamento estimado da contratacgdo, estabelecida na competéncia de junho de 2026, correspondente a base
de referéncia adotada para elaboracdo da planilha orcamentdria integrante deste Projeto Basico, em
conformidade com o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021 e na Lei Federal n® 10.192, de 14 de fevereiro de
2001.
Embora o orgamento estimado tenha sido elaborado com a utilizacdo de composi¢des e insumos provenientes
de diferentes sistemas oficiais de referéncia de custos, tais como SINAPI 06/2026, SICRO 04/2026, SBC 06/2026
e ORSE 04/2026, fica expressamente estabelecido que, para fins exclusivos de contagem do interregno minimo
para concessdo do reajustamento, sera considerada como data-base do orcamento estimado da contratagdo o
més de junho de 2026, correspondente a referéncia mais recente adotada pela Administragao.
Decorrido o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data-base do orcamento estimado da
contratagao (junho de 2026), a contratada fara jus ao reajustamento dos precos, mediante requerimento formal,
observadas as disposi¢des deste Projeto Basico, do Edital, do Contrato e da legislagao vigente.
Para todos os efeitos legais e contratuais, o periodo aquisitivo do reajustamento tera como marco inicial
exclusivamente a data-base do orcamento estimado da contratagao, fixada no més de junho de 2026,
independentemente da data de apresentacdo da proposta, da realizacdo da sessdao publica da licitacdo, da
homologacao do certame, da assinatura do contrato ou da emissao da Ordem de Servico.
A defini¢do da data-base do orcamento estimado da contratacdo tem por finalidade estabelecer marco tinico
para a contagem do periodo aquisitivo do reajustamento, ndo sendo alterada pela utilizagdo, na composicao
or¢amentaria, de insumos ou composi¢des provenientes de sistemas referenciais com datas de publicagdo
distintas.
O reajustamento incidira exclusivamente sobre as parcelas remanescentes da contratacdo correspondentes aos
servicos executados apos a ocorréncia da anualidade, nao alcangando os servigos anteriormente executados,
medidos e pagos.
Para fins de reajustamento sera adotado o Indice Nacional de Custo da Construcio — INCC, Coluna 35,
divulgado mensalmente pela Fundacao Getulio Vargas — FGV, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo,
na hipdtese de sua extingdo, descontinuidade ou impossibilidade de utilizagao.
O calculo do reajustamento observara a seguinte expressao:
R=Vx(I-Io)/Io
Onde:
¢ R = valor do reajustamento;
¢ V =valor contratual correspondente as parcelas sujeitas ao reajuste;
¢ I = indice INCC (Coluna 35 — FGV) correspondente ao més de aniversario da data-base do orgamento
estimado da contratacao;
e Io = indice INCC (Coluna 35 — FGV) correspondente ao més da data-base do orcamento estimado da
contratagao.
Na hipétese de atraso na divulgacdo do indice de reajustamento, podera ser utilizada, provisoriamente, a
altima variagdo oficialmente publicada, procedendo-se aos ajustes necessarios apds a divulgagao do indice
definitivo.
Caso o indice adotado seja extinto, descontinuado ou deixe de refletir adequadamente a evolugao dos custos
da construgao civil, sera utilizado o indice oficial que vier a substitui-lo ou outro que melhor represente a
variacao dos custos do setor, mediante justificativa técnica e aprovagao da Administragdo, observada a
legislacao vigente.
O reajustamento sera formalizado por apostilamento, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, dispensada a
celebragao de termo aditivo, desde que atendidos os requisitos legais e contratuais.
O pedido de reajustamento devera ser formalizado pela contratada e instruido, no minimo, com:
I - requerimento formal dirigido & Administragao;
II - memoria de calculo detalhada do reajustamento;
III - indicagdo do periodo aquisitivo considerado;
IV - identificagao dos indices utilizados;
V — discriminacdo dos servigos sujeitos ao reajustamento;



VI - demonstragao dos valores originalmente contratados e dos respectivos valores reajustados;

VII — demais documentos eventualmente solicitados pela fiscalizagdo ou pela Administragao para conferéncia
dos calculos apresentados.

A concessdo do reajustamento dependera de analise técnica e aprovagao da Administragdo, nao sendo devido
qualquer reajustamento automatico sem a prévia formaliza¢ao por apostilamento.

O direito ao reajustamento devera ser exercido mediante requerimento tempestivo da contratada,
devidamente instruido com a documentagao comprobatdria necessaria a analise do pleito.

A adogao da data-base do orcamento estimado da contratacio, fixada no més de junho de 2026, como marco
inicial para a contagem do interregno minimo de 12 (doze) meses, observa o disposto na Lei Federal n®
14.133/2021, na Lei Federal n® 10.192/2001 e na jurisprudéncia consolidada do Supremo Tribunal Federal,
firmada no Tema n° 1.054 da Repercussiao Geral, aplicando-se esse critério durante toda a vigéncia contratual.

5.2 Reequilibrio Econdmico-Financeiro

O contrato poderad ser revisto para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro sempre que ocorrerem
fatos supervenientes, imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, ou ainda nas hipéteses de
for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, que tornem excessivamente onerosa a execugao contratual, nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

A contratada devera comprovar documentalmente a efetiva ocorréncia do evento e a repercussao direta sobre
os custos da execugao contratual, cabendo a Administra¢do analisar tecnicamente o pedido.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do termo
contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°.14.133, de 2021, podendo o prazo de execugao ser prorrogado com
fulcro no art. 105 e art. 106, da Lei Federal n2 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. Os recursos para a cobertura das despesas decorrentes da contratacao dos servigos objeto desta Licitagao
sdo oriundos das seguintes dotagdes orcamentdrias previstos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes
Orgamentarias.

OBS: Os recursos provenientes da dotagao or¢amentaria serao liberados parcialmente, conforme a execucao
dos servigos, uma vez que as agOes para esses fins estdo incluidas no PPA 2024/2027, o qual é ajustado
anualmente.

02.111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- ATIVIDADE:
10.302.1011.1114 — ESTRUTURACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E
AMBULATORIAL

- ELEMENTOS DE DESPESAS:
44.9051 — OBRAS E INSTALACOES

- FONTE DE RECURSOS:
500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 A comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

8.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacao durante o certame;

8.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

8.1.3 nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

8.1.4 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

8.1.5 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

8.1.6 deixar de apresentar amostra;



8.1.7 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

8.1.8 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacao, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.9 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

8.1.10 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declara¢ao falsa
durante a licitagao;

8.1.11 fraudar a licitacao;

8.1.12 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

8.1.13 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

8.1.14 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

8.1.15 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

8.1.16 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

8.1.17 praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.? 12.846, de 2013.

8.1.18 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
adverténcia; multa; impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

8.1.19 Na aplicacdo das sangdes serdao considerados: a natureza e a gravidade da infracdo cometida. as
peculiaridades do caso concreto as circunstancias agravantes ou atenuantes os danos que dela provierem
para a Administragdo Pablica a implantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos drgaos de controle.

8.1.20 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

8.1.21 Para as infragbes previstas nos itens 8.13 e 8.14, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

8.1.22 Para as infragdes previstas nos itens 8.15, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

8.1.23 As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

8.1.24 Na aplicagao da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao.

8.1.25 A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 8.15 a 8.19, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
8.1.26 Podera ser aplicada ao responséavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 8.15 a 28.1, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos itens 8.15 a 8.1 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei
n.? 14.133/2021.

8.1.27 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item 8.1.9,
caracterizara o descumprimento total da obrigagao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao, nos termos do art. 45, §4° da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

8.1.28 A apuracao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandarda a instauracdo de processo de
responsabiliza¢do a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacgao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.



8.1.29 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o
recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.1.30 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sanc¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

8.1.31 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.1.32 A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES E REVISAO DO CONTRATO

9.1 A Contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos que se fizerem
necessarios, até o limite de 50% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.2 As supressOes estarao limitadas a 50% (vinte e cinco por cento), entretanto aquelas resultantes de
acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder esse limite.

93 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusio de servigos ndo previstos
inicialmente na planilha or¢amentaria, os pregos desses novos servigos serdo reduzidos na mesma proporgao
do desconto ofertado pela contratada a época da licitagdo, ou seja, sofrerdo redugdo proporcional a diferenca
percentual original entre os custos unitarios dos insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles
constantes na planilha orcamentéria do 6rgao licitante.

9.4 A revisao contratual podera ocorrer quando houver necessidade de adequacido dos quantitativos ou das
condi¢des de execucdo, desde que observadas as hipoteses legais, preservando-se o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e o interesse publico.

As alteracdes contratuais deverdo ser formalizadas mediante termo aditivo ou apostilamento, conforme a
natureza da alteracgdo e a legislacdo aplicavel.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1- O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as partes
ou por razdes de ordem administrativa;

10.2- A Contratante podera rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente dequalquer
interposi¢ao judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizagao pelos motivos:

a O nao cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cldusulas contratuais, especificacoes,

Erojetos e prazos estabelecidos;
) A sub-contratacao total dos servigos e cessao total ou parcial do contrato;
0 A sub-contratac¢do parcial, sem a anuéncia da Contratante;

d) Quando restar comprovada a impossibilidade da conclusao da obra, no prazo estipulado, porculpa
exclusiva do contratado;

e) A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a Contratante;

f) A associacdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisao ou incorporagao, ndo admitidano
EDITAL.

g O descumprimento das determinagdes emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus

superiores;
h) " A decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
i) A dissolugao da sociedade ou falecimento do contratado;

) A alteracdo social ou a modifica¢ao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudiquea execucao

do contrato;
k) Razdes de interesse publico, na forma prevista na Lei n® 14.133/2021.

) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva daexecugao
do contrato.

10.3- Decretada a rescisao contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a CONTRATADA,
ficara sujeita a aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato, com excegao do caso previsto nas alineas “1” e

"4

m .



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1 Compete ao Municipio de Santa Rita, por intermédio da Secretaria Municipal de Saude:

I — emitir as Ordens de Servico;

II — acompanhar, fiscalizar e medir os servigos executados;

III — designar gestor e fiscal do contrato;

IV — rejeitar servigos executados em desacordo com as especificag¢es;

V — promover diligéncias e inspe¢des sempre que necessario;

VI - efetuar os pagamentos apds aprovacao das medigdes e observadas as condi¢des contratuais;
VII - fornecer as informagdes necessarias a execu¢ao dos servigos;

VIII - aplicar as penalidades previstas em lei e no contrato quando constatado o descumprimento das
obrigacdes assumidas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1 A contratada deverd, dentre outras obriga¢des previstas no Edital, Contrato e legislagao aplicavel:

I — executar os servigos em estrita conformidade com este Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilhas
Orgamentarias, Cronograma, Ordens de Servico e demais documentos da contratagao;

II - disponibilizar toda a mdo de obra, materiais, equipamentos, maquinas, veiculos, ferramentas e insumos
necessarios a perfeita execugao dos servigos;

III - manter durante toda a execugao contratual as condi¢des de habilitagado e qualificagao exigidas na licitagao;
IV — manter responsavel técnico legalmente habilitado acompanhando a execugio dos servigos;

V - cumprir todas as normas técnicas da ABNT, DNIT, DER/PB, legislacio ambiental, trabalhista,
previdencidria e de seguranga do trabalho;

VI — fornecer todos os Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs e Equipamentos de Protecao Coletiva —
EPCs necessarios;

VII - responder integralmente por acidentes, danos materiais, ambientais ou pessoais decorrentes da execucao
contratual;

VIII - reparar, as suas expensas, qualquer servico rejeitado pela fiscalizagao;

IX — manter sinalizagao temporaria e dispositivos de seguranca durante toda a execugao dos servigos;

X — comunicar imediatamente qualquer fato que possa comprometer a execugao do contrato;

XI — manter disponiveis durante toda a vigéncia contratual os equipamentos, usinas e estrutura operacional
exigidos neste Projeto Basico;

XII — atender as determinagdes da fiscalizacao e cumprir os prazos fixados nas Ordens de Servico;

XIII — apresentar, sempre que solicitado, documenta¢ao técnica, ambiental, trabalhista ou operacional
relacionada a execucgao contratual;

XIV — manter atualizadas as Licengas de Operagao das usinas e demais licencas eventualmente exigidas pelos
orgaos competentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES DA FISCALIZACAO

13.1 A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliacdo por
representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr(a).

, com lotacdo fixada na Secretaria Municipal de Satde do Municipio de Santa Rita — PB.

13.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). , com lotagao na Secretaria Municipal de Satide do
Municipio de Santa Rita — PB, formalmente designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o
presente termo, sera o responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encargos complementares.

13.3 Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sao atribuigdes do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitacdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronogramas
fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de
composi¢ao da administracdo local e encargos complementares), medicdes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia, relatdrios
didrios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, prototipos, catdlogos de materiais e
equipamentos aplicados nos servigos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servigo apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;



e)

h)

Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras a
serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

Analisar a conformidade da execucao do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil
— PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolugao n® 307/2002 e, sendo a
obra realizada em Joao Pessoa, aplicar-se-a a Lei n°® 11.176/2007 do Municipiode Jodo Pessoa,
caso contrario, nao incidira os efeitos da aludida norma.

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissoes eventualmente constatadas nos desenhos,
memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informacgodes e
instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos eobras
em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;
Promover reunides no local dos servigos para dirimir diividas, que serdo documentadas em atas,
elaboradas pela Fiscalizagdo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem
tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisdes;
Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a
verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢Oes reais de execugdo e os parametros,
definic¢Oes e conceitos de projeto;

Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execucdo obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrato;

Realizar inspe¢des periodicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento das medidas
de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de protegao
individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos
trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢bes estabelecidas pelas normas de
seguranga e saude no trabalho;

Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para analise e discussao sobre o andamento
dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato,
registrando em ata, todas as providéncias demandadas dessas reunides;

Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado em conformidade
com projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

Solicitar a substitui¢do de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessdrias aocontrole
de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis,
fatos e comunicagdes que tenham implicacdo contratual, como: modificacdes de projeto, conclusao
e aprovacdo de servigos e etapas construtivas, autorizagbes para execucdo de trabalho
adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e
plano de execugdo dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela
Contratada e Fiscalizagao. Portanto, toda comunicagdo entre a Fiscalizacdo e a Contratada sera
realizada através de correspondéncia oficial e anotag¢des ou registros no Livro de Ocorréncias;
Elaborar, mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais da obra e encaminha-losas
instancias superiores;

Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medigOes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memorias de
cadlculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela Contratada
e admitida nas Especificacdes Técnicas, com base na comprovacao da equivaléncia entre os
componentes;



t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacOes, justificativa técnica
respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos
mesmos;

u) Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela contratada, mediante parecer
técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substitui¢do de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a acdo da
Fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servicos e obras seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;
w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos
complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando todas
as modifica¢des introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os servicos e
obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagao na interpretacdo dos
desenhos, Memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como na conducédo dos
trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugao
dos servigos e obras;

y) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de
equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo de pessoal, condic¢des climaticas,
visitas ao canteiro de servigo;

7) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4- Na primeira medicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotacao(s) de Responsabilidade Técnica (ARTSs)
da fiscalizac@o.

13.5- O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item nao excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade soliddria, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

13.6- A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7- As determinagOes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da
fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade,
justificadas por escrito, sob pena da aplicacao das medidas legais cabiveis.

13.8- Todos os atos e instru¢des emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo serao considerados como se
fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

14.1- Apos a conclusao dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente
da Prefeitura, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2- Os servigos concluidos poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da Prefeitura através de
vistoria do responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, que formalizard mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.

14.3 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no
texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os
servicos desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazos para correcao, que nao
poderao ser superiores a 90 dias.

14.4- Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e
manuais de montagem, operagdo e manutencao de todas as instalagdes, equipamentos e componentes
pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de garantia;

14.5- A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a dltima e/ou tinica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.



14.6- Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do o6rgdo contratante designara uma
comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara os servigos e emitira TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

14.7- E condigio indispensével para a efetiva emissio do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO,
aapresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Débito-CND;

14.8- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servicos, nao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

14.9- Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela
CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS
15.1- A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a
qualquer tempo, a execugao dos servigos, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de
tal decisao.
15.2- Se a CONTRATADA, por circunstancia de for¢a maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o
contrato, deverd comunicar imediatamente por escrito a CONTRATANTE.
15.3- Caso as paralisacdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez)
dias ou mais, a CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo necessdrio a solugdo do
impasse, cessando nesse periodo as obrigagdes da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela
fiscalizacao da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.
15.4- Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes
podera solicitar a rescisdo do Contrato.
15.5- As despesas realizadas durante o periodo da paralisagdo e aceitas pela fiscalizacdo serdao pagas na
primeira mediacdo de reinicio dos servicos, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, sem
prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizacdo prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex:

vigilancia, desmobilizagao e as relacionadas com a manutengao do canteiro);
b) Comprovantes da execuc¢ao das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos
devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);
o Fotografias validadas pela fiscaliza¢do, contendo legenda e data;
d) Outros que a fiscalizagao considerar necessarios.

15.6- A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes técnicas e/ou
legais da execucao dos servigos durante a paralisagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO
16.7- A garantia de execugado deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valortotal do
contrato, ou seja, a R$..... (....) , optando por uma das seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida ptblica;

b) Seguro-garantia; ou

¢) Fianca bancaria.

16.2 No caso de caucgao em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Secretaria de Finangas da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA mediante depdsito identificado a crédito da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
RITA.

16.3 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

16.4 A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia do
contrato.



16.5 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios
do artigo 827 do Coédigo Civil.

16.6 No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada ou
renovada nas mesmas condig¢des.

16.7 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensagao de prejuizo
causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposigao
no prazo de 5 (cinco) dias titeis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.8 Apds a execugao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a cargo da Contratada
através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida
em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a
Contratante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO
17.1 — Néo sera admitida a subcontratagao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1- A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2- Os casos omissos neste CONTRATO serao regulados pela Lei n® 14.133/2021, e demais legislacao
pertinente.

18.3— A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteracao do
endereco comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias,
comunicados, notificagdes dentre outros.

18.4- O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicard na aceitagdo, sem qualquer
objecdo, das determinacdes emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de
comunicagOes eventualmente tentadas, relacionadas com a execugao dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1- Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro de Santa Rita/PB.

19.2- E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas
testemunhas arroladas.

Santa Rita, PB, de de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPE:

CPE:



ANEXO XI

PROJETO BASICO

1. APRESENTACAO

1.1 Finalidade do Projeto Basico
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas, administrativas e operacionais
necessarias a contratacdo de empresa especializada para execugdo de rampa/passarela de circulacdo e
acessibilidade destinada ao atendimento das necessidades de circulagao do Hospital, incluindo fornecimento de
mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, montagem, acabamento, limpeza e demais insumos
necessarios a perfeita execuc¢ao dos servigos.
O documento foi estruturado tomando como referéncia o modelo de Projeto Basico fornecido pela Administracao,
preservando sua logica de apresentacdo e seus critérios de execugdo, fiscalizagdo, medicdo, pagamento e
recebimento. Para a solugao especifica da rampa, foram utilizados os dados constantes das pranchas fornecidas e a
referéncia fotografica apresentada.

1.2 Caracterizacao da Solucao
A solugao prevista consiste na execugdo de uma circulagdo inclinada, com trechos de rampa e patamares,
implantada entre os niveis indicados nas pranchas, com estrutura metdlica aparente em trelicas diagonais,
fechamento lateral envidracado, elementos de vedagao inferiores, cobertura leve e acabamento externo em pintura
branca, reproduzindo a linguagem construtiva observada na referéncia fotografica.

1.3 Elementos de Projeto Identificados

Elemento Dado de projeto
Inclinagado dos trechos 8,10%
Largura indicada da rampa/passarela 2,20 m
24,09 m (dimensao da area representada em planta;
Dimensao longitudinal geral indicada em planta nao deve ser interpretada isoladamente como
comprimento de um tinico lance)
Niveis de referéncia 0,00 m; 0,58 m; 1,93 m; 3,34 m
Previstos entre os trechos inclinados, conforme
Patamares
pranchas
. Janela de aluminio tipo maxim-ar, 1,50 x 0,60 m,
Esquadrias
conforme pranchas
Piso Granilite, conforme indicac¢ao de projeto
L Duplo, fixado em parede, diametro externo de 1 1/2",
Corrimao

em ago inox

Estrutura metalica branca, diagonais em X,
Solucgao visual de referéncia fechamento com vidro/esquadria e cobertura em
telha ondulada

As dimensdes acima foram transcritas das pranchas fornecidas. Na execugado, deverado prevalecer as cotas e detalhes
dos desenhos técnicos, apds conferéncia em campo e compatibilizacdo com as condig¢oes existentes.

2. FUNDAMENTAGCAO LEGAL E NORMATIVA
A contratacdo devera observar a Lei Federal n® 14.133/2021 e os demais instrumentos legais aplicaveis as obras e
servicos de engenharia, bem como as normas técnicas vigentes relacionadas a acessibilidade, estruturas metalicas,
execugao de pisos, esquadrias, seguranga do trabalho, instalagoes e demais servigos que integrem a solugao.

2.1 Normas Técnicas Aplicaveis

e ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edifica¢des, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos, em sua edigao

vigente e aplicdvel ao empreendimento;
e ABNT NBR 8800 — Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de edificios, quando

aplicavel ao dimensionamento da estrutura metalica;



e ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis formados a frio, quando
aplicavel;

e Normas ABNT aplicaveis a soldagem, pintura, vidro, esquadrias, pisos, concreto, fixagdes e demais materiais
empregados;

¢ Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho aplicaveis as atividades de construgao civil,
trabalho em altura, movimentacédo de cargas e uso de maquinas e equipamentos;

e Demais normas técnicas, legislagdes municipais e requisitos do Corpo de Bombeiros que incidam sobre a
intervencao.

(]

Na hipoétese de atualizagdo, substituicdo ou conflito entre normas, devera ser adotada a solucdo tecnicamente

aplicavel e mais restritiva, mediante avalia¢do e anuéncia da fiscalizac¢do e do responsavel técnico.

3. OBJETO
3.1 Objeto da Contratacao
Contratagao de empresa especializada para execucao de rampa/passarela de circulagao e acessibilidade e escada de
evacuagao no Hospital, compreendendo fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, fabricacao,
montagem, apoios, estrutura metalica, fechamento lateral, esquadrias, vidros, cobertura, piso, corrimaos, guarda-
corpos, elementos de protecdo, sinalizacdo, acabamentos, pintura, testes, limpeza e todos os servicos e insumos
necessarios a entrega completa, segura e funcional das solugdes.

3.2 Regime de Execucao
A execugdo devera ser realizada sob regime de empreitada por precos unitarios, quando adotado pela
Administragao, com medigdo dos servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagao, observados os
quantitativos e pregos constantes da planilha or¢amentaria.



3.3 Local da Intervengao
A intervencao sera executada na area externa do Hospital indicadas nas pranchas de projeto, devendo a contratada
realizar vistoria técnica prévia para confirmar dimensdes, niveis, acessos, interferéncias, condi¢des dos apoios
existentes e demais caracteristicas do local.

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
4.1 Justificativa da Necessidade

A intervengao se justifica pela necessidade de proporcionar circulagao segura, continua e acessivel entre os niveis
do Hospital, adequando o percurso as condi¢des de desnivel existentes e reduzindo barreiras arquitetdnicas que
possam dificultar o deslocamento de pacientes, acompanhantes, servidores e demais usudrios. A intervengao
contempla também a implantacdo/adequagao de escada de evacuagdo, destinada a compor rota de saida segura em
situacdo de emergéncia, integrada ao sistema de circulacao e as condi¢des de seguranca da edificacao.

As pranchas fornecidas demonstram a adogao de trechos inclinados com inclinacdo de 8,10%, patamares
intermediarios e largura de 2,20 m, conectando os niveis indicados no projeto. A solugao deve ser executada de
forma integrada a edificagdo existente, com especial atencdo a seguranga dos usudrios e a continuidade do
funcionamento hospitalar.

4.2 Justificativa da Soluciao Construtiva
A utilizagdo de estrutura metdlica com diagonais em X, fechamento lateral transparente e cobertura leve foi
definida como solugdo compativel com a referéncia fotografica fornecida pela Administra¢do, permitindo uma
circulacdo protegida, iluminada e visualmente integrada ao conjunto existente. A pintura branca e a composicao
dos elementos metalicos deverao seguir o padrao visual apresentado nas fotografias de referéncia, sem prejuizo do
dimensionamento estrutural e das exigéncias de desempenho.

4.3 Beneficios Esperados
e melhoria da acessibilidade e da circulagdo interna/externa do Hospital;
e maior seguranga para usuarios com mobilidade reduzida;
e protegdo da circulacdo contra intempéries;
e melhoria das condi¢des de operacao e deslocamento entre os niveis;
e solugao construtiva durédvel, passivel de manutencao e compativel com a edificacao existente;
e melhoria do padrao visual e de conservagao da area de circulacéo.

5. OBJETIVOS DA CONTRATACAO
5.1 Objetivo Geral
Executar a rampa e a escada de evacuacao conforme os documentos técnicos da contratagao, garantindo
estabilidade, funcionalidade, acessibilidade, seguranca, durabilidade, facilidade de manutengao e integracao com a
edificagdo existente.

5.2 Objetivos Especificos
e executar os trechos de rampa nas inclinagdes e niveis indicados em projeto;
e garantir largura e areas de patamar conforme as pranchas;
e implantar estrutura metalica devidamente dimensionada e protegida contra corrosao;
e executar fechamento lateral, esquadrias, vidros e cobertura conforme solugao de referéncia;
e executar piso com acabamento indicado no projeto;
e instalar corrimaos duplos conforme especificacdao das pranchas;
e entregar a area limpa, segura e em condig¢des de uso.

6. DESCRICAO DOS SERVICOS E ESPECIFICACOES TECNICAS
6.1 Servicos Preliminares
e vistoria e conferéncia das condigdes existentes;
e locacdo, nivelamento e conferéncia das cotas de projeto;
e isolamento e sinalizagdo da area de trabalho;
e protegao das areas hospitalares adjacentes, equipamentos, usuarios e instalagdes existentes;
e mobilizagdo de equipe, ferramentas, equipamentos e materiais.



6.2 Fundagdes, Apoios e Estrutura de Suporte
No local destinado a implantacdao da rampa ja existe uma fundagdo parcialmente executada e inacabada, composta
por elementos de fundacao e arranques de armaduras aparentes, conforme verificado em vistoria e registrado no
relatério fotografico. Dessa forma, a execugao dos servigos devera considerar obrigatoriamente as condi¢des da
estrutura existente, ndo sendo prevista, inicialmente, a execucdo integral de uma nova funda¢do sem prévia
avaliacdo técnica.
A contratada devera realizar a conferéncia e o levantamento das condi¢des dos elementos existentes, verificando
sua posicao, dimensdes aparentes, estado de conservacao e compatibilidade com a solugao estrutural prevista para
a rampa/passarela e a escada de evacuacdo. O eventual aproveitamento dos elementos existentes ficara
condicionado a avaliacdo e ao dimensionamento pelo responsavel técnico da contratada, mediante apresentacdo da
respectiva solugdo a fiscalizacdo para analise e aprovacao.
Quando constatada a necessidade de complementacao, reforgo, recuperagao ou execugao de novos elementos de
fundacdo, esses servicos deverdo ser previamente detalhados e submetidos a aprovacdo da fiscalizacao,
considerando as cargas e esforgos previstos para a estrutura a ser implantada.
Os elementos existentes nao deverdo ser demolidos, cortados, perfurados, concretados ou incorporados a nova
estrutura sem prévia avaliagdo técnica e autorizacdo da fiscalizagdo. Da mesma forma, as armaduras existentes
deverao ser preservadas até que seja definida a solucao estrutural definitiva.

A contratada devera considerar, em sua metodologia executiva, a necessidade de limpeza, preparacado, eventual
recuperagao e complementacao dos elementos existentes, quando tecnicamente indicada, garantindo a adequada
integragdo entre a fundagao existente e os novos elementos estruturais.

Qualquer incompatibilidade identificada entre a fundacao existente, as condi¢bes reais do terreno e o projeto
deverad ser imediatamente comunicada a fiscalizagdo, acompanhada de registro fotografico e manifestacdo do
responsavel técnico, antes da continuidade dos servigos que possam comprometer a solugao estrutural.




6.3 Estrutura Metalica
A estrutura principal devera reproduzir a concepgdo apresentada nas pranchas e na referéncia fotografica,
composta por elementos metalicos longitudinais, montantes e diagonais formando painéis de contraventamento em
configuracao de X. As segOes, espessuras, ligacOes, chapas, chumbadores e demais componentes deverdo ser
definidos no dimensionamento estrutural e compatibilizados com as cargas atuantes.
Todas as pegas deverao receber preparagao adequada da superficie e sistema de prote¢ao anticorrosiva compativel
com o ambiente de exposi¢ao. O acabamento final devera ser uniforme, na cor branca ou tonalidade equivalente a

referéncia fotografica, salvo orientagdo diversa da fiscalizagao.

6.4 Fechamento Lateral e Esquadrias
O fechamento lateral devera ser executado de forma semelhante ao modelo fotografico, com painéis inferiores e
esquadrias superiores, utilizando janelas de aluminio tipo maxim-ar nas dimensoes de 1,50 x 0,60 m indicadas nas
pranchas. Os vidros deverao ser adequados ao uso, as dimensdes dos vaos e as condicdes de seguranca do
ambiente hospitalar.

6.5 Cobertura
A cobertura devera ser executada com telha ondulada compativel com a solu¢do indicada na referéncia fotografica,
apoiada sobre estrutura metalica devidamente dimensionada. A instalagdo devera assegurar estabilidade,
estanqueidade e adequado escoamento das aguas pluviais, com arremates e fixa¢des apropriados.

6.6 Piso
O piso da rampa devera ser executado em piso laminado de alto trafego, adequado a intensidade de uso prevista
para o ambiente hospitalar, devendo apresentar resisténcia ao desgaste, superficie regular, estabilidade
dimensional, facilidade de limpeza e manutencao e acabamento compativel com a circulagao de usuarios.
Antes da instalagdo, a superficie que recebera o revestimento devera ser completamente limpa, seca, firme,
regularizada e isenta de poeira, residuos, umidade, desniveis, partes soltas ou quaisquer elementos que possam
comprometer a aderéncia, o encaixe ou a estabilidade do revestimento. Eventuais irregularidades do substrato
deverao ser previamente corrigidas pela contratada, mediante procedimento e materiais compativeis com o sistema
de piso especificado.
O piso laminado devera ser instalado sobre base devidamente preparada e nivelada, utilizando o sistema de
instalagao recomendado pelo fabricante, seja por encaixe, colagem ou outro sistema previsto para o produto
especificado. Deverao ser observadas rigorosamente as recomendagdes do fabricante quanto a preparagao da base,
sentido de instalagao, juntas, recortes, arremates, dilata¢gdes e demais procedimentos executivos.



As pecas deverao ser assentadas de forma alinhada e uniforme, sem ressaltos, frestas indevidas, pegas soltas,
deformacgdes ou diferencas de nivel que possam provocar risco de tropeco ou dificultar a circulagao de pessoas. Os
encontros do piso com paredes, pilares, portas, esquadrias e demais elementos construtivos deverdo receber
acabamento adequado, utilizando perfis, rodapés, soleiras ou pecas de transicdo compativeis com o sistema
adotado.

Deverao ser previstas juntas de dilatagdo e folgas perimetrais nos locais recomendados pelo fabricante,
especialmente junto as paredes, pilares, encontros entre diferentes materiais e demais pontos sujeitos a
movimentacao. As juntas deverao receber acabamento adequado, ndo podendo permanecer abertas ou representar
risco aos usuarios.

Os recortes necessarios para adaptagdo do piso as dimensdes da passarela, pilares, elementos estruturais,
esquadrias e demais interferéncias deverdo ser executados com precisdo, garantindo perfeito acabamento e
evitando espacos aparentes ou pontos de desprendimento.

Apods a instalacdo, o piso deverd ser submetido a inspegao da fiscalizagdo, verificando-se o alinhamento,
nivelamento, estabilidade das pecas, uniformidade do acabamento, qualidade dos arremates e auséncia de danos,
manchas, riscos, descolamentos ou demais defeitos.

A area devera permanecer protegida durante a execugdo dos demais servigos, evitando danos ao revestimento
recém-instalado. A limpeza final devera ser realizada conforme as recomendacdes do fabricante, sendo vedado o
emprego de produtos ou procedimentos que possam danificar a superficie do piso.

A contratada devera entregar o piso completamente acabado, limpo, nivelado, firme e em condi¢des de utilizagao,
incluindo todos os materiais, acessorios, perfis de acabamento, elementos de transicdo, mao de obra e demais
insumos necessarios a perfeita execucao do servigo.

6.7 Corrimaos e Elementos de Seguranca
Devera ser instalado corrimao duplo, conforme indicado nas pranchas, com diametro externo de 1 1/2", em ago
inox, devidamente fixado e continuo nos trechos onde aplicavel. As extremidades e conexdes deverdao apresentar
acabamento seguro, sem arestas ou pontos cortantes.

6.8 Patamares e Transicoes
Os patamares deverdo ser executados nos locais indicados em projeto, com dimensdes, niveis e transi¢des
compativeis com os desenhos. As mudancas de direcio ou de inclinacdo deverao ser executadas sem criar
descontinuidades, ressaltos ou obstaculos ao deslocamento.

6.9 Inclinagdo e Niveis
Os trechos inclinados deverao observar a inclinacao de 8,10% indicada nas pranchas. Os niveis de referéncia
identificados nos desenhos sao 0,00 m, 0,58 m, 1,93 m e 3,34 m. A locacdo devera ser conferida topograficamente
antes da execucao.

6.10 Acabamentos e Limpeza
e correcao de falhas de pintura e acabamento;
e limpeza dos vidros e esquadrias;
e remocao de residuos de soldagem, rebarbas e materiais excedentes;
e limpeza final da area de intervengao;
e entrega dos acessos livres, seguros e desimpedidos.

6.11 Requisitos Especificos de Seguranca para a Escada de Evacuagao
A contratada devera assegurar estabilidade estrutural, resisténcia dos elementos, seguranca das fixagdes, protegao
contra corrosao, seguranca dos degraus e continuidade dos corrimaos e guarda-corpos.
Deverao ser previstos os elementos de sinalizacdo, iluminacdo de emergéncia, identificacdo da rota de saida e
demais dispositivos de seguranga que constem do projeto aprovado de prevengao e combate a incéndio ou sejam
exigidos pela fiscalizagdo competente.
A conclusao da escada devera ser acompanhada de inspegao técnica, conferéncia das dimensoes e verificagao das
condi¢Oes de uso, sem obstrugdes ou riscos aos usuarios.



6.12 Integracao da Rampa com a Rota de Evacuacio
A rampa e a escada de evacuagdo deverao ser compatibilizadas com os acessos existentes, portas, circulagdo do
Hospital e demais elementos da rota de saida, evitando interferéncias e garantindo continuidade e seguranca do
percurso.
Qualquer alteracdo necessaria em fungdo de interferéncias existentes devera ser previamente submetida a
fiscalizacdo e ao responsavel técnico. Nao sera admitida alteragdo de niveis, largura, posi¢do, elementos estruturais
ou solugao de evacuagao sem aprovagao formal.
A solugao definitiva de evacuacdo devera ser compatibilizada com o projeto de seguranca contra incéndio
aprovado pelos 6rgaos competentes, quando aplicavel, prevalecendo as exigéncias especificas de seguranca contra
incéndio e panico para os elementos da rota de fuga.

6.13 Escada de Evacuacao
Devera ser executada escada de evacuacao destinada a saida segura dos ocupantes do Hospital em situacdo de
emergéncia, integrada a rota de fuga e aos acessos definidos no projeto de seguranca contra incéndio e demais
documentos técnicos da contratagao.
A escada deverd possuir estrutura dimensionada por profissional legalmente habilitado, com elementos de apoio,
degraus, patamares, corrimdos, guarda-corpos, fixagdes e demais componentes necessarios a estabilidade e
seguranga do conjunto. As dimensdes, quantidade de degraus, altura dos espelhos, largura ttil, inclinacao,
patamares e demais pardmetros geométricos deverdo obedecer ao projeto aprovado e as normas aplicaveis, ndo
sendo permitida a adogao de dimensdes arbitrarias em obra.
Sempre que adotada solugao metdlica, os perfis, chapas, ligagdes, soldas, parafusos, chumbadores e elementos de
contraventamento deverdo ser dimensionados para as agdes atuantes e protegidos contra corrosao. O acabamento
devera ser compativel com a referéncia arquitetonica da intervengao e com o ambiente de exposicao.
Os degraus deverdo possuir superficie regular, firme e antiderrapante. Os corrimaos e guarda-corpos deverao ser
continuos e apresentar acabamento sem arestas cortantes, assegurando protecdo contra quedas e apoio adequado
aos usuarios.
A escada devera permanecer permanentemente desobstruida e sua execugao devera preservar a funcionalidade da
rota de fuga. Durante a obra, a contratada devera manter sinalizacdo, isolamento e medidas de seguranca que
impegam o acesso indevido a frente de servigo.

6.14 Rampa de Acessibilidade e Circulagao
A rampa devera ser executada conforme as pranchas fornecidas, observando os trechos com inclinacao de 8,10%, os
patamares, os niveis e a largura indicada de 2,20 m. As cotas deverao ser conferidas em campo antes do inicio da
execucao.
A solucdo construtiva devera manter a concep¢ao apresentada nas fotografias de referéncia: estrutura metalica
aparente com diagonais em configuragdo de X, fechamento lateral com esquadrias e vidro, painéis inferiores,
cobertura leve e acabamento com pintura branca.
Os niveis de referéncia identificados nas pranchas sao 0,00 m, 0,58 m, 1,93 m e 3,34 m. A dimens&o longitudinal de
24,09 m indicada em planta devera ser interpretada em conjunto com os demais desenhos e cortes, nao substituindo
a conferéncia geométrica e a compatibilizagdo em campo.

O piso devera atender ao acabamento indicado nas pranchas, com superficie regular e segura para circulagdo. Os
corrimaos deverao seguir a especificacao de projeto, incluindo corrimao duplo em ago inox, didmetro externo de 1
1/2", onde indicado.



Elemento Diretriz

Rampa/passarela Execugado conforme pranchas fornecidas, inclinacao
indicada de 8,10%, largura indicada de 2,20 m e
patamares conforme projeto.

Escada de evacuacao Execugao conforme projeto de seguranca contra
incéndio/rota de fuga e dimensionamento estrutural
especifico.

Estrutura Metalica ou solugao definida no detalhamento
executivo, com dimensionamento e protecdao
anticorrosiva.

Degraus Superficie regular, firme e antiderrapante, conforme
projeto aprovado.

Corrimaos e guarda-corpos Continuos, firmemente fixados e sem arestas
cortantes; dimensdes conforme projeto e normas
aplicaveis.

Sinalizac¢do e emergéncia Atendimento as exigéncias do projeto de seguranca
contra incéndio e panico e as determinagdes da
fiscalizagao.

Compatibiliza¢ao Integracdo com a edificacdo existente, acessos,
portas, circulacao e rota de fuga, mediante
conferéncia em campo.

7. DIRETRIZES DE EXECUCAO
7.1 Sequéncia Executiva Minima

e vistoria e conferéncia das medidas e niveis existentes;

e compatibilizagdo do projeto com as interferéncias locais;

e apresentagdo e aprovagao dos detalhes executivos e do dimensionamento estrutural, quando necessarios;

e isolamento e sinaliza¢do da area;

e execugao dos apoios e bases;

e fabricacdo e montagem da estrutura metdlica; incluindo os componentes da escada de evacuacao e respectivos
apoios;

e execugao das ligacdes e contraventamentos;

e instalacdo da cobertura; quando prevista na rampa/passarela;

e instalacdo das esquadrias, vidros e fechamentos;

e execugdo do piso;

e instalacao dos corrimaos;

e execu¢dao e montagem da escada de evacuacgdo, incluindo degraus, patamares, guarda-corpos, corrimaos e
fixagoes;

e compatibilizac¢do final da rota de fuga e verificacdo de desobstrucao dos percursos;instalacao dos elementos de
sinalizagdo e emergéncia previstos no projeto de seguranca contra incéndio;

e pintura e acabamentos;

e testes, inspecao, limpeza e entrega.

7.2 Fabricacao e Montagem da Estrutura Metalica
A fabricagao devera ser executada por equipe qualificada, com controle dimensional das pecas. As ligagdes deverao
ser executadas de acordo com os desenhos de fabricagao e critérios do responsavel técnico. Durante a montagem
deverao ser utilizados dispositivos de escoramento e icamento adequados, evitando deformacdes permanentes e
riscos a edificacdo ou aos usuarios.

7.3 Trabalho em Area Hospitalar
A execugao devera ser planejada para minimizar interferéncias com o funcionamento do Hospital. A contratada
devera manter isolamento fisico da frente de servigo, controle de poeira e residuos, organizagao de materiais, rotas
seguras para circulacdo e comunica¢do imediata a fiscalizagdo sobre qualquer ocorréncia que possa afetar o
funcionamento da unidade.



8. MATERIAIS, CONTROLE DE QUALIDADE E ACEITACAO
8.1 Materiais
Todos os materiais deverdo ser novos, de primeira qualidade, compativeis com as especificagdes e submetidos a
aprovacao da fiscalizagdo quando solicitado. Materiais com defeitos, corrosdao, deformacgdes, trincas, vidros
danificados, perfis fora de especificagdo ou acabamento inadequado deverao ser substituidos.

8.2 Controle de Qualidade
e conferéncia das dimensodes e niveis;
e verificacdo das soldas e ligagdes;
e inspecao das fixagdes e chumbadores;
e verificagdo do sistema de pintura e protecdo anticorrosiva;
e inspecdo de esquadrias, vidros e cobertura;
e verificacdo da regularidade e acabamento do piso;
e verificagdo dos corriméaos e elementos de protecao;
e inspecao final de estabilidade, seguranca e acabamento.

8.3 Critérios de Aceitagao
Serdo aceitos somente 0s servigos executados em conformidade com os desenhos, especificagdes, normas aplicaveis,
boas praticas de engenharia e determinagdes da fiscalizagdo. A constatagdo de ndao conformidades devera ser
corrigida pela contratada, sem 6nus adicional para a Administragao, quando decorrente de falha de execuc¢do ou
fornecimento.

9. EQUIPE TECNICA, RESPONSABILIDADE E SEGURANCA
A contratada devera manter responsavel técnico legalmente habilitado para acompanhamento dos servicos e
emissdo dos documentos de responsabilidade técnica exigiveis. A equipe operacional devera possuir capacitagao
compativel com as atividades de montagem metalica, soldagem, trabalho em altura, movimentacdo de cargas,
instalag¢do de vidros e demais servigos.

9.1 Seguranca do Trabalho
e fornecimento e utiliza¢do obrigatéria de EPI e EPC;
e isolamento e sinaliza¢do das areas de trabalho;
e adogao das medidas previstas nas Normas Regulamentadoras aplicaveis;
e controle de acesso a area da obra;
e protegao contra queda de pessoas e materiais;
e procedimentos seguros para soldagem, corte, montagem e icamento;
e manutengao da frente de servico organizada e livre de obstaculos.

10. MEDICAO, FISCALIZACAO E PAGAMENTO
10.1 Fiscalizagao
A fiscalizacdo acompanhara os servicos antes, durante e apds sua execugdo, verificando o atendimento as
especificagdes, a qualidade dos materiais, as dimensdes, niveis, inclinagdes, estabilidade, acabamento e demais
requisitos do projeto.

10.2 Medicao
e somente serdao medidos servigos efetivamente executados;
e as medi¢des deverdo ser acompanhadas de memoria de calculo;
e deverdo ser apresentados registros fotograficos da evolugao dos servigos;
e quando necessario, serao apresentados croquis e conferéncias de campo;
e amedicdo deverd ser submetida a aprovagao do fiscal do contrato.

10.3 Pagamento
O pagamento sera realizado conforme os precos unitarios e quantitativos efetivamente executados, apos aprovagao
da medicdo e apresentacao da documentacdo exigida contratualmente, observadas as retencdes legais e demais
condigoes estabelecidas no instrumento contratual.



10.4 Glosas e Rejei¢oes
Poderao ser glosados ou rejeitados servigos executados em desacordo com o projeto, materiais reprovados, servigos
incompletos, falhas de acabamento, elementos instalados em dimensoes divergentes ou quaisquer parcelas que nao
atendam aos critérios de aceitacao.

11. OBRIGACOES DAS PARTES
11.1 Obrigag¢des da Contratada
e executar os servigos em estrita conformidade com este Projeto Basico, pranchas, planilha e demais documentos
da contratacao;

e fornecer mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessarios;
e manter responsavel técnico habilitado;
e cumprir as normas técnicas, de seguranca, ambientais e trabalhistas aplicaveis;
e fornecer e fiscalizar o uso de EPI e EPC;
e proteger a edificagdo e as dreas adjacentes durante a execugao;
e corrigir, as suas expensas, servigos rejeitados pela fiscalizagdo quando decorrentes de falha de execucao;
e manter o local de trabalho organizado e realizar a limpeza final;
e comunicar imediatamente qualquer interferéncia ou fato que possa comprometer a execugao;
e entregar documentacao técnica e de responsabilidade profissional exigivel.

11.2 Obriga¢oes da Administracdao
e fornecer as informag¢des e documentos necessarios a execugao;
e designar gestor e fiscal do contrato;
e acompanbhar e fiscalizar a execugao;
e aprovar ou rejeitar materiais e servigos conforme os critérios estabelecidos;
e realizar as medigOes e efetuar os pagamentos devidos apds o cumprimento das condigdes contratuais.

12. PRAZO, RECEBIMENTO E GARANTIA
12.1 Prazo de Execugio
O prazo de execugdo deverd ser definido no cronograma fisico-financeiro e no instrumento contratual,
considerando a complexidade da intervencao, a necessidade de manutencdo das condi¢des de funcionamento do
Hospital e as etapas de fabricagao, transporte, montagem e acabamento.

12.2 Recebimento Provisorio
Concluidos os servigos, a fiscaliza¢do realizard inspec¢do para verificar a conformidade da intervencao e relacionar
eventuais pendéncias. A contratada devera corrigir as pendéncias identificadas antes do recebimento definitivo.

12.3 Recebimento Definitivo e Garantia
O recebimento definitivo ocorrera apds a comprovacao da correcao das pendéncias e do atendimento integral as
especificacdes. Permanecerd a responsabilidade da contratada pelos vicios, defeitos ou falhas decorrentes da
execugao, nos prazos previstos em lei e no contrato.

13. ORCAMENTO, QUANTITATIVOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES
Os quantitativos e os precos dos servigos deverdo constar da planilha or¢amentaria especifica da intervencao,
elaborada a partir dos desenhos fornecidos, levantamentos de campo e composi¢des de custos adotadas pela
Administragao. O presente Projeto Basico nao substitui a planilha orgamentaria nem o dimensionamento estrutural
executivo.

13.1 Documentos Integrantes

e Projeto Basico;
e Pranchas de planta baixa e cortes da rampa/passarela;
¢ Planilha or¢amentaria e composi¢des de custos;
e Cronograma fisico-financeiro;
e Memorial descritivo e especificagdes complementares, quando elaborados;
e Detalhamento estrutural e de fabricagdo/montagem, quando exigivel;
e Demais documentos do processo de contratagao.



QUALIFICACAO TECNICA
14.1 Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigac¢des objeto da licitacao;
0. A declara¢do acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao
14.2 Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente, Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia - CONFEA/ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade
14.3 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
14.4 Apresentacao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):
p. 14.5 Para o Engenheiro Civil, Elétrico, Mecanico ou Arquiteto, servigos de:
q-
e Execucdo de Perfis de Aco (I, H, U, L) - (5.750 Kg).
e Execucdo de estrutura metalica de cobertura - (96m?).

14.6 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

14.7 Comprovacgao de aptidao para execugao de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

14.8 Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a contratos executados
com as seguintes caracteristicas minimas:

e Para execuc¢do de Perfis de Aco (I, H, U, L) de no minimo 5.750 Kg, serdo aceitos servicos
com caracteristicas minimas devendo informar a complexidade e a escala da obra, como
estruturas de edificios, pontes ou outras edificagoes.

e Para execucao de estrutura metalica de cobertura (96 m?), devera ser informado o tipo de
cobertura.

14.9 Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

r. 1410 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

s. 14.11 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cdpia do contrato que deu
suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

14.12 Caso admitida a participagao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao complementar:
14.12.1 A relagao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a comprovacdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da
Lein. 5.764, de 1971;
14.12.2 A declaracao de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;
14.12.3 A comprovagao do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestagao do
Servigo;
14.12.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
14.12.5 A comprovacao de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardao
0 contrato;
14.12.6 Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:



a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés tiltimas assembleias
gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa
a contratar o objeto da licitagao; e

14.12.7A dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador.

15. DISPOSICOES FINAIS
A contratada devera executar a solugdo conforme as pranchas fornecidas, observando as condigdes reais
encontradas no local. Qualquer divergéncia entre o projeto e a situagdo existente devera ser comunicada
previamente a fiscalizacdo, nao sendo permitida alteracdo de dimensdes, niveis, materiais ou solucdo construtiva
sem autorizacdo formal.
A referéncia fotografica anexada ao presente Projeto Basico possui carater orientativo quanto a linguagem
arquitetonica e ao aspecto final da intervengao. O dimensionamento estrutural, as se¢des dos perfis, espessuras,
ligagBes e demais parametros de seguranca deverdo atender ao projeto estrutural e as normas técnicas aplicaveis.
Os casos omissos serao resolvidos pela Administragao, com manifestacdo da fiscalizagdo e do responsavel técnico,
observada a legislagao vigente, as normas técnicas aplicaveis e o interesse publico.

Santa Rita/PB, 06 de julho de 2026.

LAUDELINA DOS SANTOS MOURA
ENGENHEIRA CIVIL



ANEXO I - PRANCHAS E DADOS DE PROJETO
As pranchas abaixo foram fornecidas para subsidiar a elaboracao deste Projeto Basico. Devem ser utilizadas em
conjunto com o texto e prevalecerao as cotas e detalhes técnicos nelas indicados, apds compatibilizacao e
conferéncia em campo.
Prancha - Planta baixa do pavimento superior
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Fonte: prancha de projeto fornecida pelo planejamento.
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Fonte: prancha de projeto fornecida pelo planejamento.



Prancha - Planta baixa do pavimento térreo
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Fonte: prancha de projeto fornecida pelo planejamento.



Prancha — Cortes AA, BB e CC
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Fonte: prancha de projeto fornecida pelo planejamento.



ANEXO II - REFERENCIA FOTOGRAFICA DA SOLUCAO CONSTRUTIVA
As fotografias abaixo foram apresentadas pela Administragdo como referéncia para o padrao construtivo e
acabamento desejado. A solugdo a ser executada devera manter a mesma concepgao visual: estrutura metalica
branca com diagonais em X, fechamento lateral envidragado, painéis inferiores e cobertura leve, observando o
dimensionamento e os requisitos de seguranca do projeto.
Figura 1 — Referéncia fotografica




Figura 2 — Referéncia fotografica




Figura 3 — Referéncia fotografica




ANEXO III - QUADRO-RESUMO DOS REQUISITOS DA INTERVENCAO

Requisito Especificagio/Referéncia

Objeto Execu.géo de rampa e escada de evacuagdo no
Hospital

Inclinagado 8,10% nos trechos indicados nas pranchas

Largura indicada

2,20 m

Niveis de referéncia

0,00/0,58/1,93/3,34m

Patamares Conforme planta e cortes fornecidos

Metalica, com trelicas/diagonais em X, dimensionada
Estrutura - s

por profissional habilitado

Esquadrias de aluminio e vidro, com painéis
Fechamento . .

inferiores
Janelas Maxim-ar 1,50 x 0,60 m, conforme pranchas

Telha ondulada leve, conforme solugao de referéncia
Cobertura . .

e dimensionamento
Piso Piso laminado
Corrimao Duplo, ago inox, didmetro externo 1 1/2"

Pintura branca e acabamento compativel com
Acabamento - -

referéncia fotogréfica

C Medicao, inspegao e aprovacao dos servicos pela

Fiscalizacao .. ~

Administracao

Conforme planilha or¢amentaria especifica da
Or¢amento -

contratagao
Prazo Conforme cronograma fisico-financeiro e contrato




ANEXO IV - PRANCHA DE REFERENCIA
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Fonte: Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico fornecido pela Administragdo — prancha 01/03, escala 1/100.

ANEXO V - DIRETRIZES DA ESCADA DE EVACUACAO
A escada de evacuagdo devera ser executada em conformidade com o projeto de seguranga contra incéndio e
panico, os desenhos técnicos aprovados e as condi¢des verificadas no local. Deverdo ser observadas, ainda, as
exigéncias do Corpo de Bombeiros competente, as normas ABNT aplicaveis e as demais disposi¢es legais
pertinentes.
As pranchas fornecidas e as fotografias apresentadas neste processo constituem referéncia para a rampa/passarela.
Para a escada de evacuagao, deverdo prevalecer os desenhos especificos, memoriais e exigéncias do projeto de
prevencdo e combate a incéndio, inclusive quanto a geometria, largura, patamares, corrimaos, guarda-corpos,
sinalizacao e demais dispositivos.
Nao sendo possivel extrair das pranchas da rampa as dimensdes especificas da escada de evacuacdo, nenhum
desses parametros devera ser arbitrariamente definido pela contratada. A execucdo deverd ocorrer somente apos
compatibilizagdo e aprovacao dos detalhes técnicos correspondentes.



APENDICE DO ANEXO XI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade subsidiar a instrucdo processual para
contratagao de empresa especializada na Execu¢do da obra de Conclusao da Construcio da Rampa e Escada de
Evacuacdo do Hospital Infantil do municipio de Santa Rita/PB, localizada na Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho,
S/N, Centro.

A construgao de rampa e escada de acesso constitui acdo relevante no ambito das politicas publicas
municipais, contribuindo para a promogao de seguranca e conforto para os profissionais e usuarios que utilizam os
estabelecimentos Assistenciais de Satide. Nesse contexto, a implantagao da obra de constru¢ao de rampas e escadas
representam um importante instrumento de valorizagdo do imdvel e de fortalecimento do uso coletivo dos espagos.

A presente intervencdo justifica-se pela necessidade acesso aos ambientes existentes no primeiro
pavimento, atualmente em condi¢des inadequadas de uso sendo a tinica opgao de elevadores nao sendo aceito pelo
Corpo de Bombeiros considerando ter que existir uma rota de fuga alternativa para acesso rapido para saida de
emergéncia do interior do Hospital, com eficiéncia e acessibilidade livre.’

A elaboragao do Estudo Técnico Preliminar, conforme previsto no art. 18 da Lei n® 14.133/2021, constitui
etapa essencial para demonstrar a viabilidade da contratagdo, bem como para fornecer os elementos técnicos
necessarios a adequada defini¢do do objeto, contribuindo para o planejamento, eficiéncia e legalidade da despesa
publica.

Dessa forma, este documento tem como objetivo analisar, sob os aspectos técnicos, legais, operacionais e
econdmicos, a solugao mais adequada para a constru¢do da rampa e escada, justificando a contratagao pretendida e
assegurando o atendimento ao interesse publico, com observancia aos principios da administragao publica.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

O municipio de Santa Rita dispde de diversas edifica¢gdes destinadas ao lazer e convivéncia social; contudo,
parte significativa dessas dreas apresenta condigdes inadequadas de uso, decorrentes da auséncia de manutengao
continua e do desgaste natural das estruturas ao longo do tempo.

No caso especifico em andlise, o objeto da contratagao refere-se a construcao de rampa e escada localizada
no Hospital Infantil de Santa Rita/PB, na av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, S/N, Centro. a edificacdo atualmente
encontra-se com sua infraestrutura comprometida, apresentando deficiéncias na pavimentacdo, iluminacao,
acessibilidade e mobilidrio urbano, o que limita sua utilizagao pela populagao e pode gerar riscos a seguranca dos
usuarios.

o Hospital Infantil possui relevante funcao social, sendo amplamente utilizada por pacientes e visitantes do
hospital e pela comunidade hospitalar adjacente, configurando-se como importante ponto de encontro, lazer e
integracao social. Entretanto, as condi¢des atuais reduzem sua atratividade e funcionalidade, impactando
negativamente na qualidade de vida da populagao local.

A nio realiza¢do da intervengao podera acarretar agravamento do estado de deterioracdo da edificagao,
aumento dos riscos de acidentes, reducao do uso do equipamento publico e desvalorizagdo do entorno urbano.
Além disso, podera gerar demandas recorrentes por manutengao corretiva, com menor eficiéncia na aplicagao dos
recursos publicos.

A contratagao tem como finalidade a execugao da construgao da rampa e escada, proporcionando melhores
condicoes de uso, acessibilidade, seguranga e conforto, além de promover a valorizagao urbanistica da area e o
fortalecimento do convivio social, atendendo ao interesse publico e as diretrizes de desenvolvimento urbano do
municipio.

3. ALINHAMENTO COM PLANO DE CONTRATACOES ANUAL (PCA)

A presente contratacdo esta alinhada com o Plano de Contratagdes Anual (PCA) do municipio de Santa
Rita, conforme preconizado pelo art. 12, inciso VIII, da Lei n® 14.133/2021, evidenciando sua compatibilidade com o
planejamento estratégico da Administragao Ptblica Municipal.



A iniciativa encontra respaldo nas agdes voltadas a melhoria da infraestrutura urbana e a construcao de
rampas de acessibilidade e escadas, estando vinculada as diretrizes orcamentarias destinadas a Secretaria
Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), conforme estabelecido na Lei Or¢amentaria Anual vigente.

De forma preliminar, a despesa podera ser custeada por dotagdes orcamentarias compativeis com a
natureza do objeto, tais como:

Ressalta-se que a defini¢do final das rubricas orcamentarias e respectivas fontes de recursos devera ser
formalizada no momento da contratagao, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, em conformidade
com a legislacao municipal vigente.

Dessa forma, as informagdes or¢amentdrias apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar possuem carater
indicativo, com a finalidade de demonstrar a viabilidade financeira da contratacdo, nao substituindo a
obrigatoriedade de detalhamento definitivo na fase de formalizacdo do processo licitatdrio.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratagao ora pretendida visa a execucao da Obra de Construgao de Rampa e escada localizada no
municipio de Santa Rita, no Hospital Infantil de Santa Rita/PB, na Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, S/N, Centro,
devendo a execugao observar rigorosamente as especificagdes técnicas minimas, padrdes de qualidade, requisitos
operacionais e condicionantes legais aplicaveis a contratacdo de obras publicas de engenharia.

A intervencdo compreendera a execugao da construgao da rampa e escada, incluindo servigos de demoligao
de estruturas deterioradas, recuperagdo e/ou execucdo de pavimentagdo, implantacdo de acessibilidade,
modernizagdo da iluminagao publica, instalagdo de mobilidrio urbano e execugdo de paisagismo, podendo ainda
contemplar adequagdes no sistema de drenagem superficial.

Do ponto de vista técnico, os servigos deverao ser executados conforme projeto basico e/ou executivo a ser
elaborado pela Administracdo, observando as normas técnicas brasileiras da ABNT, em especial a NBR 9050
(acessibilidade), NBR 6118 (estruturas de concreto, quando aplicavel), NBR 9077 (saidas de emergéncia, quando
pertinente), NBR 5410 (instalagdes elétricas) e demais normas correlatas.

Os materiais empregados deverao possuir qualidade comprovada, atender as especificagdes técnicas do
projeto e apresentar durabilidade compativel com a finalidade do equipamento publico. A execugao devera ser
realizada por mao de obra qualificada, sob responsabilidade técnica devidamente registrada junto ao CREA ou
CAU.

Serao exigidos, para fins de habilitagdo, atestados de capacidade técnica que comprovem a execugao de
servicos compativeis em caracteristicas, quantidades e complexidade, conforme previsto no art. 67 da Lei n®
14.133/2021, bem como a comprovagao de regularidade do responsavel técnico junto ao respectivo conselho
profissional.

O prazo de execugao da obra serad definido no cronograma fisico-financeiro, a ser estabelecido no Termo de
Referéncia, estimando-se, preliminarmente, periodo compativel com o porte da intervencao, incluindo as etapas de
servicos preliminares, execugdo, acabamentos e entrega final.

A obra devera atender aos principios de sustentabilidade, incluindo, sempre que tecnicamente viavel, o uso
de materiais permedveis, manejo adequado de aguas pluviais, preservacao e/ou recomposicao da vegetagao
existente, além da adogao de solugdes que favorecam a eficiéncia energética e o conforto ambiental.

Fica vedada a utilizacdo de materiais que comprometam a seguranca, a saude dos usuarios ou a
durabilidade da obra, bem como a utilizagdo de insumos sem procedéncia regular. Também sera vedada a
subcontratagao integral do objeto, nos termos do art. 121, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

Sera exigida garantia contratual, nos termos do art. 96 da referida lei, correspondente a até 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, podendo ser elevada conforme justificativa técnica, a ser prestada nas modalidades
legalmente previstas (caucdo em dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria).

Nos casos de propostas com valores significativamente inferiores ao or¢amento estimado, podera ser
exigida garantia adicional, conforme previsto na legislacao vigente, de modo a assegurar a fiel execugao contratual.

A garantia deverd cobrir eventuais prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual, incluindo multas
e obrigacOes trabalhistas e previdencidrias, sendo liberada somente apds a execucdo integral do objeto e o
cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela contratada.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa das quantidades e do valor da contratacao tem como finalidade subsidiar a Administracao na
definicdo do orcamento base da licitagdo, possibilitando a avaliagdo da proposta mais vantajosa e a adequada
alocacao dos recursos publicos, conforme disposto no art. 18, §1°, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021.



Para a presente contratacdo, considera-se a execugao da Construcdo de Rampa e Escada localizada no
municipio de Santa Rita, no Hospital Infantil de Santa Rita, Rua Flavio Ribeiro Coutinho, S/N, Centro,
contemplando servicos de requalificagdo da infraestrutura existente, com intervencdes em pavimentacao,
acessibilidade, iluminagao, mobilidrio urbano, paisagismo e drenagem superficial.

As quantidades estimadas de servigos, materiais e insumos serdao detalhadas em planilhas orcamentarias
especificas, elaboradas com base em composi¢des de custos unitarios, tendo como principal referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI), observando os custos médios regionais
atualizados, encargos sociais, insumos, equipamentos, mobilizacdo, desmobiliza¢ao e administracao local.

A estimativa do valor global da contratagdo sera definida a partir dessas planilhas, considerando
parametros de mercado para obras de construgao de rampas e escadas publicas de porte semelhante, garantindo
compatibilidade com os precos praticados e observancia ao disposto no art. 23 da Lei n® 14.133/2021.

De forma preliminar, os servigos a serem considerados incluem, mas nao se limitam a:

ITEM DESCRICAO DO SERVICO VALOR ESTIMADO
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 14.789,05
2 FUNDACOES R$ 23.047,06
3 ESTRUTURA METALICA R$ 396.068,75

SUBESTRUTURA DE PISO - PLACA CIMENTICIA +
4 MADEIRA R$ 23.047,75
5 ACABAMENTO DE PISO - LAMINADO ALTO TRAFEGO RS 23.174,25
(AC5)
6 VEDACAO - ALVENARIA DE FECHAMENTO R$ 19.305,00
7 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 15.867,50
8 COBERTURA R$ 63.382,00
9 ESQUADRIAS R$ 10.807,50
10 CORRIMAO R$ 31.762,50
11 INSTALACOES ELETRICAS BASICAS R$ 16.458,75
12 SERVICOS FINAIS R$ 3.203,75
13 PROJETO EXECUTIVO R$ 10.958,25
TOTAL R$ 651.872,11

A Administrag¢do podera promover atualizacdo da estimativa orcamentaria com base em novas cotagdes ou
revisao de indices oficiais, caso haja defasagem entre a data de elaboracao deste estudo e a publicacdo do edital.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado realizado para a contratacao de empresa especializada na execugao de servicos
de engenharia para Constru¢do de Rampa e Escada, no municipio de Santa Rita, na lateral do Hospital Infantil de
Santa Rita, demonstra a existéncia de diversas empresas qualificadas e aptas a executar o objeto pretendido,
atendendo as exigéncias técnicas, legais e normativas aplicaveis.

A andlise de mercado indica que o setor da construcao civil possui ampla oferta de empresas com
experiéncia em obras de requalificagdo urbana, incluindo execugao de pavimentagdo, urbanizagao, iluminacao
publica, acessibilidade e paisagismo, garantindo competitividade no certame licitatorio.

Foram consideradas como referéncias para formagao de precos e viabilidade da contratacdo bases oficiais
como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil (SINAPI), além de contratacdes
similares realizadas por outros entes publicos, o que permite aferir a compatibilidade dos custos estimados com os
valores praticados no mercado.

Dessa forma, verifica-se que ha pluralidade de fornecedores capazes de atender a demanda, assegurando
ampla concorréncia, isonomia entre os licitantes e condi¢des favoraveis para a obtengao da proposta mais vantajosa
para a Administra¢do Publica, em conformidade com os principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico.



7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugao adotada pela Administracdo para atendimento a necessidade identificada consiste na execugao
de obra ptiblica de engenharia para Construcao de Rampa e Escada de Acesso ao Hospital Infantil de Santa Rita.

A intervencao tem como objetivo promover a recuperagao integral da edificacdo, mediante a modernizagao
de sua infraestrutura, melhoria das condi¢des de acessibilidade, seguranca, funcionalidade e valorizagao
paisagistica, transformando a area de acesso seguro e confortavel para os usuarios e profissionais que utilizam os
ambientes.

A solugao contempla a execucdo integrada de servicos de engenharia, conforme projeto basico e/ou
executivo a ser elaborado ou disponibilizado pela Administracdo, incluindo memorial descritivo, especificagdes
técnicas e planilhas or¢amentarias, assegurando a padronizagao e o controle de qualidade dos servigos.

Dentre os principais componentes da solugao, destacam-se:

e Recuperagdo e/ou substituicdo de pavimentacdo existente, com utilizacdo de materiais adequados ao
trafego de pedestres e as condig¢Oes climaticas locais;

e construgdo de rampas e escada de acessibilidade universal conforme NBR 9050 direcional e de alerta,
conforme normas técnicas vigentes;

e Instalagdo de sistema de iluminacdo de emergéncia, com adogdo de luminarias eficientes,
preferencialmente em tecnologia LED, garantindo maior seguranca e eficiéncia energética;

e Instalagdo de corrimaos, guarda-corpos e demais elementos de seguranga da edificagao;

e Execugdo de servicos de acabamento e revestimento das estruturas;

e Adequagao do sistema de drenagem das areas adjacentes a rampa e escada;

e Execugao de servicos complementares, incluindo pintura, sinalizagdo e acabamento geral da rampa de
acesso ao primeiro pavimento do Hospital Infantil.

A solucdo proposta prioriza critérios técnicos como durabilidade, facilidade de manutengdo, seguranga dos
usuarios, eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos e compatibilidade com as condigdes locais.

A contratagao abrangera todos os servigos necessarios a entrega do objeto em plenas condigdes de uso,
incluindo fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e responsabilidade técnica pela execucédo da obra.

O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatdorio, na modalidade concorréncia,
preferencialmente sob a forma eletronica, com adogao do critério de julgamento pelo menor preco, conforme
previsto na Lei n® 14.133/2021, assegurando a ampla competitividade e a selegao da proposta mais vantajosa para a
Administragao Publica.

A adogao desta solucao apresenta-se como a alternativa mais adequada sob os aspectos técnico, econdomico
e operacional, garantindo a construcao da rampa e escada, a melhoria da qualidade de vida da populacao e o
atendimento ao interesse publico, em consonancia com o planejamento municipal.

8. JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA DEMANDA

A presente contratacdo tem por objeto a Execucdo da obra de Conclusao da Construcio da Rampa e
Escada de Evacuacao do Hospital Infantil do municipio de Santa Rita/PB, compreendendo todos os servigos de
engenharia necessdrios a recuperacao e modernizacdo da edificagdo, incluindo demoli¢des, pavimentacao,
acessibilidade, iluminagao e servigos complementares.

Nos termos do §1° do art. 12 da Lei n® 14.133/2021, foi avaliada a possibilidade de parcelamento do objeto;
entretanto, tal medida ndo se mostra tecnicamente viavel nem vantajosa, em razdo da natureza integrada dos
servigos a serem executados.

A execucdo da obra demanda planejamento e coordenacdo continua entre as diversas etapas construtivas,
as quais sao interdependentes e possuem interfaces diretas. O parcelamento poderia gerar conflitos de execugao,
sobreposicao de responsabilidades, dificuldades na fiscalizacdo e aumento do risco de falhas construtivas.

Além disso, a fragmentagao do objeto em multiplos contratos poderia acarretar:

e Aumento dos custos indiretos e administrativos;

e Dificuldade de compatibilizagao entre projetos e servigos;

e Risco de descontinuidade na execugao da obra;

e Comprometimento do cronograma fisico-financeiro;

e Prejuizo a padronizacdo e qualidade final do empreendimento.

A execugao por uma Unica empresa contratada permite maior eficiéncia na gestao da obra, melhor controle
tecnoldgico dos servicos, definicdo clara de responsabilidades técnicas e garantia da qualidade final do objeto
entregue.



Ademais, conforme entendimento consolidado dos 6rgados de controle, o ndo parcelamento é admitido
quando houver justificativa técnica que evidencie prejuizo a eficiéncia ou a execucdo do objeto, o que se verifica no
presente caso, dada a necessidade de integracdo entre os servigos e a natureza unitaria da intervencao.

Dessa forma, restando caracterizada a inviabilidade técnica e econémica do parcelamento, conclui-se pela
necessidade de contratagdo integral do objeto, em observancia aos principios da eficiéncia, economicidade,
planejamento e interesse publico.

9. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E POSSIVEIS IMPACTOS
A execucdo da obra de reforma e Construgdo De Rampa E Escada Do Hospital Infantil De Santa Rita/PB,
em frente a Hospital Infantil de Santa Rita, podera gerar impactos ambientais diretos e indiretos, os quais deverao
ser devidamente considerados e mitigados durante todas as fases da execucao contratual.
Dentre os principais impactos ambientais associados a intervencao, destacam-se:
e Geragao de residuos da construgao civil (RCC), provenientes de demoli¢oes, remogdes e substituicao de
estruturas existentes;
e Emissado de poeira e material particulado durante a execugao dos servigos;
e Emissdo de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos;
e Consumo de recursos naturais, como agua e energia elétrica;
e DPossiveis interferéncias na vegetagao existente e no solo;
e Alteracdes temporarias no escoamento de dguas pluviais.

Como medidas mitigadoras, a Administragdo devera exigir, no edital e no contrato, a adogao de praticas
sustentaveis por parte da empresa contratada, em conformidade com a Lei n® 12.305/2010, com a Resolugao
CONAMA n° 307/2002 e demais normas ambientais aplicaveis.

Dentre as exigéncias previstas, destacam-se:

e Implantagdo de Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil (PGRCC), com segregacao,
reutilizacdo e destinacdo adequada dos residuos em locais licenciados;

¢ Controle da emissao de poeira, mediante umidificacdo periddica das areas de intervencao;

e Manutencao adequada de maquinas e equipamentos, visando redugao de emissdes e ruidos;

e Execugdo dos servigos mais ruidosos em horarios compativeis com a rotina da comunidade e da Hospital

Infantil de Santa Rita/PB;

e Preservagao da vegetagdo existente sempre que possivel, com recomposicao paisagistica ao final da obra;
e Adogao de solugdes de drenagem e, quando viavel, utilizacdo de materiais permeaveis, contribuindo para

o equilibrio do escoamento superficial.

A empresa contratada devera apresentar, previamente ao inicio da obra, plano de gestdo ambiental
contendo as medidas de controle e mitigacdo dos impactos, bem como designar responsavel técnico pelo
acompanhamento das agdes.

Dessa forma, busca-se assegurar que a execucao da obra ocorra em consondncia com os principios da
sustentabilidade, prevencao e responsabilidade ambiental, garantindo que a intervencao contribua para a melhoria
da edificagao sem comprometer o equilibrio ambiental local.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
A contratacdo da obra de reforma e Construgao De Rampa E Escada Do Hospital Infantil De Santa Rita/PB,
em frente a Hospital Infantil de Santa Rita, visa alcangar resultados concretos, mensurdveis e alinhados ao interesse
publico, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da populacao.
Dentre os principais resultados esperados, destacam-se:
e execucdo da construcio da rampa e escada publico, com recuperacio da infraestrutura existente,
proporcionando melhores condi¢des de uso, seguranca e funcionalidade;
e Ampliacao e incentivo ao uso da edificagdo pela comunidade, especialmente por estudantes e moradores
do entorno, fortalecendo a garantia do suporte e o uso coletivo da area;
e Promocao da acessibilidade universal, garantindo o acesso adequado a pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida, em conformidade com as normas técnicas vigentes;
e Melhoria das condi¢bes de seguranca, por meio da modernizagdo da iluminagao, reduzindo riscos de
acidentes e contribuindo para a sensagao de seguranca;



e Valorizacao urbanistica do entorno, com impactos positivos na paisagem urbana e no uso ordenado da
edifica¢do de saude;
¢ Reducdo de custos futuros com manutencdo corretiva, por meio da execugao de obra planejada, com
materiais adequados e maior durabilidade.
Os resultados serdo acompanhados por meio do monitoramento da execugao fisica e financeira da obra,
sob responsabilidade da Secretaria Municipal competente, bem como pelos érgaos de controle interno e externo,
assegurando transparéncia, eficiéncia e efetividade na aplicagdo dos recursos publicos.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO

Para a efetiva implementagao da contratacdo de empresa especializada na execugao da obra de reforma e
Construgao De Rampa E Escada Do Hospital Infantil De Santa Rita/PB, em frente a Hospital Infantil de Santa Rita,
faz-se necessaria a adogao de medidas preparatérias por parte da Administragdo Publica, visando assegurar a
adequada condugao do processo licitatorio e a eficiente execucao do objeto contratual.

Nesse contexto, destacam-se as seguintes providéncias:

Capacitacao de Servidores: Os servidores designados para a gestao e fiscalizagdo do contrato deverao estar
devidamente capacitados quanto a Lei n® 14.133/2021, as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas de
fiscalizacao de obras publicas. A capacitagdo devera abranger o acompanhamento da execugao fisica, controle do
cronograma, verificagdo da qualidade dos servigos e conformidade com o projeto.

Preparacdo do Local da Obra: Antes da emissdo da ordem de servigo, devera ser verificada a plena
disponibilidade da area, com condi¢des adequadas para o inicio dos servicos, incluindo limpeza do local, auséncia
de interferéncias relevantes e viabilidade de acesso para execucdo da obra. Eventuais ajustes preliminares deverao
ser realizados previamente, a fim de evitar atrasos na execucao.

Gestao de Riscos: A Administracao devera identificar e avaliar os principais riscos associados a execugao
da obra, tais como interferéncias no local, condi¢gdes climaticas, atrasos no fornecimento de materiais e eventuais
falhas de execugdo. A elaboracdo de plano de gerenciamento de riscos contribuird para a adogdo de medidas
preventivas e corretivas, assegurando a continuidade e qualidade da obra.

Planejamento Contratual e Instrumentalizagdo: Deverdo ser concluidos previamente todos os documentos
técnicos essenciais, incluindo projeto basico e/ou executivo, planilha or¢amentaria com base em referéncias oficiais
como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil (SINAPI), cronograma fisico-
financeiro, termo de referéncia e demais pegas técnicas. Tais documentos deverao integrar o processo licitatdrio e o
contrato administrativo.

Garantias e Responsabilidades: Sera exigida a prestagdo de garantia contratual, conforme disposto nos
arts. 96 a 101 da Lei n® 14.133/2021, como condic¢do para assinatura do contrato. A Administracao deverd designar
formalmente o gestor e o fiscal do contrato, responsaveis pelo acompanhamento da execucao e pela interlocugao
com a empresa contratada.

Dessa forma, a adogdo prévia dessas providéncias é essencial para assegurar a legalidade, eficiéncia e
efetividade da contratacdo, garantindo a entrega de uma edificacdo de satide requalificado, seguro e adequado as
necessidades da populagao.

12. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

No caso da presente contratacdo, que tem por objeto a Conclusdao da Constru¢do De Rampa E Escada De
Acesso Ao Hospital Infantil De Santa Rita/PB, nao ha previsao de contratagdes interdependentes para a execugao
da obra em si.

A solugao foi concebida de forma auténoma e autossuficiente, abrangendo todos os servicos de engenharia
necessarios a completa construcdo da rampa e escada, incluindo pavimentagao, acessibilidade, iluminagao publica,
mobiliario urbano, paisagismo, drenagem e demais interven¢des previstas em projeto e memorial descritivo.

A execugao da obra contempla integralmente os sistemas e elementos necessarios ao pleno funcionamento
do equipamento publico, ndo havendo necessidade de contratacdes paralelas ou simultaneas que condicionem sua
execucao fisica ou operacional.

Entretanto, ressalta-se que, apds a conclusao da obra, poderao ocorrer contratagdes futuras e independentes
relacionadas a manutencgdo da edificagdo de satide, como servigos de conservagdo, limpeza urbana, reposigao de
equipamentos ou ampliacdo de elementos paisagisticos. Tais contratagdes ndo possuem carater interdependente
com a execucdo da obra e serdo realizadas conforme a necessidade da Administragdo, por meio de processos
proprios.



Dessa forma, a presente contratagdo apresenta autonomia técnica, operacional e contratual, garantindo a
execucgdo integral do objeto sem dependéncia de outras contratagdes, em conformidade com os principios da
eficiéncia, planejamento e interesse publico.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO

Apos a analise técnica detalhada da demanda, da solugao proposta, dos requisitos legais, operacionais,
financeiros e ambientais, conclui-se que a contratacdo para a execu¢do da Obra de Construgdo de Rampa e de
escada de Acesso ao Hospital Infantil de Santa Rita com estrutura metalica, mostra-se adequada, necessaria e
vantajosa para a Administragao Publica.

A proposta atende a uma necessidade concreta da comunidade local, proporcionando melhoria
significativa na qualidade da edificagdo de satide, incentivando o convivio social, o lazer e a utilizagao segura do
ambiente, especialmente pela comunidade hospitalar e moradores do entorno.

A solucao adotada revela-se tecnicamente adequada e economicamente vidvel, uma vez que contempla a
requalificacdo completa da infraestrutura existente, com utilizagdo de materiais duraveis, atendimento as normas
técnicas vigentes e adogao de praticas sustentaveis. A contratagdo integral da obra assegura maior eficiéncia na
execugao, melhor controle dos servigos e defini¢do clara de responsabilidades.

A contratacdo sera realizada por meio de procedimento licitatério, na modalidade concorréncia,
preferencialmente sob a forma eletrénica, com critério de julgamento pelo menor preco, conforme previsto na Lei n®
14.133/2021, garantindo a ampla competitividade, a selegdo da proposta mais vantajosa e o atendimento aos
principios da legalidade, isonomia, eficiéncia e interesse publico.

Ressalta-se que todas as etapas foram fundamentadas com base na legislagao vigente, nas normas técnicas
aplicaveis, em parametros de mercado e nas boas praticas de planejamento de contrata¢des publicas. Foram
devidamente considerados os impactos ambientais, os riscos associados, os resultados esperados e as providéncias
necessarias a adequada execugao do objeto.

Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento da contratacdo, com a elaboragao do Termo de Referéncia,
projetos e demais pegas técnicas, bem como a instrugdo do processo licitatério, visando a execucdo eficiente e
tempestiva da obra, com foco na melhoria da qualidade da infraestrutura urbana do municipio de Santa Rita.

Santa Rita/PB, 06 de julho de 2026.

Laudelina dos Santos Moura
Engenheira Civil - SMS
CREA - 1619919370



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SANTA
RITA

HOSPITAL INFANTIL DE SANTA RITA - PARAIBA

CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSO E ESCADA — ADEQUAGAO AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS

PROPRIETARIO: Secretaria Municipal de Salde
LOCAL: Hospital Infantil de Santa Rita - PB
BASE DE PREGOS: SINAPI - Paraiba — maio/2026 (desonerado)
BDI ADOTADO: 25,00% (cf Acdrddo TCU 2.622/2013)
DATA: Junho/2026
RESP. TECNICO: Laudelina dos Santos Moura

T (Jﬁmiopzla) DESCRIGAO DO SERVIGO / INSUMO P.UIN::I;;IBDI P.TO'I;:I;)SIBDI ?’E)I P.UN(E';;IBDI P.TO'I::}c;BDI
1 — SERVICOS PRELIMINARES
11 96627 Mobilizacédo e desmobilizacdo de canteiro de obras vb 1,00 4.235,00 4.235,00 25,00% 5.293,75 5.293,75
12 96528 Instalag@o de canteiro de obras (area < 500 m?) m? 20,00 21,45 42900 25,00% 26,81 536,25
13 738171 Locacgao de obra — nivel e alinhamento m? 180,00 6,38 1.148 40 25,00% 7,98 1.435,50
14 103689 (zall?\l\r‘lfl\? llyAED'fg E;?SJ?EE%A[?E%EA%E% %Egg%é?glsc HAPA m? 12,00 501,57 6.018,84 25,00% 626,96 7.523,55
2 — FUNDAGOES
21 73966/1 Escavacdo manual, profundidade até 1,50 m m? 18,00 49 50 891,00 25,00% 61,88 1.113,75
22 94480 Concreto estrutural fck=25 MPa — sapatas e blocos m? 9,50 484 00 4.598,00 25,00% 605,00 574750
23 87264 Aco CA-50 — armadura de fundagao kg 480,00 21,45 10.296,00 25,00% 26,81 12.870,00
24 94971 Forma de madeira para fundacéo (utiliz. 3x) m? 42 00 46,20 1.940,40 25,00% 57,75 242550
25 72014 Lastro de brita compactada e=10 cm m? 35,00 20,35 712,25 25,00% 25,44 890,31
31 92793 Perfis de aco (I, H, U, L, chapa) — fornec., corte, solda e pintura anticorrosival kg 11.500,00 23,65 271.975,00 25,00% 29,56 339.968,75
32 88247 Montagem da estrutura metalica — andaimes, icamento e fixagao h 420,00 79,20 33.264,00 25,00% 99,00 41.580,00
33 Comp. Parafusos estruturais, chumbadores e conexdes (incluso) vb 1,00 5.280,00 5.280,00 25,00% 6.600,00 6.600,00
34 88484 Pintura de acabamento — esmalte sintético s/ primer (2 demaos) m? 320,00 19,80 6.336,00 25,00% 2475 7.920,00

4 — SUBESTRUTURA DE PISO — PLACA CIMENTICIA + MADEIRA




DAGAO — ALVENARIA DE FECHAMENTO

87451 |Alvenaria de vedagao — bloco ceramico furado 14x19x29 cm — espessura 14| m2 | 180,00 85,80 15.444,00 25.00% 107,25 19.305,00

7 — REVESTIMENTO DE PAREDES

41 92781 Vigamento em madeira tratada autoclave (picarra/pinus) — secéo 5x10cm, ed m?® 2,20 3.245,00 7.139,00 25,00% 4.056,25 8.923,75
42 97642 Placa cimenticia Wall — e=10 mm, incl. fixacdo c/ paraf. rosca soberba s/ ino m? 107,00 63,80 6.826.60 25,00% 79,75 8.533,25
88489 Impermeabilizacao sobre placa cimenticia — manta asfaltica 3 mm ou membrg 107,00 41,80 447260 25,00% 52,25 5.590,75
87563 Piso laminado AC5 - alto trafego, e=8 mm, incl. manta acustica 3 mm (forneg 107,00 121,00 12.947,00 25,00% 151,25 16.183,75
52 87566 Rodapé laminado compativel — h=7 cm (fornec. e instalacao) m 88,00 19,80 1.742 40 25,00% 24,75 2.178,00
53 Comp. Faixas antiderrapantes em borracha — e=3 mm, 1=5 cm, nas rampas (espa¢.{ m 280,00 13,75 3.850,00 25,00% 17,19 481250

71 87318 Chapisco aplicado — argamassa de cimento e areia grossa, e=5 mm m? 180,00 11,55 2.079,00 25,00% 14,44 2.598,75
72 87322 Embocgo / reboco paulista — argamassa trago 1:4, e=20 mm m? 180,00 30,80 554400 25,00% 38,50 6.930,00
73 88496 Pintura PVA (latex) — 2 demaos s/ massa corrida — paredes internas m? 180,00 15,40 2.772,00 25,00% 19,25 3.465,00
88484 Pintura texturizada acrilica — fachadas externas (2 demaos) 95,00 24 20 2.299,00 25,00% 30,25 2.873,75
92793 Estrutura metélica de cobertura — tesouras, tergas e contraventamentos (fabr 192,00 159,50 30.624,00 25,00% 199,38 38.280,00
82 96967 Telha metalica trapezoidal — e=0,5 mm, galvanizada, incl. fixagdo m? 192,00 79,20 15.206,40 25,00% 99,00 19.008,00
83 89878 Calha de aluminio e rufo galvanizado m 52,00 74,80 3.889,60 25,00% 93,50 4.862,00
88489 Impermeabilizagdo — manta autoadesiva em cumeeiras e emendas 28,00 35,20 985,60 25,00% 44 00 1.232,00

9 — ESQUADRIAS

74051/2 Janela de aluminio tipo maxim-ar — 1,50x0,60 m, incluindo vidro e ferragens 8,00 572,00 4.576,00 25,00% 715,00 5.720,00

92 74050 Porta de aluminio — 1,00%2,10 m, de correr, ¢/ fechadura un 2,00 2.035,00 4.070,00 25,00% 254375 5.087.,50
10 - CORRIMAO
74053/3 Corrimao duplo — aco inox AlSI 304, g ext = 1%", fixado em parede, incl. bra .n
11 — INSTALAGOES ELETRICAS BASICAS

111 91985 Ponto de iluminag@o — luminaria LED 20 W & prova d'agua, incl. fiacao, eletrol  pt 12,00 638,00 7.656,00 25,00% 797,50 9.570,00

12 91975 Ponto de tomada 2P+T — 110/220 V, com protecao (saidas de emergéncia) pt 400 352,00 1.408,00 25,00% 440,00 1.760,00

1.3 91966 Quadro de distribuicao embutido — 6 disjuntores, incluindo cabeamento geral| un 1,00 1.595,00 1.595,00 25,00% 1.993,75 1.993,75

114 104562 Luminaria de emergéncia autdnoma — 30 lumens, autonomia = 1 h (ABNT NB 6,00 418,00 2.508,00 25,00% 522,50 3.135,00

12 - SERVICOS FINAIS

12.1 73920 Limpeza final da obra 180,00 4,95 891,00 25,00% 6,19 1.113,75
122 96575 Sinalizacao de piso — faixas tateis direcional e alerta (ABNT NBR 9050/2020)] m? 12,00 104,50 1.254,00 25,00% 130,63 1.567,50
123 97643 Placa de obra (PVC) 1,20x0,80 m, conforme Lei 14.133/2021 un 1,00 418,00 418,00 25,00% 52250 522,50




13 — PROJETO EXECUTIVO

13.1 2707 Projeto Executivo de Estrutura Metalica — elaboracao de calculo estrutural, m H 60,00 146,11 8.766,60 25,00% 182,64 10.958,25
TOTAL GERAL DA OBRA 515.478,85 2hl 651.872,11
MEDIO
NOTAS:

1. Precos unitarios calculados com acréscimo de 10% sobre a tabela SINAPI/PB — Abril/2026 (composigbes desoneradas)

2. Codigos SINAPI marcados em azul-escuro (negrito) foram substituidos a partir de composigoes proprias (Comp.) — verificar pregos unitarios na tabela SINAPYPB Jun/2026 antes da publicagao.
3. ltens 3.3 e 5.3 permanecem como "Comp.” por auséncia de codigo SINAPI especifico para o insumo na unidade indicada.
4. BDI de 25,00% conforme parametros do Acorddo TCU n® 2.622/2013 para obras de pequeno porte.

5. O Projeto Executivo de Estrutura Metalica (item 13.1) foi incluido na planilha. Os precos nédo incluem taxas de ART/RRT, Projeto Executivo de Instalagbes Elétricas nem ensaios tecnolégicos






COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIAS - ITENS SEM CODIGO SINAPI

COMPOSIGAO 3.3 — Parafusos estruturais, chumbadores e conexdes (incluso)
Unidade: vb (verba) |

cODIGO

Cotacdo

Obra: Conclusdo da Construcdo de Rampa e Escada de Acesso ao 12 Pavimento — Hospital Infantil de Santa Rita/PB

Referéncia: SINAPI/PB — maio/2026 (+10%) onde disponivel | Demais insumos: Cotacdo de Mercado Jun/2026 | BDI: 25% (Acérddo TCU 2.622/2013)

Quantidade total: 1 | Preco unitdrio s/BDI: RS 5.280,00 |

DESCRICAO DO INSUMO

Parafusos estruturais sextavados A-325, 3/4"x2%", c/porcas e arruelas

UND

cx (50 un)

Preco unitdrio ¢/BDI (25%): RS 6.600,00

COEFICIENTE

8,00

CUSTO UNIT. (R$)

198,75

CUSTO TOTAL (R$)

1.590,00

REFERENCIA

Cotacdo Mercado

Jun/2026
" Lo . .. Cotagdo Mercado
Cotagdo [Chumbadores quimicos M12x110 mm, tipo HIT-RE 500 ou similar cx (10 un) 10,00 105,00 1.050,00 Jun/2026
o~ L . Cotacdo Mercado
Cotacdo |Chapa de ligacdo e=10 mm, aco SAE 1020, cortada e furada kg 50,00 13,20 660,00 Jun/2026
o . o Cotacdo Mercado
Cotacdo |Cantoneira de ligacdo L 75x75%6 mm, aco estrutural A-36 kg 35,00 13,20 462,00
Jun/2026
- . i . Cotagdo Mercado
Cotacdo |Eletrodo revestido E-7018, didmetro 3,25 mm (consumivel de solda) kg 20,00 28,50 570,00 Jun/2026
un
87247 |[Servente de obras (SINAPI PB Jun/2026) h 36,00 13,00 468,00 SINAPI 87247 PB Jun/2026
" . - Cotacdo Mercado
Cotacdo |Ferreiro/montador de estruturas metalicas h 12,00 40,00 480,00
Jun/2026
TOTAL DA COM POSIC.E\O 3.3 5.280,00 BDI 25% -> RS 6.600,00

COMPOSICAO 5.3 — Faixas antiderrapantes em borracha — e=3 mm, I=5 cm, nas rampas (espa¢. 30 cm)
Prego unitdrio ¢/BDI (25%): RS 17,19

Unidade: m

coDIGO

Cotacao

| Quantidade total: 280 m | Preco unitdrio s/BDI: RS 13,75 |

DESCRIGAO DO INSUMO

Faixa antiderrapante em borracha, e=3 mm, I=5 ¢cm (rolo ¢/25 m)

UND

COEFICIENTE

1,10

CUSTO UNIT. (RS)

7,50

CUSTO TOTAL (R$)

8,25

REFERENCIA

Cotacdo Mercado

Jun/2026
. N Cotacdo M d
Cotacdo |Adesivo de contato (neoprene), para fixacdo de borracha kg 0,08 22,50 1,80 otacdo Wiercado
Jun/2026
. - Cotacao M d
Cotacdo |Parafuso autoatarraxante inox A2, M4x20mm, ¢/bucha plastica un 3,00 0,80 2,40 JO ;gggs ercado
un
87247 |Servente de obras — instalagdo e fixac3o (SINAPI PB Jun/2026) h 0,10 13,00 1,30 SINAPI 87247 PB Jun/2026




TOTAL DA COMPOSICAO 5.3 (por metro)| 13,75 |BDI 25% > RS 17,19/m |

NOTA: As composigbes acima foram elaboradas por pregos de mercado por auséncia de codigo SINAPI especifico para esses insumos na unidade indicada (Nota 3 da Planilha Orcamentdria). Precos de referéncia
sujeitos a confirmacdo via cotagdo no processo licitatorio.




ESTADO DA PARAIBA
SANTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — RAMPA E ESCADA — HOSPITAL INFANTIL SANTA RITA/PB
Prazo total: 6 meses | Referéncia SINAPIPE - Jun/2026 (+10%) | BDI: 25%
CRONOGRAMA F (%] CRONOGRAMA FINANCEIRO (RS)

DESCRIGAD DO SERVIGO UND  VALOR c/BDI (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES § MES 6 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1 — SERVIGOS PRELIMINARES

Mabilizagio e desmobilizagio de canteiro de obras 529375 50% 50% 2.646,88 2.646,88
1.2 |Instalagdo de canteiro de obras (area = 500 m?) m* 536,25 100% 536,25
1.3 |Locagao de obra — nivel e alinhamento m* 1.43550 100% 1.43550
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
14 CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. m* 7.523,55 100% 7.523,55
AF 03/2022 PS

2 - FUNDAGOES

2.1 |Escavagdo manual, profundidade até 1,50 m m® 1.113,75 50% 50% 556,68 556,88
2.2 |Concreto estrutural fck=25 MPa — sapatas e blocos m* 5.747 50 30% T0% 1.724,25 4.023.25
2.3 |Ago CA-50 — armadura de fundagio kg 12.870,00 30% 70% 3.861,00 9.009,00
24 |Forma de madeira para fundacéo (utiliz. 3x) m* 242550 40% 60% 970,20 1.455,30
25 |Lastro de brita compactada e=10 cm m* 890,31 100% 890,31
3 - ESTRUTURA METALICA
3.1 |Perfis de ago (I, H, U, L, chapa) — fornec., corte, solda e pintura an kg 339.968,75 20% 50% 30% 67.993,75 | 169.984.38 | 101.990,63
3.2 |Montagem da estrutura metalica — andaimes, igamento e fixagdo h 41.580,00 20% 50% 30% 8.316,00 20.790,00 | 12.474,00
33 |Parafusos estruturais, chumbadores e conexdes (incluso) vb 6.600,00 20% 50% 30% 1.320,00 3.300,00 1.980,00
Pintura de acabamento — esmalte sintético s/ primer (2 demaos) 7.920,00 50% 50% 3.960,00 3.960,00
Vigamento em madeira tratada autoclave (pigarra/pinus) — segdo 5%1 8.923,75 50% 50% 4.461,88 4.461,88
4.2 |Placa cimenticia Wall - e=10 mm, incl. fixagdo c/ paraf. rosca soberbd m* 8.533,25 50% 50% 4 266,63 4 266,63
4.3 |impermeabilizagdo sobre placa cimenticia — manta asfaltica 3 mm ou m* 5.590,75 100% 5.590,75
5 - ACABAMENTO DE PISO - LAMINADO ALTO TRAFEGO (AC5)
5.1 |Piso laminado ACS — alto tréfego, e=8 mm, incl. manta actstica 3 mm| m* 16.183,75 50% 50% 8.091,88 8.091,88
5.2 |Rodapé laminado compativel — h=7 cm (fornec. e instalag&o) m 2.178,00 100% 2.178,00
5.3 |Faixas antiderrapantes em borracha — e=3 mm, I=5 cm, nas rampas ( m 481250 100% 481250
6 = VEDACAO - ALVENARIA DE FECHAMENTO
7 = REVESTIMENTO DE PAREDES
7.1 |Chapisco aplicado — argamassa de cimento e areia grossa, e=5 mm m? 259875 50% 50% 1.299 38 129938
7.2 |Embogo / reboco paulista — argamassa trago 1:4, =20 mm m* 6.930,00 50% 50% 3.465,00 3.465,00
7.3 |Pintura PVA (latex) — 2 demaos s/ massa corrida — paredes intemas m® 3.465,00 100% 3.465,00
7.4 |Pintura texturizada acrilica — fachadas externas (2 demaos) m* 287375 100% 287375
8 - COBERTURA
8.1 |Estrutura metalica de cobertura — tesouras, lergas e contraventamenty m* 38.280,00 30% T0% 11.484,00 26.796,00
8.2 |Telha metalica trapezoidal — e=0,5 mm, galvanizada, incl. fixagdo m* 19.008,00 50% 50% 9.504,00 9.504,00
B 3 Calha de aluminio e rufo galvanizado m 4.862,00 50% 50% 2431,00 2431,00
Impermeabilizagio — manta autoadesiva em cumeeiras e emendas m 1.232,00 1.232,00

9 - ESQUADRIAS



9.1 |Janela de aluminio tipo maxim-ar — 1,50=0,60 m, incluindo vidro e ferr un 5.720,00 100% 5.720,00
9.2 |Porta de aluminio — 1,00=2,10 m, de correr, cf fechadura un 5.087,50 100% 5.087,50
10 = CORRIMAO
11 - INSTALAGOES ELETRICAS BASICAS
11.1 |Ponto de iluminagae — luminaria LED 20 W & prova d'dgua, incl. fiagadd  pt 9.570,00 50% 50% 4.785,00 4.785,00
11.2 |Ponto de tomada 2P+T — 110/220 V, com protegdo (saidas de emergd pt 1.760,00 0% 70% 528,00 1.232,00
11.3 |Quadro de distribuigio embutido — 6 disjuntores, incluindo cabeament{  un 1.993,75 100% 1.993,75
11.4 |Luminaria de emergéncia auténoma — 30 limens, autonomia =1 h (A un 3.135,00 100% 3.135,00
12 = SERVICOS FINAIS
12.1 |Limpeza final da obra m* 1.113,75 100% 1.113,75
122 |Sinalizagdo de piso — faixas tateis direcional e alerta (ABNT NBR 905!1 m* 1.567,50 100% 1.567 50
12.3 |Placa de obra (PVC) 1,20=0,80 m, conforme Lei 14.133/2021 un 522,50 50% 50% 261,25 261,25
13 = PROJETO EXECUTIVO
13.1 10.958,25 100% 100% 10.958,25
TOTAL MENSAL (R$) 651.872,11 31.364,31 | 92.674,18 | 220.078,38 | 209.353,38 | 81.666,75 | 16.735,13
% S/ TOTAL DA OBRA 100,00% 4,81% 14,22% 33,76% 32,12% 12,53% 2,5T%
ACUMULADO FINANCEIRO (RS$) 31.364,31 124.038,49 344.116,86 553.470,24 635.136,99 651.872,11
% ACUMULADO 4,81% 19,03% 52,79% 84,90% 97,43% 100,00%
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