Tribunal de Contas
do Estado da Paraiba

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COORDENAGAOQ DE LICITAGOES E CONTRATOS

EDITAL DE CONCORRENCIA FIL.ETRONICA N° 90001/26

PROCESSO TC N°01018/26

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA — TCE/PB, entidade de direito publico, inscrita no
CNPJ sob 0 n.° 09.283.110/0001-82, com sede em Jodo Pessoa, Estado da Paraiba, a Rua Geraldo Von
Sohsten, n° 147, Bairro de Jaguaribe, torna puablico que faréa realizar licitacdo, conforme os termos deste
Edital, cujo objeto é a contratacdo de empresa de engenharia especializada referente a execucao de servicos
no Centro Cultural Ariano Suassuna (CCAS), abrangendo, ho minimo, a recuperacao/adequacgéo/
manutencéo da coberta do auditério, com interveng8es em estrutura metélica, fechamento externo, drenagem
/ impermeabilizacéo e estanqueidade, conforme especificacdes e demais elementos técnicos constantes do
Relatério Técnico Preparatério e demais Anexos deste Edital.

1.0 INFORMACOES GERAIS

1.1 Modalidade: Concorréncia Eletronica

1.2 Critério de Julgamento: Maior Desconto Linear
1.3 Modo de Disputa: Combinado (Aberto-Fechado).
1.4 Preco Maximo: R$ 263.253,80

1.5 Dia da Sesséo Publica: 27/03/2026 — 09:00

1.6 Ficam estabelecidos como meios de comunicacao e contato com o Setor de Licitacao, o e-mail
cpl@tce.pb.gov.br; o site https://tce.pb.gov.br/; ou, presencialmente, na sala do referido setor, localizado
no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, situada na R. Prof. Geraldo Von Sohsten, 147 — Jaguaribe,
Jodo Pessoa — PB, CEP: 58015-190.
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2.0 LEGISLACAO

2.1 Rege a presente licitagéo a Lei Federal n.° 14.133/2021, bem como as seguintes normas, consideradas
as alteracfes posteriores:

1. A Lei Estadual n.° 12.868, de 06 de novembro de 2023.

II. OsDecretos Estaduais n.° 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023;
44.639/2023; 44.966/2024.

III. Resolugdo Administrativa TC n° 01/2024.
IV. Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.
V. Demaisinstru¢des e orienta¢cdes normativas estaduais.

3.0 IMPUGNAGCOES E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL

3.1 O presente Edital podera ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e fundamentado,
enderecado ao Agente de Contratacao.

3.2 Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o prazo para a apresentacéo de
pedidos de impugnacdo encerrar-se-a no terceiro dia Util anterior aquele designado para a sessao publica,
conforme item 1.5 deste Edital.

3.3 Aimpugnacédo tempestiva ndo impede a participacdo do potencial licitante no respectivo certame.

3.4 Serdo aceitos pedidos de impugnacdes enviados ao e-mail institucional cpl@tce.pb.gov.br._

3.5 Havendo duvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderao formular, por escrito, as

respectivas consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e dirigi-las ao Agente de
Contratagdo, devendo, para tanto, serem enviadas ao e-mail institucional cpl@tce.pb.gov.br.

3.6 As consultas serdo admitidas no prazo equivalente ao das impugnacdes deste Edital, conforme subitem
3.2.

3.7 As respostas as impugnacdes e consultas que sdo tratadas neste item serdo divulgadas em campo
préprio no sistema que rege a disputa e no sitio https://tce.pb.gov.br.

3.8 E de responsabilidade do licitante a verificagcéo regular e obtencdo via download dos atos
disponibilizados no sitio https://tce.pb.gov.br.

4.0 OBJETO E DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1 Contratagcdo de empresa de engenharia especializada para execucao de servigos referente &:

4.2 Classificagao funcional programética do TCE-PB: 02.101.01.122.5046.424216 Manutencao dos
Servigos Administrativos, Natureza da despesa: 33.90.39.00 (fonte: 500) Outros Servigos de Terceiros -
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Pessoa Juridica, conforme dispde a Lei Orcamentéria n® 14.257/26 (LOA 2026), conforme especificagdes e
demais elementos técnicos constantes do Relatério Técnico Preparatério e demais Anexos deste Edital.

5.0 CONDICOES PARA PARTICIPACAO

5.1 Respeitadas as condi¢bes normativas vigentes, podera participar desta licitacdo qualquer licitante
legalmente estabelecida no pais e que atenda as exigéncias deste Edital.

5.2 N&o podera participar do presente certame:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitac&o versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a
ela necessérios;

c) Pessoa fisica oujuridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

“ 0

c.1)O impedimento de que trata a alinea “c” sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢des anélogas as de escravo ou por contratacéo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

g) As pessoas juridicas que ndo funcionem no pais, se encontrem sob faléncia, dissolu¢éo ou
liguidagdo, bem como as pessoas fisicas sob insolvéncia.

h) Pessoas na qualificacdo como OSCIP e cooperativas.

5.3 O disposto neste item ndo impede que na licitagdo ou ha contratacéo de obra ou servico que se inclua
como encargo do contratado a elaborag&o do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

5.4 A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem as alineas “a” e “b” poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagéo, de
execucdo da licitacdo ou de gestéo do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de agentes publicos do

orgao ou entidade.
5.4.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
5.5 Em licitagBes e contrata¢bes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por
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agéncia oficial de cooperacgéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do

financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos desta Lei.

5.6 A participacdo nesta licitacdo implica aceitacdo das condi¢des estabelecidas no Edital e nalegislacdo
aplicavel.

5.7 Além destas condicdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacao fixadas
no Edital.

5.8 O Agente de Contratacgéo verificara o eventual descumprimento das condi¢c8es de participacao,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacao no certame ou a futura
contratacao.

5.9 A participagdo em consorcio neste certame esta vedada, conforme justificativa e demais especificagbes
constantes no ETP, no item que trata deste tema.

5.10 Proibe-se, de forma absoluta, a participacdo de qualquer profissional que esteja indicado no Quadro
de Pessoal Técnico, inclusive por meio de declaracdo de contratacao futura, por mais de um licitante
simultaneamente durante o processo licitatorio. Esta medida visa garantir a exclusividade e a integridade da
representacao técnica necessaria para este certame. Tal restricdo é valida unicamente para o periodo do
processo de licitacdo e ndo se aplica a contratacdes que ocorram apos a finalizacédo deste processo.

5.11 O licitante devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam impedir sua

habilitacdo na presente licitacdo e ainda pela autenticidade de todos os documentos que vierem a ser
apresentados.

5.12 O licitante devera arcar com todos o0s custos diretos ou indiretos para a preparacao e apresentacao de
sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatério.

5.13 Oslicitantes interessados em participar da presente licitacdo deverdo obrigatoriamente se inscrever,
previamente, no SICAF.

5.14 Veda-se a subcontratacdo.

5.15 Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte nos
limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

5.15.1 A obtencéo do beneficio a que se refere oitem anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendério de realizacéo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracéo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.0 CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1 A contratada devera cumprir as condi¢fes previstas nos projetos arquitetdnicos e de engenharia.

7.0 CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRONICO

7.1 Para acesso ao sistema eletronico, as licitantes deverdo dispor de login e senha particulares e
intransferiveis, os quais devem ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal de Compras
do Governo Federal, no sitio www.gov.br/compras.

7.2 Asinformagfes para 0 acesso ao certame podem ser obtidas no sitio www.gov.br/compras.

7.3 Ologin e a senhavalidos poderao ser utilizados em qualquer licitagao no sitio www.gov.br/compras.

7.4 O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes sao de propria e exclusiva responsabilidade, bem
como qualquer transacao efetuada diretamente por estas ou por seu representante.
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7.5 O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletrénico implica a
responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a capacidade técnica para realizagcao das transacoes
inerentes a licitacao.

8.0 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

8.1 As propostas de precos iniciais poderdo ser postadas a partir da data de publicacdo do Edital pelo
sistema disponivel no sitio www.gov.br/compras, podendo ser substituidas ou excluidas até a data e hora
definidas para a abertura da sesséo publica, quando se encerra a fase de recebimento de propostas.

8.2 Os precos unitarios e total para a prestacéo dos servicos seréo ofertados em moeda corrente nacional,
em algarismos, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria.

8.3 As propostas ndo poderdo impor condicdes e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras condi¢des ndo previstas no Edital e
seus Anexos.

8.4 A simples apresentacao de proposta de pre¢os implica conhecimento e submisséo a todas as condi¢cdes
estipuladas neste Edital e seus Anexas, sem prejuizo da estrita observancia das normas contidas na
legislagdo mencionada no predmbulo deste Edital.

8.5 O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, em
campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido, observado o
disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

8.5.1 Afalsidade da declaragdo de que trata os itens 8.5 sujeitara o licitante as sangées previstas na Lei n®
14.133, de 2021.

8.6 Em hipétese alguma seré aceita proposta cujo preco ultrapasse o preco maximo estipulado para a
licitacdo. Também ndo serdo aceitos precos unitarios superiores aos pregos apresentados na Planilha
Orcamentaria. Esta verificac@o sera feita quando na avaliagdo da proposta mais bem colocada.

8.7 O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e podera desclassificar aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.8 A proposta de precos tera validade de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.
8.9 A proposta que nao vier a cumprir as exigéncias requeridas neste Edital sera desclassificada.
9.0 CRITERIOS DE DISPUTA

9.1 Nafase inicial, as propostas serdao submetidas de forma sigilosa através do sistema, sem que os valores
sejam visiveis aos demais participantes. Apds o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a
sessdo sera aberta automaticamente pelo sistema, e o preco de abertura da etapa de lances corresponde
ao menor preco ofertado na etapa de propostas.

9.2 A licitante sera responsavel por todas as transac¢fes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances subsequentes, sob pena
de aplicagdo das penalidades previstas neste Edital e na legislagéo vigente.

9.3 As licitantes ou seus representantes deverdo estar conectados ao sistema para participar da sesséo de
lances. A responsabilidade por problemas de conexao ou falhas na rede é exclusivamente dos participantes.

9.3.1 Se ocorrer desconexdo do Agente da Contratacéo durante a etapa de lances, mas o sistema eletrdnico
permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos sem prejuizo dos atos
realizados.

9.4 Cabe a licitante monitorar as operacdes no sistema eletrdnico durante a sessédo publica e atentar para
as mensagens emitidas pelo sistema, sendo responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios
causada pela inobservancia das mensagens.

9.5 Apobs a revelacao da proposta de menor valor, a fase de lances abertos serd iniciada. As licitantes
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poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico. Cada lance deve
ser inferior ao menor lance até entéo registrado, observado, o intervalo minimo de diferenca de valores ou
de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao
ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.6 Intervalo Minimo entre Lances: Cada lance submetido devera ser de pelo menos 0,5% do valor
estimado da obra ou servico — em relacao ao lance anteriormente registrado. Esse decremento minimo deve
ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam considerados validos.

9.7 O licitante podera, uma Gnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.8 O Agente de Contratagdo podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o
lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo licitatério, mediante
comunicacao eletrdnica automatica via sistema.

9.8.1 Eventual exclusédo de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.8, implica a retirada do licitante do
certame, sem prejuizo do direito de defesa.

9.9 No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, consideram-se como vencedores 0s
valores obtidos na etapa de propostas.

9.10 A cada lance ofertado, as licitantes serdo imediatamente informadas do recebimento, do valor e do
horario de registro do lance.

9.11 Os lances de cada licitante deverdo ser obrigatoriamente inferiores ao preco de sua proposta inicial
inserida no sistema, independentemente do menor valor ja ofertado pelos outros concorrentes.

9.12 Lances de mesmo valor ndo serdo considerados, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

9.13 Durante a sessédo publica, as participantes serdo informadas em tempo real do valor do menor lance
registrado, sem identificacdo do autor dos lances.

9.14 A etapadelances da sessao publica serd no modo de disputa Aberto-Fechado, conforme segue:
9.14.1 A etapa de envio de lances terd duracéo de 15 (quinze) minutos.

9.14.2 Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepcao de lances sera
automaticamente encerrada.

9.14.3 Ap6és a etapa de que trata o item 9.14.2, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores
ou percentuais até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela, conforme o critério adotado, possam
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que serd sigiloso até o encerramento deste
prazo.

9.14.4 No procedimento de que trata o item 9.14.3, o licitante podera optar por manter o seu Ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

9.14.5 Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condi¢des de que trata o item 9.14.3, os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de 03 (trés), poderdo oferecer
um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo,
observado o disposto no 9.14.4.

9.14.6 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.14.3 e 9.14.5, o sistema ordenara e divulgara os
lances em ordem crescente.

9.15 Durante o modo de disputa aberto, se algum licitante de forma equivocada, ofertar um lance com valor
inexequivel podera solicitar o cancelamento deste, em campo préprio na plataforma eletrénica, sendo
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analisado pelo Agente de Contratac&o o seu deferimento.

9.16 Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate sera
realizado considerando o que dispde o art. 60 da Lei 14.133/2021.

9.17 ApOs o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratacdo podera encaminhar contraproposta
diretamente a licitante que apresentou o lance de menor valor, visando a obtenc@o de um pre¢o ainda mais
vantajoso, e decidird sobre a aceitacdo do mesmo.

9.17.1 ApOs o reinicio, os licitantes seréo convocados para apresentar lances intermediarios, podendo optar
por manter o seu ultimo lance.

9.18 As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5%
(cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

9.18.1 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma dltima oferta
para desempate, o brigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

9.18.2 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se

manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), ha ordem de classificagéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.19 Apo6s a declaracdo da licitante mais bem colocada, o Agente de Contratacdo abrira prazo para que a
licitante ajuste sua proposta de precos ao Ultimo lance valido e apresente os documentos necessarios para
habilitacao.

9.20 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacéo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

9.21 O sistema disponibilizard um campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao
e os licitantes, sendo vedada qualquer outra forma de comunicagéo.

9.22 O Agente de Contratagcdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

10.0 RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

10.1 Apos o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratagdo solicitara, por meio do sistema
eletrénico do sitio www.gov.br/compras, a proposta de precos adequada ao ultimo lance e os documentos
para habilitacdo do licitante mais bem colocado, para que este os apresente, no prazo de 1 dia util,
prorrogavel por igual periodo — a critério do Agente de Contratacao.

10.2 A proposta de precos e os documentos para habilitagdo deverdo obedecer a relacéo indicada neste
Edital e seus Anexos, mas poderdo ser acompanhados por documentos complementares nao relacionados.

10.3 Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, sera divulgado o resultado do certame,
bem como serd aberto o prazo de 10 (dez) minutos para manifestacéo da inteng&o de recorrer — conforme
item 19 deste Edital.

10.4 Caso este licitante seja considerado inabilitado, sera(ao) convocado(s) o(s) licitante(s)
subsequente(s), em ordem de classificacdo, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua proposta
de precos adequada ao Ultimo lance e seus documentos para habilitagdo conforme Edital e, se necessério,
documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e entéo sera divulgado o resultado do
certame, bem como serd aberto o prazo para manifestacéo da intencéo de recorrer —conforme item 20 deste
Edital.

10.5 Na hipétese de inabilitacdo de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, apos todas as
andlises, sera divulgado o resultado do certame, bem como sera aberto o prazo para manifestagao da
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intenc¢éo de recorrer — conforme item 20 deste Edital.

11.0 AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO

11.1 De acordo com a Portaria n.° 136/24, a fungcéo de Agente de Contratacao.

11.2 Os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratacdo.

11.3 Na auséncia e impedimento do Agente de Contratacéo, assume 0 seu substituto, conforme designado
na referida Portaria, 0 que deve ser documentado nos autos do respectivo processo licitatorio.

12.0 SANEAMENTO E DILIGENCIAS

12.1 Nostermos da Lei 14.133/2021, poderdo ser promovidas as diligéncias que o Agente de Contratacdo
entender necessarias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que nao seja alterada a
substancia da proposta, destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentacado de
habilitacdo, da proposta, ou complementar a instrucdo do processo.

12.2 Na hipétese de necessidade de suspenséo da sessao publica para a realizacao de diligéncias, com
vistas ao saneamento de que trata o item 12.1, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.0 CONDICOES PARA INDICAGCAO DE REPRESENTANTE LEGAL

13.1 Para atuar no certame, a licitante devera nomear um representante legal que podera ser credenciado
de acordo com o modelo do Anexo 6 — Carta Credencial deste Edital, ou procuragéo, por instrumento
publico ou particular, em gue se encontrem 0s necessarios poderes de representagdo, ndo sendo permitido
0 mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, indicar seu responsavel legal, que devera
comprovar essa qualidade mediante apresentacao de copia de contrato social, estatuto ou documentos
correlatos.

13.2 Alicitante deverd indicar os enderecos comercial e eletrdnico atualizados, aptos a receberem
eventuais comunicacBes decorrentes desta licitac&o.

13.3 O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutencao dos enderecos informados,
comunicando qualquer alterac@o ao Agente de Contratagdo, sob risco de assumir as consequéncias de ndo
receber comunicagdes criticas.

13.4 Ascomunicag0es dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever do
TCE/PB de dar conhecimento dos atos praticados.

13.5 O disposto nos subitens anteriores ndo se aplicam a comunica¢éo dos atos de classificagéo e
desclassificacdo das propostas; habilitacdo e inabilitacéo do licitante; homologacao; anulagéo e revogacao
da licitacdo; e demais atos publicados nos sitios https://tce.pb.gov.br/ e www.gov.br/compras.

14.0 VALOR ESTIMADO

14.1 Ovalor estimado e estabelecido pelo TCE/PB para a execuc¢édo dos servigos objeto desta licitagéo € de
R$ 264.295,41.

15.0 PROPOSTA DE PRECOS

15.1 A proposta de pre¢os devera ser constituida dos seguintes elementos:

15.1.1 Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 4 — Carta Proposta deste Edital, na qual conste a razéo
social da licitante, seu endere¢co comercial, eletronico e telefone atualizados, e namero do CNPJ/MF; nome,
RG, CPF e assinatura do responsavel ou representante legal, e ainda:

a) preco global para a execucao dos servicos objeto da licitacao;
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b) més de referéncia da proposta conforme orgcamento base da Administracao; e,

c) prazo de validade da proposta, que néo podera ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data da abertura da licitacao;

15.1.2 Planilha Orgamentaria — contendo quadro de quantitativos e precos unitarios, com seus respectivos
subtotais.

15.1.2.1 O percentual de desconto proposto pela licitante devera ser aplicado de forma linear sobre todos os
itens da planilha orgamentaria, conforme previsto no item 1.2 deste Edital. Caso seja verificada a aplicacao
desigual do desconto entre os itens, o Agente de Contratacéo procedera a devida regularizacao, aplicando o
percentual ofertado de forma homogénea sobre toda a planilha.

15.1.3 Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo anexo ao Relatério Técnico Preparatdrio.

15.1.4 Quadro Demonstrativo do Célculo do BDI — Bonificacdo de Despesas Indiretas —, conforme modelo
anexo ao Relatério Técnico Preparatério.

15.1.5 Cronograma Fisico e Financeiro, conforme modelo anexo.

15.1.6 Declaracdo de que sua proposta de precos compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas, conforme Anexo 1 deste Edital.

15.2 A Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico e Financeiro deverdo ser assinados por Engenheiro(a),
Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes,
conforme legislacao aplicavel.

15.3 Nos prec¢os unitérios propostos deverdo estar incluidas todas e quaisquer despesas, diretas ou
indiretas, que venham aincidir sobre eles, representando a compensacao integral para todas as operagoes,
transportes, materiais, perdas, mao de obra, equipamentos, controles tecnolégicos e eventuais encargos
necessarios a completa execucgdo dos servicos.

15.4 Os precos unitarios deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operacoes
matematicas deverao considerar apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 32 (terceira)
casa decimal, independentemente da aproximag&o.

15.5 Para todos os servi¢os prevalecem o0s precos resultantes da composicao de precos incluida no projeto
bésico.

15.6 Ficafacultado ao Agente de Contratacdo, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes,
por meio do sistema eletronico do sitio www.gov.br/compras, a apresentacao da Planilha de Composicéo de
Precos Unitérios dos servicos, a qual deverd ser entregue no prazo de 01 (um) dia util, prorrogavel por igual
periodo, a critério do Agente de Contratacao, a fim de que seja justificada a viabilidade, bem como a
coeréncia dos precos ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam
compativeis com a execucao do contrato.

16.0 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
16.1 Serdo desclassificadas as Propostas de Precos:

a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre
0S precos mais baixos apresentados — ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorréncia
por meio de descontos baseados nos precos de outros concorrentes (tentar sempre ficar abaixo
do menor preco ja proposto, independente do custo real ou valor justo do servigo) é inaceitavel e
resultard em desclassificagcao da proposta;

b) cujo preco total proposto e/ou qualquer unitério for(em) superior(es) ao estabelecido pelo TCE/PB;
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C) cujo preco total proposto e/ou qualquer unitario for(em) manifestamente inexequivel(eis),
aferido(s) com base no critério estabelecido no Art. 59, 88 3° e 4°, da Lei Federal n.°
14.133/2021, quando nao restar demonstrada a exequibilidade, a qual sera verificada por meio de
diligéncia, cujo prazo sera de 2 (duas) horas;

d) propostas de precos que indicarem més de referéncia anterior aquele estipulado no orgamento do
TCE/PB;

16.2 Uma vez submetidas, as propostas de precos ndo poderao ser modificadas ou substituidas, para
garantir aigualdade de condi¢8es entre todos os licitantes e a integridade do processo de licitagdo. Esta
regra assegura que todos os participantes se ¢ omprometam de forma definitiva com as condi¢des
apresentadas em suas propostas.

16.2.1 Diante da possibilidade de ocorréncia de erros formais ou materiais ndo intencionais, o Agente de
Contratacdo podera, a seu critério e sob condi¢des estritas, permitir a correcao de tais erros. Essas
correcdes sdo limitadas a aspectos que nédo alterem a substéncia da proposta de precos ou a
competitividade do processo licitatorio. A possibilidade de correcdo destina-se exclusivamente a erros
evidentes que ndo confiram vantagem ao licitante em detrimento dos demais.

16.2.2 A correcao de erros somente sera permitida mediante solicitagdo formal do Agente de Contratacéo,
gue especificara os erros passiveis de correcdo e fornecerd um prazo claro para a sua regularizacao. O

licitante devera apresentar a documentacao corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e
requisitos estabelecidos no edital.

16.2.3 Todo o processo de correcdo serd documentado e incluido nos registros da licitacdo para garantir a
transparéncia e a accountability. As correcdes permitidas e as justificativas para as mesmas serao
publicamente disponibilizadas junto aos demais documentos da licitacdo.

16.3 Os precos unitarios maximos estabelecidos sdo os constantes na Planilha Orcamentéria do TCE/PB,
anexa ao Relatério Técnico Preparatério, que considera o més de referéncia e os bancos de dados nela
estabelecidos.

16.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco

por cento) do valor or¢gado pela Administracé@o, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

17.0 DA HABILITACAO

17.1 As proponentes deverdo apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as certiddes,
certificados e outros afins dever&o estar com validade na data de abertura da licita¢&o.

17.2 DECLARACOES

17.2.1 Aslicitantes deverdo compor sua documentagéo de habilitacdo com as seguintes declaracges:
a) Declaracao de Ciéncia, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 1;

b) Declaracao sobre a Lei Geral de Protec¢éo de Dados Pessoais — LGPD, conforme modelo do
Anexo 2;

c) Declaracao sobre o compromisso de utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exética, ou de origem nativa de procedéncia legal, conforme modelo do Anexo 1;

d) Declaracdo de que a empresa ndo utiliza méo-de-obra direta ou indireta de menores, conforme
modelo do Anexo 1;

e) Declaracao de néo terrelacé@o de parentesco vedada pelo Inciso lll, do art. 1°, da Lei n°
8.124/2006, conforme modelo do Anexo 1;
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f) Declaracdo comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na
contratacao do servigo aos sentenciados, em cumprimento a Lei Estadual n® 9.430/2011,
conforme modelo do Anexo 1;

g) Declaracdo, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcéo
Civil - PGRCC, nas condicdes determinadas pelo CONAMA, através da Resolucéo n° 307/2002,
conforme modelo do Anexo 1;

h) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme
modelo do Anexo 1;

i) Declaracdo que a empresa se enquadra na categoria de microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso.

17.3 HABILITAGAO JURIDICA

17.3.1 Alicitante devera demonstrar sua habilitacao juridica mediante a apresentacéo de, conforme o caso:
a) registro comercial para empresa individual; ou, inscricdo do ato constitutivo, no registro competente, no
caso de sociedades ndo empresarias, acompanhado de prova de investidura ou nomeacéo da diretoria em
exercicio; ou, ) Contrato Social e suas alteracdes ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente
registrado(s) na Junta Comercial que revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social
atualizado, se houver. b)

17.3.2 As provas de que tratam o subitem anterior poderdo ser feitas por certiddo simplificada expedida
pela Junta Comercial ou, no caso de sociedades ndo empresérias (alinea “b”), por certiddo, em breve relato,
expedida pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas.

17.4 DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

17.4.1 Alicitante deverd demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentacéo de:

a) Provade inscrigcdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartéo
CNPJ/MF);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a licitante,
através da apresentacdo da Ficha de Inscricdo Cadastral ou documento equivalente, expedido
pela Receita Municipal, que comprove a referida inscri¢ao;

c) Certidao de Regularidade quanto aos Tributos Federais — inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social — e a Divida Ativa da Uni&o;

d) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante.
Se a sede da licitante estiver em outro Estado, devera ser apresentada também a Certidao de
Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraiba;

e) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a licitante; f)
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) — CRF; e, 2)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

17.5 DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

175.1 Alicitante devera demonstrar sua qualificagdo econdmico-financeira mediante a apresentagéo de:
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a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica da licitante,

dentro do prazo de validade do documento. Caso a licitante esteja em recuperacao judicial ou
extrajudicial, devera juntar a documentagéo a certiddo emitida pela instancia judicial
competente, que ateste que a interessada esta apta econdémica e financeiramente a participar
de procedimentos licitatorios. Os licitantes que se encontram em recuperacao judicial ou
extrajudicial devem demonstrar todos os demais requisitos para habilitagdo econémico-
financeira.

17.6  QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

17.6.1 Alicitante devera demonstrar sua qualificacao técnica profissional mediante a apresentacéo de:

a) Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou

b)

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), contendo, no minimo, os seguintes dados:
Razao social; Endereco; Atividade; Niumero e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s)
responsavel(is) técnicos(s) registrado(s).

A comprovacédo da capacidade técnica se dara mediante a apresentacéo de Certiddes,
Atestados ou Declaracdes, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que
a licitante tenha executado servicos de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior e em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou de
valores significativos, as quais s&o:

EXECUCAO DE REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E =
4MM, INCL. ESTRUTURA DE FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 83 m2.

C.1) Da Visita Técnica: A realizacdo de visita técnica ao local dos servicos é facultativa para as

licitantes.

C.1)Caso opte pela realizacao, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pelo
TCE/PB com a documentacéo de habilitag&o. A licitante deve enviar & visita profissional com
habilitagdo comprovada pelo Conselho de Classe, que pertenca ao seu quadro de pessoal técnico,
e agendada durante o horéario de expediente na sede do TCE/PB. Responsavel para acompanhar a
visita:

C.3)Se alicitante decidir ndo realizar a visita, deve submeter uma declaragéo, em papel timbrado,
afirmando conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por
quaisquer dificuldades que possam surgir, impossibilitando alegacdes de desconhecimento que
possam impedir o cumprimento do contrato. A declara¢céo deve seguir o modelo do Anexo 3 -
Declaragdo de Opcéo de N&o Realizacéo de Visita Técnica.

f.1) Todas as despesas referentes a visita serdo de responsabilidade da licitante.

18.0 DO RESULTADO DA LICITACAO E DA SUA DEVIDA DIVULGACAO

18.1 No julgamento da licitagdo, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes & Proposta de Precos,
a Documentacédo para Habilitacdo e aos demais constantes neste Edital, serd considerada vencedora a
licitante que apresentar o Maior Desconto Linear Proposto, conforme o caso, para a execu¢éo dos servigos.

18.2 O Agente de Contratacé@o dara ciéncia aos interessados do resultado do julgamento e da habilitacdo
por meio dos sitios www.gov.br/compras e https://tce.pb.gov.br/.

19.0 RECURSOS E CONTRARRAZOES
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19.1 Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema do sitio www.gov.br/compras, manifestar a
intencdo de recorrer no prazo de 10 minutos quando ocorrer uma das seguintes situacoes:

a) Declarada avencedora do certame — ou seja, julgada a proposta da licitante até entdo mais bem
colocada e tendo sido a mesma habilitada;

b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas;
c) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas.

19.2 Afalta de manifestagédo da licitante quanto a intengéo de recorrer em campo préprio do sistema implica
na decadéncia do direito de interposicéo de recurso, ficando a TCE/PB autorizada a adjudicar o objeto a
licitante declarada vencedora.

19.3 Asrazdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento (nico, em campo préprio no sistema, no
prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitacéo ou
inabilitac&o.

19.4 Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazées, também em
campo proprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de
divulgacdo da interposi¢cao do recurso desde logo.

19.5 O acolhimento de recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. Os autos
permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio https://tce.pb.gov.br/.

20.0 RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES DA VENCEDORA

20.1 Informar & Administracéo sobre a ocorréncia de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente,
na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.

20.2 Informar e manter atualizadas as informac@es para contato, como numeros de telefone, endereco e e-
mail, bem como indicacdo dos representantes autorizados para contatos que se fizerem necessarios por
parte da Administracéo.

20.3 Assegurar, durante a execuc¢ao dos servicos, a protecdo e a conservacao destes, de forma que seja
mantida a sua integridade.

20.4 Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servi¢cos de sua responsabilidade,
independentemente das penalidades cabiveis.

20.5 Permitir e facilitar a fiscaliza¢@o a inspecéo do local dos servicos a qualguer momento, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
contratante ou a terceiros por estes credenciados.

20.6 Providenciar alegalizag&o dos servi¢os junto aos 6rgéos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessério.

20.7 Zelar pelaintegridade dos bens vinculados as atividades dos servicos.

20.8 Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

20.9 Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato.

20.10 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes do
contrato. A inadimpléncia do contratado quanto a esses encargos nao transfere ao contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poder& onerar o objeto ou restringir a regularizacéo deste.

20.11 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execu¢éo dos servigos, uso indevido de
patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicao ou
danificagdo dos servigos até a sua definitiva aceitagdo pelo contratante, bem como as indenizacdes que
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possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via
publica.

20.12 Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos
servigos e obras, por sua qualidade e seguranca, nos termos dos artigos 119 e 140, § 6° da Lei n.°
14.133/21, sendo aplicavel, subsidiariamente, o artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a
reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢cdes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

20.13 Cumprir as demais obriga¢des constantes do CONTRATO.

21.0 RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DO TCE/PB.

21.1 Emitir as convocacles, as ordens de servico, as notas de empenho e o contrato relativos ao objeto da
licitacao.

21.2 Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execucéo do objeto.

21.3 Rejeitar, no todo ou em parte, a execugcdo em desacordo com as obriga¢cdes assumidas pelo
fornecedor, e com as especificacdes deste Edital e seus Anexos.

21.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigacdes dentro das
normas e condi¢fes deste processo.

21.5 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relagcéo
ao objeto desta licitacao.

21.6 Efetuar o pagamento nas condi¢des e precos pactuados.

21.7 Cumprir as demais obrigacdes constantes do CONTRATO.

21.8 Nao obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucéo do objeto, a
Administracéo reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo, diretamente ou por prepostos designados,
podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da
contratada que embaracar ou dificultar a sua fiscalizagdo, ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo
critério, julgar inconveniente.

22.0 GARANTIA CONTRATUAL
22.1 Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caucao em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda,; ou,

b) fianca bancéria; ou,

C) seguro-garantia; ou,

d) titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

22.2 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que couber,
0 reajustamento de precos.

22.3 Caso a opcao seja pelo seguro-garantia, o contratado tera 1 més, contado a partir da homologagéo do
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objeto, para prestacdo da garantia.

22.4 Quando em dinheiro, a garantia devera ser depositada na Divisdo de Recursos Financeiros desta
Autarquia.

22.5 Ademais, deverdo ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021.

23.0 FORMALIZAGAO DO CONTRATO

23.1 Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data da
convocacédo expressa da licitante vencedora pelo TCE/PB.

23.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada da Adjudicataria e aceita pela Administragéo.

23.3 Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentara o visto do CREA/PB ou CAU/PB, quando
sediada em outro Estado.

23.4 Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizara consulta “online” no sistema SICAF,
Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar — CAFIL/PB, cujos resultados serdo anexados aos autos do processo.

23.4.1 Asempresas em situacao irregular nestes cadastros estardo impedidas de contratar com a
Administracao, até ulterior regularizacao.

23.4.2 As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administragdo Publica, em razado de sangao
restritiva de direito decorrente de infracdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, 8§ 8°, inciso V,
da Lei n° 9.605, de 1998, ndo poderdo contratar com a Administracao.

23.5 O TCE/PB podera, quando o convocado ndo assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo, para a celebracéo do contrato nas condicdes propostas pelo licitante vencedor.

23.6 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagéo para a contratacéo,
ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

23.7 Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacéo nos termos do subitem 23.5, o TCE/PB,
observados o valor estimado e sua eventual atualizag&o nos termos do edital, poderéa:

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagéo, com vistas a
obtenc¢é&o de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatério;

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condic¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatoria, quando frustrada a negociacao de melhor condicéo.

23.8 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pelo TCE/PB
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas.

23.9 Aregra do 23.8 ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do
subitem 23.7.

24.0 MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

24.1 Os pregos serdo reajustados quando os prazos ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da
data-base, conforme os procedimentos descritos na clausula contratual que trata do reajustamento,
devendo ser observado o seguinte:

a) O indice de reajustamento seré o INCC — indice Nacional de Custo da Construcéo Civil, da
Fundagéo Getulio Vargas;

b) A data-base adotada sera a data do orcamento estimado;
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c) Para o calculo do reajustamento, sera utilizada a seguinte féormula: R=V x ((I —lo) / lo)
Em que:
R — Valor do reajustamento calculado;
V —Valor contratual das obras ou servicos a serem reajustados;

| — indice Nacional de Custo da Construgéo Civil — Fundag&o Getulio Vargas, correspondente &
data do reajustamento (12 meses da data base);

lo — indice Nacional de Custo da Construgéo Civil — Fundac&o Getulio Vargas, correspondente &
data-base.

24.2 Quanto ao pagamento e a medicao, deve-se observar o que dispde o item 6 do Relatério Técnico
Preparatorio.

25.0 DURACAO DO CONTRATO

25.1 A vigéncia do contrato terainicio com a sua assinatura e perdurara até 31 DE DEZEMBRO DE 2026,
apos o término do prazo previsto no subitem 25.2 do presente Edital.

25.2 O prazo para a execucéo dos trabalhos sera de 25 (VINTE E CINCO) dias corridos, contados a partir
da data da assinatura do contrato, contados da data da publicacdo do extrato do respectivo Contrato.

25.3 O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei —ademais, deve ser observado
0 que dispde a Minuta de Contrato.

25.4 Quando do recebimento do contrato, a Contratada devera apresentar ao DEGAD, a Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, do(s)
engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dos Arquiteto(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s)
preposto(s) indicados pela empresa para a licitacéo.

25.5 Se a empresa contratada néo for registrada no CREA ou CAU do Estado da Paraiba, o respectivo
Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA ou CAU da Paraiba e ser apresentado quando do
recebimento da Ordem de Servico.

25.6 Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos, deverdo ser apresentados ao Fiscal Administrativo,
0s seguintes documentos:

a) matricula especifica dos servi¢os, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social — INSS; e,

b) copia(s) da(s) Anotacao(6es) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica — ART's/RRT's do(s)
Responsével(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitagdo, junto ao
CREA/PB ou CAU/PB.

26.0 SUBCONTRATACAO

26.1 Veda-se a subcontratagao

27.0 IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO — PENALIDADES

27.1 Sera observado o disposto no Capitulo | — Das Infragbes e San¢des Administrativas, do Titulo IV — Das
Irregularidades, da Lei 14.133/2021.
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28.0 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

28.1 Os servigos serdo recebidos em duas etapas: provisoria e definitiva, conforme estabelecido Estabelecido
no Contrato.

29.0 DISPOSIGCOES GERAIS

29.1 O TCE-PB podera revogar esta licitagcdo por razdes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente.

Jodo Pessoa, 11 de marco de 2026.

Jonas Alberto da Silva
Coordenacdo de Licitac6es e Contratos
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ANEXO 01 - DECLARAGAO GERAL

A __ (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° ___, com sede no municipio de , Estado
do(a) ,Ssitoa__,n°__,CEPn.° , telefone () ___-__, e-mail , por
intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° ,

declara que:

1. esta ciente das condi¢Ges contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

2. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras hormas especificas;

3. sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas;

4. tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigac6es objeto da licitacao;

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal quanto a proibicdo de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos;

6. ndo possui sécio que seja conjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes publicos e politicos definidos no inciso |
do artigo 1° da Lei n° 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei n® 10.272, de 09 de abril de
2014, que importe pratica vedada no inciso lll do mesmo artigo, para fins de atendimento do paragrafo
Unico do art. 2° da referida lei;

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratacdo da obra objeto desta
licitacdo aos sentenciados, em cumprimento a Lei Estadual n°® 9.430/2011;

8. sera elaborado Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcéo Civil — PGRCC, nas condic¢des
determinadas pelo CONAMA, através da Resolugéo n°® 307/2002;

9. para a execuc¢do dos servicos objeto da referida licitacdo, somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de origem exotica ou de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de
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desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao ambiental competente integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizag&o de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia de que o nao
atendimento da presente exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar as sancdes
administrativas previstas nos Arts. 155 a 163 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e no § 8°, inciso V, do Art. 72
da Lei Federal n.° 9.605/1998, sem prejuizo das implicagcdes de ordem criminal contempladas na referida
lei.

Por ser verdade, firmo a presente.
Jodo Pessoa,

[Nome por Extenso]

Responsavel ou Representante Legal da Empresa CPF n.°
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ANEXO 02 — DECLARAGAO “LGPD”

A__ (nome da empresa)___, CNPJ/MF n.° __, com sede no municipio de , Estado
do(a) ,Ssitoa___ ,n°___ CEPnN.° , telefone () ___ -, e-mail , por
intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° ,

declara que, para os devidos fins, tem pleno conhecimento das regras contidas no contrato e que possui as
condicdes de habilitacdo previstas no procedimento administrativo de contratacéo direta, bem como tem
ciéncia de que:

1. Como condicdo para participar do procedimento de contratagéo e ser contratado(a), o(a) interessado(a)
deve fornecer para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

a) aquelesinerentes a documentos de identificacéo;

b) referentes a participacdes societarias;

c) informac@es inseridas em contratos sociais;

d) enderecosfisicos e eletrbnicos;

e) estado civil;

f) eventuais informacdes sobre conjuges;

g) relacBes de parentesco;

h) ndmero de telefone;

i) san¢Oes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracéo Publica; e,

j) informacdes sobre eventuais condenacgdes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios & contratacao.

2. Essasinformacdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Por ser verdade, firmo a presente.
Jodo Pessoa,

[Nome por Extenso]

Responséavel ou Representante Legal da Empresa CPF n.°
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ANEXO 03 - DECLARACAO DE OPCAO DE NAO REALIZACAO DE VISITA TECNICA

A__ (nome da empresa)___, CNPJ/MF n.° __, com sede no municipio de , Estado
do(a) ,Sitoa___ ,n°__,CEPnN.° , telefone () ___ - __, e-mail , por
intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° ,

declara que optou em nao realizar a visita técnica, que examinou os documentos anexos ao Edital e
conhece todas as particularidades do local dos servicos, bem como assume eventuais dificuldades que
possam interferir ou prejudicar a execucédo dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em
qualquer hipétese, desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto
contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

Jodo Pessoa,

[Nome por Extenso]

Responséavel ou Representante Legal da Empresa CPF n.°
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ANEXO 04 — CARTA PROPOSTA

A __ (nome da empresa)___, CNPJ/MF n.° __, com sede no municipio de , Estado
do(@__ ,sitoa_ ,n°__ ,CEPn.° , telefone () ___ - __, e-mail , por
intermédio de seu(ua) representante Iegal o(a) Sr €) , portador(a) do CPF n.°

propde para a a Execucéao de servicos de engenharia destinados a recuperacao, adequacao e manutengao
do Centro Cultural Ariano Suassuna (CCAS), incluindo: recuperacao e protecdo anticorrosiva da estrutura
metalica; substituicdo do fechamento externo (ex.: painéis ACM ou solucéo equivalente/superior);
reconfiguracéo e requalificacdo do sistema de drenagem (calhas/rufos/ralos); impermeabilizacdo e
estanqueidade., conforme item 15 do Edital em epigrafe, de acordo com a Proposta de Precos e os
Cronogramas Fisico e Financeiro, em anexo, nas seguintes condicdes:

a) Preco Global: R$ (indicar valor por extenso);

b) Més de referéncia da proposta: [MES] / 202_; e,

c) Avalidade da proposta é de _dias corridos, a contar da data da abertura da licitacéo.

Jodo Pessoa,

[Nome por Extenso]

Responsavel ou Representante Legal da Empresa CPF n.°
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ANEXO 05 - CARTA CREDENCIAL

O(A) abaixo assinado(a), responséavel legal pela licitante , CNPJ/MF n.° _, com sede
no municipio de , Estado do ,sitoa___,n°__,CEPnN.°

, telefone () __ -, e-mail __, vem, pela
presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) , CPF n.° , € apessoa

designada para representar nossa licitante na licitacdo acima referida.

Jodo Pessoa,

[Nome por Extenso]

Responséavel ou Representante Legal da Empresa CPF n.°
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ANEXO 6 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Sera publicado posteriormente a homologac¢éo do certame, haja vista que conforme Acordao n° 2.273/2024
do TCU néo é obrigatéria a sua publicacdo como um anexo do instrumento convocatoério.
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ANEXO 7 - PROJETO BASICO
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Tipo: Servigos de engenharia

Obra/Servigo: Recuperagdo, adequacéo e manutengao (estrutura metélica, fechamento externo, sistema de drenagem, impermeabilizagdo e estanqueidade)

Descrigdo: Execucéo de servigos de engenharia destinados a recuperagéo, adequagdo e manutencédo do Centro Cultural Ariano Suassuna (CCAS), incluindo: recuperagéo e protecao anticorrosiva da estrutura metalica; substituigdo do
fechamento externo (ex.: painéis ACM ou solucéo equivalente/superior); reconfiguracdo e requalificagdo do sistema de drenagem (calhas/rufos/ralos); impermeabilizagéo e estanqueidade.

Data-base: Agosto/2025

Localidade: Jodo Pessoa/PB

Orgéo: Tribunal de Contas do Estado da Paraiba (TCE-PB)

ITEM CODIGO BANCO

1
11

1.2
1.3

14

15

2.1
2.2

3.2
3.3

2454

09.09.15
13073

2314

100751

72217
15.03.50

98546

9079
36

ORSE

EMBASA
ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI
EMBASA

SINAPI

ORSE
ORSE

DESCRICAO

ESTRUTURA METALICA
ANDAIME TUBULAR METALICO SIMPLES - PECA X DIA

LIXAMENTO DE FERRAGEM

PERFIL "U" DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES - 100 X 50 X 3 MM COM
SOLDA

PINTURA DE PROTECAO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIES
METALICAS COM APLICACAO DE UMA DEMAO DE PRIMER EPOXI RICO
EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO (DUAS DEMAOS). AF_01/2020 PE
FACHADA

DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE

REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E = 4MM,
INCL. ESTRUTURA DE FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
COBERTA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGCAO DE PRIMER ASFALTICO, E = 4MM.
AF_09/2023

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 160 CM

REMOGCAO DE VIDRO

VALOR FINAL DO ORCAMENTO: R$ 263.253,80

UND. QUANT.

peca 630,00

x dia
m2 38,72
m 4,00
m2 193,62
m2 193,62
m2 166,00
m2 166,00
m2 103,50
m 98,23
m2 82,00

VALOR
UNIT. (R$)

0,66

7,85
62,33

19,23

43,28

9,80
543,13

122,86

244,34
3,69

BDI: 25.00%
VALOR

UNIT. COM T?RT?DA)L PESO
BDI (R$)

16.343,88 6,21%
0,83 522,90 0,20%

9,81 379,84 0,14%
77,92 311,68 0,12%

24,04 4.654,62 1,77%

54,10 10.474,84 3,98%

- 114.737,54 43,58%
12,25 2.033,50 0,77%
678,94 112.704,04 42,81%

- 102.735,56 39,03%
153,58 15.895,53 6,04%

305,44 30.003,37 11,40%
4,61 378,02 0,14%



3.4

4.2

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

CO0770  SEINFRA COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO RIGIDO DE 6MM COM m2
PELICULA DE PROTECAO SOLAR
ESQUADRIA
ED- SETOP REMOGAO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM m2
48516 REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO
E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
23422 SBC REVISAO E RECUPERAGAO DE CAIXILHOS FIXOS PARA VIDRO m2
DIVERSOS
PROPRIO TAXAS - CREA, PGR E PCMSO unid.
94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES meés
11340 SBC ENGENHEIRO PLENO h
3642 ORSE LONA PLASTICA PRETA m?2
9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m?2
2020073 CAERN CARGA MANUAL COM BOTA-FORA DE MATERIAL ATE 10,00KM m?3

82,00

35,60

35,60

1,00
1,00
30,00
42,00
42,00
2,52

550,80

6,82

266,11

3.305,67
6.140,65
126,77
5,52
3,47
81,37

688,52

8,53

332,65
4.132,23
7.676,07

158,47

6,90
4,34
101,72

56.458,64 21,45%

12.146,01
303,67

11.842,34
17.290,81
4.132,23
7.676,07
4.754,10
289,80
182,28
256,33

4,61%
0,12%

4,50%
6,57%
1,57%
2,92%
1,81%
0,11%
0,07%
0,10%
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Tipo: Servigos de engenharia

Obra/Servico: |Recuperagéo, adequagéo e manutengdo (estrutura metélica, fechamento externo, sistema de drenagem, impermeabilizagio e estanqueidade)

Descricéo: Execucgédo de servigcos de engenharia destinados a recuperacgdo, adequacéo e manutengdo do Centro Cultural Ariano Suassuna (CCAS), incluindo: recuperacgéo e
protecéo anticorrosiva da estrutura metdlica; substituicdo do fechamento externo (ex.: painéis ACM ou solugdo equivalente/superior); reconfiguracéo e
requalificacdo do sistema de drenagem (calhas/rufos/ralos); impermeabilizacédo e estanqueidade.

Data-base: Agosto/2025

Localidade: Jodo Pessoa/PB

Orgao: Tribunal de Contas do Estado da Paraiba (TCE-PB)

CRONOGRAMA FiSICO
~ SEMANA
ITEM DESCRICAO 1 5 3 4 5

1 ESTRUTURA METALICA X X X X

2 FACHADA X X X

3 COBERTA X X X

4 ESQUADRIA X X X

5 DIVERSOS X X X X X
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Tipo: Servicos de engenharia

Recuperacéo, adequacgdo e manutencao (estrutura metdlica,
Obra/Servigo: | fechamento externo, sistema de drenagem, impermeabilizacéo e

estanqueidade)
Data-base: Agosto/2025
Localidade: Joao Pessoa/PB BDI (%): 25,00%
A x Tribunal de Contas do Estado da Paraiba )
Orgéo: (TCE-PB) Total: R$ 263.253,80

QUADRO DE COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

CUSTO DIRETO DA OBRA (CD):

DISCRIMINACAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl)

Custo de Administracéo Central - AC

Custo de Seguro e Garantia - S

Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - R
Custo Financeiro - DF

COMPOSICAO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE
SOBRE O PRECO TOTAL DA OBRA (PT):

PORCENTAGEM (%)
ADOTADA
3,50%

0,80%

0,97%

0,95%

DISCRIMINACAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl)

PORCENTAGEM (%)

ADOTADA
Custos Tributarios - Total (1) 9,75%
Tributarios Federais 7,25%
Tributarios Estaduais 0,00%
Tributarios Municipais 2,50%
Margem de Contribuicdo Bruta (Beneficio ou Lucro) - L 6,16%
Formula do BDI: Onde:
BDI: Taxa de BDI
AC: Taxa de

BDI-(1+AC+S+R+C{+DA+1] -1
(-0

Administracédo Central

R = Taxa de margem de
incerteza (risco)
do empreendimento

DF = Taxa referente aos
custos
financeiros

| = Taxa referente aos
tributos

municipais, estaduais e
federais

L = Taxa referente a
margem de
contribuicao (lucro ou




beneficio)

TAXA DE BDI (BDI):

25,00%

CUSTOS TRIBUTARIOS

TIPO DE TRIBUTO

LUCRO PRESUMIDO (%)

PIS - Programa de Integracéo Social 0,65%
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social 3,00%
INSS - Previdéncia Social 3,60%
SUB-TOTAL 7,25%
ISS - Imposto sobre Servico 2,50%
TOTAL 9,75%
FE (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo) 0,00%
TOTAL GERAL 9,75%

‘*) Taxa Estadual criada pela Lei n° 7.947, de 22 de marco de 2006. A taxa incide,

entdo, em todos os contratos do Governo Estadual.

¢*%) Taxa Estadual mencionada na Lei n° 10.128, de 23 de outubro de 2013. Para
empresas de pequeno porte a taxa representara o fator de 1%.




Memorial Técnico Descritivo e Justificativo

Servicos de reforma da coberta do Centro Cultural Ariano Suassuna (CCAS)

1. Introducéo e Contextualizacéo

O presente Memorial Técnico Descritivo e Justificativo tem por finalidade diagnosticar,
descrever e justificar tecnicamente os servicos de engenharia a serem contratados para a
reforma da coberta, adequacdo do sistema de drenagem pluvial, recuperacédo pontual da
estrutura metalica e substituicdo de revestimentos externos do Centro Cultural Ariano
Suassuna (CCAS).

O referido espago possui relevante funcéo institucional, sendo destinado a realizacéo
de eventos, sessfes solenes, atividades culturais e institucionais do Tribunal, demandando,
portanto, condicdes adequadas de seguranca, durabilidade, conforto ambiental e preservacao

do patrim6nio publico.

As intervencgdes propostas decorrem de patologias construtivas identificadas ao longo
do tempo, especialmente relacionadas a deterioracdo de revestimentos, infiltracbes
recorrentes, falhas no sistema de drenagem pluvial e degradacdo pontual de elementos
metalicos, exigindo solucdo definitiva sob 0 ponto de vista da engenharia.

2. Metodologia de Inspecédo e Levantamento
A elaboracéo deste memorial baseou-se em:
e Vistorias técnicas visuais no local;
e Registro fotogréafico das condicdes existentes;
¢ Andlise das patologias aparentes;
e Avaliacdo das solu¢des de engenharia mais adequadas, considerando:
o Durabilidade;
o Seguranca;
o Facilidade de manutencao;
o Economicidade ao longo do ciclo de vida.

Ressalte-se que as inspecdes realizadas foram n&o destrutivas, suficientes para

caracterizacdo das manifestacdes patolégicas observadas.



\V4

MONTEVI

ENGENHARIA

3. Caracterizacao da Situacao Atual

3.1. Visao externa do edificio

A edificacdo apresenta volumetria marcante, com destaque para a area do auditério,
sendo perceptiveis elementos da coberta e dos revestimentos externos expostos as
intempéries.

Figura 01 — Vista externa do Centro Cultural Ariano Suassuna (CCAS) — fachada leste
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Figura 03 — Vista externa do Centro Cultural Ariano Suassuna (CCAS) — fachada sul
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Figura 04 — Vista externa do Centro Cultural Ariano Suassuna (CCAS) — fachada norte

3.2. Areainterna do auditério

No interior do auditério, observam-se sinais de infiltragdo, evidenciando falhas no

sistema de cobertura e drenagem pluvial.
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Figura 05 - Vista interna do auditorio com sinais de infiltragdo
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Figura 06 — Vista interna do auditdrio com sinais de infiltracdo

3.3. Coberta do palco — placas cimenticias e estrutura metalica

Na parte superior do palco, existem placas cimenticias utilizadas como revestimento
da coberta, as quais apresentam acentuado estado de deterioracdo, com fissuras,

desagregacéo do material e perda de fixagao.

Em funcdo do risco de desprendimento, foram adotadas solu¢des paliativas e
emergenciais, como a amarragao das placas a estrutura metalica com arames, evidenciando

a inadequacéao e o carater temporério da solucéo existente.
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Figura 07 — Vista superior da coberta do palco (placas cimenticias deterioradas)

Figura 08 — Detalhe das placas cimenticias com desagregac¢éo do material
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Sob as placas, a estrutura metdlica de sustentacao apresenta pontos localizados de

corrosao.

Figura 09 — Estrutura metélica sob a coberta do palco com pontos de corrosédo

3.4. Sistema de coberta e drenagem pluvial

A coberta do auditério do Centro Cultural apresenta trés niveis distintos, cada qual com

seu respectivo sistema de coleta de dguas pluviais.

Foram identificadas, nos dois niveis mais baixos, calhas laterais estreitas, com

aproximadamente 10 cm de largura, caracterizadas por:
¢ Dificil acesso;
¢ Manutencgéo praticamente inviavel;
¢ Recorréncia de falhas e infiltragfes.

As calhas centrais, por sua vez, encontram-se desgastadas e demandam reexecucgao

para garantir o correto escoamento das aguas.
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Figura 10 — Vista da coberta do auditério do CCAS — nivel intermediario

Figura 11 — Outra vista da coberta do auditério do CCAS — nivel intermediario
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Figura 13 — Outra vista da coberta do auditério do CCAS — nivel inferior

10



Figura 14 — Detalhe das calhas laterais existentes — nivel intermediario
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Figura 15 — Detalhe das calhas laterais existentes — nivel inferior

Figura 16 — Detalhe da calha central existente — nivel intermediario

12
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Figura 17 — Detalhe da calha central existente — nivel inferior

Figura 18 — Detalhe da calha central existente — nivel inferior

13
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Figura 19 — Detalhe da calha central existente — nivel inferior

3.5. Chapas de policarbonato existentes

Em trecho especifico da coberta do CCAS, existem chapas de policarbonato alveolar,
atualmente deterioradas em fungdo do envelhecimento natural do material, apresentando

perda de desempenho e elevada transmissao térmica.

14



Figura 20 — Vista das chapas de policarbonato existentes
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Figura 21 — Vista da situagéo da placa

3.6. Esquadrias de aluminio

Na rampa de acesso do Auditorio temos o fechamento com folhas de vidro e perfis de aluminio

bronze, apresentando infiltragbes em paredes e tetos devido a falta de estanqueidade das janelas.

16
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Figura 22 - Vista das janelas.

Figura 23 - Falhas na estanqueidade das janelas.

17
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Figura 23 - Infiltragdes em paredes

4. Diagnostico das Patologias

4.1. Placas cimenticias
o Deterioracdo avangada por agcao do tempo e exposicao as intempéries;
¢ Perda de desempenho mecanico;
¢ Risco de desprendimento;

¢ Solucdes paliativas inadequadas.

4.2. Estrutura metalica
e Corrosao pontual em perfis;
¢ Necessidade de substituicdo localizada;

¢ Necessidade da manutencéo da protecdo anticorrosiva em toda a estrutura.

18
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4.3. Sistema de drenagem
e Calhas laterais inacessiveis para manutencao;
¢ Falhas recorrentes;

¢ Necessidade de reconfiguragdo hidraulica.

4.4. Policarbonato
o Deterioracédo do material;

e Desempenho térmico insatisfatério.

4.5. Janelas
e Deterioracdo dos perfis;
e falhas na estanqueidade das janelas;

¢ vedacOes das janelas

5. Solucgbes Técnicas Propostas e Justificativas

5.1. Substituicdo das placas cimenticias por revestimento em ACM

PropGe-se a retirada integral das placas cimenticias existentes e a execucao de novo

revestimento em painéis de aluminio composto (ACM), incluindo:

e Estrutura de fixacdo, perfis de arremate e acabamentos metalicos, com todos os
fechamentos de bordas, cantos e encontros necessarios ao correto acabamento,
vedacdo e acomodacao das dilata¢des térmicas do sistema;

e Instalacdo completa.
Justificativa técnica:

e Maior durabilidade;

¢ Resisténcia a umidade;

¢ Reducgdo de manutencéo;

¢ Eliminacéo do risco de desprendimento;

19
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¢ Melhor desempenho estético e funcional.

5.2. Recuperacdo da estrutura metalica
Prevé-se:
e Substituicdo dos perfis metalicos oxidados;
¢ Lixamento localizado nas areas necessarias;

e Pintura de protecdo anticorrosiva em toda a estrutura metalica, conforme planilha

orcamentaria.
A intervencéo aproveita a mobilizacdo necessaria para acesso a coberta, garantindo
solucéo definitiva.
5.3. Acesso e protecdo do auditério
Para execucgéo dos servigos:
o Utilizacdo de andaimes tubulares;

e Protecdo do piso do auditério com lona plastica preta, evitando danos ao revestimento

existente.

5.4. Reconfiguracdo das calhas laterais

As calhas laterais estreitas serdo neutralizadas do ponto de vista hidraulico,

direcionando-se toda a agua para a calha central, mediante:
e Execucao de chapa de aluminio moldada, formando corpo de apoio;
¢ Aplicagdo de manta asfaltica aluminizada aderida sobre esse suporte.
Justificativa:
e Solucéo de engenharia viavel;
e Maior durabilidade;
¢ Facilidade de manutencdao futura;

¢ Eliminacdo de pontos criticos de infiltrac&o.

20



\V4

MONTEVI

ENGENHARIA
5.5. Reexecucdo das calhas centrais (dois niveis)

Seréo executadas novas calhas centrais, nos niveis intermediario e inferior, mantendo-
se as calhas existentes como sistema de reserva, aumentando a seguranc¢a hidraulica do

conjunto.

5.6. Substituicdo do policarbonato

Prevé-se a remocdao das chapas alveolares e a instalacéo de policarbonato rigido com

pelicula de protecédo solar, visando:
¢ Melhor desempenho mecanico;
e Reducdo da incidéncia solar direta;
¢ Melhoria do conforto térmico;

¢ Reducdo indireta do consumo de energia elétrica com climatizacao.

5.7. Janelas

Serdo executados servicos de manutencdo como forma de mininizar os problemas de

estanqueidades das janelas, da seguinte forma:
¢ Retirada dos vidros;
e Substituicdo por novos trilhos;

¢ Colocacédo de novas borrachas e novas vedacoes.

6. Servigcos Complementares Previstos
A planilha orgcamentaria contempla, entre outros:
e Andaimes tubulares;
¢ Limpeza final da obra;
¢ Carga manual e bota-fora;
e Mestre de obras;

e Engenheiro;
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e Taxas legais e programas obrigatérios:

o CREA/ART;
o PGR;
o PCMSO;

e Encargos sociais e BDI devidamente discriminados.

7. Valor Estimado da Contratacéo

O valor global estimado da contratagdo consta da planilha orgcamentaria anexa,
elaborada com base em composic¢des oficiais, incluindo todos os custos diretos, indiretos,
encargos sociais e Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, refletindo preco compativel com o

mercado e com a complexidade dos servi¢cos a serem executados.

8. Consideracdes Finais
As solucdes propostas neste memorial apresentam:
e Coerénciatécnica;
e Proporcionalidade das intervencgoes;
e Foco na durabilidade e seguranca;
e Atendimento ao interesse publico;
¢ Adequacao para instrucdo de procedimento de contratacao publica.

Trata-se, portanto, de intervencdo necessaria, tecnicamente justificada e alinhada as
boas préaticas da engenharia, visando a preservacédo do patriménio publico e a continuidade

adequada das atividades institucionais do TCE-PB.

\
Vima, N\oﬁde Carvalho
Engenheita Civi

CREA - 1617153869

Virna layane Montenegro de Carvalho
Engenheira Civil
CREA n°1617153869
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CONTRATO TC N° XX/26

CONTRATO ENTRE O TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E
A EMPRESA XXXXXXXXXXXX

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA — TCE-PB, inscrito no
CNPJ sob o n° 09.283.110/0001-82, com sede a Rua Prof. Geraldo Von Sohsten, n°
147, Jaguaribe, Jodo Pessoa/PB, neste ato representado por seu Presidente,
Conselheiro FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA, matricula n° 370.552-8,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXX,, inscrita
no CNPJ sob 0 n® CNPJ: XXXXXXXXXXXX, com sede na Rua, neste ato
representada pela xxxxxxxxxxX, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato, referente ao Documento TC n% XXXXXXXXXX, com
fundamento na Lei n° 14.133/2021, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO (art. 92, I)

1.1 O presente contrato tem por objeto contratacdo de empresa especializada em
engenharia para REFORMA XXXXXXXXXXXXX, com as especificacbes constantes
do termo de referéncia/projeto basico e demais documentos que integram este
processo.

1.2 O regime de execucao € o de empreitada por preco unitario.

1.3 Nao sera admitida a subcontratacéo parcial dos servigos, objeto deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VINCULACAO A LICITACAO E ANEXOS DO
CONTRATO

2.1Este contrato esta vinculado a licitagdo CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 00/2026.

2.2 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:

2.2.1 O projeto basico;
2.2.2 O Edital da Licitacéo;

2.2.3 A Proposta do contratado;

2.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1 0O valor do Contrato a base dos precos propostos e aprovados € de R$

3.2 0 valor da garantia de execucao deste Contrato e 0s respectivos procedimentos
gue regem o assunto obedeceréo a clausula deste Contrato que trata de garantia de
execucao.
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CLAUSULA QUARTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

4.2 Os quantitativos de servigcos efetivamente executados pela firma e conferidos
pela fiscalizacdo do TCE-PB, serdo lancados no Boletim de Medi¢cdo, que sera
assinado pelo Eng.° fiscal e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 O boletim de medicao serd obrigatério e formalmente ratificado
pela Geréncia responsavel, para posterior encaminhamento ao Diretor
Técnico que devera ratificar e dar as devidas providéncias.

4.2.1 Devem ser identificados os assinantes e 0s responsaveis pelas
ratificacfes do boletim pelo nome completo, titulo profissional, n®
do CREA e cargo que ocupa. E o responsavel técnico da
contratada devera por nome completo, titulo profissional, n° do
CREA e cargo que ocupa com o devido nome da empresa.

4.2.2 As medi¢Oes serdo mensais com intervalos nunca inferiores a 30
(trinta) dias, excetuando-se a medicéo inicial e final.

4.2.3 No Boletim de Medic&o devem constar:

a) todos os servicos medidos até a presente medicdo, com suas respectivas
unidades de medidas;

b) os quantitativos, precos unitarios e valor total dos servicos contratados,
medidos e acumulados até a presente medicdo, bem como a repercussao
financeira destes.

C) 0 numero do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do
contrato e data inicial e final do contrato;

d) numero da ordem de servico e a data da sua emissao;

e) o0 numero de ordem da medicdo, data de sua emissdo, periodo dos
servicos medidos e o valor da presente medicao;

4.2.4 Anexo ao boletim de medicdo deve constar a respectiva
memoéria de calculo detalhada, Relatério Fotografico dos
servicos executados, coOpia do Diario de Obra, Relatério
Gerencial, via do cronograma, Certiddes de regularidade fiscal e
trabalhista, e relacdo dos funcionarios e terceirizadas que
executaram servicos ha medicao.

4.2.5 Os servicos constantes no boletim de medicdo deverdo ser
executados em conformidade com o Cronograma Fisico-
Financeiro.

4.2.5.1 Caso tenha havido atrasos na execucdo de servicos
previstos no cronograma Fisico-Financeiro, devera a
fiscalizacdo notificar a contratada para apresenta
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justificativas sob pena de sofrer as penalidades
contratuais e legais. Salvo, nos casos em que a propria
Administragdo der causa, desde que devidamente
justificado pela fiscalizacao.

4.25.2 No caso de etapas nao concluidas, serdao pagos
apenas os servicos efetivamente executados, devendo
a Contratada regularizar o cronograma na medicao
subsequente.

42,6 A Contratada também apresentarq, a cada medi¢do, O0s
documentos comprobatdérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgao
contratual, quando for o caso.

4.2.7 A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada
nao a exime de qualquer responsabilidade contratual e legal,
nem implica aceitacao definitiva dos servigos executados.

4.2.8 A fiscalizacdo e Geréncia responsavel terdo o prazo de até o
quinto dia util do més, contados a partir da data da apresentacao
da medicao, para encaminhar a medicéo a Diretoria Técnica com
as devidas documentacdes

4.3 Os Boletins de Medi¢cdes com o0s quantitativos dos servicos executados até
ultimo dia de cada més, exceto medicao inicial e final, serdo pagos atraves de crédito
em conta corrente, mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada
parcela referente aos servicos executados e medidos.

4.3.1 O adimplemento de cada parcela dar-se-a quando comprovada a
liquidacéo da parcela, ou seja, a comprovacao da entrega regular
de toda documentacdo exigida neste Contrato e anexos para a
efetivacdo do pagamento.

4.3.2 A liquidacéo fica condicionada a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com 0s servi¢os
efetivamente  executados, bem como as seguintes
comprovacoes, que deverdo obrigatoriamente acompanha- la:

a) Na primeira medicdo, o comprovante de que o contrato teve sua Anotacao
ou Registro de Responsabilidade Técnica — ART efetuada no CREA-PB ou
CAU-PB, nos termos da Resolucao 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da
Lein® 12.378/2010, sob pena do nédo recebimento da medicdo requerida;

b) Também na primeira medicdo, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para
a obra objeto desta contratacdo com indicacdo do numero do contrato
correspondente;

c) Do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias,
correspondentes a Ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela
Administracdo, através da copia autenticada da folha de pagamento de pessoal

e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribui¢cdes previdenciarias e
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do fundo de garantia do tempo de servico- FGTS, correspondentes ao més da
ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente
vinculados a execucdo contratual, nominalmente identificados, na forma
prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n°® 9.711 — IN INSS/DC N° 69 e
71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social —
RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-
line” ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao
processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a documentacéo
mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada pelo
contratado;

e) Da néo inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos nao
Quitados— CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administracéo Publica Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada devera anexar, junto ao ultimo boletim de medicéo, o
comprovante de encerramento da obra objeto desta contratacdo no Cadastro
Nacional de Obras (CNO).

4.4 Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos
subitens anteriores ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0
pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

4.5 Sera retido quando do pagamento de cada medicéo:

a)  11% (onze por cento) conforme 84° do artigo 10° da Instrugcao Normativa
RFB n° 2053/2021 e conforme INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 2.110/2022.

b) o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o
disposto na Lei Complementar n° 116/2003, e legislacdo municipal aplicavel.

4.6 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, devera apresentar comprovacao por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar, para fins de impedir a retencédo dos tributos abrangidos
pelo Sistema.

4.7 Respeitadas as condi¢cdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago sera atualizado
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento,
mediante a aplicacéo da seguinte formula:

EM=1xNxVP
Onde:

EM = Encargos moratérios;
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim
apurado: | = (TX)

| =(6/100)/365

I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.8 Eventual atualizagédo financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8
somente serd computada a partir da disponibilidade dos recursos do TCE-PB.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTAMENTO

5.1 Os precgos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, com data-base vinculada
a data do orcamento estimado. Nos casos de aditamento, sera considerada a data do
pedido.

5.2Dentro do prazo de vigéncia do contrato, os precos contratados poderédo ser
reajustados mediante solicitacdo da Contratada apos decorridos doze meses,
aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construcdo — INCC, exclusivamente
para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

5.2.1 A solicitacdo de reajuste contratual devera ser feita pela Contratada,
sendo este direito condicionado a sua manifestacédo expressa. Somente a
partir deste ato surge o direito ao reajuste contratual, ndo sendo possivel
a concessao de reajustes retroativos.

5.2.2 Caso ocorra a prorrogacdo da vigéncia do contrato sem a prévia
solicitacdo de reajuste, nos moldes estabelecidos no contrato, ou
gualquer ressalva ao direito no aditivo, configura-se a preclusdo légica
desse direito.

5.3 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores
referentes a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente
subsequente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim, sucessivamente,
contado desde a data do orcamento estimado.

5.4 Apo6s a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da
parcela ou o saldo contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo
periodo de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a
existéncia juridica do contrato.

5.5Nos casos em que a prorrogacdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da
contratada, os contratos ndo serao reajustados.

5.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacéo entdo em vigor.

5.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
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novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

5.8 O reajuste seréa realizado por apostilamento.

5.9 O reajuste e a revisdo, serdo analisados e concedidos preferencialmente no prazo
de um (01) més, a contar do protocolo de pedido. Excepcionalmente, o prazo podera
ser prorrogado uma unica vez.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 O prazo de execucédo do objeto sera de 25(vinte e cinco) dias corridos, contados
da assinatura do Contrato, que serdo executados conforme o cronograma fisico-
financeiro anexo a este Contrato.

6.1.1 Apds assinatura a Contratada deve iniciar 0s servicos no prazo
maximo de 5 (cinco) dias.

6.20 prazo de vigéncia sera até 31 de dezembro de 2026, e automaticamente
prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto n&o for concluido
no periodo firmado acima, nos moldes do art. 111 da Lei 14.133/2021. Quando a
nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

6.2.1 o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as
respectivas san¢des administrativas.

6.2.2 a Administracdo podera optar pela extincdo do contrato e, nesse
caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucado contratual.

6.4. Quando da publicacdo do contrato, a Contratada deverd apresentar ao
TCE-PB, a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s)
responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a
licitagao.

6.5. Se a empresa contratada nao for registrada no CREA do Estado da Paraiba, o
respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraiba e ser
apresentado quando do recebimento da Ordem de Servico.

6.6. Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos deverdo ser apresentados ao
Fiscal Administrativo, 0os seguintes documentos:

a) matricula especifica dos servicos, objeto do presente Edital, junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; e,

b) copia(s) da(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica — ART'’s
do(s) engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela
empresa para a licitacdo, junto ao CREA/PB.
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CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do TCE-PB deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

Classificacdo funcional programética do TCE-PB: 02.101.01.122.5046.424216
Manutencdo dos Servicos Administrativos, Natureza da despesa: 33.90.39.00
(fonte: 500) Outros Servigcos de Terceiros - Pessoa Juridica, conforme dispfe a Lei
Orcamentaria n°® 14.257/26 (LOA 2026).

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 A contratada que cometer qualquer das infragbes previstas na Lei n°
14.133/2021, na Lei Estadual n° 9.697/2012 e neste Contrato ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancodes:

a) Adverténcia
b) Multa:

b.1) Moratdria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratacao,
conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2) Compensatodria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucéo
total ou parcial da obrigacdo assumida, conforme procedimentos do
subitem 8.11 a sequir.

c) Impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pulblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

e) Inscricdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administracdo Publica Estadual-CAFILPB.

8.1 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a& em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se, no
gue couber, as disposicdes da Lei n® 14.133/2021.

8.2 A autoridade competente, na aplicacdo das sancodes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

8.3 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do TCE/PB, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa Estado da Paraiba e
cobrados judicialmente.

8.4 As sancdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
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cabiveis.

8.5 Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos, acarretardo a CONTRATADA, as seguintes consequéncias, sem prejuizo de
guaisquer sancdes previstas neste Contrato:

a) Suspenséo imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se
encontram;

b) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a Contratante e nao cobertos pela garantia contratual.

8.6 A aplicacdo da sancédo de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato
implicar4 ainda o descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no
Cadastramento da Secretaria de Administracéo do Estado da Paraiba,;

8.7 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa ainexecucao parcial do contrato;

Y

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa ainexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

f) néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,;

g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a dispensa eletrbnica ou execucdo do
contrato;

i) fraudar a contratac&o ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
J) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

8.8 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas acima descritas
as seguintes sancoes:

8.8.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucéo parcial
do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, 82°, da Lei);
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8.8.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste
Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave (art. 156, 84°, da Lei);

8.8.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem
acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que
justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei)

8.8.4 Multa: E a sancdo pecuniaria que sera imposta a Contratada, pelo
Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na
execucao do objeto da licitagdo ou inexecugcdo do mesmo, sendo esta
parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

8.8.4.1 Nos casos de atrasos:

8.8.4.1.1 Até 0,33 % (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de
atraso, na entrega do objeto da licitacdo, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove
virgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

8.8.4.1.2 Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por
dia de atraso, na entrega do objeto da licitacéo, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério da
CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.8.4.1.3 Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado,
por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitacao;

8.8.4.2 Nos casos de recusa ou inexecucao:

8.8.4.2.1 Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado,
em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
Contrato ou retirar o0 instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecuc¢ao parcial do objeto
da licitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

8.8.4.1.2 Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado,
pela inexecucao total do objeto da licitacdo ou descumprimento de
gualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.8.5 A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do
83° e § 8° do art. 156 da Lei n° 14.133/2021, e serd executada apos
regular processo administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade
do contraditério e ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a
contar do recebimento da sua intimacdo, nos termos do art. 157 da Lei
n° 14.133/2021, observada a seguinte ordem:

8.8.5.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do
respectivo Contrato, quando for o caso;
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8.8.5.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas a
contratada; e

8.8.5.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de
execugao.

8.8.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a Contratada pela sua diferenca,
devidamente atualizada, mediante a aplicacdo da féormula constante no
subitem 4.8 deste contrato, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente.
O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos,
a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia util
seguinte.

8.8.7 Emdespacho, com fundamentacé&o sumaria, podera ser relevado:

8.8.7.1 O atraso na execucdo do objeto deste contrato, ndo superior
a 05 (cinco) dias; e

8.8.7.2 A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos
respectivos custos de cobranca.

8.8.8 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras
sancdes, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida,
observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.8.9 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto
Processo Administrativo com o objetivo de anulacdo da nota de
empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto se houver
justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30
(trinta) dias, sendo mantidas as penalidades previstas no contratado e
na legislacao patria.

8.9 A aplicacdo das sancles previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado a Contratante (art. 156,
§99)

8.10 Todas as sancbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

8.11 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157)

8.11.1. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem
superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8°).

8.12. A aplicagéo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021, para as
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penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

8.13.Na aplicacdo das sanc¢des serao considerados (art. 156, 81°) :
a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b)  as peculiaridades do caso concreto;
c)  ascircunstancias agravantes ou atenuantes;
d)  osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

8.14.Os atos previstos como infracées administrativas na Lei n° 14.133/2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, Nnos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159)

8.15. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacao ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

8.16.0 Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

8.17.As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°®
14.133/2021.

CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO

9.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n°® 14.133/2021.

9.2 A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cées contratuais,
acréscimos ou supressfes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no
caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de
50% (cinquenta por cento), conforme determina o art. 125 da Lei n°® 14.133/2021.

9.3 As supressdes estarao limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto
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aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder
esse limite.

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusédo de servicos nao
previstos inicialmente na planilha orgcamentéria, os precos desses novos Servigos
serdo reduzidos na mesma propor¢ao do desconto ofertado pela contratada a época
da licitacdo, ou seja, sofrerdo redugdo proporcional a diferenca percentual original
entre 0s custos unitarios dos insumos e servi¢os cotados em sua proposta e aqueles
constantes na planilha orcamentaria do érgéo licitante.

9.5 Registros que néo caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei n®14.133/2021.

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos
técnico integrantes do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia e Projetos esta em conformidade com as normas vigentes, e que as
alteracdes contratuais sob alegacao de falhas ou omissées em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderao ultrapassar, o limite legal.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO DO CONTRATO (art. 92, XIX)

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2 A Contratante podera extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito,
independente de qualquer interposicao judicial ou extrajudicial e do pagamento de
gualquer indenizacao qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

| ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

Il desatendimento das determinacfes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execucdo ou por autoridade
superior;

[l alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
gue restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

V caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucdo do contrato;

VI atraso na obtencéo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la,
ou alteracéo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida
no prazo previsto;

VIl atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagao
ou a servidao administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;
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VIl razBes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do
orgdo ou da entidade contratante;

IX ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista
em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

X 0 ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas
contratuais, especificacdes, projetos e prazos estabelecidos;

XI a sub-contratacao total dos servigcos e cesséao total ou parcial do contrato;

Xll a sub-contratacdo parcial, sem a anuéncia da Contratante quando
permitida;

Xl quando restar comprovada a impossibilidade da concluséo da obra, no
prazo estipulado, por culpa exclusiva do contratado;

XIV a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Contratante;

XV a associacdo do contratado com outrem, bem como a fuséo, cisdo ou
incorporacao, ndo admitida no EDITAL.

Decretada a rescisdo contratual, pelos motivos delineados nas
alineas anteriores, a CONTRATADA, ficara sujeita a aplicacdo das
sancOes previstas neste Contrato.

10.3 O contratado tera direito a extingcdo do contrato nas seguintes hipoteses:

10.3.1 supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras
gue acarrete modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido
no art. 125 desta Lei;

10.3.2 suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da
Administracdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

10.3.3 repetidas suspensfes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdo pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacdes e
outras previstas;

10.3.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissédo da nota fiscal,
dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracéao
por despesas de obras, servicos ou fornecimentos;

10.3.5 ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area,
local ou objeto, para execuc¢éo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes
de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigacfes atribuidas pelo contrato a Administracao
relacionadas a desapropriacdo, a desocupacdo de éareas publicas ou a
licenciamento ambiental.

10.3.6 As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e
10.4.3, observando-se as as seguintes disposic¢oes:
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| ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave
perturbacdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando
decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual
tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

Il assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigagfes assumidas até a normalizacdo da
situacao, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124
desta Lei.

10.3.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverao ser
notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

10.3.8 A extincao do contrato podera ser:

| determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta,

Il consensual, por acordo entre as partes, por conciliacao, por mediacéo
ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracéo;

Il determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula
compromissoria ou compromisso arbitral, ou por deciséo judicial.

10.3.8.1 A extincao determinada por ato unilateral da Administracéo e a
extingdo consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

10.3.9 A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera
acarretar, sem prejuizo das sancbes previstas nesta Lei, as seguintes
consequéncias:

| assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préprio da Administracao;

Il ocupacao e utilizacdo do local, das instala¢des, dos equipamentos, do
material e do pessoal empregados na execucdo do contrato e
necessarios a sua continuidade;

lll execucao da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da nao
execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administracéo Publica;

d) exigéncia da assunc¢do da execuc¢do e da conclusédo do objeto do contrato
pela seguradora, quando cabivel,
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lll - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuizos causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas.

10.3.9.1 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do caput
deste artigo ficara a critério da Administracdo, que podera dar
continuidade a obra ou ao servi¢co por execucao direta ou indireta.

10.3.9.2 Na hip6tese do inciso Il do caput deste artigo, o ato devera ser
precedido de autorizacdo expressa da autoridade maxima do 6rgao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigacdes da
contratada:

11.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos da Lei n.° 6496/77, da Lei n® 5.194/66 e da Lei n°® 12.378/2010;

11.1.2 Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio
dos trabalhos o plano de execucao e o cronograma detalhado dos servigos e
obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas
adequadas de planejamento;

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritdrio das obras, um
DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, com péaginas numeradas em 3(trés)
vias, 2(duas) destacaveis, no qual a Fiscalizacdo e a CONTRATADA
anotardo todas e quaisquer ocorréncias que merecam registro, devendo ser
entregue ao TCE-PB, quando da medicdo final e entrega das obras. A
fiscalizacdo revisara, formalmente, essa anotacao, que sera assinada por ela
e pelo responsavel da contratada, informando, também, a data do registro;

11.1.4 Registrar diariamente, no Diario de Obras e/ou servigos, 0S Servicos
executados e em andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso,
efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, visitas ao canteiro de servico.

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que
devera fazer pelo menos uma visita semanal a obra, fato este que devera ser
registrado no DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente assinado
pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasido da visita;

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e
durante a execucdo dos servicos, devendo informar a Fiscalizacdo sobre
gualquer eventual incoeréncia, falha ou omisséo que for constatada;

11.1.7 Executar os servicos em conformidade com desenhos, memoriais,
especificacbes e demais elementos de projeto, bem como com as
informacdes e instru¢cdes emanadas pela fiscalizagdo da contratante;

11.1.8 Manter durante a execucéo do contrato em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na
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licitacéo;
11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da
Fiscalizagdo, permitindo 0 acesso aos servicos e obras em execugdo, bem

como atendendo prontamente as solicitagcdes e/ou esclarecimentos que |he
forem efetuados.

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos,
fornecedores, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer
a esse titulo, incluindo multas, correcdes monetéarias e acréscimos de mora;

11.1.11 Retirar do local dos servicos qualquer pessoa que esteja perturbando
os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalizacao;

11.1.12 Manter no canteiro de servico equipamentos de protecdo contra
incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposicdes em
vigor;

11.1.13 Comunicar a Fiscalizacdo e, nos casos de acidentes fatais, a
autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito,
todo tipo de acidente que ocorrer durante a execucao dos servigos e obras,
inclusive principios de incéndio;

11.1.14 Manter no local dos servicos e obras instalacdes, funcionarios e
equipamentos em numero, qualificacdo e especificacdo adequados ao
cumprimento do contrato;

11.1.15 Providenciar para que 0s materiais, mao-de-obra e demais
suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execucdo, de modo a
satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucao
dos servicos e obras objeto do contrato;

11.1.16 Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucdo dos
servicos, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas
e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto
do contrato;

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais ou qualquer outro ndo previsto neste Instrumento, resultante da
execucado do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas
as disposicoes e acordos relativos a Legislacdo social e trabalhista em vigor,
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servicos e obras
objeto do contrato;

11.1.18 Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho
e providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e
responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas
fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servicos e obras
objeto do contrato;
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11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
Recebimento Definitivo dos servigos e obras;

11.1.20 a prévia e expressa autorizacdo da fiscalizacdo da contratante a
necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificacdo do projeto
fornecido pelo Contratante;

11.1.21 Documentar todas as eventuais modificacbes havidas no projeto
durante a execucdo dos servigos e obras, registrando-as no Projeto “Como
Construido” (As Built);

11.1.22 Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer
alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser
considerada na execucao dos servicos e obras objeto do contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os
requisitos e condi¢cOes estabelecidas nas especificagdes técnicas, anexas ao
Edital e Contrato;

11.1.23 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo os projetos de
fabricagdo e montagem de componentes, instalagdes e equipamentos,
elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de
estruturas metalicas, caixilhos, elevadores, instalacdes elétricas,
hidraulicas, mecanicas e de utilidades;

11.1.24 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo eventuais
ajustes no cronograma e plano de execucédo dos servicos e obras, de modo a
manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

11.1.25 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo qualquer
modificacdo nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de
execucao dos servicos;

11.1.26 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo
estabelecido pela fiscalizacdo, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verifiguem vicios, defeitos ou incorreces
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

11.1.27 Caso o TCE-PB execute esses reparos, a contratada pagara pelos
mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos
custos desses servicos constantes na planilha orcamentéaria, devidamente
atualizados;

11.1.28 Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato
anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

by

11.1.29 Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo os protétipos ou amostras
dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto
do contrato;

11.1.30 Realizar, através de laboratdrios previamente aprovados pela
Fiscalizacéo, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
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trabalhos;

11.1.31 Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de
veiculos na vizinhanca do local dos servicos e obras, programando
adequadamente as atividades executivas;

11.1.32 Apresentar mensalmente a fiscalizacdo da contratante, a relagéo de
operarios empregados na execucdo do contrato, bem como comprovacdes
dos encargos complementares (vales-transportes, refeicdes minimas, cestas
basicas, equipamentos de protecdo individual-EPI, ferramentas manuais,
uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos
empregados, conforme disposto o 83° do art. 7° do Decreto Estadual n°
30.610/2009.

11.1.33 Solicitar a anuéncia do TCE-PB no caso da necessidade da
subcontratacdo e para tanto seguir as regras constantes na clausula deste
documento que trata das subcontratacdes, disponibilizando para fiscalizacédo
a documentacdo da subcontratada, que demonstre que cumpre 0s requisitos
de qualificacéo técnica exigidos neste Instrumento;

11.1.34 Providenciar as ligagfes definitivas das utilidades previstas no projeto,
como agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones;

11.1.35 Providenciar junto aos orgaos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionarias de servicos publicos a vistoria e regularizacdo dos servicos
e obras concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de
Concluséo), o Corpo de Bombeiros (Prevencdo e Combate a Incéndio), as
concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia
Elétrica e Telefonia), as concessionarias de gas, agua e esgotos (Instalacoes
Hidraulica, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgdo estadual
competente (Licenca Ambiental de Operacao - LAO);

11.1.37 Retirar até 30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servi¢os
e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacfes
provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de
servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

11.1.38 Obter, se for exigido em norma, junto a Prefeitura Municipal o alvara
de construcdo e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das
disposi¢cbes em vigor;

11.1.39 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo
ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execucéo
dos servicos e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

11.1.40 Apresentar, se for o caso, a Delegacia Regional do Trabalho, antes
do inicio dos trabalhos, as informacgdes pertinentes a sua identificacdo e ao
objeto do contrato, bem como o Programa de Condicdes e Meio Ambiente
de Trabalho na Industria da Construcao - PCMAT, de conformidade com a
Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho e
modificagdes posteriores;

11.1.41 Apresentar a fiscalizacdo, se for o caso, antes do inicio dos
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trabalhos, as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execucao
dos servicos e obras, em atendimento aos principios e disposi¢cdes da NR 18
- Condicbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcéao;

11.1.42 Submeter, se for o caso, a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco)
dias ap6s o inicio dos trabalhos o projeto das instalacdes provisérias ou
canteiro de servico compativel com o porte e caracteristicas do objeto do
contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos,
instalacdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras,
inclusive escritérios e instalagdes para uso da Fiscaliza¢do, quando previstas
no Caderno de Encargos;

11.1.43 Providenciar, se for o caso, as ligacdes provisérias das utilidades
necessarias a execucdo dos servigos e obras, como agua, esgotos, energia
elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o
seu recebimento definitivo;

11.1.44 Fornecer, se for o caso, aos funcionarios todos os equipamentos de
protecédo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protec&o Individual
(EPI), tais como: capacetes e Oculos especiais de seguranca, protetores
faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de
seguranca, de conformidade com a natureza dos servicos e obras em
execucao;

11.1.45 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de
higiene as instalacdes do canteiro de servico, especialmente as vias de
circulacdo, passagens e escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

11.1.46 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a nao
prejudicar o transito de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas e
saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a
incéndio;

11.1.47 Assegurar durante a execuc¢ao do contrato, a protecao e conservacao
dos servicos executados, bem como, fazer a sinalizacdo e manter a vigilancia
necessaria a seguranca de pessoas e dos bens moéveis e iméveis, de forma a
controlar a entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas,
bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro
de servico;

11.1.48 Apresentar, por ocasido da solicitacdo de pagamento da primeira
medicdo, registro da inscricdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e
registro de encerramento do objeto deste contrato no CNO junto a solicitacéo
de pagamento da ultima medicao.

11.1.49 O contratado deverd manter durante toda a sua execucao/duracao,
Equipe Técnica aceita pela Administracdo nos moldes do Art. 118 da Lei
14.133/2021 a ser composta por no minimo: 01 (um) Engenheiro Civil e 01
(um) Mestre de Obras.

11.1.50 Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apos
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0 Recebimento Definitivo dos servicos e obras, por sua qualidade e
seguranca nos termos dos Artigos 119 e 140, 86° da Lei 14.133/2021 e
aplicavel , subsidiariamente, o Artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro, devendo
efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢cdes que
se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento
do Contratante.

11.1.51 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar
as falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera o Contratante
efetuar os reparos e substituicbes necessarias, seja por meios proprios ou de
terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do
seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

11.1.52 A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e
obras, quaisquer que sejam 0s atos praticados no desempenho de suas
atribuicbes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
Contratada, que respondera Uunica e integralmente pela execucdo dos
servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na
forma da legislagcdo em vigor.

11.1.53 Apresentar relatério fotografico da execucdo dos servicos, por
ocasiao da solicitacdo de pagamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 Sao obrigacdes do Contratante:

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo
Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorrecBes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execuc¢ao do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condicBes estabelecidos no
presente Contrato;

12.1.6 Aplicar ao Contratado san¢Bes motivadas pela inexecucao total ou
parcial do Contrato;

12.1.7 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e
reclamacdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados 0s
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

12.1.7.1 Concluida a instrucdo do requerimento, a Administracdo ter4 o prazo
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de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual
periodo.

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

12.1.9. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto
pelo Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n°® 14.133/2021.

12.2. A Administracao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos,
constituem obrigacdes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgédos Federais,
Estaduais e Municipais e concessionarias de servicos publicos que exergcam
controle sobre a execucdo dos servicos e obras, como a Prefeitura Municipal
(Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevencdo e Combate a
Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de
Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionarias de gas, agua e
esgotos (Projetos de Instalacdes Hidraulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e
CONAMA ou orgao estadual competente (Licenca Ambiental de Instalacdo —
LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir
autorizacdo expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto
podera ser elaborado concomitantemente com a execucéo da obra;

c) Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo,
a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo constituida por
profissionais habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e
controle dos trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizacdo Livro de Ocorréncias, com
abertura formal, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis,
para registro de fatos e comunicacdes que tenham implicacédo contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisa¢éo dos servicos;
f) Liberar as areas destinadas ao servico;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medi¢cdes mensais dos servigos efetivamente executados;

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas
medi¢cOes de servigcos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des
estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

}) Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e
condi¢des estipuladas neste Instrumento;
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA GESTAO E FISCALIZACAO

13.1 A execucdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacao
e avaliagdo por representante da Contratante, para este fim especialmente
designado.

13.2 O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela
Administracdo, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, serd o
responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes
aos encargos complementares, conforme determinacdo do Decreto Estadual n°
30.610/2009.

13.3 Alem das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribuicbes do
fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacgdo
pertinente aos trabalhos, incluindo o edital de licitacdo, garantias, contrato,
projetos, especificacbes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e
realizados, orcamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de
composicdo da administracdo local e encargos complementares), medicoes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacées dos pagamentos,
correspondéncia, relatorios diarios, certificados de ensaios e testes de
materiais e servicos, protétipos, catalogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servicos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalacbes provisorias e canteiro de
servico apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos
servicos e obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos
trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execucdo do Projeto de Gerenciamento de
Residuo de Construcdo Civil — PGRCC com o0s requisitos exigidos pelo
CONAMA, através da Resolucdo n® 307/2002 e, sendo a obra realizada em
Jodo Pessoa, aplicar-se-4 a Lei n°® 11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa,
caso contrario, ndo incidira os efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdées eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de
projeto, bem como fornecer informacBes e instrucbes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

by

f) Solucionar as duavidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia
dos servicos e obras em execuc¢ao, bem como as interferéncias e interfaces dos
trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servicos para dirimir davidas, que serdo
documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalizacdo e que conterdo, no
minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes,
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assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem
tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou
tomadas de decisodes;

h) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servico,
sempre que for necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as
condicOes reais de execucdo e 0s parametros, definicbes e conceitos de
projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de
examinar ou verificar se sua execucao obedece as especificacbes técnicas de
materiais e/ou servicos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais
obrigacdes do contrato;

}) Realizar inspecbes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacao dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de
protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores,
bem como a observancia das demais condi¢Oes estabelecidas pelas normas de
seguranca e saude no trabalho;

k) Promover reunibes peridodicas no canteiro de servico para andlise e
discussdo sobre o andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e
providéncias necessarias ao cumprimento do contrato, registrando em ata,
todas as providéncias demandadas dessas reunides;

[) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja
executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢cao
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

n) Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos servi¢os e obras objeto do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e
obras, aprovando o0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o
desenvolvimento dos trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés)
vias, 2 (duas) destacaveis, fatos e comunicacdes que tenham implicacdo
contratual, como: modificacGes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos
e etapas construtivas, autorizacdes para execucdo de trabalho adicional,
autorizacdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no
cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, irregularidades e
providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizacdo. Portanto, toda
comunicacdo entre a Fiscalizacdo e a Contratada sera realizada através de
correspondéncia oficial e anota¢des ou registros no Livro de Ocorréncias;

g) Elaborar, mensalmente, relatérios constando informac¢des gerenciais da
obra e encaminha-los as instancias superiores;
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r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e
atestar as respectivas medi¢oes, que deverdo ser acompanhadas por registro
fotogréfico e pelas respectivas memarias de célculo bem como, conferir, visitar,
liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos
solicitada pela Contratada e admitida nas Especificacdes Técnicas, com base
na comprovagao da equivaléncia entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacoes,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor
desses eventos e encaminhar a documentacdo necessaria para instancias
superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

u) Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela
contratada, mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4° da
lei Estadual n°® 9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabiveis possam
ser aplicadas.

v) Solicitar a substituicio de qualquer funcionario da Contratada que
embarace ou dificulte a acdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos
servicos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos
encargos complementares.

X) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela
Contratada, registrando todas as modificacdes introduzidas no projeto original,
de modo a documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados.
Qualquer auxilio prestado pela

Fiscalizacdo na interpretacdo dos desenhos, Memoriais, especificacbes e
demais elementos de projeto, bem como na conducao dos trabalhos, ndo podera
ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execucdo dos
servicos e obras;

y) EXigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada,
da entrada e saida de equipamentos, servicos executados e em andamento,
efetivo de pessoal, condi¢cdes climaticas, visitas ao canteiro de servico,
inclusive para as atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 Na primeira medicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotacdo(s) de
Responsabilidade Técnica (ARTSs) da fiscalizacéo.

13.5 O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este
item ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execucao dos servigos contratados.

13.6 A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0S servigos
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ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este
contrato.

13.7 As determinacdes e as solicitagcbes formuladas pelo representante da
Contratante encarregado da fiscalizacdo do contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob
pena da aplicacdo das medidas legais cabiveis.

13.8 Todos os atos e instrugcdes emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo serao
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

14.1 Apés a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do TCE-PB, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 Os servi¢os concluidos poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
do TCE-PB através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, que formalizara mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

14.2.1 O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com o0s requisitos
preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e
assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com o0s requisitos
preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando as razfes
das inconsisténcias, dando prazos para correcdo, que nao poderdo ser
superiores a 90 dias.

14.2.2 Para 0 recebimento provisorio, a Contratada devera efetuar a
entrega dos catalogos, folhetos e manuais de montagem, operagao e
manutencdo de todas as instalacbes, equipamentos e componentes
pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive certificados de
garantia;

14.2.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

14.3 Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do érgao contratante
designara uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara 0s servicos
e emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que
comprove a adequagéao do objeto aos termos contratuais.

14.4 E condicdo indispensavel para a efetiva emissdo do TERMO DE
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RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentacao pela CONTRATADA a Certidao
Negativa de Débito-CND;

14.5 O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servi¢os, nao isenta
a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

14.6 ApoOs a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a execucdo do
contrato e, se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

15.1 A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o
direito de paralisar, a qualquer tempo, a execucdo dos servi¢cos, cientificando
devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisao.

15.2 Se a CONTRATADA, por circunstancia de forga maior for impedida de cumprir
total ou parcialmente o contrato, devera comunicar imediatamente por escrito a
CONTRATANTE.

15.3 Caso as paralisacdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma oOu mais
vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE podera suspender
0 contrato, pelo periodo necessario a solucéo do impasse, cessando nesse periodo
as obrigacdes da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalizacao da
CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 Se a suspenséo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias,
guaisquer das partes podera solicitar a rescisdo do Contrato.

15.5 As despesas realizadas durante o periodo da paralisacdo e aceitas pela
fiscalizacdo serdo pagas na primeira mediacao de reinicio dos servicos, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes
aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizacdo prévia da fiscalizacdo com justificativa para que as mesmas
sejam realizadas (ex: vigilancia, desmobilizacdo e as relacionadas com a
manutencédo do canteiro);

b) Comprovantes da execucdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas
de pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos,
etc);

c) Fotografias validadas pela fiscaliza¢édo, contendo legenda e data;

d) outros que afiscalizacdo considerar necessarios.
15.6 A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razoes
técnicas e/ou legais da execucdo dos servicos durante a paralisagao.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 A garantia de execucao deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, ou seja, R$ ().
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a) Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo Publica a que se refere
o paragrafo quinto do artigo 59 da Lei n.° 14.133/2021, sera exigida, para a
assinatura do contrato, prestacédo de garantia adicional, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta.

b) No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito deverd ser descrito o banco
onde foi depositado, inclusive agéncia e conta, identificado que o crédito foi em
nome do CONTRATANTE.

c) Caso a opcéo foi titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao
e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

d) Na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

e) A garantia, se prestada na forma de fiangca bancaria ou seguro-garantia,
devera ter prazo de vigéncia igual ou superior do contrato.

f) No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil. (e) O
gestor do contrato e 0s responsaveis em controlar os aditivos contratuais
deverédo estar atentos a essa exigéncia.

16.2 No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢cdes, mediante a
emisséao de respectivo endosso pela seguradora.

16.3 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante,
para compensacao de prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por
conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposicdo no prazo de
30(trinta) dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 Apds a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento e todas as
obrigacdes a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento
definitivo da obra, ou apds a extingdo por culpa exclusiva da Administracdo, a
garantia por ela prestada sera liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e, quando
em dinheiro, seré atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos
a Contratante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

17.1. Nao sera admita a subcontratacéo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAL E DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
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18.1 Em atendimento ao disposto nos arts. 22 e 103 da Lei n°® 14.133/2021, fica
estabelecida a presente Matriz de Riscos Contratual, com a finalidade de alocar, entre as
partes, 0s riscos que possam impactar o equilibrio econémico-financeiro do contrato.

| — Riscos Alocados a Administracéo

Constituem riscos assumidos pela Administracdo, ensejando reequilibrio econémico-
financeiro quando efetivamente comprovados:

a) ParalisacOes ou restricdes de execucao determinadas por interesse institucional
ou seguranca;

b) Interferéncias ocultas relevantes ndo detectaveis por inspecao ordinaria;

c) Alteracbes de projeto, escopo ou metodologia por determinacdo da
Administracgéo;

d) Eventos de forga maior ou caso fortuito externo;
e) Eventos climaticos extraordinarios que inviabilizem a execucao;
f) LimitagOes de acesso nao previstas.
Il — Riscos Alocados a Contratada
Constituem riscos assumidos integralmente pela Contratada, ndo ensejando reequilibrio:
a) Produtividade, método executivo, mobilizacdo e desmobilizacéo;
b) Custos indiretos ordinarios e despesas operacionais;
c¢) Falhas de execucao, retrabalhos ou ndo conformidades;
d) Subcontratacao e gestéo de equipes/terceiros;
e) Cumprimento das normas de SST, inclusive trabalho em altura;
f) VariacGes ordinarias de quantitativos, compativeis com o regime de preco
unitario;
g) Coordenacéao entre frentes de servico;
h) Compatibilizacéo executiva;
i) Danos a terceiros decorrentes da execucao.
[l — Disposicbes Gerais

Somente sera admitido reequilibrio quando caracterizado evento alocado a
Administracéo, devidamente comprovado, vedada a compensacao por riscos ordinarios
do negadcio. A ocorréncia de risco somente ensejara reequilibrio quando houver:

a) Comprovacao do nexo causal;
b) Demonstracdo do impacto econémico-financeiro;

¢) Auséncia de culpa da parte interessada.
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CLAUSULA DECIMA NONA-DAS DISPOSICOES GERAIS
19.1 A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

19.2 Os casos omissos neste CONTRATO serao regulados pela Lei 14.133/2021, e
demais legislacéo pertinente.

19.3 A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando
ocorrer alteracdo do endereco comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar
eventual recebimento de correspondéncias, comunicados, notificagdes dentre outros.

19.4 O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicar4d na
aceitacdo, sem qualquer objecdo, das determinacbes emanadas da
CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicac¢des eventualmente
tentadas, relacionadas com a execucédo dos servigos contratados.

19.5 As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018
(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado,
a partir da apresentacdao da proposta no procedimento de contratagao,
independentemente de declaracdo ou de aceitagdao expressa.

19.6 Os servicos realizados terdo garantia com relacéo a solidez e seguranca pelo
prazo de 5 anos, a contar do recebimento defintivo dos servigos, conforme art. 618
do Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1 Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro de Jodo
Pessoa-PB.

Por assim haverem ajustado, assinam o0s representantes legais das partes
contratantes e duas testemunhas arroladas.

Joao Pessoa, de de 2026

Pelo CONTRATANTE:

Conselheiro FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA

Presidente do TCE-PB
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