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EDITAL DE CONTRATAÇÃO  
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 008/2026 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2026 
COM BASE NO ART. 75, INCISO I da Lei 14.133/2021 
 

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.091.619/0001-02, com 
sede na Praça Presidente Kennedy, nº 126, Centro – Cachoeirinha-PE, torna público que, realizará 
CONTRATAÇÃO, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos art. 75, inciso 
I, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir 
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a 
seguir: 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO 

DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 
02 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 23:59 HORAS 

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO 

DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 
contratacoesdireta@gmail.com 

 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto desta dispensa CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO CURRAL DO GADO, 
Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 
2. COMPONENTES DESTE EDITAL 

 
2.1. Constituem anexos deste Edital e dele fazem parte integrante: 

 ;  
2.1.1. ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO; 
2.1.2.  ANEXO II - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR; 
2.1.3. ANEXO III– PROJETOS, PLANILHAS E MEMORIAL DESCRITIVO. 

 
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
3.1. As despesas com a execução do objeto desta licitação possuí valor máximo total aceitável 

de R$ 125.250,53 (cento e vinte e cinco mil e duzentos e cinquenta reais e cinquenta 
e três centavos). 
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3.2. A despesa decorrente da prestação dos serviços objeto do presente contrato correrá à conta 
dos recursos consignados na Lei Orçamentária específica do exercício de 2026, com a 
seguinte dotação orçamentária: 

Unidade gestora: 32001 - Prefeitura Municipal de Cachoeirinha 
Órgão orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
Unidade orçamentária: 7001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
Função: 20 - Agricultura 
Subfunção: 606 - Extensão Rural 
Programa: 2002 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 
Ação: 1.31 - EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS DE APOIO A AGRICULTURA 
 
Despesa 1210 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000 

 

 
4. PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE 

PREÇO 
 

4.1. A presente DISPENSA DE VALOR ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) 
DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação no portal da transparência, e a proposta 
juntamente com os documentos de habilitação, conforme o item 6 deverão ser enviados no 
e-mail: contratacoesdireta@gmail.com. 

 
4.2. Limite para Apresentação da Proposta de Preços e Documentos de Habilitação: 02/02/2026 

às 23:59. 
 

5. DOS PRAZOS 
 

5.1. O prazo de execução dos serviços será de 4 (quarto) meses, contados do efetivo 
recebimento da Ordem de Execução dos serviços. 

 
5.2. O prazo de vigência da contratação é de 4 (quatro) meses, contado da assinatura do 

contrato. 
 

5.3. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 
aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as 
providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas na Lei. 

 
5.4.  O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

vigência da contratação. 
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6. DA HABILITAÇÃO 

 
6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, verificar-se-á o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
6.1.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

6.1.2. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas – CNEP, no endereço eletrônico 
http://www.portaltransparencia.gov.br/; 

6.1.3. Cadastro de inidôneos do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco no endereço 
eletrônico https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/declaracao-de-inidoneidade; e 

6.1.4. Cadastro de inidôneos do Tribunal de Contas da União no endereço eletrônico 
https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/ 

 
6.2. Para fins de habilitação, deverá ser apresentado os documentos abaixo relacionados. 

 
6.2.1. Documentação relativa à Habilitação Jurídica: 

 
6.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
6.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com 

todas as eventuais alterações, ou se for o caso, o ato constitutivo e/ou a 
alteração social consolidada devidamente registrada, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 
6.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades 

civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; e 
 

6.2.1.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 
6.3. Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 
6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/declaracao-de-inidoneidade
https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/
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6.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação 
da Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual 
engloba também os Tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social, 
sendo que essa pode ser retirada através do site: www.receita.fazenda.gov.br;  

 
6.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 

6.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS), 
através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei. 

 
6.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 
6.4. Documentação relativa à qualificação técnica: 

 
6.4.1. Certidão atualizada de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos 

detentores dos atestados apresentados, no CREA (Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo); 

6.4.2.  Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de aptidão da empresa para 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, em 
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem 
ter a empresa executado satisfatoriamente, obras e serviços de características 
semelhantes, quantidades e de complexidade tecnológica e operacional equivalente 
ou superior aos discriminados abaixo.  

 
 

SERVIÇOS QUANTIDADE  
DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO DOS DOIS LADOS, 
ACABAMENTO BOLEADO, E= 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 
1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS 

7,70 m2 – 40% do quantitativo previsto 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

32,96 m2 – 40% do quantitativo previsto 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE 

30,26 m2 – 40% do quantitativo previsto 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,00 Und – 40% do quantitativo previsto 

 

6.4.3. Capacidade Técnica Profissional: Atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, acompanhada da respectiva certidão de acervo técnico – 
CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de profissional de nível superior, 
legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que comprove(m) 
a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória, na execução de serviços 
compatível em características e quantidades que compõe as parcelas de maior 
relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

 

SERVIÇO 
DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO DOS DOIS LADOS, ACABAMENTO BOLEADO, E= 2CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

6.4.4. A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico poderá ser 
feita pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social; no caso de sócio, através do contrato/estatuto 
social; no caso de prestador de serviços, mediante contrato escrito firmado com o 
licitante ou declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre 
vencedor do certame. Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única 
empresa, sob pena de inabilitação das licitantes. 

6.4.5. Os atestados devem ser fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhada da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, devidamente 
registrada na entidade profissional competente, que deverão conter no mínimo o 
nome do profissional, a localização e a identificação da obra ou serviço executado e 
os quantitativos básicos executados e seu respectivo Acervo Técnico, devidamente 
certificados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

 
6.4.6. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem 

nenhum outro que não tenha se originado de contratação. 
 

6.5. Documentação relativa ao Cumprimento do inc. XXXIII do Art. 7º da C.F.: 
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6.5.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).  

 
6.6. Proposta de Preços: 

 
6.6.1. A proposta final deverá ser redigida no idioma português, sem rasuras, emendas, 

borrões ou entrelinhas, impressa em papel timbrado da licitante, por qualquer 
processo eletromecânico ou eletrônico, rubricada em todas as folhas, devendo a 
última ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou procurador 
detentor de instrumento de mandato que lhe confira poderes para tal, devendo conter 
as seguintes indicações: 

 
6.6.2. O prazo de validade da proposta de preços, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contado 

a partir da data da sessão de abertura desta dispensa. 
 

6.6.3. O prazo de execução do objeto, conforme subitem 5.1 deste Edital. 
 

6.6.4. O prazo de vigência do contrato, conforme subitem 5.2 deste Edital. 
 

6.6.5. Orçamento detalhado com a indicação dos respectivos preços unitários e total, em 
algarismo arábicos e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$). 

 
6.6.6. As planilhas constantes da proposta de preços também deverão ser assinadas pelo 

responsável técnico da licitante com indicação do número do seu registro no CREA 
ou CAU. 

 
6.6.7. Composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) utilizada para 

compor os preços ofertados discriminando despesas administrativas, despesas 
financeiras, tributos e rentabilidade; 

 
6.6.8. As parcelas relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido – CSLL não deverão ser incluídas no BDI, por se tratar 
de despesas diretas e personalíssima, que devem onerar pessoalmente o Contratado 
não admitindo o repasse ao Contratante. 
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6.6.9. Os custos de administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 

canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser 
apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do 
BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

 
6.6.10. A composição de cada um dos preços unitários, formadores dos preços 

oferecidos, de forma clara, bem explicita e detalhada; 
 

6.6.11. Composição dos encargos sociais; 
 

6.6.12. Deverão estar incluídos nos preços unitários, todos os custos com materiais, 
equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus 
respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação 
e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e 
serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância 
deles, até a entrega final da obra ao Município de Cachoeirinha; 

 
6.6.13. A inobservância da disposição contida nos subitens anteriores poderá ensejar a 

desclassificação da proposta. 
 

6.6.14. A soma dos elementos constantes da planilha de custo da licitante será o preço 
total da proposta, sendo que o preço final poderá variar para mais ou para menos, de 
acordo com as medições que serão realizadas pelo Município de Cachoeirinha, 
durante o desenvolvimento da obra, obedecido o limite estabelecido no art. 125 da Lei 
14.133/2021 e mais normas legais pertinentes; 

 
6.6.15. Cronograma Físico-Financeiro para execução da obra, apresentado com 

programação mensal de execução, em reais e percentuais, com destaque para os 
itens de maior significado no orçamento, datado e assinado pelo responsável técnico 
da licitante com indicação do número do seu registro no CREA ou CAU. 

 
6.6.16. Indicar o número desta licitação e conter o nome comercial da licitante, o CNPJ, 

o número de telefone, o e-mail e o respectivo endereço com CEP. 
 

6.6.17. Informar os dados do responsável pela assinatura do Contrato: nome, estado civil, 
RG, CPF, endereço e cargo/função na empresa. 
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6.6.18. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento. 
 

6.6.19. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do Contrato e no momento de aplicação de 
eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 
 

7. DO PAGAMENTO 
 

7.1. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 
procedimentos adotados pelo município, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da 
Lei 14.133/21, em até 30 (trinta) dias consecutivos data da liquidação da despesa 
devidamente atestada. 

 
7.1.1. O procedimento de liquidação das despesas decorrentes de contratos ou seus 

documentos substitutivos, celebrados com a terá início com a apresentação do 
documento de cobrança (nota fiscal, fatura ou recibo), devidamente acompanhado de 
outros documentos ou requisitos exigidos no contrato ou na licitação respectiva, os 
quais subsidiarão o atesto da despesa. 

 
7.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal 

apresentada durante processo de habilitação; 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1. Poderá o Município revogar o presente Edital da contratação, no todo ou em parte, por 
conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, 
devidamente justificado. 

 
8.2. O Município deverá anular o presente Edital da contratação, no todo ou em parte, sempre 

que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação. 
 

8.3. A anulação do procedimento de contratação, não gera direito à indenização, ressalvada o 
disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21. 
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8.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência dela, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município. 

 
8.5. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Cachoeirinha/PE. 
 

8.6. Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo agente de contratação dentro dos 
limites de suas atribuições. 

 
8.7. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou 

o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das Propostas, resguardando o 
tratamento isonômico aos licitantes. 

 
8.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
 
 

Cachoeirinha/PE, 19 de janeiro de 2026. 

 

 

 

 

 

 
CLODOMIRO CINTRA DINIZ 

Secretário de Obras e Urbanismo



 

 

MINUTA DE CONTRATO DE SERVIÇO 
 
Contrato nº ___/2026  
Processo De Contratação Nº 008/2026 
Dispensa De Licitação Nº 004/2026 

 
 
MINUTA DE CONTRATO DE SERVIÇO 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS 

E URBANISMO E A EMPRESA   

___________________. 
 

 
O MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.091.619/0001-02, através da 
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, localizada na Rua Tiradentes- 56- centro – Cachoeirinha-PE, 
Sr. CLODOMIRO CINTRA DINIZ, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 
___________________ , inscrita no CNPJ/MF sob o ___________________, situada à 
___________________, neste ato representada por seu sócio/administrador, ___________________, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente 
instrumento contratual, de acordo com a dispensa de licitação e mediante as seguintes cláusulas e 
condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores. 

 
CLÁUSULA 1. DO REGIME JURÍDICO 

 
O fornecimento do serviço do presente Contrato, plenamente vinculado a dispensa e à proposta, pela Lei 

14.133 de 1º de abril de 2021, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-
lhe, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado. 

 
CLÁUSULA 2. DO OBJETO 
 
Constitui objeto desta dispensa a CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO CURRAL DO GADO, Conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
  
CLÁUSULA 3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A despesa decorrente da prestação dos serviços do presente contrato correrá à conta dos recursos 
consignados na Lei Orçamentária específica do exercício de 2026, com a seguinte dotação orçamentária: 
 
Unidade gestora: 32001 - Prefeitura Municipal de Cachoeirinha 
Órgão orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
Unidade orçamentária: 7001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
Função: 20 - Agricultura 
Subfunção: 606 - Extensão Rural 
Programa: 2002 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 
Ação: 1.31 - EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS DE APOIO A AGRICULTURA 
 
Despesa 1210 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 



 

 

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000 
 
 

CLÁUSULA 4. DO VALOR CONTRATADO 
 
§ 1. Como contraprestação à execução do serviço deste acordo, o Contratante pagará à Contratada o 

valor total de R$ ___________________ (___________________). 
 
§ 2º. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% 
do objeto contratado, nos termos do artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, devendo este limite de percentual 
ser respeitado de acordo com o critério de julgamento da licitação. 
 
§ 3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto da contratação. 

 
CLÁUSULA 5. DOS PRAZOS 
 
§ 1. O prazo de vigência da contratação é de 3 (três) meses contados da assinatura do contrato, na forma 

do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
 

a. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências 
cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento, conforme art. 111 da lei 
14.133/2021. 

 
CLÁUSULA 6. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

§ 1. A Gestão do Contrato ficará sob a responsabilidade do Secretário de Obras e 
Urbanismo o Sr. CLODOMIRO CINTRA DINIZ. 

 
§ 2. A fiscalização da execução do Contrato ficará sob a responsabilidade da supervisora pedagógica a 

Sra. Jessica Almeida da Silva, assistente técnico de infraestrutura, matrícula n° 9879291. 

 
§ 3. Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável por toda execução contratual, ao 

Contratante é reservado o direito de, sem qualquer forma de restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos 
designados. 

 
§ 4. Caberá à fiscal do Contrato: 

 
a) Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do 

fornecimento;  
 

b) Conhecer plenamente os termos registrados/contratuais sob sua fiscalização, 
principalmente suas cláusulas, assim como as condições constantes do edital e 
seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto do 
Contratante quanto da Contratada; 



 

 

 
c) Conhecer e reunir-se com o preposto da Contratada com a finalidade de definir e 

estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de 
controle, fiscalização e acompanhamento do fornecimento; 

 
d) Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as condições registradas e 

contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do edital e 
respectivos anexos; 

 
e) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto 

ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de 
outro qualquer, que possa comprometer a aderência registrada/contratual e seu 
efetivo resultado;  

 
f) Recusar o fornecimento irregular, não aceitando produto diverso daquele que se 

encontra especificado no Termo de Referência, no Edital e Contrato, assim como 
observar, para o seu correto recebimento; 

 
g) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela Contratada; 

 
h) Comunicar formalmente ao seu respectivo Gestor do Contrato as irregularidades 

cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a Contratada; 
 

i) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

 
§ 5. Caberá ao Gestor do Contrato: 

 
a) Autorizar a abertura de processo administrativo visando à aplicação das 

penalidades cabíveis, garantindo a defesa prévia à Contratada. 
 

b) Emitir avaliação da qualidade do fornecimento;  
 

c) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;  
 

d) Analisar os relatórios e documentos enviados pelo fiscal; 
 

e) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas 
contratuais apontadas pelo fiscal; 

 
f) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a 

observância das exigências contratuais e legais;  
 

g) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando para que o 
valor dos Contratos não seja ultrapassado;  

 
h) Orientar o fiscal do Contrato para a adequada observância das cláusulas 

registradas/contratuais. 
 

CLÁUSULA 7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 



 

 

 
§ 1. O objeto deste Contrato será recebido: 
 

a) Provisoriamente, pelo fiscal para efeito de posterior verificação de conformidade 
do produto com a especificação constante no Termo de Referência; 
 

b) Definitivamente, pelo fiscal após a conferência, verificação da especificação, 
qualidade, quantidade e da conformidade do produto entregue, de acordo com a 
proposta apresentada. 

 
§ 2. O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades: administrativa, civil e penal da Contratada. 
 
CLÁUSULA 8. DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
Não há possibilidade de subcontratação, visto que as características do objeto a ser contratado, 
especialmente com vistas a quantidade, não abrem margem para a subcontratação. 
 
CLÁUSULA 9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
§ 1. Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 14.133/2021, caberá à Contratada: 
 

a) A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
decorrentes da execução do objeto, nos termos do art. 121 da Lei 14.133/2021 

 
b) Nos termos do art. 120 da Lei 14.133/2021, a Contratada é responsável pelos 

danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da 
execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. 

 
c) Fornecer o(s) produto(s) de acordo com as especificações e quantitativos 

constantes no Termo de Referência. 
 

d) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos 
e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe 
venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do contrato. 

 
e) Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o 

local determinado pela solicitante, em perfeita conservação, bem como pelo seu 
descarregamento. 

 
f) Manter, durante todo período de execução do objeto, as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação. 
 

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou 
em parte, o objeto deste, se verificados vícios, defeitos ou incorreções. 

 
h) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo Contratante. 

 



 

 

i) Responsabilizar-se pelo custeio toda e qualquer despesa inerente à perfeita 
execução do Contrato. 

 
j) Indicar preposto que se responderá perante o Contratante. 

 
k) Atender prontamente às requisições do Contratante no fornecimento do objeto na 

quantidade e especificações exigidas. 
l) Acatar e facilitar a ação da fiscalização do Contratante, cumprindo as exigências 

do mesmo. 
 

m) Indicar pessoa responsável pelo acompanhamento do fornecimento com poderes 
para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no contrato e 
apresentar soluções práticas para quaisquer problemas envolvendo os produtos 
contidos neste Termo de Referência. 

 
n) Não veicular publicidade acerca do objeto a que se refere a licitação. 

 
§ 2. Caberá ao Contratante as seguintes obrigações: 
 

a)  Efetuar o pedido em conformidade com a discriminação constante no Termo de 
Referência, por meio de Autorização de Fornecimento (AF) ou nota de empenho. 
 

b) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do 
fornecimento desejado. 

 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

Contratante com relação ao objeto do Contrato. 
 

d) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 
 

e) Acompanhar a execução do Contrato. 
 

f) Comunicar à contratada as irregularidades observadas na entrega do(s) 
produto(s), formulando as exigências necessárias às respectivas regularizações. 

 
CLÁUSULA 10. PAGAMENTO DAS FATURAS 

 
§ 1. O Município efetuará o pagamento das notas fiscais referentes ao fornecimento do objeto deste 

Contrato em 30 dias corridos, a contar da data da liquidação da despesa. 
 

§ 2. O Município verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos 
ao faturamento serão descontados da Contratada no momento da liquidação da despesa e recolhidos 
diretamente ao poder público competente. 

 
§ 3. O Município deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela Contratada. 
 

§ 4. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, na 
ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.  
 



 

 

§ 5. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, de alguma 
forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE ou outro que venha a lhe substituir.  

 
§ 6. Ocorrendo o atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 

pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração, fica assegurado à 
Contratada o direito à extinção do contrato conforme art. 137, §2º, inc. IV da Lei nº 14.133/2021. 

 
CLÁUSULA 11. DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
§ 1. De acordo com os art. 92, V, da lei 14.133 de 2021, os preços inicialmente contratados são fixos e 

irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, assegurados à 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, na forma do art 92, V, da lei 14.133 de 2021. 
 

§ 2. Na hipótese da possibilidade de reajuste de preços, o índice para reajuste a ser utilizado será o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE ou outro que venha a lhe substituir. 

 
§ 3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 
 

§ 4. A concessão do reajuste fica condicionada à apresentação de requerimento pela Contratada, 
isentando a Administração de concedê-lo de ofício. 

 
CLÁUSULA 12. DAS ALTERAÇÕES 
 
§ 1. As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste Contrato, serão efetivadas na forma 

e condições dos artigos 124 a 136 da Lei n.º 14.133/2021, formalizadas previamente através de Termo 
Aditivo, devidamente homologado, que passará a integrar este Contrato para todos os fins legais. 

 
§ 2. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido 

à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade 
de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo 
máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

 
§ 3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
CLÁUSULA 13. DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 
 
§ 1. O regime jurídico que rege este acordo confere ao Município de Cachoeirinha-PE as prerrogativas 

constantes do art. 104 da lei 14.133/2021, as quais são reconhecidas pela Contratada. 
 
CLÁUSULA 14. DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
 
§ 1. O cometimento de irregularidades sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos 

termos da lei 14.133/2021.  
 

§ 2. O particular ficará sujeito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas no art. 
156 da lei 14.133/2021, e ao pagamento de multa nos seguintes termos: 

 
I. Advertência; 



 

 

 
II. Multa, nos seguintes termos: 

 
a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 0,5% 

(meio por cento) do valor do produto não entregue, por dia decorrido, 
até o limite de 30% (trinta) do valor do produto; 
 

b) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias 
após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor 
do produto; 

 
c) Pela demora em substituir o produto rejeitado, a contar do segundo 

dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do 
produto recusado, por dia decorrido; 

 
d) Pela recusa da Contratada em substituir o produto rejeitado, 

entendendo-se como recusa a substituição do produto não efetivada 
nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) 
do valor do produto rejeitado; 

 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no Edital e não 

abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor 
contratado, para cada evento. 

 
§ 3. Impedimento de licitar e contratar com o Poder Executivo do Município e descredenciamento dos 

sistemas cadastrais de fornecedores do Município, pelo prazo de até 03 (três) anos; 
 

§ 4. As multas estabelecidas acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 
limitado a 30% (trinta) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 
§ 5. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a 

multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer 
outra forma prevista em lei.  

 
§ 6. A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar a 

nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores.  
 

§ 7. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a Contratada estará sujeita às penalidades: 
 

Ficará sujeito as penalidades previstas no art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuízo das 
multas previstas e nas demais cominações legais, o Detentor que agir em conformidade com as 
hipóteses a seguir: 
 

I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 
 
III - dar causa à inexecução total do contrato; 
 



 

 

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 
sem motivo justificado; 
 
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
 
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
 
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013. 

 
Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades 
referidas no Título IV, Capítulo I, da Lei Federal nº 14.133/2021 e posteriores alterações e Capítulo II-B do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de Janeiro de 1940. 

 
§ 8. As previsões acima descritas não excluem a possibilidade de sanções previstas na Lei nº 12.846/2013 

entre outras, conforme o caso. 
 
CLÁUSULA 15. DOS CASOS OMISSOS  
 
§ 1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, 
de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
CLÁUSULA 16. DA EXTINÇÃO 
 
§ 1. A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da Contratada, 
assegurará ao Contratante o direito de extingui-lo, de acordo com o previsto no §2° do artigo 137 e art. 92, 
XIX da Lei nº 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA 17. DA PUBLICIDADE 
 
§ 1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na 
Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 
2011.  
 
CLÁUSULA 18. DO FORO 
 



 

 

§ 1. As partes elegem o foro da Comarca de Cachoeirinha/PE como único competente para conhecer e 
dirimir qualquer ação ou execução oriunda da presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas. 
 
 

Cachoeirinha/PE, ____ de _______ de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLODOMIRO CINTRA DINIZ 
Secretário de Obras e Urbanismo. 

 
 
 
 
 

 EMPRESA 
Representante legal. 

 
 

TESTEMUNHAS:  
 
1. ___________________________________________ 
 CPF/MF: 
2. ___________________________________________ 
 CPF/MF: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE / INTRODUÇÃO 

O objeto desse estudo técnico preliminar é a realização da CONSTRUÇÃO 

DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM 

CACHOEIRINHA-PE.  

 A presente contratação tem por objeto a execução de serviços de 

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM 

CACHOEIRINHA-PE localizada na RUA PAULO CHALEGRE DE OLIVEIRA, 

MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE, constitui uma intervenção essencial para 

garantir condições sanitárias adequadas, segurança, conforto e salubridade aos 

usuários do espaço público. A feira é um equipamento urbano de grande relevância 

econômica e social, caracterizado por intenso fluxo de criadores, comerciantes, 

compradores, trabalhadores rurais e visitantes, especialmente nos dias de 

comercialização. 

Atualmente, a área destinada à feira não dispõe de instalações sanitárias 

suficientes ou adequadas para atender à demanda crescente, resultando em riscos à 

saúde pública, desconforto aos frequentadores e potenciais impactos ambientais, 

decorrentes do descarte inadequado de efluentes e urina de animais. 

Além de atender às boas práticas de engenharia e saúde pública, a implantação do 

banheiro público cumpre os princípios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, 

especialmente quanto à garantia de eficiência, qualidade, atendimento do interesse 

público e respeito às normas técnicas aplicáveis. Ressalta-se, ainda, que 

equipamentos sanitários em áreas de grande circulação são exigências alinhadas às 

diretrizes de acessibilidade previstas na ABNT NBR 9050, bem como às exigências 

de higiene, ventilação e manutenção estabelecidas por normas sanitárias correlatas. 

 

 



  

 

 

Dessa forma, a intervenção visa assegurar: 

 Melhoria das condições de higiene e salubridade da feira; 

 Atendimento digno à população usuária; 

 Redução de riscos ambientais; 

 Organização e qualificação da infraestrutura urbana; 

 Adequação do espaço às normas técnicas e sanitárias vigentes. 

Assim, a construção do banheiro público não apenas supre uma necessidade 

imediata da feira, como também representa um investimento que promove cidadania, 

saúde, segurança e valorização do espaço público municipal. 

Os serviços serão conduzidos conforme as diretrizes técnicas exigidas pela legislação 

e normas correlatas, destacando-se: 

 Normas SINAPI e referências ORSE/SEINFRA, como base oficial para aferição 

dos preços unitários, em consonância com o art. 23, §1º, da Lei 14.133/2021. 

 NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos, que estabelece parâmetros para acessibilidade de pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, garantindo portas, boxes, circulações e 

equipamentos sanitários adequados. 

 NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria e Água Quente, que normatiza 

o dimensionamento, execução e manutenção das instalações hidráulicas. 

 NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário, que orienta o 

dimensionamento, ventilação, materiais e execução das redes internas de esgoto. 

 NBR 15575 – Edificações – Desempenho, referente às exigências gerais de 

desempenho construtivo. 

 NBR 6492 – Representação de projetos de arquitetura, para padronização dos 

desenhos técnicos. 

 NBR 13207 – Execução de instalações hidrossanitárias, quando aplicável. 

 NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão, para a segurança e 

conformidade das instalações elétricas do banheiro. 



  

 

 

 A contratação é plenamente justificada pelo caráter essencial do serviço, 

pela necessidade de resguardar a integridade física da população, e por 

garantir condições adequadas de higiene, acessibilidade, conforto térmico e 

segurança, preservando o patrimônio educacional do Município de 

Cachoeirinha-PE. Trata-se, portanto, de medida preventiva, eficiente e 

alinhada ao princípio da continuidade dos serviços públicos, nos termos do 

art. 11 da Lei 14.133/2021, bem como aos princípios de eficiência, 

economicidade e planejamento.  

 O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os 

cenários para identificar a melhor solução para suprir a demanda, em 

observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração 

Pública. 

 A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa 

do planejamento de uma contratação (planejamento preliminar) e tem como 

objetivo assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação e 

embasar o termo de referência/projeto básico/plano de trabalho, que somente 

será elaborado se a contratação for considerada viável.  

 2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual 2025. 

 3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1. São macro requisitos desta contratação: 

 A execução da obra conforme os projetos e cadernos técnicos que 

compõe o instrumento convocatório; 

 A mobilização de materiais e pessoal suficientes para a execução da obra 

no tempo predeterminado no instrumento convocatório, sendo este o prazo 

máximo para execução total da obra. 

Como requisitos técnicos desta contratação, será exigido que a LICITANTE, 
demonstre aptidão para a tarefa nas formas dos seguintes documentos: 



  

 

 

 Apresentar registro ou inscrição da empresa e de um responsável técnico 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região a que estiverem vinculados. 

 Por ocasião da contratação, apresentar visto do CREA-PE ou CAU-PE, 

conforme o caso, para as empresas ou profissionais registrados em região 

diversa. 

 Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante a Comprovação 
de aptidão da licitante, pela execução de serviços compatíveis em 
características e prazos com o objeto da licitação, através de atestado(s) em 
nome da empresa, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado: 

Serviços: Quantidade  

DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO DOS DOIS LADOS, 
ACABAMENTO BOLEADO, E= 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS 

7,70 m2 – 40% do 

quantitativo previsto 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

32,96 m2 – 40% do 

quantitativo previsto 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

30,26 m2 – 40% do 

quantitativo previsto 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

3,00 Und – 40% do 

quantitativo previsto 

 

 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 
CAT – Certidão de Acervo Técnico fornecido pelo CREA ou CAU, em nome do 
profissional, relativa à execução dos serviços similares ao objeto licitado: 

Serviços: 
DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO DOS DOIS LADOS, ACABAMENTO 
BOLEADO, E= 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO 
BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 



  

 

 

As condições de habilitação técnica deverão ser mantidas durante toda a 

execução do objeto. É requisito que o responsável técnico acima elencado 

comprove o efetivo e formal vínculo com a licitante, na condição de sócio por 

intermédio de contrato/estatuto social, na condição de empregado pelo registro em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social ou na condição de prestador de serviços 

com contrato escrito firmado com a licitante. 

  Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na 

data prevista para entrega  da  proposta, entendendo-se como tal,  para  fins 

deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em  Carteira de  Trabalho e  Previdência Social;  e o  prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação  contratual  futura, caso o licitante se sagre 

vencedor desta licitação. 

  Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverão ser os mesmos 

que assinarão as ARTs de execução de obras /serviços. 

  Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotações de 

Responsabilidade  Técnica  (ART’s)  e  Certificado  de  Acervo deverão estar 

devidamente registrados no Conselho Regional Técnico  (CAT) de Engenharia 

(CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os 

responsáveis técnicos constantes do quadro técnico da licitante executam ou 

executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação 

pretendida. 

Para a Proposta de preços solicitamos a apresentação dos seguintes itens: 

1)  Orçamento detalhado, com indicação dos respectivos preços unitários e totais 

e composições de preços unitários para todos os itens do orçamento base, 

obedecendo à sequência estabelecida pela Planilha Orçamentária constante do 

Projeto Básico, devendo as especificações, unidades e quantidades dos 

serviços estarem rigorosamente idêntica às constantes referida planilha; 



  

 

 

2) Composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) utilizado 

para compor os preços ofertados, discriminando despesas administrativas, 

despesas financeiras, tributos e rentabilidade, cujo percentual não poderá 

ultrapassar o estipulado no Projeto Básico; 

3) Cronograma Físico Financeiro, considerando a Proposta apresentada e as 

informações previstas no Projeto Básico. 

4) Nos custos unitários deverão estar incluídos todos os encargos sociais que 

incidam sobre os mesmos, bem como os custos indiretos, tais como: materiais, 

mão de obra, impostos, taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e 

lucros, e ainda as despesas de conservação, até o recebimento do objeto 

licitado pela fiscalização do Município; 

5)  Composição detalhada dos encargos sociais utilizados para formação do 

preço unitário  

6) Composição auxiliares referente à mão de obra utilizada, lembrado que os 

salários considerados nos cálculos da proposta, não poderão ser inferiores aos 

estabelecidos em convenção coletiva ou convenções trabalhistas e os 

encargos sociais, complementares e tributários, deverão estar de acordo com 

as alíquotas definidas na legislação vigente.  

3.2. Da vigência da contratação 

A vigência do contrato será 04 (Quatro) meses, e execução 04 (Quatro) meses. 
 

3.3. Modalidade de contratação 

Por Dispensa Licitação, tipo menor preço global ofertado sobre a planilha 
orçamentária. (Art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021).  

  

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

 A estimativa das quantidades envolve a definição dos principais serviços 

necessários à execução do banheiro público, considerando as etapas construtivas e 

os sistemas essenciais ao pleno funcionamento da edificação. A seguir, apresentam-

se os serviços previstos, sem detalhamento de valores numéricos: 



  

 

 

 Serviços preliminares e de implantação, incluindo limpeza da área, locação da obra e 

instalação de canteiro. 

 Execução de escavações e preparação do terreno para fundações. 

 Construção de fundações em conformidade com o tipo de solo identificado e o porte 

da edificação. 

 Levantamento das alvenarias de vedação, obedecendo aos padrões construtivos e às 

normas aplicáveis. 

 Execução de estrutura em concreto armado quando necessária, incluindo pilares, 

vigas e lajes. 

 Instalação de sistemas hidrossanitários completos, englobando tubulações de água 

fria, esgoto sanitário, ventilação e dispositivos complementares. 

 Execução de revestimentos internos e externos, incluindo pisos, paredes, forros e 

acabamentos diversos adequados às condições de higiene. 

 Instalação de louças e metais sanitários, atendendo às exigências de durabilidade e 

acessibilidade. 

 Implantação de sistema de acessibilidade conforme normas técnicas, incluindo portas 

adequadas, barras de apoio e circulações compatíveis. 

 Execução das instalações elétricas, contemplando iluminação, tomadas, proteção e 

segurança. 

 Serviços de cobertura, incluindo estrutura, telhamento e elementos de drenagem. 

 Execução de pintura interna e externa. 

 Implantação de equipamentos complementares, como ventilação, sinalização e 

dispositivos de segurança. 

 Serviços de urbanização e acabamento externo, incluindo calçadas, pavimentação do 

entorno imediato e drenagem superficial. 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Por se tratar de contratação de obra ou serviço de engenharia, utilizou-se a 

metodologia estabelecida pela Lei 14.133/2021: 

Art. 3º O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, será 

obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que 

integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus 



  

 

 

correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens 

caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados 

como de construção civil. 

Parágrafo único. O Sinapi deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal - CEF, 

segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

Em análise do presente estudo, foi consultada a tabela SINAPI, ORSE, SEINFRA. 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução proposta para a construção do banheiro público da Feira de Gado de 

Cachoeirinha–PE consiste na implantação de um equipamento sanitário completo, 

acessível e adequado ao fluxo intenso de usuários da feira, garantindo conforto, 

higiene e atendimento aos requisitos técnicos definidos pelas normas da ABNT e 

pelas diretrizes da Administração Pública. 

A edificação será planejada para atender ao público masculino, feminino e pessoas 

com deficiência, obedecendo integralmente aos critérios da ABNT NBR 9050, de 

modo a assegurar acessibilidade universal. A distribuição interna prioriza circulação 

eficiente, ventilação natural e facilidade de manutenção, características essenciais em 

ambientes de uso coletivo. 

A solução contempla: 

7.1. Estrutura e Arquitetura 

 Construção em alvenaria estrutural ou convencional, com elementos em concreto 

armado, atendendo às diretrizes de desempenho estabelecidas pela NBR 15575, 

garantindo durabilidade e segurança estrutural. 



  

 

 

 Revestimentos internos adequados ao ambiente sanitário, com pisos antiderrapantes 

e paredes de fácil higienização. 

7.2. Abastecimento de Água e Instalações Hidrossanitárias 

 Instalação de sistema de água potável conforme os critérios de dimensionamento e 

segurança estabelecidos na NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria. 

 Sistema de esgotamento sanitário interno projetado segundo a NBR 8160 – Sistemas 

Prediais de Esgoto Sanitário, garantindo correta coleta, condução e ventilação dos 

efluentes. 

 Interligação direta à rede pública de esgoto existente nas proximidades, 

eliminando a necessidade de sistema de fossa séptica. O projeto garantirá o desnível 

adequado, caixas de inspeção, sifões e pontos de manutenção, assegurando 

desempenho eficiente e minimizando riscos de refluxo. 

7.3. Instalações Elétricas e Segurança 

 Execução das instalações elétricas conforme a NBR 5410 – Instalações Elétricas de 

Baixa Tensão, prevendo iluminação interna e externa adequada, proteção contra 

choques, dispositivos DR e quadro elétrico exclusivo. 

 Iluminação e ventilação adequadas para garantir conforto térmico e salubridade. 

7.4. Acessórios, Louças e Acabamentos 

 Instalação de louças sanitárias, metais, válvulas de descarga e acessórios com 

resistência para uso coletivo. 

 Inclusão dos dispositivos de acessibilidade, como barras de apoio, áreas de 

transferência e alturas específicas conforme NBR 9050. 

7.5. Urbanização e Acessos 

 Construção de calçadas, rampas de acesso, piso tátil direcional e sinalização 

acessível. 

 Adequação do entorno imediato para garantir circulação segura dos usuários nos dias 

de feira. 



  

 

 

A solução como um todo proporciona um equipamento público moderno, funcional e 

em conformidade com as normas técnicas vigentes, garantindo salubridade, 

acessibilidade, segurança e qualidade no atendimento aos frequentadores da Feira de 

Gado. Além de promover melhores condições sanitárias, a intervenção contribui para 

o ordenamento urbanístico e para a valorização do espaço público municipal, 

atendendo aos princípios da eficiência, qualidade e interesse público estabelecidos 

pela Lei nº 14.133/2021. 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

 Considerando que as atividades elencadas no objeto são de natureza 

interdependentes; que em caso de parcelamento aditar-se-ia serviços 

preliminares relacionados a canteiro de obras entre outros; além disso poderia 

haver comprometimento da qualidade e garantia visto complementaridades das 

atividades executada por empresas diferentes. Outro ponto de atenção recai ao 

fato de que é não haveria um aproveitamento de mercado, haja vista que as 

concorrentes seriam do mesmo nicho empresarial. Logo opta-se pelo não 

parcelamento do Objeto. 

 

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

 A construção do banheiro público na Feira de Gado de Cachoeirinha–PE 

proporcionará um conjunto de melhorias diretas e indiretas no funcionamento do 

equipamento urbano, trazendo avanços estruturais, sanitários e sociais. Os resultados 

esperados abrangem tanto a qualidade do atendimento à população quanto a 

organização e salubridade do espaço público. Entre os principais resultados 

pretendidos, destacam-se: 

9.1. Melhoria das Condições de Higiene e Saúde Pública 

 Garantia de instalações sanitárias adequadas para os frequentadores da feira, 

reduzindo riscos de contaminação e insalubridade. 



  

 

 

 Eliminação do uso improvisado de áreas externas para necessidades fisiológicas, 

promovendo um ambiente mais limpo e seguro. 

 Contribuição para o controle sanitário da área, especialmente em dias de grande 

circulação de pessoas e comercialização de animais. 

9.2. Conformidade Técnica e Regulatória 

 Adequação da infraestrutura da feira às normas da ABNT aplicáveis, 

especialmente:  

 NBR 5626 (Instalações de água fria), 

 NBR 8160 (Esgoto sanitário), 

 NBR 9050 (Acessibilidade), 

 NBR 5410 (Instalações elétricas), 

 NBR 15575 (Desempenho das edificações). 

 Atendimento aos princípios da eficiência, qualidade, segurança e interesse 

público previstos na Lei nº 14.133/2021. 

 Implantação de solução hidrossanitária segura, com esgotamento sanitário 

interligado à rede pública. 

9.3. Acessibilidade Universal 

 Garantia de uso seguro e confortável para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, permitindo inclusão e respeito à diversidade de usuários. 

 Instalação de dois aparelhos de ar-condicionado de 12.000 BTUs, proporcionando 

maior conforto térmico aos usuários e trabalhadores da feira, especialmente em 

períodos de altas temperaturas. 

 Ambiente interno ventilado, salubre, adequadamente ventilado e compatível com 

o uso coletivo intenso. 

 Adequação dos espaços internos e externos aos parâmetros da NBR 9050, 

assegurando autonomia, segurança e circulação adequada. 



  

 

 

9.4. Qualificação da Infraestrutura da Feira de Gado 

 Melhoria da organização do espaço público e valorização da área destinada à 

feira. 

 Redução de impactos ambientais relacionados ao descarte inadequado de 

efluentes. 

 Aumento da percepção de qualidade e cuidado por parte dos visitantes, 

comerciantes e criadores. 

9.5. Conforto e Bem-Estar dos Usuários 

 Ambiente interno ventilado, salubre, adequadamente ventilado e compatível com 

o uso coletivo intenso. 

 Ambiente sanitário mais confortável, seguro e digno para quem frequenta ou 

trabalha na feira. 

9.6. Fortalecimento da Função Social do Equipamento Público 

 Atendimento a uma demanda histórica da população, garantindo dignidade e 

melhores condições de uso do espaço coletivo. 

 Incentivo à permanência e circulação de pessoas, promovendo dinamização 

econômica da feira. 

 Contribuição para a consolidação de um ambiente urbano mais humanizado e 

funcional. 

 Proporcionar um ambiente mais seguro, organizado e adequado ao fluxo 

operacional da feira. 

Esse conjunto de resultados evidencia que a implantação do banheiro público não é 

apenas uma obra pontual, mas um investimento estruturante na qualidade urbana, na 

saúde pública e na valorização socioeconômica da Feira de Gado de Cachoeirinha–

PE. 

 

 



  

 

 

 10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

 A Administração tomará as seguintes providências previamente ao 

contrato:  

● Definições dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização e gestão 

contratual;  

● Capacitação dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratação; 

● Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados 

para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

Não há necessidade de contratações correlatas para atender ao objeto desta 

contratação. 

 

12. IMPACTOS AMBIENTAIS 

 Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações 

humanas. Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os 

impactos negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser 

humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os 

impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias ao 

meio ambiente. A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, 

uma vez que haverá previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, 

que todo o material e equipamento a ser fornecido deverá considerar a composição, 

características ou componentes sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto na 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, artigo 5.º, 

I, II, III e § 1º, exceto aqueles em que não se aplica a referida norma. A Contratada 

deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre 

resíduos sólidos. 



  

 

 

 O Termo de Referência, não haverá impactos ambientais negativos, 

considerando que são serviços técnicos, de estudos, análise e coleta de dados e 

amostras. Em relação à futura implantação do sistema de esgotamento sanitário, 

incluindo o tratamento, os impactos ambientais são positivos, pois, pretende-se 

reduzir os índices locais de doenças relacionadas à falta de saneamento e reduzir 

danos ambientais aos efluentes locais. 

 

13. MAPEAMENTO DE RISCO  

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos 

riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. 

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os 

possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como 

a identificação de responsáveis por ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIS
CO 

PROBABILIDADE 

DE OCORRÊNCIA 

 

IMPACTO 

 

AÇÃO PREVENTIVA 

AÇÃO DE 
CONTINGÊNCIA 

Questionamentos 
excessivos na 

disputa 

 
Baixa 

 
Baixo 

Definir as regras gerais da contratação de 
forma clara no Edital e em seus anexos 

Republicação do Edital com 
correção dos itens alvos de 

impugnação. 

Licitação   deserta   
ou com lote 

deserto 

 

 
Baixa 

 

 
Médio 

Definição de exigências técnicas 
compatíveis com 

o objeto a ser licitado 

Republicação do Edital 
observando requisitos 

que poderiam ter provocado 
a desistência de possíveis 

empresas interessadas 

Contratada se 
recusar a assinar o 

contrato. 

 
Baixa 

 
Alto 

Definir punição no edital para empresa 
adjudicada 

que não assinar o contrato dentro do 
prazo estipulado 

Adjudicar novo fornecedor 
ou promover 

nova contratação 

Incapacidade         
da 

empresa vencedora 
em executar o 

contrato. 

 

 

 

 

 
Baixa 

 

 

 

 

 
Alto 

- Exigir documentação 
comprobatória que a licitante  já  prestou 
serviços semelhante ao contratado,    ao    

menos 30%. 
- Exigir o nível máximo de 

garantia contratual permitido   em   lei   
com vistas a assegurar o compromisso 
da empresa  na   prestação  adequada 

dos serviços 

Gestão/Fiscalização  do 
contrato com  aplicação de 
sanções previstas quando 

ocorrer  alguma falha 
contratual e, em último caso, 

cancelar contrato  e  
adjudicar novo fornecedor 

ou promover nova 
contratação. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em atendimento ao disposto no art. 22 da Lei nº 14.133/2021 e à Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 58/2022, que estabelecem a obrigatoriedade de 

identificação e tratamento dos riscos nas contratações públicas, foi elaborado o 

presente mapeamento de riscos. O objetivo é antecipar, avaliar e mitigar os eventos 

que possam comprometer a execução adequada do contrato, observando os 

princípios da planejamento, eficiência, controle e continuidade do serviço 

público. 

13.1. RISCOS TÉCNICOS 

Descrição do Risco Causa Provável Consequências Probabilidade Impacto 
Medidas de Mitigação / 

Controle 

Divergências entre 

projeto, orçamento 

e condições reais 

da edificação 

Levantamento técnico 

insuficiente ou 

informações 

desatualizadas 

Reajustes de 

quantitativos, 

necessidade de 

aditivos e atrasos na 

execução 

Média Alto 

Realização de vistoria 

detalhada prévia; 

compatibilização entre 

memorial descritivo e 

orçamento; supervisão 

técnica contínua. 

Falhas na execução 

dos serviços 

Inadequação técnica 

da empresa 

contratada ou 

ausência de 

fiscalização efetiva 

Patologias 

construtivas, 

retrabalhos e 

desperdício de 

materiais 

Média Alto 

Exigência de responsável 

técnico habilitado 

(ART/CREA); fiscalização 

permanente da obra e 

registro fotográfico semanal. 

Inadequação de 

materiais 

Substituição por 

materiais de menor 

Redução da 

durabilidade e do 
Baixa Alto Especificações detalhadas no 

termo de referência; 

Falta de 
Capacidade 
financeira da 

empresa 
para       prestar       

os 
serviços 

 
 
Médio 

 
 
Alto 

Habilitação financeira fundamento encontra-
se preconizado no Art. 69 da Lei 14.133 de 

2021. 

Adjudicar                novo 
fornecedor ou promover 
nova     contratação     e 
aplicação de sanções 

Falência  da  
empresa vencedora 

 
 
 
Baixa 

 
 
 
Alto 

- Exigir requisitos habilitatórios relativos à 
qualificação econômica – financeira. 

- Exigir garantia contratual,  conforme Art. 
96 e 97 da 14.133 de 2021. 

Adjudicar novo fornecedor ou 
promover nova contratação 

Fornecimento         
de 

materiais e 
equipamentos sem 

qualidade 

 
Média 

 
Alto 

Exigência de prova gráfica 
e     controle    prévio     à utilização dos 

produtos. 

Devolução  dos 
materiais de    baixa 

qualidade e aplicação de 
sanções 



  

 

 

Descrição do Risco Causa Provável Consequências Probabilidade Impacto 
Medidas de Mitigação / 

Controle 

empregados qualidade desempenho da 

edificação 

conferência de notas fiscais e 

amostras; ensaios e registros 

de conformidade. 

 

13.2. RISCOS ADMINISTRATIVOS 

Descrição do Risco Causa Provável Consequências Probabilidade Impacto 
Medidas de Mitigação / 

Controle 

Atraso na emissão 

de ordens de 

serviço ou 

pagamentos 

Fluxo interno de 

trâmites 

administrativos 

Paralisação da obra e 

descumprimento 

contratual 

Média Médio 

Planejamento orçamentário 

prévio; acompanhamento 

financeiro junto à Secretaria 

de Finanças; cronograma 

físico-financeiro validado. 

Descontinuidade do 

contrato por 

motivos alheios à 

gestão 

Mudanças 

administrativas ou 

contingenciamento de 

recursos 

Interrupção da 

prestação do serviço 

público 

Baixa Alto 

Previsão orçamentária 

anual e empenho integral 

dos recursos antes da 

ordem de início. 

Ausência de 

fiscalização 

adequada 

Falta de equipe 

técnica designada 

Comprometimento da 

qualidade e da 

conformidade da 

execução 

Média Alto 

Designação formal de fiscal 

de contrato (art. 117 da Lei 

14.133/2021); relatórios 

mensais de 

acompanhamento técnico. 

 

  

 

13.3. RISCOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

Descrição do Risco Causa Provável Consequências Probabilidade Impacto 
Medidas de Mitigação / 

Controle 

Reajuste indevido ou 

divergente do BDI 

contratado 

Falta de 

conferência de 

planilhas e 

índices oficiais 

Pagamento 

indevido e prejuízo 

ao erário 

Baixa Alto 

Conferência pelo setor de 

engenharia; utilização de 

índices SINAPI e BDI calculado 

conforme Acórdão TCU nº 

2622/2013. 



  

 

 

Descrição do Risco Causa Provável Consequências Probabilidade Impacto 
Medidas de Mitigação / 

Controle 

Subdimensionamento de 

custos indiretos 

Omissão de 

encargos ou 

logística no 

orçamento 

Solicitação de 

aditivos 

financeiros 

Média Médio 

Revisão do orçamento-base; 

comprovação documental dos 

custos indiretos antes da 

licitação. 

 

13.4. RISCOS LEGAIS E CONTRATUAIS 

Descrição do Risco Causa Provável Consequências Probabilidade Impacto 
Medidas de Mitigação / 

Controle 

Inobservância das 

cláusulas contratuais 

ou da Lei 

14.133/2021 

Falta de controle 

documental ou 

fiscalização 

insuficiente 

Responsabilização do 

gestor e nulidade 

contratual 

Baixa Alto 

Acompanhamento jurídico e 

técnico permanente; registros 

de atas, ordens e relatórios de 

execução. 

Ausência de ART 

(CREA) 

Negligência da 

contratada ou 

omissão na 

fiscalização 

Responsabilidade 

solidária e sanções 

administrativas 

Baixa Alto 

Exigir ART e qualificação do 

responsável técnico antes da 

assinatura do contrato. 

Irregularidades em 

medições e 

pagamentos 

Erros na aferição 

dos serviços 

executados 

Glosas, devoluções e 

apontamentos do TCE-

PE 

Baixa Alto 

Medições acompanhadas por 

engenheiro fiscal e 

conferência com planilhas 

oficiais. 

  

13.5. RISCOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Descrição do 

Risco 
Causa Provável Consequências Probabilidade Impacto Medidas de Mitigação / Controle 

Acidentes durante 

a execução dos 

serviços 

Falta de EPI, EPC 

e sinalização no 

canteiro 

Lesões, paralisações e 

autuações trabalhistas 
Média Alto 

Exigência de cumprimento das NRs 

6, 18 e 35; inspeções periódicas de 

segurança. 

Geração de 

resíduos sem 

destinação 

adequada 

Descarte 

irregular de 

entulhos e 

materiais 

Poluição, infrações 

ambientais e imagem 

negativa 

Média Médio 

Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil 

(PGRCC) conforme Resolução 

CONAMA nº 307/2002. 



  

 

 

13.6. CLASSIFICAÇÃO GERAL DO RISCO 

De acordo com a análise conjunta, a contratação é classificada como de RISCO 

MODERADO, considerando que os riscos técnicos e administrativos são os 

mais relevantes, porém plenamente mitigáveis mediante adequada fiscalização e 

controle contratual. A aplicação sistemática do mapeamento permitirá planejar 

respostas preventivas, assegurar a economicidade e garantir a entrega do objeto 

conforme o previsto, em consonância com os princípios da legalidade, eficiência, 

eficácia e continuidade do serviço público. 

 

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A contratação para a construção do banheiro público da Feira de Gado de 

Cachoeirinha–PE mostra-se plenamente viável sob os aspectos técnico, 

operacional, econômico, legal e social, atendendo aos requisitos da Administração 

Pública e às boas práticas de engenharia. 

14.1. Viabilidade Técnica 

A solução proposta foi desenvolvida em conformidade com as normas técnicas 

aplicáveis, garantindo segurança, desempenho e durabilidade da edificação. A 

existência de rede pública de esgotamento sanitário próxima ao local elimina a 

necessidade de sistemas individuais de tratamento, simplificando a execução e 

reduzindo custos de operação e manutenção. 

As instalações elétricas e hidrossanitárias foram projetadas conforme NBR 5626, 

NBR 8160, NBR 5410 e NBR 9050, assegurando confiabilidade e acessibilidade. 

 

 

 



  

 

 

14.2. Viabilidade Operacional 

A construção é tecnicamente simples, utiliza tecnologias convencionais e materiais 

amplamente disponíveis no mercado, permitindo execução rápida e com baixa 

complexidade. 

Sua manutenção futura é facilitada pela padronização dos sistemas, acessos amplos 

para limpeza e suporte técnico, e pela interligação direta à rede pública de esgoto, 

que reduz a necessidade de serviços periódicos especializados. 

14.3. Viabilidade Econômica 

O custo de implantação encontra-se compatível com os valores referenciais de 

mercado e tabelas oficiais, como SINAPI, atendendo aos princípios de economicidade 

e eficiência previstos no art. 11 da Lei 14.133/2021. 

A adoção de solução arquitetônica compacta e funcional garante redução de custos 

com materiais, execução e operação, evitando gastos desnecessários e assegurando 

que os valores se mantenham proporcionais à complexidade da intervenção. 

14.4. Viabilidade Legal 

A contratação observa os princípios da Lei 14.133/2021, especialmente legalidade, 

eficiência, economicidade, motivação, planejamento e seleção da proposta mais 

vantajosa. 

Há justificativa técnica formal, estimativa detalhada dos serviços, definição clara do 

objeto e atendimento aos requisitos mínimos de projeto, garantindo segurança jurídica 

e conformidade para o procedimento licitatório. O objeto é perfeitamente contratável 

pela Administração Pública, não havendo impedimento técnico ou normativo. 

14.5. Viabilidade Social e de Interesse Público 

O equipamento atenderá diretamente frequentadores da feira, comerciantes, 

criadores de gado e visitantes, garantindo condições dignas de uso, higiene e 

conforto. 



  

 

 

A acessibilidade integral e adequação sanitária reforçam o caráter social e inclusivo 

da obra. 

O investimento contribui para valorização do espaço público, fortalecimento da 

atividade econômica local e melhoria da qualidade de vida dos usuários. 

  

 

 

Cachoeirinha - PE, 26 de Novembro de 2025. 
 

 
Atenciosamente, 

 

 

____________________________________________ 
 Bruno Henrique de Oliveira Lagos 
Eng. Civil – Crea 026. 902 D/PE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA 

 

 

Proponente 

Prefeitura Municipal de Cachoeirinha 

ANDRÉ PEDRO VALENÇA DE MELO RAIMUNDO 

Prefeito Municipal 

 

 

Projeto 

FALUSTOSA ENGENHARIA 

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS 

Engenheiro Civil - CREA 26.902 D/PE – RNP nº. 1801831220 
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1.0 - INTRODUÇÃO 
 

A Prefeitura Municipal de CACHOEIRINHA apresenta a CONSTRUÇÃO DE UM 
BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM CACHOEIRINHA-PE 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições 

técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima 

citados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e 

equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. Todos 

as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os 

projetos básicos fornecidos, detalhes a serem elaborados ou modificados pela 

CONTRATADA, com as prescrições contidas no presente memorial, com as técnicas 

da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e 

Legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes. Os projetos básicos 

fornecidos incompletos, ou desatualizados, necessários à execução do objeto da 

licitação deverão ser elaborados, alterados ou modificados pela CONTRATADA após 

esclarecidas antecipadamente todas as dúvidas juntamente com a FISCALIZAÇÃO, 

com os projetistas e ou seus prepostos, que deverá aprová-los, quando da execução 

das obras e ou serviços. A execução, bem como os novos projetos, os projetos de 

complementações, alterações, cadastramentos, etc. deverão ser registrados no CREA, 

através de ART específica para cada caso. Quando não houver descrição do tipo de 

serviço a ser executado, o material ou equipamento a ser utilizado, seguir orientação 

da FISCALIZAÇÃO e dos respectivos projetistas de cada área em questão.  

A feira de gado do município de Cachoeirinha–PE constitui equipamento 

público de relevante interesse social e econômico, configurando espaço destinado à 

comercialização de animais, produtos agropecuários e serviços correlatos, com grande 

circulação de feirantes, produtores rurais e visitantes. O local demanda infraestrutura 

adequada para atendimento das necessidades básicas de higiene, segurança e 

acessibilidade dos usuários, em conformidade com as normas sanitárias e de conforto 

aplicáveis a ambientes de uso coletivo. 

Considerando a ausência de instalações sanitárias adequadas no espaço da 

feira, a construção de um banheiro público visa suprir essa lacuna, garantindo 

condições dignas e higiênicas de utilização do espaço, além de contribuir para a 

preservação ambiental e o ordenamento urbano. A intervenção proposta contempla a 
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execução de blocos sanitários masculino e feminino, dotados de compartimentos 

adaptados para pessoas com deficiência, seguindo as diretrizes de acessibilidade 

da ABNT NBR 9050, instalações hidrossanitárias conforme NBR 5626 e NBR 8160, 

além de instalações elétricas executadas conforme NBR 5410. 

A composição orçamentária utiliza como referência exclusiva as tabelas 

oficiais SINAPI e ORSE, adotadas como base para aferição dos preços unitários e 

custos de insumos, conforme previsto no art. 23, §1º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos). Dessa forma, assegura-se 

transparência, padronização e aderência aos parâmetros de mercado e de controle 

público. 

A contratação é plenamente justificada por seu caráter essencial e 

de interesse coletivo, garantindo condições adequadas de higiene, acessibilidade e 

conforto aos frequentadores da feira, ao mesmo tempo em que contribui para a 

valorização do espaço público e promoção da saúde. Trata-se de medida alinhada aos 

princípios da eficiência, economicidade e continuidade dos serviços públicos (art. 

11 da Lei 14.133/2021), representando investimento preventivo e necessário à 

infraestrutura urbana do Município de Cachoeirinha–PE. 
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NOVEMBRO/2025 

2.0 - A INTERVENÇÃO 
 

A intervenção proposta contempla uma área de forma regular e sem vegetação. O 
projeto apresentado propõe a CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA 
FEIRA DE GADO EM CACHOEIRINHA-PE. 

História e Cultura do município de Cachoeirinha/PE 

O território onde está o atual município era uma fazenda de nome 
Cachoeirinha, que começou a se desenvolver após a dissolução da República 
dos Palmares. O distrito de Cachoeirinha foi criado no dia 12 de maio de 1874, 
pertencente ao município de São Bento do Una. 

A população é formada, majoritariamente, de descendentes de portugueses, 
muitos de origem judaica sefardita (famílias Carneiro, Bezerra, Abreu, etc), 
índios e africanos, gerando uma rica e complexa miscelânea cultural. 

 

O município é famoso por suas festas típicas, principalmente a Festa do 
Padroeiro (Santo Antônio), os Festejos Juninos e a Exposição do Couro e do 
Aço. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quilombo_dos_Palmares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quilombo_dos_Palmares
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bento_do_Una
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Aspectos Físicos 

Localização e Acesso 

O município de Cachoeirinha está localizado na mesorregião Agreste e na 
Microrregião Vale do Ipojuca do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte 
com Tacaimbó, a sul com Lajedo, a leste com São Caitano, Altinho e 
CACHOEIRINHA, e a oeste com São Bento do Una. 

A área municipal ocupa 182,5 km2 e representa 0.19 % do Estado de 
Pernambuco. Está inserido nas Folhas SUDENE de Belo Jardim e Garanhuns 
na escala 1:100.000. 

A sede do município tem uma altitude aproximada de 536 metros e 
coordenadas geográficas de 08 Graus 29 min. 11 seg de latitude sul e 36 
Graus 13 min. 59 seg de longitude oeste, distando 169,1 km da capital, cujo 
acesso é feito pela BR-232/423. 
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Imagem do município de Cachoeirinha/PE 

 

 

Mapa do município de Cachoeirinha/PE 
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Clima 
O clima é do tipo semi-árido . No verão do hemisfério sul, observam-se 
abundantes precipitações pluviométricas, já que neste período concentram-se 
s trovoadas no sertão e parte do agreste pernambucano. A partir do mês de 
maio até agosto observam-se precipitações mais constantes, porém menos 
abundantes, sendo os meses de maio a junho mais chuvosos. 

Relevo 
O município de Cachoeirinha, está inserido na unidade geoambiental do 
Planalto da Borborema, formada por maciços e outeiros altos, com altitude 
variando entre 650 à 1.000 metros. 

Ocupa uma área de arco que se estende do sul de Alagoas até o Rio Grande 
do Norte. O relevo é geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos 
dissecados. Com respeito à fertilidade dos solos é bastante variada, com certa 
predominância de média para alta. 

A área da unidade é recortada por rios perenes, porém de pequena vazão e o 
potencial de água subterrânea é baixo. 

 

 

 

Vegetação 
A vegetação desta unidade é formada por Florestas Subcaducifólica e 
Caducifólica, próprias das áreas agrestes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemisf%C3%A9rio_sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trovoada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sert%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agreste_pernambucano
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Solos 
Nas Superfícies suave onduladas a onduladas, ocorrem os Planossolos, 
medianamente profundos, fortemente drenados, ácidos a moderadamente 
ácidos e fertilidade natural média e ainda os Podzólicos, que s ão profundos, 
textura argilosa, e fertilidade natural média a alta. Nas Elevacões ocorrem os 
solos Litólicos, rasos, textura argilosa e fertilidade natural média. Nos Vales dos 
rios e riachos, ocorrem os Planossolos, medianamente profundos, 
imperfeitamente drenados, textura m édia/argilosa, moderadamente ácidos, 
fertilidade natural alta e problemas de sais. Ocorrem ainda Afloramentos de 
rochas. 

Geologia 
O município de Cachoeirinha encontra-se inserido, geologicamente, na 
Província Borborema, sendo constituído pelos litotipos da Suíte Serra de 
Taquaritinga, dos complexos Cabrobó e Belém de São Francisco e ainda das 
suítes Intrusiva Leucocrática Peraluminosa e Shoshonítica Salgueiro/Terra 
Nova. 
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Hidrologia 

O município de Cachoeirinha está inserido na bacia hidrográfica do Rio 
Una que nasce no agreste meridional de Pernambuco no município 
de Capoeiras. Flui em regime intermitente, bem como os tributários riacho 
Quatis, riacho do Retiro e riacho Bonito. Nos meses de janeiro a julho o Rio 
Una mantém seu fluxo normal, mas de agosto a dezembro ele permanece seco 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Una
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Una
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Agreste_Pernambucano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capoeiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Una
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Una
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Aspectos Ambientais 

Qualidade da água 

De acordo com os resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas da 
que abastece a cidade de Cachoeirinha (COMPESA), pode-se perceber que os 
parâmetros de uma forma geral, encontram-se dentro dos padrões 
estabelecidos pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, de boa 
qualidade.  

Destinação do esgoto 

Não existe sistema de tratamento de esgoto sanitário comum a todo o 
município, para destino final dos esgotos domésticos. 

Existe ainda um fator agravante, que é a existência de casas totalmente sem 
instalações hidro-sanitárias, onde as necessidades fisiológicas dos ocupantes 
são feitas em banheiros improvisados sem cobertura, cujos dejetos são 
lançados diretamente ao fundo do quintal, constituindo uma ameaça à 
proliferação de ratos, insetos e outros animais, bem como, os mais variados 
surtos de moléstias. 

Destinação dos Resíduos sólidos 

No município não existe sistema de tratamento de resíduos sólidos, porém a 
Prefeitura Municipal de Cachoeirinha faz a coleta de lixo sistematicamente e 
deposita em lugares pré-estabelecidos e que conta com manutenção 
mecânica. 

 Aspectos Sócio-econômicos 

População 

De acordo com os dados dos Censos Demográficos dos anos de 1996 e 2010, 
obtidos junto a Fundação Instituto de Geografia e Estatística – IBGE, tem-se: 

 

 

MUNICÍPIO 

(CACHOEIRINHA) 

ANO 

1996 1998 2000 2021 

POPULAÇÃO TOTAL 17.329 18.044 18.835 20.618 

ZONA URBANA 12.570 13.492 14.481 15.097 

ZONA RURAL 4.759 4.552 4.354 5.521 
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Agricultura 

A atividade agrícola constitui uma atividade econômica importante no 
município. As culturas que se destacam são feijão, tomate, mamona em baga, 
milho, batata doce. 

Pecuária 

A pecuária tem grande importância no município, tendo como principal os de 
galináceos e bovinos. 

Comércio e Serviço 

A atividade de comércio pertence principalmente a classe varejista, dos quais a 
maioria está relacionada com gêneros alimentícios. 

 Aspectos Infraestruturais 

Transporte 

A interligação viária à capital do Estado é realizada principalmente pela BR-232 
e BR 423. Existem linhas regulares de ônibus, partindo do terminal rodoviário 
da sede para o Recife e para os diversos municípios e localidades próximas de 
Lajedo. 

Energia 

O município dispõe de um serviço de energia elétrica gerado pela Companhia 
Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF e comercializado pela Companhia de 
Eletrificação de Pernambuco – CELPE. 
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3.0 - DETALHES CONSTRUTIVOS 

3.1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no 

decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser 

limpas e empilhadas, livres de pregos. 

A Contratada e suas subempreiteiras deverão fornecer a cada um de seus 

empregados, crachá de identificação com nome do empregado e nome da empresa, 

para que seja usado pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. Da 

mesma forma todos os empregados deverão utilizar capacete e outros equipamentos 

de segurança, que deverão ser identificados com o nome ou logomarca da empresa. 

A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS 

(livro de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, 

onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em 

execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, 

devam ser objeto de registro. Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será 

de propriedade da Administração do Contratante.  

A Contratada se obriga a manter no escritório da obra, além do Diário de Obra, 

um conjunto de todas as plantas e especificações independentes das necessárias à 

execução, a fim de permitir uma perfeita fiscalização.  

 

 

3.2 - PLACA DE OBRA 

A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos pelo município. Será 
confeccionado em chapa galvanizada nº 22 fixada com estrutura de madeira. Terá 
área de 6,00m², com altura de 2,00 m e largura de 3,00 m, devendo ser fixada em 
local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas 
para a vista que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em bom 
estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante 
todo o período de execução das obras. 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
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- Utilizar a área da placa de obra, em m², a ser efetivamente instalada. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
envolvidos com a instalação da placa de obra;  

- Para esta composição, foi considerada para o insumo da placa de obra, uma largura 
de 2,00 m, e comprimento de 3,00 m;  

- Foi considerada que a placa de obra tem 6,0 m² de área;  

- Para esta composição foi considerada a fixação com pregos da placa diretamente na 
estrutura suporte, seja ela um tapume ou cavalete de madeira (a estrutura suporte não 
está contemplada na composição). 

 EXECUÇÃO 

- Fabricação de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perímetro da 
placa, incluindo um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do 
conjunto;  

- Posteriormente este quadro de madeira é tradado com pintura imunizante para 
madeira, e pregado na placa com pregos;  

- Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos. 

 

3.3 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.3.1 – LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
- Utilizar a área do terreno que passará pelo processo de limpeza mecanizada 
de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores. 
 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Foi considerado que as árvores com tronco menor que 0,20 m possuem até 5,00 
m de altura;  

- Foi considerada uma espessura de 15 cm solo da camada vegetal, que ao ser 
retirado rebaixa a linha do terreno nessa espessura; 

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do 
equipamento da seguinte forma:  
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-> CHP: considera os tempos de limpeza da camada vegetal;  

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho. 

 EXECUÇÃO  

- Retira-se com trator de esteira a vegetação existente no terreno. 

3.3.2 – LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
- Utilizar o comprimento do gabarito com tábuas corridas a ser instalado na 
obra onde será realizada a locação. 
 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  
 
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 
carpinteiros e apenas os auxiliares que ajudam na instalação do gabarito;  
- Para os insumos compostos de peças de madeira, tais como, estroncas de 
madeira, tábuas, sarrafos etc., a vida útil foi quantificada em função do número 
de obras em que serão utilizados, que, no presente caso, é de no máximo 1 
obra e 2 utilizações por obra;  
- Considerou-se que o furo escavado tem diâmetro de 0,15 m e 0,50 m de 
profundidade;  
- A disposição do gabarito é feita através de pontaletes espaçados a cada 2,00 
m, altura de 1,00 m acima do solo, 0,50 m enterrado e com travamento a cada 
4,00 m. 
 

 EXECUÇÃO  
 
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; - Corta-se o comprimento 
necessário das peças de madeira;  
- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete 
(peça de madeira); 
- O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 
- Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando um “L”;  
- Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a 
estrutura do gabarito;  
- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;  
- Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) e da 
madeira do topo (“L”). 
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3.4 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

3.4.1 – ESCAVAÇÃO DE VALA 

As escavações de valas deverão propiciar depois de concluídas, 

condições para montagem das fundações conforme elementos do projeto. 

 O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e 

apiloado, para melhor assentamento das fundações, infraestruturas, etc., e 

concretado. 

 Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que 

seja a sua origem (chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para 

isso ser providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não 

prejudicar os serviços, ou causar danos à obra. 

 Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o 

escoramento das valas, a critério da Contratada, e sob sua responsabilidade. 

 Toda escavação, em geral valas, para fundações, em que houver 

danos aos pisos existentes ou recém construídos, estes deverão ser refeitos 

pela Contratada, no mesmo padrão do existente, ou conforme indicado neste 

memorial, seja ele de qualquer natureza, paviflex, granitina, cimentados, 

grama, asfalto, etc. 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma 

manual;  

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma 

NBR 17015/ 23. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- A composição é válida somente para escavação manual de vala; 
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- Os serviços de retirada de piso, contenção e esgotamento não estão 

considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido 

contemplado); devem, portanto, considerar composições específicas para estes 

serviços. 

 EXECUÇÃO 

- Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;  

- A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

- Recomenda-se que a profundidade da escavação manual seja 

restringida até 1,5 m de altura, tendo em vista a segurança do operário na vala. 

3.4.2 – REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o 

volume do tubo. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- O tipo de reaterro considerado nesta composição é o de vala, ou seja, 

um reaterro que tem comprimento mais expressivo que a largura.  

- Estão comtemplados na composição os esforços necessários para a 

umidificação do solo de reaterro, a fim de atender as exigências normativas e 

definições de projeto.  

- Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação da 

vala reaterrada foi considerado que a atividade é feita em etapas com 

camadas.  

- A composição não faz distinção entre valas com ou sem escoramento, 

valendo o uso da mesma para ambas situações.  
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- Os esforços de escavação, preparo de fundo de vala, assentamento de 

tubo e escoramento não estão contemplados nessa composição e, para tanto, 

deve-se utilizar composições específicas destes serviços.  

- Os serviços para restabelecer o local de escavação da vala para a 

situação anterior ao serviço, isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de 

grama etc. não estão contemplados nos índices de produtividade desta 

composição.  

- São separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) 

dos equipamentos da seguinte forma:  

-> CHP: considera o tempo em que o equipamento está ligado;  

-> CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado por 

falta de frente (exemplos: espera pelo assentamento de tubo);  

- Não estão contemplados custos com ensaios de controle tecnológico 

para a execução do aterro ou reaterro. 

 EXECUÇÃO  

- Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de 

atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto.  

- Executa-se o reaterro lateral, e a região que recobre o tubo, atendendo 

as especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique 

continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento.  

- Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura 

sobre a geratriz superior da tubulação. A compactação é executada de cada 

lada, apenas nas regiões compreendidas entre o plano vertical tangente à 

tubulação e a parede da vala. A parte diretamente acima da tubulação não é 

compactada, a fim de se evitarem deformações dos tubos.  

- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do aterro 

superior até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser 
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feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo 

estado do terreno das laterais da vala.  

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada 

simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total 

da vala. 

3.4.3 – PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área total do fundo da vala (comprimento x largura da vala) a ser preparada, 
em valas com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- O preparo de fundo de vala considera a regularização do solo presente no fundo da 
vala; 

- A composição não faz distinção entre valas com ou sem escoramento, valendo o seu 
uso para ambas as situações;  

- A composição não faz referência a profundidade da vala sendo seu uso válido para 
diferentes profundidades;  

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266. 

 EXECUÇÃO  

- Finalizado a contenção da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o 
assentamento das redes de esgoto, drenagem ou águas;  

- O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme 
previsto em projeto, do fundo da vala;  

- Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com material granular. 
O lançamento do material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado;  

- A partir daí os demais serviços são executados tais como: assentamento da 
tubulação e reaterro (atividades não inclusas nesta composição – utilizar composições 
específicas para tais fins). 
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3.4 – INFRAESTRUTURA (SAPATAS, BALDRAMES E EMBASAMENTO) 

3.4.1 – LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5CM 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 5 cm, 
dado pela área de projeção da peça. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
que estavam envolvidos diretamente na execução do serviço;  

- Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a 
frente de trabalho;  

- Foi considerada perda incorporada no cálculo do consumo do concreto magro de 
aproximadamente 38%.  

EXECUÇÃO  

- Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;  

- Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização 
ou previsto em projeto;  

- Nivelar a superfície final.  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro;  

- Quando necessário, deverá ser reforçado para suportar situações especiais de carga 
e geometria que possam introduzir deformações iniciais à geometria destes elementos 
estruturais. 

3.4.2 – ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 19X19X39CM COM 
ESPESSURA DE 19CM 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de embasamento, incluindo a 
primeira fiada. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e 
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;  
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- Não são considerados nessa composição os esforços de execução de fixação da 
alvenaria (encunhamento);  

- O esforço de preparo da argamassa está contemplado nas composições auxiliares;  

- O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execução da 
alvenaria e no transporte do material, que totalizaram uma perda de 8,8%;  

- Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o preenchimento 
das juntas. A perda por entulho foi considerada nula;  

- Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarração da 
alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o cálculo do consumo, considerou-
se uma perda de 5%;  

- Considerou-se que os pontos que necessitam de fixação com tela são os encontros 
com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação das telas metálicas na 
estrutura é feita por pinos de aço zincado, sendo somente um pino para blocos de 
espessura 9cm e dois pinos para blocos de espessura maior que 9 cm, porém a 
amarração de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos 
pinos;  

- A composição é válida para alvenaria de vedação de até 3,00m de altura, tanto para 
casas quanto para edifícios de múltiplos pavimentos;  

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e 
guarda-corpos está contemplado na composição. 

 

EXECUÇÃO  

- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 
especificações do projeto e fixa-los com uso de resina epóxi;  

- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das 
faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para 
demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;  

- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa 
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos;  

- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.  

 

3.5 – SUPERESTRUTURA  

3.5.1 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) 
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CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira 
fiada. Todos os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados. 

 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e 
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;  

- Não são considerados nessa composição os esforços de execução de fixação da 
alvenaria (encunhamento);  

- O esforço de preparo da argamassa está contemplado nas composições auxiliares;  

- O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execução da 
alvenaria e no transporte do material, que totalizaram uma perda de 13,2%;  

- Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o preenchimento 
das juntas. A perda por entulho foi considerada nula;  

- Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarração da 
alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o cálculo do consumo, considerou-
se uma perda de 5%;  

- Considerou-se que os pontos que necessitam de fixação com tela são os encontros 
com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação das telas metálicas na 
estrutura é feita por pinos de aço zincado, sendo somente um pino para blocos de 
espessura 9cm e dois pinos para blocos de espessura maior que 9 cm, porém a 
amarração de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos 
pinos;  

- A composição é válida para alvenaria de vedação de até 3,00m de altura, tanto para 
casas quanto para edifícios de múltiplos pavimentos; - O esforço para colocação de 
escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado 
na composição. 

EXECUÇÃO  

- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 
especificações do projeto e fixa-los com uso de resina epóxi;  

- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das 
faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para 
demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;  

- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa 
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos;  
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- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 8.  

 

3.5.2 – VERGA PRÉ-MOLDADA ESPESSURA DE 15CM 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a extensão em metros de vergas (incluindo o traspasse) para vãos de até 
1,50 m. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e 
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;  

- Para o cálculo de consumos, considerou-se um vão de acordo com a largura da 
esquadria e traspasse de 15 cm para cada lado;  

- Foi considerada 20 % de perda de concreto;  

- Foi considerada perda nula para as barras de aço;  

- Foi considerada perda incorporada de argamassa de assentamento.  

EXECUÇÃO  

- Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;  

- Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento 
mínimo;  

- Concretar as peças e realizar a cura das peças.  

- Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, assentar no vão 
junto com o restante da alvenaria de vedação. 

 

3.5.3 – CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA E ESPESSURA DE 15CM 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a extensão em metros de contravergas (incluindo o traspasse). 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e 
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;  
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- Para o cálculo de consumos, considerou-se um vão de acordo com a largura da 
esquadria e traspasse de 15 cm para cada lado;  

- Foi considerada 20 % de perda de concreto;  

- Foi considerada perda nula para as barras de aço;  

- Foi considerada perda incorporada de argamassa de assentamento. 

EXECUÇÃO  

- Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;  

- Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento 
mínimo;  

- Concretar as peças e realizar a cura das peças;  

- Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, assentar a peça no 
vão junto com o restante da alvenaria de vedação, com traspasse mínimo de 40 cm. 

 

3.5.4 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Concretagem de pilares, vigas e lajes, acabamento; 

- Montagem e desmontagem de fôrmas em chapa de madeira compensada resinada 
para pilares, vigas e lajes, 2 utilizações; 

- Armação de estrutura convencional de concreto armado em edifício de múltiplos 
pavimentos, utilizando aço CA-60 (Ø 5,0 mm) e CA-50 Ø 
8,0; 10,0; 12,5 mm) para pilares, vigas e lajes; 

- Concretagem de vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba 
-lançamento, adensamento e acabamento; 

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de 
madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações; 

- Armação de vigas baldrame, utilizando aço CA-60 (Ø 5,0 mm) e CA-50 (Ø 8,0 mm). 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar o volume de concreto armado de toda a estrutura da edificação (pilares, 
vigas, lajes e vigas baldrame), exceto as fundações. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  
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- Consideram-se partes da estrutura de concreto armado contemplada na composição 
as vigas, pilares, lajes maciças e vigas baldrame; 

- O especialista do tema, com base no banco de dados de projetos de sua empresa, 
parametrizou os indicadores. Sendo assim, se por um lado os indicadores não refletem 
um caso específico, apresentam uma maior amplitude na representatividade deles. 

EXECUÇÃO 

FORMAS PILARES: 

- A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os 
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e conferências com trena 
metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros dispositivos; fixar os 
gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes;  

- Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no 
gastalho;  

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando 
esquadro metálico;  

- Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face 
interna da fôrma;  

- Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da 
fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de 
ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir as dimensões durante o 
lançamento do concreto;  

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os 
contraventamentos previstos no projeto das fôrmas;  

- Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, 
somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, 
conforme NBR 14931:2004;  

- Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma 
adequada para impedir o empenamento. 

 FORMAS VIGAS: 

- Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, providenciando 
apoios intermediários com garfos, de acordo com o indicado no projeto;  

- Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que 
não ocorram folgas (verificar prumo e nível);  

- Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça dupla, para facilitar 
a desfôrma;  
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- Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face 
interna da fôrma;  

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma;  

- Promover a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto 
estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir 
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;  

- Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma 
adequada para impedir o empenamento. 

 FORMAS LAJES: 

- Posicionar as escoras metálicas, as longarinas e as travessas conforme projeto de 
fôrmas;  

- Distribuir os painéis do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas de 
escoramento residual;  

- Conferir o nível dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por meio de ajustes nos 
telescópios das escoras;  

- Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face 
exposta da fôrma;  

- Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência 
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;  

- Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma 
adequada para impedir o empenamento. 

 

 FORMAS BALDRAMES: 

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte 
das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; 

- Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos cortes, 
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico 
ou marcador eletrônico de ângulo, etc.; 

- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma da viga; 

- Pregar a chapa compensada na grelha; 

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto 
de fabricação; 

- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas; 
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- Posicionar as laterais das vigas baldrames, conforme projeto; 

- Escorar as laterais, cravando pontaletes de madeira no terreno; 

- Para garantir a distância entre as fôrmas das laterais, pregar sarrafos nos pontaletes 
cravados. 

 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (5.0; 6.3; 8.0; 10.0; 12.5; 16.0; 
20.0): 

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;  

- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 
à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  

- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

CONCRETAGEM: 

- Lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de 
imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 
adequadamente envolvidos na massa de concreto;  

- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não 
se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar 
exsudação da pasta / segregação do material;  

- Conferir o prumo dos pilares ao final da execução; 

- Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;  

- O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície 
uniforme;  

- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com 
água potável. 

 

3.5.5 – LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  
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- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-
fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento.  

- Consideraram-se perdas no cálculo de consumo dos insumos;  

- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento 
residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 
75% do escoramento total;  

- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de 1,20m;  

- Considerou-se capeamento com concreto de 20 MPa e espessura 4 cm;  

- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 4,2mm espaçadas 
de 22 cm; - Esta composição não considera armadura negativa e armadura das 
nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de 
estrutura convencional de concreto armado".  

- Limite máximo de 4,0 m de vão para uso desta composição.  

- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim a face 
interna dos apoios do vão menor, sejam eles viga de concreto ou alvenaria.  

- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.  

 

EXECUÇÃO  

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em 
projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a 
pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;  

- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir 
deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos 
pontaletes;  

- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior 
comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas 
estabelecidas;  

- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando 
espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) 
para determinar o afastamento entre as vigotas;  

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme 
determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;  
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- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, 
garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;  

- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas 
apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre 
as lajotas;  

- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;  

- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não 
absorvam a água de amassamento do concreto;  

- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações 
embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto.  

- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície 
uniforme;  

- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do 
concreto com água potável;  

- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência 
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de 
forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios. 

 

3.6 – ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO 

3.6.1 – CHAPISCO EM PAREDES 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de aplicação do chapisco em alvenaria e estruturas de concreto, 
descontando-se todos os vãos (portas, janelas etc.).  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e 
os serventes que auxiliavam na execução e no transporte horizontal do material no 
andar do processamento;  

- Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicação;  

- Os esforços de limpeza da base, umedecimento e colocação de escadas ou 
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na 
composição.  

 EXECUÇÃO  
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- Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de 
irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos);  

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com 
colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 
a 5 mm. 

 

3.6.2 – EMBOÇO EM PAREDES 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de revestimento em paredes efetivamente executado. Todos os vãos 
deverão ser descontados (portas, janelas etc.).  

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e 
os serventes diretamente ligados na execução do serviço;  

- O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição;  

- A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as 
perdas por resíduos gerados.  

EXECUÇÃO  

- Realizar o taliscamento prévio da base;  

- Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista;  

- Aplicar argamassa para execução das mestras;  

- Efetuar o lançamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras;  

- Executar a compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro;  

- Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando se o excesso;  

- Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o desempenamento com 
desempenadeira de madeira. 

 

 

3.6.3 – MASSA ÚNICA EM PAREDES  
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 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de revestimento em paredes efetivamente executado. Todos os vãos 
deverão ser descontados (portas, janelas etc.).  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e 
os serventes diretamente ligados na execução do serviço;  

- O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição;  

- A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as 
perdas por resíduos gerados.  

 EXECUÇÃO  

- Realizar o taliscamento prévio da base;  

- Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista;  

- Aplicar argamassa para execução das mestras;  

- Efetuar o lançamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras;  

- Executar a compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro;  

- Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando se o excesso;  

- Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o desempenamento com 
desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com 
movimentos circulares. 

3.6.4 – REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES INTERNAS E 
EXTERNAS (60X60CM)  

 CARACTERÍSTICAS 

- Revestimento cerâmico 60x60cm. 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executado. A área de projeção 
das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e 
os serventes diretamente ligados na execução do serviço;  
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- Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e 
perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e 
rejuntamento;  

- O esforço de preparo da argamassa está contemplado nos índices de produtividade 
apresentados, uma vez que esse preparo é realizado pela própria equipe que executa 
o revestimento cerâmico;  

- O esforço do serviço de rejuntamento está contemplado nos índices de produtividade 
apresentados;  

- O esforço de retrabalho não está contemplado nos cálculos.  

 EXECUÇÃO  

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme 
de 3mm a 4mm sobre a área de forma que facilite a colocação das placas cerâmicas e 
que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições 
atmosféricas e a argamassa utilizada;  

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60 
graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos;  

- Colocar os espaçadores niveladores com 5 cm de distância, aproximadamente, das 
extremidades das placas;  

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no 
tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;  

- Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha;  

- Aplicar as cunhas niveladoras nas aberturas dos espaçadores niveladores, se 
necessário com o auxílio de um alicate nivelador;  

- Romper lateralmente com um martelo de borracha os espaçadores niveladores após 
a secagem da argamassa e retirar as cunhas niveladoras para reutilização;  

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA 
ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da 
aplicação das placas;  

- Limpar a área com pano umedecido. 

 

3.7 – TETO 

3.7.1 – CHAPISCO EM TETO 
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 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de aplicação do chapisco em alvenaria e estruturas de concreto, 
descontando-se todos os vãos (portas, janelas etc.).  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e 
os serventes que auxiliavam na execução e no transporte horizontal do material no 
andar do processamento;  

- Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicação;  

- Os esforços de limpeza da base, umedecimento e colocação de escadas ou 
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na 
composição.  

 EXECUÇÃO  

- Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de 
irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos);  

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com 
colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 
a 5 mm. 

3.7.2 – MASSA ÚNICA EM PAREDES  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de revestimento em paredes efetivamente executado. Todos os vãos 
deverão ser descontados (portas, janelas etc.).  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e 
os serventes diretamente ligados na execução do serviço;  

- O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição;  

- A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as 
perdas por resíduos gerados.  

 EXECUÇÃO  

- Realizar o taliscamento prévio da base;  

- Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista;  
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- Aplicar argamassa para execução das mestras;  

- Efetuar o lançamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras;  

- Executar a compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro;  

- Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando se o excesso;  

- Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o desempenamento com 
desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com 
movimentos circulares. 

3.8 – SISTEMA DE PISO 

3.8.1 – LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 3CM 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 3 cm, 
dado pela área de projeção da peça. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
que estavam envolvidos diretamente na execução do serviço;  

- Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a 
frente de trabalho.  

 

 EXECUÇÃO  

- Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e Compactado ou sobre lastro de brita;  

- Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização 
ou previsto em projeto;  

- Nivelar a superfície final. 

 

3.8.2 – CONTRAPISO  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de contrapiso efetivamente executada, em ambientes molhados; - 
Descontar a área de projeção das paredes e todos os vazios na laje.  
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 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e ajudantes) envolvidos diretamente com a execução do contrapiso;  

- Para determinação do coeficiente de argamassa foi considerado contrapiso de 
espessura real de 4,31 cm;  

- Os esforços demandados pela execução de taliscas, da camada de ligação e do 
acabamento superficial estão contemplados nos coeficientes da composição;  

- Foram consideradas perdas incorporadas. O percentual de perda é maior quanto 
menor for a espessura prevista;  

- Não foram consideradas perdas por entulho, por serem incipientes;  

- As perdas no serviço de produção de argamassa são consideradas nas composições 
auxiliares;  

- Essa composição é válida para contrapisos executados tanto antes quanto depois da 
alvenaria.  

 EXECUÇÃO  

- Limpar a base, incluindo lavar e molhar;  

- Definir os níveis do contrapiso;  

- Assentar taliscas;  

- Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento;  

- Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, 
definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente;  

- Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 

3.8.3 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executado. A área de 
projeção das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e 
os serventes diretamente ligados na execução do serviço; 
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- Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e 
perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e 
rejuntamento;  

- O esforço de preparo da argamassa está contemplado nos índices de produtividade 
apresentados, uma vez que esse preparo é realizado pela própria equipe que executa 
o revestimento cerâmico; - O esforço do serviço de rejuntamento está contemplado 
nos índices de produtividade apresentados; - O esforço de retrabalho não está 
contemplado nos cálculos. 

 EXECUÇÃO 

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme 
de 3mm a 4mm sobre a área de forma que facilite a colocação das placas cerâmicas e 
que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições 
atmosféricas e a argamassa utilizada; 

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60 
graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos; 

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no 
tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;  

- Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha;  

- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica 
podendo-se empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta previamente 
gabaritados;  

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA 
ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da 
aplicação das placas; - Limpar a área com pano umedecido. 

3.8.4 – RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/202 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar o perímetro do ambiente que receberá rodapé cerâmico. Todos os vãos 
devem ser descontados (portas, etc.). 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e 
os serventes que auxiliavam diretamente na execução do serviço; 
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- Para os cálculos foi utilizada uma área pequena de sala representativa das obras 
analisadas;  

- Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e 
perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e 
rejuntamento;  

- O esforço de preparo da argamassa está contemplado nos índices de produtividade 
apresentados, uma vez que esse preparo é realizado pela própria equipe que executa 
o revestimento cerâmico;  

- O esforço do serviço de rejuntamento está contemplado nos índices de produtividade 
apresentados;  

- O esforço de retrabalho não está contemplado nos cálculos. 

 EXECUÇÃO 

- Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7 cm de altura de forma a utilizar os dois 
lados da placa, descartando-se a parte central;  

- Realizar a marcação na base de aplicação totalmente limpa, seca e curada, da altura 
do rodapé reduzida de 5 mm com um traço;  

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, com o lado liso da 
desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de 
forma que respeite a altura do rodapé e facilite a colocação das placas cerâmicas e 
que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições 
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; 

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60 
graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos;  

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no 
tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;  

- Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha; 

- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica 
podendo-se empregar, para tanto, espaçadores previamente gabaritados;  

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA 
ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da 
aplicação das placas;  

- Limpar a área com pano umedecido. 
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3.9 – ESQUADRIAS 

3.9.1 – PORTA DE ALUMINÍO 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a quantidade em 
metros quadrados de portas a serem instaladas com as dimensões especificadas na 
composição 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO - Para o levantamento dos índices de produtividade foram 
considerados os oficiais e apenas os serventes que auxiliam na instalação da porta, 
seja no encunhamento e na fixação, ou no transporte de materiais no andar de 
instalação; - Foram consideradas perdas para os parafusos, para o selante e para a 
guarnição.  

EXECUÇÃO - Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e 
com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; - Colocar calços de 
madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta 
para que a mesma não seja danificada; - Posicionar a porta no vão e conferir: sentido 
de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face 
da parede; - Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; - Retirar 
a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de 
vídia com diâmetro de 10mm; - Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um 
pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón; - Posicionar novamente a 
esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo de 
verificação de prumo, nível e alinhamento; - Aplicar o selante em toda a volta da 
esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco; - Por fim, instalar 
os alizares em ambos os lados do vão. 

 

3.9.2 – JANELA DE ALUMÍNIO (MAXIM-AR) 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área total de esquadrias, em metros quadrados.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
que estavam envolvidos na instalação da esquadria;  

- Foram consideradas perdas para o consumo de parafusos e de silicone.  

 EXECUÇÃO  

- Com auxílio de chapas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do vão, 
mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base;  
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- Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, 
marcar no vão a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente;  

- Aplicar silicone em forma de cordão em todo o contorno;  

- Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no 
silicone;  

- Aparafusar a esquadria;  

- Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu 
funcionamento. 

 

3.10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

3.10.1 – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM AÇO DE EMBUTIR (12 
DISJUNTORES) 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em aço de embutir para 12 
disjuntores, presente no projeto.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material;  

- As produtividades desta composição não contemplam rasgos e cortes de alvenaria. 
Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.  

 EXECUÇÃO  

- Verifica-se o local da instalação;  

- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;  

- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;  

- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

 

3.10.2 – DISJUNTORES MONOPOLARES 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares tipo DIN – 10 A. 
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 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.  

 EXECUÇÃO  

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 
desencaixado;  

- Coloca-se o terminal no pólo;  

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

3.10.3  – INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V (1 MÓDULO) 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10A/250V, efetivamente instalada. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;  

- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: 
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica 
de cada serviço.  

 EXECUÇÃO  

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, 
ligam-se os cabos aos interruptores (módulos);  

- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

 

3.10.4 – TOMADA DE EMBUTIR 2P+T (10A) 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a quantidade de tomadas baixas, de 10A, efetivamente instalada. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;  
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- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: 
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica 
de cada serviço.  

 EXECUÇÃO  

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, 
ligam-se os cabos aos tomadas (módulos);  

- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

3.10.5 – LUMINÁRIA LED DO TIPO PLAFON 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Quantidade de Luminária do tipo LED PLAFON. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;  

- Foi considerado esforço de marcação da posição da luminária e corte no forro para 
seu encaixe.  

 EXECUÇÃO  

- Para a instalação da luminária sobreposta, é feita a marcação na estrutura da 
coberta;  

- Os cabos elétricos, já instalados na rede, são conectados a luminária;  

- Em seguida, a luminária é presa na estrutura da coberta;  

 

3.11 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

3.11.1 – RALO SINFONADO 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar as unidades de peças efetivamente instaladas nesta parte do sistema;  

- Consideram-se ramais toda a tubulação horizontal que possibilita o escoamento dos 
efluentes vindos diretamente dos pontos de coleta através da gravidade;  

- As prumadas são constituídas pelos encaminhamentos verticais, formados pelos 
tubos de queda e sistema de ventilação;  
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- A saída interna de esgoto compreende as instalações dos tubos subcoletores aéreos. 
Estes recebem os encaminhamentos dos tubos de queda. Os subcoletores aéreos 
situados na parte inferior do edifício são destinados a recolher e conduzir o esgoto até 
as tubulações enterradas.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no 
andar de execução;  

- Não foram consideradas perdas de caixas sifonadas e ralos;  

- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: 
rasgos/ quebras, chumbamentos, abraçadeiras/ fixações/ suportes, instalações 
subterrâneas/enterradas, ligação predial de esgoto (trecho de tubulação que conecta a 
concessionária com o empreendimento) e o sistema de águas pluviais. Para tais 
atividades, utilizar composição específica de cada serviço;  

- Para as caixas sifonadas e ralos foi considerada junta soldável.  

 EXECUÇÃO  

- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais 
espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 
estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;  

- Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessário do tubo 
anteriormente instalado para tampar o ralo;  

- Em seguida, retirar as arestas que ficaram após o corte;  

- Por fim, posicionar a base e a grelha no local;  

- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às 
pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

3.11.2 – REGISTRO DE GAVETA  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de gaveta com acabamento e canopla 
cromada simples com diâmetro de 3/4”, conforme o projeto.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  
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- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material;  

- As produtividades desta composição não contemplam rasgo/corte e chumbamento 
na parede. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da válvula ou registro.  

 

 EXECUÇÃO  

- Verificar o local da instalação;  

- Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do 
fornecedor;  

- As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a 
completa vedação;  

- Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla;  

- Fixar a manopla. 

 

3.11.3 – VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerada a equipe direta 
composta por oficiais e ajudantes que auxiliam na instalação ou no transporte 
horizontal das louças;  

- Na análise de produtividade foram considerados os tempos úteis e ociosos durante a 
jornada de trabalho da equipe;  

- Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in 
loco”.  

 EXECUÇÃO  

- Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;  

- Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme 
especificação do fabricante;  
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- Marcar os pontos para furação no piso;  

- Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar;  

- Instalar a caixa acoplada;  

- Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário;  

- Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação; 

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

 

3.11.4 – ASSENTO SANITÁRIO  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além dos 
tempos para preparação da equipe e frente de trabalho. 

 EXECUÇÃO  

- Posicionar os parafusos no local adequado;  

- Encaixar o assento sobre o vaso sanitário;  

- Apertar as porcas. 

3.11.5 – CUBA SUSPENSA  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Quantificar as unidades por tipo de peça instalada 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerada a equipe direta 
composta por oficiais e ajudantes que auxiliam na instalação e/ou no transporte 
horizontal das cubas no pavimento em execução;  

- Na verificação da produtividade foram considerados os tempos necessários para a 
instalação propriamente dita, além dos tempos para preparação da equipe e troca de 
frente de trabalho inerentes ao processo;  

- Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in 
loco”.  
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 EXECUÇÃO  

SIFÃO TIPO GARRAFA: 

- Conectar a entrada do sifão à válvula (pia, tanque ou lavatório);  

- Verificar se a saída do esgoto está desobstruída, se possui bolsa ou ponta e se a 
altura está adequada para a instalação do componente;  

- Conectar a saída do sifão à conexão de esgoto; 

VÁLVULA EM ENGATE FLEXÍVEL: 

- Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário;  

- Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação. 

LAVATÓRIO: 

- Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar os 
pontos de fixação, em seguida, fazer as furações;  

- Posicionar a louça, nivelar e parafusar;  

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

 

3.11.6 – PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerada a equipe direta 
que auxiliam na instalação ou no transporte horizontal das peças. 

 EXECUÇÃO 

- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  

- Marcar os pontos para furação;  

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

3.12 – PINTURA 
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3.12.1 – FUNDO SELADOR PARA PAREDE 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.  

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão contemplados na 
produtividade da mão de obra;  

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho está 
contemplado na composição.  

 EXECUÇÃO  

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
bolor antes de qualquer aplicação;  

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;  

- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

 

 

3.12.2 – EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PARA PAREDE 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.  

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície;  

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho está 
contemplado na composição.  

 EXECUÇÃO  

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
bolor antes de qualquer aplicação;  

- Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;  
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- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 
desejado;  

- Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa;  

- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do pó. 

 

3.12.3 – PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PARA PAREDE  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.  

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida; 

- Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além 
das duas demãos;  

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho está 
contemplado na composição.  

 EXECUÇÃO  

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
bolor antes de qualquer aplicação;  

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;  

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 
entre as duas aplicações. 

 

3.12.4 – PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (ZARCÃO) EM 
SUPERFÍCIE METÁLICA 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área, por demão, da superfície a ser efetivamente pintada, com as 
características da tinta e pintura, conforme descrito na composição. Ou seja, deve-se 
medir toda a área de superfície, considerando todos os lados a serem pintados;  
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- Para o caso de gradis e esquadrias, por exemplo, a área a ser considerada é a da 
superfície metálica e não a área do vão (não contabilizar área de vidros e nem as 
abertas);  

- Caso se tenha mais de uma demão, a área da superfície deverá ser multiplicada pelo 
número de demãos. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material;  

- Para o cálculo do consumo de tinta, foi considerada a espessura da camada de tinta 
seca de 40 micrometros e a porcentagem de sólidos das tintas igual a 52,77%;  

- Não estão contemplados os esforços de preparo da superfície com lixa ou 
jateamento. Para tais esforços, considerar as composições específicas para este 
serviço;  

- Não está contemplada a proteção da peça com fita. Para isso, utilizar composição 
específica.  

- Esta composição não é válida para a pintura de perfis metálicos utilizados em 
estruturas metálicas para edificações (presentes no grupo estruturas metálicas).  

 

 EXECUÇÃO  

- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;  

- Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  

- Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica de forma pulverizada. 

 

3.12.5 – PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 
SUPERFÍCIE METÁLICA  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área da superfície a ser efetivamente pintada, com as características da 
tinta e pintura, conforme descrito na composição. Ou seja, deve-se medir toda a área 
de superfície, considerando todos os lados a serem pintados;  

- Para o caso de gradis e esquadrias, por exemplo, a área a ser considerada é a da 
superfície metálica e não a área do vão (não contabilizar área de vidros e nem as 
abertas). 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  
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- Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material;  

- Para o cálculo do consumo de tinta, foram consideradas 2 camadas de tinta seca 
com a espessura de 40 micrometros, cada camada, e a porcentagem de sólidos das 
tintas igual a 40,45%;  

- Não estão contemplados os esforços de preparo da superfície com lixa ou 
jateamento. Para tais esforços, considerar as composições específicas para este 
serviço;  

- Não está contemplada a proteção da peça com fita. Para isso, utilizar composição 
específica;  

- Foram consideradas 02 demãos.  

- Esta composição não é válida para a pintura de perfis metálicos utilizados em 
estruturas metálicas para edificações (presentes no grupo estruturas metálicas).  

 EXECUÇÃO  

- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;  

- Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  

- Aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica de forma pulverizada. 
Respeitando o intervalo entre as demãos, conforme a orientação do fabricante. 

 

4.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Especificações Gerais 
 

Visando orientar e disciplinar a fase construtiva do presente projeto, apresentamos a 

seguir as especificações técnicas relativas às diversas fases da obra. 

Objetivos 
 
As presentes especificações têm por finalidade, a instituição de normativas gerais de 

caráter técnico, as quais deverão ser cumpridas quando da Execução dos Serviços e 

Obras em consonância com as melhores técnicas e características de execução dos 

mesmos. 

 



 
 

Página 52 de 59 
 

Disposições Gerais 

1. Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados, ou executados, deverão 

atender ao exigido nas especificações, nos projetos elaborados, no contrato firmado 

entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA e o EMPREITEIRO, nas 

ordens escritas da FISCALIZAÇÃO, e, nos casos omissos, nas Normas e 

Especificações da ABNT e do fabricante do material. 

2.  Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de 

quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela 

FISCALIZAÇÃO e só assim tomada em consideração no ajuste final de contas. 

Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos preços 

unitários de contrato. 

3. Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários 

estabelecidos no contrato, serão previamente orçados de comum acordo com a 

FISCALIZAÇÃO. 

4.  O EMPREITEIRO deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da 

FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época 

e lugar, durante a execução das obras. 

 

5. Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às especificações ou 

que difira do indicado nos desenhos ou qualquer trabalho não previsto, executado sem 

autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável ou não 

autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou 

qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 

pagamento extra. 

6. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a 

substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa 

substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular. 
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7. O EMPREITEIRO deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura 

impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 

determinação atinente ao assunto. 

8. O EMPREITEIRO deverá estar informado de tudo o que se relacionar com a 

natureza e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os 

mesmos. 

9. Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de 

funcionamento e serem adequados aos fins a que serão destinados. 

10. Será expressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer materiais não 

destinados à mesma. 

11. A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão 

e recebimento das obras por parte da FISCALIZAÇÃO. 

12. As estradas de acesso por ventura necessárias serão abertas e conservadas pelo 

EMPREITEIRO. 

13. Deverá ser previsto, em cada caso específico, o pessoal, equipamento e materiais 

necessários à administração e condução das obras. 

14. O emprego de material similar, quando permitido nos projetos elaborados e 

especificações entregues, ficará condicionado à prévia autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

15. A mão-de-obra a empregar deverá ser de primeira qualidade e se possível do 

próprio município que no qual será executada a obra, de modo a permitir uma perfeita 

execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos, como também 

proporcionar geração de emprego local. 

16. Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar. 

17. A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser efetuados periodicamente, ensaios 

qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas. 
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18. O EMPREITEIRO deverá elaborar para fins de acompanhamento semanal da 

execução da obra um Cronograma Físico de Barras para as diversas etapas da 

construção. 

19. Deverá existir, obrigatoriamente, no escritório da obra um LIVRO de 

OCORRÊNCIAS, onde serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou pelo 

EMPREITEIRO, o andamento e as ocorrências notáveis da obra. 

20. Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos a medição e pagamento 

dos serviços serão procedidos consoante as determinações e critérios estabelecidos 

nestas especificações. 
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Segurança e Saúde no Trabalho 
 

A CONTRATADA deverá obedecer a todas as recomendações contidas nas normas 

regulamentadoras (NR) expedidas pelos órgãos governamentais e normas da ABNT 

que tratam da Segurança e Saúde do Trabalho.  

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à FISCALIZAÇÃO, antes do início das 

atividades, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, em 

conformidade com as normas regulamentadoras, visando à preservação da saúde e 

da integridade dos trabalhadores, através antecipação, reconhecimento, avaliação e 

consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a 

existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente 

e dos recursos naturais. 

A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos funcionários a utilização de todos os 

equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) 

previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a atividade exercida e aos riscos e 

perigos inerentes a mesma. 

A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene e 

conservação as instalações do canteiro de obras, especialmente as vias de circulação, 

passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo 

regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.   

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, equipamentos de proteção 

contra incêndio e brigada de combate a incêndio; medicamento básico e pessoal 

orientado para a prática dos primeiros socorros, na forma das disposições em vigor.  

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deverá:  

· Prestar todo e qualquer socorro imediato às vitimas;  

· Paralisar os serviços, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade 

de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; 

· Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO ao local da 

ocorrência, relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicação de 

Acidente de Trabalho).  
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Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesão pessoal que 

impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no de imediato à sua 

ocorrência, no horário regulamentar) será imediatamente comunicado, da maneira 

mais detalhada possível, à FISCALIZAÇÃO.  

De igual maneira, deverá ser notificada também a ocorrência de qualquer “acidente 

sem lesão”, especialmente princípios de incêndio.  

Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguintes 

medidas: · Comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial competente 

ao órgão regional do ministério do trabalho e a FISCALIZAÇÃO. 
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5.0 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA 
 

 Após a conclusão das obras e serviços seus acessos e complementos e 

também durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou 

repostos itens, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a Prefeitura, danificados 

por culpa da Contratada, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços 

existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens já executados da própria obra. 

 

45.1 - REMOÇÃO DO CANTEIRO 

 Terminada a obra, a Contratada deverá providenciar a retirada das instalações 

do canteiro de obras e serviços e promover a limpeza geral das obras e serviços, e de 

seus complementos. 

 

5.2 – LIMPEZA 

5.2.1 - LIMPEZA PREVENTIVA 

 A Contratada deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como 

no canteiro de obras e serviços e adjacências provocados com a execução da obra, 

para bota fora apropriado. 

 

5.2.2 - LIMPEZA FINAL 

 Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de 

todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota 

fora apropriado. 

 EM HIPÓTESE ALGUMA SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE ÁCIDO 

MURIÁTICO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ÁCIDO EM QUALQUER TIPO DE 

LIMPEZA, EXCETO NOS CASOS CITADOS ESPECÍFICAMENTE NESTE 

MEMORIAL. 
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6.0 - CASOS OMISSOS 
 

 Os casos eventualmente omissos nestas especificações, serão resolvidos pela 

Fiscalização, recomendando-os quando necessário, ao Diretor de Departamento. 

 O método de execução deve seguir o indicado no catálogo de metodologias e 

execuções disponibilizado pela Caixa Econômica Federal por meio do site: 

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-

gestao/sinapi/Paginas/default.aspx, na opção sumário de publicações, no que se 

refere às composições com base SINAPI.  

Para as demais composições com base ORSE, deverá ser utilizado os 
métodos disponibilizados no site: http://orse.cehop.se.gov.br/. E para as composições 
SEINFRA, deverá ser utilizado os métodos disponibilizados no site: 
https://www.seinfra.ce.gov.br/.  

 O método de execução apresentado nestes dois locais será o critério utilizado 

para a aceitação dos serviços, sendo os mesmos bem executados, além dos critérios 

para medição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx
http://orse.cehop.se.gov.br/
https://www.seinfra.ce.gov.br/
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7.0 – RECEBIMENTO DA OBRA 
 

 Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em 
perfeitas condições atestada pela Fiscalização, e após efetuados todos os testes 
necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos 
demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de 
Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição. 

 Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da 
Contratada, as obras e os serviços serão recebidos provisoriamente pela Fiscalização 
ou por uma comissão designada pela Prefeitura, composta de pelo menos 02 
membros, e que lavrará “Termo de Recebimento Provisório”. 

 A Contratada fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e 
risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de 
conservação e funcionamento. 

 Decorridos o prazo de 30 (trinta) dias após a lavratura do “Termo de 
Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura 
verificadas forem executados e aceitos pela Fiscalização ou pela Comissão, será 
lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”. 

 Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da Contratada pela 
qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

 Desde o recebimento provisório, o Município entrará de posse plena das obras 
e serviços, podendo utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do 
recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal da praça. 

 O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a Lei 
14.133/2021. 

 O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será 
fornecido após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. 

 



OBRA:

ORÇAMENTO VALOR TOTAL ($)

BDI ADOTADO
(dentro da faixa referencial 

do Acórdão 
2622/2013, com tributos 

locais) 

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS
(padrão SINAPI Pernambuco)

COM DESONERAÇÃO R$ 128.525,83 28,82% 91,23% (hora) e 52,09% (mês)
SEM DESONERAÇÃO R$ 125.250,53 22,47% 113,84% (hora) e 70,11% (mês) 

R$ 3.275,30
aos cofres públicos

PLANILHA COMPARATIVA

*Foi escolhido a data base sem desoneração, assim economizando

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM 
CACHOEIRINHA-PE



OBRA BANCOS B.D.I.

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO 
PARA FEIRA DE GADO EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47%

Item Descrição Total Peso (%)
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.246,20 4,99 %
 2 PLACA DE OBRA 3.440,16 2,75 %
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES 1.564,78 1,25 %
 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 470,61 0,38 %
 5 INFRAESTRUTURA 7.697,32 6,15 %
 6 SUPERESTRUTURA 21.536,29 17,19 %
 7 SISTEMA DE COBERTA 3.552,98 2,84 %
 8 REVESTIMENTOS (PAREDE E TETO) 18.618,78 14,87 %
 9 GRANITOS E MÁRMORES 17.555,10 14,02 %
 10 SISTEMA DE PISO 3.905,12 3,12 %
 11 ESQUADRIAS 12.652,75 10,10 %
 12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 18.273,75 14,59 %
 13 PINTURA 6.177,18 4,93 %
 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.501,71 2,80 %
 15 LIMPEZA FINAL DA OBRA 57,80 0,05 %

Total sem BDI 102.277,02
Total do BDI 22.973,51
Total Geral 125.250,53

Planilha Orçamentária Resumida



OBRA

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM 
CACHOEIRINHA-PE

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT. VALOR UNIT, 
COM BDI TOTAL PESO (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.246,20 6.246,20 4,99 %
 1.1  

COMPOSIÇÃ
O 001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND 4 1.275,05 1.561,55 6.246,20 4,99 %

 2   PLACA DE OBRA 3.440,16 3.440,16 2,75 %
 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6 468,17 573,36 3.440,16 2,75 %

 3   SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES 1.564,78 1.564,78 1,25 %
 3.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 24,36 0,65 0,79 19,24 0,02 %

 3.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 18,2 69,34 84,92 1.545,54 1,23 %

 4   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 470,61 470,61 0,38 %
 4.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 6,45 40,84 50,01 322,56 0,26 %

 4.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 3,87 27,43 33,59 129,99 0,10 %

 4.3  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 4,3 3,43 4,20 18,06 0,01 %

 5   INFRAESTRUTURA 7.697,32 7.697,32 6,15 %
 5.1   SAPATAS 2.053,66 2.053,66 1,64 %
 5.1.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 3,97 41,66 51,02 202,54 0,16 %

 5.1.2  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 32 13,97 17,10 547,20 0,44 %

 5.1.3  104927 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 3,88 81,95 100,36 389,39 0,31 %

 5.1.4  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,06 704,48 862,77 914,53 0,73 %

 5.2   BALDRAMES E EMBASAMENTO 5.643,66 5.643,66 4,51 %
 5.2.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 3,23 41,66 51,02 164,79 0,13 %

 5.2.2  103370 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 12,9 80,63 98,74 1.273,74 1,02 %

 5.2.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 35,18 13,97 17,10 601,57 0,48 %

 5.2.4  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 15,18 16,72 20,47 310,73 0,25 %

 5.2.5  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 14,06 75,80 92,83 1.305,18 1,04 %

 5.2.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,84 671,80 822,75 691,11 0,55 %

 5.2.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 22,58 46,89 57,42 1.296,54 1,04 %

 6   SUPERESTRUTURA 21.536,29 21.536,29 17,19 %
 6.1   ALVENARIA 9.361,77 9.361,77 7,47 %
 6.1.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 82,41 92,76 113,60 9.361,77 7,47 %

 6.2   VERGAS E CONTRAVERGAS 352,80 352,80 0,28 %
 6.2.1  105021 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024
M 6,6 25,44 31,15 205,59 0,16 %

 6.2.2  105027 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 4,8 25,05 30,67 147,21 0,12 %

 6.3   PILARES 4.149,11 4.149,11 3,31 %
 6.3.1  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 83,73 10,54 12,90 1.080,11 0,86 %

 6.3.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,36 13,88 16,99 464,84 0,37 %

 6.3.3  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 19,71 77,20 94,54 1.863,38 1,49 %

 6.3.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,99 610,99 748,27 740,78 0,59 %

 6.4   VIGAS SUPERIORES 2.587,88 2.587,88 2,07 %
 6.4.1  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,09 11,92 14,59 439,01 0,35 %

 6.4.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,18 13,88 16,99 274,89 0,22 %

 6.4.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,91 10,54 12,90 192,33 0,15 %

 6.4.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,45 8,80 10,77 123,31 0,10 %

 6.4.5  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,42 71,08 87,05 907,06 0,72 %

 6.4.6  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,84 633,09 775,34 651,28 0,52 %

 6.5   LAJE 5.084,73 5.084,73 4,06 %

ENCARGOS SOCIAIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS B.D.I.
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OBRA

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM 
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 6.5.1  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 
AF_08/2025

m² 19,14 208,89 255,82 4.896,39 3,91 %

 6.5.2  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 9,55 10,04 12,29 117,36 0,09 %

 6.5.3  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4,36 13,30 16,28 70,98 0,06 %

 7   SISTEMA DE COBERTA 3.552,98 3.552,98 2,84 %
 7.1  92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 15,9 20,21 24,75 393,52 0,31 %

 7.2  94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

m² 15,9 147,65 180,82 2.875,03 2,30 %

 7.3  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 3 77,42 94,81 284,43 0,23 %

 8   REVESTIMENTOS (PAREDE E TETO) 18.618,78 18.618,78 14,87 %
 8.1   PAREDE 17.454,21 17.454,21 13,94 %
 8.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 164,82 4,64 5,68 936,17 0,75 %

 8.1.2  87549 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 75,66 28,35 34,72 2.626,91 2,10 %

 8.1.3  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 89,16 26,26 32,16 2.867,38 2,29 %

 8.1.4  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 75,66 99,07 121,33 9.179,82 7,33 %

 8.1.5  5057 ORSE Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, 
pintura Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica 
auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

m² 2,98 505,25 618,77 1.843,93 1,47 %

 8.2   TETO 1.164,57 1.164,57 0,93 %
 8.2.1  87886 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 16,5 21,51 26,34 434,61 0,35 %

 8.2.2  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 16,5 36,13 44,24 729,96 0,58 %

 9   GRANITOS E MÁRMORES 17.555,10 17.555,10 14,02 %
 9.1  11365 ORSE Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento 

boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento 
branco, exclusive ferragens

m² 19,26 744,25 911,48 17.555,10 14,02 %

 10   SISTEMA DE PISO 3.905,12 3.905,12 3,12 %
 10.1   PISO INTERNO E CALÇADA 3.905,12 3.905,12 3,12 %
 10.1.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
m² 21,72 19,96 24,44 530,83 0,42 %

 10.1.2  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 21,72 54,77 67,07 1.456,76 1,16 %

 10.1.3  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 16,5 68,04 83,32 1.374,78 1,10 %

 10.1.4  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 4 12,56 15,38 61,52 0,05 %

 10.1.5  8928 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante 
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada 
ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 5,22 75,28 92,19 481,23 0,38 %

 11   ESQUADRIAS 12.652,75 12.652,75 10,10 %
 11.1   PORTAS 6.133,77 6.133,77 4,90 %
 11.1.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 8,21 610,04 747,11 6.133,77 4,90 %

 11.2   JANELAS DE ALUMÍNIO 6.518,98 6.518,98 5,20 %
 11.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 

CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 2,88 735,10 900,27 2.592,77 2,07 %

 11.2.2  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 2,88 22,16 27,13 78,13 0,06 %

 11.2.3  4716 ORSE Grade em metalon m² 10,02 313,58 384,04 3.848,08 3,07 %
 12   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 18.273,75 18.273,75 14,59 %
 12.1   CAIXAS, RALOS E CONEXÕES 4.025,06 4.025,06 3,21 %
 12.1.1  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 10,52 12,88 38,64 0,03 %

 12.1.2  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 16,41 20,09 60,27 0,05 %

 12.1.3  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 29,09 35,62 35,62 0,03 %

 12.1.4  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 10,33 12,65 101,20 0,08 %
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 12.1.5  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 15,80 19,35 38,70 0,03 %

 12.1.6  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 28,39 34,76 104,28 0,08 %

 12.1.7  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 14,88 18,22 18,22 0,01 %

 12.1.8  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 5 41,18 50,43 252,15 0,20 %

 12.1.9  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 50,55 61,90 123,80 0,10 %

 12.1.10  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 9,04 11,07 55,35 0,04 %

 12.1.11  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 16,94 20,74 228,14 0,18 %

 12.1.12  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 7,50 9,18 18,36 0,01 %

 12.1.13  89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 7,61 9,31 46,55 0,04 %

 12.1.14  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 12,45 15,24 45,72 0,04 %

 12.1.15  89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 10,57 12,94 38,82 0,03 %

 12.1.16  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 20,19 24,72 74,16 0,06 %

 12.1.17  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 19,24 23,56 94,24 0,08 %

 12.1.18  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 47,00 57,56 57,56 0,05 %

 12.1.19  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 30,48 37,32 74,64 0,06 %

 12.1.20  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 20,84 25,52 76,56 0,06 %

 12.1.21  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 440,04 538,91 1.077,82 0,86 %

 12.1.22  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 12,23 11,02 13,49 164,98 0,13 %

 12.1.23  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 5,51 19,04 23,31 128,43 0,10 %

 12.1.24  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,02 21,48 26,30 342,42 0,27 %

 12.1.25  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,36 26,58 32,55 272,11 0,22 %

 12.1.26  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,06 37,04 45,36 456,32 0,36 %

 12.2   LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 14.248,69 14.248,69 11,38 %
 12.2.1  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 243,22 297,87 1.191,48 0,95 %

 12.2.2  3259 ORSE Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 
17160606, docol ou similar

un 4 224,45 274,88 1.099,52 0,88 %

 12.2.3  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 520,62 637,60 637,60 0,51 %

 12.2.4  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 784,74 961,07 1.922,14 1,53 %

 12.2.5  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 3 34,62 42,39 127,17 0,10 %

 12.2.6  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 773,13 946,85 1.893,70 1,51 %

 12.2.7  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 2 318,49 390,05 780,10 0,62 %

 12.2.8  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 96,50 118,18 472,72 0,38 %

 12.2.9  00037401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN 4 88,39 108,25 433,00 0,35 %

 12.2.10  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 79,87 97,81 391,24 0,31 %

 12.2.11  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4 355,75 435,68 1.742,72 1,39 %

 12.2.12  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 345,51 423,14 846,28 0,68 %
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 12.2.13  102148 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 
APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR 
QUE 1,0 M2. AF_01/2021

m² 2,56 433,59 531,01 1.359,38 1,09 %

 12.2.14  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,6 555,94 680,85 1.089,36 0,87 %
 12.2.15  00007602 SINAPI TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE 

PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, 
PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 4 53,54 65,57 262,28 0,21 %

 13   PINTURA 6.177,18 6.177,18 4,93 %
 13.1   PAREDES 4.101,34 4.101,34 3,27 %
 13.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 89,16 4,78 5,85 521,58 0,42 %

 13.1.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 89,16 17,81 21,81 1.944,57 1,55 %

 13.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 89,16 14,98 18,34 1.635,19 1,31 %

 13.2   PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA 1.076,93 1.076,93 0,86 %
 13.2.1  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

m² 10,02 57,97 70,99 711,31 0,57 %

 13.2.2  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 10,02 29,80 36,49 365,62 0,29 %

 13.3   TETO 998,91 998,91 0,80 %
 13.3.1  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 16,5 5,82 7,12 117,48 0,09 %

 13.3.2  104647 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

m² 16,5 26,12 31,98 527,67 0,42 %

 13.3.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 16,5 17,51 21,44 353,76 0,28 %

 14   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.501,71 3.501,71 2,80 %
 14.1   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXAS 792,11 792,11 0,63 %
 14.1.1  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1 394,48 483,11 483,11 0,39 %

 14.1.2  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 145,44 178,12 178,12 0,14 %

 14.1.3  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 13,20 16,16 32,32 0,03 %

 14.1.4  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 20,12 24,64 98,56 0,08 %

 14.2   CABOS, ELETRODUTO E ACESSÓRIOS 1.081,78 1.081,78 0,86 %
 14.2.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 36,84 3,18 3,89 143,30 0,11 %

 14.2.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 39,06 4,60 5,63 219,90 0,18 %

 14.2.3  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 19,02 10,32 12,63 240,22 0,19 %

 14.2.4  CPO 08. Próprio PONTO  DE TOMADA RESIDENCIAL PARA ARCONDICIONADO OU 
CHUVEIRO ELÉTRICO INCLUINDO TOMADA 20A/250V,  CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

UND 2 195,30 239,18 478,36 0,38 %

 14.3   ILUMINAÇÃO, TOMADAS E CHUVEIROS 1.627,82 1.627,82 1,30 %
 14.3.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2 29,82 36,52 73,04 0,06 %

 14.3.2  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 24,43 29,91 59,82 0,05 %

 14.3.3  13682 ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant 
ou similar

un 8 152,59 186,87 1.494,96 1,19 %

 15   LIMPEZA FINAL DA OBRA 57,80 57,80 0,05 %
 15.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 19,14 2,47 3,02 57,80 0,05 %

Total Geral 125.250,53

Total sem BDI 102.277,02
Total do BDI 22.973,51CENTO E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS
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OBRA:
LOCAL:

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA TOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1  COMPOSIÇÃO 001 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

2.0 PLACA DE OBRA

2.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PLACA DE OBRA 3,00 2,00                           6,00 
TOTAL 6,00

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES

3.1 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banheiros 5,80 3,30                         19,14 
Caçada 5,80 0,90                           5,22 

TOTAL 24,36

3.2 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banheiros (5,80+3,30)*2                         18,20 

TOTAL 18,20
4.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.1 96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

V2,V4 2,00 5,80 0,50 0,60                           3,48 
V1,V3,V5 3,00 3,30 0,50 0,60                           2,97 

                              -   
TOTAL 6,45

4.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

V2,V4 2,00 5,80 0,30 0,60                           2,09 
V1,V3,V5 3,00 3,30 0,30 0,60                           1,78 

TOTAL 3,87

4.3 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

V2,V4 2,00 5,80 0,20                           2,32 
V1,V3,V5 3,00 3,30 0,20                           1,98 

                              -   
TOTAL 4,30

5.0 INFRAESTRUTURA
5.1 SAPATAS

5.1.1 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

S1=S2=S5=S6 4,00 0,65 0,80                           2,08 
S3=S4 2,00 0,90 1,05                           1,89 

                              -   
TOTAL 3,97

5.1.2 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 01 
Estrutura (35,2/1,1) 32,00                         32,00 

                              -   
                              -   

TOTAL 32,00

5.1.3 104927 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 01 
Estrutura

3,88                           3,88 

                              -   
TOTAL 3,88

5.1.4 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 01 
Estrutura

1,06                           1,06 

                              -   
TOTAL 1,06

5.2 BALDRAMES E EMBASAMENTO

5.2.1 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

V2,V4 2,00 5,80 0,15                           1,74 
V1,V3,V5 3,00 3,30 0,15                           1,49 

TOTAL 3,23

5.2.2  103370 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

V2,V4 2,00 5,80 0,60                           6,96 
V1,V3,V5 3,00 3,30 0,60                           5,94 

                              -   
TOTAL 12,90

5.2.3 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 04 
Estrutura (38,7/1,1) 35,18                         35,18 

                              -   
TOTAL 35,18

5.2.4 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 04 
Estrutura (16,7/1,1) 15,18                         15,18 

                              -   
TOTAL 15,18

5.2.5  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 04 
Estrutura

14,06                         14,06 

                              -   
TOTAL 14,06

5.2.6 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 04 
Estrutura

0,84                           0,84 

                              -   
TOTAL 0,84

5.2.7 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

EMBASAMENTO
V2,V4 2,00 5,80 0,60                           6,96 

V1,V3,V5 3,00 3,30 0,60                           5,94 
BALDRAMES

V2,V4 2,00 5,80 0,15                           1,74 
V1,V3,V5 3,00 3,30 0,15                           1,49 

V2,V4 2,00 5,80 0,30                           3,48 
V1,V3,V5 3,00 3,30 0,30                           2,97 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - PE

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM CACHOEIRINHA-PE
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OBRA:
LOCAL:

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - PE

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM CACHOEIRINHA-PE

TOTAL 22,58
6.0 SUPERESTRUTURA
6.1 ALVENARIA

6.1.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Externas Fachada e Fundos 5,80 4,35 2,00                         50,46 
Externas Laterais 3,30 4,35 2,00                         28,71 

INTERNA 3,30 3,00 1,00                           9,90 
                              -   

DESCONTOS                               -   
P01 0,90 2,10 2,00 -                         3,78 
J01 0,60 0,60 8,00 -                         2,88 

TOTAL 82,41
6.2 VERGAS E CONTRAVERGAS

6.2.1 105021 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024 M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

P01 0,90 2,00                           1,80 
J01 0,60 8,00                           4,80 

                              -   
TOTAL 6,60

6.2.2 105027 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 
J01 0,60 8,00                           4,80 

                              -   
TOTAL 4,80

6.3 PILARES

6.3.1 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 04 
Estrutura ((27,6+64,5)/1,1) 83,73                         83,73 

TOTAL 83,73

6.3.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 04 
Estrutura ((6,7+23,4)/1,1) 27,36                         27,36 

                              -   
                              -   
                              -   

TOTAL 27,36

6.3.3  92423 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 04 
Estrutura 16,20+3,51 19,71                         19,71 

                              -   
                              -   
                              -   

TOTAL 19,71

6.3.4 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 04 
Estrutura 0,81+0,18 0,99                           0,99 

                              -   
                              -   
                              -   

TOTAL 0,99
6.4 VIGAS SUPERIORES

6.4.1 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 04 
Estrutura (33,1/1,1) 30,09                         30,09 

                              -   
TOTAL 30,09

6.4.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 04 
Estrutura (17,8/1,1) 16,18                         16,18 

                              -   
TOTAL 16,18

6.4.3 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 04 
Estrutura (16,4/1,1) 14,91                         14,91 

                              -   
TOTAL 14,91

6.4.4 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 04 
Estrutura (12,6/1,1) 11,45                         11,45 

                              -   
TOTAL 11,45

6.4.5  92479 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 03 
Estrutura

10,42                         10,42 

                              -   
TOTAL 10,42

6.4.6 103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Prancha 04 
Estrutura

0,84                           0,84 

                              -   
TOTAL 0,84

6.5 LAJE

6.5.1 101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

5,80 3,30                         19,14 
                              -   

TOTAL 19,14

6.5.2 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

(10,5/1,1) 9,55                           9,55 
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OBRA:
LOCAL:

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - PE

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM CACHOEIRINHA-PE

                              -   
TOTAL 9,55

6.5.3 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

(4,8/1,1) 4,36                           4,36 
                              -   

TOTAL 4,36
7.0 SISTEMA DE COBERTA

7.1 92544 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

5,30 3,00                         15,90 
                              -   

TOTAL 15,90

7.2 94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

TRAMA DE MADEIRA 15,90                         15,90 
                              -   

TOTAL 15,90

7.3 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

3,00                           3,00 
                              -   

TOTAL 3,00
8.0 REVESTIMENTOS (PAREDE E TETO)
8.1 PAREDE

8.1.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ALVENARIA x2 82,41 2,00                       164,82 
                              -   

TOTAL 164,82

8.1.2 87549 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 
5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Fachada e Fundos 5,50 3,00 2,00                         33,00 
Laterais 3,00 3,00 4,00                         36,00 

DESCONTOS                               -   
P01 0,90 2,10 2,00                           3,78 
J01 0,60 0,60 8,00                           2,88 

                              -   
TOTAL 75,66

8.1.3  104958 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CHAPISCO 164,82                       164,82 
DESCONTO DO EMBOÇO 75,66 -1,00 -                       75,66 

TOTAL 89,16

8.1.4 104611 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA DO EMBOÇO 75,66                         75,66 
                              -   

TOTAL 75,66

8.1.5 5057 ORSE
Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura 
Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar 
em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PLACA 1,00 1,00                           1,00 
LETREIRO 4,34 0,44                           1,91 

LETRA M 0,19 0,20                           0,04 
LETRA F 0,14 0,20                           0,03 

TOTAL 2,98
8.2 TETO

8.2.1 87886 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA 
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

5,50 3,00                         16,50 

TOTAL 16,50

8.2.2 90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

5,50 3,00                         16,50 

TOTAL 16,50
9.0 GRANITOS E MÁRMORES

9.1 102253 SINAPI
Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento 
boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento 
branco, exclusive ferragens

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

(1,50+1,50+1,5+2,75)*1,80-(2*1,80*0,90)-(0,60*1,80) 8,73 2,00                         17,46 
MICTORIO 0,60 1,50 2,00                           1,80 

TOTAL 19,26
10.0 SISTEMA DE PISO
10.1 PISO INTERNO E CALÇADA

10.1.1 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

banheiro 5,50 3,00                         16,50 
calçada 5,80 0,90                           5,22 

                              -   
TOTAL 21,72

10.1.2 87745 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

5,50 3,00                         16,50 
5,80 0,90                           5,22 

TOTAL 21,72

10.1.3 87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_02/2023_PE

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

5,50 3,00                         16,50 
                              -   

TOTAL 16,50

10.1.4 88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 
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FACHADA 5,80-2*0,90 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

10.1.5 8928 ORSE
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante 
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

calçada 5,80 0,90                           5,22 
                              -   

TOTAL 5,22
11.0 ESQUADRIAS
11.1 PORTAS

11.1.1 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

(1,80*0,60)+(2*0,90*2,16)+(2*0,90*1,80) 8,21                           8,21 
                              -   

TOTAL 8,21
11.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 

11.2.1 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

J01 0,60 0,60 8,00                           2,88 
                              -   

TOTAL 2,88

11.2.2 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

J01 0,60 0,60 8,00                           2,88 
                              -   

TOTAL 2,88
11.2.3 4716 ORSE Grade em metalon M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

J01 0,75 0,75 8,00                           4,50 
P01 1,20 2,30 2,00                           5,52 

                              -   
TOTAL 10,02

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 CAIXAS, RALOS E CONEXÕES

12.1.1 89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

12.1.2 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

12.1.3 89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

12.1.4 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

8,00                           8,00 
TOTAL 8,00

12.1.5 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

12.1.6 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

12.1.7 89783 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

12.1.8 104353 SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

5,00                           5,00 
TOTAL 5,00

12.1.9 89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

12.1.10 89753 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

5,00                           5,00 
TOTAL 5,00

12.1.11 89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

11,00                         11,00 
TOTAL 11,00

12.1.12 103953 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

12.1.13 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

5,00                           5,00 
TOTAL 5,00

12.1.14 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

12.1.15 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Página 4 de 7



OBRA:
LOCAL:

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - PE

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM CACHOEIRINHA-PE

3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

12.1.16 89396 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

12.1.17 94703 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 
X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

12.1.18 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

12.1.19 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

12.1.20 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

12.1.21 102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

12.1.22 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

12,23                         12,23 
TOTAL 12,23

12.1.23 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

5,51                           5,51 
TOTAL 5,51

12.1.24 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

13,02                         13,02 
TOTAL 13,02

12.1.25 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

8,36                           8,36 
TOTAL 8,36

12.1.26 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

10,06                         10,06 
TOTAL 10,06

12.2  LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

12.2.1 86937 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banehiros 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

12.2.2 3259 ORSE Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 
17160606, docol ou similar UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banheiros 4,00                           4,00 
                              -   

TOTAL 4,00

12.2.3 86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banheiros 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

12.2.4 95471 SINAPI 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banheiros 2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

12.2.5 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banheiros 3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

12.2.6 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banheiros 2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

12.2.7 21112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banheiros 2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

12.2.8 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banheiros 4,00                           4,00 
                              -   

TOTAL 4,00

12.2.9 37401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banheiros 4,00                           4,00 
                              -   

TOTAL 4,00

12.2.10 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banheiros 4,00                           4,00 
                              -   

TOTAL 4,00

12.2.11 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banheiros 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

12.2.12 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banheiros 2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

12.2.13 102148 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM 
BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

B01 2,00 1,60 0,80                           2,56 
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TOTAL 2,56
12.2.14 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

B01 2,00 1,60 0,50                           1,60 
TOTAL 1,60

12.2.15 00007602 SINAPI
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM 
BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO 
GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

Banheiros 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

13.0 PINTURA
13.1 PAREDES

13.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

MASSA ÚNICA PAREDE 89,16                         89,16 
                              -   

TOTAL 89,16

13.1.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

89,16                         89,16 
                              -   

TOTAL 89,16

13.1.3 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

89,16                         89,16 
                              -   

TOTAL 89,16
13.2 PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA

13.2.1 100759 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

GRADES DE METALON 10,02                         10,02 
                              -   

TOTAL 10,02

13.2.2 100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

10,02                         10,02 
                              -   

TOTAL 10,02
13.3 TETO

13.3.1 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

MASSA ÚNICA TETO 16,50                         16,50 
                              -   

TOTAL 16,50

13.3.2 104647 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

16,50                         16,50 
                              -   

TOTAL 16,50

13.3.3 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

16,50                         16,50 
                              -   

TOTAL 16,50
14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXAS

14.1.1 101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

14.1.2 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

14.1.3 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

QD 1 2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

14.1.4 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

QD 1 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

14.2 CABOS, ELETRODUTO E ACESSÓRIOS

14.2.1 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

QD 1 AMARELO 16,10                         16,10 
QD 1 AZUL CLARO 12,42                         12,42 
QD 1 PRETO 8,32                           8,32 

TOTAL 36,84

14.2.2 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

QD 1 AZUL CALRO 13,02                         13,02 
QD 1 BRANCO 13,02                         13,02 
QD 1 VERDE-AMARELO 13,02                         13,02 

TOTAL 39,06

14.2.3 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

QD 1 19,02                         19,02 
TOTAL 19,02

 14.2.4 COMP. 02 Próprio
PONTO  DE TOMADA RESIDENCIAL PARA ARCONDICIONADO OU CHUVEIRO 
ELÉTRICO INCLUINDO TOMADA 20A/250V,  CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

QD 1 2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

14.3  ILUMINAÇÃO, TOMADAS E CHUVEIROS

14.3.1 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

QD 1 2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

14.3.2 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

QD 1 2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

14.3.3 13682 ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou 
similar UN QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

QD 1 8,00                           8,00 
TOTAL 8,00

15.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA
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OBRA:
LOCAL:

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - PE

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM CACHOEIRINHA-PE

15.1 2450 ORSE Limpeza geral M2 QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 
5,80 3,30                         19,14 

TOTAL 19,14
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OBRA Bancos B.D.I.

CONSTRUÇÃO DE UM 
BANHEIRO PÚBLICO 
PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

6.246,20
25,00%

1.561,55
25,00%

1.561,55
25,00%

1.561,55
25,00%

1.561,55
 2 PLACA DE OBRA 100,00%

3.440,16
100,00%
3.440,16

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES

100,00%
1.564,78

100,00%
1.564,78

 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%
470,61

100,00%
470,61

 5 INFRAESTRUTURA 100,00%
7.697,32

100,00%
7.697,32

 6 SUPERESTRUTURA 100,00%
21.536,29

85,00%
18.305,85

15,00%
3.230,44

 7 SISTEMA DE COBERTA 100,00%
3.552,98

85,00%
3.020,03

15,00%
532,95

 8 REVESTIMENTOS (PAREDE E 
TETO)

100,00%
18.618,78

80,00%
14.895,02

20,00%
3.723,76

 9 GRANITOS E MÁRMORES 100,00%
17.555,10

40,00%
7.022,04

60,00%
10.533,06

 10 SISTEMA DE PISO 100,00%
3.905,12

50,00%
1.952,56

50,00%
1.952,56

 11 ESQUADRIAS 100,00%
12.652,75

50,00%
6.326,38

50,00%
6.326,38

 12 INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

100,00%
18.273,75

15,00%
2.741,06

15,00%
2.741,06

70,00%
12.791,63

 13 PINTURA 100,00%
6.177,18

100,00%
6.177,18

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
3.501,71

50,00%
1.750,86

50,00%
1.750,86

 15 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%
57,80

100,00%
57,80

28,79% 23,94% 22,83% 24,45%
36.060,29 29.983,06 28.589,21 30.617,94

28,79% 52,73% 75,55% 100,0%
36.060,29 66.043,35 94.632,56 125.250,53

Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado



OBRA:

LOCAL: MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE

ITEM DISCRIMINAÇÃO %
1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00
2 SEGURO E GARANTIA (SG) 0,80
3 RISCO (R) 0,97
4 DESPESAS FINANCEIRA (DF) 0,59
5 LUCRO (L) 6,16
6 TRIBUTOS (T) 8,65

PIS 0,65     
COFINS 3,00     
ISS 5,00     

22,47

Declaro serem verdadeiras as informações referentes ao percentual do ISS praticado 
pelo município de  CACHOEIRINHA/PE , conforme legislação tributária municipal. 

Declaro serem verdadeiras as informações referentes aos demais percentuais 
praticados pelo município de CACHOEIRINHA/PE , na composição do BDI, em 

Declaramos para os devidos fins, sob pena da Lei, conforme legislação vigente a 
cerca do REGIME DA NÃO DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, que a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA – PE
COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM 
CACHOEIRINHA-PE

TOTAL
BDI = [[{(1+(AC/100 +R/100+SG/100+))*(1+DF/100)*(1+L/100)}/(1-T/100)]-

1]*100



HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALIST
A %

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Renumerado 18,01% 0,00% 18,01% 0,00%B2 Feriados 4,32% 0,00% 4,32% 0,00%B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%B4 13º Salário 10,97% 8,33% 10,97% 8,33%B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%B7 Dias de Chuvas 1,96% 0,00% 1,96% 0,00%B8 Auxílio de Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%B9 Férias Gozadas 9,95% 7,56% 9,95% 7,56%B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 47,00% 17,25% 47,00% 17,25%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,77% 3,63% 4,77% 3,63%C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%C3 Férias Indenizadas 3,98% 3,03% 3,98% 3,03%C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,06% 2,33% 3,06% 2,33%C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 12,32% 9,39% 12,32% 9,39%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 9,70% 3,34% 17,30% 6,35%D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,41% 0,31% 0,42% 0,32%
D Total 10,11% 3,65% 17,72% 6,67%

91,23% 52,09% 113,84% 70,11%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA – PE

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM CACHOEIRINHA-PE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRAFONTE: SINAPI (09/2025)
CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO



Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  
Unit

Total Peso (%) Peso Acumulado 
(%)

 11365 ORSE Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, 
acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, 
arremate em cimento branco, exclusive ferragens

m² 19,26 911,48 17.555,10 14,02 14,02

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 82,41 113,60 9.361,77 7,47 21,49

 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

m² 75,66 121,33 9.179,82 7,33 28,82

 COMPOSIÇÃO 
001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND 4,0 1.561,55 6.246,20 4,99 33,81

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 8,21 747,11 6.133,77 4,90 38,70

 101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 
FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 19,14 255,82 4.896,39 3,91 42,61

 4716 ORSE Grade em metalon m² 10,02 384,04 3.848,08 3,07 45,69
 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

m² 6,0 573,36 3.440,16 2,75 48,43

 94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 
E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019_PS

m² 15,9 180,82 2.875,03 2,30 50,73

 104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 89,16 32,16 2.867,38 2,29 53,02

 87549 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 75,66 34,72 2.626,91 2,10 55,11

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 
3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 2,88 900,27 2.592,77 2,07 57,18

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 89,16 21,81 1.944,57 1,55 58,74

 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0 961,07 1.922,14 1,53 60,27

 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0 946,85 1.893,70 1,51 61,78

 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 19,71 94,54 1.863,38 1,49 63,27

 5057 ORSE Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), 
e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas,  
inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - 
fornecimento e montagem

m² 2,98 618,77 1.843,93 1,47 64,74

 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,0 435,68 1.742,72 1,39 66,13

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 89,16 18,34 1.635,19 1,31 67,44

 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 18,2 84,92 1.545,54 1,23 68,67

 13682 ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K 
bivolt, Avant ou similar

un 8,0 186,87 1.494,96 1,19 69,87

 87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 21,72 67,07 1.456,76 1,16 71,03

 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 16,5 83,32 1.374,78 1,10 72,13

 102148 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 
APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA 
MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021

m² 2,56 531,01 1.359,38 1,09 73,21

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 14,06 92,83 1.305,18 1,04 74,26

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 22,58 57,42 1.296,54 1,04 75,29

Curva ABC de Serviços

OBRA Bancos B.D.I.

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM 
CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47%



Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  
Unit

Total Peso (%) Peso Acumulado 
(%)

Curva ABC de Serviços

OBRA Bancos B.D.I.

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO EM 
CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47%

 103370 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 12,9 98,74 1.273,74 1,02 76,31

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 98,64 12,90 1.272,45 1,02 77,32

 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,0 297,87 1.191,48 0,95 78,27

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 67,18 17,10 1.148,77 0,92 79,19

 3259 ORSE Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de 
mesa, ref. 17160606, docol ou similar

un 4,0 274,88 1.099,52 0,88 80,07

 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,6 680,85 1.089,36 0,87 80,94
 102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2,0 538,91 1.077,82 0,86 81,80

 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 164,82 5,68 936,17 0,75 82,55

 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

m³ 1,06 862,77 914,53 0,73 83,28

 92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,42 87,05 907,06 0,72 84,00

 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0 423,14 846,28 0,68 84,68

 00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA 
MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E 
FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 2,0 390,05 780,10 0,62 85,30

 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

m³ 0,99 748,27 740,78 0,59 85,89

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,54 16,99 739,74 0,59 86,48

 90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 16,5 44,24 729,96 0,58 87,07

 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 10,02 70,99 711,31 0,57 87,63

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,84 822,75 691,11 0,55 88,19

 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,84 775,34 651,28 0,52 88,71

 86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0 637,60 637,60 0,51 89,21

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 21,72 24,44 530,83 0,42 89,64

 104647 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

m² 16,5 31,98 527,67 0,42 90,06

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 89,16 5,85 521,58 0,42 90,48

 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0 483,11 483,11 0,39 90,86

 8928 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, 
antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com 
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização 
de base ou emboço

m² 5,22 92,19 481,23 0,38 91,25

 CPO 08. Próprio PONTO  DE TOMADA RESIDENCIAL PARA ARCONDICIONADO 
OU CHUVEIRO ELÉTRICO INCLUINDO TOMADA 20A/250V,  
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO.

UND 2,0 239,18 478,36 0,38 91,63

 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,0 118,18 472,72 0,38 92,00

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,06 45,36 456,32 0,36 92,37
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 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,09 14,59 439,01 0,35 92,72

 87886 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 16,5 26,34 434,61 0,35 93,07

 00037401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 
TOALHA INTERFOLHADO

UN 4,0 108,25 433,00 0,35 93,41

 92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 15,9 24,75 393,52 0,31 93,73

 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,0 97,81 391,24 0,31 94,04

 104927 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 3,88 100,36 389,39 0,31 94,35

 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024

m² 7,2 51,02 367,34 0,29 94,64

 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 10,02 36,49 365,62 0,29 94,94

 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 16,5 21,44 353,76 0,28 95,22

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,02 26,30 342,42 0,27 95,49

 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 6,45 50,01 322,56 0,26 95,75

 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 15,18 20,47 310,73 0,25 96,00

 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 3,0 94,81 284,43 0,23 96,22

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,36 32,55 272,11 0,22 96,44

 00007602 SINAPI TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE 
PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA 
EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 4,0 65,57 262,28 0,21 96,65

 104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,0 50,43 252,15 0,20 96,85

 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 19,02 12,63 240,22 0,19 97,04

 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 11,0 20,74 228,14 0,18 97,23

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 39,06 5,63 219,90 0,18 97,40

 105021 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA 
DE *15* CM. AF_03/2024

M 6,6 31,15 205,59 0,16 97,57

 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR 
DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0 178,12 178,12 0,14 97,71

 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 12,23 13,49 164,98 0,13 97,84

 105027 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 4,8 30,67 147,21 0,12 97,96

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36,84 3,89 143,30 0,11 98,07

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 3,87 33,59 129,99 0,10 98,17

 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 5,51 23,31 128,43 0,10 98,28

 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 3,0 42,39 127,17 0,10 98,38

 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,0 61,90 123,80 0,10 98,48

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,45 10,77 123,31 0,10 98,58
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 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 16,5 7,12 117,48 0,09 98,67

 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,55 12,29 117,36 0,09 98,76

 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,0 34,76 104,28 0,08 98,85

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8,0 12,65 101,20 0,08 98,93

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 4,0 24,64 98,56 0,08 99,01

 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 4,0 23,56 94,24 0,08 99,08

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 2,88 27,13 78,13 0,06 99,14

 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,0 25,52 76,56 0,06 99,21

 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0 37,32 74,64 0,06 99,26

 89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,0 24,72 74,16 0,06 99,32

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,0 36,52 73,04 0,06 99,38

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,36 16,28 70,98 0,06 99,44

 88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 4,0 15,38 61,52 0,05 99,49

 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,0 20,09 60,27 0,05 99,54

 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,0 29,91 59,82 0,05 99,58

 2450 ORSE Limpeza geral m² 19,14 3,02 57,80 0,05 99,63
 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0 57,56 57,56 0,05 99,68

 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5,0 11,07 55,35 0,04 99,72

 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,0 9,31 46,55 0,04 99,76

 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,0 15,24 45,72 0,04 99,79

 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,0 12,94 38,82 0,03 99,83

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,0 19,35 38,70 0,03 99,86

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,0 12,88 38,64 0,03 99,89

 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,0 35,62 35,62 0,03 99,92

 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,0 16,16 32,32 0,03 99,94

 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 24,36 0,79 19,24 0,02 99,96

 103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0 9,18 18,36 0,01 99,97

 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, UN 1,0 18,22 18,22 0,01 99,99
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 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

m² 4,3 4,20 18,06 0,01 100,00

Total Geral 125.250,53

Total sem BDI 102.277,02
Total do BDI 22.973,51



 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND 1,0000000 1.275,05 1.275,05
Composição 
Auxiliar

 93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,0200000 23.731,24 474,62

Composição 
Auxiliar

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,1020000 7.847,41 800,43

MO sem 
LS =>

711,85 LS => 499,08 MO com 
LS =>

1.210,93

Valor do 
BDI =>

286,50 1.561,55

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 468,17 468,17

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3729000 29,41 10,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 24,08 26,93

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

m² 0,5000000 24,65 12,32

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 
11)

KG 0,0132000 18,06 0,23

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 33,71 0,38
Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 3,2083000 5,41 17,35

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 400,00 400,00

MO sem 
LS =>

15,38 LS => 17,51 MO com 
LS =>

32,89

Valor do 
BDI =>

105,19 573,36

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 0,65 0,65

Composição 
Auxiliar

 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0029000 74,02 0,21

Composição 
Auxiliar

 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 196,38 0,33

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000 25,11 0,11

MO sem 
LS =>

0,07 LS => 0,09 MO com 
LS =>

0,16

Valor do 
BDI =>

0,14 0,79

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 69,34 69,34

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7247000 24,88 18,03

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0040000 488,58 1,95

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 25,75 0,72

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7247000 29,41 21,31

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 27,17 0,19

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4125000 28,45 11,73

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7445000 7,91 5,88

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 17,72 1,96
Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 37,39 0,95
Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,5500000 12,04 6,62

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Locação de Obras

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Tipo

SERT - SERVIÇOS 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Sinalização Vertical 
Viária

Produção de Concreto

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Material

Material

Material
Material
Material
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Horista: 113,84%
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Pintura em Madeira

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Supressão Vegetal

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem 
LS =>

14,36 LS => 16,36 MO com 
LS =>

30,72

Valor do 
BDI =>

15,58 84,92

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 40,84 40,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 24,08 3,99

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1920000 144,95 27,83

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0960000 61,42 5,89

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 29,85 3,13

MO sem 
LS =>

5,50 LS => 6,28 MO com 
LS =>

11,78

Valor do 
BDI =>

9,17 50,01

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 27,43 27,43

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 319,02 1,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 24,08 18,94

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 74,20 0,04

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 34,31 6,73

MO sem 
LS =>

8,22 LS => 9,37 MO com 
LS =>

17,59

Valor do 
BDI =>

6,16 33,59

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR 
OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0000000 3,43 3,43

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0016000 34,31 0,05

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0016000 26,81 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 24,08 1,83

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 29,85 1,51

MO sem 
LS =>

1,18 LS => 1,35 MO com 
LS =>

2,53

Valor do 
BDI =>

0,77 4,20

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 41,66 41,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1226500 24,08 2,95

Lastro

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Aterro e Reaterro de 
Valas
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Escoramento e Preparo 
de Fundo de Valas

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0690000 414,41 28,59

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3390500 29,85 10,12

MO sem 
LS =>

6,51 LS => 7,42 MO com 
LS =>

13,93

Valor do 
BDI =>

9,36 51,02

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 13,97 13,97

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 29,63 3,02

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0390000 25,04 0,97

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 9,45 9,45

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5030000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,92 0,42

MO sem 
LS =>

1,59 LS => 1,82 MO com 
LS =>

3,41

Valor do 
BDI =>

3,13 17,10

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  104927 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 81,95 81,95

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0830000 29,41 31,85

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0210000 27,17 0,57

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4830000 24,88 12,01

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0840000 25,75 2,16

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,6350000 3,73 2,36

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 
11)

KG 0,0200000 18,06 0,36

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 
1/2 X 11)

KG 0,0850000 21,87 1,85

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

M 1,2100000 17,67 21,38

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,8720000 10,66 9,29

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 7,59 0,12

MO sem 
LS =>

16,56 LS => 18,87 MO com 
LS =>

35,43

Valor do 
BDI =>

18,41 100,36

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,0000000 704,48 704,48

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5870000 29,85 17,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8810000 24,08 21,21

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1610000 1,44 0,23

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1330000 0,56 0,07

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), 
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,2600000 528,14 665,45

MO sem 
LS =>

13,38 LS => 15,25 MO com 
LS =>

28,63

Material

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame)
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Armação para 
Estruturas de Concreto 
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame)
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame)
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do 
BDI =>

158,29 862,77

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  103370 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 1,0000000 80,63 80,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4950000 24,08 11,91

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9900000 29,85 29,55

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0107000 713,15 7,63

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 
DIRETA)

CENTO 0,0100000 41,93 0,41

Insumo  00034548 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 
MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M 0,4200000 5,09 2,13

Insumo  00044465 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA 
DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 
CM (L X A X C)

UN 14,1500000 2,05 29,00

MO sem 
LS =>

14,97 LS => 17,06 MO com 
LS =>

32,03

Valor do 
BDI =>

18,11 98,74

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 16,72 16,72

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 29,63 4,91

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 9,61 9,61

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0640000 25,04 1,60

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,8190000 0,22 0,18

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,92 0,42

MO sem 
LS =>

2,98 LS => 3,41 MO com 
LS =>

6,39

Valor do 
BDI =>

3,75 20,47

 5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 75,80 75,80

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0130000 27,17 0,35

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0530000 25,75 1,36

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4770000 24,88 11,86

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0880000 29,41 31,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,6050000 10,66 6,44

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,5470000 3,73 2,04

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 
11)

KG 0,0260000 18,06 0,46

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

M 1,1340000 17,67 20,03

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 
1/2 X 11)

KG 0,0530000 21,87 1,15

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 7,59 0,12

MO sem 
LS =>

16,20 LS => 18,45 MO com 
LS =>

34,65

Valor do 
BDI =>

17,03 92,83

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenaria de Vedação

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Argamassas

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame)
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Armação para 
Estruturas de Concreto 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame)
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

 5.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

m³ 1,0000000 671,80 671,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 24,08 12,06

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0750000 0,56 0,04

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0920000 1,44 0,13

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3340000 29,85 9,96

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), 
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,2300000 528,14 649,61

MO sem 
LS =>

7,61 LS => 8,67 MO com 
LS =>

16,28

Valor do 
BDI =>

150,95 822,75

 5.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 46,89 46,89

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4299000 29,85 12,83

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0969000 25,10 2,43

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM 
A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE 
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO 
FLEXIVEL)

KG 1,5000000 21,09 31,63

MO sem 
LS =>

5,42 LS => 6,19 MO com 
LS =>

11,61

Valor do 
BDI =>

10,53 57,42

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 92,76 92,76

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0091000 713,15 6,48

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 29,85 48,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 24,08 19,38

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 
DIRETA)

CENTO 0,0050000 41,93 0,20

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA 
DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 
CM (L X A X C)

UN 28,3100000 0,63 17,83

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 
MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 1,96 0,82

MO sem 
LS =>

24,06 LS => 27,39 MO com 
LS =>

51,45

Valor do 
BDI =>

20,84 113,60

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  105021 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 1,0000000 25,44 25,44

Composição 
Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0015000 678,97 1,01

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 
AF_06/2022

KG 0,4900000 9,57 4,68

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenaria de Vedação

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Vergas, contravergas e 
fixação de alvenaria
Argamassas

Armação para 
Estruturas de Concreto 

Tipo

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0150000 496,60 7,44

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

m² 0,0400000 186,53 7,46

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 29,85 1,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 24,08 2,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0050000 7,59 0,03

MO sem 
LS =>

2,43 LS => 2,77 MO com 
LS =>

5,20

Valor do 
BDI =>

5,71 31,15

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  105027 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 1,0000000 25,05 25,05

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

m² 0,0390000 186,53 7,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 24,08 1,99

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0150000 496,60 7,44

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 
AF_06/2022

KG 0,4900000 9,57 4,68

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 29,85 1,31

Composição 
Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0015000 678,97 1,01

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0050000 7,59 0,03

MO sem 
LS =>

2,34 LS => 2,68 MO com 
LS =>

5,02

Valor do 
BDI =>

5,62 30,67

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 10,54 10,54

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 29,63 1,16

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0064000 25,04 0,16

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 8,69 8,69

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,92 0,42

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

MO sem 
LS =>

0,56 LS => 0,64 MO com 
LS =>

1,20

Valor do 
BDI =>

2,36 12,90

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 13,88 13,88

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0175000 25,04 0,43

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 29,63 3,16

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 9,61 9,61

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Produção de Concreto

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Argamassas

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Armação para 
Estruturas de Concreto 
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Produção de Concreto

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Vergas, contravergas e 
fixação de alvenaria

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Material
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,92 0,42

MO sem 
LS =>

1,96 LS => 2,25 MO com 
LS =>

4,21

Valor do 
BDI =>

3,11 16,99

 6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 77,20 77,20

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7520000 29,41 22,11

Composição 
Auxiliar

 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,1880000 168,70 31,71

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1380000 24,88 3,43

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA 
PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, 
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,3930000 22,40 8,80

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M 
DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA 
E FLANGE

MES 0,7850000 8,25 6,47

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 7,59 0,07

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 
1/2 X 11)

KG 0,0190000 21,87 0,41

Insumo  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM 
ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* 
A *2,80* M

UNXMES 0,1960000 21,43 4,20

MO sem 
LS =>

12,45 LS => 14,19 MO com 
LS =>

26,64

Valor do 
BDI =>

17,34 94,54

 6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000 610,99 610,99

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1300000 0,56 0,07

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2240000 29,41 6,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450000 24,08 32,38

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0940000 1,44 0,13

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 29,85 6,68

Insumo  00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), 
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 512,38 565,15

MO sem 
LS =>

15,61 LS => 17,78 MO com 
LS =>

33,39

Valor do 
BDI =>

137,28 748,27

 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 11,92 11,92

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0092000 25,04 0,23

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 9,45 9,45

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 29,63 1,66

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,92 0,42

MO sem 
LS =>

0,85 LS => 0,98 MO com 
LS =>

1,83

Valor do 
BDI =>

2,67 14,59

Tipo

Concretagem para 
Estruturas de Concreto 
Armado
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Armação para 
Estruturas de Concreto 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Equipamento

Equipamento

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

 6.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 8,80 8,80

Composição 
Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 7,44 7,44

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 29,63 0,76

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0042000 25,04 0,10

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,92 0,42

MO sem 
LS =>

0,35 LS => 0,41 MO com 
LS =>

0,76

Valor do 
BDI =>

1,97 10,77

 6.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 71,08 71,08

Composição 
Auxiliar

 92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, 
EM MADEIRA. AF_09/2020

M 0,6590000 41,03 27,03

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5960000 29,41 17,52

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1090000 24,88 2,71

Composição 
Auxiliar

 92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

m² 0,1050000 152,24 15,98

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040000 7,59 0,03

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3280000 20,56 6,74

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 
1/2 X 11)

KG 0,0490000 21,87 1,07

MO sem 
LS =>

10,14 LS => 11,56 MO com 
LS =>

21,70

Valor do 
BDI =>

15,97 87,05

 6.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000 633,09 633,09

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1790000 0,56 0,10

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1940000 1,44 0,27

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1860000 29,41 5,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 24,08 28,70

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1190000 29,85 33,40

Insumo  00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), 
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 512,38 565,15

MO sem 
LS =>

23,57 LS => 26,84 MO com 
LS =>

50,41

Valor do 
BDI =>

142,25 775,34

 6.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 
FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 1,0000000 208,89 208,89

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5200000 29,41 15,29

Tipo

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado
Armação para 
Estruturas de Concreto 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para 
Estruturas de Concreto 
Armado

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Lajes Pré-Moldadas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
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22,47% Não Desonerado: 
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,9910000 15,38 15,24

Composição 
Auxiliar

 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

m³ 0,0540000 633,09 34,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 24,08 9,39

Composição 
Auxiliar

 92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 
MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 1,1600000 18,51 21,47

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,8700000 20,56 38,44

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 
1/2 X 11)

KG 0,0400000 21,87 0,87

Insumo  00003741 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + 
VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, 
SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 74,01 74,01

MO sem 
LS =>

13,99 LS => 15,94 MO com 
LS =>

29,93

Valor do 
BDI =>

46,93 255,82

 6.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 10,04 10,04

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0042000 25,04 0,10

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 8,69 8,69

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 29,63 0,76

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,92 0,42

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3570000 0,22 0,07

MO sem 
LS =>

0,40 LS => 0,46 MO com 
LS =>

0,86

Valor do 
BDI =>

2,25 12,29

 6.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 13,30 13,30

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0136000 25,04 0,34

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836000 29,63 2,47

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 9,61 9,61

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,92 0,42

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,1180000 0,22 0,46

MO sem 
LS =>

1,68 LS => 1,93 MO com 
LS =>

3,61

Valor do 
BDI =>

2,98 16,28

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL 
DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1,0000000 20,21 20,21

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0480000 24,88 1,19

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0041000 23,12 0,09

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0030000 24,20 0,07

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0990000 29,41 2,91

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Armação para 
Estruturas de Concreto 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Armação para 
Estruturas de Concreto 
Material

Material

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado
Concretagem para 
Estruturas de Concreto 
Armado

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura e Trama para 
Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4060000 38,44 15,60

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0200000 17,85 0,35

MO sem 
LS =>

1,50 LS => 1,72 MO com 
LS =>

3,22

Valor do 
BDI =>

4,54 24,75

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE 
FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

m² 1,0000000 147,65 147,65

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0025000 24,20 0,06

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 29,13 4,04

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0034000 23,12 0,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570000 24,08 3,78

Insumo  00004315 SINAPI GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, 
RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 
MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

UN 0,9400000 1,45 1,36

Insumo  00007231 SINAPI TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 
1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)

UN 0,2040000 674,43 137,58

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA 
ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 0,9400000 0,16 0,15

Insumo  00004312 SINAPI FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE 
FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO

UN 0,3100000 1,97 0,61

MO sem 
LS =>

2,75 LS => 3,15 MO com 
LS =>

5,90

Valor do 
BDI =>

33,17 180,82

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 77,42 77,42

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 23,12 0,42

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 24,20 0,31

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 29,13 8,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3710000 24,08 8,93

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0810000 37,89 3,06

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900000 145,99 13,13
Insumo  00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA 

NUM 24, CORTE 50 CM
M 1,0500000 41,08 43,13

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 
10)

KG 0,0130000 17,42 0,22

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 
3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0024000 70,37 0,16

MO sem 
LS =>

6,14 LS => 6,99 MO com 
LS =>

13,13

Valor do 
BDI =>

17,39 94,81

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,64 4,64

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 542,67 2,00

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 29,85 2,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 24,08 0,61

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Telhamento para 
Cobertura

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Chapisco

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Telhamento para 
Cobertura

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem 
LS =>

1,05 LS => 1,20 MO com 
LS =>

2,25

Valor do 
BDI =>

1,04 5,68

 8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87549 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 28,35 28,35

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3468000 29,85 10,35

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

m³ 0,0194000 713,15 13,83

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1734000 24,08 4,17

MO sem 
LS =>

5,79 LS => 6,60 MO com 
LS =>

12,39

Valor do 
BDI =>

6,37 34,72

 8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², 
E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 26,26 26,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485000 24,08 3,57

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0194000 713,15 13,83

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2971000 29,85 8,86

MO sem 
LS =>

5,06 LS => 5,77 MO com 
LS =>

10,83

Valor do 
BDI =>

5,90 32,16

 8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 99,07 99,07

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7407000 29,71 22,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259000 24,08 7,84

Insumo  00010515 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO 
MAIOR A 2025 CM2

m² 1,0864000 55,97 60,80

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 1,10 7,53
Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 6,45 0,90

MO sem 
LS =>

10,51 LS => 11,97 MO com 
LS =>

22,48

Valor do 
BDI =>

22,26 121,33

 8.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  5057 ORSE Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), 
e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas,  
inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" 
- fornecimento e montagem

m² 1,0000000 505,25 505,25

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  4974 ORSE Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em 
estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e 
montagem,  inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas

m² 1,0000000 505,25 505,25

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  4974 ORSE Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em 
estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e 
montagem,  inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas

m² 1,0000000 505,25 505,25

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Massa Única Interna

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Massa Única Interna

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos em 
Laminados

Tipo
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do 
BDI =>

113,52 618,77

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87886 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, 
COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 21,51 21,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0486000 24,08 1,17

Composição 
Auxiliar

 87402 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO 
COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0034000 4.848,78 16,48

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1295000 29,85 3,86

MO sem 
LS =>

2,20 LS => 2,51 MO com 
LS =>

4,71

Valor do 
BDI =>

4,83 26,34

 8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 36,13 36,13

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

m³ 0,0194000 713,15 13,83

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5325000 29,85 15,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2662000 24,08 6,41

MO sem 
LS =>

8,53 LS => 9,72 MO com 
LS =>

18,25

Valor do 
BDI =>

8,11 44,24

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  11365 ORSE Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, 
acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa 
traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens

m² 1,0000000 744,25 744,25

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,7000000 14,58 10,20

Insumo  12225 ORSE Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, 
acabamento boleado, e= 2cm

m² 1,0000000 708,68 708,68

Insumo  
00001380/SINA

ORSE Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural) kg 0,7000000 5,22 3,65

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,7000000 3,73 2,61
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,7000000 20,44 14,30

Composição  88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0033000 641,08 2,11

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,7000000 3,86 2,70

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,7000000 14,58 10,20

Insumo  12225 ORSE Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, 
acabamento boleado, e= 2cm

m² 1,0000000 708,68 708,68

Insumo  
00001380/SINA

PI 

ORSE Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural) kg 0,7000000 5,22 3,65

Insumo  
00012895/SINA

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0008400 13,50 0,01

Insumo  
00012892/SINA

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0032200 10,87 0,03

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004900 10,22 0,00

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001400 13,52 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou 

similar
un 0,0003500 12,90 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0063000 4,81 0,03
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001400 15,40 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0005600 300,00 0,16
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002800 18,80 0,00

Valor com BDI =>

Tipo

Chapisco

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Massa Única Interna

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

343

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Provisórios
Mão de Obra

Argamassas

Provisórios
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material
Material

Material
Material
Serviços
Material



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%
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Composições Principais

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0011200 73,93 0,08

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001400 44,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1425200 14,00 1,99

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0063000 205,00 1,29
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000700 25,95 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0002800 20,11 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1116500 4,50 0,50
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000700 28,00 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004900 11,60 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000700 319,90 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga)

un 0,1425200 5,00 0,71

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0025200 18,00 0,04

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0021000 193,04 0,40
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0011200 6,00 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002800 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0063000 12,54 0,07
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,7000000 20,44 14,30

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,2854820 0,72 0,92
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,0037950 140,00 0,53

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0273570 1,43 0,03

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0279370 16,89 0,47

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0273570 1,39 0,03

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0273570 0,08 0,00

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 0,0273570 2,79 0,07

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0273570 0,61 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 0,0273570 0,54 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000700 37,80 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002100 18,58 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001400 36,90 0,00

Insumo  
00002711/SINA

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / 
*100* kg, pneu com camara

un 0,0001400 185,23 0,02

MO sem 
LS =>

11,67 LS => 13,30 MO com 
LS =>

24,97

Valor do 
BDI =>

167,23 911,48

 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 
CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 19,96 19,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 24,08 1,06

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 29,85 4,86

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0339000 414,41 14,04

MO sem 
LS =>

3,03 LS => 3,45 MO com 
LS =>

6,48

Valor do 
BDI =>

4,48 24,44

 10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Total
Composição  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 54,77 54,77

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5610000 29,85 16,74

Material

Material

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Lastro

Material

Material

Material

Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material

Serviços

Material

Material
Material
Material
Serviços

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Produção de Concreto

Valor com BDI =>

Tipo
Contrapiso

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Mão de Obra

Material
Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição 
Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 634,74 27,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2800000 24,08 6,74

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,72 0,36
Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
L 0,2100000 17,08 3,58

MO sem 
LS =>

9,90 LS => 11,29 MO com 
LS =>

21,19

Valor do 
BDI =>

12,30 67,07

 10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 68,04 68,04

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2892000 29,71 8,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1356000 24,08 3,26

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR 
OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

m² 1,0691000 42,33 45,25

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 6,45 0,90
Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 1,10 10,04

MO sem 
LS =>

4,16 LS => 4,75 MO com 
LS =>

8,91

Valor do 
BDI =>

15,28 83,32

 10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 1,0000000 12,56 12,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326000 24,08 0,78

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0871000 29,71 2,58

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR 
OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

m² 0,1875000 42,33 7,93

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6392000 1,10 0,70
Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0890000 6,45 0,57

MO sem 
LS =>

1,18 LS => 1,36 MO com 
LS =>

2,54

Valor do 
BDI =>

2,82 15,38

 10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  8928 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, 
antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado 
com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m² 1,0000000 75,28 75,28

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5500000 20,44 11,24

Composição  4303 ORSE Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar kg 4,0000000 2,50 10,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4500000 14,58 6,56

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,3800000 3,50 1,33
Insumo  9194 ORSE Cerâmica 50 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, 

Legno bianco ou similar
m² 1,0500000 40,25 42,26

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5500000 3,73 2,05
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4500000 3,86 1,73

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5500000 20,44 11,24

Insumo  3374 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar kg 3,3600000 2,86 9,60
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1046504 14,00 1,46
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000478 37,80 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0002056 20,11 0,00

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Azulejos e Cerâmicas

Tipo

Mão de Obra

Argamassas
Mão de Obra

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material
Material

Provisórios
Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Mão de Obra

Material
Material
Material
Material

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
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Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001434 18,58 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018504 18,00 0,03

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004112 300,00 0,12
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0008224 73,93 0,06

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008224 6,00 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0046260 205,00 0,94
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0046260 4,81 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000956 36,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)
un 0,1046504 5,00 0,52

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / 
*100* kg, pneu com camara

un 0,0000956 185,23 0,01

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023644 10,87 0,02

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015420 193,04 0,29

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0809498 4,50 0,36

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0046260 12,54 0,05
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0006168 13,50 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4780000 14,58 6,96

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,3800000 3,50 1,33
Insumo  9194 ORSE Cerâmica 50 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, 

Legno bianco ou similar
m² 1,0500000 40,25 42,26

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003850 10,22 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001100 13,52 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou 

similar
un 0,0002750 12,90 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001100 15,40 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002200 18,80 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001100 44,00 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000550 25,95 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000550 28,00 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003850 11,60 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000550 319,90 0,01
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002200 18,75 0,00

MO sem 8,51 LS => 9,69 MO com 18,20
Valor do 

BDI =>
16,91 92,19

 11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 610,04 610,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 24,08 4,59

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 29,85 11,42

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 37,89 33,45

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO 
PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, 

M 6,8504000 31,37 214,89
Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 

6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,98 4,72

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM 
(LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 0,5473000 623,02 340,97

MO sem 
LS =>

5,63 LS => 6,42 MO com 
LS =>

12,05

Valor do 
BDI =>

137,07 747,11

 11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ 
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 735,10 735,10

Material
Material

Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material

Serviços
Material

Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias - Portas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias - Janelas

Material
Material
Serviços

Material

Material

Material

Material

Serviços
Material

Mão de Obra
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CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
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22,47% Não Desonerado: 
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5052069 24,08 12,16

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0104139 29,85 30,16

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,1687500 25,03 29,25
Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 
COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4000000 0,29 7,07

Insumo  00034381 SINAPI JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM 
(A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 
BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833000 315,11 656,46

MO sem 
LS =>

14,89 LS => 16,96 MO com 
LS =>

31,85

Valor do 
BDI =>

165,17 900,27

 11.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M 1,0000000 22,16 22,16

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2993901 29,85 8,93

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 703,89 1,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1496950 24,08 3,60

Insumo  00043657 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA 
ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 
MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E 
TRAVAMENTOS

M 1,0000000 8,23 8,23

MO sem 
LS =>

4,55 LS => 5,18 MO com 
LS =>

9,73

Valor do 
BDI =>

4,97 27,13

 11.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  4716 ORSE Grade em metalon m² 1,0000000 313,58 313,58
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit
Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,86 3,86
Insumo  4406 ORSE Grade em metalon m² 1,0000000 254,87 254,87
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,73 3,73
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 14,58 14,58

Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 
50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0300000 534,76 16,04

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 20,44 20,44

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2158160 14,00 3,02
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001120 37,80 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0004240 20,11 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003360 18,58 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0038160 18,00 0,06

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008480 300,00 0,25

Insumo  
00012893/SINA

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0016960 73,93 0,12

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016960 6,00 0,01
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0095400 205,00 1,95
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0095400 4,81 0,04
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002240 36,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)
un 0,2158160 5,00 1,07

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / 
*100* kg, pneu com camara

un 0,0002240 185,23 0,04

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0048760 10,87 0,05

Provisórios
Mão de Obra

Argamassas

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material
Material
Material

Material
Material

Serviços

Material

Material
Material

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias - Janelas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Ferro
Tipo

Material
Material
Serviços

Material

Material

Provisórios
Material
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0031800 193,04 0,61
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1707920 4,50 0,76

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0095400 12,54 0,11

Insumo  
00012895/SINA

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0012720 13,50 0,01

Insumo  4406 ORSE Grade em metalon m² 1,0000000 254,87 254,87
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou 

similar
un 0,0005000 12,90 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000 319,90 0,03
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,1200000 14,58 16,32

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 13,5660000 0,78 10,58

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

m³ 0,0324000 100,00 3,24

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 20,44 20,44

MO sem 
LS =>

17,19 LS => 19,57 MO com 
LS =>

36,76

Valor do 
BDI =>

70,46 384,04

 12.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,52 10,52

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 24,51 3,11

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 29,13 3,69

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 1,91 0,01
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3
UN 0,0150000 74,09 1,11

Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 1,96 1,96

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 65,40 0,64
MO sem 

LS =>
2,43 LS => 2,78 MO com 

LS =>
5,21

Valor do 
BDI =>

2,36 12,88

 12.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 16,41 16,41

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1379000 24,51 3,37

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1379000 29,13 4,01

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM (NBR 5688)

UN 2,0000000 2,26 4,52

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 3,17 3,17

Material
Material

Material

Material

Material
Material

Serviços

Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e 
Conexões

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material
Material
Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e 
Conexões

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 26,99 1,34

MO sem 
LS =>

2,64 LS => 3,02 MO com 
LS =>

5,66

Valor do 
BDI =>

3,68 20,09

 12.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 29,09 29,09

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 24,51 4,72

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 29,13 5,61

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM (NBR 5688)

UN 2,0000000 4,00 8,00

Insumo  00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 7,66 7,66

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 26,99 3,10

MO sem 
LS =>

3,69 LS => 4,22 MO com 
LS =>

7,91

Valor do 
BDI =>

6,53 35,62

 12.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,33 10,33

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 29,13 3,69

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 24,51 3,11

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 1,91 0,01
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 65,40 0,64
Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 

40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO
UN 1,0000000 1,77 1,77

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0150000 74,09 1,11

MO sem 
LS =>

2,43 LS => 2,78 MO com 
LS =>

5,21

Valor do 
BDI =>

2,32 12,65

 12.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,80 15,80

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1379000 24,51 3,37

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1379000 29,13 4,01

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 26,99 1,34

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM (NBR 5688)

UN 2,0000000 2,26 4,52

Insumo  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 2,56 2,56

MO sem 
LS =>

2,64 LS => 3,02 MO com 
LS =>

5,66

Valor do 
BDI =>

3,55 19,35

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e 
Conexões

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e 
Conexões

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e 
Conexões

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

 12.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

UN 1,0000000 28,39 28,39

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 29,13 5,61

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 24,51 4,72

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 26,99 3,10

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,96 6,96

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM (NBR 5688)

UN 2,0000000 4,00 8,00

MO sem 
LS =>

3,69 LS => 4,22 MO com 
LS =>

7,91

Valor do 
BDI =>

6,37 34,76

 12.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

UN 1,0000000 14,88 14,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1693000 29,13 4,93

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1693000 24,51 4,14

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 65,40 0,96
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0107000 1,91 0,02
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3
UN 0,0225000 74,09 1,66

Insumo  00003666 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, 
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 3,17 3,17

MO sem 
LS =>

3,24 LS => 3,70 MO com 
LS =>

6,94

Valor do 
BDI =>

3,34 18,22

 12.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

UN 1,0000000 41,18 41,18

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2083000 24,51 5,10

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2083000 29,13 6,06

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 2,26 2,26

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 26,99 3,77

Insumo  00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 
X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 15,99 15,99

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM (NBR 5688)

UN 2,0000000 4,00 8,00

MO sem 
LS =>

3,99 LS => 4,55 MO com 
LS =>

8,54

Valor do 
BDI =>

9,25 50,43

 12.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

UN 1,0000000 50,55 50,55

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2568000 24,51 6,29

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2568000 29,13 7,48

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, 
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 20,13 20,13

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 26,99 4,65

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM (NBR 5688)

UN 3,0000000 4,00 12,00

MO sem 
LS =>

4,92 LS => 5,62 MO com 
LS =>

10,54

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do 
BDI =>

11,35 61,90

 12.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

UN 1,0000000 9,04 9,04

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0919000 24,51 2,25

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0919000 29,13 2,67

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 65,40 0,47
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3
UN 0,0110000 74,09 0,81

Insumo  00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 2,77 2,77

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0390000 1,91 0,07
MO sem 

LS =>
1,75 LS => 2,01 MO com 

LS =>
3,76

Valor do 
BDI =>

2,03 11,07

 12.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

UN 1,0000000 16,94 16,94

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1284000 29,13 3,74

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1284000 24,51 3,14

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 65,40 1,60
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3
UN 0,0400000 74,09 2,96

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 5,49 5,49

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0054000 1,91 0,01
MO sem 

LS =>
2,46 LS => 2,81 MO com 

LS =>
5,27

Valor do 
BDI =>

3,80 20,74

 12.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

UN 1,0000000 7,50 7,50

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0994000 29,13 2,89

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0994000 24,51 2,43

Insumo  00000829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 
32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0331000 1,91 0,06
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 65,40 0,53
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3
UN 0,0095000 74,09 0,70

MO sem 
LS =>

1,90 LS => 2,18 MO com 
LS =>

4,08

Valor do 
BDI =>

1,68 9,18

 12.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

UN 1,0000000 7,61 7,61

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1172000 29,13 3,41

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1172000 24,51 2,87

Insumo  00003542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0060000 74,09 0,44

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 65,40 0,30
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0260000 1,91 0,04

MO sem 
LS =>

2,24 LS => 2,56 MO com 
LS =>

4,80

Valor do 
BDI =>

1,70 9,31

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Água Fria em PVC
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Água Fria em PVC
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material
Material



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

 12.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

UN 1,0000000 12,45 12,45

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1621000 24,51 3,97

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1621000 29,13 4,72

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0360000 1,91 0,06
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3
UN 0,0110000 74,09 0,81

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 65,40 0,61
MO sem 

LS =>
3,10 LS => 3,55 MO com 

LS =>
6,65

Valor do 
BDI =>

2,79 15,24

 12.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 1,0000000 10,57 10,57

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1563000 24,51 3,83

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1563000 29,13 4,55

Insumo  00007138 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648)

UN 1,0000000 1,00 1,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0090000 74,09 0,66

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0390000 1,91 0,07
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 65,40 0,46

MO sem 
LS =>

2,99 LS => 3,42 MO com 
LS =>

6,41

Valor do 
BDI =>

2,37 12,94

 12.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 20,19 20,19

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1748000 29,13 5,09

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1748000 24,51 4,28

Insumo  00007137 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA 
CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000000 9,39 9,39

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0484000 1,91 0,09
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3
UN 0,0105000 74,09 0,77

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0088000 65,40 0,57

MO sem 
LS =>

3,35 LS => 3,82 MO com 
LS =>

7,17

Valor do 
BDI =>

4,53 24,72

 12.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 19,24 19,24

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1338000 24,51 3,27

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1338000 29,13 3,89

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0040000 74,09 0,29

Insumo  00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE 
VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 11,57 11,57

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0035000 65,40 0,22

MO sem 
LS =>

2,56 LS => 2,92 MO com 
LS =>

5,48

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas 
de Recalque

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Tipo

Instalações Prediais de 
Água Fria em PVC
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Água Fria em PVC
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Água Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material
Material

Material
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do 
BDI =>

4,32 23,56

 12.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 47,00 47,00

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1102000 29,13 3,21

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1102000 24,51 2,70

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L 
X C)

UN 0,0106000 13,83 0,14

Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 
BITOLA 3/4"

UN 1,0000000 40,95 40,95

MO sem 
LS =>

2,10 LS => 2,41 MO com 
LS =>

4,51

Valor do 
BDI =>

10,56 57,56

 12.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 30,48 30,48

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1242000 29,13 3,61

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1242000 24,51 3,04

Insumo  00011829 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA 
D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA 
METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1,0000000 23,78 23,78

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L 
X C)

UN 0,0042000 13,83 0,05

MO sem 
LS =>

2,38 LS => 2,71 MO com 
LS =>

5,09

Valor do 
BDI =>

6,84 37,32

 12.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,0000000 20,84 20,84

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1652000 24,51 4,04

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1652000 29,13 4,81

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0360000 1,91 0,06

Insumo  00011741 SINAPI RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM 
GRELHA REDONDA BRANCA

UN 1,0000000 11,06 11,06

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 65,40 0,32

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0075000 74,09 0,55

MO sem 
LS =>

3,17 LS => 3,61 MO com 
LS =>

6,78

Valor do 
BDI =>

4,68 25,52

 12.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 440,04 440,04

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1510000 29,13 4,39

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1510000 24,51 3,70

Insumo  00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 
LITROS, COM TAMPA

UN 1,0000000 431,95 431,95

MO sem 
LS =>

2,89 LS => 3,31 MO com 
LS =>

6,20

Valor do 
BDI =>

98,87 538,91

 12.1.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Tipo

Caixas de Água para 
Edificações
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Caixas e 
Ralos

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 11,02 11,02

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1367000 24,51 3,35

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1367000 29,13 3,98

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648)

M 1,0493000 3,46 3,63

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0319000 1,91 0,06

MO sem 
LS =>

2,62 LS => 2,99 MO com 
LS =>

5,61

Valor do 
BDI =>

2,47 13,49

 12.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 19,04 19,04

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1891000 29,13 5,50

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1891000 24,51 4,63

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648)

M 1,0493000 8,42 8,83

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0441000 1,91 0,08
MO sem 

LS =>
3,62 LS => 4,14 MO com 

LS =>
7,76

Valor do 
BDI =>

4,27 23,31

 12.1.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,0000000 21,48 21,48

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2930000 24,51 7,18

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2930000 29,13 8,53

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0549000 5,45 5,74

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0163000 1,91 0,03
MO sem 

LS =>
5,62 LS => 6,41 MO com 

LS =>
12,03

Valor do 
BDI =>

4,82 26,30

 12.1.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

M 1,0000000 26,58 26,58
Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3182000 29,13 9,26

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3182000 24,51 7,79

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0549000 9,01 9,50

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0177000 1,91 0,03
MO sem 

LS =>
6,11 LS => 6,96 MO com 

LS =>
13,07

Valor do 
BDI =>

5,97 32,55

 12.1.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,0000000 37,04 37,04

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4444000 24,51 10,89

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4444000 29,13 12,94

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0549000 12,49 13,17

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0247000 1,91 0,04
MO sem 

LS =>
8,53 LS => 9,72 MO com 

LS =>
18,25

Instalações Prediais de 
Água Fria em PVC

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e 
Conexões

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Água Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 
Esgoto - Tubos e 
Conexões

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do 
BDI =>

8,32 45,36

 12.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 243,22 243,22

Composição 
Auxiliar

 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 148,09 148,09

Composição 
Auxiliar

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,72 10,72

Composição 
Auxiliar

 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 84,41 84,41

MO sem 
LS =>

14,56 LS => 16,58 MO com 
LS =>

31,14

Valor do 
BDI =>

54,65 297,87

 12.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  3259 ORSE Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de 
mesa, ref. 17160606, docol ou similar

un 1,0000000 224,45 224,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,3400000 3,80 1,29
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3400000 3,86 1,31
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3400000 14,58 4,95

Insumo  2641 ORSE Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou 
similar

un 1,0000000 209,90 209,90

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,3000000 0,30 0,09
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3400000 20,44 6,94

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0001360 32,30 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0005440 6,00 0,00
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0002380 27,49 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0030600 12,54 0,03
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0010200 193,04 0,19
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0002040 49,00 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0542300 4,50 0,24
Insumo  

00012893/SINA
ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 

acolchoado
par 0,0005440 73,93 0,04

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0692240 14,00 0,96

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga)

un 0,0692240 5,00 0,34

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000340 19,57 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0012240 18,00 0,02
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0003740 29,00 0,01
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0001360 92,70 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002720 300,00 0,08
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0001360 20,11 0,00

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000340 38,31 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0030600 205,00 0,62
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0030600 4,81 0,01

Insumo  
00012895/SINA

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0004080 13,50 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0015640 10,87 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000340 37,80 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001020 18,58 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000680 36,90 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / 
*100* kg, pneu com camara

un 0,0000680 185,23 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3400000 14,58 4,95

Tipo

Provisórios
Provisórios
Mão de Obra

Material

Material
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material
Serviços
Material
Material
Material
Material

Material

Serviços

Material
Material
Material
Material
Serviços
Material

Material
Material
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  2641 ORSE Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou 
similar

un 1,0000000 209,90 209,90

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,3000000 0,30 0,09

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3400000 20,44 6,94

MO sem 
LS =>

5,56 LS => 6,33 MO com 
LS =>

11,89

Valor do 
BDI =>

50,43 274,88

 12.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 520,62 520,62

Composição 
Auxiliar

 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 11,38 11,38

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 509,24 509,24

MO sem 
LS =>

13,86 LS => 15,79 MO com 
LS =>

29,65

Valor do 
BDI =>

116,98 637,60

 12.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 784,74 784,74

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,1540000 29,13 33,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5565000 24,08 13,40

Insumo  00036520 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, 
SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM 
ASSENTO)

UN 1,0000000 644,90 644,90

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO 
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2,0000000 35,12 70,24

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 136,04 11,98
Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA 

SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO
UN 1,0000000 10,61 10,61

MO sem 
LS =>

16,81 LS => 19,14 MO com 
LS =>

35,95

Valor do 
BDI =>

176,33 961,07

 12.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,0000000 34,62 34,62

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1536000 29,13 4,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 24,08 1,16

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO 
CONVENCIONAL

UN 1,0000000 28,99 28,99

MO sem 
LS =>

2,02 LS => 2,31 MO com 
LS =>

4,33

Valor do 
BDI =>

7,77 42,39

 12.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 773,13 773,13

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3179000 24,08 7,65

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0090000 29,13 29,39

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO 
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 
S-8

UN 2,0000000 26,04 52,08

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, 
SEM COMPLEMENTOS

UN 1,0000000 356,90 356,90

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L 
X C)

UN 0,0365000 3,75 0,13

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA 
MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E 
FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 1,0000000 318,49 318,49

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / 
BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, 
CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 8,49 8,49

MO sem 
LS =>

13,34 LS => 15,19 MO com 
LS =>

28,53

Valor do 
BDI =>

173,72 946,85

 12.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 96,50 96,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 24,08 2,39

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3162000 29,13 9,21

Insumo  00011758 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML

UN 1,0000000 84,90 84,90

MO sem 
LS =>

4,17 LS => 4,76 MO com 
LS =>

8,93

Valor do 
BDI =>

21,68 118,18

 12.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 79,87 79,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 24,08 2,39

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,3162000 29,13 9,21
Insumo  00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA
UN 1,0000000 68,27 68,27

MO sem 
LS =>

4,17 LS => 4,76 MO com 
LS =>

8,93

Valor do 
BDI =>

17,94 97,81

 12.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 355,75 355,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 24,08 7,19

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,9485000 29,13 27,62
Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO 

CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 
S-8

UN 6,0000000 26,04 156,24

Insumo  00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 164,70 164,70

MO sem 
LS =>

12,54 LS => 14,28 MO com 
LS =>

26,82

Valor do 
BDI =>

79,93 435,68

 12.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 345,51 345,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 24,08 7,19

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,9485000 29,13 27,62

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO 
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 
S-8

UN 6,0000000 26,04 156,24

Insumo  00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 154,46 154,46

MO sem 
LS =>

12,54 LS => 14,28 MO com 
LS =>

26,82

Valor do 
BDI =>

77,63 423,14

 12.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e ParâmetrosMaterial
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição  102148 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 
APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM 
ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021

m² 1,0000000 433,59 433,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2120000 24,08 5,10

Composição 
Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180000 24,24 5,28

Insumo  00044121 SINAPI BOTAO ROSCA INTERNA CABECA CHATA MACICA, 
FORMATO REDONDO, METAL, 19 MM, INCLUSO 
ARRUELA E PARAFUSO

UN 2,4230000 0,00 0,00

Insumo  00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,0000000 422,83 422,83
Insumo  00004375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 2,4230000 0,16 0,38

MO sem 
LS =>

3,46 LS => 3,96 MO com 
LS =>

7,42

Valor do 
BDI =>

97,42 531,01

 12.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 555,94 555,94
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit
Total

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6500000 20,44 13,28

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6500000 3,73 2,42
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1400000 3,86 4,40
Insumo  3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 

6m - 0,408 kg/m
m 0,6000000 15,09 9,05

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,1400000 14,58 16,62

Insumo  2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 510,10 510,10

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6500000 20,44 13,28

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0010740 13,50 0,01

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0041170 10,87 0,04

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004550 10,22 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001300 13,52 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou 
similar

un 0,0003250 12,90 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0080550 4,81 0,03
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001300 15,40 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0007160 300,00 0,21
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002600 18,80 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0014320 73,93 0,10

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001300 44,00 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1822220 14,00 2,55

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0080550 205,00 1,65

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000650 25,95 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0003580 20,11 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1497840 4,50 0,67
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000650 28,00 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004550 11,60 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000650 319,90 0,02
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)
un 0,1822220 5,00 0,91

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0032220 18,00 0,05

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0026850 193,04 0,51

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0014320 6,00 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002600 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0080550 12,54 0,10
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001140 37,80 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003420 18,58 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002280 36,90 0,00

Vidros e Espelhos

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca
Tipo

Mão de Obra

Provisórios
Provisórios
Material

Mão de Obra

Material
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material
Material

Material

Material
Material
Serviços
Material
Material

Material
Material

Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material
Serviços

Material

Material

Material
Material
Serviços
Material
Material
Material
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  
00002711/SINA

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / 
*100* kg, pneu com camara

un 0,0002280 185,23 0,04

Insumo  3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 
6m - 0,408 kg/m

m 0,6000000 15,09 9,05

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,1400000 14,58 16,62

Insumo  2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 510,10 510,10
MO sem 

LS =>
13,98 LS => 15,92 MO com 

LS =>
29,90

Valor do 
BDI =>

124,91 680,85

 13.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 4,78 4,78

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 31,52 2,09

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 24,08 0,53

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 
INTERIOR/EXTERIOR

L 0,1666000 13,01 2,16

MO sem 
LS =>

0,88 LS => 1,01 MO com 
LS =>

1,89

Valor do 
BDI =>

1,07 5,85

 13.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

m² 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 31,52 11,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 24,08 2,89

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 
120, COR VERMELHA

UN 0,0802000 0,88 0,07

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES 
INTERNOS

KG 1,3389000 2,60 3,48

MO sem 
LS =>

4,81 LS => 5,48 MO com 
LS =>

10,29

Valor do 
BDI =>

4,00 21,81

 13.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 14,98 14,98

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 31,52 5,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 24,08 1,30

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 37,39 8,54
MO sem 

LS =>
2,16 LS => 2,48 MO com 

LS =>
4,64

Valor do 
BDI =>

3,36 18,34

 13.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 57,97 57,97

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531000 31,52 33,19

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,4134000 49,67 20,53

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,1240000 34,29 4,25

MO sem 
LS =>

11,21 LS => 12,77 MO com 
LS =>

23,98

Valor do 
BDI =>

13,02 70,99

 13.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 29,80 29,80

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Material

Material

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura em Superfícies 
Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura em Superfícies 
Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266000 31,52 16,59

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0619000 34,29 2,12
Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS 

(ZARCAO)
L 0,2070000 53,58 11,09

MO sem 
LS =>

5,60 LS => 6,39 MO com 
LS =>

11,99

Valor do 
BDI =>

6,69 36,49

 13.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 5,82 5,82

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927000 31,52 2,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309000 24,08 0,74

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 
INTERIOR/EXTERIOR

L 0,1666000 13,01 2,16

MO sem 
LS =>

1,23 LS => 1,41 MO com 
LS =>

2,64

Valor do 
BDI =>

1,30 7,12

 13.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  104647 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. 
AF_04/2023

m² 1,0000000 26,12 26,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1902000 24,08 4,58

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5706000 31,52 17,98

Composição 
Auxiliar

 104521 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, 
FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF_12/2022

CHI 0,0239000 0,00 0,00

Composição 
Auxiliar

 104520 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, 
FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 

CHP 0,0296000 0,64 0,01

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 
120, COR VERMELHA

UN 0,0802000 0,88 0,07

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES 
INTERNOS

KG 1,3389000 2,60 3,48

MO sem 
LS =>

7,60 LS => 8,66 MO com 
LS =>

16,26

Valor do 
BDI =>

5,86 31,98

 13.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 17,51 17,51

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 31,52 7,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 24,08 1,82

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 37,39 8,54

MO sem 
LS =>

3,02 LS => 3,45 MO com 
LS =>

6,47

Valor do 
BDI =>

3,93 21,44

 14.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 394,48 394,48

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0117000 825,07 9,65

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4514000 25,53 37,05

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4514000 30,24 43,89

Insumo  00013393 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

UN 1,0000000 303,89 303,89

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores 
e Barramentos 
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem 
LS =>

29,45 LS => 33,54 MO com 
LS =>

62,99

Valor do 
BDI =>

88,63 483,11

 14.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 
MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 145,44 145,44

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5217100 30,24 15,77

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5217100 25,53 13,31

Insumo  00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM 
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 

UN 1,0000000 115,04 115,04

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

UN 4,0000000 0,33 1,32

MO sem 
LS =>

10,20 LS => 11,62 MO com 
LS =>

21,82

Valor do 
BDI =>

32,68 178,12

 14.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,0000000 13,20 13,20

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0354280 30,24 1,07

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0354280 25,53 0,90

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN 1,0000000 10,09 10,09

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

UN 1,0000000 1,14 1,14

MO sem 
LS =>

0,68 LS => 0,79 MO com 
LS =>

1,47

Valor do 
BDI =>

2,96 16,16

 14.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 20,12 20,12

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 703,89 0,63

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2910000 25,53 7,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 30,24 8,79

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 3,28 3,28

MO sem 
LS =>

5,75 LS => 6,55 MO com 
LS =>

12,30

Valor do 
BDI =>

4,52 24,64

 14.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 3,18 3,18

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 30,24 0,69

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0230000 25,53 0,58

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 7,25 0,06

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 
SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434000 1,49 1,85

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Tomadas e 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Tipo

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem 
LS =>

0,44 LS => 0,51 MO com 
LS =>

0,95

Valor do 
BDI =>

0,71 3,89

 14.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 4,60 4,60

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 30,24 0,87

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0290000 25,53 0,74

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 
SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 2,36 2,93

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 7,25 0,06

MO sem 
LS =>

0,56 LS => 0,64 MO com 
LS =>

1,20

Valor do 
BDI =>

1,03 5,63

 14.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 10,32 10,32

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 30,24 4,05

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1340000 25,53 3,42

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 
AMARELA, DE 25 MM

M 1,0170000 2,81 2,85

MO sem 
LS =>

2,61 LS => 2,98 MO com 
LS =>

5,59

Valor do 
BDI =>

2,31 12,63

 14.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  CPO 08. Próprio PONTO  DE TOMADA RESIDENCIAL PARA 
ARCONDICIONADO OU CHUVEIRO ELÉTRICO 
INCLUINDO TOMADA 20A/250V,  CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

UND 1,0000000 195,30 195,30

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

M 0,8850000 16,24 14,37
Composição 
Auxiliar

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,5310000 7,09 74,66

Composição 
Auxiliar

 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,6140000 8,69 14,02

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 0,8850000 8,78 7,77

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA 
DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN 1,0000000 5,81 5,81

Composição 
Auxiliar

 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 48,09 48,09

Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 20,12 20,12

Composição 
Auxiliar

 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,8850000 11,83 10,46

MO sem 
LS =>

39,98 LS => 45,52 MO com 
LS =>

85,50

Valor do 
BDI =>

43,88 239,18

 14.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 29,82 29,82

Rasgos e Fixações
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Tomadas e 
Rasgos e Fixações

Rasgos e Fixações

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Tomadas e 

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC
AÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição 
Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,87 18,87

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 
2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,95 10,95

MO sem 
LS =>

7,03 LS => 8,01 MO com 
LS =>

15,04

Valor do 
BDI =>

6,70 36,52

 14.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 24,43 24,43

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3170000 25,53 8,09

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3170000 30,24 9,58

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 6,76 6,76
MO sem 

LS =>
6,19 LS => 7,06 MO com 

LS =>
13,25

Valor do 
BDI =>

5,48 29,91

 14.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  13682 ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K 
bivolt, Avant ou similar

un 1,0000000 152,59 152,59

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  14490 ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K 
bivolt, Avant ou similar

un 1,0000000 131,30 131,30

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 14,58 7,29

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,86 1,93

Insumo  
00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 20,44 10,22

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,73 1,86

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  14490 ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K 
bivolt, Avant ou similar

un 1,0000000 131,30 131,30

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 14,58 7,29

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0002000 20,11 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0007500 73,93 0,05

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)
un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  
00002711/SINA

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / 
*100* kg, pneu com camara

un 0,0001000 185,23 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 10,87 0,02

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0006000 13,50 0,00

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

Tipo

Material

Mão de Obra

Provisórios

Mão de Obra

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Mão de Obra

Material
Material
Material

Material
Material
Serviços
Material

Material
Material
Material
Material
Serviços

Material
Material

Material
Material
Serviços
Material
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 20,44 10,22

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000500 44,00 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0001000 170,60 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0001000 47,69 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001000 26,89 0,00

MO sem 
LS =>

8,18 LS => 9,33 MO com 
LS =>

17,51

Valor do 
BDI =>

34,28 186,87

 15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,47 2,47
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit
Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,86 0,38
Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000 12,50 0,62
Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 10,82 0,05
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 14,58 1,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0101800 14,00 0,14
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000100 37,80 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0000200 20,11 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000300 18,58 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0001800 18,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000400 300,00 0,01

Insumo  
00012893/SINA

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0000800 73,93 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0000800 6,00 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0004500 205,00 0,09
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0004500 4,81 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000200 36,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)
un 0,0101800 5,00 0,05

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / 
*100* kg, pneu com camara

un 0,0000200 185,23 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0002300 10,87 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0001500 193,04 0,02
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0094100 4,50 0,04
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0004500 12,54 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0000600 13,50 0,00

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000 12,50 0,62

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 10,82 0,05

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 14,58 1,45

MO sem 
LS =>

0,67 LS => 0,78 MO com 
LS =>

1,45

Valor do 
BDI =>

0,55 3,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,04 25,04

Composição 
Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE 
ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 17,91 17,91
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Mão de Obra

Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Limpeza
Tipo

Provisórios
Material
Material
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares
Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Mão de Obra
Material

Material

Material
Material

Material
Material
Serviços

Material

Material
Material
Material
Material
Serviços

Material

Material

Material
Material
Serviços
Material

Material

Material

Mão de Obra



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

MO sem 8,46 LS => 9,65 MO com 18,11
Valor do 

BDI =>
5,62 30,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,88 24,88

Composição 
Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE 
CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,0000000 17,91 17,91

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,44 0,44

MO sem 
LS =>

8,49 LS => 9,68 MO com 
LS =>

18,17

Valor do 
BDI =>

5,59 30,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,10 25,10

Composição 
Auxiliar

 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE 
ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 1,0000000 18,06 18,06
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem 
LS =>

8,53 LS => 9,73 MO com 
LS =>

18,26

Valor do 
BDI =>

5,63 30,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87402 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO 
COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 4.848,78 4.848,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,7800000 24,08 379,98

Insumo  00037553 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO 
COLANTE

KG 1.995,0000000 2,24 4.468,80

MO sem 
LS =>

127,21 LS => 144,83 MO com 
LS =>

272,04

Valor do 
BDI =>

1.089,52 5.938,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material

Mão de Obra
Material

Material

Material

Material



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição  87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

m³ 1,0000000 825,07 825,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,2300000 24,08 270,41

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1600000 140,00 162,40

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 116,4000000 1,75 203,70

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 261,8900000 0,72 188,56
MO sem 

LS =>
90,53 LS => 103,07 MO com 

LS =>
193,60

Valor do 
BDI =>

185,39 1.010,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 1,0000000 713,15 713,15

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4,5000000 22,59 101,65

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,4500000 0,39 1,34

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP 1,0500000 1,99 2,08

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,8600000 0,72 141,01

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1600000 140,00 162,40

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,1000000 1,75 304,67
MO sem 

LS =>
35,45 LS => 40,37 MO com 

LS =>
75,82

Valor do 
BDI =>

160,24 873,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

m³ 1,0000000 678,97 678,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7900000 24,08 19,02

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

H 3,6500000 22,59 82,45

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8500000 5,57 4,73

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,8000000 1,62 4,53

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 157,4400000 1,75 275,52
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1,1800000 140,00 165,20

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 177,1200000 0,72 127,52
MO sem 

LS =>
35,12 LS => 39,99 MO com 

LS =>
75,11

Valor do 
BDI =>

152,56 831,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material
Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 542,67 542,67

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4,3200000 22,59 97,58

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0100000 1,99 2,00

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,3100000 0,39 1,29

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 426,4900000 0,72 307,07
Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,9500000 141,83 134,73

MO sem 
LS =>

34,03 LS => 38,76 MO com 
LS =>

72,79

Valor do 121,93 664,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 703,89 703,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5700000 24,08 206,36

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,9600000 0,72 347,73
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR m³ 1,0700000 140,00 149,80

MO sem 
LS =>

69,08 LS => 78,66 MO com 
LS =>

147,74

Valor do 
BDI =>

158,16 862,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 634,74 634,74

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4,8500000 22,59 109,56

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP 1,1300000 1,99 2,24

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

CHI 3,7200000 0,39 1,45

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3600000 140,00 190,40

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 459,8500000 0,72 331,09

MO sem 
LS =>

38,21 LS => 43,51 MO com 
LS =>

81,72

Valor do 
BDI =>

142,62 777,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 641,08 641,08

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,2900000 24,08 199,62

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 389,5400000 0,72 280,46

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1500000 140,00 161,00

MO sem 
LS =>

66,83 LS => 76,08 MO com 
LS =>

142,91

Valor do 144,05 785,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,63 29,63
Composição 
Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material
Material

Material

Material
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CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
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Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
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22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 22,45 22,45
Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

MO sem 
LS =>

10,61 LS => 12,09 MO com 
LS =>

22,70

Valor do 
BDI =>

6,65 36,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 15,38 15,38

Composição 
Auxiliar

 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 10,80 10,80

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0172000 25,04 0,43

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1055000 29,63 3,12

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,92 0,42

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,8160000 0,22 0,61

MO sem 
LS =>

2,37 LS => 2,71 MO com 
LS =>

5,08

Valor do 
BDI =>

3,45 18,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,53 25,53

Composição 
Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE 
ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 17,91 17,91
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

MO sem 
LS =>

8,68 LS => 9,89 MO com 
LS =>

18,57

Valor do 
BDI =>

5,73 31,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,51 24,51

Composição 
Auxiliar

 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,31 0,31
Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,13 1,13

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 
(HORISTA)

H 1,0000000 17,91 17,91

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

MO sem 
LS =>

8,52 LS => 9,71 MO com 
LS =>

18,23

Valor do 
BDI =>

5,50 30,01

Material

Mão de Obra
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado
Armação para 
Estruturas de Concreto 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Mão de Obra
Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material
Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 29,71 29,71

Composição 
Auxiliar

 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU 
LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 22,45 22,45
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

MO sem 
LS =>

10,65 LS => 12,13 MO com 
LS =>

22,78

Valor do 
BDI =>

6,67 36,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 
50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 1,0000000 534,76 534,76

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 14,58 58,32

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 452,2000000 0,78 352,71

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,86 15,44
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

m³ 1,0800000 100,00 108,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 14,58 58,32

Insumo  
00001379/SINA

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 452,2000000 0,78 352,71
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4072000 14,00 5,70
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000 37,80 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0008000 20,11 0,01

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000 18,58 0,02
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072000 18,00 0,12
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016000 300,00 0,48
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0032000 73,93 0,23

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0032000 6,00 0,01
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0180000 205,00 3,69
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0180000 4,81 0,08
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000 36,90 0,02
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)
un 0,4072000 5,00 2,03

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / 
*100* kg, pneu com camara

un 0,0008000 185,23 0,14

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092000 10,87 0,10

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060000 193,04 1,15
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3764000 4,50 1,69
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180000 12,54 0,22
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0024000 13,50 0,03

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

m³ 1,0800000 100,00 108,00

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Tipo

Mão de Obra

Material

Provisórios
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Mão de Obra

Material
Material
Material
Material

Material
Material
Serviços
Material

Material
Material
Material
Material
Serviços

Material

Material

Material
Material
Serviços
Material

Material



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem 
LS =>

27,27 LS => 31,05 MO com 
LS =>

58,32

Valor do 
BDI =>

120,16 654,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  4303 ORSE Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar kg 1,0000000 2,50 2,50
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit
Total

Insumo  3374 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar kg 0,8400000 2,86 2,40

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0070000 3,86 0,02

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0070000 14,58 0,10

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  3374 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar kg 0,8400000 2,86 2,40
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0007126 14,00 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000007 37,80 0,00

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0000014 20,11 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000021 18,58 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0000126 18,00 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000028 300,00 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0000056 73,93 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0000056 6,00 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0000315 205,00 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0000315 4,81 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000014 36,90 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga)

un 0,0007126 5,00 0,00

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / 
*100* kg, pneu com camara

un 0,0000014 185,23 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0000161 10,87 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0000105 193,04 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0006587 4,50 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0000315 12,54 0,00

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0000042 13,50 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0070000 14,58 0,10

MO sem 
LS =>

0,04 LS => 0,06 MO com 
LS =>

0,10

Valor do 
BDI =>

0,56 3,06

Provisórios

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material
Material
Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material
Material
Material
Material

Serviços

Material

Material

Material
Material
Serviços

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas
Tipo

Material



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,39 0,39

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,32 0,32

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,08 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 1,99 1,99

Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,25 1,25

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,32 0,32

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,44 2,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000640 5.099,50 0,32

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,07 0,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000148 5.099,50 0,07

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000700 5.099,50 0,35

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,07 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,25 1,25

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA

KWH 1,2500000 1,00 1,25

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,28 1,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 1,62 1,62

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,30 0,30

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,32 1,32

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,36 1,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 5,57 5,57

Composição 
Auxiliar

 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,45 1,45

Composição 
Auxiliar

 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,50 2,50

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,30 0,30

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

H 1,0000000 1,32 1,32

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

1,25 6,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,32 1,32

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000640 20.743,72 1,32

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,29 1,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000148 20.743,72 0,30

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,06 0,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,45 1,45

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000700 20.743,72 1,45

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,32 1,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

H 1,0000000 2,50 2,50

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA

KWH 2,5000000 1,00 2,50

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,56 3,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 7,09 7,09

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0390000 25,53 0,99

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 30,24 1,17

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 7,25 0,06

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 
SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 3,92 4,87

MO sem 
LS =>

0,75 LS => 0,87 MO com 
LS =>

1,62

Valor do 
BDI =>

1,59 8,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

CHI 1,0000000 74,20 74,20

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,75 29,75

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,64 4,64

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,51 11,51

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 28,30 28,30

MO sem 
LS =>

10,54 LS => 12,02 MO com 
LS =>

22,56

Valor do 
BDI =>

16,67 90,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 319,02 319,02

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,64 4,64

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Tomadas e 
Interruptores
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição 
Auxiliar

 53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 191,99 191,99

Composição 
Auxiliar

 5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 52,83 52,83

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

H 1,0000000 11,51 11,51

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 28,30 28,30

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,75 29,75

MO sem 
LS =>

10,54 LS => 12,02 MO com 
LS =>

22,56

Valor do 
BDI =>

71,68 390,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,75 29,75

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, 
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, 
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 85.950,00 4,73

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, 
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 729.621,60 25,02

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

6,68 36,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,64 4,64

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, 
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, 
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 85.950,00 0,49

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, 
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 729.621,60 4,15

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

1,04 5,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,51 11,51

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, 
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 729.621,60 10,28

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
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22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, 
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, 
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000144 85.950,00 1,23

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

2,58 14,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 52,83 52,83

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, 
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 729.621,60 46,91

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, 
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, 
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 85.950,00 5,92

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

11,87 64,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

H 1,0000000 191,99 191,99

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 
S-10 OU S-500

L 32,1600000 5,97 191,99

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

43,14 235,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 29,41 29,41

Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE 
FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 22,45 22,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,44 0,44

MO sem 
LS =>

10,61 LS => 12,09 MO com 
LS =>

22,70

Valor do 
BDI =>

6,60 36,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 1,0000000 16,24 16,24

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0830000 24,51 2,03

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3650000 29,13 10,63

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0051000 703,89 3,58

MO sem 
LS =>

4,95 LS => 5,65 MO com 
LS =>

10,60

Valor do 
BDI =>

3,64 19,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 26,81 26,81

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,65 25,65

Composição 
Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,92 0,92

Composição 
Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,24 0,24

MO sem 
LS =>

9,31 LS => 10,60 MO com 
LS =>

19,91

Valor do 
BDI =>

6,02 32,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 34,31 34,31

Composição 
Auxiliar

 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,15 1,15

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,65 25,65

Composição 
Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,24 0,24

Composição 
Auxiliar

 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 6,35 6,35

Composição 
Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,92 0,92

MO sem 
LS =>

9,31 LS => 10,60 MO com 
LS =>

19,91

Valor do 
BDI =>

7,70 42,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000533 17.335,43 0,92

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,20 1,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Rasgos e Fixações

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Argamassas

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000143 17.335,43 0,24

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000667 17.335,43 1,15

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,25 1,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

H 1,0000000 6,35 6,35

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 6,17 6,35

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

1,42 7,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 496,60 496,60

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,39 0,30

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 1,99 1,64

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 24,08 61,00

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

H 1,6046000 22,59 36,24

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 140,00 105,81

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,72 232,54

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5872000 100,61 59,07

MO sem 
LS =>

33,06 LS => 37,64 MO com 
LS =>

70,70

Valor do 
BDI =>

111,58 608,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

m³ 1,0000000 488,58 488,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2858000 24,08 151,36

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5971000 100,61 60,07

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,9300000 0,72 157,62
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,8538000 140,00 119,53

MO sem 
LS =>

50,67 LS => 57,69 MO com 
LS =>

108,36

Valor do 
BDI =>

109,78 598,36

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material
Material

Valor com BDI =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

m³ 1,0000000 414,41 414,41

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

CHI 0,6462000 1,62 1,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000 24,08 50,70

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6853000 5,57 3,81

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,3315000 22,59 30,07

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000 0,72 153,68
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5821000 100,61 58,56

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8325000 140,00 116,55

MO sem 
LS =>

27,46 LS => 31,27 MO com 
LS =>

58,73

Valor do 
BDI =>

93,11 507,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 8,69 8,69

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0014000 25,04 0,03

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0088000 29,63 0,26

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 7,57 8,40

MO sem 
LS =>

0,09 LS => 0,12 MO com 
LS =>

0,21

Valor do 
BDI =>

1,95 10,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 7,44 7,44

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0008000 25,04 0,02

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0048000 29,63 0,14

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 6,56 7,28

MO sem 
LS =>

0,05 LS => 0,06 MO com 
LS =>

0,11

Valor do 
BDI =>

1,67 9,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 9,57 9,57

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0051000 25,04 0,12

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 29,63 0,91

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 7,99 8,54
MO sem 

LS =>
0,36 LS => 0,43 MO com 

LS =>
0,79

Valor do 
BDI =>

2,15 11,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 9,45 9,45

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0026000 25,04 0,06

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162000 29,63 0,48

Insumo  00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 8,03 8,91
MO sem 

LS =>
0,18 LS => 0,22 MO com 

LS =>
0,40

Valor do 2,12 11,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Tipo

Produção de Concreto

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 10,80 10,80

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0933000 29,63 2,76

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0152000 25,04 0,38

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, KG 1,0700000 7,16 7,66
MO sem 

LS =>
1,11 LS => 1,27 MO com 

LS =>
2,38

Valor do 
BDI =>

2,42 13,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 9,61 9,61

Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0581000 29,63 1,72
Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0095000 25,04 0,23

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO

KG 1,0700000 7,16 7,66

MO sem 
LS =>

0,69 LS => 0,79 MO com 
LS =>

1,48

Valor do 
BDI =>

2,15 11,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Total
Composição  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 

50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 148,09 148,09

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,8458000 29,71 25,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2665000 24,08 6,41

Insumo  00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA 
BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X 
C)

UN 1,0000000 96,44 96,44

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5271000 38,18 20,12

MO sem 11,15 LS => 12,70 MO com 23,85
Valor do 

BDI =>
33,27 181,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE 
ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 17,91 0,20

MO sem 
LS =>

0,09 LS => 0,11 MO com 
LS =>

0,20

Valor do 
BDI =>

0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE 
CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,0147600 17,91 0,26

MO sem 0,12 LS => 0,14 MO com 0,26
Valor do 

BDI =>
0,05 0,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE 
ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 0,0115400 18,06 0,20

MO sem 
LS =>

0,09 LS => 0,11 MO com 
LS =>

0,20

Valor do 
BDI =>

0,04 0,24

Livro SINAPI: Cálculos 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 22,45 0,25

MO sem 0,11 LS => 0,14 MO com 0,25
Valor do 

BDI =>
0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE 
ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0373200 17,91 0,66

MO sem 0,30 LS => 0,36 MO com 0,66
Valor do 

BDI =>
0,14 0,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 
(HORISTA)

H 0,0179800 17,91 0,32

MO sem 0,14 LS => 0,18 MO com 0,32
Valor do 

BDI =>
0,07 0,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU 
LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 0,0147600 22,45 0,33

MO sem 0,15 LS => 0,18 MO com 0,33
Valor do 

BDI =>
0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE 
FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,0115400 22,45 0,25

MO sem 0,11 LS => 0,14 MO com 0,25
Valor do 

BDI =>
0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,83 0,83

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0373200 22,45 0,83

MO sem 0,38 LS => 0,45 MO com 0,83
Valor do 

BDI =>
0,18 1,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0179800 22,45 0,40

MO sem 0,18 LS => 0,22 MO com 0,40
Valor do 

BDI =>
0,08 0,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição  95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO 
GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

MES 1,0000000 114,81 114,81

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,0159700 7.189,18 114,81

MO sem 67,49 LS => 47,32 MO com 114,81
Valor do 

BDI =>
25,79 140,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95417 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE 
OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

MES 1,0000000 256,21 256,21

Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 0,0111200 23.040,71 256,21

MO sem 150,61 LS => 105,60 MO com 256,21
Valor do 

BDI =>
57,57 313,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,47 0,47

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 0,0212000 22,45 0,47

MO sem 
LS =>

0,21 LS => 0,26 MO com 
LS =>

0,47

Valor do 
BDI =>

0,10 0,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0050900 18,09 0,09

MO sem 0,04 LS => 0,05 MO com 0,09
Valor do 

BDI =>
0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 0,0147600 22,45 0,33

MO sem 0,15 LS => 0,18 MO com 0,33
Valor do 

BDI =>
0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE 
CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,0050900 22,45 0,11

MO sem 
LS =>

0,05 LS => 0,06 MO com 
LS =>

0,11

Valor do 
BDI =>

0,02 0,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 
BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / 
MISTURADOR (HORISTA)

H 0,0083100 16,72 0,13

MO sem 0,06 LS => 0,07 MO com 0,13
Valor do 

BDI =>
0,02 0,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Mão de Obra

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 
ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,0115400 22,45 0,25

MO sem 0,11 LS => 0,14 MO com 0,25
Valor do 

BDI =>
0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 
GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 0,0163700 16,72 0,27

MO sem 0,12 LS => 0,15 MO com 0,27
Valor do 

BDI =>
0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 0,0115400 19,69 0,22

MO sem 0,10 LS => 0,12 MO com 0,22
Valor do 

BDI =>
0,04 0,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,47 0,47

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212000 22,45 0,47

MO sem 
LS =>

0,21 LS => 0,26 MO com 
LS =>

0,47

Valor do 
BDI =>

0,10 0,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0147600 22,45 0,33

MO sem 0,15 LS => 0,18 MO com 0,33
Valor do 

BDI =>
0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 16,89 0,35
MO sem 

LS =>
0,16 LS => 0,19 MO com 

LS =>
0,35

Valor do 
BDI =>

0,07 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 0,0115400 22,17 0,25
MO sem 

LS =>
0,11 LS => 0,14 MO com 

LS =>
0,25

Valor do 
BDI =>

0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 0,0115400 19,69 0,22

MO sem 
LS =>

0,10 LS => 0,12 MO com 
LS =>

0,22

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
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SINAPI - 09/2025 - 
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do 
BDI =>

0,04 0,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) H 0,0147600 17,06 0,25
MO sem 

LS =>
0,11 LS => 0,14 MO com 

LS =>
0,25

Valor do 
BDI =>

0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,24 30,24

Composição 
Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,83 0,83

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 22,45 22,45
Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

MO sem 
LS =>

10,88 LS => 12,40 MO com 
LS =>

23,28

Valor do 
BDI =>

6,79 37,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, M 1,0000000 8,69 8,69
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0710000 30,24 2,14

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0710000 25,53 1,81

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0018000 16,92 0,03

Insumo  00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 
REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E 
PISOS

M 1,1000000 4,29 4,71

MO sem 
LS =>

1,38 LS => 1,58 MO com 
LS =>

2,96

Valor do 
BDI =>

1,95 10,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 11,83 11,83

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1340000 25,53 3,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 30,24 4,05

Insumo  00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, M 1,0170000 4,29 4,36
MO sem 

LS =>
2,61 LS => 2,98 MO com 

LS =>
5,59

Valor do 
BDI =>

2,65 14,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 29,13 29,13

Composição 
Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,40 0,40

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Mão de Obra
Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Tomadas e 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,13 1,13

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 22,45 22,45
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,31 0,31

MO sem 
LS =>

10,68 LS => 12,17 MO com 
LS =>

22,85

Valor do 
BDI =>

6,54 35,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 7.847,41 7.847,41

Composição 
Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO 
GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

MES 1,0000000 114,81 114,81

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MES 1,0000000 15,46 15,46
Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 7.189,18 7.189,18
Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 241,99 241,99

MO sem 
LS =>

4.293,68 LS => 3.010,31 MO com 
LS =>

7.303,99

Valor do 
BDI =>

1.763,31 9.610,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 11,38 11,38

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1525000 29,13 4,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 24,08 1,15

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L 
X C)

UN 0,0210000 3,75 0,07

Insumo  00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) 
BRANCO 1/2" X 40 CM

UN 1,0000000 5,72 5,72

MO sem 
LS =>

2,01 LS => 2,29 MO com 
LS =>

4,30

Valor do 
BDI =>

2,55 13,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 23.731,24 23.731,24

Composição 
Auxiliar

 95417 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE 
OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

MES 1,0000000 256,21 256,21

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 146,00 146,00

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 1,0000000 23.040,71 23.040,71
Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 

MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,35 2,35

MO sem 
LS =>

13.695,20 LS => 9.601,72 MO com 
LS =>

23.296,92

Valor do 
BDI =>

5.332,40 29.063,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,73 3,73
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit
Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material

Material

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material
Material

Material

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 44,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0007000 73,93 0,05

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0006000 13,50 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002000 170,60 0,03
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 10,87 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga)

un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0002000 20,11 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 44,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0007000 73,93 0,05

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0006000 13,50 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002000 170,60 0,03
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 10,87 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga)

un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0002000 20,11 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com 

LS =>
0,00

Valor do 
BDI =>

0,83 4,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,0000000 3,80 3,80
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit
Total

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0004000 32,30 0,01
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0007000 27,49 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0006000 49,00 0,02
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0008000 73,93 0,05

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)
un 0,1018000 5,00 0,50

Tipo

Material
Serviços
Material
Material
Material
Serviços
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Serviços

Material
Serviços
Material
Material
Material
Serviços
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Serviços

Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios
Tipo

Material
Material
Material
Serviços
Material
Material
Material
Material

Material
Serviços

Material

Material
Detalhamento de Cálculo ORSE



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0001000 19,57 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0011000 29,00 0,03
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0004000 92,70 0,03
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0002000 20,11 0,00

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0001000 38,31 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0006000 13,50 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 10,87 0,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0004000 32,30 0,01
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0007000 27,49 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0006000 49,00 0,02
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0008000 73,93 0,05

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)
un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0001000 19,57 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0011000 29,00 0,03
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0004000 92,70 0,03
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0002000 20,11 0,00

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0001000 38,31 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0006000 13,50 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 10,87 0,02

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,85 4,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,73 3,73
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit
Total

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0006000 13,50 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 10,87 0,02

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou 

similar
un 0,0005000 12,90 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0008000 73,93 0,05

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material
Material

Material

Material

Material
Serviços
Material
Material
Material
Material

Material
Serviços

Material
Material
Material
Material
Serviços
Material

Material
Material
Material

Material
Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios
Tipo

Material

Material

Material
Material
Material

Material
Material
Serviços
Material

Material
Material
Material
Material
Serviços
Material

Material
Material
Material
Material

Material
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CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
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22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0002000 20,11 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000 319,90 0,03
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)
un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0006000 13,50 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 10,87 0,02

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou 

similar
un 0,0005000 12,90 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0008000 73,93 0,05

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0002000 20,11 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000 319,90 0,03
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)
un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,83 4,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,86 3,86
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit
Total

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0002000 20,11 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0008000 73,93 0,05

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)
un 0,1018000 5,00 0,50

Material

Material
Material
Material
Material
Serviços

Material
Material
Material
Material
Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Material

Material
Material
Material

Material
Material
Serviços
Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material
Serviços

Material
Material
Material
Material
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios
Tipo

Material
Material
Material

Material
Material
Serviços
Material

Material
Material
Material
Material
Serviços
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / 
*100* kg, pneu com camara

un 0,0002000 185,23 0,03

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 10,87 0,02

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000 4,50 0,42
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0006000 13,50 0,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0002000 20,11 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho 
acolchoado

par 0,0008000 73,93 0,05

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)
un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  
00002711/SINA

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / 
*100* kg, pneu com camara

un 0,0002000 185,23 0,03

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 10,87 0,02

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 193,04 0,28

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000 4,50 0,42

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,0006000 13,50 0,00

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,86 4,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, 
EM MADEIRA. AF_09/2020

M 1,0000000 41,03 41,03

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0220000 27,17 0,59

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0320000 24,88 0,79

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

CHI 0,0880000 25,75 2,26

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0830000 29,41 2,44

Insumo  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

m² 0,1360000 71,98 9,78

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0120000 17,72 0,21
Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 2,3420000 10,66 24,96

MO sem 
LS =>

2,16 LS => 2,48 MO com 
LS =>

4,64

Valor do 
BDI =>

9,21 50,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Tipo

Material

Material

Material
Material
Serviços
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Material

Material

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
Serviços
Material

Material
Material
Material
Material
Serviços

Material

Material

Material

Material

Serviços
Material

Valor com BDI =>

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição  92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 
MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 1,0000000 18,51 18,51

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0210000 24,88 0,52

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

CHP 0,0070000 27,17 0,19

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0910000 29,41 2,67

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

CHI 0,0300000 25,75 0,77

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0230000 17,72 0,40

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,3100000 10,66 13,96

MO sem 
LS =>

1,47 LS => 1,69 MO com 
LS =>

3,16

Valor do 
BDI =>

4,15 22,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 168,70 168,70

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 27,17 1,71

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 24,88 6,22

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,1800000 29,41 34,70

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2550000 25,75 6,56

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,3080000 10,66 24,60

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 9,2370000 3,73 34,45

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

m² 1,3360000 42,50 56,78

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 17,72 3,68
MO sem 

LS =>
17,60 LS => 20,04 MO com 

LS =>
37,64

Valor do 
BDI =>

37,90 206,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 186,53 186,53

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1790000 24,88 4,45

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2240000 25,75 5,76

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7920000 29,41 23,29

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0560000 27,17 1,52

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1280000 17,72 2,26

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,4480000 30,01 133,48

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,2280000 3,73 15,77

MO sem 
LS =>

12,52 LS => 14,26 MO com 
LS =>

26,78

Valor do 
BDI =>

41,91 228,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

m² 1,0000000 152,24 152,24

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 27,17 1,35

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2370000 25,75 6,10

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2020000 24,88 5,02

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9110000 29,41 26,79

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 6,9520000 3,73 25,93

Insumo  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

m² 1,1460000 71,98 82,48

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1660000 10,66 1,76

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1590000 17,72 2,81

MO sem 
LS =>

14,04 LS => 16,00 MO com 
LS =>

30,04

Valor do 
BDI =>

34,20 186,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 
DIURNO. AF_03/2016

CHI 1,0000000 23,12 23,12

Composição 
Auxiliar

 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 
Auxiliar

 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 

H 1,0000000 0,32 0,32

Composição 
Auxiliar

 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 22,73 22,73

MO sem 
LS =>

7,94 LS => 9,05 MO com 
LS =>

16,99

Valor do 
BDI =>

5,19 28,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

CHP 1,0000000 24,20 24,20

Composição 
Auxiliar

 93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,30 0,30

Composição 
Auxiliar

 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,32 0,32

Composição 
Auxiliar

 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 
Auxiliar

 93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,78 0,78

Composição 
Auxiliar

 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 22,73 22,73

MO sem 
LS =>

7,94 LS => 9,05 MO com 
LS =>

16,99

Valor do 
BDI =>

5,43 29,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000640 5.089,45 0,32

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,07 0,39

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, UN 0,0000148 5.089,45 0,07
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com 

LS =>
0,00

Valor do 
BDI =>

0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000600 5.089,45 0,30

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,06 0,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA

KWH 0,7800000 1,00 0,78

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,17 0,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 29,85 29,85

Composição  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR H 1,0000000 0,47 0,47
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 1,0000000 22,45 22,45
Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

MO sem 
LS =>

10,71 LS => 12,21 MO com 
LS =>

22,92

Valor do 
BDI =>

6,70 36,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,87 18,87

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2320000 30,24 7,01

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2320000 25,53 5,92

Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 5,94 5,94
MO sem 

LS =>
4,53 LS => 5,17 MO com 

LS =>
9,70

Valor do 
BDI =>

4,24 23,11

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Equipamento para 

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,11 25,11

Composição 
Auxiliar

 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 18,09 18,09
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

MO sem 
LS =>

8,50 LS => 9,68 MO com 
LS =>

18,18

Valor do 
BDI =>

5,64 30,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  104521 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, 
FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF_12/2022

CHI 1,0000000 0,00 0,00

Composição 
Auxiliar

 104516 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, 
FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022

H 1,0000000 0,00 0,00

Composição 
Auxiliar

 104517 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, 
FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS. AF_12/2022

H 1,0000000 0,00 0,00

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  104520 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, 
FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHP DIURNO. AF_12/2022

CHP 1,0000000 0,64 0,64

Composição 
Auxiliar

 104517 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, 
FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS. AF_12/2022

H 1,0000000 0,00 0,00

Composição 
Auxiliar

 104516 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, 
FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022

H 1,0000000 0,00 0,00

Composição 
Auxiliar

 104518 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, 
FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO. AF_12/2022

H 1,0000000 0,00 0,00

Composição 
Auxiliar

 104519 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, 
FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_12/2022

H 1,0000000 0,64 0,64

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,14 0,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  104516 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, 
FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022

H 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  00044985 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, 
FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 

UN 0,0000640 0,00 0,00

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Mão de Obra
Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Material
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  104517 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, 
FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS. AF_12/2022

H 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  00044985 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, 
FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIAMETRO DA LIXA 225 MM

UN 0,0000148 0,00 0,00

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  104518 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, 
FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO. AF_12/2022

H 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  00044985 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, 
FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIAMETRO DA LIXA 225 MM

UN 0,0000500 0,00 0,00

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  104519 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, 
FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_12/2022

H 1,0000000 0,64 0,64

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA

KWH 0,6400000 1,00 0,64

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com 0,00
Valor do 

BDI =>
0,14 0,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 29,71 29,71

Composição 
Auxiliar

 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 1,0000000 22,45 22,45

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

MO sem 10,65 LS => 12,13 MO com 22,78
Valor do 

BDI =>
6,67 36,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 28,30 28,30

Composição 
Auxiliar

 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE 
CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 1,0000000 22,45 22,45
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem 
LS =>

10,54 LS => 12,02 MO com 
LS =>

22,56

Valor do 
BDI =>

6,35 34,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 22,59 22,59

Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 
BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / 
MISTURADOR (HORISTA)

H 1,0000000 16,72 16,72

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

MO sem 
LS =>

7,87 LS => 8,98 MO com 
LS =>

16,85

Valor do 
BDI =>

5,07 27,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 28,44 28,44

Composição 
Auxiliar

 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 
ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 1,0000000 22,45 22,45
MO sem 

LS =>
10,61 LS => 12,09 MO com 

LS =>
22,70

Valor do 
BDI =>

6,39 34,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 22,73 22,73

Composição 
Auxiliar

 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 
GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 16,72 16,72
MO sem 

LS =>
7,94 LS => 9,05 MO com 

LS =>
16,99

Valor do 
BDI =>

5,10 27,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,65 25,65

Composição 
Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 1,0000000 19,69 19,69

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem 9,31 LS => 10,60 MO com 19,91
Valor do 

BDI =>
5,76 31,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,85 29,85
Composição 
Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,47 0,47

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 1,31 1,31
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 22,45 22,45
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

MO sem 10,71 LS => 12,21 MO com 22,92
Valor do 

BDI =>
6,70 36,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,52 31,52
Composição 
Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 2,05 2,05

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,85 1,85

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 22,45 22,45
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem 
LS =>

10,65 LS => 12,13 MO com 
LS =>

22,78

Valor do 
BDI =>

7,08 38,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 

Material

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material
Material

Material

Mão de Obra
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Material

Material
Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

m² 1,0000000 24,65 24,65

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 31,52 14,27

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 31,88 10,38
MO sem 

LS =>
4,82 LS => 5,49 MO com 

LS =>
10,31

Valor do 
BDI =>

5,53 30,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA 
DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN 1,0000000 5,81 5,81

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0438000 25,53 1,11

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1556000 30,24 4,70

MO sem 
LS =>

2,07 LS => 2,36 MO com 
LS =>

4,43

Valor do 
BDI =>

1,30 7,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

M 1,0000000 8,78 8,78

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0660000 25,53 1,68

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2348000 30,24 7,10

MO sem 
LS =>

3,12 LS => 3,56 MO com 
LS =>

6,68

Valor do 
BDI =>

1,97 10,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 61,42 61,42

Composição 
Auxiliar

 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 6,89 6,89

Composição 
Auxiliar

 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 26,09 26,09

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 28,44 28,44

MO sem 
LS =>

10,61 LS => 12,09 MO com 
LS =>

22,70

Valor do 
BDI =>

13,80 75,22

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Rasgos e Fixações

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Rasgos e Fixações

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 144,95 144,95

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 28,44 28,44

Composição 
Auxiliar

 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 50,92 50,92

Composição 
Auxiliar

 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 32,61 32,61

Composição 
Auxiliar

 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 26,09 26,09

Composição 
Auxiliar

 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 6,89 6,89

MO sem 
LS =>

10,61 LS => 12,09 MO com 
LS =>

22,70

Valor do 
BDI =>

32,57 177,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 26,09 26,09

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA 
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000560 465.945,09 26,09

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

5,86 31,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 6,89 6,89

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA 
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000148 465.945,09 6,89

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos

Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos

Equipamento para 
Aquisição Permanente
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Composições Principais

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

1,54 8,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 32,61 32,61

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA 
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000700 465.945,09 32,61

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

7,32 39,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 50,92 50,92

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 
S-10 OU S-500

L 8,5300000 5,97 50,92

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

11,44 62,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 25,75 25,75

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,65 25,65

MO sem 
LS =>

9,31 LS => 10,60 MO com 
LS =>

19,91

Valor do 
BDI =>

5,78 31,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 27,17 27,17

Composição 
Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 
Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,36 1,36

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,65 25,65

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos

Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem 
LS =>

9,31 LS => 10,60 MO com 
LS =>

19,91

Valor do 
BDI =>

6,10 33,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE 
DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 1.293,57 0,09

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE 
DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000148 1.293,57 0,01

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 0,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE 
DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 1.293,57 0,06

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com 0,00
Valor do 

BDI =>
0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA

KWH 1,3600000 1,00 1,36

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com 0,00
Valor do 

BDI =>
0,30 1,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,08 24,08
Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 16,89 16,89
Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

MO sem 
LS =>

8,06 LS => 9,18 MO com 
LS =>

17,24

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 

Mão de Obra
Material

Material

Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do 
BDI =>

5,41 29,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,72 10,72

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0845000 29,13 2,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266000 24,08 0,64

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L 
X C)

UN 0,0332000 3,75 0,12

Insumo  00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, 
UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE 
PLASTICO BRANCO

UN 1,0000000 7,50 7,50

MO sem 
LS =>

1,11 LS => 1,27 MO com 
LS =>

2,38

Valor do 
BDI =>

2,40 13,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Total
Composição  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 

2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
UN 1,0000000 10,95 10,95

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1280000 25,53 3,26

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 30,24 3,87

Insumo  00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", 
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1,0000000 2,52 2,52

MO sem 
LS =>

2,49 LS => 2,85 MO com 
LS =>

5,34

Valor do 
BDI =>

2,46 13,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,13 29,13
Composição 
Auxiliar

 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 1,0000000 22,17 22,17
MO sem 

LS =>
10,48 LS => 11,94 MO com 

LS =>
22,42

Valor do 
BDI =>

6,54 35,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 48,09 48,09

Composição 
Auxiliar

 91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 37,14 37,14

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 
2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,95 10,95

MO sem 
LS =>

12,49 LS => 14,22 MO com 
LS =>

26,71

Valor do 
BDI =>

10,80 58,89

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 

Valor com BDI =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 37,14 37,14

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5110000 25,53 13,04

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5110000 30,24 15,45

Insumo  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 8,65 8,65
MO sem 

LS =>
9,99 LS => 11,38 MO com 

LS =>
21,37

Valor do 
BDI =>

8,34 45,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 74,02 74,02

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,65 25,65

Composição 
Auxiliar

 89029 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 33,58 33,58

Composição 
Auxiliar

 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 14,79 14,79

MO sem 
LS =>

9,31 LS => 10,60 MO com 
LS =>

19,91

Valor do 
BDI =>

16,63 90,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 196,38 196,38

Composição 
Auxiliar

 5724 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 60,04 60,04

Composição 
Auxiliar

 89029 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 33,58 33,58

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,65 25,65

Composição 
Auxiliar

 53817 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 62,32 62,32

Composição 
Auxiliar

 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 14,79 14,79

MO sem 
LS =>

9,31 LS => 10,60 MO com 
LS =>

19,91

Valor do 
BDI =>

44,12 240,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89029 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 33,58 33,58

Insumo  00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO 
OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM 
CAPACIDADE DE 2,19 M3

UN 0,0000311 ######### 33,58

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

7,54 41,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 14,79 14,79

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Tipo

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO 
OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM 
CAPACIDADE DE 2,19 M3

UN 0,0000137 ######### 14,79

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

3,32 18,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  5724 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 60,04 60,04

Insumo  00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO 
OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM 
CAPACIDADE DE 2,19 M3

UN 0,0000556 ######### 60,04

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com 0,00
Valor do 

BDI =>
13,49 73,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  53817 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 62,32 62,32

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 
S-10 OU S-500

L 10,4400000 5,97 62,32

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

14,00 76,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,65 25,65
Composição 
Auxiliar

 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 1,0000000 19,69 19,69

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

MO sem 
LS =>

9,31 LS => 10,60 MO com 
LS =>

19,91

Valor do 
BDI =>

5,76 31,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 509,24 509,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4384000 24,08 10,55

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,7791000 29,13 22,69

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO 
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2,0000000 35,12 70,24

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 136,04 11,98
Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA 

SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO
UN 1,0000000 10,61 10,61

Insumo  00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO 
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 383,17 383,17

MO sem 
LS =>

11,85 LS => 13,50 MO com 
LS =>

25,35

Valor do 
BDI =>

114,42 623,66

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,0000000 0,56 0,56

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,46 0,46

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,12 0,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000 1,44 1,44

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,46 0,46

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Composição 
Auxiliar

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,52 0,52

Composição 
Auxiliar

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,36 0,36

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,32 1,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 
CV)

UN 0,0001280 3.626,47 0,46

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,10 0,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 
CV)

UN 0,0000296 3.626,47 0,10

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do 
BDI =>

0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,36 0,36

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 
CV)

UN 0,0001000 3.626,47 0,36

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com 0,00

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Equipamento para 
Aquisição Permanente

Tipo

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 



OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO PARA FEIRA DE GADO 
EM CACHOEIRINHA-PE

SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do 
BDI =>

0,08 0,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,52 0,52

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM KWH 0,5200000 1,00 0,52
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com 

LS =>
0,00

Valor do 
BDI =>

0,11 0,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,24 24,24
Composição 
Auxiliar

 95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,06 17,06

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

MO sem 
LS =>

8,09 LS => 9,22 MO com 
LS =>

17,31

Valor do 
BDI =>

5,44 29,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Total
Composição  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA UN 1,0000000 84,41 84,41
Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,1740000 29,13 5,06
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0548000 24,08 1,31

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L 
X C)

UN 0,0480000 3,75 0,18

Insumo  00037588 SINAPI VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL 
CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO 
PLASTICO

UN 1,0000000 77,86 77,86

MO sem 
LS =>

2,29 LS => 2,62 MO com 
LS =>

4,91

Valor do 
BDI =>

18,96 103,37

Total sem BDI 102.277,02
Total do BDI 22.973,51
Total Geral 125.250,53

Livro SINAPI: Cálculos 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais
Livro SINAPI: Cálculos 
Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Franquia

Valor com BDI =>

Tipo
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BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS
CREA: 026.902 D/PE

BRUNO LAGOS

PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADAS E
DETALHES

/02

TABELA DE PORTAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ALTURA LARGURA QUANT.
P01 Porta de abrir veneziana em aluminio 2,16 0,90 4
P02 Porta de Abrir Veneziana em aluminio para vestiário 1,80 0,60 1

TABELA DE JANELAS

CÓDIGO Descrição LARGURA ALTURA PEITORIL QUANT.
J01 Janela Maxim-Ar 0,60 0,60 1,80 8

 1 : 50
PLANTA BAIXA2

 1 : 50
CORTE AA3

 1 : 50
CORTE BB4

 1 : 50
FACHADA FRONTAL5  1 : 50

FACHADA LATERAL6 VISTA 3D7

 1 : 50
COBERTA1

Tabela de Bancadas - Granito Cinza Andorinha - esp...

Código Largura Comprimento AREA QTD

B01 0,50 1,60 0,80 m² 2

ESCALA:  1 : 50
B01

DETALHAMENTO DAS BARRAS DE APOIO PARA BANHEIRO PNE



RELAÇÃO DO AÇO

4xS1 2xS3

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 32 74 2368
2 8.0 24 89 2136
3 8.0 18 99 1782
4 8.0 16 114 1824

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 81.1 35.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 35.2

Volume de concreto (C-30) = 1.06 m³
Área de forma = 3.88 m²

S1=S2=S5=S6

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE
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PLANTA DE LOCAÇÃO
Escala 1:50

Pilar Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  15x30  15.09  572.99  7.0  3.1  0  -100  300  -200  0.4  -0.2  0.4  0.0  65  80  20  35  100
 P2  15x30  313.09  572.99  7.0  3.1  0  -100  300  -400  0.1  -0.3  0.4  0.0  65  80  20  35  100
 P3  15x30  15.09  297.08  13.2  5.5  100  -100  500  -200  1.1  0.0  0.2  -0.1  90  105  20  35  100
 P4  15x30  313.09  297.08  13.2  5.6  100  -100  100  -600  0.0  -1.0  0.2  -0.1  90  105  20  35  100
 P5  15x30  15.09  7.99  7.2  3.1  200  0  300  -200  0.4  -0.2  0.0  -0.3  65  80  20  35  100
 P6  15x30  313.09  7.50  7.2  3.1  200  0  300  -400  0.1  -0.3  0.0  -0.3  65  80  20  35  100

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

df

h0
h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
15.09 P1, P3, P5

313.09 P2, P4, P6

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
572.99 P1, P2
297.08 P3, P4

7.99 P5
7.50 P6

My
Fy

Fx

Mx
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L1
Det-1

L2
Det-1

V115x30

V2
15

x3
0

V2

V3 15x30

V4
15

x3
0

V4

V5 15x30

15x30
P1

15x30
P2

15x30
P3

15x30
P4

15x30
P5

15x30
P6

FORMA DO PAVIMENTO TÉRREO (NÍVEL 300)
Escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x30 0 300
V2 15x30 0 300
V3 15x30 0 300
V4 15x30 0 300
V5 15x30 0 300

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Treliçada 1D 17 0 300 182 123 1000 -
L2 Treliçada 1D 17 0 300 182 123 1000 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 15x30 0 300
P2 15x30 0 300
P3 15x30 0 300
P4 15x30 0 300
P5 15x30 0 300
P6 15x30 0 300

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

9 40 9 5 12

5
12

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1 EPS Unidirecional B12/40/49 12 40 49 72
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RELAÇÃO DO AÇO

Volume de concreto (C-30) = 1.06 m³
Área de forma = 0.00 m²

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TÉRREO (EIXO Y)
Escala 1:50

L1
h=17

L2
h=17

PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS
Escala 1:50

VT
1a

 - 
26

2
VT

2a
 - 

27
5

RELAÇÃO DO AÇO

5xVT1a 5xVT2a

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 12646 5 273 1365
2 TR 12646 5 290 1450
3 5.0 10 282 2820

CA50 4 10.0 5 309 1545

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 15.5 10.5
CA60 5.0 28.2 4.8

TR 12646 28.2 31.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 10.5
CA60 36.3

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

272.9

5.5 261.9 5.5

6 273 6
2 N3 ø5.0 C=282

1 N1 TR 12646 C=273

ESC 1:50
(L1)
VT1a (5 unidades)

290.1

7.5 275.1 7.5

12 290 12
1 N4 ø10.0 C=309

1 N2 TR 12646 C=290

ESC 1:50
(L2)
VT2a (5 unidades)
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4 V5

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 128 77 9856
CA50 2 8.0 13 322 4186

3 8.0 2 574 1148
4 8.0 2 606 1212
5 8.0 2 574 1148
6 8.0 2 606 1212

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 89.1 38.7
CA60 5.0 98.6 16.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 38.7
CA60 16.7

Volume de concreto (C-30) = 0.84 m³
Área de forma = 14.06 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4 V5

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 136 77 10472
CA50 2 8.0 1 360 360

3 8.0 3 366 1098
4 8.0 2 574 1148
5 8.0 2 606 1212
6 8.0 2 574 1148
7 8.0 2 606 1212
8 8.0 1 360 360
9 8.0 3 366 1098

10 10.0 7 322 2254
11 10.0 1 158 158
12 12.5 1 391 391
13 12.5 2 398 796

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 76.4 33.1
10.0 24.1 16.4
12.5 11.9 12.6

CA60 5.0 104.7 17.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 62.1
CA60 17.8

Volume de concreto (C-30) = 0.84 m³
Área de forma = 10.42 m²

P1 P2

30 268
15 x 30

30

268
18 N1 c/15

2 N10 ø10.0 C=322 (1c)

24 316 24
1 N2 ø8.0 C=360 (2c)

24 322 24
3 N3 ø8.0 C=366 (1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

18 N1 ø5.0 C=77

300
P5 P3 P1

15 274.1
15 x 30

15 260.9
15 x 30

15

274.1
19 N1 c/15

260.9
18 N1 c/15

2 N4 ø8.0 C=574 (1c)

18 574 18
2 N5 ø8.0 C=606 (1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30
15

9

24

37 N1 ø5.0 C=77

300

P3 P4

30 268
15 x 30

30

64
8N1c/8

64
8N1c/8

140
10 N1 c/15

85 1 N11 ø10.0 C=158 (2c)

3 N10 ø10.0 C=322 (1c)

41
315

41

1 N12 ø12.5 C=391 (2c)
41

322
41

2 N13 ø12.5 C=398 (1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

26 N1 ø5.0 C=77

300
P6 P4 P2

15 274.6
15 x 30

15 260.9
15 x 30

15

274.6
19 N1 c/15

260.9
18 N1 c/15

2 N6 ø8.0 C=574 (1c)

18 574 18
2 N7 ø8.0 C=606 (1c)

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

37 N1 ø5.0 C=77

300

P5 P6

30 268
15 x 30

30

268
18 N1 c/15

2 N10 ø10.0 C=322 (1c)

24 316 24
1 N8 ø8.0 C=360 (2c)

24 322 24
3 N9 ø8.0 C=366 (1c)

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

18 N1 ø5.0 C=77

300

VIGAS
TÉRREO

RELAÇÃO DO AÇO

4xP1 2xP3

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 36 65 2340
2 5.0 36 45 1620

CA50 3 10.0 24 147 3528
4 10.0 8 67 536

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 40.6 27.6
CA60 5.0 39.6 6.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 27.6
CA60 6.7

Volume de concreto (C-30) = 0.18 m³
Área de forma = 3.51 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

4xP1 2xP3

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 138 77 10626
2 5.0 36 54 1944
3 5.0 52 24 1248

CA50 4 10.0 32 297 9504

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 95 64.5
CA60 5.0 138.2 23.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 64.5
CA60 23.4

Volume de concreto (C-30) = 0.81 m³
Área de forma = 16.20 m²
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QD1

ILUMINAÇÃO GERAL 1   240 W

10 A

Isolado - PVC (70°C)

1.5

TOMADAS2    400 W

10 A

Isolado - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    400
S    240
Total    640

Isolado - PVC (70°C)
3#4(4)mm²

Verde

10 A
10 kA

4

R+S+T
Isolado - PVC (70°C)

10 A
10 kA

1.5
Isolado - PVC (70°C)

(240 W)
S 1 (ILUMINAÇÃO GERAL)

10 A
10 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(400 W)

R 2 (TOMADAS)

QD1
(640 W)

Lista de Materiais (QD1)
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 4 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 2 pç
Placa p/ 1 função 2 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 2 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 10 kA 2 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto pesado
1.1/2" 19.02 m

Fio Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Reiplas Rei Antichama)
1.5 mm² - Amarelo 16.1 m
1.5 mm² - Azul claro 12.42 m
1.5 mm² - Preto 8.32 m
2.5 mm² - Azul claro 13.02 m
2.5 mm² - Branco 13.02 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 13.02 m

Luminária e acessórios
Luminária Led Embutir
Ledvance Insert 30W 8 pç

Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. monof., - DIN

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 30 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 ILUMINAÇÃO GERAL F+N B1 220 V 8 480 240 S 240 1.00 1.00 2.2 2.2 1.5 17.5 10 10 0.18 0.18 ERRO
2 TOMADAS F+N+T B1 220 V 2 444 400 R 400 1.00 1.00 2.0 2.0 2.5 24.0 10 10 0.09 0.09 ERRO

TOTAL 8 2 924 640 R+S+T 400 240 0

Quadro de Demanda (QD1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação Condomínio (Residencial) 0.48 100.00 0.48
Tomadas condomínio (Residencial) 0.44 20.00 0.09

TOTAL 0.57
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01
CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO NO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE

CACHOEIRINHA-PE

DEZEMBRO

Bruno Henrique de Oliveira Lagos  - CREA: 026.902 D/PE

Bruno Henrique de Oliveira Lagos

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

/01

 1 : 50
PLANTA BAIXA DE INST.HIDRÁULICAS

1
 1 : 50
COBERTA - INST.HIDRÁULICAS

2

 1 : 50
PLANTA BAIXA DE INST. SANITÁRIAS

3
VISTA 3D

4

Caixas e Ralos

Quantidade Sistema Descrição

3 Esgoto Antiespuma 100 mm, Esgoto - TIGRE
2 Água Fria Cj Corpo/Tampa Caixa d´Água 1000 litros RT, Água Fria - TIGRE
3 Esgoto Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas  100 x 100 x 50mm, Esgoto - TIGRE
2 Água Fria Tampa para Caixa d´Água 1000 litros RT, Água Fria - TIGRE
2 Água Fria Torneira Bóia para Caixa d´Água 1/2'', Água Fria - TIGRE

Conexões para Esgoto

Quantidade Sistema Descrição Linha Código

3 Esgoto Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
3 Esgoto Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
1 Esgoto Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
8 Esgoto Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
2 Esgoto Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
3 Esgoto Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
1 Esgoto Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
5 Esgoto Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
2 Esgoto Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
5 Esgoto Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal

11 Esgoto Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
3 Esgoto Produto Inexistente Série Normal

Conexões para Água Fria

Quantidade Descrição Linha Código

2 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável
5 Joelho 90º Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável
3 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável
1 Produto Inexistente Soldável
3 Tê Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável
3 Tê Soldável com Rosca na Bolsa Central 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável

Registros e Válvulas

Quantidade Descrição Size Fabricante

2 Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água com Registro,
PVC Branco, Água Fria - TIGRE

© Tigre S/A

4 Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água, PVC Branco,
Água Fria - TIGRE

© Tigre S/A

2 Adaptador Soldável Jet 30, 25mm, PVC Marrom - TIGRE 25.00 mmø-25.00 mmø © Tigre S/A
1 Registro Gaveta Docol JET 30 Bruto 3/4" - TIGRE 25.00 mmø-25.00 mmø © Tigre S/A

Tubos Rigidos

Comprimento Descrição Diâmetro

Tubo Soldável Marrom
12.23 Tubo Soldável Marrom 20.00 mm
5.51 Tubo Soldável Marrom 32.00 mm
Tubo Série Normal
13.02 Tubo Série Normal 40.00 mm
8.36 Tubo Série Normal 50.00 mm
10.06 Tubo Série Normal 100.00 mm
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