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1. OBSERVACOES PRELIMINARES
1.1. APRESENTACAO

O presente termo de referéncia tem por objeto a CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCACAO
INFANTIL, NA LOCALIDADE SITIO JARDIM, BAIRRO SAO JOSE, PEDRA — PE — FNDE - CRECHE TIPO 2. O
projeto visa criar um ambiente seguro, funcional e adequado para o ensino em PEDRA, PE.

Com a execuc¢ao dessa obra, o desenvolvimento e bem-estar da populagdo tende a melhorar e a longo
prazo, essa infraestrutura educacional contribui para a reducao da evasao escolar, garantindo que as
futuras geragOes estejam melhor preparadas e engajadas. Em suma, a constru¢do de uma creche nao é
apenas uma melhoria da infraestrutura, mas um investimento estratégico no presente e futuro da cidade
e de sua populagdo.

1.2. OBIJETO

O presente documento trata do Termo de Referéncia para a CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA DE
EDUCACAO INFANTIL, NA LOCALIDADE SiTIO JARDIM, BAIRRO SAO JOSE, PEDRA — PE — FNDE - CRECHE
TIPO 2.

1.3. JUSTIFICATIVA

O principal objetivo da construcdo de uma creche é atender a demanda educacional crescente da nossa
comunidade, oferecendo um ambiente de aprendizado adequado e promovendo o desenvolvimento
intelectual, fisico e social das criangas. Além de dar um suporte as familias, proporcionar a reducado da
evasdo escolar, estimular a economia local e a inclusdo social. Tudo isso com foco na saude e bem estar
das criancas e suas familias. Além disso, destaca-se:

e Educag¢ao Infantil de Qualidade: Criancas tém acesso a um ambiente educativo adequado,
estimulando seu desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional desde tenra idade.

e Seguranga e Bem-Estar: As criancas estdo em um ambiente supervisionado, garantindo sua
seguranca fisica e emocional, além de receberem cuidados adequados de saude e alimentagao.

e Apoio as Familias: Pais e responsaveis podem dedicar-se a suas atividades profissionais ou
educacionais com a tranquilidade de que seus filhos estdo em um local seguro e propicio ao
aprendizado.

e Geragao de Empregos: A creche e o bergdrio criam oportunidades diretas de emprego para
profissionais da educagdo, como professores, assistentes e coordenadores, bem como para
funciondrios em areas administrativas e de servicos.

Portanto, a CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL, NA LOCALIDADE SiTIO JARDIM,
BAIRRO SAO JOSE, PEDRA — PE — FNDE - CRECHE TIPO 2, é uma medida essencial para promover o
desenvolvimento educacional das criangas da comunidade.
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1.4. ENQUADRAMENTO E SERVICOS A SEREM CONTEMPLADOS

Devem ser realizados os servicos de reforma listados brevemente abaixo:

e  SERVICOS PRELIMINARES
e  MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES

EDIFICACAO
MURETA ABRIGO DE GAS
CASTELO D’ AGUA

e  FUNDACOES

CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS
CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME
FUNDACAO CASTELO D’ AGUA

ABRIGO DE GAS — BLOCOS

MURETA E ABRIGO DE GAS — VIGAS BALDRAME

e  SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - PILARES

CONCRETO ARMADO - VIGAS

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

CONCRETO ARMADO — MURETA — PILARES

CONCRETO ARMADO — CASA DE GAS - PILARES VIGAS E LAJE

ESTRUTURA METALICA

PISO DE CONCRETO — PAVIMENTAGAO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7CM
PAVIMENTACAO EXTERNA — CALCADA DE PISO DE CONCRETO 7CM

e  SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

ELEMENTOS VAZADOS
ALVENARIA DE VEDACAO
ALVENARIA DA MURETA
DIVISORIAS

e  ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRAS
FERRAGENS E ACESSORIOS
PORTAS EM ALUMINIO
JANELAS EM ALUMINIO
PORTAS DE VIDRO
ESQUADRIA GERAL

e  SISTEMAS DE COBERTURA
e  IMPERMEABILIZAGAO
e  REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

EDIFICACAO
MURETA

e  SISTEMAS DE PISOS

PAVIMENTACAO INTERNA
PAVIMENTACAO EXTERNA

e  PINTURAS E ACABAMENTOS
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=  MURETA
e INSTALACAO HIDRAULICA
=  TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO
*  TUBULACOES E COCNEXOES - METAIS
=  RESERVATORIO 15.000 L
e DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
=  TUBULACOES E CONEXOES DE PVC
=  ACESSORIOS
e  INSTALAGCAO SANITARIA
=  TUBULAGOES E CONEXOES
=  UNIDADE DE TRATAMENTO
e  LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS
e INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL
e  SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
= EXTINTORES
=  HIDRANTES
= ACESSORIOS
=  TUBULAGOES E CONEXOES
= SINALIZACOES
e  INSTALACAO ELETRICA — 220V
=  QUADROS
=  DISJUNTORES
=  ELETRODUTO E ACESSORIOS
=  CABOSE FIOS CONDUTORES
=  ELETROCALHAS
*  |LUMINACAO E TOMADAS
e INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
=  DUTOS
=  DRENO
e  INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
=  ACESSORIOS CABEAMENTO
= CAIXAS E QUADROS
= DISPOSITIVOS
=  ELETROCALHA E ELETRODUTOS
=  CABEAMENTO
e  SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
e  SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
e  SERVICOS COMPLEMENTARES

1.5. NORMAS

ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento: Esta norma estabelece os
requisitos gerais para o projeto de estruturas de concreto armado.

ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento: Aplicada tanto para a
infraestrutura quanto para a superestrutura de concreto armado.

ABNT NBR 15575-5:2013 - Edificagdes habitacionais — Desempenho — Parte 5: Requisitos para os
sistemas de coberturas.
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ABNT NBR 13276:2016 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Preparo da
mistura para ensaio e determinac¢do do indice de consisténcia.

ABNT NBR 10821:2011 - Esquadrias para edificagdes: A norma estabelece requisitos e métodos de ensaio
para esquadrias de aluminio, a¢o, PVC e madeira.

ABNT NBR 13245:2011 - Revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorganicas: Execugao,
requisitos e procedimentos.

ABNT NBR 6493:1994 - Pintura de construgdo civil — Tintas para edificagcdes ndo industriais.
ABNT NBR 5626:1998 - Instalacdo predial de agua fria.

ABNT NBR 7198:1993 - Projeto e execucdo de instalacdes prediais de dgua quente.

ABNT NBR 5410:2004 - InstalacGes elétricas de baixa tensao.

ABNT NBR 15575-3:2013 - Edificacdes habitacionais — Desempenho — Parte 3: Requisitos para os
sistemas de pisos.

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos: Inclui
diretrizes para areas verdes

ABNT NBR 16071:2012 - Equipamentos de playground — Requisitos de seguranca.
ABNT NBR 14350:2021 - Seguranca de brinquedos — Requisitos de segurancga.

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagGes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos:
Fornece diretrizes para garantir a acessibilidade em cal¢adas.

LEI N2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021:

A Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitacdo e contratacdo para as
AdministragOes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios.

1.6. APOIO INSTITUCIONAL

A Secretaria Municipal de Educacdo como responsavel pela elabora¢do do termo de referéncia, realizara
os procedimentos licitatérios, contratacdo da empresa, demandante da execug¢do dos servigos,
fiscalizacdo, liberagao dos recursos financeiros e recebimento das obras.

2. DA EXECUGAO DOS SERVICOS
2.1. CARACTERISTICAS GERAIS

2.1.1. A prestacdo dos servicos objeto desse Termo de Referéncia dar-se-a pelo regime de empreitada
por prego unitario, incluindo todos os recursos materiais e de humanos no valor.

2.1.2. Os custos unitdrios dos insumos e servicos necessarios serdo os constantes das tabelas de
referéncia SINAPI, SP — OBRAS, FNDE — COMPOSIGOES.
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2.1.3. A CONTRATADA comprometer-se-a a realizar servicos que se fizerem necessarios a escolha da
solugdo mais vidvel para a Administracao, independentemente das condi¢des que estiver passando,
ndo sendo permitidas alegacdes de incapacidade operacional transitdria para atendimento de tais
solicitacdes.

2.1.4. As solucdes técnicas propostas e adotadas deverdo ser sucintamente descritas no ambito do
processo e, sempre que disponiveis e economicamente viadveis, deverdo ser adotadas alternativas
sustentaveis;

2.1.5. Oscritérios de acessibilidade (NBR 9050) deverdo ser fielmente observados e respeitados em todas
as intervencoes realizadas.

2.1.6. Os percentuais de BDI detalhados deverdo possuir estritamente as seguintes parcelas:
Administracdo Central, Riscos, Seguros, Garantias, Despesas Financeiras, Remunera¢do Bruta
(Lucro) e Impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB);

2.1.7. A CONTRATADA deverd possuir capacidade plena para realizacdo, com qualidade, de servico
concomitantes, em diferentes localidades, independentemente do porte e complexidade dos
servigos, ndao sendo permitidas alegacdes subjetivas de quaisquer naturezas, tais como suposta
dificuldades inerentes aos servigos ou dificuldades na aloca¢do e no deslocamento de mao de
obra.

2.2. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

DESCRICAO DOS SERVICOS TOTAL ESTIMADO DA CONTRACAO
CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCACAO | RS 3.475.170,08 (Trés milhoes,
INFANTIL, NA LOCALIDADE SiTIO JARDIM, BAIRRO SAO quatrocentos e setenta e cinco mil cento e
JOSE, PEDRA — PE — FNDE - CRECHE TIPO 2. setenta reais e oito centavos).

Os servigos, em linhas gerais, compreendem: Servicos preliminares, movimento de terra para fundagoes,
fundagGes, superestrutura, sistema de vedacdo vertical, esquadrias, sistemas de cobertura,
impermeabilizagao, revestimentos interno e externo, sistemas de pisos, pinturas e acabamentos,
instalages hidrdulicas, drenagem de aguas pluviais, instalacao sanitaria, lougas, acessérios e metais,
instalacdo de gas combustivel, sistema de prote¢do contra incéndio, instalacdo elétrica - 220v, instalacGes
de climatizacgdo, instalacbes de cabeamento estruturado, sistema de exaustdo mecanica, sistema de
protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA), servicos complementares e servicos finais.

3. DOS LOCAIS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Zona Urbana do municipio (com mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, materiais e pessoal).

4. PRECO ESTIMADO

O valor estimado para a execuc¢do dos servicos em apreco é de RS 3.475.170,08 (Trés milhdes,
quatrocentos e setenta e cinco mil cento e setenta reais e oito centavos), a serem pagos de acordo com
a demanda executada e prevista no cronograma fisico-financeiro.
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O preco proposto é irreajustavel, e nele deve constar todos os custos diretos e indiretos com material,
equipamento, transporte, mao-de-obra, encargos sociais, impostos, taxas, equipamentos de seguranca
individual e coletiva e tudo o mais necessario a execugao completa do objeto da presente licitagdo.

5. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Forma de Realizacdo: Forma eletronica por meio de sessdo publica realizada pela rede mundial de
computadores.

Modo de disputa: aberto.

Regime de Execuc¢do: Empreitada por Pre¢o Unitdrio

Valor estimado: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

Registro de precos: NAO.

6. CONDICOES DE PARTICIPAGAO

Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente ao objeto desta licitagao,
individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.1.

6.2.

6.3.

CONSORCIO

Por se tratar de licitacdo de objeto Unico que ndo envolve especialidades de ramos distintos, ndo
serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio de
empresas. Elucidamos ainda, que por ndo se tratar de metodologia de execucdo de alta
complexidade, o objeto a ser licitado ndo se enquadra sob o formato de licitacdo de contrato de
mao de obra para execuc¢do sob a forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissao de
participacdo de empresas na forma de cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.

SUBCONTRATAGAO

Nao sera permitida a subcontratacao parcial ou total dos servicos objeto deste TR.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condigdes

diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1.
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A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se as licitantes
gue seja realizada a visita ao local onde serdo executados os servigos e suas circunvizinhangas, por
intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal
ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢bes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da
proposta e execugdo do contrato.
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7.2. Edeinteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera
ser apresentada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.3. Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.

7.4. A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados os servicos de engenharia e suas
circunvizinhangas serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo -
Anexo VI deste TR), através dos seus prepostos.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira deverad ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacao,
e ndo podera conter condicdes ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a)

b)

c)

d)
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Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orgamento de Referéncia (Planilha Detalhada), Anexos Il, que sdo parte integrante deste Termo
de Referéncia, conforme inciso | do art. 54 da Lei n? 13.303 de 30/06/2016.

Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas
por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

N3o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

O licitante de melhor proposta classificada deverda preencher os formuldrios préprios de
composi¢do de pregos unitdrios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada
a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composicao de pregos unitdrios devera ser apresentada também em meio eletrénico
(Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia
da mesma;

O licitante deverd apresentar a planilha de composicao de precos unitarios em conformidade com
a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

O licitante deverd, na composicdo de precos unitdrios de mao de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convencgdes
coletivas de trabalho do (s) municipio(s) onde ocorrera (do) o(s) servico(s), ou, quando esta
abranger mais de um municipio;

No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢cdo de precos unitarios, referenciando
os itens aos quais a composi¢ado pertence, sendo necessdrio entregar as referidas composi¢coes na



f)

g)

h)

j)

e 3
=r
¥ernanda Tendrio de Liwe

Engenheira Civil
CREA - PE n® 181637267-8

3 ‘T }-‘;

PREFEITURA DA

PEDRA

mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;
As composi¢cdes de custos unitdrios ndo poderdo apresentar coeficientes diferentes dos
publicados.

Detalhamento dos Encargos Sociais — Anexo V.
Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

Detalhamento do BDI — Anexo V.

Um quadro para os servigos, sob pena de desclassificagcdo da proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos os
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda dos servigcos de engenharia;

Devera ser considerado na apresentagao da proposta, o BDI com ISS de 5,00% (cinco por cento).
Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado de acordo
com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servicos.

Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo
Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

No detalhamento do BDI —anexo V, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsdo
de despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro (AM) ndo
poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao constar do BDI. A
licitante deverd apresentar um montante global especifico para cada servico, onde deverao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e seguranga
do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais
diversos, controle tecnoldgico, comunicacao e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante
(Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta Financeira deverd ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos todos os impostos e
taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdencidrios, lucro, despesas indiretas,
custos relativos a mao de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execugao, transporte até o local da execugdo dos servigos de engenharia, carga,
transporte e descarga de materiais destinados ao botafora. No caso de omissdo das referidas

despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacao de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da construcao de
instalacBes permanentes e/ou provisdrias, serdo aqueles constantes na Planilha de Custos do
Valor do Orgamento de Referéncia - Anexo lll, e que integram o presente Termo de Referéncia.
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k) Alicitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

I) A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servicos de engenharia, desde
gue nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execuc¢do do objeto e que seja respeitado o limite
do orcamento estimado para a contratagdo.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. As licitantes vencedoras deverdo apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento) do
valor orcado

9.1.2. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislagao vigente.

b) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT —
dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os servicos foram executados, que
comprove que a licitante tenha executado os seguintes servicos (ou similares).

c) De acordo com a lei 14.133/21, art. 67, § 22 sera permitida a comprovagdo por atestados de
execucdao com acervo técnico da prépria licitante, com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento), vedadas limitacbes de tempo e de locais especificos relativas aos
atestados, OU a qualificagdo técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial
subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, com base em
atestados de terceiros.

ITEM SERVICO QUANTIDADE | QUANTIDADE MINIMA A
REAL DE PROJETO | SER ANALISADA (25%)

FECHAMENTO EM CHAPA METALICA
1 PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME 116,76 m? 29,19 M?
PROJETO

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO
GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E
FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS
2 DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 850,66 m?
MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS
DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO
(PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

212,67 M?
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ESTRUTURA  TRELICADA DE  COBERTURA,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA 9693 31 KG 2.423,33 KG
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM ’

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

d)

Para fins de apuragdo do quantitativo minimo, é permitido a soma de atestados para o
atendimento das exigéncias, desde que todas em nome do préprio licitante.

Deverd(3o) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(Ges) expedida(s) pelo CREA, em destaque,
os seguintes dados: local de execu¢do, nome do contratante e da pessoa juridica contratada,
nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nUmero(s) de registro(s)
no CREA, descricdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo
final de execucao.

Comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho,
gue comprove ter o profissional executado servigco(s) similar(es) em complexidade ao objeto
desta licitagdo, conforme as informag0es seguintes:

Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestacao de servico.

A licitante deverd comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro de
empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condicdo de sdcio do profissional, ou do
contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum, ou
declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado da anuéncia deste;

Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovacdo serd através do ato
constitutivo da mesma;

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacgao de qualificacdo técnica, ambas serao inabilitadas.

10. CRITERIO PARA JULGAMENTO

10.1. No julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que atender as especificagdes
contidas nesse Termo de Referéncia e ofertar o menor preco global estimado, nos seguintes termos:

10.1.1.
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A partir do valor estimado, determinar-se-a o percentual de desconto UNICO, com até duas
casas decimais, a ser aplicado sobre todos os insumos e servigos constantes das tabelas de
referéncia oficiais, que vierem a ser empregados em servicos, nos termos do Decreto
7.983/2013 ou de suas eventuais alteracgdes;
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10.1.2. Para a composi¢do do BDI foi utilizado o ISS de (5,00 %) cinco por cento. Portanto, a proposta
de precos deverd considerar esse valor.

10.1.3. Serdo desclassificadas propostas que ofertarem taxas de BDI superiores as constantes desse
Termo de Referéncia, por serem desvantajosas a Administra¢do, vez que, a partir da fixagcdo do
preco global estimado, um BDI maior acarretara um menor volume de servicos executados.

10.1.4. Serao desclassificadas propostas que detalharem taxas de BDI com cifras zeradas ou irrisdrias
para as parcelas de Rateio de Administracdo Central, Riscos Seguros, Garantias, Lucro e
Impostos;

10.2. O critério de julgamento de menor preco global beneficiara a Administracdo com economia de
escala e, certamente, a contratacdo serd economicamente mais vantajosa, atendendo ao
preconizado pelo principio da economicidade. Um possivel fracionamento do objeto exigiria maior
mobilizacdo da mdquina administrativa, bem como a multiplicacdo dos esforcos necessarios a

gestdo dos diversos contratos oriundos da adjudicagdo por itens, o que contrariaria o principio da
eficiéncia, norteador da atividade administrativa.

11. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Com fundamento no art. 1552 da/Lei n? 14.133/2021, garantida a ampla defesa, ficard impedido de
licitar e contratar com o MUNICIPIO, pelo prazo de até 3 (trés) anos, e sem prejuizo das demais
cominacodes legais e de multa de até 10% sobre o valor estimado do ajuste, a contratada que:
a) Apresentar documentacdo falsa;
b) Fraudar na execuc¢do da contratacdo;
c¢) Comportar-se de modo inidGneo;
d) Fizer declaragdo falsa;
e) Cometer fraude fiscal.
11.2. Ficara caracterizada fraude na contratacgao:
a) Elevar arbitrariamente os precos;
b) Alterar substancia, qualidade ou quantidade do objeto contratado;
c) Entregar um objeto por outro;

d) Tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execug¢do da contratagao.

11.3. Ficara caracterizado comportamento inidéneo quando:
a) Constatada ma-fé, acdo maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE;
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b) Atuacgdo com interesses escusos;
c) Reincidéncia em faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE;

d) Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

e) Praticar atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitacdo ou a execucdo da contratagao;

f) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacées de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucdo da contratacdo, sem
consentimento prévio do CONTRATANTE.

11.4. Com fundamento nos arts. 155 e 163 da Lei n2 14.133/2021, a contratada ficara sujeita, nos casos
abaixo relacionados, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, as seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso fortuito, motivo de for¢a maior ou
outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administracao:

11.4.1. Adverténcia, nas hipoteses de descumprimento de cldusulas contratuais de que ndo resulte
prejuizo para a Administracao;

11.4.2. Multas, conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e demais especificacdes
a seguir, limitadas a 10% (dez por cento) do valor da ordem de servico:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1,0% do valor da ordem de servico
2,0% do valor da ordem de servico
3,0% do valor da ordem de servico
4,0% do valor da ordem de servigo
5,0% do valor da ordem de servico
10,0% do valor da ordem de servigo

NP IWIN|E-

TABELA 2

ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA

1 Permitir situa¢do que crie a possibilidade 6 Por ocorréncia, sem prejuizo da
de causar ou que cause dano fisico, lesdo possibilidade de rescisao da
corporal ou consequéncias letais. contratacao.

2 Destruir ou danificar bens materiais ou| 3 por Por ocorréncia
documentos por culpa ou dolo de seus|culpae
agentes. 5 por
dolo
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Transferir a outrem, no todo ou em
parte, o objeto da contratacdo, salvo
mediante previa e expressa autorizagao
do CONTRATANTE.

Por ocorréncia, sem prejuizo da
possibilidade de rescisao da
contratacao.

Transferir sua responsabilidade para
outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos etc.

Por ocorréncia, sem prejuizo da
possibilidade de rescisao da
contratagao.

Suspender ou interromper, total ou
parcialmente, salvo o motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servicos
contratuais.

A cada 3 (trés) dias, limitada a incidéncia
a 30 (trinta) dias, sem prejuizo da
possibilidade de rescisdao contratual.

Utilizar as dependéncias da
CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato.

Por ocorréncia

Recusar-se a  executar  servigos
determinados pelo gestor de contrato,
sem motivos justificados.

Por ocorréncia

Retirar das dependéncias do
CONTRATANTE, quaisquer
equipamentos ou materiais, sem
autorizacdo prévia do responsavel.

Por ocorréncia

Executar servigcos incompleto,
substitutivo como carater permanente,
ou deixar de providenciar

recomposicao complementar.

Por ocorréncia

Para os Itens a seguir, DEIXAR DE:

10

Cumprir 0s prazos para a
apresentacdo/adequacdo do orcamento
e/ou execugdo do servico.

A cada 3 (trés) dias de atraso, limitada a
incidéncia a 30 (trinta) dias, sem
prejuizo da possibilidade de rescisdao da
contratada.

11

Refazer o servigo que ndo se conformar
com as especificacdes do termo, que se
iniciard a parir da data do termo de
recusa.

Por ocorréncia, sem prejuizo da
possibilidade de rescisao da
contratagao.

12

Manter a garantia dos servigos previsto
no Termo de Referéncia.

Por ocorréncia, sem prejuizo da
possibilidade de rescisdo da
contratagao.

13

Manter a documentacao de habilitagdo
atualizada.

Por ocorréncia, sem prejuizo da
possibilidade de rescisao da
contratagao.

14

Fornecer a seus empregados todas as
ferramentas e instrumentos necessarios
a execu¢do dos servicos, bem como
produtos ou materiais indispensaveis a
realizacao desses servigos.

Por ocorréncia
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15

Substituir, imediatamente apds o 4 Por ocorréncia, sem prejuizo da
recebimento da respectiva comunicagao possibilidade de rescisao da
do contratante, o Profissional que, a contratagao.

critério desta Administracdo, venha a
demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

16

Cumprir qualquer obrigagdo nado 3 Por Item ou Por Ocorréncia
prevista nesta tabela ou reincidir em
atos penalizados com adverténcia.

17

Submeter ao gestor do contrato a 3
relacdo dos empregados credenciados a
prestarem os servicos.

Por ocorréncia

18

Incluir na manutencdo a reposicao das 3
pecas, componentes, 6leos e demais
materiais, de acordo com exigéncias
normativas, obedecidos os parametros
de precos praticados pelo mercado.

Por ocorréncia

19

Executar os servigos contratados 6 Por ocorréncia, sem prejuizo da
possibilidade de rescisdo da contratacdo.

11.4.3.

A multa, no caso de rescisdo por ato unilateral da Administracdo e motivado por culpa da
CONTRATADA, sera de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratagdo, ndo
cumulativa com as multas presentes na Tabela 2. Tal multa ndo exime a contratada pelas
reparacoes dos prejuizos e das demais sang¢des cabiveis.

11.4.4. O valor da multa aplicada, apds regular processo administrativo, serd descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou ainda cobrada diretamente da
contratada, amigavel ou judicialmente.

11.4.5. Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitacdo das eventuais multas, fica a
Contratada obrigada a recolher a importancia devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
comunicacgdo oficial.

11.4.6. A aplicacdo de multa ndo impede, a critério da Administracao, a aplicacdo das demais sancdes
de adverténcia, de impedimento/suspensdo do direito de licitar e de inidoneidade, bem como a
rescisao da contratacao.

11.4.7. Suspensdo tempordria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execucao da contratacao,
nos prazos e situagdes estipulados abaixo:

Ne SITUACAO PRAZO

1 Atraso no cumprimento das obrigacGes assumidas Por até 01 (um) ano.
contratualmente, que tenha acarretado prejuizos para o
CONTRATANTE.

2 Execugdo insatisfatéria ou parcial do objeto contratado, que Por até 01 (um) ano.
tenha acarretado prejuizos para o CONTRATANTE

3 Deixar de manter a documentagdo atualizada. Por até 01 (um) ano.

C .,3
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Deixar de executar os servicos contratados. Por até 02 (dois) anos.
5 Deixar de apresentar a garantia contratual no prazo e percentual Por até 01 (um) ano.
fixado

11.4.8. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, nas hipéteses previstas nos subitens.

11.5. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas nos érgdos competentes e sua aplicagdo deverd
ser precedida da concessdo da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatario, na forma da lei.

11.6. As penalidades somente poderdo ser relevadas em razdo de circunstancias excepcionais, e as
justificativas somente serdo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos comprovaveis, a critério
da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas até a data do vencimento
estipulada para o cumprimento da obrigacao.

11.7. Além dos casos ja previstos na Tabela 2 do subitem acima, a rescisdo da contrata¢do também se
dara nos termos dos artigos 88 e 89 da Lei n2 14.133/2021.

12. PRAZO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, DA VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O prazo para execugdo dos servicos sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servigo (OS).

12.2. O prazo de vigéncia pode ser prorrogado até o limite de 240 (duzentos e quarenta) dias, caso sejam
preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultanea, e autorizado formalmente pela
autoridade competente, mediante manifestacao expressa das partes.

12.2.1. Prestacdo regular dos servicos;
12.2.2. Manutencdo do interesse pela Administracdo na realizacdo do servico;
12.2.3. Concordancia expressa da CONTRATADA pela prorrogacgao; e

12.2.4. A CONTRATADA ndo tenha sido declarada inidénea ou suspensa no ambito da Unido, Estados,
Municipios ou deste 6rgdo contratante, enquanto perdurarem os efeitos.

13. CONDIGOES DE PAGAMENTO

13.1. Serd emitida nota de empenho em favor da empresa adjudicataria, apds a homologacdo do certame
licitatdrio, caso se efetive a contratagdo.

13.2. O pagamento sera efetuado de forma mensal, havendo necessidade da CONTRATADA e com a
aprovacdao DO CONTRATATANTE, haverd pagamentos em prazo menor, a partir da apresentacao do
boletim de medi¢do correspondente com a respectiva nota fiscal/fatura, atestada pela autoridade
competente, ocasido em que serdo apresentadas a Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,
bem como a prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal e a Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT). O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias da apresentacdo
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da fatura e respectivo empenho. Sera verificada por ocasidao do 12 pagamento, apresentacdo da
garantia contratual;

13.3. A empresa CONTRATADA devera anexar ao boletim de medi¢cdao, meméria de cdlculo, memaria
fotografica, bem como, comprovantes de pagamento das contribui¢cGes previdenciarias e a devida
quitacdo do FGTS correspondente a todo periodo compreendido entre a medicdo a ser paga e a
imediatamente anterior, referente a folha de pagamento de pessoal.

13.4. A empresa vencedora do certame devera, obrigatoriamente, possuir conta bancaria vinculada ao
seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado a informac¢do dos dados dessa conta na nota fiscal ou
fatura de servicos.

13.5. notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres deverdo ser recebidos (as) somente pela unidade
gestora do contrato ou pela unidade solicitante do servico, a qual devera consignar a data e a hora
do seu recebimento.

13.6. Para execucdo do pagamento, o contratado deverd fazer constar da nota fiscal/fatura
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legivel, em nome do Contratante, o nome do
Banco a ser creditado, o nimero de sua conta bancaria e a respectiva Agéncia. Caso o contratado
seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES devera apresentar junto a nota fiscal/fatura a devida
comprovacao, a fim de evitar a reten¢do na fonte dos tributos e contribuicGes, conforme legislagdo
em vigor.

13.6.1. A correspondente nota fiscal/fatura ou congénere devera ser apresentada pela contratada apds
a conclusdo total da prestacao dos servigos faturados, sob pena de incorrer em multa.

13.7. Todos os pagamentos serdo submetidos a aprovacao da fiscalizacao.

13.8. O CONTRATANTE retera na fonte todos os Impostos e Contribui¢des, relativas a tributos Federais,
Estaduais e Municipais, sobre os pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento
de bens ou prestacdo de servigos em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos
em todas as legislagGes vigentes.

13.9. A empresa vencedora do certame devera emitir nota fiscal correspondente a sede ou filial da
empresa que apresentou a documentacdo na fase de habilitacao.

13.10. Por motivos de ordem legal e orcamentaria que regem as atividades da Administracdo Publica, os
servicos efetuados em determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados tendo como
referéncia o ano seguinte.

14. RECEBIMENTO PROVISORIO OU DEFINITIVO

14.1. No desenvolver da obra a SUPERVISAO dara ciéncia a CONTRATADA das recomendagdes e das
especificagdes para limpeza e recebimento das mesmas.

14.2. Apds a formalizagdo da CONTRATADA, a SUPERVISAO, de que a obra esta concluida, a comissdo de
recebimento e a CONTRATADA, fardo uma vistoria em todos os servicos executados e materiais
aplicados.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.
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Concluida a vistoria, a comissdo de recebimento da obra emitira o relatério de vistoria, informando
quais os servigos/materiais aceitos e quais servicos/materiais que deverdo ser corrigidos,
substituidos ou reparados.

A CONTRATADA, deverd tomar as providéncias necessdrias, imediatamente, para reparar ou
substituir, conforme orientagao da comissao.

Concluidas as corre¢des a comissdo verificara se os servicos/materiais serdo aceitos ou n3o.

Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissdo, esta concluira o relatério de
vistoria, e tendo a CONTRATADA cumprido todas as outras obrigacdes pertinentes ao contrato, a
comissdo emitird o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO TRP.

Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido, as
suas expensas, eventuais defeitos e vicios constatados neste periodo, a comissdo de recebimento
emitird o " TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO" - TRD.

15. OBSERVACOES

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

A CONTRATADA devera comunicar formalmente a conclusdo da obra a Fiscaliza¢do, provocando a
vistoria final, onde deverdo ser apontadas eventuais falhas ou a ndo conclusao de alguma etapa de
servigo constante na planilha de proposta contratada.

Apds a conclusdo dos servigos, a obra sera entregue perfeitamente limpa e arrematada, sendo o
terreno liberado dos restos de construcdo. As ferragens serao lubrificadas, os vidros e pisos deverao
ser lavados apds a remoc¢ao de machas de tintas ou restos de argamassa e os pisos devidamente
encerados.

Na entrega da obra serd realizada uma rigorosa verificagdo por parte da Contratante para constatar
a execucdo de todos os servicos contratados, conforme projetos e especificacdes, considerando a
qualidade e o funcionamento de todas as instalagdes.

A verificacdo de qualquer erro, imperfeicdo ou omissdo implicard na imediata recuperacgdo ou
substituicdo das partes em desacordo ou com algum tipo de comprometimento.

16. CONDIGOES DE GARANTIA TECNICA

16.1.
16.2.

16.3.

16.4.
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A CONTRATADA devera oferecer garantia dos servicos executados pelo prazo minimo de 1 (um) ano,
contado a partir da data do recebimento definitivo dos servigos e, para os materiais empregados
pelo prazo ofertado pelo fabricante.

Durante o prazo da garantia, a CONTRATADA deverad consertar ou refazer os servigos que
apresentarem defeitos, ndo sendo permitido transferir sua responsabilidade a terceiros, mesmo que

fabricantes.

Tratando -se de vicio oculto, o prazo acima iniciarda no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Caberd a CONTRATADA a escolha do tipo de garantia a ser apresentada, dentre as modalidades
previstas no § 12 do art. 96 da Lei n? 14.133/2021, conforme segue:
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a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, registrados
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
avaliados pelos seus valores econdmicos, nos termos definidos pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

c¢) Fianca bancaria emitida por instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil;

d) Titulo de capitalizagdo, custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor integral.

16.5 De acordo com o art. 98, da Lei 14.133/2021, o percentual nas contratagdes de obras, servicos e
fornecimentos, a garantia podera ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada
a majoracdo desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante analise da
complexidade técnica e dos riscos envolvidos. Desta forma fica o percentual estabelecido de 5% para a
garantia.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
17.1. Dar plena e fiel execugdo ao contrato, respeitadas todas as clausulas e condi¢des estabelecidas;

17.2. Aceitar nas mesmas condi¢Ges contratuais acréscimos ou supressdes nos termos do artigo 124, §
1°, da Lei n® 14.133/2021;

17.3. Ndo transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos e outros;

17.4. Exigir que seus técnicos ou empregados se apresentem nas dependéncias dos locais de servicos
devidamente identificados;

17.5. Proibir que seu pessoal fique vagando por areas dos prédios que ndo imediatas ao trabalho;
17.6. Responsabilizar-se sobre quaisquer acidentes de trabalho na execucdo dos servicos;

17.7. Assumir integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que realizar, assim
como pelos danos causados, direta ou indiretamente, decorrentes da realizagdo desses;

17.8. Responder inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais,
seguro de acidentes, impostos e quaisquer outros que forem devidos e referentes aos servicos
oriundos da contratacao;

17.9. Executar todos os servicos obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-os, rigorosamente,
dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

17.10.Fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessdrios a execu¢ao dos servicos,
bem como produtos ou materiais indispensaveis a realizacdo desses;

17.11.Manter, durante a contratacdo, a Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a prova de
Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal e a CNDT — Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas devidamente atualizados;

17.12.Manter sempre atualizados, neste MUNICIPIO, respectiva razdo social, CNPJ, endereco e telefone;
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17.13.Considerar que a agdo de fiscalizagdao da Administragdo ndo exonera a empresa a ser contratada de
suas responsabilidades contratuais;

17.14.Usar mao de obra capacitada, que assegure a execu¢ao integral dos servicos nos prazos
convencionados com seguranca e qualidade;

17.15.Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das dependéncias das
obras;

17.16.Refazer, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, os servicos que, a critério do CONTRATANTE e por
responsabilidade da CONTRATADA, ndo atendam aos requisitos necessarios ou ndo estejam em
conformidade com as especificagdes deste termo;

17.17.Submeter ao CONTRATANTE a relacdo dos empregados credenciados a prestarem os servicos,
comunicando, por escrito, caso haja alguma alterag¢do no quadro de responsaveis pelos servicos,
objeto desse contrato;

17.18.Indicar, no minimo, um numero de telefone e um endereco eletronico (e-mail) pelo qual deseja
receber as comunicacées do CONTRATANTE, devendo acusar pelo mesmo meio de comunicacgdo, o
recebimento em até 1 (uma) hora apds a transmissao;

18. DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
18.1. A execucdo dos servicos devera ser acompanhada pela fiscalizacgdo em engenharia técnica, da
SECRETARIA DE OBRAS, e na sua auséncia pelo seu substituto, que vier a ser nomeado, a quem

cabera:

18.2. N3o permitir assisténcia técnica, de espécie alguma, por pessoas ndo autorizadas pela prestadora
de servicos;

18.3. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execug¢do dos servigos, inclusive permitir o
livre acesso dos técnicos e empregados da prestadora de servicos as dependéncias dos locais de

servigos;

18.4. Zelar pela seguranc¢a dos materiais e equipamentos, ndo permitindo seu manuseio por pessoas nao
habilitadas;

18.5. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execu¢ao dos servicos;
18.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servicos;

18.7. Sustar a execucdo de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por
outro motivo que justifique tal medida;

18.8. Emitir pareceres no processo administrativo referente a execugdo dos servigos, em especial quanto
a aplicacdo de sancdes e alteracGes contratuais;

18.9. Cumprir, para fins de pagamento, as providéncias previstas na legislacdo vigente;
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18.10. Verificar o prazo estabelecido no ajuste para apresentacdo das notas fiscais/faturas, recibos ou
congéneres, exigindo seu cumprimento por parte da empresa CONTRATADA,;

18.11.Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execug¢ao dos servigos;

18.12.Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovacao das condi¢des de habilitacdo exigidas
neste Termo de Referéncia;

18.13.0Observar as demais obrigacbes previstas na legislacdo vigente, que dispde sobre normas e
procedimentos a serem observados na gestao de contratos.

19. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

19.1. A fiscalizacdo dos servicos obedecera a Instrucdo Normativa MPDG n2 06 de 06 de julho de 2018 e
sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar junto a CONTRATADA
a execugdo dos servicos, observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias
definidas no Manual de Contrato.

19.2. Fica assegurado aos técnicos, a seu exclusivo critério, acompanha fiscalizar e participar, total ou
parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execugao dos servigos.

19.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, onde serdo definidos todos os detalhes
do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execucdo dos servicos.

19.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem compete.

19.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacGes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

19.6. Acompanhar a elaboracdo do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos servigos,
quando couber.

19.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo, quando houver, exigindo atuacdo em
conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da
prestacdo dos servigcos, emissdo de relatdrios, boletins ou outros documentos que se facam
necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

19.8. Solicitar da CONTRATADA a relagdao de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do saldrio, nimero do RG e do CPF.

19.9. Efetuar os registros e ocorréncias no Didrio da Obra.

19.10. Determinar a reparagao, corre¢do, remogao, reconstrucao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.
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19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

19.17.

19.18.

19.19.

19.20.

19.21.

19.22.
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Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e informar ao
gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
cldusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacdo.

Manter em arquivo organizado memoria de cdlculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medicao.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade demandante, para providéncias quanto ao pagamento receber, analisar, emitir parecer
e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico-
financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes
na execucdo do objeto, de servigcos extraordindrios, de modificacGes no projeto ou alteragdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade
competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo com
as regras contratuais.

Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuagado, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicOes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de recebimento
ou outro empregado.
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19.23. Realizar vistorias no local de execuc¢do dos servicos e verificar sua conformidade com as normas
aplicdveis e com as orientagdes técnicas, indicacdes de seguranga e uso de Equipamentos de
Protecao Individual — EPIs.

19.24. Acompanhar a execugdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
qualidade adequada.

19.25. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatdrio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

19.26. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximirda a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

19.27. A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagcdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certiddes comprobatorias.

20. CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos de detalhes construtivos e especificagGes de materiais serdo resolvidos pela
equipe técnica da CONTRATANTE.

21. REAJUSTE

21.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacdo da
proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construcdo Civil) - Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:

R=V x ((11-10))/10

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

22. DIRETRIZES E CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1. Destinagdo de Residuos:

22.1.1. A(s) CONTRATADA (s) devera (ao) observar os padrdes previstos na legislacdo especifica no que
se refere a disposicdo final dos residuos provenientes da construcao, demolicdo, reparos e da
preparacao e escavacao de solo, responsabilizando-se pelos mesmos;

22.1.2. No caso especifico das lampadas fluorescentes, as mesmas devem ser encaminhadas aos
programas de coleta de lampadas fluorescentes;
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22.1.3. Deverd ainda observar todas as resolucGes, normas e leis relativas a Politicas Publicas e as

Normas Técnicas vigentes.

22.1.4. Devera ainda de acordo com a lei 14.133/21, art. 11. Inciso IV - incentivar a inovacdo e o

22.2.

22.3.

desenvolvimento nacional sustentavel

Devem ser empregadas tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis, sem pigmentos
a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petréleo, nos termos da Resolugdo
n2 103/2012 do Conselho Superior da Justica do Trabalho — CSJT.

Anexar a documentagado do processo licitatério o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil (PGRCC), elaborado conforme as diretrizes das resolu¢des do CONAMA e em
estrita observancia a legislacdo estadual vigente, atendendo as exigéncias aplicaveis a execucdo de
obras publicas.

23. CONSIDERACOES GERAIS

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

A CONTRATADA devera facilitar ao maximo as relagbes com outras empresas contratadas pelo
CONTRATANTE, e que eventualmente possam realizar trabalhos paralelos com os seus servicos,
garantindo condicdes para que seja assegurado o cumprimento do cronograma de ambos.

Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser sanadas junto ao CONTRATANTE, por
escrito, cabendo a CONTRATADA aguardar deliberagdo do mesmo para prosseguir nas atividades
dai decorrentes.

As partes ndo estdo eximidas do cumprimento de obriga¢des e responsabilidades previstas na
legislagdo vigente e ndo expressas neste Termo de Referéncia.

O art. 79, inciso lll, da Lei n2 14.133/21, estabelece que a gestdo por competéncias deve designar
agentes publicos para o desempenho das fung¢des essenciais a execucao desta Lei, desde que
preencham os seguintes requisitos: ndo sejam cOnjuges ou companheiros de licitantes ou
contratados habituais da Administracdo, nem tenham com eles vinculo de parentesco, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, ou vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil.

Em conformidade com o disposto no art. 48, paragrafo Unico da Lei n2 14.133/2021, que durante a
vigéncia do contrato é vedado a contratada contratar cOnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do drgdo ou entidade contratante,
bem como de agente publico que atue na licitacdo, ou exerca fungdo de fiscalizacdo ou de gestdo
do contrato, devendo tal vedac¢do constar expressamente do edital de licitacdo.

24. MATRIZ DE RISCO

24.1.
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A matriz de risco estd apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
as dreas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.
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24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.
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A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da CONTRATANTE

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢do no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideracdo na formulacdo de
sua proposta.

O Termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como
a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execug¢ao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicGes de matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

24.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e

devidamente delimitadas neste TR.

25. CONDICOES GERAIS

25.1.

25.2.

O resultado do fornecimento e execuc¢do dos servicos de engenharia objeto do certame licitatdrio,
incluindo os desenhos originais, as memorias de cdlculo, as informac¢bes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto do que sera executado, serdo de propriedade da CONTRATANTE, e seu
uso por terceiros so se realizara por expressa autorizacdao desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicées.

26. ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo |: Justificativa;

- Anexo Il: Estudo Técnico preliminar (ETP);

- Anexo lll: Planilha Orcamentaria;

- Anexo IV: Elementos graficos;

- Anexo V: EspecificacGes Técnicas;
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- Anexo VI: Detalhamento dos encargos sociais e BDI;
- Anexo VII: Declaragdo de conhecimento do local;

- Anexo VIII: Matriz de Risco;
- Anexo IX: Art;
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