



Prefeitura Municipal de  
PETROLÂNDIA - PE

## Resumo Orçamento Onerado



Secretaria de  
**Infraestrutura**

Solicitante:		BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Secretaria de Saúde do Município de Petrolândia - PE		22,12%	70,67%	22/04/2026
Obra:				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF APOLÔNIO SALES		BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
		13,84%	114,63%	0
Bancos:			Tipo Orçamento:	Onerado

SINAPI - 03/2026 - Pernambuco, SBC - 02/2026 - Pernambuco, ORSE - 02/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO	19.642,02	4,15 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.008,21	2,32 %
3	DEMOLIÇÕES	10.312,42	2,18 %
4	FUNDAÇÃO / SUPERESTRUTURA	86.134,31	18,19 %
5	ALVENARIA / REVESTIMENTO	84.116,58	17,76 %
6	FORRO DE GESSO	11.950,61	2,52 %
7	PISOS	40.227,29	8,49 %
8	PINTURA	34.853,55	7,36 %
9	ESQUADRIAS	65.572,92	13,84 %
10	INSTALAÇÕES HIDRASANITÁRIAS	25.512,80	5,39 %
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	13.820,08	2,75 %
12	TELHADO	56.799,51	11,99 %
13	CALÇADA EXTERNA	4.386,58	0,93 %
14	FOSSA	5.643,69	1,19 %
15	DIVERSOS	4.420,99	0,93 %
Total		R\$ 474.401,56	100,00 %