KLEMMER ENGENHARIA

Obra
REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMÍLIA CADETE DE SIQUEIRA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 01/2026 - Pernambuco
ORSE - 04/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
FDE - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
28,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item		Descrição				Quant.	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				1	256.018,80	8,20 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				1	426.588,80	13,67 %
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA INCLUSIVE PARA FUNDAÇÕES				1	48.640,87	1,56 %
4		INFRAESTRUTURA				1	222.310,23	7,12 %
5		SUPERESTRUTURA				1	622.078,01	19,93 %
6		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				1	93.168,44	2,99 %
7		ESQUADRIAS				1	44.954,78	1,44 %
8		SISTEMA DE COBERTA				1	189.330,61	6,07 %
9		IMPERMEABILIZAÇÃO				1	29.003,80	0,93 %
10		REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				1	370.143,34	11,86 %
11		SISTEMA DE PISO				1	233.761,81	7,49 %
12		PINTURAS E ACABAMENTOS				1	340.884,52	10,92 %
13		ÁGUA FRIA				1	22.895,98	0,73 %
14		INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				1	13.215,48	0,42 %
15		INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO				1	15.149,60	0,49 %
16		LOUÇAS E ACESSÓRIOS				1	32.411,00	1,04 %
17		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				1	125.193,13	4,01 %
18		DRENOS				1	987,49	0,03 %
19		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1	6.461,05	0,21 %
20		SERVIÇOS FINAIS				1	27.958,78	0,90 %

Total sem BDI	2.497.191,88
Total do BDI	623.964,64
Total Geral	3.121.156,52

Gustavo
Klemmer
Ferreira de
França

Assinado de
forma digital por
Gustavo Klemmer
Ferreira de França

Gustavo klemmer
Setor de Engenharia