Obra
Construção do Anexo na Escola M. Monsenhor Júlio de Siqueira, Palmeirina-PE.Não Desonerado - completo

Bancos
SINAPI - 10/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 10/2025 - Pernambuco
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
22,47%

2S Engenharia

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 0,00%
Mensalista: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			20.792,46	4,26 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	7.649,14	1,57 %
3	SAPATA		1	24.793,82	5,07 %
4	VIGA BALDRAME		1	23.814,66	4,87 %
5	LAJES		1	157.477,98	32,23 %
6	PISO E CONTRAPISO		1	44.019,27	9,01 %
7	PILARES		1	17.026,66	3,48 %
8	ALVENARIA		1	26.615,69	5,45 %
9	TELHADO NOVO-ANEXO		1	28.866,70	5,91 %
10	FORRO		1	16.708,12	3,42 %
11	PINTURA		1	79.920,28	16,36 %
12	PORTAS		1	5.030,03	1,03 %
13	JANELAS		1	11.436,19	2,34 %
14	ELÉTRICA		1	24.475,96	5,01 %

Total sem BDI	399.016,63
Total do BDI	89.610,33
Total Geral	488.626,96

Kaio César Santana do Amaral
Eng. Civil
CREA: 181943610-1