

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA
BANCOS:	SINAPI/PA 01/2026; SBC/PA 03/2026; SEOP 03/2026; SEINFRA/CE 028; SICRO 10/2025
LOCAL:	SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA
BDI SERV.:	24,78%
ENC. SOCIAIS:	119,42% HORISTA; 72,70% MENSALISTA; SEM DESONERAÇÃO

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 187.522,02	2,80 %
2	FUNDAÇÃO	R\$ 476.879,30	7,13 %
3	VIGAS BALDRAMES	R\$ 226.840,74	3,39 %
4	PILARES E ESCADAS	R\$ 300.815,34	4,50 %
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 935.931,05	14,00 %
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 640.261,16	9,57 %
7	PISO	R\$ 543.293,49	8,12 %
8	COBERTURA	R\$ 514.077,63	7,69 %
9	SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA	R\$ 69.573,77	1,04 %
10	SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 180.185,95	2,69 %
11	SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 80.421,85	1,20 %
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 480.816,47	7,19 %
13	REDE LÓGICA	R\$ 545.391,10	8,16 %
14	SPDA E MALHA DE ATERRAMENTO	R\$ 102.289,84	1,53 %
15	ESQUADRIAS	R\$ 296.596,54	4,44 %
16	REVESTIMENTOS	R\$ 223.915,19	3,35 %
17	PINTURA INTERNA	R\$ 186.594,37	2,79 %
18	PINTURA EXTERNA	R\$ 96.098,64	1,44 %
19	APARELHOS E METAIS	R\$ 64.649,06	0,97 %
20	PRAÇA	R\$ 107.940,34	1,61 %
21	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 52.286,62	0,78 %
22	EQUAMENTOS	R\$ 77.753,41	1,16 %
23	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 27.723,69	0,41 %
24	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 269.255,28	4,03 %
TOTAL GERAL		R\$ 6.687.112,85	100,00 %