
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	
		OBRA:PAVIMENTAÇÃO E CAPEMANETO DE VIAS NO DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE	
MUNICÍPIO	AFRÂNIO	LOCAL:	DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE
ESTADO	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SICRO 01/2026 - SINAPI 03/2026- PERNAMBUCO
DATA DA ELABORAÇÃO:	22/04/2026	BDI(S) ADOTADO(S):	BDI1: 23,38%, BDI2: 16,96%, BDI3: 13,51%
PLANILHA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 131.469,48	5,74%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.479,00	0,15%
3	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 9.346,22	0,41%
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 31.979,41	1,40%
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.502,52	0,20%
6	AVENIDA CENTRAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - FAIXA A	R\$ 256.153,91	11,19%
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.311,06	
6.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 32.719,00	
6.3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 5.336,40	
6.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 74.454,31	
6.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 30.205,52	
6.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 8.277,34	
6.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 47.518,79	
6.8	PASSEIO	R\$ 35.331,49	
7	AVENIDA CENTRAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - FAIXA B	R\$ 282.686,05	12,35%
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.953,14	
7.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 36.535,37	
7.3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 5.960,94	
7.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 83.277,51	
7.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 31.391,67	
7.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 8.277,34	
7.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 53.146,16	
7.8	PASSEIO	R\$ 39.143,92	
8	RUA ARACAJU	R\$ 300.035,49	13,11%
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.011,16	
8.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 33.708,96	
8.3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 5.501,68	
8.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 76.796,24	
8.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 49.019,57	
8.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 18.112,70	
8.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 52.224,33	
8.8	PASSEIO	R\$ 41.660,85	
9	RUA BAHIA	R\$ 153.686,45	6,72%
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.975,48	
9.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 17.579,13	
9.3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 2.867,17	
9.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 39.966,51	
9.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 25.857,61	
9.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 10.164,68	
9.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 25.119,79	
9.8	PASSEIO	R\$ 20.156,08	

		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	
		OBRA:PAVIMENTAÇÃO E CAPEMANETO DE VIAS NO DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE	
MUNICÍPIO	AFRÂNIO	LOCAL:	DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE
ESTADO	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SICRO 01/2026 - SINAPI 03/2026- PERNAMBUCO
DATA DA ELABORAÇÃO:	22/04/2026	BDI(S) ADOTADO(S):	BDI1: 23,38%, BDI2: 16,96%, BDI3: 13,51%
PLANILHA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO			
10	RUA PIAUI	R\$ 322.561,78	14,09%
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.780,06	
10.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 36.322,58	
10.3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 5.926,80	
10.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 82.693,31	
10.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 56.202,92	
10.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 15.281,79	
10.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 58.907,58	
10.8	PASSEIO	R\$ 42.446,74	
11	RUA ALAGOAS	R\$ 103.481,82	4,52%
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.242,23	
11.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 10.595,10	
11.3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 1.728,57	
11.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 24.169,13	
11.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 23.920,73	
11.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 7.200,85	
11.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 15.191,34	
11.8	PASSEIO	R\$ 13.433,87	
12	TRAVESSA SANTA MARIA ROSA DE LIMA	R\$ 74.052,91	3,24%
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.801,42	
12.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 8.497,07	
12.3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 1.385,42	
12.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 19.367,51	
12.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 12.261,86	
12.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 4.072,26	
12.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 12.578,71	
12.8	PASSEIO	R\$ 10.088,66	
13	RUA SANTA MARIA DE ROSA	R\$ 442.467,62	19,33%
13.1	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 83.751,71	
13.2	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 15.568,55	
13.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 275.542,39	
13.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 50.616,36	
13.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 12.317,86	
13.6	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 4.670,75	
14	RUA SÃO PEDRO	R\$ 172.729,65	7,55%
14.1	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 25.050,99	
14.2	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 4.657,43	
14.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 82.285,79	
14.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 44.095,63	
14.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 15.148,87	
14.6	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 1.490,94	
		VALOR TOTAL:	R\$ 2.288.632,31