

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Concorrência por Menor Preço - 016/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI PADRE ZEQUINHA	2.960.171,32	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/12/2024 - 17:22	1_EDITAL_DA_CE_016_2024.pdf
17/12/2024 - 17:24	1_1_ANEXO_I.pdf
17/12/2024 - 17:24	1_2_ANEXO_II.pdf
17/12/2024 - 17:24	1_3_ANEXO_III.pdf
17/12/2024 - 17:25	1_4_ANEXO_IV.pdf
17/12/2024 - 17:25	1_5_ANEXO_V.pdf
17/12/2024 - 17:25	1_6_ANEXO_VI.pdf
17/12/2024 - 17:26	4_PARECER_DO_JURIDICO.pdf
18/12/2024 - 08:41	PLANILHA_REFORMA_E_AMPLIACAO_CMEI_PADRE_ZEQUINHA_VERSAO_FINAL_1_.xlsx
30/12/2024 - 09:27	8_NOVO_EDITAL_DA_CE_016_2024.pdf
30/12/2024 - 09:30	8_1_ANEXO_I_NOVO_TERMOS_DE_REFERENCIA.pdf
30/12/2024 - 09:30	10_RATIFICACAO_DO_PARECER_JURIDICO.pdf
20/01/2025 - 09:33	C_E_016_OD_Construtora_CPU.pdf
20/01/2025 - 12:18	PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA EMPRESA OD CONSTRUTORA.pdf
21/01/2025 - 12:35	PARECER TÉCNICO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EMPRESA OD CONSTRUTORA.pdf
23/01/2025 - 11:59	2 - PARECER TÉCNICO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EMPRESA OD CONSTRUTORA.pdf
27/01/2025 - 15:32	PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA EMPRESA VIGUI CONSTRUÇÃO.pdf
28/01/2025 - 15:30	3 - PARECER TÉCNICO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EMPRESA VIGUI CONSTRUÇÃO.pdf
29/01/2025 - 15:33	4 - PARECER TÉCNICO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EMPRESA VIGUI CONSTRUÇÃO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
30/12/2024 - 09:29:39	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
16/01/2025 - 10:01:54	Documentos solicitados para o processo 016/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 016/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2025 - 08:57:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 016/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2025 - 08:59:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 016/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2025 - 12:39:17	Documentos solicitados para o processo 016/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 016/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2025 - 09:03:55	Documentos solicitados para o processo 016/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 016/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/01/2025 - 08:20:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 016/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/01/2025 - 12:12:01	Documentos solicitados para o processo 016/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 016/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



26/01/2025 - 16:00:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 016/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/01/2025 - 15:34:59	Documentos solicitados para o processo 016/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 016/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/01/2025 - 19:36:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 016/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI PADRE ZEQUINHA	VIGUI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	N/C	N/C	2.220.120,13	1	2.220.120,13

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI PADRE ZEQUINHA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIGUI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	41.572.064/0001-44	14/01/2025 - 16:12:52	N/C	N/C	1	R\$2.960.171,32	R\$ 2.960.171,32	Sim
CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	13.585.696/0001-07	14/01/2025 - 16:34:20	N/C	N/C	1	R\$2.812.162,75	R\$ 2.812.162,75	Não
CONSISTE ENGENHARIA LTDA	02.194.685/0001-80	15/01/2025 - 16:26:12	N/C	N/C	1	R\$2.960.171,32	R\$ 2.960.171,32	Sim
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	15/01/2025 - 16:06:27	N/C	N/C	1	R\$2.958.998,02	R\$ 2.958.998,02	Não
A S ENGENHARIA LTDA	38.194.103/0001-02	15/01/2025 - 16:16:11	N/C	N/C	1	R\$2.950.785,42	R\$ 2.950.785,42	Sim
AB ENGENHARIA LTDA	07.199.546/0001-62	15/01/2025 - 17:17:29	N/C	N/C	1	R\$2.960.171,32	R\$ 2.960.171,32	Não
OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.508.500/0001-58	15/01/2025 - 18:23:58	N/C	N/C	1	R\$2.953.661,45	R\$ 2.953.661,45	Sim
CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	42.876.135/0001-65	15/01/2025 - 21:40:52	N/C	N/C	1	R\$2.960.171,32	R\$ 2.960.171,32	Não
MSOTEC CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	14.838.936/0001-09	16/01/2025 - 00:26:47	N/C	N/C	1	R\$2.752.975,70	R\$ 2.752.975,70	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Página 2 de 10		



AB ENGENHARIA LTDA	07.199.546/0001-62	120 dias
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	120 dias
CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	13.585.696/0001-07	120 dias
VIGUI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	41.572.064/0001-44	120 dias
CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	42.876.135/0001-65	120 dias
MSOTEC CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA	14.838.936/0001-09	120 dias
CONSISTE ENGENHARIA LTDA	02.194.685/0001-80	120 dias
OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.508.500/0001-58	120 dias
A S ENGENHARIA LTDA	38.194.103/0001-02	120 dias

Lances Enviados

0001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI PADRE ZEQUINHA

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/01/2025 - 16:12:52	2.960.171,32 (proposta)	41.572.064/0001-44 - VIGUI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
14/01/2025 - 16:34:20	2.812.162,75 (proposta)	13.585.696/0001-07 - CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Válido
15/01/2025 - 16:06:27	2.958.998,02 (proposta)	22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA	Válido
15/01/2025 - 16:16:11	2.950.785,42 (proposta)	38.194.103/0001-02 - A S ENGENHARIA LTDA	Válido
15/01/2025 - 16:26:12	2.960.171,32 (proposta)	02.194.685/0001-80 - CONSISTE ENGENHARIA LTDA	Válido
15/01/2025 - 17:17:29	2.960.171,32 (proposta)	07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA	Válido
15/01/2025 - 18:23:58	2.953.661,45 (proposta)	28.508.500/0001-58 - OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme o parecer técnico anexado na plataforma, a empresa OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou, em substituição à planilha anteriormente anexada, a documentação original do acervo técnico N° 05, referente à CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRAS, NO POVOADO SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE UAUÁ – BA, onde a planilha de quantitativos não atende às relevâncias exigidas no edital, deixando de cumprir, portanto, o item 14.2.4.2 23/01/2025 12:00:56
15/01/2025 - 21:40:52	2.960.171,32 (proposta)	42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/01/2025 - 00:26:47	2.752.975,70 (proposta)	14.838.936/0001-09 - MSOTEC CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:05:18	2.723.357,61	42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:05:24	2.752.759,33	13.585.696/0001-07 - CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:06:05	2.710.500,00	22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:06:56	2.700.510,00	13.585.696/0001-07 - CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:08:08	2.693.746,74	14.838.936/0001-09 - MSOTEC CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:08:14	2.760.000,00	41.572.064/0001-44 - VIGUI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:08:55	2.812.162,75	28.508.500/0001-58 - OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme o parecer técnico anexado na plataforma, a empresa OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou, em substituição à planilha anteriormente anexada, a documentação original do acervo técnico N° 05, referente à CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRAS, NO POVOADO SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE UAUÁ – BA, onde a planilha de quantitativos não atende às relevâncias exigidas no edital, deixando de cumprir, portanto, o item 14.2.4.2 23/01/2025 12:00:56
16/01/2025 - 09:08:56	2.690.000,00	38.194.103/0001-02 - A S ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:09:50	2.718.517,39	02.194.685/0001-80 - CONSISTE ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:10:20	2.689.950,00	13.585.696/0001-07 - CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:10:28	2.664.241,36	14.838.936/0001-09 - MSOTEC CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:10:35	2.680.000,00	22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:10:52	2.650.000,00	22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA	Válido



16/01/2025 - 09:10:55	2.664.141,30	13.585.696/0001-07 - CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:11:06	2.664.154,18	28.508.500/0001-58 - OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme o parecer técnico anexado na plataforma, a empresa OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou, em substituição à planilha anteriormente anexada, a documentação original do acervo técnico N° 05, referente à CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRAS, NO POVOADO SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE UAUÁ – BA, onde a planilha de quantitativos não atende às relevâncias exigidas no edital, deixando de cumprir, portanto, o item 14.2.4.2 23/01/2025 12:00:56
16/01/2025 - 09:11:17	2.649.900,00	13.585.696/0001-07 - CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:11:41	2.634.600,31	14.838.936/0001-09 - MSOTEC CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:12:12	2.664.154,19	42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:12:32	2.664.154,19	02.194.685/0001-80 - CONSISTE ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:12:34	2.619.751,62	42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:13:38	2.604.975,20	14.838.936/0001-09 - MSOTEC CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:13:49	2.619.750,00	38.194.103/0001-02 - A S ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:14:08	2.604.900,00	13.585.696/0001-07 - CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:14:11	2.632.000,00	07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:14:20	2.600.000,00	38.194.103/0001-02 - A S ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:14:24	2.604.970,00	22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:14:38	2.634.552,47	28.508.500/0001-58 - OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme o parecer técnico anexado na plataforma, a empresa OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou, em substituição à planilha anteriormente anexada, a documentação original do acervo técnico N° 05, referente à CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRAS, NO POVOADO SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE UAUÁ – BA, onde a planilha de quantitativos não atende às relevâncias exigidas no edital, deixando de cumprir, portanto, o item 14.2.4.2 23/01/2025 12:00:56
16/01/2025 - 09:14:40	2.660.000,00	41.572.064/0001-44 - VIGUI CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:14:55	2.599.900,00	13.585.696/0001-07 - CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:15:00	2.575.351,47	14.838.936/0001-09 - MSOTEC CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:15:22	2.575.300,00	13.585.696/0001-07 - CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:15:36	2.604.950,00	28.508.500/0001-58 - OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme o parecer técnico anexado na plataforma, a empresa OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou, em substituição à planilha anteriormente anexada, a documentação original do acervo técnico N° 05, referente à CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRAS, NO POVOADO SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE UAUÁ – BA, onde a planilha de quantitativos não atende às relevâncias exigidas no edital, deixando de cumprir, portanto, o item 14.2.4.2 23/01/2025 12:00:56
16/01/2025 - 09:15:51	2.580.000,00	41.572.064/0001-44 - VIGUI CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:16:28	2.570.300,00	38.194.103/0001-02 - A S ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:16:34	2.604.950,76	02.194.685/0001-80 - CONSISTE ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:16:47	2.575.349,05	28.508.500/0001-58 - OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme o parecer técnico anexado na plataforma, a empresa OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou, em substituição à planilha anteriormente anexada, a documentação original do acervo técnico N° 05, referente à CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRAS, NO POVOADO SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE UAUÁ – BA, onde a planilha de quantitativos não atende às relevâncias exigidas no edital, deixando de cumprir, portanto, o item 14.2.4.2 23/01/2025 12:00:56
16/01/2025 - 09:16:49	2.545.707,87	14.838.936/0001-09 - MSOTEC CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:17:05	2.604.949,00	22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:17:18	2.542.900,00	13.585.696/0001-07 - CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:17:46	2.575.349,05	02.194.685/0001-80 - CONSISTE ENGENHARIA LTDA	Válido



16/01/2025 - 09:17:50	2.368.137,06	42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:17:58	2.516.164,72	14.838.936/0001-09 - MSOTEC CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:17:58	2.530.900,00	13.585.696/0001-07 - CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:18:09	2.367.900,00	13.585.696/0001-07 - CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Cancelado - 16/01/2025 09:19:01
16/01/2025 - 09:18:15	2.516.000,00	07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:18:15	2.450.000,00	41.572.064/0001-44 - VIGUI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:18:27	2.442.141,00	38.194.103/0001-02 - A S ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:18:30	2.427.321,55	14.838.936/0001-09 - MSOTEC CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:18:43	2.368.137,06	28.508.500/0001-58 - OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme o parecer técnico anexado na plataforma, a empresa OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou, em substituição à planilha anteriormente anexada, a documentação original do acervo técnico N° 05, referente à CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRAS, NO POVOADO SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE UAUÁ – BA, onde a planilha de quantitativos não atende às relevâncias exigidas no edital, deixando de cumprir, portanto, o item 14.2.4.2 23/01/2025 12:00:56
16/01/2025 - 09:18:50	2.400.000,00	41.572.064/0001-44 - VIGUI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:20:10	2.545.747,34	02.194.685/0001-80 - CONSISTE ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:20:44	2.308.959,80	14.838.936/0001-09 - MSOTEC CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:21:24	2.390.000,00	13.585.696/0001-07 - CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:21:39	2.516.145,62	02.194.685/0001-80 - CONSISTE ENGENHARIA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:23:21	2.353.336,20	42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:27:29	2.220.195,58 (lance oculto)	14.838.936/0001-09 - MSOTEC CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:27:30	2.220.424,51 (lance oculto)	42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:29:50	2.214.208,15 (lance oculto)	28.508.500/0001-58 - OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme o parecer técnico anexado na plataforma, a empresa OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou, em substituição à planilha anteriormente anexada, a documentação original do acervo técnico N° 05, referente à CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRAS, NO POVOADO SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE UAUÁ – BA, onde a planilha de quantitativos não atende às relevâncias exigidas no edital, deixando de cumprir, portanto, o item 14.2.4.2 23/01/2025 12:00:56
16/01/2025 - 09:30:03	2.220.120,13 (lance oculto)	41.572.064/0001-44 - VIGUI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	20/01/2025 - 08:57:55	28.508.500/0001-58 - OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	c_e_16_od_READEQUADA_EXCEL.xlsx
0001	20/01/2025 - 08:59:26	28.508.500/0001-58 - OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	c_e_16_od_PLANILHA_adequada.pdf
0001	23/01/2025 - 08:20:42	28.508.500/0001-58 - OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	C_E_016_2024_OD_Construtora_Diligencia.pdf
0001	26/01/2025 - 16:00:16	41.572.064/0001-44 - VIGUI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PROPOSTA READEQUADA.zip
0001	28/01/2025 - 19:36:56	41.572.064/0001-44 - VIGUI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	DILIGENCIA PETROLINA.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
VIGUI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	13/01/2025 - 15:43	FRANCISCO FREIRE DE MENDONÇA NETO	-	-	-	-	HABILITAÇÃO JURÍDICA



VIGUI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	13/01/2025 - 15:44	FRANCISCO FREIRE DE MENDONÇA NETO	-	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	01/01/2025	01/06/2025	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
VIGUI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	13/01/2025 - 15:51	FRANCISCO FREIRE DE MENDONÇA NETO	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
VIGUI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	14/01/2025 - 15:55	FRANCISCO FREIRE DE MENDONÇA NETO	-	-	16/01/2025	16/08/2025	PROPOSTA INICIAL
VIGUI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	14/01/2025 - 15:55	FRANCISCO FREIRE DE MENDONÇA NETO	-	-	-	-	DECLARAÇÕES
VIGUI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	14/01/2025 - 16:12	FRANCISCO FREIRE DE MENDONÇA NETO	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO
OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/01/2025 - 18:13	CRISTIANE DIAS ALMEIDA	-	-	-	-	ECONÔMICA-FINANCEIRA
OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/01/2025 - 18:14	CRISTIANE DIAS ALMEIDA	-	xxxxxx	02/01/2025	15/01/2024	HABILITAÇÃO JURÍDICA
OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/01/2025 - 18:14	CRISTIANE DIAS ALMEIDA	-	-	-	-	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/01/2025 - 18:16	CRISTIANE DIAS ALMEIDA	-	-	15/01/2025	15/05/2025	QUALIFICAÇÃO
OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/01/2025 - 18:23	CRISTIANE DIAS ALMEIDA	-	-	-	-	ECONÔMICA-FINANCEIRA
OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/01/2025 - 22:57	CRISTIANE DIAS ALMEIDA	-	-	-	-	PROPOSTA INICIAL
OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA							DECLARAÇÕES
OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA							QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
23/01/2025 - 12:00:56	OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.508.500/0001-58	Item 0001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI PADRE ZEQUINHA

Desclassificação: Conforme o parecer técnico anexado na plataforma, a empresa OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou, em substituição à planilha anteriormente anexada, a documentação original do acervo técnico N° 05, referente à CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRAS, NO POVOADO SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE UAUÁ – BA, onde a planilha de quantitativos não atende às relevâncias exigidas no edital, deixando de cumprir, portanto, o item 14.2.4.2

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/01/2025 - 15:45	03/02/2025 - 23:59	06/02/2025 - 23:59

0001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI PADRE ZEQUINHA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
41.572.064/0001-44 - VIGUI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16/01/2025 - 09:37:11	Ilmo pregoeiro, declaramos intenção de recurso, conforme será exposto em nossos fundamentos.	Indeferido
Justificativa: Tendo em vista que a empresa é a nova arrematante.			
14.838.936/0001-09 - MSOTEC CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	16/01/2025 - 09:40:29	Análise de documentação	Deferido
13.585.696/0001-07 - CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	29/01/2025 - 15:37:34	Informo intenção de recurso	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
17/12/2024 - 17:24:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1_1_ANEXO_I.pdf) em 17/12/2024 às 17:24.
17/12/2024 - 17:24:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1_2_ANEXO_II.pdf) em 17/12/2024 às 17:24.
17/12/2024 - 17:24:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1_3_ANEXO_III.pdf) em 17/12/2024 às 17:24.
17/12/2024 - 17:25:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1_4_ANEXO_IV.pdf) em 17/12/2024 às 17:25.



17/12/2024 - 17:25:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1_5_ANEXO_V.pdf) em 17/12/2024 às 17:25.
17/12/2024 - 17:25:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1_6_ANEXO_VI.pdf) em 17/12/2024 às 17:25.
17/12/2024 - 17:26:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (4_PARECER_DO_JURIDICO.pdf) em 17/12/2024 às 17:26.
18/12/2024 - 08:41:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA_REFORMA_E_AMPLIACAO_CMEI_PADRE_ZEQUINHA_VERSAO_FINAL_1_1.xlsx) em 18/12/2024 às 08:41.
30/12/2024 - 09:26	Sistema	O processo foi republicado em 30/12/2024 às 09:26.
30/12/2024 - 09:27:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (8_NOVO_EDITAL_DA_CE_016_2024.pdf) em 30/12/2024 às 09:27.
30/12/2024 - 09:30:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (8_1_ANEXO_I_NOVO_TERMOS_DE_REFERENCIA.pdf) em 30/12/2024 às 09:30.
30/12/2024 - 09:30:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (10_RATIFICACAO_DO_PARECER_JURIDICO.pdf) em 30/12/2024 às 09:30.
16/01/2025 - 09:02:00	Agente de Contratação	Bom dia, estou iniciando os procedimentos relativos a esta CONCORRÊNCIA, nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
16/01/2025 - 09:02:12	Agente de Contratação	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões. b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção
16/01/2025 - 09:02:24	Agente de Contratação	c) Peço-lhes que acompanhem esta CONCORRÊNCIA até o seu desfecho, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do agente de contratação será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
16/01/2025 - 09:02:52	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/01/2025 - 09:03:08	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/01/2025 - 09:03:08	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
16/01/2025 - 09:03:08	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
16/01/2025 - 09:03:08	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
16/01/2025 - 09:03:08	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/01/2025 - 09:03:13	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
16/01/2025 - 09:03:13	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/01/2025 - 09:18:13	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
16/01/2025 - 09:18:17	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 2.367.900,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
16/01/2025 - 09:19:01	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 2.367.900,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
16/01/2025 - 09:26:38	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/01/2025 às 09:31:38.
16/01/2025 - 09:31:39	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 16/01/2025 às 09:31:38.
16/01/2025 - 09:31:39	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/01/2025 - 09:35:19	Sistema	O item 0001 teve como arrematante OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.214.208,15.
16/01/2025 - 09:35:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/01/2025 às 09:45.
16/01/2025 - 09:37:11	Sistema	O fornecedor VIGUI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/01/2025 - 09:40:29	Sistema	O fornecedor MSOTEC CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/01/2025 - 09:49:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:58 do dia 16/01/2025.
16/01/2025 - 09:49:03	Sistema	Motivo: Prezado licitante, sendo a arrematante, venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor valor para o item?
16/01/2025 - 09:49:40	F. OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Negociação Item 0001: Sr Agente de contratação foi nosso melhor preço.
16/01/2025 - 09:49:43	F. OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Negociação Item 0001: Sr Agente de contratação foi nosso melhor preço.
16/01/2025 - 10:01:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 20/01/2025.
16/01/2025 - 10:01:54	Sistema	Motivo: Prezado, solicito a PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE, a qual será assinada por seu representante legal ou por procurador devidamente qualificado, contendo: planilha orçamentária com a especificação dos quantitativos e custos unitários, bem como os preços totais, com BDI incluso, de acordo com as regras dispostas no Termo de Referência/Projeto Básico (Anexo I) e Planilha Orçamentária, nos enviar também em formato editável.
16/01/2025 - 10:02:49	Agente de Contratação	Prezado, tendo em vista que foi aberto o prazo para apresentação da proposta readequada da empresa arrematante, iremos suspender a sessão, o retorno será no dia 20-01-2025 às 09:00 horas.
20/01/2025 - 08:57:55	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
20/01/2025 - 08:59:26	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.



20/01/2025 - 09:01:12	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
20/01/2025 - 09:33:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (C_E_016_OD_Construtora_CPU.pdf) em 20/01/2025 às 09:33.
20/01/2025 - 09:34:03	Agente de Contratação	Prezados, foi recebido via email arquivo C_E_016_OD_Construtora_CPU.pdf, o mesmo foi anexado no portal.
20/01/2025 - 10:17:10	Agente de Contratação	Prezados, informo que a proposta foi encaminhada para análise do setor técnico, por favor mantenham-se conectados.
20/01/2025 - 12:18:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA EMPRESA OD CONSTRUTORA.pdf) em 20/01/2025 às 12:18.
20/01/2025 - 12:18:56	Agente de Contratação	Prezados, foi anexado na plataforma parecer técnico da proposta da empresa arrematante, emitido pela Sr. KEPLER KAISER DE ALMEIDA TORRES SECRETÁRIO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA 13 SEDUCE PORTARIA Nº0197/2025 ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO CREA 030.010 D/PE
20/01/2025 - 12:30:38	Agente de Contratação	Prezados, iremos suspender a sessão, retornaremos às 15:30 horas.
20/01/2025 - 15:30:30	Agente de Contratação	Boa tarde senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
20/01/2025 - 17:07:53	Agente de Contratação	Prezados, iremos suspender a sessão, retornaremos dia 21/01 às 09:00 horas.
21/01/2025 - 09:01:00	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
21/01/2025 - 12:35:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EMPRESA OD CONSTRUTORA.pdf) em 21/01/2025 às 12:35.
21/01/2025 - 12:37:23	Agente de Contratação	Prezados, foi anexado na plataforma parecer técnico a qualificação técnica da empresa OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, emitido pelo membro técnico desse certame o Sr. KEPLER KAISER DE ALMEIDA TORRES ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA 13 SEDUCE PORTARIA Nº 2082/2022.
21/01/2025 - 12:39:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 22/01/2025.
21/01/2025 - 12:39:17	Sistema	Motivo: Prezado, conforme o parecer técnico anexado na plataforma, solicito que a empresa OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA deverá apresentar documentação, comprovando que a planilha apresentada pertence mesmo ao contrato 146/2022, do acervo técnico N° 05, referente à CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRAS, NO POVOADO SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE UAUÁ – BA.
21/01/2025 - 12:40:09	Agente de Contratação	Prezados, iremos suspender a sessão, retornaremos dia 22/01 às 09:00 horas.
22/01/2025 - 08:03:46	F. OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, Sr Agente de contratação para dirimir todas as dúvida solicito do senhor um prazo por mais 24 horas
22/01/2025 - 09:00:06	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
22/01/2025 - 09:03:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 23/01/2025.
22/01/2025 - 09:03:56	Sistema	Motivo: Prezado, tendo em vista a solicitação de dilação de prazo pela empresa arrematante, fica concedido o prazo para que a empresa apresente os documentos conforme solicitado pelo membro técnico.
22/01/2025 - 09:05:55	Agente de Contratação	Prezados, iremos suspender a sessão, retornaremos dia 23/01 às 09:00 horas.
23/01/2025 - 08:20:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/01/2025 - 09:00:25	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
23/01/2025 - 09:12:39	Agente de Contratação	Prezados, informo que os documentos solicitados em diligência, foram encaminhados para análise do setor técnico da secretaria, mantenham-se conectados.
23/01/2025 - 11:59:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2 - PARECER TÉCNICO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EMPRESA OD CONSTRUTORA.pdf) em 23/01/2025 às 11:59.
23/01/2025 - 12:00:03	Agente de Contratação	Prezados, foi anexado na plataforma parecer técnico a qualificação técnica da empresa OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, emitido pelo membro técnico desse certame o Sr. KEPLER KAISER DE ALMEIDA TORRES ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA 13 SEDUCE PORTARIA Nº 2082/2022.
23/01/2025 - 12:00:56	Sistema	O fornecedor OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/01/2025 - 12:00:56	Sistema	Motivo: Conforme o parecer técnico anexado na plataforma, a empresa OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou, em substituição à planilha anteriormente anexada, a documentação original do acervo técnico N° 05, referente à CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRAS, NO POVOADO SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE UAUÁ – BA, onde a planilha de quantitativos não atende às relevâncias exigidas no edital, deixando de cumprir, portanto, o item 14.2.4.2
23/01/2025 - 12:00:56	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VIGUI CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 2.220.120,13.
23/01/2025 - 12:01:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:11 do dia 23/01/2025.
23/01/2025 - 12:01:57	Sistema	Motivo: Prezado licitante, sendo a nova arrematante, venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor valor para o item?
23/01/2025 - 12:05:55	F. VIGUI CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0001: lustríssimo Senhor Agente de Contratação, bom dia! Em relação a negociação proposta por Vossa Senhoria, enalteçemos e reconhecemos o espírito público de economia, no entanto, não conseguimos reduzir o valor proposto, uma vez que o mercado está bastante volátil e os insumos são dolarizados, com aumentos constantes e surpreendentes. Em razão do exposto, mantemos o valor proposto que já representa excelente desconto ao estimado pela Administração.
23/01/2025 - 12:12:01	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:11 do dia 27/01/2025.
23/01/2025 - 12:12:01	Sistema	Motivo: Prezado, solicito a PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE, a qual será assinada por seu representante legal ou por procurador devidamente qualificado, contendo: planilha orçamentária com a especificação dos quantitativos e custos unitários, bem como os preços totais, com BDI incluso, de acordo com as regras dispostas no Termo de Referência/Projeto Básico (Anexo I) e Planilha Orçamentária, nos enviar também em formato editável.
23/01/2025 - 12:13:01	Agente de Contratação	Prezados, tendo em vista que foi aberto o prazo para apresentação da proposta readequada da nova arrematante, irei suspender a sessão, o retorno será no dia 27-01 às 15:30 horas.
26/01/2025 - 16:00:16	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
27/01/2025 - 15:31:04	Agente de Contratação	Boa tarde senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
27/01/2025 - 15:32:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA EMPRESA VIGUI CONSTRUÇÃO.pdf) em 27/01/2025 às 15:32.



27/01/2025 - 15:34:11	Agente de Contratação	Prezados, foi anexado na plataforma parecer técnico da PROPOSTA READEQUADA da empresa VIGUI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, emitido pelo membro técnico desse certame o Sr. KEPLER KAISER DE ALMEIDA TORRES ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA, SEDUCE PORTARIA Nº 2082/2022.
27/01/2025 - 15:41:50	Agente de Contratação	Boa tarde, prezados, informo que os documentos referente a qualificação técnica da empresa arrematante foi encaminhada para análise técnica, mantenham - se conectados.
27/01/2025 - 17:28:57	Agente de Contratação	Prezados, tendo em vista que os documentos de qualificação técnica ainda estão em análise técnica, iremos suspender a sessão, retornaremos amanhã 28/01 às 15:30 horas
28/01/2025 - 15:30:18	Agente de Contratação	Boa tarde senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
28/01/2025 - 15:30:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3 - PARECER TÉCNICO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EMPRESA VIGUI CONSTRUÇÃO.pdf) em 28/01/2025 às 15:30.
28/01/2025 - 15:32:35	Agente de Contratação	Prezados, foi anexado na plataforma parecer técnico a qualificação técnica da empresa VIGUI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, emitido pelo membro técnico desse certame o Sr. KEPLER KAISER DE ALMEIDA TORRES ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA SEDUCE PORTARIA Nº 2082/2022.
28/01/2025 - 15:34:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:34 do dia 29/01/2025.
28/01/2025 - 15:34:59	Sistema	Motivo: Prezado, conforme o parecer técnico anexado na plataforma, solicito que a empresa VIGUI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP deverá: apresentar documentação de registro e quitação do profissional detentor do acervo técnico, como também, a forma de vínculo do mesmo com a empresa. A participante apresentou acervo técnico do Engenheiro Civil EMMANUEL DA COSTA SILVA, RNP CREA-CE 061948389-0, mas não apresentou a Certidão de Registro e Quitação – CRQ do mesmo conforme exigido no item 14.2.4.1 do edital, também não foi comprovado o vínculo do profissional com a empresa para atender ao item 14.2.4.3.1.
28/01/2025 - 15:37:56	Agente de Contratação	Prezados, tendo em vista que foi aberto o prazo para diligência junto a empresa arrematante, iremos suspender a sessão, o retorno será dia 29-01-2025 às 15:30h.
28/01/2025 - 19:36:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/01/2025 - 15:30:44	Agente de Contratação	Boa tarde senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
29/01/2025 - 15:33:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (4 - PARECER TÉCNICO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EMPRESA VIGUI CONSTRUÇÃO.pdf) em 29/01/2025 às 15:33.
29/01/2025 - 15:33:59	Agente de Contratação	Prezados, foi anexado na plataforma parecer técnico emitido pelo membro técnico desse certame o Sr. KEPLER KAISER DE ALMEIDA TORRES ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA SEDUCE PORTARIA Nº2082/2022. Assim, com base no parecer, entende-se que a empresa VIGUI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 41.572.064/0001-44 cumpriu com as exigências de qualificação técnica dispostas no Edital, não havendo óbice nesse aspecto quanto à habilitação da licitante.
29/01/2025 - 15:34:56	Agente de Contratação	Prezados, foi verificado que a empresa VIGUI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 41.572.064/0001-44 cumpriu com as exigências do edital, restando, portanto, HABILITADA.
29/01/2025 - 15:35:16	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor VIGUI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
29/01/2025 - 15:35:18	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
29/01/2025 - 15:35:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/01/2025 às 15:45.
29/01/2025 - 15:37:34	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA JF PRADO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/01/2025 - 16:02:59	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
29/01/2025 - 16:02:59	Sistema	Intenção: Ilmo pregoeiro, declaramos intenção de recurso, conforme será exposto em nossos fundamentos.
29/01/2025 - 16:02:59	Sistema	Justificativa: Tendo em vista que a empresa é a nova arrematante.
29/01/2025 - 16:03:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
29/01/2025 - 16:03:07	Sistema	Intenção: Análise de documentação
29/01/2025 - 16:03:09	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
29/01/2025 - 16:03:09	Sistema	Intenção: Informo intenção de recurso
29/01/2025 - 16:03:37	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 03/02/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 06/02/2025 às 23:59.
29/01/2025 - 16:03:55	Agente de Contratação	Senhores licitantes, no momento é aguardar os prazos recursais das razões e contrarrazões, e em seguida, será encaminhado a autoridade competente decidir sobre a matéria. .
04/02/2025 - 08:24:25	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/02/2025 - 10:17:08	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Rosane da Costa Santos.
05/02/2025 - 10:17:36	Sistema	O item 0001 foi homologado por Rosane da Costa Santos.

Edonias Barreto Lionel
Agente de Contratação

Rosane da Costa Santos
Autoridade Competente



Maricélia Maria Damasceno

Apoio

Rosilene Nogueira da Silva

Apoio

Venisio Pereira dos Santos

Apoio

