
IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA 
PE.

 BDI: BDI DIF.:

JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.

JUNHO/2026

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$           366.782,28 4,9200%
1.1 COMP-ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1,00 UN 293943,16 24,78%  R$    366.782,28  R$           366.782,28 4,9200%
2 LOCAÇÃO DE CONTAINER  R$             43.649,60 0,5855%

2.1 COMP-30
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                   

1,00 UN 38400 13,51%  R$      43.587,84  R$             43.587,84 0,5847%

2.2 105116
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL 
PEQUENO. AF_03/2024

4,00 UN 12,37 24,78%  R$             15,44  R$                    61,76 0,0008%

3 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           491.710,26 6,5957%

3.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

32,00 M2 501,97 24,78%  R$           626,36  R$             20.043,52 0,2689%

3.2 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

17.185,98 M2 0,68 24,78%  R$               0,85  R$             14.608,09 0,1960%

3.3 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

1.117,09 M3 10,12 24,78%  R$             12,63  R$             14.108,85 0,1893%

3.4 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

30.272,83 M3XKM 2,6 24,78%  R$               3,24  R$             98.083,97 1,3157%

3.5 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

35.705,88 M3XKM 0,99 24,78%  R$               1,24  R$             44.275,29 0,5939%

3.6 95644
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM 
(1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

4,00 UN 235,78 24,78%  R$           294,21  R$               1.176,84 0,0158%

3.7 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 1.119,94 M2 100,94 24,78%  R$           125,95  R$           141.056,44 1,8921%

3.8 COMP-41 LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA 20.750,08 M2 0,79 24,78%  R$               0,99  R$             20.542,58 0,2756%

3.9 COMP-128 REUTILIZAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA 1.579,90 M² 69,91 24,78%  R$             87,23  R$           137.814,68 1,8486%

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$             74.437,68 0,9985%

4.1 98530
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL 
A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

19,00 UN 160,3 24,78%  R$           200,02  R$               3.800,38 0,0510%

4.2 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

19,00 UN 222,1 24,78%  R$           277,14  R$               5.265,66 0,0706%

4.3 104796
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

230,80 M 14,59 24,78%  R$             18,21  R$               4.202,87 0,0564%

4.4 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

29,52 M3 109,72 24,78%  R$           136,91  R$               4.041,58 0,0542%

4.5 COMP-40
REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM 
REAPROVEITAMENTO

5,00 UN 48,23 24,78%  R$             60,18  R$                  300,90 0,0040%

4.6 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

139,69 M3 10,12 24,78%  R$             12,63  R$               1.764,28 0,0237%

4.7 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

3.031,27 M3XKM 2,6 24,78%  R$               3,24  R$               9.821,31 0,1317%

4.8 COMP-38 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO 266,31 M 13,61 24,78%  R$             16,98  R$               4.521,94 0,0607%

4.9 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

7,16 M2 3,97 24,78%  R$               4,95  R$                    35,44 0,0005%

4.10 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

16,04 M3 84,18 24,78%  R$           105,04  R$               1.684,84 0,0226%

4.11 COMP-66 DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCÁREA 654,12 M2 35,41 24,78%  R$             44,18  R$             28.899,02 0,3876%

4.12 COMP-39
REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, 
GUARDA-CORPO)

6,76 M2 72,75 24,78%  R$             90,78  R$                  613,67 0,0082%

4.13 COMP-65 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA 17,27 M3 108,99 24,78%  R$           136,00  R$               2.348,72 0,0315%

4.14 COMP-58
CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO 
DIAMANTADO - REV 01

41,79 M 14,08 24,78%  R$             17,57  R$                  734,25 0,0098%

4.15 104802
REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 
POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

476,66 M2 10,49 24,78%  R$             13,09  R$               6.239,48 0,0837%

4.16 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

34,60 M2 3,06 24,78%  R$               3,82  R$                  132,17 0,0018%

4.17 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

14,43 TXKM 1,73 24,78%  R$               2,16  R$                    31,17 0,0004%

5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$           657.115,95 8,8145%
5.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 821,38 M3 95,92 24,78%  R$           119,69  R$             98.310,96 1,3187%

5.2 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

171,16 M3 43,67 24,78%  R$             54,49  R$               9.326,51 0,1251%

5.3 COMP-70
ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA OU DE JAZIDA

4.223,19 M3 1,51 24,78%  R$               1,88  R$               7.939,60 0,1065%

5.4 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

337,36 M3 28,04 24,78%  R$             34,99  R$             11.804,23 0,1583%

5.5 COMP-01
EXECUÇÃO DE ATERRO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO (SOQUETE), SEM 
CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO - EXCLUSIVE AQUISAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE DE SOLO PARA ATERRO

855,34 M3 20,03 24,78%  R$             24,99  R$             21.374,93 0,2867%

5.6 100975
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

802,80 M3 8,83 24,78%  R$             11,02  R$               8.846,86 0,1187%

5.7 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

121.743,63 M3XKM 2,6 24,78%  R$               3,24  R$           394.449,36 5,2911%

5.8 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

80.086,84 M3XKM 0,99 24,78%  R$               1,24  R$             99.307,68 1,3321%

5.9 COT03_SOLO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE JAZIDA PARA ATERRO (OBS: 
CAPACIDADE DE SUPORTE : MATERIAL PARA CORPO DE ATERRO: ISC ≥ 2% E 
EXPANSÃO ≤4%, CAMADA FINAL ISC ≥ ISC DE PROJETO E EXPANSÃO ≤2%)- 
CONFORME MÉTODO DNER-ME 049/94. (COM CARGA E SEM TRANSPORTE)

234,74 M3 19,65 24,78%  R$             24,52  R$               5.755,82 0,0772%

6 FUNDAÇÃO  R$           174.117,29 2,3356%

6.1 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

471,34 M 72,36 24,78%  R$             90,29  R$             42.557,29 0,5709%

6.2 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

146,64 M2 44,39 24,78%  R$             55,39  R$               8.122,39 0,1090%

6.3 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

16,17 M3 805,98 24,78%  R$        1.005,70  R$             16.262,16 0,2181%

6.4 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

62,48 M2 146,6 24,78%  R$           182,93  R$             11.429,47 0,1533%

6.5 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

61,89 M2 78,39 24,78%  R$             97,82  R$               6.054,08 0,0812%

6.6 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

46,69 M3 770,79 24,78%  R$           961,79  R$             44.905,97 0,6024%

6.7 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

48,85 KG 16,7 24,78%  R$             20,84  R$               1.018,04 0,0137%

6.8 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

108,14 KG 13,92 24,78%  R$             17,37  R$               1.878,39 0,0252%

6.9 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

943,88 KG 12,3 24,78%  R$             15,35  R$             14.488,56 0,1943%

6.10 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

68,66 M2 47,36 24,78%  R$             59,10  R$               4.057,81 0,0544%

6.11 103800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_08/2022

16,36 M3 578,98 24,78%  R$           722,45  R$             11.819,28 0,1585%

6.12 COMP-135
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

4,69 M2 1101,07 24,78%  R$        1.373,92  R$               6.443,68 0,0864%

6.13 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

4,93 M3 825,82 24,78%  R$        1.030,46  R$               5.080,17 0,0681%

7 ESTRUTURA E COBERTURA  R$           337.832,34 4,5316%

OBJETO: FONTE DE PREÇOS:  ENCARGOS SOCIAIS:

  LOCAL:

SINAPI - MAIO - 2026
ORSE - MARÇO - 2026
EMOP - ABRIL - 2026

SEDOP - MARÇO - 2026
SIURB - JANEIRO - 2026

CPOS - ABRIL - 2026
SICRO03 - JANEIRO - 2026

NÃO DESONERADO
 114,63% (HORA)

70,67% (MÊS) 

% ()

24,78% 13,51%

DATA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN
 VALOR S/ BDI 

(R$) 
BDI

 VALOR C/ BDI 
(R$) 

 TOTAL (R$) 
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IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA 
PE.

 BDI: BDI DIF.:

JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.

JUNHO/2026

OBJETO: FONTE DE PREÇOS:  ENCARGOS SOCIAIS:

  LOCAL:

SINAPI - MAIO - 2026
ORSE - MARÇO - 2026
EMOP - ABRIL - 2026

SEDOP - MARÇO - 2026
SIURB - JANEIRO - 2026

CPOS - ABRIL - 2026
SICRO03 - JANEIRO - 2026

NÃO DESONERADO
 114,63% (HORA)

70,67% (MÊS) 

% ()

24,78% 13,51%

DATA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN
 VALOR S/ BDI 

(R$) 
BDI

 VALOR C/ BDI 
(R$) 

 TOTAL (R$) 

7.1 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

210,64 M2 78,13 24,78%  R$             97,49  R$             20.535,29 0,2755%

7.2 92460
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

166,55 M2 136,55 24,78%  R$           170,39  R$             28.378,45 0,3807%

7.3 96258
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024

91,01 M2 153,27 24,78%  R$           191,25  R$             17.405,66 0,2335%

7.4 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

189,35 KG 12,81 24,78%  R$             15,98  R$               3.025,81 0,0406%

7.5 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

576,11 KG 11,85 24,78%  R$             14,79  R$               8.520,66 0,1143%

7.6 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

724,75 KG 10,47 24,78%  R$             13,06  R$               9.465,23 0,1270%

7.7 104107
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

20,55 KG 10,39 24,78%  R$             12,96  R$                  266,33 0,0036%

7.8 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

631,31 KG 13,85 24,78%  R$             17,28  R$             10.909,04 0,1463%

7.9 COMP-42
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

12,29 M3 717,29 24,78%  R$           895,03  R$             10.999,92 0,1476%

7.10 COMP-43
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS                                                                                                                                       

31,00 M3 717,7 24,78%  R$           895,55  R$             27.762,05 0,3724%

7.11 COMP-116
ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2.946,66 KG 17,07 24,78%  R$             21,30  R$             62.763,86 0,8419%

7.12 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

51,59 M2 211,67 24,78%  R$           264,12  R$             13.625,95 0,1828%

7.13 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

10,37 M 79,52 24,78%  R$             99,23  R$               1.029,02 0,0138%

7.14 COMP-130
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1

121,28 M2 26,84 24,78%  R$             33,49  R$               4.061,67 0,0545%

7.15 92518
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

77,84 M2 46 24,78%  R$             57,40  R$               4.468,02 0,0599%

7.16 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

119,36 KG 12,23 24,78%  R$             15,26  R$               1.821,43 0,0244%

7.17 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.817,29 KG 11,31 24,78%  R$             14,11  R$             25.641,96 0,3440%

7.18 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

660,52 KG 9,98 24,78%  R$             12,45  R$               8.223,47 0,1103%

7.19 COMP-123
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

4,05 M3 983,47 24,78%  R$        1.227,17  R$               4.970,04 0,0667%

7.20 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

193,25 M2 54,83 24,78%  R$             68,42  R$             13.222,16 0,1774%

7.21 103762
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

111,82 M2 74,36 24,78%  R$             92,79  R$             10.375,78 0,1392%

7.22 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

189,41 KG 8,74 24,78%  R$             10,91  R$               2.066,46 0,0277%

7.23 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

42,32 KG 8,4 24,78%  R$             10,48  R$                  443,51 0,0059%

7.24 COMP-71
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS                                                                                                                                       

22,36 M3 757,77 24,78%  R$           945,55  R$             21.142,50 0,2836%

7.25 COMP-125
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO , 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

2,31 UNID. 1076,41 24,78%  R$        1.343,14  R$               3.102,65 0,0416%

7.26 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

834,00 KG 8,3 24,78%  R$             10,36  R$               8.640,24 0,1159%

7.27 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

893,78 KG 8,12 24,78%  R$             10,13  R$               9.053,99 0,1214%

7.28 92774
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

133,00 KG 9,35 24,78%  R$             11,67  R$               1.552,11 0,0208%

7.29 COMP-103 PREPARO DE SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DE CONCRETO) POR LIXAMENTO MANUAL 120,31 M2 13,08 24,78%  R$             16,32  R$               1.963,46 0,0263%

7.30 COMP-102
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PARA 
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE, MARCA FOSROC, REF 
DEKGUARD FS OU SIMILAR- R1

110,55 M2 17,37 24,78%  R$             21,67  R$               2.395,62 0,0321%

8 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS  R$           177.883,40 2,3861%

8.1 103360
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

120,80 M2 79,11 24,78%  R$             98,71  R$             11.924,17 0,1599%

8.2 89470
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

94,16 M2 105,36 24,78%  R$           131,47  R$             12.379,22 0,1661%

8.3 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 2,14 M3 1176,71 24,78%  R$        1.468,30  R$               3.142,16 0,0421%

8.4 89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021

5,44 M3 1135,99 24,78%  R$        1.417,49  R$               7.711,15 0,1034%

8.5 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 96,12 KG 10,35 24,78%  R$             12,91  R$               1.240,91 0,0166%

8.6 COMP-115 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 76,18 KG 10,21 24,78%  R$             12,74  R$                  970,53 0,0130%

8.7 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

772,41 M2 7,55 24,78%  R$               9,42  R$               7.276,10 0,0976%

8.8 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

770,59 M2 54,83 24,78%  R$             68,42  R$             52.723,77 0,7072%

8.9 96130
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 
DEMÃO. AF_03/2024

504,45 M2 18,6 24,78%  R$             23,21  R$             11.708,28 0,1571%

8.10 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

548,62 M2 4,86 24,78%  R$               6,06  R$               3.324,63 0,0446%

8.11 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

433,64 M2 17,36 24,78%  R$             21,66  R$               9.392,64 0,1260%

8.12 COMP-17
REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM COM PEDRA SÃO TOMÉ, APLICADA COM 
ARGAMASSAINDUSTRIALIZADA AC-II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

70,27 M2 302,38 24,78%  R$           377,31  R$             26.513,57 0,3556%

8.13 COMP-16
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, C/ PISO 
PORCELANATO TOKYO WARM, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 4, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

42,89 M2 83,54 24,78%  R$           104,24  R$               4.470,85 0,0600%

8.14 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

44,17 M2 17,55 24,78%  R$             21,90  R$                  967,32 0,0130%

8.15 103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

3,46 M2 143,72 24,78%  R$           179,33  R$                  620,48 0,0083%

8.16 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

4,78 M3 879,03 24,78%  R$        1.096,85  R$               5.242,94 0,0703%

8.17 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

45,48 M2 57,61 24,78%  R$             71,89  R$               3.269,56 0,0439%

8.18 103356
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

56,01 M2 58,31 24,78%  R$             72,76  R$               4.075,29 0,0547%
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IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA 
PE.

 BDI: BDI DIF.:

JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.

JUNHO/2026

OBJETO: FONTE DE PREÇOS:  ENCARGOS SOCIAIS:

  LOCAL:

SINAPI - MAIO - 2026
ORSE - MARÇO - 2026
EMOP - ABRIL - 2026

SEDOP - MARÇO - 2026
SIURB - JANEIRO - 2026

CPOS - ABRIL - 2026
SICRO03 - JANEIRO - 2026

NÃO DESONERADO
 114,63% (HORA)

70,67% (MÊS) 

% ()

24,78% 13,51%

DATA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN
 VALOR S/ BDI 

(R$) 
BDI

 VALOR C/ BDI 
(R$) 

 TOTAL (R$) 

8.19 94204
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

29,86 M2 68,88 24,78%  R$             85,95  R$               2.566,47 0,0344%

8.20 92540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

29,86 M2 111,94 24,78%  R$           139,68  R$               4.170,84 0,0559%

8.21 COMP-121
RIPADO EM MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA COM VERNIZ POLIURETÂNICO 2 DEMÃOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

15,27 M 93,85 24,78%  R$           117,11  R$               1.788,27 0,0240%

8.22 COMP-103 PREPARO DE SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DE CONCRETO) POR LIXAMENTO MANUAL 22,93 M2 13,08 24,78%  R$             16,32  R$                  374,22 0,0050%

8.23 COMP-124
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D = 14 A 
16CM 

23,10 M 70,43 24,78%  R$             87,88  R$               2.030,03 0,0272%

9 QUADRAS  R$           505.226,48 6,7770%
9.1 QUADRA POLIESPORTIVA  R$           389.031,72 5,2184%

9.1.1 102363
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 

549,69 M2 163,18 24,78%  R$           203,62  R$           111.927,88 1,5014%

9.1.2 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

534,66 M2 27,27 24,78%  R$             34,03  R$             18.194,48 0,2441%

9.1.3 100750
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

534,66 M2 27,83 24,78%  R$             34,73  R$             18.568,75 0,2491%

9.1.4 25398
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO 
DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER 
COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

2,00 UN 4268,11 13,51%  R$        4.844,73  R$               9.689,46 0,1300%

9.1.5 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

729,71 M 12,25 24,78%  R$             15,29  R$             11.157,27 0,1497%

9.1.6 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 1.624,42 M2 3,93 24,78%  R$               4,90  R$               7.959,66 0,1068%

9.1.7 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

1.624,42 M2 77,14 24,78%  R$             96,26  R$           156.366,67 2,0975%

9.1.8 COMP-113
PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE 
OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FERROLHO

4,05 M2 826,07 24,78%  R$        1.030,77  R$               4.174,62 0,0560%

9.1.9 103769
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

1,00 UN 3084,87 24,78%  R$        3.849,30  R$               3.849,30 0,0516%

9.1.10 COMP-114
PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE METÁLICA TUBULAR CHUMBADA 
COM CONCRETO NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2022

1,00 UN 3970,06 24,78%  R$        4.953,84  R$               4.953,84 0,0665%

9.1.11 106464
INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE 
AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 
M. AF_12/2025

475,30 M2 71,03 24,78%  R$             88,63  R$             42.125,84 0,5651%

9.1.12 COMP-104
REDE PARA CESTA DE BASQUETE, SEDA FIO 3MM, MEDINDO:45X45CM, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 PAR 51,25 24,78%  R$             63,95  R$                    63,95 0,0009%

9.2 QUADRA DE AREIA  R$           116.194,76 1,5586%

9.2.1 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

400,49 M2 163,18 24,78%  R$           203,62  R$             81.547,77 1,0939%

9.2.2 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

207,96 M2 27,27 24,78%  R$             34,03  R$               7.076,88 0,0949%

9.2.3 100750
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

207,96 M2 27,83 24,78%  R$             34,73  R$               7.222,45 0,0969%

9.2.4 COT03_AREIAM AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA (COM CARGA E SEM TRANSPORTE) 160,38 M3 50 13,51%  R$             56,76  R$               9.103,17 0,1221%

9.2.5 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

1.250,96 M3XKM 2,6 24,78%  R$               3,24  R$               4.053,11 0,0544%

9.2.6 COMP-26 POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA 2,00 PAR 1066,77 13,51%  R$        1.210,89  R$               2.421,78 0,0325%

9.2.7 COMP-27 REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA 2,00 UN    262,08 13,51%  R$           297,49  R$                  594,98 0,0080%

9.2.8 COMP-113
PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE 
OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FERROLHO

4,05 M2 826,07 24,78%  R$        1.030,77  R$               4.174,62 0,0560%

10 PAVIMENTOS  R$        1.960.592,56 26,2992%

10.1 36155
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E 
= 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

2.414,64 M2 58,84 13,51%  R$             66,79  R$           161.273,81 2,1633%

10.2 COMP-33
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. EXCLUSIVE BLOQUETE AF_10/2022

2.386,18 M2 19,94 24,78%  R$             24,88  R$             59.368,16 0,7964%

10.3 36156
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E 
= 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO

3.334,01 M2 74,32 13,51%  R$             84,36  R$           281.257,09 3,7727%

10.4 COMP-29
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. EXCLUSIVE BLOQUETE AF_10/2022

3.265,75 M2 19,94 24,78%  R$             24,88  R$             81.251,87 1,0899%

10.5 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

2.240,39 M2 2,72 24,78%  R$               3,39  R$               7.594,92 0,1019%

10.6 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 2.987,53 M2 3,93 24,78%  R$               4,90  R$             14.638,90 0,1964%

10.7 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

2.987,53 M2 77,14 24,78%  R$             96,26  R$           287.579,64 3,8576%

10.8 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

565,01 M3 530 13,51%  R$           601,60  R$           339.910,01 4,5595%

10.9 COMP-34
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, 
EXCETO CONCRETO

458,79 M3 129,88 24,78%  R$           162,06  R$             74.351,50 0,9973%

10.10 COT-04

PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, PLACA 50 X 50 cm COM BORDA 
CHANFRADA DE ESPESSURA 20 mm  APLICADO SOBRE CONTRA-PISO COM COLA 
PU DE ALTA ADESÃO, INCLUSIVE ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE PARA 
INSTALAÇÃO DO PISO. INCLUSIVE FRETE

1.648,15 M2 256,83 13,51%  R$           291,53  R$           496.452,24 6,6594%

10.11 COMP-44
INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO, ESPESSURA DE 20MM, FORMATO 
QUADRADO, EM PLAYGROUND EXTERNO, COM ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE - 
EXCETO FORNECIMENTO DO MATERIAL EMBORRACHADO E DO ADESIVO/COLA PU BI 

1.554,85 M2 20,75 24,78%  R$             25,89  R$             40.255,08 0,5400%

10.12 COMP-101
PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, DESEMPOLADO, E=10CM, P/ 
SOBRECARGAS DE ATÉ 4T/M2 C/ TELA SOLDADA Q138

746,43 M2 119,52 24,78%  R$           149,14  R$           111.322,57 1,4933%

10.13 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
AF_04/2022

1.607,46 M2 2,66 24,78%  R$               3,32  R$               5.336,77 0,0716%

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$           939.863,57 12,6072%

11.1 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

3.339,34 M 5,96 24,78%  R$               7,44  R$             24.844,69 0,3333%

11.2 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2.096,82 M 8,8 24,78%  R$             10,98  R$             23.023,08 0,3088%

11.3 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,80 M 20,73 24,78%  R$             25,87  R$                    20,70 0,0003%

11.4 COMP-117 CABO DE COBRE PP 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.335,50 M 12,88 24,78%  R$             16,07  R$             21.461,49 0,2879%
11.5 COMP-132 CABO DE COBRE PP 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 162,00 M 15,38 24,78%  R$             19,19  R$               3.108,78 0,0417%

11.6 COMP-13
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40MM (1 1/4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

995,80 M 8,35 24,78%  R$             10,42  R$             10.376,24 0,1392%

11.7 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

648,22 M 9,15 24,78%  R$             11,42  R$               7.402,68 0,0993%

11.8 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

43,73 M 13,03 24,78%  R$             16,26  R$                  711,05 0,0095%
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IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA 
PE.

 BDI: BDI DIF.:

JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.

JUNHO/2026

OBJETO: FONTE DE PREÇOS:  ENCARGOS SOCIAIS:

  LOCAL:

SINAPI - MAIO - 2026
ORSE - MARÇO - 2026
EMOP - ABRIL - 2026

SEDOP - MARÇO - 2026
SIURB - JANEIRO - 2026

CPOS - ABRIL - 2026
SICRO03 - JANEIRO - 2026

NÃO DESONERADO
 114,63% (HORA)

70,67% (MÊS) 

% ()

24,78% 13,51%

DATA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN
 VALOR S/ BDI 

(R$) 
BDI

 VALOR C/ BDI 
(R$) 

 TOTAL (R$) 

11.9 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

1,83 M 19,31 24,78%  R$             24,10  R$                    44,10 0,0006%

11.10 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

165,00 UN 188,17 24,78%  R$           234,80  R$             38.742,00 0,5197%

11.11 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

19,00 UN 12,69 24,78%  R$             15,83  R$                  300,77 0,0040%

11.12 COMP-81 PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES 15,00 M3 3,84 24,78%  R$               4,79  R$                    71,85 0,0010%

11.13 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

3,00 UN 13,06 24,78%  R$             16,30  R$                    48,90 0,0007%

11.14 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

10,00 UN 13,06 24,78%  R$             16,30  R$                  163,00 0,0022%

11.15 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

1,00 UN 14,01 24,78%  R$             17,48  R$                    17,48 0,0002%

11.16 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

1,00 UN 26,87 24,78%  R$             33,53  R$                    33,53 0,0004%

11.17 COMP-82
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA - 275V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

10,00 UN 91,59 24,78%  R$           114,29  R$               1.142,90 0,0153%

11.18 106030 DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 1,00 UN 192,21 24,78%  R$           239,84  R$                  239,84 0,0032%

11.19 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

157,00 UN 110,36 24,78%  R$           137,71  R$             21.620,47 0,2900%

11.20 COMP-84 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 82,50 M 73,97 24,78%  R$             92,30  R$               7.614,75 0,1021%

11.21 104752
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

157,00 UN 21,11 24,78%  R$             26,34  R$               4.135,38 0,0555%

11.22 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

215,00 UN 28,21 24,78%  R$             35,20  R$               7.568,00 0,1015%

11.23 COMP-86
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

43,00 UN 3217,68 24,78%  R$        4.015,02  R$           172.645,86 2,3159%

11.24 COMP-94
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 75 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

86,00 UN 988,1 24,78%  R$        1.232,95  R$           106.033,70 1,4223%

11.25 COMP-85

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 6 MM2 E DISJUNTORES DIN (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO, 
MURETA, PINTURA DA MURETA, CAIXA DE MEDIÇÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E 
CAIXA DE ATERRAMENTO - NÃO INCLUSO DISJUNTORES DOS CIRCUITOS).

4,00 UN 3891,46 24,78%  R$        4.855,76  R$             19.423,04 0,2605%

11.26 COMP-88
POSTE DECORATIVO 01 PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED 24W

108,00 UN 3283,74 24,78%  R$        4.097,45  R$           442.524,60 5,9360%

11.27 COMP-18 LAMPADA LED,DICROICA MR16 5W/12V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 14,00 UN 10 24,78%  R$             12,48  R$                  174,72 0,0023%

11.28 5059
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, 
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17

6,00 UN 1214,35 13,51%  R$        1.378,41  R$               8.270,46 0,1109%

11.29 100600
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 
CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

6,00 UN 813,93 24,78%  R$        1.015,62  R$               6.093,72 0,0817%

11.30 COMP-110 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO EM POSTE CIRCULAR. 6,00 UN 268,78 24,78%  R$           335,38  R$               2.012,28 0,0270%

11.31 COMP-105

REFLETOR MODULAR DE LED LINEAR PARA CAMPO OU QUADRA, 200W, IP68 DÚPLO, 
MÓDULOS N2, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PROTEÇÃO CONTRA 
CORROSÃO, 6500K, FP = >0.95, IRC = RA>80. FL = 22.000 LUMÉNS, VU = 50.000H, 
ÂNGULO DO FEIXE = 120º

18,00 M2 254,66 24,78%  R$           317,76  R$               5.719,68 0,0767%

11.32 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

7,00 M 12,46 24,78%  R$             15,55  R$                  108,85 0,0015%

11.33 COMP-83
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UN 311,3 24,78%  R$           388,44  R$               1.165,32 0,0156%

11.34 COMP-97 LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W 10,00 UN 105,33 24,78%  R$           131,43  R$               1.314,30 0,0176%

11.35 91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,00 UN 15,97 24,78%  R$             19,93  R$                    19,93 0,0003%

11.36 COMP-98
LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU 
EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W

6,00 UN 103,2 24,78%  R$           128,77  R$                  772,62 0,0104%

11.37 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

21,00 M 20,85 24,78%  R$             26,02  R$                  546,42 0,0073%

11.38 COMP-122
PENDENTE COLONIAL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO TRANSPARENTE, 
INCLUSIVE LÂMPADA BULBO A60, 15W, 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 277,6 24,78%  R$           346,39  R$                  346,39 0,0046%

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO  R$             43.055,39 0,5775%

12.1 COMP-99 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2" - VER 01_10/2022 16,00 UN 3,6 24,78%  R$               4,49  R$                    71,84 0,0010%

12.2 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,00 UN 7 24,78%  R$               8,73  R$                    34,92 0,0005%

12.3 103948
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

10,00 UN 8,33 24,78%  R$             10,39  R$                  103,90 0,0014%

12.4 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

14,00 UN 12,41 24,78%  R$             15,49  R$                  216,86 0,0029%

12.5 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

7,00 UN 17,89 24,78%  R$             22,32  R$                  156,24 0,0021%

12.6 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

6,00 UN 10,91 24,78%  R$             13,61  R$                    81,66 0,0011%

12.7 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

10,00 UN 15,55 24,78%  R$             19,40  R$                  194,00 0,0026%

12.8 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

47,00 UN 10,12 24,78%  R$             12,63  R$                  593,61 0,0080%

12.9 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

28,00 UN 13,81 24,78%  R$             17,23  R$                  482,44 0,0065%

12.10 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

4,00 UN 16,82 24,78%  R$             20,99  R$                    83,96 0,0011%

12.11 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,00 UN 12,74 24,78%  R$             15,90  R$                    63,60 0,0009%

12.12 89979
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

8,00 UN 24,94 24,78%  R$             31,12  R$                  248,96 0,0033%

12.13 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

12,00 UN 20,85 24,78%  R$             26,02  R$                  312,24 0,0042%

12.14 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

9,00 UN 13,94 24,78%  R$             17,39  R$                  156,51 0,0021%

12.15 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,00 UN 19,23 24,78%  R$             24,00  R$                    96,00 0,0013%

12.16 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

11,00 UN 45,92 24,78%  R$             57,30  R$                  630,30 0,0085%

12.17 COMP-79
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

7,00 M3 119,76 24,78%  R$           149,44  R$               1.046,08 0,0140%

12.18 COMP-80
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

24,00 UN 188,17 24,78%  R$           234,80  R$               5.635,20 0,0756%

12.19 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

4,00 UN 103,65 24,78%  R$           129,33  R$                  517,32 0,0069%

12.20 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

303,40 M 25,21 24,78%  R$             31,46  R$               9.544,97 0,1280%

12.21 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

418,09 M 34,31 24,78%  R$             42,81  R$             17.898,44 0,2401%

12.22 COMP-100 TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR 24,00 UN 29,24 24,78%  R$             36,49  R$                  875,76 0,0117%

12.23 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

17,00 UN 13,51 24,78%  R$             16,86  R$                  286,62 0,0038%

12.24 COT-26 DUCHA LINEAR DE TETO 10 X 100 CM INOX 304 2,00 UN 1580,12 13,51%  R$        1.793,59  R$               3.587,18 0,0481%
12.25 COMP-131 INSTALAÇÃO DE DUCHA LINEAR DE TETO10 X 100 CM INOX 304 2,00 M2 29,9 24,78%  R$             37,31  R$                    74,62 0,0010%
12.26 COMP-15 PLUG EM PVC RIGIDO ROSCÁVEL D=3/4" REV. 01 - 10/2022 8,00 M2 6,23 24,78%  R$               7,77  R$                    62,16 0,0008%

13 DRENAGEM E CANTEIROS  R$           242.382,38 3,2513%

13.1 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

1.455,27 M 49,4 24,78%  R$             61,64  R$             89.702,85 1,2033%

13.2 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

85,68 M 52,46 24,78%  R$             65,46  R$               5.608,62 0,0752%
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IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA 
PE.

 BDI: BDI DIF.:

JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.

JUNHO/2026

OBJETO: FONTE DE PREÇOS:  ENCARGOS SOCIAIS:

  LOCAL:

SINAPI - MAIO - 2026
ORSE - MARÇO - 2026
EMOP - ABRIL - 2026

SEDOP - MARÇO - 2026
SIURB - JANEIRO - 2026

CPOS - ABRIL - 2026
SICRO03 - JANEIRO - 2026

NÃO DESONERADO
 114,63% (HORA)

70,67% (MÊS) 

% ()

24,78% 13,51%

DATA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN
 VALOR S/ BDI 

(R$) 
BDI

 VALOR C/ BDI 
(R$) 

 TOTAL (R$) 

13.3 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 
PASSEIOS. AF_01/2024

732,29 M 47,57 24,78%  R$             59,36  R$             43.468,73 0,5831%

13.4 94280

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 
PASSEIOS. AF_01/2024

699,98 M 50,62 24,78%  R$             63,16  R$             44.210,74 0,5930%

13.5 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

1.310,78 M 36,31 24,78%  R$             45,31  R$             59.391,44 0,7967%

14 MESAS E BANCOS  R$           337.437,52 4,5263%

14.1 COMP-47
EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS 0,80x0,80M, INCLUSOS 4 BANCOS 0,40x0,40M, 
CONFORME PROJETO. INCLUSO REVESTIMENTO EM PASTILHA 
CERAMICA/PORCELANATO NO TAMPO DA MESA E PINTURA DOS BANCOS E MESA.

13,00 UN 1101,5 24,78%  R$        1.374,45  R$             17.867,85 0,2397%

14.2 COMP-46

EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS 0,80x0,80M COM ACESSIBILIDADE, INCLUSOS 3 
BANCOS 0,40x0,40M, CONFORME PROJETO, INCLUSO REVESTIMENTO EM PASTILHA 
CERAMICA/PORCELANATO NO TAMPO DA MESA, PINTURA DOS BANCOS E MESA E 
PINTURA DE ACESSIBILIDADE NO PISO

2,00 UN 943,42 24,78%  R$        1.177,20  R$               2.354,40 0,0316%

14.3 COMP-61
BANCO EM ALVENARIA COM 50CM DE ALTURA, LARGURA FIXA DE 50CM E 
COMPRIMENTO VARIÁVEL

50,68 M 437,27 24,78%  R$           545,63  R$             27.652,52 0,3709%

14.4 COMP-62
FECHAMENTO LATERAL DOS BANCOS EM ALVENARIA COM 50CM DE ALTURA E 
LARGURA FIXA DE 50CM.

30,00 UND 43,3 24,78%  R$             54,03  R$               1.620,90 0,0217%

14.5 COMP-106
BANCO LINEAR DE ALVENARIA COM ENCOSTO, ASSENTO 50 CM E ALTURA TOTAL DE 
96 CM. 

205,49 M 643,7 24,78%  R$           803,21  R$           165.051,63 2,2140%

14.6 COMP-22 CANTEIRO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO  TIPO I, CONFORME PROJETO. 8,00 UN 768,54 24,78%  R$           958,98  R$               7.671,84 0,1029%

14.7 COMP-111
BANCO CIRCULAR EM CONCRETO E ALVENARIA, COM 1 CANTEIRO CENTRAL E 4 
CANTEIROS NA SUA CIRCUNFERÊNCIA, CONFORME PROJETO.

6,00 UN 10800,21 24,78%  R$      13.476,50  R$             80.859,00 1,0846%

14.8 COMP-107
FECHAMENTO DE BANCO LINEAR DE ALVENARIA COM ENCOSTO, ASSENTO 50 CM E 
ALTURA TOTAL DE 96 CM. 

24,00 UM 74,43 24,78%  R$             92,87  R$               2.228,88 0,0299%

14.9 COMP-74
EXECUÇÃO MESA DE JOGOS DE CONCRETO  COM TAMPO CIRCULAR DE 0,90M DE 
DIÂMETRO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

34,00 UN 382,94 24,78%  R$           477,83  R$             16.246,22 0,2179%

14.10 COMP-77
EXECUÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PARA MESA DE JOGOS COM TAMPO CIRCULAR 
DE 0,90M DE DIÂMETRO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

84,00 UN 133,04 24,78%  R$           166,01  R$             13.944,84 0,1871%

14.11 COMP-54
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM 
ENCOSTO, DIMENSÕES 150 CM X 45 CM X 45 CM, SOBRE SOLO - INCLUSIVE 
ABACAMENTO E PINTURA

4,00 UN 388,57 24,78%  R$           484,86  R$               1.939,44 0,0260%

15 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND  R$           419.601,14 5,6285%

15.1 COT-01
BICICLETÁRIO MODELO EM "S", DIMENSÕES 1,30X0,80M, FABRICADO EM TUBO 
CIRCULAR DE AÇO DE DIAMETRO 1 1/4", ESPESSURA DE 2MM, ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO CHUMBADA

17,00 UN 985 13,51%  R$        1.118,07  R$             19.007,19 0,2550%

15.2 COMP-08
INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO EM "S", DIMENSÕES 1,30X0,80M - EXCETO 
FORNECIMENTO.

17,00 UN 76,24 24,78%  R$             95,13  R$               1.617,21 0,0217%

15.3 COT-05
GANGORRA PARA PARQUINHO SIMPLES, 1 PRANCHA (2 LUGARES), COM ESTRUTURA 
DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE 
REFLORESTAMENTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLAVE - FORNECIMENTO

11,00 UN 950 13,51%  R$        1.078,35  R$             11.861,85 0,1591%

15.4 COT-06
BALANCO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, 
PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO, TRATADAS COM O 
SISTEMA DE AUTOCLAVE - FORNECIMENTO

7,00 UN 2200 13,51%  R$        2.497,22  R$             17.480,54 0,2345%

15.5 COT-07
ESCORREGADOR PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, 
PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLAVE - 
FORNECIMENTO

5,00 UN 2673,33 13,51%  R$        3.034,50  R$             15.172,50 0,2035%

15.6 COT-08

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 
PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI – FORNECIMENTO (SIMILAR A 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42434 DO SINAPI 12/2024)

7,00 UN 4257 13,51%  R$        4.832,12  R$             33.824,84 0,4537%

15.7 COT-09

SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - 
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42436 
DO SINAPI 12/2024)

8,00 UN 3072 13,51%  R$        3.487,03  R$             27.896,24 0,3742%

15.8 COT-11

ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA DO INSUMO 42437 DO SINAPI 12/2024)

6,00 UN 1840 13,51%  R$        2.088,58  R$             12.531,48 0,1681%

15.9 COT-12

PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA DO INSUMO 42431 DO SINAPI 12/2024)

9,00 UN 3533,33 13,51%  R$        4.010,68  R$             36.096,12 0,4842%

15.10 COT-17
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 
PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO

3,00 UN 4333,33 13,51%  R$        4.918,76  R$             14.756,28 0,1979%

15.11 COT-19
JOGO DE BARRAS FIXAS EM 3 ALTURAS FABRICADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 
DIÂMETRO 1 ¼ ” E 3 ½” , ESPESSURA DO AÇO DE 2MM.  PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

5,00 UN 5777 13,51%  R$        6.557,47  R$             32.787,35 0,4398%

15.12 COT-20
APARELHO DE ABDOMINAL EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO

11,00 UN 2676,67 13,51%  R$        3.038,29  R$             33.421,19 0,4483%

15.13 103195
INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO 
DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 
ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

4,00 UN 2207,07 24,78%  R$        2.753,98  R$             11.015,92 0,1478%

15.14 COT-25
PLAYGROUND INFANTIL DE MADEIRA PLÁSTICA COM 02 CASINHAS DE TARZAN ( UMA 
COBERTA E OUTRA DESCOBERTA ), ESCORREGADOR, RAMPA DE OBSTÁCULOS E 
ESCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UN 38018,04 13,51%  R$      43.154,28  R$             86.308,56 1,1577%

15.15 COMP-52
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BRINQUEDOS METÁLICOS - EXCETO 
FORNECIMENTO - PRAÇA JARDIM SÃO PAULO

1,00 UN 903,84 24,78%  R$        1.127,81  R$               1.127,81 0,0151%

15.16 COMP-53
INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EUCALIPTO - EXCETO FORNECIMENTO - PRAÇA 
JARDIM SÃO PAULO

1,00 UN 850,79 24,78%  R$        1.061,62  R$               1.061,62 0,0142%

15.17 COT-18

CARROSSEL OU TRIVOLI GIRATÓRIO INFANTIL DIÂMETRO 260CM. ESTRUTURA 
PRINCIPAL EM TUBO DE DIÂMETRO 3”, ESPESSURA DO AÇO DE 2MM, ESTRUTURA 
SECUNDÁRIA E ACESSÓRIOS COM TUBO DE DIÂMETRO 1”, ESPESSURA DO AÇO DE 
1,5MM.FABRICADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA NBR 16071/2012

3,00 UN 6967 13,51%  R$        7.908,24  R$             23.724,72 0,3182%

15.18 COMP-119
ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS 
INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

2,00 UNID. 2720 24,78%  R$        3.394,02  R$               6.788,04 0,0911%

15.19 COT-21
PLAYGROUND INFANTIL TIPO CASA DO TARZAN, EM ESTRUTURA DE MADEIRA 
TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO,COM ESCORREGADORM 2 
BALANÇOS, REDE, E 1 BALANÇO.

2,00 UN 8604,75 13,51%  R$        9.767,25  R$             19.534,50 0,2620%

15.20 COMP-118
LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM FERRO GALV. (1,54x1,54x2,04m) C/ TUBO Fº GALV. 1 1/2" 
HORIZONTAL E 1 1/2" VERTICAL SERGIPARK OU SIMILAR - FORNECIMENTO

2,00 UN 3880 13,51%  R$        4.404,19  R$               8.808,38 0,1182%

15.21 COMP-56
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BRINQUEDOS METÁLICOS - EXCETO 
FORNECIMENTO - PRAÇA QUATI

1,00 UN 911,02 13,51%  R$        1.034,10  R$               1.136,77 0,0152%

15.22 COMP-57
INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EUCALIPTO - EXCETO FORNECIMENTO - PRAÇA 
QUATI

1,00 UN 258,87 13,51%  R$           293,84  R$                  323,02 0,0043%

15.23 COMP-95
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BRINQUEDOS METÁLICOS - EXCETO 
FORNECIMENTO - PRAÇA PEDRINHAS

1,00 UN 796,2 13,51%  R$           903,77  R$                  993,50 0,0133%

15.24 COMP-96
INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EUCALIPTO - EXCETO FORNECIMENTO - PRAÇA 
PEDRINHAS

1,00 UN 420,37 13,51%  R$           477,16  R$                  524,54 0,0070%

15.25 COMP-126
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BRINQUEDOS METÁLICOS - EXCETO 
FORNECIMENTO - PRAÇA NOVA DESCOBERTA

1,00 UN 966,07 13,51%  R$        1.096,59  R$               1.205,46 0,0162%

15.26 COMP-127
INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EUCALIPTO - EXCETO FORNECIMENTO - PRAÇA 
NOVA DESCOBERTA

1,00 UN 477,25 13,51%  R$           541,73  R$                  595,51 0,0080%

16 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE  R$           154.662,88 2,0746%
16.1 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 2.973,22 M 1,85 24,78%  R$               2,31  R$               6.868,13 0,0921%

16.2 COMP-02
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO MAGRO

342,15 M2 178,65 24,78%  R$           222,92  R$             76.272,08 1,0231%

16.3 COMP-112
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA 
COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, EXCETO PISO PODOTÁTIL.

6,00 UN 712,96 24,78%  R$           889,63  R$               5.337,78 0,0716%

16.4 102507
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

3.887,33 M 7,55 24,78%  R$               9,42  R$             36.618,62 0,4912%

16.5 COMP-68 SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA ACESSÍVEL DE ESTACIONAMENTO 27,00 UN 249,87 24,78%  R$           311,79  R$               8.418,33 0,1129%

16.6 105002
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA 
COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. 
AF_03/2024

7,00 UN 791,71 24,78%  R$           987,90  R$               6.915,30 0,0928%

16.7 COMP-55
GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2", H=98CM, PARA FIXAÇÃO EM PISO 
(MODELO P/CADEIRANTES)

41,19 M 253,75 24,78%  R$           316,63  R$             13.041,99 0,1749%

16.8 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 11,77 M2 3,93 24,78%  R$               4,90  R$                    57,67 0,0008%
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IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA 
PE.

 BDI: BDI DIF.:

JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.

JUNHO/2026

OBJETO: FONTE DE PREÇOS:  ENCARGOS SOCIAIS:

  LOCAL:

SINAPI - MAIO - 2026
ORSE - MARÇO - 2026
EMOP - ABRIL - 2026

SEDOP - MARÇO - 2026
SIURB - JANEIRO - 2026

CPOS - ABRIL - 2026
SICRO03 - JANEIRO - 2026

NÃO DESONERADO
 114,63% (HORA)

70,67% (MÊS) 

% ()

24,78% 13,51%

DATA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN
 VALOR S/ BDI 

(R$) 
BDI

 VALOR C/ BDI 
(R$) 

 TOTAL (R$) 

16.9 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

11,77 M2 77,14 24,78%  R$             96,26  R$               1.132,98 0,0152%

17 PAISAGISMO  R$           424.072,05 5,6885%
17.1 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 1.560,08 M2 132,41 24,78%  R$           165,22  R$           257.756,42 3,4575%

17.2 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_07/2024

357,37 M2 28,05 24,78%  R$             35,00  R$             12.507,95 0,1678%

17.3 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 
MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

87,00 UN 253,83 24,78%  R$           316,73  R$             27.555,51 0,3696%

17.4 COMP-14 PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 6,00 M 672,1 24,78%  R$           838,65  R$               5.031,90 0,0675%

17.5 COMP-12 FORNECIMENTO E PLANTIO DE BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS) 10,00 UN 62,59 24,78%  R$             78,10  R$                  781,00 0,0105%

17.6 COMP-91
PLANTA - PALMEIRA LEQUE/PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS), FORNECIMENTO E 
PLANTIO

14,00 UN 870,61 24,78%  R$        1.086,35  R$             15.208,90 0,2040%

17.7 COMP-75 PLANTA - DIONELLA (DIONELLA TASMANICA), FORNECIMENTO E PLANTIO 38,00 UN 17,81 24,78%  R$             22,22  R$                  844,36 0,0113%
17.8 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 2.328,65 M2 5,23 24,78%  R$               6,53  R$             15.206,08 0,2040%
17.9 COMP-60 ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) 543,75 M3 66,38 24,78%  R$             82,83  R$             45.038,82 0,6041%

17.10 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

2.810,25 M3XKM 2,6 24,78%  R$               3,24  R$               9.105,21 0,1221%

17.11 COMP-67 SEIXO COM ESPALHAMENTO 25,91 M3 404,67 24,78%  R$           504,95  R$             13.083,26 0,1755%
17.12 COMP-108 ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS E JARDINS 12.527,50 L 1,14 24,78%  R$               1,42  R$             17.789,05 0,2386%

17.13 COMP-76
PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024

9,00 UN 260,68 24,78%  R$           325,28  R$               2.927,52 0,0393%

17.14 COMP-90 PLANTA - CROTON, FORNECIMENTO E PLANTIO 2,00 UN 8,41 24,78%  R$             10,49  R$                    20,98 0,0003%
17.15 COMP-120 LASTRO DE AREIA - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO 10,64 M³ 31,52 24,78%  R$             39,33  R$                  418,47 0,0056%
17.16 COT01_AREIAM AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA (COM CARGA E SEM TRANSPORTE) 10,64 M3 60 24,78%  R$             74,87  R$                  796,62 0,0107%

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$           104.540,13 1,4023%
18.1 COMP-93 TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO 4,00 UN 4413,47 24,78%  R$        5.507,13  R$             22.028,52 0,2955%

18.2 COMP-09
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 60L - 
EXCETO FORNECIMENTO E CONCRETO 20MPA.

40,00 UN 40,05 24,78%  R$             49,97  R$               1.998,80 0,0268%

18.3 COT-02
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE NO MÍNIMO 60L, FABRICADA EM 
TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM MADEIRA PLÁSTICA OU SIMILAR, TAMPA EM 
AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

40,00 UN 945 13,51%  R$        1.072,67  R$             43.971,80 0,5898%

18.4 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.699,85 M2 3,06 24,78%  R$               3,82  R$             10.313,43 0,1383%

18.5 COMP-10
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

8,00 UN 1361,2 24,78%  R$        1.698,51  R$             13.588,08 0,1823%

18.6 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 14.697,09 M2 0,69 24,78%  R$               0,86  R$             12.639,50 0,1695%
 R$        7.454.962,90 100,00%TOTAL GERAL
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