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1. APRESENTACAO

O presente Termo de Referéncia contém os elementos necessarios & Contratacdo de empresa de
engenharia especializada para execugio de obras de engenharia para implantagdo de sistemas de
esgotamento sanitario, drenagem pluvial e pavimentagdo, no ambito do Programa Periferia Viva (Novo
PAC), nas comunidades de Sapucaia e Aguazinha, no municipio de Olinda/PE - Etapa 1 - Termo de
Compromisso n° 964941/2024 OP 1095.892-04/2024/MCIDADES/CAIXA, firmado entre o Ministério
das Cidades, Caixa Econdmica Federal & o Municipio de Olinda/PE.

A elaboragéao deste documento visa estabelecer a natureza, a abrangéncia, as responsabilidades e as
atribuicGes dos servigos, a fim de assegurar um controle permanente e o melhor padrio de qualidade,
atendendo as especificagies técnicas e as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo
define o Escopo dos Trabalhos, a Qualificagao Técnica exigida e as demais diretrizes e condi¢des
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pela SECRETARIA EXECUTIVA DE
URBANIZACAO INTEGRADA..

( sam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos na execug&o da obra.

E responsabilidade da SECRETARIA EXECUTIVA DE URBANIZAGAO INTEGRADA a elaboragao do
Termo de Referéncia, seus anexos e a fiel supervisao da execugdo do contrato.

2. DO OBJETO

2.1 Conslitui 0 objeto do presente Termo de Referéncia a contratagdo de empresa de engenharia
especializada para execugdo de obras de engenharia para implantagdo de sistemas de esgotamento
sanitario, drenagem pluvial e pavimentagdo, no ambito do Programa Periferia Viva (Novo PAC), nas
comunidades de Sapucaia e Aguazinha, no municipio de Olinda/PE - Etapa 1 - Termo de
Compromisso n°® 964341/2024 OP 1095.892-04/2024/MCIDADES/CAIXA, firmado entre o Ministério
das Cidades, Caixa Econdmica Federal e o Municipio de Olinda/PE, conforme condigdes definidas
neste documento.
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2.2 A NATUREZA do objeto deste Termo de Referéncia esta classificado como OBRA conforme Art.
6°, inciso Xll da Lei n® 14.133/2021.

2.3 Os quantitativos da contragdo encontram- se devidamente descriminados na planilha orgamentaria,
para integrante deste Termo de Referéncia.

3. DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
3.1 Descrigdo da necessidade da contratagdo

A Prefeitura Municipal de Olinda, por meio da Secretaria de Obras, vem enfrentando desafios
estruturais relevantes relacionados a insuficiéncia de infraestrutura urbana, especialmente nas areas
de saneamento basico, drenagem, mobilidade e urbaniza¢éo de assentamentos precarios, os quais
impactam diretamente as condi¢cbes de habitabilidade e a qualidade de vida da populagio.

Nesse contexto, insere-se o Termo de Compromisso n® 964941/2024 QP 1095.892-04/2024
IMCIDADES/CAIXA, firmado com o Ministério das Cidades e a Caixa Econémica Federal, no ambito do
Programa Periferia Viva (Novo PAC), instituido pelo Governo Federal com a finalidade de promover a
urbanizagao integrada de territorios vulneraveis, por meio da implementagéo articulada de acgbes de
( raestrutura urbana, habitagao, regularizaggdo fundiaria e desenvolvimento socioterritorial.

O Programa Periferia Viva fundamenta-se em diretrizes que priorizam a atuagdo em é&reas
caracterizadas por precariedade urbana consolidada, déficit de infraestrutura basica, vulnerabilidade
socioecondmica e exposi¢do a riscos socioambientais, especialmente em assentamentos informais.
Nesse sentido, as intervengdes apoiadas pelo programa devem observar critérios técnicos que
assegurem a integragdo das solugdes propostas, a melhoria das condigbes de salubridade e
seguranga, bem como a inser¢do qualificada dessas areas no tecido urbano formal.

A presente contratacéo refere-se a Etapa 1 de intervengio de urbanizagao integrada nas comunidades
de Sapucaia e Aguazinha, concebida como fase inicial de um conjunto mais amplo de acdes
estruturantes previamente definidas no Plano de Ag#do aprovado no ambito do programa, em
conformidade com as diretrizes do Ministério das Cidades e os normativos operacionais da Caixa
Econdmica Federal.

As intervengoes desta etapa compreendem a execugao de sistemas de esgotamento sanitario,
~renagem pluvial e pavimentagéo de vias, constituindo infraestrutura essencial para a consolidagéo
(\=ds etapas subsequentes. Os servigos serao executados com base em projetos executivos elaborados
pela empresa BAUHAUS PROJECT MANAGER LTDA, no ambito do Contrato n® 008/2026,
devidamente analisados e aprovados pela Caixa Econdémica Federal em 28 de abril de 2026.

As areas de intervengéo localizam-se predominantemente nas Unidades de Esgotamento (UE) 03 e
04, situadas nos bairros de Sapucaia e Aguazinha, inseridas na poligonal de atuagdo do Programa
Periferia Viva. Tais localidades apresentam quadro consolidado de precariedade urbana, evidenciado
pela presenga de esgoto a céu aberto, inexisténcia de sistemas adequados de drenagem, auséncia de
pavimentagao, deficiéncia de acessibilidade e ocorréncia de areas classificadas como de risco
geotécnico, com histérico de instabilidade de encostas e registros de deslizamentos, especialmente em
periodos de chuvas intensas,

A execugao das obras ora propostas visa promover a requalificagdo urbana dessas areas,
assegurando melhores condigbes de habitabilidade, salubridade e mobilidade, em consonancia com os
principios da urbanizagéo integrada. As intervengdes de drenagem contribuirdo para o adeguado
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escoamento das aguas pluviais, reduzindo a incidéncia de alagamentos, enquanto a implantagio do
sistema de esgotamento sanitario mitigara riscos a saude publica, com a eliminagdo de langamentos
irregulares de efluentes.

As obras de pavimentagdo, por sua vez, promoverdo melhorias significativas na mobilidade urbana e
na acessibilidade, favorecendo a integragio das areas atendidas ao restante do municipio, além de
contribuir para a valorizagao do espaco urbano e a qualificacao do ambiente construido.

A ndo execugdo das intervencgdes previstas tende a perpetuar o cenério de precariedade urbana e
sanitaria, agravando a vulnerabilidade social da popuiagao, favorecendo a expansac desordenada das
ocupagdes e elevando os riscos associados a eventos adversos, como alagamentos e deslizamentos,
com poienciais danos a integridade fisica dos moradores e ao patriménio publico e privado.

Ressalte-se, por fim, que a execugdo das obras & indispensavel para ¢ cumprimento das obriga¢tes
pactuadas no Termo de Compromisso, bem como para a adequada aplicagdo dos recursos publicos
federais, sendo condigdo essencial para o atingimento das metas estabelecidas no ambito do
Programa Periferia Viva (Novo PAC), devendo observar integralmente suas diretrizes técnicas, sociais
e ambientais.

Dessa forma, a presente contratagdo justifica-se pela necessidade de viabilizar a execugdo de
~‘ervengdes estruturantes nas comunidades de Sapucaia e Aguazinha, promavendo a melhoria das
condigbes de vida da populagdo, a redugdo dos riscos socioambientais e o fortalecimento da
infraestrutura urbana do Municipio de Clinda, em consonéncia com a politica pdblica de urbanizagéo
integrada de assentamentos precarios.

3.2 Estimativa das quantidades para a contratagao

A estimativa dos guantitativos, bem como os critérics adotados para sua mensuragao, fundamenta-se
nos projetos executivos elaborados pela empresa BAUHAUS PROJECT MANAGER LTDA, no ambito
do Contrato n® 008/2026.

Com base nesses projetos, foram apurados os seguintes guantitativos estimados para a execugio das
intervencgdes:

» Area das vias: 1.712,36 m? (mil setecentos e doze virgula trinta e seis metros quadrados);
( » Area de esgotamento sanitario e drenagem pluvial: 1.867,00 m (mil oitocentos e sessenta e sete
metros quadrados).

4. DA DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na contratagdo de empresa de engenharia especializada para execugio
de obras de engenharia para implantagao de sistemas de esgotamento sanitario, drenagem pluvial e
pavimentagao, no ambito do Programa Periferia Viva (Novo PAC), nas comunidades de Sapucaia e
Aguazinha, no municipio de Olinda/PE - Etapa 1 - Termo de Compromisso n® 964941/2024 OP
1095.892-04/2024/MCIDADES/CAIXA

A solucdo compreende, de forma integrada:
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¢ Implantag&o e/cu complementac¢io do sistema de esgotamento sanitario;
¢ Execugdo de obras de pavimentacao viaria;
* Implantagdo de sistema de drenagem de aguas pluviais;

Os servigos serdo executados em conformidade com o projeto executivo aprovado, garantindo a
integragédc entre os sistemas de esgotamento sanitério, drenagem e pavimentag¢do, de modo a
assegurar o adequado funcionamento da infraestrutura urbana implantada. A execug¢do devera
observar rigorosamente as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT e, quando aplicavel,
as especificagdes técnicas do DNIT, além da legislagio ambiental, urbanistica e de acessibilidade
pertinente.

A solugdo esta alinhada as diretrizes do Programa Periferia Viva, sendo concebida sob a légica de
urbanizacao integrada, constituindo etapa estruturante para a consolidagéo das intervengdes previstas
nas fases subsequentes do empreendimento.

A alternativa adotada contempla critérios de durabilidade, eficiéncia operacional e redugdo de
intervengoes corretivas futuras, mediante utitizagdo de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas existentes no local da execugao

As intervengdes abrangerdo as comunidades de Sapucaia e Aguazinha, situadas no Municipio de
( 'nda/PE, considerando as caracteristicas fisicas, topograficas e urbanisticas da area de implantagao.

A execucdo observara o cronograma fisico-financeiro constante do projeto executivo, tendo inicio a
partir da emissdo da Ordem de Servigo e compreendendo todas as etapas necessarias & entrega da
obra em plenas condigcdes de uso.

A fiscalizagao contratual sera exercida por servidor formalmente designado pela Secretaria Executiva
de Urbanizagdo Integrada, a quem competira acompanhar a execucdo dos servigos, verificar o
cumprimento do cronograma, atestar mediges e assegurar a conformidade técnica da obra.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo da construgdo civil, devidamente
regulamentada e autorizada pelos érgaos competentes, em conformidade com a legislag&o vigente e
0s padroes de sustentabilidade exigidos neste instrumento. As atividades a serem executadas e os
ateriais a serem aplicados deverao atender as especificagoes dos projetos executivos, memoriais
Ktlesc:rilivos e especificagoes técnicas que instruem a presente contratagdo. O objeto possui escopo
predefinido, com prazo de execugéo de 08 (vito) meses, previsto no cronograma fisico-financeiro.

8.1 Critérios de Sustentabilidade

A insergao de critérios de sustentabilidade socioambiental devera estar presente desde os projetos
executivos ate o acomparthamento da execugao contratual, de forma que:

e Sejam adotadas medidas para minimizar a geragao de residuos, com destinacdo ambiental
adequada dos rejeitos inevitavelmente gerados, em observancia as diretrizes da Lei n® 12.305
/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos e da Resolugao CONAMA n° 307/2002;

* A obra seja executada de forma a causar baixo impacto no ecossistema local, favorecendo a
economia local e priorizando 0 bem-estar social;
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* Os servigos sejam executados com zelo e diligéncia, em observancia ao direito administrativo, a
legislagdo ambiental e trabalhista, as normas da ABNT, as boas praticas de seguranca e
medicina do trabalho, mantendo a area de trabalho continuamente limpa e desimpedida.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1 Participagdo de Consércios:

8.1.1 A participagdo de empresas em consoércio é permitida neste processo licitatério, conforme
todo o regramento previsto no artigo 15 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2 Subcontratagao:

6.2.1 Sera admitida a subcontratacéo dos servigos acessorios, sob autorizagéo prévia e expressa
da Secretaria Executiva de Urbanizagdo integrada, no percentual maximo de 30% (trinta por
cento) do valor financeiro global do contrato.

6.2.2 Em hipotese de subcontratagédo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugado contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das atividades da

( Subcontratada, bem como responder perante a Secretaria Executiva de Urbanizagadao Integrada
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

6.2.3 Para fins de autorizagio da subcontratagdo, a Contratada devera apresentar previamente a
Secretaria Executiva de Urbanizagdo Integrada a documentagdo que comprove a regularidade
juridica, fiscal e a capacidade técnica da empresa subcontratada, que sera avaliada antes da
concessao da autorizagio.

6.2.4 Nao se admite a subcontratagéo de itens de servigos qgue tenham sido exigidos para fins de
qualificagdo técnica na presente licitagdo,

6.2.5 E vedada a subcontratagéo total do objeto contratual.

6.2.6 A subcontralagdo ndo exime a Contratada das responsabilidades previstas no contrato,
tampouco gera qualquer vinculo contratual ou obrigacional entre a Subcontratada e a Secretaria
Executiva de Urbanizagao Integrada.

C

7. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A obra devera ser executada de acordo com os Projetos, Memoriais Descritivos, Termo de
Referéncia e Especificagbes técnicas, bem como com os padrdes de qualidade, resisténcia e
seguranga estabelecido nas normas aprovadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT e, na sua falta, deverdo ser previamente apravados por escrito pela Fiscaliza¢do. Quando
existirem recomendacgdes adicionais as normas referentes 3 execugéo dos servigos, ditadas pelos
fabricantes dos materiais, essas também deverio ser obedecidas;

7.2. Devera ser entregue a fiscalizagdo, no término da obra, uma copia em meio fisico & em meio
digital, o "as built" com todas as modificagdes que forem realizadas nos projetos ao longo da sua
execucao, de modo que ao término dos servigos os desenhos representem fielmente o executado;
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7.3. A obra devera ser acompanhada por profissional especializado que devera emitir ART — Anotacgao
de Responsabilidade Técnica;

7.4. Nos pregos propostos deverdo estar inclusas as despesas com equipamentos, materiais e mao-de-
obra necessaria a execugdo dos servigos, ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais,
lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre os servigos;

7.5. Sera de responsabilidade da empresa executora a realizacdo de ensaios e testes necessarios a
verificagdo da perfeita observancia das especificagdes e resisténcias, tanto dos materiais aplicados
quanto dos servigos executados. A Contratada devera apresentar previamente a fiscalizacéo da
Contratante, o programa de ensaios de controle tecnolégico, de acordo com as normas vigentes;

7.6. Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as normas técnicas
vigentes e respeitando as especificagdes técnicas. Poderdo ser utilizados produtos similares aos
especificados, desde que autorizados pela Fiscalizagdo. Além disso, essa Fiscalizagdo podera exigir,
quando houver dividas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentagio prévia de amostras dos
materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composicdo, qualidade e
resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtenc¢ao
de tais atestados sera de responsabilidade da Contratada sem dnus para a Contratante;

(.J. Todos os servigos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas de seguranga,
observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuarios do entorno da area de
intervencao. Deverao ser adotadas todas as providéncias de seguranga gque sejam necessarias para
garantia da integridade fisica e patrimonial de terceiros;

7.8. Quando houver necessidade de paralisagdo de alguma atividade de rotina em fungdo da
realizagdo de servigos, sua execucao ficara condicionada aos horarios a serem estabelecidos pela
Fiscalizagao. A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, com a devida antecedéncia, sua
programagao de trabalho;

7.9. Durante todo o decorrer da obra, ficard a cargo da Contratada a conservagdo e limpeza das
instalagbes da obra, devendo o local estar sempre limpo e acessivel 2 Fiscalizagdo, com a remogao
periddica dos entulhos do canteiro, nao sendo permitido o depdsito desses na rua,

7.10. As obras deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo
apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalagdes, e estarem definitivamente
( jados as redes de servigo publico.

7.11. Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso ndo exista escritério na obra, Diario de
Obra, em formato eletrdnico ou fisico, sempre atualizado, contendo termos de abertura e de
encerramento, em que serdao anotadas as Ordens de Servigos e ocorréncias pelo fiscal designado pela
Administragao, sendo admitido o uso de assinatura eletrdnica. O mesmo devera ser iniciado no inicio
da obra, independentemente da obra ou do servigo de engenharia. Nele deverdo estar registrados
todos os fatos inerentes ao servigo, como:

7.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do servigo de
engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou eletrénico, sempre que aplicavel, tais
como: inicio e termino das etapas de execugdo dos servigos, alteracdes, paralisagoes,
imprevistos, decisoes, recomendagoes, consultas a fiscalizagdo, sugestdes e adverténcias,

7.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo admitido o uso de
assinatura eletrénica;
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7.11.3. As condigdes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

7.11.4. As datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma fisico
ffinanceiro, apresentado e aprovado;

7.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
7.11.6. As respostas as interpelaces da Fiscalizacao;
7.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

7.11.8. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se permitir identificar,
com controle histérico de edigdo, a data de abertura e de encerramento e 0s responsaveis pelo
preenchimento das informagdes;

7.11.9. As ocorréncias registradas no Didrio de Obra deverdo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da Contratada, que serd o profissional habilitado
no certame, e pelo fiscal da obra designado;,

7.12. O Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, sera de
responsabilidade do Contratante;

(..13. A execugao das obras devera ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a
protecéo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as respectivas (NR);

7.14. O uso de equipamentos de seguranga como botas, capacetes, cintos de seguranga {(tfrabalhos em
altura superior a 2,00 m), mascaras, uniforme com identificagdo da empresa etc. serdo obrigatérios;

7.15. A Contratante ndo se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros que porventura
venham a ocorrer no local da obra;

7.16. Reunioes de acompanhamento serdo agendadas ao longo da execucdo da obra e a empresa
Contratada sera avisada, com o0 minimo de 01 (um) dia de antecedéncia sobre data e horario, sendo
obrigatdria a participagdo de responsavel da Contratada pela execugao dos servigos;

7.17. Serdo disponibilizados para o desenvolvimento dos servigos, os projetos originais e executivos;

7.18. Devera ser entregue relatério fotografico mensal, devidamente encadernado e de acordo com
- mModelo apresentado pela Fiscalizagao;

7.19. A Contratada devera prestar os servigos, objeto deste Termo de Referéncia, atendendo as
seguintes condigdes:

7.19.1. Os servigos serdo prestados conforme cronograma, especificacbes, quantitativos e
demais detalhes definidos neste Termo de Referéncia e demais documentos presentes nos autos
do processo de contratagao,

7.19.2. Q inicio da execugao da obra somente devera ser efetuado pelo licitante vencedor apos
recebimento da Ordem de Servigo expedida pela Secretaria Executiva de Urbanizagdo Integrada,
nas especificagbes e periodos indicados na referida correspondéncia oficial, em até 05 (cinco)
dias uteis apos a apresentagao do Plano de Execugao de Obra e sua aceitagdo pela Fiscalizagédo
da Secretaria Executiva de Urbanizagéo Integrada;
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7.19.3. A ordem de servigo sera encaminhada via e-mail, por portador devidamente autorizado
(com protocolo) ou por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com A.R. {(Aviso de
Recebimento);

7.19.4. A Contratada devera seguir o cronograma apresentado em sua proposta para a obra,
devendo comunicar qualquer altera¢do necessaria a fiscalizagdo com antecedéncia de pelo
menos 7 (sete) dias, apresentando justificativas e novos prazos, mantendo necessariamente o
prazo de conclusdo estimado;

7.19.5. Os servigos serdo executados nos bairros de Sapucaia ¢ Aguazinha, no Municipio de
Olinda/PE;

7.19.6. O horario para execugdo dos servigos pela Contratada devera respeitar as condigbes
estabelecidas pela Convengao Coletiva de Trabalho dos profissionais da Construgéo Civil. Em
condigdes especificas, deverdo ser estabelecidos critérios para trabalho em horarios diferentes,
sempre que atividades com produgdo de ruido excessivo efou produgdc de odores
desagradaveis tiverem que ser realizadas;

7.19.7. Também devera ser previsto dentro do escopo do planejamento da Contratada, atividades
em horarios diversos e 0s custos inerentes a estas atividades dever&o ser contemplados nos

( precos unitarios ofertados (sem onus futuro ao contrato), identificados estes parametros a partir
dos paradigmas de prazo de execucéo para a obra e volume dos servigos descritos em planilhas
e projetos;

7.19.8. O servico s6 sera recebido pela Secretaria Executiva de Urbanizagdo Integrada, se
estiver acompanhado do DANFE ou da nota fiscal eletrénica;

7.19.9. Nao serdo aceitas entregas parciais, devendo ser entregue o quantitativo total descrito no
DANFE ou na nota fiscal eletrénica.

8. DA GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

8.1. A gestéo e a fiscalizagdo da execugdo do CONTRATO ficardo a cargo da CONTRATANTE, sem
que essa competéncia exclua ou reduza a integral responsabilidade da CONTRATADA, perante o
Municipio ou terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execug&o do objeto contratado.

8.2, A gestdao e a fiscalizag8o da execugdo do CONTRATO serdo realizadas por intermédio de
servidores formalmente designados pela Secretaria Executiva de Urbanizagao Integrada.

8.3. Antes de ser formalmente designado, o gestor e o fiscal devemn ser cientificados, por escrito, da
referida designagao pela autoridade competente, sendo devidamente informados sobre sua indicacdo
e respectivas atribuigdes.

8.4. A autoridade competente, observado o disposto no art. 7° da Lei n® 14.133/2021, designara,
formalmente, o gestor e o fiscal, mediante Portaria a ser publicada no Diario Oficial do Municipio de
Qlinda até a data da assinatura do CONTRATO, na qual deve constar que o servidor foi devidamente
cientificado da designag¢do.

8.5. A substituigdo do fiscal e do gestor designados, por razées de conveniéncia ou de interesse
publico, seré formalizada mediante simples apostilamento a0 CONTRATO, observando-se o disposto
nos itens 8.3 e 8.4,
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8.6. O gestor do CONTRATO ¢ o agente publico responsavel pela coordenagao das atividades
relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa do contrato, devendo possuir qualificagéo técnica
devidamente atualizada.

8.7. O gestor do CONTRATO devera ter pleno conhecimento do CONTRATO e das demais condigbes
constantes do Edital ¢ seus anexos, tendo, entre outras, as seguintes atribuigbes:

a) Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;
b} Analisar relatérios e documentos enviados pelos fiscais do CONTRATO;

¢) Consolidar as avaliagdes recebidas e encaminhar as consolidagdes e os relatérios a CON-
TRATADA,;

d) Solicitar abertura de processo administrativo visando & aplicagdo da penalidade cabivel,
garantindo a defesa prévia 8 CONTRATADA,

e) Propor aplicacdo de sangdes administrativas pelo descumprimento das clausulas contratuais
apontadas pelos fiscais dos contratos;

f} Providenciar o pagamento das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, e atestadas
( pelo fiscal do CONTRATO mediante a observancia das exigéncias contratuais e legais,

g) Apurar o percentual de desconto ou glosas da fatura correspondente, em virtude de servigos
total ou parcialmente nao executados no periodo de faturamento considerado, por motivos
imputaveis 8 CONTRATADA;

h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados.

i} Providenciar a realizagao de inspegSes nas obras publicas para a verificagao de sua qualidade,
nos termos da Resolugdo TC n°® 182, de 19.10.2022.

8.8. O fiscal do CONTRATO é o agente publico responsavel pelo acompanhamento técnico e
administrativo da execugdo contratual, devendo possuir qualificagao técnica devidamente atualizada.

8.9. O fiscal do CONTRATO devera ter pleno conhecimento do CONTRATO e das demais condigbes
constantes do Edital e seus anexos, tendo, entre outras, as seguintes atribuigdes:

a) Fiscalizar a regularidade e adequagdo dos servigos prestados, de acordo com as
especificagbes previstas no Termo de Referéncia, e elaborar relatérios de acompanhamento,
com os registros de eventuais falhas verificadas e das medidas corretivas necessarias;

b) Disponibilizar toda a infraestrutura necessaria para execugdo da obra na forma e nos prazos
definidos no CONTRATO e demais anexos do Edital;

¢) Reunir-se com o preposto da CONTRATADA, visando a estabelecer as estratégias da
execugdo do objeto, bem como tragar metas de controle, fiscalizagdo e acompanhamento do
CONTRATO;

d) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condigdes contratuais assumidas, na
forma prevista neste CONTRATO, com poderes para sustar o andamento de servigos prestados
em desacordo com o estabelecido no Contrato, comunicando a autoridade competente, para que
sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial, a emisséo imediata de ordem de
paralisagao da obra ou dos servigos;
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e) Comunicar ao gestor do CONTRATO a necessidade de alterages do quantitativo do objeto ou
modificagdo da forma de sua execugio, em razao de fato superveniente;

f) Recusar servigo prestado de forma irregular, ndo aceitando execugéo diversa daquela que se
encontra especificada no Projeto Executivo, Termo de Referéncia e demais anexos, salvo
quando for prestado com qualidade superior e devidamente aceito pela autoridade competente;

g) Solicitar & CONTRATADA justificativa para eventuais servigos ndo realizados ou realizados
inadequadamente, podendo assinalar prazo para corregdes de eventuais falhas verificadas,
conforme avaliagao da execucao dos servicos;

h) Exigir, guando houver dividas quanto a qualidade ou similaridade dos materiais empregados,
a apresentagdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de resultados
de testes de composigdo, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de
reconhecida idoneidade técnica, ficando a obtengdo de tais atestados sob a responsabilidade da
Contratada sem Onus para a Contratante;

i) Atestar os Boletins de Medigdo e as Notas Fiscais/Faturas mensais apresentadas pela
CONTRATADA, encaminhando-as ao gestor do CONTRATO para pagamento;

j) Assinar os registros no livro Diario da Obra, destacando a primeira via do livro para seu
arquivamento, com todas as ocorréncias verificadas na sua atividade de fiscalizagéo relacionadas
a execucgdo dos servigos, em especial:

I. As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

Il. O inicio e término de cada etapa de servigos, de acordo com o cronograma fisico
ffinanceirg, apresentado e aprovado;

. As modificagbes efetuadas no decorrer da obra;

IV. As consultas a fiscalizagao;

V. Os acidentes eventualmente ocorridos no curso dos trabalhos;
VI. As respostas as interpelagtes da fiscalizagao;

VIl. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

k) Assegurar gue o diario de obras esteja sempre atualizado, com folhas numeradas, em frés
vias, cabendo uma ao fiscal do Contrato e as duas outras a Contratada;

l) Fazer constar, no corpo dos documentos de autorizagdo das despesas, a referéncia aos
respectivos Boletins de Medigdo e comprovantes de pagamento ja realizados, explicitando a
numeracgao do Boletim correlato;

m) Comunicar ao gestor do CONTRATO, em tempo habil, a iminéncia do término do CONTRATO
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacéo contratual,

n) Comunicar por escrito ao gestor do CONTRATO as faltas cometidas pela CONTRATADA que
sejam passiveis de aplicagéo de penalidade.
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9. DAS DEFINICOES DA LICITAGCAO E CONTRATACA
9.1 A modalidade de licitagdo empregada sera CONCORRENCIA, sendo:

a) O regime de execugac serd de empreitada por preco unitario;

b) O critério de julgamento sera o de menor preco global;
¢} O modo de disputa adotado sera o aberto - fechado.

9.2 Sem prejuizos das exigéncias constantes no presente instrumento, deverdo ser observadas as
disposigdes constantes no edital da licitagdo.

10. DO VALOR DE REFERENCIA

10.1 O valor referéncia para este objeto € de R$ 4.720.060,60 (Quatro milhdes setecentos e vinte mil e
sessenta reais e sessenta centavos) conforme orgamento onerado anexado a este documento, obtido
através da tabela de referéncia: SINAP! (fev/2026), COMPESA (2024.2), COMPOSIGCOES E
COTAGOES

(

10.2 O BDI utilizado na planilha orgamentaria foi de 23,38% (onerado) para servigos,

11. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1 Os recursos orgamentarios para execugao do objeto do presente Termo de Referéncia seréo
decorrentes da rubrica abaixo:

PROGRAMA: 2704 - DESENVOLVIMENTO URBANISTICO INTEGRADO

ACAO: 1015 - IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA (AGUA, ESGOTO, DRENAGEM,
PAVIMENTAGAQ, ESPACO DE LAZER E ETC.)

( SUBAGAOC: 001 - IMPLANTAR INFRAESTRUTURA BASICA E URBANA, INCLUINDO AGUA,
ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E ESPACO DE LAZER EETC.)

ELEMENTO DE DESPESA. 44.90.51 — OBRAS E INSTALAGOES;
FONTE: 2700 - CONTRATO DE REPASSE

12. DOS PRAZOS

12.1 Q prazo de vigéncia do Contrato sera de 11 (onze) meses consecutivos, contatos a partir da data
de assinatura, na forma do art. 105 da Lei n® 14,133/2021;

12.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogade quando seu objeto néo for
concluido no periodo firmado no contrato. A prorrogagao sera formalizada por termo aditivo,
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mesmo apds ser atingido o termo final de vigéncia originalmente estabelecido. No referido
termo aditivo deve constar a fixagao de novas datas, prazos ou cronocgramas para a
execugdo da obrigacdo contratual.

12.1.2. A prorrogagéo decorrente de atraso por culpa da Contratada se dara sem prejuizo
das providéncias previstas no art. 111, paragrafo Unico, da Lei 14.133/2021.

12.2. O prazo de execugdo da obra serd de 08 (oito) meses consecutives, contados a partir da data
especificada na ordem de servigo;

12.3. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazc maximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a
contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo mativo excepcional devidamente justificado.

13. DA PROPOSTA DE PRECOS

13.1. Como condigdo prévia ac exame da proposta da arrematante, a Agente de Contratagdo verificara
o eventual descumprimento das condigdes de participacdo, especialmente quanto & existéncia de
sangéo gque impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

(_' a) Cadastro na Plataforma de Licita¢des Licitar Digital (www licitardigital.com.br).

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?
ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc).

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiga — CNJ, 6rgdo vinculado ac Poder Judiciario Nacional (
hitps://www.cnj.jus.briimprobidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=1660:3:0).

13.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas “b", “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

13.2. PROPOSTA INICIAL

13.2.1. A propasta inicial devera especificar o pre¢o global com a inclusdo do BDI, com apenas 02
(duas) casas decimais apds a virgula, e serd enviada por meio eletrébnico no prazo previsto no edital,
de acordo com o critério de disputa estabelecido no presente Termo de Referéncia.

13.3. PROPOSTA FINAL

13.3.1. A proposta de prego adequada ao dltimo lance devera ser formulada de acordo com o valor
final da disputa, assinada pelo representante legal do licitante {(ou seu procurador devidamente
gualificado), devidamente preenchida para fins de exame de aceitabilidade do preco;
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13.3.2. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de
abertura da sesséo publica a ser estabelecida no preambulo do Edital, independente de declaragéo da
licitante;

13.3.3. Deverac estar computadas, nos pregos unitarios e nas despesas indiretas, todas as despesas
de transportes de materiais, carga e descarga, despesas de execugao, fornecimento e aplicagdo ou
instalagao de materiais e equipamentos, mao de obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, limpeza da area da obra ou outros equipamentos necessarios, bem como impostos,
taxas, fretes, seguros e guaisquer outras despesas diretas ou indiretas que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto da presente licitagao bem como as despesas de perdas;

13.3.4. As despesas de Contrato, Sequros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre a obra e seu
pessoal, serao de inteira responsabilidade da licitante vencedora;

13.3.5. Os pregos oferlados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragzo, sob
alegacgéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto;

13.3.6. A licitante devera utilizar para elaboragdo da sua proposta o modelo disponibilizado como
(anexo do Edital.

13.4. A proposta final deveré conter:

a) Planilha orgamentaria - Com a especificacao dos gquantitativos e custos unitarios, bem como os
precos totais, com BDI incluso, cbservando as seguintes diretrizes:

« Na elaboracdo da sua planilha orgamentaria, a licitante devera utilizar como modelo o anexo do
edital, preenchendo na coluna dos pre¢os unitarios, o prego ofertado para cada servigo, e na coluna de
BDI devera ser informado o percentual conforme composi¢do apresentada pelo licitante. No prego
unitario do service sem BDI ja devem estar considerados os custos referente aos encargos sociais
sobre a mao de obra necessaria a execug¢do da obra:;

+ Os precos unitarios com BDI constantes na Planilha Orgamentaria da Administragéo devem ser
considerados como pregos unitarios maximos, sob pena de desclassificagdo, inclusive quando o(s} lote
(s) reunir (em) itens diversos e independente do critério de disputa;

+ Informar os valores unitarios com apenas 02 {duas) casas decimais apds a virgula e utilizar a
( sramenta "“ARRED" nas colunas de valor unitério com BDI e valor total;

« Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentaria deverao refletir com fidelidade
0s custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas;

* Na hipotese de ocorréncia de servigos idénticos com valores diversos na planilha da licitante, sem
apresentacao de justificativa técnica, sera considerado aguele de menor valor atribuido.

b) Cronograma fisico/financeiro - Execugdo e desembolso dos servigos, de acordo com o anexo do
edital, sendo:

* Na elaboragdo do Cronograma fisicoffinanceiro, a licitante devera utilizar como modelo o anexo do
edital, apresentando seus valores e considerando na previsdo mensal para o pagamento dos itens
Administragéo Local ¢ Manutengao do Canteiro de Obras a proporcionalidade & execugao financeira
dos demais servigos previstos no orgamento referencial;
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- A Licitante apresentara para a referida obra o Cronograma fisico/financeiro correspondente e
proposta de desenvolvimento dos servicos a serem executados, com suas etapas bem definidas e
justificadas, obedecendo as normas e restrigbes operacionais dos 6rgéos gerenciadores envolvidos.

¢) Composicdes de pregos unitarios - previstos na planilha orgamentéria ou declaragao, conforme
anexo do edital, de que a licitante anui com as composi¢des de precos apresentadas pela
Administragao, na forma prevista nos subitens a seguir:

+ Declaragdo, conforme modelos anexos ao edital, onde a mesma dé anuéncia as composigoes de
precos unitarios de todos os servigos considerados na planilha orgamentaria. Nessa declaragéo a
empresa concorda com os itens de mao-de-obra, material, servigos e equipamentos e seus respectivos
coeficientes de consumo de todas as composigdes de pregos unitarios elaborados pela Secretaria
Executiva de Urbanizagdo Integrada e todas as composigbes de pregos unitarios obtidos de tabelas de
referéncia;

- A Licitante podera, ao invés de apresentar a Declara¢do mencionada no subitem anterior, apresentar
todas as composicdes dos custos unitdrios para os servigos apresentados na planilha orgamentaria,
ficando obrigada a seguir 0s parametros da composigéo do prego de referéncia do servigo apresentado
no edital, observadas as seguintes regras:

{. N&o se admite a alteragéo de insumos nem de seus coeficientes de consumo;

Il. Poder4 apresentar o indice do campo “producgéo da equipe” diferente do indicado nas composigbes
apresentadas pela Administragdo. Observando que a alteragéo do indice da “produgdo da equipe’ esta
relacionada com os coeficientes de utilizagdo dos equipamentos e mao de obra, relacionados a
execugao da cbra,;

IIl. Considerar nas composigées dos custos unitarios dos servigos os mesmos precos unitarios para os
insumos que fazem parte de mais de uma compaosigdo. Caso contrario, no momento da analise das
composi¢des, o preco da servigo sera corrigido considerando o menor valor entre 08 precos unitarios
apresentados para 0 mesmo insumo;

IV. Discriminar as parcelas relativas 4 mao de obra e aos materiais, equipamentos e servigos, devendo
constar também as incidéncias do BDI e dos Encargos Sociais utilizados;

V. Considerar salarios em consonancia com a legislagéo trabalhista vigente e, quando for o caso, com
( <ordos ou convengies trabalhistas, celebrados entre entidades sindicais patronais e de empregados;

VI. Adotar encargos sociais e tributarios de acordo com o regime juridico-tributario a que esta
submetida & empresa no momento da apresentacdo da proposta.

d) Demonstrativo da composigao analitica da Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI, com indica¢ao
do percentual incidente sobre os pregas unitarios apresentados, de forma separada para a construgao
civil @ o fornecimento de materiais/equipamentos ou para a aquisigcdo e transporte de material
betuminoso, se houver, conforme anexo (s) do edital, observando as seguintes diretrizes:

«+ O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI podera ser superior ao estimado pela
Administragao, devendo ser respeitado o limite do prego unitario acrescido do BDI, para cada item
constante do Orgamento referencial;

« O calculo do BDI ndo podera incluir os seguintes tributos: IRPJ e Contribui¢do Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL). Também ndo serd possivel prever no BDI parcelas como administragac local,
mobilizagdo/desmobilizagdo e instalagdo de canteirc de obra/equipamento, e quaisquer outros itens
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que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem ser cotados na planilha de
quantidade e preco;

« Na hipétese da obra envolver a aquisicao e/ou transporte de material betuminoso, significativo
fornecimento de materiais e equipamentos, bem como nos casos em que os custos de mobilizagéo e
desmobilizacao representarem parcela consideravel do valor final estimado da obra, deve ser aplicado,
sobre esta parcela, um BDI inferior aquele estipulado para o restante da obra;

» Caso haja isen¢ao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengao;

- As aliquotas de tributos indicadas pela licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagao tributaria;

* O percentual de 1SS deve ser compativel com a legislagao tributaria do(s) municipio(s) onde serdo
prestados os servigos;

+ As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao considerar, na sua composicdo de despesas
fiscais, as aliquotas referentes ao PIS, COFINS e ISS de acordo com as aliquotas previstas nos
Anexos | ao V da Lei Complementar n°® 123/2006. Para os célculos das aliquotas, a licitante devera
tomar por base a receita bruta acumulada nos doze meses que antecedem a abertura do certame

{initatorio. Em caso de divergéncia nas aliquotas apresentadas, serdo realizadas as corregbes
..Jcessarias;

e) Composicao dos Encargos Sociais, conforme anexo (s) do edital, na forma prevista nos subitens a
segquir:

« As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo considerar na sua composi¢gido de encargos
sociais, as isengdes referentes as contribuigdes instituidas pela Unido, inclusive as contribuigdes para
as entidades privadas de servigo social e de formagdes profissionais vinculadas ao sistema sindical, e
demais entidades de servigo sociais auténomas, conforme previsto no § 3% do art. 13 da Lei
Complementar n°® 123/2006. Em caso de divergéncia nos encargos apresentados, serfo realizadas as
correcdes necessarias,

+ As empresas optantes peio Simples Nacional deverdo apresentar declaragdo indicando em que

“ANEXQO e FAIXA” da Lei Complementar n® 123/2006 se enquadram. Em anexo a esta declaragéo

devera ser apresentada pela licitante 0 Documento de Arrecadacido do Simples Nacional (PA), cuja

data base de apuragao € a remuneragao bruta acumulada nos doze meses que antecedem a sessdo
( ‘cial certame licitatério;

« Nos casos em que a empresa estiver enquadrada nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0,
quando a empresa utiliza o regime de tributagdo distinto ao que fora eleito na elaboragao da Planilha
Orcamentaria expressa nos anexos do edital, fica obrigada a apresentar declaragéo, responsabilizando-
se a cumprir com todas as exigéncias elencadas nos Acordos e Convengdes Coletivas utilizadas na
elaboracdo dos referidos orcamentos, abdicando assim de qualquer solicitagdo/requerimento de
reequilibrio econdmico-financeiro relacionado a estes itens em questdo (profissionais), incluindo os
fatos relacionados a tributagdo. Obriga-se, também, a apresentar a declaragédo constante no ANEXQ Il
da IN RFB N° 2053, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.

14. DA HABILITAGAO

14.1. Habilitagao Juridica:
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14.1.1. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica.

14.1.2 Em se tratando de sociedades comerciais: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e,
no caso de saciedades por agbes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores.

14.1.3. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

14.1.4. No caso de sociedade limitada unipessoal — SLU: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contraio social no Registro Pdblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

14.1.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacéo dos seus administradores.

14.1.6. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais.

14.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde apera, com averbagio no
( :gistro onde tem sede a matriz.

14.1.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagio respectiva.

14.2. Reguiaridade Fiscal, Social e Trabalhista:

14.2.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidao Negaliva de
Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND), expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa.

14.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
comprovada através de apresentagao de certiddo fornecida pela Caixa Econémica Federal.

14.2.3. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou
( de do formecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

14.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certiddo de
Regularidade Fiscal — CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicilio ou sede da licitante.

14.2.5. Caso a licitante tenha filial no Estado de Pernambuco, devera apresentar também a CRF de
Pernambuco.

14.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.

14.2.7. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, através de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei n® 12.440
2011 e Resolugdo Administrativa n® 1.470/2011 do TST.

14.2.8. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentagéo
exigida para fins de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restricdo, sendo a
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comprovagéo efetiva exigivel somente para efeito de contratagdo, nos termos dos arts. 42 e 43 da LC
123, de 2006 e art. 4° do Decreto Federal 8.538, de 2015.

14.2.9. Havendo alguma restricao na comprovagao da regularidade fiscal ou trabalhista da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da administrag&o, para regularizagdoc da documentagao, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

14.2.10. A nao regularizagdo da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito & contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no edital.

14.2.11. Caso a licitante esteja em recuperagdo judicial, estara dispensada da apresentagio dos
documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com excecgido da certiddo de regularidade
perante a Previdéncia Social, desde que apresente decisdo judicial em vigor que autorize o
processamento do pedido e dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52,
inciso Il, da Lei Federal n® 11.101/2005.

14.3. Qualificagao técnica:

(.+.3.1. Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ~ CREA da empresa
licitante, da regido a que estiver vinculada;

14.3.2. Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA do
profissional que néo estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da Certiddo de Registro da
Pessoa Juridica e apresentar comprovacgao técnico-profissional.

14.3.3. Qualificagao técnico-operacional:

14.3.3.1. Comprovagao de aptiddo para execucio de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagdo, ou ao item pertinente, por meio
da apresentagdo de Atestado efou Certiddes de Acervo Operacional (CAO), em nome da
licitante, expedidos por pessoa(s) de direito publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo
conselho profissional competente, dos servigos a sequir discriminados:

a) Cédigo: Composigdo 12 - Descrigio: Canaleta de concreto armado de 0,40x0,40m com
( paredes, lajes de tampa e de fundo com 20 cm de espessura. Quantidade minima
exigida: 411,24 m;

b) Codigo: 90695. Descrigao; Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica,
dn 150mm, junta elastica - fornecimento e assentamento Af_08/2023. Quantidade minima
exigida: 1,.212,5 m;

¢) Cadigo: 101169. Descricdo; Execugdo de pavimento em paralelepipedos, rejuntamento
com argamassa trago 1:3 (cimento areia). Af_05/2020. Quantidade minima exigida:
856,18 m?;

d) Cédigo: 105730 Descricao: Construgdo de base e sub-base para pavimentagio de brita
graduada simples, com espessura de 20cm - exclusivamente carga e transporte Af_09
12024. Quantidade minima exigida: 171,24 m?;
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14.3.3.2. SERA admitidc o somatorio de atestados para comprovar os quantitativos exigidos dos
itens acima;

14.3.3.3. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

14.3.3.4. Para facilitar a andlise da Agente de Contratagao, € recomendavel que a licitante
destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu
respectivo quantitativo.

14.3.4. Qualificagao técnico-profissional:

14.3.4.1. Comprovacado da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para entrega da
proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado(s) no CREA, que
conjuntamente atendam & habilitagdo minima discriminada a seguir:

14.3.4.1.1 Engenheiro{a) civil, com experiéncia comprovada, mediante a apresentagado de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT acompanhado do respectivo Atestado, expedida pelo
CREA da(s) regido (6es) onde o(s) servi¢o(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
( itens de maior relevancia o que segue:

a) Codigo: Composicdo 12 - Descricdo: Canaleta de concreto armado de 0,40x0,
40m com paredes, lajes de tampa e de fundo com 20 cm de espessura.

b) Cédigo: 90695. Descrigdo: Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede
maciga, dn 150mm, junta elastica - fornecimento e assentamento Af_08/2023.

c) Cédigo: 101169. Descricdo: Execugdo de pavimento em paralelepipedos,
rejuntamento com argamassa trago 1.3 {cimento areia). Af_05/2020.

d) Cédigo: 105730 Descrigao: Construgao de base e sub-base para pavimentagio de
brita graduada simples, com espessura de 20cm - exclusivamente carga e transporte
Af_09/2024.

14.3.4.1.2 A comprovagao do vinculo do profissional detentor do atestado técnico podera
ser feita pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; no caso de socio ou dirigente, através do contrato
/estatuto social; no caso de prestador de servigos, mediante contrato escrito firmado com o
licitante ou declaragdo de compromisso de vinculagdo futura, caso 2 licitante se sagre
vencedora do certame.

14.3.4.1.3 O profissional indicado pela licitante e habilitado, sera o Responsavel Técnico do
Contrato, representara a CONTRATADA junto a Secretaria Executiva de Urbanizagéo
Integrada e devera ficar alocado na obra pela carga horaria demonstrada em or¢gamento.

14.3.4.1.4 E vedada indicagdo de um mesmo profissional como participante da equipe
técnica acima (qualificagdo técnica profissional) por mais de uma empresa licitante, sob
pena de inabilitagédo das licitantes envolvidas.

14.4. Vistoria ao local da obra:
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14.4.1. A licitante devera apresentar declaragao de realizagdo de vistoria, de que, par meio de
representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra serd realizada, a fim de tomar
conhecimento das informagdes necessarias 4 sua adequada execugao.

14.4.2. A visita sera acompanhada por servidor designado pela Secretaria Executiva de Urbanizagao
Integrada, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 13:00, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo contato: seui24.pmo@gmail.com.

14.4.3. A declaragdo de realizagao de vistaria pode, a critério da licitante, ser substituida por uma
declaragdo de conhecimento das condigdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual
atesta que tem conhecimento das condigbes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da ndo verificagdo das condigdes
do local onde sera executado o objeto.

14.5. Disponibilidade de aparelhamento e pessoal técnico:

14.5.1. A licitante devera declarar formalmente que, para a execugao do objeto desta licitagdo, dispora,
por ocasiao da futura contratagéo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados
essenciais para a execugio contratual.

( s Qualificagéo econdmico-financeira:

14.6.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de
um) da sede ou domicilio da licitante.

14.6.2. Certidao Negativa de Faléncia referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos
judiciais eletrénicos) da sede ou domicilio da licitante.

14.6.2.1 A certiddo acima descrita somente é exigivel quando a certiddo negativa de Faléncia da
sede ou do domicilio da licitante contiver a ressalva expressa de que ndo abrange os processos
judiciais eletrdnicos.

14.6.3. No caso de apresentagdo de Certiddo Positiva de Faléncia, a licitante sera inabilitada, salvo se
comprovar, de forma idénea, que ndo houve decisdo judicial transitada em julgado, valida e eficaz,
decretando sua faléncia, hipétese em que podera ser mantida a habilitagdo até ulterior decisdo
definitiva.

(_ .6.4. Comprovacao Patriménio Liquido Minimo correspandente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da licitagao.

14.6.4.1. Quando permitida a participagdo na licitagio de pessoas juridicas organizadas em
consorcio, deve-se apresentar o somatorio dos valores do Patriménio Liquido dos consorciados,
constituindo-se de um acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual, n&o sendo tal acréscimo aplicavel aos consércios compostos, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte.

14.6.5. Comprovagéo da boa situacdo financeira da licitante através do cumprimento dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacao das
formulas abaixo, nos valores indicados, devendo seu resultado ser igual ou superiora 1:
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Ativo Circulante 1 Realizavel a Longo Prazo
" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

$G Ativo Total
" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Circulante

- Passivo Circulante

14.6.6. Para fins de comprovacéo de Patriménio Liquido e dos indices contabeis, o licitante devera
apresentar Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis dos Ultimos 2 (dois) exercicios saciais,
exigiveis e apresentados na forma da lei {incluindo o termo de abertura e termo de encerramento),
salvo quando a licitante tiver sida constituida hd menos de 02 (dois) anos, hipotese na qual fais
documentos limitar-se-ao ao ultimo exercicio financeiro.

(.4.6.7. Os balangos e demonstragdes devem conter os registros ou autenticagdo no érgdo competente
e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao
Conselho Regional de Contabilidade — CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de
encerramento.

14.6.8. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura, conforme
art. 65, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

14.6.9. Caso o exercicio financeiro anterior ao da licitagédo esteja encerrado ha mais de 3 (trés) meses
da data da sessao publica de abertura desta concorréncia, o Balango Patrimonial poderéa ser atualizado
pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA).

14.6.10. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragd@o assinada por profissional habilitado da area contabil da licitante.

C
15. DAS MEDICOES

15.1. As medigdes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATQ, acompanhado do representante da
CONTRATADA, a partir de um més da emissdo da Ordem de Servigo e em intervalos de 30 (trinta)
dias a contar da primeira medig3o.

15.2. Sa0 passiveis de medigao as unidades de servigo efetivamente executadas, que atendam as
especificagdes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal de o contrato adentrar
nas mindcias quantitativas de todos os servigos executados.

15.3. Todos os servigos deverao ser medidos através de Boletins de Medigdo, composto de Planilha de
medicao, Memoria de calculo e Relatdrio folografico, demonstrando detalhadamente a metodologia
utilizada para a afericdo dos servigos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de aferigao
femisséo, o periodo correspondente a realizagao dos servigos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da Contratada.
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15.4. Os pregos dos servigos considerados na medicdo sfo os previamente definidos na planilha
orgamentaria Contratada.

15.5. Devera ser verificado pela fiscalizag&o, no momento da elaboragao do boletim de medicao, se os
servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no cronograma da empresa Contratada, sob
pena da aplicagdo das penalidades cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa
Contratada.

15.6. Considerar apenas como quantidades de servicos a serem medidas os servigos conciuidos
integralmente, ou seja, fornecimento e instalagao, executados até o momento da elaboracdo da
medicdo. Para os itens previstos na planilha orgamentaria como fornecimento, 0s mesmos serao
medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até 0 momento da elaboragéo da
medigao.

15.7. Os servigos executados e nao aceitos pela Fiscalizagao, pelo motivo de nao atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execugao, deverdo ser refeitos
dentro do prazo especificado pela Fiscalizagao.

15.8. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposi¢do de residuos, serdo incluidos na medigéo
de pagamento dos servigos apos a apresentagio, pela CONTRATADA, do documento de “Certificado
“a Reciclagem e entulho” emitido pela empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou
ecebera o material para disposigdo do mesmo, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste
documento devera constar, entre oulras informagodes, o tipo e a quantidade do material proveniente da
obra gue foi tratado, reciclado ou recebido para disposigio final.

~

15.8 Apds a autorizagao da Fiscalizagdo, a contratante devera inserir os dados da medigdo na
plataforma TRANSFEREGOV, mediante prévio cadastro da empresa na plataforma. O cadastro da
empresa é realizado pelo Municipio;

15.10 A Fiscalizagdo procedera, entao, ao ateste da medigao na plataforma TRANSFEREGOV.

16. DOS PAGAMENTOS

16.1. Apds a entrega da medigdo pela Contratada, a Fiscalizagao tera prazo de 10 (dez) dias uteis para
atestar e encaminha-la ao Gestor do Contrato para verificagdo e aprovagdo dos servigos executados e
liberag@o para que a Fiscalizagao autorize a empresa Contratada a emisséo da Nota Fiscal.

16.2. Caso o boletim de medicado seja reprovada pela Fiscalizagdo, a Contratada deverd apresentar
nova medigao no prazo 05 (cinco) dias Gteis, decorrendo novo prazo de 10 (dez) dias Uteis, apds a sua
reapresentacio, para aprovagao e liberagao.,

16.3. Os pagamentos dos servigos executados serao realizados apds a aprovagio das medigdes por
parte da Fiscalizagao e Gestao do Contrato.

16.4. Apos a medigao ser atestada pela Fiscalizagdo da Secretaria Executiva de Urbanizagéo e pela
Contratada, o boletim de medicao sera encaminhado para andlise da CAIXA ECONOMICA FEDERAL
atraves da plataforma TRANSFEREGOV, para que a mesma possa emitir o atesto dos servigos
realizados apos a aprovagao das medi¢des por parte da Fiscalizacdo e Gestao do Contrato;

16.5 Somente apos aprovado o boletim de medigéo, pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, a
Contratada devera emitir Nota Fiscal correspondente ao valor dos servigos atestados, destacando, na
nota, o valor ¢correspendente a mao de obra.
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16.6 A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da Fiscalizagéo e do Gestor do Contrato, a Nota Fiscal
sera encaminhada & CAIXA ECONOMICA FEDERAL através da plataforma TRANSFEREGOV,

16.7 Apés a CAIXA ECONOMICA FEDERAL autorizar o pagamento da nota fiscal, a Secretaria
Executiva de Urbanizagéo Integrada devera pagar a Contratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a
contar da liquidagéo da despesa.

16.8. Constituem condigdes para o pagamento da primeira parcela a comprovagao de regularizagdo da
obra junto ao CREA-PE, a emissdo da Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) referente a obra,
a comprovagao de inscrigdo no CNO junto a Receita Federal do Brasil e a prestagao da garantia.

16.9. O pagamento da medigdo sé sera realizado pela Secretaria Executiva de Urbanizagao Integrada
apos a analise e aprovagdo da Fiscalizagao.

16.10. O pagamento da Ultima medigdo sé sera realizado pela Secretaria Executiva de Urbanizagao
Integrada apés a andlise e aprovagao do projeto As built pela Fiscalizagao.

16.11. A conclusdo da medicao definitiva ndo exime a Contratada de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitacao definitiva da obra.

16.12. © desembolso maximo previsio para cada periodo sera realizado conforme Cronograma
rcamentario Financeiro.

16.13. Quanto ao pagamente do item de Administragio Local, constante na planilha de pregos € no
cronograma fisico financeiro;

+ Somente sera atestado se constatada a produtividade com o faturamento de outros servigos da
planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva deste item, em conjunto ou
separadamente.

* O pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao verificado na execugao
financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor total previsto.

16.14. Os servigos relativos a carga, descarga e transporte do material de disposicdo ou reciclagem,
quando houver, sé serdo considerados na medigdo quando forem atendidas as condigdes definidas
neste Termo de Referéncia. Quanto ao transporte devera ser pago considerando a DMT efetivamente
realizada tendo como limite maximo a DMT considerada no orgamento.

16.15. Os pagamentos dos valores relativos 4 mobilizagio e desmobilizagdo serdo liberados pela
1scalizagéo, quando devidamente comprovadas as distancias efetivamente percorridas pelos
equipamentos/veiculos a serem utilizados na execugdo da obra, estando limitados aos valores
maximos estabelecidos no orgamento.

16.16. O valor da contratag@o resultante deste certame & estimado, ndo implicando em previsdo de
credito em favor da Contratada, que apenas tera direito ao pagamento pelos servicos efetivamente
prestados e medidos.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa unica e exclusiva da
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizagéo financeira sera calculada mediante a
aplicagao da seguinte formula;

EM=IxNxVP

Onde:
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SIGLA [SIGNIFICADO/ DESCRICAD

EM Encargos Moratdrios

Numero de dias entre a data prevista

N para o pagamento e a do efetivo
pagamento.

VP Valor da parcela a ser paga.

X [IPCA

indice de atualizagdo financeira,
assim apurado:

( I |= @
365

16.18 A atualizagao financeira prevista nesta clausula sera incluida na Nota Fiscal/Fatura do més
seguinte ao do reconhecimento do direito.

17. DOS REAJUSTES

17.1 O contrato somente sera reajustado apés 12 (doze) meses da data base do orgamento de
referéncia, de acordo com a variagéio do Indice Nacional da Construgéo Civil (INCC), fornecido pela
Fundagao Getulio Vargas — FGV, e/ou por indices setoriais da construgdo civil, nos termos da Lei
14.133/2021, de acordo com a férmula abaixo:

( I1 — 10
R= X

10

Onde:
R = Reajuste

11 = indice apurado pela Fundagdo Getilio Vargas — FGV, para reajustamento de Obras, relativo
ao 12° més da data base do orgamento de referéncia.

10 = Indice apurado pela Fundagdo Getllio Vargas — FGV, para reajustamento de Obras, relativo
ao més da data base do orgamentc de referéncia,

V = Valor do item da planilha.,
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17.2

Na hipotese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, nao incidira reajuste

sobre 0 periodo correspondents.

18. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

(

Prestar 3 CONTRATADA as informacgGes e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o
desenvolvimento dos trabalhos;

Expedir ordem de servico para o inicio da execucao do contrato, com a antecedéncia prevista no
Termo de Referéncia ou, em sua auséncia, observando prazo razoavel para adog¢ao das medidas
iniciais a cargo da CONTRATADA,;

Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execugao da obra, inclusive vicios e incorregdes, para que sejam corrigidos, no todo ou em parte,
as suas expensas,

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, através de fiscal especialmente designado para
este fim;

Indicar, formalmente, o gestor do contrato para acompanhamento da execucido contratual,
utilizando-se dos procedimentos de acompanhamento da execugdo dos servigos, conforme
previsto no Termo de Referéncia e no contrato;

Encaminhar & Contratada os relatérios de acompanhamento da execugéo da obra, devidamente
elaborados e assinados pelo fiscal do contrato, com os registros de eventuais falhas verificadas e
das medidas corretivas necessarias;

Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nas
condi¢des e nos prazos estabelecidos;

Liberar o pagamento da parcela incontroversa da execugdo do objeto contratado, quando houver
controvérsia sobre a dimenséo, gualidade e gquantidade do objeto executado;

Aplicar as sangdes previstas na lei e no contrato;

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais;

Atestar o recebimentc do objeto contratado, rejeitando-o caso esteja em desacordo com as
especificagoes do Edital e respectivos anexos;

Efetuar o pagamento da Gltima medigdo apenas apds a andlise e aprovagio do projeto AS BUILT
pela Fiscalizagao do contrato.

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar a obra de acordo com 0s projetos, especificagdes e demais elementos técnicos que
integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das
concessionarias de servigos publicos, guando far o caso, e na falta destas, de acordo com as
determinacdes escritas do fiscal do CONTRATO:

Cumprir o cronograma fisico de execugdo dos servigos de acordo com o previsto em sua
proposta;

Reparar, corrigir, complementar ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, conforme o
caso, no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

Entregar a obra em perfeito estado de limpeza, conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos e instalagoes;

Executar os servigos em horario que ndo comprometa o andamento das atividades desenvolvidas
no local e em seu entorno, encaminhando a programacao de trabalho ao fiscal do contrato com a
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devida antecedéncia para autorizag@o, além de observar os horarios estabelecidos pelo fiscal do
CONTRATO, caso haja necessidade de paralisagdo de alguma atividade de rotina da
Administragio;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, adotando as providéncias
necessarias para minimizar os impactos no entorno da area de intervengdo e garantir a
integridade fisica e patrimonial de terceiros;

Providenciar junto ao CREA, conforme o caso, a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART)
da obra, de acordo com legislagao vigente, e apresenta-la até a primeira medigéo,

Apresentar, até a primeira medigdo, comprovante de matricula da obra junto a Receita Federal do
Brasil;

Manter permanentemente no local das obras equipe técnica suficiente, formalmente designada,
composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam a
responsabilidade técnica dos servicos executados, inclusive com poderes para deliberar sobre
medidas de emergéncia porventura necessarias;

Permitir o livre acesso dos servidores dos érgdos ou entidades publicas contratantes, bem como
dos orgaos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis;

Substituir qualquer membro da equipe técnica por outro com a habilitagdo técnica exigida na
licitagao, em caso de solicitagao motivada do fiscal do contrato,

Alocar equipe técnica e equipe de mado de obra operacional (operarios) necessarias ao
cumprimento do objeto do CONTRATO, com habilitagdo e conhecimento adequados, em
quantitativo necessario para a execu¢do da obra no prazo estabelecido no cronograma de
execucio;

Assegurar que a equipe técnica e de mio de obra operacional use uniformes e crachas de
identificacao;

Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional utilize os Equipamentos de
Protecao Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios 4 execugdo da obra, de acordo com as
normas legais e coletivas, submetendo os referidos materiais ao fiscal do CONTRATO para
avaliagado de qualidade;

Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens;
Executar, as suas expensas, os pontos para as ligagdes definitivas das instalagbes as redes
publicas conforme especificado em projeto, adotando-se as providéncias e precaugoes
necessarias, inclusive consulta aos respectivos 6rgéos competentes, se for 0 caso, no intuito de
evitar danificar as redes hidrossanitarias, eléltricas e lelefonicas;

Manter a conservagao e limpeza das instalagdes da obra, com a remogéo periédica dos entulhos
do canteiro, vedado o seu depdsito em vias publicas;

Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construgéo
Civil, com base na Resolugdo do CONAMA n® 307/2002, quando exigida pelo Termo de
Referéncia;

Afixar, no local a ser indicado pelo fiscal do CONTRATO, placa de obra, conforme o modelo
apresentado pela CONTRATANTE;

Disponibilizar escritério para fiscalizagdo da obra, nas condi¢gbes definidas no Termo de
Referéncia;

Comprovar a origem legal dos recursos naturais utilizados, hem como o licenciamento ambiental
do fornecedor, através dos documentos relacionados abaixo, quando for o caso:

Documento de Origem Florestal {DOF);
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Nota fiscal emitida pelo fornecedor da

Recursos naturais de madeira bruta madeira

ou serrada

Recursos minerais como argila, areia
e pedras

Nota fiscal emitida pelo fornecedor

Apresentar o Alvara de Construgio, até a emissdo do 1° Boletim de Medigdo, quando esta
obrigag&o houver sido atribuida 4 CONTRATADA, de acordo com o Termo de Referéncia;
Elaborar e fornecer, em até 30 (trinta) dias apds o término da obra, o projeto “AS BUILT"
pertinente, bem como o arquivo eletronico, em formato digital, acompanhado de 02(duas) copias
plotadas;

Responder pelas obrigagies e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros, para o fiel cumprimento do objeto do CONTRATO;

Responder por quaisquer danos decorrentes da execugdo do CONTRATO que seus empregados
ou prepostos, por agdo ou omissdo culposa ou dolosa, comprovadamente causem a
CONTRATANTE ou a terceiros, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes
cabiveis, inclusive mediante desconto nos pagamentos devidos ou na garantia, caso exigida;
Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na execugao do
CONTRATO, os quais lhe serdo diretamente subordinados, inexistindo gqualquer relagao juridica
entre eles e a CONTRATANTE;

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucdo do objeto, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade & CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do CONTRATQ,
sendo que sventual pessoal alocado ao CONTRATO nao tera qualquer vinculo empregaticio com
a CONTRATANTE;

Responsabilizar-se pela qualidade dos servicos executados, inclusive promover readequagdes,
sempre gue detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucéo do objeto
ajustado;

Adquirir produtos e servigos nacionais ou aplicar margens de preferéncia para produtos
manufaturados nacionais e servicos nacionais sempre que esses produtos e servigos estiverem
descritos na lista estabelecida na Resolugao CII-PAC n°. 1, de 28 de junho de 2024, observadas
as disposigbes do art. 3°A da Lei 11.578, de 26 de novembro de 2007 e do Decreto n°. 11.889
de 22 de janeiro de 2024,

Fornecer, sempre gue solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigagbes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS e do
pagamento dos saldrios e beneficios dos empregados alocados a execugdo da obra;

Manter, em bom estado, as plantas, especificagdes e planilhas de servigo no canteiro de obras;
Manter Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, nos termos especificados no TR, no gual
serdo anotadas as Ordens de Servicos e todas as ocorréncias relevantes relacionadas a
execugao da obra, contendc os registros de inicio e término das etapas de execucio dos
servicos, alteracBes, paralisacdes, imprevistos, decisfes, recomendagdes, consultas a
fiscalizagdo, sugestbes e adverténcias, respostas as interpelagdes da fiscalizacédo, condicdes
meteorologicas, acidentes ocorridos e quaisquer outros fatos inerentes a execugdo do contrato;
Submeter, por escrito, para andlise e aprovagao prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Executivo ou TR, do memorial
descritivo ou instrumento congénere;
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Atender as determinagbes regulares do fiscal do CONTRATO ou autoridade superior, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente as solicitagdes e reclamagdes
formuladas pela CONTRATANTE, garantindo-lhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local da obra,
ao Diario de Obra e demais documentos relativos & execugao da Obra;

Comunicar 8 CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 {cinco) dias lteis, qualquer alteragao no
Contrato Social ou no enderego comercial,

Promover a guarda, manutencdo e vigilAncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do CONTRATO;

Comprovar, conforme o caso, no inicio da execugéo contratual e sempre que salicitado pelo
fiscal, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicagéo
dos empregados que preencheram as referidas vagas;

Nado permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagé@o do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Niao contratar, durante a vigéncia do CONTRATO, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de agente
publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestao do
CONTRATO, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021,

Manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATQ, todas as condigbes de habilitagao exigidas
na licitagdo;

Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, ressalvadas as hipdteses
de subcontratagdo autorizadas no Termo de Referéncia, no Edital € no CONTRATO;

Caso admita subcontratagdo, apresentar previamente a Administragdo a documentagao da
SUBCONTRATADA, para fins de analise e anuéncia formal, como condigao para inicio da
execucao dos servigos objeto da subcontratagéo.

Caso admita subcontratagdo, supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais
subcontratadas, assumindo total e dnica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos
prazos de execugao da obra;

Apresentar, suplementar ou estender a garantia de execugao contratual, se exigivel, no prazo
assinalado no CONTRATO.

Assumir integral responsabilidade administrativa, civil e criminal, nos seguintes termos:

a) Cumprir integralmente todas as exigéncias constantes no edital do processo licitatorio
deste objeto,

b) Responsavel por qualgquer incidente ocorrido durante a execugdo da cbra, incluindo
aqueles que comprometam a integridade fisica de trabalhadores, transeuntes ou terceiros,
nos termos do Cddigo Civil (Arts. 186, 927 e 932, IV - Lei n° 10.406/2002) e do Cdédigo
Penal (Decreto-Lei n° 2.848/1940).

c) Manter o canteiro de obras devidamente sinalizado, isolado, limpo e adequado as
normas de seguranga;

d) Gerenciar @ descartar os residuos sélidos conforme legisia¢cdo ambiental e urbana em
vigor,;

e) Cumprir as legislacdes aplicaveis a prevencéo e prote¢do contra incéndios, seguranga do
trabalho, acessibilidade e demais normas técnicas pertinentes;
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f) Ter a ciéncia de que o descumprimento das obrigagdes legais podera resultar na
suspensao ou embargo da obra, bem como na aplicagdo de multas e demais sangoes
administrativas.

20. DA GARANTIA DA OBRA

20.1 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga dos servigos, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugé@o do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 2°, da Lei n° 14.133/2021).

20.2 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir au substituir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em gque se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de sua execug&o ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei n® 14.133/2021).

21. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

*.1. Sers exigida a garantia da contratagido de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14,133
12021, com validade durante a execugéo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela caugdao em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagao, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total da contratagéo;

21.1.1. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, serd exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administrag&o, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta.

21.2. Em caso de opgac pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato;

21.2.2. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado n&o pague
0 prémio nas datas convencionadas;

21.2.3. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de segurc de garantia antes da assinatura
C do contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia;

21.2.4. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

21.2.5. Sera permitida a substituigdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente ¢ nenhum periodo
fique descobertos ressalvados os periodos de suspensao contratual,

21.2.6. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdli-ce de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazoe maximo de 10
(dez) dias Uteis, prorrogéaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura
do contrato, comprovante de prestac@o de garantia nas modalidades de caugao em dinheiro ou
titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizago;

21.3. Caso seja a garantia em dinheiro 2 modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica com corre¢do monetaria;
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21.4. Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministerio
competente;

21.5. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil;

21.6. Na hipdtese de opgédo pelo titulo de capitalizagio, a garantia devera ser custeada por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por
sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal,

21.6.1. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condigdes gerais e o ndmero do processo administrativo sob o qual o planc de capitalizagao foi
aprovado pela SUSEP (art. 8°, lll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

21.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagéo, o
pagamento de:

( 21.7.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndoc adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

21.7.2. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

21.7.3. ObrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo Contratado.

21.8. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apos deciséo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a
ele devido em razao de inadimpléncia do Contratade, independentemente de transito em julgado de
decisao judicial;

21.8. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado
da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagio.

21.10. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem
de reinicio da execugso ou o adimplemento pela Administragdo.

21.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
0 Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 10 (dez) dias dteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada

21.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagda que rege a matéria.

21.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas
contratuais.

21.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
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caracterizando fato que justifiqgue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular SUSEP n® 662,
de 11 de abril de 2022.

21.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituigdo da carta fianga, autorizagéo para a liberagéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ac resgate do titulo de
capitalizagéo, acompanhada de declaragao do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Cantratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

21.13.1. A extingado da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacgao da
SUSEP.

21.13.2. A Administracdo deverd apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdlice.

21.14. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execu¢do do contrato ou ap6s a sua
extingado por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

22. DO RECEBIMENTO DA OBRA

(._z.‘l A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagado da obra, devera
providenciar Termo Detalhado de Recebimento Provisério, no prazo maximo de 15 {quinze) dias
contados da solicitagao que Ihe fizer o Contratado. Tal documento devera ser firmado também pelo
Contratado.

22.2 Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observagido, de no maximo 90
(noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021, se for o caso,
quando entéo sera procedido o recebimento definitivo.

22.3 Decorrido o prazo estabelecido no item 22.2 e estando sanadas todas as pendéncias que,
porventura, Ihe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a CONTRATADA devera formalizar
ao Contratante, solicitagado para recebimento definitivo do contrato.

22.4 Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que deverdao acompanhar a
solicitacao:

a) Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de
(
pagamento acompanhadas do protocolo (PCND};

b) Certificado de Regularidade de Situagdo/CRS, junto ao FGTS;
¢) Habite-se, caso seja definido como tarefa do contratado;

d) As Built aprovado pela fiscalizagdo, contendo desenhos e mapas de acompanhamento e
planithas.

22.5 A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15 (quinze) dias da data
da solicitagac do Contratado.

22.6 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitagdo que fizer o Contratado sem que haja
manifestagdo da Contratante, a CONTRATADA estara desobrigada do cumprimento de solicitagbes
complementares.
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22.7 Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente recebida como definitiva e
encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

23. DA ALTERACAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratadas, 0s acréscimos ou
supressées que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATQ e, no caso de reforma,
acréscimos até o limite de 50% (cinguenta por cento).

23.2. Na hipétese de haver acordo entre as partes, as supressdes poderdo exceder o limite de 25%
{vinte e cinco por cento).

23.3. O conjunto de acréscimos e de supressdes serd calculado sobre o valor inicial atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensagao entre eles, os limites de alteragio acima estabelecidos.

23.4. Em caso de supress3o, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e 0s colocado no
local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisigao
( jularmente comprovados e monetariamente reajustados pelo IPCA, podendo caber indenizagao por
outros danos eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

23.5. Em situacbes excepcionais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteragbes que superem os limites legais previstos no subitem 23.1 deste item, desde que
observadas as seguintes situacdes:

a) Ndo acarrete para a CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaboracdo de um novo procedimento licitatorio;

b) Nao inviabilize a execucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira da CONTRATADA,

c¢) Decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis
por ocasido da contratagdo inicial,

‘; d) N&o ocasione a transfiguragio do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propdsito diversos;

e) Seja necessaria a4 completa execugdo do objeto original do contrato, a otimizagao do
cronograma de execucao e a antecipagéo dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f} Fique demonstrado, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual, que as
consequéncias da extingdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratagéo, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

23.6. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o oblido a partir dos custos unitarios do
sistema de referéncia utilizado na elaboragio do orgamento-base da licitagdo ndo podera ser reduzida,
em favor da CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgcamentaria.

23.7. Uma vez autorizado o pagamento de setvigos extras, assim entendidos aqueles ndo orgados na
planilha original da licitagao, o{s) prego{s) unitario(s) dele(s) devera(ao) ser correspondente(s) ao(s)
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previsto(s) em tabelas de referéncia legitimas, com a mesma data base das tabelas referenciadas que
foram utilizadas na elaboragdo do orgamento, procedendo-se a inclusdo da taxa de BDI apresentada
no orgamento de referéncia da Administragéo, com a aplicacéo na sequéncia do fator K de desagio.

23.8. Em relagdo aos servigos extras nao tabelados, sera realizada a composigéo dos pregos unitarios,
pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, neste Gltimo caso com a aprovacdo da primeira,
considerando preferencialmente os insumos das tabelas de referéncia oficiais com a mesma data base
das tabelas referenciadas que foram utilizadas na elaboragdo do orgamento, utilizando-se, quando da
auséncia de tabelas referenciais, pregos obtidos no mercado através de cotagdes.

23.9. Nas composicdes de pregos unitarios de insumos provenientes de cotagdes, aplica-se sobre o
preco cotado deste insumo o deflator, com base nos mesmos indices previstos nos reajustes, da
variagdo da data da cotagdo para a data base do orgamento referencial elaborado pela
CONTRATANTE.

23.10. Quando da fixagcado dos pregos dos servigos extras, tabelados ou ndo tabelados, os precos
assim obtidos serdo corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual verificado entre a
data do orgamento e o Ultimo reajuste contratual, se houver.

23.11. Sobre o valor total dos servigos extras incluir-se-a a taxa de BDI apresentada no orgamento de
( feréncia, aplicando-se na sequéncia o fator K de desagio.

__ Valor global da proposta vencedora

~ Valor global do orcamento estimado

23.12. Eventuais servicos excedentes, assim entendidos aqueles orgados na planilha original, deverdo
ser pagos de acardo com 0S pre¢os unitarios constantes da proposta original da CONTRA-TADA
desde que o percentual de desconto deste item seja igual ou superior ao fator de desconto no
CONTRATO original. Caso contrario, os servigos a serem acrescidos terdo o novo prego unitario
calculado considerando ¢ prego unitario de referéncia aplicando sobre ele 0 mesmo percentual de
desconto do CONTRATO original da CONTRATADA.

23.13. Qualquer alteragéo contratual devera ser precedida de justificativa técnica e andlise do gestor

do CONTRATO, ficando sujeita a autorizagdo especifica da autoridade competente da

CONTRATANTE, devendo-se aferir se os acréscimos solicitados pela CONTRATADA redundaram, ou

nao, de eventual erro de projeto, de modo a se observarem as providéncias previstas no art. 124, § 1°,
{ 1 Lei n® 14,133, de 2021.

23.14. As alteragbes contratuais, inclusive as hipéteses de aditamento de servigos, serdo
obrigatoriamente formalizadas mediante celebragdo de prévio termo aditivo ao presente instrumento,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagido de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, conforme art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021.

23.15. Registros que ndo caracterizam alteragdo do CONTRATO podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragio de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

24. DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

24.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
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24.2.

a) Der causa a inexecugdo parcial do contrato,

b) Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) Der causa & inexecugdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) Apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragio falsa durante a execugao do contrato;
f} Praticar ato fraudulento na execug¢éo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneoc ou cometer fraude de qualquer natureza,

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

a) Adverténcia, quando ¢ contratado der causa a inexecucgio parcial do contrato, sempre que néo
se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave {(art. 158, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licilar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

¢) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, *f", “g" e “h” do subitem acima deste Termo de Referéncia, bem como nas alineas
‘h", “¢" e “d”, que justifiqguem a imposi¢ao de penalidade mais grave (arl. 156, §5° da Lei n°
14.133, de 2021);

d) Multa:

Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o limite maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentagfo, suplementagdo ou reposi¢io da garantia;

O atraso superior a 25 (vinte e c¢inco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao
do contratc por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

Compensatcria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 24.1, de 10%
(dez por cento) do valor do Contrato;

Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “¢” do subitem 24.1,
de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

Para infragdo descrita na alinea "b” do subitem 24.1, a multa sera de 15% (quinze por
cento) do valor do Contrato;

Para infragcées descritas na alinea "d" do subitem 24,1, a multa sera de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato;
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Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 24.1, a multa sera de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato.

24.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo
de reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021);

24.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021);

24.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao (arl. 157, da Lei n® 14.133, de 2021);

24.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devide pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de
2021);

24.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze} dias dteis, a contar da data do recebimento da
municagao enviada pela autoridade competente;

24.8. A aplicacdo das san¢bes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
168 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

24.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14,133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

@) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos Srgaos de controle.

24.10. Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagbes e contratos da Administra¢do Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados € julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159);

24.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangSes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragéao, a
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pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagio de coligagao ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, ¢ contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021);

24.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagao
da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), institvidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021),

24.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declara¢ao de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21;

24.14. Os débitos do contratado para com a Administracéo contratante, resultantes de multa
administrativa efou indenizagfes, nido inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo orgdo ora contratante, na
forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

(

25. Responsaveis

Todas as assinawras elewrdnicas seguem o horano oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do An. 4" do Decreto n® 10.543, de 13 de novembto de
2021,

EDUARDA ASSIS DOS SANTOS VALENTIM
Equipe de apoio

& Assinou eietronicamente em 3006/2026 as 14:41:57

VALTER VIEIRA DUARTE FILHO

Autoridade compeiente
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