
 

 
 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO FMS_Nº 011/2026 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA FMS_Nº 001/2026 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob n.º 10.433.103/0026-07, neste ato 

representado por seu gestor, Sr. João Junior Lopes Velho, comunica aos interessados que realizará 

licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA,  na  forma ELETRÔNICA do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por finalidade a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) 

ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA DE 

REFORMA DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) EM CONFORMIDADE 

COM AS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E 

ITENS DESCRITOS NO PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS A 

ESTE EDITAL”, cuja direção e julgamento serão realizados por servidor denominado Agente de 

Contratação, nomeado pela Portaria n.º 067/2026, em conformidade com o disposto na Lei Federal 

nº 14.133, de 01 de Abril de 2021, alterações posteriores, Decreto Municipal 3.442/2023 e demais 

legislações pertinentes. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 13h00 do dia 27/05/2025. 

 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 13h00min às 13h59 do dia 27/05/2025. 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00 do dia 27/05/2025. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

 

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 262.578,85 (duzentos e sessenta e dois 

mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos); 

 

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL – POR ITEM 

MODO DE DISPUTA:ABERTO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE ENGENHARIA PARA DE REFORMA DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE (UBS) EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E ITENS DESCRITOS NO PROJETO, 

ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS A ESTE EDITAL. 

 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – A Concorrência, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases 
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através do Sistema de Concorrência, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil Ltda www.bll.org.br, conforme convênio de cooperação técnica celebrado entre a 

Prefeitura Municipal de Otacílio Costa e a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL. 

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor denominado Agente de Contratação, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante 

da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda www.bll.org.br. 

1.3 – Integram o edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos, 

que especificam o serviço: 

Anexo I – Projetos Básicos: Especificações dos  Serviços; 

 Anexo II – Planilhas Orçamentárias; 
ANEXO III – Cronograma Físico Financeiro; 
Anexo IV – Modelo para apresentação da proposta;  

Anexo V – Minuta do Contrato; 
Anexo VI – Modelo declaração unificada; 
Anexo VII – Declaração de Enquadramento de ME/EPP;  

Anexo VIII – Estudo técnico preliminar. 

 

1.4 - O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos 

interessados no site www.otaciliocosta.sc.gov.br no link licitações. 

1.5 - O valor máximo que o Município de Otacílio Costa/SC se propõe a pagar pela execução da 

totalidade dos serviços, objeto desta Concorrência Pública, perfaz o importe total de R$ 262.578,85 

(duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos); 

 

2 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

2.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme disposição elencada no 

art. 164 da Lei nº 14.133/2021, por meio eletrônico, via internet, plataforma BLL www.bll.org.br., 

também endereçados ao e-mail: licitacao@otaciliocosta.sc.gov.br ou protocolizadas em dias úteis, 

das 13h00 às 18h00, na Avenida Vidal Ramos Junior,  nº 228, Bairro Centro Administrativo, na 

cidade de Otacílio Costa/SC, Setor de Protocolo. 

2.1.1 - As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de 

Licitações pelo telefone nº (49) 3221-8000. 

2.1.2 - As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela 

Secretaria de Planejamento do Município de Otacílio Costa/SC, pelo telefone nº (49) 3221-8000. 

2.2 - Nos termos do Art. no art. 164 da Lei nº 14.133/2021, qualquer pessoa é parte legítima para 

impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido 

até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. 

2.2.1 - As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao Agente de Contratação, por meio 

eletrônico, via internet, plataforma BLL www.bll.org.br., endereçados ao e-mail: 

licitacao@otaciliocosta.sc.gov.br ou protocolizadas em dias úteis, das 13h00 às 18h00, na Avenida 

Vidal Ramos Junior,  nº 228, Bairro Centro Administrativo, na cidade de Otacílio Costa/SC, Setor 

de Protocolo. 

2.2.2 - A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando 

de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 
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autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que 

comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da 

impugnante. 

2.2.3 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente. 

2.3 - Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis requisitantes pela elaboração 

deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

2.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

2.5 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

2.5.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

2.6 - Se das consultas ou impugnações resultar a necessidade de modificar o edital, a alteração será 

divulgada pela mesma forma em que se deu o texto original do instrumento convocatório. 

2.7 - Em caso de divergência existente entre o detalhamento dos descritivos dos itens 

registrados na página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda www.bll.org.br 

e as especificações constantes no Termo de Referência, PARA EFEITO DE PROPOSTA, 

ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO prevalecerão às últimas. 

 

3 - REFERÊNCIAS DE TEMPO 

3.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico 

e na documentação relativa ao certame. 

 

4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, 

que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de 

chave de identificação e de senha, cujo objeto social seja compatível com o objeto do certame e que 

satisfaçam as condições deste Edital. 

4.2 - Consórcio: será permitida a participação de consórcio. 

4.2.1 - A empresa líder deverá ser nacional e de maior participação no Consórcio. No caso de 

participações iguais, a líder deverá ser a consorciada de maior Capital Social. 

4.2.2 - A constituição do Consórcio será feita observando-se as seguintes normas: 

4.2.3 - Comprovação do compromisso, público ou particular, de constituição do Consórcio, 

subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes itens: 

a) Designação do Consórcio e sua composição; 

b) Finalidade do Consórcio; 

c) Prazo de duração do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo contratual, 

acrescido de 03 (três) meses, bem como o endereço do Consórcio e o foro competente para dirimir 

eventuais demandas entre as partes; 

d) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciada e das prestações específicas 

(participação em porcentual do valor total), em relação ao objeto da licitação; 

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

O
A

O
 J

U
N

IO
R

 L
O

P
E

S
 V

E
LH

O
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, p
ar

a 
ob

tê
-lo

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//o

ta
ci

lio
co

st
a.

ec
ig

a.
co

ns
or

ci
oc

ig
a.

go
v.

br
/#

/d
oc

um
en

to
/d

94
59

7f
b-

4c
28

-4
3d

7-
ac

68
-0

ed
b9

18
ae

68
3.



 

 
 

 

e) Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por todos os atos do consórcio, 

sendo obrigatória a assinatura do contrato com o Município de Otacílio Costa por todos os 

consorciados; 

f) Indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio, que será sua única representante perante 

o Município de Município de Otacílio Costa, com quem, por meio da pessoa do seu representante 

legal, serão mantidos todos os entendimentos relativos à licitação e ao contrato, devendo atender as 

condições de liderança fixadas no edital; 

g) Designação do representante legal do consórcio; 

h) Compromisso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou composição alteradas ou 

modificadas, sem a prévia e expressa anuência do Município de Município de Otacílio Costa, até o 

cumprimento do objeto da licitação, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração 

do consórcio, definido na alínea “c”, supra; 

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarão, antes da assinatura do eventual 

termo do contrato decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, arquivado no 

registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartório de Títulos e Documentos, conforme a 

natureza das pessoas consorciadas; 

j) Que cada consorciado apresente a documentação relacionada item 6.2 – DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÂO deste edital, e suas subdivisões, admitindo-se, para efeito de qualificação 

técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado; 

4.2.4 - A empresa consorciada não poderá participar da mesma licitação isoladamente ou em outra 

formação de consórcio; 

4.2.5 - No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá 

obrigatoriamente à empresa brasileira, respeitada a alínea “f”, supra. 

 

4.3 - Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, os interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

4.3.1 -   Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos 

4.3.2 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.3 -   Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133/2021; 

4.3.4 -  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo 

de dissolução ou liquidação; 

4.4 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

4.5 - Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

4.6 - É proibida a participação de empresa que já esteja contratada para serviços de assistência a 

fiscalização e gerenciamento de obras do Município, se o objeto da presente licitação estiver entre 

os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados. 

4.7 - A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 

termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos 

preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
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informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

4.8 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar da licitação 

diretamente ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda por ele 

indicada, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento, que poderá ser feito através 

do telefone (41) 3097-4600 ou através do site www.bll.org.br no link CADASTRAMENTO. 

4.9 - Os licitantes deverão responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de 

Otacílio Costa a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros; 

4.10 – O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante vencedor do 

certame, que pagará a BLL conforme o Anexo IV do Regulamento Operacional da Bolsa de 

Licitações e Leilões, que pode ser verificado no site www.bll.org.br link DOCUMENTOS, a título de 

taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação. 

4.11 - O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório. 

 

5 - CREDENCIAMENTOS NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

5.1 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear operador 

devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo 

poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 

https://bllcompras.com/. 

5.2 - A participação do licitante nesta Concorrência Eletrônica se dará por meio de participação 

direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá 

manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, 

aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital; 

5.3 - O acesso do operador ao certame, para efeito de encaminhamento da documentação de 

habilitação, proposta de preços e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará 

mediante prévia definição de senha privativa; 

5.4 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

licitação eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL; 

5.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros; 

5.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 

5.7 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida através 

de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097.4600 ou através da Bolsa de 

Licitações e Leilões, pelo site: https://bllcompras.com/. 
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6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

6.1 - A participação no certame Eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação 

e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total do 

item/grupo ou percentual de  menor preço. 

6.2 - Após a divulgação do edital, os Licitantes deverão encaminhar PROPOSTA inicial com o valor 

na Moeda Real ou MENOR PREÇO, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda 

www.bll.org.br - quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de 

propostas. 

6.3 - A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 

inseridos durante a sessão pública. 

6.4 - Incumbirá, à licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública da concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5 - Os itens das propostas que eventualmente contemplem objeto que não corresponda às 

especificações contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsiderados. 

6.6 - Nas propostas, serão consideradas obrigatoriamente: 

a) Preço unitário de cada item, objeto licitado, de acordo com os preços praticados no mercado, 

conforme estabelece o art. 12, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 em moeda corrente nacional, 

em algarismo com no máximo duas casas decimais; 

b) Marca e especificações detalhadas dos objetos ofertados, no que couber. 

c) Inclusão de todas as despesas que influem nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, 

tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, 

trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos; 

d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta 

concorrência eletrônica; 

6.7 - Poderão ser admitidos pelo Agente de Contratação erros de natureza formal, desde que não 

comprometam o interesse público e da Administração. 

6.8 - A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo proponente. 

6.9 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e seus 

anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

6.10 - O menor preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

6.11 - A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame 

será interpretada como não existente ou já incluída no preço, nãopodendo o Licitante pleitear 

acréscimo após a abertura da sessão pública. 

6.10 - A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá durante a 

execução do contrato. 

6.11 - Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importará na desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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6.12 - As propostas e eventuais anexos ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1 O Agente de Contratação via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário 

previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para o item licitado. 

7.2 - Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances públicos, 

sucessivos e com menor preço,  exclusivamente por meio do sistema eletrônico,  sendo 

imediatamente informados do horário e percentual consignados no registro de cada lance. 

7.3 - Durante o transcurso da sessão, os Licitantes terão informações, em tempo real, do valor de menor 

preço registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

7.4 - Será permitido aos Licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. Serão 

considerados intermediários os lances cujos descontos percentuais forem iguais ou superiores ao 

menor ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, e registrado no sistema 

eletrônico pela própria Licitante. 

7.4 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, sujeitando-se a 

Licitante desistente às sanções previstas neste Edital. 

7.5 - Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance 

cujo valor seja manifestamente inexequível. 

7.6.1 - O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR GLOBAL. 

7.6 - Fica previsto o intervalo mínimo de diferença de valor de R$ 100,00 (cem reais) entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir 

a melhor oferta. 

7.7 - Será adotado para o envio de lances na presente Concorrência Eletrônica o MODO DE 

DISPUTA “ABERTO”, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado neste edital. 

7.7.1 - Neste modo de disputa, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, 

após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.7.2 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item anterior será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

7.7.3 - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida neste edital, a sessão pública 

será encerrada automaticamente. 

7.8 - No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 

Concorrência Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes, para a 

recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação, quando possível, sua atuação no certame, 

sem prejuízo dos atos realizados. 

7.9 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão da 

Concorrência Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

participantes, através de mensagem eletrônica diretamente no Portal Eletrônico da Bolsa de 

Licitações Leilões do Brasil - BLL, através do endereço https://bllcompras.com/, divulgando data e 
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hora da reabertura da sessão. 
7.10 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
7.11 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.14 – No caso em que a sessão pública se encerrar sem prorrogação automática pelo sistema, o 

Agente de Contratação poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio 

de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

7.15 - Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance 

apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de 

empate, será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar nº 123/06; 

7.15.1 - Entende-se por empate, nos termos da LC 123/06, aquelas situações em que as propostas 

ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta 

ou lance melhor classificado durante a etapa de lances; 

 

7.15.2. Na ocorrência de empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez por cento), definido 

nos termos deste subitem, será convocada automaticamente pelo sistema eletrônico para, desejando, 

apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo 

máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. É de 

responsabilidade da licitante a sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo acima referido 

para o exercício do direito sob comento. Apresentada a proposta nas condições acima referidas, será 

analisada sua documentação de habilitação; 

b) Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão convocadas 

automaticamente pelo sistema eletrônico as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

do subitem 7.15.1, na ordem classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados por ME ou EPP que se encontrem no intervalo 

estabelecido no subitem 7.15.1, será realizado sorteio eletrônico entre as mesmas, pelo próprio 

sistema, definindo e convocando automaticamente a vencedora para, caso queira, encaminhar uma 

melhor proposta. 

7.16 - Na hipótese da não contratação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, após a 

negociação do preço ofertado para que seja obtido preço melhor. 

7.17 - Após o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratação poderá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais 

vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se 

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital; 

7.17.1 - Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
7.18 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
7.19 - É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente às sanções 

previstas nas leis pertinentes. 
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8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

8.2 - Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor 

preço) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada aquela que: 

8.2.1 - Contenha vícios insanáveis; 

8.2.2 - Não obedeça às  especificações  técnicas  pormenorizadas  no  instrumento convocatório; 

8.2.3 - Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado 

para a contratação; 

8.2.4 - Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública; 

8.2.5 - Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, 

desde que insanável. 

8.3 3 – O Agente de Contratação  poderá  realizar  diligências  para  aferir  a  exequibilidade  da 

proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada. 

8.3.1 - No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

conforme disposto no art. 59, §4º da Lei 14.133/2021. 

8.3.2 - Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do 

licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das 

demais garantias exigíveis, conforme disposto no art. 59 §5º da Lei 14.133/2021. 

8.4 - A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da 

sua proposta, considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes. 

8.5 - Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com 

a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de 

produtividade adotados nas composições do valor global. 

8.6 - A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem 

fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, 

desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

8.7 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 

e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita; 

8.8 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata; 

8.9 - O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

8.9.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita. 

8.10 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a 
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proposta ou lance  subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.11 - Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” 

a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.12 - Após o julgamento das propostas, o licitante arrematante será convocado para reelaborar e 

apresentar ao Agente de Contratação, por meio eletrônico pela aba “documentos complementares”, 

a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao seu último lance, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o Cronograma 

Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e 

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber. 

 

9 - DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

9.1 - Para se habilitarem nesta licitação os interessados deverão anexar exclusivamente por meio 

do sistema BLL, concomitantemente à proposta de preço, a documentação relacionada abaixo, em 

original ou cópia autenticada por cartório competente até a data e o horário limites estabelecidos para 

abertura da sessão pública. No caso de cópia autenticada, toda documentação deverá estar 

perfeitamente legível. 

9.1.1 - Se a licitante desatender as exigências de habilitação, a mesma será inabilitada e o Agente 

de Contratação examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

9.2 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a sua 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

I - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc) 

9.2.1 - A consulta aos Cadastros acima será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.2 - Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará a licitante inabilitada, 

por falta de condição de participação. 
9.3. - Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos 
subitens 9.6 a 9.13. 
9.3.1. - O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitação e 

não cumpri-los, será inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no item 19 do edital. 
9.4. - Constituem motivos para inabilitação do licitante: 
9.4.1 - a apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 

9.4.2 - a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de 

certidão; 

9.4.3 - o não cumprimento dos requisitos de habilitação. 

9.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

9.5.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
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que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.5.2 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

9.5.3 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 

itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.6 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

A comprovação da REGULARIDADE JURÍDICA será feita mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e no caso de sociedade 

por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, devendo referido 

documento demonstrar a finalidade social de atuação no ramo pertinente ao objeto da presente licitação, 

bem como o capital social devidamente registrado e integralizado.  

 

9.6.1. Regularidade Fiscal:  

A comprovação da REGULARIDADE FISCAL será feita mediante a apresentação dos seguintes 

documentos:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

f) Prova de Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas (CNDT); 

 

9.6.2. Qualificação Econômica Financeira: 

A comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do(a) proponente, 

ou execução patrimonial, expedida no domicílio do(a) licitante. 

b) Cópia do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais (Índice 

Geral de Preços e Mercadorias – IGP-M, publicados pela Fundação Getúlio Vargas) quando encerrados a 

mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. O balanço patrimonial deverá conter o seu 

Termo de Abertura e o seu Termo de Encerramento;  

b.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

assim apresentados:   

a) Sociedades regidas pela Lei n°. 6.404/76 (Sociedades anônimas)  

a.1) Publicados em Diário Oficial; e  

a.2) Publicados em jornal de grande circulação; e  

a.3) Por fotocópia registrada ou autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b) Sociedade por cota de responsabilidade limitada (Ltda): 

b.1) Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento devidamente 
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registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  

c) Sociedade criada no exercício em curso: 

c.1) fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante. 

 

 9.6.3. Qualificação Técnica:  

Para comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certificado de Registro do proponente junto à entidade profissional competente (CREA, CAU ou 

CRT) do domicílio ou sede do proponente, comprovando registro ou inscrição da empresa na entidade 

profissional competente e dos respectivos responsáveis técnicos (Certidão CREA, CAU ou CRT – Pessoa 

jurídica e pessoa física), bem como a apresentação de visto do conselho de origem caso não houver a 

inscrição no Estado de Santa Catarina; 

 

b) Comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is), mediante cópia da Carteira  Profissional 

de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços que 

demonstrem a identificação do profissional. 

b.1) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita 

através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CREA, devidamente atualizada.  

b.2) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional, para 

mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.  

 

c) A empresa licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica-Operacional, 

devidamente registrado no CREA/CAU/CRT, acompanhado de CAT (Certidão de Acervo Técnico), 

expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução, pelo profissional 

indicado no item b, de obra(s) com características semelhantes e de complexidade tecnológica e 

operacional pertinentes ao objeto desta licitação.  

c.1) Será também admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um profissional do 

quadro permanente da licitante.  

c.2) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados 

aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. 

c.3) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, 

empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos uma mesma 

pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa proponente. 

 

OBS: O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(ões) do CREA/CAU/CRT, não sendo aceitas 

certificações através de carimbos. 

 

9.6.4. DECLARAÇÕES 

a) Declaração unificada, conforme modelo constante no anexo VI. 

b) Declaração de que fez ou não a visita técnica/vistoria, emitida pelo Proponente, firmada pelo 

representante legal ou responsável técnico, mas que mesmo assim, tomou conhecimento de todas as 

informações, características, complexidades físicas e tecnológicas e condições locais para elaboração de 

sua proposta e para a execução dos serviços/obras. 

Observação: Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante estará sujeita à 
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tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem 

como nos crimes previstos nos artigos 337-E  e  seguintes  da  Lei  nº 14.133/2021,  além  de  poder  

ser  punido  administrativamente,  conforme as sanções previstas no presente Edital. 

 

9.7 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE (EPP) 

Para participar na condição de ME/EPP e ter tratamento diferenciado, as empresas deverão apresentar 

juntamente com os documentos de habilitação os documentos abaixo: 

9.7.1 – Declaração solicitando tratamento diferenciado e afirmando estar na condição de ME/EPP, 

conforme modelo constante no anexo VII deste edital; 

9.12.2- Certidão simplificada da Junta Comercial, emitida há menos de 90 dias da data prevista para 

abertura das propostas, na qual deverá comprovada esta condição. 

9.12.3- A não apresentação dos documentos constantes nos itens 9.12.1 e 9.12.2 não acarretará na 

inabilitação, a empresa participará normalmente do certame, porém, mesmo sendo ME/EPP, 

participará da licitação sem os benefícios concedidos às ME/EPP. 

 

9.8 - DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE 

PREFERÊNCIA DAS  MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

9.8.1 - As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente 

alguma restrição. 

9.8.2 - Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME ou 

EPP. 

9.8.3 - Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de 

pequeno porte ou empresa individual de responsabilidade limitada sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) inferiores à proposta de maior preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada 

por outra ME ou EPP. 

9.8.4 - Ocorrendo o empate acima descrito, a ME ou EPP melhor classificada poderá apresentar 

nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o 

representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. 

Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e 

adjudicado o objeto em seu favor. 

9.8.5 - No caso de ME ou EPP ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na 

comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização da restrição e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 

9.8.6 - Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal e trabalhista da 

proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será 

comunicada às proponentes por meio dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e publicação 

na imprensa oficial). 

9.8.7 - Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos neste item, ou não 

ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela ME ou EPP melhor 

classificada, serão convocadas as ME, EPP remanescentes que se enquadrem nesta hipótese, segundo 
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a ordem de classificação. 

9.8.8 - Na hipótese de não contratação de ME ou EPP, nos termos dos itens anteriores, o objeto 

será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame. 

 

9.9 – Dos critérios gerais para desempate entre propostas: 

9.9.1 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios 

de desempate, nesta ordem: 

I – disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 

ato contínuo à  classificação; 

II – avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão 

preferencialmente utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 

previstos na Lei 14.133/21; 

III – desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento; 

IV – desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos 

de controle. 

9.9.2 - Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

I – empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 

Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 

entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

II – empresas brasileiras; 

III – empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

IV – empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

9.10 - As regras previstas no item 9.14.2 não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

9.11 - Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para 

que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 

condições diferentes daquelas previstas neste Edital; 
9.18 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
9.19 - É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente às sanções 

previstas nas leis pertinentes. 

 

10 - DA MANIFESTAÇÃO DOS RECURSOS DO PROCESSO 

10.1 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.2 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.3 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Departamento 
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de Licitações, da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa/SC, sito à Avenida Vidal Ramos Junior, nº 

228, Bairro Centro Administrativo.  

10.4 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 

proponente. Os documentos comprobatórios do representante legal (que comprovam os poderes 

legais) deverão ser enviados juntamente com o recurso. 

10.5 - Ao final da sessão, divulgada a decisão do Agente de Contratação, em face do ato de 

julgamento das propostas ou ato de habilitação ou inabilitação de licitante, se dela discordar, caberá 

recurso, em conformidade com o que dispõe o art. 165, inc. I da Lei 14.133/2021, devendo a licitante 

manifestar motivadamente em campo próprio do sistema da BLL sua intenção de recorrer, 

explicitando sucintamente suas razões. 

10.6 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratação verificar a tempestividade e 

a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

10.7 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito 

de recurso e adjudicação do objeto pelo Agente de Contratação à vencedora. 

10.8 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
10.9 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.10 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

Departamento de Licitações, da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa/SC, sito à Avenida Vidal 

Ramos Junior, nº 228, Bairro Centro Administrativo. 

10.11 - Caso o Agente de Contratação não reconsidere o  ato  ou  a  decisão  no  prazo  de  3  (três)  

dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir 

sua decisão no prazo máximo de 10 (dez)  dias  úteis,  contado  do recebimento dos autos, conforme 

disposto no art. 165, §2º da Lei nº 14.133/2021. 

10.12 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.13. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.14. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 

10.15. Os prazos previstos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito do 

Município de Otacílio Costa. 

 

11 - DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

11.1 - Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o Agente de Contratação fará 

a adjudicação do objeto do presente certame à Licitante vencedora. 

11.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 

realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Agente de Contratação, ou, 

quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
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11.3 - Será facultado à Prefeitura Municipal de Otacílio Costa, quando o convocado não assinar o 

termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições 

estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 

contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

11.4 - Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem acima, a 

Prefeitura Municipal de Otacílio Costa poderá convocar os Licitantes remanescentes, observados o 

valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital: 

I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à 

obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida 

a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

 

12. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

12.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa licitante 

vencedora do certame será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a 

contar da data do recebimento da convocação, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à 

contratação. 

 

13 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

13.1 - São designados como gestores do Contrato e responsáveis administrativos pela fiscalização 

da execução da entrega dos serviços objeto deste Edital os servidores nomeados por Portaria, aos 

quais compete o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando aos 

gestores às ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato, nos termos do que 

dispõe o Termo de Referência anexo ao Edital.  

 

14 - DAS OBRIGAÇÕES 

14.1 - Obrigações da CONTRATADA 

14.1.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto. 

14.1.2  - Os serviços a serem contratados seguirão de maneira detalhada os serviços e materiais 

descritos na PO – Planilha Orçamentária e demais documentos anexos.  

14.1.3  - As atividades deverão ser executadas conforme cronograma durante o período de férias 

escolares, sob pena de multa por dia de atraso.  

14.1.4. Para atendimento dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal, equipamentos, 

veículos, ferramentas e o que mais se fizer necessário para a execução integral dos serviços, devendo os 

equipamentos, combustível, veículos e ferramentas estar em perfeitas condições de limpeza, uso e 

manutenção, obrigando-se a CONTRATADA a substituir aqueles que não atenderem às exigências. 

14.1.5. É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer todo e qualquer equipamento de proteção 

individual ao funcionário que estiver apto a desempenhar as atividades decorrentes da contratação.  

14.1.6. A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer equipamento que possa ser necessário 

para executar os serviços, bem como os materiais especificados fielmente no memorial descritivo e na 

planilha orçamentária oriunda deste Estudo Técnico.  
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14.1.7. A CONTRATADA deverá possuir a quantidade de funcionários suficientes para a execução dos 

serviços, com aplicação dos materiais compatíveis com a presente especificação técnica, memorial 

descritivo e planilha orçamentária anexa a este Estudo Técnico.  

14.1.8. A CONTRATADA deverá fazer a sinalização do local que será isolado para a realização do 

serviço a ser executado, e também é responsável por retirar o material utilizado para isto após a conclusão 

do serviço.  

14.1.9. Será de inteira responsabilidade da contratada a sinalização dos locais de trabalho para que causem 

o menor transtorno possível. 

14.1.10. Os equipamentos e ferramentas deverão ser suficientes para a execução dos serviços dentro das 

especificações técnicas solicitadas.  

14.1.11. Os veículos/equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA deverão atender as normas 

exigidas pela legislação de trânsito.  

14.1.12. Os veículos deverão conter nas portas, adesivo ou pintura com o nome da CONTRATADA e um 

número de telefone para eventuais reclamações.  

14.1.13. A CONTRATADA deverá avisar quando irá realizar os serviços com antecedência para que os 

colaboradores possam se programar quanto aos transtornos decorrentes do serviço a ser executado.  

14.1.14. TODO E QUALQUER material que estiver nas imediações do local a ser executado o serviço 

deverá ser mantido, após as conclusões do mesmo, da mesma forma que estavam antes do início das 

atividades.  

14.1.15. A CONTRATADA é responsável por qualquer atividade que tenha que ser desempenhada para 

cumprir este item.  

14.1.16. É de responsabilidade da CONTRATADA restaurar qualquer dano que possa ocorrer em 

decorrência do serviço a ser executado. 

14.1.17. Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá remover do local todos os materiais 

remanescentes da restauração da cobertura, forro, piso e demais serviços que venham a gerar resíduos que 

são de responsabilidade da CONTRATADA dar a finalidade adequada, equipamentos e quaisquer detritos 

provenientes do serviço, deixando-a totalmente limpos.  

14.1.18. Os serviços deverão ser executados dentro da boa técnica, especialmente no tocante à preparação 

do local objeto de intervenção, seguindo estritamente fiel ao memorial descritivo, limpeza do local e 

sinalização de segurança, seguindo a seguinte metodologia:  

a. Identificação e Sinalização do local onde será executado o serviço;  

b. Remoção do material excedente e restos de entulho gerado pelo serviço; 

c. Limpeza das superfícies que foram sujas decorrente dos serviços a serem executados; 

d. Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza e reenquadramento, lixamento, remoção de pintura 

deteriorada, restauração do reboco/emboço, e qualquer outro serviço que gerar entulho e sujeira, deverão 

ser recolhidos e retirados imediatamente por conta da CONTRATADA não podendo permanecer no local;  

e. Os materiais necessários para a limpeza da superfície que foram sujas decorrentes dos serviços a serem 

executados deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.  

f. A remessa, a descarga, o transporte e a disposição final dos resíduos deverá ser efetuada pela 

CONTRATADA. Sempre que não houver indicação específica da SEPLAN do local exato do descarte 

final destes resíduos, caberá à CONTRATADA a responsabilidade por esta destinação final. 

14.1.19. A CONTRATADA será responsável por eventuais danos e acidentes que vier a causar a     

terceiros ou a seus próprios empregados;  
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14.1.20. Todos os funcionários deverão estar devidamente registrados na CONTRATADA.  

14.1.21. Quaisquer despesas extras com seus funcionários, incluindo – mas não se limitando a – 

insalubridade e periculosidade, serão de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA.  

14.1.22. O transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas com os seus funcionários, serão de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA 

 

14.2 - Obrigações da CONTRATANTE 

14.2.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

14.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

14.2.3 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

14.2.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

14.2.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

14.2.6 - A administração do Município de Otacílio Costa não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 

presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

15 - DO PAGAMENTO 

15.1 - O pagamento será realizado em até 30 dias após a emissão de nota fiscal pela contratada. A 

nota fiscal somente deverá ser emitida após aprovação da medição pela fiscalização. 

15.2 - A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 

(dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa 

orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, conforme comprovação apresentada mediante declaração 

emitida e assinada pelo banco. 

15.3 - Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das 

despesas de tarifas bancarias das transações que ocorrerem. 

15.4 - Em caso de atraso no pagamento por parte da Contratante, o valor do montante será 

atualizado financeiramente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC 

(IBGE), desde a data do seu vencimento até o dia do efetivo pagamento, bem como incidirá multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e juros de mora de 0,033% (trinta e três milésimos por 

cento) ao dia de atraso e serão pagas por meio de crédito em conta corrente, conforme as regras 

contidas no item anterior, mediante Ordem Financeira e apresentação de nota de débito ou fatura. 

 

16 - DA CAUÇÃO CONTRATUAL 

16.1 - A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato, em valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do seu valor global, nas modalidades definidas no art.  96,  §1º,  da Lei  nº 

14.133/2021, que lhe será devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por 

escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas por ventura aplicadas e ainda não pagas pela 
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empresa licitante vencedora. 

16.2 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, 

e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

b) Seguro-Garantia – No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega 

da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar 

seguros, e em nome da SEMOB, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisão do contrato; 

c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 

País pelo Banco Central do Brasil. 

16.3 – Caso a Licitante opte pela prestação da garantia na modalidade prevista na alínea “b” do 

item 16.2, deverá fazê-lo no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de homologação da 

licitação e anterior à assinatura do contrato. 

16.3.1 - O comprovante de que a contratada prestou garantia nas demais modalidades deverá ser 

entregue no Setor de Licitação e Contratos, em até 10 (dez) dias corridos, após a data de assinatura 

do contrato. A ordem de serviço só será emitida após a constituição da garantia. 

16.4 - A Prefeitura restituirá ou liberará a garantia ofertada,  no  prazo  máximo  60 (sessenta) dias 

após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme 

art. 100 da Lei nº 14.133/2021, mediante requerimento. 

16.5 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, 

a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Prefeitura, nos termos da legislação 

vigente. 

16.6 - Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o 

Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período de 

prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal garantia, ou 

valor a ela correspondente. 

16.7 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o 

Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia 

inicial, no mesmo percentual previsto. 

16.8 – A garantia assegurará, qualquer que seja a  modalidade  escolhida,  o pagamento  de 

obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada. 

 

17 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA E DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

17.1 – O prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão da Ordem de 

Serviço pelo setor técnico.  

17.2 - O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do contrato 

no PNCP e  nos Diários Oficiais, nos  termos  do  §1º  do  art.  54  da  Lei  nº 14.133/2021, e terá 

duração de 01 (um) ano, nos termos do art. 106 da Lei nº 14.133/2021, podendo ser prorrogado por 

até dez anos, nos termos do art. 107. 

17.3 - A Ordem de serviço será emitida em até 10 (dez) dias após a publicação do Contrato, salvo 

prorrogação justificada pela Secretaria Municipal de Planejamento e anuída expressamente pelo 

Contratado, registrada nos autos. 

17.4 - Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia da 

publicação e incluir- se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei nº. 14.133/2021. 
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17.5 - Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na 

Prefeitura Municipal de Otacílio Costa. 

17.6 - A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderão sofrer acréscimos ou 

supressões, de acordo com o art. 125 da Lei Federal nº 14.133/21. 

 

18 – DO REAJUSTE DO CONTRATO 

18.1 - Os preços serão reajustados observando-se a periodicidade de 12 (doze) meses, com data-

base vinculada à data do orçamento estimado, de acordo com a variação acumulada do Índice de 

Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas - Edificações, ou em outro índice que venha 

substituí-lo, nos termos da legislação vigente, mediante requerimento protocolado pela 

CONTRATADA, em período de até 30 dias antes do fim de cada período de 12 (doze) meses. 
18.1.1 - Se a solicitação não for protocolada nesse prazo, haverá preclusão ao direto de reajuste. 
18.2 - A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos 

requisitos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente 

suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo 

CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à alteração do valor do contrato para mais ou 

para menos, respectivamente, devendo ser formalizado por meio de Termo Aditivo. 

18.3 - O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro não será acolhido quando a parte interessada 

falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Cláusula, em especial nas seguintes 

hipóteses: 

a) A efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou não restar 

comprovada e quantificada por memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada; 

b) O evento que houver dado causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data anterior à sessão 

pública de disputa ou posterior à expiração da vigência do contrato; 

c) Não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração dos encargos 

suportados pela parte interessada; 

d) A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído para a majoração de seus 

próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a sua 

ocorrência; 

e) A elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária, hipótese já 

contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento; 

f) O evento que houver dado causa ao desequilíbrio constituir álea ordinária imputável à 

CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta. 

18.4 - O prazo para manifestação quanto aos pedidos de reajuste, reequilíbrio e repactuação será 

de 30 dias, a contar da data de protocolo do requerimento. 

18.4.1 – Caso faltem informações e a administração solicite complementação do pedido, o prazo 

irá reiniciar, a contar da data do novo protocolo com os documentos faltantes. 

 

19 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
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d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

19.2 - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes 

sanções: 

19.2.1 - Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei); 

19.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 

b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); 

19.2.3 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f 

e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei). 

19.2.4 - Multa: 

19.2.4.1 - moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias. 

19.2.4.2 - 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, caso a prestação ou entrega seja 

realizada de forma incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, sobre o valor 

da contratação, por dia de irregularidade na prestação dos serviços/entrega dos produtos, limitada 

sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. 

19.2.4.3 - 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do 

contrato. 

19.2.4.4 - O atraso superior a 10 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato 

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 

137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

19.3 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º) 

19.4 - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, 

§7º). 

19.5 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157). 

19.6 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
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eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º). 

19.7 - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

19.8 - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
19.9 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

19.10 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

19.11 - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas 

à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à 

pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato 

ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160). 

19.12 - O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 

da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional 

de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161). 

19.13 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

 

20 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral.   

20.2 - A contratação será atendida pela seguinte dotação:    

 

Fonte de Recursos: Dotação 2 -.1.632.0000.0063 –Fundo Municipal da Saúde. 

 

 

20.3 -  A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 
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Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.  

 

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 - É facultado, ao Agente de Contratação, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder, em 

qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 

da proposta. 

21.2 - A critério da Administração, os objetos da presente licitação poderão sofrer acréscimos ou 

supressões, de acordo com o artigo da Lei Federal nº 14.133/21. 

21.5 - Outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitações da 

Prefeitura do Município e Otacílio Costa/SC, no horário de expediente da Prefeitura, pelo telefone 

(49) 3221-8000; 

21.6 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital; 

21.7 - Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Administração, o direito 

de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 

21.11 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A 

Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou resultado do processo licitatório. 

21.12 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.13 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Administração deste Município. 

21.14 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação 

do Agente de Contratação em sentido contrário. 

21.15 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Prefeitura. Considerar-se-ão dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

21.16 - O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta 

durante a realização da sessão pública da licitação. 

21.17 - Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, 

sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

21.18 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação 

para contratação ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos 

compromissos assumidos neste certame. 

21.20 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 

21.21 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a 

matéria. 

 

22 - LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS 

22.1 - Aplica-se à presente Licitação as disposições constantes na Lei 14.113/2021. Os casos 
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omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitações. 

 

23 - DO FORO 

23.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Otacílio Costa - SC para dirimir quaisquer dúvidas se/ ou 

litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Otacílio Costa/SC, 12 de maio de 2026. 

 

 

 

 

JOÃO JUNIOR LOPES VELHO                    

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXOS  
  

  

Anexo I – Projeto Básico: Especificações dos  Serviços;  
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
TELEFONE: (49) 3221-8035– FAX: (49) 3275-3334

E-MAIL: planejamento@otaciliocosta.sc.gov.br
  

MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

UBS Fundo do Campo – Município de Otacílio Costa - SC

Contratante: Prefeitura Municipal de Otacílio Costa
Elaboração: Wagner dos Santos
Data: Abril 2026

Responsável técnico:  
Wagner dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SC 221477-8
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MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO

Reforma de Unidade Básica de Saúde – UBS Fundo do Campo

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com Chapa Galvanizada e 
Estrutura de Madeira (SINAPI AF_03/2022_PS – M2)
A  placa  de  obra  deverá  ser  confeccionada  em  chapa  galvanizada,  de 
dimensões e layout conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal. A 
estrutura  de  fixação  será  em madeira  tratada,  devidamente  dimensionada 
para garantir estabilidade e resistência às intempéries. A instalação deverá 
obedecer  às  normas  de  segurança,  assegurando  a  perfeita  visibilidade  do 
conteúdo,  conforme  legislação  aplicável  referente  à  sinalização  em  obras 
públicas.

1.2  –  Limpeza  Manual  de  Vegetação  em  Terreno  com  Enxada  (SINAPI 
AF_03/2024 – M2)
A limpeza consistirá na remoção manual de vegetação rasteira e arbustiva, 
utilizando  enxadas  e  ferramentas  manuais  adequadas.  O  serviço  será 
executado prioritariamente nas áreas destinadas à instalação dos containers e 
em  outros  locais  indicados  pela  fiscalização.  Os  resíduos  provenientes  do 
serviço  deverão  ser  recolhidos  e  destinados  a  local  apropriado,  em 
conformidade com as normas ambientais e municipais vigentes.

1.3 – Locação de Container 2,30 x 6,00 m, Altura 2,50 m, com 1 Sanitário, para 
Escritório, Completo, sem Divisórias Internas (Mês)
Será providenciada a locação de container metálico com as dimensões de 2,30 
m x 6,00 m e altura de 2,50 m, dotado de 1 (um) sanitário e instalações 
hidráulicas  e  elétricas  básicas,  de  forma  a  atender  às  necessidades 
administrativas da obra. O container deverá estar em perfeitas condições de 
uso, atendendo às exigências de habitabilidade, ventilação e higiene, sendo 
instalado em local definido pela fiscalização da obra. O serviço não contempla 
mobilização e desmobilização, que serão considerados separadamente.
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1.4 – Retirada de Entulho – Manualmente (Incluindo Caixa Coletora) – M³
O entulho resultante das demolições e demais serviços deverá ser recolhido 
manualmente,  acondicionado  em  recipientes  adequados  e  depositado  em 
caixa  coletora  (caçamba  estacionária)  posicionada  em  área  previamente 
definida.  O  transporte  e  a  destinação  final  do  entulho  deverão  atender  à 
legislação  ambiental  vigente,  sendo  obrigatória  sua  disposição  em  áreas 
licenciadas para recebimento de resíduos de construção civil.

2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1 – Engenheiro Civil de Obra Júnior com Encargos Complementares (Mês)
Será disponibilizado engenheiro civil  de obra júnior, devidamente registrado 
no CREA, responsável pelo acompanhamento técnico, fiscalização e registro 
diário  das  atividades  executadas.  O  profissional  deverá  elaborar  relatórios 
técnicos, orientar as equipes de campo, garantir a conformidade com o projeto 
executivo, normas técnicas da ABNT e demais legislações aplicáveis. Também 
será responsável pela adoção de medidas de segurança no trabalho e pela 
compatibilização entre os serviços civis, elétricos e hidráulicos.

2.2 – Mobilização e Desmobilização de Canteiro de Obras, Incluindo Retirada 
de  Equipamentos,  Tapumes,  Instalações,  Entulhos,  Materiais  Diversos  etc. 
(Unidade)
A  mobilização  compreenderá  a  instalação  inicial  do  canteiro  de  obras, 
incluindo  a  organização  de  áreas  de  apoio,  cercamento  com  tapumes, 
sinalização,  instalação  provisória  de  energia  elétrica  e  água,  bem como a 
disponibilização de equipamentos e ferramentas necessárias para execução 
dos serviços.

A desmobilização compreenderá a retirada de todos os elementos instalados 
temporariamente (tapumes, instalações provisórias, equipamentos e materiais 
remanescentes),  bem como a limpeza e a recomposição do terreno ao seu 
estado original  ou conforme determinação da fiscalização.  Todo o processo 
deverá  ser  executado  de  forma a  garantir  a  segurança,  a  organização  do 

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

O
A

O
 J

U
N

IO
R

 L
O

P
E

S
 V

E
LH

O
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, p
ar

a 
ob

tê
-lo

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//o

ta
ci

lio
co

st
a.

ec
ig

a.
co

ns
or

ci
oc

ig
a.

go
v.

br
/#

/d
oc

um
en

to
/d

94
59

7f
b-

4c
28

-4
3d

7-
ac

68
-0

ed
b9

18
ae

68
3.



espaço e o cumprimento das normas ambientais e de segurança do trabalho 
vigentes.

3. EQUIPAMENTO DE APOIO

3.1 – Locação de Andaime Metálico Tipo Fachadeiro (M² x Mês)
Será  providenciada  a  locação  de  andaime  metálico  do  tipo  fachadeiro, 
composto por peças modulares de aproximadamente 1,20 m de largura e 2,00 
m de altura, incluindo diagonais em “X”, barras de ligação, sapatas reguláveis 
e demais acessórios necessários à montagem.

O equipamento deverá atender às normas de segurança vigentes, em especial 
a NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) 
e a NBR 6494 – Segurança em Andaimes, garantindo estabilidade e resistência 
para execução dos serviços em altura.

A  montagem,  utilização  e  desmontagem  serão  realizadas  por  equipe 
habilitada, com fornecimento e uso obrigatório de Equipamentos de Proteção 
Individual  (EPI)  e  Coletiva  (EPC),  tais  como  cinto  de  segurança  tipo 
paraquedista,  guarda-corpos  e  rodapés,  assegurando  a  integridade  dos 
trabalhadores e do público no entorno da obra.

4. PISOS

4.1 – Apicoamento Manual de Concreto (M²)
Será  realizado  o  apicoamento  manual  em  superfícies  de  concreto,  com 
utilização de ponteiros  e  marretas,  de forma a promover a aderência para 
novas  camadas  de  revestimento.  O  procedimento  deve  preservar  a 
integridade  estrutural  da  base,  seguindo  as  normas  da  ABNT NBR 6118  – 
Projeto de Estruturas de Concreto no que couber.

4.2 – Adesivo Estrutural à Base de Resina Epóxi de Média Viscosidade (Kg)
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Deverá  ser  aplicado  adesivo  estrutural  à  base  de  resina  epóxi,  de  média 
viscosidade, em superfícies de concreto ou argamassa, visando aumentar a 
aderência  entre  substrato  e  novas  camadas  de  revestimento.  O  produto 
deverá  atender  às  especificações  de  desempenho  da  ABNT  NBR  14050  – 
Argamassa colante industrializada.

4.3 – Piso Cimentado, Traço 1:3,  Acabamento Liso,  Espessura 4 cm (SINAPI 
AF_09/2020 – M²)
Execução de piso cimentado, com traço 1:3 (cimento e areia), aplicado com 
preparo  mecânico  da  argamassa  e  acabamento  desempenado  liso.  A 
espessura mínima será de 4,0 cm, garantindo uniformidade e resistência. A 
execução  seguirá  a  ABNT  NBR 13279  –  Argamassas  para  assentamento  e 
revestimento.

4.4  –  Piso  Tátil  de  Alerta  ou  Direcional  de  Borracha,  Preto,  25  x  25  cm, 
Espessura 5 mm (M²)
Será realizado o fornecimento e instalação de piso tátil direcional e de alerta, 
em placas de borracha na cor preta, medindo 25 x 25 cm e espessura de 5 
mm, fixado com adesivo apropriado. A instalação atenderá à ABNT NBR 9050 – 
Acessibilidade  a  edificações,  mobiliário,  espaços  e  equipamentos  urbanos, 
garantindo acessibilidade plena aos usuários.

4.5  –  Demolição  de  Revestimento  Cerâmico,  de  Forma  Manual,  sem 
Reaproveitamento (SINAPI AF_09/2023 – M²)
A demolição do revestimento cerâmico será realizada manualmente, utilizando 
ferramentas  manuais  adequadas,  sem  reaproveitamento  do  material.  Os 
entulhos  serão  coletados  e  destinados  conforme  legislação  ambiental  em 
vigor.

5. REVESTIMENTOS

5.1 – Revestimento para Parede em Cerâmica Esmaltada, Formato ≤ 2025 cm² 
(M²)
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Execução de revestimento cerâmico esmaltado em paredes, em peças de até 
2025 cm². O assentamento será feito com argamassa colante industrializada 
tipo AC-II,  conforme ABNT NBR 14081. O rejuntamento será em argamassa 
cimentícia flexível, na cor definida pela fiscalização.

5.2  –  Demolição  de  Revestimento  Cerâmico,  de  Forma  Manual,  sem 
Reaproveitamento (SINAPI AF_09/2023 – M²)
Será realizada a remoção manual de revestimento cerâmico existente, sem 
aproveitamento das peças. Os entulhos deverão ser retirados e destinados em 
conformidade com normas ambientais.

6. FORROS

6.1 – Forro em Réguas de PVC Frisado (SINAPI AF_08/2023_PS – M²)
Instalação de forro em réguas de PVC frisado, próprio para ambientes internos, 
fixado em estrutura unidirecional metálica ou de madeira tratada. O sistema 
deverá garantir acabamento uniforme e resistência a agentes de umidade, em 
conformidade com a ABNT NBR 14285 – Sistemas de forro de PVC.

6.2 – Remoção de Forros de Drywall, PVC e Fibromineral, de Forma Manual, 
sem Reaproveitamento (SINAPI AF_09/2023 – M²)
Será  realizada  a  retirada  manual  de  forros  existentes  em drywall,  PVC ou 
fibromineral,  sem  reaproveitamento  do  material.  Os  resíduos  deverão  ser 
destinados de forma ambientalmente correta.

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 – Eletricista com Encargos Complementares (Mês)
Profissional habilitado para execução dos serviços elétricos, responsável pela 
instalação  de  componentes,  manutenção  da  segurança,  teste  e 
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comissionamento  das  redes.  Incluem-se  encargos  trabalhistas  e 
previdenciários.

7.2  –  Luminária  Tipo Plafon Circular  de Sobrepor  com LED 12/13W (SINAPI 
AF_09/2024 – Unid.)
Fornecimento  e  instalação  de  luminária  tipo  plafon  circular  de  sobrepor, 
equipada com lâmpada LED de 12/13W, bivolt, com fluxo luminoso compatível 
com ambientes de saúde.

7.3 – Tomada de Embutir 2P+T, 10A, com Suporte e Placa (SINAPI AF_03/2023 
– Unid.)
Fornecimento e instalação de tomadas de embutir padrão NBR 14136, 2P+T, 
10A, com suporte e placa, posicionadas conforme projeto elétrico.

7.4 – Lâmpada LED Tubular Bivolt 9/10W, Base G13 (Unid.)
Instalação de lâmpadas tubulares LED, bivolt, potência de 9/10W, base G13, 
substituindo modelos fluorescentes existentes.

7.5 – Disjuntor Bipolar Tipo DIN 50A (SINAPI AF_07/2025 – Unid.)
Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 
50A, com capacidade de interrupção conforme ABNT NBR NM 60898.

7.6 – Cabo de Cobre Flexível Isolado 6 mm², Antichama 0,6/1,0 kV (SINAPI 
AF_03/2023 – M)
Instalação de cabos de cobre flexível de 6 mm², isolados em PVC antichama, 
tensão de 0,6/1,0 kV, em conformidade com ABNT NBR 7288.

7.7 – Cabo de Cobre Flexível Isolado 2,5 mm², Antichama 450/750 V (SINAPI 
AF_03/2023 – M)
Fornecimento e instalação de cabos de cobre flexível 2,5 mm², isolados em 
PVC antichama, atendendo à ABNT NBR 7288.
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7.8 – Caixa Retangular 4” x 2” Média em PVC, Instalada em Parede (SINAPI 
AF_03/2023 – Unid.)
Instalação de caixas retangulares em PVC, dimensões 4” x 2”, embutidas em 
paredes a 1,30 m do piso, destinadas a pontos de comando e tomadas.

7.9 – Caixa Octogonal 3” x 3” em PVC, Instalada em Laje (SINAPI AF_03/2023 – 
Unid.)
Instalação  de  caixas  octogonais  em  PVC  3”  x  3”,  embutidas  em  lajes, 
destinadas à fixação de luminárias.

7.10  –  Eletroduto  Flexível  Corrugado  Reforçado,  PVC,  DN  25  mm  (3/4”), 
Instalado em Forro (SINAPI AF_03/2023 – M)
Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado reforçado em PVC, 
diâmetro  nominal  25  mm,  destinado  à  proteção  mecânica  e  elétrica  de 
condutores em forros.

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1 – Lavatório Louça Branca Suspenso, com Acessórios (SINAPI AF_01/2020 – 
Unid.)
Fornecimento e instalação de lavatório em louça branca, padrão popular, 29,5 
x  39  cm ou  equivalente,  incluindo  sifão  tipo  garrafa  em  PVC,  válvula  de 
escoamento, engate flexível de 30 cm e torneira cromada de mesa.

8.2  –  Encanador  ou  Bombeiro  Hidráulico  com  Encargos  Complementares 
(Hora)
Profissional  habilitado para execução de serviços hidráulicos, com encargos 
complementares trabalhistas e previdenciários.

8.3 – Papeleira Plástica Tipo Dispenser para Papel Higiênico Rolão (Unid.)
Fornecimento  e  instalação  de  papeleira  plástica  tipo  dispenser  para  papel 
higiênico em rolo.
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8.4 – Curva Curta 90° em PVC DN 40 mm, Série Normal (SINAPI AF_08/2022 – 
Unid.)
Instalação de curva curta 90°, PVC série normal, junta soldável, DN 40 mm, 
aplicada em ramais de descarga ou ramais de esgoto sanitário.

8.5 – Caixa de Passagem em Alvenaria de Tijolos Maciços 0,50 x 0,50 x 0,60 m 
(Unid.)
Construção de caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, espessura 
de 0,12 m, dimensões internas 0,50 x 0,50 x 0,60 m, com tampa grelhada em 
ferro fundido.

8.6 – Servente com Encargos Complementares (Hora)
Mão de  obra  auxiliar  para  apoio  nas  atividades  hidráulicas,  com encargos 
complementares trabalhistas e previdenciários.

8.7 – Registro ou Regulador de Gás de Cozinha (SINAPI AF_08/2021 – Unid.)
Fornecimento  e  instalação  de  registro  ou  regulador  de  gás  de  cozinha, 
atendendo  às  normas  da  ABNT  NBR  15526  –  Instalações  internas  de  gás 
combustível.

8.8  –  Tubo  PEX  Multicamada  DN  16,  para  Instalações  de  Gás  (SINAPI 
AF_01/2020 – M)
Fornecimento e instalação de tubo multicamada em PEX, DN 16 mm, aplicado 
em rede de gás, conforme ABNT NBR 15527.

8.9 – Pedreiro com Encargos Complementares (Hora)
Profissional pedreiro para execução de alvenarias e serviços correlatos, com 
encargos complementares.

8.10 – Saboneteira de Parede em Metal Cromado (SINAPI AF_01/2020 – Unid.)
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Fornecimento e instalação de saboneteira metálica cromada, com fixação em 
parede.

8.11 – Tubo PVC DN 40 mm, Série Normal, Esgoto Predial (SINAPI AF_08/2022 – 
M)
Fornecimento e instalação de tubo PVC, série normal, DN 40 mm, aplicado em 
ramais de descarga ou esgoto sanitário, junta soldável.

9. CAIXILHOS E CERCAS METÁLICAS

9.1 – Serralheiro com Encargos Complementares (Mês)
Profissional serralheiro responsável pela execução de serviços metálicos, com 
encargos complementares.

9.2 – Corrimão Simples em Alumínio, Ø 1 1/2” (SINAPI AF_04/2019_PS – M)
Fornecimento e instalação de corrimão simples em alumínio, diâmetro externo 
de 1 1/2”, fixado em paredes ou suportes metálicos, conforme ABNT NBR 9050 
para acessibilidade.

9.3 – Pedreiro com Encargos Complementares (Hora)
Profissional pedreiro de apoio, com encargos complementares.

9.4 – Arame Galvanizado 12 BWG (2,76 mm) ou 14 BWG (2,11 mm) (Kg)
Fornecimento  e  instalação  de  arame  galvanizado  para  cercamento  e 
amarrações em serviços diversos.

10.  PORTAS  DE  MADEIRA  E  FERRAGENS,  REVISÃO  ARMÁRIO  DA 
COZINHA

10.1 – Fechadura Bico de Papagaio para Porta de Correr Externa, em Aço Inox 
(CJ) A
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Fornecimento e instalação de fechadura tipo bico de papagaio, para porta de 
correr externa, em aço inox com acabamento cromado, máquina 45 mm, com 
chave tipo cilindro.

10.2 – Marceneiro com Encargos Complementares (Hora)
Profissional  marceneiro  responsável  por  reparos  em  portas,  ferragens  e 
armários, com encargos complementares.

11. COBERTURAS – REVISÃO

11.1 – Servente com Encargos Complementares (Hora)
Mão de obra auxiliar para apoio nas atividades de cobertura, com encargos 
complementares trabalhistas e previdenciários.

11.2 – Telhadista com Encargos Complementares (Hora)
Profissional especializado em montagem, manutenção e reparos de telhados, 
com encargos complementares.

11.3 – Conjunto de Arruelas de Vedação 5/16” para Telha de Fibrocimento (CJ)
Fornecimento de conjunto de arruelas de vedação 5/16”, composto por arruela 
metálica  e  arruela  cônica  em  PVC,  aplicadas  na  fixação  de  telhas  de 
fibrocimento.

11.4 –  Telhamento com Telha Estrutural  de Fibrocimento,  Espessura 8 mm, 
com até 2 Águas (SINAPI AF_07/2019_PS – M²)
Execução  de  telhamento  em telha  estrutural  de  fibrocimento,  espessura  8 
mm,  com até  duas  águas,  incluindo  içamento  e  fixação  conforme  normas 
técnicas e recomendações do fabricante.

12. VIDROS
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12.1  –  Instalação  de  Vidro  Liso  Incolor  5  mm  em  Esquadria  (SINAPI 
AF_01/2021_PS – M²)
Fornecimento  e  instalação  de  vidro  liso  incolor,  espessura  5  mm,  em 
esquadrias de alumínio ou PVC, fixado com baguetes.

12.2  –  Remoção de  Vidro  Liso  Comum de Esquadria  com Baguete  (SINAPI 
AF_01/2021 – M²)
Remoção de vidro liso comum existente em esquadrias de alumínio ou PVC, 
fixado com baguete, com descarte adequado em local licenciado.

13. PINTURAS

13.1 – Limpeza de Superfície com Jato de Alta Pressão (SINAPI AF_04/2019 – 
M²)
Será executada a limpeza de superfícies por meio de jato de água sob alta 
pressão,  visando a remoção de poeira,  resíduos e sujidades,  preparando a 
base para pintura.

13.2 – Remoção de Pintura Látex (Externo) – M²
Remoção  de  pintura  látex  existente  em  superfícies  externas,  através  de 
raspagem, lixamento e/ou escovação manual.

13.3 – Remoção de Pintura Látex (Interno) – M²
Remoção de pintura látex existente em superfícies internas,  por raspagem, 
lixamento e/ou escovação.

13.4 – Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual em Parede (1 Demão) (SINAPI 
AF_04/2023 – M²)
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes internas ou externas, 
em uma demão, para uniformização da absorção da base.
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13.5  –  Pintura  Látex  Acrílica  Premium,  Aplicação  Manual  em  Paredes  (2 
Demãos) (SINAPI AF_04/2023 – M²)
Execução  de  pintura  látex  acrílica  premium  em  paredes,  com  aplicação 
manual em duas demãos, garantindo acabamento uniforme e resistência.

13.6  –  Pintura  Esmalte  Sintético  Acetinado em Madeira,  2  Demãos (SINAPI 
AF_01/2021 – M²)
Aplicação de tinta esmalte sintético acetinado pigmentado em superfícies de 
madeira, em duas demãos, garantindo proteção e acabamento estético.

14. LIMPEZA DA OBRA

14.1 – Servente com Encargos Complementares (Hora)
Serviços de limpeza final da obra, compreendendo varrição, coleta e retirada 
de resíduos, lavagem de superfícies e preparação da unidade para entrega. 
Mão  de  obra  de  servente  com  encargos  complementares  trabalhistas  e 
previdenciários.

CONCLUSÃO

O  presente  memorial  descritivo  técnico  contempla  todos  os  serviços 
necessários  à  reforma  da  Unidade  Básica  de  Saúde,  abrangendo  etapas 
preliminares,  administração,  execução  de  pisos,  revestimentos,  forros, 
instalações  elétricas  e  hidráulicas,  caixilhos,  portas,  coberturas,  vidros, 
pinturas e limpeza final.

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com os projetos 
aprovados,  as  normas  da  ABNT,  a  legislação  vigente  e  as  orientações  da 
fiscalização da obra.
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RESPONSÁVEL TÉCNICO  

Wagner dos Santos – Engenheiro Civil – CREA/SC – 227477-8 

 

CONTRATANTE  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC, CNPJ: 75.326.066/0001-75, 

localizada na Avenida Vidal Ramos Júnior, nº 228, Bairro Centro Administrativo, 

Otacílio Costa/SC. CEP: 88540-000. 

 

1. INTRODUÇÃO   

 

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às indicações constantes nos 

projetos e nas prescrições deste memorial descritivo e da planilha orçamentária.   

A contratada deverá seguir as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) aplicáveis, incluindo, entre outras: NBR 14037 (Memoriais 

Descritivos), NBR 6492 (Representação Gráfica de Projetos), NBR 5410 (Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão) e NBR 5626 (Instalações Prediais de Água Fria e Quente).   

 

Antes do início de qualquer atividade, a construtora deverá conhecer integralmente o 

projeto executivo e as condições locais de execução. Dúvidas deverão ser sanadas junto 

ao autor do projeto e à fiscalização.   

A contratada assume total responsabilidade técnica e civil pelos materiais e serviços 

executados, bem como por adequações legais e técnicas necessárias à perfeita execução 

da obra. 

 

2. PLACA DE OBRA   

 

Deverá ser instalada placa de obra em local visível, conforme o “Manual Visual de Placas 

de Obras” do Governo Federal, com dimensões mínimas de 2,00 m (largura) x 1,25 m 

(altura), mantendo-se em bom estado durante toda a execução. 

 

3. DESCRIÇÃO DA OBRA   

 

A obra consiste na reforma da Unidade Básica de Saúde “Raul Pereira Valente”, 

localizada na Vila Aparecida, Otacílio Costa/SC. Os serviços contemplam: 

- Instalação de divisórias tipo naval e porta, criando nova sala interna;   

- Refazimento de revestimentos e assentamento de azulejos;   

- Substituição de batentes, portas e fechaduras;   

- Revisão de esquadrias de madeira e instalações elétricas e de alarmes;   

- Substituição de tampo de aço inox no consultório odontológico;   

- Instalação de acessórios de banheiro e tubos de PVC para águas pluviais;   
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- Limpeza de telhado e calhas;   

- Pintura interna e externa;   

- Execução de calçadas, substituição de tampas de inspeção e portão metálico;   

- Limpeza geral e entrega final da obra.   

 

4. DIVISÓRIAS INTERNAS COM PORTAS E FERRAGENS   

 

Serão instaladas divisórias de madeira tipo naval, painéis cegos com espessura de 40 mm, 

do piso ao forro, fixados em perfis metálicos de aço galvanizado, cor definida pela 

fiscalização.   

Será instalada uma porta do mesmo material, com miolo em vermiculita e ferragens 

completas conforme ABNT NBR 15930.   

 

5. REVESTIMENTOS  

 

Será executado chapisco, emboço e revestimento cerâmico nas áreas definidas em 

projeto, incluindo a parede do lavatório na sala de Sinais Vitais e a substituição total do 

revestimento do Consultório Odontológico até o teto.   

O tipo e cor do revestimento serão definidos pela fiscalização, conforme parâmetros da 

planilha orçamentária. 

 

6. ESQUADRIAS  

 

Serão substituídos os conjuntos de porta e batente da cozinha, com ferragens e fechaduras 

novas.   

Fechaduras dos banheiros e consultório ginecológico serão trocadas. Todas as portas de 

madeira existentes serão revisadas e ajustadas para perfeito funcionamento. 

 

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 

As instalações elétricas e de alarmes serão revisadas integralmente, garantindo 

funcionamento adequado e segurança conforme NBR 5410. 

 

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

 

O tampo de aço inox do Consultório Odontológico será substituído por novo conjunto, 

com adequação das instalações hidráulicas.   

Serão instalados acessórios sanitários do tipo dispenser e descidas de águas pluviais em 

PVC, fixadas com abraçadeiras metálicas tipo U. 
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9. COBERTURA  

 

Deverá ser realizada limpeza e lavagem completa do telhado e das calhas. 

 

10. PINTURA INTERNA E EXTERNA  

 

Será executada pintura completa interna e externa da unidade, incluindo superfícies de 

madeira e ferro, conforme planilha orçamentária e especificações de tintas e cores 

definidas pela fiscalização. 

 

11. SERVIÇOS EXTERNOS  

 

Será construída calçada lateral, substituído o portão existente por novo portão de correr 

em ferro e trocadas as tampas das caixas de inspeção (0,80 x 0,80 x 0,08 m) em concreto 

armado. 

 

12. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA  

 

A contratada deverá manter o canteiro limpo durante a execução e realizar limpeza geral 

antes da entrega, incluindo brinquedos na área externa.   

Todo entulho e resíduos deverão ser removidos e descartados conforme legislação 

municipal vigente. 

 

13. OBSERVAÇÕES GERAIS  

 

Produtos com marcas citadas referem-se apenas a parâmetros de qualidade e 

desempenho, podendo ser substituídos por equivalentes mediante aprovação da 

fiscalização.   

A contratada deverá garantir a execução integral dos projetos complementares 

(arquitetura, hidráulica, elétrica, lógica, estrutura e incêndio). Dúvidas deverão ser 

formalmente esclarecidas junto ao autor do projeto e à fiscalização. 

 

 

__________________________________   

WAGNER DOS SANTOS   

Eng. Civil CREA/SC 227477-8   
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Anexo II  

 Planilha Orçamentária 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA

SEPLAN - Secretaria de Planejamento

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 9324 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM POSTO DE SAÚDE UBS - GABRIEL BORGUET - FUNDO DO CAMPO BASE 02/26

BDIs aplicados: 24.870000000 - 3.790000000 - 0.000000000

71.03 % (MÊS)

Município de Otacílio Costa - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado!

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 08-04-26

SINAPI-02/2026   SEDOP-02/2025   ORSE-02/2026   Composição Própria-02/2026   SICRO-01/2026

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 119.228,58
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.283,60

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,88 587,78 1.692,81 103689-SINAPI-02/2026470,71 24,87

1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 50,00 7,11 355,50 98524-SINAPI-02/20265,69 24,87

1.3 RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) M³ 12,00 126,02 1.512,24 020174-SEDOP-02/2025100,92 24,87

1.4 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00 906,03 2.718,09 10776-SINAPI-02/2026725,58 24,87

1.5 ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS 3,00 668,32 2.004,96 10389-ORSE-02/2026535,21 24,87

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 43.261,50

2.1 MOB/DESMOB DE CANTEIRO DE OBRAS, INCLUINDO RETIRADA DE
EQUIPAMENTOS, TAPUMES, INSTALAÇÕES, ENTULHOS, MATERIAIS
DIVERSOS, ETC.
.

UNID. 2,00 8.321,14 16.642,28 C.P. 4938000798-Composição
Própria-02/2026

6.663,84 24,87

2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 153,31 173,63 26.619,22 90777-SINAPI-02/2026139,05 24,87

3 EQUIPAMENTO DE APOIO 1.348,70

3.1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XME
S

28,80 46,83 1.348,70 20193-SINAPI-02/202637,50 24,87

4 PISOS 2.633,98

4.1 APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO M² 11,16 27,75 309,69 1600408-SICRO-01/202622,22 24,87

4.2 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE MÉDIA VISCOSIDADE KG 20,29 67,07 1.360,85 M1387-SICRO-01/202653,71 24,87

4.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 11,16 77,07 860,10 101749-SINAPI-02/202661,72 24,87

4.4 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM,
E = 5 MM, PARA COLA

M2 0,38 252,92 96,11 38182-SINAPI-02/2026202,55 24,87

4.5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 0,20 36,17 7,23 97633-SINAPI-02/202628,97 24,87

5 REVESTIMENTOS 3.106,94

5.1 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 88,94 33,29 2.960,81 536-SINAPI-02/202626,66 24,87

5.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 4,04 36,17 146,13 97633-SINAPI-02/202628,97 24,87

Powered by EngeGOV Página  1 de 4Assinado eletronicamente por JOAO JUNIOR LOPES VELHO.
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 119.228,58
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

6 FORROS 2.122,08

6.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 24,21 84,52 2.046,23 96111-SINAPI-02/202667,69 24,87

6.2 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 24,31 3,12 75,85 97640-SINAPI-02/20262,50 24,87

7 INSTALACÕES ELÉTRICAS 13.565,09

7.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 9.826,44 4.913,22 101399-SINAPI-02/20267.869,34 24,87

7.2 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 16,00 49,42 790,72 103782-SINAPI-02/202639,58 24,87

7.3 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 76,56 1.071,84 91992-SINAPI-02/202661,31 24,87

7.4 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 UN 16,00 9,18 146,88 39386-SINAPI-02/20267,35 24,87

7.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 97,62 97,62 93666-SINAPI-02/202678,18 24,87

7.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 45,00 15,81 711,45 91931-SINAPI-02/202612,66 24,87

7.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 336,00 6,93 2.328,48 91926-SINAPI-02/20265,55 24,87

7.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 30,97 433,58 91940-SINAPI-02/202624,80 24,87

7.9 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 25,47 25,47 91937-SINAPI-02/202620,40 24,87

7.10 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 112,60 27,05 3.045,83 91835-SINAPI-02/202621,66 24,87

8 INSTALACOES HIDRAULICAS 11.001,08

8.1 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 388,17 776,34 86942-SINAPI-02/2026310,86 24,87

8.2 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 80,00 45,04 3.603,20 88267-SINAPI-02/202636,07 24,87

8.3 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 3,00 76,70 230,10 37400-SINAPI-02/202661,42 24,87

8.4 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 19,25 38,50 89728-SINAPI-02/202615,42 24,87

8.5 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,
DIM. INT. =  0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

UN 2,00 719,38 1.438,76 03234-ORSE-02/2026576,10 24,87

8.6 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 33,38 2.670,40 88316-SINAPI-02/202626,73 24,87

8.7 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 60,61 60,61 103029-SINAPI-02/202648,54 24,87

8.8 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE
INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 6,00 25,42 152,52 100791-SINAPI-02/202620,36 24,87

8.9 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 45,23 723,68 88309-SINAPI-02/202636,22 24,87

8.10 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 95,41 572,46 95547-SINAPI-02/202676,41 24,87
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 119.228,58
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

8.11 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 22,30 32,17 717,39 89711-SINAPI-02/202625,76 24,87

8.12 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 17,12 17,12 86885-SINAPI-02/202613,71 24,87

9 CAIXILHOS E CERCAS METÁLICAS 3.289,98

9.1 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,17 7.727,97 1.313,75 101451-SINAPI-02/20266.188,81 24,87

9.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO.
AF_04/2019_PS

M 6,40 92,88 594,43 99857-SINAPI-02/202674,38 24,87

9.3 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 45,23 1.085,52 88309-SINAPI-02/202636,22 24,87

9.4 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =
2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 9,49 31,22 296,28 43130-SINAPI-02/202625,00 24,87

10 PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS, REVISÃO ARMARIO DA COZINHA 848,45

10.1 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM
ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 1,00 142,21 142,21 43612-SINAPI-02/2026113,89 24,87

10.2 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 44,14 706,24 88273-SINAPI-02/202635,35 24,87

11 COBERTURAS REVISÃO 6.131,43

11.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,18 33,38 1.241,07 88316-SINAPI-02/202626,73 24,87

11.2 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,18 46,55 1.730,73 88323-SINAPI-02/202637,28 24,87

11.3 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 105,91 0,30 31,77 1607-SINAPI-02/20260,24 24,87

11.4 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

M2 21,18 147,68 3.127,86 94218-SINAPI-02/2026118,27 24,87

12 VIDROS 253,16

12.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

M2 0,72 324,29 233,49 102164-SINAPI-02/2026259,70 24,87

12.2 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

M2 0,72 27,32 19,67 102191-SINAPI-02/202621,88 24,87

13 PINTURAS 20.712,19

13.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 327,50 2,32 759,80 99814-SINAPI-02/20261,86 24,87

13.2 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVAÇÃO) EXTERNO

M2 163,75 9,74 1.594,93 07725-ORSE-02/20267,80 24,87

13.3 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVAÇÃO)INTERNO

M2 214,86 9,74 2.092,74 07725-ORSE-02/20267,80 24,87

13.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 632,70 5,47 3.460,87 88485-SINAPI-02/20264,38 24,87

13.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 632,70 17,53 11.091,23 88489-SINAPI-02/202614,04 24,87

13.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 66,15 25,89 1.712,62 102219-SINAPI-02/202620,73 24,87

14 LIMPEZA DA OBRA 2.670,40

14.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 33,38 2.670,40 88316-SINAPI-02/202626,73 24,87
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA

SEPLAN - Secretaria de Planejamento

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 9325 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM POSTO DE SAÚDE UBS RAUL PEREIRA VALENTE - BASE 02/26

BDIs aplicados: 25.600000000 - 3.790000000 - 0.000000000

71.03 % (MÊS)

Município de Otacílio Costa - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado!

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 08-04-26

SINAPI-02/2026   ORSE-02/2026   SEDOP-02/2025   Composição Própria-02/2026

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 143.350,27
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.331,95

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,88 591,21 1.702,68 103689-SINAPI-02/2026470,71 25,60

1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00 911,33 2.733,99 10776-SINAPI-02/2026725,58 25,60

1.3 ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS 3,00 672,22 2.016,66 10389-ORSE-02/2026535,21 25,60

1.4 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 50,00 7,15 357,50 98524-SINAPI-02/20265,69 25,60

1.5 RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) M³ 12,00 126,76 1.521,12 020174-SEDOP-02/2025100,92 25,60

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZÇÃO 60.211,69

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 248,91 174,65 43.472,13 90777-SINAPI-02/2026139,05 25,60

2.2 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, INCLUINDO
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS, TAPUMES, INSTALAÇÕES, ENTULHOS,
MATERIAIS DIVERSOS, ETC. NÃO INCLUSO DESMOBILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MAIORES E CONTAINERS.

UNID. 2,00 8.369,78 16.739,56 C.P. 4938000798-Composição
Própria-02/2026

6.663,84 25,60

3 EQUIPAMENTO DE APOIO 9.420,00

3.1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XME
S

200,00 47,10 9.420,00 20193-SINAPI-02/202637,50 25,60

4 DIVISÓRIAS INTERNAS COM PORTA E FERRAGEM 2.198,00

4.1 DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO -
FORNECIMENTO E APL ICAÇÃO

M2 9,00 125,60 1.130,40 13128-ORSE-02/2026100,00 25,60

4.2 PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL (0,80 X 2,10M), COM MIOLO EM
VERMICULITA, INCLUSIV E FERRAGEM EM AÇO OU SIMILAR

UN 1,00 1.067,60 1.067,60 10059-ORSE-02/2026850,00 25,60

5 REVESTIMENTOS 1.889,68

5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 1,00 7,66 7,66 87878-SINAPI-02/20266,10 25,60

5.2 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR
QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1,00 65,06 65,06 87528-SINAPI-02/202651,80 25,60

5.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 15,76 36,39 573,51 97633-SINAPI-02/202628,97 25,60
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 143.350,27
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

5.4 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 37,14 33,48 1.243,45 536-SINAPI-02/202626,66 25,60

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS 3.349,82

6.1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RETIRADA DE BATENTE H 3,00 45,49 136,47 88309-SINAPI-02/202636,22 25,60

6.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RETIRADA DE BATENTE H 3,00 33,57 100,71 88316-SINAPI-02/202626,73 25,60

6.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.629,99 1.629,99 90843-SINAPI-02/20261.297,76 25,60

6.4 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 236,77 236,77 91306-SINAPI-02/2026188,51 25,60

6.5 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 236,77 236,77 90831-SINAPI-02/2026188,51 25,60

6.6 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO. AF_12/2019

UN 1,00 653,91 653,91 90806-SINAPI-02/2026520,63 25,60

6.7 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REVISÃO PORTAS H 8,00 44,40 355,20 88273-SINAPI-02/202635,35 25,60

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ALARMES 8.396,96

7.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REVISÃO SISTEMA
ELÉTRICO E ALARME

H 88,00 58,59 5.155,92 88264-SINAPI-02/202646,65 25,60

7.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00 36,83 3.241,04 88247-SINAPI-02/202629,32 25,60

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS 3.533,77

8.1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RETIRADA DE TAMPO DE
AÇO INOX

H 1,50 45,49 68,24 88309-SINAPI-02/202636,22 25,60

8.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RETIRADA DE TAMPO DE
AÇO INOX , AUXILIO ENCANADOR

H 2,00 33,57 67,14 88316-SINAPI-02/202626,73 25,60

8.3 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL,
COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M

UN 1,00 298,80 298,80 1746-SINAPI-02/2026237,90 25,60

8.4 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 3,00 77,14 231,42 37400-SINAPI-02/202661,42 25,60

8.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 95,97 383,88 95547-SINAPI-02/202676,41 25,60

8.6 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES - REVISÃO HIDRAULICA, RECOLOCAÇÃO DE TUBOS DE
AGUAS PLUVIAIS NA FACHADA

H 24,00 45,30 1.087,20 88267-SINAPI-02/202636,07 25,60

8.7 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 259,49 259,49 86915-SINAPI-02/2026206,60 25,60

8.8 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 16,00 42,93 686,88 89578-SINAPI-02/202634,18 25,60

8.9 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4,00 79,92 319,68 95695-SINAPI-02/202663,63 25,60

8.10 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO
U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 16,00 8,19 131,04 91174-SINAPI-02/20266,52 25,60
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 143.350,27
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

9 COBERTURA 2.876,32

9.1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DE CALHAS H 16,00 45,49 727,84 88309-SINAPI-02/202636,22 25,60

9.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DE CALHAS H 64,00 33,57 2.148,48 88316-SINAPI-02/202626,73 25,60

10 PINTURA 24.966,77

10.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 576,00 2,34 1.347,84 99814-SINAPI-02/20261,86 25,60

10.2 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVAÇÃO) EXTERNO

M2 576,00 9,80 5.644,80 07725-ORSE-02/20267,80 25,60

10.3 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVAÇÃO) INTERNO

M2 120,56 9,80 1.181,49 07725-ORSE-02/20267,80 25,60

10.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 696,56 5,50 3.831,08 88485-SINAPI-02/20264,38 25,60

10.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 696,56 17,63 12.280,35 88489-SINAPI-02/202614,04 25,60

10.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA/FERRO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 26,16 26,04 681,21 102219-SINAPI-02/202620,73 25,60

11 SERVIÇOS EXTERNOS 13.324,47

11.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 6,50 7,15 46,48 98524-SINAPI-02/20265,69 25,60

11.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 5,20 135,18 702,94 94994-SINAPI-02/2026107,63 25,60

11.3 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X
1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS
E ROLDANAS

M2 10,80 1.049,65 11.336,22 37562-SINAPI-02/2026835,71 25,60

11.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA , PARA TAMPAS DE
CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 4,48 98,03 439,17 96536-SINAPI-02/202678,05 25,60

11.5 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO
DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 4,70 15,07 70,83 21141-SINAPI-02/202612,00 25,60

11.6 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,26 748,85 191,71 94975-SINAPI-02/2026596,22 25,60

11.7 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - TAMPAS DE CONCRETO -
DESFORMA, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO

H 16,00 33,57 537,12 88316-SINAPI-02/202626,73 25,60

12 LIMPEZA  DA OBRA 4.850,84

12.1 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO
EM LIMPEZA

L 20,00 20,98 419,60 3-SINAPI-02/202616,70 25,60

12.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA DA OBRA
INCLUSIVE BRINQUEDOS

H 132,00 33,57 4.431,24 88316-SINAPI-02/202626,73 25,60
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ANEXO III  

Cronograma Físico Financeiro 
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CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Otacílio Costa

Empreendimento EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM POSTO DE SAÚDE UBS - GABRIEL BORGUET - FUNDO DO CAMPO BASE 02/26

Logradouro Av. do Trabalhador -27.59454, -49.95250

SEPLAN - Secretaria de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA

Item
Mês 3

% R$

Mês 4

% R$

Mês 5

% R$

Mês 6

% R$

Mês 7

% R$ % R$
Descrição

Mês 1

% R$

Mês 2

% R$
Total

Mês 8

1 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.070,90SERVIÇOS PRELIMINARES 52,00 23,004.307,47 1.905,23 8.283,60

2 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.574,14ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 36,00 28,0015.574,14 12.113,22 43.261,50

3 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00539,48EQUIPAMENTO DE APOIO 20,00 40,00269,74 539,48 1.348,70

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PISOS 60,00 40,001.580,39 1.053,59 2.633,98

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REVESTIMENTOS 60,00 40,001.864,16 1.242,78 3.106,94

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FORROS 0,00 100,00 2.122,08 2.122,08

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INSTALACÕES ELÉTRICAS 40,00 60,005.426,04 8.139,05 13.565,09

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INSTALACOES HIDRAULICAS 40,00 60,004.400,43 6.600,65 11.001,08

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CAIXILHOS E CERCAS METÁLICAS 30,00 70,00986,99 2.302,99 3.289,98

10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00848,45PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS, REVISÃO ARMARIO DA COZINHA 0,00 0,00 848,45

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COBERTURAS REVISÃO 0,00 100,00 6.131,43 6.131,43

12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00253,16VIDROS 0,00 0,00 253,16

13 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.356,10PINTURAS 0,00 50,00 10.356,09 20.712,19

14 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,002.670,40LIMPEZA DA OBRA 0,00 0,00 2.670,40

34.409,36

29.642,23

C. Fin.

TOT. (%) 44,04

2.670,4029.642,23

28,86

119.228,5852.506,59

100,00

C. Fis.

TOT. (R$) 34.409,36

52.506,59 119.228,58

Recurso

2,2424,86

2.670,40
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CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Otacílio Costa

Empreendimento EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM POSTO DE SAÚDE UBS RAUL PEREIRA VALENTE - BASE 02/26

Logradouro Av. do Trabalhador, - -27.53575, -50.07102

SEPLAN - Secretaria de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA

Item
Mês 3

% R$

Mês 4

% R$

Mês 5

% R$

Mês 6

% R$

Mês 7

% R$ % R$
Descrição

Mês 1

% R$

Mês 2

% R$
Total

Mês 8

1 28,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.414,60SERVIÇOS PRELIMINARES 42,04 28,983.502,75 2.414,60 8.331,95

2 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022.579,38ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZÇÃO 37,50 25,0022.579,39 15.052,92 60.211,69

3 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.710,00EQUIPAMENTO DE APOIO 0,00 50,00 4.710,00 9.420,00

4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.198,00DIVISÓRIAS INTERNAS COM PORTA E FERRAGEM 0,00 0,00 2.198,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REVESTIMENTOS 40,00 60,00755,87 1.133,81 1.889,68

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS 60,00 40,002.009,89 1.339,93 3.349,82

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ALARMES 20,00 80,001.679,39 6.717,57 8.396,96

8 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00706,75INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS 20,00 60,00706,76 2.120,26 3.533,77

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COBERTURA 0,00 100,00 2.876,32 2.876,32

10 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.986,71PINTURA 20,00 40,004.993,35 9.986,71 24.966,77

11 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.329,79SERVIÇOS EXTERNOS 10,00 50,001.332,44 6.662,24 13.324,47

12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.850,84LIMPEZA  DA OBRA 0,00 0,00 4.850,84

37.559,84

52.776,07

C. Fin.

TOT. (%) 36,98

52.776,07

26,20

143.350,2753.014,36

100,00

C. Fis.

TOT. (R$) 37.559,84

53.014,36 143.350,27

Recurso

36,82

2026-04-08DataAssinado eletronicamente por JOAO JUNIOR LOPES VELHO.
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Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" enquadram-se: a construção e reforma de edifícios,
unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos,
edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estídios esportivos e quadras
cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos,
etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas,
oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação, 4120-4 do CNAE 2.0.
Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

DEMONSTRATIVO BDI

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

TOMADOR: MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA-SC

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM POSTO DE SAÚDE UBS - GABRIEL BORGUET - FUNDO DO CAMPO BASE 02/26

Município de Otacílio Costa

SEPLAN - Secretaria de Planejamento

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Identificação
3,00 5,50 4,00 Administração CentralAC
0,80 1,00 0,80 Seguro e GarantiaS+G
0,97 1,27 1,27 RiscoR
0,59 1,39 1,23 Despesas FinanceirasDF
6,16 8,96 7,40 LucroL
5,65 10,65 5,65 Tributos *I*

TOTAL 24,87

24,87Verificação:  limite 20.34% a 25.00% (sem desoneração)

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

3,00COFINS**

Cont. Previd.

ISS

Total

4,00

7,65

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 4,00 << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

0,00

OTACÍLIO COSTA-SC, 8 de Abril de 2026

Especificação do BDI:
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Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" enquadram-se: a construção e reforma de edifícios,
unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos,
edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estídios esportivos e quadras
cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos,
etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas,
oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação, 4120-4 do CNAE 2.0.
Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

DEMONSTRATIVO BDI

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

TOMADOR: MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA-SC

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM POSTO DE SAÚDE UBS RAUL PEREIRA VALENTE - BASE 02/26

Município de Otacílio Costa

SEPLAN - Secretaria de Planejamento

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Identificação
3,00 5,50 5,00 Administração CentralAC
0,80 1,00 1,00 Seguro e GarantiaS+G
0,97 1,27 1,27 RiscoR
0,59 1,39 1,39 Despesas FinanceirasDF
6,16 8,96 8,96 LucroL
5,65 10,65 5,65 Tributos *I*

TOTAL 25,60

25,60Verificação:  limite 20.34% a 25.00% (sem desoneração)

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

3,00COFINS**

Cont. Previd.

ISS

Total

2,00

5,65

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 2,00 << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

0,00

OTACÍLIO COSTA-SC, 8 de Abril de 2026

Especificação do BDI:
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2026 10430985-4

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

WAGNER DOS SANTOS
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA

RNP:
Registro:

Registro:

2617547302
227477-8-SC

C00118-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA CPF/CNPJ: 75.326.066/0001-75
Endereço: AVENIDA VIDAL RAMOS JUNIOR Nº: 228
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIV
Cidade: UF: CEP:OTACILIO COSTA SC 88540-000
Valor: R$ 119.228,58 Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA CPF/CNPJ: 75.326.066/0001-75
Endereço: Avenida do Trabalhador, -27.59454, -49.95250 Nº: s/n
Complemento: Bairro: FUNDO DO CAMPO
Cidade: UF: CEP:OTACILIO COSTA SC 88540-000
Data de Início: 09/04/2026 Previsão de Término: 09/04/2027 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Saúde Código:

4. Atividade Técnica

Posto de Saude
Memorial Descritivo Orçamento

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)  GABRIEL BORQUET – Fundo do Campo

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 108,39 | Data Vencimento: 11/05/2026 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 09/04/2026: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
OTACILIO COSTA - SC, 09 de Abril de 2026

WAGNER DOS SANTOS
859.341.608-00

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA
75.326.066/0001-75
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2026 10431059-1

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

WAGNER DOS SANTOS
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA

RNP:
Registro:

Registro:

2617547302
227477-8-SC

C00118-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA CPF/CNPJ: 75.326.066/0001-75
Endereço: AVENIDA VIDAL RAMOS JUNIOR Nº: 228
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIV
Cidade: UF: CEP:OTACILIO COSTA SC 88540-000
Valor: R$ 143.350,22 Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA CPF/CNPJ: 75.326.066/0001-75
Endereço: AVENIDA DO TRABALHADOR. -27.53575, -50.07102 Nº: S/N
Complemento: Bairro: Vila Aparecida
Cidade: UF: CEP:OTACILIO COSTA SC 88540-000
Data de Início: 09/04/2026 Previsão de Término: 09/04/2027 Coordenadas Geográficas: -27.53575 -50.07102
Finalidade: Saúde Código:

4. Atividade Técnica

Posto de Saude
Memorial Descritivo Orçamento

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

5. Observações

REFORMA DA U.B.S. RAUL PEREIRA VALENTE – VILA  APARECIDA”

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 108,39 | Data Vencimento: 11/05/2026 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 09/04/2026: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
OTACILIO COSTA - SC, 09 de Abril de 2026

WAGNER DOS SANTOS
859.341.608-00

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA
75.326.066/0001-75
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Anexo IV  
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL  

 
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação 
Concorrência na Forma Eletrônica nº _____________, acatando todas as estipulações 
consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
 
NOME DA EMPRESA: 
 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
 
REPRESENTANTE e CARGO: 
 
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 
 
ENDEREÇO e TELEFONE: 
 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo I do Edital. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 
 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 
licitação. 
PRAZO DE GARANTIA 
 
A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os itens de no mínimo 90 dias (conforme 

consta na embalagem do produto), a contar do recebimento definitivo do objeto pela 

Contratante. 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
De acordo com o especificado no Anexo II, do Edital. 
 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 

taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 
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como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 

contratação. 

 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 
 
 
LOCAL E DATA 
 
 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
 
 
 
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA 
PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 
 

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE 
SI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
OTACÍLIO COSTA E A EMPRESA *********** 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob n.º 10.433.103/0026-07, neste ato 

representado por seu gestor, Sr. João Junior Lopes Velho, comunica, e, de outro lado, a empresa 

xxxxxxxxxxxxxxx Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n.º 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na Rua  xxxxxxxxxxxxxxxx,  nº xxxx – Bairro 

xxxxxxxxxx - Município de xxxx/xx, neste ato representada por seu xxxxxxxxxx, Sr. 

xxxxxxxxxxxxxx, portador do CPF n.º xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, resolvem pactuar o presente contrato. 

 
O presente contrato o qual s e rege pelo fundamento legal preconizado pela Lei Federal nº 

14.133/21, suas alterações posteriores e demais normas jurídicas aplicáveis à espécie, e 

demais documentos que integram o processo, têm entre si como justo e contratado as 

seguintes cláusulas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem por objeto 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

CLAUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

2.1. O presente contrato está vinculado á CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA****, obrigando-

se a CONTRATADA em manter  durante a vigência do mesmo, em compatibilidade com 

as  obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E PAGAMENTO 

3.1. O valor deste contrato é de R$ XXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  

3.2. O pagamento será realizado em até 30 dias após a emissão de nota fiscal pela 

contratada. A nota fiscal somente deverá ser emitida após aprovação da medição pela 

fiscalização. 

3.3. A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica 

Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a 

despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, conforme comprovação apresentada 

mediante declaração emitida e assinada pelo banco. 

3.4. Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento 
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das despesas de tarifas bancarias das transações que ocorrerem. 

3.5. Em caso de atraso no pagamento por parte da Contratante, o valor do montante será 

atualizado financeiramente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC (IBGE), desde a data do seu vencimento até o dia do efetivo pagamento, bem como 

incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e juros de mora de 0,033% 

(trinta e três milésimos por cento) ao dia de atraso e serão pagas por meio de crédito em 

conta corrente, conforme as regras contidas no item anterior, mediante Ordem Financeira 

e apresentação de nota de débito ou fatura. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA CAUÇÃO CONTRATUAL 

4.1 – A contratada prestará garantia ao Contrato, em valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do seu valor global, nas modalidades definidas no art.  96,  §1º,  da Lei  nº 

14.133/2021, que lhe será devolvida após o término da vigência contratual, mediante 

solicitação por escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas por ventura aplicadas 

e ainda não pagas pela empresa licitante vencedora. 

4.2 - O comprovante de que a contratada prestou garantia nas demais modalidades deverá 

ser entregue no Setor de Licitação e Contratos, em até 10 (dez) dias corridos, após a data 

de assinatura deste contrato. A ordem de serviço só será emitida após a constituição da 

garantia. 

4.3 - A Prefeitura restituirá ou liberará a garantia ofertada,  no  prazo  máximo  60 (sessenta) 

dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta 

licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021, mediante requerimento. 

4.4 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida 

a garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Prefeitura, 

nos termos da legislação vigente. 

4.5 - Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o 

Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o 

período de prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não 

efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente. 

4.6 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou 

serviços, o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao 

reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto. 

4.7 – A garantia assegurará, qualquer que seja a  modalidade  escolhida,  o pagamento  

de obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

contratada. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA E DOS ACRÉSCIMOS E 
SUPRESSÕES 
5.1 – O prazo de execução dos serviços é de _____________dias, e vigência do contrato de 
____________,  a contar da data de emissão da Ordem de Serviço pelo setor técnico.  
5.2 - O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do 
contrato no PNCP e  nos Diários Oficiais, nos  termos  do  §1º  do  art.  54  da  Lei  nº 
14.133/2021, e terá duração de 01 (um) ano, nos termos do art. 106 da Lei nº 14.133/2021, 
podendo ser prorrogado por até dez anos, nos termos do art. 107. 

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

O
A

O
 J

U
N

IO
R

 L
O

P
E

S
 V

E
LH

O
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, p
ar

a 
ob

tê
-lo

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//o

ta
ci

lio
co

st
a.

ec
ig

a.
co

ns
or

ci
oc

ig
a.

go
v.

br
/#

/d
oc

um
en

to
/d

94
59

7f
b-

4c
28

-4
3d

7-
ac

68
-0

ed
b9

18
ae

68
3.



 

 

 

 

5.3 - A Ordem de serviço será emitida em até 10 (dez) dias após a publicação do Contrato, 

salvo prorrogação justificada pela Secretaria Municipal de Planejamento e anuída 

expressamente pelo Contratado, registrada nos autos. 

5.4 - Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o 

dia da publicação e incluir- se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei 

nº. 14.133/2021. 

5.5 - Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente 

na Prefeitura Municipal de Otacílio Costa. 

5.6 - A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderão sofrer acréscimos 

ou supressões, de acordo com o art. 125 da Lei Federal nº 14.133/21. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DO CONTRATO 

6.1 - Os preços serão reajustados observando-se a periodicidade de 12 (doze) meses, com 

data-base vinculada à data do orçamento estimado, de acordo com a variação 

acumulada do Índice de Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas - 

Edificações, ou em outro índice que venha substituí-lo, nos termos da legislação vigente, 

mediante requerimento protocolado pela CONTRATADA, em período de até 30 dias antes 

do fim de cada período de 12 (doze) meses. 

6.1.1. Se a solicitação não for protocolada nesse prazo, haverá preclusão ao direto de 

reajuste. 

6.2 - A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer 

aos requisitos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio 

efetivamente suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados pela 

CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à alteração do 

valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente, devendo ser formalizado por 

meio de Termo Aditivo. 

6.3 - O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro não será acolhido quando a parte 

interessada falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Cláusula, em 

especial nas seguintes hipóteses: 

a) A efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou 

não restar comprovada e quantificada por memória de cálculo a ser apresentada pela parte 

interessada; 

b) O evento que houver dado causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data 

anterior à sessão pública de disputa ou posterior à expiração da vigência do contrato; 

c) Não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração dos 

encargos suportados pela parte interessada; 

d) A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído para a 

majoração de seus próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela 

possibilidade de evitar a sua ocorrência; 

e) A elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária, 

hipótese já contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento; 

f) O evento que houver dado causa ao desequilíbrio constituir álea ordinária 

imputável à CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta. 
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6.4 - O prazo para manifestação quanto aos pedidos de reajuste, reequilíbrio e repactuação 

será de 30 dias, a contar da data de protocolo do requerimento. 

6.5 - Caso faltem informações e a administração solicite complementação do pedido, o 

prazo irá reiniciar, a contar da data do novo protocolo com os documentos faltantes. 

 

CLAUSULA SETIMA – DO GESTOR E DA FISCALIZAÇÃO 
7.1 - Será designado como gestor do contrato o Sr. **********. 
7.2 - Serão designados como fiscais responsáveis administrativos pela fiscalização da 
execução da instalação dos equipamentos, objetos deste Edital os servidores da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Srs. _______________________ nomeados pela 
Portaria Nº ______________, aos quais compete o acompanhamento da execução do 
objeto da presente contratação, informando ao gestor, as ocorrências que possam 
prejudicar o bom andamento do contrato e ainda: 
 
a) atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos equipamentos e após 
conferência prévia do objeto contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor 
para certificação; 
b) confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no 
contrato; 
c) verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo 
com o estabelecido no instrumento contratual;  
d) comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, 
bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso; 
e) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, 
destinado à execução do objeto contratado, relativamente à qualidade e quantidade 
necessárias e /ou previstas contratualmente; f) informar, em prazo hábil no caso de haver 
necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao gestor do contrato;  
f) emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do 
objeto contratado;  
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7.3 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
empresa vencedora do certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, 
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos. 
 
7.4 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem 
diminui a responsabilidade da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas 
entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não 
implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a 
fiscalização;  
 
7.5 - À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados 
inadequados. 6 - Ao preposto da empresa vencedora competirá, entre outras atribuições: 
 
a) representar os interesses da empresa perante a Administração; 
b) realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 
c) manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos 
fornecidos; 

d) comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do 

contrato com os esclarecimentos julgados necessários. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1. Obrigações da CONTRATADA 

8.1.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto. 

8.1.2 - Os serviços a serem contratados seguirão de maneira detalhada os serviços e materiais 

descritos na PO – Planilha Orçamentária e demais documentos anexos.  

8.1.3 - As atividades deverão ser executadas conforme cronograma durante o período de férias 

escolares, sob pena de multa por dia de atraso.  

8.1.4. Para atendimento dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal, 

equipamentos, veículos, ferramentas e o que mais se fizer necessário para a execução integral 

dos serviços, devendo os equipamentos, combustível, veículos e ferramentas estar em 

perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a CONTRATADA a substituir 

aqueles que não atenderem às exigências. 

8.1.5. É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer todo e qualquer equipamento de 

proteção individual ao funcionário que estiver apto a desempenhar as atividades decorrentes 

da contratação. 8.1.6. A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer equipamento 

que possa ser necessário para executar os serviços, bem como os materiais especificados 

fielmente no memorial descritivo e na planilha orçamentária oriunda deste Estudo Técnico.  

8.1.7. A CONTRATADA deverá possuir a quantidade de funcionários suficientes para a 

execução dos serviços, com aplicação dos materiais compatíveis com a presente especificação 

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

O
A

O
 J

U
N

IO
R

 L
O

P
E

S
 V

E
LH

O
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, p
ar

a 
ob

tê
-lo

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//o

ta
ci

lio
co

st
a.

ec
ig

a.
co

ns
or

ci
oc

ig
a.

go
v.

br
/#

/d
oc

um
en

to
/d

94
59

7f
b-

4c
28

-4
3d

7-
ac

68
-0

ed
b9

18
ae

68
3.



 

 

 

 

técnica, memorial descritivo e planilha orçamentária anexa a este Estudo Técnico.  

8.1.8. A CONTRATADA deverá fazer a sinalização do local que será isolado para a realização 

do serviço a ser executado, e também é responsável por retirar o material utilizado para isto 

após a conclusão do serviço.  

8.1.9. Será de inteira responsabilidade da contratada a sinalização dos locais de trabalho para 

que causem o menor transtorno possível. 

8.1.10. Os equipamentos e ferramentas deverão ser suficientes para a execução dos serviços 

dentro das especificações técnicas solicitadas.  

8.1.11. Os veículos/equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA deverão atender as 

normas exigidas pela legislação de trânsito.  

8.1.12. Os veículos deverão conter nas portas, adesivo ou pintura com o nome da 

CONTRATADA e um número de telefone para eventuais reclamações.  

8.1.13. A CONTRATADA deverá avisar quando irá realizar os serviços com antecedência para 

que os colaboradores possam se programar quanto aos transtornos decorrentes do serviço a 

ser executado. 8.1.14. TODO E QUALQUER material que estiver nas imediações do local a ser 

executado o serviço deverá ser mantido, após as conclusões do mesmo, da mesma forma que 

estavam antes do início das atividades.  

8.1.15. A CONTRATADA é responsável por qualquer atividade que tenha que ser 

desempenhada para cumprir este item.  

8.1.16. É de responsabilidade da CONTRATADA restaurar qualquer dano que possa ocorrer 

em decorrência do serviço a ser executado. 

8.1.17. Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá remover do local todos os 

materiais remanescentes da restauração da cobertura, forro, piso e demais serviços que 

venham a gerar resíduos que são de responsabilidade da CONTRATADA dar a finalidade 

adequada, equipamentos e quaisquer detritos provenientes do serviço, deixando-a totalmente 

limpos.  

8.1.18. Os serviços deverão ser executados dentro da boa técnica, especialmente no tocante 

à preparação do local objeto de intervenção, seguindo estritamente fiel ao memorial descritivo, 

limpeza do local e sinalização de segurança, seguindo a seguinte metodologia:  

a. Identificação e Sinalização do local onde será executado o serviço;  

b. Remoção do material excedente e restos de entulho gerado pelo serviço; 

c. Limpeza das superfícies que foram sujas decorrente dos serviços a serem executados; 

d. Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza e reenquadramento, lixamento, remoção de 

pintura deteriorada, restauração do reboco/emboço, e qualquer outro serviço que gerar entulho 

e sujeira, deverão ser recolhidos e retirados imediatamente por conta da CONTRATADA não 

podendo permanecer no local;  

e. Os materiais necessários para a limpeza da superfície que foram sujas decorrentes dos 

serviços a serem executados deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.  

f. A remessa, a descarga, o transporte e a disposição final dos resíduos deverá ser efetuada 

pela CONTRATADA. Sempre que não houver indicação específica da SEPLAN do local exato 

do descarte final destes resíduos, caberá à CONTRATADA a responsabilidade por esta 

destinação final. 
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8.1.19. A CONTRATADA será responsável por eventuais danos e acidentes que vier a causar 

a     terceiros ou a seus próprios empregados;  

8.1.20. Todos os funcionários deverão estar devidamente registrados na CONTRATADA.  

8.1.21. Quaisquer despesas extras com seus funcionários, incluindo – mas não se limitando a 

– insalubridade e periculosidade, serão de responsabilidade única e exclusiva da 

CONTRATADA.  

8.1.22. O transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas com os seus funcionários, 

serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA 

 

8.2 - Obrigações da CONTRATANTE 

8.2.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

8.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

8.2.3 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto f ornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.2.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

8.2.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

8.2.6 - A administração do Município de Otacílio Costa não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução 

do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 

ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.2.7 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

8.2.8 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  

8.2.9 - A administração do Município de Otacílio Costa não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução 

do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 

ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA NONA – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

9.2. A contratada tem o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO – AUMENTO E SUPRESSÃO 
10.1 - A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderão sofrer acréscimos 

ou supressões, de acordo com o art. 125 da Lei Federal nº 14.133/21. 

10.2 - A empresa vencedora obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

contrato, que, a critério da Administração, se façam necessários, ou a supressão além 
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desse limite, mediante acordo entre as partes, conforme disposto no Art. 125 da Lei n° 

14.133/21. 

10.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste item, 

exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 - As dotações orçamentárias para suportar as despesas com a execução do contrato 

serão a conta das dotações orçamentárias previstas na L.O.A do exercício de 2025. 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1 - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas 

nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas no presente contrato. 

12.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3 - O termo de rescisão será lavrado sob orientação da Controladoria do Município, no 

que couber. 

12.4 - Em nenhuma hipótese a Prefeitura Municipal de Otacílio Costa pagará indenização 

à CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação Trabalhista Previdenciária, Fiscal 

e Comercial, bem como aqueles resultantes de atos ilícitos praticados pela CONTRATADA 

e seus prepostos a terceiros. 

12.5 - O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

- Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação 

ao cronograma físico- financeiro atualizado; 

- Relação dos pagamentos já efetuados e os ainda devidos; 

- Multas e eventuais indenizações. 

12.6 - Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalará prazo para que a 

CONTRATADA desmobilize o canteiro, deixando o imóvel inteiramente livre e 

desimpedido. 

12.7 - O descumprimento das obrigações contratuais relativas à conformidade ao marco 

legal anticorrupção poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a 

critério do CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e 

administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo de 

responsabilização de que tratam a Lei Federal nº 12.846/2013. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -    DA CAUÇÃO CONTRATUAL 

13.1 - A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato, em valor correspondente a 

5% (cinco por cento) do seu valor global, nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da 

Lei nº 14.133/2021, que lhe será devolvida após o término da vigência contratual, mediante 

solicitação por escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas por 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 
Contratado que: 
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a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 

ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 
i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

14.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as 
seguintes sanções: 

a) - Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 

sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei); 

b) - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); 

c) - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 

condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas 

alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, 

§5º, da Lei). 

d) - Multa: 

1.d.1 - moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias. 

1.d.2 - - 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, caso a prestação ou entrega 

seja realizada de forma incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, 

sobre o valor da contratação, por dia de irregularidade na prestação dos serviços/entrega 

dos produtos, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. 

1.d.3 - 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do 
contrato. 

14.3 - O atraso superior a 10 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe 

o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

14.4 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, 

a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º) 
14.5. - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente 
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com a multa (art. 156, §7º). 
14.5 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157). 

14.6 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 

156, §8º). 

14.7 - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento 

da comunicação enviada pela autoridade competente. 8 - A aplicação das sanções realizar-

se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao 

Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da 

Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 9 - Na aplicação das sanções serão 

considerados (art. 156, §1º): 
f) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
g) as peculiaridades do caso concreto; 

h) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

i) os danos que dela provierem para o Contratante; 

j) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

14.8 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados 

como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, 

nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na 

referida Lei (art. 159). 

14.9 - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 

previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 

efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à 

empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com 

o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160). 

14.10 - O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no 

âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161). 

14.11 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

15.1 - O CONTRATANTE providenciará a publicação do contrato de acordo com o prazo 

previsto no art. 94 da Lei nº 14.133/2021. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DESPESAS DO CONTRATO 

16.1 - Constituirá encargo  exclusivo da  CONTRATADA o pagamento  de tributos, tarifas, 

emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de 

seu objeto. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

17.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n. 

14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse 

público (coletivo), sendo que eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das 

Cláusulas do presente contrato serão solucionadas por meio da aplicação do princípio 

constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e da 

função social dos contratos (art. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil), bem como 

de conformidade com os princípios gerais de direito, levando-se em conta sempre e 

preponderantemente o interesse público (coletivo) a ser protegido/tutelado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

181- Fica eleito o foro da Comarca de Otacílio Costa, Estado de Santa Catarina para dirimir 

quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato, renunciando as partes 

contratantes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais especial ou 

privilegiado que seja. 

 

Otacílio Costa, ___________________ 2026 

 
___________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
JOÃO JUNIOR LOPES VELHO 

________________________________ 
******** 

CONTRATADA 
Rep. Legal 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

1.1. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA, A LICITANTE 
APRESENTARÁ JUNTO AOS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO ÀS SEGUINTES 
DECLARAÇÕES: 
 
a) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
b) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da 
Lei Federal nº 14.133/21. 
 
c) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme 
art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
d) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade 
dos documentos apresentados. 
 
e) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei 
Federal nº 14.133/21. 
 
f) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21; 
 
g) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não 
emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego 
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88. 
 
h) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 
art. 5º da Constituição Federal/88. 
 
i) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 
123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito 
de preferência.  
( ) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos 
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1.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
Otacílio Costa/SC, ______de ______________  de 2026. 
 
Local e data:     
 
 
                               
__________________________________________________________ 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO MICRO EMPRESA/EMPRESA PEQUENO PORTE/MEI 
 
A  empresa  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº _, 

por intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  Sr.(a.)   , 

portador(a) da Carteira de Identidade  nº ,  do  CPF  nº  _  , 

DECLARA, para fins do disposto no edital supracitado, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 

 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar 

nº. 123, de 14/12/2006. ( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 1º do 

Decreto nº 8.538/2015. 

 
Afirma ainda que quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, 

conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa está excluída das 

vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006. 

 
Que do capital da Empresa não participa pessoa física que seja inscrita como empresário 

ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos 

desta Lei Complementar; 

 
Que o titular ou sócio da Empresa não participa com mais de 10% (dez por cento) do capital 

de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar. 

 
Que estará observando as disposições do § 2º do art. 4, não tendo celebrado contratos 

com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 

admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendário 

de realização da licitação. 
 
............................................................................ 
Local e data. 
 
........................................................................................................... 
Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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 ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

⦁ DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

Fundamentação: O presente documento manifesta a necessidade de “CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE 

OBRA E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A REFORMA DA U.B.S. GABRIEL 

BORGUET - FUNDO DO CAMPO”, a qual manifesta o compromisso de garantir a reforma 

da U.B.S. juntamente com os reparos pontuais dos acabamentos como piso, 

revestimentos, forro, instalações elétricas, instalações hidráulicas, caixilhos e cercas 

metálicas, portas de madeira e fechaduras, revisão de armários de madeira, revisão de 

cobertura, vidros e pintura. O objeto é essencial pois a U.B.S. GABRIEL BORGUET - 

FUNDO DO CAMPO desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e a garantia 

de um atendimento de saúde universal, equitativo e integral, a fim de fortalecer a 

prevenção, promoção e recuperação da saúde, atuando de maneira direta e indireta no 

processo saúde/doença da população local. 

⦁ Condições Atuais; 

1.1.1 Pisos; 

Há a necessidade de melhorar o acesso ao prédio de U.B.S., proporcionando maior 

conforto ao público que necessita utiliza-lo, e dar ainda melhor condição de acesso aos 

portadores de deficiência e cadeirantes. 

1.1.2 Revestimentos; 

Serão revestidos o consultório Odontológico, a cozinha, bem como as paredes onde serão 

instaladas as novas pias, com revestimento cerâmico proporcionando maior higiene nos 

compartimentos 

1.1.3. Forros 

O forro será substituído totalmente na varanda, onde apresenta desgaste acelerado pelo 

tempo, por forro PVC. 

1.1.4. Instalações Elétricas 

Devem ser instalados mais pontos de tomada nas diversas salas do prédio, de forma que 

seja atendida a demanda necessária atualmente, bem como é necessária a troca das 

luminarás existentes, remanescentes da construção do prédio, por luminárias/lâmpadas 

de led, mais seguras e econômicas, O circuito que alimenta o gerador que atende os 

equipamentos do Consultório de Odontologia, deve ser trocado, tanto o fio, quanto os 

disjuntores, de forma a atender as especificações técnicas do mesmo. 
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1.1.5. Instalações Hidráulicas 

Serão instalados lavatórios com acessórios nas salas designadas pela fiscalização, bem 

como toda a sua instalação de água e esgoto necessária para o perfeito funcionamento 

dos aparelhos. A instalação do gás da cozinha será refeita, levando o botijão de gás ao 

seu lugar original. É previsto a verificação e conserto de vazamentos na cozinha e em 

todos os banheiros da unidade. 

1.1.6. Caixilhos e Cercas Metálicas 

Todos os caixilhos serão revisados. lubrificados e calafetados, de forma que não haja 

infiltração de água e poeira pelos mesmos. O alambrado que fecha a área do terreno será 

fixado firmemente nos mourões existentes, com atenção aos que se localizam na entrada 

do prédio, que sustentam o portão de entrada e encontram-se desnivelados, dificultando 

o fechamento do mesmo. 

 1.1.7. Portas De Madeira e Fechaduras, Revisão De Armários De Madeira 

Será trocada a fechadura da porta do banheiro coletivo/deficiente. Os armários de madeira 

da cozinha, especialmente os que se localizam abaixo do tampo da pia, serão revisados 

a fim de garantir um bom funcionamento. 

1.1.8 – Coberturas – Revisão 

Será executado uma limpeza total no telhado, especialmente nas calhas e condutores. Na 

revisão, pontualmente serão trocados telhas e acessórios que apresentem furos ou 

defeitos. 

1.1.9 – Vidros 

Os vidros quebrados serão retirados e substituídos por novos com a mesma especificação 

do existente. 

1.1.10 - Pintura Externa e Interna; 

A pintura interna será executada em todas salas tanto parede quanto forro e na área 

externa será executada pintura em todo o prédio. 

 

 

 

⦁ LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES 

2.1 Execução de pisos 

⦁ Remoção de piso interno existente; 

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

O
A

O
 J

U
N

IO
R

 L
O

P
E

S
 V

E
LH

O
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, p
ar

a 
ob

tê
-lo

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//o

ta
ci

lio
co

st
a.

ec
ig

a.
co

ns
or

ci
oc

ig
a.

go
v.

br
/#

/d
oc

um
en

to
/d

94
59

7f
b-

4c
28

-4
3d

7-
ac

68
-0

ed
b9

18
ae

68
3.



 
 

 
 
      

                  

 

⦁ Execução de piso tátil interno; 

⦁ Recuperação do piso de entrada da UBS. 

 

2.2 Execução de revestimento e forro; 

⦁ Retirada de revestimento cerâmico existente em parede; 

⦁ Execução de revestimento cerâmico; 

⦁ Retirada de forro em PVC existente; 

⦁ Colocação de forro e roda-forro em PVC. 

 

2.3 Instalações Elétricas e Hidráulicas 

 ⦁ Retirada de Luminárias com lâmpadas fluorescentes existes; 

 ⦁ Colocação de bocal com lâmpadas LED; 

 ⦁ Instalação de tomadas completas, inclui fiação e disjuntores no quadro geral; 

 ⦁ Instalação de novo circuito para compressor do Consultório Odontológico; 

 ⦁ Colocação e instalação de lavatórios completos; 

 ⦁ Colocação de porta sabão liquido e porta papel nos banheiros; 

 ⦁ Instalação completa do gás de cozinha; 

 ⦁ Revisão de vazamentos e entupimentos. 

 

2.4 Caixilhos, Alambrados, Portas de Madeira e Armários; 

⦁ Serão revisados e calafetados todos os caixilhos do prédio;  

⦁ O alambrado será amarrado com arame próprio e o portão de entrada alinhado; 

⦁ A fechadura da porta do banheiro será trocada; 

⦁ O armário da cozinha será revisado. 

 

2.4 Revisão coberturas; 

⦁ Os telhados, bem como calhas e condutores serão limpos;  
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⦁ Haverá troca de telhas que apresentarem defeito.  

 

2.5 Vidros 

⦁ Serão substituídos os vidros quebrados. 

 

 2.5 Pinturas 

⦁ Serão limpos, lixados, tratados e pintados todas as paredes e forros internos; 

⦁ Serão limpos, lixados, tratados e pintados todas as paredes externas. 

 

2.6 Destinação dos resíduos e limpeza final; 

⦁ Destinação dos resíduos provenientes do serviço; 

⦁ Limpeza final de obra. 

 

2.7 Benefícios Esperados; 

A REFORMA DA U.B.S. GABRIEL BORGUET – Fundo do Campo, trará uma série de 

benefícios significativos, impactando positivamente tanto nas condições físicas quanto nas 

atividades desenvolvidas no local. Entre estes estão: 

⦁ Melhorias nas condições de uso da edificação; 

⦁ Ambiente propício para a melhor atendimento aos usuários; 

⦁ Melhor estética e funcionalidade. 

 

2.6 Conclusão; 

A reforma da U.B.S. GABRIEL BORQUET – Fundo do Campo, é um investimento 

necessário que prevê diminuir patologias com custos maiores futuramente, pois a situação 

atual da mesma possui anomalias que podem vir a ocasionar diversos problemas. A 

melhora da estética também é vista como benéfica pois trata-se da preservação direta do 

edifício e de sua função. Em resumo, a reforma da U.B.S. não apenas atende às 

demandas imediatas de infraestrutura, mas também promovem um ambiente mais seguro. 
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⦁ REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3. 1 Planejamento Prévio; 

3.1.1 Os itens a serem contratados seguirão de maneira detalhada os serviços e materiais 

descritos na PO – Planilha Orçamentária e no memorial descritivo que se originou com 

base no que está disposto neste estudo. 

 

3.1.2 As atividades deverão ser realizadas de acordo com o cronograma e serão 

executadas enquanto a U.B.S. funciona. Haverá uma reunião inicial de planejamento de 

forma que seja definido como será executada a obra com mínima interferência nas 

atividades desenvolvidas na unidade. 

 

3. 2 Conformidade Legal; 

3.2.1 - Para atendimento dos serviços, A CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal, 

equipamentos, veículos, ferramentas e o que mais se fizer necessário para a execução 

integral dos serviços, devendo os equipamentos, combustível, veículos e ferramentas 

estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a 

CONTRATADA a substituir aqueles que não atenderem às exigências. 

3.2.2 – É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer todo e qualquer equipamento 

de proteção individual ao funcionário que estiver apto a desempenhar as atividades 

decorrentes da contratação. 

3.2.3 – A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer equipamento que possa 

ser necessário para executar os serviços, bem como os materiais especificados fielmente 

no memorial descritivo e na planilha orçamentária oriunda deste Estudo Técnico. 

3.2.4 A CONTRATADA deverá possuir a quantidade de funcionários suficientes para a 

execução dos serviços, com aplicação dos materiais compatíveis com a presente 

especificação técnica, memorial descritivo e planilha orçamentária anexa a este Estudo 

Técnico. 

3.2.5 A CONTRATADA deverá fazer a sinalização do local que será isolado para a 

realização do serviço a ser executado, e também é responsável por retirar o material 

utilizado para isto após a conclusão do serviço. 

3.2.6 - Será de inteira responsabilidade da contratada a sinalização dos locais de trabalho 

para que causem o menor transtorno possível. 

3.2.7 Os equipamentos e ferramentas deverão ser suficientes para a execução dos 

serviços dentro das especificações técnicas solicitadas. 
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3.2.8 - Os veículos/equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA deverão atender 

as normas exigidas pela legislação de trânsito. 

3.2.9 - Os veículos deverão conter nas portas, adesivo ou pintura com o nome da 

CONTRATADA e um número de telefone para eventuais reclamações. 

3.2.10 - A CONTRATADA deverá avisar quando irá realizar os serviços com antecedência 

para que os colaboradores possam se programar quanto aos transtornos decorrentes do 

serviço a ser executado. 

3.2.11 – TODO E QUALQUER material que estiver nas imediações do local a ser 

executado o serviço deverá ser mantido, após as conclusões do mesmo, da mesma forma 

que estavam antes do início das atividades. A CONTRATADA é responsável por qualquer 

atividade que tenha que ser desempenhada para cumprir este item. 

3.2.12 – É de responsabilidade da CONTRATADA restaurar qualquer dano que possa 

ocorrer em decorrência do serviço a ser executado. 

 

3. 3 Práticas Sustentáveis; 

3.3.1 Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá remover do local todos os 

materiais remanescentes da restauração da cobertura, forro, piso e demais serviços que 

venham a gerar resíduos que são de responsabilidade da CONTRATADA dar a finalidade 

adequada, equipamentos e quaisquer detritos provenientes do serviço, deixando-a 

totalmente limpos. 

3.3.2 - Os serviços deverão ser executados dentro da boa técnica, especialmente no 

tocante à preparação do local objeto de intervenção, seguindo estritamente fiel ao 

memorial descritivo, limpeza do local e sinalização de segurança, seguindo a seguinte 

metodologia: 

⦁ Identificação e Sinalização do local onde será executado o serviço; 

⦁ Remoção do material excedente e restos de entulho gerado pelo serviço; 

⦁ Limpeza das superfícies que foram sujas decorrente dos serviços a serem 

executados; 

⦁ Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza e reenquadramento, lixamento, 

remoção de pintura deteriorada, restauração do reboco/emboço, e qualquer outro serviço 

que gerar entulho e sujeira, deverão ser recolhidos e retirados imediatamente por conta 

da CONTRATADA não podendo permanecer no local; 

⦁ Os materiais necessários para a limpeza da superfície que foram sujas decorrentes 

dos serviços a serem executados deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 
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⦁ A remessa, a descarga, o transporte e a disposição final dos resíduos deverá ser 

efetuada pela CONTRATADA. Sempre que não houver indicação específica da SEPLAN 

do local exato do descarte final destes resíduos, caberá à CONTRATADA a 

responsabilidade por esta destinação final. 

4. 4 Responsabilidade Social; 

4.4.1 - A CONTRATADA será responsável por eventuais danos e acidentes que vier a 

causar a     terceiros ou a seus próprios empregados; 

4.4.2 - Todos os funcionários deverão estar devidamente registrados na CONTRATADA. 

4.4.3 - Quaisquer despesas extras com seus funcionários, incluindo – mas não se 

limitando a – insalubridade e periculosidade, serão de responsabilidade única e exclusiva 

da CONTRATADA. 

4.4.4 - O transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas com os seus 

funcionários, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA 
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⦁ 5 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
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Esta PO – Planilha Orçamentária contêm todos os materiais, serviços e dimensões 

necessárias para a execução do objeto. A mesma foi feita, na maioria dos itens, com base 

na planilha SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil) a qual é uma ferramenta amplamente utilizada no Brasil para o levantamento e 

controle de custos relacionados à construção civil. Ela é desenvolvida e mantida pela 

Caixa Econômica Federal, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério 
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da Economia. A planilha SINAPI contém informações detalhadas sobre os custos de 

materiais, mão de obra, equipamentos, encargos sociais e despesas indiretas 

relacionadas à construção civil em diversas regiões do Brasil. Ela é atualizada 

regularmente e serve como uma referência confiável para a elaboração de orçamentos de 

obras públicas e privadas, bem como para a fiscalização e acompanhamento de contratos 

de construção. 

 

As principais características e informações contidas na planilha SINAPI incluem: 

Custos Detalhados: A planilha apresenta uma lista extensa de insumos, materiais e 

serviços relacionados à construção civil, cada um com seu custo unitário e composição 

de preços. 

Atualização Regional: Os custos são segmentados por regiões do Brasil, levando em 

consideração as variações de preços e custos de mão de obra específicos de cada 

localidade. 

Índices de Custos: Além dos custos unitários, a planilha inclui índices de custos que 

permitem ajustar os valores de acordo com a data de referência e a região da obra. 

Estrutura Detalhada: Os custos são estruturados de maneira hierárquica, o que facilita a 

identificação e a composição de preços de diferentes componentes de uma obra, como 

fundações, estruturas, acabamentos, entre outros. 

Base para Orçamentos: A planilha SINAPI é amplamente utilizada por engenheiros, 

arquitetos, construtoras e órgãos públicos para a elaboração de orçamentos de obras, 

licitações e contratações de serviços de construção. 

Transparência e Padronização: Ela promove a transparência nos processos de 

contratação pública e padroniza os critérios de formação de preços em obras públicas, 

contribuindo para evitar distorções e práticas inadequadas. 

Referência Técnica: É uma referência técnica oficial amplamente aceita, o que facilita a 

comunicação entre os diversos envolvidos em projetos de construção, como contratantes, 

fiscalizadores e órgãos reguladores. 

Em resumo, a planilha SINAPI é uma ferramenta fundamental no setor de construção civil 

no Brasil, que fornece informações detalhadas e atualizadas sobre os custos envolvidos 

em obras e serviços, contribuindo para a eficiência na gestão de projetos e na 

transparência nos processos de contratação pública e privada. 

Em serviços específicos, demonstrados na planilha, foram utilizadas as planilhas SEDOP, 

ORSE, SICRO E COMPOSIÇÃO PROPRIA. 
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⦁ LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Diante da planilha orçamentária apresentada, foram descriminados os valores unitários 

estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação. A 

referência para os valores máximos aceitáveis será baseada na citada planilha (anexa). 

Vale ressaltar que se trata de serviço de engenharia, a ser contratado mediante licitação, 

na modalidade de concorrência.  

 

⦁ ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

Conforme citado no item 5, a estimativa de preço se deu de acordo com a Planilha SINAPI 

em sua maioria e SEDOP, ORSE, SICRO E COMPOSIÇÃO PROPRIA, em serviços 

específicos, e está representado na PO – Planilha Orçamentária. Os quantitativos 

estimados para a contratação são resultantes do levantamento de necessidade de 

serviços, material e equipamentos, com detalhamentos constantes nos anexos deste 

instrumento. 

 

⦁ DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Registro de soluções consideradas inviáveis 

Para realizar o presente objeto deste estudo técnico preliminar tínhamos duas opções: 

realizar os reparos e manutenções com a equipe própria do município, comprando 

diretamente os materiais necessários nas lojas pertinentes, bem como a locação dos 

equipamentos necessários ou fazer a contratação destes serviços/materiais de forma 

terceirizada. A decisão por fazer a contratação destes será justificada no próximo item 

especificamente. 

Análise comparativa de custos das soluções viáveis 

A terceirização deste objeto resolve o problema de a Secretaria de Obras não possuir mão 

de obra apta para realizar os serviços descritos neste estudo técnico. Logo, também foram 

observados diversos benefícios em contratar uma empresa terceira.  

Especialização Técnica: 

Empresas especializadas têm conhecimento técnico e experiência específica na execução 

desses tipos de projeto. Isso garante que os reparos sejam feitos de forma profissional e 

dentro dos padrões de qualidade necessários. Ainda, possui os funcionários adequados 

para desempenhar a função, estando aptos de acordo com normativas que tratem sobre 

o assunto. 

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

O
A

O
 J

U
N

IO
R

 L
O

P
E

S
 V

E
LH

O
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, p
ar

a 
ob

tê
-lo

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//o

ta
ci

lio
co

st
a.

ec
ig

a.
co

ns
or

ci
oc

ig
a.

go
v.

br
/#

/d
oc

um
en

to
/d

94
59

7f
b-

4c
28

-4
3d

7-
ac

68
-0

ed
b9

18
ae

68
3.



 
 

 
 
      

                  

 

Ferramentas e Equipamentos Adequados: 

Empresas terceirizadas geralmente têm acesso a um conjunto completo de ferramentas e 

equipamentos necessários para realizar os reparos com eficiência. Isso inclui máquinas 

pesadas, ferramentas de construção, materiais específicos, etc. Adquirir e manter essa 

infraestrutura pode ser custoso para uma entidade pública ou empresa. Logo, os EPI’s 

necessários para desenvolver a atividade bem como equipamentos que serão necessários 

ao logo do serviço, serão de inteira responsabilidade da empresa terceira. 

 

Cumprimento de Prazos: 

Empresas terceirizadas costumam trabalhar dentro de cronogramas rigorosos e têm a 

capacidade de alocar mão de obra adicional, se necessário, para garantir que os projetos 

sejam concluídos no prazo estipulado. 

Responsabilidade Legal e Fiscal: 

Empresas terceirizadas geralmente são responsáveis por cumprir todas as obrigações 

fiscais e legais relacionadas à contratação de mão de obra, garantindo conformidade com 

as leis trabalhistas, previdenciárias e tributárias. 

Garantia de Qualidade e Responsabilidade: 

Muitas empresas terceirizadas oferecem garantias de qualidade para os serviços 

prestados, o que proporciona maior tranquilidade para os clientes em relação à 

durabilidade e qualidade do trabalho realizado. 

Ao considerar esses pontos, fica evidente que a contratação de uma empresa terceirizada 

para a reforma e ampliação da unidade não apenas agrega expertise técnica, mas também 

oferece benefícios logísticos, financeiros e operacionais, contribuindo para o sucesso do 

projeto e para a eficiência na entrega da obra.  

 

⦁ JUSTIFICATIVA PARA AGLUTINAÇÃO 

Entendemos que os serviços, objeto da contratação, bem como os insumos apresentados, 

são correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso contrário, 

poderia implicar uma complexa e desnecessária demanda para os fiscais contratuais, uma 

vez que os serviços deixariam de apresentar um padrão de qualidade, gerando, inclusive, 

ingerência entre as diversas empresas. 

⦁ DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
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Em resumo, os resultados pretendidos com a reforma da U.B.S. GABRIEL BORGUET – 

Fundo do Campo, podem variar, mas geralmente envolvem melhorias estéticas, proteção 

da estrutura, aumento do valor da propriedade, espaço ampliado e adaptado, segurança 

aprimorada, melhora na infraestrutura e conformidade com regulamentos ou diretrizes 

específicas.  

 

⦁ PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Para a execução do objeto não se vê necessidade em tomar nenhuma providência previa 

ao contrato. Apenas, faz-se necessário um planejamento das atividades que deverão ser 

realizadas durante o período de execução da reforma, para que não afete diretamente nas 

atividades desenvolvidas na unidade. A administração apenas deverá definir os servidores 

que farão parte da equipe de fiscalização e conforme já descrito anteriormente a demanda, 

antes do início de cada trabalho, deverá ser estabelecida efetiva comunicação entre o 

responsável pelas atividades da CONTRATADA e o fiscal de contrato. Esta comunicação 

OBRIGATORIAMENTE ficará disponível até o final de cada trabalho. 

 

⦁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

Para a execução do objeto da contratação não será necessário nenhuma contratação 

correlata/interdependente pois os serviços correlatos  relacionados já estão inclusos na 

planilha orçamentária e no planejamento desta contratação, pois a CONTRATADA deverá 

fornecer os materiais, os serviços (de acordo com a especificação do contrato e do 

memorial descritivo) e seguindo impreterivelmente as orientações/especificações 

constante na PO – Planilha Orçamentária anexa a este estudo técnico e também será 

responsável pela retirada dos materiais oriundo dos serviços a serem executados, 

seguindo absolutamente aquilo que está descrito no item 3. 

 

⦁ IMPACTOS AMBIENTAIS 

Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os 

impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos 

negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para 

os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são 

considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias.  A presente 

contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da 

responsabilidade ambiental da futura contratada, que se responsabilizará por destinar 

todo o material oriundo dos serviços e destina-los corretamente ao final. 
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⦁ POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Após todos os itens analisados neste planejamento considera-se viável esta contratação 

com base neste Estudo Técnico Preliminar. 

 

Otacílio Costa/SC, 06 de outubro de 2025. 

 

 

______________________________________ 

Wagner dos Santos 

Engenheiro Civil 
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 ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

⦁ 1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

Fundamentação: O presente documento manifesta a necessidade de “CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE 

OBRA E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A REFORMA DA U.B.S. RAUL 

PEREIRA VALENTE – VILA  APARECIDA”, a qual manifesta o compromisso de garantir a 

reforma da U.B.S. juntamente com os reparos pontuais de colocação de divisórias e 

portas, refazimento de revestimentos e assentamento de azulejos, substituição de portas, 

batentes e fechaduras, revisão de esquadrias de madeira, instalações hidráulicas. 

Elétricas e de alarmes, substituição de tampo de aço inox, instalação de acessórios de 

banheiros e tubos PVC para águas pluviais, limpeza de telhado e calhas, pintura interna 

e externa, execução de calçadas externas, substituição de tampas de caixa de inspeção 

e portão metálico, limpeza geral geral da obra e dos brinquedos existentes. O objeto é 

essencial pois a U.B.S. RAUL PEREIRA VALENTE – VILA  APARECIDA, desempenha um 

papel fundamental no desenvolvimento e a garantia de um atendimento de saúde 

universal, equitativo e integral, a fim de fortalecer a prevenção, promoção e recuperação 

da saúde, atuando de maneira direta e indireta no processo saúde/doença da população 

local. 

⦁ 1.1 Condições Atuais; 

1.1.1. Sala de espera interna 

Trata-se de um espaço sub utilizado, que deve ser melhorado com a instalação de divisória 

de madeira tipo naval, com uma porta para divisória, criando assim um ambiente que pode 

ser utilizado para depósito, inexistente na configuração atual. 

1.1.2 Revestimentos; 

Há um buraco na parede embaixo do lavatório na sala de Sinais Vitais. No consultório 

Odontológico o revestimento cerâmico existente hoje é na altura de meia parede. Para 

melhora no aspecto higiênico do ambiente, serão executados revestimentos novos com 

altura até o forro. 

1.1.3. Esquadrias 

O batente da cozinha está em estado precário. Há a necessidade de troca do conjunto. 

As portas estão com problemas para fechar. 
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1.1.4. Instalações Elétricas 

As instalações elétricas e de alarmes serão revisadas integralmente, garantindo 

funcionamento adequado e seguro. 

.1.1.5. Instalações Hidráulicas 

O tampo de aço inox existente no consultório Odontológico apresenta sinais de oxidação 

Há no banheiro uma torneira com defeito e não existem acessórios tipo saboneteira e 

papeleira nos banheiros. Externamente faltam tubos de descida de águas pluviais. 

1.1.6. Coberturas 

Necessário limpeza total no telhado, especialmente nas calhas. 

1.1.10 - Pintura Externa e Interna; 

A pintura interna será executada em todas salas e esquadrias. Na área externa será 

executada pintura em todo o prédio, inclusive no novo portão. 

 1.1.11. Serviços Externos 

Não há na lateral do prédio uma calçada para proteção das paredes/fundações. As tampas 

das caixas de inspeção estão em péssimas condições e o portão de ferro da entrada do 

prédio não funciona. 

1.1.12 – Limpeza final e entrega da obra  

A obra será entregue totalmente limpa, inclusive os brinquedos situados na área externa 

da unidade. 

 

⦁ 2 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES 

 

2.1  Sala de espera interna 

Trata-se de um espaço sub utilizado, que deve ser melhorado com a instalação de divisória 

de madeira tipo naval, com uma porta para divisória, criando assim um ambiente que pode 

ser utilizado para depósito, inexistente na configuração atual. 

2.2 Revestimentos 

Serão refeitos os revestimentos junto ao lavatório na sala de Sinais Vitais. No consultório 

Odontológico serão demolidos o revestimentos cerâmicos das paredes e executados 

novos com altura até o forro. 
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2.3. Esquadrias 

Será substituído o conjunto batente e porta da cozinha, sendo instalados um novo 

conjunto. A fechadura existente será reaproveitada. Será revisado o funcionamento de 

todas as portas e fechaduras da unidade, permitindo o funcionamento normal das 

mesmas. 

2.4. Instalações Elétricas 

As instalações elétricas e de alarmes serão revisadas integralmente, garantindo 

funcionamento adequado e seguro. 

2.5. Instalações Hidráulicas 

Será substituído o tampo de aço inox existente no consultório Odontológico por novo 

conjunto, com adequação das instalações hidráulicas. Será substituída uma torneira no 

banheiro e instalados acessórios sanitários tipo dispenser nos banheiros da unidade, bem 

como serão instalados e fixados tubos de descida de água pluvial nas fachadas. 

2.6. Coberturas 

Será executado uma limpeza total no telhado, especialmente nas calhas. 

2.7 - Pintura Externa e Interna; 

A pintura interna será executada em todas salas e esquadrias. Na área externa será 

executada pintura em todo o prédio, inclusive no novo portão. 

2.8. Serviços Externos 

Execução de calçada lateral, novas tampas de concreto para caixas de inspeção e novo 

portão de correr, na entrada. 

2.9 – Limpeza final e entrega da obra  

A obra será entregue totalmente limpa, inclusive os brinquedos situados na áreaexterna 

da unidade. 

 

3 BENEFÍCIOS ESPERADOS; 

A REFORMA DA UBS RAUL PEREIRA VALENTE – VILA  APARECIDA, trará uma série 

de benefícios significativos, impactando positivamente tanto nas condições físicas quanto 

nas atividades desenvolvidas no local. Entre estes estão: 

⦁ Melhorias nas condições de uso da edificação; 

⦁ Ambiente propício para a melhor atendimento aos usuários; 
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⦁ Melhor estética e funcionalidade. 

 

 

3.1 Conclusão; 

A reforma da U.B.S. RAUL PEREIRA VALENTE – VILA APARECIDA, é um investimento 

necessário que prevê diminuir patologias com custos maiores futuramente, pois a situação 

atual da mesma possui anomalias que podem vir a ocasionar diversos problemas. A 

melhora da estética também é vista como benéfica pois trata-se da preservação direta do 

edifício e de sua função. Em resumo, a reforma da U.B.S. não apenas atende às 

demandas imediatas de infraestrutura, mas também promovem um ambiente mais seguro. 

 

⦁ 4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4. 1 Planejamento Prévio; 

4.1.1 Os itens a serem contratados seguirão de maneira detalhada os serviços e materiais 

descritos na PO – Planilha Orçamentária e no memorial descritivo que se originou com 

base no que está disposto neste estudo. 

 

4.1.2 As atividades deverão ser realizadas de acordo com o cronograma e serão 

executadas enquanto a U.B.S. funciona. Haverá uma reunião inicial de planejamento de 

forma que seja definido como será executada a obra com mínima interferência nas 

atividades desenvolvidas na unidade. 

 

4. 2 Conformidade Legal; 

4.2.1 - Para atendimento dos serviços, A CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal, 

equipamentos, veículos, ferramentas e o que mais se fizer necessário para a execução 

integral dos serviços, devendo os equipamentos, combustível, veículos e ferramentas 

estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a 

CONTRATADA a substituir aqueles que não atenderem às exigências. 

4.2.2 – É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer todo e qualquer equipamento 

de proteção individual ao funcionário que estiver apto a desempenhar as atividades 

decorrentes da contratação. 
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42.3 – A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer equipamento que possa ser 

necessário para executar os serviços, bem como os materiais especificados fielmente no 

memorial descritivo e na planilha orçamentária oriunda deste Estudo Técnico. 

4.2.4 A CONTRATADA deverá possuir a quantidade de funcionários suficientes para a 

execução dos serviços, com aplicação dos materiais compatíveis com a presente 

especificação técnica, memorial descritivo e planilha orçamentária anexa a este Estudo 

Técnico. 

4.2.5 A CONTRATADA deverá fazer a sinalização do local que será isolado para a 

realização do serviço a ser executado, e também é responsável por retirar o material 

utilizado para isto após a conclusão do serviço. 

4.2.6 - Será de inteira responsabilidade da contratada a sinalização dos locais de trabalho 

para que causem o menor transtorno possível. 

4.2.7 Os equipamentos e ferramentas deverão ser suficientes para a execução dos 

serviços dentro das especificações técnicas solicitadas. 

4.2.8 - Os veículos/equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA deverão atender 

as normas exigidas pela legislação de trânsito. 

4.2.9 - Os veículos deverão conter nas portas, adesivo ou pintura com o nome da 

CONTRATADA e um número de telefone para eventuais reclamações. 

4.2.10 - A CONTRATADA deverá avisar quando irá realizar os serviços com antecedência 

para que os colaboradores possam se programar quanto aos transtornos decorrentes do 

serviço a ser executado. 

4.2.11 – TODO E QUALQUER material que estiver nas imediações do local a ser 

executado o serviço deverá ser mantido, após as conclusões do mesmo, da mesma forma 

que estavam antes do início das atividades. A CONTRATADA é responsável por qualquer 

atividade que tenha que ser desempenhada para cumprir este item. 

4.2.12 – É de responsabilidade da CONTRATADA restaurar qualquer dano que possa 

ocorrer em decorrência do serviço a ser executado. 

 

4. 3 Práticas Sustentáveis; 

4.3.1 Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá remover do local todos os 

materiais remanescentes da restauração da cobertura, forro, piso e demais serviços que 

venham a gerar resíduos que são de responsabilidade da CONTRATADA dar a finalidade 

adequada, equipamentos e quaisquer detritos provenientes do serviço, deixando-a 

totalmente limpos. 
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4.3.2 - Os serviços deverão ser executados dentro da boa técnica, especialmente no 

tocante à preparação do local objeto de intervenção, seguindo estritamente fiel ao 

memorial descritivo, limpeza do local e sinalização de segurança, seguindo a seguinte 

metodologia: 

⦁ Identificação e Sinalização do local onde será executado o serviço; 

⦁ Remoção do material excedente e restos de entulho gerado pelo serviço; 

⦁ Limpeza das superfícies que foram sujas decorrente dos serviços a serem 

executados; 

⦁ Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza e reenquadramento, lixamento, 

remoção de pintura deteriorada, restauração do reboco/emboço, e qualquer outro serviço 

que gerar entulho e sujeira, deverão ser recolhidos e retirados imediatamente por conta 

da CONTRATADA não podendo permanecer no local; 

⦁ Os materiais necessários para a limpeza da superfície que foram sujas decorrentes 

dos serviços a serem executados deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

⦁ A remessa, a descarga, o transporte e a disposição final dos resíduos deverá ser 

efetuada pela CONTRATADA. Sempre que não houver indicação específica da SEPLAN 

do local exato do descarte final destes resíduos, caberá à CONTRATADA a 

responsabilidade por esta destinação final. 

4. 4 Responsabilidade Social; 

4.4.1 - A CONTRATADA será responsável por eventuais danos e acidentes que vier a 

causar a     terceiros ou a seus próprios empregados; 

4.4.2 - Todos os funcionários deverão estar devidamente registrados na CONTRATADA. 

4.4.3 - Quaisquer despesas extras com seus funcionários, incluindo – mas não se 

limitando a – insalubridade e periculosidade, serão de responsabilidade única e exclusiva 

da CONTRATADA. 

4.4.4 - O transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas com os seus 

funcionários, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA 
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⦁ 5 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
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Esta PO – Planilha Orçamentária contêm todos os materiais, serviços e dimensões 

necessárias para a execução do objeto. A mesma foi feita, na maioria dos itens, com base 

na planilha SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil) a qual é uma ferramenta amplamente utilizada no Brasil para o levantamento e 

controle de custos relacionados à construção civil. Ela é desenvolvida e mantida pela 

Caixa Econômica Federal, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério 

da Economia. A planilha SINAPI contém informações detalhadas sobre os custos de 

materiais, mão de obra, equipamentos, encargos sociais e despesas indiretas 

relacionadas à construção civil em diversas regiões do Brasil. Ela é atualizada 

regularmente e serve como uma referência confiável para a elaboração de orçamentos de 

obras públicas e privadas, bem como para a fiscalização e acompanhamento de contratos 

de construção. 
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As principais características e informações contidas na planilha SINAPI incluem: 

Custos Detalhados: A planilha apresenta uma lista extensa de insumos, materiais e 

serviços relacionados à construção civil, cada um com seu custo unitário e composição 

de preços. 

Atualização Regional: Os custos são segmentados por regiões do Brasil, levando em 

consideração as variações de preços e custos de mão de obra específicos de cada 

localidade. 

Índices de Custos: Além dos custos unitários, a planilha inclui índices de custos que 

permitem ajustar os valores de acordo com a data de referência e a região da obra. 

Estrutura Detalhada: Os custos são estruturados de maneira hierárquica, o que facilita a 

identificação e a composição de preços de diferentes componentes de uma obra, como 

fundações, estruturas, acabamentos, entre outros. 

Base para Orçamentos: A planilha SINAPI é amplamente utilizada por engenheiros, 

arquitetos, construtoras e órgãos públicos para a elaboração de orçamentos de obras, 

licitações e contratações de serviços de construção. 

Transparência e Padronização: Ela promove a transparência nos processos de 

contratação pública e padroniza os critérios de formação de preços em obras públicas, 

contribuindo para evitar distorções e práticas inadequadas. 

Referência Técnica: É uma referência técnica oficial amplamente aceita, o que facilita a 

comunicação entre os diversos envolvidos em projetos de construção, como contratantes, 

fiscalizadores e órgãos reguladores. 

Em resumo, a planilha SINAPI é uma ferramenta fundamental no setor de construção civil 

no Brasil, que fornece informações detalhadas e atualizadas sobre os custos envolvidos 

em obras e serviços, contribuindo para a eficiência na gestão de projetos e na 

transparência nos processos de contratação pública e privada. 

Em serviços específicos, demonstrados na planilha, foram utilizadas as planilhas SEDOP, 

ORSE E COMPOSIÇÃO PROPRIA. 

 

⦁ LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Diante da planilha orçamentária apresentada, foram descriminados os valores unitários 

estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação. A 

referência para os valores máximos aceitáveis será baseada na citada planilha (anexa). 

Vale ressaltar que se trata de serviço de engenharia, a ser contratado mediante licitação, 

na modalidade de concorrência.  

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

O
A

O
 J

U
N

IO
R

 L
O

P
E

S
 V

E
LH

O
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, p
ar

a 
ob

tê
-lo

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//o

ta
ci

lio
co

st
a.

ec
ig

a.
co

ns
or

ci
oc

ig
a.

go
v.

br
/#

/d
oc

um
en

to
/d

94
59

7f
b-

4c
28

-4
3d

7-
ac

68
-0

ed
b9

18
ae

68
3.



 
 

 
 
      

                  

 

 

⦁ ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

Conforme citado no item 5, a estimativa de preço se deu de acordo com a Planilha SINAPI 

em sua maioria e SEDOP, ORSE E COMPOSIÇÃO PROPRIA, em serviços específicos, 

e está representado na PO – Planilha Orçamentária. Os quantitativos estimados para a 

contratação são resultantes do levantamento de necessidade de serviços, material e 

equipamentos, com detalhamentos constantes nos anexos deste instrumento. 

 

⦁ DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Registro de soluções consideradas inviáveis 

Para realizar o presente objeto deste estudo técnico preliminar tínhamos duas opções: 

realizar os reparos e manutenções com a equipe própria do município, comprando 

diretamente os materiais necessários nas lojas pertinentes, bem como a locação dos 

equipamentos necessários ou fazer a contratação destes serviços/materiais de forma 

terceirizada. A decisão por fazer a contratação destes será justificada no próximo item 

especificamente. 

Análise comparativa de custos das soluções viáveis 

A terceirização deste objeto resolve o problema de a Secretaria de Obras não possuir mão 

de obra apta para realizar os serviços descritos neste estudo técnico. Logo, também foram 

observados diversos benefícios em contratar uma empresa terceira.  

Especialização Técnica: 

Empresas especializadas têm conhecimento técnico e experiência específica na execução 

desses tipos de projeto. Isso garante que os reparos sejam feitos de forma profissional e 

dentro dos padrões de qualidade necessários. Ainda, possui os funcionários adequados 

para desempenhar a função, estando aptos de acordo com normativas que tratem sobre 

o assunto. 

Ferramentas e Equipamentos Adequados: 

Empresas terceirizadas geralmente têm acesso a um conjunto completo de ferramentas e 

equipamentos necessários para realizar os reparos com eficiência. Isso inclui máquinas 

pesadas, ferramentas de construção, materiais específicos, etc. Adquirir e manter essa 

infraestrutura pode ser custoso para uma entidade pública ou empresa. Logo, os EPI’s 

necessários para desenvolver a atividade bem como equipamentos que serão necessários 

ao logo do serviço, serão de inteira responsabilidade da empresa terceira. 
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Cumprimento de Prazos: 

Empresas terceirizadas costumam trabalhar dentro de cronogramas rigorosos e têm a 

capacidade de alocar mão de obra adicional, se necessário, para garantir que os projetos 

sejam concluídos no prazo estipulado. 

Responsabilidade Legal e Fiscal: 

Empresas terceirizadas geralmente são responsáveis por cumprir todas as obrigações 

fiscais e legais relacionadas à contratação de mão de obra, garantindo conformidade com 

as leis trabalhistas, previdenciárias e tributárias. 

Garantia de Qualidade e Responsabilidade: 

Muitas empresas terceirizadas oferecem garantias de qualidade para os serviços 

prestados, o que proporciona maior tranquilidade para os clientes em relação à 

durabilidade e qualidade do trabalho realizado. 

Ao considerar esses pontos, fica evidente que a contratação de uma empresa terceirizada 

para a reforma e ampliação da unidade não apenas agrega expertise técnica, mas também 

oferece benefícios logísticos, financeiros e operacionais, contribuindo para o sucesso do 

projeto e para a eficiência na entrega da obra.  

 

⦁ JUSTIFICATIVA PARA AGLUTINAÇÃO 

Entendemos que os serviços, objeto da contratação, bem como os insumos apresentados, 

são correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso contrário, 

poderia implicar uma complexa e desnecessária demanda para os fiscais contratuais, uma 

vez que os serviços deixariam de apresentar um padrão de qualidade, gerando, inclusive, 

ingerência entre as diversas empresas. 

⦁ DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

Em resumo, os resultados pretendidos com a reforma da U.B.S. RAUL PEREIRA 

VALENTE – VILA APARECIDA, podem variar, mas geralmente envolvem melhorias 

estéticas, proteção da estrutura, aumento do valor da propriedade, espaço ampliado e 

adaptado, segurança aprimorada, melhora na infraestrutura e conformidade com 

regulamentos ou diretrizes específicas.  

 

⦁ PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Para a execução do objeto não se vê necessidade em tomar nenhuma providência previa 

ao contrato. Apenas, faz-se necessário um planejamento das atividades que deverão ser 
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realizadas durante o período de execução da reforma, para que não afete diretamente nas 

atividades desenvolvidas na unidade. A administração apenas deverá definir os servidores 

que farão parte da equipe de fiscalização e conforme já descrito anteriormente a demanda, 

antes do início de cada trabalho, deverá ser estabelecida efetiva comunicação entre o 

responsável pelas atividades da CONTRATADA e o fiscal de contrato. Esta comunicação 

OBRIGATORIAMENTE ficará disponível até o final de cada trabalho. 

 

⦁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

Para a execução do objeto da contratação não será necessário nenhuma contratação 

correlata/interdependente pois os serviços correlatos  relacionados já estão inclusos na 

planilha orçamentária e no planejamento desta contratação, pois a CONTRATADA deverá 

fornecer os materiais, os serviços (de acordo com a especificação do contrato e do 

memorial descritivo) e seguindo impreterivelmente as orientações/especificações 

constante na PO – Planilha Orçamentária anexa a este estudo técnico e também será 

responsável pela retirada dos materiais oriundo dos serviços a serem executados, 

seguindo absolutamente aquilo que está descrito no item 2. 

 

⦁ IMPACTOS AMBIENTAIS 

Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os 

impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos 

negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para 

os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são 

considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias.  A presente 

contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da 

responsabilidade ambiental da futura contratada, que se responsabilizará por destinar 

todo o material oriundo dos serviços e destina-los corretamente ao final. 

 

⦁ POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Após todos os itens analisados neste planejamento considera-se viável esta contratação 

com base neste Estudo Técnico Preliminar. 

Otacílio Costa/SC, 07 de Abril de 2026. 

 

Wagner dos Santos 

Engenheiro Civil 
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TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21 

 

 

 - DEFINIÇÃO DO OBJETO: 

1.1 Trata-se de processo licitatório, na modalidade de Concorrência, cujo objeto é a 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

ENGENHARIA PARA REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) GABRIEL 

BORQUET – Fundo do Campo, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EM ANEXO, 

ARQUIVOS E CARACTERISTICAS NELE DESCRITAS” de acordo com as quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento e itens descritos no projeto, “Planilha 

Orçamentária - PO” e memorial descritivo anexos a este termo de referência.  

1.2 O prazo de execução das obras é de 90 dias, a contar da data de emissão da Ordem 

de Serviço pelo setor técnico. 

1.3 O prazo de vigência da contratação é de 1 (hum) ano contado da assinatura do 

contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.  

1.4. O custo total estimado da contratação é de R$ 119.228,58 (Cento e dezenove mil, 

duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha 

orçamentária em anexo. 

 

 - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:  

 A descrição das necessidades e justificativas para a reforma do prédio e contratação de 

serviços de engenharia de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) foi elaborada com base 

em diretrizes gerais. A descrição da necessidade tem como objetivo apresentar, de forma 

clara e objetiva, o problema ou a necessidade assistencial que justifica a intervenção 

planejada. A reforma de uma UBS é uma ação estratégica de saúde pública, com o 

objetivo de promover o atendimento primário de qualidade, acessível e próximo da 

população. As UBS existentes tendem a estar em estruturas antigas, com pouca 

adequação para as necessidades de atendimento modernas e eficientes. A reforma 

necessária, garante acessibilidade, espaços amplos e modernos, além de equipamentos 

adequados para um atendimento de qualidade. 

 

 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE 

VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: 
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Considerando que a Secretaria de Obras não possui mão de obra especializada para 

atender as demandas oriundas do objeto, no que diz respeito ao cumprimento às normas 

técnicas e as legislações federal em vigor, justifica-se assim, a necessidade de 

contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para 

reforma de uma unidade básica de saúde (UBS)  (todos de acordo com os materiais e 

serviços especificados nos documentos anexos), objetivando oferecer aos usuários 

melhorias, acessibilidade e conforto. 

 

 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

 

4.1. Os itens a serem contratados seguirão de maneira detalhada os serviços e materiais 

descritos na PO – Planilha Orçamentária e demais documentos anexos. 

4.2 - Para atendimento dos serviços, A CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal, 

equipamentos, veículos, ferramentas e o que mais se fizer necessário para a execução 

integral dos serviços, devendo os equipamentos, combustível, veículos e ferramentas 

estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a 

CONTRATADA a substituir aqueles que não atenderem às exigências. 

4.3 - A equipe de trabalho deverá ter qualificação e quantidade de funcionários suficientes 

para a execução dos serviços, com aplicação dos materiais compatíveis com a presente 

especificação técnica. 

Nota: Antes do início de cada trabalho, deverá ser estabelecida efetiva comunicação entre 

o responsável pelas atividades da CONTRATADA e o fiscal de contrato SEPLAN. Esta 

comunicação OBRIGATORIAMENTE ficará disponível até o final de cada trabalho. 

4.4 Os equipamentos e ferramentas deverão ser suficientes para a execução dos serviços 

dentro das especificações técnicas solicitadas. 

4.5 A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos seus funcionários o uso de uniformes, 

bem como de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor. 

4.6 - Os veículos/equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA deverão atender as 

normas exigidas pela legislação de trânsito. 

4.7 - Os veículos deverão conter nas portas, adesivo ou pintura com o nome da 

CONTRATADA e um número de telefone para eventuais reclamações. 

4.8 - A CONTRATADA será responsável por eventuais danos e acidentes que vier a causar 

a     terceiros ou a seus próprios empregados; 

4.9 - Todos os funcionários deverão ter vínculo empregatício com a CONTRATADA. 
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4.10 - Quaisquer despesas extras com seus funcionários, incluindo – mas não se limitando 

a – insalubridade e periculosidade, serão de responsabilidade única e exclusiva da 

CONTRATADA. 

4.11 - O transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas com os seus 

funcionários, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 

4.12 - Será de inteira responsabilidade da contratada a sinalização dos locais de trabalho 

para que causem o menor transtorno ao trânsito possível. 

4.13 Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá remover do local todos os 

materiais remanescentes da quebra de calçadas, guias, pavimentações, escavações e 

demais serviços que venham a gerar resíduos que são de responsabilidade da 

CONTRATADA dar a finalidade adequada, equipamentos e quaisquer detritos 

provenientes da obra, deixando-a totalmente limpos 

4.14 - Os serviços deverão ser executados dentro da boa técnica, especialmente no 

tocante à preparação do local objeto de intervenção, nivelamento e compactação, limpeza 

do local e sinalização de segurança, seguindo a seguinte metodologia: 

a)  Remoção do material excedente e restos de entulho; 

b) Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza e reenquadramento, escavação, 

demolição e qualquer outro serviço que gerar entulho, deverão ser recolhidos e retirados 

imediatamente após a conclusão dos trabalhos, não podendo permanecer no local após 

a completa execução do serviço, por conta da CONTRATADA; 

c) A remessa, a descarga, o transporte e a disposição final dos resíduos deverá ser 

efetuada pela CONTRATADA. Sempre que não houver indicação específica da SEPLAN 

do local exato do descarte final destes resíduos, caberá à CONTRATADA a 

responsabilidade por esta destinação final. 

 d) A CONTRATADA deverá comprovar capacidade técnica: prova de registro, através de 

Certidão, da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) que responderão pelo objeto 

desta licitação, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou CAU 

comprovar serviços similares aos do presente edital. 

 

 - EXECUÇÃO CONTRATUAL: 

5.1. O início das atividades e execução dos serviços se dará após a emissão da Ordem 

de Serviço pelo setor técnico de planejamento que será feita num prazo máximo de 7 dias. 

5.2. Os serviços serão prestados de acordo com os anexos a este termo de referência. 
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5.3 Os materiais deverão estar em conformidade com o descrito na PO e neste termo de 

referência. 

5.4 A coordenação, fiscalização e supervisão geral dos serviços a serem entregues serão 

realizadas pela Secretaria de Planejamento que deverá realizar a medição, o recebimento 

e os relatórios que por ventura possam ser exigidos, a fim de garantir a qualidade, 

quantidade e a correta finalização dos mesmos de acordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência. 

5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e/ou Planilha orçamentaria. 

 

 - ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL  

6.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei 

nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

6.2. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no 

máximo em 01 mês, até a data de assinatura do contrato.   

6.3. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 

10 dias úteis após a assinatura do contrato. 

6.4. O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

à garantia da contratação. 

 

 

 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO: 

7.1. Rotinas de Fiscalização Contratual 

7.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput). 

 

7.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º). 

7.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput). 
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7.1.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas 

ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º). 

7.1.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse 

sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º). 

7.1.6. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou 

do serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118). 

7.1.7. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro 

para o exercício da atividade; 

7.1.8. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados 

(Lei nº 14.133/2021, art. 119). 

7.1.9. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 

14.133/2021, art. 120). 

7.1.10. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 

14.133/2021, art. 121, caput). 

7.1.11. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não 

poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º). 

7.1.12. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso 

de mensagem eletrônica para esse fim; 

7.1.13. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

7.1.14. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação 

do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

O
A

O
 J

U
N

IO
R

 L
O

P
E

S
 V

E
LH

O
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, p
ar

a 
ob

tê
-lo

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//o

ta
ci

lio
co

st
a.

ec
ig

a.
co

ns
or

ci
oc

ig
a.

go
v.

br
/#

/d
oc

um
en

to
/0

c5
83

55
2-

72
44

-4
0e

5-
97

df
-0

ad
2c

19
72

71
a.

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

O
A

O
 J

U
N

IO
R

 L
O

P
E

S
 V

E
LH

O
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, p
ar

a 
ob

tê
-lo

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//o

ta
ci

lio
co

st
a.

ec
ig

a.
co

ns
or

ci
oc

ig
a.

go
v.

br
/#

/d
oc

um
en

to
/d

94
59

7f
b-

4c
28

-4
3d

7-
ac

68
-0

ed
b9

18
ae

68
3.



 
 

 
 
      

                  

 

complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

7.1.15. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação 

da empresa junto ao SICAF. 

7.1.16. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários 

Federais, Estaduais e Municipais, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam 

regularizados no SICAF. 

7.1.17. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 

 Os serviços serão medidos com base no cronograma anexo a este termo de 

referência, apresentados previamente em planilha, de acordo com cada serviço a ser 

executado. 

 Os serviços executados que não atenderem os requisitos mínimos estabelecidos pelo 

MUNICÍPIO/FISCALIZAÇÃO ou pelas especificações vigentes terá que ser corrigido 

complementados ou refeitos. 

 Após os trâmites acima, os pagamentos serão efetuados até 30 dias após a elaboração 

de toda a documentação pertinente emitida pelo Fiscal (relatório fotográfico e medição) 

após a apresentação da Nota Fiscal por parte da contratada. 

 

 - DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

8.1 Serviços de Engenharia: 

8.1.1 O pagamento será efetuado pelo Município através do Setor Contábil, de forma 

fracionada, mediante o cumprimento dos serviços constantes do cronograma e 

apresentação do Diário de Obras, devidamente atestado pelo Setor de Planejamento 

desta Municipalidade, com a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, proporcionalmente 

à execução dos serviços, conforme valores unitários das etapas constantes da Proposta 

de Preços. 

8.1.2 O depósito está condicionado ao cumprimento de cada etapa dos serviços constante 

no cronograma físico-financeiro, devidamente atestado pelo Setor de Planejamento desta 

Municipalidade e vistoriado/aprovado, quando necessário e exigido pelo setor de 

fiscalização do Órgão Concedente.  

8.1.3. O pagamento será realizado através de recurso financeiro destinado ao objeto em 

questão que provirão da dotação descrita abaixo 
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Fonte Recurso 

1 – Dotação 2 - .1.632.0000.0063 – Fundo Municipal da Saúde. 

8.1.4 Responde exclusivamente por toda e qualquer custo, inclusive quanto ao 

cancelamento e nova expedição de nota fiscal, a contratada que, não observou a 

solicitação do Setor de Planejamento desta Municipalidade, expedir a referida nota fiscal.  

8.1.5 Caso a fiscalização venha constatar divergência quanto aos valores apurados, 

informará, por escrito, à CONTRATADA, que deverá apresentar nova medição corrigida, 

bem como as justificativas devidas e efetuadas as correções requeridas.  

8.2 Dos reajustes. 

8.2.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que desequilibrem 

a relação econômico-financeira do preço registrado, e a fim de restabelecer as condições 

efetivas da proposta inicialmente registrada, o preço poderá ser revisto. 

I - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de 

fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, 

alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do 

compromisso; 

II - reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração formalmente 

revisará o preço a fim de readequar as condições efetivas da proposta inicialmente 

registrada. 

 

8.2.2.  Caso haja prorrogação do prazo contratual, a periodicidade para o reajuste do 

objeto será de 12 (doze) meses, contados da data da apresentação das propostas, no 

caso de primeiro reajuste, ou da data do reajuste anterior, na hipótese de reajustes 

posteriores, com base no Índice de Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas 

- Edificações, ou em outro índice que venha substituí-lo.  

 

 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

9.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação, na modalidade 

Concorrência, com forma de julgamento menor preço, com fundamento na hipótese do 

art. 28, inci. II, da Lei n.º 14.133/2021 
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9.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual 

descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de 

sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) 

9..3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

9..4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9..5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

negativa de contratação. 

9.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

9.8. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do 

SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação 

atualizada. 

9.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.10. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 
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9.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.12. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de 

habilitação: 

9.12.1. Habilitação Jurídica:  

A comprovação da REGULARIDADE JURÍDICA será feita mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e no caso 

de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 

administradores, devendo referido documento demonstrar a finalidade social de atuação 

no ramo pertinente ao objeto da presente licitação, bem como o capital social devidamente 

registrado e integralizado.  

9.12.2. Regularidade Fiscal: 

A comprovação da REGULARIDADE FISCAL será feita mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

f) Prova de Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas (CNDT); 

9.12.3. Qualificação Econômica Financeira: 

A comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de concordata ou falência, expedida pelo distribuidor da sede do(a) 

proponente, ou execução patrimonial, expedida no domicílio do(a) licitante. 

b) Cópia do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais (Índice Geral de Preços e Mercadorias – IGP-M, publicados 

pela Fundação Getúlio Vargas) quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da 
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apresentação da proposta. O balanço patrimonial deverá conter o seu Termo de Abertura 

e o seu Termo de Encerramento; 

b.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  

a) Sociedades regidas pela Lei n°. 6.404/76 (Sociedades anônimas)  

a.1) Publicados em Diário Oficial; e  

a.2) Publicados em jornal de grande circulação; e  

a.3) Por fotocópia registrada ou autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante.  

b) Sociedade por cota de responsabilidade limitada (Ltda): 

b.1) Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento 

devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante;  

c) Sociedade criada no exercício em curso: 

c.1) fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

9.12.4. Qualificação Técnica:  

Para comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certificado de Registro do proponente junto à entidade profissional competente 

(CREA, CAU ou CRT) do domicílio ou sede do proponente, comprovando registro ou 

inscrição da empresa na entidade profissional competente e dos respectivos responsáveis 

técnicos (Certidão CREA, CAU ou CRT – Pessoa jurídica e pessoa física), bem como a 

apresentação de visto do conselho de origem caso não houver a inscrição no Estado de 

Santa Catarina; 

b) Comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is), mediante cópia da Carteira 

Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de 

prestação de serviços que demonstrem a identificação do profissional. 

b.1) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será 

feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CREA, devidamente atualizada.  

b.2) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional, 

para mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.  
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c) A empresa licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de Capacidade 

Técnica-Operacional, devidamente registrado no CREA/CAU/CRT, acompanhado de CAT 

(Certidão de Acervo Técnico), expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando a execução, pelo profissional indicado no item b, de obra(s) com 

características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional pertinentes ao 

objeto desta licitação.  

c.1) Será também admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um 

profissional do quadro permanente da licitante.  

c.2) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão 

considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial 

da empresa proponente. 

c.3) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 

proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que 

tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa 

proponente. 

OBS: O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(ões) do 

CREA/CAU/CRT, não sendo aceitas certificações através de carimbos. 

d) Declaração de que fez ou não a visita técnica/vistoria, emitida pelo Proponente, firmada 

pelo representante legal ou responsável técnico, mas que mesmo assim, tomou 

conhecimento de todas as informações, características, complexidades físicas e 

tecnológicas e condições locais para elaboração de sua proposta e para a execução dos 

serviços/obras. 

9.12.5. Declarações de regularidade: 

Os licitantes deverão apresentar as seguintes DECLARAÇÕES, devidamente assinada 

pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis: 

a) Declaração de que os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição 

e tem pleno conhecimento de todas as informações necessárias à execução do objeto 

licitado, bem como, do local para cumprimento das obrigações, dando-se concordância a 

todas as condições desta Tomada de Preços, sem restrições de qualquer natureza e de 

que, se vencedor, executará a obra objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo 

com as normas desta Licitação. 

b) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
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c) Declaração, se for o caso, que o fornecedor está enquadrado como microempreendedor 

individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros 

de contribuintes estadual e municipal. 

10 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral. 

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

Fonte de Recursos: Dotação 2 - .1.632.0000.0063 – Fundo Municipal da Saúde. 

R$ 119.228,58 (Cento e dezenove mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito 

centavos) 
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 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 

Otacílio Costa/SC, 07 de Abril de 2025 

 

 

__________________________________ 

João Jr. Lopes Velho 

Secretário da Saúde  

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

O
A

O
 J

U
N

IO
R

 L
O

P
E

S
 V

E
LH

O
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, p
ar

a 
ob

tê
-lo

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//o

ta
ci

lio
co

st
a.

ec
ig

a.
co

ns
or

ci
oc

ig
a.

go
v.

br
/#

/d
oc

um
en

to
/0

c5
83

55
2-

72
44

-4
0e

5-
97

df
-0

ad
2c

19
72

71
a.

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

O
A

O
 J

U
N

IO
R

 L
O

P
E

S
 V

E
LH

O
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, p
ar

a 
ob

tê
-lo

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//o

ta
ci

lio
co

st
a.

ec
ig

a.
co

ns
or

ci
oc

ig
a.

go
v.

br
/#

/d
oc

um
en

to
/d

94
59

7f
b-

4c
28

-4
3d

7-
ac

68
-0

ed
b9

18
ae

68
3.



Assinado eletronicamente por:
* JOAO JUNIOR LOPES VELHO (***.851.619-**)
   em 30/04/2026 16:03:19 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
 
Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://otaciliocosta.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/0c583552-7244-40e5-97df-0ad2c197271a

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

O
A

O
 J

U
N

IO
R

 L
O

P
E

S
 V

E
LH

O
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, p
ar

a 
ob

tê
-lo

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//o

ta
ci

lio
co

st
a.

ec
ig

a.
co

ns
or

ci
oc

ig
a.

go
v.

br
/#

/d
oc

um
en

to
/d

94
59

7f
b-

4c
28

-4
3d

7-
ac

68
-0

ed
b9

18
ae

68
3.



 
 

 
 
      

                  

 

TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21 

 

 

 - DEFINIÇÃO DO OBJETO: 

1.1 Trata-se de processo licitatório, na modalidade de Concorrência, cujo objeto é a 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

ENGENHARIA PARA REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) U.B.S. RAUL 

PEREIRA VALENTE – VILA  APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS 

EM ANEXO, ARQUIVOS E CARACTERISTICAS NELE DESCRITAS” de acordo com as 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e itens descritos no projeto, 

“Planilha Orçamentária - PO” e memorial descritivo anexos a este termo de referência.  

1.2 O prazo de execução das obras é de 90 dias, a contar da data de emissão da Ordem 

de Serviço pelo setor técnico. 

1.3 O prazo de vigência da contratação é de 01 (hum) ano contado da assinatura do 

contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.  

1.4. O custo total estimado da contratação é de R$ 143.350,27 (Cento e quarenta e tres 

mil, trezentos e cincoenta reais e vinte e sete centavos), conforme planilha 

orçamentária em anexo. 

 

 - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:  

 A descrição das necessidades e justificativas para a reforma do prédio e contratação de 

serviços de engenharia de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) foi elaborada com base 

em diretrizes gerais. A descrição da necessidade tem como objetivo apresentar, de forma 

clara e objetiva, o problema ou a necessidade assistencial que justifica a intervenção 

planejada. A reforma de uma UBS é uma ação estratégica de saúde pública, com o 

objetivo de promover o atendimento primário de qualidade, acessível e próximo da 

população. As UBS existentes tendem a estar em estruturas antigas, com pouca 

adequação para as necessidades de atendimento modernas e eficientes. A reforma 

necessária, garante acessibilidade, espaços amplos e modernos, além de equipamentos 

adequados para um atendimento de qualidade. 

 

 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE 

VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: 
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Considerando que a Secretaria de Obras não possui mão de obra especializada para 

atender as demandas oriundas do objeto, no que diz respeito ao cumprimento às normas 

técnicas e as legislações federal em vigor, justifica-se assim, a necessidade de 

contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para 

reforma de uma unidade básica de saúde (UBS)  (todos de acordo com os materiais e 

serviços especificados nos documentos anexos), objetivando oferecer aos usuários 

melhorias, acessibilidade e conforto. 

 

 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

 

4.1. Os itens a serem contratados seguirão de maneira detalhada os serviços e materiais 

descritos na PO – Planilha Orçamentária e demais documentos anexos. 

4.2 - Para atendimento dos serviços, A CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal, 

equipamentos, veículos, ferramentas e o que mais se fizer necessário para a execução 

integral dos serviços, devendo os equipamentos, combustível, veículos e ferramentas 

estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a 

CONTRATADA a substituir aqueles que não atenderem às exigências. 

4.3 - A equipe de trabalho deverá ter qualificação e quantidade de funcionários suficientes 

para a execução dos serviços, com aplicação dos materiais compatíveis com a presente 

especificação técnica. 

Nota: Antes do início de cada trabalho, deverá ser estabelecida efetiva comunicação entre 

o responsável pelas atividades da CONTRATADA e o fiscal de contrato SEPLAN. Esta 

comunicação OBRIGATORIAMENTE ficará disponível até o final de cada trabalho. 

4.4 Os equipamentos e ferramentas deverão ser suficientes para a execução dos serviços 

dentro das especificações técnicas solicitadas. 

4.5 A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos seus funcionários o uso de uniformes, 

bem como de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor. 

4.6 - Os veículos/equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA deverão atender as 

normas exigidas pela legislação de trânsito. 

4.7 - Os veículos deverão conter nas portas, adesivo ou pintura com o nome da 

CONTRATADA e um número de telefone para eventuais reclamações. 

4.8 - A CONTRATADA será responsável por eventuais danos e acidentes que vier a causar 

a     terceiros ou a seus próprios empregados; 

4.9 - Todos os funcionários deverão ter vínculo empregatício com a CONTRATADA. 
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4.10 - Quaisquer despesas extras com seus funcionários, incluindo – mas não se limitando 

a – insalubridade e periculosidade, serão de responsabilidade única e exclusiva da 

CONTRATADA. 

4.11 - O transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas com os seus 

funcionários, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 

4.12 - Será de inteira responsabilidade da contratada a sinalização dos locais de trabalho 

para que causem o menor transtorno ao trânsito possível. 

4.13 Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá remover do local todos os 

materiais remanescentes da quebra de calçadas, guias, pavimentações, escavações e 

demais serviços que venham a gerar resíduos que são de responsabilidade da 

CONTRATADA dar a finalidade adequada, equipamentos e quaisquer detritos 

provenientes da obra, deixando-a totalmente limpos 

4.14 - Os serviços deverão ser executados dentro da boa técnica, especialmente no 

tocante à preparação do local objeto de intervenção, nivelamento e compactação, limpeza 

do local e sinalização de segurança, seguindo a seguinte metodologia: 

a)  Remoção do material excedente e restos de entulho; 

b) Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza e reenquadramento, escavação, 

demolição e qualquer outro serviço que gerar entulho, deverão ser recolhidos e retirados 

imediatamente após a conclusão dos trabalhos, não podendo permanecer no local após 

a completa execução do serviço, por conta da CONTRATADA; 

c) A remessa, a descarga, o transporte e a disposição final dos resíduos deverá ser 

efetuada pela CONTRATADA. Sempre que não houver indicação específica da SEPLAN 

do local exato do descarte final destes resíduos, caberá à CONTRATADA a 

responsabilidade por esta destinação final. 

 d) A CONTRATADA deverá comprovar capacidade técnica: prova de registro, através de 

Certidão, da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) que responderão pelo objeto 

desta licitação, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou CAU 

comprovar serviços similares aos do presente edital. 

 

 - EXECUÇÃO CONTRATUAL: 

5.1. O início das atividades e execução dos serviços se dará após a emissão da Ordem 

de Serviço pelo setor técnico de planejamento que será feita num prazo máximo de 7 dias. 

5.2. Os serviços serão prestados de acordo com os anexos a este termo de referência. 
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5.3 Os materiais deverão estar em conformidade com o descrito na PO e neste termo de 

referência. 

5.4 A coordenação, fiscalização e supervisão geral dos serviços a serem entregues serão 

realizadas pela Secretaria de Planejamento que deverá realizar a medição, o recebimento 

e os relatórios que por ventura possam ser exigidos, a fim de garantir a qualidade, 

quantidade e a correta finalização dos mesmos de acordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência. 

5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e/ou Planilha orçamentaria. 

 

 - ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL  

6.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei 

nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

6.2. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no 

máximo em 01 mês, até a data de assinatura do contrato.   

6.3. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 

10 dias úteis após a assinatura do contrato. 

6.4. O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

à garantia da contratação. 

 

 

 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO: 

7.1. Rotinas de Fiscalização Contratual 

7.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput). 

 

7.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º). 

7.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput). 
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7.1.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas 

ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º). 

7.1.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse 

sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º). 

7.1.6. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou 

do serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118). 

7.1.7. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro 

para o exercício da atividade; 

7.1.8. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados 

(Lei nº 14.133/2021, art. 119). 

7.1.9. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 

14.133/2021, art. 120). 

7.1.10. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 

14.133/2021, art. 121, caput). 

7.1.11. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não 

poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º). 

7.1.12. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso 

de mensagem eletrônica para esse fim; 

7.1.13. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

7.1.14. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação 

do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 
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complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

7.1.15. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação 

da empresa junto ao SICAF. 

7.1.16. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários 

Federais, Estaduais e Municipais, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam 

regularizados no SICAF. 

7.1.17. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 

 Os serviços serão medidos com base no cronograma anexo a este termo de 

referência, apresentados previamente em planilha, de acordo com cada serviço a ser 

executado. 

 Os serviços executados que não atenderem os requisitos mínimos estabelecidos pelo 

MUNICÍPIO/FISCALIZAÇÃO ou pelas especificações vigentes terá que ser corrigido 

complementados ou refeitos. 

 Após os trâmites acima, os pagamentos serão efetuados até 30 dias após a elaboração 

de toda a documentação pertinente emitida pelo Fiscal (relatório fotográfico e medição) 

após a apresentação da Nota Fiscal por parte da contratada. 

 

 - DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

8.1 Serviços de Engenharia: 

8.1.1 O pagamento será efetuado pelo Município através do Setor Contábil, de forma 

fracionada, mediante o cumprimento dos serviços constantes do cronograma e 

apresentação do Diário de Obras, devidamente atestado pelo Setor de Planejamento 

desta Municipalidade, com a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, proporcionalmente 

à execução dos serviços, conforme valores unitários das etapas constantes da Proposta 

de Preços. 

8.1.2 O depósito está condicionado ao cumprimento de cada etapa dos serviços constante 

no cronograma físico-financeiro, devidamente atestado pelo Setor de Planejamento desta 

Municipalidade e vistoriado/aprovado, quando necessário e exigido pelo setor de 

fiscalização do Órgão Concedente.  

8.1.3. O pagamento será realizado através de recurso financeiro destinado ao objeto em 

questão que provirão da dotação descrita abaixo 
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Fonte Recurso 

1 – Dotação 2 - .1.632.0000.0063 – no Fundo Municipal da Saúde 

8.1.4 Responde exclusivamente por toda e qualquer custo, inclusive quanto ao 

cancelamento e nova expedição de nota fiscal, a contratada que, não observou a 

solicitação do Setor de Planejamento desta Municipalidade, expedir a referida nota fiscal.  

8.1.5 Caso a fiscalização venha constatar divergência quanto aos valores apurados, 

informará, por escrito, à CONTRATADA, que deverá apresentar nova medição corrigida, 

bem como as justificativas devidas e efetuadas as correções requeridas.  

8.2 Dos reajustes. 

8.2.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que desequilibrem 

a relação econômico-financeira do preço registrado, e a fim de restabelecer as condições 

efetivas da proposta inicialmente registrada, o preço poderá ser revisto. 

I - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de 

fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, 

alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do 

compromisso; 

II - reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração formalmente 

revisará o preço a fim de readequar as condições efetivas da proposta inicialmente 

registrada. 

 

8.2.2.  Caso haja prorrogação do prazo contratual, a periodicidade para o reajuste do 

objeto será de 12 (doze) meses, contados da data da apresentação das propostas, no 

caso de primeiro reajuste, ou da data do reajuste anterior, na hipótese de reajustes 

posteriores, com base no Índice de Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas 

- Edificações, ou em outro índice que venha substituí-lo.  

 

 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

9.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação, na modalidade 

Concorrência, com forma de julgamento menor preço, com fundamento na hipótese do 

art. 28, inci. II, da Lei n.º 14.133/2021 
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9.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual 

descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de 

sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) 

9..3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

9..4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9..5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

negativa de contratação. 

9.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

9.8. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do 

SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação 

atualizada. 

9.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.10. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 
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9.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.12. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de 

habilitação: 

9.12.1. Habilitação Jurídica:  

A comprovação da REGULARIDADE JURÍDICA será feita mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e no caso 

de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 

administradores, devendo referido documento demonstrar a finalidade social de atuação 

no ramo pertinente ao objeto da presente licitação, bem como o capital social devidamente 

registrado e integralizado.  

9.12.2. Regularidade Fiscal: 

A comprovação da REGULARIDADE FISCAL será feita mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

f) Prova de Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas (CNDT); 

9.12.3. Qualificação Econômica Financeira: 

A comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de concordata ou falência, expedida pelo distribuidor da sede do(a) 

proponente, ou execução patrimonial, expedida no domicílio do(a) licitante. 

b) Cópia do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais (Índice Geral de Preços e Mercadorias – IGP-M, publicados 

pela Fundação Getúlio Vargas) quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da 
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apresentação da proposta. O balanço patrimonial deverá conter o seu Termo de Abertura 

e o seu Termo de Encerramento; 

b.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  

a) Sociedades regidas pela Lei n°. 6.404/76 (Sociedades anônimas)  

a.1) Publicados em Diário Oficial; e  

a.2) Publicados em jornal de grande circulação; e  

a.3) Por fotocópia registrada ou autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante.  

b) Sociedade por cota de responsabilidade limitada (Ltda): 

b.1) Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento 

devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante;  

c) Sociedade criada no exercício em curso: 

c.1) fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

9.12.4. Qualificação Técnica:  

Para comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certificado de Registro do proponente junto à entidade profissional competente 

(CREA, CAU ou CRT) do domicílio ou sede do proponente, comprovando registro ou 

inscrição da empresa na entidade profissional competente e dos respectivos responsáveis 

técnicos (Certidão CREA, CAU ou CRT – Pessoa jurídica e pessoa física), bem como a 

apresentação de visto do conselho de origem caso não houver a inscrição no Estado de 

Santa Catarina; 

b) Comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is), mediante cópia da Carteira 

Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de 

prestação de serviços que demonstrem a identificação do profissional. 

b.1) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será 

feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CREA, devidamente atualizada.  

b.2) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional, 

para mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.  
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c) A empresa licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de Capacidade 

Técnica-Operacional, devidamente registrado no CREA/CAU/CRT, acompanhado de CAT 

(Certidão de Acervo Técnico), expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando a execução, pelo profissional indicado no item b, de obra(s) com 

características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional pertinentes ao 

objeto desta licitação.  

c.1) Será também admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um 

profissional do quadro permanente da licitante.  

c.2) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão 

considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial 

da empresa proponente. 

c.3) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 

proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que 

tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa 

proponente. 

OBS: O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(ões) do 

CREA/CAU/CRT, não sendo aceitas certificações através de carimbos. 

d) Declaração de que fez ou não a visita técnica/vistoria, emitida pelo Proponente, firmada 

pelo representante legal ou responsável técnico, mas que mesmo assim, tomou 

conhecimento de todas as informações, características, complexidades físicas e 

tecnológicas e condições locais para elaboração de sua proposta e para a execução dos 

serviços/obras. 

9.12.5. Declarações de regularidade: 

Os licitantes deverão apresentar as seguintes DECLARAÇÕES, devidamente assinada 

pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis: 

a) Declaração de que os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição 

e tem pleno conhecimento de todas as informações necessárias à execução do objeto 

licitado, bem como, do local para cumprimento das obrigações, dando-se concordância a 

todas as condições desta Tomada de Preços, sem restrições de qualquer natureza e de 

que, se vencedor, executará a obra objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo 

com as normas desta Licitação. 

b) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
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c) Declaração, se for o caso, que o fornecedor está enquadrado como microempreendedor 

individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros 

de contribuintes estadual e municipal. 

10 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral. 

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

Fonte de Recursos: Dotação 2 - .1.632.0000.0063 – no Fundo Municipal da Saúde 

R$ 143.350,27 (Cento e quarenta e tres mil, trezentos e cincoenta reais e vinte e sete 

centavos). 

 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 

Otacílio Costa/SC, 07 de Abril de 2025 

 

__________________________________ 

João Jr. Lopes Velho - Secretário da Saúde.  
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