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TERMO DE REFERÊNCIA 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LEI 14.233/2021. 

 

 
1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência visa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE 
TURURU, CONFORME PT Nº 1105459-40, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas 
neste instrumento. 
 

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns de engenharia, conforme 
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

 
2. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO 

 

2.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 976.254,07 (novecentos e setenta e seis mil, 
duzentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos) conforme custos unitários descritos na tabela 
abaixo. 
 

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 
Item Descrição Unidade Quant. R$ Unit. R$ Total 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM 
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TURURU, CONFORME PT Nº 
1105459-40 

SERVIÇO 1 R$ 976.254,07 R$ 976.254,07 

Valor Total                                 R$ 976.254, 07 
  

3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
A presente contratação tem como objeto a execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas 
ruas do Município de Tururu, visando promover melhorias na infraestrutura urbana, garantir melhores 
condições de mobilidade e proporcionar mais segurança e qualidade de vida à população. 
Atualmente, diversas vias do município encontram-se em condições precárias de trafegabilidade, especialmente 
em períodos chuvosos, em razão da ausência de pavimentação adequada. Tal situação ocasiona dificuldades de 
deslocamento de veículos e pedestres, aumento da poeira em períodos secos e formação de lama e erosões 
durante o inverno, comprometendo o acesso da população aos serviços públicos essenciais, como saúde, 
educação, transporte e coleta de resíduos. 
A necessidade da contratação decorre ainda da crescente demanda por melhorias urbanísticas e de mobilidade, 
considerando o desenvolvimento das áreas urbanas do município e a necessidade de oferecer infraestrutura 
adequada aos munícipes. A execução da pavimentação contribuirá diretamente para a valorização das áreas 
beneficiadas, redução de custos com manutenção das vias, melhoria das condições sanitárias e diminuição dos 
impactos causados pelas intempéries climáticas. 
Além disso, a intervenção pretendida atende ao interesse público, tendo em vista que a infraestrutura viária é 
elemento fundamental para o desenvolvimento econômico e social do município, facilitando o deslocamento 
da população, o acesso ao comércio local e a circulação de serviços essenciais. 
Dessa forma, a contratação mostra-se necessária e adequada para atender às demandas de infraestrutura 
urbana do Município de Tururu, proporcionando melhorias significativas na mobilidade urbana, segurança viária 
e qualidade de vida da população beneficiada. 

 

Mais detalhes quando a fundamentação da presente contratação encontra-se pormenorizada em Tópico 
específico do Estudo Técnico Preliminar. 
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4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO 

 
De acordo com o professor Marçal Justen Filho, a fase de habilitação possui duas acepções, a primeira ligada à 
fase procedimental e a segunda como ato administrativo decisório: 

 
"Na acepção fase procedimental, a habilitação consiste no 
conjunto de atos orientados a apurar a idoneidade e a 
capacitação de sujeito para contratar com a Administração 
Pública. Na acepção de ato administrativo decisório, indica o 
ato pelo qual a Administração finaliza essa fase 
procedimental, decidindo sobre a presença das condições do 
direito de licitar". 

 
Defendida por uns e condenada por outros, a denominada inversão de fases no processo licitatório se refere à 
previsão legal adotada pela lei 14.133/21 como regra geral para os procedimentos de contratação publica, em 
que, em contraposição ao disposto na legislação prévia, a análise dos documentos para a habilitação de um 
licitante ocorre somente após o julgamento das propostas. 
 
A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, conforme permitido pelo art. 17, §1° da Nova Lei 
de Licitações e Contratos (NLLC). Nesse procedimento, a habilitação dos licitantes antecede a fase de 
apresentação de propostas e lances, com o objetivo de assegurar a melhor prestação dos serviços que compõem 
o objeto deste certame. 
 
A inversão de fases traz como principal benefício a verificação prévia da qualificação técnica, experiência e 
qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, buscando atender aos parâmetros mínimos de qualidade 
definidos no Termo de Referência. 
 
Essa abordagem visa evitar que a disputa de lances ocorra antes do julgamento da capacidade de execução do 
objeto, garantindo que apenas empresas qualificadas participem da fase de lances. Dessa forma, o menor preço 
será o critério decisivo na escolha da proposta mais vantajosa para a administração. A inversão, portanto, 
permite uma análise mais criteriosa e garante que apenas licitantes qualificados avancem no certame. 
 
A administração pública poderá avaliar com maior rigor a habilitação das empresas, assegurando que somente 
aquelas aptas a cumprir as normas vigentes e os prazos contratuais possam competir. Essa metodologia protege 
o erário e garante maior efetividade na contratação, ao eliminar a participação de licitantes sem condições 
mínimas para executar o contrato. Adicionalmente, contribui para uma concorrência mais justa e transparente, 
permitindo que a administração pública selecione a melhor proposta sem comprometer a qualidade dos serviços 
prestados. 
 
Não se ignoram as preocupações e ressalvas feitas por grandes doutrinadores do direito administrativo 
brasileiro acerca do tema, sobretudo quanto à possibilidade de influência da vantajosidade da proposta 
vencedora, das participações de fachada e de fraudes, como alerta Marçal Justen Filho em sua obra sobre a lei 
de licitações e contratações administrativas: 

"[...] o risco de participantes ditos "de fachada", que não 
dispõem de condições mínimas para executar o objeto e que 
se aventuram no certame para criar dificuldades ou atuar 
concertadamente com outros licitantes. 
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Com a entrada em vigor da Lei nº 14.133/21, houve uma padronização dos procedimentos licitatórios, 
equiparando o processo de concorrência ao do pregão. 
 

Segundo o art. 17, a sequência de fases do processo de 
licitação é: 
 
I. Preparatória; 
II. Divulgação do edital de licitação; 
III. Apresentação de propostas e lances, quando for o caso; 
IV. Julgamento; 
V. Habilitação; 
VI. Recursal; 
VII. Homologação 

 
Essa sequência difere da Lei nº 8.666/93, onde a habilitação precedia a apresentação das propostas. Na nova 
lei, a apresentação das propostas ocorre antes da habilitação, independentemente de ser a modalidade 
concorrência ou pregão. No entanto, o art. 17, §1°, permite a inversão de fases — habilitação seguida de 
proposta — desde que haja motivação e previsão no edital, vejamos: 
 

Art. 17 
(...) 
$ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, 
mediante ato motivado com explicitação dos benefícios 
decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos Ill e IV 
do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no 
edital de licitação. 

 
Todas as contratações estão vinculadas aos princípios regentes contidos no art. 37 da Constituição Federal de 
1988, buscando garantir maior efetividade e proteção ao erário. À fase de habilitação dos concorrentes é crucial, 
pois os licitantes devem apresentar documentos que comprovem sua capacidade técnica e idoneidade, além de 
garantias exigidas pela administração pública. 
 
A inversão de fases promove uma desburocratização do processo licitatório sem comprometer o controle 
rigoroso dos requisitos formais para contratação com o governo. 
 
O novo procedimento evita entraves e garante maior agilidade na conclusão das contratações, alinhando-se ao 
princípio constitucional da eficiência dos atos públicos. 
 
Apesar das preocupações quanto a possíveis fraudes e participações de fachada, conforme destaca Justen Filho, 
a permissão para a inversão de fases, em casos específicos, é vista como uma medida salutar para assegurar a 
efetividade nas contratações. 
 
Nesse contexto, considerando a natureza técnica e a complexidade do objeto a ser licitado — que compreende 
a execução de serviços remanescentes de construção de quadra esportiva coberta, a inversão de fases mostra-
se plenamente justificada e vantajosa. 
 
A análise prévia da habilitação permitirá que apenas empresas com comprovada capacidade técnica, acervo 
compatível e experiência comprovada em obras públicas educacionais participem da fase competitiva, 
garantindo maior segurança na execução, cumprimento de prazos e aderência aos padrões técnicos exigidos. 
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Dessa forma, a adoção da inversão de fases contribui para a eficiência administrativa, a seleção de 
propostas de real vantajosidade e a mitigação de riscos contratuais, promovendo a adequada 
aplicação dos recursos públicos assegurando os serviços remanescentes de construção de quadra 
esportiva coberta essencial, em consonância com os princípios da legalidade, eficiência, 
economicidade e interesse público. 
 

5. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO 
5.1. A demanda objeto deste estudo está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) da 

Organização.  
 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. A descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do 

serviço encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar. 
 

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
7.1. Os requisitos da contratação, como critérios de sustentabilidade, encontram-se pormenorizada em 

tópico específico do Estudo Técnico Preliminar. 

 
8. DA VISTORIA 

8.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o 
direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, das 08:00hrs horas às 18:00hrs. 

8.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
8.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

8.4. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo 
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 

8.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 
devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 
9. DA GARANTIA DE PROPOSTA 

9.1. Juntamente com a proposta de preços final (Readequada), o Licitante deverá anexar Garantia de 
Proposta, no montante de 1,0% (um por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do 
artigo 58, caput e §1º, da Lei nº 14.133/2021. 

9.2. A garantia visa garantir, qualquer que seja a modalidade escolhida: 
9.2.1. se após devidamente convocado o licitante recusar-se a assinar de forma implícita ou 

explícita o instrumento contratual ou; 
9.2.2. não apresentar seus documentos para contratação; 

9.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no 
item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

9.4. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei 
14.133 de 2021. 

 
10. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Não Haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133 de 
2021. 
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11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Os serviços contratados poderão ser subcontratados desde que autorizado pela autoridade 
competente mediante justificativa técnica pormenorizada com as razões técnicas e econômicas 
para a subcontratação: 
11.1.1. É vedada a subcontratação completa ficando limitada em 30% do valor do presente 

contrato. A subcontratação parcial será permitida desde que atenda às condições 
previstas neste Termo de Referência e à legislação aplicável. 

11.1.2. Requisitos para autorização da subcontratação parcial: 
11.1.2.1. Para que haja autorização da subcontratação parcial, a contratada deverá 

apresentar, em momento prévio à execução da parcela a ser subcontratada, 
pedido formal, contendo: 

11.1.2.1.1. identificação clara da etapa, percentual ou fração do objeto que será 
subcontratada; 

11.1.2.1.2. identificação da empresa subcontratada; 
11.1.2.1.3. justificativa técnica e/ou econômica para a subcontratação da etapa ou 

percentual indicado. 
11.1.3. Análise pela Administração 

11.1.3.1. A Administração realizará estudo técnico de viabilidade da subcontratação, 
para averiguar: 

11.1.3.1.1. se a etapa ou percentual solicitado pode, de fato, ser subcontratado 
sem prejuízo da qualidade, do cronograma, do custo e segurança 
jurídica; 

11.1.3.1.2. se a empresa subcontratada cumpre os requisitos legais quanto 
habilitação, capacidade técnica, regularidade fiscal, trabalhista etc.; 

11.1.3.1.3. se a subcontratação proposta atende, no caso, ao art. 121 da Lei 
14.133/2021: 
 
“Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato. § 1º A inadimplência do contratado em relação 
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à 
Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá 
onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das 
obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, 
ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo. 
 
§ 2º Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com 
regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração 
responderá solidariamente pelos encargos subsidiariamente 
previdenciários pelos e encargos trabalhistas se comprovada falha na 
fiscalização do cumprimento obrigações do contratado. 
§ 3º das Nas contratações de serviços contínuos com regime de 
dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de 
obrigações trabalhistas pelo contratado, a Administração, mediante 
disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas: 
 
I - exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com 
cobertura para inadimplidas;  
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II - verbas rescisórias condicionar o pagamento à comprovação de 
quitação das obrigações trabalhistas vencidas contrato;  
III relativas ao - efetuar o depósito de valores em conta vinculada;  
IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das 
verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao 
contratado;  
V - estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro 
salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do 
contratado que participarem da execução dos serviços contratados 
serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do 
fato gerador. 
 
§ 4º Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso 
III do § 3º deste artigo são absolutamente impenhoráveis. § 5º O 
recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto 
no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.” 
 

11.1.4. Normas específicas aplicáveis 
11.1.4.1. A empresa contratada deverá observar as disposições do art. 48 da Lei 

Complementar nº 123/2006: 
 

“Art. 48. disposto Para o cumprimento do no art. 47 desta Lei 
Complementar, a administração pública: II - poderá, em relação aos 
processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, 
exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa 
de pequeno porte;” 
 

11.1.4.2. Nos casos de inexigibilidade, será comprovado que a empresa subcontratada 
preenche os requisitos do § 4º do art. 74 da Lei nº 14.133/2021. 
 

11.1.5. Responsabilidade e efeitos da subcontratação 
11.1.5.1. A contratada principal permanece integralmente responsável perante a 

Administração por todos os atos praticados pela subcontratada, inclusive 
cumprimento de prazos, qualidade, segurança, e demais obrigações 
contratuais. 

11.1.5.2. A subcontratação não exime a contratada principal das responsabilidades que 
lhe cabem pelo contrato, inclusive quanto ao cumprimento das condições de 
habilitação mantidas ao longo de toda a execução contratual (habilitação 
jurídica, fiscal, técnica etc.). 
 

11.1.6. Exclusão ou restrição 
11.1.6.1. Sobre a subcontratação, em uma decisão recente, o Tribunal de Contas da 

União consolidou entendimento de que sua vedação total, quando aliada a 
exigências técnicas excessivamente específicas, pode comprometer 
diretamente o princípio da competitividade como podemos ver: 
 

(ii) a segunda colocada, Uchôa Construções Ltda., foi inabilitada por 
não comprovar experiência na instalação de elevadores com “seis 
paradas”, apresentando atestados de equipamentos com cinco 
paradas. Essa exigência foi considerada pelo denunciante como 
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formalismo excessivo e desproporcional, resultando na 
contratação de proposta R$ 3.287.000,00 superior. DENÚNCIA. 
IRREGULARIDADES OCORRIDAS POSSÍVEIS EM PROCEDIMENTO 
SECRETARIA LICITATÓRIO ESTADUAL DA DE INFRAESTRUTURA DO 
RIO GRANDE DO NORTE (SIN/RN). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 
HOSPITAL METROPOLITANO. SUPOSTO DIRECIONAMENTO DO 
CERTAME. ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. OITIVAS. DILIGÊNCIAS. 
IRREGULARIDADE DA INABILITAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA. 
DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO PARA 
RETORNO DA LICITAÇÃO À FASE DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS. 
CIÊNCIA EMBARGOS CONHECIMENTO. DE À SIN/RN. DECLARAÇÃO. 
ACOLHIMENTO. REFORMA DO SUBITEM 9.2 .2 DO ACÓRDÃO 
1.923/2025-TCU-PLENÁRIO. COMUNICAÇÕES. (TCU - DENÚNCIA 
(DEN): 00000000000020132025, Relator.: BRUNO DANTAS, Data 
de Julgamento: 03/09/2025) (grifo nosso). 
 

11.1.6.2. No Acórdão nº 1.923/2025-TCU-Plenário, que analisou irregularidades em 
procedimento licitatório da Secretaria Estadual de Infraestrutura do Rio Grande 
do Norte, foi constatado que a inabilitação de licitante por apresentar atestados 
de instalação de elevadores com cinco paradas, em vez das seis exigidas, 
configurou formalismo excessivo e desproporcional, resultando na contratação 
de proposta mais onerosa em mais de R$ 3 milhões. 

11.1.6.3. Esse precedente demonstra que exigências técnicas excessivamente 
específicas, como a comprovação de instalação de elevadores com exatamente 
seis paradas, podem configurar formalismo desproporcional, limitando a 
competitividade e levando a contratações mais caras e menos vantajosas para 
a Administração. 

11.1.6.4. No mercado de elevadores, por exemplo, é comum que a etapa de 
fornecimento e instalação seja realizada diretamente pelo fabricante. Assim, a 
vedação absoluta à subcontratação, quando associada a exigências hiper-
restritivas, atinge frontalmente o princípio da competitividade, pois reduz o 
universo de potenciais competidores e inviabiliza a apresentação de propostas 
mais vantajosas para o poder público. 
 

11.1.7. Dessa forma, a postura da Administração deve ser equilibrada: permitir a 
subcontratação parcial, quando tecnicamente viável e justificada, vedando apenas a 
subcontratação total. Tal diretriz, além de encontrar respaldo no art. 121 da Lei nº 
14.133/2021 e no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, também se harmoniza com 
os princípios da isonomia, da economicidade e da busca pela proposta mais vantajosa, 
evitando distorções decorrentes de formalismos indevidos. 

 

 
12. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

12.1. No presente processo licitatório, não se aplica o tratamento diferenciado destinado às 
microempresas e empresas de pequeno porte – ME/EPP, previsto na Lei Complementar nº 
123/2006, especialmente em seu art. 48, incisos I e III, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar nº 147/2014, em razão da natureza do objeto e das características técnicas da 
contratação. 
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12.2. Quanto ao disposto no art. 48, inciso I, que prevê a realização de processo licitatório destinado 
exclusivamente à participação de ME/EPP para itens cujo valor seja de até R$ 80.000,00, verifica-se 
sua inaplicabilidade ao caso concreto, uma vez que o valor estimado da obra ultrapassa 
significativamente esse limite legal. Ademais, a restrição da participação apenas a empresas 
enquadradas como ME/EPP, diante da complexidade técnica da execução — que envolve serviços 
de engenharia civil poderia restringir indevidamente a competitividade, em afronta aos princípios 
da isonomia, da ampla concorrência e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. 

12.3. No que se refere ao art. 48, inciso III, que trata da reserva de cota para ME/EPP em certames 
destinados à aquisição de bens de natureza divisível, igualmente não se aplica à presente 
contratação, uma vez que o objeto consiste na execução de obra/serviço de engenharia de natureza 
indivisível. A eventual fragmentação entre diferentes empresas contratadas de forma autônoma — 
comprometeria a eficiência da execução, a padronização técnica, a segurança das intervenções e a 
adequada gestão contratual, além de dificultar a fiscalização e a responsabilização pela execução 
integral do empreendimento. 

12.4. Ressalta-se, por fim, que, embora não seja aplicável o tratamento diferenciado previsto no art. 48 
da Lei Complementar nº 123/2006, permanece assegurado que esta licitação terá: 
12.4.1. Na licitação, deverá ser assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance 
até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2º do art. 44 da LC 
123/2006. 

 
13. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

13.1. O prazo inicial para execução do objeto será de 90 (noventa) dias, conforme cronograma físico-
financeiro, contado a partir da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de início dos 
serviços, conforme determinado pela Administração. 

13.2. Caso o objeto não seja concluído dentro do prazo inicialmente estabelecido, e desde que o atraso 
não seja imputável à contratada, o contrato será prorrogado automaticamente pelo período 
necessário à finalização dos serviços, conforme previsto no art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 

13.3. A prorrogação será formalizada por apostila, dispensando termo aditivo, devendo constar o novo 
prazo e a respectiva justificativa técnica e administrativa. 

13.4. Caso a não conclusão do objeto decorra de culpa exclusiva da contratada, esta será constituída em 
mora e poderá sofrer as sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo da possibilidade de a 
Administração rescindir o contrato e adotar as medidas necessárias para assegurar a continuidade 
da execução da obra. 

13.5. Havendo necessidade devidamente justificada, a contratada se obriga a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao perfeito 
cumprimento do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, em conformidade com a legislação vigente. 

13.6. Tais alterações serão formalizadas por termo aditivo, exceto quando se tratar exclusivamente de 
atualização de valores ou de prorrogação automática de prazo, hipótese em que será utilizada 
apostila. 

13.7. Na forma do art. 108 da Lei nº 14.133/2021, o contrato poderá ser revisto para fins de 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, sempre que comprovado; 
13.7.1. fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis; 
13.7.2. caso fortuito ou força maior; 
13.7.3. alteração de tributos ou encargos legais que impactem no custos da execução; 
13.7.4. variações extraordinárias de preços. 

13.8. A solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser formalmente apresentada pela 
contratada, acompanhada de documentação comprobatória idônea que demonstre, de forma 
clara e objetiva, a ocorrência dos fatos que motivam o pedido. Poderão ser utilizados, entre 
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outros elementos, séries históricas de preços, índices oficiais, publicações técnicas 
especializadas, notícias que evidenciem impactos inflacionários relevantes, alterações de 
alíquotas tributárias ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a variação 
extraordinária dos custos. A Administração realizará pesquisa de preços atualizada e promoverá 
as análises técnicas necessárias para verificar a consistência das informações apresentadas, 
decidindo pela aceitação total ou parcial do pedido. 

13.9. O eventual reequilíbrio econômico-financeiro será formalizado por termo aditivo, mediante 
apresentação de demonstração analítica detalhada e da correspondente documentação 
comprobatória. 

 
14. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
14.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR 
PREÇO. 

 
Forma de execução 

14.2. O serviço objeto será INTEGRAL. 

 
15. PROPOSTA DE PREÇOS 

15.1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da 
incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e 
previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na 
execução do objeto a ser contratado; 

15.2. A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos serviços ofertados, quantidade 
solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da 
proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e prazo de execução dos serviços. 

15.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço 
adequada ao último lance, acompanhada dos seguintes documentos: 
15.3.1. Planilha de Custos e Formação de Preços: 

15.3.1.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, 

equipamentos e serviços; 

15.3.1.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que 

os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 

quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

15.3.1.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

15.3.1.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da 

expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

15.3.2. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive 

em forma percentual. 

 

16. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
16.1. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação: 
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16.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

16.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

16.1.3. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede; 

16.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

16.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

16.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 

o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

16.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

16.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

16.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

16.2. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
16.2.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em momento 

posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, 

independente se a fase de habilitação irá ou não anteceder as fases de apresentação 

de propostas e lances. 

16.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita 

Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para 

com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

16.2.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir 

Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no 

Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço. 

16.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional; 

16.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, 

expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual; 

16.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

16.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos 

e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, 

expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal; 

16.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

16.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica 

Federal; 

16.2.8. Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da Justiça do 

Trabalho (conforme Art. 3° da Lei Nº 12.440/2011); 

16.2.9. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

16.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, que será comprovada mediante apresentação dos 
seguintes documentos: 
16.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede 

da pessoa jurídica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas, emitida até 

60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de 

validade constante da própria certidão; 

16.3.1.1. Caso admitida participação de Pessoas Físicas ou Sociedade Simples, deverá ser 

apresentada Certidão Negativa de Insolvência Civil, expedida pelo distribuidor 

do domicílio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participação na 

licitação. 

16.3.2. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais apresentados na forma 

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios. 

16.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último exercício no 

caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

16.3.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência 

deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último 

Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na 

forma da lei. 
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16.3.2.3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB 

nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispões sobre a Escrituração Contábil 

Digital – ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço 

patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão 

digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução 

quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de 

Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves 

Públicas – Brasileiras – ICP – Brasil. 

16.3.3. Declaração, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices 

econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da 

seguinte forma: 

 

Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00): 

𝐿𝐺 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
 

 

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00): 

𝐿𝐶 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

Índice de Solvência Geral (≥ 1,00): 

𝑆𝐺 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

16.3.4. Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral 

(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado 

igual ou superior a 1 (um). 

16.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico-

financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, 

considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido no valor mínimo de 10% 

(dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualização para a 

data de apresentação da proposta através de índices oficiais. 

16.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123 de 2006 estará 

dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício; 

16.4. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que será comprovada através da apresentação dos seguintes 
documentos: 
16.4.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

16.4.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições 

peculiares da contratação. 
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16.4.2. Apresentação de Certidão de Registro da empresa e do responsável técnico (engenheiro 

civil ou Arquiteto), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 

Conselho Regional de Arquitetura - CAU, da localidade da sede do proponente.  

16.4.3. Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no 

preambulo deste Edital, profissional de nível superior na área de engenharia civil ou 

Arquiteto ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 

no mínimo 01 (um) atestado com registro ou certidão de acervo técnico com registro 

de atestado, com o respetivo acervo expedido pelo CREA ou CAU, emitido por pessoa 

de direito público ou privado, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado obras 

ou serviços de engenharia de características técnicas similares a do objeto ora licitado. 

16.4.4. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de Certidão 

de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos 

da legislação aplicável, em nome da empresa, que demonstre a execução de serviços 

anteriores compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta 

licitação, devidamente acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT correspondente. 

16.4.5. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 

respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 

16.4.6. ITEM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TURURU, 

CONFORME PT Nº 1105459-40: 

16.4.6.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM 

PÓ DE PEDRA AF_05/2020, em quantidade igual ou superior a 3.173,27 m2, por 

corresponder a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser executado no 

objeto licitado. 

16.4.6.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024, em quantidade 

igual ou superior a 1.125,57 m, por corresponder a 50% (cinquenta por cento) 

do quantitativo a ser executado no objeto licitado. 

16.4.6.3. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022, em quantidade igual ou superior a 67,97 m2, por 

corresponder a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser executado no 

objeto licitado. 

16.4.7. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou 

da filial do licitante. 

16.4.8. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão 

de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos 

da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da 

equipe técnica que participarão da execução do serviço, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, 
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relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica 

e valor significativo da contratação, conforme segue: 

16.4.9. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: 

16.4.10. ITEM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TURURU, 

CONFORME PT Nº 1105459-40: 

16.4.10.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM 

PÓ DE PEDRA AF_05/2020, em quantidade igual ou superior a 3.173,27 m2, por 

corresponder a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser executado no 

objeto licitado. 

16.4.10.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024, em quantidade 

igual ou superior a 1.125,57 m, por corresponder a 50% (cinquenta por cento) 

do quantitativo a ser executado no objeto licitado. 

16.4.10.3. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022, em quantidade igual ou superior a 67,97 m2, por 

corresponder a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser executado no 

objeto licitado. 

16.4.11. Vínculo dos profissionais acima citados com a empresa, deverá ser comprovado através 

dos seguintes documentos:  

• O empregado comprova-se o vínculo empregatício através de cópia da "ficha 
ou livro de registro de empregados" ou cópia da Carteira de trabalho e 
Previdência Social -CTPS; 

• O Sócio, comprovando-se a participação societária de cópia do Contrato 

Social, quando se tratar do sócio ser engenheiro civil responsável técnico; 

• Ou Contrato de prestação de serviços, vigente na data de abertura do 

presente certame, assinado e com firma reconhecida de ambas as partes. 

• Declaração de compromisso de vinculação futura, assinada pelo representante 

da empresa e o responsável técnico. 

16.4.12. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço 

objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

16.4.13. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados ou certidões, apresentando, quando solicitado pela 

Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 

documentos. 

16.4.14. Os atestados ou certidões que não possuírem as informações mínimas para a sua análise 

serão objeto de diligência. 
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16.5. Além das declarações constantes dos itens específicos acima a licitante deverá apresentar ainda as 
seguintes declarações, sob pena de inabilitação: 
16.5.1. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela 

veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021); 

16.5.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021); 

16.5.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei 

(art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021). 

 

17. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

Condições de Execução 
17.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

17.1.1. Início da execução do objeto: 10 (dez) dias da assinatura do contrato ou da emissão da 
ordem de serviço; 

17.1.2. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TURURU, 
CONFORME PT Nº 1105459-40, será realizada em estrita conformidade com o Projeto 
de Engenharia anexo ao Edital, observando integralmente as diretrizes e orientações 
estabelecidas pela Administração Municipal. Todas as etapas deverão atender 
rigorosamente aos elementos técnicos e administrativos que integram o processo, 
incluindo o Memorial Descritivo e as Especificações Técnicas, as Planilhas 
Orçamentárias e respectivos Orçamentos, o Memorial de Cálculo de Quantitativos, o 
Cronograma Físico-Financeiro, as Composições de Preços Unitários, o Cálculo do BDI e 
o Cálculo dos Encargos Sociais, bem como às determinações complementares expedidas 
pela equipe de Fiscalização da Obra. 

17.1.3. Essa metodologia assegura a padronização dos serviços e a fiel observância ao escopo 
definido no projeto executivo, garantindo que a obra seja conduzida com qualidade, 
segurança e eficiência. O cumprimento rigoroso das diretrizes técnicas e contratuais 
possibilita o alinhamento entre os aspectos técnicos, financeiros e administrativos, 
reforçando a conformidade legal e a transparência do processo. Dessa forma, a 
execução da obra ocorrerá de maneira organizada e controlada, em observância às 
normas técnicas aplicáveis e aos padrões de engenharia exigidos, assegurando a 
durabilidade das intervenções, a funcionalidade dos ambientes reformados e 
ampliados, a segurança da comunidade escolar e o atendimento pleno às exigências 
contratuais, legais e de qualidade definidas pela Administração Pública Municipal. 

 
Local e Horário da Prestação dos Serviços 
 

17.2. A execução dos serviços referentes ao presente processo de contratação será realizada em 
diversas ruas do município de Tururu, conforme delimitado e detalhado no Projeto de 
Engenharia que integra o processo licitatório. O local de intervenção encontra-se devidamente 
caracterizado por meio de levantamentos técnicos, registros fotográficos, medições in loco e 
demais informações constantes no projeto executivo, devendo tais elementos ser 
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rigorosamente observados pela empresa contratada, em estrita conformidade com as 
especificações técnicas, memoriais descritivos e demais documentos que compõem o edital. 

17.3. Os horários e períodos de execução das atividades serão estabelecidos pela Administração 
Pública Municipal, em consonância com o planejamento técnico e com o cronograma físico-
financeiro previsto no projeto executivo. A organização dos serviços deverá priorizar a 
segurança dos usuários do equipamento público, assegurando o fiel cumprimento dos prazos 
contratualmente definidos e a manutenção dos padrões de qualidade exigidos. 

17.4. Dessa forma, a definição do local específico de intervenção e do cronograma de execução será 
conduzida de maneira coordenada entre a Administração e a empresa contratada, observadas 
as necessidades operacionais do Município e respeitados os critérios técnicos, de segurança, 
acessibilidade e administrativos previamente estabelecidos.  
 

Materiais a serem disponibilizados 
17.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

 
Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

17.6. A especificação da garantia dos serviços objeto da presente contratação observa o disposto no art. 
618 do Código Civil e no art. 140, § 6º, da Lei nº 14.133/2021, assegurando que os serviços de 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TURURU, CONFORME PT Nº 1105459-40, 
estarão cobertos por garantia mínima de 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo 
da obra, salvo se normas técnicas específicas estabelecerem prazo diverso para determinados 
sistemas, equipamentos ou componentes construtivos. 

17.7. Durante o período de garantia, a contratada será integralmente responsável, sem qualquer ônus 
para a Administração, pela correção, reparo, reforço, ajuste ou substituição de materiais, serviços 
ou elementos construtivos que apresentem defeitos, vícios construtivos, falhas de execução, 
problemas estruturais ou inadequações técnicas, desde que não decorrentes de uso indevido, 
desgaste natural, eventos excepcionais de força maior ou intervenções de terceiros não autorizadas 
pelo Município. 

17.8. Identificada qualquer irregularidade, a contratada será formalmente notificada pela Administração 
Municipal e deverá iniciar os reparos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, concluindo-os no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação, prazo este que poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante justificativa técnica devidamente 
fundamentada e aceita pela fiscalização. 

17.9. O descumprimento das obrigações relativas à garantia autoriza a Administração a promover a 
execução dos reparos por terceiros, às expensas da contratada, mediante a devida cobrança 
administrativa ou judicial dos custos incorridos, sem prejuízo da aplicação das sanções 
administrativas, contratuais e legais cabíveis, inclusive aquelas previstas na Lei nº 14.133/2021. 

17.10. Caberá, ainda, à contratada arcar com todas as despesas de transporte, mobilização e 
desmobilização de equipamentos, logística, mão de obra, materiais e demais custos necessários à 
plena realização dos reparos durante o período de garantia, assegurando a manutenção da 
qualidade dos serviços executados, da segurança dos usuários, da estabilidade das intervenções 
realizadas e da plena funcionalidade das instalações. 

 
18. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

18.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 
as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
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18.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

18.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, 
conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial. 

18.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 

18.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar 
o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 

 
Fiscalização 

18.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

 
Fiscalização Técnica 

18.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração 
18.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for 
necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da 
Lei nº 14.133, de 2021). 

18.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 
correção. 

18.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação 
que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para 
que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

18.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 
contrato. 

18.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à 
prorrogação contratual. 

 
Fiscalização Administrativa 

18.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 
caso necessário. 
18.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 
contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 
competência. 
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Gestor do Contrato 
18.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do 
contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das 
prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

18.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, 
à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.  

18.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.  

18.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto 
de cumprimento de obrigações.  

18.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, 
conforme o caso. 

18.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. 

18.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 
19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Tururu deste exercício, na dotação 
abaixo discriminada: 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE: 04.01 Secretaria de Infraestrutura 
CLASSIFICAÇÃO: 15.451.1510.1.004 – Pavimentação de Ruas e Avenidas  
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE DE RECURSOS: 1.700.000.00 – Outras transferências de convênios ou Repasses da União 

 
19.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
 

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
20.1. O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega ou execução, 

juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 

20.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, 
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às 
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
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20.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota 
fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade 
e quantidade executados e consequente aceitação mediante termo detalhado. 

20.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma 
justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do 
atendimento das exigências contratuais. 

20.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 
emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito 
de liquidação e pagamento. 

20.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela 
Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins 
do recebimento definitivo. 

20.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 
21. DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO 

21.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis 
para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período. 

21.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 
cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 
tais como:  
21.2.1. o prazo de validade; 
21.2.2. a data da emissão;  
21.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  
21.2.4. o período respectivo de execução do contrato;  
21.2.5. o valor a pagar; e  
21.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

21.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização 
da situação, sem ônus ao contratante. 

21.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado 
da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, 
Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos 
do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

21.5. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 
contratante. 

21.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 
do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

21.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a 
ampla defesa.  

21.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal. 
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21.9. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação 
da despesa, conforme item anterior. 

21.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 

21.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

21.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
21.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 

serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 
estabelecidos na legislação vigente. 

21.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

  
Tururu - CE, 28 de abril de 2026 

 
 

________________________________________ 
Dalya Regia de Souza Gomes 

Presidente da Equipe de Planejamento 
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Membro 
 

 
 


