Compramisse, ranspartaa i @ respe o

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

TERMO DE REFERENCIA

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, LEI 14.233/2021.

1. DO OBIJETO
1.1. O presente Termo de Referéncia visa CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE TURURU/CE, conforme tabela,
condicOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdao caracterizados como obras, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. ESPECIFICAGOES E ESTIMATIVA DE CONSUMO
2.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 6.321.592,91 (seis milhdes, trezentos e vinte e um
mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) conforme custos unitarios
descritos na tabela abaixo.

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

Item Descri¢do Unidade Quant. RS Unit. RS Total
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
1 DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SERVICO 1 RS$ 6.321.592,91 | R$6.321.592,91
TURURU/CE
Valor Total RS 6.321.592,91

3. DA FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A atual infraestrutura esportiva do municipio revela-se insuficiente para atender a demanda crescente da
populagdo por espacos adequados para praticas esportivas, eventos culturais e atividades de lazer. A
inexisténcia de um local apropriado para a realizagdo de jogos, campeonatos e outras atividades limita o
desenvolvimento do esporte local, prejudica a integragdo comunitdria e restringe o acesso da juventude e da
populagdo em geral a oportunidades de socializagdo e promocdo da saude. Tal cenario evidencia a necessidade
de prover um espago estruturado, seguro e acessivel, capaz de atender as exigéncias técnicas e funcionais
necessarias para um equipamento publico dessa natureza.

A construcdo de uma nova instalacdo dedicada possibilitard o estimulo ao esporte amador e profissional,
contribuird para a formacdo de jovens atletas e proporcionard um ambiente propicio para a realizacdo de
eventos que promovam a inclusdo social e o fortalecimento do senso de pertencimento da comunidade. Além
disso, a implantagdo deste espaco permitird o fomento de politicas publicas voltadas a qualidade de vida, ao
bem-estar e a cidadania, ampliando a oferta de infraestrutura urbana compativel com o crescimento do
municipio. A solugdo planejada atende ndo apenas a caréncia imediata de um espacgo esportivo multifuncional,
mas também a objetivos estratégicos de desenvolvimento social e urbano.

Caso a contratacdo ndo seja efetivada, a populagdo permanecera desassistida quanto ao acesso a equipamentos
esportivos adequados, dificultando a promocdo de politicas de inclusdo, saude e lazer, além de comprometer o
potencial de desenvolvimento esportivo e social do municipio.

Mais detalhes quando a fundamentacdo da presente contratacdo encontra-se pormenorizada em Tdpico
especifico do Estudo Técnico Preliminar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
PJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132, Centro, Tururu-CE



Compramisse, ranspartaa i @ respe o

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

4. DA INVERSAO DE FASES

De acordo com o professor Marcal Justen Filho, a fase de habilitagdo possui duas acepg¢des, a primeira ligada a
fase procedimental e a segunda como ato administrativo decisério:

"Na acepcdo fase procedimental, a habilitagdo consiste no
conjunto de atos orientados a apurar a idoneidade e a
capacitacdo de sujeito para contratar com a Administracdo
Publica. Na acepgao de ato administrativo decisdrio, indica o
ato pelo qual a Administracdo finaliza essa fase
procedimental, decidindo sobre a presenca das condi¢des do
direito de licitar".

Defendida por uns e condenada por outros, a denominada inversdo de fases no processo licitatorio se refere a
previsdo legal adotada pela lei 14.133/21 como regra geral para os procedimentos de contratacdo publica, em
gue, em contraposicao ao disposto na legislacdo prévia, a andlise dos documentos para a habilitacdo de um
licitante ocorre somente apds o julgamento das propostas.

A presente licitagdo serd realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo art. 17, §1° da Nova Lei
de Licitacdes e Contratos (NLLC). Nesse procedimento, a habilitacdo dos licitantes antecede a fase de
apresentacdo de propostas e lances, com o objetivo de assegurar a melhor prestacao dos servicos que compdem
o objeto deste certame.

A inversdo de fases traz como principal beneficio a verificagdo prévia da qualificacdo técnica, experiéncia e
qualidade dos servigos prestados pelos licitantes, buscando atender aos pardmetros minimos de qualidade
definidos no Termo de Referéncia.

Essa abordagem visa evitar que a disputa de lances ocorra antes do julgamento da capacidade de execucdo do
objeto, garantindo que apenas empresas qualificadas participem da fase de lances. Dessa forma, o menor preco
serd o critério decisivo na escolha da proposta mais vantajosa para a administracdo. A inversdo, portanto,
permite uma andlise mais criteriosa e garante que apenas licitantes qualificados avancem no certame.

A administracdo publica podera avaliar com maior rigor a habilitacdo das empresas, assegurando que somente
aquelas aptas a cumprir as normas vigentes e 0s prazos contratuais possam competir. Essa metodologia protege
o erario e garante maior efetividade na contratagdo, ao eliminar a participacdo de licitantes sem condigdes
minimas para executar o contrato. Adicionalmente, contribui para uma concorréncia mais justa e transparente,
permitindo que a administragao publica selecione a melhor proposta sem comprometer a qualidade dos servigos
prestados.

N3o se ignoram as preocupac¢les e ressalvas feitas por grandes doutrinadores do direito administrativo
brasileiro acerca do tema, sobretudo quanto a possibilidade de influéncia da vantajosidade da proposta
vencedora, das participa¢des de fachada e de fraudes, como alerta Margal Justen Filho em sua obra sobre a lei
de licitagOes e contrata¢des administrativas:
"[...] o risco de participantes ditos "de fachada", que nao
dispGem de condi¢des minimas para executar o objeto e que
se aventuram no certame para criar dificuldades ou atuar
concertadamente com outros licitantes.

Com a entrada em vigor da Lei n? 14.133/21, houve uma padronizacdo dos procedimentos licitatérios,
equiparando o processo de concorréncia ao do pregao.
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Segundo o art. 17, a sequéncia de fases do processo de
licitacdo é:

|. Preparatoéria;

IIl. Divulgacao do edital de licitacdo;

Ill. Apresentagdo de propostas e lances, quando for o caso;
IV. Julgamento;

V. Habilitacao;

VI. Recursal;

VIl. Homologacao

Essa sequéncia difere da Lei n? 8.666/93, onde a habilitacdo precedia a apresentacdo das propostas. Na nova
lei, a apresentacdo das propostas ocorre antes da habilitacdo, independentemente de ser a modalidade
concorréncia ou pregdo. No entanto, o art. 17, §1°, permite a inversdo de fases — habilitacdo seguida de
proposta — desde que haja motivacdo e previsdo no edital, vejamos:

Art. 17

(...)

$ 12 A fase referida no inciso V do caput deste artigo poders,
mediante ato motivado com explicitacdo dos beneficios
decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos Ill e IV
do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no
edital de licitacdo.

Todas as contratacdes estdo vinculadas aos principios regentes contidos no art. 37 da Constituicdo Federal de
1988, buscando garantir maior efetividade e protecdo ao erdrio. A fase de habilitagdo dos concorrentes é crucial,
pois os licitantes devem apresentar documentos que comprovem sua capacidade técnica e idoneidade, além de
garantias exigidas pela administracdo publica.

A inversdao de fases promove uma desburocratizagao do processo licitatério sem comprometer o controle
rigoroso dos requisitos formais para contratagao com o governo.

O novo procedimento evita entraves e garante maior agilidade na conclusdo das contratag¢des, alinhando-se ao
principio constitucional da eficiéncia dos atos publicos.

Apesar das preocupagbes quanto a possiveis fraudes e participagdes de fachada, conforme destaca Justen Filho,
a permissdo para a inversao de fases, em casos especificos, é vista como uma medida salutar para assegurar a
efetividade nas contratagoes.

Nesse contexto, considerando a natureza técnica e a complexidade do objeto a ser licitado — que compreende
a execucdo de servicos de construcdo do estddio municipal de Tururu/Ce, a inversdo de fases mostra-se
plenamente justificada e vantajosa.

A andlise prévia da habilitacdo permitira que apenas empresas com comprovada capacidade técnica, acervo
compativel e experiéncia comprovada em obras publicas educacionais participem da fase competitiva,
garantindo maior seguranca na execuc¢do, cumprimento de prazos e aderéncia aos padrées técnicos exigidos.

Dessa forma, a adogdo da inversdo de fases contribui para a eficiéncia administrativa, a sele¢do de
propostas de real vantajosidade e a mitigacdo de riscos contratuais, promovendo a adequada
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aplicacdo dos recursos publicos assegurando os servigos remanescentes de constru¢ao de quadra
esportiva coberta essencial, em consondncia com os principios da legalidade, eficiéncia,
economicidade e interesse publico.

DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAGCAO
5.1. A presente aquisicdo ndo esta prevista no Plano de Contrata¢Ges Anual referente ao exercicio do
ano de 2026, é fruto de parcerias ou convénios que nao existiam quando elaborados o Plano de
Contratagdo Anual.

DESCRICAO DA SOLUGAO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
6.1. A descricdo da solugdao como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificagdo do
servico encontra-se pormenorizada em tdpico especifico do Estudo Técnico Preliminar.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1. Osrequisitos da contratacdo, como critérios de sustentabilidade, encontram-se pormenorizada em
tdépico especifico do Estudo Técnico Preliminar.

DA VISTORIA

8.1. A avaliacdo prévia do local de execucado dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00hrs horas as 18:00hrs.

8.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

8.3. Paraavistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

8.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declara¢do formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da
contratagao.

8.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

DA GARANTIA DE PROPOSTA
9.1. Juntamente com a proposta de precos final (Readequada), o Licitante devera anexar Garantia de
Proposta, no montante de 1,0% (um por cento) do valor estimado da contratagdo, nos termos do
artigo 58, caput e §19, da Lei n2 14.133/2021.
9.2. A garantia visa garantir, qualquer que seja a modalidade escolhida:
9.2.1.  se apds devidamente convocado o licitante recusar-se a assinar de forma implicita ou
explicita o instrumento contratual ou;
9.2.2. ndo apresentar seus documentos para contratacao;
9.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
9.4. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 da Lei
14.133 de 2021.

GARANTIA DA CONTRATAGCAO
10.1. N&o Haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n2 14.133 de
2021.
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11. DA SUBCONTRATAGAO
11.1. Os servicos contratados poderdo ser subcontratados desde que autorizado pela autoridade
competente mediante justificativa técnica pormenorizada com as razdes técnicas e econdmicas
para a subcontratagdo:

11.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ficando limitada em 30% do valor do presente
contrato. A subcontratagdo parcial sera permitida desde que atenda as condic¢Oes
previstas neste Termo de Referéncia e a legislagao aplicavel.

11.1.2. Requisitos para autoriza¢do da subcontratacdo parcial:

11.1.2.1. Para que haja autorizacdo da subcontratacdo parcial, a contratada deverd
apresentar, em momento prévio a execugao da parcela a ser subcontratada,
pedido formal, contendo:

11.1.2.1.1. identificacdo clara da etapa, percentual ou fracdo do objeto que serd
subcontratada;
11.1.2.1.2. identificacdo da empresa subcontratada;

11.1.2.1.3.  justificativa técnica e/ou econdmica para a subcontratacio da etapa ou
percentual indicado.
11.1.3.  Analise pela Administragao
11.1.3.1. A Administragdo realizard estudo técnico de viabilidade da subcontratagao,
para averiguar:
11.1.3.1.1.  se a etapa ou percentual solicitado pode, de fato, ser subcontratado
sem prejuizo da qualidade, do cronograma, do custo e seguranca
juridica;
11.1.3.1.2. se a empresa subcontratada cumpre os requisitos legais quanto
habilitacdo, capacidade técnica, regularidade fiscal, trabalhista etc.;
11.1.3.1.3.  se a subcontratagdo proposta atende, no caso, ao art. 121 da Lei
14.133/2021:

“Art. 121. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execuc¢do do contrato. § 12 A inadimpléncia do contratado em relagao
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transferirda a
Administracdao a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo poderd
onerar o objeto do contrato nem restringir a regulariza¢ao e o uso das
obras e das edificagBes, inclusive perante o registro de imdveis,
ressalvada a hipdtese prevista no § 22 deste artigo.

§ 22 Exclusivamente nas contratagbes de servigos continuos com
regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra, a Administragao
respondera solidariamente pelos encargos subsidiariamente
previdenciarios pelos e encargos trabalhistas se comprovada falha na
fiscalizacdo do cumprimento obrigacdes do contratado.

§ 32 das Nas contratacbes de servicos continuos com regime de
dedicacao exclusiva de mao de obra, para assegurar o cumprimento de
obrigacOes trabalhistas pelo contratado, a Administracao, mediante
disposicdo em edital ou em contrato, podera, entre outras medidas:

| - exigir caugado, fianga bancaria ou contratac¢do de seguro-garantia com
cobertura para inadimplidas;

Il - verbas rescisérias condicionar o pagamento a comprovacdo de
quitacdo das obriga¢Oes trabalhistas vencidas contrato;
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[l relativas ao - efetuar o depésito de valores em conta vinculada;

IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das
verbas trabalhistas, que serdo deduzidas do pagamento devido ao
contratado;

V - estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro
salario, a auséncias legais e a verbas rescisdrias dos empregados do
contratado que participarem da execuc¢do dos servicos contratados
serdo pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorréncia do
fato gerador.

§ 42 Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso
Il do § 32 deste artigo sdao absolutamente impenhordveis. § 52 O
recolhimento das contribuicdes previdenciarias observara o disposto
no art. 31 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.”

11.1.4. Normas especificas aplicaveis
11.1.4.1. A empresa contratada devera observar as disposicGes do art. 48 da Lei
Complementar n2 123/2006:

“Art. 48. disposto Para o cumprimento do no art. 47 desta Lei
Complementar, a administragdo publica: Il - podera, em relagdo aos
processos licitatérios destinados a aquisicdo de obras e servigos,
exigir dos licitantes a subcontratacdo de microempresa ou empresa
de pequeno porte;”

11.1.4.2. Nos casos de inexigibilidade, serda comprovado que a empresa subcontratada
preenche os requisitos do § 42 do art. 74 da Lei n? 14.133/2021.

11.1.5. Responsabilidade e efeitos da subcontratagado

11.1.5.1. A contratada principal permanece integralmente responsavel perante a
Administragdo por todos os atos praticados pela subcontratada, inclusive
cumprimento de prazos, qualidade, seguranga, e demais obrigacdes
contratuais.

11.1.5.2. A subcontratagdo ndo exime a contratada principal das responsabilidades que
Ihe cabem pelo contrato, inclusive quanto ao cumprimento das condi¢des de
habilitagdo mantidas ao longo de toda a execug¢do contratual (habilitagdo
juridica, fiscal, técnica etc.).

11.1.6. Exclusdo ou restrigao
11.1.6.1. Sobre a subcontratagdo, em uma decisdo recente, o Tribunal de Contas da
Unido consolidou entendimento de que sua vedacdo total, quando aliada a
exigéncias técnicas excessivamente especificas, pode comprometer
diretamente o principio da competitividade como podemos ver:

(ii) a segunda colocada, Uch6a ConstrugGes Ltda., foi inabilitada por
ndo comprovar experiéncia na instalacdo de elevadores com “seis
paradas”, apresentando atestados de equipamentos com cinco
paradas. Essa exigéncia foi considerada pelo denunciante como
formalismo excessivo e desproporcional, resultando na
contratacdo de proposta RS 3.287.000,00 superior. DENUNCIA.
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IRREGULARIDADES OCORRIDAS POSSIVEIS EM PROCEDIMENTO
SECRETARIA LICITATORIO ESTADUAL DA DE INFRAESTRUTURA DO
RIO GRANDE DO NORTE (SIN/RN). CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO
HOSPITAL METROPOLITANO. SUPOSTO DIRECIONAMENTO DO
CERTAME. ADOCAO DE MEDIDA CAUTELAR. OITIVAS. DILIGENCIAS.
IRREGULARIDADE DA INABILITACAO DA SEGUNDA COLOCADA.
DENUNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DETERMINACAO PARA
RETORNO DA LICITACAO A FASE DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS.
CIENCIA EMBARGOS CONHECIMENTO. DE A SIN/RN. DECLARACAO.
ACOLHIMENTO. REFORMA DO SUBITEM 9.2 .2 DO ACORDAO
1.923/2025-TCU-PLENARIO. COMUNICACOES. (TCU - DENUNCIA
(DEN): 00000000000020132025, Relator.: BRUNO DANTAS, Data
de Julgamento: 03/09/2025) (grifo nosso).

11.1.6.2. No Acérddo n? 1.923/2025-TCU-Plenario, que analisou irregularidades em
procedimento licitatdrio da Secretaria Estadual de Infraestrutura do Rio Grande
do Norte, foi constatado que a inabilitacdo de licitante por apresentar atestados
de instalacdo de elevadores com cinco paradas, em vez das seis exigidas,
configurou formalismo excessivo e desproporcional, resultando na contratacdo
de proposta mais onerosa em mais de RS 3 milhdes.

11.1.6.3. Esse precedente demonstra que exigéncias técnicas excessivamente
especificas, como a comprovacao de instalacdo de elevadores com exatamente
seis paradas, podem configurar formalismo desproporcional, limitando a
competitividade e levando a contrata¢des mais caras e menos vantajosas para
a Administragao.

11.1.6.4. No mercado de elevadores, por exemplo, é comum que a etapa de
fornecimento e instalacdo seja realizada diretamente pelo fabricante. Assim, a
vedacdo absoluta a subcontratacdo, quando associada a exigéncias hiper-
restritivas, atinge frontalmente o principio da competitividade, pois reduz o
universo de potenciais competidores e inviabiliza a apresentagao de propostas
mais vantajosas para o poder publico.

11.1.7. Dessa forma, a postura da Administracdo deve ser equilibrada: permitir a
subcontratagdo parcial, quando tecnicamente vidvel e justificada, vedando apenas a
subcontratagdo total. Tal diretriz, além de encontrar respaldo no art. 121 da Lei n?
14.133/2021 e no art. 48 da Lei Complementar n2 123/2006, também se harmoniza com
os principios da isonomia, da economicidade e da busca pela proposta mais vantajosa,
evitando distor¢Ges decorrentes de formalismos indevidos.

12. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
12.1. Justificativa para ndo Aplicacdo do Tratamento Diferenciado as ME/EPP.

No presente caso a natureza do objeto da licitagdo é incompativel com os beneficios previstos na LC 123/00.

Conforme indicado por Joel de Menezes Niebuhr no capitulo 8 do livro "Licitacdo Publica e Contrato
Administrativo", hd cenarios em que o tratamento diferenciado pode ser desvantajoso em funcdo da
complexidade ou sofisticacdo do objeto licitado. Se anteriormente, em licitagdes semelhantes, as propostas
mais vantajosas foram apresentadas por empresas de maior porte, pode-se inferir que afastar essas
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empresas poderia comprometer a obtenc¢do das melhores condi¢des para a administracao (NIEBUHR, 2024,
Capitulo 8).

Considerando o objeto da presente licitacdo, verifica-se que a natureza técnica e operacional do
fornecimento é claramente indivisivel, impossibilitando a fragmentacdo em cotas reservadas ou exclusivas
para microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP). A execugdo contratual exige
interoperabilidade entre os diversos componentes, padroniza¢ao tecnolégica e coordenagao Unica, o que
impede a atuacdo de diferentes fornecedores em partes isoladas do servico, sob pena de
comprometimento da qualidade, da seguranca e da integridade do resultado final.

Além disso, a divisdo do objeto geraria riscos operacionais significativos, como problemas de
compatibilidade entre os equipamentos, atrasos decorrentes da falta de integracao entre prestadores e
dificuldades de gestao contratual pela Administracdo Publica. A centralizacdo da responsabilidade em um
Unico contratado é fundamental para assegurar a rastreabilidade técnica, o cumprimento de prazos e a
garantia de desempenho continuo e satisfatério. Dessa forma, a segmentacdo da execugao representaria
medida economicamente desvantajosa e tecnicamente inviavel.

Por fim, a decisdo administrativa encontra pleno respaldo legal no §32 do art. 48 da Lei Complementar n?
123/2006, que afasta a obrigatoriedade de cotas reservadas para ME/EPP nos casos de objetos
considerados indivisiveis, bem como no art. 40, inciso XI, da Lei n? 14.133/2021, que permite a no divisdo
do objeto quando tal medida for incompativel com a natureza do servigo ou contrdria ao interesse publico.
Assim, a Administra¢do adota solucdo que privilegia a eficiéncia, a seguranca técnica e a adequada execugao
contratual.

12.2. Na licitacdo, devera ser assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo
para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior
ao melhor lance, nos termos do §22 do art. 44 da LC 123/2006;

13. DA VIGENCIA CONTRATUAL

13.1. O prazo inicial para execucdo do objeto serd de 270 (duzentos e setenta) dias, conforme
cronograma fisico-financeiro, contado a partir da assinatura do contrato ou da emissdo da ordem
de inicio dos servigos, conforme determinado pela Administragdo.

13.2. Caso o objeto nao seja concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido, e desde que o atraso
ndo seja imputavel a contratada, o contrato serd prorrogado automaticamente pelo periodo
necessario a finalizagdo dos servigos, conforme previsto no art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

13.3. A prorrogacdo sera formalizada por apostila, dispensando termo aditivo, devendo constar o novo
prazo e a respectiva justificativa técnica e administrativa.

13.4. Caso a ndo conclusdo do objeto decorra de culpa exclusiva da contratada, esta sera constituida em
mora e poderd sofrer as sangdes administrativas cabiveis, sem prejuizo da possibilidade de a
Administracdo rescindir o contrato e adotar as medidas necessarias para assegurar a continuidade
da execuc¢do da obra.

13.5. Havendo necessidade devidamente justificada, a contratada se obriga a aceitar, nas mesmas
condicbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios ao perfeito
cumprimento do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, em conformidade com a legislacdo vigente.

13.6. Tais alteragdes serdo formalizadas por termo aditivo, exceto quando se tratar exclusivamente de
atualizacdo de valores ou de prorrogacdo automatica de prazo, hipdtese em que sera utilizada
apostila.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
PJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132, Centro, Tururu-CE



14.

15.

13.7. Na

Compramisse, ranspartaa i @ respe o

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

forma do art. 108 da Lei n? 14.133/2021, o contrato poderd ser revisto para fins de

restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, sempre que comprovado;

13.7.1.  fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis;

13.7.2. caso fortuito ou forca maior;

13.7.3.  alteracdo de tributos ou encargos legais que impactem no custos da execucdo;
13.7.4.  variagOes extraordinarias de precos.

13.8.

13.9.

A solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro devera ser formalmente apresentada pela
contratada, acompanhada de documenta¢do comprobatdria idonea que demonstre, de forma
clara e objetiva, a ocorréncia dos fatos que motivam o pedido. Poderao ser utilizados, entre
outros elementos, séries histdricas de precos, indices oficiais, publicacbes técnicas
especializadas, noticias que evidenciem impactos inflaciondrios relevantes, alteracdes de
aliquotas tributdrias ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a variacao
extraordinaria dos custos. A Administracao realizara pesquisa de precos atualizada e promovera
as andlises técnicas necessarias para verificar a consisténcia das informacées apresentadas,
decidindo pela aceitacdo total ou parcial do pedido.

O eventual reequilibrio econdmico-financeiro serd formalizado por termo aditivo, mediante
apresentacdo de demonstracdo analitica detalhada e da correspondente documentacao
comprobatéria.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUCAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta
14.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Forma de execugao
14.2. O servico objeto serd INTEGRAL.

DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

15.1.

15.2.

E vedada a participacdo de licitantes sob a forma de consércio, nos termos do art. 15, §§ 12 a
59 da Lei n2 14.133/2021.

A participagdo de consdrcios no presente procedimento foi vedada por decisdo discricionaria da
Administragdo, conforme previsto no art. 15 da Lei n® 14.133/2021. Tal decisdo fundamenta-se
na anadlise da conveniéncia e oportunidade administrativas, observando as peculiaridades do
objeto licitado e os riscos contratuais envolvidos.

Sobre o tema, Margal Justen Filho (Comentarios a lei de licitagdes e contratos administrativos, 12. ed., Sdo Paulo:
Dialética, p. 410) assevera:

E assim conclui:

O ato convocatério admitird ou ndo a participagdo de empresas em consércio. Trata-
se de escolha discriciondria da Administragdo Publica, o que evidentemente ndo
significa autorizacdo para decisdes arbitrarias ou imotivadas.

Admitir ou negar a participacdo de consodrcios é o resultado de um processo de
avaliacdo do mercado em face do objeto a ser licitado e da ponderacdo dos riscos
inerentes a atua¢do de uma pluralidade de sujeitos associados para a execuc¢do do
objeto.
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A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), a exemplo do Acérddo n? 2813/2004 — 12 Camara,
respalda a prerrogativa da Administracado de avaliar, conforme o caso concreto, os riscos e beneficios da atuacdo
de empresas consorciadas, especialmente no que se refere a responsabilidade solidaria dos consorciados em
obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e contratuais, o que pode comprometer a regular execu¢do do contrato,
verbis:

26. O art. 33 da Lei de LicitagOes expressamente atribui a Administracdo a prerrogativa
de admitir a participacdo de consércios. Estd, portanto, no ambito da discricionaridade
da Administracdo. Isto porque, ao nosso ver, a formagao de consércio tanto pode se
prestar a fomentar a concorréncia (consércio de empresas menores que, de outra
forma, ndo participariam do certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas
gue, caso contrario, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo Bacen,
vemos que é pratica comum a ndo-aceitagdo de consorcios.

Considerando, ainda, a existéncia de empresas com plena capacidade técnica e operacional individual para
executar o objeto licitado, a vedacdo a participacdo de consdrcios ndo representa afronta a competitividade,
tampouco compromete os principios da economicidade e moralidade administrativa.

Dessa forma, a decisdo de vedar a participacdo de consércios encontra-se devidamente motivada, alinhada aos
parametros legais e jurisprudenciais vigentes, e amparada em juizo técnico da Administracdo quanto a
adequacao da medida aos interesses publicos envolvidos. Trata-se, portanto, de escolha legitima, proporcional
e coerente com os objetivos do certame, garantindo a ampla competitividade entre empresas aptas, sem
comprometer a seguranca juridica, a eficiéncia contratual e os principios que regem a contratacdo publica.

PROPOSTA DE PRECOS

16.1. Os pregos propostos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da
incidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuicdes ou obrigacGes trabalhistas, fiscal e
previdencidrio a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na
execucdo do objeto a ser contratado;

16.2. A proposta de preco deverd conter a discriminacdo detalhada dos servicos ofertados, quantidade
solicitada, o valor unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da
proposta de no minimo 90 (noventa) dias e prazo de execug¢do dos servigos.

16.3. Alicitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar a proposta de pre¢o
adequada ao ultimo lance, acompanhada dos seguintes documentos:

16.3.1. Planilha de Custos e Formagdo de Pregos:

16.3.1.1. Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mdo de obra, materiais,
equipamentos e servigos;

16.3.1.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execuc¢do do objeto e todos os insumos que
os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;

16.3.1.3.  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

16.3.1.4. Ndo se admitird, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.
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Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual.

17.  EXIGENCIAS DE HABILITACAO
17.1. A HABILITACAO JURIDICA sera comprovada, mediante a apresentacdo da seguinte documentac3o:

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.1.5.

17.1.6.

17.1.7.

17.1.8.

17.1.9.

No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificagao da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢do no Registro onde tem sede a matriz;
No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

No caso de atividade adstrita a uma legislacdo especifica: ato de registro ou autorizacdo
para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracGes ou da
consolidagdo respectiva.

17.2. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA sera comprovada mediante a apresentagdo dos
seguintes documentos:

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado,
independente se a fase de habilitacdo ird ou ndo anteceder as fases de apresentagao
de propostas e lances.

Prova de inscricago no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através do
Comprovante de Inscricao e de Situag¢dao Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situagdo cadastral ativa para
com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir
Inscrigdo Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscri¢do no
Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de servico.

Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentagdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
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aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;
17.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certiddao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa,
expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
17.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitado, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de
declaracdo da Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.
17.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certiddao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos
e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa,
expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;
17.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitado, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
declaracdo da Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.
17.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econémica
Federal;
17.2.8. Prova de regularidade com a justica trabalhista, mediante a apresentac¢do da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por 6rgdo competente da Justica do
Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N2 12.440/2011);
17.2.9. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal;

17.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que serd comprovada mediante apresentacdo dos
seguintes documentos:
17.3.1.  Certidao negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartdrio distribuidor da sede

da pessoa juridica ou de execuc¢do patrimonial em caso de pessoas fisicas, emitida até
60 (sessenta) dias antes da data da sessdo publica ou que esteja dentro do prazo de
validade constante da prépria certidao;
17.3.1.1. Caso admitida participa¢do de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, devera ser
apresentada Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil, expedida pelo distribuidor
do domicilio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participacdo na
licitacao.

17.3.2. Balango Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balangos provisorios.

17.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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17.3.2.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia

deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do ultimo
Balanco Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na
forma da lei.

17.3.2.3. As sociedades empresdrias enquadradas nas regras da Instrucao Normativa RFB

17.3.3.

17.3.4.

17.3.5.

17.3.6.

n2 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispOes sobre a Escrituracdo Contabil
Digital — ECD, para fins fiscais e previdenciarios poderdao apresentar o balanco
patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro didrio, em versao
digital, obedecidas as normas do paragrafo Unico do art. 22 da citada instrucdo
guanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificacdao de
Seguranca emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves
Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.
Declaracdo, assinada por Profissional area Contabil devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econémicos nos termos do §19, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando férmulas da
seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (2 1,00):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

"~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

indice de Liquidez Corrente (> 1,00):
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (2 1,00):
Ativo Total

"~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

SG

Da analise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverdo apresentar resultado
igual ou superior a 1 (um).

As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econémico-
financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo deverdo comprovar,
considerados os riscos para a administragao, patrimonio liquido no valor minimo de 10%
(dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualizacdo para a
data de apresentagdo da proposta através de indices oficiais.

O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n? 123 de 2006 estard
dispensado da apresentac¢do do balango patrimonial e das demonstrages contabeis do
ultimo exercicio;

17.4. A QUALIFICACAO TECNICA, que serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:
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Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

17.4.1.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo

17.4.2.

17.4.3.

responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes

peculiares da contratagao.
Apresentacdo de Certiddo de Registro da empresa e do responsavel técnico (engenheiro
civil ou Arquiteto), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho Regional de Arquitetura - CAU, da localidade da sede do proponente.
Apresentar comprovagao da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no
preambulo deste Edital, profissional de nivel superior na area de engenharia civil ou
Arquiteto ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
no minimo 01 (um) atestado com registro ou certiddo de acervo técnico com registro
de atestado, com o respetivo acervo expedido pelo CREA ou CAU, emitido por pessoa
de direito publico ou privado, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado obras
ou servicos de engenharia de caracteristicas técnicas similares a do objeto ora licitado.

Comprovacao da capacitacdo técnico-operacional, mediante apresentacao de Certidao de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome da
empresa, que demonstre a execucdo de servicos anteriores compativeis em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto desta licitacdo, devidamente acompanhada da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT correspondente.

17.4.4.

17.4.5.

Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

ITEM: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE
CONSTRUGAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE TURURU/CE:

17.4.5.1. ALAMBRADO C/ TUBO DE AGCO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA, em

qguantidade igual ou superior a 537,01 m2, por corresponder a 50% (cinquenta
por cento) do quantitativo a ser executado no objeto licitado.

17.4.5.2. FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, em

quantidade igual ou superior a 1.173,27 m2, por corresponder a 50% (cinquenta
por cento) do quantitativo a ser executado no objeto licitado.

17.4.5.3. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM

17.4.6.

17.4.7.

17.4.8.

PLACAS, em quantidade igual ou superior a 4.674,95 m2, por corresponder a
50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser executado no objeto licitado.
Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do licitante.
Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos
da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da execugao do servi¢co, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratagdo, conforme segue:
Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:
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ITEM: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DO PROJETO DE
CONSTRUGAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE TURURU/CE:

17.49.1. ALAMBRADO C/ TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA, em

quantidade igual ou superior a 537,01 m2, por corresponder a 50% (cinquenta
por cento) do quantitativo a ser executado no objeto licitado.

17.4.9.2. FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, em

quantidade igual ou superiora 1.173,27 m2, por corresponder a 50% (cinquenta
por cento) do quantitativo a ser executado no objeto licitado.

17.4.9.3. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM

17.4.10.

17.4.11.

17.4.12.

17.4.13.

PLACAS, em quantidade igual ou superior a 4.674,95 m2, por corresponder a

50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser executado no objeto licitado.
Vinculo dos profissionais acima citados com a empresa, deverd ser comprovado através
dos seguintes documentos:

e 0O empregado comprova-se o vinculo empregaticio através de cépia da "ficha
ou livro de registro de empregados" ou cdpia da Carteira de trabalho e
Previdéncia Social -CTPS;

e 0O Sdcio, comprovando-se a participacdo societaria de cépia do Contrato

Social, quando se tratar do sdcio ser engenheiro civil responsavel técnico;

e Ou Contrato de prestacdo de servigos, vigente na data de abertura do
presente certame, assinado e com firma reconhecida de ambas as partes.

e Declaracdo de compromisso de vinculacdo futura, assinada pelo representante
da empresa e o responsavel técnico.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

O fornecedor disponibilizard todas as informacgOes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados ou certiddes, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da
CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

Os atestados ou certiddes que ndo possuirem as informagdes minimas para a sua andlise
serdo objeto de diligéncia.

Além das declaragdes constantes dos itens especificos acima a licitante deverd apresentar ainda as
seguintes declaragdes, sob pena de inabilitagao:

17.5.1.

17.5.2.

17.5.3.

Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma dalei (art. 63, |, da Lein® 14.133/2021);
Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n2 14.133/2021);

Declaragdo de que suas propostas econGmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos
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de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei
(art. 63, § 19, da Lei n® 14.133/2021).

18. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigdes de Execugao
18.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

18.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 10 (dez) dias da assinatura do contrato ou da emissdo da
ordem de servico;

18.1.2. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE
CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE TURURU/CE, sera realizada em estrita
conformidade com o Projeto de Engenharia anexo ao Edital, observando integralmente
as diretrizes e orientagdes estabelecidas pela Administracdo Municipal. Todas as etapas
deverdo atender rigorosamente aos elementos técnicos e administrativos que integram
o processo, incluindo o Memorial Descritivo e as Especificacdes Técnicas, as Planilhas
Orcamentarias e respectivos Orgamentos, o Memorial de Calculo de Quantitativos, o
Cronograma Fisico-Financeiro, as Composi¢des de Pregos Unitdrios, o Calculo do BDI e
o Célculo dos Encargos Sociais, bem como as determina¢Ges complementares expedidas
pela equipe de Fiscalizacdo da Obra.

18.1.3. Essa metodologia assegura a padronizacao dos servicos e a fiel observancia ao escopo
definido no projeto executivo, garantindo que a obra seja conduzida com qualidade,
seguranca e eficiéncia. O cumprimento rigoroso das diretrizes técnicas e contratuais
possibilita o alinhamento entre os aspectos técnicos, financeiros e administrativos,
reforcando a conformidade legal e a transparéncia do processo. Dessa forma, a
execucdo da obra ocorrerd de maneira organizada e controlada, em observancia as
normas técnicas aplicaveis e aos padrdes de engenharia exigidos, assegurando a
durabilidade das intervencdes, a funcionalidade dos ambientes reformados e
ampliados, a seguranga da comunidade escolar e o atendimento pleno as exigéncias
contratuais, legais e de qualidade definidas pela Administracdo Publica Municipal.

Local e Horario da Prestagao dos Servigos

18.2. A execucdo dos servicos referentes ao presente processo de contratacdo serd realizada na sede
do Municipio, conforme delimitado e detalhado no Projeto de Engenharia que integra o
processo licitatério. O local de intervenc¢do encontra-se devidamente caracterizado por meio de
levantamentos técnicos, registros fotograficos, medicbes in loco e demais informacgGes
constantes no projeto executivo, devendo tais elementos ser rigorosamente observados pela
empresa contratada, em estrita conformidade com as especificacbes técnicas, memoriais
descritivos e demais documentos que compdem o edital.

18.3.  Os hordrios e periodos de execu¢dao das atividades serdo estabelecidos pela Administragdo
Pdblica Municipal, em consonadncia com o planejamento técnico e com o cronograma fisico-
financeiro previsto no projeto executivo. A organizacdo dos servicos deverd priorizar a
seguranca dos usudrios do equipamento publico, assegurando o fiel cumprimento dos prazos
contratualmente definidos e a manutengao dos padrdes de qualidade exigidos.

18.4. Dessa forma, a definicdo do local especifico de intervenc¢do e do cronograma de execugao sera
conduzida de maneira coordenada entre a Administracdo e a empresa contratada, observadas
as necessidades operacionais do Municipio e respeitados os critérios técnicos, de seguranca,
acessibilidade e administrativos previamente estabelecidos.

Materiais a serem disponibilizados
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Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessdarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessdrio.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §12, inciso Ill, da Lei n? 14.133, de 2021)

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

A especificacdo da garantia dos servicos objeto da presente contratacdo observa o disposto no art.
618 do Cdédigo Civil e no art. 140, § 62, da Lei n? 14.133/2021, assegurando que os servicos de
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DO PROJETO DE CONSTRUGAO DO
ESTADIO MUNICIPAL DE TURURU/CE, estardo cobertos por garantia minima de 5 (cinco) anos,
contados a partir do recebimento definitivo da obra, salvo se normas técnicas especificas
estabelecerem prazo diverso para determinados sistemas, equipamentos ou componentes
construtivos.

Durante o periodo de garantia, a contratada sera integralmente responsavel, sem qualquer 6nus
para a Administracdo, pela correcao, reparo, reforco, ajuste ou substituicdo de materiais, servicos
ou elementos construtivos que apresentem defeitos, vicios construtivos, falhas de execucao,
problemas estruturais ou inadequacées técnicas, desde que nao decorrentes de uso indevido,
desgaste natural, eventos excepcionais de for¢ca maior ou intervencdes de terceiros ndo autorizadas
pelo Municipio.

Identificada qualquer irregularidade, a contratada serd formalmente notificada pela Administracao
Municipal e devera iniciar os reparos no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, concluindo-os no
prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificacdo, prazo este que podera
ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante justificativa técnica devidamente
fundamentada e aceita pela fiscalizacdo.

O descumprimento das obrigacdes relativas a garantia autoriza a Administragdo a promover a
execucdo dos reparos por terceiros, as expensas da contratada, mediante a devida cobranca
administrativa ou judicial dos custos incorridos, sem prejuizo da aplicacdio das sangbes
administrativas, contratuais e legais cabiveis, inclusive aquelas previstas na Lei n? 14.133/2021.
Caberd, ainda, a contratada arcar com todas as despesas de transporte, mobilizacdo e
desmobilizacdo de equipamentos, logistica, mdo de obra, materiais e demais custos necessarios a
plena realizacdo dos reparos durante o periodo de garantia, assegurando a manutencdo da
qualidade dos servicos executados, da seguranca dos usudrios, da estabilidade das intervencdes
realizadas e da plena funcionalidade das instalagGes.

19. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execu¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim,
conforme endereco eletronico informado pela contratada na sua proposta comercial.

O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de
fiscalizacdo, que conterd informagOes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
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contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre
outros.

Fiscalizacdo
19.6. Aexecucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica
19.7. Ofiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo
19.7.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histdrico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §12 da
Lei n? 14.133, de 2021).

19.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdao do contrato, determinando prazo para a
corregao.

19.7.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
gue adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

19.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

19.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacgdo tempestiva ou a
prorrogacdo contratual.

Fiscalizacdo Administrativa
19.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario.

19.8.1.  Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdao do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

Gestor do Contrato
19.9. 0O gestor do contrato coordenara a atualiza¢ao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do

contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

19.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

19.11. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitagcdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstam o fluxo normal da
liguidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.
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O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado, com
mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacoes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

O gestor do contrato deverd elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecug¢ao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

20. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

20.1.

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Tururu deste exercicio, na dotacdo
abaixo discriminada:

DOTAGCAO ORCAMENTARIA

UNIDADE: 04.01 Secretaria de Infraestrutura
CLASSIFICACAO: 27.812.2703.1.010 — Construcdo, Ampliacdo, Reforma e Requalificacdo de Ginasios, Quadras e Demais Unidades

Esportivas

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
FONTE DE RECURSOS: 1.701.000.00 — Outras transferéncias de convénios ou Repasses dos Estados

20.2.

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

O objeto serd recebido provisoriamente, de forma sumdria, no ato da entrega ou execugao,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacio de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
qguando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificagdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade
e quantidade executados e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo poderda ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito
de liquidagcdo e pagamento.
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O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa, ndo serd computado para os fins
do recebimento definitivo.

O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

22. DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagdo, na forma da se¢do anterior, prorrogdveis por igual periodo.

Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento,
tais como:

22.2.1. o prazo de validade;

22.2.2.  adata da emissao;

22.2.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

22.2.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

22.2.5. o valor a pagar; e

22.2.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacado da regularizacdo
da situacdo, sem 6nus ao contratante.

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagdo das certiddes de regularidade junto a Receita Federal do Brasil/Previdéncia,
Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida ativa e tributos), nos termos
do art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

N3do havendo regulariza¢ao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao fiscal.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da liquidagdo
da despesa, conforme item anterior.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.
22.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.
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22.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n?
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢do de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

Tururu - CE, 11 de maio de 2026

Dalya Regia de Souza Gomes
Presidente da Equipe de Planejamento

Amanda Barbosa de Mesquita
Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
PJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132, Centro, Tururu-CE



