
ORÇAMENTO BÁSICO - SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: 04: AMBIENTES SOB AS ARQUIBANCADAS B E SALA DE TRANSMISSÃO LOCAL: TURURU - CEARÁ

BDI: BDI DIFER.: DATA BASE

20,44% 15,00% 10/2023

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT.
P. UNIT.

(S/ BDI)
BDI

P. UNIT.

(C/ BDI)
VALOR

1. PAREDES E PAINÉIS 101.720,14

1.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 66.385,44

1.1.1 SEINFRA-S C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 773,38 67,70 20,44% 81,54 63.061,41

1.1.2 SEINFRA-S C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL 

HIDRATADA (1:2:8)
M3 4,48 616,05 20,44% 741,97 3.324,03

1.2 DIVISÓRIAS 21.984,39

1.2.1 SEINFRA-S C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 37,44 487,54 20,44% 587,19 21.984,39

1.3 ELEMENTOS VAZADOS 9.846,73

1.3.1 SEINFRA-S C0051
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (32X12X6cm) C/ARG. CIMENTO E 

AREIA TRAÇO 1:3 TIPO PESTANA
M2 25,56 319,86 20,44% 385,24 9.846,73

1.4 VERGAS E CHAPIM 3.503,58

1.4.1 SEINFRA-S C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 1,12 1.894,94 20,44% 2.282,27 2.556,14

1.4.2 SEINFRA-S C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 5,48 143,55 20,44% 172,89 947,44

2. ESQUADRIAS E FERRAGENS 77.378,40

2.1 ESQUADRIA METÁLICAS 77.378,40

2.1.1 PRÓPRIA CPUE-35
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 31,71 817,56 20,44% 984,67 31.223,89

2.1.2 PRÓPRIA CPUE-36
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 15,36 651,43 20,44% 784,58 12.051,15

2.1.3 PRÓPRIA CPUE-03
PORTA EM ALUMÍNIO PARA BANHEIRO PCD (0,90 X 2,10 M) COM BATEDOR (H = 0,40 M) 

E PUXADOR EM AÇO INOX 
UN 2,00 2.555,73 20,44% 3.078,12 6.156,24

2.1.4 SEINFRA-S C3659
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 

INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
M2 14,10 491,21 20,44% 591,61 8.341,70

2.1.5 SEINFRA-S C4872
PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES 

DE SUSTENTAÇÃO
UN 1,92 1.902,07 20,44% 2.290,85 4.398,43

2.1.6 SEINFRA-S C1516 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA M2 6,00 668,68 20,44% 805,36 4.832,16

2.1.7 SEINFRA-S C3681 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO M2 5,40 466,75 20,44% 562,15 3.035,61

2.1.8 PRÓPRIA CPUE-32

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 

COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 

150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M2 9,00 446,23 20,44% 537,44 4.836,96

2.1.9 SEINFRA-S C2679 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 5,10 407,37 20,44% 490,64 2.502,26

3. IMPERMEABILIZAÇÃO 23.113,07

3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS 2.308,98

3.1.1 SEINFRA-S C1472 IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA M2 97,22 19,72 20,44% 23,75 2.308,98

3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE 20.804,09

3.2.1 SEINFRA-S C5017
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM 

POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM
M2 136,86 62,70 20,44% 75,52 10.335,67

3.2.2 SEINFRA-S C2179
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 

- ESP= 3cm
M2 136,86 28,68 20,44% 34,54 4.727,14

3.2.3 SEINFRA-S C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM M2 136,86 34,83 20,44% 41,95 5.741,28

4. REVESTIMENTOS 168.567,89

4.1 PAREDES INTERNAS 93.040,54

4.1.1 SEINFRA-S C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm 

P/ PAREDE
M2 1.546,76 7,96 20,44% 9,59 14.833,43

4.1.2 SEINFRA-S C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 413,34 46,90 20,44% 56,49 23.349,58

4.1.3 SEINFRA-S C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 M2 1.133,42 40,19 20,44% 48,40 54.857,53

4.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 65.616,00

4.2.1 SEINFRA-S C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - 

P/ PAREDE
M2 413,34 90,38 20,44% 108,85 44.992,06

4.2.2 SEINFRA-S C1126
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
M2 413,34 21,69 20,44% 26,12 10.796,44

4.2.3 SEINFRA-S C1904 PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO ( 1 X 1)cm  P/ FACHADAS M 310,80 26,25 20,44% 31,62 9.827,50

4.3 ARGAMASSAS PARA TETOS 6.094,84

4.3.1 SEINFRA-S C0778
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm 

P/ TETO
M2 103,11 15,67 20,44% 18,87 1.945,69

4.3.2 SEINFRA-S C2112
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 

mm P/ TETO
M2 103,11 33,41 20,44% 40,24 4.149,15

4.4 ACABAMENTOS PARA TETOS 3.816,51

4.4.1 SEINFRA-S C4285 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 57,94 54,69 20,44% 65,87 3.816,51

5. PISOS 62.998,64

5.1 PISOS INTERNOS 55.785,55

5.1.1 SEINFRA-S C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 14,58 675,76 20,44% 813,89 11.866,52

5.1.2 SEINFRA-S C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

- ESP= 3cm
M2 291,49 31,26 20,44% 37,65 10.974,60

FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% | 3. PESQUISAS DE PREÇO
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5.1.3 SEINFRA-S C2996
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - 

PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2 294,38 71,34 20,44% 85,92 25.293,13

5.1.4 SEINFRA-S C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 

cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
M2 294,38 10,95 20,44% 13,19 3.882,87

5.1.5 SEINFRA-S C4819
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M2 55,41 56,47 20,44% 68,01 3.768,43

5.2 SOLEIRAS E PEITORIS 3.327,23

5.2.1 SEINFRA-S C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 18,85 97,10 20,44% 116,95 2.204,51

5.2.2 SEINFRA-S C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 9,60 97,10 20,44% 116,95 1.122,72

5.3 PISOS EXTERNOS 3.885,86

5.3.1 SEINFRA-S C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 1,80 675,76 20,44% 813,89 1.465,00

5.3.2 SEINFRA-S C1915
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, 

ESP.= 1.5cm
M2 36,17 55,57 20,44% 66,93 2.420,86

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 39.089,57

6.1 TUBOS E CONEXÕES 4.671,00

6.1.1 SEINFRA-S C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 39,72 25,91 20,44% 31,21 1.239,66

6.1.2 SEINFRA-S C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 41,84 34,22 20,44% 41,21 1.724,23

6.1.3 SEINFRA-S C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 22,30 42,44 20,44% 51,11 1.139,75

6.1.4 SEINFRA-S C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") M 9,71 48,51 20,44% 58,43 567,36

6.2 REGISTROS E VÁLVULAS 1.349,70

6.2.1 SEINFRA-S C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 6,00 60,30 20,44% 72,63 435,78

6.2.2 SEINFRA-S C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 7,00 108,40 20,44% 130,56 913,92

6.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 33.068,87

6.3.1 SEINFRA-S C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 10,00 670,95 20,44% 808,09 8.080,90

6.3.2 PRÓPRIA CPUE-42
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 854,40 20,44% 1.029,04 2.058,08

6.3.3 PRÓPRIA CPUE-02 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS UN 2,00 512,15 20,44% 616,83 1.233,66

6.3.4 PRÓPRIA CPUE-17
TORNEIRA CROMADA DE MESA, COM ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 2,00 117,43 20,44% 141,43 282,86

6.3.5 SEINFRA-S C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 4,00 555,03 20,44% 668,48 2.673,92

6.3.6 SEINFRA-S C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN 8,00 107,84 20,44% 129,88 1.039,04

6.3.7 PRÓPRIA CPUE-43
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO
UN 6,00 53,29 20,44% 64,18 385,08

6.3.8 SEINFRA-S C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 12,00 35,61 20,44% 42,89 514,68

6.3.9 SEINFRA-S C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 6,00 67,68 20,44% 81,51 489,06

6.3.10 SEINFRA-S C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2 2,70 531,10 20,44% 639,66 1.727,08

6.3.11 SEINFRA-S C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 7,27 418,56 20,44% 504,11 3.664,88

6.3.12 SEINFRA-S C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA UN 1,00 420,87 20,44% 506,90 506,90

6.3.13 SEINFRA-S C4820
TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 

1/2 " OU 3/4 "
UN 1,00 128,30 20,44% 154,52 154,52

6.3.14 SEINFRA-S C1902 PIA DE AÇO INOX  (2.00X0.58)m  C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS UN 2,00 1.648,43 20,44% 1.985,37 3.970,74

6.3.15 PRÓPRIA CPUE-51
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 486,54 20,44% 585,99 1.171,98

6.3.16 PRÓPRIA CPUE-52
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 523,65 20,44% 630,68 2.522,72

6.3.17 PRÓPRIA CPUE-50
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 454,97 20,44% 547,97 2.191,88

6.3.18 SEINFRA-S C3674
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU 

PRATELEIRAS
UN 21,00 15,85 20,44% 19,09 400,89

7. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 15.812,82

7.1 TUBOS E CONEXÕES 9.958,20

7.1.1 SEINFRA-S C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 15,99 19,10 20,44% 23,00 367,77

7.1.2 SEINFRA-S C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 79,05 26,19 20,44% 31,54 2.493,24

7.1.3 SEINFRA-S C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 41,93 44,59 20,44% 53,70 2.251,64

7.1.4 SEINFRA-S C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN 12,00 21,06 20,44% 25,36 304,32

7.1.5 SEINFRA-S C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") UN 6,00 22,97 20,44% 27,67 166,02

7.1.6 SEINFRA-S C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN 6,00 35,19 20,44% 42,38 254,28

7.1.7 SEINFRA-S C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 27,00 17,15 20,44% 20,66 557,82

7.1.8 SEINFRA-S C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN 28,00 18,78 20,44% 22,62 633,36

7.1.9 SEINFRA-S C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 13,00 38,15 20,44% 45,95 597,35

7.1.10 SEINFRA-S C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") UN 11,00 50,56 20,44% 60,89 669,79

7.1.11 SEINFRA-S C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") UN 8,00 50,80 20,44% 61,18 489,44

7.1.12 SEINFRA-S C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") UN 9,00 48,99 20,44% 59,00 531,00

7.1.13 SEINFRA-S C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS UN 10,00 29,24 20,44% 35,22 352,20

7.1.14 SEINFRA-S C0677 CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS UN 5,00 18,01 20,44% 21,69 108,45

7.1.15 SEINFRA-S C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM UN 8,00 18,84 20,44% 22,69 181,52

7.2 POÇOS E CAIXAS 1.342,08
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7.2.1 SEINFRA-S C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR UN 18,00 61,91 20,44% 74,56 1.342,08

7.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 4.512,54

7.3.1 SEINFRA-S C3995 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") UN 2,00 158,46 20,44% 190,85 381,70

7.3.2 SEINFRA-S C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") M 20,00 70,13 20,44% 84,46 1.689,20

7.3.3 SEINFRA-S C0608
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 

TAMPA DE CONCRETO
UN 2,00 1.013,63 20,44% 1.220,82 2.441,64

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 35.544,15

8.1 TUBOS E CONEXÕES 8.316,01

8.1.1 SEINFRA-S C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 239,23 19,41 20,44% 23,38 5.593,20

8.1.2 SEINFRA-S C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 2,18 29,43 20,44% 35,45 77,28

8.1.3 SEINFRA-S C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 6,07 34,44 20,44% 41,48 251,78

8.1.4 PRÓPRIA CPUE-40
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,20 69,24 20,44% 83,39 100,07

8.1.5 SEINFRA-S C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 94,80 19,10 20,44% 23,00 2.180,40

8.1.6 PRÓPRIA CPUE-37
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 8,04 11,70 20,44% 14,09 113,28

8.2 QUADROS  E CAIXAS 2.773,35

8.2.1 SEINFRA-S C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 20,00 9,55 20,44% 11,50 230,00

8.2.2 SEINFRA-S C2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
UN 2,00 323,71 20,44% 389,88 779,76

8.2.3 SEINFRA-S C2068
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
UN 1,00 396,26 20,44% 477,26 477,26

8.2.4 SEINFRA-S C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 26,00 29,87 20,44% 35,98 935,48

8.2.5 SEINFRA-S C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 15,00 19,42 20,44% 23,39 350,85

8.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 20.372,23

8.3.1 SEINFRA-S C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 1.624,99 7,43 20,44% 8,95 14.543,66

8.3.2 SEINFRA-S C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 315,10 9,32 20,44% 11,23 3.538,57

8.3.3 SEINFRA-S C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 247,30 7,69 20,44% 9,26 2.290,00

8.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 2.440,06

8.4.1 SEINFRA-S C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 19,00 25,47 20,44% 30,68 582,92

8.4.2 SEINFRA-S C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 1,00 25,47 20,44% 30,68 30,68

8.4.3 SEINFRA-S C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1,00 25,47 20,44% 30,68 30,68

8.4.4 SEINFRA-S C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 2,00 25,47 20,44% 30,68 61,36

8.4.5 SEINFRA-S C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 6,00 32,98 20,44% 39,72 238,32

8.5.1 PRÓPRIA CPUE-20
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 40kA - 275V CLASSE II - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 71,07 20,44% 85,60 513,60

8.5.2 SEINFRA-S C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 20,00 18,51 20,44% 22,29 445,80

8.5.3 PRÓPRIA CPUE-41
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 148,54 20,44% 178,90 536,70

8.5 LUMINÁRIAS INTERNAS E ACESSÓRIOS 1.642,50

8.5.1 PRÓPRIA CPUE-21
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULAR LED T8 6000k, 2x18W, 

INCLUSO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 227,29 20,44% 273,75 1.642,50

9. INSTALAÇÕES DE LÓGICAS 65.965,29

9.1 TUBOS E CONEXÕES 8.707,76

9.1.1 SEINFRA-S C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 165,33 29,43 20,44% 35,45 5.860,95

9.1.2 SEINFRA-S C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 39,04 34,44 20,44% 41,48 1.619,38

9.1.3 SEINFRA-S C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 4,40 52,35 20,44% 63,05 277,42

9.1.4 SEINFRA-S C1159 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm M 10,72 63,85 20,44% 76,90 824,37

9.1.5 PRÓPRIA CPUE-08
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 32mm ( 1" ) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 7,00 9,74 20,44% 11,73 82,11

9.1.6 PRÓPRIA CPUE-10
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 60mm ( 2" ) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 12,05 20,44% 14,51 43,53

9.2 QUADROS E CAIXAS 274,28

9.2.1 SEINFRA-S C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 17,00 9,55 20,44% 11,50 195,50

9.2.2 PRÓPRIA CPUE-07
CAIXA DE SOBREPOR, DE 5 ENTRADA CONDULETE TOP - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 21,80 20,44% 26,26 78,78

9.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 22.608,52

9.3.1 SEINFRA-S C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 1.248,40 15,04 20,44% 18,11 22.608,52

9.4 TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS 2.370,60

9.4.1 SEINFRA-S C5191
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA 

CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)
UN 15,00 90,64 20,44% 109,17 1.637,55

9.4.2 SEINFRA-S C5175 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO UN 15,00 40,58 20,44% 48,87 733,05

9.5 OUTROS ELEMENTOS 32.004,13

9.5.1 PRÓPRIA CPUE-05
ROTEADOR DE TETO - ACESS POINT CORPORATIVO 300Mbps INTELBRÁS AP360 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 662,73 20,44% 798,19 1.596,38

9.5.2 PRÓPRIA CPUE-06 CÂMERA IR BULLET HD, PARA SISTEMA CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 264,72 20,44% 318,83 956,49

9.5.3 PRÓPRIA CPUE-09 CÂMERA IP DOME RESOLUÇÃO 1MP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 297,46 20,44% 358,26 2.866,08



ORÇAMENTO BÁSICO - SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU
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FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% | 3. PESQUISAS DE PREÇO

9.5.4 SEINFRA-S C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,00 2.431,44 20,44% 2.928,43 2.928,43

9.5.5 SEINFRA-S C4567 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 1,00 72,33 20,44% 87,11 87,11

9.5.6 SEINFRA-S C5188 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA UN 4,00 1.086,01 20,44% 1.307,99 5.231,96

9.5.7 SEINFRA-S C4569 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 2,00 123,75 20,44% 149,04 298,08

9.5.8 SEINFRA-S C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m UN 3,00 20,53 20,44% 24,73 74,19

9.5.9 PRÓPRIA CPUE-11 CUIA DE CABOS FECHADOS 19" 1U UN 8,00 23,97 20,44% 28,87 230,96

9.5.10 PRÓPRIA CPUE-12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 

/1000 + 4SFP
UN 4,00 3.674,35 20,44% 4.425,39 17.701,56

9.5.11 PRÓPRIA CPUE-13 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 70MM2 M 1,00 27,31 20,44% 32,89 32,89

10. INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E SPDA 25.843,26

10.1 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 10.460,18

10.1.1 SEINFRA-S C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 2,00 860,71 20,44% 1.036,64 2.073,28

10.1.2 PRÓPRIA CPUE-001 SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,79 20,44% 13,00 26,00

10.1.3 PRÓPRIA CPUE-002

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1 1/2",ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E DOIS 

ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 3.470,99 20,44% 4.180,45 8.360,90

10.2 SINALIZAÇÃO 502,51

10.2.1 SEINFRA-S C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 2,00 57,54 20,44% 69,30 138,60

10.2.2 PRÓPRIA CPUE-003

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS)

UN 7,00 21,40 20,44% 25,77 180,39

10.2.3 PRÓPRIA CPUE-004
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - ROTA DE FUGA
UN 8,00 19,05 20,44% 22,94 183,52

10.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 399,95

10.3.1 PRÓPRIA CPUE-46
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 17,20 20,44% 20,72 82,88

10.3.2 SEINFRA-S C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 1,00 263,26 20,44% 317,07 317,07

10.4 TUBOS E CONEXÕES 4.629,50

10.4.1 SEINFRA-S C2553 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") M 9,80 212,30 20,44% 255,69 2.505,76

10.4.2 SEINFRA-S C3617
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 54,71 28,49 20,44% 34,31 1.877,10

10.4.3 SEINFRA-S C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M 12,24 16,73 20,44% 20,15 246,64

10.5 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 3.868,61

10.5.1 SEINFRA-S C0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR UN 3,00 80,79 20,44% 97,30 291,90

10.5.2 SEINFRA-S C4042
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 

220 VAC - INSTALADO
UN 3,00 224,40 20,44% 270,27 810,81

10.5.3 PRÓPRIA CPUE-007 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5 mm2 M 85,20 16,17 20,44% 19,47 1.658,84

10.5.4 SEINFRA-S C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE  3/4" M 18,26 28,32 20,44% 34,11 622,85

10.5.5 PRÓPRIA CPUE-39
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 28,27 20,44% 34,05 204,30

10.5.6 SEINFRA-S C1890 PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L UN 1,00 26,92 20,44% 32,42 32,42

10.5.7 SEINFRA-S C1894 PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L UN 4,00 36,53 20,44% 44,00 176,00

10.5.8 SEINFRA-S C1892 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L UN 1,00 59,36 20,44% 71,49 71,49

10.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 5.982,51

10.6.1 PRÓPRIA CPUE-008 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" M 85,29 27,31 20,44% 32,89 2.805,19

10.6.2 PRÓPRIA CPUE-55
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M
UN 4,00 273,07 20,44% 328,89 1.315,56

10.6.3 SEINFRA-S C0520 CABO COBRE NU 35MM2 M 30,24 45,68 20,44% 55,02 1.663,80

10.6.4 SEINFRA-S C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,00 164,36 20,44% 197,96 197,96

11. PINTURA 50.029,96

11.1 PAREDES INTERNAS 13.641,96

11.1.1 SEINFRA-S C2898 PINTURA HIDRACOR M2 901,65 12,56 20,44% 15,13 13.641,96

11.2 PAREDES EXTERNAS 9.644,50

11.2.1 SEINFRA-S C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 533,14 15,02 20,44% 18,09 9.644,50

11.3 TETOS 9.334,78

11.3.1 SEINFRA-S C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 339,20 22,85 20,44% 27,52 9.334,78

11.4 SUPERFÍCIES METÁLICAS 835,63

11.4.1 SEINFRA-S C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 14,40 48,18 20,44% 58,03 835,63

11.5 PINTURA PARA PISO 16.573,09

11.5.1 SEINFRA-S C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 497,84 27,64 20,44% 33,29 16.573,09

12. MUROS E FECHAMENTOS 47.692,94

12.1 GUARDA CORPO DA ARQUIBANCADA 39.604,67

12.1.1 SEINFRA-S C1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" M 75,52 365,28 20,44% 439,94 33.224,27

12.1.2 SEINFRA-S C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 109,95 48,18 20,44% 58,03 6.380,40

12.2 GUARDA CORPO E CORRIMÃO DA ESCADA 8.088,27

12.2.1 SEINFRA-S C4646 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 M 17,32 387,74 20,44% 466,99 8.088,27



ORÇAMENTO BÁSICO - SEM DESONERAÇÃO
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13. SERVIÇOS DIVERSOS 78.284,72

13.1 EQUIPAMENTOS 72.567,19

13.1.1 PRÓPRIA CPUE-14
PLATAFORMA ELEVATÓRIA CABINADA EM AÇO INOX, 2 PARADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 63.100,00 15,00% 72.567,19 72.567,19

13.2 LIMPEZA FINAL 5.717,53

13.2.1 SEINFRA-S C1628 LIMPEZA GERAL M2 334,75 14,18 20,44% 17,08 5.717,53

TOTAL GERAL: 792.040,85

VALOR DO ORÇAMENTO: SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E QUARENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7



ORÇAMENTO BÁSICO - SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: 05: AMBIENTES SOB AS ARQUIBANCADAS "A" LOCAL: TURURU - CEARÁ
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ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT.
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(S/ BDI)
BDI

P. UNIT.

(C/ BDI)
VALOR

1. PAREDES E PAINÉIS 46.881,61

1.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 18.989,26

1.1.1 SEINFRA-S C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 211,59 67,70 20,44% 81,54 17.253,05

1.1.2 SEINFRA-S C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL 

HIDRATADA (1:2:8)
M3 2,34 616,05 20,44% 741,97 1.736,21

1.2 DIVISÓRIAS 22.671,41

1.2.1 SEINFRA-S C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 38,61 487,54 20,44% 587,19 22.671,41

1.3 ELEMENTOS VAZADOS 4.992,71

1.3.1 SEINFRA-S C0051
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (32X12X6cm) C/ARG. CIMENTO E 

AREIA TRAÇO 1:3 TIPO PESTANA
M2 12,96 319,86 20,44% 385,24 4.992,71

1.4 VERGAS E CHAPIM 228,23

1.4.1 SEINFRA-S C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,10 1.894,94 20,44% 2.282,27 228,23

2. ESQUADRIAS E FERRAGENS 28.192,24

2.1 ESQUADRIA METÁLICAS 28.192,24

2.1.1 PRÓPRIA CPUE-35
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 13,20 817,56 20,44% 984,67 12.997,64

2.1.2 PRÓPRIA CPUE-36
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 11,52 651,43 20,44% 784,58 9.038,36

2.1.3 PRÓPRIA CPUE-03
PORTA EM ALUMÍNIO PARA BANHEIRO PCD (0,90 X 2,10 M) COM BATEDOR (H = 0,40 M) 

E PUXADOR EM AÇO INOX 
UN 2,00 2.555,73 20,44% 3.078,12 6.156,24

3. IMPERMEABILIZAÇÃO 2.375,95

3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS 2.375,95

3.1.1 SEINFRA-S C1472 IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA M2 100,04 19,72 20,44% 23,75 2.375,95

4. REVESTIMENTOS 39.665,95

4.1 PAREDES INTERNAS 25.395,57

4.1.1 SEINFRA-S C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm 

P/ PAREDE
M2 423,18 7,96 20,44% 9,59 4.058,30

4.1.2 SEINFRA-S C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 105,73 46,90 20,44% 56,49 5.972,69

4.1.3 SEINFRA-S C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 M2 317,45 40,19 20,44% 48,40 15.364,58

4.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 14.270,38

4.2.1 SEINFRA-S C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - 

P/ PAREDE
M2 105,73 90,38 20,44% 108,85 11.508,71

4.2.2 SEINFRA-S C1126
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
M2 105,73 21,69 20,44% 26,12 2.761,67

5. PISOS 16.718,57

5.1 PISOS INTERNOS 15.899,92

5.1.1 SEINFRA-S C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 4,48 675,76 20,44% 813,89 3.646,23

5.1.2 SEINFRA-S C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

- ESP= 3cm
M2 89,60 31,26 20,44% 37,65 3.373,44

5.1.3 SEINFRA-S C2996
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - 

PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2 89,60 71,34 20,44% 85,92 7.698,43

5.1.4 SEINFRA-S C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 

cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
M2 89,60 10,95 20,44% 13,19 1.181,82

5.2 SOLEIRAS E PEITORIS 818,65

5.2.1 SEINFRA-S C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 7,00 97,10 20,44% 116,95 818,65

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 49.280,02

6.1 TUBOS E CONEXÕES 3.449,39

6.1.1 SEINFRA-S C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 72,07 25,91 20,44% 31,21 2.249,30

6.1.2 SEINFRA-S C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 2,63 34,22 20,44% 41,21 108,38

6.1.3 SEINFRA-S C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 21,36 42,44 20,44% 51,11 1.091,71

6.2 REGISTROS E VÁLVULAS 871,56

6.2.1 SEINFRA-S C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 12,00 60,30 20,44% 72,63 871,56

6.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 44.959,07

6.3.1 SEINFRA-S C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 12,00 670,95 20,44% 808,09 9.697,08

6.3.2 PRÓPRIA CPUE-42
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 854,40 20,44% 1.029,04 2.058,08

6.3.3 PRÓPRIA CPUE-02 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS UN 2,00 512,15 20,44% 616,83 1.233,66

6.3.4 PRÓPRIA CPUE-17
TORNEIRA CROMADA DE MESA, COM ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 2,00 117,43 20,44% 141,43 282,86

6.3.5 SEINFRA-S C1793 MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL M 8,30 1.024,55 20,44% 1.233,97 10.241,95

6.3.6 SEINFRA-S C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 4,60 418,56 20,44% 504,11 2.318,91

6.3.7 PRÓPRIA CPUE-43
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO
UN 10,00 53,29 20,44% 64,18 641,80

6.3.8 SEINFRA-S C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 14,00 35,61 20,44% 42,89 600,46

6.3.9 SEINFRA-S C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 6,00 67,68 20,44% 81,51 489,06

FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% | 3. PESQUISAS DE PREÇO
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6.3.10 SEINFRA-S C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2 6,67 531,10 20,44% 639,66 4.266,53

6.3.11 SEINFRA-S C3682
TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 

1200X600X200MM
UN 1,00 1.606,58 20,44% 1.934,96 1.934,96

6.3.12 SEINFRA-S C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 9,00 470,23 20,44% 566,35 5.097,15

6.3.13 PRÓPRIA CPUE-51
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 486,54 20,44% 585,99 1.171,98

6.3.14 PRÓPRIA CPUE-52
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 523,65 20,44% 630,68 2.522,72

6.3.15 PRÓPRIA CPUE-50
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 454,97 20,44% 547,97 2.191,88

6.3.16 SEINFRA-S C3674
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU 

PRATELEIRAS
UN 11,00 15,85 20,44% 19,09 209,99

7. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8.465,70

7.1 TUBOS E CONEXÕES 7.794,66

7.1.1 SEINFRA-S C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 14,44 19,10 20,44% 23,00 332,12

7.1.2 SEINFRA-S C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 37,05 26,19 20,44% 31,54 1.168,56

7.1.3 SEINFRA-S C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 42,90 44,59 20,44% 53,70 2.303,73

7.1.4 SEINFRA-S C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") UN 1,00 33,20 20,44% 39,99 39,99

7.1.5 SEINFRA-S C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") UN 9,00 22,97 20,44% 27,67 249,03

7.1.6 SEINFRA-S C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN 5,00 35,19 20,44% 42,38 211,90

7.1.7 SEINFRA-S C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 30,00 17,15 20,44% 20,66 619,80

7.1.8 SEINFRA-S C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN 21,00 18,78 20,44% 22,62 475,02

7.1.9 SEINFRA-S C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 11,00 38,15 20,44% 45,95 505,45

7.1.10 SEINFRA-S C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") UN 9,00 50,56 20,44% 60,89 548,01

7.1.11 SEINFRA-S C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") UN 7,00 50,80 20,44% 61,18 428,26

7.1.12 SEINFRA-S C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") UN 6,00 48,99 20,44% 59,00 354,00

7.1.13 SEINFRA-S C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS UN 8,00 29,24 20,44% 35,22 281,76

7.1.14 SEINFRA-S C2358 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. UN 5,00 19,96 20,44% 24,04 120,20

7.1.15 SEINFRA-S C0677 CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS UN 2,00 18,01 20,44% 21,69 43,38

7.1.16 SEINFRA-S C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM UN 5,00 18,84 20,44% 22,69 113,45

7.2 POÇOS E CAIXAS 671,04

7.2.1 SEINFRA-S C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR UN 9,00 61,91 20,44% 74,56 671,04

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.425,37

8.1 TUBOS E CONEXÕES 2.454,97

8.1.1 SEINFRA-S C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 69,82 19,41 20,44% 23,38 1.632,39

8.1.2 SEINFRA-S C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 4,26 34,44 20,44% 41,48 176,70

8.1.3 SEINFRA-S C3617
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 11,27 28,49 20,44% 34,31 386,67

8.1.4 SEINFRA-S C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 11,27 19,10 20,44% 23,00 259,21

8.2 QUADROS  E CAIXAS 707,16

8.2.1 SEINFRA-S C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 6,00 9,55 20,44% 11,50 69,00

8.2.2 SEINFRA-S C2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
UN 1,00 323,71 20,44% 389,88 389,88

8.2.3 SEINFRA-S C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 3,00 29,87 20,44% 35,98 107,94

8.2.4 SEINFRA-S C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 6,00 19,42 20,44% 23,39 140,34

8.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 3.999,06

8.3.1 SEINFRA-S C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 413,40 7,43 20,44% 8,95 3.699,93

8.3.2 SEINFRA-S C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 26,90 9,23 20,44% 11,12 299,13

8.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 716,68

8.4.1 SEINFRA-S C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 5,00 25,47 20,44% 30,68 153,40

8.4.2 SEINFRA-S C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 2,00 32,98 20,44% 39,72 79,44

8.5.1 PRÓPRIA CPUE-20
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 40kA - 275V CLASSE II - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 71,07 20,44% 85,60 171,20

8.4.4 SEINFRA-S C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 6,00 18,51 20,44% 22,29 133,74

8.4.5 PRÓPRIA CPUE-41
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 148,54 20,44% 178,90 178,90

8.5 LUMINÁRIAS INTERNAS E ACESSÓRIOS 547,50

8.5.1 PRÓPRIA CPUE-21
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULAR LED T8 6000k, 2x18W, 

INCLUSO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 227,29 20,44% 273,75 547,50

9. INSTALAÇÕES DE LÓGICA 3.816,25

9.1 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ELETRODUTO 79,03

9.1.1 SEINFRA-S C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,54 53,69 20,44% 64,66 34,92

9.1.2 SEINFRA-S C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 0,11 163,85 20,44% 197,34 21,71

9.1.3 SEINFRA-S C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,54 34,44 20,44% 41,48 22,40

9.2 TUBOS E CONEXÕES 907,77

9.2.1 SEINFRA-S C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 22,61 29,43 20,44% 35,45 801,52

9.2.2 PRÓPRIA CPUE-04
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D= 1", INCLUSIVE 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 3,62 24,37 20,44% 29,35 106,25

9.3 QUADROS E CAIXAS 101,78
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9.3.1 SEINFRA-S C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 2,00 9,55 20,44% 11,50 23,00

9.3.2 PRÓPRIA CPUE-07
CAIXA DE SOBREPOR, DE 5 ENTRADA CONDULETE TOP - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 21,80 20,44% 26,26 78,78

9.4 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 814,95

9.4.1 SEINFRA-S C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 45,00 15,04 20,44% 18,11 814,95

9.5 TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS 158,04

9.5.1 SEINFRA-S C5191
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA 

CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)
UN 1,00 90,64 20,44% 109,17 109,17

9.5.2 SEINFRA-S C5175 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO UN 1,00 40,58 20,44% 48,87 48,87

9.6 OUTROS ELEMENTOS 1.754,68

9.6.1 PRÓPRIA CPUE-05
ROTEADOR DE TETO - ACESS POINT CORPORATIVO 300Mbps INTELBRÁS AP360 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 662,73 20,44% 798,19 798,19

9.6.2 PRÓPRIA CPUE-06 CÂMERA IR BULLET HD, PARA SISTEMA CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 264,72 20,44% 318,83 956,49

10. INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO 15.613,51

10.1 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 4.180,45

10.1.1 PRÓPRIA CPUE-002

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1 1/2",ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E DOIS 

ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 3.470,99 20,44% 4.180,45 4.180,45

10.2 SINALIZAÇÃO 120,36

10.2.1 PRÓPRIA CPUE-003

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS)

UN 2,00 21,40 20,44% 25,77 51,54

10.2.2 PRÓPRIA CPUE-004
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - ROTA DE FUGA
UN 3,00 19,05 20,44% 22,94 68,82

10.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 675,58

10.3.1 PRÓPRIA CPUE-46
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 17,20 20,44% 20,72 41,44

10.3.2 SEINFRA-S C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 2,00 263,26 20,44% 317,07 634,14

10.4 TUBOS E CONEXÕES 107,73

10.4.1 SEINFRA-S C3617
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 3,14 28,49 20,44% 34,31 107,73

10.5 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 10.529,39

10.5.1 SEINFRA-S C0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR UN 1,00 80,79 20,44% 97,30 97,30

10.5.2 SEINFRA-S C4042
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 

220 VAC - INSTALADO
UN 1,00 224,40 20,44% 270,27 270,27

10.5.3 SEINFRA-S C0732 CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR UN 1,00 7.727,61 20,44% 9.307,13 9.307,13

10.5.4 PRÓPRIA CPUE-007 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5 mm2 M 6,15 16,17 20,44% 19,47 119,74

10.5.5 SEINFRA-S C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE  3/4" M 18,26 28,32 20,44% 34,11 622,85

10.5.6 PRÓPRIA CPUE-39
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 28,27 20,44% 34,05 68,10

10.5.7 SEINFRA-S C1894 PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L UN 1,00 36,53 20,44% 44,00 44,00

11. PINTURA 16.103,12

11.1 PAREDES INTERNAS 2.707,06

11.1.1 SEINFRA-S C2898 PINTURA HIDRACOR M2 178,92 12,56 20,44% 15,13 2.707,06

11.2 PAREDES EXTERNAS 1.939,97

11.2.1 SEINFRA-S C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 107,24 15,02 20,44% 18,09 1.939,97

11.3 TETOS 2.465,79

11.3.1 SEINFRA-S C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 89,60 22,85 20,44% 27,52 2.465,79

11.4 PINTURA PARA PISO 8.990,30

11.4.1 SEINFRA-S C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 270,06 27,64 20,44% 33,29 8.990,30

12. MUROS E FECHAMENTOS 23.189,76

12.1 GUARDA CORPO 23.189,76

12.1.1 SEINFRA-S C1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" M 44,02 365,28 20,44% 439,94 19.366,16

12.1.2 SEINFRA-S C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 65,89 48,18 20,44% 58,03 3.823,60

13. SERVIÇOS DIVERSOS 3.063,47

13.1 LIMPEZA FINAL 3.063,47

13.1.1 SEINFRA-S C1628 LIMPEZA GERAL M2 179,36 14,18 20,44% 17,08 3.063,47

TOTAL GERAL: 261.791,52

VALOR DO ORÇAMENTO: DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7
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1. PAREDES E PAINÉIS 46.881,61

1.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 18.989,26

1.1.1 SEINFRA-S C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 211,59 67,70 20,44% 81,54 17.253,05

1.1.2 SEINFRA-S C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL 

HIDRATADA (1:2:8)
M3 2,34 616,05 20,44% 741,97 1.736,21

1.2 DIVISÓRIAS 22.671,41

1.2.1 SEINFRA-S C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 38,61 487,54 20,44% 587,19 22.671,41

1.3 ELEMENTOS VAZADOS 4.992,71

1.3.1 SEINFRA-S C0051
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (32X12X6cm) C/ARG. CIMENTO E 

AREIA TRAÇO 1:3 TIPO PESTANA
M2 12,96 319,86 20,44% 385,24 4.992,71

1.4 VERGAS E CHAPIM 228,23

1.4.1 SEINFRA-S C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,10 1.894,94 20,44% 2.282,27 228,23

2. ESQUADRIAS E FERRAGENS 28.192,24

2.1 ESQUADRIA METÁLICAS 28.192,24

2.1.1 PRÓPRIA CPUE-35
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 13,20 817,56 20,44% 984,67 12.997,64

2.1.2 PRÓPRIA CPUE-36
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 11,52 651,43 20,44% 784,58 9.038,36

2.1.3 PRÓPRIA CPUE-03
PORTA EM ALUMÍNIO PARA BANHEIRO PCD (0,90 X 2,10 M) COM BATEDOR (H = 0,40 M) 

E PUXADOR EM AÇO INOX 
UN 2,00 2.555,73 20,44% 3.078,12 6.156,24

3. IMPERMEABILIZAÇÃO 1.624,98

3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS 1.624,98

3.1.1 SEINFRA-S C1472 IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA M2 68,42 19,72 20,44% 23,75 1.624,98

4. REVESTIMENTOS 39.665,95

4.1 ARGAMASSASPARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 25.395,57

4.1.1 SEINFRA-S C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm 

P/ PAREDE
M2 423,18 7,96 20,44% 9,59 4.058,30

4.1.2 SEINFRA-S C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 105,73 46,90 20,44% 56,49 5.972,69

4.1.3 SEINFRA-S C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 M2 317,45 40,19 20,44% 48,40 15.364,58

4.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 14.270,38

4.2.1 SEINFRA-S C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - 

P/ PAREDE
M2 105,73 90,38 20,44% 108,85 11.508,71

4.2.2 SEINFRA-S C1126
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
M2 105,73 21,69 20,44% 26,12 2.761,67

5. PISOS 16.718,57

5.1 PISOS INTERNOS 15.899,92

5.1.1 SEINFRA-S C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 4,48 675,76 20,44% 813,89 3.646,23

5.1.2 SEINFRA-S C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

- ESP= 3cm
M2 89,60 31,26 20,44% 37,65 3.373,44

5.1.3 SEINFRA-S C2996
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - 

PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2 89,60 71,34 20,44% 85,92 7.698,43

5.1.4 SEINFRA-S C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 

cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
M2 89,60 10,95 20,44% 13,19 1.181,82

5.2 SOLEIRAS E PEITORIS 818,65

5.2.1 SEINFRA-S C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 7,00 97,10 20,44% 116,95 818,65

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 49.246,06

6.1 TUBOS E CONEXÕES 3.440,64

6.1.1 SEINFRA-S C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 72,51 25,91 20,44% 31,21 2.263,04

6.1.2 SEINFRA-S C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 2,63 34,22 20,44% 41,21 108,38

6.1.3 SEINFRA-S C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 20,92 42,44 20,44% 51,11 1.069,22

6.2 REGISTROS E VÁLVULAS 871,56

6.2.1 SEINFRA-S C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 12,00 60,30 20,44% 72,63 871,56

6.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 44.933,86

6.3.1 SEINFRA-S C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 12,00 670,95 20,44% 808,09 9.697,08

6.3.2 PRÓPRIA CPUE-42
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 854,40 20,44% 1.029,04 2.058,08

6.3.3 PRÓPRIA CPUE-02 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS UN 2,00 512,15 20,44% 616,83 1.233,66

6.3.4 PRÓPRIA CPUE-17
TORNEIRA CROMADA DE MESA, COM ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 2,00 117,43 20,44% 141,43 282,86

6.3.5 SEINFRA-S C1793 MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL M 8,30 1.024,55 20,44% 1.233,97 10.241,95

6.3.6 SEINFRA-S C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 4,55 418,56 20,44% 504,11 2.293,70

6.3.7 PRÓPRIA CPUE-43
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO
UN 10,00 53,29 20,44% 64,18 641,80

6.3.8 SEINFRA-S C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 14,00 35,61 20,44% 42,89 600,46

6.3.9 SEINFRA-S C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 6,00 67,68 20,44% 81,51 489,06

FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% | 3. PESQUISAS DE PREÇO
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6.3.10 SEINFRA-S C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2 6,67 531,10 20,44% 639,66 4.266,53

6.3.11 SEINFRA-S C3682
TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 

1200X600X200MM
UN 1,00 1.606,58 20,44% 1.934,96 1.934,96

6.3.12 SEINFRA-S C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 9,00 470,23 20,44% 566,35 5.097,15

6.3.13 PRÓPRIA CPUE-51
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 486,54 20,44% 585,99 1.171,98

6.3.14 PRÓPRIA CPUE-52
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 523,65 20,44% 630,68 2.522,72

6.3.15 PRÓPRIA CPUE-50
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 454,97 20,44% 547,97 2.191,88

6.3.16 SEINFRA-S C3674
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU 

PRATELEIRAS
UN 11,00 15,85 20,44% 19,09 209,99

7. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8.203,62

7.1 TUBOS E CONEXÕES 7.532,58

7.1.1 SEINFRA-S C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 14,44 19,10 20,44% 23,00 332,12

7.1.2 SEINFRA-S C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 37,05 26,19 20,44% 31,54 1.168,56

7.1.3 SEINFRA-S C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 39,62 44,59 20,44% 53,70 2.127,59

7.1.4 SEINFRA-S C2358 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. UN 5,00 19,96 20,44% 24,04 120,20

7.1.5 SEINFRA-S C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") UN 9,00 22,97 20,44% 27,67 249,03

7.1.6 SEINFRA-S C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN 5,00 35,19 20,44% 42,38 211,90

7.1.7 SEINFRA-S C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 30,00 17,15 20,44% 20,66 619,80

7.1.8 SEINFRA-S C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN 21,00 18,78 20,44% 22,62 475,02

7.1.9 SEINFRA-S C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 10,00 38,15 20,44% 45,95 459,50

7.1.10 SEINFRA-S C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") UN 9,00 50,56 20,44% 60,89 548,01

7.1.11 SEINFRA-S C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") UN 7,00 50,80 20,44% 61,18 428,26

7.1.12 SEINFRA-S C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") UN 6,00 48,99 20,44% 59,00 354,00

7.1.13 SEINFRA-S C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS UN 8,00 29,24 20,44% 35,22 281,76

7.1.14 SEINFRA-S C0677 CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS UN 2,00 18,01 20,44% 21,69 43,38

7.1.15 SEINFRA-S C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM UN 5,00 18,84 20,44% 22,69 113,45

7.2 POÇOS E CAIXAS 671,04

7.2.1 SEINFRA-S C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR UN 9,00 61,91 20,44% 74,56 671,04

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.103,14

8.1 TUBOS E CONEXÕES 1.899,88

8.1.1 SEINFRA-S C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 67,35 19,41 20,44% 23,38 1.574,64

8.1.2 SEINFRA-S C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 2,51 34,44 20,44% 41,48 104,11

8.1.3 PRÓPRIA CPUE-38
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 6,01 11,90 20,44% 14,33 86,12

8.1.4 SEINFRA-S C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 5,87 19,10 20,44% 23,00 135,01

8.2 QUADROS  E CAIXAS 575,83

8.2.1 SEINFRA-S C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 6,00 9,55 20,44% 11,50 69,00

8.2.2 SEINFRA-S C2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
UN 1,00 323,71 20,44% 389,88 389,88

8.2.3 SEINFRA-S C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 5,00 19,42 20,44% 23,39 116,95

8.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 2.363,25

8.3.1 SEINFRA-S C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 214,60 7,43 20,44% 8,95 1.920,67

8.3.2 SEINFRA-S C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 39,80 9,23 20,44% 11,12 442,58

8.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 716,68

8.4.1 SEINFRA-S C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 4,00 25,47 20,44% 30,68 122,72

8.4.2 SEINFRA-S C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 1,00 25,47 20,44% 30,68 30,68

8.4.3 SEINFRA-S C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 2,00 32,98 20,44% 39,72 79,44

8.5.1 PRÓPRIA CPUE-20
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 40kA - 275V CLASSE II - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 71,07 20,44% 85,60 171,20

8.4.5 SEINFRA-S C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 6,00 18,51 20,44% 22,29 133,74

8.4.6 PRÓPRIA CPUE-41
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 148,54 20,44% 178,90 178,90

8.5 LUMINÁRIAS INTERNAS E ACESSÓRIOS 547,50

8.5.1 PRÓPRIA CPUE-21
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULAR LED T8 6000k, 2x18W, 

INCLUSO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 227,29 20,44% 273,75 547,50

9. INSTALAÇÕES DE LÓGICAS 1.093,32

9.1 TUBOS E CONEXÕES 232,91

9.1.1 SEINFRA-S C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 6,57 29,43 20,44% 35,45 232,91

9.2 QUADROS E CAIXAS 52,52

9.2.1 PRÓPRIA CPUE-07
CAIXA DE SOBREPOR, DE 5 ENTRADA CONDULETE TOP - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 2,00 21,80 20,44% 26,26 52,52

9.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 170,23

9.3.1 SEINFRA-S C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 9,40 15,04 20,44% 18,11 170,23

9.4 OUTROS ELEMENTOS 637,66
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9.4.1 PRÓPRIA CPUE-06 CÂMERA IR BULLET HD, PARA SISTEMA CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 264,72 20,44% 318,83 637,66

10. PINTURA 16.103,12

10.1 PAREDES INTERNAS 2.707,06

10.1.1 SEINFRA-S C2898 PINTURA HIDRACOR M2 178,92 12,56 20,44% 15,13 2.707,06

10.2 PAREDES EXTERNAS 1.939,97

10.2.1 SEINFRA-S C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 107,24 15,02 20,44% 18,09 1.939,97

10.3 TETOS 2.465,79

10.3.1 SEINFRA-S C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 89,60 22,85 20,44% 27,52 2.465,79

10.4 PINTURA PARA PISO 8.990,30

10.4.1 SEINFRA-S C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 270,06 27,64 20,44% 33,29 8.990,30

11. MUROS E FECHAMENTOS 22.560,33

11.1 GUARDA CORPO 22.560,33

11.1.1 SEINFRA-S C1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" M 42,77 365,28 20,44% 439,94 18.816,23

11.1.2 SEINFRA-S C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 64,52 48,18 20,44% 58,03 3.744,10

12. SERVIÇOS DIVERSOS 3.063,47

12.1 LIMPEZA FINAL 3.063,47

12.1.1 SEINFRA-S C1628 LIMPEZA GERAL M2 179,36 14,18 20,44% 17,08 3.063,47

TOTAL GERAL: 239.456,41

VALOR DO ORÇAMENTO: DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 324,62

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA 324,62

1.1.1 SEINFRA-S C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 34,83 7,74 20,44% 9,32 324,62

2. MOVIMENTO DE TERRA 2.706,30

2.1 ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES 1.042,97

2.1.1 SEINFRA-S C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 16,13 53,69 20,44% 64,66 1.042,97

2.2 ATERRO, REATERRO ECOMPACTAÇÃO 1.301,89

2.2.1 SEINFRA-S C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 16,93 34,44 20,44% 41,48 702,26

2.2.2 SEINFRA-S C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 1,13 106,55 20,44% 128,33 145,01

2.2.3 SEINFRA-S C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 10,96 34,44 20,44% 41,48 454,62

2.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 361,44

2.3.1 SEINFRA-S C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 5,17 25,32 20,44% 30,50 157,69

2.3.2 SEINFRA-S C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 5,17 32,72 20,44% 39,41 203,75

3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 29.717,90

3.1 EMBASAMENTOS E BALDRAMES 3.060,78

3.1.1 SEINFRA-S C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 3,64 576,31 20,44% 694,11 2.526,56

3.1.2 SEINFRA-S C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)M3 0,72 616,05 20,44% 741,97 534,22

3.2 FORMAS - CINTA CORRIDA 441,29

3.2.1 SEINFRA-S C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 4,38 83,65 20,44% 100,75 441,29

3.3 ARMADURAS - CINTA CORRIDA 381,76

3.3.1 SEINFRA-S C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 7,81 12,42 20,44% 14,96 116,84

3.3.2 SEINFRA-S C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 17,84 12,33 20,44% 14,85 264,92

3.4 CONCRETOS - CINTA CORRIDA 685,79

3.4.1 SEINFRA-S C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,45 545,53 20,44% 657,04 295,67

3.4.2 SEINFRA-S C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,45 175,28 20,44% 211,11 95,00

3.4.3 SEINFRA-S C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,36 680,66 20,44% 819,79 295,12

3.5 INFRAESTRUTURA 3.249,73

3.5.1 SEINFRA-S C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 4,14 83,65 20,44% 100,75 417,11

3.5.2 SEINFRA-S C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 14,29 12,42 20,44% 14,96 213,78

3.5.3 SEINFRA-S C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 58,49 12,33 20,44% 14,85 868,58

3.5.4 SEINFRA-S C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,30 680,66 20,44% 819,79 245,94

3.5.5 SEINFRA-S C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1,35 545,53 20,44% 657,04 887,00

3.5.6 SEINFRA-S C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 1,35 175,28 20,44% 211,11 285,00

3.5.7 SEINFRA-S C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 6,80 40,58 20,44% 48,87 332,32

3.6 SUPERESTRUTURA 21.898,55

3.6.1 SEINFRA-S C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 70,20 129,91 20,44% 156,46 10.983,49

3.6.2 SEINFRA-S C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 71,07 12,42 20,44% 14,96 1.063,21

3.6.3 SEINFRA-S C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 153,78 12,33 20,44% 14,85 2.283,63

3.6.4 SEINFRA-S C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 159,12 13,46 20,44% 16,21 2.579,34

3.6.5 SEINFRA-S C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,92 545,53 20,44% 657,04 3.232,64

3.6.6 SEINFRA-S C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 4,92 296,38 20,44% 356,96 1.756,24

5. PAREDES E PAINÉIS 6.653,45

5.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 4.676,32

5.1.1 SEINFRA-S C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 57,35 67,70 20,44% 81,54 4.676,32

5.2 DIVISÓRIAS / BANCADAS 952,56

5.2.1 SEINFRA-S C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) M2 1,47 505,68 20,44% 609,04 895,29

5.2.2 SEINFRA-S C3674
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU 

PRATELEIRAS
UN 3,00 15,85 20,44% 19,09 57,27

5.4 VERGAS E CHAPIM 1.024,57

5.4.1 SEINFRA-S C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 4,21 143,55 20,44% 172,89 727,87

5.4.2 SEINFRA-S C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,13 1.894,94 20,44% 2.282,27 296,70

6. ESQUADRIAS E FERRAGENS 8.695,34

6.1 ESQUADRIA METÁLICAS 8.695,34

6.1.1 PRÓPRIA CPUE-35
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,68 817,56 20,44% 984,67 1.654,25

6.1.2 SEINFRA-S C3733
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E 

CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
M2 10,70 485,06 20,44% 584,21 6.251,05

6.1.3 PRÓPRIA CPUE-32

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 

COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 

150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M2 1,47 446,23 20,44% 537,44 790,04

7. IMPERMEABILIZAÇÃO 3.357,91

7.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE 3.357,91

7.1.1 SEINFRA-S C5017
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM 

POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM
M2 22,09 62,70 20,44% 75,52 1.668,24

7.1.2 SEINFRA-S C2179
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 

- ESP= 3cm
M2 22,09 28,68 20,44% 34,54 762,99

FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% | 3. PESQUISAS DE PREÇO
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7.1.3 SEINFRA-S C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM M2 22,09 34,83 20,44% 41,95 926,68

8. REVESTIMENTOS 10.538,76

8.1 PAREDES INTERNAS 6.807,27

8.1.1 SEINFRA-S C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm 

P/ PAREDE
M2 114,70 7,96 20,44% 9,59 1.099,97

8.1.2 SEINFRA-S C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 19,26 46,90 20,44% 56,49 1.088,00

8.1.3 SEINFRA-S C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 M2 95,44 40,19 20,44% 48,40 4.619,30

8.2 ARGAMASSAS PARA TETOS 1.131,97

8.2.1 SEINFRA-S C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm 

P/ PAREDE
M2 19,52 7,96 20,44% 9,59 187,20

8.2.2 SEINFRA-S C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 M2 19,52 40,19 20,44% 48,40 944,77

8.3 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 2.599,52

8.3.1 SEINFRA-S C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - 

P/ PAREDE
M2 19,26 90,38 20,44% 108,85 2.096,45

8.3.2 SEINFRA-S C1126
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
M2 19,26 21,69 20,44% 26,12 503,07

9. PISOS 5.699,35

9.1 PISOS INTERNOS 2.091,24

9.1.1 SEINFRA-S C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,59 675,76 20,44% 813,89 480,20

9.1.2 SEINFRA-S C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

- ESP= 3cm
M2 11,78 31,26 20,44% 37,65 443,52

9.1.3 SEINFRA-S C2996
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - 

PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2 11,78 71,34 20,44% 85,92 1.012,14

9.1.4 SEINFRA-S C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 

cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
M2 11,78 10,95 20,44% 13,19 155,38

9.2 SOLEIRAS E PEITORIS 988,23

9.2.1 SEINFRA-S C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 5,95 97,10 20,44% 116,95 695,85

9.2.2 SEINFRA-S C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 2,50 97,10 20,44% 116,95 292,38

9.3 PISOS EXTERNOS 2.619,88

9.3.1 SEINFRA-S C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 6,96 312,54 20,44% 376,42 2.619,88

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.877,63

10.1 TUBOS E CONEXÕES 1.152,54

10.1.1 SEINFRA-S C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 29,53 19,41 20,44% 23,38 690,41

10.1.2 PRÓPRIA CPUE-38
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 3,15 11,90 20,44% 14,33 45,14

10.1.3 SEINFRA-S C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 18,13 19,10 20,44% 23,00 416,99

10.2 QUADROS  E CAIXAS 1.591,51

10.2.1 SEINFRA-S C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 14,00 9,55 20,44% 11,50 161,00

10.2.2 SEINFRA-S C2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
UN 3,00 323,71 20,44% 389,88 1.169,64

10.2.3 SEINFRA-S C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 4,00 29,87 20,44% 35,98 143,92

10.2.4 SEINFRA-S C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 5,00 19,42 20,44% 23,39 116,95

10.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 2.692,17

10.3.1 SEINFRA-S C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 276,20 7,43 20,44% 8,95 2.471,99

10.3.2 SEINFRA-S C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 19,80 9,23 20,44% 11,12 220,18

10.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 1.798,91

10.4.1 SEINFRA-S C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 12,00 25,47 20,44% 30,68 368,16

10.4.2 SEINFRA-S C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 1,00 25,47 20,44% 30,68 30,68

10.4.3 SEINFRA-S C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 6,00 32,98 20,44% 39,72 238,32

10.5.1 PRÓPRIA CPUE-20
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 40kA - 275V CLASSE II - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 71,07 20,44% 85,60 513,60

10.4.5 SEINFRA-S C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 5,00 18,51 20,44% 22,29 111,45

10.4.6 PRÓPRIA CPUE-41
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 148,54 20,44% 178,90 536,70

10.5 LUMINÁRIAS INTERNAS E ACESSÓRIOS 1.642,50

10.5.1 PRÓPRIA CPUE-21
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULAR LED T8 6000k, 2x18W, 

INCLUSO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 227,29 20,44% 273,75 1.642,50

11. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.087,35

11.1 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 2.087,35

11.1.1 SEINFRA-S C3995 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") UN 1,00 158,46 20,44% 190,85 190,85

11.1.2 SEINFRA-S C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") M 8,00 70,13 20,44% 84,46 675,68

11.1.3 SEINFRA-S C0608
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 

TAMPA DE CONCRETO
UN 1,00 1.013,63 20,44% 1.220,82 1.220,82

12. PINTURA 2.210,99

12.1 PAREDES INTERNAS 592,79

12.1.1 SEINFRA-S C2898 PINTURA HIDRACOR M2 39,18 12,56 20,44% 15,13 592,79

12.2 PAREDES EXTERNAS 1.094,81

12.2.1 SEINFRA-S C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 60,52 15,02 20,44% 18,09 1.094,81
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12.3 TETOS 523,39

12.3.1 SEINFRA-S C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 11,78 14,04 20,44% 16,91 199,20

12.3.2 SEINFRA-S C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 11,78 22,85 20,44% 27,52 324,19

13. MUROS E FECHAMENTOS 32.196,36

13.1 CATRACAS 32.196,36

13.1.1 PRÓPRIA CPUE-28 CATRACA ID PRETA COM BIOMETRIA, PROXIMIDADE E QRCODE UN 4,00 6.999,00 15,00% 8.049,09 32.196,36

13. SERVIÇOS DIVERSOS 68,32

13.1 LIMPEZA FINAL 68,32

13.1.1 SEINFRA-S C1628 LIMPEZA GERAL M2 4,00 14,18 20,44% 17,08 68,32

TOTAL GERAL: 113.134,28

VALOR DO ORÇAMENTO: CENTO E TREZE MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 324,62

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA 324,62

1.1.1 SEINFRA-S C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 34,83 7,74 20,44% 9,32 324,62

2. MOVIMENTO DE TERRA 2.706,30

2.1 ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES 1.042,97

2.1.1 SEINFRA-S C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 16,13 53,69 20,44% 64,66 1.042,97

2.2 ATERRO, REATERRO ECOMPACTAÇÃO 1.301,89

2.2.1 SEINFRA-S C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 16,93 34,44 20,44% 41,48 702,26

2.2.2 SEINFRA-S C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 1,13 106,55 20,44% 128,33 145,01

2.2.3 SEINFRA-S C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 10,96 34,44 20,44% 41,48 454,62

2.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 361,44

2.3.1 SEINFRA-S C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 5,17 25,32 20,44% 30,50 157,69

2.3.2 SEINFRA-S C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 5,17 32,72 20,44% 39,41 203,75

3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 29.717,90

3.1 EMBASAMENTOS E BALDRAMES 3.060,78

3.1.1 SEINFRA-S C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 3,64 576,31 20,44% 694,11 2.526,56

3.1.2 SEINFRA-S C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)M3 0,72 616,05 20,44% 741,97 534,22

3.2 FORMAS - CINTA CORRIDA 441,29

3.2.1 SEINFRA-S C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 4,38 83,65 20,44% 100,75 441,29

3.3 ARMADURAS - CINTA CORRIDA 381,76

3.3.1 SEINFRA-S C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 7,81 12,42 20,44% 14,96 116,84

3.3.2 SEINFRA-S C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 17,84 12,33 20,44% 14,85 264,92

3.4 CONCRETOS - CINTA CORRIDA 685,79

3.4.1 SEINFRA-S C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,45 545,53 20,44% 657,04 295,67

3.4.2 SEINFRA-S C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,45 175,28 20,44% 211,11 95,00

3.4.3 SEINFRA-S C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,36 680,66 20,44% 819,79 295,12

3.5 INFRAESTRUTURA 3.249,73

3.5.1 SEINFRA-S C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 4,14 83,65 20,44% 100,75 417,11

3.5.2 SEINFRA-S C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 14,29 12,42 20,44% 14,96 213,78

3.5.3 SEINFRA-S C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 58,49 12,33 20,44% 14,85 868,58

3.5.4 SEINFRA-S C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,30 680,66 20,44% 819,79 245,94

3.5.5 SEINFRA-S C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1,35 545,53 20,44% 657,04 887,00

3.5.6 SEINFRA-S C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 1,35 175,28 20,44% 211,11 285,00

3.5.7 SEINFRA-S C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 6,80 40,58 20,44% 48,87 332,32

3.6 SUPERESTRUTURA 21.898,55

3.6.1 SEINFRA-S C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 70,20 129,91 20,44% 156,46 10.983,49

3.6.2 SEINFRA-S C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 71,07 12,42 20,44% 14,96 1.063,21

3.6.3 SEINFRA-S C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 153,78 12,33 20,44% 14,85 2.283,63

3.6.4 SEINFRA-S C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 159,12 13,46 20,44% 16,21 2.579,34

3.6.5 SEINFRA-S C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,92 545,53 20,44% 657,04 3.232,64

3.6.6 SEINFRA-S C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 4,92 296,38 20,44% 356,96 1.756,24

5. PAREDES E PAINÉIS 6.653,45

5.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 4.676,32

5.1.1 SEINFRA-S C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 57,35 67,70 20,44% 81,54 4.676,32

5.2 DIVISÓRIAS / BANCADAS 952,56

5.2.1 SEINFRA-S C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) M2 1,47 505,68 20,44% 609,04 895,29

5.2.2 SEINFRA-S C3674
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU 

PRATELEIRAS
UN 3,00 15,85 20,44% 19,09 57,27

5.4 VERGAS E CHAPIM 1.024,57

5.4.1 SEINFRA-S C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 4,21 143,55 20,44% 172,89 727,87

5.4.2 SEINFRA-S C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,13 1.894,94 20,44% 2.282,27 296,70

6. ESQUADRIAS E FERRAGENS 8.695,34

6.1 ESQUADRIA METÁLICAS 8.695,34

6.1.1 PRÓPRIA CPUE-35
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,68 817,56 20,44% 984,67 1.654,25

6.1.2 SEINFRA-S C3733
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E 

CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
M2 10,70 485,06 20,44% 584,21 6.251,05

6.1.3 PRÓPRIA CPUE-32

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 

COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 

150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M2 1,47 446,23 20,44% 537,44 790,04

7. IMPERMEABILIZAÇÃO 3.357,91

7.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE 3.357,91

7.1.1 SEINFRA-S C5017
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM 

POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM
M2 22,09 62,70 20,44% 75,52 1.668,24

7.1.2 SEINFRA-S C2179
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 

- ESP= 3cm
M2 22,09 28,68 20,44% 34,54 762,99

FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% | 3. PESQUISAS DE PREÇO
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7.1.3 SEINFRA-S C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM M2 22,09 34,83 20,44% 41,95 926,68

8. REVESTIMENTOS 10.538,76

8.1 PAREDES INTERNAS 6.807,27

8.1.1 SEINFRA-S C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm 

P/ PAREDE
M2 114,70 7,96 20,44% 9,59 1.099,97

8.1.2 SEINFRA-S C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 19,26 46,90 20,44% 56,49 1.088,00

8.1.3 SEINFRA-S C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 M2 95,44 40,19 20,44% 48,40 4.619,30

8.2 ARGAMASSAS PARA TETOS 1.131,97

8.2.1 SEINFRA-S C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm 

P/ PAREDE
M2 19,52 7,96 20,44% 9,59 187,20

8.2.2 SEINFRA-S C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 M2 19,52 40,19 20,44% 48,40 944,77

8.3 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 2.599,52

8.3.1 SEINFRA-S C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - 

P/ PAREDE
M2 19,26 90,38 20,44% 108,85 2.096,45

8.3.2 SEINFRA-S C1126
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
M2 19,26 21,69 20,44% 26,12 503,07

9. PISOS 5.699,35

9.1 PISOS INTERNOS 2.091,24

9.1.1 SEINFRA-S C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,59 675,76 20,44% 813,89 480,20

9.1.2 SEINFRA-S C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

- ESP= 3cm
M2 11,78 31,26 20,44% 37,65 443,52

9.1.3 SEINFRA-S C2996
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - 

PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2 11,78 71,34 20,44% 85,92 1.012,14

9.1.4 SEINFRA-S C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 

cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
M2 11,78 10,95 20,44% 13,19 155,38

9.2 SOLEIRAS E PEITORIS 988,23

9.2.1 SEINFRA-S C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 5,95 97,10 20,44% 116,95 695,85

9.2.2 SEINFRA-S C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 2,50 97,10 20,44% 116,95 292,38

9.3 PISOS EXTERNOS 2.619,88

9.3.1 SEINFRA-S C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 6,96 312,54 20,44% 376,42 2.619,88

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.937,70

10.1 TUBOS E CONEXÕES 1.152,54

10.1.1 SEINFRA-S C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 29,53 19,41 20,44% 23,38 690,41

10.1.2 PRÓPRIA CPUE-38
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 3,15 11,90 20,44% 14,33 45,14

10.1.3 SEINFRA-S C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 18,13 19,10 20,44% 23,00 416,99

10.2 QUADROS  E CAIXAS 1.651,58

10.2.1 SEINFRA-S C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 15,00 9,55 20,44% 11,50 172,50

10.2.2 SEINFRA-S C2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
UN 3,00 323,71 20,44% 389,88 1.169,64

10.2.3 SEINFRA-S C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 6,00 29,87 20,44% 35,98 215,88

10.2.4 SEINFRA-S C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 4,00 19,42 20,44% 23,39 93,56

10.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 2.692,17

10.3.1 SEINFRA-S C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 276,20 7,43 20,44% 8,95 2.471,99

10.3.2 SEINFRA-S C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 19,80 9,23 20,44% 11,12 220,18

10.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 1.798,91

10.4.1 SEINFRA-S C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 12,00 25,47 20,44% 30,68 368,16

10.4.2 SEINFRA-S C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 1,00 25,47 20,44% 30,68 30,68

10.4.3 SEINFRA-S C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 6,00 32,98 20,44% 39,72 238,32

10.5.1 PRÓPRIA CPUE-20
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 40kA - 275V CLASSE II - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 71,07 20,44% 85,60 513,60

10.4.5 SEINFRA-S C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 5,00 18,51 20,44% 22,29 111,45

10.4.6 PRÓPRIA CPUE-41
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 148,54 20,44% 178,90 536,70

10.5 LUMINÁRIAS INTERNAS E ACESSÓRIOS 1.642,50

10.5.1 PRÓPRIA CPUE-21
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULAR LED T8 6000k, 2x18W, 

INCLUSO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 227,29 20,44% 273,75 1.642,50

11. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.087,35

11.1 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 2.087,35

11.1.1 SEINFRA-S C3995 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") UN 1,00 158,46 20,44% 190,85 190,85

11.1.2 SEINFRA-S C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") M 8,00 70,13 20,44% 84,46 675,68

11.1.3 SEINFRA-S C0608
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 

TAMPA DE CONCRETO
UN 1,00 1.013,63 20,44% 1.220,82 1.220,82

12. PINTURA 2.210,99

12.1 PAREDES INTERNAS 592,79

12.1.1 SEINFRA-S C2898 PINTURA HIDRACOR M2 39,18 12,56 20,44% 15,13 592,79

12.2 PAREDES EXTERNAS 1.094,81

12.2.1 SEINFRA-S C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 60,52 15,02 20,44% 18,09 1.094,81
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12.3 TETOS 523,39

12.3.1 SEINFRA-S C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 11,78 14,04 20,44% 16,91 199,20

12.3.2 SEINFRA-S C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 11,78 22,85 20,44% 27,52 324,19

13. MUROS E FECHAMENTOS 32.196,36

13.1 CATRACAS 32.196,36

13.1.1 PRÓPRIA CPUE-28 CATRACA ID PRETA COM BIOMETRIA, PROXIMIDADE E QRCODE UN 4,00 6.999,00 15,00% 8.049,09 32.196,36

14. SERVIÇOS DIVERSOS 361,58

14.1 LIMPEZA FINAL 361,58

14.1.1 SEINFRA-S C1628 LIMPEZA GERAL M2 21,17 14,18 20,44% 17,08 361,58

TOTAL GERAL: 113.487,61

VALOR DO ORÇAMENTO: CENTO E TREZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 362,27

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA 362,27

1.1.1 SEINFRA-S C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 38,87 7,74 20,44% 9,32 362,27

2. MOVIMENTO DE TERRA 3.201,57

2.1 ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES 1.126,38

2.1.1 SEINFRA-S C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 17,42 53,69 20,44% 64,66 1.126,38

2.2 ATERRO, REATERRO ECOMPACTAÇÃO 1.878,74

2.2.1 SEINFRA-S C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 20,04 34,44 20,44% 41,48 831,26

2.2.2 SEINFRA-S C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 3,44 106,55 20,44% 128,33 441,46

2.2.3 SEINFRA-S C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 14,61 34,44 20,44% 41,48 606,02

2.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 196,45

2.3.1 SEINFRA-S C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 2,81 25,32 20,44% 30,50 85,71

2.3.2 SEINFRA-S C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 2,81 32,72 20,44% 39,41 110,74

3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 33.530,08

3.1 EMBASAMENTOS E BALDRAMES 5.623,47

3.1.1 SEINFRA-S C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 6,68 576,31 20,44% 694,11 4.636,65

3.1.2 SEINFRA-S C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)M3 1,33 616,05 20,44% 741,97 986,82

3.2 FORMAS - CINTA CORRIDA 807,01

3.2.1 SEINFRA-S C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 8,01 83,65 20,44% 100,75 807,01

3.3 ARMADURAS - CINTA CORRIDA 699,82

3.3.1 SEINFRA-S C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 14,31 12,42 20,44% 14,96 214,08

3.3.2 SEINFRA-S C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 32,71 12,33 20,44% 14,85 485,74

3.4 CONCRETOS - CINTA CORRIDA 1.251,50

3.4.1 SEINFRA-S C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,79 545,53 20,44% 657,04 519,06

3.4.2 SEINFRA-S C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,79 175,28 20,44% 211,11 166,78

3.4.3 SEINFRA-S C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,69 680,66 20,44% 819,79 565,66

3.5 INFRAESTRUTURA 3.249,73

3.5.1 SEINFRA-S C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 4,14 83,65 20,44% 100,75 417,11

3.5.2 SEINFRA-S C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 14,29 12,42 20,44% 14,96 213,78

3.5.3 SEINFRA-S C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 58,49 12,33 20,44% 14,85 868,58

3.5.4 SEINFRA-S C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,30 680,66 20,44% 819,79 245,94

3.5.5 SEINFRA-S C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1,35 545,53 20,44% 657,04 887,00

3.5.6 SEINFRA-S C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 1,35 175,28 20,44% 211,11 285,00

3.5.7 SEINFRA-S C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 6,80 40,58 20,44% 48,87 332,32

3.6 SUPERESTRUTURA 21.898,55

3.6.1 SEINFRA-S C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 70,20 129,91 20,44% 156,46 10.983,49

3.6.2 SEINFRA-S C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 71,07 12,42 20,44% 14,96 1.063,21

3.6.3 SEINFRA-S C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 153,78 12,33 20,44% 14,85 2.283,63

3.6.4 SEINFRA-S C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 159,12 13,46 20,44% 16,21 2.579,34

3.6.5 SEINFRA-S C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,92 545,53 20,44% 657,04 3.232,64

3.6.6 SEINFRA-S C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 4,92 296,38 20,44% 356,96 1.756,24

4. PAREDES E PAINÉIS 9.903,58

4.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 8.485,87

4.1.1 SEINFRA-S C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 104,07 67,70 20,44% 81,54 8.485,87

4.2 VERGAS E CHAPIM 1.417,71

4.2.1 SEINFRA-S C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 6,88 143,55 20,44% 172,89 1.189,48

4.2.2 SEINFRA-S C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,10 1.894,94 20,44% 2.282,27 228,23

5. ESQUADRIAS E FERRAGENS 5.591,50

5.1 ESQUADRIA METÁLICAS 5.591,50

5.1.1 SEINFRA-S C3659
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 

INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
M2 5,00 491,21 20,44% 591,61 2.958,05

5.1.2 PRÓPRIA CPUE-36
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2,94 651,43 20,44% 784,58 2.306,67

5.1.3 PRÓPRIA CPUE-33

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 

INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A 

X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 0,36 753,66 20,44% 907,71 326,78

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 9.004,25

6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS 122,31

6.1.1 SEINFRA-S C1472 IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA M2 5,15 19,72 20,44% 23,75 122,31

6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE 8.881,94

6.2.1 SEINFRA-S C5017
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM 

POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM
M2 58,43 62,70 20,44% 75,52 4.412,63

6.2.2 SEINFRA-S C2179
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 

- ESP= 3cm
M2 58,43 28,68 20,44% 34,54 2.018,17

6.2.3 SEINFRA-S C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM M2 58,43 34,83 20,44% 41,95 2.451,14

7. REVESTIMENTOS 13.924,10

FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% | 3. PESQUISAS DE PREÇO
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7.1 PAREDES INTERNAS 12.174,88

7.1.1 SEINFRA-S C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm 

P/ PAREDE
M2 208,14 7,96 20,44% 9,59 1.996,06

7.1.2 SEINFRA-S C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 12,96 46,90 20,44% 56,49 732,11

7.1.3 SEINFRA-S C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 M2 195,18 40,19 20,44% 48,40 9.446,71

7.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 1.749,22

7.2.1 SEINFRA-S C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - 

P/ PAREDE
M2 12,96 90,38 20,44% 108,85 1.410,70

7.2.2 SEINFRA-S C1126
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
M2 12,96 21,69 20,44% 26,12 338,52

8. PISOS 7.949,04

8.1 PISOS INTERNOS 4.332,83

8.1.1 SEINFRA-S C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 1,73 675,76 20,44% 813,89 1.408,03

8.1.2 SEINFRA-S C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

- ESP= 3cm
M2 2,99 31,26 20,44% 37,65 112,57

8.1.3 SEINFRA-S C2996
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - 

PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2 17,29 71,34 20,44% 85,92 1.485,56

8.1.4 SEINFRA-S C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 

cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
M2 2,99 10,95 20,44% 13,19 39,44

8.1.5 SEINFRA-S C1915
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, 

ESP.= 1.5cm
M2 17,14 55,57 20,44% 66,93 1.147,18

8.1.6 SEINFRA-S C1367 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm M 3,70 31,43 20,44% 37,85 140,05

8.2 SOLEIRAS E PEITORIS 567,21

8.2.1 SEINFRA-S C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 4,15 97,10 20,44% 116,95 485,34

8.2.2 SEINFRA-S C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 0,70 97,10 20,44% 116,95 81,87

8.3 PISOS EXTERNOS 3.049,00

8.3.1 SEINFRA-S C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 8,10 312,54 20,44% 376,42 3.049,00

9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.342,84

9.1 TUBOS E CONEXÕES 317,21

9.1.1 SEINFRA-S C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 3,06 25,91 20,44% 31,21 95,50

9.1.2 SEINFRA-S C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 5,38 34,22 20,44% 41,21 221,71

9.2 REGISTROS E VÁLVULAS 72,63

9.2.1 SEINFRA-S C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 1,00 60,30 20,44% 72,63 72,63

9.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.953,00

9.3.1 SEINFRA-S C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 1,00 670,95 20,44% 808,09 808,09

9.3.2 SEINFRA-S C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 1,00 555,03 20,44% 668,48 668,48

9.3.3 PRÓPRIA CPUE-43
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO
UN 1,00 53,29 20,44% 64,18 64,18

9.3.4 SEINFRA-S C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 1,00 35,61 20,44% 42,89 42,89

9.3.5 SEINFRA-S C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 1,00 67,68 20,44% 81,51 81,51

9.3.6 SEINFRA-S C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2 0,45 531,10 20,44% 639,66 287,85

10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.940,13

10.1 TUBOS E CONEXÕES 778,22

10.1.1 SEINFRA-S C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 2,77 19,10 20,44% 23,00 63,71

10.1.2 SEINFRA-S C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 5,11 26,19 20,44% 31,54 161,17

10.1.3 SEINFRA-S C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 3,88 44,59 20,44% 53,70 208,36

10.1.4 SEINFRA-S C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN 1,00 21,06 20,44% 25,36 25,36

10.1.5 SEINFRA-S C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") UN 1,00 22,97 20,44% 27,67 27,67

10.1.6 SEINFRA-S C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN 1,00 35,19 20,44% 42,38 42,38

10.1.7 SEINFRA-S C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 3,00 17,15 20,44% 20,66 61,98

10.1.8 SEINFRA-S C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN 2,00 18,78 20,44% 22,62 45,24

10.1.9 SEINFRA-S C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 1,00 38,15 20,44% 45,95 45,95

10.1.10 SEINFRA-S C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") UN 1,00 50,80 20,44% 61,18 61,18

10.1.11 SEINFRA-S C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS UN 1,00 29,24 20,44% 35,22 35,22

10.2 POÇOS E CAIXAS 74,56

10.2.1 SEINFRA-S C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR UN 1,00 61,91 20,44% 74,56 74,56

10.3 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.087,35

10.3.1 SEINFRA-S C3995 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") UN 1,00 158,46 20,44% 190,85 190,85

10.3.2 SEINFRA-S C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") M 8,00 70,13 20,44% 84,46 675,68

10.3.3 SEINFRA-S C0608
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 

TAMPA DE CONCRETO
UN 1,00 1.013,63 20,44% 1.220,82 1.220,82

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.595,43

11.1 TUBOS E CONEXÕES 1.152,54

11.1.1 SEINFRA-S C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 29,53 19,41 20,44% 23,38 690,41

11.1.2 PRÓPRIA CPUE-38
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 3,15 11,90 20,44% 14,33 45,14

11.1.3 SEINFRA-S C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 18,13 19,10 20,44% 23,00 416,99

11.2 QUADROS  E CAIXAS 1.451,95



ORÇAMENTO BÁSICO - SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: 09: SALA DE ARBITRAGEM LOCAL: TURURU - CEARÁ

BDI: BDI DIFER.: DATA BASE

20,44% 15,00% 10/2023

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT.
P. UNIT.

(S/ BDI)
BDI

P. UNIT.

(C/ BDI)
VALOR

FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% | 3. PESQUISAS DE PREÇO

11.2.1 SEINFRA-S C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 10,00 9,55 20,44% 11,50 115,00

11.2.2 SEINFRA-S C2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
UN 3,00 323,71 20,44% 389,88 1.169,64

11.2.3 SEINFRA-S C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 4,00 29,87 20,44% 35,98 143,92

11.2.4 SEINFRA-S C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 1,00 19,42 20,44% 23,39 23,39

11.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 549,53

11.3.1 SEINFRA-S C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 61,40 7,43 20,44% 8,95 549,53

11.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 1.798,91

11.4.1 SEINFRA-S C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 12,00 25,47 20,44% 30,68 368,16

11.4.2 SEINFRA-S C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 1,00 25,47 20,44% 30,68 30,68

11.4.3 SEINFRA-S C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 6,00 32,98 20,44% 39,72 238,32

11.5.1 PRÓPRIA CPUE-20
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 40kA - 275V CLASSE II - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 71,07 20,44% 85,60 513,60

11.4.5 SEINFRA-S C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 5,00 18,51 20,44% 22,29 111,45

11.4.6 PRÓPRIA CPUE-41
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 148,54 20,44% 178,90 536,70

11.5 LUMINÁRIAS INTERNAS E ACESSÓRIOS 1.642,50

11.5.1 PRÓPRIA CPUE-21
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULAR LED T8 6000k, 2x18W, 

INCLUSO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 227,29 20,44% 273,75 1.642,50

12. PINTURA 4.332,20

12.1 PAREDES INTERNAS 1.435,69

12.1.1 SEINFRA-S C2898 PINTURA HIDRACOR M2 94,89 12,56 20,44% 15,13 1.435,69

12.2 PAREDES EXTERNAS 1.685,63

12.2.1 SEINFRA-S C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 93,18 15,02 20,44% 18,09 1.685,63

12.3 TETOS 1.210,88

12.3.1 SEINFRA-S C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 44,00 22,85 20,44% 27,52 1.210,88

13. SERVIÇOS DIVERSOS 361,58

13.1 LIMPEZA FINAL 361,58

13.3.1 SEINFRA-S C1628 LIMPEZA GERAL M2 21,17 14,18 20,44% 17,08 361,58

TOTAL GERAL: 100.038,57

VALOR DO ORÇAMENTO: CEM MIL E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7

.



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

LOCAL: TURURU - CEARÁ

33.603,93 36.920,66 35.687,95 35.626,36 37.357,03 36.405,41 35.430,62 37.557,73 33.568,31 0,00 0,00 0,00

10,43% 11,46% 11,08% 11,06% 11,60% 11,30% 11,00% 11,66% 10,42% 0,00% 0,00% 0,00%

36.458,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

280.830,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

120.988,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

187.516,49 687.560,45 375.032,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,00% 55,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 289.571,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 246.240,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 2.514,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 90.983,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 323.718,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 248.164,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 395.370,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 52.151,16 677.965,08 312.906,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 65,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.769,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.135,36 126.756,90 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.667,52 381.778,34 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,75 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.275,09 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR 360 DIASDESCRIÇÃOITEM %

3,358%

16,499%

2,480%

5,013%

15,098%

0,004%

5,096%

210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS30 DIAS

0,577%

4,442%

1,914%

19,775%

4,581%

3,895%

0,040%

1,439%

5,121%

3,926%

6,254%

18. ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS 212.275,09

16. MUROS E FECHAMENTOS 954.445,86

17. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 228,75

14. PINTURA 156.769,59

15. URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO 316.892,26

8. VIDROS 2.514,96

9. IMPERMEABILIZAÇÃO 90.983,36

6. PAREDES E PAINÉIS 289.571,17

7. ESQUADRIAS E FERRAGENS 246.240,24

10. REVESTIMENTOS

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 395.370,75

13.
INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E 

SISTEMAS DE CONTROLE
1.043.023,20

323.718,64

11. PISOS 248.164,87

1. ADMINISTRAÇÃO 322.158,00

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 36.458,21

5. FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS 1.250.109,90

3. MOVIMENTO DE TERRA 280.830,81

4. SERVIÇOS AUXILIARES 120.988,71



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

LOCAL: TURURU - CEARÁ

VALOR 360 DIASDESCRIÇÃOITEM % 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS30 DIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.848,54 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 TOTAL / SUB TOTAL (DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO)   6.321.592,91 100,00% 659.398,15 724.481,11 700.292,09 699.083,56 733.043,81 714.370,49 695.242,52 736.982,15 658.699,03 0,00 0,00 0,00

% DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO   10,43% 11,46% 11,08% 11,06% 11,60% 11,30% 11,00% 11,66% 10,42% 0,00% 0,00% 0,00%

SUB TOTAL ACUMULADO   659.398,15 1.383.879,25 2.084.171,35 2.783.254,91 3.516.298,72 4.230.669,20 4.925.911,73 5.662.893,88 6.321.592,91 6.321.592,91 6.321.592,91 6.321.592,91

% ACUMULADO   10,43% 21,89% 32,97% 44,03% 55,62% 66,92% 77,92% 89,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

OBS: AS FRENTES DE OBRA DESTE CRONOGRAMA TEM CARÁTER ORIENTATIVO, CABENDO À CONSTRUTORA ANALISAR E AJUSTAR, CASO NECESSÁRIO, AS FRENTES DE SERVIÇO DESDE QUE ATENDA O PRAZO ESTIMADO PELA CONTRATANTE.

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7

0,488%19. SERVIÇOS DIVERSOS 30.848,54



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

LOCAL: TURURU - CEARÁ

37.198,67 40.880,72 39.692,78 39.066,10 40.731,51 39.724,56 39.004,51 41.312,91 37.052,24 0,00 0,00 0,00

10,49% 11,53% 11,19% 11,01% 11,48% 11,20% 11,00% 11,65% 10,45% 0,00% 0,00% 0,00%

37.358,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

286.182,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

121.871,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

190.639,33 699.010,89 381.278,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,00% 55,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 297.419,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 239.848,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 2.502,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 90.472,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 335.159,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 248.751,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 395.458,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 52.249,39 679.242,02 313.496,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 65,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.555,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.878,47 125.252,31 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.148,59 387.432,39 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,39 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.168,16 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1. ADMINISTRAÇÃO 354.664,00 5,525%

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 37.358,76 0,582%

270 DIASITEM DESCRIÇÃO VALOR % 30 DIAS 60 DIAS

5. FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS 1.270.928,89 19,800%

6. PAREDES E PAINÉIS 297.419,82 4,633%

3. MOVIMENTO DE TERRA 286.182,65 4,458%

4. SERVIÇOS AUXILIARES 121.871,50 1,899%

9. IMPERMEABILIZAÇÃO 90.472,99 1,409%

10. REVESTIMENTOS 335.159,82 5,221%

7. ESQUADRIAS E FERRAGENS 239.848,10 3,737%

8. VIDROS 2.502,26 0,039%

13.
INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E 

SISTEMAS DE CONTROLE
1.044.987,73 16,280%

14. PINTURA 165.555,18 2,579%

11. PISOS 248.751,82 3,875%

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 395.458,34 6,161%

17. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 225,39 0,004%

18. ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS 213.168,16 3,321%

15. URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO 313.130,78 4,878%

16. MUROS E FECHAMENTOS 968.580,98 15,089%



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

LOCAL: TURURU - CEARÁ

300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIASITEM DESCRIÇÃO VALOR % 30 DIAS 60 DIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.722,64 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 TOTAL / SUB TOTAL (DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO)   6.418.989,81 100,00% 673.250,91 739.891,61 718.391,26 707.049,27 737.191,05 718.966,59 705.934,48 747.713,81 670.600,83 0,00 0,00 0,00

% DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO   10,49% 11,53% 11,19% 11,01% 11,48% 11,20% 11,00% 11,65% 10,45% 0,00% 0,00% 0,00%

SUB TOTAL ACUMULADO   673.250,91 1.413.142,52 2.131.533,78 2.838.583,05 3.575.774,11 4.294.740,70 5.000.675,17 5.748.388,98 6.418.989,81 6.418.989,81 6.418.989,81 6.418.989,81

% ACUMULADO   10,49% 22,02% 33,21% 44,22% 55,71% 66,91% 77,90% 89,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

OBS: AS FRENTES DE OBRA DESTE CRONOGRAMA TEM CARÁTER ORIENTATIVO, CABENDO À CONSTRUTORA ANALISAR E AJUSTAR, CASO NECESSÁRIO, AS FRENTES DE SERVIÇO DESDE QUE ATENDA O PRAZO ESTIMADO PELA CONTRATANTE.

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7

19. SERVIÇOS DIVERSOS 32.722,64 0,510%



ORÇAMENTO CONSOLIDADO - COM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: B: CONSOLIDADO LOCAL: TURURU - CEARÁ

BDI: BDI DIFER.: DATA BASE

24,02% 15,00% 10/2023

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT.
P. UNIT.

(S/ BDI)
BDI

P. UNIT.

(C/ BDI)
VALOR

1. ADMINISTRAÇÃO 322.158,00

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 322.158,00

1.1.1 PRÓPRIA CPUE-01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - COM DESONERAÇÃO % 100,00 2.597,63 24,02% 3.221,58 322.158,00

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 36.458,21

2.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO 7.648,41

2.1.1 SEINFRA-S C4919
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 

UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
M2 28.327,46 0,22 24,02% 0,27 7.648,41

2.2 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 17.399,61

2.2.1 SEINFRA-S C0369 BARRACÃO ABERTO M2 12,00 144,89 24,02% 179,69 2.156,28

2.2.2 SEINFRA-S C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 UN 1,00 6.807,23 24,02% 8.442,33 8.442,33

2.2.3 SEINFRA-S C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 1.343,32 24,02% 1.665,99 1.665,99

2.2.4 SEINFRA-S C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 262,81 24,02% 325,94 325,94

2.2.5 SEINFRA-S C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 1.676,69 24,02% 2.079,43 2.079,43

2.2.6 SEINFRA-S C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 12,00 183,41 24,02% 227,47 2.729,64

2.3 LOCAÇÃO DA OBRA 11.410,19

2.3.1 SEINFRA-S C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 1.286,38 7,15 24,02% 8,87 11.410,19

3. MOVIMENTO DE TERRA 280.830,81

3.1 CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 139.475,72

3.1.1 SEINFRA-S C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM M3 1.482,67 57,90 24,02% 71,81 106.470,53

3.1.2 SEINFRA-S C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 636,57 32,17 24,02% 39,90 25.399,14

3.1.3 SEINFRA-S C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 174,97 23,65 24,02% 29,33 5.131,87

3.1.4 SEINFRA-S C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 461,60 4,32 24,02% 5,36 2.474,18

3.2 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 3.610,24

3.2.1 SEINFRA-S C3182 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M M3 286,30 10,17 24,02% 12,61 3.610,24

3.3 ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES 59.949,65

3.3.1 SEINFRA-S C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 734,28 48,92 24,02% 60,67 44.548,76

3.3.2 SEINFRA-S C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m M3 27,53 64,61 24,02% 80,13 2.205,97

3.3.3 SEINFRA-S C2782 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m M3 61,74 75,69 24,02% 93,87 5.795,53

3.3.4 SEINFRA-S C2790 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m M3 470,40 12,68 24,02% 15,73 7.399,39

3.4 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO 77.795,20

3.4.1 SEINFRA-S C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 757,77 31,38 24,02% 38,92 29.492,42

3.4.2 SEINFRA-S C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 5,70 104,47 24,02% 129,56 738,49

3.4.3 SEINFRA-S C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 123,48 108,38 24,02% 134,41 16.596,95

3.4.4 SEINFRA-S C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% P.N M3 1.521,86 4,81 24,02% 5,97 9.085,50

3.4.5 PRÓPRIA CPUE-31

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA

M2 61,74 0,71 24,02% 0,88 54,33

3.4.6 SEINFRA-S C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 560,83 31,38 24,02% 38,92 21.827,51

4. SERVIÇOS AUXILIARES 120.988,71

4.1 SERVIÇOS PREPARATÓRIOS 7.376,29

4.1.1 SEINFRA-S C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 1.235,56 4,81 24,02% 5,97 7.376,29

4.2 ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS,CAVAS OU POÇOS 24.489,02

4.2.1 SEINFRA-S C2801 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M M2 319,20 61,86 24,02% 76,72 24.489,02

4.3 LASTROS 49.056,12

4.3.1 SEINFRA-S C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 24,49 161,51 24,02% 200,30 4.905,34

4.3.2 SEINFRA-S C2862 LASTRO DE BRITA M3 124,80 152,49 24,02% 189,12 23.602,18

4.3.3 SEINFRA-S C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 25,63 646,46 24,02% 801,74 20.548,60

4.4 DRENAGEM SUPERFICIAL 40.067,28

4.4.1 SEINFRA-S C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) M 128,00 61,44 24,02% 76,20 9.753,60

4.4.2 SEINFRA-S C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 190,57 27,49 24,02% 34,09 6.496,53

4.4.2 SEINFRA-S C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 105,00 182,90 24,02% 226,83 23.817,15

5. FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS 1.250.109,90

5.1 EMBASAMENTOS E BALDRAMES 77.450,86

5.1.1 SEINFRA-S C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 73,76 543,91 24,02% 674,56 49.755,55

5.1.2 SEINFRA-S C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL 

HIDRATADA (1:2:8)
M3 27,40 576,54 24,02% 715,02 19.591,55

5.1.3 SEINFRA-S C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO M3 8,08 808,69 24,02% 1.002,94 8.103,76

5.2 FORMAS 463.243,52

5.2.1 SEINFRA-S C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 706,56 77,54 24,02% 96,17 67.949,85

5.2.2 SEINFRA-S C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 4,80 151,28 24,02% 187,62 900,58

5.2.3 SEINFRA-S C4302 FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA M2 11,46 54,49 24,02% 67,58 774,47

5.2.4 SEINFRA-S C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 2.346,53 123,56 24,02% 153,24 359.582,27

5.2.5 SEINFRA-S C1402
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA  E BUEIROS 

CAPEADOS
M2 394,35 69,59 24,02% 86,31 34.036,35

5.3 ARMADURAS 384.932,96

5.3.1 SEINFRA-S C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 8.367,36 12,99 24,02% 16,11 134.798,16

5.3.2 SEINFRA-S C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 13.175,12 11,96 24,02% 14,83 195.387,05

5.3.3 SEINFRA-S C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 3.641,95 12,09 24,02% 14,99 54.592,84

5.3.4 SEINFRA-S C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 10,32 12,10 24,02% 15,01 154,91

5.4 CONCRETOS 324.482,56

FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28.1 (10/2023) COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 84,44% | 3. PESQUISAS DE PREÇO



ORÇAMENTO CONSOLIDADO - COM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU
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24,02% 15,00% 10/2023
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FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28.1 (10/2023) COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 84,44% | 3. PESQUISAS DE PREÇO

5.4.1 SEINFRA-S C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 289,04 533,00 24,02% 661,03 191.064,10

5.4.2 SEINFRA-S C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,80 571,56 24,02% 708,85 3.402,48

5.4.3 SEINFRA-S C0846 CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 46,86 634,48 24,02% 786,88 36.873,20

5.4.4 SEINFRA-S C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 193,70 268,48 24,02% 332,97 64.496,28

5.4.5 SEINFRA-S C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 145,20 159,08 24,02% 197,29 28.646,50

6. PAREDES E PAINÉIS 289.571,17

6.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 180.265,10

6.1.1 SEINFRA-S C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 1.415,33 62,98 24,02% 78,11 110.551,42

6.1.2 SEINFRA-S C0074
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP=20 cm
M2 516,13 108,91 24,02% 135,07 69.713,68

6.2 DIVISÓRIAS 67.179,30

6.2.1 SEINFRA-S C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 114,66 472,42 24,02% 585,90 67.179,30

6.3 ELEMENTOS VAZADOS 20.001,53

6.3.1 SEINFRA-S C0051
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (32X12X6cm) C/ARG. CIMENTO E 

AREIA TRAÇO 1:3 TIPO PESTANA
M2 51,48 313,28 24,02% 388,53 20.001,53

6.4 VERGAS E CHAPIM 21.223,64

6.4.1 SEINFRA-S C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 102,99 136,66 24,02% 169,49 17.455,77

6.4.2 SEINFRA-S C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 1,68 1.808,40 24,02% 2.242,78 3.767,87

6.5 OUTROS ELEMENTOS 901,60

6.5.1 SEINFRA-S C3674
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU 

PRATELEIRAS
UN 49,00 14,84 24,02% 18,40 901,60

7. ESQUADRIAS E FERRAGENS 246.240,24

7.1 ESQUADRIAS METÁLICAS 172.710,56

7.1.1 SEINFRA-S C3681 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO M2 5,40 453,07 24,02% 561,90 3.034,26

7.1.2 SEINFRA-S C1516 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA M2 6,00 658,93 24,02% 817,20 4.903,20

7.1.3 SEINFRA-S C4872
PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES 

DE SUSTENTAÇÃO
UN 1,92 1.858,25 24,02% 2.304,60 4.424,83

7.1.4 SEINFRA-S C3733
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E 

CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
M2 21,40 485,06 24,02% 601,57 12.873,60

7.1.5 SEINFRA-S C3659
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 

INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
M2 43,10 487,12 24,02% 604,13 26.038,00

7.1.6 PRÓPRIA CPUE-32

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 

COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 

150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M2 11,94 445,10 24,02% 552,01 6.590,99

7.1.7 PRÓPRIA CPUE-33

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 

INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A 

X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 0,36 750,02 24,02% 930,17 334,86

7.1.8 PRÓPRIA CPUE-35
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 61,47 816,28 24,02% 1.012,35 62.229,16

7.1.9 PRÓPRIA CPUE-03
PORTA EM ALUMÍNIO PARA BANHEIRO PCD (0,90 X 2,10 M) COM BATEDOR (H = 0,40 M) 

E PUXADOR EM AÇO INOX 
UN 6,00 2.547,14 24,02% 3.158,96 18.953,76

7.1.10 PRÓPRIA CPUE-36
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 41,34 650,05 24,02% 806,19 33.327,90

7.2 OUTROS ELEMENTOS 73.529,68

7.2.1 SEINFRA-S C1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" M 162,31 365,28 24,02% 453,02 73.529,68

8. VIDROS 2.514,96

8.1 OUTROS ELEMENTOS 2.514,96

8.1.1 SEINFRA-S C2679 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 5,10 397,62 24,02% 493,13 2.514,96

9. IMPERMEABILIZAÇÃO 90.983,36

9.1 PISOS 6.380,75

9.1.1 SEINFRA-S C1472 IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA M2 270,83 19,00 24,02% 23,56 6.380,75

9.2 OUTROS ELEMENTOS 57.008,48

9.2.1 SEINFRA-S C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 1.144,06 40,18 24,02% 49,83 57.008,48

9.3 IMPERMEABILIZAÇÃO UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA (ABNT NBR 9952:2014) 27.594,13

9.3.1 SEINFRA-S C5017
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM 

POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM
M2 239,47 60,69 24,02% 75,27 18.024,90

9.3.2 SEINFRA-S C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM M2 239,47 32,22 24,02% 39,96 9.569,23

10. REVESTIMENTOS 323.718,64

10.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 189.559,87

10.1.1 SEINFRA-S C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm 

P/ PAREDE
M2 3.357,25 7,42 24,02% 9,20 30.886,70

10.1.2 SEINFRA-S C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 676,28 43,04 24,02% 53,38 36.099,83

10.1.3 SEINFRA-S C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 448,44 39,21 24,02% 48,63 21.807,64
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10.1.4 SEINFRA-S C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 M2 2.193,42 37,04 24,02% 45,94 100.765,70

10.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 124.495,78

10.2.1 SEINFRA-S C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 

cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
M2 500,13 10,05 24,02% 12,46 6.231,63

10.2.2 SEINFRA-S C1126
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
M2 676,28 20,66 24,02% 25,62 17.326,29

10.2.3 SEINFRA-S C1367 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm M 3,70 29,72 24,02% 36,86 136,38

10.2.4 SEINFRA-S C1904 PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO ( 1 X 1)cm  P/ FACHADAS M 310,80 23,91 24,02% 29,65 9.215,22

10.2.5 SEINFRA-S C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - 

P/ PAREDE
M2 676,28 87,14 24,02% 108,07 73.085,58

10.2.6 PRÓPRIA CPUE-23 LETREIRO E BRASÃO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 19,89 750,00 24,02% 930,15 18.500,68

10.3 ARGAMASSAS PARA TETOS 5.732,92

10.3.1 SEINFRA-S C0778
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm 

P/ TETO
M2 103,11 14,44 24,02% 17,91 1.846,70

10.3.2 SEINFRA-S C2112
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 

mm P/ TETO
M2 103,11 30,39 24,02% 37,69 3.886,22

10.4 ACABAMENTOS PARA TETOS 3.930,07

10.4.1 SEINFRA-S C4285 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 57,94 54,69 24,02% 67,83 3.930,07

11. PISOS 248.164,87

11.1 PISOS INTERNOS 120.617,87

11.1.1 SEINFRA-S C2996
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - 

PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2 514,43 68,64 24,02% 85,13 43.793,43

11.1.2 SEINFRA-S C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 15,30 95,24 24,02% 118,12 1.807,23

11.1.3 SEINFRA-S C1915
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, 

ESP.= 1.5cm
M2 53,31 50,80 24,02% 63,00 3.358,53

11.1.4 SEINFRA-S C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 47,29 647,03 24,02% 802,45 37.947,88

11.1.5 SEINFRA-S C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

- ESP= 3cm
M2 497,24 29,60 24,02% 36,71 18.253,68

11.1.6 SEINFRA-S C2179
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 

- ESP= 3cm
M2 288,90 27,02 24,02% 33,51 9.681,06

11.1.7 SEINFRA-S C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 48,90 95,24 24,02% 118,12 5.776,06

11.2 PISOS EXTERNOS 127.547,00

11.2.1 SEINFRA-S C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 22,02 294,38 24,02% 365,09 8.039,29

11.2.2 SEINFRA-S C4819
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M2 1.409,01 55,56 24,02% 68,91 97.094,87

11.2.3 SEINFRA-S C4917
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M2 234,15 77,18 24,02% 95,72 22.412,84

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 395.370,75

12.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 128.557,47

12.1.1 SEINFRA-S C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR UN 37,00 59,56 24,02% 73,87 2.733,19

12.1.2 SEINFRA-S C0677 CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS UN 9,00 17,45 24,02% 21,64 194,76

12.1.3 SEINFRA-S C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 90,00 15,83 24,02% 19,63 1.766,70

12.1.4 SEINFRA-S C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN 72,00 17,47 24,02% 21,67 1.560,24

12.1.5 SEINFRA-S C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 35,00 36,03 24,02% 44,68 1.563,80

12.1.6 SEINFRA-S C1556 JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS UN 1,00 147,00 24,02% 182,31 182,31

12.1.7 SEINFRA-S C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN 13,00 19,65 24,02% 24,37 316,81

12.1.8 SEINFRA-S C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") UN 25,00 21,56 24,02% 26,74 668,50

12.1.9 SEINFRA-S C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN 17,00 33,22 24,02% 41,20 700,40

12.1.10 SEINFRA-S C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") UN 1,00 31,56 24,02% 39,14 39,14

12.1.11 SEINFRA-S C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") UN 23,00 48,64 24,02% 60,32 1.387,36

12.1.12 SEINFRA-S C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") UN 29,00 48,40 24,02% 60,03 1.740,87

12.1.13 SEINFRA-S C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") UN 21,00 46,83 24,02% 58,08 1.219,68

12.1.14 SEINFRA-S C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS UN 27,00 27,88 24,02% 34,58 933,66

12.1.15 SEINFRA-S C2358 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. UN 10,00 18,60 24,02% 23,07 230,70

12.1.16 SEINFRA-S C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM UN 18,00 18,42 24,02% 22,84 411,12

12.1.17 PRÓPRIA CPUE-34
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
M 220,00 67,42 24,02% 83,61 18.394,20

12.1.18 SEINFRA-S C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 47,64 17,97 24,02% 22,29 1.061,90

12.1.19 SEINFRA-S C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 163,58 24,78 24,02% 30,73 5.026,82

12.1.20 SEINFRA-S C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 169,57 42,14 24,02% 52,26 8.861,72

12.1.21 SEINFRA-S C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") M 403,46 67,31 24,02% 83,48 33.680,84

12.1.22 SEINFRA-S C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") M 4,20 126,10 24,02% 156,39 656,84

12.1.23 SEINFRA-S C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 228,71 24,03 24,02% 29,80 6.815,57

12.1.24 SEINFRA-S C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 62,14 32,10 24,02% 39,81 2.473,79

12.1.25 SEINFRA-S C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 401,96 40,09 24,02% 49,72 19.985,45

12.1.26 SEINFRA-S C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") M 267,66 45,69 24,02% 56,66 15.165,62

12.1.27 SEINFRA-S C2631 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") M 6,66 95,10 24,02% 117,94 785,48

12.2 REGISTROS E VÁLVULAS 3.289,27

12.2.1 SEINFRA-S C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 31,00 57,76 24,02% 71,63 2.220,53
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12.2.2 PRÓPRIA CPUE-44 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 123,03 24,02% 152,58 152,58

12.2.3 SEINFRA-S C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 7,00 105,53 24,02% 130,88 916,16

12.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 127.928,03

12.3.1 SEINFRA-S C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 35,00 661,55 24,02% 820,45 28.715,75

12.3.2 PRÓPRIA CPUE-42
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 850,29 24,02% 1.054,53 6.327,18

12.3.3 SEINFRA-S C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 16,42 411,72 24,02% 510,62 8.384,38

12.3.4 SEINFRA-S C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) M2 2,94 498,84 24,02% 618,66 1.818,86

12.3.5 PRÓPRIA CPUE-02 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS UN 6,00 499,10 24,02% 618,98 3.713,88

12.3.6 SEINFRA-S C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN 8,00 105,49 24,02% 130,83 1.046,64

12.3.7 SEINFRA-S C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA UN 1,00 416,82 24,02% 516,94 516,94

12.3.8 SEINFRA-S C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 18,00 463,18 24,02% 574,44 10.339,92

12.3.9 SEINFRA-S C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2 16,49 524,98 24,02% 651,08 10.736,31

12.3.10 SEINFRA-S C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 5,00 542,11 24,02% 672,32 3.361,60

12.3.11 SEINFRA-S C1793 MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL M 16,60 1.012,80 24,02% 1.256,07 20.850,76

12.3.12 SEINFRA-S C1902 PIA DE AÇO INOX  (2.00X0.58)m  C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS UN 2,00 1.618,38 24,02% 2.007,11 4.014,22

12.3.13 SEINFRA-S C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 41,00 34,26 24,02% 42,49 1.742,09

12.3.14 SEINFRA-S C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 19,00 66,33 24,02% 82,26 1.562,94

12.3.15 PRÓPRIA CPUE-43
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO
UN 27,00 52,25 24,02% 64,80 1.749,60

12.3.16 PRÓPRIA CPUE-51
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 483,45 24,02% 599,57 3.597,42

12.3.17 PRÓPRIA CPUE-52
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 520,56 24,02% 645,60 7.747,20

12.3.18 PRÓPRIA CPUE-50
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 451,88 24,02% 560,42 6.725,04

12.3.19 SEINFRA-S C3682
TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 

1200X600X200MM
UN 2,00 1.592,48 24,02% 1.974,99 3.949,98

12.3.20 PRÓPRIA CPUE-17
TORNEIRA CROMADA DE MESA, COM ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 6,00 117,18 24,02% 145,33 871,98

12.3.21 SEINFRA-S C4820
TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 

1/2 " OU 3/4 "
UN 1,00 125,25 24,02% 155,34 155,34

12.4 POÇOS E CAIXAS 58.333,22

12.4.1 SEINFRA-S C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN 11,00 334,51 24,02% 414,86 4.563,46

12.4.2 SEINFRA-S C0602
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 

TAMPA DE CONCRETO
UN 45,00 650,63 24,02% 806,91 36.310,95

12.4.3 SEINFRA-S C4328 SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO C/ D=800 mm UN 1,00 1.156,35 24,02% 1.434,11 1.434,11

12.4.4 SEINFRA-S C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 2,16 128,15 24,02% 158,93 343,29

12.4.5 PRÓPRIA CPUE-29
TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50, E =0,05M, INCLUSIVE TAMPA 

DE INSPEÇÃO E PUXADOR EM AÇO
UN 3,95 1.796,28 24,02% 2.227,75 8.799,61

12.4.6 SEINFRA-S C3995 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") UN 5,00 157,99 24,02% 195,94 979,70

12.4.7 SEINFRA-S C0608
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 

TAMPA DE CONCRETO
UN 5,00 951,80 24,02% 1.180,42 5.902,10

12.5 ANEL EM CONCRETO 68.755,14

12.5.1 PRÓPRIA CPUE-18 ANEL DE CONCRETO, D=2,50M, H=0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 584,43 24,02% 724,81 7.248,10

12.5.2 PRÓPRIA CPUE-19 ANEL DE CONCRETO, D=0,80M, H=0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 216,72 24,02% 268,78 806,34

12.5.3 PRÓPRIA CPUE-25
ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E VARANDA.
UN 1,00 48.944,28 24,02% 60.700,70 60.700,70

12.6 BOMBAS 8.507,62

12.6.1 PRÓPRIA CPUE-26 BOMBA DE ÁGUA PRESSURIZADORA SP-22C 1C 220V MONOFÁSICO UN 2,00 2.544,51 24,02% 3.155,70 6.311,40

12.6.2 PRÓPRIA CPUE-27 BOMBA CENTRÍFUGA SCHNEIDER BC-98 1/2CV 220V UN 2,00 885,43 24,02% 1.098,11 2.196,22

13. INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE 1.043.023,20

13.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 28.415,41

13.1.1 SEINFRA-S C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 553,31 18,00 24,02% 22,32 12.349,87

13.1.2 SEINFRA-S C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 282,99 27,32 24,02% 33,88 9.587,70

13.1.3 SEINFRA-S C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 54,68 32,09 24,02% 39,80 2.176,27

13.1.4 SEINFRA-S C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 4,40 49,06 24,02% 60,84 267,70

13.1.5 PRÓPRIA CPUE-38
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 15,46 11,12 24,02% 13,79 213,20

13.1.6 PRÓPRIA CPUE-37
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 8,04 11,01 24,02% 13,65 109,75

13.1.7 PRÓPRIA CPUE-40
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,20 68,24 24,02% 84,63 101,56

13.1.8 SEINFRA-S C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 166,33 17,50 24,02% 21,70 3.609,36



ORÇAMENTO CONSOLIDADO - COM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: B: CONSOLIDADO LOCAL: TURURU - CEARÁ

BDI: BDI DIFER.: DATA BASE

24,02% 15,00% 10/2023

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT.
P. UNIT.

(S/ BDI)
BDI

P. UNIT.

(C/ BDI)
VALOR

FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28.1 (10/2023) COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 84,44% | 3. PESQUISAS DE PREÇO

13.2 DUTOS E ACESSÓRIOS 38.461,61

13.2.1 SEINFRA-S C1159 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm M 10,72 59,15 24,02% 73,36 786,42

13.2.2 SEINFRA-S C3617
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 351,29 26,14 24,02% 32,42 11.388,82

13.2.3 SEINFRA-S C3618
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 192,24 31,12 24,02% 38,60 7.420,46

13.2.4 SEINFRA-S C3620
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 11,50 53,65 24,02% 66,54 765,21

13.2.5 PRÓPRIA CPUE-04
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D= 1", INCLUSIVE 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 7,69 22,26 24,02% 27,61 212,32

13.2.6 PRÓPRIA CPUE-10
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 60mm ( 2" ) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 11,49 24,02% 14,25 42,75

13.2.7 PRÓPRIA CPUE-08
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 32mm ( 1" ) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 15,00 9,18 24,02% 11,39 170,85

13.2.8 SEINFRA-S C3621
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 214,63 66,40 24,02% 82,35 17.674,78

13.3 CANALETAS 96.623,10

13.3.1 PRÓPRIA CPUE-56
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA 

DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,50 M; H=0,50 M
UN 210,00 371,00 24,02% 460,11 96.623,10

13.4 QUADROS / CAIXAS 53.528,52

13.4.1 SEINFRA-S C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 97,00 8,85 24,02% 10,98 1.065,06

13.4.2 PRÓPRIA CPUE-07
CAIXA DE SOBREPOR, DE 5 ENTRADA CONDULETE TOP - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 16,00 20,39 24,02% 25,29 404,64

13.4.3 SEINFRA-S C5175 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO UN 29,00 38,46 24,02% 47,70 1.383,30

13.4.4 SEINFRA-S C0624
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA 

DE CONCRETO
UN 59,00 473,51 24,02% 587,25 34.647,75

13.4.5 SEINFRA-S C0633
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA 

DE CONCRETO
UN 8,00 881,67 24,02% 1.093,45 8.747,60

13.4.6 SEINFRA-S C1894 PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L UN 5,00 34,65 24,02% 42,97 214,85

13.4.7 SEINFRA-S C2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
UN 13,00 314,31 24,02% 389,81 5.067,53

13.4.8 SEINFRA-S C2068
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
UN 1,00 382,16 24,02% 473,95 473,95

13.4.9 SEINFRA-S C2075
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, 

C/BARRAMENTO
UN 2,00 446,73 24,02% 554,03 1.108,06

13.4.10 SEINFRA-S C2072
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, 

C/BARRAMENTO
UN 1,00 335,25 24,02% 415,78 415,78

13.5 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 316.198,47

13.5.1 SEINFRA-S C0547 CABO EM PVC 1000V  10MM2 M 499,70 13,66 24,02% 16,94 8.464,92

13.5.2 SEINFRA-S C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 2.866,79 6,91 24,02% 8,57 24.568,38

13.5.3 SEINFRA-S C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 315,10 8,76 24,02% 10,86 3.421,99

13.5.4 SEINFRA-S C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 575,70 8,67 24,02% 10,75 6.188,78

13.5.5 SEINFRA-S C0553 CABO EM PVC 1000V  25MM2 M 467,90 25,14 24,02% 31,18 14.589,12

13.5.6 SEINFRA-S C0558 CABO EM PVC 1000V  35MM2 M 1.539,20 33,61 24,02% 41,68 64.153,86

13.5.7 SEINFRA-S C0555 CABO EM PVC 1000V  50MM2 M 1.813,40 48,37 24,02% 59,99 108.785,87

13.5.8 SEINFRA-S C0559 CABO EM PVC 1000V  70MM2 M 444,60 63,14 24,02% 78,31 34.816,63

13.5.9 SEINFRA-S C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 247,30 7,17 24,02% 8,89 2.198,50

13.5.10 SEINFRA-S C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 2.851,10 13,86 24,02% 17,19 49.010,42

13.6 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 8.616,03

13.6.1 SEINFRA-S C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 72,00 24,06 24,02% 29,84 2.148,48

13.6.2 SEINFRA-S C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 7,00 24,06 24,02% 29,84 208,88

13.6.3 SEINFRA-S C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 2,00 24,06 24,02% 29,84 59,68

13.6.4 SEINFRA-S C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 7,00 24,06 24,02% 29,84 208,88

13.6.5 SEINFRA-S C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 35,00 31,57 24,02% 39,15 1.370,25

13.6.6 SEINFRA-S C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A UN 5,00 143,81 24,02% 178,35 891,75

13.6.7 SEINFRA-S C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A UN 1,00 143,81 24,02% 178,35 178,35

13.6.8 SEINFRA-S C4815 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN 1,00 414,51 24,02% 514,08 514,08

13.6.9 PRÓPRIA CPUE-41
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 14,00 147,94 24,02% 183,48 2.568,72

13.6.10 PRÓPRIA CPUE-47
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 2,00 188,26 24,02% 233,48 466,96

13.7 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 7.419,84

13.7.1 SEINFRA-S C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 47,00 17,52 24,02% 21,73 1.021,31

13.7.2 SEINFRA-S C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 43,00 28,50 24,02% 35,35 1.520,05

13.7.3 SEINFRA-S C5191
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA 

CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)
UN 21,00 89,27 24,02% 110,71 2.324,91

13.7.4 SEINFRA-S C4932
TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA 

(PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x2", COM 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2")
UN 8,00 65,02 24,02% 80,64 645,12



ORÇAMENTO CONSOLIDADO - COM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: B: CONSOLIDADO LOCAL: TURURU - CEARÁ

BDI: BDI DIFER.: DATA BASE

24,02% 15,00% 10/2023

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT.
P. UNIT.

(S/ BDI)
BDI

P. UNIT.

(C/ BDI)
VALOR

FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28.1 (10/2023) COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 84,44% | 3. PESQUISAS DE PREÇO

13.7.5 PRÓPRIA CPUE-45
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 9,00 97,25 24,02% 120,61 1.085,49

13.7.6 SEINFRA-S C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 36,00 18,43 24,02% 22,86 822,96

13.8 EQUIPAMENTOS DE DADOS E VIDEO MONITORAMENTO 30.253,53

13.8.1 PRÓPRIA CPUE-05
ROTEADOR DE TETO - ACESS POINT CORPORATIVO 300Mbps INTELBRÁS AP360 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00 661,32 24,02% 820,17 4.100,85

13.8.2 PRÓPRIA CPUE-06 CÂMERA IR BULLET HD, PARA SISTEMA CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 255,92 24,02% 317,39 5.078,24

13.8.3 PRÓPRIA CPUE-09 CÂMERA IP DOME RESOLUÇÃO 1MP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 288,66 24,02% 358,00 2.864,00

13.8.4 PRÓPRIA CPUE-12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 

/1000 + 4SFP
UN 4,00 3.670,87 24,02% 4.552,61 18.210,44

13.9 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 25.374,46

13.9.1 SEINFRA-S C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W UN 8,00 79,13 24,02% 98,14 785,12

13.9.2 PRÓPRIA CPUE-21
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULAR LED T8 6000k, 2x18W, 

INCLUSO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 28,00 220,24 24,02% 273,14 7.647,92

13.9.3 PRÓPRIA CPUE-30
 REFLETOR LED 1.500W, 140.000 LUMENS, COM PROTEÇÃO IP66 PARA FIXAÇÃO EM 

FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00 1.517,80 24,02% 1.882,38 16.941,42

13.10 LUMINÁRIAS EXTERNAS EM POSTES DE CONCRETO 262.616,31

13.10.1 PRÓPRIA CPUE-22
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=15 COM 9 REFLETORES LED 1.500W, 140.000 

LUMENS, COM PROTEÇÃO IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00 23.528,13 24,02% 29.179,59 262.616,31

13.11 SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO  AÉREA - CLASSE 15 Kv 73.504,61

13.11.1 SEINFRA-S C4942
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E 

PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO
UN 1,00 59.268,35 24,02% 73.504,61 73.504,61

13.12 SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE 8.876,24

13.12.1 SEINFRA-S C4567 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 1,00 68,81 24,02% 85,34 85,34

13.12.2 SEINFRA-S C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m UN 3,00 19,96 24,02% 24,75 74,25

13.12.3 SEINFRA-S C5188 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA UN 4,00 1.056,87 24,02% 1.310,73 5.242,92

13.12.4 SEINFRA-S C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,00 2.366,00 24,02% 2.934,31 2.934,31

13.12.5 PRÓPRIA CPUE-11 CUIA DE CABOS FECHADOS 19" 1U UN 8,00 23,43 24,02% 29,06 232,48

13.12.6 SEINFRA-S C4569 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 2,00 123,75 24,02% 153,47 306,94

13.13 OUTROS ELEMENTOS 93.135,07

13.13.1 PRÓPRIA CPUE-13 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 70MM2 M 1,00 25,90 24,02% 32,12 32,12

13.13.2 PRÓPRIA CPUE-20
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 40kA - 275V CLASSE II - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 36,00 69,72 24,02% 86,47 3.112,92

13.13.3 SEINFRA-S C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M                                        UN 8,00 128,10 24,02% 158,87 1.270,96

13.13.4 SEINFRA-S C0732 CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR UN 1,00 7.715,34 24,02% 9.568,56 9.568,56

13.13.5 SEINFRA-S C3909 SOLDA EXOTÉRMICA UN 8,00 39,74 24,02% 49,29 394,32

13.13.6 SEINFRA-S C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 6,00 261,01 24,02% 323,70 1.942,20

13.13.7 SEINFRA-S C2545 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 25mm (1") M 0,60 98,83 24,02% 122,57 73,54

13.13.8 SEINFRA-S C2552 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2") M 0,20 170,62 24,02% 211,60 42,32

13.13.9 SEINFRA-S C2553 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") M 141,80 203,84 24,02% 252,80 35.847,04

13.13.10 SEINFRA-S C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") UN 3,00 320,11 24,02% 397,00 1.191,00

13.13.11 SEINFRA-S C2703 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65mm (2 1/2") UN 4,00 438,93 24,02% 544,36 2.177,44

13.13.12 PRÓPRIA CPUE-54
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 6,00 100,19 24,02% 124,26 745,56

13.13.13 PRÓPRIA CPUE-46
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 16,61 24,02% 20,60 123,60

13.13.14 SEINFRA-S C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M 12,24 15,79 24,02% 19,58 239,66

13.13.15 SEINFRA-S C0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR UN 4,00 79,14 24,02% 98,15 392,60

13.13.16 SEINFRA-S C4042
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 

220 VAC - INSTALADO
UN 4,00 224,40 24,02% 278,30 1.113,20

13.13.17 SEINFRA-S C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE  3/4" M 36,52 26,91 24,02% 33,37 1.218,68

13.13.18 PRÓPRIA CPUE-39
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 25,67 24,02% 31,84 254,72

13.13.19 SEINFRA-S C1890 PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L UN 1,00 25,51 24,02% 31,64 31,64

13.13.20 SEINFRA-S C1892 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L UN 1,00 57,01 24,02% 70,70 70,70

13.13.21 SEINFRA-S C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,00 157,31 24,02% 195,10 195,10

13.13.22 PRÓPRIA CPUE-55
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M
UN 6,00 261,16 24,02% 323,89 1.943,34

13.13.23 SEINFRA-S C0520 CABO COBRE NU 35MM2 M 84,04 44,69 24,02% 55,42 4.657,50

13.13.24 SEINFRA-S c4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 6,00 51,89 24,02% 64,35 386,10

13.13.25 SEINFRA-S C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 6,00 858,83 24,02% 1.065,12 6.390,72

13.13.26 PRÓPRIA CPUE-001 SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 10,25 24,02% 12,71 76,26

13.13.27 PRÓPRIA CPUE-002

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1 1/2",ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E DOIS 

ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 3,00 3.457,14 24,02% 4.287,55 12.862,65



ORÇAMENTO CONSOLIDADO - COM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: B: CONSOLIDADO LOCAL: TURURU - CEARÁ

BDI: BDI DIFER.: DATA BASE

24,02% 15,00% 10/2023

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT.
P. UNIT.

(S/ BDI)
BDI

P. UNIT.

(C/ BDI)
VALOR

FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28.1 (10/2023) COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 84,44% | 3. PESQUISAS DE PREÇO

13.13.28 PRÓPRIA CPUE-003

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS)

UN 13,00 21,04 24,02% 26,09 339,17

13.13.29 PRÓPRIA CPUE-004
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - ROTA DE FUGA
UN 15,00 18,69 24,02% 23,18 347,70

13.13.30 PRÓPRIA CPUE-005 ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 75X30X25 cm DE SOBREPOR UN 4,00 249,35 24,02% 309,24 1.236,96

13.13.31 PRÓPRIA CPUE-006
MANÔMETRO 0 a 10 kgf/cm², D = 100mm, CONEXÃO 1/2" BSP - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 295,88 24,02% 366,95 366,95

13.13.32 PRÓPRIA CPUE-007 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5 mm2 M 91,35 15,46 24,02% 19,17 1.751,18

13.13.33 PRÓPRIA CPUE-008 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" M 85,29 25,90 24,02% 32,11 2.738,66

14. PINTURA 156.769,59

14.1 PAREDES E FORROS 109.821,14

14.1.1 SEINFRA-S C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 23,56 12,83 24,02% 15,91 374,84

14.1.2 SEINFRA-S C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 585,96 21,07 24,02% 26,13 15.311,14

14.1.3 SEINFRA-S C2898 PINTURA HIDRACOR M2 1.432,74 11,40 24,02% 14,14 20.258,95

14.1.4 SEINFRA-S C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 4.312,68 13,81 24,02% 17,13 73.876,21

14.2 PISO 32.913,71

14.2.1 SEINFRA-S C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 1.037,96 25,57 24,02% 31,71 32.913,71

14.3 SUPERFÍCIES METÁLICAS 14.034,74

14.3.1 SEINFRA-S C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 254,76 44,42 24,02% 55,09 14.034,74

15. URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO 316.892,26

15.1 URBANIZAÇÃO 5.062,37

15.1.1 SEINFRA-S C1348

ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE 

AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, 

INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

CJ 1,00 4.081,90 24,02% 5.062,37 5.062,37

15.2 PAISAGISMO 310.487,67

15.2.1 SEINFRA-S C3061 ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO UN 12,00 103,57 24,02% 128,45 1.541,40

15.2.2 SEINFRA-S C2235 REVOLVIMENTO MECÂNICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm M2 8.458,80 0,52 24,02% 0,64 5.413,63

15.2.3 PRÓPRIA CPUE-49 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO M2 8.458,80 8,54 24,02% 10,59 89.578,69

15.2.4 PRÓPRIA CPUE-53 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS M2 9.349,90 18,14 24,02% 22,50 210.372,75

15.2.5 PRÓPRIA CPUE-48 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M UN 8,00 360,95 24,02% 447,65 3.581,20

15.3 LIMPEZA URBANA 1.342,22

15.3.1 PRÓPRIA CPUE-24 LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D = 0,40 m E H = 0,40 m UN 11,00 98,39 24,02% 122,02 1.342,22

16. MUROS E FECHAMENTOS 954.445,86

16.1 MUROS 524.333,07

16.1.1 SEINFRA-S C4912
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM 

PINTURA
M2 1.451,20 291,33 24,02% 361,31 524.333,07

16.2 ALAMBRADOS 430.112,79

16.2.1 SEINFRA-S C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA M2 1.074,02 322,91 24,02% 400,47 430.112,79

17. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 228,75

17.1 DIVERSOS 228,75

17.1.1 SEINFRA-S C5097 PUXADOR EM AÇO CA-25, PARA TAMPA DE CONCRETO UN 3,00 61,48 24,02% 76,25 228,75

18. ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS 212.275,09

18.1 PISOS 67.042,46

18.1.1 SEINFRA-S C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2 380,75 141,98 24,02% 176,08 67.042,46

18.2 DIVERSOS 8.272,72

18.2.1 SEINFRA-S C4646 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 M 17,32 385,13 24,02% 477,64 8.272,72

18.3 COTROLE DE ACESSO 64.392,72

18.3.1 PRÓPRIA CPUE-28 CATRACA ID PRETA COM BIOMETRIA, PROXIMIDADE E QRCODE UN 8,00 6.999,00 15,00% 8.049,09 64.392,72

18.4 COTROLE DE ACESSO 72.567,19

18.4.1 PRÓPRIA CPUE-14
PLATAFORMA ELEVATÓRIA CABINADA EM AÇO INOX, 2 PARADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 63.100,00 15,00% 72.567,19 72.567,19

19. SERVIÇOS DIVERSOS 30.848,54

19.1 INDENIZAÇÕES 2.409,34

19.1.1 SEINFRA-S C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 1.235,56 1,57 24,02% 1,95 2.409,34

19.2 LIMPEZA FINAL 28.439,20

19.2.1 SEINFRA-S C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 9.700,26 1,38 24,02% 1,71 16.587,44

19.2.2 SEINFRA-S C1628 LIMPEZA GERAL M2 739,81 12,92 24,02% 16,02 11.851,76

TOTAL GERAL: 6.321.592,91

VALOR DO ORÇAMENTO: SEIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7



ORÇAMENTO CONSOLIDADO - SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: B: CONSOLIDADO LOCAL: TURURU - CEARÁ

BDI: BDI DIFER.: DATA BASE

20,44% 15,00% 10/2023

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT.
P. UNIT.

(S/ BDI)
BDI

P. UNIT.

(C/ BDI)
VALOR

1. ADMINISTRAÇÃO 354.664,00

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 354.664,00

1.1.1 PRÓPRIA CPUE-01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO % 100,00 2.944,74 20,44% 3.546,64 354.664,00

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 37.358,76

2.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO 7.931,69

2.1.1 SEINFRA-S C4919
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 

UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
M2 28.327,46 0,23 20,44% 0,28 7.931,69

2.2 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 17.437,99

2.2.1 SEINFRA-S C0369 BARRACÃO ABERTO M2 12,00 151,62 20,44% 182,61 2.191,32

2.2.2 SEINFRA-S C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 UN 1,00 7.094,00 20,44% 8.544,01 8.544,01

2.2.3 SEINFRA-S C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 1.381,57 20,44% 1.663,96 1.663,96

2.2.4 SEINFRA-S C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 262,81 20,44% 316,53 316,53

2.2.5 SEINFRA-S C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 1.676,69 20,44% 2.019,41 2.019,41

2.2.6 SEINFRA-S C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 12,00 187,01 20,44% 225,23 2.702,76

2.3 LOCAÇÃO DA OBRA 11.989,08

2.3.1 SEINFRA-S C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 1.286,38 7,74 20,44% 9,32 11.989,08

3. MOVIMENTO DE TERRA 286.182,65

3.1 CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 138.030,49

3.1.1 SEINFRA-S C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM M3 1.482,67 58,88 20,44% 70,92 105.150,96

3.1.2 SEINFRA-S C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 636,57 32,72 20,44% 39,41 25.087,22

3.1.3 SEINFRA-S C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 174,97 25,32 20,44% 30,50 5.336,60

3.1.4 SEINFRA-S C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 461,60 4,42 20,44% 5,32 2.455,71

3.2 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 3.573,02

3.2.1 SEINFRA-S C3182 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M M3 286,30 10,36 20,44% 12,48 3.573,02

3.3 ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES 63.481,37

3.3.1 SEINFRA-S C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 734,28 53,69 20,44% 64,66 47.478,56

3.3.2 SEINFRA-S C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m M3 27,53 70,91 20,44% 85,40 2.351,06

3.3.3 SEINFRA-S C2782 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m M3 61,74 83,07 20,44% 100,05 6.177,09

3.3.4 SEINFRA-S C2790 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m M3 470,40 13,19 20,44% 15,89 7.474,66

3.4 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO 81.097,77

3.4.1 SEINFRA-S C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 757,77 34,44 20,44% 41,48 31.432,31

3.4.2 SEINFRA-S C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 5,70 106,55 20,44% 128,33 731,48

3.4.3 SEINFRA-S C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 123,48 111,44 20,44% 134,22 16.573,49

3.4.4 SEINFRA-S C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% P.N M3 1.521,86 4,93 20,44% 5,94 9.039,85

3.4.5 PRÓPRIA CPUE-31

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA

M2 61,74 0,77 20,44% 0,93 57,42

3.4.6 SEINFRA-S C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 560,83 34,44 20,44% 41,48 23.263,22

4. SERVIÇOS AUXILIARES 121.871,50

4.1 SERVIÇOS PREPARATÓRIOS 7.289,80

4.1.1 SEINFRA-S C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 1.235,56 4,90 20,44% 5,90 7.289,80

4.2 ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS,CAVAS OU POÇOS 24.511,37

4.2.1 SEINFRA-S C2801 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M M2 319,20 63,76 20,44% 76,79 24.511,37

4.3 LASTROS 49.305,24

4.3.1 SEINFRA-S C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 24,49 163,85 20,44% 197,34 4.832,86

4.3.2 SEINFRA-S C2862 LASTRO DE BRITA M3 124,80 156,09 20,44% 187,99 23.461,15

4.3.3 SEINFRA-S C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 25,63 680,66 20,44% 819,79 21.011,23

4.4 DRENAGEM SUPERFICIAL 40.765,09

4.4.1 SEINFRA-S C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) M 128,00 66,22 20,44% 79,76 10.209,28

4.4.2 SEINFRA-S C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 190,57 28,64 20,44% 34,49 6.572,76

4.4.2 SEINFRA-S C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 105,00 189,65 20,44% 228,41 23.983,05

5. FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS 1.270.928,89

5.1 EMBASAMENTOS E BALDRAMES 79.651,33

5.1.1 SEINFRA-S C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 73,76 576,31 20,44% 694,11 51.197,55

5.1.2 SEINFRA-S C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL 

HIDRATADA (1:2:8)
M3 27,40 616,05 20,44% 741,97 20.329,99

5.1.3 SEINFRA-S C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO M3 8,08 834,79 20,44% 1.005,42 8.123,79

5.2 FORMAS 475.756,44

5.2.1 SEINFRA-S C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 706,56 83,65 20,44% 100,75 71.185,95

5.2.2 SEINFRA-S C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 4,80 156,45 20,44% 188,43 904,46

5.2.3 SEINFRA-S C4302 FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA M2 11,46 57,66 20,44% 69,45 795,90

5.2.4 SEINFRA-S C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 2.346,53 129,91 20,44% 156,46 367.138,08

5.2.5 SEINFRA-S C1402
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA  E BUEIROS 

CAPEADOS
M2 394,35 75,23 20,44% 90,61 35.732,05

5.3 ARMADURAS 385.921,14

5.3.1 SEINFRA-S C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 8.367,36 13,46 20,44% 16,21 135.634,92

5.3.2 SEINFRA-S C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 13.175,12 12,33 20,44% 14,85 195.650,52

5.3.3 SEINFRA-S C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 3.641,95 12,42 20,44% 14,96 54.483,59

5.3.4 SEINFRA-S C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 10,32 12,24 20,44% 14,74 152,11

5.4 CONCRETOS 329.599,98

FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% | 3. PESQUISAS DE PREÇO
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5.4.1 SEINFRA-S C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 289,04 545,53 20,44% 657,04 189.910,83

5.4.2 SEINFRA-S C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,80 584,09 20,44% 703,48 3.376,70

5.4.3 SEINFRA-S C0846 CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 46,86 647,01 20,44% 779,26 36.516,12

5.4.4 SEINFRA-S C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 193,70 296,38 20,44% 356,96 69.143,15

5.4.5 SEINFRA-S C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 145,20 175,28 20,44% 211,11 30.653,18

6. PAREDES E PAINÉIS 297.419,82

6.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 187.684,87

6.1.1 SEINFRA-S C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 1.415,33 67,70 20,44% 81,54 115.406,02

6.1.2 SEINFRA-S C0074
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP=20 cm
M2 516,13 116,27 20,44% 140,04 72.278,85

6.2 DIVISÓRIAS 67.327,21

6.2.1 SEINFRA-S C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 114,66 487,54 20,44% 587,19 67.327,21

6.3 ELEMENTOS VAZADOS 19.832,15

6.3.1 SEINFRA-S C0051
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (32X12X6cm) C/ARG. CIMENTO E 

AREIA TRAÇO 1:3 TIPO PESTANA
M2 51,48 319,86 20,44% 385,24 19.832,15

6.4 VERGAS E CHAPIM 21.640,18

6.4.1 SEINFRA-S C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 102,99 143,55 20,44% 172,89 17.805,95

6.4.2 SEINFRA-S C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 1,68 1.894,94 20,44% 2.282,27 3.834,23

6.5 OUTROS ELEMENTOS 935,41

6.5.1 SEINFRA-S C3674
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU 

PRATELEIRAS
UN 49,00 15,85 20,44% 19,09 935,41

7. ESQUADRIAS E FERRAGENS 239.848,10

7.1 ESQUADRIAS METÁLICAS 168.441,44

7.1.1 SEINFRA-S C3681 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO M2 5,40 466,75 20,44% 562,15 3.035,61

7.1.2 SEINFRA-S C1516 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA M2 6,00 668,68 20,44% 805,36 4.832,16

7.1.3 SEINFRA-S C4872
PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES 

DE SUSTENTAÇÃO
UN 1,92 1.902,07 20,44% 2.290,85 4.398,43

7.1.4 SEINFRA-S C3733
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E 

CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
M2 21,40 485,06 20,44% 584,21 12.502,10

7.1.5 SEINFRA-S C3659
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 

INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
M2 43,10 491,21 20,44% 591,61 25.498,39

7.1.6 PRÓPRIA CPUE-32

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 

COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 

150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M2 11,94 446,23 20,44% 537,44 6.417,04

7.1.7 PRÓPRIA CPUE-33

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 

INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A 

X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 0,36 753,66 20,44% 907,71 326,78

7.1.8 PRÓPRIA CPUE-35
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 61,47 817,56 20,44% 984,67 60.527,67

7.1.9 PRÓPRIA CPUE-03
PORTA EM ALUMÍNIO PARA BANHEIRO PCD (0,90 X 2,10 M) COM BATEDOR (H = 0,40 M) 

E PUXADOR EM AÇO INOX 
UN 6,00 2.555,73 20,44% 3.078,12 18.468,72

7.1.10 PRÓPRIA CPUE-36
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 41,34 651,43 20,44% 784,58 32.434,54

7.2 OUTROS ELEMENTOS 71.406,66

7.2.1 SEINFRA-S C1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" M 162,31 365,28 20,44% 439,94 71.406,66

8. VIDROS 2.502,26

8.1 OUTROS ELEMENTOS 2.502,26

8.1.1 SEINFRA-S C2679 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 5,10 407,37 20,44% 490,64 2.502,26

9. IMPERMEABILIZAÇÃO 90.472,99

9.1 PISOS 6.432,22

9.1.1 SEINFRA-S C1472 IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA M2 270,83 19,72 20,44% 23,75 6.432,22

9.2 OUTROS ELEMENTOS 55.910,21

9.2.1 SEINFRA-S C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 1.144,06 40,58 20,44% 48,87 55.910,21

9.3 IMPERMEABILIZAÇÃO UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA (ABNT NBR 9952:2014) 28.130,56

9.3.1 SEINFRA-S C5017
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM 

POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM
M2 239,47 62,70 20,44% 75,52 18.084,78

9.3.2 SEINFRA-S C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM M2 239,47 34,83 20,44% 41,95 10.045,78

10. REVESTIMENTOS 335.159,82

10.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 199.440,05

10.1.1 SEINFRA-S C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm 

P/ PAREDE
M2 3.357,25 7,96 20,44% 9,59 32.196,03

10.1.2 SEINFRA-S C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 676,28 46,90 20,44% 56,49 38.203,07

10.1.3 SEINFRA-S C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 448,44 42,36 20,44% 51,02 22.879,41
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10.1.4 SEINFRA-S C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 M2 2.193,42 40,19 20,44% 48,40 106.161,54

10.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 125.808,42

10.2.1 SEINFRA-S C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 

cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
M2 500,13 10,95 20,44% 13,19 6.596,71

10.2.2 SEINFRA-S C1126
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
M2 676,28 21,69 20,44% 26,12 17.664,44

10.2.3 SEINFRA-S C1367 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm M 3,70 31,43 20,44% 37,85 140,05

10.2.4 SEINFRA-S C1904 PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO ( 1 X 1)cm  P/ FACHADAS M 310,80 26,25 20,44% 31,62 9.827,50

10.2.5 SEINFRA-S C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - 

P/ PAREDE
M2 676,28 90,38 20,44% 108,85 73.613,08

10.2.6 PRÓPRIA CPUE-23 LETREIRO E BRASÃO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 19,89 750,00 20,44% 903,30 17.966,64

10.3 ARGAMASSAS PARA TETOS 6.094,84

10.3.1 SEINFRA-S C0778
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm 

P/ TETO
M2 103,11 15,67 20,44% 18,87 1.945,69

10.3.2 SEINFRA-S C2112
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 

mm P/ TETO
M2 103,11 33,41 20,44% 40,24 4.149,15

10.4 ACABAMENTOS PARA TETOS 3.816,51

10.4.1 SEINFRA-S C4285 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 57,94 54,69 20,44% 65,87 3.816,51

11. PISOS 248.751,82

11.1 PISOS INTERNOS 122.464,64

11.1.1 SEINFRA-S C2996
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - 

PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2 514,43 71,34 20,44% 85,92 44.199,83

11.1.2 SEINFRA-S C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 15,30 97,10 20,44% 116,95 1.789,35

11.1.3 SEINFRA-S C1915
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, 

ESP.= 1.5cm
M2 53,31 55,57 20,44% 66,93 3.568,04

11.1.4 SEINFRA-S C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 47,29 675,76 20,44% 813,89 38.488,88

11.1.5 SEINFRA-S C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

- ESP= 3cm
M2 497,24 31,26 20,44% 37,65 18.721,09

11.1.6 SEINFRA-S C2179
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 

- ESP= 3cm
M2 288,90 28,68 20,44% 34,54 9.978,60

11.1.7 SEINFRA-S C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 48,90 97,10 20,44% 116,95 5.718,85

11.2 PISOS EXTERNOS 126.287,18

11.2.1 SEINFRA-S C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 22,02 312,54 20,44% 376,42 8.288,76

11.2.2 SEINFRA-S C4819
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M2 1.409,01 56,47 20,44% 68,01 95.826,76

11.2.3 SEINFRA-S C4917
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M2 234,15 78,62 20,44% 94,69 22.171,66

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 395.458,34

12.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 130.823,86

12.1.1 SEINFRA-S C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR UN 37,00 61,91 20,44% 74,56 2.758,72

12.1.2 SEINFRA-S C0677 CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS UN 9,00 18,01 20,44% 21,69 195,21

12.1.3 SEINFRA-S C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 90,00 17,15 20,44% 20,66 1.859,40

12.1.4 SEINFRA-S C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN 72,00 18,78 20,44% 22,62 1.628,64

12.1.5 SEINFRA-S C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 35,00 38,15 20,44% 45,95 1.608,25

12.1.6 SEINFRA-S C1556 JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS UN 1,00 149,64 20,44% 180,23 180,23

12.1.7 SEINFRA-S C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN 13,00 21,06 20,44% 25,36 329,68

12.1.8 SEINFRA-S C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") UN 25,00 22,97 20,44% 27,67 691,75

12.1.9 SEINFRA-S C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN 17,00 35,19 20,44% 42,38 720,46

12.1.10 SEINFRA-S C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") UN 1,00 33,20 20,44% 39,99 39,99

12.1.11 SEINFRA-S C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") UN 23,00 50,80 20,44% 61,18 1.407,14

12.1.12 SEINFRA-S C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") UN 29,00 50,56 20,44% 60,89 1.765,81

12.1.13 SEINFRA-S C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") UN 21,00 48,99 20,44% 59,00 1.239,00

12.1.14 SEINFRA-S C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS UN 27,00 29,24 20,44% 35,22 950,94

12.1.15 SEINFRA-S C2358 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. UN 10,00 19,96 20,44% 24,04 240,40

12.1.16 SEINFRA-S C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM UN 18,00 18,84 20,44% 22,69 408,42

12.1.17 PRÓPRIA CPUE-34
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
M 220,00 68,04 20,44% 81,95 18.029,00

12.1.18 SEINFRA-S C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 47,64 19,10 20,44% 23,00 1.095,72

12.1.19 SEINFRA-S C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 163,58 26,19 20,44% 31,54 5.159,32

12.1.20 SEINFRA-S C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 169,57 44,59 20,44% 53,70 9.105,91

12.1.21 SEINFRA-S C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") M 403,46 70,13 20,44% 84,46 34.076,23

12.1.22 SEINFRA-S C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") M 4,20 129,39 20,44% 155,84 654,53

12.1.23 SEINFRA-S C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 228,71 25,91 20,44% 31,21 7.138,03

12.1.24 SEINFRA-S C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 62,14 34,22 20,44% 41,21 2.560,79

12.1.25 SEINFRA-S C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 401,96 42,44 20,44% 51,11 20.544,17

12.1.26 SEINFRA-S C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") M 267,66 48,51 20,44% 58,43 15.639,38

12.1.27 SEINFRA-S C2631 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") M 6,66 99,33 20,44% 119,63 796,74

12.2 REGISTROS E VÁLVULAS 3.316,07

12.2.1 SEINFRA-S C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 31,00 60,30 20,44% 72,63 2.251,53



ORÇAMENTO CONSOLIDADO - SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: B: CONSOLIDADO LOCAL: TURURU - CEARÁ

BDI: BDI DIFER.: DATA BASE

20,44% 15,00% 10/2023

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT.
P. UNIT.

(S/ BDI)
BDI

P. UNIT.

(C/ BDI)
VALOR

FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% | 3. PESQUISAS DE PREÇO

12.2.2 PRÓPRIA CPUE-44 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 125,06 20,44% 150,62 150,62

12.2.3 SEINFRA-S C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 7,00 108,40 20,44% 130,56 913,92

12.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 125.884,51

12.3.1 SEINFRA-S C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 35,00 670,95 20,44% 808,09 28.283,15

12.3.2 PRÓPRIA CPUE-42
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 854,40 20,44% 1.029,04 6.174,24

12.3.3 SEINFRA-S C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 16,42 418,56 20,44% 504,11 8.277,49

12.3.4 SEINFRA-S C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) M2 2,94 505,68 20,44% 609,04 1.790,58

12.3.5 PRÓPRIA CPUE-02 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS UN 6,00 512,15 20,44% 616,83 3.700,98

12.3.6 SEINFRA-S C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN 8,00 107,84 20,44% 129,88 1.039,04

12.3.7 SEINFRA-S C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA UN 1,00 420,87 20,44% 506,90 506,90

12.3.8 SEINFRA-S C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 18,00 470,23 20,44% 566,35 10.194,30

12.3.9 SEINFRA-S C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2 16,49 531,10 20,44% 639,66 10.547,99

12.3.10 SEINFRA-S C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 5,00 555,03 20,44% 668,48 3.342,40

12.3.11 SEINFRA-S C1793 MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL M 16,60 1.024,55 20,44% 1.233,97 20.483,90

12.3.12 SEINFRA-S C1902 PIA DE AÇO INOX  (2.00X0.58)m  C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS UN 2,00 1.648,43 20,44% 1.985,37 3.970,74

12.3.13 SEINFRA-S C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 41,00 35,61 20,44% 42,89 1.758,49

12.3.14 SEINFRA-S C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 19,00 67,68 20,44% 81,51 1.548,69

12.3.15 PRÓPRIA CPUE-43
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO
UN 27,00 53,29 20,44% 64,18 1.732,86

12.3.16 PRÓPRIA CPUE-51
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 486,54 20,44% 585,99 3.515,94

12.3.17 PRÓPRIA CPUE-52
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 523,65 20,44% 630,68 7.568,16

12.3.18 PRÓPRIA CPUE-50
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 454,97 20,44% 547,97 6.575,64

12.3.19 SEINFRA-S C3682
TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 

1200X600X200MM
UN 2,00 1.606,58 20,44% 1.934,96 3.869,92

12.3.20 PRÓPRIA CPUE-17
TORNEIRA CROMADA DE MESA, COM ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 6,00 117,43 20,44% 141,43 848,58

12.3.21 SEINFRA-S C4820
TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 

1/2 " OU 3/4 "
UN 1,00 128,30 20,44% 154,52 154,52

12.4 POÇOS E CAIXAS 59.803,32

12.4.1 SEINFRA-S C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN 11,00 356,53 20,44% 429,40 4.723,40

12.4.2 SEINFRA-S C0602
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 

TAMPA DE CONCRETO
UN 45,00 696,05 20,44% 838,32 37.724,40

12.4.3 SEINFRA-S C4328 SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO C/ D=800 mm UN 1,00 1.159,05 20,44% 1.395,96 1.395,96

12.4.4 SEINFRA-S C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 2,16 133,04 20,44% 160,23 346,10

12.4.5 PRÓPRIA CPUE-29
TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50, E =0,05M, INCLUSIVE TAMPA 

DE INSPEÇÃO E PUXADOR EM AÇO
UN 3,95 1.798,28 20,44% 2.165,85 8.555,11

12.4.6 SEINFRA-S C3995 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") UN 5,00 158,46 20,44% 190,85 954,25

12.4.7 SEINFRA-S C0608
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 

TAMPA DE CONCRETO
UN 5,00 1.013,63 20,44% 1.220,82 6.104,10

12.5 ANEL EM CONCRETO 67.305,42

12.5.1 PRÓPRIA CPUE-18 ANEL DE CONCRETO, D=2,50M, H=0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 586,58 20,44% 706,48 7.064,80

12.5.2 PRÓPRIA CPUE-19 ANEL DE CONCRETO, D=0,80M, H=0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 218,87 20,44% 263,61 790,83

12.5.3 PRÓPRIA CPUE-25
ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E VARANDA.
UN 1,00 49.360,50 20,44% 59.449,79 59.449,79

12.6 BOMBAS 8.325,16

12.6.1 PRÓPRIA CPUE-26 BOMBA DE ÁGUA PRESSURIZADORA SP-22C 1C 220V MONOFÁSICO UN 2,00 2.557,61 20,44% 3.080,39 6.160,78

12.6.2 PRÓPRIA CPUE-27 BOMBA CENTRÍFUGA SCHNEIDER BC-98 1/2CV 220V UN 2,00 898,53 20,44% 1.082,19 2.164,38

13. INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE 1.044.987,73

13.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 29.774,39

13.1.1 SEINFRA-S C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 553,31 19,41 20,44% 23,38 12.936,38

13.1.2 SEINFRA-S C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 282,99 29,43 20,44% 35,45 10.032,00

13.1.3 SEINFRA-S C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 54,68 34,44 20,44% 41,48 2.268,11

13.1.4 SEINFRA-S C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 4,40 52,35 20,44% 63,05 277,42

13.1.5 PRÓPRIA CPUE-38
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 15,46 11,90 20,44% 14,33 221,54

13.1.6 PRÓPRIA CPUE-37
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 8,04 11,70 20,44% 14,09 113,28

13.1.7 PRÓPRIA CPUE-40
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,20 69,24 20,44% 83,39 100,07

13.1.8 SEINFRA-S C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 166,33 19,10 20,44% 23,00 3.825,59
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13.2 DUTOS E ACESSÓRIOS 40.610,59

13.2.1 SEINFRA-S C1159 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm M 10,72 63,85 20,44% 76,90 824,37

13.2.2 SEINFRA-S C3617
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 351,29 28,49 20,44% 34,31 12.052,75

13.2.3 SEINFRA-S C3618
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 192,24 33,94 20,44% 40,88 7.858,77

13.2.4 SEINFRA-S C3620
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 11,50 58,35 20,44% 70,28 808,22

13.2.5 PRÓPRIA CPUE-04
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D= 1", INCLUSIVE 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 7,69 24,37 20,44% 29,35 225,70

13.2.6 PRÓPRIA CPUE-10
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 60mm ( 2" ) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 12,05 20,44% 14,51 43,53

13.2.7 PRÓPRIA CPUE-08
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 32mm ( 1" ) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 15,00 9,74 20,44% 11,73 175,95

13.2.8 SEINFRA-S C3621
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 214,63 72,04 20,44% 86,76 18.621,30

13.3 CANALETAS 99.197,70

13.3.1 PRÓPRIA CPUE-56
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA 

DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,50 M; H=0,50 M
UN 210,00 392,20 20,44% 472,37 99.197,70

13.4 QUADROS / CAIXAS 55.115,63

13.4.1 SEINFRA-S C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 97,00 9,55 20,44% 11,50 1.115,50

13.4.2 PRÓPRIA CPUE-07
CAIXA DE SOBREPOR, DE 5 ENTRADA CONDULETE TOP - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 16,00 21,80 20,44% 26,26 420,16

13.4.3 SEINFRA-S C5175 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO UN 29,00 40,58 20,44% 48,87 1.417,23

13.4.4 SEINFRA-S C0624
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA 

DE CONCRETO
UN 59,00 504,17 20,44% 607,22 35.825,98

13.4.5 SEINFRA-S C0633
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA 

DE CONCRETO
UN 8,00 938,84 20,44% 1.130,74 9.045,92

13.4.6 SEINFRA-S C1894 PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L UN 5,00 36,53 20,44% 44,00 220,00

13.4.7 SEINFRA-S C2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
UN 13,00 323,71 20,44% 389,88 5.068,44

13.4.8 SEINFRA-S C2068
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
UN 1,00 396,26 20,44% 477,26 477,26

13.4.9 SEINFRA-S C2075
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, 

C/BARRAMENTO
UN 2,00 460,83 20,44% 555,02 1.110,04

13.4.10 SEINFRA-S C2072
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, 

C/BARRAMENTO
UN 1,00 344,65 20,44% 415,10 415,10

13.5 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 320.402,77

13.5.1 SEINFRA-S C0547 CABO EM PVC 1000V  10MM2 M 499,70 14,32 20,44% 17,25 8.619,83

13.5.2 SEINFRA-S C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 2.866,79 7,43 20,44% 8,95 25.657,77

13.5.3 SEINFRA-S C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 315,10 9,32 20,44% 11,23 3.538,57

13.5.4 SEINFRA-S C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 575,70 9,23 20,44% 11,12 6.401,80

13.5.5 SEINFRA-S C0553 CABO EM PVC 1000V  25MM2 M 467,90 25,94 20,44% 31,24 14.617,20

13.5.6 SEINFRA-S C0558 CABO EM PVC 1000V  35MM2 M 1.539,20 34,60 20,44% 41,67 64.138,46

13.5.7 SEINFRA-S C0555 CABO EM PVC 1000V  50MM2 M 1.813,40 49,83 20,44% 60,02 108.840,27

13.5.8 SEINFRA-S C0559 CABO EM PVC 1000V  70MM2 M 444,60 64,74 20,44% 77,97 34.665,46

13.5.9 SEINFRA-S C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 247,30 7,69 20,44% 9,26 2.290,00

13.5.10 SEINFRA-S C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 2.851,10 15,04 20,44% 18,11 51.633,41

13.6 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 8.634,24

13.6.1 SEINFRA-S C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 72,00 25,47 20,44% 30,68 2.208,96

13.6.2 SEINFRA-S C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 7,00 25,47 20,44% 30,68 214,76

13.6.3 SEINFRA-S C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 2,00 25,47 20,44% 30,68 61,36

13.6.4 SEINFRA-S C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 7,00 25,47 20,44% 30,68 214,76

13.6.5 SEINFRA-S C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 35,00 32,98 20,44% 39,72 1.390,20

13.6.6 SEINFRA-S C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A UN 5,00 148,04 20,44% 178,30 891,50

13.6.7 SEINFRA-S C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A UN 1,00 148,04 20,44% 178,30 178,30

13.6.8 SEINFRA-S C4815 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN 1,00 423,91 20,44% 510,56 510,56

13.6.9 PRÓPRIA CPUE-41
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 14,00 148,54 20,44% 178,90 2.504,60

13.6.10 PRÓPRIA CPUE-47
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 2,00 190,65 20,44% 229,62 459,24

13.7 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 7.446,13

13.7.1 SEINFRA-S C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 47,00 18,51 20,44% 22,29 1.047,63

13.7.2 SEINFRA-S C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 43,00 29,87 20,44% 35,98 1.547,14

13.7.3 SEINFRA-S C5191
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA 

CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)
UN 21,00 90,64 20,44% 109,17 2.292,57

13.7.4 SEINFRA-S C4932
TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA 

(PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x2", COM 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2")
UN 8,00 66,43 20,44% 80,01 640,08



ORÇAMENTO CONSOLIDADO - SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: B: CONSOLIDADO LOCAL: TURURU - CEARÁ

BDI: BDI DIFER.: DATA BASE

20,44% 15,00% 10/2023

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT.
P. UNIT.

(S/ BDI)
BDI

P. UNIT.

(C/ BDI)
VALOR

FONTE DE PREÇO UTILIZADA: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% | 3. PESQUISAS DE PREÇO

13.7.5 PRÓPRIA CPUE-45
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 9,00 99,33 20,44% 119,63 1.076,67

13.7.6 SEINFRA-S C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 36,00 19,42 20,44% 23,39 842,04

13.8 EQUIPAMENTOS DE DADOS E VIDEO MONITORAMENTO 29.659,87

13.8.1 PRÓPRIA CPUE-05
ROTEADOR DE TETO - ACESS POINT CORPORATIVO 300Mbps INTELBRÁS AP360 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00 662,73 20,44% 798,19 3.990,95

13.8.2 PRÓPRIA CPUE-06 CÂMERA IR BULLET HD, PARA SISTEMA CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 264,72 20,44% 318,83 5.101,28

13.8.3 PRÓPRIA CPUE-09 CÂMERA IP DOME RESOLUÇÃO 1MP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 297,46 20,44% 358,26 2.866,08

13.8.4 PRÓPRIA CPUE-12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 

/1000 + 4SFP
UN 4,00 3.674,35 20,44% 4.425,39 17.701,56

13.9 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 24.937,15

13.9.1 SEINFRA-S C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W UN 8,00 82,89 20,44% 99,83 798,64

13.9.2 PRÓPRIA CPUE-21
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULAR LED T8 6000k, 2x18W, 

INCLUSO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 28,00 227,29 20,44% 273,75 7.665,00

13.9.3 PRÓPRIA CPUE-30
 REFLETOR LED 1.500W, 140.000 LUMENS, COM PROTEÇÃO IP66 PARA FIXAÇÃO EM 

FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00 1.519,75 20,44% 1.830,39 16.473,51

13.10 LUMINÁRIAS EXTERNAS EM POSTES DE CONCRETO 255.344,58

13.10.1 PRÓPRIA CPUE-22
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=15 COM 9 REFLETORES LED 1.500W, 140.000 

LUMENS, COM PROTEÇÃO IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00 23.556,64 20,44% 28.371,62 255.344,58

13.11 SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO  AÉREA - CLASSE 15 Kv 72.208,56

13.11.1 SEINFRA-S C4942
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E 

PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO
UN 1,00 59.953,97 20,44% 72.208,56 72.208,56

13.12 SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE 8.850,73

13.12.1 SEINFRA-S C4567 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 1,00 72,33 20,44% 87,11 87,11

13.12.2 SEINFRA-S C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m UN 3,00 20,53 20,44% 24,73 74,19

13.12.3 SEINFRA-S C5188 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA UN 4,00 1.086,01 20,44% 1.307,99 5.231,96

13.12.4 SEINFRA-S C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,00 2.431,44 20,44% 2.928,43 2.928,43

13.12.5 PRÓPRIA CPUE-11 CUIA DE CABOS FECHADOS 19" 1U UN 8,00 23,97 20,44% 28,87 230,96

13.12.6 SEINFRA-S C4569 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 2,00 123,75 20,44% 149,04 298,08

13.13 OUTROS ELEMENTOS 92.805,39

13.13.1 PRÓPRIA CPUE-13 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 70MM2 M 1,00 27,31 20,44% 32,89 32,89

13.13.2 PRÓPRIA CPUE-20
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 40kA - 275V CLASSE II - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 36,00 71,07 20,44% 85,60 3.081,60

13.13.3 SEINFRA-S C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M                                        UN 8,00 136,14 20,44% 163,97 1.311,76

13.13.4 SEINFRA-S C0732 CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR UN 1,00 7.727,61 20,44% 9.307,13 9.307,13

13.13.5 SEINFRA-S C3909 SOLDA EXOTÉRMICA UN 8,00 40,10 20,44% 48,30 386,40

13.13.6 SEINFRA-S C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 6,00 263,26 20,44% 317,07 1.902,42

13.13.7 SEINFRA-S C2545 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 25mm (1") M 0,60 104,00 20,44% 125,26 75,16

13.13.8 SEINFRA-S C2552 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2") M 0,20 178,14 20,44% 214,55 42,91

13.13.9 SEINFRA-S C2553 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") M 141,80 212,30 20,44% 255,69 36.256,84

13.13.10 SEINFRA-S C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") UN 3,00 325,52 20,44% 392,06 1.176,18

13.13.11 SEINFRA-S C2703 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65mm (2 1/2") UN 4,00 444,34 20,44% 535,16 2.140,64

13.13.12 PRÓPRIA CPUE-54
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 6,00 101,83 20,44% 122,64 735,84

13.13.13 PRÓPRIA CPUE-46
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 17,20 20,44% 20,72 124,32

13.13.14 SEINFRA-S C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M 12,24 16,73 20,44% 20,15 246,64

13.13.15 SEINFRA-S C0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR UN 4,00 80,79 20,44% 97,30 389,20

13.13.16 SEINFRA-S C4042
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 

220 VAC - INSTALADO
UN 4,00 224,40 20,44% 270,27 1.081,08

13.13.17 SEINFRA-S C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE  3/4" M 36,52 28,32 20,44% 34,11 1.245,70

13.13.18 PRÓPRIA CPUE-39
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 28,27 20,44% 34,05 272,40

13.13.19 SEINFRA-S C1890 PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L UN 1,00 26,92 20,44% 32,42 32,42

13.13.20 SEINFRA-S C1892 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L UN 1,00 59,36 20,44% 71,49 71,49

13.13.21 SEINFRA-S C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,00 164,36 20,44% 197,96 197,96

13.13.22 PRÓPRIA CPUE-55
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M
UN 6,00 273,07 20,44% 328,89 1.973,34

13.13.23 SEINFRA-S C0520 CABO COBRE NU 35MM2 M 84,04 45,68 20,44% 55,02 4.623,88

13.13.24 SEINFRA-S c4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 6,00 57,54 20,44% 69,30 415,80

13.13.25 SEINFRA-S C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 6,00 860,71 20,44% 1.036,64 6.219,84

13.13.26 PRÓPRIA CPUE-001 SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 10,79 20,44% 13,00 78,00

13.13.27 PRÓPRIA CPUE-002

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1 1/2",ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E DOIS 

ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 3,00 3.470,99 20,44% 4.180,45 12.541,35
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13.13.28 PRÓPRIA CPUE-003

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS)

UN 13,00 21,40 20,44% 25,77 335,01

13.13.29 PRÓPRIA CPUE-004
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - ROTA DE FUGA
UN 15,00 19,05 20,44% 22,94 344,10

13.13.30 PRÓPRIA CPUE-005 ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 75X30X25 cm DE SOBREPOR UN 4,00 251,60 20,44% 303,03 1.212,12

13.13.31 PRÓPRIA CPUE-006
MANÔMETRO 0 a 10 kgf/cm², D = 100mm, CONEXÃO 1/2" BSP - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 304,88 20,44% 367,20 367,20

13.13.32 PRÓPRIA CPUE-007 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5 mm2 M 91,35 16,17 20,44% 19,47 1.778,58

13.13.33 PRÓPRIA CPUE-008 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" M 85,29 27,31 20,44% 32,89 2.805,19

14. PINTURA 165.555,18

14.1 PAREDES E FORROS 116.217,76

14.1.1 SEINFRA-S C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 23,56 14,04 20,44% 16,91 398,40

14.1.2 SEINFRA-S C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 585,96 22,85 20,44% 27,52 16.125,62

14.1.3 SEINFRA-S C2898 PINTURA HIDRACOR M2 1.432,74 12,56 20,44% 15,13 21.677,35

14.1.4 SEINFRA-S C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 4.312,68 15,02 20,44% 18,09 78.016,39

14.2 PISO 34.553,69

14.2.1 SEINFRA-S C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 1.037,96 27,64 20,44% 33,29 34.553,69

14.3 SUPERFÍCIES METÁLICAS 14.783,73

14.3.1 SEINFRA-S C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 254,76 48,18 20,44% 58,03 14.783,73

15. URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO 313.130,78

15.1 URBANIZAÇÃO 4.939,55

15.1.1 SEINFRA-S C1348

ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE 

AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, 

INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

CJ 1,00 4.101,25 20,44% 4.939,55 4.939,55

15.2 PAISAGISMO 306.808,53

15.2.1 SEINFRA-S C3061 ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO UN 12,00 103,57 20,44% 124,74 1.496,88

15.2.2 SEINFRA-S C2235 REVOLVIMENTO MECÂNICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm M2 8.458,80 0,56 20,44% 0,67 5.667,40

15.2.3 PRÓPRIA CPUE-49 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO M2 8.458,80 8,67 20,44% 10,44 88.309,87

15.2.4 PRÓPRIA CPUE-53 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS M2 9.349,90 18,45 20,44% 22,22 207.754,78

15.2.5 PRÓPRIA CPUE-48 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M UN 8,00 371,51 20,44% 447,45 3.579,60

15.3 LIMPEZA URBANA 1.382,70

15.3.1 PRÓPRIA CPUE-24 LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D = 0,40 m E H = 0,40 m UN 11,00 104,37 20,44% 125,70 1.382,70

16. MUROS E FECHAMENTOS 968.580,98

16.1 MUROS 542.023,20

16.1.1 SEINFRA-S C4912
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM 

PINTURA
M2 1.451,20 310,11 20,44% 373,50 542.023,20

16.2 ALAMBRADOS 426.557,78

16.2.1 SEINFRA-S C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA M2 1.074,02 329,76 20,44% 397,16 426.557,78

17. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 225,39

17.1 DIVERSOS 225,39

17.1.1 SEINFRA-S C5097 PUXADOR EM AÇO CA-25, PARA TAMPA DE CONCRETO UN 3,00 62,38 20,44% 75,13 225,39

18. ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS 213.168,16

18.1 PISOS 68.119,98

18.1.1 SEINFRA-S C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2 380,75 148,55 20,44% 178,91 68.119,98

18.2 DIVERSOS 8.088,27

18.2.1 SEINFRA-S C4646 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 M 17,32 387,74 20,44% 466,99 8.088,27

18.3 COTROLE DE ACESSO 64.392,72

18.3.1 PRÓPRIA CPUE-28 CATRACA ID PRETA COM BIOMETRIA, PROXIMIDADE E QRCODE UN 8,00 6.999,00 15,00% 8.049,09 64.392,72

18.4 COTROLE DE ACESSO 72.567,19

18.4.1 PRÓPRIA CPUE-14
PLATAFORMA ELEVATÓRIA CABINADA EM AÇO INOX, 2 PARADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 63.100,00 15,00% 72.567,19 72.567,19

19. SERVIÇOS DIVERSOS 32.722,64

19.1 INDENIZAÇÕES 2.335,21

19.1.1 SEINFRA-S C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 1.235,56 1,57 20,44% 1,89 2.335,21

19.2 LIMPEZA FINAL 30.387,43

19.2.1 SEINFRA-S C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 9.700,26 1,52 20,44% 1,83 17.751,48

19.2.2 SEINFRA-S C1628 LIMPEZA GERAL M2 739,81 14,18 20,44% 17,08 12.635,95

TOTAL GERAL: 6.418.989,81

VALOR DO ORÇAMENTO: SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7



MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: ADM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL: TURURU - CEARÁ

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VÁRIÁVEIS QUANT. UN

1. ADMINISTRAÇÃO 

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA Total = 100,00 %

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> % > 100,00 = 100,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7



MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: 01: IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO LOCAL: TURURU - CEARÁ

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VÁRIÁVEIS QUANT. UN

1. CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO

1.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS Total = 28.327,46 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Conf. Planta de implantação Area > 28.327,46 = 28.327,46 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

1.1.2 PLACAS PADRÃO DE OBRA Total = 12,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> L1 x L2 > 4,00 3,00 = 12,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

1.1.3 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

1.1.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

1.1.5 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

1.1.6 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

1.1.7 BARRACÃO ABERTO Total = 12,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 4,00 3,00 = 12,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2. TERRAPLANAGEM DO CAMPO

2.1 TERRAPLANAGEM

2.1.1 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M Total = 286,30 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Conf. Quadro de cubação Corte Volume > 286,30 = 286,30 mult

> Proj. de terraplanagem , > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.2 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA Total = 1.235,56 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Conf. Quadro de cubação Aterro Volume > 1.235,56 = 1.235,56 mult

> , > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM Total = 1.482,67 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Aterro Volume x Fator > 1.235,56 1,20 = 1.482,67 mult

> Observação: considerado fator de empolamento de 20% > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.4 COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% P.N Total = 1.521,86 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Conf. Quadro de cubação Corte Volume > 286,30 = 286,30 mult

> Proj. de terraplanagem Aterro Volume > 1.235,56 = 1.235,56 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.5 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA Total = 1.235,56 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual ao volume de aterro Volume > 1.235,56 = 1.235,56 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

3. DRENAGEM DO CAMPO

3.1 DRENAGEM

3.1.1 EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,50 M; H=0,50 MTotal = 210,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Drenagem lateral do campo Ext. > 210,00 = 210,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

3.1.2 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS Total = 105,00 M2
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> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Drenagem lateral do campo L1 x L2 > 210,00 0,50 = 105,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

3.1.3 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS Total = 220,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Drenagem lateral do campo Ext. > 110,00 = 110,00 mult

> Ext. > 110,00 = 110,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

3.1.4 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 8,00 = 8,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

4. GRAMADO DO CAMPO

4.1 PREPARAÇÃO DE SOLO

4.1.1 REVOLVIMENTO MECÂNICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm Total = 8.458,80 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Area > 8.458,80 = 8.458,80 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

4.1.2 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO Total = 8.458,80 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Area > 8.458,80 = 8.458,80 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

4.2 GRAMA DO ESTÁDIO

4.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS Total = 8.458,80 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Conf. Planta de implantação L1 x L2 > 76,00 111,30 = 8.458,80 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5. MURETA E ALAMBRADO

5.1 MURETA EM ALVENARIA, H = 0,60M

5.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m Total = 106,47 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Campo Eixo X L1 x L2 x H x Quant. > 76,30 0,40 0,70 2,00 = 42,73 mult

> Campo Eixo Y L1 x L2 x H x Quant. > 108,37 0,40 0,70 2,00 = 60,69 mult

> Entrada Vestiários L1 x L2 x H x Quant. > 2,18 0,40 0,70 2,00 = 3,05 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.2 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG Total = 149,48 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eixo X L1 x L2 x Quant. > 76,30 0,40 2,00 = 61,04 mult

> Eixo Y L1 x L2 x Quant. > 108,37 0,40 2,00 = 86,70 mult

> Entrada Vestiários L1 x L2 x Quant. > 2,18 0,40 2,00 = 1,74 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA Total = 59,80 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eixo X L1 x L2 x H x Quant. > 76,30 0,40 0,40 2,00 = 24,42 mult

> Eixo Y L1 x L2 x H x Quant. > 108,37 0,40 0,40 2,00 = 34,68 mult

> Entrada Vestiários L1 x L2 x H x Quant. > 2,18 0,40 0,40 2,00 = 0,70 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) Total = 15,47 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eixo X L1 x L2 x H x Quant. > 76,30 0,20 0,20 2,00 = 6,10 mult

> Eixo Y L1 x L2 x H x Quant. > 108,37 0,20 0,20 2,00 = 8,67 mult

> Entrada Vestiários L1 x L2 x H x Quant. > 2,18 0,40 0,40 2,00 = 0,70 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.5 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO Total = 8,08 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eixo X L1 x L2 x H x Quant. > 76,30 0,20 0,10 2,00 = 3,05 mult

> Eixo Y L1 x L2 x H x Quant. > 108,37 0,20 0,10 2,00 = 4,33 mult

> Entrada Vestiários L1 x L2 x H x Quant. > 2,18 0,40 0,40 2,00 = 0,70 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.6 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA Total = 23,12 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual ao volume de escavação Volume > 106,47 = 106,47 mult

> Desconto da alvenaria de embasamento Volume x Quant. > 59,80 -1,00 = -59,80 mult

> Desconto da alvenaria de embasamento Volume x Quant. > 15,47 -1,00 = -15,47 mult
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> Desconto do anel de impermeabilização Volume x Quant. > 8,08 -1,00 = -8,08 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.7 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm Total = 206,46 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eixo X L1 x H x Quant. > 76,30 0,60 2,00 = 91,56 mult

> Eixo Y L1 x H x Quant. > 108,37 0,60 2,00 = 130,04 mult

> Desconto dos pilaretes eixo X L1 x H x Quant. x Repet. > 0,20 0,60 -30,00 2,00 = -7,20 mult

> Desconto dos pilaretes eixo Y L1 x H x Quant. x Repet. > 0,20 0,60 -44,00 2,00 = -10,56 mult

> Entrada Vestiários L1 x H x Quant. > 2,18 0,60 2,00 = 2,62 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.8 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X Total = 36,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eixo X L1 x H x Quant. x Repet. > 0,20 0,60 4,00 31,00 = 14,88 mult

> Eixo Y L1 x H x Quant. x Repet. > 0,20 0,60 4,00 44,00 = 21,12 mult

> Obs: Pilaretes a cada 2,5m > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.9 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm Total = 22,94 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Ø 5,00mm Peso x Quant. > 0,74 31,00 = 22,94 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.10 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm Total = 62,92 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Ø 8,00mm Peso x Quant. > 1,43 44,00 = 62,92 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.11 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO Total = 1,80 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eixo X L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 0,60 31,00 = 0,74 mult

> Eixo Y L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 0,60 44,00 = 1,06 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.12 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE Total = 448,44 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eixo X L1 x H x Quant. x Repet. > 76,30 0,60 2,00 2,00 = 183,12 mult

> Eixo Y L1 x H x Quant. x Repet. > 108,37 0,60 2,00 2,00 = 260,09 mult

> Entrada Vestiários L1 x H x Quant. > 2,18 0,60 2,00 2,00 = 5,23 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.13 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 Total = 448,44 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual a área de chapisco Area > 448,44 = 448,44 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.14 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO Total = 82,21 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eixo X L1 x L2 x Quant. > 76,30 0,22 2,00 = 33,57 mult

> Eixo Y L1 x L2 x Quant. > 108,37 0,22 2,00 = 47,68 mult

> Entrada Vestiários L1 x L2 x Quant. > 2,18 0,22 2,00 = 0,96 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.15 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS Total = 448,44 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual a área de reboco Area > 448,44 = 448,44 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.2 ALAMBRADO

5.2.1 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA Total = 1.074,02 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> eixo X h = 4,00m L1 x H > 149,24 4,00 = 596,96 mult

> eixo X h = 1,90m L1 x H > 4,40 1,90 = 8,36 mult

> eixo X h = 2,40m L1 x H > 15,00 2,40 = 36,00 mult

> eixo Y h = 2,00m L1 x H > 53,85 2,00 = 107,70 mult

> eixo Y h = 2,00m L1 x H > 51,20 2,00 = 102,40 mult

> eixo Y h = 2,00m L1 x H > 111,30 2,00 = 222,60 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAMPO

6.1 ESCAVAÇÕES DA VALAS PARA ELEDRODUTOS

6.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m Total = 101,72 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Duto PEAD de 1 1/2" Ext.x Larg.x Alt. > 192,24 0,50 0,50 = 48,06 mult
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> Duto PEAD de 4" Ext.x Larg.x Alt. > 214,63 0,50 0,50 = 53,66 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.1.2 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA Total = 101,72 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Volume de escavação Volume > 101,72 = 101,72 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.2 ELETRODUTOS E CONEXÕES

6.2.1 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES Total = 192,24 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Ext. > 31,96 = 31,96 mult

> Ext. > 160,28 = 160,28 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.2.2 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4", INCLUSIVE CONEXÕES Total = 214,63 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Ext. > 214,63 = 214,63 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.2.3 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") Total = 88,32 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Ext. > 88,32 = 88,32 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.2.4 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") Total = 2,80 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Ext. > 2,80 = 2,80 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3 QUADROS E CAIXAS

6.3.1 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO Total = 59,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 59,00 = 59,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDTL-09 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> QGBT Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDTL-16 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.4 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

6.4.1 CABO EM PVC 1000V  4MM2 Total = 469,40 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT-3 Ext. > 180,20 = 180,20 mult

> QDLT-4 Ext. > 114,10 = 114,10 mult

> QDLT-5 Ext. > 61,60 = 61,60 mult

> QDLT-6 Ext. > 51,90 = 51,90 mult

> QDLT-7 Ext. > 61,60 = 61,60 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.4.2 CABO EM PVC 1000V  10MM2 Total = 499,70 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT-1 Ext. > 169,00 = 169,00 mult

> QDLT-2 Ext. > 250,20 = 250,20 mult

> QDLT-8 Ext. > 80,50 = 80,50 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.4.3 CABO EM PVC 1000V  25MM2 Total = 467,90 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT-9 Ext. > 15,30 = 15,30 mult

> QDLT - 9 - 1 Ext. > 290,30 = 290,30 mult

> QDLT - 9 - 2 Ext. > 162,30 = 162,30 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.4.4 CABO EM PVC 1000V  35MM2 Total = 1.539,20 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT - 16 - 2 Ext. > 457,20 = 457,20 mult

> QDLT - 16 - 3 Ext. > 271,10 = 271,10 mult
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> QDLT - 16 - 4 Ext. > 446,90 = 446,90 mult

> QDLT - 9 - 3 Ext. > 364,00 = 364,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.4.5 CABO EM PVC 1000V  50MM2 Total = 1.813,40 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT - 16 - 1 Ext. > 685,60 = 685,60 mult

> QDLT - 16 - 5 Ext. > 669,10 = 669,10 mult

> QDLT - 9 - 4 Ext. > 458,70 = 458,70 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.4.6 CABO EM PVC 1000V  70MM2 Total = 444,60 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QGBT Ext. > 444,60 = 444,60 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.5 BASES, CHAVES E DISJUNTORES

6.5.1 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QGBT Quant. > 8,00 = 8,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.5.2 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QGBT Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.5.3 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QGBT Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.5.4 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A Total = 5,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDTL-09 Quant. > 4,00 = 4,00 mult

> QGBT Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.5.5 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A Total = 7,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDTL-09 Quant. > 5,00 = 5,00 mult

> QGBT Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.5.6 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A Total = 5,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDTL-16 Quant. > 5,00 = 5,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.5.7 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QGBT Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.5.8 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QGBT Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.5.9 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDTL-09 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> QGBT Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.5.10 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 40kA - 275V CLASSE II - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDTL-09 Quant. > 4,00 = 4,00 mult

> QGBT Quant. > 4,00 = 4,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.6 POSTES, LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

6.6.1 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 9,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 9,00 = 9,00 mult
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CÓD: 01: IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO LOCAL: TURURU - CEARÁ

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VÁRIÁVEIS QUANT. UN

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.6.2 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 8,00 = 8,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.6.3 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=15 COM 9 REFLETORES LED 1.500W, 140.000 LUMENS, COM PROTEÇÃO IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 9,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 9,00 = 9,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.6.4  REFLETOR LED 1.500W, 140.000 LUMENS, COM PROTEÇÃO IP66 PARA FIXAÇÃO EM FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 9,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 9,00 = 9,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.7 ATERRAMENTO

6.7.1 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M                                        Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Mesma quantidade de postes Quant. > 8,00 = 8,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.7.2 SOLDA EXOTÉRMICA Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Mesma quantidade de haste Quant. > 8,00 = 8,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.8 SUBESTAÇÃO

6.8.1 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

7.1 TUBOS E CONEXÕES

7.1.1 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") Total = 41,35 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Abastecimento Ext. > 34,77 = 34,77 mult

> Distribuição Ext. > 6,58 = 6,58 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.2 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") Total = 9,66 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Distribuição Ext. > 9,66 = 9,66 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.3 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") Total = 337,38 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Distribuição Ext. > 337,38 = 337,38 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.4 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") Total = 257,95 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Distribuição Ext. > 257,95 = 257,95 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.5 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") Total = 6,66 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Distribuição Ext. > 6,66 = 6,66 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.2 REGISTROS E VÁLVULAS

7.2.1 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.3 RESERVATÓRIO ELEVADO EM ANÉS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

7.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m Total = 61,74 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> L1 x L2 x H > 6,30 4,90 2,00 = 61,74  

> > = 0,00  

Substituição do solo 
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> > = 0,00  

7.3.2 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE Total = 61,74 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Volume > 61,74 = 61,74 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM Total = 61,74 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Volume > 61,74 = 61,74 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.3.4 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA Total = 15,44 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> L1 x L2 x H > 6,30 4,90 0,50 = 15,44  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.3.5 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIATotal = 61,74 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> L1 x L2 > 6,30 4,90 2,00 = 61,74 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.3.6 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO Total = 123,48 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> L1 x L2 x H > 6,30 4,90 4,00 = 123,48  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.3.7 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO Total = 0,92 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> L1 x L2 x H > 4,30 4,30 0,05 = 0,92  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.3.8 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA Total = 4,80 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> L1 x L2 x Quant. > 0,30 4,00 4,00 = 4,80 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.3.9 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm Total = 441,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Peso > 441,00 = 441,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.3.10 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO Total = 4,80 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> L1 x L2 x H > 4,00 4,00 0,30 = 4,80  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.3.11 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO Total = 4,80 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Volume > 4,80 = 4,80 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.3.12 ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E VARANDA.Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.4 OUTROS ELEMENTOS

7.4.1 BOMBA DE ÁGUA PRESSURIZADORA SP-22C 1C 220V MONOFÁSICO Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.4.2 BOMBA CENTRÍFUGA SCHNEIDER BC-98 1/2CV 220V Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

8.1 ESCAVAÇÕES DA VALAS PARA ELETRODUTOS

8.1.1 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") Total = 5,32 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

Igual a carga de escavação manual

Igual a carga de escavação manual

Substituição do solo / aterramento

Substituição do solo / aterramento

Lastro para radier

Conforme projeto de fundação

Conforme projeto de fundação

Igual ao volume de concreto
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> Esgoto sabão Ext. > 5,32 = 5,32 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.1.2 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') Total = 41,24 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Esgoto geral Ext. > 29,82 = 29,82 mult

> Esgoto gordura Ext. > 11,42 = 11,42 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.1.3 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") Total = 359,46 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Esgoto geral Ext. > 359,46 = 359,46 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.1.4 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") Total = 4,20 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Esgoto geral Ext. > 4,20 = 4,20 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.1.5 JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Esgoto geral Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.2 ESCAVAÇÕES DA VALAS PARA ELETRODUTOS

8.2.1 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA Total = 11,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 11,00 = 11,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.2.2 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO Total = 45,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 45,00 = 45,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.3 FOSSAS SÉPTICAS

8.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m Total = 12,02 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Anel de concreto D=2,50 Area x H x Quant. > 5,73 2,10 1,00 = 12,02 mult

> Considerado uma folga de 10 cm na escavação > = 0,00  

> Obs: referente as duas fossas > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.3.2 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG Total = 4,91 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Área de fundo das fossas Area x Quant. > 4,91 1,00 = 4,91 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.3.3 ANEL DE CONCRETO, D=2,50M, H=0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 5,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Referente as duas fossas Quant. > 5,00 1,00 = 5,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.3.4 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO Total = 0,49 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Fundo das fossas Area x H x Quant. > 4,91 0,10 1,00 = 0,49 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.3.5 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 Total = 4,91 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Referente as duas fossas Area x Quant. > 4,91 1,00 = 4,91 mult

> Area de piso (lastro de concreto) > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.3.6 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE Total = 15,71 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Rerente as duas fossas Perím x H x Quant. > 7,85 2,00 1,00 = 15,71  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.3.7 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm Total = 20,62 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
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> Igual área de chapisco Area > 15,71 = 15,71 mult

> Fundo das fossas Area x Quant. > 4,91 1,00 = 4,91 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² Total = 20,62 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual a área de regularização Area > 20,62 = 20,62 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.3.9 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50, E =0,05M, INCLUSIVE TAMPA DE INSPEÇÃO E PUXADOR EM AÇO Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4 FILTROS ANAERÓBIOS

8.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m Total = 14,33 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Anel de concreto D=2,50 Area x H x Quant. > 5,73 2,50 1,00 = 14,33 mult

> Considerado uma folga de 10 cm na escavação > = 0,00  

> Obs: referente aos dois filtros > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.2 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA Total = 2,05 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual ao volume de escavação Volume > 14,33 = 14,33 mult

> Desconto volume fossa Area x H x Quant. > -4,91 2,50 1,00 = -12,28 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.3 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG Total = 5,73 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual área de fundo dos filtros Area x Quant. > 5,73 1,00 = 5,73 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.4 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE Total = 12,28 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Volume de escavação Volume > 14,33 = 14,33 mult

> Desconto do volume de reaterro Volume > -2,05 = -2,05 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM Total = 12,28 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual ao volume de carga manual Volume > 12,28 = 12,28 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.6 ANEL DE CONCRETO, D=2,50M, H=0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 5,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Para os dois filtros Quant x Repet > 5,00 1,00 = 5,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.7 FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA Total = 11,46 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Laje p/ tampa Area x Quant. > 5,73 1,00 = 5,73 mult

> Laje perfurada Area x Quant. > 5,73 1,00 = 5,73 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.8 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 Total = 4,91 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Fundo do filtro Area x Quant. > 4,91 1,00 = 4,91 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.9 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO Total = 0,98 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Fundo do filtro Area x H x Quant. > 4,91 0,10 2,00 = 0,98 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.10 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE Total = 19,63 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Perímetro x H x Quant. > 7,85 2,50 1,00 = 19,63 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.11 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm Total = 24,54 M2
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> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual a área de chapisco Area > 19,63 = 19,63 mult

> Igual a área do fundo do filtro Area x Quant. > 4,91 1,00 = 4,91 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.12 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² Total = 24,54 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> igual a área de regularização Area > 24,54 = 24,54 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.13 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50, E =0,05M, INCLUSIVE TAMPA DE INSPEÇÃO E PUXADOR EM AÇO Total = 2,95 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Area x H x Quant. > 4,91 0,60 1,00 = 2,95 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.5 POÇO DE DISTRIBUIÇÃO Total = 1,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.5 POÇO DE DISTRIBUIÇÃO

8.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m Total = 1,18 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Anel de concreto D=0,80M Area x H x Quant. > 0,79 1,50 1,00 = 1,18 mult

> Considerado uma folga de 10 cm na escavação > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.5.2 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG Total = 0,79 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Area x Quant. > 0,79 = 0,79 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.5.3 ANEL DE CONCRETO, D=0,80M, H=0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 3,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant x Repet > 3,00 1,00 = 3,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.5.4 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO Total = 0,50 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Fundo do poço Area x Quant. > 0,50 1,00 = 0,50 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.5.5 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 Total = 0,50 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Area x Quant. > 0,50 1,00 = 0,50 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.5.6 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE Total = 3,77 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Perímetro x H x Quant. > 2,51 1,50 1,00 = 3,77 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.5.7 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm Total = 4,27 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual a área de chapisoc Area > 3,77 = 3,77 mult

> Igual a área de fundo Area x Quant. > 0,50 1,00 = 0,50 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.5.8 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² Total = 4,27 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> igual a área de regularização Area > 4,27 = 4,27 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.5.9 SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO C/ D=800 mm Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6 SUMIDOURO

8.6.1 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M Total = 319,20 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
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> Eixo X L1 X L2 X Quant. x Repet. > 11,20 3,50 2,00 3,00 = 235,20 mult

> Eixo y L1 X L2 X Quant. x Repet. > 4,00 3,50 2,00 3,00 = 84,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m Total = 470,40 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Sumidouro L1 x L2 x H x Quant. > 11,20 4,00 3,50 3,00 = 470,40 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.3 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG Total = 134,40 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Sumidouro L1 x L2 x Quant. > 11,20 4,00 3,00 = 134,40 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.4 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA Total = 8,80 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Volume de escavação Volume > 470,40 = 470,40 mult

> Volume de brita Volume x Quant. > -52,40 4,00 = -209,60 mult

> Volume sumidouro L1 x L2 x H x Quant. > 10,00 2,80 3,00 -3,00 = -252,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.5 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE Total = 461,60 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual ao volume de escavação Volume > 470,40 = 470,40 mult

> Desconto do volume de reaterro Volume > -8,80 = -8,80 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.6 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM Total = 461,60 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual ao volume de carga mecanizada Volume > 461,60 = 461,60 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.7 LASTRO DE BRITA Total = 124,80 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Sumidouro - laterais L1 x L2 x H x Quant. > 3,80 3,00 0,50 3,00 = 17,10 mult

> Sumidouro - comprimento L1 x L2 x H x Quant. > 10,00 3,00 0,50 3,00 = 45,00 mult

> Sumidouro - Fundo L1 x L2 x H x Quant. > 11,00 3,80 0,50 3,00 = 62,70 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.8 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA  E BUEIROS CAPEADOS Total = 394,35 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Sumidouro > = 0,00  

> Laje maciça Area x Quant. > 25,25 3,00 = 75,75 mult

> Cinta inferior Area x Quant. > 32,00 3,00 = 96,00 mult

> Cinta média Area x Quant. > 15,60 3,00 = 46,80 mult

> Cinta superior Area x Quant. > 15,60 3,00 = 46,80 mult

> Pilares Area x Quant. > 43,00 3,00 = 129,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.9 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² Total = 658,21 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Sumidouro 01 > = 0,00  

> Pilares Perímetro x H x Quant. x Repet. > 1,20 2,53 14,00 3,00 = 127,51 mult

> Laje  (2 faces) L1 X L2 X Quant. x Repet. > 2,50 10,10 2,00 3,00 = 151,50 mult

> Cinta inferior (4 faces) Area x Quant. x Repet. > 16,00 4,00 3,00 = 192,00 mult

> Cinta média (4 faces) Area x Quant. x Repet. > 7,80 4,00 3,00 = 93,60 mult

> Cinta superior (4 faces) Area x Quant. x Repet. > 7,80 4,00 3,00 = 93,60 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.10 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm Total = 309,67 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eixo Y L1 x H x Quant. x Repet. > 2,50 1,28 2,00 6,00 = 38,40 mult

> Eixo Y L1 x H x Quant. x Repet. > 2,50 1,25 2,00 6,00 = 37,50 mult

> Eixo X L1 x H x Quant. x Repet. > 1,30 1,28 4,00 12,00 = 79,87 mult

> Eixo X L1 x H x Quant. x Repet. > 1,30 1,25 4,00 12,00 = 78,00 mult

> Eixo X L1 x H x Quant. x Repet. > 1,25 1,28 2,00 12,00 = 38,40 mult

> Eixo X L1 x H x Quant. x Repet. > 1,25 1,25 2,00 12,00 = 37,50 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.11 CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO Total = 46,86 M3
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> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Cinta inferior Volume x Quant. > 6,30 3,00 = 18,90 mult

> Cinta média Volume x Quant. > 1,56 3,00 = 4,68 mult

> Cinta superior Volume x Quant. > 1,56 3,00 = 4,68 mult

> Laje maciça Volume x Quant. > 3,30 3,00 = 9,90 mult

> Pilares Volume x Quant. > 2,90 3,00 = 8,70 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.12 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO Total = 46,86 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual ao volume de concreto Volume > 46,86 = 46,86 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.13 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm Total = 1.452,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> 6.3 ⌀ Peso x Quant. > 391,00 3,00 = 1.173,00 mult

> 8.0 ⌀ Peso x Quant. > 76,00 3,00 = 228,00 mult

> 10 ⌀ Peso x Quant. > 17,00 3,00 = 51,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.14 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm Total = 2.601,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> 12.5 ⌀ Peso x Quant. > 370,00 3,00 = 1.110,00 mult

> 16 ⌀ Peso x Quant. > 497,00 3,00 = 1.491,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.15 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M Total = 2,16 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> L1 x L2 x Quant. > 0,60 0,60 6,00 = 2,16 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.6.16 PUXADOR EM AÇO CA-25, PARA TAMPA DE CONCRETO Total = 3,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 3,00 = 3,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9. INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E SPDA

9.1 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

9.1.1 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG Total = 4,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> PÓ QUÍMICO Quant. > 4,00 = 4,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.1.2 SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 4,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 4,00 = 4,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.1.3 ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 75X30X25 cm DE SOBREPOR Total = 4,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 4,00 = 4,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.2 SINALIZAÇÃO

9.2.1 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR Total = 4,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Extintor Quant. > 4,00 = 4,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.2.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS)Total = 4,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Extintor Quant. > 4,00 = 4,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.2.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - ROTA DE FUGATotal = 4,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Saída de emergência Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> Saída de emergência Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

9.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

9.3.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA Total = 3,00 UN



MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: 01: IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO LOCAL: TURURU - CEARÁ

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VÁRIÁVEIS QUANT. UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 3,00 = 3,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.4 TUBOS E CONEXÕES

9.4.1 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 25mm (1") Total = 0,60 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Ext. > 0,60 = 0,60 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.4.2 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2") Total = 0,20 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Ext. > 0,20 = 0,20 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.4.3 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") Total = 132,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Ext. > 132,00 = 132,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.5 REGISTROS E VÁLVULAS

9.5.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") Total = 3,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 3,00 = 3,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.5.2 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65mm (2 1/2") Total = 4,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Vertical Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> Horizontal Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.5.3 MANÔMETRO 0 a 10 kgf/cm², D = 100mm, CONEXÃO 1/2" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

9.6.1 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 6,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 6,00 = 6,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.6.2 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.6.3 CABO COBRE NU 35MM2 Total = 53,80 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Ext. > 53,80 = 53,80 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

10. INSTALAÇÕES DE LÓGICA

10.1 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ELETRODUTO

10.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m Total = 10,81 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Extensão de PEAD de 1" L1 x L2 x H x Quant. > 4,07 0,30 0,50 1,00 = 0,61 mult

> Extensão de PEAD de 1 1/4" L1 x L2 x H x Quant. > 282,17 0,30 0,10 1,00 = 8,47 mult

> Extensão de PEAD de 3" L1 x L2 x H x Quant. > 11,50 0,30 0,50 1,00 = 1,73 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

10.1.2 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA Total = 8,94 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Extensão de PEAD de 1 1/4" L1 x L2 x H x Quant. > 4,07 0,30 0,10 1,00 = 0,12 mult

> Extensão de PEAD de 1 1/4" L1 x L2 x H x Quant. > 282,17 0,30 0,10 1,00 = 8,47 mult

> Extensão de PEAD de 3" L1 x L2 x H x Quant. > 11,50 0,30 0,10 1,00 = 0,35 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  
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10.1.3 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA Total = 10,81 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual ao Volume de escavação Volume > 10,81 = 10,81 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

10.2 ELETRODUTOS E CONEXÕES

10.2.1 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") Total = 86,30 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eletroduto rtígido de 1" Ext. > 20,04 = 20,04 mult

> Eletroduto rtígido de 1" Ext. > 66,26 = 66,26 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

10.2.2 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D= 1", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 4,07 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eletroduto PEAD de 1" Ext. > 4,07 = 4,07 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

10.2.3 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES Total = 282,17 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eletroduto PEAD de 1" Ext. > 282,17 = 282,17 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

10.2.4 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES Total = 11,50 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eletroduto PEAD de 3" Ext. > 11,50 = 11,50 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

10.3 QUADROS E CAIXAS

10.3.1 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" Total = 7,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Área de Implantação Quant. > 7,00 = 7,00 mult

> Ext. > = 0,00 mult

> > = 0,00  

10.3.2 CAIXA DE SOBREPOR, DE 5 ENTRADA CONDULETE TOP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Área de Implantação Quant. > 8,00 = 8,00 mult

> Ext. > = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

10.4 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

10.4.1 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP Total = 1.548,30 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Àrea de IMPLANTAÇÂO Ext. > 1.548,30 = 1.548,30 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

10.5 TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS

10.5.1 TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x2", COM 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2") Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Área de Implantação Quant. > 8,00 = 8,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

10.5.2 TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) Total = 5,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Área de Implantação Quant. > 5,00 = 5,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

10.5.3 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO Total = 13,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Área de Implantação Quant. > 8,00 = 8,00 mult

> Área de Implantação Quant. > 5,00 = 5,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

10.5.4 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 32mm ( 1" ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Área de Implantação Quant. > 8,00 = 8,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

10.6 OUTROS ELEMENTOS

10.6.1 ROTEADOR DE TETO - ACESS POINT CORPORATIVO 300Mbps INTELBRÁS AP360 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Área de Implantação Quant. > 2,00 = 2,00 mult
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> > = 0,00  

> > = 0,00  

10.6.2 CÂMERA IR BULLET HD, PARA SISTEMA CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Área de Implantação Quant. > 8,00 = 8,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

11. PISOS EXTERNOS

11.1 CALÇADA DE ENTORNO

11.1.1 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) Total = 128,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Conf. tabela de pisos Ext. > 128,00 = 128,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

11.1.2 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA Total = 346,29 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Area > 346,29 = 346,29 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

11.2 PISOS INTERNOS

11.2.1 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO Total = 190,57 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Conf. tabela de pisos Ext. > 190,57 = 190,57 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

11.2.2 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA Total = 1.007,31 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Conf. tabela de pisos - Fase 1 Area > 1.007,31 = 1.007,31 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

11.2.3 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA Total = 234,15 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Conf. tabela de pisos Area > 234,15 = 234,15 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

11.3 ACESSIBILIDADE

11.3.1 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO Total = 19,04 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual a área de piso podotátil Area x Esp. > 380,75 0,05 = 19,04 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

11.3.2 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) Total = 380,75 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Conf. Tabela de piso tátil Alerta L1 x L2 > 113,40 = 113,40 mult

> Direcional L1 x L2 > 267,35 = 267,35 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

12. MURO DE CONTORNO E FACHADA DO ESTÁDIO

12.1 MURO DE CONTORNO

12.1.1 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA Total = 1.451,20 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> L1 x H > 537,48 2,70 = 1.451,20 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

12.1.2 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS Total = 2.902,40 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Area x Quant. > 1.451,20 2,00 = 2.902,40 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

12.2 PORTÕES DE ACESSO 

12.2.1 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO Total = 24,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Portao acesso saída de ambulância L1 x H > 4,00 3,00 = 12,00 mult

> Portao saída de emergência L1 x H > 4,00 3,00 = 12,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

12.3 FACHADA

12.3.1 LETREIRO E BRASÃO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 19,89 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Brasão Area > 3,38 = 3,38 mult

> Letreiro - estádio Menor Area > 3,78 = 3,78 mult



MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: 01: IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO LOCAL: TURURU - CEARÁ

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VÁRIÁVEIS QUANT. UN

> Letreiro - estádio Maior Area > 12,48 = 12,48 mult

> Letreiro - bilheteria Area > 0,25 = 0,25 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

13. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

13.1 URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO

13.1.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS Total = 891,10 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Area > 891,10 = 891,10 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

13.1.2 ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO Total = 12,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 12,00 = 12,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

13.1.3 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 8,00 = 8,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

13.1.4 LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D = 0,40 m E H = 0,40 m Total = 11,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 11,00 = 11,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

13.2 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

13.2.1 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UVTotal = 1,00 CJ

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

14. SERVIÇOS DIVERSOS

14.1 LIMPEZA FINAL

14.1.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA Total = 9.700,26 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> GRAMADO L1 x L2 > 76,00 111,30 = 8.458,80 mult

> INTERTRAVADO Area > 1.241,46 = 1.241,46 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MOVIMENTO DE TERRA

1.1.1 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO Total = 686,33 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 = B3 L1 x L2 x Quant. > 25,60 9,60 2,00 = 491,52 mult

> B2 L1 x L2 > 17,63 11,05 = 194,81 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2. ARQUIBANCADAS B, C E SALA DE TRANSFERÊNCIA

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m Total = 272,45 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 S1 L1 x L2 x H x Quant. > 1,35 1,35 1,55 2,00 = 5,65 mult

> B1 e B3 S2 L1 x L2 x H x Quant. > 1,85 1,85 1,55 2,00 = 10,61 mult

> B1 e B3 S3 L1 x L2 x H x Quant. > 1,50 1,50 1,55 2,00 = 6,98 mult

> B1 e B3 S4 L1 x L2 x H x Quant. > 1,50 1,50 1,55 2,00 = 6,98 mult

> B1 e B3 S5 L1 x L2 x H x Quant. > 1,50 1,50 1,55 2,00 = 6,98 mult

> B1 e B3 S6 L1 x L2 x H x Quant. > 1,35 1,35 1,55 2,00 = 5,65 mult

> B1 e B3 S9 L1 x L2 x H x Quant. > 1,45 1,50 1,55 2,00 = 6,74 mult

> B1 e B3 S10 L1 x L2 x H x Quant. > 1,95 2,00 1,55 2,00 = 12,09 mult

> B1 e B3 S11 L1 x L2 x H x Quant. > 1,70 1,75 1,55 2,00 = 9,22 mult

> B1 e B3 S12 L1 x L2 x H x Quant. > 1,70 1,75 1,55 2,00 = 9,22 mult

> B1 e B3 S13 L1 x L2 x H x Quant. > 1,70 1,75 1,55 2,00 = 9,22 mult

> B1 e B3 S14 L1 x L2 x H x Quant. > 1,70 1,75 1,55 2,00 = 9,22 mult

> B1 e B3 S15 L1 x L2 x H x Quant. > 1,45 1,50 1,55 2,00 = 6,74 mult

> B1 e B3 S16 L1 x L2 x H x Quant. > 1,10 1,10 1,55 2,00 = 3,75 mult

> B1 e B3 S16-C L1 x L2 x H x Quant. > 1,65 1,90 1,55 2,00 = 9,72 mult

> B1 e B3 S17 L1 x L2 x H x Quant. > 1,10 1,10 1,55 2,00 = 3,75 mult

> B1 e B3 S17-C L1 x L2 x H x Quant. > 1,65 1,85 1,55 2,00 = 9,46 mult

> B1 e B3 S18 L1 x L2 x H x Quant. > 1,10 1,10 1,55 2,00 = 3,75 mult

> B1 e B3 S19 L1 x L2 x H x Quant. > 1,10 1,10 1,55 2,00 = 3,75 mult

> B1 e B3 S20 L1 x L2 x H x Quant. > 1,10 1,10 1,55 2,00 = 3,75 mult

> B1 e B3 S21 L1 x L2 x H x Quant. > 1,10 1,10 1,55 2,00 = 3,75 mult

> B1 e B3 S22 L1 x L2 x H x Quant. > 1,10 1,10 1,55 2,00 = 3,75 mult

> B1 e B3 V1 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 7,42 0,34 0,40 2,00 = 2,02 mult

> B1 e B3 V2 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 7,42 0,34 0,40 2,00 = 2,02 mult

> B1 e B3 V3 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 3,71 0,34 0,40 2,00 = 1,01 mult

> B1 e B3 V4 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 1,41 0,34 0,40 2,00 = 0,38 mult

> B1 e B3 V5 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 7,42 0,34 0,40 2,00 = 2,02 mult

> B1 e B3 V6 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 7,42 0,34 0,40 2,00 = 2,02 mult

> B1 e B3 V7 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 7,42 0,34 0,40 2,00 = 2,02 mult

> B1 e B3 V8 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 6,97 0,34 0,40 2,00 = 1,90 mult

> B1 e B3 V9 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 3,96 0,34 0,40 2,00 = 1,08 mult

> B1 e B3 V10 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 3,96 0,34 0,40 2,00 = 1,08 mult

> B1 e B3 V11 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 3,96 0,34 0,40 2,00 = 1,08 mult

> B1 e B3 V12 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 3,96 0,34 0,40 2,00 = 1,08 mult

> B1 e B3 V13 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 3,96 0,34 0,40 2,00 = 1,08 mult

> B1 e B3 V14 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 3,96 0,34 0,40 2,00 = 1,08 mult

> B1 e B3 V15 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 1,31 0,34 0,40 2,00 = 0,36 mult

> B1 e B3 V16 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 4,32 0,34 0,40 2,00 = 1,18 mult

> B2 S1 L1 x L2 x H x Quant. > 1,50 1,50 1,55 1,00 = 3,49 mult

> B2 S2 L1 x L2 x H x Quant. > 1,35 1,35 1,55 1,00 = 2,82 mult

> B2 S3 L1 x L2 x H x Quant. > 1,50 1,50 1,55 1,00 = 3,49 mult

> B2 S4 L1 x L2 x H x Quant. > 1,85 1,85 1,55 1,00 = 5,30 mult

> B2 S5 L1 x L2 x H x Quant. > 1,50 1,50 1,55 1,00 = 3,49 mult

> B2 S6 L1 x L2 x H x Quant. > 1,85 1,85 1,55 1,00 = 5,30 mult

> B2 S7 L1 x L2 x H x Quant. > 1,50 1,50 1,55 1,00 = 3,49 mult

> B2 S8 L1 x L2 x H x Quant. > 1,50 1,50 1,55 1,00 = 3,49 mult

> B2 S9 L1 x L2 x H x Quant. > 2,20 2,15 1,55 1,00 = 7,33 mult

> B2 S10 L1 x L2 x H x Quant. > 1,50 1,50 1,55 1,00 = 3,49 mult

> B2 S11 L1 x L2 x H x Quant. > 3,70 1,85 1,55 1,00 = 10,61 mult

> B2 S12 L1 x L2 x H x Quant. > 2,20 2,15 1,55 1,00 = 7,33 mult

> B2 S13 L1 x L2 x H x Quant. > 1,50 1,50 1,55 1,00 = 3,49 mult

> B2 S14 L1 x L2 x H x Quant. > 1,70 1,60 1,55 1,00 = 4,22 mult

> B2 S15 L1 x L2 x H x Quant. > 1,50 1,50 1,55 1,00 = 3,49 mult

> B2 S16 L1 x L2 x H x Quant. > 1,65 1,90 1,55 1,00 = 4,86 mult

> B2 S17 L1 x L2 x H x Quant. > 1,65 1,85 1,55 1,00 = 4,73 mult

> B2 S18 L1 x L2 x H x Quant. > 1,65 1,85 1,55 1,00 = 4,73 mult

> B2 S19 L1 x L2 x H x Quant. > 1,65 1,90 1,55 1,00 = 4,86 mult

> B2 V1 Ext.x Larg.x Alt. > 3,46 0,34 0,40 = 0,47 mult

> B2 V2 Ext.x Larg.x Alt. > 1,71 0,34 0,40 = 0,23 mult
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> B2 V3 Ext.x Larg.x Alt. > 8,58 0,34 0,40 = 1,17 mult

> B2 V4 Ext.x Larg.x Alt. > 3,82 0,34 0,40 = 0,52 mult

> B2 V5 Ext.x Larg.x Alt. > 3,32 0,34 0,40 = 0,45 mult

> B2 V6 Ext.x Larg.x Alt. > 1,71 0,34 0,40 = 0,23 mult

> B2 V7 Ext.x Larg.x Alt. > 3,81 0,34 0,40 = 0,52 mult

> B2 V8 Ext.x Larg.x Alt. > 5,21 0,34 0,40 = 0,71 mult

> B2 V9 Ext.x Larg.x Alt. > 5,17 0,34 0,40 = 0,70 mult

> B2 V10 Ext.x Larg.x Alt. > 3,60 0,34 0,40 = 0,49 mult

> B2 V11 Ext.x Larg.x Alt. > 3,60 0,34 0,40 = 0,49 mult

> B2 V12 Ext.x Larg.x Alt. > 3,16 0,34 0,40 = 0,43 mult

> B2 V13 Ext.x Larg.x Alt. > 4,27 0,34 0,40 = 0,58 mult

> B2 V14 Ext.x Larg.x Alt. > 2,41 0,34 0,40 = 0,33 mult

> B2 V15 Ext.x Larg.x Alt. > 1,71 0,34 0,40 = 0,23 mult

> B2 V16 Ext.x Larg.x Alt. > 1,71 0,34 0,40 = 0,23 mult

> B2 V17 Ext.x Larg.x Alt. > 2,46 0,34 0,40 = 0,33 mult

> B2 V18 Ext.x Larg.x Alt. > 1,71 0,34 0,40 = 0,23 mult

> B2 V19 Ext.x Larg.x Alt. > 2,46 0,34 0,40 = 0,33 mult

> B2 V20 Ext.x Larg.x Alt. > 1,91 0,34 0,40 = 0,26 mult

> B2 V21 Ext.x Larg.x Alt. > 2,36 0,34 0,40 = 0,32 mult

> B2 V22 Ext.x Larg.x Alt. > 2,41 0,34 0,40 = 0,33 mult

> B2 V23 Ext.x Larg.x Alt. > 1,06 0,34 0,40 = 0,14 mult

> B2 V24 Ext.x Larg.x Alt. > 4,27 0,34 0,40 = 0,58 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.2 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG Total = 234,58 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 S1 L1 x L2 x Quant. > 1,35 1,35 2,00 = 3,65 mult

> B1 e B3 S2 L1 x L2 x Quant. > 1,85 1,85 2,00 = 6,85 mult

> B1 e B3 S3 L1 x L2 x Quant. > 1,50 1,50 2,00 = 4,50 mult

> B1 e B3 S4 L1 x L2 x Quant. > 1,50 1,50 2,00 = 4,50 mult

> B1 e B3 S5 L1 x L2 x Quant. > 1,50 1,50 2,00 = 4,50 mult

> B1 e B3 S6 L1 x L2 x Quant. > 1,35 1,35 2,00 = 3,65 mult

> B1 e B3 S9 L1 x L2 x Quant. > 1,45 1,50 2,00 = 4,35 mult

> B1 e B3 S10 L1 x L2 x Quant. > 1,95 2,00 2,00 = 7,80 mult

> B1 e B3 S11 L1 x L2 x Quant. > 1,70 1,75 2,00 = 5,95 mult

> B1 e B3 S12 L1 x L2 x Quant. > 1,70 1,75 2,00 = 5,95 mult

> B1 e B3 S13 L1 x L2 x Quant. > 1,70 1,75 2,00 = 5,95 mult

> B1 e B3 S14 L1 x L2 x Quant. > 1,70 1,75 2,00 = 5,95 mult

> B1 e B3 S15 L1 x L2 x Quant. > 1,45 1,50 2,00 = 4,35 mult

> B1 e B3 S16 L1 x L2 x Quant. > 1,10 1,10 2,00 = 2,42 mult

> B1 e B3 S16-C L1 x L2 x Quant. > 1,65 1,90 2,00 = 6,27 mult

> B1 e B3 S17 L1 x L2 x Quant. > 1,10 1,10 2,00 = 2,42 mult

> B1 e B3 S17-C L1 x L2 x Quant. > 1,65 1,85 2,00 = 6,11 mult

> B1 e B3 S18 L1 x L2 x Quant. > 1,10 1,10 2,00 = 2,42 mult

> B1 e B3 S19 L1 x L2 x Quant. > 1,10 1,10 2,00 = 2,42 mult

> B1 e B3 S20 L1 x L2 x Quant. > 1,10 1,10 2,00 = 2,42 mult

> B1 e B3 S21 L1 x L2 x Quant. > 1,10 1,10 2,00 = 2,42 mult

> B1 e B3 S22 L1 x L2 x Quant. > 1,10 1,10 2,00 = 2,42 mult

> B1 e B3 V1 Ext x Larg x Quant > 7,42 0,34 2,00 = 5,05 mult

> B1 e B3 V2 Ext x Larg x Quant > 7,42 0,34 2,00 = 5,05 mult

> B1 e B3 V3 Ext x Larg x Quant > 3,71 0,34 2,00 = 2,52 mult

> B1 e B3 V4 Ext x Larg x Quant > 1,41 0,34 2,00 = 0,96 mult

> B1 e B3 V5 Ext x Larg x Quant > 7,42 0,34 2,00 = 5,05 mult

> B1 e B3 V6 Ext x Larg x Quant > 7,42 0,34 2,00 = 5,05 mult

> B1 e B3 V7 Ext x Larg x Quant > 7,42 0,34 2,00 = 5,05 mult

> B1 e B3 V8 Ext x Larg x Quant > 6,97 0,34 2,00 = 4,74 mult

> B1 e B3 V9 Ext x Larg x Quant > 3,96 0,34 2,00 = 2,69 mult

> B1 e B3 V10 Ext x Larg x Quant > 3,96 0,34 2,00 = 2,69 mult

> B1 e B3 V11 Ext x Larg x Quant > 3,96 0,34 2,00 = 2,69 mult

> B1 e B3 V12 Ext x Larg x Quant > 3,96 0,34 2,00 = 2,69 mult

> B1 e B3 V13 Ext x Larg x Quant > 3,96 0,34 2,00 = 2,69 mult

> B1 e B3 V14 Ext x Larg x Quant > 3,96 0,34 2,00 = 2,69 mult

> B1 e B3 V15 Ext x Larg x Quant > 1,31 0,34 2,00 = 0,89 mult

> B1 e B3 V16 Ext x Larg x Quant > 4,32 0,34 2,00 = 2,94 mult

> B2 S1 L1 x L2 > 1,50 1,50 = 2,25 mult

> B2 S2 L1 x L2 > 1,35 1,35 = 1,82 mult

> B2 S3 L1 x L2 > 1,50 1,50 = 2,25 mult

> B2 S4 L1 x L2 > 1,85 1,85 = 3,42 mult

> B2 S5 L1 x L2 > 1,50 1,50 = 2,25 mult

> B2 S6 L1 x L2 > 1,85 1,85 = 3,42 mult



MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: 02: ESTRUTAL DA ARQUIBANCADA B E SALA DE TRANSMISSÃO LOCAL: TURURU - CEARÁ

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VÁRIÁVEIS QUANT. UN

> B2 S7 L1 x L2 > 1,50 1,50 = 2,25 mult

> B2 S8 L1 x L2 > 1,50 1,50 = 2,25 mult

> B2 S9 L1 x L2 > 2,20 2,15 = 4,73 mult

> B2 S10 L1 x L2 > 1,50 1,50 = 2,25 mult

> B2 S11 L1 x L2 > 3,70 1,85 = 6,85 mult

> B2 S12 L1 x L2 > 2,20 2,15 = 4,73 mult

> B2 S13 L1 x L2 > 1,50 1,50 = 2,25 mult

> B2 S14 L1 x L2 > 1,70 1,60 = 2,72 mult

> B2 S15 L1 x L2 > 1,50 1,50 = 2,25 mult

> B2 S16 L1 x L2 > 1,65 1,90 = 3,14 mult

> B2 S17 L1 x L2 > 1,65 1,85 = 3,05 mult

> B2 S18 L1 x L2 > 1,65 1,85 = 3,05 mult

> B2 S19 L1 x L2 > 1,65 1,90 = 3,14 mult

> B2 V1 Ext x Larg > 3,46 0,34 = 1,18 mult

> B2 V2 Ext x Larg > 1,71 0,34 = 0,58 mult

> B2 V3 Ext x Larg > 8,58 0,34 = 2,92 mult

> B2 V4 Ext x Larg > 3,82 0,34 = 1,30 mult

> B2 V5 Ext x Larg > 3,32 0,34 = 1,13 mult

> B2 V6 Ext x Larg > 1,71 0,34 = 0,58 mult

> B2 V7 Ext x Larg > 3,81 0,34 = 1,30 mult

> B2 V8 Ext x Larg > 5,21 0,34 = 1,77 mult

> B2 V9 Ext x Larg > 5,17 0,34 = 1,76 mult

> B2 V10 Ext x Larg > 3,60 0,34 = 1,22 mult

> B2 V11 Ext x Larg > 3,60 0,34 = 1,22 mult

> B2 V12 Ext x Larg > 3,16 0,34 = 1,07 mult

> B2 V13 Ext x Larg > 4,27 0,34 = 1,45 mult

> B2 V14 Ext x Larg > 2,41 0,34 = 0,82 mult

> B2 V15 Ext x Larg > 1,71 0,34 = 0,58 mult

> B2 V16 Ext x Larg > 1,71 0,34 = 0,58 mult

> B2 V17 Ext x Larg > 2,46 0,34 = 0,84 mult

> B2 V18 Ext x Larg > 1,71 0,34 = 0,58 mult

> B2 V19 Ext x Larg > 2,46 0,34 = 0,84 mult

> B2 V20 Ext x Larg > 1,91 0,34 = 0,65 mult

> B2 V21 Ext x Larg > 2,36 0,34 = 0,80 mult

> B2 V22 Ext x Larg > 2,41 0,34 = 0,82 mult

> B2 V23 Ext x Larg > 1,06 0,34 = 0,36 mult

> B2 V24 Ext x Larg > 4,27 0,34 = 1,45 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.3 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA Total = 223,75 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Volume escavado Volume > 272,45 = 272,45 mult

> Volume de concreto Volume > -48,70 = -48,70 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.4 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE Total = 48,70 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Volume escavado Volume > 272,45 = 272,45 mult

> Volume de reaterro Volume > -223,75 = -223,75 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM Total = 48,70 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Volume de carga Volume > 48,70 = 48,70 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2 INFRAESTRUTURA

2.2.1 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X Total = 359,05 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 Fundações Area x Quant. > 19,66 2,00 = 39,32 mult

> B1 e B3 Cintamento Area x Quant. > 100,04 2,00 = 200,08 mult

> B2 Fundações Area > 22,54 = 22,54 mult

> B2 Cintamento Area > 97,11 = 97,11 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2.2 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm Total = 513,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 PR 02/10 5 mm Peso x Quant. > 83,00 2,00 = 166,00 mult

> B1 e B3 PR 04/10 5 mm Peso x Quant. > 61,00 2,00 = 122,00 mult

> B1 e B3 PR 05/10 5 mm Peso x Quant. > 54,00 2,00 = 108,00 mult

> B2 PR 06/16 5 mm Peso > 74,00 = 74,00 mult

> B2 PR 07/16 5 mm Peso > 43,00 = 43,00 mult

> > = 0,00  
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CÓD: 02: ESTRUTAL DA ARQUIBANCADA B E SALA DE TRANSMISSÃO LOCAL: TURURU - CEARÁ

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VÁRIÁVEIS QUANT. UN

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2.3 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm Total = 2.119,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 PR 02/10 8 mm Peso x Quant. > 79,00 2,00 = 158,00 mult

> B1 e B3 PR 02/10 10 mm Peso x Quant. > 492,00 2,00 = 984,00 mult

> B1 e B3 PR 04/10 8 mm Peso x Quant. > 47,00 2,00 = 94,00 mult

> B1 e B3 PR 04/10 10 mm Peso x Quant. > 43,00 2,00 = 86,00 mult

> B1 e B3 PR 05/10 8 mm Peso x Quant. > 52,00 2,00 = 104,00 mult

> B1 e B3 PR 05/10 10 mm Peso x Quant. > 15,00 2,00 = 30,00 mult

> B2 PR 02/16 8 mm Peso > 12,00 = 12,00 mult

> B2 PR 02/16 10 mm Peso > 459,00 = 459,00 mult

> B2 PR 05/16 6,3 mm Peso > 38,00 = 38,00 mult

> B2 PR 06/16 8 mm Peso > 32,00 = 32,00 mult

> B2 PR 06/16 10 mm Peso > 52,00 = 52,00 mult

> B2 PR 07/16 8 mm Peso > 40,00 = 40,00 mult

> B2 PR 07/16 10 mm Peso > 30,00 = 30,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2.4 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm Total = 207,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 PR 02/10 12,5 mm Peso x Quant. > 58,00 2,00 = 116,00 mult

> B1 e B3 PR 04/10 12,5 mm Peso x Quant. > 21,00 2,00 = 42,00 mult

> B2 PR 06/16 12,5 mm Peso > 44,00 = 44,00 mult

> B2 PR 07/16 12,5 mm Peso > 5,00 = 5,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2.5 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO Total = 11,73 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Área de apioamento > 234,58 0,05 = 11,73  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2.6 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO Total = 48,70 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 Fundações Volume x Quant. > 9,15 2,00 = 18,30 mult

> B1 e B3 Cintamento Volume x Quant. > 5,69 2,00 = 11,38 mult

> B2 Fundações Volume > 12,96 = 12,96 mult

> B2 Cintamento Volume > 6,06 = 6,06 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2.7 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO Total = 48,70 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 Volume de concreto Volume > 48,70 = 48,70 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² Total = 219,04 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 V1 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 7,42 2,00 = 13,95 mult

> B1 e B3 V2 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 7,42 2,00 = 13,95 mult

> B1 e B3 V3 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,71 2,00 = 6,97 mult

> B1 e B3 V4 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 1,41 2,00 = 2,65 mult

> B1 e B3 V5 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 7,42 2,00 = 13,95 mult

> B1 e B3 V6 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 7,42 2,00 = 13,95 mult

> B1 e B3 V7 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 7,42 2,00 = 13,95 mult

> B1 e B3 V8 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 6,97 2,00 = 13,10 mult

> B1 e B3 V9 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,96 2,00 = 7,44 mult

> B1 e B3 V10 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,96 2,00 = 7,44 mult

> B1 e B3 V11 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,96 2,00 = 7,44 mult

> B1 e B3 V12 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,96 2,00 = 7,44 mult

> B1 e B3 V13 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,96 2,00 = 7,44 mult

> B1 e B3 V14 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,96 2,00 = 7,44 mult

> B1 e B3 V15 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 1,31 2,00 = 2,46 mult

> B1 e B3 V16 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 4,32 2,00 = 8,12 mult

> B2 V1 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,46 1,00 = 3,25 mult

> B2 V2 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 1,71 1,00 = 1,61 mult

> B2 V3 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 8,58 1,00 = 8,07 mult

> B2 V4 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,82 1,00 = 3,59 mult

> B2 V5 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,32 1,00 = 3,12 mult

> B2 V6 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 1,71 1,00 = 1,61 mult

> B2 V7 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,81 1,00 = 3,58 mult
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> B2 V8 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 5,21 1,00 = 4,90 mult

> B2 V9 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 5,17 1,00 = 4,86 mult

> B2 V10 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,60 1,00 = 3,38 mult

> B2 V11 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,60 1,00 = 3,38 mult

> B2 V12 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,16 1,00 = 2,97 mult

> B2 V13 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 4,27 1,00 = 4,01 mult

> B2 V14 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 2,41 1,00 = 2,27 mult

> B2 V15 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 1,71 1,00 = 1,61 mult

> B2 V16 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 1,71 1,00 = 1,61 mult

> B2 V17 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 2,46 1,00 = 2,31 mult

> B2 V18 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 1,71 1,00 = 1,61 mult

> B2 V19 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 2,46 1,00 = 2,31 mult

> B2 V20 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 1,91 1,00 = 1,80 mult

> B2 V21 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 2,36 1,00 = 2,22 mult

> B2 V22 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 2,41 1,00 = 2,27 mult

> B2 V23 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 1,06 1,00 = 1,00 mult

> B2 V24 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 4,27 1,00 = 4,01 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.3 SUPERESTRUTURA

2.3.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X Total = 1.254,61 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 Arquibancada Area x Quant. > 416,75 2,00 = 833,50 mult

> B2 Superior Area > 200,69 = 200,69 mult

> B2 Coberta Area > 220,42 = 220,42 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.3.2 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm Total = 1.368,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 PR 08/10 5 mm Peso x Quant. > 136,00 2,00 = 272,00 mult

> B1 e B3 PR 09/10 5 mm Peso x Quant. > 229,00 2,00 = 458,00 mult

> B1 e B3 PR 10/10 5 mm Peso x Quant. > 142,00 2,00 = 284,00 mult

> B2 PR 03/16 5 mm Peso > 138,00 = 138,00 mult

> B2 PR 08/16 5 mm Peso > 4,00 = 4,00 mult

> B2 PR 11/16 5 mm Peso > 67,00 = 67,00 mult

> B2 PR 12/16 5 mm Peso > 49,00 = 49,00 mult

> B2 PR 15/16 5 mm Peso > 59,00 = 59,00 mult

> B2 PR 16/16 5 mm Peso > 37,00 = 37,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.3.3 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm Total = 4.455,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 PR 07/10 6,3 mm Peso x Quant. > 893,00 2,00 = 1.786,00 mult

> B1 e B3 PR 08/10 10 mm Peso x Quant. > 25,00 2,00 = 50,00 mult

> B1 e B3 PR 09/10 10 mm Peso x Quant. > 67,00 2,00 = 134,00 mult

> B1 e B3 PR 10/10 10 mm Peso x Quant. > 78,00 2,00 = 156,00 mult

> B2 PR 03/16 10 mm Peso > 438,00 = 438,00 mult

> B2 PR 08/16 6,3 mm Peso > 38,00 = 38,00 mult

> B2 PR 08/16 10 mm Peso > 11,00 = 11,00 mult

> B2 PR 10/16 6,3 mm Peso > 521,00 = 521,00 mult

> B2 PR 10/16 10 mm Peso > 112,00 = 112,00 mult

> B2 PR 11/16 6,3 mm Peso > 5,00 = 5,00 mult

> B2 PR 11/16 8 mm Peso > 5,00 = 5,00 mult

> B2 PR 11/16 10 mm Peso > 77,00 = 77,00 mult

> B2 PR 12/16 6,3 mm Peso > 4,00 = 4,00 mult

> B2 PR 12/16 8 mm Peso > 15,00 = 15,00 mult

> B2 PR 12/16 10 mm Peso > 63,00 = 63,00 mult

> B2 PR 14/16 6,3 mm Peso > 834,00 = 834,00 mult

> B2 PR 15/16 8 mm Peso > 2,00 = 2,00 mult

> B2 PR 15/16 10 mm Peso > 84,00 = 84,00 mult

> B2 PR 16/16 6,3 mm Peso > 27,00 = 27,00 mult

> B2 PR 16/16 8 mm Peso > 2,00 = 2,00 mult

> B2 PR 16/16 10 mm Peso > 91,00 = 91,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.3.4 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm Total = 2.574,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 PR 08/10 12,5 mm Peso x Quant. > 309,00 2,00 = 618,00 mult

> B1 e B3 PR 09/10 12,5 mm Peso x Quant. > 483,00 2,00 = 966,00 mult

> B1 e B3 PR 10/10 12,5 mm Peso x Quant. > 129,00 2,00 = 258,00 mult

> B1 e B3 PR 10/10 16 mm Peso x Quant. > 214,00 2,00 = 428,00 mult

> B2 PR 11/16 12,5 mm Peso > 52,00 = 52,00 mult

> B2 PR 11/16 16 mm Peso > 35,00 = 35,00 mult

> B2 PR 12/16 12,5 mm Peso > 59,00 = 59,00 mult
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> B2 PR 12/16 16 mm Peso > 33,00 = 33,00 mult

> B2 PR 15/16 12,5 mm Peso > 58,00 = 58,00 mult

> B2 PR 16/16 12,5 mm Peso > 67,00 = 67,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.3.5 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO Total = 107,08 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 Arquibancada Volume x Quant. > 33,94 2,00 = 67,88 mult

> B2 Superior Volume > 19,16 = 19,16 mult

> B2 Coberta Volume > 20,04 = 20,04 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.3.6 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO Total = 107,08 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> B1 e B3 Volume de concreto Volume > 107,08 = 107,08 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7
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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VÁRIÁVEIS QUANT. UN

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MOVIMENTO DE TERRA

1.1.1 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO Total = 491,52 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> L1 x L2 x Quant. > 25,60 9,60 2,00 = 491,52 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2. ARQUIBANCADAS - MÓDULOS A, C, D, E, F e G

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m Total = 192,61 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Arquibancada S1 L1 x L2 x Alt. x Quant. x Repet. > 1,60 1,60 1,55 5,00 2,00 = 39,68 mult

> Arquibancada S2 L1 x L2 x Alt. x Quant. x Repet. > 1,75 1,75 1,55 2,00 2,00 = 18,99 mult

> Arquibancada S3 L1 x L2 x Alt. x Quant. x Repet. > 1,70 1,75 1,55 4,00 2,00 = 36,89 mult

> Arquibancada S4 L1 x L2 x Alt. x Quant. x Repet. > 2,15 2,20 1,55 3,00 2,00 = 43,99 mult

> Arquibancada S5 L1 x L2 x Alt. x Quant. x Repet. > 1,10 1,10 1,55 7,00 2,00 = 26,26 mult

> Cintamento V1 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 7,42 0,34 0,40 2,00 = 2,02 mult

> Cintamento V2 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 7,42 0,34 0,40 2,00 = 2,02 mult

> Cintamento V3 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 7,42 0,34 0,40 2,00 = 2,02 mult

> Cintamento V4 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 7,55 0,34 0,40 2,00 = 2,05 mult

> Cintamento V5 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 7,50 0,34 0,40 2,00 = 2,04 mult

> Cintamento V6 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 3,62 0,34 0,40 2,00 = 0,98 mult

> Cintamento V7 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 7,42 0,34 0,40 2,00 = 2,02 mult

> Cintamento V8 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 7,42 0,34 0,40 2,00 = 2,02 mult

> Cintamento V9 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 7,42 0,34 0,40 2,00 = 2,02 mult

> Cintamento V10 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 6,97 0,34 0,40 2,00 = 1,90 mult

> Cintamento V11 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 2,26 0,34 0,40 2,00 = 0,61 mult

> Cintamento V12 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 3,82 0,34 0,40 2,00 = 1,04 mult

> Cintamento V13 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 3,82 0,34 0,40 2,00 = 1,04 mult

> Cintamento V14 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 3,82 0,34 0,40 2,00 = 1,04 mult

> Cintamento V15 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 3,82 0,34 0,40 2,00 = 1,04 mult

> Cintamento V16 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 3,82 0,34 0,40 2,00 = 1,04 mult

> Cintamento V17 Ext.x Larg.x Alt. x Quant. > 6,97 0,34 0,40 2,00 = 1,90 mult

> Obs: considerou-se 10 cm de folga para cada lado da sapata e 5 cm em profundidade. = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.2 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG Total = 173,98 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Arquibancada S1 L1 X L2 X Quant. x Repet. > 1,60 1,60 5,00 2,00 = 25,60 mult

> Arquibancada S2 L1 X L2 X Quant. x Repet. > 1,75 1,75 2,00 2,00 = 12,25 mult

> Arquibancada S3 L1 X L2 X Quant. x Repet. > 1,70 1,75 4,00 2,00 = 23,80 mult

> Arquibancada S4 L1 X L2 X Quant. x Repet. > 2,15 2,20 3,00 2,00 = 28,38 mult

> Arquibancada S5 L1 X L2 X Quant. x Repet. > 1,10 1,10 7,00 2,00 = 16,94 mult

> Cintamento V1 Ext x Larg x Quant > 7,42 0,34 2,00 = 5,05 mult

> Cintamento V2 Ext x Larg x Quant > 7,42 0,34 2,00 = 5,05 mult

> Cintamento V3 Ext x Larg x Quant > 7,42 0,34 2,00 = 5,05 mult

> Cintamento V4 Ext x Larg x Quant > 7,55 0,34 2,00 = 5,13 mult

> Cintamento V5 Ext x Larg x Quant > 7,50 0,34 2,00 = 5,10 mult

> Cintamento V6 Ext x Larg x Quant > 3,62 0,34 2,00 = 2,46 mult

> Cintamento V7 Ext x Larg x Quant > 7,42 0,34 2,00 = 5,05 mult

> Cintamento V8 Ext x Larg x Quant > 7,42 0,34 2,00 = 5,05 mult

> Cintamento V9 Ext x Larg x Quant > 7,42 0,34 2,00 = 5,05 mult

> Cintamento V10 Ext x Larg x Quant > 6,97 0,34 2,00 = 4,74 mult

> Cintamento V11 Ext x Larg x Quant > 2,26 0,34 2,00 = 1,54 mult

> Cintamento V12 Ext x Larg x Quant > 3,82 0,34 2,00 = 2,60 mult

> Cintamento V13 Ext x Larg x Quant > 3,82 0,34 2,00 = 2,60 mult

> Cintamento V14 Ext x Larg x Quant > 3,82 0,34 2,00 = 2,60 mult

> Cintamento V15 Ext x Larg x Quant > 3,82 0,34 2,00 = 2,60 mult

> Cintamento V16 Ext x Larg x Quant > 3,82 0,34 2,00 = 2,60 mult

> Cintamento V17 Ext x Larg x Quant > 6,97 0,34 2,00 = 4,74 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.3 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA Total = 153,51 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Volume de escavação Volume > 192,61 = 192,61 mult

> Volume de concreto Volume > -39,10 = -39,10 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.4 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE Total = 39,10 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Volume de escavação Volume > 192,61 = 192,61 mult
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> Volume de reaterro Volume > -153,51 = -153,51 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM Total = 39,10 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Mesmo volume de carga Volume > 39,10 = 39,10 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2 INFRAESTRUTURA

2.2.1 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X Total = 282,32 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Fundações Area x Quant. > 22,74 2,00 = 45,48 mult

> Cintamento Area x Quant. > 118,42 2,00 = 236,84 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2.2 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm Total = 414,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> PR 03/09 5 mm Peso x Quant. > 61,00 2,00 = 122,00 mult

> PR 05/09 5 mm Peso x Quant. > 146,00 2,00 = 292,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2.3 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm Total = 1.694,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> PR 03/09 8 mm Peso x Quant. > 55,00 2,00 = 110,00 mult

> PR 03/09 10 mm Peso x Quant. > 594,00 2,00 = 1.188,00 mult

> PR 05/09 8 mm Peso x Quant. > 115,00 2,00 = 230,00 mult

> PR 05/09 10 mm Peso x Quant. > 83,00 2,00 = 166,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2.4 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm Total = 184,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> PR 03/09 12,5 mm Peso x Quant. > 58,00 2,00 = 116,00 mult

> PR 05/09 12,5 mm Peso x Quant. > 34,00 2,00 = 68,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2.5 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO Total = 8,70 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Área de apiloamento Area x Esp. > 173,98 0,05 = 8,70 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2.6 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO Total = 39,10 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Fundações Volume x Quant. > 12,75 2,00 = 25,50 mult

> Cintamento Volume x Quant. > 6,80 2,00 = 13,60 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2.7 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO Total = 39,10 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Mesmo volume de concreto Volume > 39,10 = 39,10 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² Total = 196,98 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Cintamento V1 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 7,42 2,00 = 14,84 mult

> Cintamento V2 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 7,42 2,00 = 14,84 mult

> Cintamento V3 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 7,42 2,00 = 14,84 mult

> Cintamento V4 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 7,55 2,00 = 15,10 mult

> Cintamento V5 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 7,50 2,00 = 15,00 mult

> Cintamento V6 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,62 2,00 = 7,24 mult

> Cintamento V7 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 7,42 2,00 = 14,84 mult

> Cintamento V8 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 7,42 2,00 = 14,84 mult

> Cintamento V9 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 7,42 2,00 = 14,84 mult

> Cintamento V10 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 6,97 2,00 = 13,94 mult

> Cintamento V11 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 2,26 2,00 = 4,52 mult

> Cintamento V12 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,82 2,00 = 7,64 mult

> Cintamento V13 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,82 2,00 = 7,64 mult

> Cintamento V14 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,82 2,00 = 7,64 mult

> Cintamento V15 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,82 2,00 = 7,64 mult

> Cintamento V16 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 3,82 2,00 = 7,64 mult

> Cintamento V17 Perímetro x Ext. x Quant. > 0,94 6,97 2,00 = 13,94 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.3 SUPERESTRUTURA
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2.3.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X Total = 881,32 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Arquibancada Area x Quant. > 440,66 2,00 = 881,32 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.3.2 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm Total = 1.038,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> PR 08/09 5 mm Peso x Quant. > 231,00 2,00 = 462,00 mult

> PR 08/09 5 mm Peso x Quant. > 288,00 2,00 = 576,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.3.3 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm Total = 2.246,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> PR 07/09 6,3 mm Peso x Quant. > 952,00 2,00 = 1.904,00 mult

> PR 08/09 10 mm Peso x Quant. > 38,00 2,00 = 76,00 mult

> PR 09/09 10 mm Peso x Quant. > 133,00 2,00 = 266,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.3.4 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm Total = 2.324,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> PR 08/09 12,5 mm Peso x Quant. > 530,00 2,00 = 1.060,00 mult

> PR 09/09 12,5 mm Peso x Quant. > 418,00 2,00 = 836,00 mult

> PR 09/09 16 mm Peso x Quant. > 214,00 2,00 = 428,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.3.5 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO Total = 71,86 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Arquibancada Volume x Quant. > 35,93 2,00 = 71,86 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.3.6 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO Total = 71,86 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Mesmo volume de concreto Volume > 71,86 = 71,86 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7
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1. PAREDES E PAINÉIS

1.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

1.1.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) Total = 773,38 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

* Paredes Horizontais > = 0,00  

> PH1 L1 x H x Quant. > 3,70 1,88 1,00 = 6,96 mult

> PH2 L1 x H x Quant. > 3,70 1,88 1,00 = 6,96 mult

> PH3 L1 x H x Quant. > 3,70 1,88 1,00 = 6,96 mult

> PH4 L1 x H x Quant. > 3,70 1,88 1,00 = 6,96 mult

> PH5 L1 x H x Quant. > 3,70 1,88 1,00 = 6,96 mult

> PH6 L1 x H x Quant. > 3,70 1,88 1,00 = 6,96 mult

> PH7 L1 x H x Quant. > 1,40 2,68 1,00 = 3,75 mult

> PH8 L1 x H x Quant. > 3,70 3,08 1,00 = 11,40 mult

> PH9 L1 x H x Quant. > 3,70 3,48 1,00 = 12,88 mult

> PH10 L1 x H x Quant. > 3,70 3,48 1,00 = 12,88 mult

> PH11 L1 x H x Quant. > 3,70 3,48 1,00 = 12,88 mult

> PH12 L1 x H x Quant. > 3,70 3,48 1,00 = 12,88 mult

> PH13 L1 x H x Quant. > 3,70 3,48 1,00 = 12,88 mult

> PH14 L1 x H x Quant. > 3,70 3,48 1,00 = 12,88 mult

* Paredes Verticais > = 0,00  

> PV1 L1 x H x Quant. > 4,00 3,48 1,00 = 13,92 mult

> PV2 L1 x H x Quant. > 2,80 3,48 1,00 = 9,74 mult

> PV3 L1 x H x Quant. > 4,00 3,48 1,00 = 13,92 mult

> PV4 L1 x H x Quant. > 4,00 3,48 1,00 = 13,92 mult

> PV5 L1 x H x Quant. > 4,00 3,48 1,00 = 13,92 mult

> PV6 L1 x H x Quant. > 4,00 3,48 1,00 = 13,92 mult

> PV7 L1 x H x Quant. > 4,00 3,48 1,00 = 13,92 mult

> Descontos de áreas - AUTOCAD Area x Quant. > 2,78 -7,00 = -19,46 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  

* Paredes Horizontais > = 0,00  

> PH1 L1 x H x Quant. > 3,70 1,88 1,00 = 6,96 mult

> PH2 L1 x H x Quant. > 3,70 1,88 1,00 = 6,96 mult

> PH3 L1 x H x Quant. > 3,70 1,88 1,00 = 6,96 mult

> PH4 L1 x H x Quant. > 3,70 1,88 1,00 = 6,96 mult

> PH5 L1 x H x Quant. > 3,70 1,88 1,00 = 6,96 mult

> PH6 L1 x H x Quant. > 3,70 1,88 1,00 = 6,96 mult

> PH7 L1 x H x Quant. > 1,20 2,68 1,00 = 3,22 mult

> PH8 L1 x H x Quant. > 3,70 3,08 1,00 = 11,40 mult

> PH9 L1 x H x Quant. > 3,70 3,48 1,00 = 12,88 mult

> PH10 L1 x H x Quant. > 3,70 3,48 1,00 = 12,88 mult

> PH11 L1 x H x Quant. > 3,70 3,48 1,00 = 12,88 mult

> PH12 L1 x H x Quant. > 3,70 3,48 1,00 = 12,88 mult

> PH13 L1 x H x Quant. > 3,70 3,48 1,00 = 12,88 mult

> PH14 L1 x H x Quant. > 3,70 3,48 1,00 = 12,88 mult

* Paredes Verticais > = 0,00  

> PV1 L1 x H x Quant. > 4,00 3,48 1,00 = 13,92 mult

> PV2 L1 x H x Quant. > 4,00 3,48 1,00 = 13,92 mult

> PV3 L1 x H x Quant. > 1,85 3,48 1,00 = 6,44 mult

> PV4 L1 x H x Quant. > 4,00 3,48 1,00 = 13,92 mult

> PV5 L1 x H x Quant. > 4,00 3,48 1,00 = 13,92 mult

> PV6 L1 x H x Quant. > 2,80 3,48 1,00 = 9,74 mult

> PV7 L1 x H x Quant. > 4,00 3,48 1,00 = 13,92 mult

> Descontos de áreas - AUTOCAD Area x Quant. > 3,04 -7,00 = -21,28 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* TÉRREO

* Paredes Horizontais

> PH1 L1 x H x Quant. > 3,79 3,48 1,00 = 13,19 mult

> PH2 L1 x H x Quant. > 5,55 3,48 1,00 = 19,31 mult

> PH3 L1 x H x Quant. > 2,75 3,48 1,00 = 9,57 mult

> PH4 L1 x H x Quant. > 5,48 3,48 1,00 = 19,07 mult

> PH5 L1 x H x Quant. > 5,32 3,48 1,00 = 18,51 mult

* Paredes Verticais

> PV1 L1 x H x Quant. > 4,55 3,48 1,00 = 15,83 mult

> PV2 L1 x H x Quant. > 1,20 3,48 1,00 = 4,18 mult

> PV3 L1 x H x Quant. > 1,20 3,48 1,00 = 4,18 mult

> PV4 L1 x H x Quant. > 2,15 3,48 1,00 = 7,48 mult

> PV5 L1 x H x Quant. > 1,70 3,48 1,00 = 5,92 mult

> PV6 L1 x H x Quant. > 1,70 3,48 1,00 = 5,92 mult

> PV7 L1 x H x Quant. > 1,70 3,48 1,00 = 5,92 mult

> PV8 L1 x H x Quant. > 4,55 3,48 1,00 = 15,83 mult
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* SUPERIOR

* Paredes Horizontais

> PH6 L1 x H x Quant. > 3,60 3,00 1,00 = 10,80 mult

> PH7 L1 x H x Quant. > 3,60 3,00 1,00 = 10,80 mult

> PH8 L1 x H x Quant. > 5,55 3,00 1,00 = 16,65 mult

> PH9 L1 x H x Quant. > 5,55 3,00 1,00 = 16,65 mult

> PH10 L1 x H x Quant. > 5,43 3,00 1,00 = 16,29 mult

> PH11 L1 x H x Quant. > 3,13 3,00 1,00 = 9,39 mult

> PH12 L1 x H x Quant. > 5,32 3,00 1,00 = 15,96 mult

* Paredes Verticais

> PV9 L1 x H x Quant. > 4,55 3,00 1,00 = 13,65 mult

> PV10 L1 x H x Quant. > 2,50 3,00 1,00 = 7,50 mult

> PV11 L1 x H x Quant. > 2,50 3,00 1,00 = 7,50 mult

> PV12 L1 x H x Quant. > 2,50 3,00 1,00 = 7,50 mult

> PV13 L1 x H x Quant. > 1,70 3,00 1,00 = 5,10 mult

> PV14 L1 x H x Quant. > 1,70 3,00 1,00 = 5,10 mult

> PV15 L1 x H x Quant. > 2,50 3,00 1,00 = 7,50 mult

> PV16 L1 x H x Quant. > 1,70 3,00 1,00 = 5,10 mult

> PV17 L1 x H x Quant. > 2,50 3,00 1,00 = 7,50 mult

> PV18 L1 x H x Quant. > 4,55 3,00 1,00 = 13,65 mult

* PLATIBANDA

* Paredes Horizontais

> PH13 L1 x H x Quant. > 15,70 0,42 1,00 = 6,59 mult

> PH14 L1 x H x Quant. > 2,08 0,42 1,00 = 0,87 mult

> PH15 L1 x H x Quant. > 1,93 0,42 1,00 = 0,81 mult

> PH16 L1 x H x Quant. > 12,00 0,42 1,00 = 5,04 mult

* Paredes Verticais

> PV19 L1 x H x Quant. > 5,55 3,00 1,00 = 16,65 mult

> PV20 L1 x H x Quant. > 3,00 0,42 1,00 = 1,26 mult

> PV21 L1 x H x Quant. > 3,00 0,42 1,00 = 1,26 mult

> PV22 L1 x H x Quant. > 5,55 0,42 1,00 = 2,33 mult

* Pórtico > = 0,00  

> Parede Horizontal L1 x H x Quant. > 7,80 0,60 1,00 = 4,68 mult

> Paredes Verticais L1 x H x Quant. > 0,60 3,00 2,00 = 3,60 mult

* Alvenaria da Bancada - B 5 > = 0,00  

> Copa L1 x H x Quant. > 2,40 1,08 1,00 = 2,59 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

1.1.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) Total = 4,48 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

* Escada auxiliar de acesso à Arquibancada > = 0,00  

> Lado Direito L1 x L2 x H x Quant. > 1,20 0,27 0,20 9,00 = 0,58 mult

> Lado Direito L1 x L2 x H x Quant. > 1,20 0,27 0,07 9,00 = 0,20 mult

> Centro L1 x L2 x H x Quant. > 1,20 0,27 0,20 9,00 = 0,58 mult

> Centro L1 x L2 x H x Quant. > 1,20 0,27 0,07 9,00 = 0,20 mult

> Lado Esquerdo L1 x L2 x H x Quant. > 1,20 0,27 0,20 8,00 = 0,51 mult

> Lado Esquerdo L1 x L2 x H x Quant. > 1,20 0,27 0,07 8,00 = 0,17 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  

* Escada auxiliar de acesso à Arquibancada > = 0,00  

> Lado Direito L1 x L2 x H x Quant. > 1,20 0,27 0,20 9,00 = 0,58 mult

> Lado Direito L1 x L2 x H x Quant. > 1,20 0,27 0,07 9,00 = 0,20 mult

> Centro L1 x L2 x H x Quant. > 1,20 0,27 0,20 9,00 = 0,58 mult

> Centro L1 x L2 x H x Quant. > 1,20 0,27 0,07 9,00 = 0,20 mult

> Lado Esquerdo L1 x L2 x H x Quant. > 1,20 0,27 0,20 8,00 = 0,51 mult

> Lado Esquerdo L1 x L2 x H x Quant. > 1,20 0,27 0,07 8,00 = 0,17 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

1.2 DIVISÓRIAS

1.2.1 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm Total = 37,44 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Eixo X L1 x H x Quant. > 3,70 1,80 2,00 = 13,32 mult

> Eixo Y L1 x H x Quant. > 1,30 1,80 6,00 = 14,04 mult

> Desconto de área das portas L1 x H x Quant. > 0,60 1,80 -8,00 = -8,64 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  

> Eixo X L1 x H x Quant. > 3,70 1,80 2,00 = 13,32 mult

> Eixo Y L1 x H x Quant. > 1,30 1,80 6,00 = 14,04 mult

> Desconto de área das portas L1 x H x Quant. > 0,60 1,80 -8,00 = -8,64 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

1.3 ELEMENTOS VAZADOS
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1.3.1 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (32X12X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 TIPO PESTANA Total = 25,56 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> C1 L1 x H x Quant. > 3,60 0,60 4,00 = 8,64 mult

> C3 L1 x H x Quant. > 1,80 0,60 1,00 = 1,08 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  

> C1 L1 x H x Quant. > 3,60 0,60 2,00 = 4,32 mult

> C2 L1 x H x Quant. > 1,20 0,60 2,00 = 1,44 mult

> C6 L1 x H x Quant. > 1,80 0,60 1,00 = 1,08 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO

> * Térreo

> C2 L1 x H x Quant. > 1,20 0,60 4,00 = 2,88 mult

> * Superior

> C2 L1 x H x Quant. > 1,20 0,60 2,00 = 1,44 mult

> C4 L1 x H x Quant. > 3,00 0,60 1,00 = 1,80 mult

> C5 L1 x H x Quant. > 1,20 0,60 4,00 = 2,88 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

1.4 VERGAS E CHAPIM

1.4.1 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO Total = 1,12 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

Vergas das Portas > = 0,00  

> P2 0,60 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,00 0,10 0,10 1,00 1,00 = 0,01 mult

> P4 0,80 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,20 0,10 0,10 1,00 3,00 = 0,04 mult

> P9 0,90 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,30 0,10 0,10 1,00 2,00 = 0,03 mult

Vergas das Janelas > = 0,00  

> G1 1,50 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,90 0,10 0,10 1,00 2,00 = 0,04 mult

Contrvergas das Janelas > = 0,00  

> G1 1,50 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,90 0,10 0,10 1,00 2,00 = 0,04 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  

Vergas das Portas > = 0,00  

> P2 0,60 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,00 0,10 0,10 1,00 1,00 = 0,01 mult

> P6 0,90 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,30 0,10 0,10 1,00 2,00 = 0,03 mult

> P9 0,90 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,30 0,10 0,10 1,00 2,00 = 0,03 mult

Vergas das Janelas > = 0,00  

> G1 1,50 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,90 0,10 0,10 1,00 2,00 = 0,04 mult

Contrvergas das Janelas > = 0,00  

> G1 1,50 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,90 0,10 0,10 1,00 2,00 = 0,04 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* TÉRREO

Vergas das Portas > = 0,00  

> P5 0,80 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,00 0,10 0,10 1,00 4,00 = 0,04 mult

> P12 3,00 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 3,40 0,10 0,25 1,00 1,00 = 0,09 mult

> P13 3,00 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 3,40 0,10 0,25 1,00 1,00 = 0,09 mult

> P16 0,80 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,20 0,10 0,10 1,00 1,00 = 0,01 mult

* SUPERIOR >

Vergas das Portas > = 0,00  

> P5 0,80 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,20 0,10 0,10 1,00 2,00 = 0,02 mult

> P8 0,90 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,30 0,10 0,10 1,00 2,00 = 0,03 mult

> P9 0,90 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 1,30 0,10 0,10 1,00 2,00 = 0,03 mult

Vergas das Janelas > = 0,00  

> J10 3,00 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 3,40 0,10 0,25 1,00 2,00 = 0,17 mult

> J3 1,70 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 2,10 0,10 0,20 1,00 2,00 = 0,08 mult

Contravergas das Janelas > = 0,00  

> J10 3,00 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 3,40 0,10 0,25 1,00 2,00 = 0,17 mult

> J3 1,70 (Vão+0,4) x L1 x L2 x Quant x Repet > 2,10 0,10 0,20 1,00 2,00 = 0,08 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

1.4.2 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO Total = 5,48 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* SUPERIOR

> Eixo X Ext x Larg > 15,76 0,22 0,50 = 1,73 mult

> Eixo X Ext x Larg > 1,93 0,22 0,50 = 0,21 mult

> Eixo X Ext x Larg > 1,78 0,22 0,50 = 0,20 mult

> Eixo X Ext x Larg > 12,00 0,22 0,50 = 1,32 mult

> Eixo Y Ext x Larg > 5,85 0,22 0,50 = 0,64 mult

> Eixo Y Ext x Larg > 3,36 0,22 0,50 = 0,37 mult

> Eixo Y Ext x Larg > 3,36 0,22 0,50 = 0,37 mult

> Eixo Y Ext x Larg > 5,81 0,22 0,50 = 0,64 mult
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> > = 0,00  

> > = 0,00  

2. ESQUADRIAS E FERRAGENS

2.1 ESQUADRIA METÁLICAS

2.1.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 31,71 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> BHO 1 - P2 L1 x H x Quant. > 0,60 2,10 1,00 = 1,26 mult

> Sala Policial - P4 L1 x H x Quant. > 0,80 2,10 1,00 = 1,68 mult

> S. Contorle e Comando - P4 L1 x H x Quant. > 0,80 2,10 1,00 = 1,68 mult

> Restaurante - P4 L1 x H x Quant. > 0,80 2,10 1,00 = 1,68 mult

> Sala de Fisioterapia - P9 L1 x H x Quant. > 0,90 2,10 1,00 = 1,89 mult

> Vestiário - A - P9 L1 x H x Quant. > 0,90 2,10 1,00 = 1,89 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  

> Banheiro 4 - P2 L1 x H x Quant. > 0,60 2,10 1,00 = 1,26 mult

> Lanchonete - P6 L1 x H x Quant. > 0,90 2,10 1,00 = 1,89 mult

> Ambulatório - P6 L1 x H x Quant. > 0,90 2,10 1,00 = 1,89 mult

> Vestiário B - P9 L1 x H x Quant. > 0,90 2,10 1,00 = 1,89 mult

> Sala de Fisioterapia - P9 L1 x H x Quant. > 0,90 2,10 1,00 = 1,89 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO

> * Térreo

> Sala de Vídeo Monitoramento - P5 L1 x H x Quant. > 0,90 2,10 1,00 = 1,89 mult

> Depósito - 01 L1 x H x Quant. > 0,90 2,10 1,00 = 1,89 mult

> Depósito - 02 L1 x H x Quant. > 0,90 2,10 1,00 = 1,89 mult

> Depósito - 03 L1 x H x Quant. > 0,90 2,10 1,00 = 1,89 mult

> * Superior

> Sala de Transmissão 01 - P5 L1 x H x Quant. > 0,80 2,10 1,00 = 1,68 mult

> Sala de Transmissão 02 - P5 L1 x H x Quant. > 0,80 2,10 1,00 = 1,68 mult

> Hall da Escada - P9 L1 x H x Quant. > 0,90 2,10 1,00 = 1,89 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.2 	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 15,36 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Banheiro Vestiário A - P1 L1 x H x Quant. > 0,60 1,60 8,00 = 7,68 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  

> Banheiro Vestiário B - P1 L1 x H x Quant. > 0,60 1,60 8,00 = 7,68 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.3 PORTA EM ALUMÍNIO PARA BANHEIRO PCD (0,90 X 2,10 M) COM BATEDOR (H = 0,40 M) E PUXADOR EM AÇO INOX Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO

> * Superior

> Banheiro Masculino 03 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> Banheiro Feminino 03 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.4 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO Total = 14,10 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = ,  

* Térreo

> Hall de Acesso - P12 L1 x H x Quant. > 3,00 2,20 1,00 = 6,60 mult

> Hall de Acesso - P13 L1 x H x Quant. > 3,00 2,50 1,00 = 7,50 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.5 PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO Total = 1,92 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

> Acesso ao Campo - P16 L1 x H x Quant. > 0,80 2,40 1,00 = 1,92 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.6 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA Total = 6,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Restaurante - G1 L1 x H x Quant. > 1,50 1,00 2,00 = 3,00 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  

> Lanchonete - G1 L1 x H x Quant. > 1,50 1,00 2,00 = 3,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.7 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO Total = 5,40 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Restaurante - G1 L1 x H x Quant. > 1,50 0,90 2,00 = 2,70 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  

> Lanchonete - G1 L1 x H x Quant. > 1,50 0,90 2,00 = 2,70 mult
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> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.8 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOTotal = 9,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO = 0,00  

* Superior = 0,00  

> Espaço Comum - J10 L1 x H x Quant. > 3,00 1,50 2,00 = 9,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

2.1.9 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO Total = 5,10 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO = 0,00  

* Superior = 0,00  

> Sala de Transmissão 01 - J2 L1 x H x Quant. > 1,70 1,50 1,00 = 2,55 mult

> Sala de Transmissão 02 - J2 L1 x H x Quant. > 1,70 1,50 1,00 = 2,55 mult

> = 0,00  

> = 0,00  

3. IMPERMEABILIZAÇÃO

3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS

3.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA Total = 97,22 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Banheiro Vestiário A L1 x L2 x Quant. > 3,80 4,00 1,00 = 15,20 mult

> Banheiro Vestiário A Perímetro x H x Quant. > 15,60 0,30 1,00 = 4,68 mult

> BHO 1 L1 x L2 x Quant. > 1,37 1,95 1,00 = 2,67 mult

> BHO 2 Perímetro x H x Quant. > 6,64 0,30 1,00 = 1,99 mult

> Restaurante L1 x L2 x Quant. > 3,70 4,00 1,00 = 14,80 mult

> Restaurante Perímetro x H x Quant. > 15,40 0,30 1,00 = 4,62 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  

> Banheiro Vestiário B L1 x L2 x Quant. > 3,75 4,00 1,00 = 15,00 mult

> Banheiro Vestiário B Perímetro x H x Quant. > 15,50 0,30 1,00 = 4,65 mult

> Banheiro do Ambulatório L1 x L2 x Quant. > 1,20 1,70 1,00 = 2,04 mult

> Banheiro do Ambulatório Perímetro x H x Quant. > 5,80 0,30 1,00 = 1,74 mult

> Lanchonete L1 x L2 x Quant. > 3,82 4,00 1,00 = 15,28 mult

> Lanchonete Perímetro x H x Quant. > 15,64 0,30 1,00 = 4,69 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

> Banheiro Masculino 03 Area > 2,89 = 2,89 mult

> Banheiro Masculino 03 Perímetro x H x Quant. > 6,80 0,30 1,00 = 2,04 mult

> Banheiro Feminino 03 Area > 2,89 = 2,89 mult

> Banheiro Feminino 03 Perímetro x H x Quant. > 6,80 0,30 1,00 = 2,04 mult

> = 0,00  

> > = 0,00  

3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE

3.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM Total = 136,86 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. Laje da Sala de Transferência > = 0,00  

> Laje L1 x L2 x Quant. > 5,55 15,41 1,00 = 85,53 mult

> Laje L1 x L2 x Quant. > 3,15 11,70 1,00 = 36,86 mult

> Laje Perímetro x H x Quant. > 48,22 0,30 1,00 = 14,47 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

3.2.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm Total = 136,86 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. Laje da Sala de Transferência > = 0,00  

> Igual â área de impermeabilização Area > 136,86 = 136,86 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

3.2.3 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM Total = 136,86 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. Laje da Sala de Transferência > = 0,00  

> Igual â área de regularização Area > 136,86 = 136,86 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

4. REVESTIMENTOS

4.1 PAREDES INTERNAS

4.1.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE Total = 1.546,76 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual à área de alvenaria - ( X 2 ) Area x Quant. > 773,38 2,00 = 1.546,76 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

4.1.2 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 Total = 413,34 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual à área CERÂMICA - 10x10cm Area x Quant. > 413,34 = 413,34 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  
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4.1.3 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 Total = 1.133,42 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Igual à área de CHAPISCO Area > 1.546,76 = 1.546,76 mult

> Desconto da área de EMBOÇO Area x Quant. > 413,34 -1,00 = -413,34 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

4.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

4.2.1 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE Total = 413,34 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Vestiário A Perímetro x H x Quant. > 31,10 1,80 1,00 = 55,98 mult

> Banheiro Vestiário A Perímetro x H x Quant. > 15,40 1,80 1,00 = 27,72 mult

> BHO 1 Perímetro x H x Quant. > 6,64 1,80 1,00 = 11,95 mult

> Restaurante Perímetro x H x Quant. > 15,40 1,80 1,00 = 27,72 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00

> Lanchonete Perímetro x H x Quant. > 15,40 1,80 1,00 = 27,72

> Ambulatório Perímetro x H x Quant. > 15,42 1,80 1,00 = 27,76

> Banheiro do Ambulatório Perímetro x H x Quant. > 5,80 1,80 1,00 = 10,44

> Banheiros Vestiários B Perímetro x H x Quant. > 15,40 1,80 1,00 = 27,72

> Vestiário B Perímetro x H x Quant. > 30,90 1,80 1,00 = 55,62

> Sala de Fisioterapia Perímetro x H x Quant. > 12,70 1,80 1,00 = 22,86

> Sala sem denominação Perímetro x H x Quant. > 11,58 1,80 1,00 = 20,84

03. SALA DE TRANSMISSÃO

* Superior

> Banheiro Masculino 03 Perímetro x H x Quant. > 6,80 1,80 1,00 = 12,24

> Banheiro Feminino 03 Perímetro x H x Quant. > 6,80 1,80 1,00 = 12,24

> Copa Perímetro x H x Quant. > 7,50 1,80 1,00 = 13,50

* Fachadas > = 0,00  

> Eixo X L1 x H x Quant. > 15,76 0,57 1,00 = 8,98 mult

> Eixo X L1 x H x Quant. > 1,93 0,57 1,00 = 1,10 mult

> Eixo X L1 x H x Quant. > 1,78 0,57 1,00 = 1,01 mult

> Eixo X L1 x H x Quant. > 12,00 0,57 1,00 = 6,84 mult

> Eixo Y L1 x H x Quant. > 5,85 0,57 2,00 = 6,67 mult

> Eixo Y L1 x H x Quant. > 3,15 0,57 2,00 = 3,59 mult

* Pórticos > = 0,00  

> Parede L1 x H x Quant. > 6,60 3,00 1,00 = 19,80 mult

> Parede L1 x H x Quant. > 7,80 0,60 1,00 = 4,68 mult

> Parede L1 x H x Quant. > 3,00 0,60 2,00 = 3,60 mult

> Parede L1 x H x Quant. > 7,80 0,10 1,00 = 0,78 mult

> Parede L1 x H x Quant. > 6,60 0,10 1,00 = 0,66 mult

> Parede L1 x H x Quant. > 3,60 0,10 2,00 = 0,72 mult

> Parede L1 x H x Quant. > 3,00 0,10 2,00 = 0,60 mult

> > = 0,00

> > = 0,00  

4.2.2 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) Total = 413,34 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Igual à área de CERÂMICA Area x Quant. > 123,37 1,00 = 123,37 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00

> Igual à área de CERÂMICA Area x Quant. > 192,96 1,00 = 192,96

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00

> Igual à área de CERÂMICA Area x Quant. > 37,98 1,00 = 37,98

> Fachadas Area x Quant. > 28,19 1,00 = 28,19 mult

> Pórtico Area x Quant. > 30,84 1,00 = 30,84 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

4.2.3 PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO ( 1 X 1)cm  P/ FACHADAS Total = 310,80 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

> Perfil metálico para fachadas Perímetro x Quant. > 44,40 7,00 = 310,80 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

4.3 ARGAMASSAS PARA TETOS

4.3.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ TETO Total = 103,11 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* Térreo

> Sala de Videomonitoramento Area > 7,59 = 7,59 mult

> Depósito 01 Area > 2,89 = 2,89 mult

> Depósito 02 Area > 2,89 = 2,89 mult

> Depósito 03 Area > 2,89 = 2,89 mult

> Hall de Acesso Area > 55,41 = 55,41 mult

* Superior

> Sala de Transmissão 1 Area > 4,63 = 4,63 mult

> Sala de Transmissão 2 Area > 4,82 = 4,82 mult
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> Hall de Escada Area > 13,32 = 13,32 mult

> Banheiro Masculino 3 Area > 2,89 = 2,89 mult

> Banheiro feminino 3 Area > 2,89 = 2,89 mult

> Caixa de Plataforma Area > 2,89 = 2,89 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

4.3.2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ TETO Total = 103,11 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

> Igual à área de CHAPISCO do TETO Area > 103,11 = 103,11 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

4.4 ACABAMENTOS PARA TETOS

4.4.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM Total = 57,94 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

> Espaço Comum Area > 52,65 = 52,65 mult

> Copa Area > 5,29 = 5,29 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5. PISOS

5.1 PISOS INTERNOS 

5.1.1 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO Total = 14,58 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO

> Piso Cerâmico de 30x30cm Area x Esp. > 88,83 0,05 = 4,44 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO

> Piso Cerâmico de 30x30cm Area x Esp. > 89,30 0,05 = 4,47 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00

> Piso Cerâmico de 30x30cm Area x Esp. > 113,36 0,05 = 5,67 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm Total = 291,49 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO >

> Igual à área de CERÂMICA de 30x30cm Area > 88,83 = 88,83 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00

> Igual à área de CERÂMICA de 30x30cm Area > 89,30 = 89,30

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00

> Igual à área de CERÂMICA de 30x30cm Area > 113,36 = 113,36 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.1.3 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO Total = 294,38 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Sala de Fisioterapia Area > 10,07 = 10,07 mult

> Vestiário A Area > 35,26 = 35,26 mult

> Banheiro Vestiário A Area > 14,43 = 14,43 mult

> Sala Policial Area > 8,80 = 8,80 mult

> BHO 1 Area > 2,78 = 2,78 mult

> Sala de Controle e Comando Area > 2,71 = 2,71 mult

> Restaurante Area > 14,78 = 14,78 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  

> Sala de Fisioterapia Area > 9,94 = 9,94 mult

> Vestiário B Area > 35,08 = 35,08 mult

> Banheiro Vestiário B Area > 14,34 = 14,34 mult

> Ambulatório Area > 12,50 = 12,50 mult

> Banheiro do Ambulatório Area > 2,04 = 2,04 mult

> Lanchonete Area > 15,40 = 15,40 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00

> * Térreo > = 0,00  

> Sala de Videomonitoramento Area > 7,61 = 7,61 mult

> Depósito 01 Area > 2,89 = 2,89 mult

> Depósito 02 Area > 2,89 = 2,89 mult

> Depósito 03 Area > 2,89 = 2,89 mult

> Escada - Pisos L1 x L2 x Quant. > 2,40 3,80 1,00 = 9,12 mult

> Escada - Espelhos L1 x H x Quant. 1,20 0,17 22,00 = 4,36 mult

> * Superior > = 0,00  

> Sala de Transmissão 01 Area > 4,63 = 4,63 mult

> Sala de Transmissão 02 Area > 4,82 = 4,82 mult

> Espaço Comum Area > 52,65 = 52,65 mult

> Hall da Escada Area > 13,32 = 13,32 mult

> Copa Area > 5,29 = 5,29 mult

> Banheiro Feminino 03 Area > 2,89 = 2,89 mult

> Banheiro Feminino 03 Area > 2,89 = 2,89 mult
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>

> > = 0,00  

5.1.4 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) Total = 294,38 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Igual à área de CERÂMICA de 30x30cm Area > 88,83 = 88,83 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  

> Igual à área de CERÂMICA de 30x30cm Area > 89,30 = 89,30 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

> * Térreo > = 0,00  

> Igual à área de CERÂMICA de 30x30cm Area > 29,76 = 29,76 mult

> * Superior > = 0,00  

> Igual à área de CERÂMICA de 30x30cm Area > 86,49 = 86,49 mult

>

> > = 0,00  

5.1.5 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA Total = 55,41 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

> * Térreo > = 0,00  

> Hall de Acesso Area > 55,41 = 55,41 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.2 SOLEIRAS E PEITORIS

5.2.1 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm Total = 18,85 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO

> Vestiário A - P9 Ext.x Quant. > 0,95 1,00 = 0,95 mult

> Restaurante - P4 Ext.x Quant. > 0,85 1,00 = 0,85 mult

> Sala Policial - P4 Ext.x Quant. > 0,85 1,00 = 0,85 mult

> Sala de Controle e Comando - P4 Ext.x Quant. > 0,85 1,00 = 0,85 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO

> Vestiário B - P9 Ext.x Quant. > 0,95 1,00 = 0,95 mult

> Ambulatório - P6 Ext.x Quant. > 0,95 1,00 = 0,95 mult

> Lanchonete - P6 Ext.x Quant. > 0,95 1,00 = 0,95 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

> * Térreo > = 0,00  

> Sala de Videomonitoramento - P5 Ext.x Quant. > 0,85 1,00 = 0,85 mult

> Depósito - 01 - P5 Ext.x Quant. > 0,85 1,00 = 0,85 mult

> Depósito - 02 - P5 Ext.x Quant. > 0,85 1,00 = 0,85 mult

> Depósito - 03 - P5 Ext.x Quant. > 0,85 1,00 = 0,85 mult

> Hall de Acesso - P13 Ext.x Quant. > 3,05 1,00 = 3,05 mult

> Hall de Acesso Ext.x Quant. > 3,20 1,00 = 3,20 mult

> * Superior > = 0,00  

> Banheiro Feminino 03 - P8 Ext.x Quant. > 0,95 1,00 = 0,95 mult

> Banheiro masculino 03 - P8 Ext.x Quant. > 0,95 1,00 = 0,95 mult

> Caixa Plataforma Elevatória - P8 Ext.x Quant. > 0,95 1,00 = 0,95 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.2.2 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm Total = 9,60 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO

> * Superior > = 0,00  

> Espaço Comum - J03 Ext.x Quant. > 1,75 2,00 = 3,50 mult

> Espaço Comum - J10 Ext.x Quant. > 3,05 2,00 = 6,10 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

5.3 PISOS EXTERNOS

5.3.1 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO Total = 1,80 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO

> Piso Cimentado da escada de acesso L1 x L2 x H x Quant. > 1,20 0,27 0,05 52,00 = 0,83 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO

> Piso Cimentado da escada de acesso L1 x L2 x H x Quant. > 1,20 0,27 0,05 52,00 = 0,83 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00

> Caixa do Elevador L1 x L2 x H x Quant. > 1,70 1,70 0,05 1,00 = 0,14 mult

> >

> > = 0,00  

5.3.2 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm Total = 36,17 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO

> Piso Cimentado da escada de acesso L1 x L2 x Quant. > 1,20 0,27 52,00 = 16,64 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO = 0,00

> Piso Cimentado da escada de acesso L1 x L2 x Quant. > 1,20 0,27 52,00 = 16,64 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00

> Caixa do Elevador L1 x L2 x Quant. > 1,70 1,70 1,00 = 2,89 mult



MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: 04: AMBIENTES SOB AS ARQUIBANCADAS B E SALA DE TRANSMISSÃO LOCAL: TURURU - CEARÁ

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VÁRIÁVEIS QUANT. UN

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.1 TUBOS E CONEXÕES

6.1.1 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") Total = 39,72 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B - Distribuição Ext. > 39,72 = 39,72 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.1.2 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") Total = 41,84 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B - Distribuição Ext. > 41,84 = 41,84  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.1.3 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") Total = 22,30 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B - Distribuição Ext. > 22,30 = 22,30 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.1.4 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") Total = 9,71 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B - Distribuição Ext. > 9,71 = 9,71 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.2 REGISTROS E VÁLVULAS

6.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") Total = 6,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B  Quant. > 6,00 = 6,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.2.2 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") Total = 7,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 7,00 = 7,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

6.3.1 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA Total = 10,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Banheiro Vestiário A Quant. > 4,00 = 4,00 mult

> BHO 1 Quant. > 1,00 = 1,00

> 02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00

> Banheiro Vestiário B Quant. > 4,00 = 4,00

> Banheiro 04 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* Superior

> Banheiro Masculino 03 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> Banheiro Feminino 03 Quant. > 1,00 = 1,00

> > = 0,00

> > = 0,00

6.3.3 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* Superior

> Banheiro Masculino 03 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> Banheiro Feminino 03 Quant. > 1,00 = 1,00

> > = 0,00

> > = 0,00

6.3.4 TORNEIRA CROMADA DE MESA, COM ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* Superior

> Banheiro Masculino 03 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> Banheiro Feminino 03 Quant. > 1,00 = 1,00

> > = 0,00

> > = 0,00

6.3.5 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS Total = 4,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Sala de Avaliação / Fisioterapia Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> BHO 1 Quant. > 1,00 = 1,00
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> 02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00

> Sala de Avaliação / Fisioterapia Quant. > 1,00 = 1,00

> Banheiro 04 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.6 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Banheiro Vestiário A Quant. > 4,00 = 4,00 mult

> 02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00

> Banheiro Vestiário B Quant. > 4,00 = 4,00

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.7 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO Total = 6,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Sala de Avaliação / Fisioterapia Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> BHO 1 Quant. > 1,00 = 1,00

> 02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00

> Sala de Avaliação / Fisioterapia Quant. > 1,00 = 1,00

> Banheiro 04 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00

* Superior

> Banheiro Masculino 03 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> Banheiro Feminino 03 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.8 PORTA PAPEL METÁLICO Total = 12,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Banheiro Vestiário A Quant. > 4,00 = 4,00 mult

> BHO 1 Quant. > 1,00 = 1,00

> 02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00

> Banheiro Vestiário B Quant. > 4,00 = 4,00

> Banheiro 04 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* Superior

> Banheiro Masculino 03 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> Banheiro Feminino 03 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.9 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS Total = 6,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Sala de Avaliação / Fisioterapia Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> BHO 1 Quant. > 1,00 = 1,00

> 02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00

> Sala de Avaliação / Fisioterapia Quant. > 1,00 = 1,00

> Banheiro 04 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* Superior

> Banheiro Masculino 03 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> Banheiro Feminino 03 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.10 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA Total = 2,70 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Sala de Avaliação / Fisioterapia L1 x H x Quant. > 0,50 0,90 1,00 = 0,45 mult

> BHO 1 L1 x H x Quant. > 0,50 0,90 1,00 = 0,45

> 02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00

> Sala de Avaliação / Fisioterapia L1 x H x Quant. > 0,50 0,90 1,00 = 0,45

> Banheiro 04 L1 x H x Quant. > 0,50 0,90 1,00 = 0,45 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* Superior

> Banheiro Masculino 03 L1 x H x Quant. > 0,50 0,90 1,00 = 0,45 mult

> Banheiro Feminino 03 L1 x H x Quant. > 0,50 0,90 1,00 = 0,45 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.11 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm Total = 7,27 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Lanchonete - Bancada - B4 L1 x L2 x Quant. > 1,80 0,55 2,00 = 1,98 mult

> Lanchonete - Bancada - B9 L1 x L2 x Quant. > 1,50 0,35 2,00 = 1,05 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  
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> Lanchonete - Bancada - B4 L1 x L2 x Quant. > 1,80 0,55 1,00 = 0,99 mult

> Lanchonete - Bancada - B9 L1 x L2 x Quant. > 1,50 0,35 2,00 = 1,05 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* Superior

> Copa - B5 L1 x H x Quant. > 2,50 0,35 1,00 = 0,88 mult

> Copa - B7 L1 x H x Quant. > 2,20 0,60 1,00 = 1,32 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.12 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* Superior

> Copa - B5 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.13 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* Superior

> Copa - B5 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.14 PIA DE AÇO INOX  (2.00X0.58)m  C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Restaurante - Bancada - B2 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  

> Lanchonete - Bancada - B2 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.15 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* Superior

> Banheiro Masculino 03 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> Banheiro Feminino 03 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.16 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 4,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* Superior

> Banheiro Masculino 03 Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> Banheiro Feminino 03 Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.17 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 4,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* Superior

> Banheiro Masculino 03 Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> Banheiro Feminino 03 Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6.3.18 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS Total = 21,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

01. AMBIENTE ARQUIBANCADA B - LADO DIREITO > = 0,00  

> Restaurante - Bancada - B2 Quant x Repet > 3,00 1,00 = 3,00 mult

Restaurante - Bancada - B4 Quant x Repet 3,00 2,00 = 6,00 mult

02. AMBIENTES ARQUIBANCADA B - LADO ESQUERDO > = 0,00  

> Lanchonete - Bancada - B2 Quant x Repet > 3,00 1,00 = 3,00 mult

> Lanchonete - Bancada - B4 Quant x Repet > 3,00 2,00 = 6,00 mult

03. SALA DE TRANSMISSÃO > = 0,00  

* Superior

> Copa - B7 L1 x H x Quant. > 3,00 1,00 = 3,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7.1 TUBOS E CONEXÕES

7.1.1 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") Total = 15,99 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B - Esgoto geral Ext. > 8,31 = 8,31 mult

> Setor B - Esgoto gordura Ext. > 4,54 = 4,54 mult

> Setor B - Ventilação Ext. > 3,14 = 3,14 mult

> > = 0,00  
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> > = 0,00  

7.1.2 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") Total = 79,05 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B - Esgoto geral Ext. > 21,16 = 21,16 mult

> Setor B - Esgoto gordura Ext. > 12,61 = 12,61 mult

> Setor B - Ventilação Ext. > 45,28 = 45,28 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.3 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') Total = 41,93 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B - Esgoto geral Ext. > 41,93 = 41,93 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.4 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") Total = 12,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 12,00 = 12,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.5 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") Total = 6,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 6,00 = 6,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.6 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") Total = 6,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 6,00 = 6,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.7 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") Total = 27,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 27,00 = 27,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.8 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") Total = 28,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 28,00 = 28,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.9 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") Total = 13,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 13,00 = 13,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.10 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") Total = 11,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 11,00 = 11,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.11 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 8,00 = 8,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.12 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") Total = 9,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 9,00 = 9,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.13 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS Total = 10,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 10,00 = 10,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.14 CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS Total = 5,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 5,00 = 5,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.1.15 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 8,00 = 8,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.2 POÇOS E CAIXAS

7.2.1 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR Total = 18,00 UN
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> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 9,00 = 9,00 mult

> Setor C Quant. > 9,00 = 9,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

7.3.1 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.3.2 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") Total = 20,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Ext. > 20,00 = 20,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7.3.3 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 TUBOS E CONEXÕES

8.1.1 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") Total = 239,23 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Ext. > 239,23 = 239,23 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.1.2 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") Total = 2,18 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Ext. > 2,18 = 2,18 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.1.3 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") Total = 6,07 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Ext. > 6,07 = 6,07 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.1.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 1,20 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Ext. > 1,20 = 1,20 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.1.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA Total = 94,80 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Ext. > 94,80 = 94,80 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.1.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 8,04 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Ext. > 8,04 = 8,04 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.2 QUADROS  E CAIXAS

8.2.1 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" Total = 20,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Quantidade de interruptores Quant. > 20,00 = 20,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.2.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT-01 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> QDLT-07 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.2.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT-08 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.2.4 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V Total = 26,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
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> Setor B Quant. > 26,00 = 26,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.2.5 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V Total = 15,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 15,00 = 15,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

8.3.1 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 Total = 1.624,99 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QGBT - FORÇA 1 Ext. > 206,10 = 206,10 mult

> QDLT - 1 - 1 Ext. > 221,42 = 221,42 mult

> QDLT - 1 - 4 Ext. > 109,64 = 109,64 mult

> QDLT - 1 - 5 Ext. > 102,08 = 102,08 mult

> QDLT - 1 - 6 Ext. > 57,25 = 57,25 mult

> QDLT - 7 - 1 Ext. > 80,10 = 80,10 mult

> QDLT - 7 - 2 Ext. > 35,10 = 35,10 mult

> QDLT - 7 - 3 Ext. > 72,60 = 72,60 mult

> QDLT - 7 - 4 Ext. > 75,30 = 75,30 mult

> QDLT - 8 - 1 Ext. > 135,00 = 135,00 mult

> QDLT - 8 - 3 Ext. > 61,40 = 61,40 mult

> QDLT - 8 - 4 Ext. > 78,70 = 78,70 mult

> QDLT - 8 - 5 Ext. > 65,40 = 65,40 mult

> QDLT - 8 - 6 Ext. > 66,90 = 66,90 mult

> QDLT - 8 - 7 Ext. > 70,20 = 70,20 mult

> QDLT - 8 - 8 Ext. > 100,90 = 100,90 mult

> QDLT - 8 - 10 Ext. > 86,90 = 86,90 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.3.2 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 Total = 315,10 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QGBT - ILUMINAÇÃO Ext. > 106,50 = 106,50 mult

> QGBT - FORÇA 2 Ext. > 97,90 = 97,90 mult

> QGBT - FORÇA 3 Ext. > 13,00 = 13,00 mult

> QGBT - FORÇA 4 Ext. > 97,70 = 97,70 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.3.3 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² Total = 247,30 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT-02 Ext. > 94,40 = 94,40 mult

> QDLT-03 Ext. > 21,80 = 21,80 mult

> QDLT - 8 - 2 Ext. > 50,20 = 50,20 mult

> QDLT - 8 - 9 Ext. > 80,90 = 80,90 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES Total = 315,10 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QGBT - ILUMINAÇÃO Ext. > 106,50 = 106,50 mult

> QGBT - FORÇA 2 Ext. > 97,90 = 97,90 mult

> QGBT - FORÇA 3 Ext. > 13,00 = 13,00 mult

> QGBT - FORÇA 4 Ext. > 97,70 = 97,70 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES

8.4.1 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A Total = 19,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT-01 Quant. > 5,00 = 5,00 mult

> QDLT-07 Quant. > 5,00 = 5,00 mult

> QDLT-08 Quant. > 9,00 = 9,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.2 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT-01 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.3 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT-08 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.4 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT-01 Quant. > 1,00 = 1,00 mult
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> QDLT-08 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.4.5 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A Total = 6,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT-01 Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> QDLT-07 Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> QDLT-08 Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.5.1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 40kA - 275V CLASSE II - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 6,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT-01 Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> QDLT-07 Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> QDLT-08 Quant. > 2,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.5.2 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V Total = 20,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 20,00 = 20,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.5.3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 3,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> QDLT-01 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> QDLT-07 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> QDLT-08 Quant. > 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8.5 LUMINÁRIAS INTERNAS E ACESSÓRIOS

8.5.1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 40kA - 275V CLASSE II - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 79,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Setor B Quant. > 79,00 = 79,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9. INSTALAÇÕES DE LÓGICAS

9.1 TUBOS E CONEXÕES

9.1.1 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") Total = 165,33 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eletroduto de 32mm (1") Quant x Repet > 38,14 1,00 = 38,14 mult

> Eletroduto de 32mm (1") Quant x Repet > 127,19 1,00 = 127,19 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.1.2 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") Total = 39,04 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eletroduto de 40mm (1 1/4") Quant x Repet > 9,89 1,00 = 9,89 mult

> Eletroduto de 40mm (1 1/4") Quant x Repet > 29,15 1,00 = 29,15 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.1.3 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") Total = 4,40 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Eletroduto de 50mm (2") Quant x Repet > 4,40 1,00 = 4,40 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.1.4 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm Total = 10,72 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Duto / Eletrocalha de 75x75mm Quant x Repet > 10,72 1,00 = 10,72 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.1.5 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 32mm ( 1" ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 7,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Saída Horizontal p/eletroduto de 1" Quant x Repet > 7,00 1,00 = 7,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.1.6 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 60mm ( 2" ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 3,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Saída Horizontal p/eletroduto sw 2" Quant x Repet > 3,00 1,00 = 3,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.2 QUADROS E CAIXAS

9.2.1 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" Total = 17,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Caixa de ligação PVC 4" X 2" Quant x Repet > 17,00 1,00 = 17,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.2.2 CAIXA DE SOBREPOR, DE 5 ENTRADA CONDULETE TOP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 3,00 UN



MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TURURU

CÓD: 04: AMBIENTES SOB AS ARQUIBANCADAS B E SALA DE TRANSMISSÃO LOCAL: TURURU - CEARÁ

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VÁRIÁVEIS QUANT. UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Caixa de sobrepor de 5 entradas Quant x Repet > 3,00 1,00 = 3,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

9.3.1 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP Total = 1.248,40 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Cabo lógico 4 pares, Cat. 6 - UTP Quant x Repet > 456,90 1,00 = 456,90 mult

> Cabo lógico 4 pares, Cat. 6 - UTP Quant x Repet > 791,50 1,00 = 791,50 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.4 TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS

9.4.1 TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) Total = 15,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Tomada com 2 conectores Quant x Repet > 15,00 1,00 = 15,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.4.2 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO Total = 15,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Caixa de piso 4"X2", em alumínio Quant x Repet > 15,00 1,00 = 15,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.5 OUTROS ELEMENTOS

9.5.1 ROTEADOR DE TETO - ACESS POINT CORPORATIVO 300Mbps INTELBRÁS AP360 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Roteador de TETO Quant x Repet > 2,00 1,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.5.2 CÂMERA IR BULLET HD, PARA SISTEMA CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 3,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Câmera IR BULLET Quant x Repet > 3,00 1,00 = 3,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.5.3 CÂMERA IP DOME RESOLUÇÃO 1MP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Câmera IR BULLET Quant x Repet > 8,00 1,00 = 8,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.5.4 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Rack Fechado 24 U'S Quant x Repet > 1,00 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.5.5 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" Total = 1,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Bandeja para Rack Quant x Repet > 1,00 1,00 = 1,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.5.6 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA Total = 4,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Patch Panel Quant x Repet > 4,00 1,00 = 4,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.5.7 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" Total = 2,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Réguas de tomadas Quant x Repet > 2,00 1,00 = 2,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.5.8 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m Total = 3,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Patch Cord Quant x Repet > 3,00 1,00 = 3,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.5.9 CUIA DE CABOS FECHADOS 19" 1U Total = 8,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Guia de Cabos Quant x Repet > 8,00 1,00 = 8,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.5.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP Total = 4,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6

> Instalação de SWITCH Quant x Repet > 4,00 1,00 = 4,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

9.5.11 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 70MM2 Total = 1,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6


