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TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ESTUDOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E
RELATÓRIOS TÉCNICOS PARA ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO E
FATURAMENTO (SMF) DE ATÉ 78 (SETENTA E OITO) UNIDADES
CONSUMIDORAS (UC´S) DA PREFEITURA DO RECIFE).

Histórico de revisão

Versão Data Descrição

01 21/11/2024 Contratação direta - Inexigibilidade de licitação
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1. DO OBJETO:

1.1. Descrição Resumida do Objeto:

1.1.1. Constitui objeto deste Termo Referência a contratação de empresa especializada, por

inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de estudos técnicos e elaboração de

projetos e relatórios técnicos para adequação de Sistemas de Medição e Faturamento (SMF),

conectados ao sistema de distribuição da Neoenergia PE, serviço este imprescindível para

migração de Unidades Consumidoras (UCs) da Prefeitura do Recife para o Ambiente de

Contratação Livre (ACL).

1.1.2. A Contratada deverá executar todos os serviços dentro das atuais legislações, resoluções, e

diretrizes do setor elétrico, pertinentes ao Ambiente de Contratação Livre (ACL), com total

conhecimento da regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), da Câmara de

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), da Neoenergia PE (CELPE) e atualizações do setor.

1.1.3. Especificação e quantidade:

* Ver ANEXO A.

1.1.4. Este objeto atende às necessidades da Secretaria de Planejamento, Gestão e

Transformação Digital – SEPLAGTD da Prefeitura do Recife, através da Gerência Geral de

Manutenção e Serviços - GGMAS.

1.2. Informações Preliminares:

1.2.1. Segmentos de fornecimento: Contratação de Serviços
1.2.2. Procedimento de Registro de Preços: Não
1.2.3. Critério de Julgamento: Menor Preço
1.2.4. Forma da Disputa: Contratação direta - Inexigibilidade de licitação

Item Lote Especificação CADUS Unidade de
medida Quantidade

1 Único

Estudos técnicos e elaboração de
projetos e relatórios técnicos para
adequação de SMF para migração

de UCs para o ACL

199 Serviço 78*
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1.2.5. Interessado: Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD.
1.2.6. Número de Lotes: 01 (Único)
1.2.7. Número de Itens: 01
1.2.8. Especialidade do Objeto: Comum
1.2.9. Fonte dos Recursos: 500 e 799
1.2.10. Permitida a participação de Consórcios: N/A
1.2.11. Permitida a participação de Cooperativas: N/A
1.2.12. Benefícios da LC n°123

1.2.12.1. Lotes exclusivos: N/A
1.2.12.2. Cota Reservada: N/A
1.2.13. Permitida a Subcontratação: Não
1.2.14. Número do SEI: 02.018487/2024-42
1.2.15. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário

2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. O Marco Regulatório brasileiro sofreu importantes alterações no ano de 2004, em função da

ocorrência de um severo racionamento de energia entre os anos 2001 e 2002. Nessa perspectiva,

foram introduzidos novos dispositivos no modelo vigentes à época, com destaque na subdivisão

do ambiente de contratação de energia em ambientes distintos, a saber: Ambiente de Contratação

Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). No ACR, os clientes são supridos

pelas Distribuidoras de Energia e os preços da energia (tarifas) são regulados e estabelecidos

uma vez ao ano. No ACL o consumidor livre negocia livremente as condições comerciais da

compra da energia (fornecedor, preço, prazo, flexibilidade e indexação), através da Câmara de

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

2.2. Neste cenário, a Gerência Geral de Manutenção e Serviços - GGMAS, por intermédio da

Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital - SEPLAGTD, tem realizado estudos

visando a migração de Unidades Consumidoras (UCs) da Prefeitura do Recife do Ambiente de

Mercado Regulado para o Ambiente de Mercado Livre de energia, especialmente com as

sucessivas alterações que flexibilizaram a democratização de acesso ao ACL, quando se difundiu

ainda mais o acesso de clientes de médio porte a migração.

2.3. A Prefeitura do Recife passou a olhar este caminho como uma forma de reduzir seus custos

operacionais com energia elétrica e dar continuidade ao comprometimento com a sustentabilidade.
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Desta forma, em 2022, a Prefeitura firmou seu primeiro contrato com a Empresa Electric

Consultoria e Serviços, cujo objeto foi a prestação de serviços técnicos de consultoria e

assessoria à administração para gestão energética no ambiente de contratação livre - ACL para

migração das primeiras potenciais Unidades Consumidoras. Em 2024, a Prefeitura deu

prosseguimento ao projeto e, realizando outro certame, firmou novo contrato com a Electric,

atendendo a um número expressivo de novas UCs.

2.4. É válido ressaltar que o escopo deste último instrumento contratual, apesar de desta vez

envolver atividades mais específicas no que diz respeito à migração e à gestão energética, ele

não contemplou as atividades de estudos técnicos e elaboração de relatórios para adequação do

Sistema de Medição e Faturamento (SMF), pois sua necessidade surgiu com os estudos

aprofundados realizados pela Electric neste novo contrato.

2.5. Esta adequação de UCs ao SMF, de natureza técnica e predominantemente intelectual,

deverá ser realizada de acordo com os padrões da distribuidora de energia e a legislação

específica em vigor no país, e envolverá as atividades descritas no item 4 deste TR. Desta forma,

considerando sua complexidade, especificidade e vantajosidade, a inexistência de profissionais

especialistas na Gerência Geral de Manutenção e Serviços, a inabilidade de realização do serviço

pela própria Electric e o imprescindível atendimento ao prazo de migração, optou-se pela

contratação de empresa expert no ramo.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. Os serviços prestados deverão ser contratados de forma direta, inexigibilidade de licitação,

com fundamento no art 74, III, a, da Lei n° 14.133 de 2021.

Lei n° 14.133/2021

Art 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

(...)

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza

predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada

a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

(...)

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos;
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3.2. Conforme já citado, é importante contextualizar que a Prefeitura do Recife possui contrato em

plena execução com a empresa Electric Consultoria e Serviços, cujo objeto é a prestação de

serviços técnicos de consultoria, assessoria à administração para gestão energética no Ambiente

de Contratação Livre (ACL), para migração de potenciais Unidades Consumidoras (UCs). Durante

a execução contratual, constatou-se a necessidade de realização de estudos técnicos e

elaboração de relatórios para adequação do Sistema de Medição para Faturamento (SFM) destas

Unidades, serviço imprescindível para a migração das mesmas para o ACL, mas que não estava

contemplado no escopo do contrato com a Electric e a mesma não é habilitada para suprir esta

demanda.

3.3. Após avaliação técnica da GGMAS, constatou-se que a empresa especializada neste tipo de

serviço e habilitada tecnicamente para estudo e desenvolvimento dos 78 relatórios técnicos

necessários para a migração das UCs, a ser Contratada, é a Lugo Energy. É preciso deixar claro

que a Lei 14.133/2021 estabeleceu três requisitos para a inexigibilidade: o serviço deve ser

técnico especializado de natureza predominantemente intelectual [1]; o contratado deve ser

profissional ou empresa de notória especialização [2]; e deve ser demonstrado que a contratação

de profissional ou empresa com notória especialização é imprescindível à plena satisfação do

objeto contratado [3].

3.4. Para o item [1], a Lugo Energy, com atuação há mais de 12 (doze) anos exclusivamente neste

mercado, oferece soluções especializadas através da realização de estudos para gestão

energética, o quais, neste caso, deverão contemplar desde o levantamento de dados técnicos,

inspeções em subestações e em sistemas de medições de energia atuais, até o desenvolvimento

de projetos elétricos e emissão de relatórios de melhoria, a fim de adequar os SMF e consolidar a

viabilidade da migração das Unidades para o ACL. Vê-se a especificidade dos serviços neste

ramo complexo de atuação, assim como, a predominância intelectual dos serviços.

3.5. Para os itens [2] e [3], entende-se que a Lugo Energy executa atividades com características

diferenciadas e específicas no segmento da engenharia elétrica. Seu portfólio é composto por

serviços voltados para otimização da gestão energética, garantindo confiabilidade à Prefeitura do

Recife quanto à qualidade e à entrega do objeto no prazo, este último condicionante essencial,

imprescindível e devidamente adequado para as migrações previstas e consequente satisfação

plena do projeto. Além disso, os preços, a notoriedade e o compromisso da empresa são fatores

comprovados através de Instrumentos Contratuais, firmados por todo país, com mais de 500
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(quinhentos) Contratantes, além da apresentação de Atestados de Capacidade Técnica emitidos

por entes públicos e privados declarando sua eficiência.

4. DOS SERVIÇOS

4.1. Detalhamento e execução

4.1.1. Inicialmente, a Contratada irá inspecionar todas as subestações a fim de averiguar a

qualidade de suas instalações e as obras necessárias para realização de estudo técnico e

adequação ao novo sistema de medição para faturamento, conforme o detalhamento das

atividades mínimas a serem desenvolvidas abaixo:

4.1.1.1. Executar processo de inspeção e vistoria completa das subestações elegíveis para o ACL
para avaliar a necessidade de atualização/retrofit de infraestrutura que possa impactar na

aprovação pela distribuidora. Inclui: inspeção/vistoria dos sistemas de infraestrutura civil, proteção,

aterramento, seccionamento, medição, padrão de entrada, dispositivos de segurança (EPC,

prevenção e combate a incêndio, etc.), elaborando relatórios com indicação da situação atual dos

sistemas, seus componentes e propor melhorias e substituição de componentes.

4.1.1.2. Realizar serviço de vistoria de subestação com levantamento de informações para

instalação do SMF e emissão de relatório de melhorias contendo:

a) Relatório fotográfico com fotos da subestação e ativos de medição (subestação interna e

externa, cubículo de medição, TC, TP, painel frontal e lateral, tubulação, malha de terra);

Relatório fotográfico da subestação, com pelo menos 10 fotografias para cada cubículo e 10

fotografias da circulação, 10 fotografias do padrão de entrada, 10 fotografias do exterior.

Fotos de alta resolução feitas com câmera profissional ou semi-profissional, mostrando

automaticamente na imagem a data e hora do registro, identificando todas as estruturas e

equipamentos da subestação e dimensões do painel de medição (altura x largura x

profundidade);

b) Planta Baixa de Subestação identificação dos principais equipamentos e ativos de medição;

c) Diagrama unifilar geral da subestação;

d) Definição do local dos painéis de SMF;
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e) Adequação das distâncias de cabos entre os TI’s e o painel de medição SMF;

f) Medição da resistência do aterramento;

g) Verificação da eficácia da malha de aterramento;

h) Proposição das adequações necessárias para atendimento às normas vigentes de

aterramento (SPDA);

i) Verificação das caixas e conexões de aterramento;

j) Avaliação da integridade das estruturas da cabine de medição, cabine de proteção

(disjuntor de média tensão), cabine(s) de transformação, circulação;

k) Avaliação da estrutura civil da subestação, tais como indicação de necessidade de reparos

estruturais, melhorias na impermeabilização, cobertura, revestimento, pintura etc, entre outras

intervenções civis eventualmente necessárias;

l) Avaliação de estruturas oxidadas necessitando substituição (portas, grades, telas,

conexões etc);

m)Avaliação de extintores de incêndio;

n) Avaliação de iluminação interna e externa diretamente à edificação, e sinalização de

segurança e iluminação de emergência;

o) Avaliação dos principais equipamentos elétricos internos: cavalete, muflas, seccionadores

trifásicos, isoladores, disjuntor, etc.;

p) Avaliação de padrão de entrada: muflas, para-raios, chaves fusíveis, cruzeta, poste, caixa

de passagem etc.;

q) Check-list com descrição e quantitativo de todos os itens que precisam de substituição

e/ou manutenção preventiva, indicando a ação necessária;

r) Emissão de ART de engenheiro responsável;
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s) Utilização de equipamentos calibrados com certificado vigente por instituição acreditada,

para realização das medições necessárias.

4.1.2. Dando continuidade aos serviços, a adequação deve atender aos padrões estabelecidos

cada distribuidora e, também, à legislação específica em vigor no país. Atualmente, a Resolução

Normativa 759/2017 da ANEEL estabelece procedimentos e requisitos atinentes ao SMF para

instalações conectadas ao sistema de distribuição. A adequação do SMF deverá obedecer aos

critérios da CCEE e à “Norma comercial e técnica para implantação ou adequação do SMF”,

documento da Neoenergia PE.

4.1.2.1. O conteúdo do projeto de adequação do SMF deve contemplar no mínimo:

a) Diagrama unifilar do projeto da subestação da unidade consumidora nos formatos de

arquivo DWG e PDF; O diagrama deverá conter a razão social, CNPJ e conta contrato da

unidade consumidora, a relação e quantidade dos TPs e TCs de medição e o

encaminhamento até a Rede Básica;

b) Distâncias de cabos entre os TI’s e o painel de medição;

c) Memorial descritivo do SMF e descrição técnica do esquema de comutação da

alimentação auxiliar;

d) Planta baixa (incluir canaletas, se disponível, e local da subestação onde serão instalados

os painéis SMF);

e) Emissão de ART de Projeto e Instalação de cada unidade;

f) A execução desse serviço deverá ser acompanhada por um engenheiro especializado,

com emissão da respectiva ART.

4.1.3. Os serviços objeto desta contratação serão executados no Município do Recife, nas

Unidades Consumidoras definidas no ANEXO A.

4.1.4. A Contratada deverá ser responsável pela elaboração, atendimento de comentários e

viabilização da aprovação completa dos projetos pela Neoenergia PE, de forma a realizar a

adequação do SMF de cada Unidade Consumidora aos padrões estabelecidos pela norma vigente.
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4.2. Prazo de execução

4.2.1. Os serviços contratados deverão ser executados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias

contados a partir da data da assinatura do contrato.

5. DO PREÇO DO SERVIÇO

5.1.1. O preço do serviço, unitário e total, segue apresentado na tabela abaixo:

5.1.2. Justificativa de formação do preço

5.1.3. Em atendimento ao que preconiza o art. 72, Inciso VII, da Lei nº 14.133/21, a justificativa de

preço é feita mediante a comparação do valor ofertado com aqueles praticados pelo contratado

junto a outros entes públicos ou privados, em contratos envolvendo objetos idênticos ou objetos

semelhantes de mesma natureza.

5.1.4. Desta forma, a empresa Lugo Energy disponibilizou a esta Administração 06 (seis) de suas

contratações (Notas Fiscais e respectivas Propostas) com objetos semelhantes de mesma

natureza, cujos preços unitários constam na tabela abaixo:

Item Lote Especificação CADUS Unidade
de medida Qtd Preço

unitário (R$)
Preço total

(R$)

1 Único

Estudos e elaboração de
projetos e relatórios técnicos
para adequação de SMF

para migração de UCs para o
ACL

199 Serviço 78 2.840,00 221.520,00

Item Nome da empresa CNPJ Preço unitário
(R$)

1
COMERC POWER

TRADING LTDA - CENTRO
MÉDICO STA PAULA

10.732.440/0001-97 3.950,00

2

COMERC POWER
TRADING LTDA - CVTI
INCORPORADORA E

COMERCIO

10.732.440/0001-97 2.850,00
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6. DA COMPATIBILIDADE COM O PCA:

6.1. Por se tratar de um serviço derivado da execução do contrato com a Electric Consultoria e

Serviços, iniciado neste último semestre de 2024, seu alinhamento e inclusão com o respectivo

Plano de Contratações Anual – PCA/2024 foi realizado posteriormente, mas com prioridade,

visando alcançar os objetivos do projeto de gestão energética da Prefeitura do Recife. O

Documento de Formalização da Demanda (DFD) encontra-se disponível no Portal de Compras da

PCR: nº 3101.0104/2024.

7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO:

7.1. O prestador será selecionado por inexigibilidade de licitação, com fundamento na hipótese do

art. 74, III, a, da Lei nº 14.133 de 2021.

7.1.1. Qualificação técnico-profissional:

7.1.1.1. Em atendimento ao art. 67, Lei 14.133/21, II, A Contratada deverá comprovar sua

experiência e capacidade operacional que tenha desempenhando atividade, semelhante,

pertinente e compatível em relevância técnica, na execução de obras e serviços semelhantes com

o objeto do presente Termo de Referência, através de atestados e/ou certidão de acervo

operacional (CAO), expedida pelo CREA e/ou Certidão de Acervo Técnico-Operacional (CAT-O),

3

COMERC POWER
TRADING LTDA -

INDUSTRIA E CERAMICA
EL SHADAY

10.732.440/0001-97 3.950,00

4 DATAMETRICA
TELEATENDIMENTO S/A 01.077.145/0022-88 3.250,00

5 SMARTFIT ESCOLA DE
GINÁSTICA E DANÇA S.A 07.594.978/0347-49 3.900,00

6
COMERC POWER

TRADING LTDA - CASA PIO
CALÇADOS

10.732.440/0001-97 3.290,00
(16.450,00/5)

7
PRFEITURA DO RECIFE
(Preço ofertado para este
Termo de Referência)

10.565.000/0001-92 2.840,00
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expedida pelo CAU, no que competir, entendido como parcelas de maior relevância técnica e de

características semelhantes os serviços e quantitativos discriminados abaixo:

a) Prestação de serviços de estudos técnicos e elaboração de projetos e relatórios técnicos

para adequação de Sistemas de Medição e Faturamento (SMF);

b) As certidões ou atestados, deverão comprovar, no mínimo, 20% (vinte porcento) do

quantitativo contratado.

7.1.1.1.1. Não serão aceitos atestados emitidos pelo Contratante, em seu próprio nome, nem

qualquer outro em desacordo com as exigências deste Termo de Referência.

A Contratada apresentou Atestado de Capacidade Técnica contendo o atendimento à
20 Unidades Consumidoras, o que corresponde a 26% (vinte e seis porcento) da
quantidade requerida neste Termo de Referência.

7.1.1.2. Em atendimento ao art. 67, Lei 14.133/21, I, apresentar profissional, devidamente

registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica

por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação.

A Contratada apresentou Atestados de Capacidade Técnica do profissional
responsável, Engenheiro Walter Junior, CREA n° 053.888 PE, bem como, Certidão de
Acervo Técnico - CAT.

7.1.2. Habilitação Jurídica:

7.1.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão de

registro local (Junta Comercial), em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da

diretoria em exercício, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
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7.1.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.3. Habilitação Fiscal e Trabalhista:

7.1.3.1. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo ao domicílio
ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

7.1.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa,

relativos à atividade a ser Contratada, nos termos do art. 193, do Código Tributário Nacional,

considerando-se que:

a) As empresas com domicílio ou sede no Município do Recife deverão apresentar Certidão

Negativa de Débitos Fiscais, expedida pela Gerência de Arrecadação e Cobrança (GAC) da

Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife. As empresas com domicílio ou sede

localizado em outro Município deverão apresentar a prova de regularidade com a Fazenda

Municipal do seu domicílio ou sede, através de Certidão(ões) Negativa(s) englobando todos

os tributos pertinentes ao seu ramo de atividade e compatíveis com o objeto deste Termo.

b) As empresas com domicílio ou sede localizado em outro Município, e que também tiver em

inscrição como contribuintes do Município do Recife, deverão apresentar a prova da

regularidade municipal (na forma do subitem 7.1.3.2 e a CND emitida pelo GAC/SEFIN na

forma da alínea do subitem 7.1.3.1).

7.1.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da empresa.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através da

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica

Federal. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de

Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, abrangendo inclusive os

créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do

parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda,

emitida nos termos da legislação em vigor. Prova Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

(CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos
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inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em atendimento à Lei Federal nº 12.440/11 e

Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST.

7.2. Registro ou inscrição na entidade profissional competente

7.2.1. Apresentar Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia – CREA, em plena validade.

7.3. Declaração de Conhecimento das Condições Locais (Vistoria)

7.3.1.1. A Contratada poderá realizar Visita Técnica às Unidades Consumidoras examinando

particularmente todos os detalhes, tomando ciência das características, eventuais dificuldades

para a execução dos serviços.

7.3.1.2. As visitas deverão ser previamente agendadas com a Gerência Geral de Manutenção e

Serviços. A Contratada deverá entrar em contato, de segunda à sexta, das 08:00 às 15:00h,

através do telefone (81) 3355-8181, ou presencialmente no endereço Avenida Cais do Apolo, 925,

bairro do Recife, Edifício Sede da Prefeitura do Recife, subsolo, com o servidor Gabriel Pereira.

Na oportunidade da visita será lavrado um Atestado de Vistoria, o qual será apresentado

juntamente com a documentação de habilitação.

7.3.1.3. Caso a Contratada não queira realizar visita, deverá apresentar Declaração Formal

assinada pelo representante legal, de que tem pleno conhecimento das condições e

peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato

e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças

técnicas ou financeiras. Na declaração deverá constar, obrigatoriamente, a modalidade, o número,

e/ou objeto desta contratação.

7.3.1.4. Apresentar declaração que a empresa tomou conhecimento de todas as informações e

das condições do local para o cumprimento do objeto.

7.4. Condições Gerais da Proposta:

7.4.1.1. O valor do lote deverá ser ofertado pelo valor global.

7.4.1.2. A proposta deverá seguir os requisitos abaixo:
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7.4.1.3. Identificação da empresa (denominação / razão social, endereço completo, CEP, CNPJ,

telefone de contato, e-mail);

7.4.1.4. Número e ano do processo de contratação;

7.4.1.5. Descrição do objeto ofertado, indicando as especificações, quantidades, preços unitários

e preços totais de cada item do lote, de maneira a demonstrar completo atendimento das

exigências constantes neste Termo de Referência;

7.4.1.6. As quantidades, os preços unitários e os preços totais devem ser apresentados com até

04 (quatro) casas decimais após a vírgula (R$ 0,0000);

7.4.1.7. Preço total corresponde ao preço unitário multiplicado pelas quantidades de cada item

ofertado;

7.4.1.8. Preço do lote corresponde ao somatório dos preços totais de todos os itens referentes a

um mesmo lote;

7.4.1.9. Preço global corresponde ao somatório dos preços totais de todos os lotes;

7.4.1.10. Deverá ser redigido no idioma português, sem rasuras, emendas ou entrelinhas;

7.4.1.11. Preço do lote e preço global expresso em moeda nacional, sendo este último

apresentado em algarismos e por extenso;

7.4.1.12. Preço do lote e preço global devem ser apresentados com 02 (duas) casas decimais

após a vírgula (R$ 0,00);

7.4.1.13. O prazo de validade da proposta é de no mínimo 90 (noventa) dias, contados da sua

apresentação.

8. DO CONTRATO

8.1. Prazo de assinatura

8.1.1. O prazo de assinatura do contrato será de 5 (cinco) dias após a notificação.

8.2. Prazo de vigência
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8.2.1. O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data

da sua assinatura.

8.3. Prorrogação do contrato

8.3.1. O contrato poderá ser prorrogado na forma do art.105 e seguintes, da Lei n.º 14.133/21.

8.4. Reajuste do contrato

8.4.1. Após 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta, excluída a responsabilidade

do contratado proponente pelo retardamento da execução do objeto contratual, os preços serão

reajustados, utilizando-se com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Os montantes dos pagamentos serão reajustados na forma da lei contestante no Decreto

Municipal no 32.425/2019.

8.4.2. O reajuste deve ser solicitado até a data da assinatura do contrato, do aditivo de

prorrogação ou do encerramento da vigência contratual posteriores ao nascimento do direito, sob

pena de preclusão (art. 8º do Decreto Municipal n° 32.425/2019).

9. SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual conforme art. 74, §4º da Lei nº

14.133/21.

10. PRESTAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A Contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir

da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia contratual, conforme Lei n°

14.133/21, correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com prazo

de validade, no mínimo, igual ao prazo de vigência contratual acrescido de 30 (trinta) dias

10.2. A atualização da garantia contratual deverá ocorrer quando houver prorrogação de prazo ou

acréscimo do objeto contratual, nas mesmas condições do item anterior.

11. OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com

este Termo de Referência e os termos de sua proposta;
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11.2. Acompanhar e exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através de servidor

especialmente designado;

11.3. Informar à Contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às instalações para

entrega do objeto;

11.4. Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações indicadas;

11.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a

execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 de Lei

Federal n.º 14.133/21;

11.6. Analisar a nota fiscal para verificar se é destinada ao orgão Contratante;

11.7. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Termo de
Referência;

11.8. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

11.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à

execução do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

11.10. Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente à execução do objeto, no prazo,
forma e condições estabelecidos neste Termo de Referência;

11.11. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos

provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência, para fins de

aceitação e recebimento definitivo;

11.12. Receber definitivamente o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de

Referência;

11.13. Atestar a quantidade e qualidade dos serviços entregues, para fins de garantia de

pagamento;
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11.14. Manifestar-se sobre os relatórios e demais elementosfornecidos pela Contratada, bem como,

solicitar as providências necessárias à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados nos

serviços;

11.15. Notificar à Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos, incorreções, imperfeições, falhas

ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou

corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

11.16. Proporcionar à Contratada e seus empregados os elementos e as facilidades necessárias a
fim de que possam desempenhar normalmente os serviços;

11.17. Permitir acesso às equipes da Contratada às unidades consumidoras da Prefeitura do

Recife para adequação dos SMF.

12. OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência,

assumindo os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

12.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior

(art. 137, II, da Lei Federal n.º 14.133/21) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles

solicitados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n.º 8.078/90);

12.4. A responsabilidade da Contratada por acidente não é elidida por culpa de terceiro;

12.5. Manter com a Contratante relação formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais

que motivados pela urgência deverão ser, de imediato, confirmados por escrito;

12.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

12.7. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do órgão Contratante,

relativamente ao objeto;
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12.8. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os

esclarecimentos solicitados, informando previamente toda e qualquer alteração nas condições de

fornecimento do objeto que atinja direta ou indiretamente à Contratante;

12.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,

resultantes da execução dos serviços, inclusive com pessoal, os quais não terão nenhum vínculo

empregatício com a Contratante, inclusive selecionando e preparando os funcionários

responsáveis pelo serviço, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão

interessado;

12.10. Entregar o objeto em perfeitas condições, atendendo plena e satisfatoriamente ao

especificado neste Termo de Referência, dentro do prazo estipulado;

12.11. Cumprir as demais exigências operacionais e demais disposições do Termo de Referência;

12.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do

contrato;

12.14. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,

o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 10

(dez) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação expedida pela Contratante, nos termos

do art. 119 da Lei Federal n.º 14.133/21;

12.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para

o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no

art. 124, II, d, da Lei Federal n.º 14.133/21;

12.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as

normas de segurança da Contratante;
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12.17. A Contratada deverá prestar as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser

solicitados pela Contratante, atendendo em até 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento

da solicitação emitida pelo Gestor Responsável, designando para acompanhamento permanente

do objeto;

12.18. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens

de terceiros;

12.19. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos à execução do objeto;

12.20. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela Contratante,

que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no

contrato, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.21. Alocar a mão de obra especializada necessária ao perfeito cumprimento das cláusulas

deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia

deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

12.22. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato,

compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os

previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas;

12.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

12.24. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
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12.25. Designar preposto, devidamente habilitado e aprovado pela Prefeitura do Recife, e

mantendo-o à disposição da Contratante, para representar a Contratada na execução do contrato.

13. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

13.1. A execução será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) e gestor(es) da Contratante,

devendo a Contratada fornecer todas as informações solicitadas no prazo máximo de 05 (cinco)

dias úteis após o recebimento da solicitação.

13.2. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços,
à Contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restrinja a plenitude dessa

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.

13.3. Cabe à Contratante a designação, mediante Termo específico, do(s) servidor(es)

responsável(is) para exercer a gestão, fiscalização e acompanhamento deste Contrato,

competindo-lhes:

13.3.1. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais, assim como das condições constantes do

Edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da Contratante

quanto da Contratada;

13.3.2. Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas,

constantes das cláusulas e demais condições da proposta, do TR e seus anexos, planilhas,

cronogramas etc;

13.3.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com o autorizado;

13.4. Compete ao(s) fiscal(is) técnico(s) do Contrato:

13.4.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às

suas competências;

13.4.2. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à

execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou

dos defeitos observados;

13.4.3. Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade

constatada, com a definição de prazo para a correção;



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
GERÊNCIA GERAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

Pág 21

13.4.4. Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou

adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias

e saneadoras, se for o caso;

13.4.5. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam

inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;

13.4.6. Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas,

de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas

fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o

recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

13.4.7. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua

responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

13.4.8. Participar da atualização do mapa de riscos durante a fase de gestão do contrato, em

conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial;

13.4.9. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do

documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações

assumidas pelo contratado;

13.4.10. Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que

comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico;

13.4.11. Solicitar o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado ou preposto da
Contratada que não mereça confiança no desempenho dos serviços, que produza complicações

para a supervisão e fiscalização e que adote postura inconveniente ou incompatível com exercício

das atribuições que lhe foram designadas;

13.5. Compete exclusivamente ao(s) servidor(es) Gestor(es) do Contrato:

13.5.1. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica;

13.5.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas
à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competência;
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13.5.3. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de

gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de

serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais;

13.5.4. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação

pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, à

alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos

contratos, entre outros;

13.5.5. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização

para fins de aplicação de sanções;

13.5.6. Comunicar à autoridade competente as irregularidades cometidas pela Contratada,

sugerindo, quando for o caso, a imposição de sanções contratuais e/ou administrativas, conforme

previsão contida no edital e/ou no instrumento contratual, ou ainda, na legislação de regência.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Prazo de Pagamento

14.1.1. O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à Contratada, em até 30 (trinta) dias

contados a partir de cada medição, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente

atestada pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

14.2. Condições de Pagamento

14.2.1. A nota fiscal/fatura deverá conter:

14.2.1.1. Ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição do

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, não se admitindo Nota Fiscal/ Fatura emitida com

outros CNPJs, mesmo aqueles das filiais;

14.2.1.2. A quantidade;

14.2.1.3. O(s) número(o) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s), no corpo da nota/fatura

ou em campo apropriado;

14.2.1.4. O nome do Banco, nome e número da agência e número da Conta-Corrente onde será

creditado o valor relativo ao pagamento constante daquele documento;
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14.2.1.5. O preço total;

14.2.1.6. O preço unitário;

14.2.1.7. Valores ser expressos em moeda corrente nacional;

14.2.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o

número de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, não se admitindo Nota

Fiscal/ Fatura emitida com outros CNPJs, mesmo aqueles das filiais.

14.2.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada mensalmente à Contratada, trazendo os

serviços efetivamente prestado no mês anterior.

14.2.4. Devem ser entregues junto com a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s):

14.2.5. As certidões de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista;

14.2.6. Acompanhar uma via do empenho;

14.2.7. O pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do mês, após o atesto de

conformidade da Nota Fiscal/Fatura pelo Gestor/Fiscal do contrato.

14.2.8. O pagamento só será realizado mediante a apresentação da nota fiscal/fatura

devidamente atestada pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

14.2.9. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação de

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a

atualização monetária.

14.2.10. Ocorrendo atraso no pagamento, verificado por culpa exclusiva da Contratante, haverá

incidência de atualização monetária e juros de mora sobre o valor devido, desde a data final

prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização, com base na variação acumulada

do IPCA/IBGE e no percentual de juros de mora 0,5% (meio por cento) ao mês.

14.2.11. Na hipótese de incidência de encargos por atrasos nos pagamentos devidos, os autos

devem ser instruídos com as justificativas correspondentes, a serem avaliadas pela autoridade

competente, que verificará se é o caso de apuração de responsabilidades para imputação de

penalidades a quem deu caso ao atraso.
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14.2.12. Será retido do valor do pagamento o valor da multa aplicada ao fornecedor em razão de

penalização, transitado o devido processo administrativo.

14.2.13. O setor administrativo do órgão/entidade efetuará as retenções tributárias obrigatórias.

14.2.14. Independentemente do percentual de tributo inserido em planilha, no pagamento serão

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

15. DAADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas oriundas da contratação correrão por conta dos recursos orçamentários

discriminados abaixo:

15.1.1. Dotação Orçamentária nº 3101.04.122.2.161.2.601

15.1.2. Elemento de Despesa nº 3.3.90.39

15.1.3. Fontes nº 500 e 799

16. DO VALOR ESTIMADO DA DESPESA

16.1. O valor estimado da despesa é de R$ 221.520,00 (duzentos e vinte e um mil, quinhentos e

vinte reais).

Recife, 21 de novembro de 2024

_________________________________________
Gabriel Pereira Magalhães de Novaes Santos

Gerente Geral de Manutenção e Serviços
Matrícula: 116.492-9

ASSINADO DIGITALMENTE POR

GABRIEL PEREIRA MAGALHAES DE NOVAES SANTOS

CPF: ***.811.144-00 DATA: 21/11/2024 13:56

LOCAL: RECIFE - PE

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
47bd5351-4664-49fc-aceb-872e6cc3c23aCÓDIGO:
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ANEXO A

UNIDADES CONSUMIDORAS (UCS)

N° CONTA
CONTRATO CNPJ SECRETARIA UNIDADE ENDEREÇO

1 927749017 10565000000192 SESAU
POLICLÍNICA
AGAMENON
MAGALHÃES

RUA DA PAZ

2 928090019 10565000000192 SESAU HOSPITAL DE PEDIATRIA
HELENA MOURA RUA CON BARATA

3 928311015 10565000000192 SEPLAGTD EDF SEDE PREFEITURA
DO RECIFE

AV CAIS DO APOLO,
925 - BAIRRO DO

RECIFE
4 928385019 10565000000192 SDSJPDDH USF - BIDU KRAUSE RUA 11 DE AGOSTO
5 928477029 10565000000192 SDSJPDDH CSU -ERALDO GUEIROS RUA JARDIM BRASILIA

6 1000469021 10565000000192 STQP AV NORTE MIGUEL A
DE ALENCAR

7 1105197027 10565000000192 STQP AV NORTE MIGUEL A
DE ALENCAR

8 2080204011 10565000000192 SEPUL AV SEN ROBERT
KENNEDY

9 4007384446 10565000000192 SEPUL RUA FERNANDO
SOUZA CAETE

10 4010581686 10565000000192 SESAU POLICLÍNICA PAM
CENTRO RUA 01 DE MARÇO, 90

11 4012111806 10565000000192 SESAU POLICLÍNICA ALBERT
SABIN RUA PE ROMA, 191

12 7003825404 10565000000192 SESAU CS DR LUIZ WILSON RUA CHA DE ALEGRIA,
220

13 7005723129 10565000000192 SESAU POLICLÍNICA SALOMÃO
KELNER

ET VELHA DE AGUA
FRIA

14 7010527044 10565000000192 SESAU EDF. JULIÃO RUAMAJ CODECEIRA

15 7010729348 10565000000192 SESAU POLICLÍNICA AMAURY
COUTINHO RUA IGUATU

16 7010733167 10565000000192 SESAU CENTROMEDICO
ERMÍRIO DE MORAES AV 17 DE AGOSTO

17 7010861491 10565000000192 SESAU
POLICLÍNICA E
MATERNIDADE

ARNALDO MARQUES
AV DOIS RIOS

18 7013948105 10565000000192 SESAU
POLICLÍNICA

WALDEMAR DE
OLIVEIRA

RUAMQ DO POMBAL

19 7013948440 10565000000192 SESAU POLICLÍNICA GOUVEIA
DE BARROS 70% RUA BR DE SAO BORJA
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20 7013949365 10565000000192 SESAU
POLICLÍNICA E

MATERNIDADE BARROS
LIMA

AV NORTE MIGUEL A
DE ALENCAR

21 7013950703 10565000000192 SESAU
MATERNIDADE

PROFESSOR BANDEIRA
FILHO

RUA LONDRINA, 01 -
AFOGADOS

22 7014603705 10565000000192 SESEG TV DO GUSMAO

23 7015505782 10565000000192 SESAU
UPINHA LINHA DO TIRO/

DRA FERNANDA
WANDERLEY

RUA URIEL DE
HOLANDA, 03 - LINHA

DO TIRO

24 7020153967 10565000000192 SEPLAGTD
ARQUIVO EXTERNO -
EDF. SEDE PREFEITURA

DO RECIFE

AV CAIS DO APOLO,
925 - BAIRRO DO

RECIFE
25 7021517830 10565000000192 SESEG AV ANIBAL BENEVOLO
26 7021815203 10565000000192 SESAU RO BR 101 - CURADO

27 7021830822 10565000000192 SESAU

UPINHA 24H
GOVERNADOR
EDUARDO

CAMPOS/BOMBA DO
HEMETERIO

RUA JACOB, 01 -
BOMBA DO
HEMETÉRIO

28 7024248067 10565000000192 SESAU DERS RUA DO VEIGA, 268 -
SANTO AMARO

29 7031181130 10565000000192 SESAU UPINHA JARDIM SÃO
PAULO

PRAÇA DO JARDIM
SÃO PAULO

30 928368017 10565000000192 SESAU POLICLÍNICA LESSA DE
ANDRADE ET DOS REMEDIOS

31 2078326010 10565000000192 SETUR-L RUA ASTERIO RUFINO
ALVES

32 7017129893 10565000000192 SETUR-L AV NORTE MIGUEL
ARRAES DE ALENCAR

33 7025938300 10565000000192 SEDA HOSPITAL VETERINÁRIO
DO RECIFE

RUA ESTEVAO
FRANCISCO DA COSTA

23

34 928375013 10565000000192 SEDUC ESCOLA MUNICIPAL
ANTÔNIO FARIAS FILHO

RUA SIGISMUNDO
CABRAL DE MELO 1 -

MUSTARDINHA

35 4006161150 10565000000192 SEDUC
CAP (CENTRO DE

ACOMPANHAMENTO
PEDAGÓGICO)

RUA SPORT CLUBE DO
RECIFE 1 S/N - ILHA DO

RETIRO

36 4002788018 10565000000192 SEDUC

ESCOLA MUNICIPAL
CARLUCIO CASTANHO
(MARIA SAMPAIO

LUCENA)

AV PERNAMBUCO 10 -
UR-01

37 895524026 10565000000192 SEDUC

CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

JORNALISTA CRISTIANO
DONATO

RUA IMPZ TEREZA
CRISTINA,Boa Vista
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38 4013038819 10565000000192 SEDUC

CENTRO DE FORMAÇÃO
DE EDUCADORES
PROFESSOR PAULO

FREIRE

RUA REAL DA TORRE
299 - MADALENA

39 7017074525 10565000000192 SEDUC ESCOLA MUNICIPAL
DOM BOSCO

RUA ALVENOPOLIS 600
- JARDIM SAO PAULO

40 2497622010 10565000000192 SEDUC
ESCOLA MUNICIPAL
EDUCADOR PAULO

FREIRE

AV GAL BENTO DA
GAMA 323 - IPSEP

41 7027416238 10565000000192 SEDUC ESCOLA MUNICIPAL
ENGENHO DOMEIO

RUA BOM PASTOR 1 LD
SN - IPUTINGA

42 7010888276 10565000000192 SEDUC

INSTITUTO NOSSA
SENHORA DE FATIMA
(PADRE ANTONIO

HENRIQUE)

RUA DO PAISSANDU
112 - BOA VISTA

43 1256807013 10565000000192 SEDUC ESCOLA MUNICIPAL
IPUTINGA

RUA CEL FERNANDO
FURTADO 4592 -

IPUTINGA

44 7019485050 10565000000192 SEDUC
ESCOLA MUNICIPAL

JARDIMMONTE VERDE -
Sede

AV CHAPADA DO
ARARIPE 39 - JARDIM

MONTE VERDE

45 7025775362 10565000000192 SEDUC
ESCOLA MUNICIPAL
JOÃO FRANCISCO DE

SOUZA

RUA EXPED JORGE
COSTA LIMA 31 -

VARZEA

46 1000914017 10565000000192 SEDUC
ESCOLA MUNICIPAL
PROF. JOSÉ DA COSTA

PORTO

RUA CB EUTROPIO 660
- SAO JOSE

47 7021543211 10565000000192 SEDUC ESCOLA MUNICIPAL
MANOEL TORRES

AV JOAQUIM
PINHEIRO -
IMBIRIBEIRA

48 928474011 10565000000192 SEDUC ESCOLA MUNICIPAL
MARIO MELO

RUA OLIVEIRA
FONSECA 290 - CAMPO

GRANDE

49 1000893010 10565000000192 SEDUC
ESCOLA MUNICIPAL
PADRE JOSÉ MATHIAS

DELGADO

RUA DR DEVALDO
BORGES 129 - JARDIM

SAO PAULO

50 2166384012 10565000000192 SEDUC
ESCOLA MUNICIPAL

PROFESSOR POTIGUAR
MATOS

RUA 21 DE ABRIL 1 -
SAN MARTIN

51 1121101013 10565000000192 SEDUC
ESCOLA MUNICIPAL

PROFESSORA MARIA DA
PAZ BRANDÃO ALVES

AV LIBERDADE 1 -
CURADO

52 7034885960 10565000000192 SEDUC

ESCOLA MUNICIPAL
WALT DISNEY

(Complexo Luiz Vaz de
Camões)

RUA JACUNDA N°508 -
IPSEP

53 7005168737 10565000000192 SEDUC CMEI ANA ROSA FALCÃO RUA JOÃO LIRA 2 - PR -
RUA JO O LIRA S/N -
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SANTO AMARO - BOA
VISTA

54 928345017 10565000000192 SEDUC CMEI BRASÍLIA TEIMOSA RUA DELFIN 1 -
BRASILIA TEIMOSA

55 1000911018 10565000000192 SEDUC CRECHEMUNICIPAL
MÃEZINHA DO COQUE

RUA GUARAPIRAMA 2 -
SAO JOSE

56 1308041014 10565000000192 SEDUC CMEI NOVO PINA RUA EURICO VITRUVIO
1 - PINA

57 7022522420 10565000000192 SEDUC RECIFE MIGUEL ARRAES
DE ALENCAR (CMEI)

RUA ARISTONICO
OLIVEIRA 1 - S -

IPUTINGA

58 928434010 10565000000192 SEDUC
CRECHEMUNICIPAL

WALDIR
SAVLUSCHINSKE

RUA BOM PASTOR 1 -
IPUTINGA

59 535415021 10565000000192 SESAU SAMU Av. Manoel Borba, Boa
Vista

60 7014252333 10565000000192 SESAU

UPINHA 24H DR.
MOACYR ANDRÉ
GOMES/MORRO
CONCEIÇÃO

Av. Norte Miguel
Arraes de Alencar,
5400 Casa Amarela

61 7035926636 10565000000192 SESAU UPINHA 24H VILA
ARRAES

Av. Afonso Olindense,
s/n - Várzea

62 928312011 11508942000100 FCCR TEATRO APOLO RUA DO APOLO, 121 -
BAIRRO DO RECIFE

63 928330010 11508942000100 FCCR MUSEU DA CIDADE DO
RECIFE

FORTE DAS CINCO
PONTAS, BAIRRO DE

SÃO JOSÉ

64 1105198015 11508942000100 FCCR TEATRO BARRETO
JUNIOR

RUA ESTUD JEREMIAS
BASTOS, S/N - PINA

65 1507235014 11508942000100 FCCR SÍTIO TRINDADE ESTRADA DO ARRAIAL,
3259 - CASA AMARELA

66 1896499013 11508942000100 FCCR TEATRO HERMILO
BORBA FILHO

RUA CAIS DO APOLO,
S/N - BAIRRO DO

RECIFE

67 2080181011 11508942000100 FCCR
MUSEU DE ARTE

MODERNA ALOISIO
MAGALHÃES (MAMAM)

RUA DA AURORA, 265
BOA VISTA – RECIFE

68 2566976016 11508942000100 FCCR TEATRO SANTA ISABEL PC DA REPUBLICA, S/N
- SANTO ANTÔNIO

69 7000471458 11508942000100 FCCR
TEATRO LUIZ

MENDONÇA - DONA
LINDU

AV BOA VIAGEM, 6124

70 7009712059 11508942000100 FCCR PAÇO DO FREVO RUA DA GUIA, 91
71 895481017 11497013000134 EMLURB DLU AV RECIFE
72 1507353017 11497013000134 EMLURB ET DA MURIBECA 4

73 1826586024 11497013000134 EMLURB RUA ERNESTO DE
PAULA SANTOS
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74 2080194016 11497013000134 EMLURB AV NORTE MIGUEL
ARRAES DE ALENCAR

75 2519315010 11497013000134 EMLURB PC RIO BRANCO

76 2566962015 11497013000134 EMLURB AV GOV CARLOS DE
LIMA CAVALCANTE

77 4005659235 11497013000134 EMLURB AV RECIFE

78 7023296416 11497013000134 EMLURB AV GOV AGAMENON
MAGALHAES


