



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA – CONVIVE TOTÓ, NO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 967833/2024 CELEBRADO COM O GOVERNO FEDERAL
LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, 7 - CURADO - RECIFE/PE - CEP: 50.791-495
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI/PE (JULHO-2025) / DNIT CONSULTORIA-SICRO (ABRIL-2025) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA BASE:	agosto/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS									
ITEM	DESCRIÇÃO							R\$ TOTAL - PROJETOS	%
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS							R\$ 397.775,24	2,90%
SUBTOTAL:								R\$ 397.775,24	

EXECUÇÃO DE OBRA - ITENS FINANCIÁVEIS									
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL S/ BDI REFERENCIAL	DATA-BASE REFERENCIAL	INCC - MÊS DATA-BASE REFERENCIAL	INCC - MÊS JULHO/25	ÍNDICE ATUALIZAÇÃO / INCC	BDI (ONERADO)	R\$ TOTAL C/ BDI	%
2	CONSTRUÇÃO - FUNDAÇÃO TIPO RASA - CONVIVE PROJETO PADRÃO	R\$ 812.297,72	agosto/2024	1.134,775	1.210,471	1,0667	20,50%	R\$ 1.044.105,96	7,60%
3	CONSTRUÇÃO - EDIFICAÇÕES - CONVIVE PROJETO PADRÃO	R\$ 7.472.992,53	agosto/2024	1.134,775	1.210,471	1,0667	20,50%	R\$ 9.605.586,56	69,94%
4	INSTALAÇÕES - PLACAS FOTOVOLTAICAS	R\$ 859.436,75	maio/2025	1.191,327	1.210,471	1,0160	20,50%	R\$ 1.052.191,22	7,66%
SUBTOTAL:								R\$ 11.701.883,74	

EXECUÇÃO DE OBRA - ITENS NÃO FINANCIÁVEIS									
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL S/ BDI					BDI (ONERADO)	R\$ TOTAL C/ BDI	%
5	EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM DO TERRENO	R\$ 557.207,40					20,50%	R\$ 671.434,91	4,89%
6	CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE ACUMULAÇÃO	R\$ 271.715,12					20,50%	R\$ 327.416,71	2,38%
7	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL POR ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES	R\$ 64.350,00					20,50%	R\$ 77.541,75	0,56%
8	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO SIMPLES	R\$ 63.693,83					20,50%	R\$ 76.751,06	0,56%
9	CONSTRUÇÃO DE MUROS E MURETA COM GRADIL	R\$ 306.561,32					20,50%	R\$ 369.406,39	2,69%
10	EXECUÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÕES INTERNA E EXTERNA	R\$ 92.503,78					20,50%	R\$ 111.467,05	0,81%
SUBTOTAL:								R\$ 1.634.017,87	

TOTAL:								R\$ 13.733.676,85	100,00%
--------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------