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INSTRUCOES DE USO - FINALIDADE

Destinado a licitagdo de ambito e divulga¢do nacional em projetos financiados no todo ou
parcialmente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), este Modelo de Edital podera
ser utilizado para a realizacdo de licitagdo sob a modalidade descrita nos Contratos de Empréstimos

como Licitagdo Publica Nacional (LPN), visando a contratacdo de obras.

Este Edital ¢ um documento de carater referencial, que tem por objetivo instruir os 6rgios executores

a fim de tornar mais agil e eficiente o processo licitatorio.

Nos termos das Politicas aplicaveis do BID poderdo participar dessas concorréncias licitantes

oriundos de paises membros do Banco.

Neste Modelo a Secgdo 1 (Instrugdes aos Concorrentes — IAC) e a Se¢do 7 — (Condigdes Gerais do
Contrato - CGC) deverdo permanecer inalteradas. Todas as adequagdes e especificacdes de cada
licitagao serdo introduzidas na Se¢do 2 — (Dados da Licitagdo - DDL) e na Se¢do 8 — (Dados do

Contrato - DDC), respectivamente.

Solicita-se aos usudrios enviar comentarios e sugestoes para a Representacdo do BID no Brasil, aos

cuidados das Especialistas em Aquisigoes, Karina Diaz Briones (karinad@iadb.org) e Marilia Santos

(marilias@iadb.org).
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A - GERAL

1. ESCOPO DA LICITACAO

1.1 O Mutuario indicado nos Dados da Licitagdo (DDL) (Se¢do 2), doravante denominado
"Contratante", estara recebendo propostas para a execugdo das Obras em conformidade com os Dados

do Contrato.

1.2 O Concorrente vencedor devera concluir as Obras no prazo especificado nos DDL.

2. FONTE DE RECURSOS

2.1 O Mutuario qualificado nos DDL prevé aplicar parte dos recursos de um empréstimo do Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID em pagamentos elegiveis relativos ao(s) contrato(s)
decorrente(s) desta licitagdo, que esta inserida no Projeto definido nos DDL. O BID somente efetuara
pagamentos quando aprovado por ele a correspondente solicitacdo do Mutuario, de acordo com os
termos e condi¢des do Contrato de Empréstimo. A menos que o BID venha a concordar de forma
especificamente diferente, ninguém além do Mutudrio podera reivindicar qualquer direito derivado

do Contrato de Empréstimo ou ter direito aos recursos do Empréstimo.

2.2 O Contrato de Empréstimo veda saques da conta do empréstimo com a finalidade de realizar
pagamentos a pessoas ou entidades, bem como para a importagdo de equipamentos € materiais, caso
seja do conhecimento do BID que tal importag@o esteja sujeita a restrigdo imposta por decisdo do
Conselho de Seguranga da Organizag@o das Nagoes Unidas, nos termos do Capitulo VII da Carta das
Nagoes Unidas.

3. CONCORRENTES ELEGIVEIS

3.1 Um Concorrente e todas as partes que constituem o Concorrente podem ter a nacionalidade de
qualquer pais membro do Banco. Os Concorrentes de outros paises ndao poderdo participar de
contratos a serem financiados no todo ou em parte por empréstimos do Banco. A Secdo III deste
documento estabelece os paises membros do Banco, assim como os critérios para determinar a
nacionalidade dos Concorrentes ¢ o pais de origem dos bens e servigos. Os Concorrentes com
nacionalidade de um pais membro do Banco e os bens a serem fornecidos de acordo com o contrato

nao serdo elegiveis se:

(a)em decorréncia de lei ou regulamento oficial, o Brasil proibe relagdes comerciais com esse pais; ou
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(b) em decorréncia do cumprimento de uma decisdo do Conselho de Seguranca das Na¢des Unidas
tomada nos termos do Capitulo VII da Carta das Nag¢des Unidas, o Brasil proibe a importacao de

qualquer bem desse pais ou o pagamento a pessoas ou entidades desse pais.

3.2Um Concorrente ndo deve ter conflito de interesses. Quando for descoberto que algum
Concorrente tem conflito de interesses, este sera desqualificado. Pode-se considerar que Concorrente

tem conflito de interesses com uma ou mais partes neste processo de licitagao, se:

(a) estiver ou tenha estado associado direta ou indiretamente a uma empresa ou qualquer de suas
afiliadas contratada pelo Contratante para prestacao de servicos de consultoria para a preparagdo do
projeto, especificagdes técnicas e outros documentos a serem usados para a aquisi¢do de bens nos

termos destes Documentos de Licitagdo; ou

(b) enviar mais de uma proposta nesse processo de licitagdo, exceto para propostas alternativas
permitidas de acordo com a Clausula 17 das IAC. Contudo, isso ndo limita a participacdo de

subempreiteiros em mais de uma proposta.

3.3 Qualquer empresa, pessoa fisica, empresa matriz ou subsidiaria, ou organizacao constituida ou
integrada por qualquer das pessoas designadas como partes contratantes pelo Banco, declare
inelegiveis em conformidade com os Procedimentos de Sangdes ou que outras Instituigcdes
Financeiras Internacionais (IFI) declare inelegivel e sujeito as disposigdes dos acordos assinados pelo
Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sangdes e esta sob a declaracdo de inelegibilidade
durante o periodo de tempo estabelecido pelo Banco de Contrato com a Clausula 36 das IAC, na data

de adjudica¢do do contrato, sera desqualificado.
3.4 Entidades governamentais no Brasil serdo elegiveis somente se puderem demonstrar que: (i) sdo
legal e financeiramente auténomas, (ii) operam de acordo com as leis do comércio e (iii) ndo sdo

entidades dependentes do Mutuario.

3.5 Os Concorrentes deverdo fornecer prova de sua elegibilidade continua de maneira satisfatoria ao

Contratante, sempre que esta razoavelmente o solicitar.

3.6 No caso de pré-qualificacao dos potenciais Concorrentes, somente propostas com Concorrentes

pré-qualificados serdo consideradas para participagdo na licitagao.

4. QUALIFICACAO E HABILITACAO DOS CONCORRENTES

4.1 Todos os Concorrentes devem apresentar proposta seguindo os modelos da Se¢ao 3, Formularios
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da Proposta, uma descri¢ao preliminar do método utilizado e do cronograma do trabalho propostos,

inclusive desenhos, projetos e esquemas, se necessario.

4.2 A documentacdo relativa a elegibilidade do Concorrente devera comprovar, por ocasido da

apresentagdo de sua Proposta, que o mesmo cumpre com os requisitos fixados na Clausula 3 das IAC.

4.3 Observado o disposto nos DDL, a comprovagdo relativa a qualificagdo e a habilitagdo do
Concorrente para executar o Contrato, devera apresentar, como parte de sua proposta ¢ de forma
satisfatoria para o Contratante, a documentagao solicitada a seguir. As provas de regularidade deverdo
ser apresentadas no original ou em copias e valerdo nos prazos que lhes sdo proprios, inexistindo esse

prazo, reputar-se-ao validas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedigdo.

(a) Habilitagao Juridica:

(i) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de

documentos de eleicdo de seus administradores;

(ii) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato do registro de autorizagdo para funcionamento expedido pelo

orgao competente, quando a atividade assim o exigir; e

(iii) inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio.

(b) Qualificagdo Econdmico - Financeira:

(i) certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da comarca onde

se localiza o principal estabelecimento da sociedade;

(ii) balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua

substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios;

(iii) relatorio de auditores ou de contadores devidamente registrados no Conselho de Contabilidade,

descrevendo a situagdo econdmica e financeira da Empresa relativamente ao ultimo balango; e

(iv) atestados de 02 (duas) institui¢des financeiras emitidos dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores a

data da abertura das propostas, indicando boa situagdo financeira da Empresa.

(c) Regularidade Fiscal e Trabalhista:
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(i) prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

(il)prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do Concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel como objeto contratual;

(iii) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou da sede do Concorrente, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitagdo com
a Fazenda Federal devera ser acompanhada da Certiddo quanto a Divida Ativa da Unido,

com validade em vigor;

(iv) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais

instituidos por lei; e

(v) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis

do Trabalho, aprovada pelo decreto [-ei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

(d) Trabalho de Menores:

(i) declaragio do Concorrente, conforme o Decreto Federal n-" 4.358/2002, de que nido
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvado na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)

anos. (ver Modelo de Formulario 10 da Secéo 3)

(e) Qualificagdo Técnica:

(i) Formulario Modelo 3 da Secdo 3, preenchido e acompanhado de atestados fornecidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando os servicos executados

pelo Concorrente;

(i1) Formulario Modelo 4 da Se¢do 3, preenchido e acompanhado da comprovacao das
respectivas informagdes, demonstrando a experiéncia e qualificacdo do responsavel
técnico; e

(iii) Formulario Modelo 5 da Sec¢do 3, demonstrando a disponibilidade de maquinas e

equipamentos necessarios a execucao das Obras.

4.4 A proposta submetida por consorcio de duas ou mais empresas devera atender aos seguintes

requisitos:

(a) toda a documentacao referida na Clausula 4 das IAC, devera ser apresentada individualmente por
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todos os membros do consoércio;

(b) inclusdo do compromisso de constituicdo de consorcio assinado por todos os membros, a ser

devidamente lavrado e registrado caso a proposta venha a ser vencedora, no qual:

(i) todos 0os membros do consorcio se declarem solidariamente responsaveis pela execucao

do objeto contratual; e

(i)um dos membros seja designado lider, com poderes especificos para receber as
instrugdes relativas a execugdo do contrato, bem como os pagamentos devidos, em

nome de todos os demais membros.

4.5 Para se qualificar para a assinatura do Contrato, os Concorrentes deverdo atender aos seguintes

critérios minimos:

(a) situagdo regular quanto aos aspectos juridicos, financeiros, fiscais e trabalhistas, indicados na
Subclausula 4.3 (a) a (d) das IAC,

(b) ter realizado, um volume médio anual de Obras de, pelo menos, o montante especificado nos

DDL, conforme as alternativas abaixo:
"(i) Volume médio anual de Obras nos ultimos 5 (cinco) anos. [para obras de grande porte]; ou

ii) Volume médio anual de Obras em, pelo menos, um dos ultimos 5 (cinco) anos: [para obras de
pequeno porte]." um volume médio anual de Obras de, pelo menos, o montante especificado nos
DDL;

(c) experiéncia como contratado/executor principal na construgdo de, pelo menos, 2 (duas) obras de
natureza e complexidade equivalente as Obras objeto desta licitagdo nos ultimos 10 (dez) anos [para
atender a essa exigéncia, as obras citadas deverao estar com 70% (setenta por cento) ja concluidas
no minimo];

(d) indice de liquidez igual ou superior ao minimo exigido nos DDL;

(e) patriménio liquido igual ou superior a0 minimo exigido nos DDL;

(f) ter executado servigos com caracteristicas, quantidades, prazos e valores de contratos compativeis

com o objeto da licitagdo, conforme definido nos DDL;

(g) possuir responsavel técnico, indicado para execucdo dos servicos, cuja experiéncia e qualificagdo
sejam compativeis com os requisitos de similaridade definidos nos DDL, relativamente as parcelas

de maior relevancia e valor significativo das Obras; e

(h) disponibilidade (compra, aluguel, leasing etc.) das maquinas ¢ equipamentos necessarios a

execucdo das Obras, conforme exigéncias minimas relacionadas nos DDL.

4.6. No caso de consorcios, a habilitagdo sera determinada para o conjunto dos membros do

consorcio, sendo necessario, ainda, que nenhum dos membros, individualmente, deixe de comprovar:
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(a)a situagdo regular, de acordo com o disposto na alinea (a) da Subclausula 4.5 das IAC;
(b) 0 atendimento do indice estabelecido de acordo com a alinea (d) da Subclausula 4.5 das IAC; e

(c) o cumprimento de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos critérios minimos
estabelecidos nas alineas (b) ¢ (¢) da Subclausula 4.5 das IAC, caso ndo especificado de outra forma

nos DDL.

5. UMA PROPOSTA POR CONCORRENTE

5.1 Cada Concorrente podera apresentar uma Unica proposta, quer individualmente ou como membro

de um consorcio.

5.2 E vedada a subcontratagdo das Obras, no todo ou em parte, de empresas que tenham participado

a qualquer titulo, da proposta apresentada por outro Concorrente.

6. CUSTO DA PROPOSTA

6.1 O Concorrente arcara com todos os custos relativos a elaboracao e apresentacdo de sua proposta,
nao recaindo sobre o Contratante, quaisquer 6nus de carater indenizatorio, independentemente do

resultado do procedimento licitatorio.

7. PREPARACAO DA PROPOSTA

7.1 Visita ao Local das Obras: Recomenda-se que o Concorrente visite o(s) local(is) das obras, o que
devera ocorrer com anterioridade a apresentacdo da proposta, para inteirar-se de todos os aspectos
referentes a sua execucdo. Para todos os efeitos, considerar-se-4 que o Concorrente tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos servicos e dos fornecimentos, das condi¢des
topograficas, hidrologicas e climaticas que possam afetar sua execugdo ¢ dos materiais necessarios
para que sejam utilizados durante a construgdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras
e os servicos. Nao podera o Concorrente alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou
informacdes sobre o(s) local(is) e as condi¢des pertinentes ao objeto do contrato. Para agendar a

visita, o Concorrente devera contatar o Contratante no endereco indicado nos DDL.

7.2 Estudos e Dados Disponiveis: estdo a disposi¢do dos Concorrentes os estudos e dados indicados
nos DDL.
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B - EDITAL

8. CONTEUDO DO EDITAL

8.1 Este Edital é composto pela documentagdo abaixo listada e/ou quaisquer outros adendos que

estejam em conformidade com o disposto na Clausula 10 das IAC:

PARTE 1 — Procedimentos de Licitacao

Sec¢ao 1 - Instrugdes aos Concorrentes
(IAC) Secao 2 - Dados da Licitagao (DDL)
Secao 3 - Formularios da Proposta

Secao 4 - Paises Elegiveis

Secdo 5 - Praticas Proibidas

PARTE 2 — Requisitos das Obras

Secdo 6 - Requisitos das Obras

PARTE 3 — Contrato

Secao 7 - Condicdes Gerais do Contrato (CGC)
Secao 8 - Dados do Contrato (DDC)

Secdo 9 - Formularios do Contrato

PARTE 4 — Orcamento

Secdo 10 — Orcamento Base

8.2 O Concorrente devera examinar todas as instrugdes, formularios, termos e especificacdes contidos
no Edital. A falha no fornecimento de informagdes exigidas sera de responsabilidade do Concorrente

e a proposta que ndo atender substancialmente as condigdes previstas no Edital sera rejeitada.
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9. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

9.1 O Concorrente podera solicitar esclarecimentos a respeito do Edital ao Contratante, desde que por
escrito (carta, fax, telegrama ou correio eletrénico) no prazo e no endereco indicados nos DDL. O
Contratante respondera, também por escrito, no prazo indicado nos DDL. Cépias da resposta do
Contratante (incluindo uma explicacdo sobre as perguntas, sem identificar a fonte), serdo fornecidas

a todos os interessados que retiraram ou venham a retirar o Edital.

9.2. O Contratante podera convocar uma reunido preliminar a apresentacdo de Propostas, a fim de
esclarecer quaisquer questdes a respeito do que possa ser levantado nesse estagio da licitagdo. Nesse
caso, o Contratante notificara os interessados do local, data e hora da reunido a qual os respectivos

representantes poderao comparecer.

9.3. A Ata da reunido, incluindo cdpias das questdes formuladas e as respostas dadas, sera fornecida
imediatamente a todos os presentes a reunido e eventuais ausentes que retiraram ou que venham a
retirar o Edital. Eventuais modificagdes de qualquer das partes deste Edital, que venham a ser
necessarias em virtude da reunido, serdo efetuadas pelo Contratante por intermédio de adendo, nos

termos da Clausula 10 das IAC.

10. ADENDOS AO EDITAL

10.1 A qualquer tempo antes da data limite para a apresentacdo das propostas, o Contratante podera,
por qualquer motivo, por sua propria iniciativa ou em resposta a alguma indaga¢do do Concorrente,

modificar o Edital por meio de um adendo.

10.2 Copias dos adendos serdo enviadas a todos os Concorrentes que tenham adquirido ou venham a
adquirir o Edital. Os Concorrentes deverdo acusar prontamente o seu recebimento, por escrito

(telegrama, carta, fax ou correio eletronico).

10.3 A fim de dar tempo suficiente aos Concorrentes para que considerem o adendo na preparacgao de
suas propostas, o Contratante podera, a seu critério, prorrogar o prazo para apresentagdo das

propostas.
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C - PREPARACAO DAS PROPOSTAS

11.IDIOMA DA PROPOSTA

11.1 A proposta, correspondéncias e impressos deverdo ser escritos em portugués, inclusive o
contrato a ser firmado, podendo os documentos complementares ¢ a literatura impressa fornecidos
pelos Concorrentes, estar em outro idioma, porém, deverao estar acompanhados de traducdo para o
portugués e a mesma prevalecera sobre os originais, principalmente no que se refere a interpretagéo

da proposta.

12. DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA

12.1 Os documentos, parte da Proposta, deverdo estar organizados em 1 (um) envelope, conforme
descrito a seguir. O Concorrente podera incluir no envelope da proposta quaisquer informagdes ou
materiais complementares que julgue necessarios ao perfeito entendimento da Proposta. A primeira

pagina da proposta devera conter um indice listando os documentos nela incluidos.

12.2 A Proposta submetida pelo Concorrente devera conter os seguintes quadros devidamente
assinados e preparados em conformidade com os modelos adequados constantes da Segdo 3,

Formularios da Proposta do Edital:

(a)Carta de Credenciamento, constante do Modelo 1;
(b) Carta de Apresentagdo de Proposta, conforme Modelo 2;

(c) Relagdo de Contratos Executados (Modelo 3), Relagdo de Servigos do Responsavel Técnico e do
Engenheiro Residente (Modelo 4), Relacao de Equipamentos Disponiveis (Modelo 5), Declaragao de
Entrega do Plano de Trabalho (Modelo 6); Declaragdo Entrega do Plano de Garantia do Controle de
Qualidade (Modelo 7); Declaragdo de Atendimento as Exigéncias Técnicas (Modelo 8); Declaragdo

de Responsabilidade Ambiental (Modelo 9) e Declaragdo sobre Trabalho de Menor (Modelo 10);

(d) Quadro Resumo de Precos (Modelo 11), Planilhas de Quantidades (Modelo 12), Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro) (Modelo 13); Quadro de Composi¢do de Pregos Unitarios (Modelo
14) e Quadro Demonstrativo da Composi¢ao do BDI (Modelo 15);

(e) Garantia Bancaria de Proposta (Incondicional) (Modelo 16), Garantia de Manutengao da Proposta

(Fianga) (Modelo 17) ou Declaragao de Manutengdo da Oferta (Modelo 18) ¢;

(f) Documentos de Habilitag@o e Qualificacdo, de acordo com o estabelecido na Clausula 4 das IAC.
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13. PRECOS DA PROPOSTA

13.1 A menos que especificado em contrario nos DDL, a Proposta cobrird a execugao da totalidade

das Obras.

13.2 O Concorrente devera preencher a Planilha de Quantidades e/ou o Cronograma de Atividades
(Fisico-Financeiro), conforme indicado nos DDL. Itens para os quais nenhuma taxa ou preco tenha
sido cotado pelo Concorrente serdo considerados, pelo Contratante, cobertos por outras taxas € pregos

cotados.

13.3 O precgo ofertado devera cobrir todas as despesas relacionadas & execugdo do Contrato, inclusive
tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciaria, fiscal ou para-fiscal, tendo por base

a legislagdo vigente 30 (trinta) dias antes da data prevista para a apresentacao de propostas.

13.4 Reajustamento

(a) Alternativa A: (a) os precos apresentados pelo Concorrente serdo fixos e irreajustaveis.

(b) Alternativa B: os precos cotados pelo Concorrente estardo sujeitos a reajuste anual durante a
execucdo do contrato, de acordo com as disposi¢cdes da Subclausula 47.1 das Condi¢des Gerais do

Contrato.

14. MOEDAS DA PROPOSTA

14.1 Os pregos deverao ser cotados exclusivamente em Reais.

15. PERIODO DE VALIDADE DA PROPOSTA

15.1 As propostas deverdo permanecer validas pelo periodo estabelecido nos DDL. Serd rejeitada a

proposta que fixe periodo de validade menor do que o exigido.

15.2 Em casos excepcionais o Contratante podera, antes de expirado o prazo original de validade da
Proposta, solicitar aos Concorrentes uma prorrogagdo especifica no prazo de validade, que devera ser
a minima necessaria para concluir a avaliagdo das propostas, obter as aprovagdes necessarias e
adjudicar o objeto do contrato. Neste caso, a solicitagdo e as respostas serdo feitas por escrito (carta,
fax, telegrama ou correio eletronico). O Concorrente podera recusar-se a estender o prazo de validade
da proposta, sem que resulte na execucio de sua Garantia de Proposta. E vedado ao Concorrente que
concordar com a prorrogacdo, modificar a proposta, devendo providenciar a prorrogagdo da

correspondente Garantia.
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15.3 Nos contratos com preco fixo, caso o Contratante solicite mais de uma extensdo do periodo de
validade da Proposta e o Concorrente concordar, o preco inicial do Contrato sera atualizado pelo
indice especificado nos DDL. O fator de corre¢ao devera ser aplicado sobre o periodo entre o ultimo

dia do prazo original de validade da Proposta e a data da Carta de Aceitacdo ao Concorrente vencedor.

15.4 A Avaliagdo da Proposta sera baseada no prego proposto, desconsiderando-se a corregao prevista

na Subcldusula 15.3 das IAC.

16. GARANTIA DE PROPOSTA

16.1 O Concorrente devera fornecer como parte integrante de sua proposta, em conformidade com a

Cléausula 12, Garantia de Proposta conforme especificado nos DDL.

16.2 A Garantia de Proposta devera ser no montante especificado nos DDL e apresentada em Reais

ou em uma moeda livremente conversivel e devera:

(a)por opcao do Concorrente estar na forma de uma carta de crédito ou uma garantia bancaria emitida

por uma institui¢do bancaria ou uma fianga ou garantia emitidos por uma institui¢do fiadora ou
seguradora;

(b) ser emitida por uma instituigdo de prestigio escolhida pelo Concorrente e localizada em qualquer
pais. Se a institui¢do que emitir a garantia estiver localizada fora do Brasil, devera ter uma instituicao

financeira correspondente no Brasil que permita fazer efetiva essa garantia;

(c) estar substancialmente de acordo com um dos formulérios de Garantia de Proposta incluidos na
Secdo 3, Formularios da Proposta, ou outro formulario aprovado pelo Contratante antes da

apresentagdo da proposta;

(d) ser pagavel a vista imediatamente apds a solicitagdo escrita do Contratante se forem evidenciadas

as condigoes listadas na Subclausula 15.5 das IAC;
(e) ser apresentada no original; ndo se aceitardo copias;

(f) permanecer valida por um periodo de 28 (vinte de oito) dias apds o periodo de validade das

propostas, ou sua prorrogacgao, se for o caso, em conformidade com a Clausula 15.2 das TAC.

16.3 Todas as propostas que ndo estiverem acompanhadas por uma Garantia substancialmente
correspondente ao exigido na Subclausula 16.1 das IAC serdo rejeitadas pelo Comprador por nao

cumprimento.

16.4 A Garantia de Proposta dos Concorrentes cujas propostas ndo sejam selecionadas serdo

devolvidas o mais rapido possivel depois que o Concorrente vencedor fornecer sua Garantia de



Secao 2 — Instrucoes aos Concorrentes

Execuc¢ao do Contrato, em conformidade com a Clausula 35 das IAC.

16.5 A Garantia de Proposta podera ser executada se:

(a) um Concorrente retirar sua proposta durante o periodo de validade da proposta especificado pelo
Concorrente no Formulario de Apresentagdo da Proposta, salvo o estipulado na Subclausula 15.2 das
IAC; ou

(b) o Concorrente selecionado:
(i)ndo assinar o contrato em conformidade com a Clausula 34 das IAC;

(i1)ndo fornecer a Garantia de Execu¢ao do Contrato em conformidade com a Clausula 35

das IAC.

16.6 A Garantia de Proposta de uma Joint Venture (JV) devera ser emitida em nome de JV que
apresentar a proposta. Se a JV ndo estiver legalmente constituida no momento de apresentar a

proposta, a Garantia de Proposta devera estar em nome de todos os futuros participantes, tal como

denominados no termo de compromisso mencionado no item 7 do Formulario de Informagéo sobre o

Concorrente, incluido na Secdo 3, “Formularios da Proposta”.

16.7 Se a Garantia de Proposta ndo for exigida nos DDL, e:

(a) se o Concorrente retirar sua proposta dentro do periodo de validade da mesma, especificado pelo
Concorrente no Formulario de Apresentagdo da Proposta, exceto conforme estabelecido nas IAC

15.2,0u

(b) se o Concorrente selecionado ndo assinar o contrato em conformidade com a Clausula 33 das IAC
ou ndo fornecer a Garantia de Execu¢do do Contrato em conformidade com a Clausula 34 das IAC,
o Mutuario pode, caso assim determinado nos DDL, declarar o Concorrente desqualificado para a
adjudicag@o de um contrato por parte do Comprador por um periodo de tempo, conforme estabelecido

nos DDL.

17. APRESENTACAO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS

17.1 Nao sao permitidas propostas alternativas. Os Concorrentes devem apresentar propostas que
atendam aos requisitos do Edital, inclusive os Projetos Basicos conforme indicado nos desenhos e

especificacdes técnicas.

18. FORMA E ASSINATURA DA PROPOSTA

18.1 O Concorrente devera apresentar a proposta em 2 (duas) vias, assinalando claramente
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"ORIGINAL" ¢ "COPIA", conforme apropriado. Em caso de discrepancia, prevalecera o que estiver
estabelecido no "ORIGINAL".

18.2 O original e a copia da proposta deverdo ser impressos com tinta indelével e assinados pelo
Concorrente ou por pessoa(s) legalmente autorizada(s) a contrair obrigagdes em seu nome. Todas as
paginas da proposta, exceto impressos nao rasurados que acompanhem a proposta, deverdo ser

sequencialmente numeradas.
18.3 Serao rejeitadas as propostas que contenham entrelinhas, emendas ou rasuras.
18.4 O Concorrente deve fornecer as informac¢des em conformidade com o solicitado na Se¢do 3 —

Carta de Apresentagdo da Proposta (Modelo 2), que trata das comissoes e gratificacdes, se houver,

ou a serem pagas aos agentes relacionados a esta Proposta e a execugdo do contrato.
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D - APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

19. ENDERECAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS

19.1 O Concorrente devera fechar o original e cada copia da proposta em envelopes separados,
devidamente identificados individualmente como “ORIGINAL” ¢ “COPIA”. Os envelopes
deverdo,entdo, ser colocados e fechados em outro envelope externo. As propostas também
deverdo ser entregues, obrigatoriamente, em pen drive, que devera estar contido dentro do

envelope que consta a documentacdo “ORIGINAL”.

19.2 Os envelopes internos e o externo deverdo:

(a)estar fechados, enderegados e identificados conforme indicado nos DDL; e

(b) conter 0 nome do contrato, titulo e nimero indicados no Aviso de Licitagdo e o enunciado: “NAO
ABRIR ANTES DO DIA AS_HORAS?”, a ser preenchido em conformidade com a Se¢do2 —
DDL.

19.3 Os envelopes internos deverdo, também, indicar o nome e endere¢o do Concorrente para
possibilitar sua devolugdo sem adulterar seu fechamento, no caso de aplicagdo da Subclausula 21.1

das IAC.

19.4 O Contratante ndo assumira responsabilidade alguma pelo extravio ou abertura prematura da

Proposta caso o envelope ndo esteja fechado e identificado conforme instruido acima.

20. PRAZO PARA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

20.1 As propostas deverdo ser entregues no enderego, prazo e horario estabelecidos nos DDL.

20.2 Serdo consideradas e abertas, apenas as propostas recebidas pelo Contratante no endereco, prazo

e horario estabelecidos nos DDL.

20.3 O Contratante podera, a seu critério, prorrogar o prazo de apresentagdo das Propostas mediante
adendo, conforme a Clausula 10 das TAC, caso em que todos os direitos e obrigagdes do Contratante
e dos Concorrentes estardo sujeitos a nova data, a qual sera informada oficialmente aos Concorrentes

que adquiriram o Edital, dentro dos prazos estabelecidos.
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21. PROPOSTAS ENTREGUES COM ATRASO

21.1 Qualquer proposta entregue ao Contratante, ap6s o prazo fixado de apresentacdo das Propostas,
estabelecido em conformidade com a Subclausula 20.1 das IAC, sera rejeitada pelo Contratante e

devolvida fechada ao respectivo remetente.

22. MODIFICACAO E REVOGACAO DE PROPOSTAS

22.1 O Concorrente podera modificar ou revogar sua proposta ap6s seu encaminhamento, desde que
haja, por escrito, um aviso sobre sua modificacdo ou revogacao e que seja recebido pelo Contratante

antes de encerrado o prazo de apresentacao das Propostas.

22.2 O aviso da modificagdo ou revogacao da proposta devera ser encaminhado em envelope fechado
e sobrescrito de acordo com as disposigdes da Subclausula 19.2 das TAC. O aviso de revogagio
podera, também, ser encaminhado via fax, desde que, seguido de uma confirmacgdo devidamente
assinada, devendo ser recebida pelo Contratante dentro do prazo estipulado para apresentagdo das

propostas.

22.3 Nenhuma proposta podera ser modificada ou revogada apés o prazo de apresentacdo das

propostas.



Secao 2 — Instrucoes aos Concorrentes

E - ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS

23. ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE

23.1 O Contratante abrira todas as propostas na presenga dos Concorrentes ou de seus representantes
que comparecerem a sessdo publica a ser realizada no local, na data e no horario determinados nos
DDL. Os Concorrentes e/ou seus representantes legais que estiverem presentes a reunido de abertura,

deverdo assinar a ata da reunido evidenciando sua presenga.

23.2 Inicialmente, serd anunciado o eventual recebimento de envelopes marcados "REVOGACAO
DE PROPOSTA", os quais serdo abertos. Ndo serdo abertos os Envelopes das propostas

adequadamente revogadas que serdo devolvidos devidamente fechados aos seus remetentes.

23.3 Da sessdo publica serd lavrada uma Ata pelo Contratante, contendo os nomes dos Concorrentes,
as modificagdes ou revogagdes, 0s pregos propostos, descontos e a presenca e/ou auséncia da Garantia

de Proposta exigida. Outros detalhes que o Contratante considere apropriados poderdo ser anunciados

na reunido. Nenhuma proposta devera ser rejeitada e/ou desclassificada na reunido, com exce¢ao das
retardatarias, que deverdo ser devolvidas aos remetentes, fechadas, em conformidade com a Clausula

21. das IAC.

23.4 As propostas (e as modificagdes encaminhadas em conformidade com a Subclausula 22.2 das
IAC) que ndo forem abertas e lidas em voz alta na reunido de abertura ndo deverdo ser consideradas

para avaliagdo, independentemente das circunstancias.

24. 0 PROCESSO DEVERA SER CONFIDENCIAL

24.1 Apos a abertura das propostas, as informagdes relativas a seu exame, esclarecimento, avaliagéo,
comparacdo e recomendacoes referentes a adjudicacdo do contrato ndo deverao ser reveladas aos
Concorrentes ou a outras pessoas que ndo estejam oficialmente relacionadas com o processo de

julgamento até o antincio da adjudicacao.
25. ESCLARECIMENTOS DAS PROPOSTAS E CONTATO COM O CONTRATANTE
25.1 Para auxiliar na analise, avaliagdo e comparacao das propostas, o Contratante podera solicitar

aos Concorrentes os esclarecimentos que julgar necessarios a respeito de suas propostas, inclusive o

detalhamento dos pregos unitarios. A solicitagdo e a resposta deverdo ser feitas por escrito (carta,
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correio eletrdnico ou fax). E vedada a alteragdo do preco ou substancia da proposta, sendo, entretanto,

possivel a corregdo de erros aritméticos, conforme a Clausula 27 das IAC.

25.2 Em conformidade com a Subclausula 25.1 das IAC, apds a reunido de abertura das propostas,
nenhum Concorrente podera contatar o Contratante, a qualquer pretexto, até a adjudicacdo do
contrato. Se o Concorrente desejar encaminhar informagdes adicionais as solicitadas pelo

Contratante, devera fazé-lo por escrito.

25.3 Qualquer tentativa do Concorrente de influenciar o Contratante no processo de julgamento e na
avaliag@o das propostas, ou mesmo na adjudicacdo do vencedor, resultard na rejeicdo sumaria de sua

proposta.

26. ANALISE PRELIMINAR E DETERMINACAO DE ADEQUACAO

26.1 Preliminarmente a avaliagdo detalhada das Propostas o Contratante verificara:

(a)se a Proposta esta devidamente assinada e acompanhada da Garantia de Proposta exigida;
(b) se as declaragoes atendem aos requisitos do Edital; e

(c) se a Proposta, de uma maneira geral, é substancialmente adequada aos termos do Edital.

26.2 Para os efeitos desta Clausula, uma Proposta sera considerada substancialmente adequada ao
Edital quando atender a todos os termos, condi¢des e especificacdes nele contidos, sem qualquer
ressalva ou desvio material. Ressalva ou desvio material é aquele que afeta de modo substancial o
objeto, a qualidade ou resultado das Obras ou que limita, de modo conflitante com os termos do
Edital, os direitos do Contratante ou as obriga¢des do Concorrente, na forma do Contrato, cuja
retificagdo prejudicaria a posicdo competitiva de outros Concorrentes que tenham apresentado

propostas substancialmente adequadas.

26.3 Caso uma Proposta nao esteja substancialmente adequada aos termos do Edital, inclusive o Plano
de Trabalho apresentado, serd rejeitada pelo Contratante e ndo podera tornar-se posteriormente

adequada, mediante correcao do desvio ou ressalva que a tornou inadequada.

26.4 O Contratante podera relevar vicios sanaveis encontrados na proposta, desde que tais vicios nao

representem desvio ou ressalva substancial, nem afetem a classificagdo dos demais Concorrentes.

27. CORRECAO DE ERROS

27.1 O Contratante examinara as propostas substancialmente adequadas, corrigindo os erros

aritméticos da seguinte forma:
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(a) existindo discrepancia entre os valores em algarismos € por extenso prevalecerdo os ultimos;

(b) existindo discrepancia entre o prego unitario e o valor total, resultado da multiplicagdo do prego
unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecera a menos que, na opiniao do Contratante, exista
um erro grosseiro ¢ 6bvio de pontuagdo decimal no prego unitario. Neste caso o valor total cotado

prevalecerd e o preco unitario sera corrigido, e

(c)existindo discrepancia entre o valor da soma de parcelas indicado na proposta e o valor somado

das mesmas parcelas, prevalecera o valor somado.

27.2 Caso o Concorrente ndo aceite a corre¢do do valor, de conformidade com o procedimento

descrito na Subclausula 27.1 das IAC, a proposta sera rejeitada.

28. AVALIACAO E COMPARACAO DAS PROPOSTAS

28.1 O Contratante avaliara e comparara somente as propostas que foram consideradas

substancialmente adequadas aos termos do Edital e em conformidade com a Clausula 26 das IAC.

28.2 Na avaliac¢do das Propostas, o Contratante definird, para cada uma delas, o Preco Avaliado da

Proposta, ajustando o Preco da Proposta da seguinte forma:

(a) corrigindo erros, conforme estipulado na Clausula 27 das IAC;

(b) procedendo qualquer ajuste apropriado para qualquer outra variagdo quantificavel ou desvio nao

refletido no Preco da Proposta ou no item acima mencionado; e

(c) procedendo qualquer ajuste apropriado para refletir os descontos ou outras modificagdes do preco

ofertado de acordo com a Subcldusula 23.3 das IAC.

28.3 De acordo com a Clausula 25 das IAC, o Contratante podera solicitar quaisquer esclarecimentos
necessarios. Variagdes e desvios ndo permitidos ou nao solicitados no Edital, vantagens baseadas em

outras propostas apresentadas, ou a oferta de beneficios ndo solicitados pelo Contratante, serdo

desconsiderados na avaliacdo das Propostas.

28.4 As disposi¢des relativas ao reajuste de pregos, aplicaveis no periodo de execucdo do Contrato,

ndo serdo levadas em consideragdo na avaliagdo das Propostas.

28.5 Se a Proposta do Concorrente estiver seriamente desequilibrada ou os precos inexequiveis, em
relacdo a estimativa prévia de custo da Obra pelo Contratante, este podera exigir que o Concorrente
apresente um detalhamento dos pregos ofertados, a fim de demonstrar a consisténcia dos precos em

relagdo ao método e prazo propostos.
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28.6 O Contratante preparara uma lista dos Concorrentes segundo a ordem crescente de pregos
propostos, indicando como vencedor o Concorrente que tenha apresentado a Proposta de menor prego

avaliado.

29. POS-QUALIFICACAO DO CONCORRENTE

29.10 Contratante determinara, a seu critério, se o Concorrente selecionado como o que
apresentou a proposta m ais vantajosa de menor preco avaliado e substancialmente adequada esta

qualificado para executar o Contrato de maneira satisfatoria.

29.2 Essa determinacdo sera baseada no exame da prova documental das qualificacdes do

Concorrente que este apresentar, em conformidade com a Clausula 4 das IAC.

29.3 Uma determinag¢ao afirmativa ¢ condi¢do para adjudicagdo ao Concorrente. Uma determinagdo
negativa resultara na desqualificacdo da proposta do Concorrente, caso em que o Contratante
passara ao exame do Concorrente que apresentou a proposta de menor prego avaliado seguinte, para

determinar as respectivas qualificagdes para executar o contrato de maneira satisfatoria.
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F - ADJUDICACAO

30 CRITERIOS PARA ADJUDICACAO

30.1 O Contratante fara a adjudicacdo ao Concorrente cuja proposta tenha sido considerada como
substancialmente adequada aos termos do Edital e que tenha apresentado o menor preco avaliado,

desde que tal Concorrente tenha sido considerado:

(a)elegivel segundo os termos da Clausula 3 das IAC; e

(b) habilitado e qualificado segundo os termos da Clausula 4 das IAC.

31. DIREITO DO CONTRATANTE DE ACEITAR QUALQUER PROPOSTA E DE
REJEITAR QUALQUER UMA OU TODAS AS PROPOSTAS

31.1 0 Contratante se reserva o direito de, nos termos do Edital, aceitar ou rejeitar qualquer proposta,
ou cancelar o processo de licitacdo, a qualquer tempo antes da adjudica¢do do Contrato sem que do

cancelamento decorra qualquer direito a indenizagao aos Concorrentes.

32. CARTA DE ACEITACAO

32.1 Antes do término do prazo de validade das propostas, o Contratante notificara o Concorrente
vencedor, por fac-simile e confirmando posteriormente, por meio de carta registrada (Carta de

Aceitagdo), de que sua proposta foi aceita.

32.2 Uma vez recebida do Concorrente vencedor a Garantia de Execug¢ao, de acordo com a Cldusula
35 das IAC, o Contratante liberara e restituira as Garantias de Proposta apresentadas pelos demais

Concorrentes.

33 RECURSOS

33.1 Sera facultado interpor recurso a Comissdo de Julgamento em quaisquer das etapas do processo

de licitacdo.

33.2 Para o Concorrente que apresentou proposta as discussdes deverdo ser mantidas somente no
ambito do Contratante e do Concorrente que apresentou o recurso e sobre o julgamento de sua

proposta.
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33.3 Os recursos deverdo ser registrados no enderego indicado nos DDL.

G —- CONTRATACAO

34. ASSINATURA DO CONTRATO

34.1 O Contratante enviara a Carta de Aceitacdo ¢ o Termo de Contrato, constantes da Se¢dao
9’Formularios do Contrato, devidamente preenchidos ao Concorrente que tiver apresentado a
proposta vencedora num prazo maximo de 28 (vinte e oito) dias contados da data de Carta de

Aceitagdo.

34.2 O Concorrente que teve sua proposta adjudicada, devera assinar e datar o Contrato e devolvé-lo
ao Contratante dentro de 21 (vinte e um) dias, contados da data do seu recebimento, salvo se

estabelecido prazo diferente nos DDL.

35. GARANTIA DE EXECUCAO

35.1No prazo de 28 (vinte e oito) dias do recebimento da Carta de Aceitagdo, o Concorrente vencedor
devera fornecer a Garantia de Execucdo, de acordo com a Clausula 52 das Condigdes Gerais do

Contrato, na forma prevista no Edital ou outra forma aceita pelo Concorrente.

35.2 Além da Garantia de Execugdo podera ser retido o equivalente a porcentagem indicada nos DDC

para o valor devido de cada fatura.

35.3 O ndo cumprimento do disposto nas Subclausulas 34.2 e/ou 35.1 das IAC constituird motivo
suficiente para que seja cancelada a adjudicacdo que lhe foi feita, ensejando a execucdo da Garantia
de Proposta. Neste caso o Contratante podera adjudicar o objeto da licitagdo ao Concorrente que se

seguir na ordem de classificacdo, respeitadas as condigdes de sua proposta, ou proceder a uma nova

licitagdo.

36. PRATICAS PROIBIDAS

36.1 O Banco requer o atendimento a sua politica relacionada a Fraude e Corrupcdo e Praticas

Proibidas, conforme estabelecido na Secao 5.
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SECAO 2 - DADOS DA LICITACAO (DDL)

As disposigdes a seguir modificam ou complementam as cldusulas correspondentes da Secdo 1 —

Instru¢des aos Concorrentes (IAC):

Clausula das IAC

Complemento ou Modificacio

NOTAS GERAIS

(a) Em se tratando de empresas estrangeiras, as mesmas deverao apresentar documentos
equivalentes do seu pais de origem, devidamente acompanhados da sua tradugdo para
o idioma portugués falado no Brasil, a qual prevalecera para qualquer interpretagdo ou
divergéncia. Na impossibilidade da apresentagdo de um, ou mais de um dos
documentos equivalentes, a empresa estrangeira apresentara justificativa escrita dessa

circunstancia.

(b) Nao sera desclassificada automaticamente a proposta de um Concorrente que nio
tenha apresentado informagao completa, quer por omissdo involuntaria, quer por que o
requisito ndo esteja claramente estabelecido no Edital. Sempre que se trate de erros e
omissdes de natureza sanavel, geralmente tratando de questdes relacionadas a
constatacdo de dados, informagdes de tipo historico ou questdes que nao afetem o
principio de que as propostas devem ajustar-se substancialmente aos documentos de
licitagdo, a Comissao de Julgamento permitira que o Concorrente, num prazo indicado
no pedido de esclarecimento, fornega a informagao omitida ou corrija o erro sanavel.
Em nenhuma hipdtese se permitira que o Concorrente corrija erros ou omissdes que

alterem a substancia de sua proposta ou os pregos apresentados.

(c) A documentagdo referente a Comprovagdo do Volume Minimo Anual de Obras —
VMAO, devera ser entregue dentro dos envelopes, ORIGINAL, COPIA FISICA e
em PEN DRIVE, na forma especificada nessa DDL, na data da Sessdo de Abertura

da licitagdo, juntamente com a planilha em formato editavel.

(d) Devera ser a apresentada juntamente com os documentos que compde a
proposta, em original, copia e em pen drive, a declaracio de que cumpre a reserva
de cargos para pessoas com deficiéncia e para habilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas, conforme sugerido no modelo

abaixo:

DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO ART. 63, IV, e 116 DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021

.................................. , inscrito no CNPJ n°................, por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr(a)......ccccceevververieerieennnnnn, ,» portador(a) da Carteira de
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Identidade no.......ccoevvvvvnnnnnn.. €edoCPFNo...cccovvvven , DECLARA, para fins do
disposto nos arts. 63, IV ¢ 116 da Lei Federal n.° 14.133/21, que durante a execugdo
do contrato, cumprira a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas
especificas.
Local, , de , de

Ass:

e) Devera ser a apresentada juntamente com os documentos que compode a
proposta, em original, copia e em pen drive, a declaracdo de inexisténcia de
trabalho escravo e exploracio de mio de obra infantil, prevista em lei e em outras

normas especificas, conforme sugerido no modelo abaixo:

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE TRABALHO ESCRAVO E
EXPLORACAO DE MAO DE OBRA INFANTIL E ADOLESCENTE

A (inserir razdo social/nome do Concorrente, incluindo, no caso de uma PCA, a razdo
social/nome de cada um de seus membros) inscrita no CNPJ sob o n° (no caso de uma
PCA, inserir o CNPJ de cada empresa integrante) intermédio de seu representante legal
( nome completo), CPF xxxx, RG N.° xxxx /PE, para fins de prova junto ao Gabinete
de Gerenciamento do ProMorar/Prefeitura do Recife e em atendimento ao EDITAL DE
LICITACAO - LPN N°/, para os efeitos e sob as penas da lei, em especial no contido
no artigo 14 da Lei Federal n. 14.133/21 e art. 149 do Codigo Penal, DECLARO que
esta instituicdo ndo pratica ou aceita a exploragdo de trabalho escravo ou simular, ou
degradante, a exploracdo sexual de menores e a exploragdo de mao de obra infantil e

adolescente.

(inserir local e data)

(assinatura do representante legal)

f) Todas as paginas deverao ser numeradas, rubricadas e devera conter um indice
explicativo.
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1.1. ESCOPO DA LICITACAO

Contratante: Prefeitura da Cidade do Recife, por meio do Programa de Requalificagag

e Resiliéncia Urbana em Areas de Vulnerabilidade Socioambiental — ProMorar Recife.

Descricao do Objeto: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para a
execucgdo das obras e servigos de implantacdo do Centro Comunitario da Comunidade

de Interesse Social Vila do Papel, no municipio do Recife/PE.

Conforme o item 5 do Termo de Referéncia, o Centro Comunitario Vila do Papel serd
implantado em terreno localizado entre os imoveis n° 234 ¢ n° 237, correspondente 3
area remanescente existente no interior da comunidade. O terreno limita-se, em uma das
laterais, com os iméveis n° 232, 230, 229 e 227 e, na lateral oposta, com os imoveis n’

239, 424, 423B e 423. Nos fundos, faz divisa com os imodveis n° 229, 235 e 236.

A area de implantagdo esta inserida na ZEIS Coque, localizada no bairro do Coque, na
Ilha Joana Bezerra (Microrregido 6.1 — Recife/PE). O acesso ao terreno ocorre,
predominantemente, por rotas internas de circulacdo de pedestres, caracterizadas por
becos e vielas de largura reduzida, além de contar com vias formais no entorno da ZEIS |
que proporcionam o acesso externo ao equipamento. O terreno apresenta configuracao
consolidada, sem necessidade de novas desapropriagdes, sendo compativel com 4

implantagdo da edificagdo projetada.

Figura 1: Planta de Situacdo.
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1.2.

PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS

O prazo total de execucao dos servigos sera de 06 (seis) meses, contados a partir da data
de expedi¢do da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal n“

14.133/21, conforme Termo de Referéncia, item 10.4.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 09 (nove) meses (item 10.3 — Termo dg
Referéncia) contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado

nos termos da Lei Federal n°14.133/21, art. 111.

2.1.

FONTE DE RECURSOS

Mutuario ou Beneficiario: Prefeitura da Cidade do

Recife.

Dotagdo Orgamentaria:

Programa de trabalho: 1.15.451. 1325. 1028 - AMPLIACAO E MELHORIA DA
INFRAESTRUTURA URBANA; 1248- ProMorar - Comp. 01 — Urbanizagao Integrada
Natureza da despesa: 449051- OBRAS E INSTALACOES

Fonte 754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO

Tipo de Detalhamento de Fonte 3 - OPERACAO DE CREDITO

Detalhamento de Fonte: 010502-5732 BID — PROMORAR

O “Banco” significa Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e empréstimo
refere-se a empréstimo BID.

Montante do Empréstimo ou Doagdo: US$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta
milhoes de dolares).

Projeto: Programa de Requalificagdo e Resiliéncia Urbana em Areas de
Vulnerabilidade Socioambiental — ProMorar Recife.

3.6

CONCORRENTES ELEGIVEIS

O presente processo licitatorio ndo foi precedido de pré-qualificagdo

4.3.1,43.2e4.33

QUALIFICACAO E HABILITACAO DOS CONCORRENTES

A habilitagdo podera ser comprovada por meio de cadastro no SICREF de acordo com
0 Decreto Municipal n® 21.204 de 27 de julho de 2005, desde que as certidoes de

regularidade fiscal e trabalhista estejam validas.

Considera-se nao aplicavel, a exigéncia prevista na IAC, item 4.3 (b) (i), relativa a

exigéncia de certiddo de recuperacdo judicial, devendo ser mantido o restante da
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redagao.

Considera-se como ndo aplicavel, a exigéncia prevista na IAC, item 4.3 (b) (iv), relativa
a apresentagdo de atestados de 02 institui¢cdes financeiras, emitidos dentro dos 60 dias
anteriores a data da abertura das propostas, indicando boa situacdo financeira da

empresa.

As exigéncias de qualificag@o técnico-operacional e técnico-profissional estdo descritas

no Termo de Referéncia — TR, item 18, anexo ao Edital.

Para Qualificacdo Técnico-Operacional:
Certidao valida comprobatéria de inscricao ou registro e regularidade da licitante e dos
seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,

da regido a que estiver vinculada na modalidade engenharia civil.

Execucdo de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnolégica e

operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo:

1. Experiéncia na execucdo de concretagem de estruturas de concreto,
com lancamento, adensamento e acabamento, utilizando concreto

estrutural de resisténcia compativel (Fck > 30 MPa)
+Quantidade minima exigida: 30 m3;

1i. Experiéncia na execucdo de estruturas metalicas trelicadas para

cobertura:
*Quantidade minima exigida: 1.595 kg;

1ii. Experiéncia na execucdo de alvenaria de vedacdo com blocos

ceramicos:

*Quantidade minima exigida: 180 m?

Para Qualificacao Técnico-Profissional:

Comprovacao da licitante de possuir no seu quadro (empregados, socios, diretores), na
data da entrega dos documentos de habilitagdo, profissional(ais) de nivel superior com
experiéncia de, no minimo, 03 (trés) anes, registrado(s) no CREA ou outra entidade
competente, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica pela execucdo de

obra ou servico de caracteristicas semelhantes aos abaixo discriminados:

a. Experiéncia na execugdo de concretagem de estruturas de concreto, com
langamento, adensamento e acabamento, utilizando concreto estrutural de

resisténcia compativel (Fck > 30 MPa);
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b. Experiéncia na execugdo de estruturas metalicas trelicadas para
cobertura;
c. Experiéncia na execugdo de alvenaria de veda¢do com blocos

ceramicos.

44
Sera permitida a participagdo de empresas reunidas na forma de consércio, limitado ag
numero maximo de 03 (trés) empresas por consércio. em conformidade com o dispostq

no item 15 do Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

A limitag@o quanto ao numero de empresas consorciadas fundamenta-se na necessidadd
de assegurar a eficiéncia da gestdo contratual, considerando a complexidade técnica do
objeto, que exige decisOes ageis e alto grau de integracdo entre os executores,
Consorcios com numero elevado de participantes tendem a apresentar dificuldades de
coordenagdo, definicdo de responsabilidades e compatibilizagdo de métodos
operacionais, o que pode acarretar conflitos internos, atrasos na execucao, prejuizos a
qualidade e ao controle da obra, além de reduzir a competitividade ao permitir que
empresas de um mesmo segmento deixem de concorrer entre si para atuarem em

conjunto.

A limitagdo ora imposta encontra respaldo no §4° do art. 15 da Lei n® 14.133/2021 e tem|
por objetivo preservar a competitividade do certame, bem como mitigar riscos
operacionais e administrativos na execugao contratual, considerando a complexidade ¢

o grau de integragdo exigidos pelas atividades a serem desenvolvidas.

4.5 (b) VOLUME MEDIO ANUAL DE OBRAS — Nio aplicavel

4.5 (¢) EXPERIENCIA DO CONTRATADO/EXECUTOR

Experiéncia como contratado/executor principal na construgao de, pelo menos, 2 (duas
obras de natureza e complexidade equivalente as Obras objeto desta licitacdo nos
ultimos 10 (dez) anos, cujo as obras citadas deverdo estar com 70% (setenta por cento

jé concluidas, no minimo.

A previsdo de comprovagdo da experiéncia da licitante, na condigdo de contratada ou
executora principal, na execucdo de, no minimo, 02 (duas) obras de natureza ¢
complexidade equivalentes as do objeto desta licitacao, realizadas nos ultimos 10 (dez
anos, com, no minimo, 70% (setenta por cento) de conclusdo, destina-se a assegurar 4
adequada capacidade técnico-operacional, técnico-profissional e gerencial necessaria 3§

execucdo contratual, bem como a solidez e a confiabilidade da futura contratada,
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considerando a complexidade, o vulto financeiro e os riscos inerentes ao objeto.

Tal critério de qualificacdo técnica constitui clausula padronizada do agente financiadof
e observa as politicas e diretrizes de contratacio do Banco Interamericano de
Desenvolvimento — BID (GN-2349-15) e Contrato de Empréstimo n° 5732-OCBR|
aplicaveis nos termos do § 3° do art. 1° da Lei n® 14.133/2021, sendo adotado de forma

recorrente nas contratagdes custeadas com recursos por ele financiados.

A comprovacdo da atuacdo como “executor principal” visa assegurar a efetiva
responsabilidade técnica e gerencial da licitante na conducdo dos servigos, devendo, ng
caso de participagdo em consorcio, ser interpretada em conformidade com o § 10 do art
67 da Lein® 14.133/2021. Ressalva-se, ainda, que tal pardmetro de habilitagdo nao afastq
a possibilidade de comprovagao de experiéncia por licitantes que tenham atuado comg
subcontratadas em obras publicas ou privadas de natureza e complexidade equivalentes,

desde que devidamente comprovada por meio de atestados técnicos idoneos.

A comprovagdo de experiéncia em, ao menos, 02 (dois) contratos, dentro de periodg
razoavel de contemporaneidade, ndo implica restricdo indevida a competitividade, mas
assegura que a qualificacdo técnica apresentada reflita o estado atual da técnica ¢
evidencie a real aptidao da licitante para a execugdo eficiente, segura e tempestiva do
objeto contratual, resguardando a Administracdo de riscos técnicos, financeiros e

operacionais.
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4.5 (d) Os critérios de avaliagdo da qualificagdo economico financeira estdo estabelecidos 4

seguir:

1.Qualificacdo Econdémico-Financeira

1.1.Certidao negativa de concordata, faléncia, expedida pelo distribuidor da sede dd
licitante, dentro do prazo de validade expresso na préopria certiddo, ou, na omissao desta

expedida a menos de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data da sua apresentagao.

a)Caso a sede do licitante possua em sua comarca a distribuicdo de processos judiciaig
eletronicos em 1° ¢/ ou 2° instancia, as certidoes respectivas devem ser apresentadas emni
conjunto com aquela (s), do item anterior.

b)Fica permitida a participacdo de empresas que estiverem em recuperacao judicial cujd
plano ja tenha sido devidamente homologado e apresentem certiddo do poder judiciarid

indicando sua aptiddo para contratar.

2- Demonstragdes Financeiras:

2.1.Balango patrimonial ¢ demonstracdo do resultado dos 2 (dois) Gltimos exercicios
sociais quais seja, 2024 e 2025 , conforme o estabelecido nos artigos 1.179 e 1.180 dg
Codigo Civil (Lei 10.406/2002), apresentaveis de acordo com as regulamentagdes
atualizadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que comprovem a boa situacad
financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios

o que sera verificado através do calculo dos indices abaixo e das seguintes disposi¢des:

. Indice de Liquidez Corrente (ILC)

ILC=__ Ativo Circulante >1,00
Passivo Circulante

. Indice de Liquidez Geral (ILG)

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo =100
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

® Grau de Endividamento
Geral GEG = Exigivel Total <

1,00
Afivo Total
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2.2. Ultimos exercicios sociais serdo aqueles dos exercicios de 2024 ¢ 2025, de acordg

com os arts. 1.065 ¢ 1078, do Codigo Civil e arts. 132 e 133, da Lei Ordinaria n® 6.404/76.

2.3.0s documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio social no caso de 4

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

2.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas ag
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balancg

de abertura.

2.5. Se houver no exercicio exigivel movimentagao na conta lucros/prejuizos acumulados
que cause impacto no Patrimonio Liquido, poderd ser solicitado em diligéncia 4
Demonstragdo dos Lucros ou Prejuizos Acumulados (DLPA), para comprovacio dog
valores apresentados na referida conta, sendo essa de elaboracdo obrigatoria como prevé
a Lei 6.404/76 em seu artigo 176 e o CPC 26. Ressaltando, que no caso da empresa
elaborar a Demonstragdo das Mutag¢des do Patriménio Liquido (DMPL), esta substitui 4

DLPA como preceitua o disposto no §2° da respectiva Lei.

2.6.0s balangos ¢ demonstragdes contabeis devem vir acompanhados dos termos dd
abertura e encerramento, devidamente copiados do livro diario, registrado na Junta
Comercial do domicilio do licitante, devidamente autenticado por esta, conformg
preceituam o artigo 1181 do Cddigo Civil, ou em conformidade com o que preconiza g
Instrucdo Normativa n° 82/2021 do Departamento de Registro Empresarial e Integragdo
em caso de autenticagdo de Escrituracdo Digital — ECD, por meio do sistema Publico dg
Escrituragao Digital — SPED, ¢ desobrigada qualquer outra autenticag@o, nos termos do §

2° do art. 78-A, do Decreto n.° 1.800, de 30 de janeiro de 1996.

2.7.0s balangos e demonstragdes contabeis devem vir assinados pelo representante lega

da empresa e por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

2.8. As Sociedades Anonimas deverdo apresentar demonstragdes contabeis.

2.9. Publicadas em jornal de Grande Circulagdo ou Diario Oficial, na forma da Lej

6.404/76 e alteragoes.

2.10. As sociedades anonimas de capital aberto, deverdo apresentar o parecer de auditoria

referente as suas demonstragdes contabeis.

2.11. Elaboradas de acordo com as alteracdes da Lei 6.404/76, determinadas pela Lei

11.638 de 28/12/2007.
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2.12. A exigéncia constante do subitem anterior aplica-se também as sociedades de grandg

porte, ainda que ndo constituidas sob a forma de sociedades por agoes.

2.13. Considera-se de grande porte a sociedade ou conjunto de sociedades sob controlg
comum que tiver no exercicio social anterior Ativo Total superior a R$ 240.000.000,0
(duzentos e quarenta milhdes de reais) ou receita bruta anual superior a RS
300.000.000,00 (trezentos milhdes de reais), de acordo com o paragrafo tnico do art. 3

da Lein® 11.638/2007.

2.14. As alteracdes da Lei 6.404/76, determinadas pela Lein® 11.638/2007 deverao constat
do balango patrimonial e demonstragdes contabeis do exercicio de 2025, inclusive @
parecer de auditoria independente aprovando as demonstragdes contabeis para as

sociedades enquadradas como de grande porte.

O balango patrimonial e demonstragdes contabeis do exercicio de 2025, em conjunto com
o referente ao exercicio de 2024, deverdo ser apresentados pelos licitantes a partir de 1
de maio de 2026, inclusive com o parecer de auditoria aprovando as demonstragdes

contdbeis para as sociedades enquadradas como de grande porte.

2.15.0s prazos de encerramento e fechamento de cada exercicio social referente ag
demonstragcdes contabeis devem seguir as previsdes estabelecidas para cada tipd

societario, ou as previsdes relativas de acordo com seu regime tributario.

2.16. No caso de participagdo em consoércio, deve-se ressaltar a previsdo do acréscimo dg
20% para os consorcios, para efeitos de habilitacdo econdmico-financeira, dos somatorios

dos valores de cada consorciado, previsto na Lei 14.133/21, art. 15, III, § 1°.

2.17. As Sociedades submetidas ao Sistema Publico de Escritura¢do Digital (SPED)
conforme previsto no Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, alterado pelo Decretd
n°7.979/2013 e que pela legislacdo pertinente a Receita Federal do Brasil sejam obrigadas
a Escrituragdo Contabil Digital (ECD) deverdo apresentar os seguintes documentog
emitidos pelo proprio "sistema de escrituragdo digital" relativos as demonstragdes

contabeis ja exigiveis nos termos da lei:

a) Termo de Abertura e Encerramento do Livro Didrio;
b)Balango Patrimonial,;
c) Demonstracao do Resultado do Exercicio;

d)Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital.

2. 18. As sociedades andnimas que publicarem o balango patrimonial na forma da Lei n°
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6.404/76 ¢ alteragOes, estardo dispensadas para o efeito deste certame, da apresentagdq
dos documentos emitidos pelo sistema de escrituragdo digital (SPED), desde que sejam
apresentadas as Demonstragdes Contdbeis publicadas com o respectivo parecer de

auditoria que as aprova.

2.19. Serdo considerados autenticados os livros contabeis transmitidos pelas empresas ad
Sistema Publico de Escrituracdo Digital - SPED, na forma prevista pelo Decreto nf
8.683/2016, cuja autenticagdo sera comprovada pelo recibo de entrega emitido pelg

SPED.

3.Analise por Indices

3.1. A comprovacdo da boa situacdo financeira das empresas licitantes sera baseada n4
obten¢do de indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) iguais oy
superiores aos abaixo informados, resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

3.2. Os indices de liquidez exigidos acima mostram a capacidade de solvéncia da empresa
e relacionam os bens e direitos com as obriga¢des da mesma, ou seja, medem o quanto g

empresa tem para cada unidade monetaria que ela deve.

3.3. De forma que o ILG - Indica a liquidez da empresa no curto e longo prazo e o ILC

- A capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.

3.4. Através dos indices acima, a Administracdo Publica tem meios para analisar as

empresas que tém capacidade de executar o objeto da licitacdo.

4. Patriménio Liquido

“.1. Comprovacdo de patrimonio liquido ou capital minimo em percentual abaixc

estabelecido:
LOTE 1 PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO
UNICO RS 125.766,83

[Em caso de Consorcio, observar o disposto no item 2.16

5.Da verificacdo
5.1.A verificag@o dos valores exigiveis de indices contébeis e de patrimonio liquido parg
critério de habilitacdo econdmico-financeira se dard por meio exercicio social mais

recente.
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45(¢).

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

O valor estimado da contratagdo é de: R$ 1.257.668,34 (um milhdo, duzentos e cinquenta

e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Os precos unitarios disponibilizados s2o referenciais e ndo serdo considerados como

forma de limitadores para avaliagdo das propostas apresentadas.

4.5(f)

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA DAS OBRAS — Segue abaixo as parcelas de

maior relavancia, descritas no item 18 do Termo de Referéncia .

Certidao valida comprobatdria de inscricdo ou registro e regularidade da licitante e dos
seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA]

da regido a que estiver vinculada na modalidade engenharia civil;

Execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica ¢
operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo:
i.Experiéncia na execugdo de concretagem de estruturas de concreto, com
langamento, adensamento e acabamento, utilizando concreto estrutural def
resisténcia compativel (Fck > 30 MPa):

*Quantidade minima exigida: 30 m’;

ii. Experiéncia na execucao de estruturas metalicas trelicadas para cobertura:

*Quantidade minima exigida: 1.595 kg;

iii. Experiéncia na execugao de alvenaria de vedacdo com blocos ceramicos:

*Quantidade minima exigida: 180 m?.

Os quantitativos exigidos estdo compativeis com os servigos descritos na Planilha
Or¢amentaria — Anexo I, guardando proporcionalidade com as caracteristicas @

dimensdes do objeto licitado.

A exigéncia encontra respaldo na Simula n°® 263 do Tribunal de Contas da Unido (TCU))
que estabelece: “Para a comprovagao da capacidade técnico-operacional das licitantes, @
desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto a ser contratado, ¢ legal a exigéncia de comprovagdo da execucdo de
quantitativos minimos em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, devendo
essa exigéncia guardar propor¢ao com a dimensdo e a complexidade do objeto a ser

executado.”
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A comprovacdo de capacitagdo técnica de cada item acima deve ser feita através de

atestados ou de Certiddes de Acervo Técnico (CATS).

Sera admitido o somatério de atestados de capacidade técnica, desde que estes sejam
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, refiram-se a servigos com
caracteristicas técnicas semelhantes as do objeto licitado, € comprovem a execugao

coordenada e simultanea dos principais servigos;

a. A exigéncia visa assegurar que a licitante possua experiéncia na execucao de servicos
com grau de complexidade técnica e logistica compativel com o objeto, sendo facultada
a apresentagdo de mais um atestado, desde que, em conjunto, comprovem a aptidao parg
a execugdo integral do objeto.

b. No caso de consorcios, sera admitido o somatorio de atestados apresentados pelos
consorciados, desde que, em conjunto, atendam integralmente as exigé€ncias de
capacidade técnica previstas no edital, observando-se a compatibilidade e 4

correspondéncia entre os itens de servigo e os quantitativos minimos exigidos.

(No(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) devera(ao) constar, explicitamente, as seguintes

informagdes basicas:

a. Nome da Contratada e do Contratante;
b. Identificacdo do contrato (tipo ou natureza das obras/servicos);
c. Especificacdo e quantitativo das atividades desenvolvidas;

d. Periodo de execucao.

Os atestados e/ou certiddes de capacidade técnica deverdo ter sido emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado. E cabivel a aceitagio de “autoatestado” para obras
e servicos de engenharia em caso de execucdo de obra ou servigo proprios. Nessa
hipdtese, o atestado deve ser acompanhado de documento publico que comprove sua
adequada conclusdo, nos termos do art. 63 da Resolugdo 1.137-CONFEA, que dispod
sobre Anotagdo de Responsabilidade Técnica, Acervo Técnico-Profissional ¢ Acervg

Operacional sob a égide da Lei 14.133/21.

Qualificacao técnico-profissional:

Comprovacdo da licitante de possuir no seu quadro (empregados, socios, diretores), na
data da entrega dos documentos de habilitacdo, profissional(ais) de nivel superior com
experiéncia de, no minimo, 03 (trés) anos, registrado(s) no CREA ou outra entidade
competente, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica pela execugdo de obra

ou servigo de caracteristicas semelhantes aos abaixo discriminados:
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a.Experiéncia na execu¢do de concretagem de estruturas de concreto, com
lancamento, adensamento e acabamento, utilizando concreto estrutural de
resisténcia compativel (Fck > 30 MPa);

b. Experi€ncia na execucao de estruturas metalicas treligadas para cobertura;

c. Experiéncia na execugao de alvenaria de vedacdo com blocos cerdmicos.

O(s) atestado(s) relativo(s) aos servigos de engenharia emitido(s) por pessoa(s) juridica(s
de direito publico ou privado, deverdo estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s
Certificado(s) de Acervo Técnico — CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(S)/CAU(S) da(s

regido(des) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s).

Declaragao informando o responsavel técnico da empresa que atuara na execucao da obra
O nome do responsavel técnico indicado devera ser o mesmo que consta nos atestados de

responsabilidade técnica apresentados para qualificacdo técnico profissional.

A substituicdo do responsavel técnico indicado na licitagdo somente serda admitida em|
caso de apresentacdo, por parte da Contratada, de profissional com experiéncia
equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de profissional devera ser feita por
escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a comprovagao da situagio
que se apresenta, e incluird a indicagdo do novo profissional com o respectivo acervo
técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que esta sendo substituido. Para
a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo deverd ser apreciada e aprovada pela

contratante.

A vinculacdo do responsavel técnico com a proponente serd caracterizada através da
apresentacao de copia autenticada da carteira de trabalho, no caso de empregado, ou do
contrato social, no caso de s6cio, ou ainda, contrato de prestacdo de servigos, celebradog
de acordo com a legislagdo civil comum e, caso dito contrato ainda n3o tenha sido

firmado, por meio de compromisso formal de futura contratagdo do profissional indicado.

A relacdo contendo a indicagdo do responséavel técnico disponivel deve ser acompanhada
de declaracdo de aceitagdo da inclusdo de seu nome na equipe para a realizagdo do objetq

desta licitacdo.

E vedada a indica¢do de um mesmo profissional como responsavel técnico por mais de

uma empresa licitante, fato que desabilitara todas as licitantes envolvidas.

Cada Atestado e CAT devera vir, preferencialmente, acompanhado por um
espelho/resumo onde a licitante destacara qual o subitem do TR que o mesmo atendera;

a descrigdo das obras/servigos executados com as quantidades, este Gltimo valido para
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Atestado; o nome do RT e o n.° do registro do atestado no CREA; sua situagdo funcional
na empresa licitante; o local das obra/servi¢os; bem como devera ser destacado com
marcador de texto, preferencialmente na cor amarela, no correspondente atestado, a(s

obra(s)/servico(s) que se presta(m) para comprovagao de atendimento da(s) exigéncia(s).

Apresentar declaragdo formal que dispora dos equipamentos e pessoal necessarios
para execucio do servico de que trata o objeto desta licitagdo, devendo os equipamentog

estarem disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagao.

4.5 (g)

RESPONSAVEL TECNICO/EQUIPE DE TRABALHO

A licitante devera indicar, como Responsavel Técnico pelos servigos, 01 (um
Profissional de Engenharia, devidamente habilitado e registrado no CREA, com ag
qualificagdes e experiéncia comprovadas conforme item 18 do Termo de Referéncia ¢

com experiéncia de, no minimo, 03 (trés) anos.

Além do Responsavel Técnico, a equipe minima necessaria para a execugao dos servicoy
devera ser composta pelos seguintes profissionais, nos termos do item 21.2 do Termo

de Referéncia:

01 (um) Engenheiro Civil de Obra Junior;
01 (um) Encarregado Geral de Obra;

01 (um) Almoxarife;

01 (um) Topografo;

02 (dois) Auxiliares de Topografia;

01 (um) Técnico em Seguranca;

01 (um) Bidlogo Junior.

4.5 (h)

DECLARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Quanto ao fornecimento dos materiais e equipamentos previstos em planilha, a
aquisi¢do, transporte e fretes, seguros, impostos e taxas referentes a eles serdo de inteira
responsabilidade da Contratada e s6 serdo aprovados pelo GGP se fabricados dentro dag
Normas Técnicas da ABNT especificas para cada material, conforme consta no item 26

do Termo de Referéncia.

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as normasg
técnicas vigentes e respeitando as especificacdes técnicas. Poderdo ser utilizados
produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela fiscalizagdo do GGP,
Além disso, essa Fiscalizagdo podera exigir, quando houver duvidas quanto a qualidade
ou similaridade, a apresentacdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados,

bem como de resultados de testes de composi¢do, qualidade e resisténcia desses
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materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtengdo def

tais atestados sera de responsabilidade da Contratada sem 6nus para o GGP.

Os materiais empregados e a técnica de execucdo deverdo obedecer a todas as
recomendagdes contidas neste Termo de Referéncia e nas Especificagdes Técnicas d¢f
projeto, além das Normas Técnicas da ABNT ou entidades equivalentes, Instrugdes
Técnicas ¢ Administrativas do GGP e demais normas aplicaveis aos servigos em

questao.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ndo haja especificagdes
aprovadas pela ABNT, as especificagdes requeridas serdo as dos 6rgaos competentes ou
entidades estrangeiras. Na inexisténcia de quaisquer normativa e/ou instrugdes, 0S

materiais deverdo ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizacdo do GGP.

A Contratada devera substituir, sem qualquer 6nus a Contratante, quaisquer produtos
que ndo estejam dentro do padrdo de qualidade, em bom estado de conservagdo, que
apresentem defeitos ou ndo estejam em conformidade com as especificacdes técnicas

existentes.

A Contratada devera providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, 4
alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos, pof
solicitacdo do GGP, sem 6nus de mobilizacdo para esta, em prazo compativel com 4

necessidade demonstrada.

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados
como garantia suplementar do cumprimento das obrigacdes contratuais, cabendo, a
fiscalizacdo, determinar a remog¢ao de materiais ou equipamentos inapropriados ou qug

estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

45 ()

VOLUME MINIMO ANUAL DE OBRAS — periodo 01 ano — Item 18.1.1.7 do TR

A licitante devera comprovar a execucdo do montante de RS 628.834,17 (seiscentos ¢
vinte e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos), executadog
em pelo menos um dos ultimos cinco anos, conforme abaixo exemplificado), de

acordo com parecer técnico,constante nos autos.

VMADO - 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
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A comprovagdo das informagdes prestadas devera ser por meio das copias nas notas|
fiscais apresentadas no dia marcado para a Sessdo de Abertura das Propostas. O
material devera também constar no Pen Drive, anexado nessa mesma
oportunidade. Deve ser apresentada também, nessa ocasiio, a planilha constante

do modelo 19 em PDF e modelo editavel (pen drive)

A exigéncia de comprovacdo do Volume Minimo Anual de Obras — VMAO tem pof
finalidade assegurar que a licitante detenha capacidade técnico-operacional, econdmico-
financeira e gerencial compativel com a complexidade, o vulto financeiro e os riscog
inerentes ao objeto da presente licitagdo. Tal requisito evidencia a aptidao da empresa
para executar, de forma continua e regular, obras de porte equivalente, com adequada
mobilizagdo de recursos humanos, materiais e financeiros, bem como com capacidade

de gerenciamento simultdneo de multiplas frentes de servico.

Cumpre registrar que essa modalidade de exigéncia de qualificagdo técnico-operacional
constitui pratica consolidada nas contratagdes realizadas com recursos repassados pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID. Ademais, guarda similitude com o
disposto no art. 67, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, que autoriza a exigéncia de certiddes
ou atestados aptos a comprovar a execucdo anterior de servigos similares, de

complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

Nesse contexto, a exig€ncia mostra-se plenamente compativel com as normas dg
contrata¢do do BID, em especial com o Contrato de Empréstimo n° 5732-OCBR e com
as Politicas para Aquisicdo de Bens e Contratacdo de Obras financiadas pela referidal
instituicdo (GN-2349-15), ndo se verificando qualquer afronta as normas ou aof
principios que regem a legislacdo nacional aplicavel as licitagdes e contratos

administrativos.

7.1

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS, conforme preconiza o item 19 do Termo dg

Referéncia:

O licitante devera, em sua proposta, enviar o atestado de visita ao local dos servigos,
visando admitir o conhecimento das condi¢des dos servicos bem como de eventuais
dificuldades e circunstancias que possam influir, ndo somente na elaboragdo da proposta,
como na propria execugdo dos servicos. O Municipio do Recife se reservara o direito de
nio acatar pedidos de ajuste posteriores a contratagdo dos servigos cuja origem seja
decorrente de situagdes que poderiam ser previstas na visita ao local e na analise da

planilha/projeto.
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A Visita Técnica devera ser previamente agendada com o GGP, no horario das 08:00 as
12:00 horas, pelo telefone (81) 3355.8621 e devera ser realizada até o dia anterior a data

da apresentacdo da proposta pelos licitantes.

Caso a licitante nao queira realizar a visita, devera apresentar, em substituicdo ao atestadg
de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei|
de que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza e dg
escopo das obras e/ou servigos, bem como das exigéncias ambientais, assumindo total
responsabilidade por esse fato. A declaracdo devera informar, ainda, que o licitante nao|
se utilizard da ndo realizagdo da visita técnica para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem avencas técnicas ou financeiras durante a execugao do Contrato objeto do

Termo de Referéncia.

7.2 ESTUDOS E DADOS DISPONIVEIS
Os orcamentos, projetos basicos, projetos executivos, termos de referéncia,
especificagdes técnicas, orcamento estimativo, composi¢oes de custos unitdrios ¢
demais documentos técnicos estdo disponiveis para os interessados no Portal de
Compras da Prefeitura do Recife:
http://portaldecompras.recife.pe.gov.br/app/home.php I site:
https://promorar.recife.pe.gov.br.
9.1. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL
Prazo para o recebimento de solicitagdes de esclarecimentos: até 10 dias antes do
encerramento do prazo para apresentacao de propostas, por meio de solicitacdo enviadd
para o e-mail: licitacoespromorar@recife.pe.gov.br.
Os esclarecimentos serdo disponibilizados aos Concorrentes em resposta ao e-mail
encaminhado. Caso a resposta ao esclarecimento altere qualquer item do edital, este ¢
sua resposta serdo disponibilizados também no site do Portal de Compras do Municipio
qual seja: http://portaldecompras.recife.pe.gov.br/app/home.php.
Prazo para responder as solicitagdes de esclarecimento: até 02 dias uteis, limitado ao
utimo dia anterior a data da apresentagdo das propostas.
10.2 ADENDOS AO EDITAL

Os adendos serdo disponibilizados aos Concorrentes por meio do site do Projeto:
https://promorar.recife.pe.gov.br
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11.1 Idioma da proposta: Portugués
12.2e13.2 DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA
Os concorrentes deverdo seguir as especificacdes presente no Edital e anexos
13.1
PRECOS DA PROPOSTA
Contrato para a totalidade das Obras.
13.4 REAJUSTAMENTO

Conforme previsto no item 13 do Termo de Referéncia:
A concessao de reajuste sera avaliada segundo os termos da Lei n® 14.133/21 e Decretq

Municipal n°® 37.817/24.

Ap6s 12 (doze) meses da data do orcamento estimado da licitagdo, excluida 4
responsabilidade do contratado proponente pelo retardamento da execug¢do do objeto
contratual, os pregos serdo reajustados, utilizando-se como indice o INCC — Indica
Nacional da Construgdo Civil Obras Publicas, fornecida pela Fundacao Getulio Vargas

—FGV e observados os demais requisitos previstos no Decreto Municipal n°® 37.817/24.

Os pregos serdo reajustados, conforme formula a seguir:

Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

P = Valor do prego basico a ser reajustado;

11 = Indice Nacional de Custos da Construgdo Civil, apurado pela Fundagio Getulio
Vargas, referente ao més de reajuste.

10 = fndice Nacional de Custos da Construgdo Civil, apurado pela Fundagio Getulio

Vargas, referente ao més da apresentagdo da proposta.

Os indices I1 e 10 a serem utilizados para o calculo do reajustamento terdo seus valorey
apurados pela FVG - FUNDACAO GETULIO VAGAS, conforme a Coluna 39
(159428) referente ao INCC-DI — Disponibilidade Interna, calculado com base nos

dados do primeiro e ultimo dia do més de referéncia.

O reajuste deve ser tempestivamente solicitado pela contratada nos termos do arts. 17
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e 18 do Decreto Municipal n® 37.817/24, sob pena de preclusdo. Em se tratando d¢
contrato por escopo, o pedido deve ser formalizado nos doze meses seguintes apos
completado o periodo aquisitivo da anualidade de que trata o item 12.2 e até o térming

da vigéncia contratual (art. 18, I e II, do Decreto Municipal n® 37.817/24).

Nao obstante a previsdo de reajuste de precos nos termos do subitem deste Edital, ele
ndo sera procedido caso o Governo Federal edite medida economica impeditiva e/ou

caso exista impedimento legal na ocasido.

Na hipoétese de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, ndo incidirg

reajuste sobre o periodo correspondente.

151 PERIODO DE VALIDADE DA PROPOSTA
As Propostas terdo validade igual ou superior a 120 (cento e vinte ) dias contados da
data final estabelecida para apresentacdo das propostas, conforme item 10.1 do Termq
de Referéncia.

153 ) N
INDICE DE CORRECAO
O indice de correcao é: o INCC para obras e servigcos de engenharia e \ ou outro
indice aplicével e autorizado pela legislacao nacional vigente para outros itens.

16.1 GARANTIA DA PROPOSTA

A licitante devera apresentar a Declaragdo de Manutengdo da Oferta, conforme Modelg
18 — Formulario de Declaracdo de Manutencao da Oferta, contido nesse edital de

licitagao.

Alternativamente, podera ser apresentada Fianca Bancéaria, conforme Modelo 17,
contido nesse edital de licitacdo, limitada ao valor de 1% (um por cento) do valor

estimado da contratacao.

Ressalta-se que, para fins de garantia da proposta, somente serdo aceitos oY

seguintes documentos, a serem apresentados na data e horario marcado para

Sessiao de Abertura das Propostas, sob pena de preclusao :

() Modelo 18 — Formulario de Declaragao de Manutencio da Oferta; ou

(ii) Modelo 17 — Fian¢a Bancaria.
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16.3

O(s) modelo(s) exigido(s) é(sao):

Aplicaveis.

19.2 ¢ 20.1

ENDERECAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS

Ao Grupo de Contratagdo — GC 001 - ProMorar

O endereco para a apresentacao das propostas ¢: Prefeitura do Recife — térreo (ao lado
Bradesco) — ProMorar — Avenida Cais do Apolo, 925, Recife — PE, CEP: 50030-903.
Fone: (81) 33558478.

Projeto: Prefeitura da Cidade do Recife - Programa de Requalificacdo e Resiliéncia

Urbana em Areas de Vulnerabilidade Socioambiental — ProMorar Recife.

Proposta para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE
IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO SITUADO NA COMUNIDADE
DE INTERESSE SOCIAL VILA DO PAPEL, NO MUNICIPIO DE RECIFE/PE.

LPN N° 013.2026.

“NAO ABRIR ANTES DE 11 de DEZEMBRO de 2026, as 11h.

Toda documentagdo que compdem a proposta devera ser entregue também em per]
drive, e incluida no envelope da via “ORIGINAL”. Os documentos deverdo estar e

PDF e a proposta de precos também em formato editavel.

23.1

ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE

Local, data e horario de abertura das propostas: 11 de dezembro de 2026, as 11h. Ng
Sala de Reunido do ProMorar localizada na Prefeitura do Recife — Térreo (ao lado dg
Bradesco) — ProMorar - Cais do Apolo, 925, Recife — PE, CEP: 50030-903. Fone: (81
33558478.

O Contratante abrird todas as propostas na presenca dos concorrentes ou de seus
representantes que comparecerem a sessao publica a ser realizada no local, na data ¢
no horario acima descrito. Os concorrentes e\ou seus representantes legais que
estiverem presentes a reunido de abertura, deverdo assinar a ata da reunido

evidenciando sua presenga.
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Da sessdao publica sera lavrada uma ata pelo contratante, contendo os nomes dos
concorrentes, as modificagdes ou revogagdes, 0S pregos propostos € a presencga e\ou
auséncia da garantia de proposta conforme exigida no item 17.1, que devera ser
apresentada na data e horario marcado para a Sessdo de Abertura das propostas, sob
pena de preclusdo. Outros detalhes que os contratantes considerem apropriados
poderdo ser anunciados na reunido. Nenhuma proposta devera ser rejeitada e\ou
desclassificada na reunido, com excecao das retardatarias, que deverao ser devolvidas

aos remetentes, fechadas.

27.1 (a) e (b)

CORRECAO DE ERROS

Empreitada por preco unitario.

32.1 O Preco Total do Contrato e a data para a entrega da Garantia de Execucdo em
conformidade com a Subclausula 52.1 das CGC fardo parte da Carta de Aceitagdo
encaminhada ao Concorrente vencedor.

333 RECURSOS
Os recursos deverdo ser registrados no seguinte enderego: Grupo de Contratagcdo — GC
001 - ProMorar. Enderego: Prefeitura do Recife — Térreo (ao lado do Bradesco) —
ProMorar - Cais do Apolo, 925, Recife — PE, CEP: 50030-903. Fone: (81) 33558478.
O resultado do julgamento dos recursos serd divulgado em:
https://promorar.recife.pe.gov.br

342¢e35.1 ASSINATURA DO CONTRATO

Prazo para devolugdo do Contrato devidamente assinado de até 05 (cinco) dias corridos

a contar do recebimento do instrumento.



https://promorar.recife.pe.gov.br/
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SECAO 3. FORMULARIOS DA PROPOSTA

CONTEUDO

MODELOS DE CARTAS, RELACOES E DECLARACOES
MODELO 1 - CARTA DE CREDENCIAMENTO

MODELO 2 - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
MODELO 3 - RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS

MODELO 4 - RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO E DO
ENGENHEIRO RESIDENTE

MODELO 5 - RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS
MODELO 6 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO

MODELO 7 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE GARANTIA DO
CONTROLE DE QUALIDADE

MODELO 8 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS TECNICAS
MODELO 9 - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
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MODELOS DE CARTAS, RELACOES E DECLARACOES
MODELO 1 - CARTA DE CREDENCIAMENTO
[O Concorrente devera apresentar a Carta de Credenciamento assinada pelo seu representante legal e,

no caso de uma PCA, por todos os representantes legais dos membros da PCA, conforme modelo

sugerido abaixo, podendo ser utilizado modelo alternativo, a conveniéncia do Concorrente. ]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de

[indicar]

Ao [inserir o nome e endereco da Agéncia Contratante como indicado nos DDL, Subclausula de
referéncia IAC 19.2 (a)] _

O(s) abaixo assinado(s) e identificado(s), na qualidade de representante(s) legal(is) da(s) Empresa(s)
linserir razao social/nome do Concorrente, incluindo, no caso de uma PCA, a razdo social/nome de
cada um de seus membros] informa(m) que_[inserir o nome completo da pessoa] , portador da
Cédula de Identidade

inserir numero da cédula de identidade ou documento equivalente, no caso de pessoa estrangeira)

, € a pessoa designada para representar a(s) Empresa(s) na Licitagdo acima referida, podendo assinar
atas e demais documentos, apresentar Protestos ou renuncias a apresentacdo de Protestos nas
diferentes fases da Licitagdo, se for o caso, e praticar todos os atos necessarios ao desempenho da

representagdo no processo licitatorio.

\ de de . [inserir local e data)

[assinatura do representante legal]

___[nome e titulo, fungdo ou qualidade do signatario]

_[razdo social/nome da Empresal]

Identidade N°__ [inserir nimero do documento de identidade]
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[assinatura do representante legal|

__ [nome e titulo, fun¢do ou qualidade do signatario]

__[razdo social/nome da Empresa

Identidade N°__[inserir nimero do documento de identidade]

[assinatura do representante legal]

__ [nome e titulo, fun¢do ou qualidade do signatario]

__[razdo social/nome da Empresal

Identidade N°__ [inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 2 - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

[O Concorrente preenchera este formulario de acordo com as instrugdes indicadas. |

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de

[indicar]

A: [nome do Contratante]

Endereco: [indicar]

Ref.: Proposta para construgdo: [descri¢do da Obra]

Prezados Senhores,

1. Tendo examinado as Condi¢des de Contrato, Especificagdes, Desenhos, Plantas, Planilhas de
Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) [conforme indicado nos DDL] para
a execucao da mencionada Obra, conforme descrito na Clausula 1 da Se¢ao 1), nds, abaixo assinados,
propomos executar e concluir a referida Obra de acordo com as Condi¢des de Contrato,
Especificagdes, Desenhos, Plantas e Planilhas de Quantidades ou Cronograma de Atividades (Fisico-

Financeiro) pelo valor de , [por extenso].

2 Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar as Obras em (_) dias contados do
recebimento da ordem do Contratante, bem como a entregar as Obras a que se refere o Contrato

dentro de () dias, contados a partir da Data de Inicio das Obras.
3 Caso nossa Proposta seja aceita, nos comprometemos a oferecer Garantia de Execugdo, a ser
aprovada por V. S*, obrigando-nos, conjunta e solidariamente, pela quantia correspondente a

[montante da garantia], da mencionada soma de acordo com as Condigdes Gerais do Contrato.

4. Os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicagdo sdo:

O(.....) Aplicavel ou O( ) Nao aplicavel [indicar alternatival
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Caso Aplicavel:
(a) Descontos. Se nossa proposta for aceita, os seguintes descontos serdo aplicaveis:
[detalhar cada desconto oferecido e o item(ns)/lote(s) especifico(s) na Planilha de

Quantidades e Precos, ao qual se aplica o desconto].

(b) Metodologia de Aplicagdo dos Descontos. Os descontos serdo aplicados de acordo com

a seguinte metodologia: [Detalhar a metodologia que serd aplicada aos descontos];

5. Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de [inserir o prazo em numero e por extenso]
dias, contado da data de abertura das Propostas, estabelecida na Clausula 20 das Instru¢des aos

Concorrentes (IAC).

6. A presente proposta, bem como a expressa aceitagdo de V. S*, constituem compromisso entre as

partes até a assinatura do Contrato.

7. Comissdes ou gratificagdes, caso existam, pagas ou a serem pagas por nos aos agentes relacionados

a esta Proposta e a execug@o do Contrato, caso a adjudicagdo nos seja feita, sao relacionadas a seguir:

Nome e Endereco do Montante e Moeda Proposito da Comissao ou

Agente da Gratificacao (¥)

(*) se nenhuma declare “nenhuma’.

8. Nos, os abaixo assinados, incluindo todos os Subcontratados ou fornecedores necessarios para
executar qualquer parte do contrato, temos nacionalidade de Paises Elegiveis [indicar a nacionalidade
do Concorrente, inclusive a de todos os membros que compreendem o Concorrente, se 0 Concorrente

for uma PCA];
9. Nao temos conflito de interesses em conformidade com a Subclausula 3.2 das IAL;
10. Nossa empresa, suas afiliadas ou subsidiarias, incluindo todos os Subcontratados ou fornecedores

para executar qualquer parte do contrato, ndo foram declarados inelegiveis pelo Banco, no ambito das

leis do Brasil ou regulamentos oficiais, em conformidade com a Subclausula 3.3 das IAC;
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11. Nao temos nenhuma san¢do do Banco ou de alguma outra Instituicdo Financeira Internacional

(TFT).
12. Usaremos os nossos melhores esforgos para assistir ao Banco nas suas investigacdes.

13. Comprometemo-nos que dentro do processo de aquisicao (e no caso de resultar adjudicatarios,

na execug¢do) do contrato, a observar as leis sobre praticas proibidas aplicaveis no Brasil.

Datado em de de

Assinatura.........c.cceeeveeneenne. na qualidadede  , devidamente autorizado a assinar a proposta.
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MODELO 3 - RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar]

Lote N°: [indicar]

Pagina: [indicar] de [indicar]

Registro no CREA N°: [indicar]

VALORDO
ITE CONTRATANTE DATA DO N°DE DESCRICAO CONTRAT
M N° CONTRATO REGISTRO DA OBRA (0)
NO CREA
@ @ (©)) @ (6)) (6)
Data: Assinatura:

Nome e Cargo:

Notas: O Concorrente podera apresentar, caso necessario, outros documentos e relaciona-los. O

Concorrente deve:

(1) Numerar os servigos executados em obras com caracteristicas similares a(s) que se constitui (em)

objeto(s) desta licitagdo. Anexar os documentos comprobatdrios nesta relagao;

(2) Indicar nomes e enderecos para contato;
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(3) Dia/més/ano (inicio e conclusdo da obra);
(4) CREA ou Orgio Similar;
(5) Descrever o tipo/porte da obra executada; e

(6) Indicar a moeda.
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MODELO 4 - RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO E DO
ENGENHEIRO RESIDENTE

Concorrente: [indicar]

Nome do Responsavel Técnico: [indicar] ou

Engenheiro Residente

Concorréncia — LPN N°: [indicar]

Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de [indicar]

Registro no CREA N°: [indicar]

NO
ITEM DESCRICAO DA OBRA REGISTRO EMPRESA
g) NO CREA EXECUTORA
)] €) @
Notas:

(2) Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra supervisionada.

(3) CREA ou Orgio Similar.
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Termo de Compromisso do(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou do(s) Engenheiro(s) Residente(s):

Concordo assumir como Responsavel(is) Técnico(s) /Ou Engenheiro Residente] da(s) Obra(s), da Concorréncia

e Lote(s) acima identificado(s).

Local e Data: [indicar]

Assinatura(s) do(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou do(s) Engenheiro(s) Residente(s)::
[assinatura

©)l
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MODELO 5 - RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar]

Lote N°: [indicar]

Pagina: [indicar] de [indicar]

MODELO/
LEASING (L);
ANO DE PROPRIO (P)
ITEM FABRICA ALUGUEL (A)
N° EQUIPAMENTO CAO “
2
@ %)
Data: Assinatura:

Nome e Cargo:
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MODELO 6 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO

[O Concorrente devera apresentar a Declaracdo de Entrega do Plano de Trabalho utilizando este
formulario, segundo as instrugdes indicadas abaixo. Ndo serdo permitidas alteragdes e nao serdo

aceitas substitui¢des deste formulario.]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de

[indicar]

Obras: [indicar as Obras que correspondem, conforme identificado na Subclausula 1.1 das IAC]_.

A_[indicar razdo social/nome completo do Concorrente] declara que entregara a [inserir denominagao
do 6rgdo encarregado das Obras]  do _[inserir nome do Contratante]_, até 15 (quinze) dias apos a
assinatura do Contrato, o Plano de Trabalho, elaborado em consonancia com (i) o cronograma fisico-
financeiro das Obras e (ii) os caminhos criticos, que o Concorrente apresenta no Formulario Modelo
13 da Secdo 3, referente ao Lote acima discriminado. declara outrossim que o referido documento

atendera as exigéncias da LPN, do Projeto Final de Engenharia, das

[inserir, se houver, a relacdo das Especifica¢des para Obras do Contratante]_, incluindo, no minimo,
os temas discriminados no item_ (Minimos assuntos a Serem Abordados no Plano de Trabalho) da

Secdo 6, item 6.1 — Especifica¢des Técnicas, dos Documentos de Licitagao.

\ de de . [inserir local e data]

[assinatura do representante legal]

[nome e titulo, fungdo ou qualidade do signatario]

[razdo social/nome do Concorrente]

Identidade N°___[inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 7 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE GARANTIA DO CONTROLE
DE QUALIDADE

[O Concorrente devera apresentar a Declaragdo de Entrega do Plano de Trabalho utilizando este
formulario, segundo as instrug¢des indicadas abaixo. Nao serdo permitidas alteragdes e ndo serdo

aceitas substitui¢des deste formulario.]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de

[indicar]

Obras: [indicar as Obras que correspondem, conforme identificado na Subclausula 1.1 das IAC]_.

A_ [indicar razdo social/nome completo do Concorrente] declara que entregard a_[inserir
denominagdo do orgdo encarregado das Obras]_do_[inserir nome do Contratante]_, até 15 (quinze)
dias apos a assinatura do Contrato, o Plano de Garantia do Controle de Qualidade das Obras, o qual
deverd serelaborado e apresentado de acordo com as disposicoes da Secdo 6, item 6.1 —
Especificagdes Técnicas, dos Documentos de Licitagdo, contidas no item [indicar] e contemplando
no minimo os temas referidos no item [indicar] [indicar] observando o disposto nas [inserir, se
houver, a relagdo das Especificagoes para execu¢do das Obras e para a fiscaliza¢do das Obras
vigentes no ambito do Contratante], publicacdes essas disponibilizadas pelo Contratante para
consulta ¢ copia na [inserir denominagdo e doorgdo encarregado das Obras] do [inserir nome do
Contratante, e o enderego onde estardo disponibilizadas as copias das publicagdes referidas] , € das

quais o Concorrente tomou conhecimento.

DECLARA outrossim que o Concorrente esta ciente que o controle de qualidade dos trabalhos
referentes as Obras executadas sob regime de empreitada ¢ da responsabilidade do Empreiteiro
contratado, € que o controle realizado pelo Contratante e/ou por Consultora contratada pelo
Contratante para tal finalidade ndo isentara o Empreiteiro contratado das responsabilidades

decorrentes de deficiéncias e anomalias de construg@o que lhe sejam imputaveis.

\ de de . [inserir local e data]

[assinatura do representante legal]

[nome e titulo, fungdo ou qualidade do signatario]
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[razdo social/nome do Concorrente]

Identidade N°__[inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 8 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS TECNICAS

[O Concorrente devera apresentar a Declaragdo de Atendimento as Exigé€ncias Técnicas de acordo
com este formulario, segundo as instrugdes abaixo. Ndo serdo permitidas alteracdes e ndo serdo

aceitas substitui¢des deste formulario.]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de

[indicar]

Obras: [indicar as Obras que correspondem, conforme identificado na Subclausula 1.1 das IAC]_.

DECLARA, para os devidos fins, que examinou o Projeto Final de Engenharia referente as obras as
serem executadas e que tem pleno conhecimento da regido, das condi¢des existentes e de eventuais
trabalhos ja realizados pelo Contratante ou outras Empresas em cada trecho integrante de cada Lote

acima referido. [Adequar texto conforme necessario]

Assim, tendo o Concorrente preparado sua Proposta com pleno conhecimento dessas condigdes e
informagdes, o Concorrente ndo podera, em qualquer circunstancia, invocar o desconhecimento de

algum projeto, das regides envolvidas e de eventuais trabalhos realizados previamente.

DECLARA também que se vencedora da licitag@o para as referidas obras:

(a) colocara no local das Obras pessoal, equipe técnica e os equipamentos ¢ veiculos de sua
propriedade ou locados de terceiros necessarios para a perfeita execucdo das Obras,
independentemente do minimo que for estabelecido no Projeto ou na LPN, sem que isto incorra em
despesas extras para o Contratante ou seja motivo de reclamagdo, cumprindo os respectivos prazos
para a execugdo das Obras, executando-as de acordo com os respectivos cronogramas fisico-
financeiros apresentados na Proposta, ajustados, se for o caso, e aprovados pelo [indicar o

Contratante]

(b) mantera como Responsavel(is) Técnico(s) das Obras, o(s) Engenheiro(s) Civil(s) mencionado(s)

nominalmente no respectivo Modelo 4 da Secgdo 3, Formularios da Proposta;

(c) mantera nas Obras, como Engenheiro Residente na dire¢do técnica dos trabalhos, o Engenheiro
Civil mencionado nominalmente no respectivo Modelo 4 da Se¢do 3 Formularios da Proposta, o qual

nao estara vinculado a qualquer outra obra, durante a execu¢ao das Obras;
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(d) mantera nas Obras, o pessoal técnico nominado no respectivo Plano de Trabalho e apresentara ao
Contratante, antes da assinatura do Contrato, a relagdo nominal do pessoal que constituira a equipe,

a ser mantida nas Obras, conforme requerido e relacionado nos DDL;

(e) mantera no (s) canteiro (s) de Obras, durante o periodo contratual, sem 6nus para o Contratante,
um laboratério equipado com material e pessoal, observando o disposto [no item (indicar) ] da
Secdo 6, item 6.1 — Especificagdes Técnicas, dos Documentos de Licita¢do, para a utilizagdo no

controle da execucdo das Obras de acordo com as normas ¢ instrugoes dos [indicar orgaos].

\ de de . [inserir local e data]

[assinatura do representante legal]

[nome e titulo, fun¢do ou qualidade do signatario]

[razdo social/nome do Concorrente]

Identidade N° __[inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 9 - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

[O Concorrente devera apresentar sua Declaragdo de Responsabilidade Ambiental utilizando as
instrugdes indicadas abaixo. Nao serdo permitidas alteragdes e ndo serdo aceitas substituigdes desse

formulario.]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de

[indicar]

A [nome do Concorrente] declara para os devidos fins, que conhece a legislagdo ambiental brasileira,
a niveis federal, estadual e municipal, especificamente as do Estado do [indicar] e as do Municipio
de [indicar], notadamente as relacionadas as atividades objeto desta licitagdo; dos documentos de
projeto; do Projeto de Engenharia; do Relatorio Ambiental Prévio (RAP) e do Plano de Gestéo
Ambiental (PGA) incluindo as diretrizes ambientais gerais; Licencas Ambientais do Programa;

Exigéncias Contratuais do BID; Normas, Diretrizes e Manuais da /indicar orgdos] e que:

(a) ratifica que tomou ciéncia da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispde sobre as sangdes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - Lei de Crimes
Ambientais, onde no seu Artigo 2° menciona que "o preposto, dentre outros, de pessoa juridica que,
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua pratica, quando podia agir para

evita-la, sobre esse incidira as penas cabiveis";

(b) tomou total conhecimento dos estudos e projetos com as respectivas restricdes ambientais, das
proposicdes relativas a preservacdo do meio ambiente e 2 minimizacdo dos impactos ambientais
advindos das Obras previstas nesta LPN, cujas agdes serdo criteriosamente implementadas, incluindo

0 monitoramento ambiental, quando necessario;

(c) se responsabiliza pela contratagdo de pessoal qualificado para o atendimento as questoes
ambientais, bem como pela elaboracdo dos relatérios e documentagdes relativas aos licenciamentos

ambientais, sem custos adicionais para a Agéncia Contratante;

(d) assume o compromisso de por a disposi¢do das Obras, durante o seu andamento, um engenheiro
ambiental, agronomo ou florestal apto em ci€ncias ambientais, como responsavel por todos os

servicos
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ambientais da Concorrente ¢ para obter as licengas necessarias ao andamento dos servigos;

(e) assume a responsabilidade de elaborar o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgio
Civil (PGRCC);

(f) se responsabiliza por ajudar o Contratante na obtengdo das Licengas Ambientais (LP, LI, LO), das
alteragdes nos projetos ocorridas em fungdo de solicitacdes do Concorrente e/ou em decorréncia de
acoes de responsabilidade do Concorrente, nas Obras objeto desta LPN;

(g)se responsabiliza pelo efetivo atendimento as Licengas Ambientais (LP e LI) das Obras,

assumindo as condi¢des estabelecidas sem custos adicionais para a Agéncia Contratante;

(h) assume toda a responsabilidade pela execucdo das Obras provisdrias ¢ permanentes de protegao
ambiental, constantes ou ndo do plano de trabalho, acompanhadas por Consultora contratada pela

Agéncia Contratante e autorizadas pela Fiscalizacdo da Agéncia Contratante;

(1) assume toda a execugdo e custos inerentes a gestao, conservagdo, manutencdo e monitoramento
ambiental das instalagdes, canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos de servigo, bem como de

todos os equipamentos utilizados na obra que utilizam 6leos, graxas e combustiveis;

(j)assume a responsabilidade de eliminar os passivos ambientais existentes ao longo da obra, de

acordo com o indicado pelas autoridades ambientais competentes;

(k) assume a responsabilidade de estabelecer procedimentos emergenciais visando a diminuig¢ao do
tempo de resposta em caso de eventuais acidentes, assegurando a integridade da populagdo e do meio

ambiente;

(1) assume a responsabilidade pela execucdo e 6nus da limpeza de entulhos, focos de proliferagdo

endémicas, higiene e pela qualidade sdcioambiental das Obras;

(m) assume, sem repasse para a Agéncia Contratante, toda a responsabilidade por danos e 6nus,
inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados as Obras licitadas, motivados pelo

ndo cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos;

(n) assume o compromisso de permitir a fiscalizagdo ambiental, conforme previsto no Paragrafe 3°

do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(o) concluidas as Obras, responsabiliza-se pela entrega, a Agéncia Contratante, do Relatorio de

Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo 6rgao ambiental competente, bem como a
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execucdo das condicionantes ambientais para a obtengao da Licenga Ambiental de Operacdo - LO das

Obras, de cuja aprovacao dependerd a liberagdo das caucgdes contratuais;

(p) assume o compromisso de manutengdo de arquivo proprio para reunir toda a documentagao
ambiental das Obras, inclusive as licencas e autorizagdes, assim como o acervo dos respectivos
registros fotograficos antes e depois da execugdo de obra ou procedimento de cardter ambiental, de
forma a garantir subsidios a eventuais demandas e garantir material informativo para a confec¢do do

Relatorio de Controle Ambiental;

(q) tomou conhecimento que os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados mediante a
apresentacdo de faturas, apds a determinagdo dos valores dos servigos executados, apurados em
Medi¢des mensais, € que para o encaminhamento de uma Medigdo a Agéncia Contratante, esta devera
estar acompanhada pelo Certificado de Conformidade Ambiental, assinado pelo Supervisor
Ambiental, atestando que todos os servigos referentes a protecdo ambiental, acordados para a

realizac¢do no periodo referente aquela Medicgdo, foram executados a contento;

(r) tomou conhecimento que o pagamento da ltima medi¢do somente sera realizado apds a entrega,
a Agéncia Contratante, do Relatorio de Controle Ambiental devidamente aprovado pelo 6rgao

ambiental competente.

\ de de . [inserir local e data]

[assinatura do representante legal]

[nome e titulo, fun¢do ou qualidade do signatario]

[razdo social/nome do Concorrente]

Identidade N°__[inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 10 - DECLARACAO SOBRE TRABALHO DE MENOR

DECLARACAO DE OBSERVANCIA DAS VEDACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO
7°, INCISO XXXIII DA CONSTITUICAO FEDERAL

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar]|

Lote N°: [indicar]

Pagina: [indicar] de

[indicar]

[Local e data]

Ao [Indicar o Contratante]

Eu (Nos) [inserir nome completo], representante(s) legal(is) da empresa [nome do Concorrente],

interessado em participar da licitagdo em referéncia, declaro(amos), sob as penas da lei, que a [Inserir

nome do Concorrente] encontra-se em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho, no que se

refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7° da Constitui¢ao Federal de 1988, que

nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre ¢ de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de

aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

[Nome e assinatura do Representante legal |

(com carimbo da Empresa)
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MODELOS DE PLANILHAS, CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-

FINANCEIRO) E QUADROS

MODELO 11 - QUADRO RESUMO DE PRECOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar]

Pagina: [indicar] de [indicar]

GRUPOS DE

VALOR DOS SERVICOS

SERVICOS/ITEM VALOR EM CIFRAS
(R$)

VALOR POR EXTENSO

Total: Valor do Contrato
Proposto (Transferir para o
Modelo 1 — Carta de

Apresentacio da Proposta)

Data: Assinatura:

Nome e Cargo:




Se¢ao 3 — Formularios da

MODELO 12 - PLANILHA DE QUANTIDADES !

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de [indicar]

A Planilha de Quantidade deve ser utilizada como modelo para apresentagdo da proposta comercial
e deve contemplar todos os itens, quantidades, unidades e descritivos da Planilha Or¢amentaria, que

se encontra disponivel em hitp://portaldecompras.recife.pe.gov.br/app/home.php e site:

https.//promorar.recife.pe.gov.br.

SUB- PRECO PRECO
ITE | ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QTD. | UNITARIO | TOTAL (RS)
M (2) 3 C)) ) (R$) )
4y (6)
SUBTOTAL (R$)

1.Este modelo, devidamente preenchido (sem os precos) devera ser incluido no Edital a ser
distribuido aos Concorrentes, no caso de Contratos por Preco Unitario. O or¢amento estimado podera

ser anexado ao edital apenas como referéncia.


http://portaldecompras.recife.pe.gov.br/app/home.php
https://promorar.recife.pe.gov.br/
https://promorar.recife.pe.gov.br/
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PRECO TOTAL (RS) (Transferir para a Modelo 1 — Carta de

Apresentacio da Proposta):

VALOR POR EXTENSO

Data: Assinatura:

Nome e Cargo:

Nota: Os custos dos servicos de controle ambiental necessarios estdo embutidos nos precos dos
itens da Planilha de
Quantidades.
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MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-FINANCEIRO) 2

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar]| de [indicar]|

Deverdao ser utilizados como modelos os arquivos contidos no orgamento estimativo e disponibilizados em  formato editavel no

http://portaldecompras.recife.pe.gov.br/app/home.php e site: https://promorar.recife.pe.gov.br.

GRUPOS DE Dias
SERVICOS/ITEM 30 60 90
[indicar %]
[indicar valor
R§]

2. Este modelo, devidamente preenchido (sem os pregos, os quais serdo preenchidos pelos Concorrentes), devera ser incluido no Edital a ser distribuido aos

Concorrentes, no caso de Contratos por Preco Global e também nos Contratos por Prego Unitario.



http://portaldecompras.recife.pe.gov.br/app/home.php
https://promorar.recife.pe.gov.br/
https://promorar.recife.pe.gov.br/
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GRUPOS DE Dias

SERVICOS/ITEM 30 60 90

Total Mensal (R$)

Total Acumulado (RS)

Valor por Extenso:

Data: [indicar] Assinatura: [assinar]

Nome e Cargo: [indicar]

Nota: O Concorrente devera apresentar o Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) indicando nas barras, o percentual de cada atividade previsto, para cada

meés.
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MODELO 14 - QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de [indicar]

(continuacio)

Item de Obras/Servicos:

Cédigo: _[inserir codigo do item]_. Descricdo: _[inserir denominacio do item]_.

Custo
Utilizacao Custo
Equipamento Modelo | Quant. Operacional
Horario
Prod. | Improd.| Prod. |Improd.
Total (A) =
Leis Custo
Maio de Obra Suplementar Padrao | Quant. | Salarios
Sociais Horario
Total (B) =
Custo Horario Total (A + B) =
C) Produgao da Equipe =
D) Custo Unitario da Execu¢ao: D=(A+B)+~C=
Custo
Materiais Unidade | Custo Consumo
Total
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Total (E) =
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(CONTINUACAO) - MODELO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar]

Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de [indicar]

(conclusao)

Item de Obras/Servicos:

Codigo: _[inserir codigo do item]_. Descri¢do: _[inserir denominacio do item]

Transporte (1)

Custo
Total

DMT Custo Consumo

Total(F) =

Custo Direto Total=D+E+F =

BDI =

Custo Unitario Total =

(1) E obrigatéria a apresentagdo das distdncias de transporte de todos os materiais a serem utilizados nas

Obras.




Se¢ao 3 — Formularios da

MODELO 15 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI

[O Concorrente devera apresentar, para cada Lote para o qual apresenta Proposta, o Quadro

Demonstrativo de Composi¢ao do BDI (Bonificacao sobre Despesas Indiretas), de acordo com este

formulario, utilizando um formulario para cada Lote, podendo ser utilizado modelo alternativo, a

conveniéncia do Concorrente. ]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar]

Lote N°: [indicar]

Pagina: [indicar] de [indicar]

DISCRIMINACAO DOS ITENS
(EXEMPLOS)

% CONSIDERADO SOBRE O CUSTO

UNITARIO

EM
CIFRAS
(%)

PERCENTUAL POR EXTENSO

__[inserir item, p. ex.: Imprevistos e Riscos

eventuais|

_[inserir item, p. ex.: Administragdo central

empresa]

__[inserir item, p. ex.: Custos Financeiros] _

_[inserir item, p. ex.: Seguros ¢ Garantias]

Total do BDI
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MODELOS DE GARANTIAS DE PROPOSTA

MODELO 16 - GARANTIA BANCARIA DE PROPOSTA (INCONDICIONAL)

[O banco deve completar este formulario de Garantia Bancaria, segundo as instrugdes

indicadas]. [Papel timbrado ou c6digo de identificagdo SWIFT do Banco que emite a garantia]

Beneficiario: [indicar o nome e o endereco]

Aviso N¢: [indicar o numero de referéncia do Aviso de Licitagdo]

Data: [indique a data de emiss&o]

GARANTIA DE MANUTENCAO DE PROPOSTA N°-. [indique o niimero]

Emissor da Garantia: [Indique o nome e o enderego do local de emissdo]

Fomos informados que [indique o nome do Concorrente ou no caso de um consorcio, o nome do
consorcio (caso legalmente constituido ou a ser constituido) ou os nomes de todos os membros do
mesmo] (doravante denominado "o Solicitante") apresentou ou ira apresentar ao Beneficiario sua
proposta (doravante denominada "a Proposta") para a execugdo de [indique a descri¢cao das Obras]

em decorréncia do Aviso N° [indique o nimero do Aviso] (doravante denominado “o Aviso”).

Além disso, entendemos que, de acordo com as condi¢des do Beneficiario, uma garantia de proposta

devera respaldar a proposta.

Por pedido do Solicitante, nos [indique o nome do Banco] por meio do presente instrumento nos
comprometemos irrevogavelmente a pagar ao Beneficiario uma quantia ou quantias, que nao
exceda(m) um montante total de [indique o montante por extenso] [indique o montante em cifras]
uma vez que recebamos do Beneficidrio uma solicitagdo por escrito acompanhada de uma declaracao
do mesmo na propria solicitagdo ou em um documento independente assinado acompanhando ou

identificando a reclamagao estabelecendo que o Solicitante:
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(a) retirou sua Proposta durante o prazo de validade estabelecido pelo Solicitante na Carta de
Apresentacdo da Proposta (“o Periodo de Validade da Proposta™); ou qualquer extensdo do mesmo

fornecida pelo Solicitante; ou

(b) havendo sido notificado pelo Beneficiario da aceitagdo de sua Proposta, dentro do periodo de
validade da mesma de acordo com a Carta de Apresentagdo da Proposta ou qualquer extensdo do
mesmo fornecida pelo Solicitante, (i) ndo assina ou recusa-se a assinar o contrato, ou (ii) ndo forneceu
ou recusa-se a fornecer a Garantia de Execugdo, em conformidade com as Instrugdes aos

Concorrentes (IAC).

Esta Garantia expirara (a) se o Solicitante for o concorrente selecionado, quando recebermos nos
nossos escritorios as copias do Contrato firmado pelo Solicitante e da Garantia de Execucao emitida
em favor de vocés por instrucdes do Solicitante ou (b) se o Solicitante ndo for o concorrente
selecionado, quando ocorrer o primeiro dos seguintes acontecimentos: (i) recebermos uma copia de
sua comunicagdo informando ao Solicitante que o mesmo ndo foi selecionado; ou (ii) houver

transcorrido 28 (vinte ¢ oito) dias apos o Periodo de Validade da Proposta.

Consequentemente, qualquer demanda de pagamento de acordo com essa garantia deve ser recebida

por nosso escritorio acima indicado nessa ou até essa data limite estipulada.

Esta garantia esta sujeita as Regras Uniformes para Garantias de Demanda da Camara de Comércio
Internacional (CCI) relativas as garantias contra a primeira solicitacdo (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG), Revisdo de 2010, Publicagdo -ICC N°. 758, com excecdo da declaragdo

estabelecida no Artigo 15 (a) dessa publicagdo, a qual esta excluida da presente garantia. *

[Assinatura(s)]

Nota: As referéncias em italico ou em colchetes, incluindo as notas de rodapé devem ser utilizadas

para a preparacao da garantia, devendo ser apagadas do formato final.
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MODELO 17 - GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA (FIANCA)

[O Fiador deve preencher este Formulario de Fianca da Proposta de acordo com as instrucoes

indicadas.]

FIANCA N°

PELA PRESENTE FIANCA, [nome do Concorrente], como Mandante (doravante “Mandante”), e
[nome, denominagdo juridica e endereco do Fiador], autorizado a realizar transagdes em [nome do
pais do Comprador], como Fiador (doravante “Fiador”), se obrigam e firmemente se comprometem
com [nome do Comprador] como Credor (doravante “Comprador”) pelo valor de [valor da Fianga]?
[valor por extenso], a cujo pagamento de forma legal o Mandante ¢ o Fiador se comprometem e

obrigam conjunta e solidariamente, bem como seus sucessores € cessionarios.

CONSIDERANDO que o Mandante apresentou ao Comprador uma Proposta escrita com data de _ de

de 20 _, para o fornecimento de [nome do contrato] (doravante “Proposta”).

PORTANTO, A CONDICAO DESTA OBRIGACAO ¢ tal que se o Mandante:

(a) retirar sua Proposta durante o periodo de validade da proposta estipulado pelo mesmo no
Formulario de Apresentacdo da Proposta ou qualquer extensao desse periodo fornecida por ele; ou

(b) depois de ter sido notificado da aceitacdo de sua Proposta pelo Comprador durante o periodo de
validade da mesma ou qualquer extensdo desse periodo fornecida pelo Mandante, (i) ndo assinar ou
se recusar a assinar o Contrato; ou (ii) ndo apresentar ou se recusar a apresentar a Garantia de
Execucdo do Contrato, se exigido, em conformidade com as Instrugdes aos Concorrentes do

documento de licitacdo do Comprador;

o Fiador procedera imediatamente a pagar ao Comprador até o valor da quantia acima indicada
quando receber a primeira solicitagdo por escrito do Comprador, sem que o Comprador tenha que
sustentar sua demanda, desde que o Comprador estabeleca em sua demanda que esta € motivada pela

ocorréncia de qualquer dos eventos descritos anteriormente, especificando o que ocorreu.

O Fiador concorda que sua obriga¢do permanecera vigente e tera pleno efeito inclusive até 28 (vinte e

3 O valor da Fianga sera expresso na moeda do pais do Comprador ou seu equivalente numa moeda

livremente conversivel.
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oito) dias depois da data de expiracao do Periodo de Validade da Proposta tal como estabelecido pelo
Mandante no Formulario de Apresentacao da Proposta ou qualquer extensao desse periodo fornecida

pelo mesmo.

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Mandante ¢ o Fiador celebram a presente fianga em seus

respectivos nomes no dia_de de 20..

Mandante: Carimbo Fiador:

Oficial (onde apropriado)

(Assinatura) (Assinatura)

(Nome e cargo) (Nome e cargo)
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MODELO 18 - FORMULARIO DE DECLARACAO DE MANUTENCAO DA OFERTA

[Se solicitado, o Licitante preenchera este Formulario de acordo com as instrugdes indicadas entre

colchetes.]

Data:
Nome do Contrato.:
N.o. de Identifica¢do do Contrato: Solicitagdo de Ofertas

n.o: Alternativa n.o:

Para:

Nos, abaixo assinados, declaramos que:

Entendemos que, de acordo com suas condi¢des, as Ofertas devem ser amparadas por uma
Declaragdo de Manutencao da Oferta.

Aceitamos que seremos automaticamente declarados inelegiveis para participar de qualquer licitagdo
ou apresentar Ofertas em qualquer contrato com o Contratante por um prazo de 06 meses contado a
partir de [inserir data] se descumprirmos nossas obrigagdes decorrentes das condigdes da Oferta, em

especial por:

(a) termos retirado nossa Oferta durante o seu Prazo de Validade especificado na Carta de Oferta,
ou
(b) ndo aceitarmos a corregdo de erros de acordo com as Instrugdes aos Licitantes (doravante “as

IAL”) do Documento de Licitagdo; ou

(©) termos recebido a notificacdo de aceitagdo da nossa Oferta pelo Contratante durante o Prazo
de Validade da Oferta, (i) ndo conseguimos ou recusamos a assinar o Contrato, se for necessario; ou
(i1) ndo conseguimos ou recusamos a apresentar a Garantia de Execu¢ao, de acordo com as [AL.
Entendemos que esta Declaragdo de Garantia da Oferta ira expirar se nao formos o Licitante

vencedor

(1) quando do recebimento da sua notificagao acerca do nome do Licitante vencedor; ou (ii) vinte e oito
(28) dias apds a expiragdo de nossa Oferta.

Nome do Licitante* Nome da pessoa devidamente autorizada a assinar a Oferta em nome do

Licitante**

Cargo da pessoa que assina a Oferta

Assinatura da pessoa mencionada

acima Assinado nos dias do més de

de
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*: No caso de uma Oferta enviada por uma ACS, especifique o nome da ACS atuando como Licitante.

**: A pessoa que assina a Oferta deve exigir que o poder concedido pelo Licitante seja anexado a

Oferta.

[Nota: No caso de uma ACS, a Declara¢do de Manutencdo da Oferta deve ser feita em nome de

todos os membros da ACS que enviam a Oferta].
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MODELO 19 - MODELO APRESENTACAO DO VOLUME MEDIO ANUAL

VOLUME MEDIO ANUAL DE OBRAS

Processo Licitatorio n® XXX/2024

Licitacio Pablica Nacional LPN n” 330002024

OBJETO: inserir objeto da kicitacio

- ) PERIODO DE VALOR -
1 s ] ANONUMERO DO VALOR TOTAL RIO PERIODO - DATADE
CONTRATANTE |CATACERVO[*NOOTMERODO|  opypro | TALORTOTML | VIGENCIADO | FATURADOEM | ,+tRO00 | N DANF DATARE
CONTRATO 2017
BS i 2s De..A.
TOTAL PORANO | RS
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SECAO 4 — PAISES ELEGIVEIS

Elegibilidade para Fornecimento de Bens, Obras e Servicos em Aquisi¢cdes Financiadas pelo

Banco

1) Paises Membros quando o financiamento provém do Banco Interamericano de

Desenvolvimento

(a) Paises Mutuarios (i):

Alemanha, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica,
Belize, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica,
Croacia, Dinamarca, Equador, El Salvador, Eslovénia, Espanha,
Estados Unidos, Finlandia, Franca, Guatemala, Guiana, Haiti,
Honduras, Israel, Itilia, Jamaica, Japao, México, Nicaragua,
Noruega, Paises Baixos, Panama, Paraguai, Peru, Portugal, Reino
Unido, Republica da Coreia, Repiiblica Dominicana, Republica
Popular da China, Suécia, Suica, Suriname, Trinidade e Tobago,
Uruguai, e Venezuela.

Territorios elegiveis: (a) Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica,
Reunifo — por ser Departamentos da Franca. (b) Ilhas Virgens dos
EUA, Porto Rico, Guam - como Territério dos Estados Unidos da
América (c) Aruba - como pais constituinte do Reino dos Paises
Baixos; e Bonaire, Curacao, Sint Maarten, Sint Eustatius - por
serem Departamentos do Reino dos Paises Baixos. (d) Hong Kong
- por ser uma Regiio Administrativa Especial da Republica
Popular da China.

1) Lista de Paises no caso de financiamento por um fundo administrado pelo Banco:

(Incluir a lista de paises)

2) Critérios para determinar a nacionalidade e origem dos bens e servicos:
Estas disposi¢des de politicas tornam necessario estabelecer critérios para determinar:
a) a nacionalidade das firmas e individuos elegiveis para participar em contratos financiados pelo

Banco;
b) o pais de origem dos bens e
¢) o pais de origem dos servicos.

Nessas determinagdes, serdo utilizados os seguintes critérios:

A) Nacionalidade

a) Um individuo € considerado nacional de um pais membro do Banco se satisfaz um dos seguintes

requisitos:

i. ¢ cidaddo de um pais membro; ou
i1. estabeleceu seu domicilio em um pais membro como residente de boa fé e estd legalmente
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autorizado para trabalhar nesse pais.

b) Uma firma ¢ considerada nacional de um pais membro se satisfaz os dois seguintes requisitos:

1. estd legalmente constituida ou estabelecida conforme as leis de um pais membro do Banco e;

i1. mais de cinqiienta por cento (50%) do capital da firma ¢ de propriedade de individuos ou firmas
de paises membros do Banco.

Todos os membros de um consoércio e todos ossubempreiteiros devem cumprir osrequisitos acima
estabelecidos.

B) Origem dos Bens Os bens tém origem em um pais membro do Banco se foram extraidos,
desenvolvidos, cultivados, colhidos ou produzidos em um pais membro do Banco.

Considera-se que um bem ¢ produzido quando, mediante manufatura, processamento ou montagem,
o resultado ¢ um artigo comercialmente reconhecido cujas caracteristicas, fungdes ou utilidades
basicas sdo substancialmente diferentes de suas partes ou componentes. No caso de um bem que
consiste em varios componentes individuais que devem ser interconectados (pelo fornecedor,
comprador ou um terceiro) para que o bem possa ser utilizado, € sem importar a complexidade da
interconexdo, o Banco considera que este bem ¢ elegivel para financiamento se a montagem dos
componentes for feita em um pais membro, independente da origem dos componentes. Quando o
bem ¢ uma combinagdo de varios bens individuais que normalmente sdo empacotados e vendidos
comercialmente como uma s6 unidade, o bem ¢ considerado proveniente do pais onde este foi
empacotado e embarcado com destino ao comprador. Para fins de determinagdo da origem dos bens
identificados como “feito na Unido Europeia”, estes serdo elegiveis sem necessidade de identificar
o correspondente pais especifico da Unido Europeia. A origem dos materiais, partes ou componentes
dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens
ndo determina a origem dos mesmos.

C) Origem dos Servigos O pais de origem dos servigos ¢ o mesmo do individuo ou empresa que
presta os servicos conforme os critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Este critério €
aplicado aos servigos conexos ao fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, instalacao,
montagem, etc.), aos servigos de construcao e aos servicos de consultoria.
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SECAO 5 - PRATICAS PROIBIDAS

Praticas Proibidas

O Banco exige que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de doagdes), Agéncias Executoras e Agéncias
Contratantes, bem como, todas as empresas, entidades ou individuos que estejam atuando como
proponentes ou participando de atividades financiadas pelo Banco incluindo, entre outros, requerentes,
licitantes, proponentes, empreiteiros, consultores, funciondrios, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos, fornecedores de bens e concessionarios (incluindo seus respectivos dirigentes,
funciondrios e agentes, independentemente de a agéncia ser expressa ou implicita), aderem os mais altos
padrdes éticos e denunciem ao Banco' qualquer ato suspeito de Praticas Proibidas sobre as quais tenham
conhecimento ou venham tomar conhecimento tanto durante o processo de licitacdo e durante a
negociacdo ou na execugdo de um contrato. As Praticas Proibidas compreendem: (i) praticas corruptas;
(i) praticas fraudulentas; (iii) praticas coercitivas; (iv) praticas colusivas; (v) praticas obstrutivas e (vi)
apropriacdo indébita. O Banco estabeleceu mecanismos para denunciar suspeitas de Praticas Proibidas.
Qualquer dentincia devera ser encaminhada ao Escritério de Integridade Institucional (EIT) do Banco para
que se realize a devida investigagdo. O Banco também tem adotado procedimentos de sang¢des para julgar
casos. Além disso, o Banco firmou com outras Institui¢des Financeiras Internacionais (IFIs) um acordo
de reconhecimento mutuo de decisdes de exclusao.

(a) O Banco define, para os fins desta disposi¢ao, os seguintes termos:

(1) uma prdtica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as agdes de outra parte;

(i1) uma pratica fraudulenta ¢ qualquer ato ou omissdo, incluindo a tergiversagdo de fatos ou
circunstancias que deliberada ou imprudentemente engane ou tente enganar, uma parte para
obter um beneficio financeiro ou de outra natureza ou para evitar cumprir uma obrigacao;

(iii)uma prdatica coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano, ou ameagar prejudicar ou
causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou a sua propriedade, para
influenciar indevidamente as acdes de uma parte;

(iv)uma prdtica colusiva ¢ um acordo entre duas ou mais partes com o intuito de alcangar um
proposito improprio, inclusive influenciar inapropriadamente as agdes de outra parte;

(v) Uma pratica obstrutiva ¢é:

1. destruir, falsificar, alterar ou ocultar evidéncias significativas de uma investigacao do Grupo
BID ou prestar declaragdes falsas aos investigadores com a inten¢do de obstruir uma
investigagdo do Grupo BID;

! No website do Banco (www.iadb.org/integridad), sdo encontradas informagdes sobre como denunciar supostas alegacdes de
Praticas Proibidas, as normas aplicdveis ao processo de investigacdo e san¢do, e o acordo que rege o reconhecimento mutuo de
decisGes de exclusdo entre as InstituicGes Financeiras Internacionais.
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ii. ameacgar, assediar ou intimidar qualquer parte interessada para impedi-la de revelar seu
conhecimento sobre assuntos relevantes para uma investigacdo do Grupo BID ou ao seu
prosseguimento; ou

1ii. atos que visem impedir o exercicio dos direitos contratuais de auditoria ou inspecao do Grupo
BID previstos nas AL 1.1 (f) abaixo ou seus direitos de acesso a informagao; e

(vi)uma apropriagdo indébita consiste no uso de fundos ou recursos do Grupo BID para um
proposito improprio ou ndo autorizado, cometido intencionalmente ou por negligéncia grave.

(b) Se o Banco determinar que em qualquer estagio da aquisi¢cao ou da execugdo de um contrato
qualquer empresa, entidade ou individuo que concorra ou participe de uma atividade
financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, proponentes,
fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, funciondrios, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos, concessionarios, Mutudrios (incluindo Beneficiarios
de doacgdes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos
dirigentes, funciondrios e agentes, independentemente de a agéncia ser expressa ou implicita)
envolvidos em uma Pratica Proibida, o Banco podera:

(i) ndo financiar nenhuma recomendac¢do de adjudica¢do de um contrato para obras, bens e servicos
correlatos financiados pelo Banco;

(i1) suspender os desembolsos da operacdo se for determinado, em qualquer etapa, que um
funciondrio, agente ou representante do Mutuario, da Agéncia Executora ou Agéncia Contratante
se envolveu em Pratica Proibida;

(iii)declarar a Aquisi¢do Viciada (Misprocurement) e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente
o pagamento da parte do empréstimo ou da doagdo destinada a um contrato, quando houver
evidéncias de que o representante do Mutudrio ou do Beneficiario de uma doacdo ndo tomou as
medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras, fornecer a notificacdo adequada ao Banco
apds tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de um prazo que o Banco considere
razoavel,

(iv) emitir uma adverténcia a empresa, entidade ou individuo através de uma carta formal de censura
por sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou individuo ¢ inelegivel, permanentemente ou por um prazo
determinado, para: (i) receber ou participar em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) ser
designado? como subconsultor, subempreiteiro, fornecedor de bens ou prestador de servigos de
uma empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato financiado pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto as autoridades competentes, encarregadas de fazer cumprir as leis; e/ou

(vil)impor outras sangdes que julgar apropriadas sob as circunstancias, incluindo a imposicao de
multas que representem o reembolso do Banco pelos custos associados as investigacdes e
procedimentos. Essas san¢des podem ser impostas adicionalmente ou em substitui¢ao as sangdes
mencionadas acima.

2 Um subconsultor, subempreiteiro, fornecedor de bens ou prestador de servicos nomeado (nomes diferentes podem ser
utilizados dependendo do documento de licitagdo especifico) é aquele que: (i) foi indicado pelo licitante em sua pré-qualificacdo
ou oferta porque traz experiéncia e know-how especificos e cruciais que permitem ao licitante atender as exigéncias de
qualificagdo para a licitagdo em questdo; ou (ii) foi indicado pelo Mutuario.
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(©)

As disposi¢des dos incisos (i) e (ii) das IAL 1.1 (b) ser@o aplicadas, também, quando tais
partes tiverem sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicagdo de novos
contratos, enquanto aguardam a decisao definitiva de um processo de san¢do ou de qualquer
outra resolucao.

(d) A imposicao de qualquer agdo a ser tomada pelo Banco de acordo com as disposi¢des acima

(e)

()

mencionadas, serd publica.

Além disso, qualquer empresa, entidade ou individuo que concorra ou participe de uma
atividade financiada pelo Banco incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, proponentes,
fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, funciondrios, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos, concessionarios, Mutudrios (incluindo Beneficiarios
de doagdes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratante (incluindo seus respectivos
dirigentes, funciondrios e agentes, independentemente de a agéncia ser expressa ou implicita),
podem estar sujeitos a san¢des baseadas nos acordos que o Banco possa ter com outras IFIs
em relacdo ao reconhecimento mutuo de decisdes de exclusdo. Para fins deste paragrafo, o
termo "sang¢ao" incluird qualquer exclusao, condigdes sobre futuras contratagdes ou qualquer
acdo divulgada publicamente em resposta a uma violagdo da estrutura aplicavel de uma IFI
para tratar de alegacdes de Praticas Proibidas,

O Banco exige que seja incluida uma disposi¢ao nos documentos de licitagdo e nos contratos
financiados com um empréstimo ou doacdo do Banco, exigindo que os requerentes, licitantes,
proponentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, funciondrios,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e concessiondrios, permitam que o
Banco inspecione todas e quaisquer contas, registros e outros documentos relativos a
apresentacdo de ofertas e execugdo de contrato bem como que sejam auditados por auditores
nomeados pelo Banco. No ambito desta politica, os requerentes, licitantes, proponentes,
fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, funcionarios, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos e concessiondrios devem prestar plena assisténcia ao
Banco em sua investigacao. O Banco tera também o direito de requerer que, nos contratos por
ele financiados com um empréstimo ou doag¢do incluam uma disposicao que obrigue os
requerentes, licitantes, proponentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, funciondrios, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessionarios a: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes as atividades
financiadas pelo Banco por sete (7) anos apds a conclusdo do trabalho contemplado no
respectivo contrato; e (ii) fornegam quaisquer documentos necessarios a investigacdo de
alegagdes de Praticas Proibidas; e assegurem que funciondrios ou agentes dos requerentes,
licitantes, proponentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos ou concessionarios que tenham
conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponiveis para responder as
questdes dos funcionarios do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor
relacionado com a investigacdo devidamente designado. Caso o requerente, licitante,
proponente, fornecedor de bens e seus agentes, empreiteiro, consultor, funciondrios,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servicos ou concessiondrio se recusem a cooperar
e/ou descumpram o exigido pelo Banco ou obstruam de qualquer forma, a investigagdo, o
Banco, a seu critério exclusivo, pode tomar as medidas apropriadas contra o requerente,
licitante, proponente, fornecedor de bens e seus agentes, empreiteiro, consultor, funcionarios,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessiondrio.
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(g) O Banco exigira que, quando um Mutudrio selecionar uma agéncia especializada para fornecer
servicos de assisténcia técnica, todas as disposicoes relacionadas as Praticas Proibidas e as
sancdes correspondentes, serdo aplicadas integralmente aos requerentes, licitantes,
proponentes, empreiteiros, empresas de consultoria e consultores individuais, funcionarios,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos ou fornecedores de bens, (incluindo
seus respectivos dirigentes, funciondrios e agentes, independentemente de a agéncia ser
expressa ou implicita), ou qualquer outra entidade que tenha assinado contratos com essa
agéncia especializada para fornecer bens ou prestar servigos correlatos relacionados com as
atividades financiadas pelo Banco. O Banco mantém o direito de exigir que o Mutudrio invoque
recursos tais como suspensao ou extingdo. As agéncias especializadas deverao consultar a lista
do Banco de empresas e individuos suspensos ou excluidos. No caso de uma agéncia
especializada assinar um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou com um
individuo suspenso ou excluido pelo Banco, o Banco nao financiara as despesas relacionadas
e aplicara outras medidas conforme apropriado.

1.2 Com a concordancia especifica do Banco, além da lista do Banco de Empresas e
Individuos Sancionados, o Mutuario pode introduzir, nos formuldrios da Oferta e para
contratos financiados pelo Banco, um compromisso do Licitante de observar, ao concorrer €
executar um contrato, as leis e o sistema de sangdes do pais contra Praticas Proibidas
(incluindo suborno) e os regulamentos e san¢des de um organismo de desenvolvimento
multilateral/bilateral ou organizagio internacional, atuando como cofinanciador, relacionados
a praticas proibidas, se aplicavel, conforme listado nos documentos de licitacdo. O Banco
aceitara a introdug¢ao de tal compromisso a pedido do pais Mutuario, desde que as disposi¢des
que regem tal requisito sejam satisfatorias para o Banco

4.No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informagdes sobre como denunciar

supostas Praticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investigacao e san¢ao e o acordo

que rege o reconhecimento reciproco de sangdes entre instituigdes financeiras internacionais.

5. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de servigos designado (utilizam-se
diferentes nomes dependendo do documento de licitagdo) € aquele que cumpre uma das seguintes
condigoes: (i) foi incluido pelo concorrente na sua proposta ou solicitacdo de pré-qualificacdo devido
ao mesmo possuir experiéncia e conhecimentos especificos e essenciais que permitam no cumprir

com os requisitos de qualificagdo da referida licitagdo; ou (ii) foi designado pelo Mutuario.
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6.1. ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacdes técnicas encontram-se disponiveis no

http://portaldecompras.recife.pe.gov.br/app/home.php e site: https://promorar.recife.pe.gov.br.

6.1.1 ESTUDOS E DADOS DISPONIVEIS

Os estudos e dados encontram-se disponiveis no

http://portaldecompras.recife.pe.gov.br/app/home.php e site: https://promorar.recife.pe.gov.br.

6.1.2 ELEMENTOS ADICIONAIS

Os estudos e dados encontram-se disponiveis no

http://portaldecompras.recife.pe.gov.br/app/home.php e site: https://promorar.recife.pe.gov.br.

6.1.3 TEMAS MINIMOS A SEREM ABORDADOS NA COMPOSICAO DO PLANO DE
TRABALHO

(1) Organograma da equipe administradora da obra nos niveis administrativo, técnico e operacional
juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus curriculos;

(i1) programacdo de trabalho que mostre os arranjos, ordem, cronograma fisico e programagao para
todas as atividades nas obras com descri¢do dos métodos de construgdo e de preservagdo ambiental
a serem utilizados pela empresa, complementando as especificacdes técnicas;

(ii1) relacdo dos materiais incluidos nas composi¢des de custos, citando fornecedor, fabricante ou
procedéncia dos mesmos;

(iv) proposta esquematica do canteiro de obras, escritorio, depositos, patios etc. e sua provavel
localizagao;

(v) relacdo dos equipamentos a disposi¢do para a execugdo da obra e sua condic¢ao de vinculagao com
a empresa (proprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido); e

(vi) qualquer outro aspecto da proposta que o Contratado entenda como relevante para o seu perfeito

entendimento, com comentarios ou justificativas sobre as informagdes suplementares, se necessario;


http://portaldecompras.recife.pe.gov.br/app/home.php
https://promorar.recife.pe.gov.br/
https://promorar.recife.pe.gov.br/
http://portaldecompras.recife.pe.gov.br/app/home.php
https://promorar.recife.pe.gov.br/
https://promorar.recife.pe.gov.br/
http://portaldecompras.recife.pe.gov.br/app/home.php
https://promorar.recife.pe.gov.br/
https://promorar.recife.pe.gov.br/

Secdo 6 — Requisitos das

6.2.— PLANTAS E DESENHOS

As plantas e desenhos encontram-se
seguintehttp://portaldecompras.recife.pe.gov.br/app/home.php

site: https://promorar.recife.pe.gov.br.

disponiveis

(&

no
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A - GERAL

1. Definicoes

1.1 Neste Contrato, os termos a seguir listados tém seus significados assim definidos:

(a) Banco ¢é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);

(b) Bens sio todos os materiais e os equipamentos que o Contratado esteja obrigado a fornecer para

execucao das obras e servicos de conformidade com o contrato;

(¢) Canteiro de Obras: local integrante das Obras destinado a execucdo de processos mecanicos,

elétricos, quimicos ou biolédgicos;

(d) Contratado - sociedade ou consorcio cuja Proposta para execugdo das Obras tenha sido aceita pelo

Contratante;

(e) Contratante - parte que em nome da Administracdo Publica contrata a execugdo das Obras pelo

Contratado;

(f) Contrato - ajuste entre Contratante e Contratado para execu¢@o das Obras. Integram o Contrato os

documentos relacionados na Subclausula 2.3 das Condigoes Gerais do Contrato (CGC);

(g) Cronograma Fisico-Financeiro - ¢ o documento que apresenta a programacdo de todas as
atividades de construgdo de uma determinada Obra, distribuidas em ordem sequencial e cronoldgica
ao longo do periodo de constru¢do e mostrando o prazo de duragdo de cada uma delas e os respectivos

percentuais de execugdo fisica e financeira mensal;

(h) Data de Conclusdo das Obras - data de conclusdo das Obras, conforme atestado pelo Gerente do

Contrato;

(i) Data de Inicio das Obras - data fixada nos Dados do Contrato (DDC) para o inicio da execugao

das Obras. Esta data ndo coincidira, necessariamente, com a data de posse do Local das Obras;

(j) A Data Prevista para a Conclusdo das Obras ¢ a data em que se espera que o Contratado deva
concluir as Obras. A referida data consta dos DDC podendo ser alterada, exclusivamente, a critério

do Gerente do Contrato, mediante notificacao de prorrogacao de prazo ou de ordem de antecipacio;
(k) Defeito — qualquer parte da Obra executada em desacordo com o previsto no Contrato;

(1) Desenhos — desenhos, plantas, projetos, calculos e outras informag¢des fornecidas ou aprovadas

pelo Gerente do Contrato para a execugdo do Contrato;

(m) Equipamento - maquinas e veiculos do Contratado, utilizados, temporariamente, no Local das

Obras para a execugdo das Obras;
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(n) Dias sao dias corridos; Dias Uteis excluem fins de semana e feriados; e Meses, sdo meses corridos;

(o) Engenheiro Residente do Contratado - é o representante credenciado do Contratado, com fungao

executiva no canteiro de obras, durante todo o decorrer dos trabalhos;

(p) Especificagdo - Especificagdo Técnica das Obras incluida no Contrato além de qualquer

modificagdo ou acréscimo feito ou aprovado pelo Gerente do Contrato;
(q) Eventos Passiveis de Compensagdo — aqueles definidos na Clausula 44;

(r) Gerente do Contrato — pessoa designada nos DDC (ou pessoa competente indicada pelo
Contratante para atuar em substituicdo ao Gerente do Contrato), responsavel pela supervisdo da
execugdo das Obras e pela administragdo do Contrato (ou qualquer outra pessoa indicada pelo

Contratante, e notificado ao Contratado, para atuar como Gerente do Contrato);

(s) Local das Obras — area destinada a execucao das Obras e descrita nos DDC;

(t) Materiais — suprimentos, incluindo pereciveis, utilizados pelo Contratado e incorporados as Obras;
(u) Mutuério - designa a quem o Financiamento ¢ colocado a disposicao;

(v) Nome do Contrato — € o nome divulgado no Aviso de Licitacdo;

(w) Obra(s) — conjunto dos servicos e edificacdes cuja execu¢ao, instalagdo ou construcao encontra-

se descrita no Contrato, conforme definido nos DDC;

(x) Obras Provisorias — Obras ou servicos de carater provisorio, projetados, executados e/ou

instalados pelo Contratado, necessarios a execucdo e¢/ou instalagdo das Obras;

(y)Periodo de Corregdo dos Defeitos (PCD) — é o periodo apds a Data de Conclusdo, estabelecido
nos DDC, durante o qual o Contratante ainda podera notificar a existéncia de Defeitos a serem

corrigidos pelo Contratado;

(z) Preco do Contrato - prego descrito na Carta de Aceitacdo;

(aa) Projeto Basico: - ¢ o projeto que permite a licitagdo das Obras;

(bb) Projeto Executivo: - é o projeto que permite a execucdo completa das Obras;

(cc) Preco Inicial do Contrato — Prego do Contrato indicado na Carta de Aceitacdo do Contratante;

(dd) Regime de Execugdo — € o tipo de contrato mediante o qual serdo executadas e pagas as Obras,

que podera ser:

(i) Empreitada por Prego Global — € o contrato no qual os pagamentos sdo efetuados contra
o progresso da execucdo da Obra, segundo os percentuais definidos para as atividades
constantes do Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro), consistente com o Plano de
Trabalho e compreende a constru¢do, montagem e execugdo da Obra; inclui um prego
global para o conjunto dos servigos, subdividido em percentuais a serem pagos contra a

conclusao
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de cada uma das diversas atividades programadas, servindo, ainda, para quantificar

Variacdes ¢ Eventos Passiveis de Compensagao; ou

(i) Empreitada por Preco Unitario — é o contrato no qual os pagamentos sdo efetuados
contra o progresso da Obra segundo medi¢des das quantidades efetivamente executadas,
sendo multiplicados os quantitativos medidos pelos precos unitarios constantes da Planilha
de Quantidades, que ¢ a planilha contendo a relagdo de todos os itens de servigos e materiais
incluidos na Obra, para os quais o Contratado cotou seus pregos unitarios. A Planilha de
Quantidades devidamente preenchida, corrigida e assinada pelo Contratado fara parte

integrante do Contrato;

(ee) Servicos Adicionais — conjunto de servigos ndo previstos originalmente, sujeitos a remuneragao

calculada com base na utilizagdo efetiva de pessoal, material e equipamento do Contratado;

(ff) Subcontratado — pessoa juridica que mantenha um contrato com o Contratado para a execucao de

parte das Obras;

(gg) Termo de Recebimento — certificado emitido pelo Gerente do Contrato atestando a conclusdo e
o recebimento, total ou parcial, das Obras pelo Contratante, em carater provisorio [Termo de
Recebimento Parcial (TRP) das Obras] ou definitivo [Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das
Obras]; e

(hh) Variagao — instrugdo, por escrito, do Gerente do Contrato que modifique as Obras.

2. Interpretacio

2.1 Quando da interpretacdo das Condigdes Gerais do Contrato (CGC), as palavras usadas no singular
significam também o plural, masculino também significa feminino e vice-versa. Os cabegalhos nao
alterardo a interpretacdo das cldusulas. As palavras utilizadas na redagdo do Contrato t€ém seu
significado habitual, a menos que definidas de modo diverso. O Gerente do Contrato fornecera
instrugdes para o esclarecimento de questdes que surgirem a respeito das Condigdes Gerais do

Contrato (CGC).
2.2 Caso conclusdes parciais de partes da Obra estejam previstas nas Condigoes Gerais do Contrato,
as referéncias a Data de Conclusdo e a Data Prevista para a Conclusdo aplicam-se a qualquer parte

das Obras.

2.3 Os documentos que integram o presente Contrato deverdo ser interpretados obedecendo a

seguinte ordem de prioridade:

(1) Termo de Contrato;
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(2) Carta de Aceitagio;

(3) Proposta do Contratado;

(4) Dados do Contrato (DDC);

(5) Condigdes Gerais do Contrato (CGC);

(6) Especificagdes Técnicas;

(7) Plantas e Desenhos;

(8) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro); e

(9) qualquer documento relacionado nos DDC como parte integrante do Contrato.
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3.1dioma e Legislacdo Aplicavel

3.1. O idioma € o Portugués e a Legislagdo Aplicavel ¢ a brasileira.

4. Decisdes do Gerente do Contrato

4.1. Salvo disposi¢do expressa em contrario, o Gerente do Contrato atuara como representante do
Contratante, competindo-lhe decidir a respeito de questdes relativas ao contrato surgidas entre o
Contratante e o Contratado.

5. Delegacao

5.1. E facultada ao Gerente do Contrato, desde que notificado previamente o Contratado, a delegagio

de quaisquer de suas atribui¢des e responsabilidades, bem como revogar a delegagdo.

6. Comunicacio

6.1 Todas as comunicagdes entre as partes deverdo obedecer a forma escrita. Notificacdes somente

produzirdo efeitos apds sua efetiva entrega ao destinatario.

7. Subcontrataciao

7.1 O Contratado somente podera subcontratar parte das Obras com a autorizagdo prévia e expressa
do Gerente do Contrato. A subcontratagdo ndo acarreta qualquer altera¢@o nas obrigagdes contratuais

do Contratado.

7.2 Ndo sera admitida a subcontratagdo com empresas que tenham apresentado propostas na licitagdo

de que decorre este Contrato.

8. Outros Contratados

8.1 O Contratado devera cooperar e compartilhar o Local da Obra com outros Contratados,
autoridades publicas, orgdos de servigcos publicos e o Contratante, nas datas indicadas nos
Cronogramas de outros Contratados, como referido nos DDC. Devera, também, prover-lhes
instalagdes e servigos como previsto nos Cronogramas. O Contratante pode modificar o Cronograma

de outros Contratados, devendo notificar o Contratado das modifica¢des.
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9. Pessoal

9.1 O Contratado devera empregar a(s) pessoa(s) cujo(s) nome(s) conste(m) do Quadro de Pessoal
Chave, conforme referido nos DDC, que ira executar as fung¢des estabelecidas no Quadro; ou outro
pessoal aprovado pelo Gerente do Contrato. O Gerente do Contrato devera aprovar a substituigao de
membro(s) do Quadro de Pessoal Chave somente se as qualificagdes, habilidades e experiéncias

relevantes forem iguais ou superiores aquelas das pessoas constantes do quadro.

9.2 Caso o Gerente do Contrato requeira do Contratado a remog¢ao de membro do grupo de servigo
do Contratado, devera este assegurar a efetiva e pronta remogao do Canteiro de Obras no prazo de 10

(dez) dias a contar do pedido, desvinculando-se das Obras previstas neste Contrato.

9.3 O Engenheiro Residente devera permanecer em tempo integral no Local das Obras.

9.40 Contratado deverd definir um engenheiro devidamente credenciado, como Responsavel
Técnico (RT) pelos servigos contratados, devendo o Contratado indica-lo ao Contratante, no prazo

de 10 (dez) dias apos a assinatura deste Contrato.

10. Riscos do Contratante e do Contratado

10.1 O Contratante e Contratado sdo responsaveis pelos riscos previstos no Contrato conforme

Cléusulas 11 e 12, respectivamente.

11. Riscos do Contratante

11.1 Da Data de Inicio das Obras até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das

Obras (TRD) s@o imputaveis ao Contratante os seguintes riscos:

(a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais (excluindo as Obras, Instalagdo, Materiais e

Equipamento), originados de:

(i) uso ou ocupacao do Local da Obra pelo Contratante, salvo se para finalidade prevista no

Contrato; ou,

(i1)infragdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel ao Contratante

ou qualquer pessoa contratada por ele, exceto o Contratado; e

(b) danos a Obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia do Contratante, em

virtude do Projeto do mesmo, ou em decorréncia de guerra ou contaminacdo radioativa que afete
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diretamente o Local da Obra.

11.2 Da Data de Conclusao até que o TRD tenha sido emitido, o risco de perdas ou danos as Obras,

InstalagOes e Materiais € de responsabilidade do Contratante, exceto perdas ou danos decorrentes de:

(a) defeitos existentes na Data de Conclusio;

(b) evento ocorrido anteriormente & Data de Conclusdo, mas ndo especificado como risco do

Contratante; ou

(c) atividades do Contratado no Local da Obra apés a Data de Conclusao.

12. Riscos do Contratado

12.1 Da Data de Inicio até¢ a emissdo do TRD, os riscos de dano pessoal, morte, perdas e danos a
propriedade (incluindo, sem restri¢des, as Obras, Canteiro de Obra, Materiais e Equipamento) ndo

arrolados na Clausula 11 como do Contratante, serdo riscos do Contratado.

13. Seguro

13.1 O Contratado fica obrigado a efetuar seguro de riscos de engenharia, desde a Data de Inicio até
o final do Periodo de Correg¢do de Defeitos, tendo como beneficiarios o Contratante ¢ o proprio
Contratado, com importancia segurada idéntica ao valor do contrato. Esse seguro deve garantir todas
as perdas e danos de qualquer natureza, nos termos do contrato, sem limitar as obrigagdes e

responsabilidades do Contratado, especialmente as previstas no Art. 618 do Coédigo Civil Brasileiro.

13.1.1 No contrato de seguro de riscos de engenharia devera constar, obrigatoriamente, além da

cobertura basica, as seguintes coberturas adicionais de:

(a) despesas extraordinarias;

(b) despesas de desentulho;

(c) equipamentos utilizados na obra;

(d) danos em consequéncia de erro na execugdo dos projetos; e

(e)responsabilidade civil geral/cruzada.

13.2 O Contratado devera providenciar as apolices e certificados de seguro, apresentando-os para

aprovagdo do Gerente do Contrato antes da Data de Inicio das Obras.
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13.3 Se o Contratado ndo cumprir o contido na subclausula anterior, poderd o Contratante tomar as
providéncias no sentido de obter as apolices e certificados, ressarcindo-se dos prémios que tenha pago
mediante dedug@o nos pagamentos devidos ao Contratado. Caso nenhum pagamento seja devido, o

valor dos prémios vincendos serdo debitados ao Contratado.

13.4Eventuais alteragdes nos termos da apolice de seguros s6 serdo admitidas apds aprovacao

expressa do Gerente do Contrato.

13.5 Ambas as partes deverdo concordar com os termos das apolices de seguro.

14. Relatorio de Inspecao ao Local da Obra

14.1 O Contratado, ao preparar seu Relatorio de Inspecao ao Local das Obras, devera levar em conta

toda informagao constante fornecida pelo Contratante.

15. Duvidas sobre os Dados do Contrato (DDC)

15.10 Gerente do Contrato esclarecera as duvidas porventura existentes a respeito dos DDC
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16. Execucio das Obras pelo Contratado

16.1 O Contratado devera executar as Obras de acordo com as Especificagoes Técnicas, Plantas e

Desenhos.

17. Obras a Serem Concluidas na Data Prevista para Conclusiao

17.1 O Contratado devera dar inicio a execucao das Obras na Data de Inicio especificada nos DDC,
executando-as de acordo com o Cronograma submetido ao Contratante ¢ com as atualizagdes
aprovadas pelo Gerente do Contrato, ultimando-as até a Data Prevista para a Conclusao.

18. Aprovacao do Gerente do Contrato

18.1 O Contratado devera apresentar os Desenhos e¢ as Especifica¢cdes propostos para Obras
Provisorias ao Gerente do Contrato, cabendo a este aprova-los caso se adequem as Especificacdes
Técnicas e Desenhos.

18.2 0 Contratado ¢é responsavel pelo projeto de Obras Provisorias.

18.3 A aprovacgdo do Gerente do Contrato ndo altera a responsabilidade do Contratado decorrente de

seu projeto de Obras Provisorias.

18.4 O Contratado devera providenciar, quando necessario, a aprovacdo junto a terceiros para o

projeto de Obras Provisorias.

18.5 Todos os Desenhos elaborados pelo Contratado, para execugdo das Obras Provisorias e

permanentes, estdo sujeitos a aprovacdo prévia do Gerente do Contrato.

19. Seguranca

19.10 Contratado ¢ responsavel pela seguranca de todas as atividades no Local da Obra.
19.2Deverao ser tomadas todas as precaugdes pelo Contratado para evitar quaisquer tipos de
acidentes na area de servico, adotando-se, para isto, medidas gerais de protegdo, de seguranca e de

higiene do trabalho de acordo com a Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, o Ministério

do Trabalho e/ou as normas e procedimentos do Contratante.
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20. Descobrimentos ou Achados
20.1 Qualquer objeto de valor historico ou outro de valor significativo, encontrado no Canteiro de
Obra, ¢ de propriedade do Contratante. O Contratado devera notificar o Contratante por intermédio

do Gerente do Contrato, quando da ocorréncia de tais fatos, obrigando-se a acatar as instrugdes

subsequentes do Gerente do Contrato.

21. Posse do Local da Obra

21.1 O Contratante dara posse de todas as partes do Local da Obra ao Contratado. Caso a posse de
uma parte ndo se verifique na data estipulada nos DDC, constituird o atraso em Evento Passivel de
Compensacao, postergando-se o inicio das atividades conexas.

21.20 local de instalacdo do Canteiro de Obra devera ser previamente aprovado pelo Contratante.

22. Acesso ao Local da Obra

22.1 O Contratante devera permitir ao Gerente do Contrato e a pessoa por este autorizada, acesso ao

Local da Obra e a qualquer lugar onde a obra esteja sendo ou venha a ser executada.

23. Instrucdes, Inspecoes e Auditorias

23.1 O Contratado devera cumprir todas as instru¢des do Gerente do Contrato, desde que de acordo

com as leis vigentes no local onde o Local da Obra esta situado.

23.2 O Contratado devera permitir ao BID e ao Contratante, caso solicitado, que inspecione seus
registros contabeis com relagdo a execu¢do do Contrato, bem como, permitir a realizagdo de uma
auditoria a ser executada por auditores designados pelo Banco ou pelo Contratante.

24. Recursos das Decisoes do Gerente

24.1 Das decisdes do Gerente do Contrato caberd recurso a autoridade administrativa competente

indicada nos DDC.

24.2 O recurso podera ser interposto, desde que no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados do

recebimento da notificagdo da decisdo.

24.3 A peticdo de recurso devera ser instruida com a descrigdo pormenorizada dos fatos, a decisdo

objeto da controvérsia e as razdes da discordancia do Contratado.
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25. Processamento dos Recursos

25.1 A autoridade indicada nos DDC decidira sobre o recurso, ouvido previamente o Gerente do

Contrato.

25.2 O recurso devera ser decidido no prazo de 15 (quinze) dias tUteis do seu recebimento. Caso
entenda necessario, a autoridade podera, dentro desse prazo, determinar a realizagdo de pericia ou

diligéncia.

25.3No decorrer do processamento do recurso o Contrato continuard sendo executado, obedecidas
as decisoes do Gerente do Contrato, salvo ordem em sentido contrario emitida, em carater liminar,

pela autoridade.

26. Solucao de Litigios

26.1 As Partes deverdo esforcar-se para resolver, amigavelmente, por meio de negociacdes diretas e
informais, qualquer desavenga ou disputa que surgir entre as partes sobre o Contrato. As partes, de
comum acordo, poderdo designar um profissional atribuindo-lhe a fun¢do de Conciliador para dirimir

questdes de carater predominantemente técnico.

26.2 Caso passados 30 (trinta) dias do inicio de tais negociagdes, o Contratante e o Contratado nédo
chegarem a solucdo amigével, qualquer das partes podera solicitar que o litigio seja submetido aos

seguintes mecanismos:

(a) mediagdo administrativa conduzida perante o 6rgdo competente indicado nos DDC; e

(b) se nao solucionado pelo mecanismo indicado na alinea anterior, sera submetido ao foro de elei¢do

indicado nos DDC.
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B - CONTROLE DE TEMPO

27.Cronograma de Implementacio das Obras

27.1 No prazo fixado nos DDC, o Contratado devera submeter a aprovacao do Gerente do Contrato,
o Cronograma de Implementagdo das Obras (Cronograma Fisico), demonstrando os métodos gerais,

ordem e programacao para todas as atividades nas Obras.

27.2 0 Cronograma devera ser atualizado conforme indicado nos DDC, demonstrando-se o progresso
real alcancado em cada atividade e seus efeitos na programagao do servigo remanescente, incluindo-

se mudancas sugeridas na sequéncia das atividades.

27.3 No caso do ndo cumprimento do Cronograma ou a nao pontualidade, o Gerente do Contrato
podera reter, do pagamento seguinte, o valor fixado nos DDC até que a obrigagdo seja efetivamente

cumprida.

27.4 A aprovagdo do Cronograma pelo Gerente do Contrato nao altera as obriga¢des do Contratado.
O Contratado pode revisar o Cronograma submetendo-o novamente, a qualquer momento, ao Gerente
do Contrato. O Cronograma revisado devera demonstrar o impacto das Variagdes ¢ EventosPassiveis

de Compensacao.

28. Alteracido da Data Prevista para a Conclusiao

28.1 O Gerente do Contrato devera alterar a Data Prevista para a Conclusao caso um Evento Passivel
de Compensag@o venha a ocorrer ou se uma Ordem de Variag¢do tornar impossivel a conclusdo na

Data Prevista de acordo com a programagio acordada.

28.2 O Gerente do Contrato devera decidir, dentro de 10 (dez) dias contados da data da consulta do
Contratado, devidamente acompanhada das justificativas a respeito dos efeitos de um Evento de
Compensacao ou Variagao, informando da possibilidade e duracdo da prorrogacdo da Data Prevista
para a Conclusdo. Caso o Contratado ndo alerte o Contratante a respeito do provavel atraso, ou deixe
de cooperar para evita-lo, o retardamento ser-lhe-4 imputado deixando de ser considerado na fixagio

da nova Data Prevista para a Conclusao.

29. Antecipacio

29.1 Sendo de interesse do Contratante que a conclusdo da Obra se verifique antes da Data Prevista,

o Gerente do Contrato devera solicitar ao Contratado uma proposta de preco para promover o

necessario incremento no ritmo das obras. Caso o Contratante aceite a referida proposta, a Data
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Prevista de Conclusao sera reajustada e confirmada pelas partes.

29.2 Sendo aceita a proposta do Contratado para agilizar o ritmo das obras, os decorrentes aumentos

de prego serao incorporados ao Prego do Contrato e tratados como uma Variagao.

30. Atrasos Solicitados pelo Gerente do Contrato

30.1 O Gerente do Contrato podera instruir o Contratado no sentido de retardar o inicio ou o

prosseguimento de qualquer atividade incluida nas Obras.

31. Reunioes de Gerenciamento

31.1 O Gerente do Contrato e o Contratado poderdo solicitar a realizacdo de reunides de
gerenciamento. A finalidade da reunido de gerenciamento sera a de revisar os planos relativos ao
servigo remanescente, bem como resolver problemas a respeito dos quais o Contratado tenha alertado

o Contratante, na forma da Clausula 32 das CGC.

31.2 O Gerente do Contrato devera registrar em ata as reunides de gerenciamento distribuindo copias
ao Contratado e aos participantes da reunido. A responsabilidade das partes na tomada de
providéncias devera ser decidida pelo Gerente do Contrato no curso ou ap6s a reunido, informando,

por escrito, a todos os participantes da reunido.

32. Alerta quanto a Circunstincias Adversas

32.1 O Contratado devera alertar, com antecedéncia, o Gerente do Contrato quanto a eventos ou
circunstancias futuras que possam: (a) afetar adversamente a qualidade da Obra; (b) aumentar o Prego
do Contrato; ou (c) provocar atraso na execugdo das Obras. O Gerente do Contrato podera solicitar
ao Contratado que apresente, com brevidade, a estimativa dos efeitos dos referidos eventos ou

circunstancias futuras no Prego do Contrato e na Data Prevista para a Conclusao.

32.2 O Contratado devera cooperar com o Gerente do Contrato na elaboracdo e na consideragdo de

propostas tendo em vista evitar ou reduzir o impacto desse evento ou circunstancia.
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C - CONTROLE DE QUALIDADE

33. Identificaciio dos Defeitos

33.1 O Gerente do Contrato devera inspecionar a execugao do servigo pelo Contratado notificando-o
de qualquer Defeito detectado. Essa verificagdo ndo afasta a responsabilidade do Contratado. O
Gerente do Contrato pode determinar ao Contratado que procure um Defeito e que desfaga ou teste

qualquer parte das Obras onde considere a possibilidade de existéncia de Defeito.

34. Testes

34.1 Acatada a instrucdo do Gerente do Contrato e realizado um teste ndo incluido nas Especificagoes,
ao fim do qual se verifique a existéncia de Defeito, devera o Contratado arcar com os custos do teste
e amostras. Caso ndo seja detectado Defeito, o teste serd considerado um Evento Passivel de

Compensacao.

35. Correc¢ao de Defeitos

35.1 O Gerente de Contrato devera informar ao Contratado a respeito de Defeitos dos quais tenha
conhecimento, antes de terminado o Periodo de Correcao dos Defeitos (PCD), que se inicia na data
da Conclusdo das Obras fixada nos DDC. O PCD perdurara enquanto os Defeitos ndo forem

corrigidos.

35.2 Ao receber uma Comunicagdo de Defeito, o Contratado devera corrigir o defeito no prazo fixado

na notificagdo do Gerente do Contrato.

35.3 O Termo de Recebimento Par4cial (TRP) sera lavrado pelo Contratante na Data Prevista para a
Conclusdo, mediante solicitacdo do Contratado. Nesta ocasido sera realizada uma vistoria geral pelos
representantes do Contratante e do Contratado, e sera elaborada uma listagem de todas as “ndo

conformidades” existentes, iniciando-se o PCD.

36. Defeitos Nao Corrigidos

36.1 Deixando o Contratado de corrigir o Defeito no prazo fixado conforme subclausula anterior

cabera ao Gerente do Contrato avaliar o custo da corre¢do do Defeito e cobra-lo do Contratado.
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D - CONTROLE DE CUSTOS

37.Planilha de Quantidades

37.1 A Planilha de Quantidades devera conter itens relativos a construgao, instalagdo, testes e servigos

a serem executados pelo Contratado.

37.2 A Planilha de Quantidades ¢ utilizada para o calculo do Preco do Contrato. O Contratado ¢
remunerado pela quantidade de servico executado, multiplicada pelos pregos unitarios da Planilha de

Quantidades para cada item.

38. Alterac¢oes de Quantidades

38.1 Caso o quantitativo medido dos servigos varie com relagdo aqueles estimados na Planilha de

Quantidades para um determinado item:

(a) Quando o preco do item € preexistente no contrato, ajusta-se a quantidade pleiteada e preserva-se

o valor contratual unitario do item;

(b) Quando o prego do item ndo existe previamente no contrato, devera ser feito um or¢amento

referencial e apos acordado, este valor sera integrado ao contrato como um prego extracontratual; e

(c)Em ambos os casos, essas alteracdes serdo formalizadas com a lavratura de um Termo de

Alteragao Contratual, a ser assinado por ambas as Partes.

38.2 O Gerente do Contrato ndo devera autorizar alteragdes de quantidades caso delas decorra
variag@o no Prego Inicial do Contrato que exceda a 15% (quinze por cento), salvo com aprovacio

prévia do Contratante.

38.3 Caso seja requerido pelo Gerente do Contrato, devera o Contratado fornecer o detalhamento

especifico dos custos de qualquer item constante da Proposta.

39. Variacoes

39.1 Todas as Variagdes deverdo ser incluidas em Cronogramas atualizados elaborados pelo

Contratado.
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40. Pagamento das Variacoes

40.1 Em atendimento a pedido do Gerente do Contrato, o Contratado devera estimar o custo de uma
Variacao fornecendo-lhe a respectiva cotacdo no prazo de 10 (dez) dias contados do pedido, ou em
prazo superior autorizado pelo requerente, desde que antes da data de execucdo da Variacado,

competindo a este a avaliagao da referida cotacao.

40.2 Caso indicado nos DDC, se o servigo envolvido na Variagdo corresponder a item descrito na
Planilha de Quantidades e caso, na opinido do Gerente do Contrato, a respectiva quantificacdo exceda:
(i) o limite especificado na Subcldusula 38.1 das CGC, ou (ii) o tempo gasto na sua execugao nao
altere o custo unitario, o preco na Planilha de Quantidades devera ser utilizado para o calculo do valor
da Variacao. Caso o custo unitario fixado nao seja aplicavel aos servigos envolvidos na Variacdo ou,
caso a natureza ou o tempo de execu¢do do servigo envolvido na modificagdo nao correspondam aos
itens da Planilha de Quantidades, proceder-se-4 a cotacdo mediante apresentagdo de novos pregos

unitarios para os itens relevantes do servico.

40.3 Se a cotag¢dao do Contratante ndo for razoavel, o Gerente do Contrato autorizara a Variagao e
efetuara modificacao do preco do Contrato, baseando-se em sua propria estimativa sobre os efeitos

da Varia¢do nos custos do Contratado.

40.4 E dispensada a solicitagio de proposta de prego caso o Gerente do Contrato entenda que a
urgéncia de uma Variagdo ¢ incompativel com a observancia do procedimento (solicitagdo,
apresentacao e avaliacdo). Nesse caso, considerar-se-4 a Variagdo como Evento Passivel de
Compensacao.

40.5Nao constituirdo Variagdes passiveis de pagamento adicional as atividades e servigos
decorrentes de circunstancias adversas, a respeito das quais o Contratado devesse ter alertado o
Contratante, na forma da Clausula 32 das CGC.

41. Previsoes de Fluxo de Caixa

41.1 Na atualizagdo do Cronograma, o Contratado devera fornecer ao Gerente do Contrato uma

previsdo atualizada de fluxo de caixa.

42. Medicoes

42.1 O Contratado submetera ao Gerente do Contrato, mensalmente, as medi¢des referentes ao total
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dos servigos executados até a data, deduzindo os totais dos servigos acumulados certificados até a

medigdo anterior.

42.2 O Gerente do Contrato devera conferir as medigdes mensais e atestar o pagamento a ser feito ao

Contratado, por meio de um de certificado especifico.

42.3 0 valor devido pelo servigo executado sera determinado pelo Gerente do Contrato.

42.4 O valor do servigo realizado devera referir-se apenas a itens incluidos na Planilha de Quantidades

ou no Cronograma de Atividades (Fisico Financeiro).

42.5 O valor dos servigos concluidos inclui os valores das Variagcdes e Eventos Passiveis de

Compensacao.

42.6 O Gerente do Contrato pode excluir qualquer item aprovado em certificado anterior ou reduzir

a proporgdo de item previamente aprovado, em certificado, a luz de informacdes subsequentes.

43. Pagamentos

43.1 Dos pagamentos devidos serdo deduzidos os montantes relativos a dedugdo das parcelas do
pagamento antecipado e das retengdes. O Contratante devera pagar ao Contratado os valores
certificados pelo Gerente do Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cada

certificado.

43.2 Se o Contratante efetuar pagamento apds o prazo devera atualizar o valor, desde a data em que
o pagamento deveria ter sido feito até a data do efetivo pagamento, de acordo com indice fixado nos
DDC.

43.3 Itens da Obra para os quais nenhuma tarifa ou preco tenha sido cotado ndo serdo pagos, se

considerados cobertos por outros precos e tarifas.

43.4 Caso o Gerente do Contrato ndo concorde com a medigdo apresentada podera altera-la,

determinando o imediato pagamento da quantia resultante.

43.5 O Contratado podera recorrer da decisao do Gerente do Contrato, na forma da Clausula 24. das
CGC. A atualizagdo de que trata a Subclausula 43.2 das CGC incidira sobre os valores devidos em

virtude do provimento do recurso.
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43.6 O pagamento final devera ser efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentacao, pelo Contratado,
da respectiva fatura emitida ap6s a obtengdo do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e das

planilhas de medi¢ao emitidas pelo Gerente do Contrato, e aprovadas pelo Contratante.

44. Eventos Passiveis de Compensac¢io

44.1 Eventos Passiveis de Compensagao sio:

(a) omissao do Contratante na liberagao de parte do Local da Obra na Data da Posse do Local da Obra

fixada nos DDC;

(b) modificagdo, pelo Contratante, do cronograma de outros contratados de modo a afetar os servigos

do Contratado;

(c) prorrogacdo, pelo Gerente do Contrato, do prazo das Obras, ou deixar de emitir Desenhos,

Especificagdes, ou instrugdes necessarias a execucao das Obras em tempo habil;

(d) determinagdo do Gerente do Contrato para que seja descoberta parte das Obras ou que se realizem

testes adicionais dos quais ndo resulte a verificacdo de Defeitos;
(e) omissao do Gerente do Contrato, sem justificativa, de autorizar subcontratagio;

(f) as condi¢des do solo forem substancialmente diversas do que se poderia razoavelmente estimar
antes da Carta de Aceitacdo, a partir de: (i) informagdes fornecidas aos Concorrentes (incluindo-se o
Relatorio de Inspecao do Local da Obra); (ii) informagdes disponiveis publicamente; e (iii) inspe¢ao
visual do Local da Obra;

(g) determinagdo pelo Gerente do Contrato de providéncias a serem tomadas pelo Contratado diante
de: (i) situag@o imprevista causada pelo Contratante; ou (ii) Obras ¢ trabalhos adicionais necessarios

a seguranga ou outros;

(h) omissdo de outros contratados, autoridades publicas, 6rgdos de servigos publicos ou o proprio
Contratante, no cumprimento de prazos e outras condig¢des estabelecidas no Contrato, causando

atrasos ou custos extras ao Contratado;

(i)atraso na liberagdo de pagamentos antecipados;

(j) efeitos dos riscos do Contratante sobre as obrigagcdes do Contratado;
(k) atraso injustificado do Gerente do Contrato na emissdao do TRDO; e

(1) outros Eventos Passiveis de Compensagdo descritos nos DDC ou que venham a ser determinados

pelo Gerente do Contrato.

44.2 Se um Evento Passivel de Compensagao provocar custos adicionais ou impedir que a Obra seja
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concluida na Data Prevista para a Conclusdo, o Preco do Contrato devera ser acrescido e/ou
prorrogada a Data Prevista para a Conclusdo. O Gerente do Contrato decidird a respeito da
necessidade e do valor do acréscimo ao Preco do Contrato e da necessidade e modo de prorrogacao

da Data Prevista para a Conclusio.

44.3 Tao logo tenham sido prestadas pelo Contratado, as informag¢des demonstrando os efeitos do
Evento Passivel de Compensacdo sobre a previsao de custos do Contratado, o Gerente do Contrato
devera avaliar o Preco do Contrato ajustado. Se a estimativa fornecida pelo Contratado ndo for
razoavel, o Gerente do Contrato, baseado na sua propria estimativa, efetuard o ajuste do Prego do

Contrato.

44.4 O Contratado ndo tera direito a compensacgdes, caso deixe de alertar previamente o Gerente do
Contrato ou deixar de cooperar com 0 mesmo caso o evento venha a prejudicar os interesses do

Contratante.

45. Impostos

45.1 O Gerente do Contrato devera ajustar os Precos do Contrato caso os impostos sejam alterados
durante o periodo compreendido entre 30 (trinta) dias da data de apresentag@o das propostas ¢ a data
da ultima fatura. O reajuste devera refletir o percentual de varia¢ao do valor dos impostos pagos pelo
Contratado, assegurando-se que tal varia¢do ja ndo tenha sido incorporada no Preco do Contrato ou

de seus reajustes, referidos na Clausula 47 das CGC.

46. Moedas

46.1 Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em moeda corrente nacional.

47. Reajuste de Precos

47.10s pregos somente estardo sujeitos a reajustamento se assim estiver previsto nos DDC. Caso
haja previsdo, os valores faturados, apos deduzido o adiantamento, serdo ajustados pela aplicagdo do
respectivo fator de reajuste de pregos aos valores de pagamento devidos de acordo com a seguinte

formula:

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)

,onde:
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Pc= ¢ o fator de reajuste para a por¢ao de Preco do Contrato;

Ace Bc=sdo coeficientes especificados nos DDC, representando as por¢des nao reajustaveis e

reajustaveis, respectivamente, do Preco do Contrato;
Imc=¢€ 0 indice dos insumos considerados vigentes no final do més em faturamento; e

Ioc= ¢ o indice em vigor 30 (trinta) dias antes da data final estabelecida para a abertura das propostas.

47.2 Se o valor do indice for mudado apos ter sido utilizado no calculo, este devera ser corrigido e
ajustado no préoximo Certificado de Pagamento. O valor desse indice deve considerar todas as

mudancas nos custos devido aos custos das flutuagdes.

48. Retencoes

48.1 O Contratante devera reter de cada pagamento devido ao Contratado, o percentual fixado nos
DDC, até a Data de Conclusdo da Obra.

48.2 Na Data de Conclusdo da Obra metade do valor total retido, com a emissdo do Termo de
Recebimento Parcial (TRP) das Obras sera restituido ao Contratado, sendo a outra metade restituida
apos o encerramento do Periodo de Correcao de Defeitos (PCD) e da certificagdo, pelo Gerente do
Contrato [por meio do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras] da correcdo dos Defeitos

que foram notificados ao Contratado e entdo corrigidos.

48.3 Na Data de Conclusdo da Obra, o Contratado pode substituir o restante do valor retido por meio

de garantia bancaria aceita pelo Contratante.

49. Multas

49.1 O Contratado devera pagar multa no percentual fixado nos DDC para cada dia de atraso relativo
a Data Prevista para a Conclusao. O valor total das multas ndo devera exceder o montante fixado nos
DDC. E facultado ao Contratante deduzir, as despesas relativas as multas, dos pagamentos devidos
ao Contratado. Os pagamentos de multa ndo isentardo o Contratado do cumprimento de suas
obrigagoes.

50. Antecipac¢do da Conclusiao

50.1 0 Contratado ndo faz jus a nenhuma bonificagcdo em caso de antecipagdo na conclusido das Obras.
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51. Adiantamento

51.1 O Contratante podera efetuar adiantamentos ao Contratado nos montantes fixados nos DDC e
nas datas nele estabelecidas, contra a entrega de Garantia Bancaria (Incondicional), no mesmo valor
do adiantamento, conforme modelo apropriado da Sec¢ao 9, Formularios do Contrato, e prestada por
banco aceitavel a juizo do Contratante. A garantia devera vigorar até a recuperacdo do adiantamento,
que se fara mediante dedugdes, nos valores a pagar, pelo Contratante. Nao incidirdo juros sobre o

adiantamento.

51.2 O Contratado utilizard os adiantamentos exclusivamente, para o pagamento dos Equipamentos,
Instalagdo, Materiais e despesas com mobilizacdo para a execug¢do do Contrato, devendo comprovar
sua utilizacdo por meio de apresentacdo ao Gerente do Contrato, de copias das respectivas faturas ou

outros documentos.

51.3 O adiantamento sera recuperado por meio de dedugdo dos pagamentos devidos ao Contratado.
As deducgdes serdo iguais a percentagem estabelecida nos DDC. Nao sera levado em consideragdo o
adiantamento ou sua restituicao quando da avaliagdo do montante de servicos realizados, Variacdes,

reajuste de pregos, Eventos Passiveis de Compensagdo, ou multas.

52. Garantia de Execuc¢ao do Contrato

52.1 A Garantia de Execucao do Contrato devera ser fornecida ao Contratante até a data fixada na
Carta de Aceitacdo, no valor estipulado nos DDC de acordo com o formulério apropriado, por ou
empresa fiadora aceitavel a Agéncia Contratante, ¢ expressa nos tipos e propor¢des das moedas nas
quais o Preco do Contrato deva ser pago. A Garantia de Execugéo sera valida até uma data 28 (vinte
e oito) dias a partir da data de emissdo do Certificado de Conclusdo no caso de uma Garantia Bancaria
e até 1 (um) ano apds a data de emissdo do Certificado de Conclusdo no caso de uma Fianga

(Performance Bond).

52.2 A Garantia de Execucédo fornecida pelo Contratado na forma de uma garantia bancaria, devera
ser de carater incondicional pagavel a vista e na primeira solicitacdo e ser emitida, por op¢do do
Contratado, por um banco estabelecido no Brasil, ou por um banco estrangeiro aceitavel pelo

Contratante que possua um banco correspondente estabelecido no Brasil.

52.3 No caso de prorrogagdo da data prevista de conclusdo das Obras, o Contratante devera solicitar

uma prorrogacdo desta garantia por parte do Contratado.
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53. Servi¢os Adicionais

53.1 Caso venham a ser necessarios e, estejam indicados nos DDC, Servigos Adicionais de pequena
monta poderdo ser executados, desde que prévia e expressamente autorizados pelo Gerente do
Contrato. Tais servigos, quando autorizados, serdo remunerados a razdo dos respectivos precos
unitarios cotados pelo Contratado na Planilha de Pregos Unitarios apos a solicitagdo, por escrito, do

Gerente do Contrato.

53.2 Todo servigo a ser pago como Servigo Adicional devera ser registrado pelo Contratante em
formularios aprovados pelo Gerente do Contrato, a quem compete conferi-los e atesta-los no prazo
de 2 (dois) dias de sua conclusao.

53.3 O Contratado somente recebera por Servico Adicional quando devidamente atestado.

54. Reparacao de Danos

54.1 O Contratado devera, as suas expensas, reparar perdas e danos, desde a Data de Inicio até o

término do PCD, verificados nas Obras e materiais a elas incorporados, caso os mesmos lhe possam

ser imputéveis.
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E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

55. Término

55.1 O Contratado solicitara e obtera do Gerente do Contrato a emissdo de Termo de Recebimento

Definitivo (TRD) das Obras quando comprovado o término da Obra.

55.2 Resolvidas todas as “nao conformidades™ descritas no Termo de Recebimento Parcial (TRP) das
Obras, o Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias apds a comunicacdo do Contratado para a emissao
do TRD.

56. Posse

56.1 O Contratante devera tomar posse do Local da Obra nos 10 (dez) dias contados da data de

emissdo do TRD pelo Gerente do Contrato.

57. Contabilizacio Final

57.1 Antes de expirado o PCD, o Contratado devera apresentar ao Gerente do Contrato um balango
detalhado do valor de seu crédito. O Gerente do Contrato emitirda um TRD confirmando os valores
devidos ao Contratado, no prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento do referido balango, caso o
mesmo esteja correto e completo. Caso contrario, o Gerente do Contrato devera fornecer, no prazo
fixado acima, uma planilha que estabeleca as corregdes e adi¢des necessarias. Se o balango final
reapresentado permanecer insatisfatorio, o Gerente do Contrato devera decidir qual o valor a ser pago

ao Contratado, informando-o por escrito.

58. Manuais de Operaciao e Manutencio e Desenhos de Como Construido (As Built)

58.1 Se forem necessarios os Desenhos de Como Construido (As Built) e/ou Manuais de Operagéo e

Manutengao forem solicitados, devera o Contratado fornecé-los nas datas estabelecidas nos DDC.
58.2 Ndo cumprido o disposto na subclausula anterior ou na hipétese de os referidos documentos ndo
receberem a aprovagdo do Gerente do Contrato, cabe a este deduzir o valor fixado nos DDC, dos

pagamentos a serem efetuados ao Contratado.

59. Rescisao
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59.1 O Contrato pode ser rescindido uma vez constatado o descumprimento fundamental de

obrigacdo decorrente do Contrato.

59.2 Para as finalidades desta Clausula ¢ considerado o ndo cumprimento fundamental:

(a)a interrupcao da Obra pelo Contratado por 30 (trinta) dias sem que a paralisagdo tenha sido

prevista no Cronograma e autorizada pelo Gerente do Contrato;

(b) 0 ndo cumprimento pelo Contratado, no prazo de 30 (trinta) dias, de instrucdo no sentido de

interromper as Obras;
(c)declaracao da faléncia ou pedido de recuperacao judicial do Contratado;

(d) o ndo pagamento, pelo Contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de emissao

do Certificado para Pagamento.

(e) omissao do Contratado na corre¢ao de Defeitos, quando do recebimento da segunda notificacao,
uma vez que as corregdes efetuadas ja efetuadas em decorréncia de uma primeira notificagdo foram

consideradas insatisfatorias;

(f) o montante das multas aplicadas pelo Contratante, por atraso na execugao das Obras exceda a 10%

(dez por cento) do valor do Contrato; e

(g) inobservancia, pelo Contratado, de normas técnicas, de seguranga, da legislacdo trabalhista ou

previdencidria.

59.3 O Contratante pode, também, a seu juizo, rescindir este Contrato, no todo ou em parte, caso o

Contratado tenha se envolvido em praticas de fraude e corrupcéo ou praticas proibidas.

59.4 Quando qualquer uma das partes notificar ao Gerente do Contrato, inadimpléncia diversa das
relacionadas na Subclausula 59.2 das CGC, caberd ao Gerente do Contrato decidir se o ato ou fato

notificado se constitui motivo de rescisao.

59.5 Nao obstante o disposto nas Subclausulas 59.1 a 59.4 das CGC, o Contratante pode rescindir o
Contrato por conveniéncia administrativa. Na hipotese do Contrato ser rescindido, o Contratado
devera paralisar as Obras imediatamente, tornando o Local da Obra seguro e liberando-o tdo logo

seja possivel.

60. Pagamento Quando da Rescisdo Contratual
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60.1 Caso o Contrato seja rescindido em virtude do ndo cumprimento fundamental do Contratado, o
Gerente do Contrato devera fazer um balanco considerando o montante de servicos executados e de
materiais encomendados, deduzidos os adiantamentos recebidos até a data de efetivacdo do balanco,
subtraido, ainda, o percentual indicado nos DDC para aplicagdao em caso de servigos ndo concluidos.
Nao havera incidéncia de multas complementares. Caso o total devido ao Contratante exceda
eventuais créditos ainda devidos ao Contratado, devera ser lavrado, de imediato, o competente

instrumento de confissdo de divida, devidamente assinado por 2 (duas) testemunhas.

60.2 Caso o Contrato seja rescindido por conveniéncia do Contratante ou pelo ndo cumprimento
fundamental atribuido ao Contratante, o Gerente do Contrato devera efetuar um balango referente ao
valor do servigo executado, materiais encomendados, desmobiliza¢do do pessoal e equipamentos do

Contratado empregados exclusivamente nas Obras, subtraidos os adiantamentos até entdo recebidos.

61. Propriedade

61.1 Na hipdtese do Contrato ser rescindido por negligéncia do Contratado, todos os Materiais do
Local das Obras, Canteiro de Obras, Equipamento, Obras Provisérias e Finalizadas serdo

consideradas de propriedade do Contratante.

62. Interrupcio da Execucao

62.1 Na hipotese da execug@o do Contrato precisar ser interrompida por motivo de guerra e/ou outros
eventos que independem da vontade do Contratante ou do Contratado, o Gerente do Contrato deve
emitir uma Notificagdo autorizando essa interrup¢do. O Contratado deve cercar o Local da Obra e
suspender a execucdo da Obra assim que receber a Notificagdo. O Contratado deve receber, a titulo
de ressarcimento por quaisquer servigos que tenha executado antes do recebimento da Notificacao e,
também, pelos servigos executados posteriormente, desde que estes tenham sido comprometidos

anteriormente a data da Notificacdo.

63. Suspensiao do Empréstimo do Banco

63.1 No caso do BID suspender o Empréstimo cujos recursos se destinariam ao financiamento, total

ou parcial, dos pagamentos decorrentes do Contrato:

(a) o Contratante informara o Contratado da referida suspensdo no prazo de 10 (dez) dias a partir do

recebimento da competente comunicagdo do BID;

(b) caso o Contratado ndo tenha recebido as quantias que lhe sdo devidas no prazo de 30 (trinta) dias
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previsto na Subclausula 43.1 das CGC, ser-lhe-4 facultado rescindir o Contrato, emitindo, para

tanto, uma Notificagdo com antecedéncia de 14 (quatorze) dias.

64. Responsabilidades Ambientais do Contratante

64.1 Sao responsabilidades do Contratante durante a execugdo das Obras:

(a) Contratagdo de Especialista em Meio Ambiente
(b) Trabalho Conjunto entre as areas de Engenharia e de Meio Ambiente

(1) Os critérios e as diretrizes ambientais das obras devem ser discutidos entre a Fiscalizago

¢ a Supervisdo (as areas de engenharia e construcdo) e adotados de comum acordo; e

(i) Durante a execu¢do das obras devera haver um acompanhamento e permanente
intercimbio entre os especialistas das areas de meio ambiente ¢ de engenharia do
Contratante para garantir que, efetivamente, a agressdo a0 meio ambiente causada pelas

obras seja a menor possivel;
(c) Apontamento no diario de obras das irregularidades ambientais ocorridas;
(d) Atividades de controle ambiental durante as obras, conforme as especificagdes técnicas
(e) Nas medi¢des € pagamentos:

(1) verificacdo do atendimento aos programas e planos de mitigagdo de impactos e controle
ambiental da Obra do Projeto [tais como o Plano de Gestdo Ambiental (PGA), Plano de
Recuperagio de Area Degradada (PRAD) e outros]; e

(ii) participacao de especialistas em meio ambiente; e

(f) Recebimento das Obras.

65. Praticas Proibidas

65.1 O Banco requer o atendimento a sua politica relacionada a Praticas Proibidas, conforme

estabelecido no Anexo 1 dos DDC, Secdo 8.
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SECAO 8 - DADOS DO CONTRATO (DDC)

As disposigdes a seguir complementam ou modificam as Clausulas correspondentes da Secao 7 —

Condig¢des Gerais de Contrato (CGC):

Clausula Complemento ou Modificacio
das CGC
1. DEFINICOES
1.1(d)
O Contratado é: [a ser preenchido apos a adjudicagdo]
Nome:
Endereco:

Nome do Representante Autorizado:

1.1(e) O Contratante ¢:

Prefeitura da Cidade do Recife - Programa de Requalificagdo e Resiliéncia Urbana em Areas de

Vulnerabilidade Socioambiental — ProMorar Recife.

Enderego: Cais do Apolo, 925, Recife — PE, CEP: 50030-903. Fone: (81) 33558478.

Nome do Representante Autorizado: Jodo Carlos Cintra Charamba.

1.1 (1) A Data de Inicio das Obras ¢ [indicar]
1.1G) A Data Prevista para a Conclusio das Obras ¢é [indicar]
1.1 (1) O Gerente do Contrato € [indicar os dados]

Nome:

Enderego:

Nome do Representante Autorizado: [indicar]
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1.1(s) O local de execucao das obras encontra-se especificado no item 05 do Termo de Referéncia.

O Centro Comunitario Vila do Papel sera implantado em terreno localizado entre os imoveis 234 e 237
correspondente a area remanescente existente no interior da comunidade. O terreno limita-sg
lateralmente com os imoveis 232, 230, 229 € 227 em um dos lados, e com os imoveis 239, 424, 423B ¢

423 no lado oposto. Nos fundos, faz divisa com os iméveis 229, 235 e 236.

A area de implantagdo estd inserida na ZEIS Coque, bairro do Coque, na Ilha Joana Bezerrd
(Microrregidao 6.1 — Recife/PE), e possui acesso predominante por rotas internas de circulacdo dg
pedestres, caracterizadas por becos ¢ vielas de largura reduzida, além de proximidade com vias formais
do entorno da ZEIS, que apoiam o acesso externo ao equipamento. O terreno apresenta configuracaq
consolidada, sem necessidade de novas desapropriagdes, e compativel com a implantacio da edificagiq
projetada.

Figura 1: Planta de Situac¢do.
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1.1 (w) As Obras e Servicos objeto deste edital consistem na IMPLANTACAO DO CENTRO
COMUNITARIO SITUADO NA COMUNIDADE DE INTERESSE SOCIAL VILA DO PAPEL,
NO MUNICIPIO DE RECIFE/PE.
1.1 (y) O Periodo de Corregao dos Defeitos €: 60 (sessenta) dias.
1.1 (dd) O regime de execugdo ¢ o de Empreitada por Prego Unitario.
2.3 INTERPRETACAO
Os seguintes documentos também integram o Contrato:
Edital do processo licitatorio, Termo de Referéncia, Proposta da Contratada, Projetos e nas Planilhas
descritivas dos Servicos, Garantia de Execucao, Apolices e Seguro e Cronograma de Execucdo Ficica
e Financeira
[8.1] OUTROS CONTRATADOS
Outros Contratados sdo: ndo aplicavel.
9.1 PESSOAL

O Quadro do Pessoal indicado para a execugdo das Obras [indicar o pessoal da Empreiteira apds a

adjudicacao]
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13 SEGURO

O contratado deverd apresentar seguro de responsabilidade civil, no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos apés a assinatura do contrato, a fim de garantir indeniza¢des decorrentes de danos corporais
ou materiais provocados involuntariamente a terceiros ou a pessoas pelos quais possa responder
civilmente, contendo obrigatoriamente as seguintes coberturas:

I-  Obras civis incluindo instalagdes, montagens, fundagdes e demolicdes;
II- Do empregador;

III- Subsidiaria por transporte de mercadorias realizados por terceiros;

IV- Riscos contingentes de veiculos terrestres motorizados;

V- Responsabilidade civil cruzada para obras civis em fundagdes, erro de projetos, poluicao
subita;
VI - Danos decorrentes da circulagdo de equipamentos;

VII - Danos causados ao proprietario da obra;

VIII -Danos causados a instalagdes e redes de servigos
publicos; XIX — Lucros cessantes e consequentes;

X — Danos morais para todas as cobertura

[14.1] RELATORIO DE INSPECAO AO LOCAL DA OBRA

O Relatorio de Inspegdo ao Local da Obra: Aplicavel.

O licitante devera, em sua proposta, enviar o atestado de visita ao local dos servigos, visando admitir g
conhecimento das condigdes dos servigos bem como de eventuais dificuldades e circunstancias que
possam influir, ndo somente na elaboracdo da proposta, como na préopria execugdo dos servigos. O
Municipio do Recife se reservara o direito de ndo acatar pedidos de ajuste posteriores a contratagdo dog
servigos cuja origem seja decorrente de situagdes que poderiam ser previstas na visita ao local e na

analise da planilha/projeto.

A Visita Técnica devera ser previamente agendada com o GGP, no horario das 08:00 as 12:00 horas,
pelo telefone (81) 3355.8621 e devera ser realizada até o dia anterior a data da apresentacao da proposta

pelos licitantes.

Caso a licitante ndo queira realizar a visita, devera apresentar, em substitui¢do ao atestado de visita,
declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza e do escopo das obras e/ou servigos,
bem como das exigéncias ambientais, assumindo total responsabilidade por esse fato. A declaragéol
devera informar, ainda, que o licitante ndo se utilizara da nao realizag@o da visita técnica para quaisquer

questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras durante a execugdo do Contrato

objeto do presente Termo de Referéncia.
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A empresa contratada devera apresentar nos termos do Item 19 do Termo de Referéncia.

16.1.1 EXECUCAO DAS OBRAS PELO CONTRATADO

Medidas de Controle Ambiental

A Empreiteira contratada devera executar as Obras de acordo com as Medidas de Controle Ambiental.

Serdo atribui¢des e obrigacdes ambientais especificas da Empreiteira contratada para a execucao das

obras:

(a)respeitar e implantar as medidas preventivas, mitigadoras, compensatérias, de protecdo ambiental e

as agoes do Plano de Gestao Ambiental e Social (PGAS);

(b) cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas pelas s Nacional de Meio Ambiente e
Cumprimento de Salvaguardas do BID e o que institui a legislagdo ambiental em vigor nas esferas

federal, estadual e municipal;

(c) executar os servigos e/ou dispositivos previstos no PGAS, em especial aqueles em relagdo aos

Canteiros de Obras, em toda a area de influéncia direta das obras;

(d)implementar as agdes contidas no que se refere a eliminagdo dos passivos ambientais, a
recomposicdo e implantagdo de faixas de vegetacdo, a melhoria da condi¢@o cénica da area de entorno

da obra e, a implantagdo de areas verdes quando couber;

(e) realizar o treinamento dos trabalhadores da obra para garantir a seguranga da populacdo atingida e

a manuten¢do da qualidade ambiental na area diretamente afetada pela obra;

(f) solicitar, junto aos 6rgdos competentes, os licenciamentos ambientais das areas de apoio a serem
utilizadas na execugdo das obras, incluindo caixas de empréstimo, bota fora, canteiro de obras,
pedreiras, usinas etc., sendo que deverao ser obtidos impreterivelmente antes da instalagdo/implantacao

das atividades;
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(g) executar a reabilitacdo ambiental das 4reas de apoio utilizadas, cumprindo as medidas previstas no

ambito do licenciamento das mesmas.
(h) requerer autorizagao para corte das espécies arboreas, a serem suprimidas pela construg@o das obras;

(i) elaborar o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC), com enfoque na
identificacdo de locais adequados para a disposi¢do final, bem como na reducdo, reutilizagdo e

reciclagem dos residuos, conforme regulamentagdo vigente.

Segue abaixo matriz de responsabilidade da contratada referente aos programas acima descritos:

PROGRAMAS PGAS

1. Plano de Consulta e Participacdo de Partes Interessadas

2. Programa de Educacdo Ambiental e Sanitaria

3. Programa de Gestao de Residuos

4. Programa de Avaliag@o de Passivos Ambientais e Solos Contaminados
5. Programa de Mitigacdo de Impactos Sociais e Economicos
Temporarios

6. Programa de Preservagdo do Patrimonio Cultural

7. Programa de Controle Ambiental e Social das Obras

8. Programa de Gestdo Laboral

9. Programa de Protegdo a Flora e Areas Legalmente Protegidas
10. Programa de Protecdo a Fauna

11. Programa de Controle de Vetores de Doengas

12. Plano Executivo de Reassentamento

13. Plano de Gestdo de Riscos e Desastres

14. Plano de Monitoramento ¢ Avaliacao

21.1 POSSE DO LOCAL DA OBRA
A Data de Posse do Local de Obra é [indicar]
24.1 ¢ 25.1 | RECURSOS DAS DECISOES DO GERENTE

A autoridade a qual serdo dirigidos os recursos ¢é: [indicar]
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26 SOLUCAO DE LITIGIOS
No caso de empresa do Brasil ou estrangeira estabelecida no Brasil: Fica eleito o Foro da Comarca do
Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as duvidas ou questdes suscitadas na execucao

deste contrato.

No caso de empresas nacionais deve ser considerada a arbitragem, conforme Lei 9307 de 23 de

setembro de 1996 e demais legislagdes correlatas.

No caso de empresa do exterior: As eventuais postulacdes referentes ao presente contrato serdo
dirimidas conforme procedimentos para arbitragem da Camera do Comércio Brasil-Canadd em vigor a

data deste Contrato.

27.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACAO DAS OBRAS

A Contratada dever4 iniciar a execu¢ao das obras em até 30 (trinta) dias corridos, apds a emissao da
Ordem de Servigo.

A contratada terd 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emiss@o da Ordem de Servigo e sem
possibilidade de prorrogacdo, para verificar eventuais divergéncias entre o projeto e a planilha
orcamentaria, devendo apresentar relatorio técnico (“take in/take off””) com as justificativas necessarias
Caso as inconsisténcias impliquem impacto financeiro, qualquer ajuste dependera de autorizagao
expressa da Contratante e devera ser acompanhado de documentacdo comprobatoria dos precos (tabelag
referenciais e/ou cotacdes), mantendo-se o percentual de desconto aplicado na proposta vencedora do

certame.

A contratada podera apresentar solucdes técnicas com tecnologias de ponta ou otimizagao de processos
dos servigos, que reduza o prazo de execucdo do objeto para analise e aprovagdo do GGP no prazo de
15 (quinze) dias corridos apos a assinatura do contrato, desde que o valor ndo ultrapasse o valor da

proposta apresentada na licitagdo

A Contratada devera fazer seu proprio planejamento da execucdo da obra e servigos, nos seus aspectos
administrativos e técnicos, levando em conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao d¢
obra, observando, contudo, o prazo de execugdo contratado. Este planejamento devera considerar a
estratégia de ataque para o cumprimento dos prazos, levando em consideracdo a possibilidade de
ocorréncia de chuvas, o “lead time” dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. Comqg
resultado deste planejamento a Contratada devera fornecer Cronograma Fisico-Financeiro, em *.xls e

* mpp, ¢ Plano de Trabalho, em *.doc e/ou *xls, seguindo as descri¢cdes dos servigos da planilha
orgamentaria para ser aprovado pela fiscalizagdo em até 15 (quinze) dias uteis da assinatura do Contrato

Salienta-se que o planejamento apresentado deve considerar as premissas exaradas no Anexo II -

Cronograma Fisico-Financeiro da Obra, garantindo que os reassentamentos necessarios sejam realizados
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0 mais tarde possivel.

O cronograma financeiro deverd ser elaborado em arquivo Excel, no modelo base de cronograma
apresentado no certame, contemplando as macro-atividades contidas na estrutura da planilha
orcamentaria (ndo se resumindo apenas ao primeiro nivel do cronograma). Os valores planejados deveraqg

ser apresentados més a més, considerando todo o periodo de vigéncia do contrato.

O cronograma fisico devera ser elaborado a partir do arquivo modelo de extensdo *.MPP disponibilizadq
pelo GGP no momento da assinatura da OS, similar ao que seapresente no Anexo X e devera sef
apresentado para monitoramento com o cliente, quinzenalmente, ocasido em que a Supervisora ¢
Gerenciadora apresentardo suas consideragdes a respeito do avango fisico apontado para cada uma das
atividades que obtiveram avancos em cada um dos periodos. Este cronograma seguira as determinagdes

discriminadas abaixo:

a.A linha “0” devera conter a identificagao da obra;

b.A definicao das etapas e atividades devera atender a uma ordem légica que permita correlagdo com g
boletim de medicdo e planilha or¢amentdria, sem necessariamente obter todos os niveis de detalhe)
destes, mas em nivel minimo suficiente a adequada compreensdo e monitoramento da evolugdo dos
Servigos;

c.Deve-se atribuir pesos as etapas da obra em questio na coluna "Peso", a fim de determinar o nivel de
importancia, dificuldade executiva e valor agregado ao projeto para cada grupo especifico de atividades;
d.Deve-se definir as datas de inicio, datas de término e duragdo da linha de base das atividades nas
colunas "Inicio da Linha de Base", "Término da Linha de Base" e "Duragdo da Linha de Base",
considerando dias uteis;

e.Deve-se preencher as datas de inicio, datas de término e durag¢des das atividades nas colunas "Inicio"|
"Término" e "Duracgdo", considerando dias uteis;

f. As precedéncias das atividades deverdo ser preenchidas na coluna "Predecessoras", garantindo 4
correlagdo entre as atividades, registrando caso estas possuam conex@0 em seu inicio, término ou

sobreposigao.

O Cronograma Fisico-Financeiro devera conter no minimo as seguintes informagoes:
a.Estrutura Analitica do Projeto — EAP;

b.Cronograma fisico;

c.Histograma de Mao de Obra;

d.Histograma de Equipamentos;

e.Cronograma financeiro;

f.Cronograma fisico-financeiro contendo vinculos entre atividades (aquisigcdes X servigos);

g. Curva S / Caminho critico e linha de base do cronograma.

O Plano de Trabalho devera conter no minimo as seguintes informacdes:

a.Descri¢ao da infraestrutura local;
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b.Descri¢ao da(s) unidade(s) do canteiro de obra(s) e da(s) unidade(s) de apoio a(s) frente(s) de trabalho,
Se necessario;

¢.Croquis do canteiro de obra e frentes de servigos;

d.Plano de Controle de Qualidade — Verificagdo de Servigos ¢ Realizagdo de Ensaios;

e. Planejamento de Vistorias Cautelares;

f. Descrigdo das principais atividades de obra com explanacdo da metodologia de trabalho a ser
realizada;

g. Apresentagdo da metodologia de planejamento, controle e rastreabilidade de servico de concretagem;

h. Croquis de evolugdo/sequenciamento da obra.

A Contratada deverd, em complemento ao Cronograma Fisico-Financeiro e ao Plano de Trabalho,
elaborar um Plano de Vistorias Cautelares e, quando aplicavel, um Plano de Comissionamento/Entrega
de Servigos, ambos a serem apresentados a Contratante para aprovagao. O Plano de Vistorias Cautelareg
devera ser entregue com antecedéncia minima de 10 (dez) dias tteis antes do inicio das obras, ¢ g
Plano de Comissionamento/Entrega de Servigos com, no minimo, 15 (quinze) dias uteis antes no iniciqg

das entregas, contemplando minimamente:

1.Plano de Vistorias Cautelares:
1.1 Descrigdo e sequenciamento das edificacdes a serem vistoriadas;

1.2 Prazo de inicio e finalizagdo das execugdes de vistorias por edificagcdo ou trecho;

Modelo de apresentagdo do relatorio contendo:

Local/Ambiente;

Campo de data e hora da realizagdo da verificagdo e campos para novas verificagdes;
Campo para descri¢do das constatagdes identificadas no imdvel,;

Campo para inclusdo de imagens com data e hora das inspegoes (validagdo da informagao);
Campo de observagdo geral;

Campo de informagdo dos equipamentos utilizados durante as analises e vistorias;

Campos de assinatura para Responsavel(is) da Contratante.

- Plano de Comissionamento/Entrega de Servigos (quando aplicavel):

Descrigdo breve das atividades por unidade/sistema/tipo de instalagdo;

Tipos de testes, ensaios e/ou outros necessarios de entrega conjunta a entrega da unidade/sistema/tipo
de instalacao;

Checklist de inspecdo por unidade/sistema/tipo de instalagdo, contendo minimamente:

° Indicacgdo de escopo;

° Local/ambiente;

° Campo de data e hora da realizagdo da verificagdo e campos para novas verificagdes;

. Tipo de Sistema/Instalacdo em analise;

. Campos de conformidade/ndo conformidade e observagao por item;

. Campo de observacdo geral;

. Documentos complementares u Documentos complementares utilizados para inspecdo com

versdo mais atualizada;




Se¢do 8 — Dados do

. Campo para inclusdo de imagens com data e hora das inspecdes (validag@o da informagéo);
. Campos de assinatura para responsavel(is) da Contratante, Fiscalizagdo e Gerenciadora (se
aplicavel).

O programa disposto no plano de comissionamento (etapas, atividades e metodologia) devera atender a
todas as normas pertinentes a disciplina em ambito local, nacional e, em casos especificos,

internacionais.

O “startup” ocorrera de forma individual por equipamento e¢/ou conjunto de equipamentos com as
instalacdes para a finalidade ¢ em data especial para tal, tendo um prazo para atendimento a todas as

pendéncias encontradas neste ato para o devido agendamento do comissionamento.

O comissionamento somente ocorrera quando houver a totalidade dos processos de “startup” e testes
individualizados, de modo a promover a possibilidade da verificagdo em pleno funcionamento do
sistema, ou seja, para o agendamento deste processo, todas as folhas de testes deverdo estar aprovadag
pelo Fiscal do Contrato e/ou comissao técnica designada pela Contratante, o Plano de Comissionamentq
deve estar aprovado e devem ser disponibilizados no minimo 05 (cinco) dias uteis para a organizacao

dos processos prévios para o adequado processo supracitado.

Quaisquer duvidas encontradas com relacdo ao projeto, especificacdes e planilhas de preco, apds

assinatura do contrato, poderdo ser dirimidas junto ao GGP.

A Contratada devera executar a obra de acordo com os projetos e especificagdes aprovados junto ao
organismo financiador, alocando todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, e tomar todag
as medidas para assegurar adequado controle de qualidade, observar, igualmente, os requisitos minimosg
de utilidade, resisténcia e seguranga, previstos nas "NORMAS TECNICAS" elaboradas pela Associagiqg
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, Normas das Concessionarias Local e Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A Contratada deve executar a obra seguindo os preceitos do Marco de Politicas Ambientais e Sociais dq
Banco Interamericano de Desenvolvimento, especialmente no que se refere aos programas previstos para

essa obra, cuja tabela assim como descritivo dos Programas seguem no Anexo VIII.

Durante a execugao da obra, a contratada devera seguir os processos de gestdo e monitoramento da obra
conforme as diretrizes estabelecidas pela contratante ¢ GGP, além de aderir aos métodos de registro ¢
controle dos servigos utilizados pela fiscalizacdo. Os registros exigidos poderdo incluir o preenchimentq
de formularios especificos, atualizagdo de planilhas, ¢ o compartilhamento de relatorios de andamento
da obra por meio de plataformas e ambientes digitais compartilhados, como Drives e aplicativos de
gestdo de projetos. A contratada devera garantir que todas as informagdes sejam disponibilizadas de
forma clara, acessivel e em tempo habil, assegurando a transparéncia ¢ 0 acompanhamento eficaz das

ctapas da obra.
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Todas as atividades deverao estar em conformidade com as NR’s do Ministério do Trabalho ¢ Empregq
— MTE, bem como, dispor de planos e documentos com aprovagdo prévia junto a fiscalizagdo e/ou
gerenciadora com 30 (trinta) dias corridos antes da realizagdo destas (Ex.: Plano de demoligdo, plang
de carga (RIGGING), dimensionamento de escoramento, dimensionamento de linha de vida e todos og

outros planos e documentos que forem necessarios).

Para atividades com manipulagdo de produtos quimicos devera apresentar, previamente, Ficha de Dados
de Seguranca - FDS e documento com medidas de manipulacdo, armazenamento e destina¢do destes

para avalia¢do e validacdo, bem como manter e entregar junto ao Data Book de obra.

Os pontos de ancoragem de linha de vida deverdo ser mantidos para futura programagio de manutengao,

considerando a altura das estruturas a serem construidas, em conformidade com as NR’s aplicaveis.

Todos os trabalhadores deverao, obrigatoriamente, dispor do atendimento a cursos especificos ¢ afing
em conformidade com as NR’s e suas respectivas atribui¢des, previamente ao inicio dos trabalhos na

obra.

Todos os materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovacao. A amostra sera fornecida pela
Contratada e devera ser representativa do material a ser utilizado. O material ou equipamento que, por
qualquer motivo, for recusado pela Fiscalizacdo, devera ser retirado e substituido pela Contratada, sem

nenhum 6nus adicional para a Contratante.

A Contratada sera inteiramente responséavel pelo uso ou emprego de material, equipamento, dispositivo,
método ou processo que porventura venha ser patenteado e empregar-se ou incorporar-se a obra
cabendo-lhe os custos devidos, além de ser de sua inteira responsabilidade a obtengdo de permissoes oy

licengas de utilizacdo.

A Contratada serd inteiramente responsavel quanto ao armazenamento, acondicionamento e seguranca
dos materiais, a fim de assegurar a sua natureza, caracteristicas e usabilidade. O armazenamento de
produtos, materiais e equipamentos devera atender a todas as condicionantes especificadas dispostas em
normas e/ou recomendagdes dos respectivos fabricantes em prol da continuidade de garantia do servigg

e emprego final deste.

Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicdo da Fiscalizagdo os meios necessarios
e adequados de forma a permitir a medicdo dos servigos executados, bem como a inspe¢do dag
instalacGes da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspegdes de medicdes

para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

No caso de divergéncia entre projetos e planilha orcamentaria, considerando que ambas possuem grau

de importancia equivalente, a Contratante sanara a divergéncia assim que identificada.
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O GGP podera paralisar a qualquer tempo ou suspender a execucao dos servigos, mediante o pagamentq
unico e exclusivo dos trabalhos/servigos ja executados, sem qualquer indenizagdo pelos materiais que
nao estiverem aplicados dentro das especificagdes prévias, bem como sem qualquer 6nus, encargos ou

indenizagOes pelos materiais.

O GGP podera determinar a paralisagao dos servigos através de Ordem de Paralisagdo, a qual suspender4
também o prazo estipulado neste Termo de Referéncia e no instrumento contratual. Ocorrendo
paralisagdo, o recomeco da fluéncia do prazo somente se dard quando da emissao da competente Ordem
de Reinicio, computando-se, para efeito de fixagdo do novo termo final do contrato, o saldo de prazg

restante.

Caso sejam encontrados vestigios arqueoldgicos durante a execugdo da obra, a contratada deverd
suspender imediatamente as atividades na area afetada e comunicar a fiscalizagdo da contratante, que
fard a comunicacdo os orgdos competentes, como o IPHAN. A contratada sera responsavel peld
contratagdao de profissionais especializados para realizar o monitoramento arqueoldgico, garantindo a
preservacdo dos vestigios encontrados, realizando registros e elaborando relatorios técnicos. A obra sQ

podera ser retomada no trecho afetado apos as providéncias cabiveis e liberagdo dos 6érgaos competentes.

A Contratada ficara obrigada a confeccionar a placa, conforme descrito na Lei 16.854/03, e implantar
na obra em locais a serem determinados pela Fiscalizagdo, conforme previsto na Planilha Orgamentaria

A placa devera conter:

a) Nome da Contratada;

b) Nome dos responsaveis técnicos da Contratada com os respectivos niameros do registro do
CREA;

c) Nome dos autores dos projetos com os respectivos nimeros do registro do CREA/CAU;

d) Logomarca do ProMorar Recife, Prefeitura do Recife e Banco Interamericano de
Desenvolvimento.

Conforme previsto no item 20 do Termo de Referéncia.

272
O Cronograma devera ser atualizado mensalmente. O Contratado devera demonstrar no Cronograma
as entregas de Materiais previstas para o Local da Obra caso estejam previstos pagamentos separados
para Materiais no Local da Obra.

273

O valor a ser retido por atraso na apresentacdo da atualizacdo do Cronograma — 0,1% dia de atrraso,

referente ao valor total restante do contrato no momento do atraso.




37
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PLANILHA DE QUANTIDADES

Sera aplicada a taxa de BDI especificada no orcamento-base da licitagdo para os servigos novos
incluidos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela Empreiteira
Contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do

contrato.

[38]

A Clausula 38 das Condigdes Gerais de Contrato passa a vigir com a seguinte redacao:

[38.1] O Contratado devera ajustar o Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) objetivando a
inclusdo das alteragdes de Cronograma ou da metodologia de servico levadas a efeito por iniciativa

propria, caso em que as modificacdes ndo acarretardo alterag@o nos pregos do Contrato.

38.2

ALTERACAO DE QUANTIDADES
Nao Aplicavel

[40.2]

PAGAMENTO DAS VARIACOES
Aplicavel
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43 PAGAMENTOS

1. Os pagamentos serdo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, apds a realizacdo de cada etapa do
servigo de acordo com o cronograma, conforme paragrafo 6° do Art. 46° e Art. 141 da lei n® 14.133/21,
¢ mediante a apresentacdo da Nota Fiscal / Fatura de Prestacdo de Servigos, acompanhada dos
respectivos boletins de medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos devidamente

atestados pelo fiscal e gestor do contrato:

I - Nota Fiscal/Fatura;

IT - Certidao de Regularidade Fiscal Municipal, Estadual e Federal;

III - Certidao de Regularidade do FGTS;

IV - Guia de Recolhimento da Previdéncia Social — GRPS e do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigos, correspondente as obrigagdes sociais referentes ao pessoal empregado na execugdo dos
servigos e obras, objeto deste Contrato, relativa ao més de competéncia anterior ao pagamento,
devidamente quitada;

V - Certiddo de Regularidade Trabalhista;

VI - Folha de Pagamento relativa ao pessoal empregado na execugao dos servigos e obras, objeto deste
Instrumento, correspondente ao més de competéncia anterior ao do pagamento;

VII - Cadastro Nacional da Obra - CNO da obra;

VIII - Contratos de prestacdo de servigos de pessoas juridicas que porventura tenham sido contratadas
para a obra;

IX - Comprovacao do recolhimento das obrigagdes fiscais e sociais ja exigiveis.

2. As medi¢des mensais, que abrangerdo os servicos efetivamente executados, deverdo ser elaboradas
pela CONTRATADA até 5 (quinto) dia util do més subsequente e entregues ao fiscal e gestor do

contrato para validagdo.

3. A CONTRATANTE, por intermédio do fiscal, realizara a respectiva medicao dos servicos relatados

pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

I - No caso de etapas ndo concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os
servigos efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

IT - A conclusdo da medi¢ao definitiva nao exime a CONTRATADA de qualquer das responsabilidades

contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.
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4. Concluida a medicao definitiva, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor atestado,

acompanhada da planilha de medicao de servigos e de memoria de calculo detalhada.

5. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:
I - Na periodicidade prevista no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a
planilha com os servigos executados e respectiva memoria de calculo detalhada;

II - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,

no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo fiscal do contrato, da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos no edital.

7. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA os servigos efetivamente executados, bem como a
demonstragdo de que a empresa mantém as condi¢des de habilitacao analisadas no decorrer do certame

licitatorio.

8. O pagamento fica condicionado a aprovagdo da fiscalizadora mediante a apresentacdo do Boletim

de Medic¢ao original devidamente assinado pelas partes.

9. O pagamento do valor contratado sera efetuado, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias corridos

contados a partir da data de aprovagao das respectivas faturas pela fiscalizacao;

10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa Unica e exclusiva da CONTRATANTE,
fica convencionado que a taxa de atualizagdo financeira, sera calculada considerando o Indice de Precos

ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE, conforme a seguinte formula:

EM=NxVPxi

Onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela a ser paga

i = indice de compensagio financeira assim apurada:

1= (TX/100)/30

TX = indice de Prego ao Consumidor Ampliado — IPCA do IBGE.

A atualizagdo financeira prevista nesta condi¢ao sera incluida na Nota Fiscal/Fatura do més seguinte

ao da ocorréncia.

11. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissdo da nota fiscal/fatura, o documento sera

devolvido, imediatamente, para substitui¢do ¢/ou emissdo de nota de correcdo, ndo devendo ser
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computado esse intervalo de tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualizagdo do valor contratado;

12. No caso de criagdo de encargo novo ou modificacdo das aliquotas dos atuais, serdo revistos os
precos dos servigos, de forma a adequa-los a essas modificagdes para assegurar o equilibrio econémico-

financeiro do Contrato.

13. Os servigos extras/excedentes somente poderdo ser executados mediante autorizagdo prévia da
CONTRATANTE:

a) Se estiverem previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos considerando-se o
desagio entre o preco global or¢ado pela administragdo e o preco global da proposta vencedora, o
chamado fator “K”’;

b) Em relagdo aos servigos extras nao tabelados, a proposta de precos apresentada pela empresa
CONTRATADA devera observar a mesma Taxa de Bonificagao e Despesas Indiretas (BDI) verificada
na proposta de precos vencedora da licitacdo, ¢ apenas quando tais propostas sejam aceitas pela
Administracdo, os servigos poderdo ser realizados, aplicando sobre eles o fator “K”. Devera a
Administracao, ainda, proceder a estudos que demonstrem que ditos pregos correspondem ao prego de
mercado, e tais estudos deverao fundamentar o ato administrativo que os aceite;

¢) Eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com os precos unitarios constantes da
proposta vencedora, carecendo de especifica autorizagio do CONTRATANTE e, ainda, devendo-se
aferir se os acréscimos solicitados pela CONTRATADA redundaram, ou ndo de eventual erro de

projeto, de modo a se observarem as regras protetivas do erario.

14. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

15. Quanto ao pagamento dos itens Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro de Obras,
constantes na planilha de precos e no cronograma-fisico financeiro, deve-se observar o disposto no

Termo de referéncia.

16. Em casos excepcionais, sera possivel a antecipagdo de parcela do pagamento mediante a
apresentacdo de estudo técnico comprovando a real necessidade e economicidade da medida em favor
da administrag¢do publica, sendo apresentada, quando da excepcionalidade, garantia suplementar que
assegure o valor total do insumo/produto, bem como termo de fiel depositario, conforme termo de

referéncia.

432 ATRASO NO PAGAMENTO
O indice esta previsto no item 43, paragrafo dez.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa tinica e exclusiva da CONTRATANTE, fica

pnvencionado que a taxa de atualizagdo financeira, sera calculada considerando o Indice de Precos ao
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Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE, conforme a seguinte formula:

EM=Nx VP x 1

Onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela a ser paga

i = Indice de compensagdo financeira assim apurada:

i=(TX/100)/30

TX = Indice de Preco ao Consumidor Ampliado — IPCA do IBGE.

A atualizagdo financeira prevista nesta condicao sera incluida na Nota Fiscal/Fatura do més seguinte ao

da ocorréncia.

44.1
EVENTOS PASSIVEIS DE COMPENSACAO: Aplicavel

(a) omissdo do Contratante na liberag¢ao de parte do Local da Obra na Data da Posse do Local da Obra;

(b)ymodificagdo, pelo Contratante, do cronograma de outros contratados de modo a afetar os servigos dg

Contratado;

(c)prorrogagdo, pelo Gerente do Contrato, do prazo das Obras, ou deixar de emitir Desenhos,

Especificagdes, ou instru¢des necessarias a execucao das Obras em tempo habil;

(d)determinacdo do Gerente do Contrato para que seja descoberta parte das Obras ou que se

realizemtestes adicionais dos quais ndo resulte a verificagao de Defeitos;

(e) omissdo do Gerente do Contrato, sem justificativa, de autorizar subcontratacdo;

(Has condigdes do solo forem substancialmente diversas do que se poderia razoavelmente estimar antes
da Carta de Aceitagdo, a partir de: (i) informagdes fornecidas aos Concorrentes (incluindo-se o Relatorig
de Inspecdo do Local da Obra); (ii) informagdes disponiveis publicamente; e (iii) inspe¢do visual do

Local da Obra;

(g) determinagdo pelo Gerente do Contrato de providéncias a serem tomadas pelo Contratado diante de:

(i)situagdo imprevista causada pelo Contratante; ou

(i) Obras e trabalhos adicionais necessarios a seguranga ou outros;

(h)omissdo de outros contratados, autoridades publicas, 6rgdos de servigos publicos ou o proprio
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Contratante, no cumprimento de prazos e outras condigdes estabelecidas no Contrato, causando atrasos

ou custos extras ao Contratado;

(j) efeitos dos riscos do Contratante sobre as obrigacdes do Contratado;

(k) atraso injustificado do Gerente do Contrato na emissdo do TRDO.

[47]

REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Conforme os termos do item 13 do termo de referéncia, a concessdo de reajuste serd avaliada segundo

0s termos da Lei n® 14.133/21 e Decreto Municipal n® 37.817/24.

Ap6s 12 (doze) meses da data do orgamento estimado da licitagdo, excluida a responsabilidade do
contratado proponente pelo retardamento da execugdo do objeto contratual, os pregos serdo reajustados,
utilizando-se como indice o INCC — indice Nacional da Construgio Civil Obras Publicas, fornecida pela
Fundacao Gettlio Vargas — FGV e observados os demais requisitos previstos no Decreto Municipal n
37.817/24.

Os pregos serdo reajustados, conforme formula a seguir:

(L —Ia)
Ip

R=Px

Sendo:

R = valor do reajuste procurado;

P = Valor do preco basico a ser reajustado;

11 = indice Nacional de Custos da Construcio Civil, apurado pela Fundacio Getulio Vargas,
referente a0 més de reajuste.

10 = Indice Nacional de Custos da Construcdo Civil, apurado pela Fundacio Getiilio Vargas,

referente a0 més da apresentagao da proposta.

Os indices I1 e I0 a serem utilizados para o calculo do reajustamento terdo seus valores apurados pela
FVG — Fundag@o Getulio Vargas, coluna 35 (159428), referente ao INCC-DI — Disponibilidade Interna

calculado com base nos dados do primeiro e ultimo dia do més de referéncia

O reajuste deve ser tempestivamente solicitado pela contratada nos termos do Arts. 17 e 18 do Decreto
Municipal n° 37.817/24, sob pena de preclusdo. Em se tratando de contrato por escopo, o pedido devel
ser formalizado nos doze meses seguintes ap6s completado o periodo aquisitivo da anualidade de que

trata o item 12.2 e até o término da vigéncia contratual (art. 18, I e II, do Decreto Municipal n° 37.817/24).

INao obstante a previsdo de reajuste de precos nos termos do subitem deste Edital, ele ndo sera procedidg
caso o Governo Federal edite medida econdmica impeditiva e/ou caso exista impedimento legal na

ocasido.
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INa hipotese de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, ndo incidira reajuste sobre o periodo

correspondente.

[47.1] Os coeficientes para reajuste de precos sdo:

O Indice é indicado no item 13.2 do Termo de Referéncia.

Apos 12 (doze) meses da data do or¢amento estimado da licitacdo, excluida a responsabilidade do
contratado proponente pelo retardamento da execug@o do objeto contratual, os precos serdo reajustados,
utilizando-se como indice o INCC — Indice Nacional da Construgio Civil Obras Pblicas, fornecida pela
Fundacao Gettlio Vargas — FGV e observados os demais requisitos previstos no Decreto Municipal n

37.817/24.

48.1 RETENCAO

Nao aplicavel

49.1 PENALIDADES

1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas infragdes previstas no
art. 155 da Lei n°® 14.133/21.

2. Serdo aplicaveis aos responsaveis pelas infragdes administrativas as sangdes previstas no art. 156
da Lein® 14.133/21, sendo facultada a defesa do interessado, nos moldes do art. 157 da Lei n°

14.133/21.

S51.1 ADIANTAMENTO: Nao Aplicavel.

513 O percentual ¢é: Nao aplicavel.
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52.1 GARANTIA DE EXECUCAO — Item 17 do TR

Para assegurar o cumprimento da execugdo do contrato, a empresa vencedora, em até 30 (trinta) dias
corridos contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, sob pena de
decair o direito a contrata¢@o, prestara garantia de execucao do objeto desta licitacdo, nos termos do
Art. 96, § 3° da Lei n° 14.133/21, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global da sua
proposta, podendo a licitante, alternativamente, optar por qualquer das modalidades de garantia

previstas no Art. 96, § 1°, da Lei n°® 14.133/21, respeitado o valor acima e observando-se:

I — A fianca sera prestada por entidade financeira, devendo constar no seu instrumento, entre outras

condi¢des, a renuncia expressa pelo fiador, ao beneficio do art. 827 do Coédigo Civil Brasileiro.

IT — O seguro-garantia consistird na emissao de apdlice por entidade seguradora em funcionamento no

Brasil, em favor do Municipio do Recife.

§ 1° A garantia de que trata o caput desta clausula, ou seu saldo, somente sera restituida a licitante

vencedora apos o fiel cumprimento do contrato.

§ 2° A garantia deve ser firmada por um prazo minimo igual ao prazo de contrato acrescido de 30

(trinta) dias, sendo a mesma e o respectivo prazo estendidos em caso de prorrogagdo do contrato.

§ 3° Se o valor da garantia for utilizado para pagamento de qualquer obrigacdo, penalidade ou
indenizagdo, a terceiros, decorrentes da execucao do contrato, a contratada se obriga a efetuar o reforco
ou a reposi¢ao da garantia, no prazo maximo e improrrogavel de 72 (setenta e duas) horas, a contar da

data da notificacao feita pelo Gabinete de Gerenciamento do ProMorar.

§ 4° A Garantia inicial sera refor¢ada durante a execugao dos servigos contratados, de forma a totalizar
sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato, considerando os possiveis aditivos e

reajustes.

§ 5° A utilizacdo da garantia pela CONTRATANTE, sera efetuada através de simples notificagdo a
CONTRATADA, resguardado o direito de ampla defesa.

53 SERVICOS ADICIONAIS

Nao aplicavel.

55 Além das obrigacdes previstas na Clausula Geral de Contratacio (CGC), a Contratada deverq
observar integralmente as diretrizes, exigéncias e condi¢les estabelecidas no item 29 do Termo de

Referéncia, parte integrante deste contrato, independentemente de transcrigao.

O recebimento dos servigos se dara na forma do artigo 140 da Lei Federal n°. 14.133/21.

O recebimento provisorio ¢ o que se efetua, em carater experimental, relativamente a totalidade da obra

ou servigo executado apos realizagdo de vistoria, objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos

os aspectos técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagdo aos
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termos do contrato.

O recebimento definitivo € o que se faz em carater permanente, incorporando, no caso de obra, o objetq
ao seu patrimdnio e considerando o contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o

contratado tiver cumprido as exigé€ncias do instrumento convocatério e do contrato.

Os servigos serdo recebidos e atestados pela Fiscalizacdo do GGP, ou Comissdo designada por este,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. O objeto sera recebido:

De forma provisoria, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante a emissdo de
termo detalhado, apds vistoria, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
realizadas durante a vistoria. O Termo devera ser assinado pelas partes e emitido no prazo maximo de

30 (trinta) dias corridos da comunicagao escrita da Contratada quanto a finalizagdo da obra/servigo.

A vistoria a ser realizada anteriormente a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio devera seq
realizada em conjunto com a Contratada, visando a constatagdo de que a obra esta de acordo com o
projeto e demais elementos técnicos integrantes do Contrato, assim como a verificagdo do bom

funcionamento de todos os aparelhos e equipamentos.

O Termo de Recebimento Provisorio devera consignar eventuais irregularidades constatadas, a ser|

objeto de regularizagdo pela contratada até a aceitacdo definitiva dos servigos contratados.

De forma definitiva, por servidor ou comissdo designada para este fim, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais e correcao das irregularidades contidas no Termo
de Recebimento Provisorio. O Termo deverd ser assinado pelas partes e emitido em até 60 (sessenta

dias corridos apos o recebimento do termo de recebimento provisorio.

A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com 4
finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes

finais que se fizerem necessarios.

Na ocorréncia de imperfeigoes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra, em discordancia com
os dispositivos contratuais, o recebimento provisorio ou definitivo ndo podera ser realizado. Nesse caso)
podera ser realizado, se de interesse da Administrag@o, o recebimento parcial da obra, pelas parcelag
realmente executadas a contento. No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater
provisorio, sendo necessario, ainda, o recebimento definitivo, que ocorrera junto com as parcelag

restantes, ap0s correcao para atendimento as exigéncias contratuais.

Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, relatando eventuais pendénciag

verificadas e o prazo de que dispde a Contratada para sana-las, sendo este prazo de, no maximo, 30
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(trinta) dias corridos. Prazos maiores do que 30 (trinta) dias deverdo ser justificados para aprovagao,|

ou nao, da Contratante, desde que ndo ultrapassem 50 (cinquenta) dias corridos.

A emissdo do Termo de Recebimento Provisério da Obra, estd condicionada a apresentagdo daj
documentag@o a seguir:

a. Certidao Negativa de Débito Perante o INSS (CND);

b. Certificado de Regularidade de Situagdo junto ao FGTS;

c. Certidao de Quitagao do ISS;

d. Certidao de "habite-se" da obra, quando for o caso;

e. Comprovante de matricula da obra junto a Agéncia do INSS da localidade;
f. Comprovante de baixa de matricula da obra do INSS;

g. Entrega do Data book da obra.

h. Entrega do Manual das Edificagdes;

i. Entrega do Manual das Unidades.

A ndo apresentagdo pela contratada dos documentos exigidos no subitem acima, assim como &
inexecugdo dos reparos da obra eventualmente solicitados pelo GGP, no prazo de observagido de obra
de 50 (cinquenta) dias, apds a emissao do Termo de Recebimento Provisorio, acarretara a perda da

caugdo de garantia de execugao do contrato.

Em caso de serem apontadas pendéncias no referido Termo de Recebimento Provisério, a Contratada
fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
o0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou unica medi¢cdo de servicos até que sejam

todas elas devidamente sanadas.

Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisorio e apds o atendimento das pendénciag
apontadas, a Contratada deve realizar comunicagdo escrita ao Contratante, solicitando a realizagdo de

nova vistoria, a fim de comprovar a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados somente sera lavrado apods o
atendimento de eventuais exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias relatadas no Termo de
Recebimento Provisorio. Caso contrario, a Contratante se pronunciara, por escrito, sobre as deficiénciag

constatadas e ainda pendentes de solucio.

Na hipotese de o Termo de Recebimento Provisdrio ser lavrado sem a indicagdo de pendéncias, serd

lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pela Contratante.

Se néo for lavrado o Termo de Recebimento Definitivo ou realizada a nova vistoria, reputar-se-4 comg
realizado o recebimento da obra, desde que a Contratada tenha comunicado o fato & Administragdo nos

15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos respectivos prazos previstos contratualmente.
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Até a data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos, a contratada se obrigg
a manter, as suas expensas, no canteiro de obra, equipe técnica adequada, objetivando a pronta reparagao
de falhas de construg¢do e de instalagdes, que surgirem no periodo inicial de utilizagdo dos servigos|

objeto da contratacio.

Até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos, a Contratada fica
responsavel pela guarda do bem imdvel, equipamentos, objetos, moveis e utensilios, zelando pelg
Patrimoénio Publico do Municipio, assumindo inteira responsabilidade civil, penal e administrativa, por
quaisquer danos e/ou prejuizos que diretamente venha causar ao Municipio ou a terceiros decorrentes

de sua culpa ou dolo.

A obra sera considerada aceita pela contratante somente apos a emissdo do Termo de Recebimento

Definitivo.

O recebimento provisério e/ou definitivo da obra e servigos, fornecimento e instalacdo de materiais ¢
equipamentos, ndo isentam a contratada das responsabilidades pela sua execugdo, contidas no art. 618
do Codigo Civil Brasileiro. Sendo assim, fica a Contratada obrigada a reparar, corrigir ou substituir, ag
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou|
incorregoes, resultantes da execucdo ou de materiais empregados, conforme disposto no art. 140 da Lei

n°® 14.133/21.

Expedido o Termo de Recebimento Definitivo de servigos, sera iniciado o periodo de Operagdo Inicial

Assistida que se performa dentro das atividades e agcdes necessarias para findar o Data Book de obra.

[58.1] MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO E DESENHOS “AS BUILT” (COMO
CONSTRUIDO)

Conforme estabelecido no item 31.1 do Termo de Referéncia, a Contratada devera fornecer, previamente
a emissao do Termo de Recebimento Provisorio, o Data Book da obra, composto, conforme o caso

minimamente pelos seguintes documentos:

a. Copia integral do contrato e de eventuais aditivos firmados;

b. Ordens de Servico emitidas;

c. Projetos “As Built” devidamente atualizados, acompanhados das respectivas ARTs;

d. ARTs relativas a execugao dos servigos;
e. Laudos, ensaios ¢ testes devidamente assinados, incluindo o Comissionamento de Instalagdes, em|
conformidade com as normas da ABNT, Concessionarias ¢ demais Entidades Publicas competentes,|
devendo todos os modelos ser previamente aprovados pela Contratante;

f. Manuais técnicos (datasheets) dos equipamentos e materiais aplicados, em lingua portuguesa, quando

aplicavel;
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g. Manual de Uso, Operagdo ¢ Manutencao da obra, em lingua portuguesa, elaborado conforme as
especificagdes previstas no item 30.4 do Termo de Referéncia;

h. Relatorio de Comossionamento dos equipamentos;

i.Ficha com lista de todos os componentes descrevendo fornecedor e contatos para aquisi¢ao futura de
sobressalentes e/ou similares, caso aplicavel,

j. Ficha contendo a indicacdo de equipamentos e materiais sobressalentes recomendados para aquisicao
futura, quando aplicavel,

1. Relagdo de materiais e/ou equipamentos sobressalentes recomendados para reposi¢do futura, quando
aplicavel;

m. Notas fiscais dos equipamentos fornecidos, quando aplicavel;

n. PGRCC (Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil) aprovado pelo orgio
competente, EMLURB;

0. Termos de garantia dos equipamentos, quando aplicavel;

p. Termo de Garantia dos servigos e da obra executada.

Os documentos mencionados deverdo ser entregues em 02 (duas) versoes fisicas e 02 (duas) versoes

digitais, ao final da obra, ¢ estardo sujeitos a avaliag@o e aprovagao do representante indicado do GGP.

Ressalta-se que, apos a emissdao do Termo de Recebimento Provisorio e do Termo de Recebimento

Definitivo, ambos deverao ser incorporados ao “Data Book” da obra.

O Manual de Uso, Operagdo ¢ Manutencdo, quando aplicavel, devera ser elaborado em conformidade]
com as diretrizes pertinentes ao objeto contratual ¢ em atendimento a legislagdo e as normas técnicas
vigentes contendo, no minimo:
S
1.Introdugao
1.1.Responsabilidades
1.2.Defini¢des e conceitos

1.3.Referéncias Normativas

2. Termo de Garantia
2.1.Disposigoes gerais
2.2.Garantias e assisténcia técnica

2.3.Perda de garantia
3.Memorial Descritivo
4.Fornecedores

4.1.Relagdo de fornecedores

4.2 Relagdo de projetistas

4.3.Servigos de utilidade publica
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4.4.0utros que forem necessarios

5.0peragdo, Uso e Limpeza
5.1 Instalagdes hidraulicas
5.1.1 Agua potavel
5.1.2  Aguas pluviais
5.1.3  Sistema de combate a incéndio
5.1.4 Esgoto
5.2 Instalacdes elétricas
5.2.1 Tomadas e interruptores
5.2.2  Quadros e painéis elétricos
5.2.3 ITluminag¢ao interna e externa
5.2.4 Bombas e motores

5.2.5 Sistema de gerag@o de energia solar (se houver)

53 PCI
5.3.1 Sistema de Prote¢ao Contra Descargas Atmosféricas — SPDA

5.3.2 Iluminacdo de emergéncia

5.4 Impermeabilizagdo
5.5 Esquadrias
5.5.1 Ferroeago
5.5.2  Aluminio
5.6 Estruturas/sistemas de vedagdes verticais
5.7 Revestimento
5.7.1  de paredes e tetos em argamassa ou gesso e forro de gesso (interno e externo)
5.7.2 Ceramico interno e externo
5.7.3 Rejuntes
5.7.4 Vedagoes flexiveis
5.8 Piso
5.8.1 Cimentado/piso acabado em concreto/contrapiso
5.8.2  em blocos de concreto intertravado
5.9 Pinturas, texturas, vernizes (interna e externa)
5.10. Vidros
5.11. Estruturas de apoio, mobiliarios e equipamentos da Ecoestagdo e do Centro de Reciclagem
5.12. Cobertura

6.Manutencao
6.1. Programa de manutencao e seus manuais

6.2.Responsabilidades relacionadas a manutengao

6.3.Registro da realiza¢do da manutencdo
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6.4. Inspersoes

6.5.0utros que forem necessarios

7. Informagdes Complementares
7.1.Meio ambiente e sustentabilidade
7.2.Seguranca
7.3. Operagdo dos equipamentos € suas ligacdes
7.4. Documentacao técnica e legal
7.4.Elaboracdo e entrega do manual
7.6 Atualizacdo do Manual

7.7.0utros que forem necessarios

8.Fontes De Referéncia

8.1. ABNT NBR 14037

8.2. ABNT NBR 5674

8.3 Guia nacional para elaboracdo do manual de uso, operagdo e manutengdo das edificagdes

(https://cbic.org.br/wpcontent/uploads/2017/11/Guia_de Elaboracao_de Manuais 2014.pdf)

9. Anexo

9.1. Outros que forem necessarios

582

Nao aplicavel

60.1

PAGAMENTO QUANDO DA RESCISAO CONTRATUAL
Conforme art. 138, da Lei n® 14.133/21.



https://cbic.org.br/wpcontent/uploads/2017/11/Guia_de_Elaboracao_de_Manuais_2014.pdf
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ANEXOS

[Inserir

(1) Proposta do Contratado;

(2) Especificagdes Técnicas;

(3) Plantas e Desenhos, caso aplicavel;

(4) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro); e

(5) qualquer documento relacionado nos Dados do Contrato como parte integrante do Contrato.
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Anexo 1 - Praticas Proibidas

O Banco exige que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de doagdes), Agéncias Executoras e Agéncias
Contratantes, bem como, todas as empresas, entidades ou individuos que estejam atuando como
proponentes ou participando de atividades financiadas pelo Banco incluindo, entre outros, requerentes,
licitantes, proponentes, empreiteiros, consultores, funcionarios, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos, fornecedores de bens e concessionarios (incluindo seus respectivos dirigentes,
funcionarios e agentes, independentemente de a agéncia ser expressa ou implicita), aderem os mais altos
padrdes éticos e denunciem ao Banco® qualquer ato suspeito de Praticas Proibidas sobre as quais tenham
conhecimento ou venham tomar conhecimento tanto durante o processo de licitagdo e durante a
negociacao ou na execugdo de um contrato. As Praticas Proibidas compreendem: (i) praticas corruptas;
(i) praticas fraudulentas; (iii) praticas coercitivas; (iv) praticas colusivas; (v) praticas obstrutivas e (vi)
apropriacdo indébita. O Banco estabeleceu mecanismos para denunciar suspeitas de Praticas Proibidas.
Qualquer dentincia devera ser encaminhada ao Escritério de Integridade Institucional (EIT) do Banco para
que se realize a devida investigagdo. O Banco também tem adotado procedimentos de sang¢des para julgar
casos. Além disso, o Banco firmou com outras Institui¢des Financeiras Internacionais (IFIs) um acordo
de reconhecimento mutuo de decisdes de exclusao.

(a) O Banco define, para os fins desta disposi¢do, os seguintes termos:

(vil) uma prdatica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as a¢des de outra parte;

(viil)  uma pradtica fraudulenta é qualquer ato ou omissao, incluindo a tergiversagao de fatos ou
circunstancias que deliberada ou imprudentemente engane ou tente enganar, uma parte para
obter um beneficio financeiro ou de outra natureza ou para evitar cumprir uma obrigacao;

(ix)uma prdtica coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano, ou ameagar prejudicar ou
causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou a sua propriedade, para
influenciar indevidamente as a¢des de uma parte;

(x) uma prdtica colusiva € um acordo entre duas ou mais partes com o intuito de alcancar um
proposito improprio, inclusive influenciar inapropriadamente as ag¢des de outra parte;

(xi)Uma pratica obstrutiva é:

iv. destruir, falsificar, alterar ou ocultar evidéncias significativas de uma investigacdo do Grupo
BID ou prestar declaragdes falsas aos investigadores com a intengdo de obstruir uma
investigagdo do Grupo BID;

v. ameagar, assediar ou intimidar qualquer parte interessada para impedi-la de revelar seu
conhecimento sobre assuntos relevantes para uma investigacdo do Grupo BID ou ao seu
prosseguimento; ou

3 No website do Banco (www.iadb.org/integridad), sdo encontradas informacdes sobre como denunciar supostas alegac¢des de
Praticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investigacdo e sangao, e o acordo que rege o reconhecimento mutuo de
decisGes de exclusdo entre as InstituicGes Financeiras Internacionais.



http://www.iadb.org/integridad
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vi. atos que visem impedir o exercicio dos direitos contratuais de auditoria ou inspe¢ao do Grupo

BID previstos nas AL 1.1 (f) abaixo ou seus direitos de acesso a informagao; e

(xil)  uma apropriagdo indébita consiste no uso de fundos ou recursos do Grupo BID para um

proposito improprio ou ndo autorizado, cometido intencionalmente ou por negligéncia grave.

(h) Se o Banco determinar que em qualquer estagio da aquisi¢ao ou da execugdo de um contrato

qualquer empresa, entidade ou individuo que concorra ou participe de uma atividade

financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, proponentes,

fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, funcionarios, subempreiteiros,

subconsultores, prestadores de servigos, concessionarios, Mutudrios (incluindo Beneficiarios

de doacgdes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos
dirigentes, funciondrios e agentes, independentemente de a agéncia ser expressa ou implicita)

envolvidos em uma Pratica Proibida, o Banco podera:

(viii) ndo financiar nenhuma recomendac¢do de adjudicagdo de um contrato para obras, bens e

servigos correlatos financiados pelo Banco;

(ix)suspender os desembolsos da operagdo se for determinado, em qualquer etapa, que um
funcionario, agente ou representante do Mutuario, da Agéncia Executora ou Agéncia Contratante

se envolveu em Pratica Proibida;

(x) declarar a Aquisi¢do Viciada (Misprocurement) e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente
0 pagamento da parte do empréstimo ou da doagdo destinada a um contrato, quando houver
evidéncias de que o representante do Mutuario ou do Beneficiario de uma doagao ndo tomou as

medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras, fornecer a notificagdo adequada ao Banco

apds tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de um prazo que o Banco considere

razoavel,

(xi) emitir uma adverténcia a empresa, entidade ou individuo através de uma carta formal de censura

por sua conduta;

(xi1)declarar que uma empresa, entidade ou individuo € inelegivel, permanentemente ou por um prazo
determinado, para: (i) receber ou participar em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) ser
designado* como subconsultor, subempreiteiro, fornecedor de bens ou prestador de servigos de

uma empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato financiado pelo Banco;

(xiii) encaminhar o assunto as autoridades competentes, encarregadas de fazer cumprir as leis;
e/ou
(xiv) impor outras sangdes que julgar apropriadas sob as circunstancias, incluindo a imposi¢ao

de multas que representem o reembolso do Banco pelos custos associados as investigacdes e
procedimentos. Essas san¢des podem ser impostas adicionalmente ou em substitui¢ao as sangdes

mencionadas acima.

(i) As disposi¢des dos incisos (i) e (ii) das IAL 1.1 (b) serdo aplicadas, também, quando tais
partes tiverem sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicagdo de novos

4 Um subconsultor, subempreiteiro, fornecedor de bens ou prestador de servicos nomeado (nomes diferentes podem ser

utilizados dependendo do documento de licitagdo especifico) é aquele que: (i) foi indicado pelo licitante em sua pré-qualificacdo

ou oferta porque traz experiéncia e know-how especificos e cruciais que permitem ao licitante atender as exigéncias de
qualificagdo para a licitagdo em questdo; ou (ii) foi indicado pelo Mutuério.
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()

contratos, enquanto aguardam a decisdo definitiva de um processo de sangdo ou de qualquer
outra resolugao.

A imposi¢ao de qualquer agdo a ser tomada pelo Banco de acordo com as disposi¢des acima
mencionadas, sera publica.

(k) Além disso, qualquer empresa, entidade ou individuo que concorra ou participe de uma

Q)

atividade financiada pelo Banco incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, proponentes,
fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, funcionarios, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos, concessionarios, Mutudrios (incluindo Beneficiarios
de doacgdes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratante (incluindo seus respectivos
dirigentes, funciondrios e agentes, independentemente de a agéncia ser expressa ou implicita),
podem estar sujeitos a san¢des baseadas nos acordos que o Banco possa ter com outras IFIs
em relacdo ao reconhecimento mutuo de decisdes de exclusdo. Para fins deste paragrafo, o
termo "sangao0" incluird qualquer exclusdo, condi¢des sobre futuras contratacdes ou qualquer
acdo divulgada publicamente em resposta a uma violagdo da estrutura aplicavel de uma IFI
para tratar de alegacdes de Praticas Proibidas.

O Banco exige que seja incluida uma disposi¢ao nos documentos de licitagdo e nos contratos
financiados com um empréstimo ou doacao do Banco, exigindo que os requerentes, licitantes,
proponentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, funciondrios,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e concessiondrios, permitam que o
Banco inspecione todas e quaisquer contas, registros ¢ outros documentos relativos a
apresentacao de ofertas e execu¢ao de contrato bem como que sejam auditados por auditores
nomeados pelo Banco. No ambito desta politica, os requerentes, licitantes, proponentes,
fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, funcionarios, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos e concessionarios devem prestar plena assisténcia ao
Banco em sua investigagdo. O Banco terd também o direito de requerer que, nos contratos por
ele financiados com um empréstimo ou doacdo incluam uma disposicdo que obrigue os
requerentes, licitantes, proponentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, funciondrios, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e
concessionarios a: (1) mantenham todos os documentos e registros referentes as atividades
financiadas pelo Banco por sete (7) anos apos a conclusdo do trabalho contemplado no
respectivo contrato; e (i1) fornecam quaisquer documentos necessarios a investigacdo de
alegagoes de Praticas Proibidas; e assegurem que funciondrios ou agentes dos requerentes,
licitantes, proponentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos ou concessiondrios que tenham
conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponiveis para responder as
questdes dos funcionarios do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor
relacionado com a investigagdo devidamente designado. Caso o requerente, licitante,
proponente, fornecedor de bens e seus agentes, empreiteiro, consultor, funciondrios,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servicos ou concessionario se recusem a cooperar
e/ou descumpram o exigido pelo Banco ou obstruam de qualquer forma, a investigagdo, o
Banco, a seu critério exclusivo, pode tomar as medidas apropriadas contra o requerente,
licitante, proponente, fornecedor de bens e seus agentes, empreiteiro, consultor, funciondrios,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessionario.

(m) O Banco exigira que, quando um Mutuario selecionar uma agéncia especializada para fornecer

servicos de assisténcia técnica, todas as disposi¢des relacionadas as Praticas Proibidas e as
sancdes correspondentes, serdo aplicadas integralmente aos requerentes,
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licitantes, proponentes, empreiteiros, empresas de consultoria e consultores individuais,
funciondrios, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos ou fornecedores de
bens, (incluindo seus respectivos dirigentes, funcionarios e agentes, independentemente de a

agéncia ser expressa ou implicita), ou qualquer outra entidade que tenha assinado contratos
com essa agéncia especializada para fornecer bens ou prestar servigos correlatos relacionados
com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco mantém o direito de exigir que o Mutuario
invoque recursos tais como suspensao ou extingdo. As agéncias especializadas deverao
consultar a lista do Banco de empresas e individuos suspensos ou excluidos. No caso de uma
agéncia especializada assinar um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou
com um individuo suspenso ou excluido pelo Banco, o Banco ndo financiara as despesas
relacionadas e aplicard outras medidas conforme apropriado.

1.2 Com a concordancia especifica do Banco, além da lista do Banco de Empresas e
Individuos Sancionados, o Mutuario pode introduzir, nos formuldrios da Oferta e para
contratos financiados pelo Banco, um compromisso do Licitante de observar, ao concorrer e
ezecutar um contrato, as leis ¢ o sistema de sangdes do pais contra Praticas Proibidas
(incluindo suborno) e os regulamentos e san¢des de um organismo de desenvolvimento
multilateral/bilateral ou organizac¢ao internacional, atuando como cofinanciador, relacionados
a praticas proibidas, se aplicavel, conforme listado nos documentos de licitagdo. O Banco
aceitara a introdug¢ao de tal compromisso a pedido do pais Mutuario, desde que as disposi¢oes
que regem tal requisito sejam satisfatorias para o Banco
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125

127

129

131
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1.CARTA DE ACEITACAO

[papel timbrado do Contratante]

[data]

A: [nome e endere¢o do Concorrente vencedor]

Prezados Senhores,

Vimos pela presente notifica-los de que sua Proposta datada de [indicar] para a execugdo das Obras
[nome do projeto e da Obra especifica, conforme mencionado nos Dados do Contrato] pelo prego
de [montante em numeros e por extenso], calculado segundo a Clausula 28 das Instrugdes aos
Concorrentes (IAC) foi por nos aceita.

A Licenga de Instalagdo (LI) foi obtida pelo Contratante [ou indicar a situa¢do da mesmaj.

Informamos que deverao ser apresentados nas datas abaixo especificadas os seguintes documentos:

(a) Seguro (Clausula 13 das CGC): [indicar data de apresentacdo]; e

(b) Garantia de Execugao (Clausula 52 das CGC): [indicar data de apresentagdo]

Solicitamos a V.S.* que assinem e devolvam os Documentos do Contrato anexados e que iniciem as

referidas Obras, ap6s a emissdo da Ordem de Servico, de acordo com os documentos contratuais.
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Atenciosamente,

[assinatura e titulo do signatario]

[Anexar o Contrato: Termo do Contrato, Condi¢des Gerais do Contrato (CGC), Dados do Contrato
(DDC) e Apéndices.]
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2. TERMO DE CONTRATO

[O Contrato devera incorporar qualquer corre¢do ou modificagdo da Proposta resultante da corre¢ao
de erros (Subclausula 28.2 (a) das IAC), ajuste de pregos durante o processo de avaliagdo (Subclausula
28.2 (b) das IAC), descontos (Subclausula 28.2 (c) das IAC) ou quaisquer outras mudancas
mutuamente acordadas permitidas nas Condigdes do Contrato, como mudangas no pessoal da equipe

chave, subempreiteiros, cronograma etc.]

CONTRATO No___ [inserir nimero do Contrato]_ | DATA:__[inserir data do Contrato]_
Processo No _[inserir numero]___de  [inserir data] | LPN No _[inserir nimero]_de [inserir
data]

Lote [inserir No do Lote ou “tnico” se for

0 caso]

Fundamento Legal: Contrato de Empréstimo N° [indicar]/OC-BR celebrado entre o Governo
Mutuario do Empréstimo e o BID; Lei Federal N° 14.133/2021, e alteragdes subsequentes; ¢

demaislegislacdes pertinentes a matéria.

Objeto: O objeto do Contrato ¢ a execucao de Obras de _[inserir a identificacdo das Obras objeto de

execucdo pelo Concorrente vencedor]_

Prazos:

De conclusdo das Obras:__[inserir]_;De Vigéncia do Contrato:_/inserir] .

Valor do Contrato:

RS () [inserir valor (total ou da parcela, conforme o caso) do Contrato em Reais, em

algarismos e por extenso].

Dotacdo: A despesa decorrente deste Contrato correra a conta do Elemento 00.00.00.00 —
[denominagdo], da A¢do 00000.0000.0000 — [denominagdo], Sub-agdo 0000 — [denominagido], do
Orcamento do [SIGLA|.
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Aos [indicar] dias do més de [indicar] de [indicar], [qualificar Contratante] doravante
denominado "Contratante", de um lado, e /qualificar Concorrente vencedor], doravante denominado

"Contratado", de outro lado.

CONSIDERANDO que o Contratante deseja que a Obra seja executada; e
CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Aceitagcdo datada de [Data], aceita a Proposta do
Contratado;

RESOLVEM celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes Clausulas:

1. Do Objeto:

Este Contrato tem por objeto a execu¢do da Obra [inserir breve descricdo da Obra, conforme Clausula

1.1da Seg¢do 2, DDL].

2.Do Prego do Contrato e dos Recursos:

2.1. Pela execucdo das Obras pelo Contratado, o Contratante se dispde a fazer pagamentos que nao
excedam o prego de [inserir o Preco do Contrato], de acordo com as clausulas constantes das

Condigdes Gerais e dos Dados do Contrato.

2.2.[inserir classificagdo e empenho dos recursos].

3. Do Foro:

As partes elegem o foro de [indicar] para dirimir questdes oriundas da execugdo deste

Contrato, renunciando a qualquer outro.

4. Dos Documentos do Contrato:

4.1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos:

(a)a Carta de Aceitacao;
(b) a Proposta;
(c)as Condigdes Gerais do Contrato (CGC);

(d) os Dados do Contrato (DDC);
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(e) as Especifica¢des Técnicas;
(f) os Desenhos;
(g)as Planilhas de Quantidades ®; e

(h) [outros documentos, conforme listados (indicar a Se¢do em que foram solicitados)].

E POR SE ACHAREM JUSTOS E ACORDADOS, FIRMAM O PRESENTE EM 2 VIAS DE
IGUAL TEOR PERANTE AS TESTEMUNHAS AO FINAL IDENTIFICADAS.

[pelo Contratante] [pelo Contratado]

Testemunhas:

8, Para Contratos por Preco Global substituir por “Cronograma de Atividades (Fisico — Financeiro)*.
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3. GARANTIA DE EXECUCAO (GARANTIA BANCARIA) (INCONDICIONAL)

[O Banco, por solicitacdo do Concorrente selecionado, devera completar este formulario de acordo

com as instrugdes indicadas]

[Papel timbrado ou codigo de identificagdo SWIFT do Garantidor]

Beneficiario: [indicar nome e endereco do Contratante]

Data: [indicar a data de expedicao]

GARANTIA DE EXECUCAO N°: [indicar o nimero da Garantia]

Garantidor: [indicar o nome e o endereco do local de expedigao]

Fomos informados que [indique o nome do Contratado e no caso de uma Associagao em Participacdo
ou um consorcio o nome da Associacdo em Participagdo ou do consoércio] (doravante denominado “o
Contratado™) celebrou com o Beneficiario o Contrato N2 [indique o numero de referéncia do
Contrato] datado de [indique a data] para a execucdo das de [indique o nome do Contrato ¢ uma breve

descrig@o das Obras] doravante denominado (“o Contrato™).

Além disso, entendemos que, de acordo com as condi¢des do Contrato, é requerida uma Garantia de

Execugao.

Por pedido do Contratado, nés como Garantidores por meio deste instrumento nos comprometemos
irrevogavelmente a pagar ao Beneficiario qualquer quantia ou quantias, que ndo exceda(m) um
montante de /[indique a cifra em nimeros] [indique a cifra por extenso], ' a qual serd paga por nos
nos tipos e propor¢des de moedas nas quais o Prego do Contrato seja pago, quando recebermos do
Beneficiario uma solicitagdo acompanhada de uma declaragdo do mesmo na propria solicitacdo ou
em um documento independente assinado que acompanhe e identifique a solicitagdo que declare que
o Contratado esta incorrendo na violagao de suas obrigagdes contraidas em virtude do Contrato sem
que o Beneficiario tenha que provar ou mostrar os fundamentos de sua solicitagdo para sua demanda

ou

1. O Garantidor deve inserir um montante que represente a percentagem do Valor Aceito do Contrato
especificado na Carta de Aceitagdo, e expresso em qualquer da (s) moeda(s) do Contrato ou em uma

moeda livremente conversivel aceitavel pelo Beneficiario.
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pela quantia especificada na mesma.

Esta Garantia expirara, nio antes que /inserir a data] *, e qualquer solicita¢do de pagamento referente

a esta Garantia devera ser recebida neste escritorio acima indicado nessa data ou antes dela.

Esta garantia esta sujeita as Regras Uniformes para Garantias de Demanda da Camara de Comércio
Internacional (CCI) relativas as garantias contra a primeira solicitagao (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG), Revisao de 2010, Publicacdo -ICC N°. 758, com excecdo da declaragao

estabelecida no Artigo 15 (a) dessa publicagdo, a qual esta excluida da presente garantia. *

[Assinatura(s)]

Nota: *[Para informagdo do Organismo Executor: O artigo 15 (a) estabelece: “Condigdes da
solicitacdo: (a) Uma solicitagdo de uma garantia deve vir acompanhada daqueles documentos que a
garantia especifique, € em qualquer caso de uma declaracdo do beneficiario indicado em que aspecto
o Consultor ndo cumpriu as suas obrigacdes com respeito a relagdo subjacente. Esta declaragido pode
fazer parte da solicitagao ou constituir um documento independente e que acompanhe ou identifique

a solicitagdo.]

Nota: As referéncias em italico ou em colchetes, incluindo as notas de rodapé devem ser utilizadas

para a preparacdo da garantia, devendo ser apagadas do formato final.

2. Inserir a data que corresponda a 28 dias a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo (TRD) das Obras. Deve-se assinalar que, no caso de prorrogagdo do prazo de conclusio
do Contrato, o Contratante devera solicitar uma prorrogacdo desta garantia por parte do Garantidor.
Esse pedido deve ser por escrito e anterior a data de expirac@o estabelecida na garantia. Ao preparar
esta garantia, o Contratante pode considerar o acréscimo do seguinte texto no final do penultimo
pardgrafo: “O Garantidor aceita uma prorrogacdo Unica desta garantia por um prazo nao superior a
[seis meses][um ano], em resposta ao pedido por escrito do Beneficiario antes da expiracdo da

garantia.”.
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4. GARANTIA DE EXECUCAO - FIANCA (PERFORMANCE BOND)
(INCONDICIONAL)

[O Garantidor/Licitante vencedor oferecendo a Garantia deve- preencher este formulario de acordo

com as instrug¢des indicadas entre colchetes, se a Agéncia Contratante exigir esse tipo de garantia|

Pela presente, [inserir nome e endere¢o do Empreiteiro] como Devedor Principal (doravante
denominado “Empreiteiro”) e [inserir nome, titulo juridico e endereco do fiador ou companhia
seguradora] como Garantidor (doravante denominado “Garantidor”), se comprometem com [inserir
nome e endere¢o da Agéncia Contratante] como Credor (doravante denominada “Agéncia
Contratante™) pela quantia de [inserir valor do seguro] [inserir valor por extenso] °, a cujo pagamento,
nos tipos e propor¢des de moedas em que o Preco do Contrato deve ser pago, se obrigam o
Empreiteiro e o Garantidor, seus herdeiros, executores, administradores, sucessores € cessionarios,

conjunta e solidariamente.

Considerando que o- Empreiteiro celebrou um contrato com a Agéncia Contratante em ' [inserir dia]
de [inserir més] de [inserir ano] para [inserir nome do Contrato] de acordo com os documentos,
planos, especificacdes e emendas (doravante denominado “Contrato”), que por referéncia passam a

fazer parte da presente.

Se o Empreiteiro executar pronta e fielmente o Contrato (incluindo qualquer emenda), a presente
garantia ficard nula e sem efeito; caso contrario, permanecera em pleno vigor. Se a Agéncia
Contratante, tendo cumprido suas obrigacdes, vier a declarar que o Empreiteiro descumpriu o

Contrato, o Garantidor pode remediar a inadimpléncia ou:

(a) completar o Contrato de acordo com seus termos e condi¢des; ou

(b) obter proposta(s) de licitante(s) qualificado(s) a serem apresentadas a Agéncia Contratante para
completar o Contrato de acordo com seus termos e condigdes, e, depois que a Agéncia Contratante e
o Garantidor determinarem a proposta de preco mais baixo, providenciar um Contrato entre esse
Licitante e a Agéncia Contratante e disponibilizar segundo o andamento das obras (mesmo que haja

inadimpléncia ou sucessdo de inadimpléncias do Contrato ou Contratos de conclusdo celebrados de

9. O Garantidor deve inserir que represente a percentagem do Preco do Contrato especificada no
Contrato e expresso na(s) moeda(s) do Contrato ou numa moeda livremente conversivel do tipo e
montante aceito pela Agéncia Contratante.

10.  Data da carta de aceitacdo ou Contrato.
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acordo com este paragrafo) fundos suficientes para cobrir o custo da conclusdo menos o saldo do
Preco do Contrato, sem exceder, incluindo outros custos e danos pelos quais o Garantidor seja
responsavel, o valor indicado no primeiro paragrafo. A expressdo “Saldo do Preco do Contrato,”
utilizada neste paragrafo, significa o valor total pagavel pela Agéncia Contratante ao Empreiteiro nos

termos do Contrato, menos a quantia ja paga pela Agéncia Contratante ao Empreiteiro; ou

(c) pagar a Agéncia Contratante a quantia necessaria para concluir o Contrato de acordo com seus

termos e condi¢des até um total que ndo exceda o valor desta garantia.

O Garantidor ndo sera responsavel por uma quantia superior a penalidade especificada nesta garantia.

Qualquer a¢ao relacionada com esta garantia deve ser instaurada dentro de um ano a partir da data de

emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras.

Nenhum direito de acdo decorrera desta garantia para qualquer pessoa ou empresa que nao seja a
Agéncia Contratante nomeada neste Instrumento, seus herdeiros, executores, administradores,

sucessores ¢ cessiondrios da Agéncia Contratante.

Em testemunho do que, o Empreiteiro ¢ o Garantidor assinam a presente em [inserir dia] de [inserir

més] de [inserir ano].

Assinatura [inserir assinatura do representante autorizado]

Em nome de [nome do Empreiteiro] na qualidade de [inserir cargo(s)]

Na presenca de [inserir nome e assinatura da testemunha]

Data [inserir data]

Assinatura [inserir assinatura do representante autorizado]

Em nome de [nome do Garantidor] na qualidade de [inserir cargo(s)]

Na presenca de [inserir nome e assinatura da testemunha]

Data [inserir data]
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5. GARANTIA BANCARIA PARA ADIANTAMENTO
[O Banco, por solicitagdo do Concorrente selecionado, completara este formulario de acordo com
as instrugdes indicadas]
[Papel timbrado ou codigo de identificagdo SWIFT do Banco que emite a garantia]
Beneficiario: [Nome e endere¢o do Contratante]
Data: [indique a data de expedigéo]
GARANTIA POR ADIANTAMENTO N% [indique o numero]
Fiador: [Indique o nome ¢ o enderego do local de emissdo, a menos que ja indicado no papel timbrado]
Fomos informados que [nome completo do Contratado e no caso de se tratar de uma
Associacdo em Participagdo ou Consorcio, deve ser incluido o nome de tal Associagdo em

Participagdo ou Consorcio] (doravante denominado “Contratado™) celebrou o Contrato N°

[nimero de referéncia do contrato] de [indicar a data] com o

Beneficiario, para execu¢do das [indicar o nome do contrato e uma breve descricdo das Obras]

(doravante denominado “Contrato”).

Além disso, entendemos que, de acordo com as condigdes do Contrato, deve-se fazer ao Contratado
um adiantamento no montante de [indique a cifra por extenso] [indique a cifra em numeros] contra

a apresentagdo de uma Garantia por Adiantamento.

A pedido do Contratado, ndés os Fiadores por meio do presente documento nos comprometemos
irrevogavelmente a pagar ao Beneficiario qualquer quantia ou quantias, que ndo exceda(m) um
montante de [indique a cifra por extenso] [indique a cifra em niimeros], * quando recebermos um
requerimento do Beneficiario acompanhado de uma declaracdo do mesmo na propria solicitacdo ou
em um documento independente assinado que acompanhe e identifique a solicitagdo, declarando que

o Contratado:

!, O Fiador deve indicar um montante e expresso como estabelecido nas CEC, seja em qualquer das

moedas como acordado no Contrato ou em uma moeda livremente conversivel aceitavel pelo

Contratante.
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(a) Utilizou o adiantamemto para fins diferentes que os estipulados no Contrato; ou

(b) Nao cumpriu o repagamento do adiantamento de acordo com as condigdes do Contrato,

especificando as quantias que o Contratado deixou de pagar.

Qualquer requerimento nos termos dessa garantia podera ser feito a partir da apresentagdo ao Fiador
de um certificado do banco do Beneficiario informando que o adiantamento acima referido foi
creditado ao Contratado na conta numero [indicar o numero da conta], em [nome e endere¢o do

Banco do Contratado].

O valor maximo desta garantia sera reduzido progressivamente pelo valor do pagamento adiantado
repago pelo Contratado conforme indicado nas copias de demonstrativos de pagamentos mensais

certificados ou das medi¢des das obras a serem apresentados para nos.

Esta garantia expirard, o mais tardar, no recebimento em nossa instituicdo de uma copia do
Certificado de Pagamento Provisorio indicando que noventa (90) por cento do Valor do Contrato
Aceito, foi certificado para pagamento, ou no [indique a data], o que ocorrer primeiro.
Consequentemente, qualquer requerimento de pagamento de acordo com essa garantia deve ser

recebido por nos neste escritorio nessa ou antes dessa data.

Esta garantia esta sujeita as Regras Uniformes para Garantias de Demanda da Camara de Comércio
Internacional (CCI) relativas as garantias contra a primeira solicitagao (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG), Revisdo de 2010, Publicagdo -ICC N°. 758, com excec¢do da declaracdo

estabelecida no Artigo 15 (a) dessa publicagdo, a qual esta excluida da presente garantia. *

[Assinatura(s)]

Nota: *[Para informagdo do Organismo Executor: O artigo 15 (a) estabelece: “Condi¢des da
solicitacdo: (a) Uma solicitagdo de uma garantia deve vir acompanhada daqueles documentos que a
garantia especifique, e em qualquer caso de uma declaracdo do beneficiario indicado em que aspecto
o Consultor ndo cumpriu as suas obrigacdes com respeito a relagdo subjacente. Esta declaragdo pode
fazer parte da solicitagdo ou constituir um documento independente e que acompanhe ou identifique

a solicitagdo.]

Nota: As referéncias em italico ou em colchetes, incluindo as notas de rodapé devem ser utilizadas

para a preparacao da garantia, devendo ser apagadas do formato final.
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Recife, quarta-feira, 8 de julho de 2026

— CONTRATA’(;EO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CENTRO
COMUNITARIO SITUADO NA COMUNIDADE DE INTERESSE SOCIAL VILA DO PAPEL, NO MUNICIPIO DE RECIFE/PE
LOCAL  |RECIFE- PE
PRODUTO |ORCAMENTO
TEM DESCRICAO PRECO TOTAL PESO (%)
CENTRO COMUNITARIO VP RS 1.257.668,34 100,00%
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS RS 96.840,83 7,70%
01.02 EQUIPE TECNICA RS 112 626,88 8,96%
01.03 VIGILANCIA RS 78.527,88 6,24%
01.04 CANTEIRO DE OBRAS RS 71.248,28 5,67%
01.05 SERVICOS PRELIMINARES RS 27.792,50 2,21%
01.06 MOVIMENTACAO DE TERRA RS 61.491,00 4,89%
01.07 FUNDAGCAO/ESTRUTURA RS 222.191,14 17,67%
01.08 ALVENARIA RS 28.320,43 2,25%
01.09 COBERTA RS 90.251,82 7,18%
01.10 FORRO RS 5.978,32 0,48%
01.11 REVESTIMENTOS RS 52.956,12 4,21%
01.12 ESQUADRIAS RS 51.761,11 4,12%
01.13 GRANITOS RS 9.922,94 0,79%
01.14 MOBILIARIOS RS 15.531,01 1,23%
0115 REVESTIMENTO/PINTURA RS 47.465,34 3,77%
01.16 PAVIMENTACAO RS 38.501,54 3,06%
01.17 IMPERMEABILIZACOES RS 33.753,26 2,68%
01.18 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 59 685,93 4,75%
01.19 INSTALACOES ELETRICAS RS 84.005,87 6,68%
01.20 INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 39.877,62 3,17%
01.21 CLIMATIZACAO RS 17.449,20 1,39%
01.22 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO RS 163444 0,13%
0123 PAISAGISMO RS 8.569,88 0,68%
01.24 LIMPEZA FINAL DA OBRA RS 1.285,00 0,10%
TOTAL| RS 1.257.668,34 100,00%
COMENTARIOS:

Local/Data

Eng./Arq. Responsavel
Nome: Rafael Vinicius de Albuquerque Monteiro
CREA/CAU: 181801311-8 CREA/PE

cODIGO:

F ASSINADO DIGITALMENTE POR
ABMAEL DE SOUSA LIMA JUNIOR

CPF: ***316.408-27 DATA: 10/07/2028 14:04 g V.b

LOCAL: RECIFE - PE

£551-42370-a5e-7:

Documento assinado digitaimante
RAFAEL VINICIUS DE ALBUQUERQUE MONTEIRC
Data; 09/07/2026 16:02:11-0300

Veritique em https://validar.iti gov,br

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N* 33652 0e 25052020 (RECIFE-FE)
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