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O presente Termo de Referéncia contém os elementos necessarios &3 CONTRATACAO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
REMANESCENTES DE RESTAURACAO DA RODOVIA PE-089, TRECHO: ENTR. PE-
074 (SIRIJI) - SAO VICENTE FERRER, SEGMENTO: KM 24,15 AO KM 29,43, COM

EXTENSAO DE 5,28 KM.

A elaboracao deste documento visa estabelecer a natureza, a abrangéncia, as responsabilidades e
as atribuicbes dos servicos, a fim de assegurar um controle permanente e o melhor padrao de
qualidade, atendendo as especificacdes técnicas e as exigéncias normativas e legais incidentes.
Desse modo define o Escopo dos Trabalhos, a Qualificacdo Técnica exigida e as demais diretrizes e
condicbes fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM (DER/PE).

Ficam estabelecidos, neste documento, o0s prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento dos servicos.

E responsabilidade do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER/PE) a elaboracdo do
Termo de Referéncia, seus anexos e a fiel supervisdo da execucao do contrato..

Recife, data da assinatura eletrbnica.

1. DO OBJETO



1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E
SERVICOS REMANESCENTES DE RESTAURACAO DA RODOVIA PE-089, TRECHO:
ENTR. PE-074 (SIRIJI) - SAO VICENTE FERRER, SEGMENTO: KM 24,15 AO KM
29,43, COM EXTENSAO DE 5,28 KM.

1.2 Os servicos objeto deste Termo de Referéncia sao classificados como obra conforme
Art. 6°, inciso XII, da Lei n2 14.133.

1.3 Estdo descritos neste Termo de Referéncia as condicdes, especificacdoes e normas
exigidas pelo DER/PE para execucao dos servicos constantes no projeto; quando houver
duvidas quanto as especificacoes, prevalecerao as constantes na planilha orcamentarias
até que sejam feitos os ajustes necessarios com autorizacao do (a) Diretoria Executiva de
Obras.

1.4 Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento das obras.

1.5 O objeto dessa licitacao sera em lote Unico, conforme detalhado abaixo:

CODIGO E- CcODIGO

LOTES FISCO CATSER OBJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DAS  OBRAS E  SERVICOS
Unico 514102-8 2896 | REMANESCENTES DE RESTAURACAO DA RODOVIA

PE-089, TRECHO: ENTR. PE-074 (SIRIJl) - SAO
VICENTE FERRER, SEGMENTO: KM 24,15 AO KM
29,43, COM EXTENSAO DE 5,28 KM

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1 Participacao de Consorcios:

2.1.1 Sera permitida a participacao de empresas reunidas em consércio, atendidas
as condicOes previstas no art. 15 da Lei n? 14.133/2021 e no Edital.

2.2 Participacao de Pessoa Fisica:

2.2.1 Nao podera participar da licitacao pessoas fisicas, diante da exigéncia de
capital social minimo e estrutura minima, como equipamentos, instalacées e equipe
de profissionais ou corpo técnico para a execucdao do objeto incompativeis com a
natureza profissional da pessoa fisica, conforme demonstrado em estudo técnico
preliminar.

2.3 Participacao de Cooperativa:

2.3.1 Nao podera participar da licitacao de profissionais organizados sob a forma de



cooperativa, visto que segundo a Sumula 281 do TCU é vedada a participacao de
cooperativas em licitacdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinacao
juridica entre o contratante e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.

2.4 Subcontratacao:

2.4.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de15,00% (quinze
por cento) do valor total do CONTRATO, vedada a subcontratacao da parcela principal
da obrigacao, bem como dos itens exigidos como qualificacao técnica.

3. DAS DEFINICOES DA LICITACAO E CONTRATACAO

3.1 A modalidade de licitacdo empregada serd CONCORRENCIA. O critério de
julgamento desta concorréncia serd o de menor preco global.

3.2 O regime de execucdo serd de empreitada por preco unitario.
3.3 Serd adotado o modo de disputa: Aberto.

3.4 Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento, deverdao ser
observadas as disposicdes constantes no edital da licitacao.

3.5 O intervalo minimo de diferenca de valores (nos casos em que o critério de
julgamento for menor preco) ou percentuais (nos casos em que o critério de julgamento
for maior desconto) entre os lances, inclusive os intermediarios, a serem ofertados pelo
licitante, devera ser de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. DO VALOR ESTIMADO

4.1 O valor estimado para este objeto é deR$ 22.135.872,27 (vinte e dois milhdes,
cento e trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos) -
Orcamento Sem Desoneracao.

4.2 O BDI utilizado na planilha foi de 21,23%, com excecao para:

4.2.1 Os itens referentes a fornecimento de material/equipamento que contemplam
a prestacdo de servico, aquisicao e transporte de materiais asfalticos e precos
resultantes de cotacao de mercado, cujo BDI foi de 15,00%.

5. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

5.1 O Prazo de Vigéncia do Contrato sera de 390 (trezentos e noventa) dias, a
partir da data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado.

5.2 O Prazo de Execucao dos servicos terd inicio a partir da data de emissdao da Ordem
de Servico e sera de 240 (duzentos e quarenta) dias.



5.3 Apés a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até5h
(cinco) dias corridos para iniciar os servicos. Tendo em vista as peculiaridades
definidas no escopo dos servicos, a critério da Administracao.

5.4 A Ordem de Servico deverd ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente

justificado.

6. DO ESCOPO DOS SERVICOS
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MAPA DE SITUACAO

6.1 Consideracoes gerais:

6.1.1 Os servicos deverao ser executados de acordo com os projetos, Termo de
Referéncia e as Especificacdes Técnicas, bem como com os padroes de qualidade,
resisténcia e seguranca estabelecido nas normas aprovadas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, na sua falta, deverao ser previamente



aprovados por escrito pela Fiscalizacao. Quando existirem recomendacdes adicionais
as normas referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos
materiais, essas também deverao ser obedecidas.

6.1.2 Nos precos propostos deverao estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para administracao
da obra, emissdao de ART, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessaria a
execucao dos servicos, ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais,
lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre 0s mesmos.

6.1.3 Serd de responsabilidade da empresa executora a realizacdao de ensaios e
testes necessarios a verificacdo da perfeita observancia das especificacbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servicos executados. A
CONTRATADA deverad apresentar previamente a fiscalizacao da CONTRATANTE, o
programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com as normas vigentes.

6.1.4 Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especificacdes técnicas. Poderao ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
fiscalizacao. Além disso, essa Fiscalizacdao poderd exigir, quando houver duvidas
guanto a qualidade ou similaridade, a apresentacao prévia de amostras dos materiais
que serao utilizados, bem como de resultados de testes de composicao, qualidade e
resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade
técnica. A obtencdo de tais atestados serd de responsabilidade da Contratada sem
Onus para a CONTRATANTE.

6.1.5 Todos os servicos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as normas
de seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuarios
do entorno da darea de intervencao. Deverao ser adotadas todas as providéncias de
seguranca que sejam necessarias para garantia da integridade fisica e patrimonial de
terceiros.

6.1.6 Quando houver necessidade de paralisacao de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizacao de servicos, sua execucao ficara condicionada aos horarios a
serem estabelecidos pela Fiscalizacdo. A Contratada deverd apresentar a
Fiscalizacdao, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho.

6.1.7 Durante todo o decorrer da construcao, ficard a cargo da Contratada a
conservacao e limpeza das instalacdes da obra, devendo o local estar sempre limpo e
acessivel a Fiscalizacao, com a remocao periédica dos entulhos do canteiro, nao
sendo permitido o depdsito desses na rua.

6.1.8 As obras deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalacdes,
e estarem definitivamente ligados as redes de servico publico.

6.1.9 Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso nao exista escritério na
obra, Didrio de Obra, em formato eletronico ou fisico, sempre atualizado, contendo
termos de abertura e de encerramento, em que serao anotadas as Ordens de
Servicos e ocorréncias pelo fiscal designado pela administracao, sendo admitido o
uso de assinatura eletrbnica. O mesmo devera ser iniciado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverao estar
registrados todos os fatos inerentes ao servico, como:



6.1.9.1 Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletronico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas de
execucao dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos, decisoes,
recomendacdes, consultas a fiscalizacao, sugestdes e adverténcias;

6.1.9.2 Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletronica;

6.1.9.3 As condicOes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.1.9.4 As datas de conclusao de etapas, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

6.1.9.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
6.1.9.6 As respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;
6.1.9.7 Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

6.1.9.8 Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se
permitir identificar, com controle histérico de edicdo, a data de abertura e de
encerramento e o (s) responsavel (is) pelo preenchimento das informacdes.

6.1.9.9 As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdao ser lidas e
rubricadas semanalmente pelo engenheiro representante da Contratada, que
serd o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

6.1.10 Na realizacao de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicao de
materiais corra a conta da administracdo, serao anexadas aos documentos de
autorizacdo as requisicdbes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os
guantitativos destinados a cada obra ou servico de engenharia especifico.

6.1.11 A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 1° Boletim de Medicao, o
Alvara de Construcao, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou documento
de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servico;

6.1.12 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados
da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construcao Civil, com base na Resolucao do CONAMA n2 307/2002.

6.2 Canteiro de obras

6.2.1 Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relacdo a manutencao e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencao dos tapumes de vedacao do local, confeccao e instalacao das placas da
obra, mobilizacao e desmobilizacdo de mdaquinas equipamentos, bem como sua
retirada no término da obra;

6.2.2 A CONTRATADA confeccionara, fixard e conservara, em local a ser indicado



pela Fiscalizacao, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo apresentado
pela CONTRATANTE;

6.2.3 A CONTRATADA disponibilizard um escritério climatizado para a Fiscalizacao
com, no minimo, uma mesa de trabalho.

6.3 Medidas de seguranca

7.

6.3.1 A execucdo das obras deverd ser realizada com a adocado de todas as medidas
relativas a protecao dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as respectivas
(NR).

6.3.2 O uso de equipamentos de seguranca como botas, capacetes, cintos de
seguranca (trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascaras, uniforme com
identificacdo da empresa etc. serdao obrigatoérios.

6.3.3 A CONTRATANTE nao se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
que porventura venham a ocorrer no local da obra.

DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1 PROPOSTA INICIAL

7.1.1 A proposta inicial devera especificar o preco global com a inclusao do BDI, com
apenas 2 (duas) casas decimais apds a virgula, e serd enviada por meio eletronico,
através de um sistema, no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de
disputa estabelecido no presente Termo de Referéncia.

7.2 PROPOSTA FINAL

7.2.1 A PROPOSTA DE PRECO ADEQUADA AO ULTIMO LANCE deverd ser formulada de
acordo com o valor final da disputa, assinada pelo representante legal do licitante (ou
seu procurador devidamente qualificado), devidamente preenchida para fins de
exame de aceitabilidade do preco.

7.2.2 O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessao publica a ser estabelecida no preambulo do
Edital, independente de declaracao da licitante.

7.2.3 Deverao estar computadas, nos precos unitarios e nas despesas indiretas,
todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas de
execucao, fornecimento e aplicacao ou instalacao de materiais e equipamentos, mao-
de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, limpeza da
area do canteiro de obras ou outros equipamentos necessarios, bem como impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que incidam
ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitacdo bem como as despesas de
perdas.

7.2.4 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servicos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da Licitante
Vencedora.



7.2.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de
lances, serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

7.2.6 A licitante devera utilizar os arquivos disponibilizadas em formato editavel para
elaboracao da sua proposta.

7.2.7 A proposta final devera conter:

7.2.7.1 Planilha orcamentdria com a especificacdo dos quantitativos e custos
unitdrios, bem como os precos totais, com BDI incluso, observando as seguintes
diretrizes:

7.2.7.1.1 Na elaboracdo da sua planilha orcamentaria, a licitante devera
utilizar como modelo o ANEXO B, disponibilizado em formato editavel,
preenchendo na coluna dos precos unitarios, o preco ofertado para cada
servico, e na coluna de BDI devera ser informado o percentual conforme
composicdao apresentada pelo licitante. No preco unitdrio do servico sem
BDI j& devem estar considerados os custos referentes aos encargos sociais
sobre a mao de obra necessaria a execugao dos servicos;

7.2.7.1.2 Os precos unitarios com BDI constantes na Planilha Orcamentaria
conforme ANEXO B deste Termo de Referéncia devem ser considerados
como precos unitarios maximos, sob pena de desclassificacao, inclusive
guando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de
disputa;

7.2.7.1.3 Informar os valores unitarios com apenas 2 (duas) casas
decimais apds a virgula e utilizar a ferramenta “ARRED” na coluna de valor
unitario com BDI e a funcao "TRUNCAR" na coluna de valor total;

7.2.7.1.4 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha
orcamentdaria deverao refletir com fidelidade os custos especificados, a
margem de lucro pretendida e as despesas indiretas;

7.2.7.1.5 Na hipotese de ocorréncia de servicos idénticos com valores
diversos na planilha da licitante, sem apresentacao de justificativa técnica,
sera considerado aquele de menor valor atribuido.

7.2.7.2 Cronograma fisico/financeiro de execugcao e desembolso das obras, com
parcelas mensais de acordo com o ANEXO C.

7.2.7.2.1 Na elaboracao do Cronograma fisico/financeiro, a licitante deverda
utilizar como modelo o ANEXO C, disponibilizado em formato editavel,
apresentando seus valores e considerando na previsao mensal para o
pagamento dos itens Administracao Local e Manutencao do Canteiro de
Obras a proporcionalidade a execucao financeira dos demais servicos
previstos no orcamento referencial;

7.2.7.2.2 A Licitante apresentara para a referida obra o Cronograma
fisico/financeiro correspondente e proposta de desenvolvimento dos



servicos a serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas,
obedecendo as normas e restricdes operacionais dos 6rgaos gerenciadores
envolvidos.

7.2.7.3 Composicdes de precos unitarios previstos na planilha orcamentaria ou
declaracao, conforme modelo previsto no ANEXO K, de que a licitante anui com
as composicoes de precos apresentadas pela Administracao, na forma prevista
nos subitens a sequir:

7.2.7.3.1 Declaracao, conforme modelo ANEXO K, onde a mesma da
anuéncia as composicdes de precos unitdrios de todos os servicos
considerados na planilha orcamentaria. Nessa declaracao a empresa
concorda com os itens de mao-de-obra, material, servicos e equipamentos
e seus respectivos coeficientes de consumo de todas as composicdes de
precos unitdrios elaboradas pelo DER e todas as composicbes de precos
unitarios obtidos de tabelas de referéncia (ANEXOS D, E, F e G);

7.2.7.3.2 A Licitante podera, ao invés de apresentar a Declaracao
mencionada no subitem anterior, apresentar todas as composicoes dos
custos unitarios para os servicos apresentados na planilha orcamentaria
ANEXO B, ficando obrigada a seguir os parametros da composicdao do
preco de referéncia do servico apresentado nos ANEXOS D, E, F eG,
observadas as seguintes regras:

7.2.7.3.2.1 Nao se admite a alteracao de insumos nem de seus
coeficientes de consumo;

7.2.7.3.2.2 Poderd apresentar o indice do campo “producao da
equipe” diferente do indicado nas composicbes apresentadas nos
ANEXOS D, E, F eG. Observando que a alteracdao do indice da
“producao da equipe” estd relacionada com os coeficientes de
utilizacdo dos equipamentos e mao de obra, relacionados a execucao
do servico;

7.2.7.3.2.3 Considerar nas composicdes dos custos unitdrios dos
Servicos 0s mesmos precos unitarios para os insumos que fazem parte
de mais de uma composicao. Caso contrario, no momento da analise
das composicdes, o preco do servico sera corrigido considerando o
menor valor entre os precos unitarios apresentados para o mesmo
insumo;

7.2.7.3.2.4 Discriminar as parcelas relativas a mao de obra e aos
materiais, equipamentos e servicos;

7.2.7.3.2.5 Considerar saldrios em consonancia com a legislacao
trabalhista vigente e, quando for o caso, com acordos ou convencoes
trabalhistas, celebrados entre entidades sindicais patronais e de
empregados;

7.2.7.3.2.6 Adotar encargos sociais e tributarios de acordo com o
regime juridico-tributdrio a que esta submetida a empresa no
momento da apresentacao da proposta.



7.2.7.4 Demonstrativo da composicdao analitica da Bonificacao e Despesas
Indiretas - BDI, conforme o ANEXO H, com indicacao do percentual incidente
sobre os precos unitarios apresentados, de forma separada para a construcdo
civil e o fornecimento de materiais/equipamentos ou para a aquisicao e
transporte de material betuminoso, se houver, observando as seguintes
diretrizes:

7.2.7.4.1 O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI
podera ser superior ao estimado pela Administracao, devendo ser
respeitado o limite do preco unitario acrescido do BDI, para cada item
constante do Orcamento referencial,

7.2.7.4.2 O calculo do BDI nao podera incluir os seguintes tributos: IRPJ e
Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL). Também nao sera
possivel prever no BDI parcelas como administracdo local,
mobilizacao/desmobilizacao e instalacao de canteiro de obra/equipamento,
e gquaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da
obra, que devem ser cotados na planilha de quantidade e preco;

7.2.7.4.3 Na hipétese de a obra ou o servico de engenharia envolver a
aquisicao e/ou transporte de material betuminoso, significativo
fornecimento de materiais e equipamentos, bem como nos casos em que o0s
custos de mobilizacao e desmobilizacdao representarem parcela
consideravel do valor final estimado da obra, deve ser aplicado, sobre esta
parcela, um BDI inferior aquele estipulado para o restante da obra e/ou
Servico;

7.2.7.4.4 Caso haja isencao de tributos, devera ser apresentada a lei que
concedeu a isencao;

7.2.7.4.5 As aliguotas de tributos indicadas pela licitante nao podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislacao tributaria;

7.2.7.4.6 O percentual de ISS deve ser compativel com a legislacao
tributaria do(s) municipio(s) onde serdo prestados os servicos;

7.2.7.4.7 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao considerar,
na sua composicao de despesas fiscais, as aliquotas referentes ao PIS,
COFINS e ISS de acordo com as aliquotas previstas nos Anexos | ao V da Lei
Complementar n® 123/2006. Para os calculos das aliquotas, a licitante
devera tomar por base a receita bruta acumulada nos doze meses que
antecedem a abertura do certame licitatério. Em caso de divergéncia nas
aliquotas apresentadas, serdo realizadas as correcdes necessarias.

7.2.7.5 Composicao dos Encargos Sociais, conforme ANEXO J deste Termo de
Referéncia, na forma prevista nos subitens a seqguir:

7.2.7.5.1 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao considerar
na sua composicao de encargos sociais, as isencbOes referentes as
contribuicdes instituidas pela Unido, inclusive as contribuicbes para as
entidades privadas de servico social e de formacao profissionais vinculadas
ao sistema sindical, e demais entidades de servico sociais autbnomas,
conforme previsto no § 32 do art. 13 da Lei Complementar n 123/2006. Em



caso de divergéncia nos encargos apresentados, serao realizadas as
correcdes necessarias;

7.2.7.5.2 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar
declaracao indicando em que “ANEXO e FAIXA” da Lei Complementar n2
123/2006 se enquadram. Em anexo a esta declaracao devera ser
apresentada pela licitante o Documento de Arrecadacao do Simples
Nacional (PA), cuja data base de apuracao é a remuneracao bruta
acumulada nos doze meses que antecedem a sessao inicial certame
licitatério;

7.2.7.5.3 Nos casos em que a empresa estiver enquadrada nos grupos
421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, quando a empresa utiliza o regime de
tributacao distinto ao que fora eleito na elaboracao do Planilha
Orcamentdria expresso no ANEXO B deste Termo de Referéncia, fica
obrigada a apresentar declaracao, responsabilizando-se a cumprir com
todas as exigéncias elencadas nos Acordos e Convencdes Coletivas
utilizadas na elaboracao dos referidos orcamentos, abdicando assim de
gualquer solicitacdo/requerimento de reequilibrio econbémico financeiro
relacionado a estes itens em questao (profissionais), incluindo os fatos
relacionados a tributacao. Obriga-se, também, a apresentar a declaracao
constante no anexo Il da IN RFB N2 2053, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA

8.1.1 Comprovacao de aptidao para execucao de servico de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao
item pertinente, por meio da apresentacao de Atestado e/ou Certidoes de Acervo
Operacional (CAO), em nome da licitante, expedidos por pessoa(s) de direito publico
ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente. Sao
requisitos minimos necessarios para comprovacao de capacidade técnico-operacional
a execucao de obra rodoviaria (restauracdao ou implantacdao ou pavimentacao)
contemplando os itens de servicos e respectivas quantidades discriminadas a seguir:

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDO(S)

RELEVANCIA
ITEM FINANCEIRA
(%)

UND QUANTIDADE %
) ORCADA EXIGID

o QUANTIDADE EXIGIDA

EXECUCAO DE
BASE OU SUB
BASE EM
MACADAME

30,79% m3 31.817,56 40,00% 12.727,02

EXECUCAO DE
BASE OU SUB
BASE EM 13,51% m3 22.298,59 40,00% 8.919,44
BRITA
GRADUADA




EXECUCAO DE
PAVIMENTO
EM CONCRETO
ASFALTICO

16,58%

t 5.697,38 40,00%

2.278,95

EXECUCAO DE
DRENO
LONGITUDINAL
PROFUNDO

4,63%

m 4.670,00 40,00%

1.868,00

8.1.2 SERA admitido o somatdrio de atestados para comprovar os quantitativos
exigidos dos itens acima

8.1.3 Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducao para o portugués,

comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.2 QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

8.2.1 Comprovacao da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior, devidamente registrado(s) no

CREA, gue conjuntamente atendam a habilitacao minima discriminada a sequir:

* Engenheiro Civil, com experiéncia comprovada, mediante a apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico - CAT acompanhado do respectivo Atestado,
expedida pelo CREA da(s) regiao(ées) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido

realizado(s), indicando como itens de maior relevancia o que segue:

ITEM

EXECUCAO DE BASE OU
SUB BASE EM MACADAME

EXECUCAO DE BASE OU
SUB BASE EM BRITA
GRADUADA

EXECUCAO DE PAVIMENTO
EM CONCRETO ASFALTICO

EXECUCAO DE DRENO
LONGITUDINAL PROFUNDO

salvo se



8.2.2 O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certidao de Registro da pessoa juridica, e apresentar comprovacao técnico
profissional para atendimento ao item 8.2.1, deverd anexar a devida Certiddao de
Registro na entidade de classe competente.

8.2.3 O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncias desse
item serd o Responsavel Técnico do Contrato, representard a CONTRATADA junto ao
DER e deveréd ficar alocado na obra por uma carga horaria de 11 horas semanais.

8.3 VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

8.3.1 A licitante devera apresentar declaracdao de realizacdo de vistoria (ANEXO L),
de que, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde
a obra sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a
sua adequada execucao.

8.3.2 A declaracao de realizacao de vistoria, prevista no subitem8.3.1, pode, a
critério da licitante, ser substituida por uma declaracao de conhecimento das
condicdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condicdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nao
verificacao das condicdes do local onde sera executado o objeto.

9. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.1 Deverao ser observadas as disposicdes quanto a exigéncia de indices contabeis
minimos usuais constantes no edital de licitacdo.

9.2 A empresa licitante devera comprovar que possui Patriménio Liquido igual ou
superior a 10,00% do valor estimado da contratacao.

9.3 Participacao de Consércios:

9.3.1 Quando permitida a participacao na licitacao de pessoas juridicas organizadas
em consoércio, deve-se apresentar o somatério dos valores do Patrimé6nio Liquido dos
consorciados, constituindo-se de um acréscimo de 30,00% sobre o valor exigido de
licitante individual, ndo sendo tal acréscimo aplicavel aos consércios compostos, em
sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

10.1 As regras para fiscalizacao dos servicos estao descritas na Minuta do Contrato.

10.2 A designacao do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com assinatura dos
servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao instrumento.

10.3 A Contratada deverd apresentar até o inicio da execucao do servico, a relacao dos
profissionais que serao alocados na obra, referente a equipe que compde a
Administracao Local e Manutencdao do Canteiro, sem prejuizo quanto a indicacao do
profissional(is) habilitado(s) como responsdvel técnico no decorrer do processo



licitatorio.

11. DAS MEDICOES

11.1 As medicdes serao executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissdao da Ordem de Servico e
em intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.

11.2 S3o passiveis de medicao as unidades de servico efetivamente executadas, gue
atendam as especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o
fiscal do contrato adentrar nas mindcias quantitativas de todos os servicos executados.

11.3 Todos os servicos deverao ser medidos através de Boletins de Medicao, composto
de Planilha de medicao, Memdéria de calculo e Relatério fotografico, demonstrando
detalhadamente a metodologia utilizada para a afericao dos servicos executados, bem
como, obrigatoriamente, a data de afericao/emissao, o periodo correspondente a
realizacao dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um
representante da CONTRATADA.

11.4 Os precos dos servicos considerados na medicao sao os previamente definidos na
planilha orcamentaria CONTRATADA.

11.5 Deverd ser verificado pela fiscalizacdo, no momento da elaboracao do boletim de
medicao, se 0s servicos executados estao evoluindo conforme previsto no cronograma da
empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacao das penalidades cabiveis devido a atrasos
injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

11.6 Considerar apenas como quantidades de servicos a serem medidas 0S servicos
concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalacdao, executados até o momento
da elaboracdao da medicdo. Para os itens previstos na planilha orcamentaria como
fornecimento, os mesmos serao medidos quando esse fornecimento tiver sido
devidamente realizado até o momento da elaboracdao da medicao.

11.7 Os servicos executados e nao aceitos pela Fiscalizacao, pelo motivo de nao
atenderem as especificacbes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma
execucao, deverao ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizacao.

11.8 Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicao de residuos, serao
incluidos na medicdo de pagamento dos servicos apdés a apresentacao, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e entulho” emitido pela
empresa que executard o respectivo tratamento, reciclagem ou receberd o material para
disposicdo do mesmo, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento devera
constar, entre outras informacoes, o tipo e a quantidade do material proveniente da obra
que foi tratado, reciclado ou recebido para disposicao final.

12. DOS PAGAMENTOS

12.1 Apds a entrega da medicao pela CONTRATADA, a Fiscalizacao tera prazo de 10 (dez)
dias Uteis para atestar e encaminha-la a Diretoria Executiva de Obras para verificacdo e
aprovacao dos servicos/etapas executados e liberacao para que a Fiscalizacao autorize a
empresa CONTRATADA a emissao da Nota Fiscal.



12.2 Caso o boletim de medicao seja reprovado pela Fiscalizacao, a CONTRATADA devera
apresentar nova medicdo no prazo 5 (cinco) dias Uteis, decorrendo novo prazo de 10
(dez) dias Uteis, apds a sua reapresentacao, para aprovacao e liberacao.

12.3 Os pagamentos dos servicos serdo realizados apés a aprovacao das medicdes por
parte da Fiscalizacao e Gestao do Contrato.

12.4 Somente apds aprovado o boletim de medicao, a CONTRATADA devera emitir Nota
Fiscal correspondente ao valor dos servicos atestados, destacando, na nota, o valor
correspondente a mao-de-obra. A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da Fiscalizacao
e da Diretoria Executiva de Obras, o DER/PE devera pagar a CONTRATADA no prazo
maximo de 30 (trinta) dias a contar da liquidacao da despesa.

12.5 Constituem condicbes para o pagamento da primeira parcela a comprovacao de
regularizacao da obra junto ao CREA-PE ou CAU-PE, a emissao da Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente
a obra, a comprovacao de inscricao no CNO junto a Receita Federal do Brasil e a
prestacao da garantia.

12.6 O pagamento da Ultima medigdo so sera realizado pelo DER/PE ap0s a assinatura do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, pelo DER/PE.

12.7 A conclusao da medicao definitiva nao exime a CONTRATADA de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados.

12.8 O desembolso maximo previsto para cada periodo serd realizado conforme
Cronograma Orcamentario Financeiro.

12.9 Quanto ao pagamento dos itens de Administracao Local e Manutencao do Canteiro
de Obras, constantes na planilha de precos e no cronograma fisico financeiro:

12.9.1 Somente serao atestados se constatada a produtividade com o faturamento
de outros servicos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva
de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou separadamente.

12.9.2 O pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao
verificado na execucao financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor
total previsto.

12.10 Os pagamentos dos valores relativos a mobilizacao e desmobilizacdao serao
liberados pela Fiscalizacao, quando devidamente comprovadas as distancias
efetivamente percorridas pelos equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra,
estando limitados aos valores méaximos estabelecidos no orcamento.

12.11 Os servicos relativos a carga, descarga e transporte do material de disposicao ou
reciclagem sé serdao considerados na medicao quando forem atendidas as condicdes
definidas no item 11 deste Termo de Referéncia. Quanto ao item de transporte devera ser
pago considerando a DMT efetivamente realizada tendo como limite maximo a DMT
considerada no orcamento.

12.12 O valor da contratacao resultante deste certame é estimado, ndao implicando em



previsao de crédito em favor da CONTRATADA, que apenas tera direito ao pagamento
pelos servicos efetivamente prestados e medidos.

13. DOS REAJUSTES

13.1 O valor do CONTRATO sera reajustado em periodicidade anual contada a partir da
data base do orcamento de referéncia, nos termos da Lei Estadual n® 17.555/2021 e do
Decreto n? 52.153, de 17 de janeiro de 2022, utilizando-se, para tanto, os indices
setoriais fornecidos pela Fundacao Getulio Vargas e parametros estabelecidos na
Instrucdo Normativa n? 01/2023/DNIT SEDE, conforme férmula abaixo:

Onde:

R = Reajuste

11 = indice apurado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, para reajustamento de Obras,
Rodoviarias de Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Sinalizacao Horizontal, Pavimentos
Concreto Cimento Portland, Conservacao Rodovidria, Ligantes Betuminosos, Sinalizacdo
Vertical, Asfalto Diluido, Cimento Asfaltico Petréleo (CAP), Emulsao Asféltica, Administracdo
Local, Mobilizacao e Desmobilizacdao, Obras Complementares e Meio Ambiente e Emulsao
Asfaltica de Imprimacao, INCC, relativo ao 122 més da data base do orcamento de referéncia.
10 = indice apurado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, para reajustamento de Obras,
Rodoviarias de Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Sinalizacdo Horizontal, Pavimentos
Concreto Cimento Portland, Conservacao Rodoviaria, Ligantes Betuminosos, Sinalizacdo
Vertical, Asfalto Diluido, Asfalto Diluido, Cimento Asfaltico Petréleo (CAP), Emulsao Asfaltica,
Administracao Local, Mobilizacao e Desmobilizacao, Obras Complementares e Meio Ambiente e
Emulsao Asfaltica de Imprimacao, INCC, relativo ao més da data base do orcamento de
referéncia.

V = Valor do item da planilha

13.2 Na hipétese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, nao incidira
reajuste sobre o periodo correspondente.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

14.1 As obrigacbes da contratada e da contratante estdao descritas na Minuta do
Contrato.

15. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

15.1 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
(Art. 140, § 22, da Lei n® 14.133/2021).

15.2 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucao ou de materiais nela empregados.



(Art. 119 da Lei n? 14.133/2021).

15.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo. (Art. 618 da
Lei n2 10.406/2002).

16. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

16.1 A CONTRATADA deverd apresentar comprovante de prestacdo de garantia podendo
optar por caucao, seguro garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacao custeado por
pagamento Unico, com resgate pelo custo total, em valor correspondente a 5,00 % (cinco
por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execucao do contrato e 90
(noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacao ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

16.1.1 A comprovacao do atendimento a exigéncia de contratacao de seguro
garantia devera ser realizada até o momento da assinatura do contrato, e serd
concedido a empresa licitante, um prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de
homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

16.1.2 Para caucao ou fianca bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
Contratante, contado da assinatura do contrato.

17. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

17.1 A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao da
obra, deverd providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitacdo que |he fizer o Contratado. Tal
documento devera ser firmado também pelo Contratado.

17.2 Efetuado o recebimento provisério, haverd um periodo de observacdo, de no
maximo 90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal n2
14.133/2021, se for o caso, quando entao sera procedido o recebimento definitivo.

17.3 Decorrido o prazo estabelecido no item17.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a
CONTRATADA devera formalizar ao Contratante, solicitacao para recebimento definitivo
do contrato.

17.4 Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que deverao
acompanhar a solicitacao:

17.4.1 Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas
vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

17.4.2 Certificado de Regularidade de Situacao/CRS, junto ao FGTS;

17.4.3 Habite-se, caso seja definido como tarefa do contratado;



17.5 A Comissao de recebimento definitivo deverd apresentar seu relatério até1l5
(quinze) dias da data da solicitacao do Contratado.

17.6 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacao que fizer o Contratado sem que
haja manifestacao da Contratante, a CONTRATADA estara desobrigada do cumprimento
de solicitacdes complementares.

17.7 Ocorrendo a hipdtese do item anterior, a obra estarda automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

18. DAS PENALIDADES

18.1. As penalidades estao descritas no Edital e na Minuta do Contrato.

19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1. Os recursos orcamentarios para execucao do objeto do presente Termo de
Referéncia serdao decorrentes da rubrica abaixo:

e Programa de Trabalho (Acao): 1045
Subacao: B923

Fonte: 0754005325

e Elemento de Despesa: 44900000.1

e Considerando que a despesa ultrapassa o exercicio atual, informamos que existe
previsao de compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orcamentarias (art. 19, inciso VII, Portaria SAD n? 2.692/2021)

20. DOS ANEXOS

ANEXO A - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR OBRA PE-089 R02;

ANEXO B - PLANILHA ORCAMENTARIA ONERADO OBRA PE-089 R02;

ANEXO C - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRA ONERADO PE-089 R02;

ANEXO D - COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS ONERADO OBRA PE-089 R02;
ANEXO E - COMPOSICAO DE ADMINISTRACAO LOCAL ONERADO OBRA PE-089 R02;
ANEXO F - COMPOSICAO DE CANTEIRO ONERADO OBRA PE-089 R02;

ANEXO G - COMPOSICAO DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO ONERADO OBRA PE-089
RO2;

ANEXO H - COMPOSICAO DE BDI ONERADO OBRA PE-089 R02;

ANEXO I - PROJETOS OBRA PE-089 R02;

ANEXO J - RELATORIO DE ENCARGOS SOCIAIS ONERADO OBRA PE-089 R02;
ANEXO K - MODELO DE DECLARACAO DE ANUENCIA AS COMPOSICOES PE-089 RO2;

ANEXO L - MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA AO LOCAL DOS SERVICOS PE-089
RO2;

ANEXO M - MODELO DE RELATORIO FOTOGRAFICO PE-089 RO2;



ANEXO N - LICENCA AMBIENTAL OBRA PE-089 RO2.

Recife, data da assinatura eletrbnica.

(assinado eletronicamente)
Jilmar Silva Chaves
Engenheiro Civil - Consultor Técnico
Agente de Fase Preparatéria
Unidade de Licitacao

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO
Av. Cruz Cabugd, 1033, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-912, Telefone: (81)

3181-4340
eil _ Documento assinado eletronicamente por Jilmar Silva Chaves, em 06/05/2025, as
i L':i'__ll 17:50, conforme horario oficial de Recife, com fundamento no art. 102, do Decreto n?
eletrénica 45.157, de 23 de outubro de 2017.

= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador
11% 66524203 e o0 codigo CRC 93EO7DDF.
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