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APRESENTACAO

O presente Termo de Referéncia contém os elementos necessarios a CONTRATACAO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA RESTAURACAO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-082,
TRECHO: ENTR. BR-408 (TIMBAUBA) - ENTR. PE-075 - IBIRANGA, INCLUINDO
OS ACESSOS A FERREIROS E CAMUTANGA, COM EXTENSAO TOTAL DE 23,06
KM.

A elaboracao deste documento visa estabelecer a natureza, a abrangéncia, as responsabilidades
e as atribuicdes dos servicos, a fim de assegurar um controle permanente e o melhor padrao de
qualidade, atendendo as especificacdes técnicas e as exigéncias normativas e legais incidentes.
Desse modo define o Escopo dos Trabalhos, a Qualificacdao Técnica exigida e as demais diretrizes
e condicdes fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM (DER/PE).

Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos no

desenvolvimento dos servicos.

E responsabilidade do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER/PE) a elaboracdo do
Termo de Referéncia, seus anexos e a fiel supervisao da execucao do contrato..

Recife, data da assinatura eletrbnica.



1. DO OBJETO

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RESTAURAGCAO DO PAVIMENTO DA RODOVIA
PE-082, TRECHO: ENTR. BR-408 (TIMBAUBA) - ENTR. PE-075 - IBIRANGA,
INCLUINDO OS ACESSOS A FERREIROS E CAMUTANGA, COM EXTENSAO TOTAL
DE 23,06 KM.

1.2 Os servicos objeto deste Termo de Referéncia sao classificados como obra comum
conforme Art. 6°, inciso XllI, da Lei n2 14.133.

1.3 Estao descritos neste Termo de Referéncia as condicdes, especificacdes e normas
exigidas pelo DER/PE para execucao dos servicos constantes no projeto; quando houver
duvidas quanto as especificagcdes, prevalecerao as constantes na planilha
orcamentarias até que sejam feitos os ajustes necessarios com autorizacdao do (a)
Diretoria Executiva de Obras.

1.4 Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento das obras.

1.5 O objeto dessa licitacdao sera em lote Unico, conforme detalhado abaixo:

CODIGO E-  CODIGO
LOTES FISCO CATSER OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA RESTAURACAO DO
PAVIMENTO DA RODOVIA PE-082, TRECHO:
ENTR. BR-408 (TIMBAUBA) - ENTR. PE-075 -
IBIRANGA, INCLUINDO OS ACESSOS A
FERREIROS E CAMUTANGA, COM EXTENSAO
TOTAL DE 23,06 KM

UNICO 514102-8 22896

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1 Participacao de Consdrcios:

2.1.1 Serd permitida a participacdo de empresas reunidas em consércio, atendidas as
condicOes previstas no art. 15 da Lei n? 14.133/2021 e no Edital.

2.2 Participacao de Pessoa Fisica:

2.2.1 Nao podera participar da licitacao pessoas fisicas, diante da exigéncia de
capital social minimo e estrutura minima, como equipamentos, instalacdes e equipe



de profissionais ou corpo técnico para a execucao do objeto incompativeis com a
natureza profissional da pessoa fisica, conforme demonstrado em estudo técnico
preliminar.

2.3 Participacao de Cooperativa:

2.3.1 Nao podera participar da licitacao de profissionais organizados sob a forma
de cooperativa, visto que segundo a Siumula 281 do TCU é vedada a participacao de
cooperativas em licitacdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinacao
juridica entre o contratante e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.

2.4 Subcontratacao:

2.4.1 Nao serda admitida a subcontratacdo da totalidade ou parte dos servicos
relacionados, salvo servicos especializados e acessoérios com a prévia anuéncia do
DER-PE, limitada ao percentual de 30,00% do valor total do contrato.

2.4.2 Nao se admite a subcontratacao de itens de servicos que tenham sido
exigidos para fins de qualificacao técnica na presente licitacao.

by

2.4.3 Toda subcontratacao deve ser previamente submetida a apreciacao do
Contratante, apenas podendo ser executada apds a sua expressa anuéncia.

2.4.4 Cabe a Contratante avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacao técnica necessarios para a execucao dos servicos, bem como verificar
os demais requisitos de habilitacdao eventualmente aplicaveis.

2.4.5 Em caso de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

3. DAS DEFINICOES DA LICITACAO E CONTRATACAO

3.1 A modalidade de licitacdo empregada serd CONCORRENCIA. O critério de
julgamento desta concorréncia serd o de menor preco global.

3.2 O regime de execucao serd de empreitada por preco unitario.
3.3 Serd adotado o modo de disputa: Aberto.

3.4 Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento, deverao ser
observadas as disposi¢cdes constantes no edital da licitacao.



3.5 O intervalo minimo de diferenca de valores (nos casos em que o critério de
julgamento for menor preco) ou percentuais (nos casos em que o critério de julgamento
for maior desconto) entre os lances, inclusive os intermediarios, a serem ofertados pelo
licitante, devera ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. DO VALOR ESTIMADO

4.1 O valor estimado para este objeto é deR$ 75.515.296,25 (setenta e cinco
milhdes, quinhentos e quinze mil reais, duzentos e noventa e seis reais e vinte e cinco
centavos) - Orcamento Sem Desoneracao.

4.2 O BDI utilizado na planilha foi de 20,19%, com excecao para:

4.2.10s itens referentes a fornecimento de material/equipamento que
contemplam a prestacao de servico, aquisicao e transporte de materiais asfélticos e
precos resultantes de cotacao de mercado, cujo BDI foi de 14,01%.

5. DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

5.1 O Prazo de Vigéncia do Contrato serd de 690 (seiscentos e noventa) dias, a
partir da data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado.

5.2 O Prazo de Execucao dos servicos terd inicio a partir da data de emissao da
Ordem de Servico e sera de 540 (quinhentos e quarenta) dias.

5.3 Apdés a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até5
(cinco) dias corridos para iniciar os servicos.

5.4 A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,
a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente
justificado.

6. DO ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos serao realizados na Rodovia PE-082, no trecho que se estende do
entroncamento com a BR-408, em Timbaulba, até a intersecao com a PE-075, em
Ibiranga, totalizando 20,90 km de extensao. Além disso, incluem-se 0s acessos a
Ferreiros, com 0,64 km, e a Camutanga, com 1,52 km. A Figura 1 ilustra os trechos
mencionados.

Figura 1 - Mapa de Situacao da Rodovia PE-082 - Entr. BR-408 (Timbauba) - Entr. PE-075
(Ibiranga).



030

NA:
_ JURIPIRANGA

" " SALGADO g oo
e A0 FE R E 243589.72
@' oA FE%IX & S 9183589.55
\ h\s\\"/ £ 2
Cahe
N - A 082
S CAMUTANG
& e ®cRREROS. |
?‘;. {,‘ Liviamento do P . f
, Tidma ®// TIMBAUBA
| I . \ﬂ - L Caiji?ﬁ?
/ M‘AC APARANA Inicio: \Ri0 Sirgi
E 245567.94 PS 1upaoca |
! e Cnsg1s797o.75E_ il
@ | T SAO VICENTE 089 o
0s9) | FERRER — = 7 ALIANGA .
Sirij . Murupé . WCENCIA f '_l_' | S ’
do 4 ! / Upatininga o
= g5 o i < ITAQUITINGA
S DLICAIAG 3 [4n2 TP

6.1 Consideracoes gerais:

6.1.1 Os servicos deverao ser executados de acordo com 0s projetos, Termo de
Referéncia e as Especificacdes Técnicas, bem como com os padrdes de qualidade,
resisténcia e seguranca estabelecido nas normas aprovadas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, na sua falta, deverao ser previamente
aprovados por escrito pela Fiscalizacdao. Quando existirem recomendacodes
adicionais as normas referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos fabricantes
dos materiais, essas também deverao ser obedecidas.

6.1.2 Deverd ser entregue a fiscalizacao, no término da obra, uma cdépia em meio
fisico e em meio digital, o “as built” com todas as modificacdes que forem
realizadas nos projetos ao longo da sua execucao, de modo que ao término dos
servicos os desenhos representem fielmente o executado.

6.1.3 Nos precos propostos deverao estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para administracao
da obra, emissao de ART, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessaria a
execucao dos servicos, ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais,
lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre 0s mesmos.

6.1.4 Sera de responsabilidade da empresa executora a realizacao de ensaios e
testes necessarios a verificacao da perfeita observancia das especificacdes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servicos executados. A
CONTRATADA deverd apresentar previamente a fiscalizacao da CONTRATANTE, o
programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com as normas vigentes.

6.1.5 Todo o material fornecido deverda ser de qualidade garantida, de acordo com
as normas técnicas vigentes e respeitando as especificagdes técnicas. Poderao ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
fiscalizacao. Além disso, essa Fiscalizacao poderd exigir, quando houver duvidas
guanto a qualidade ou similaridade, a apresentacao prévia de amostras dos



materiais que serao utilizados, bem como de resultados de testes de composicao,
gualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida
idoneidade técnica. A obtencao de tais atestados sera de responsabilidade da
Contratada sem 6nus para a CONTRATANTE.

6.1.6 Todos os servicos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as
normas de seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos
aos usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverao ser adotadas todas as
providéncias de seguranca que sejam necessarias para garantia da integridade
fisica e patrimonial de terceiros.

6.1.7 Quando houver necessidade de paralisacao de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizacao de servicos, sua execucao ficard condicionada aos horarios a
serem estabelecidos pela Fiscalizacdao. A Contratada devera apresentar a
Fiscalizacao, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho.

6.1.8 Durante todo o decorrer da construcao, ficard a cargo da Contratada a
conservacao e limpeza das instalagdes da obra, devendo o local estar sempre limpo
e acessivel a Fiscalizagao, com a remocao periddica dos entulhos do canteiro, ndao
sendo permitido o depédsito desses na rua.

6.1.9 As obras deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e
conservacao, devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os
equipamentos e instalacdes, e estarem definitivamente ligados as redes de servico
publico.

6.1.9.1 Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso nao exista
escritério na obra, Didrio de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre
atualizado, contendo termos de abertura e de encerramento, em que serao
anotadas as Ordens de Servicos e ocorréncias pelo fiscal designado pela
administracao, sendo admitido o uso de assinatura eletrénica. O mesmo devera ser
iniciado no inicio da obra, independentemente da obra ou do servico de engenharia.
Nele deverao estar registrados todos os fatos inerentes ao servico, como:

6.1.9.2 Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletronico, sempre que aplicdvel, tais como: inicio e término das etapas de
execucao dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos, decisoes,
recomendacdes, consultas a fiscalizacdo, sugestdes e adverténcias;

6.1.9.3 Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletrbnica;

6.1.9.4 As condicOes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.1.9.5 As datas de conclusao de etapas, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

6.1.9.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.1.9.7 As respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;



6.1.9.8 Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

6.1.9.9 Caso o Didrio de Obra seja elaborado em formato eletronico, deve-se
permitir identificar, com controle histérico de edicao, a data de abertura e de
encerramento e o (s) responsavel (is) pelo preenchimento das informacdes.

6.1.9.10 As ocorréncias registradas no Didrio de Obra deverao ser lidas e
rubricadas semanalmente pelo engenheiro representante da Contratada, que
sera o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

6.1.11 Na realizacao de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicao de
materiais corra a conta da administracdo, serao anexadas aos documentos de
autorizacao as requisicdes ou quaisquer outros documentos que identifiguem os
quantitativos destinados a cada obra ou servico de engenharia especifico.

6.1.12 A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 12 Boletim de Medicao, o
Alvard de Construcao, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou
documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra
Ou servico;

6.1.13 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados
da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construcao Civil, com base na Resolucao do CONAMA n? 307/2002.

6.1.14 A CONTRATADA devera cumprir todas as demandas do Relatério de
Avaliacao Ambiental.

6.2 Canteiro de obras

6.2.1 Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relacdo a manutencdo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencao dos tapumes de vedacao do local, confeccao e instalacao das placas
da obra, mobilizacdo e desmobilizacdao de maquinas equipamentos, bem como sua
retirada no término da obra;

6.2.2 A CONTRATADA confeccionara, fixard e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizacao, sob suas custas, a placa de obra, conforme o0 modelo apresentado
pela CONTRATANTE;

6.2.3 A CONTRATADA disponibilizard um escritério climatizado para a Fiscalizacao
com, no minimo, uma mesa de trabalho.

6.3 Medidas de seguranca

6.3.1 A execucao das obras devera ser realizada com a adocao de todas as
medidas relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas (NR).

6.3.2 O uso de equipamentos de seguranca como botas, capacetes, cintos de



7.

seguranca (trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascaras, uniforme com
identificacao da empresa etc. serao obrigatérios.

6.3.3 A CONTRATANTE nao se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
que porventura venham a ocorrer no local da obra.

DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1 PROPOSTA INICIAL

7.1.1 A proposta inicial deverd especificar o preco global com a inclusao do BDI,
com apenas 2 (duas) casas decimais apds a virgula, e serd enviada por meio
eletronico, através de um sistema, no prazo previsto no edital, de acordo com o
critério de disputa estabelecido no presente Termo de Referéncia.

7.2 PROPOSTA FINAL

7.2.1 A PROPOSTA DE PRECO ADEQUADA AO ULTIMO LANCE deverd ser formulada
de acordo com o valor final da disputa, assinada pelo representante legal do
licitante (ou seu procurador devidamente qualificado), devidamente preenchida
para fins de exame de aceitabilidade do preco.

7.2.2 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessao publica a ser estabelecida no preambulo do
Edital, independente de declaracao da licitante.

7.2.3 Deverao estar computadas, nos precos unitarios e nas despesas indiretas,
todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas de
execucao, fornecimento e aplicacao ou instalacao de materiais e equipamentos,
mao-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, limpeza
da drea do canteiro de obras ou outros equipamentos necessarios, bem como
impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitacao bem como as
despesas de perdas.

7.2.4 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servicos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da Licitante
Vencedora.

7.2.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de
lances, serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

7.2.6 A licitante devera utilizar os arquivos disponibilizadas em formato editavel
para elaboracao da sua proposta.

7.2.7 A proposta final devera conter:

7.2.7.1 Planilha orcamentdria com a especificacdo dos quantitativos e custos



unitarios, bem como os precos totais, com BDI incluso, observando as
seguintes diretrizes:

7.2.7.1.1 Na elaboracao da sua planilha orcamentaria, a licitante devera
utilizar como modelo o ANEXO B, disponibilizado em formato editavel,
preenchendo na coluna dos precos unitarios, o preco ofertado para cada
servico, e na coluna de BDI devera ser informado o percentual conforme
composicao apresentada pelo licitante. No preco unitario do servico sem
BDI ja devem estar considerados os custos referentes aos encargos
sociais sobre a mao de obra necessaria a execug¢ao dos servicos;

7.2.7.1.2 Os precos unitarios com BDI constantes na Planilha
Orcamentéaria conforme ANEXO B deste Termo de Referéncia devem ser
considerados como precos unitarios maximos, sob pena de
desclassificacao, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e
independente do critério de disputa;

7.2.7.1.3 Informar os valores unitdrios com apenas 2 (duas) casas
decimais apds a virgula e utilizar a ferramenta “ARRED” na coluna de
valor unitdrio com BDI e a funcao "TRUNCAR" na coluna de valor total;

7.2.7.1.4 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha
orcamentaria deverao refletir com fidelidade os custos especificados, a
margem de lucro pretendida e as despesas indiretas;

7.2.7.1.5 Na hipétese de ocorréncia de servicos idénticos com valores
diversos na planilha da licitante, sem apresentacao de justificativa
técnica, serd considerado aquele de menor valor atribuido.

7.2.7.2 Cronograma fisico/financeiro de execucao e desembolso das obras,
com parcelas mensais de acordo com o ANEXO C.

7.2.7.2.1 Na elaboracao do Cronograma fisico/financeiro, a licitante
devera utilizar como modelo o ANEXO C, disponibilizado em formato
editdvel, apresentando seus valores e considerando na previsao mensal
para o pagamento dos itens Administracao Local e Manutencao do
Canteiro de Obras a proporcionalidade a execucao financeira dos demais
servicos previstos no orcamento referencial;

7.2.7.2.2 A Licitante apresentard para a referida obra o Cronograma
fisico/financeiro correspondente e proposta de desenvolvimento dos
servicos a serem executados, com suas etapas bem definidas e
justificadas, obedecendo as normas e restricoes operacionais dos drgaos
gerenciadores envolvidos.

7.2.7.3 ComposicOes de precos unitarios previstos na planilha orcamentaria
ou declaracao, conforme modelo previsto no ANEXO L, de que a licitante anui
com as composicdes de precos apresentadas pela Administracao, na forma
prevista nos subitens a seqguir:

7.2.7.3.1 Declaracdo, conforme modelo ANEXO L, onde a mesma da
anuéncia as composicdes de precos unitdrios de todos os servicos



considerados na planilha orcamentaria. Nessa declaracao a empresa
concorda com os itens de mao-de-obra, material, servicos e
equipamentos e seus respectivos coeficientes de consumo de todas as
composicoes de precos unitarios elaboradas pelo DER e todas as
composicoes de precos unitdrios obtidos de tabelas de referéncia
ANEXOS D, E, F e G;

7.2.7.3.2 A Licitante podera, ao invés de apresentar a Declaracao
mencionada no subitem anterior, apresentar todas as composi¢cées dos
custos unitarios para os servicos apresentados na planilha orcamentaria
ANEXO B, ficando obrigada a seguir os parametros da composicao do
preco de referéncia do servico apresentado nos ANEXOS D, E, F egG,
observadas as seguintes regras:

7.2.7.3.2.1 Nao se admite a alteracao de insumos nem de seus
coeficientes de consumo;

7.2.7.3.2.2 Podera apresentar o indice do campo “producdo da
equipe” diferente do indicado nas composicoes apresentadas nos
ANEXOS D, E, F e G. Observando que a alteracao do indice da
“producao da equipe” esta relacionada com os coeficientes de
utilizacdao dos equipamentos e mao de obra, relacionados a execucao
do servico;

7.2.7.3.2.3 Considerar nas composicdes dos custos unitarios dos
Servicos 0s mesmos precos unitarios para os insumos que fazem
parte de mais de uma composicdo. Caso contrdrio, no momento da
andlise das composicdes, o preco do servico serd corrigido
considerando o menor valor entre os precos unitarios apresentados
para 0 mesmo insumo;

7.2.7.3.2.4 Discriminar as parcelas relativas a mao de obra e aos
materiais, equipamentos e servicos;

7.2.7.3.2.5 Considerar saldrios em consonancia com a legislacao
trabalhista vigente e, quando for o caso, com acordos ou convencodes
trabalhistas, celebrados entre entidades sindicais patronais e de
empregados;

7.2.7.3.2.6 Adotar encargos sociais e tributdrios de acordo com o
regime juridico-tributdrio a que estd submetida a empresa no
momento da apresentacao da proposta.

7.2.7.4 Demonstrativo da composicao analitica da Bonificacao e Despesas
Indiretas - BDI, com indicacao do percentual incidente sobre os precos
unitarios apresentados, de forma separada para a construcao civil e o
fornecimento de materiais/equipamentos ou para a aquisicao e transporte de
material betuminoso, se houver, conforme o ANEXO H, observando as
seguintes diretrizes:

7.2.7.4.1 O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI
poderd ser superior ao estimado pela Administracao, devendo ser



respeitado o limite do preco unitario acrescido do BDI, para cada item
constante do Orcamento referencial;

7.2.7.4.2 O célculo do BDI nao podera incluir os seguintes tributos: IRP) e
Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido (CSLL). Também nao sera
possivel prever no BDI parcelas como administracao local,
mobilizacao/desmobilizacao e instalacao de canteiro de
obra/equipamento, e quaisquer outros itens que possam ser apropriados
como custo direto da obra, que devem ser cotados na planilha de
quantidade e preco;

7.2.7.4.3 Na hipétese de a obra ou o servico de engenharia envolver a
aquisicao e/ou transporte de material betuminoso, significativo
fornecimento de materiais e equipamentos, bem como nos casos em que
0os custos de mobilizacao e desmobilizacao representarem parcela
consideravel do valor final estimado da obra, deve ser aplicado, sobre
esta parcela, um BDI inferior aquele estipulado para o restante da obra
e/ou servico;

7.2.7.4.4 Caso haja isencao de tributos, deverd ser apresentada a lei que
concedeu a isencao;

7.2.7.4.5 As aliquotas de tributos indicadas pela licitante nao podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislacao tributaria;

7.2.7.4.6 O percentual de ISS deve ser compativel com a legislacao
tributaria do(s) municipio(s) onde serao prestados os servicos;

7.2.7.4.7 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao
considerar, na sua composicao de despesas fiscais, as aliquotas
referentes ao PIS, COFINS e ISS de acordo com as aliquotas previstas nos
Anexos | ao V da Lei Complementar n? 123/2006. Para os calculos das
aliquotas, a licitante devera tomar por base a receita bruta acumulada
nos doze meses que antecedem a abertura do certame licitatério. Em
caso de divergéncia nas aliquotas apresentadas, serdao realizadas as
correcdes necessarias.

7.2.7.5 Composicao dos Encargos Sociais, conforme ANEXO K deste Termo
de Referéncia, na forma prevista nos subitens a seguir:

7.2.7.5.1 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao
considerar na sua composicao de encargos sociais, as isencoes referentes
as contribuicdes instituidas pela Uniao, inclusive as contribuicoes para as
entidades privadas de servico social e de formacao profissionais
vinculadas ao sistema sindical, e demais entidades de servico sociais
autébnomas, conforme previsto no § 32 do art. 13 da Lei Complementar n?
123/2006. Em caso de divergéncia nos encargos apresentados, serao
realizadas as correcdoes necessarias;

7.2.7.5.2 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao
apresentar declaracao indicando em que “ANEXO e FAIXA” da Lei
Complementar n? 123/2006 se enquadram. Em anexo a esta declaracao



devera ser apresentada pela licitante o Documento de Arrecadacao do
Simples Nacional (PA), cuja data base de apuracao é a remuneracao bruta
acumulada nos doze meses que antecedem a sessao inicial certame
licitatorio;

7.2.7.5.3 Nos casos em que a empresa estiver enquadrada nos grupos
421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, quando a empresa utiliza o regime de
tributacao distinto ao que fora eleito na elaboracao do Planilha
Orcamentaria expresso no ANEXO B deste Termo de Referéncia, fica
obrigada a apresentar declaracao, responsabilizando-se a cumprir com
todas as exigéncias elencadas nos Acordos e Convencdes Coletivas
utilizadas na elaboracao dos referidos orcamentos, abdicando assim de
qualquer solicitacao/requerimento de reequilibrio econémico financeiro
relacionado a estes itens em questao (profissionais), incluindo os fatos
relacionados a tributacao. Obriga-se, também, a apresentar a declaracao
constante no anexo Il da IN RFB N2 2053, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA

8.1.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante e de seus responsaveis técnicos no

Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da regiao correspondente.

8.1.2 Comprovacao de aptidao para execucao de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacao, ou
ao item pertinente, por meio da apresentacao de Atestado e/ou Certiddes de Acervo
Operacional (CAO), em nome da licitante, expedidos por pessoa(s) de direito publico
ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente. Sao
requisitos minimos necessarios para comprovacao de capacidade técnico-
operacional a execucdao de Obra Rodovidria (restauracao ou implantacdo ou
pavimentacao ou duplicacao) contemplando os itens de servicos e respectivas
quantidades discriminadas a seqguir:

QUADRO 1 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S)

REQUERIDO(S)

QUANTIDADE % QUANTIDADE

CODIGO DESCRICAO RELEVANCIA UND

DE

EM

EXECUCAO
PAVIMENTO

CONCRETO
ASFALTICO

ORCADA EXIGIDO EXIGIDA

43,42% t 50.729,07 40,00% 20.291,63




EXECUCAO
DE BASE OU
SUB-BASE DE
BRITA

- GRADUADA 16,47% m3 40.146,65 40,00%
TRATADA
COM
CIMENTO
(BGTC)

16.058,66

EXECUCAO
DE

- TRATAMENTO 7,00% m2 | 201.886,45 | 40,00%
SUPERFICIAL
DUPLO

80.754,58

8.1.3 SERA admitido o somatério de atestados para comprovar os quantitativos

exigidos dos itens acima

8.1.4 Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se

comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.2 QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

8.2.1 Comprovacao da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior, devidamente registrado(s)
no CREA, que conjuntamente atendam a habilitacdo minima discriminada a seguir:

* 01 (um) Engenheiro Civil, com experiéncia comprovada na execucao de
Obra Rodoviaria (restauracao ou implantacao ou pavimentacao ou
duplicacao), mediante a apresentacao de Certidao de Acervo Técnico - CAT
acompanhado do respectivo Atestado, expedida pelo CREA da(s) regiao(des)
onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como itens de maior

relevancia o que segue:

ITEM

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO
ASFALTICO

EXECUCAO DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA
GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (BGTC)

EXECUCAO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL
DUPLO

8.2.2 O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da pessoa juridica, e apresentar comprovacao técnico
profissional para atendimento ao item 8.2.1, deverd anexar a devida Certiddo de

Registro na entidade de classe competente.




8.2.3 O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncias desse
item sera o Responsavel Técnico do Contrato, representard a CONTRATADA junto
ao DER e devera ficar alocado na obra por uma carga hordria de 44 horas
semanais.

8.3 VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

8.3.1 A licitante devera apresentar declaracdao de realizacao de vistoria (ANEXO
M), de que, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais
onde a obra serd realizada, a fim de tomar conhecimento das informacoes
necessarias a sua adequada execucao.

8.3.2 A declaracao de realizacao de vistoria, prevista no subitem8.3.1, pode, a
critério da licitante, ser substituida por uma declaracdao de conhecimento das
condicdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condicdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nao
verificacao das condicdes do local onde sera executado o objeto.

9. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.1 Deverdo ser observadas as disposicdes quanto a exigéncia de indices contabeis
minimos usuais constantes no edital de licitacao.

9.2 A empresa licitante devera comprovar que possui Patrimonio Liquido igual ou
superior a 10,00% do valor estimado da contratacao.

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGCAO DOS SERVIGCOS

10.1 As regras para fiscalizacao dos servicos estao descritas na Minuta do Contrato.

10.2 A designacao do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com assinatura
dos servidores designados no Termo de Ciéncia que serd anexo ao instrumento.

10.3 A Contratada devera apresentar até o inicio da execucao do servico, a relacao dos
profissionais que serdo alocados na obra, referente a equipe que compde a
Administracdo Local e Manutencao do Canteiro, sem prejuizo quanto a indicacao do
profissional(is) habilitado(s) como responsavel técnico no decorrer do processo
licitatério.

11. DAS MEDICOES

11.1 As medicdes serao executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissao da Ordem de Servico e
em intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.

11.2 Sao passiveis de medicao as unidades de servico efetivamente executadas, que



atendam as especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o
fiscal do contrato adentrar nas minUcias quantitativas de todos os servicos executados.

11.3 Todos os servicos deverao ser medidos através de Boletins de Medicao, composto
de Planilha de medicao, Memdéria de calculo e Relatério fotografico, demonstrando
detalhadamente a metodologia utilizada para a afericao dos servicos executados, bem
como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissdao, o periodo correspondente a
realizacao dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um
representante da CONTRATADA.

11.4 Os precos dos servicos considerados na medicao sao os previamente definidos na
planilha orcamentaria CONTRATADA.

11.5 Devera ser verificado pela fiscalizacao, no momento da elaboracao do boletim de
medicao, se os servicos executados estao evoluindo conforme previsto no cronograma
da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacao das penalidades cabiveis devido a
atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

11.6 Considerar apenas como quantidades de servicos a serem medidas 0s servicos
concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalacao, executados até o
momento da elaboracdo da medicao. Para os itens previstos na planilha orcamentaria
como fornecimento, os mesmos serao medidos quando esse fornecimento tiver sido
devidamente realizado até o momento da elaboracao da medicao.

11.7 Os servicos executados e nao aceitos pela Fiscalizacao, pelo motivo de nao
atenderem as especificacbes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma
execucao, deverao ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizacao.

11.8 Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicdo de residuos, serao
incluidos na medicdo de pagamento dos servicos apds a apresentacdo, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e entulho” emitido pela
empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o material
para disposicao do mesmo, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento
devera constar, entre outras informacbdes, o tipo e a quantidade do material
proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposicao final.

12. DOS PAGAMENTOS

12.1 Apds a entrega da medicao pela CONTRATADA, a Fiscalizacao tera prazo de 10
(dez) dias uteis para atestar e encaminha-la a Diretoria Executiva de Obras para
verificacao e aprovacao dos servicos/etapas executados e liberacao para que a
Fiscalizacao autorize a empresa CONTRATADA a emissao da Nota Fiscal.

12.2 Caso o0 boletim de medicao seja reprovado pela Fiscalizacao, a CONTRATADA
devera apresentar nova medicao no prazo 5 (cinco) dias uteis, decorrendo novo prazo
de 10 (dez) dias Uteis, apds a sua reapresentacao, para aprovacao e liberacao.

12.3 Os pagamentos dos servicos serao realizados apds a aprovacao das medicdes por
parte da Fiscalizacao e Gestao do Contrato.

12.4 Somente apds aprovado o boletim de medicdao, a CONTRATADA devera emitir



Nota Fiscal correspondente ao valor dos servicos atestados, destacando, na nota, o
valor correspondente a mao-de-obra. A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da
Fiscalizacao e da Diretoria Executiva de Obras, o DER/PE deverd pagar a CONTRATADA
no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da liquidacao da despesa.

12.5 Constituem condicbes para o pagamento da primeira parcela a comprovacao de
regularizacao da obra junto ao CREA-PE, a emissao da Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a obra, a
comprovacao de inscricao no CNO junto a Receita Federal do Brasil e a prestacdo da
garantia.

12.6 O pagamento da ultima medicao s6 sera realizado pelo DER/PE apds a analise e
aprovacao do projeto AS BUILT, pela Fiscalizacao e pela Diretoria Executiva de Obras.

12.7 A conclusao da medicao definitiva nao exime a CONTRATADA de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos
executados.

12.8 O desembolso maximo previsto para cada periodo serd realizado conforme
Cronograma Orcamentario Financeiro.

12.9 Quanto ao pagamento dos itens de Administracao Local e Manutencao do Canteiro
de Obras, constantes na planilha de precos e no cronograma fisico financeiro:

12.9.1 Somente serao atestados se constatada a produtividade com o faturamento
de outros servicos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva
de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou separadamente.

12.9.2 O pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao
verificado na execucao financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor
total previsto.

12.10 Os pagamentos dos valores relativos a mobilizacao e desmobilizacao serao
liberados pela Fiscalizacao, quando devidamente comprovadas as distancias
efetivamente percorridas pelos equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra,
estando limitados aos valores maximos estabelecidos no orcamento.

12.11 Os servicos relativos a carga, descarga e transporte do material de disposicao ou
reciclagem sé serao considerados na medicao quando forem atendidas as condicdes
definidas no item 11 deste Termo de Referéncia. Quanto ao item de transporte devera
ser pago considerando a DMT efetivamente realizada tendo como limite maximo a DMT
considerada no orcamento.

12.12 Caso o percentual de ISS apresentado na Nota Fiscal da Contratada, seja inferior
ao percentual de ISS considerado na proposta da Contratada, sera realizado a glosa
referente a essa diferenca.

12.13 O valor da contratacao resultante deste certame é estimado, nao implicando em
previsao de crédito em favor da CONTRATADA, que apenas terd direito ao pagamento
pelos servicos efetivamente prestados e medidos.



13. DOS REAJUSTES

13.1 O valor do CONTRATO sera reajustado em periodicidade anual contada a partir da
data base do orcamento de referéncia, nos termos da Lei Estadual n® 17.555/2021 e do
Decreto n? 52.153, de 17 de janeiro de 2022, utilizando-se, para tanto, os indices
setoriais fornecidos pela Fundacao Getulio Vargas e parametros estabelecidos na
Instrucao Normativa n? 01/2023/DNIT SEDE, conforme férmula abaixo:

11-10
R = ===mmmmee- xV
10

Onde:

R = Reajuste

11 = indice apurado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, para reajustamento de Obras,
Rodoviarias de Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Sinalizacdo Horizontal, Pavimentos
Concreto Cimento Portland, Conservacao Rodoviaria, Ligantes Betuminosos, Sinalizacao
Vertical, Asfalto Diluido, Cimento Asfaltico Petréleo (CAP), Emulsdo Asféltica, Administracao
Local, Mobilizacao e Desmobilizacao, Obras Complementares e Meio Ambiente e Emulsao
Asfaltica de Imprimacao, INCC, relativo ao 122 més da data base do orcamento de referéncia.
10 = indice apurado pela Fundac&o Getulio Vargas - FGV, para reajustamento de Obras,
Rodoviarias de Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Sinalizacdao Horizontal, Pavimentos
Concreto Cimento Portland, Conservacao Rodoviaria, Ligantes Betuminosos, Sinalizacao
Vertical, Asfalto Diluido, Cimento Asféaltico Petréleo (CAP), Emulsdo Asféltica, Administracéo
Local, Mobilizacao e Desmobilizacao, Obras Complementares e Meio Ambiente e Emulsao
Asfaltica de Imprimacao, INCC, relativo ao més da data base do orgamento de referéncia.

V = Valor do item da planilha

13.2 Na hipdétese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, nao
incidird reajuste sobre o periodo correspondente.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

14.1 As obrigacdes da contratada e da contratante estao descritas na Minuta do
Contrato.

15. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

15.1 O recebimento provisério ou definitivo ndao excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
(Art. 140, § 22, da Lei n® 14.133/2021).

15.2 O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes de sua execucdao ou de materiais nela
empregados. (Art. 119 da Lei n? 14.133/2021).

15.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucao responderd, durante o prazo irredutivel de cinco



anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo. (Art. 618
da Lei n2 10.406/2002).

16. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

16.1 A CONTRATADA deverd apresentar comprovante de prestacao de garantia
podendo optar por caucao, seguro garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacao
custeado por pagamento Unico, com resgate pelo custo total, em valor correspondente
a 5,00 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execucao
do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacao ou complementada em caso de acréscimo no valor do
contrato.

16.1.1 No caso de seguro garantia, a comprovacdao devera ser realizada até o
momento da assinatura do contrato e, sera concedido a empresa licitante, um
prazo minimo de 01 (um) més, contado da data de homologacao da licitacao e
anterior a assinatura do contrato.

16.1.2 Para caucao ou fianca bancaria, a comprovacao deverd ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
Contratante, contado da assinatura do contrato.

17. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

17.1 A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
obra, deverd providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitacdo que Ihe fizer o Contratado. Tal
documento devera ser firmado também pelo Contratado.

17.2 Efetuado o recebimento provisério, haverd um periodo de observacao, de no
maximo 90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal
n? 14.133/2021, se for o caso, quando entao sera procedido o recebimento definitivo.

17.3 Decorrido o prazo estabelecido no item17.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, Ihe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a
CONTRATADA devera formalizar ao Contratante, solicitacdo para recebimento definitivo
do contrato.

17.4 S3o documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverao acompanhar a solicitacao:

17.4.1 Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas
vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

17.4.2 Certificado de Regularidade de Situacao/CRS, junto ao FGTS;
17.4.3 Habite-se, caso seja definido como tarefa do contratado;

17.4.4 Projeto AS BUILT, aprovado pela Fiscalizacao e pela Diretoria Executiva de



Obras, contendo desenhos e mapas de acompanhamento e planilhas.

17.5 A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até15
(quinze) dias da data da solicitacao do Contratado.

17.6 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacao que fizer o Contratado sem
gue haja manifestacdo da Contratante, a CONTRATADA estard desobrigada do
cumprimento de solicitacbes complementares.

17.7 Ocorrendo a hipotese do item anterior, a obra estara automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

18. DAS PENALIDADES

18.1. As penalidades estao descritas no Edital e na Minuta do Contrato.

19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1. Os recursos orcamentarios para execucao do objeto do presente Termo de
Referéncia serao decorrentes da rubrica abaixo:

e Programa de Trabalho (Acao/Subacao): 1045 - 0879
* Natureza de Despesa: 4.4.90
* Fonte de Recursos: 0754 - Operacao de Crédito;

e Considerando que a despesa ultrapassa o exercicio atual, informamos que existe
previsao de compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orcamentarias (art. 19, inciso VII, Portaria SAD n? 2.692/2021).

20. DOS ANEXOS

ANEXO A - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR OBRA PE-082 R02;

ANEXO B - PLANILHA ORCAMENTARIA ONERADO OBRA PE-082 R02;

ANEXO C - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRA ONERADO PE-082 R02;

ANEXO D - COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS ONERADO OBRA PE-082 R02;
ANEXO E - COMPOSICAO DE ADMINISTRACAO LOCAL ONERADO OBRA PE-082 R02;
ANEXO F - COMPOSICAO DE CANTEIRO ONERADO OBRA PE-082 R02;

ANEXO G - COMPOSICAO DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO ONERADO OBRA
PE-082 RO2;

ANEXO H - COMPOSICAO DE BDI ONERADO OBRA PE-082 R02;

ANEXO | - CALCULO FIT OBRA PE-082 R02;

ANEXO J - PROJETOS OBRA PE-082 R02;

ANEXO K - RELATORIO DE ENCARGOS SOCIAIS ONERADO OBRA PE-082 R02;
ANEXO L - MODELO DE DECLARACAO DE ANUENCIA AS COMPOSICOES PE-082 R02;
ANEXO M - MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA AO LOCAL DOS SERVICOS PE-



082 RO2Z;
ANEXO N - MODELO DE RELATORIO FOTOGRAFICO PE-082 R02;
ANEXO O - LICENCA DE PREVIA OBRA PE-082 RO02.
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