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APRESENTACAO

O presente Termo de Referéncia contém os elementos necesséarios a contratacdo de
empresa especializada para execucao das obras de contencdo de encostas na Rua Jodo Félix,
Rua Santa Verbnica e Rua Treze de Maio, no Municipio de Camaragibe, no Estado de
Pernambuco.

A elaboracao deste documento visa estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicdes dos servicos, a fim de assegurar um controle permanente e o
melhor padrao de qualidade, atendendo as especificagdes técnicas e as exigéncias normativas e
legais incidentes. Desse modo define o Escopo dos Trabalhos, a Qualificacao Técnica exigida e
as demais diretrizes e condi¢cdes fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitagcdo (SEDUH).

Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos maximos a serem obedecidos no



desenvolvimento dos servicos.

E responsabilidade da SEDUH a elaboracdo do Termo de Referéncia, seus anexos e a
fiel supervisao da execugao do contrato.

Recife/PE, na data de sua assinatura eletronica.

1. DO OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada para execucao das obras de contencao de
encostas na Rua Joao Félix, Rua Santa Verbnica e Rua Treze de Maio, no Municipio de
Camaragibe, no Estado de Pernambuco.

1.2. Os servicos, objeto deste Termo de Referéncia, sao classificados como obra comum
de engenharia conforme Art. 69, inciso Xll da Lei n? 14.133.

1.3. Estao descritos neste Termo de Referéncia as condicdes, especificacbes e normas
exigidas pela SEDUH para execucado dos servicos constantes no projeto; quando houver duvidas
guanto as especificacdes, prevalecerdo as constantes na planilha orcamentarias até que sejam
feitos 0s ajustes necessarios com autorizacao da Superintendéncia de Contencdao de Encostas
(SCE).

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento das obras.

1.5. O objeto dessa licitacdao sera em lote Unico, conforme detalhado abaixo:

CODIGO | CODIGO ~ FONTE DE
LOTE | £ tisco | CATSER DESCRICAO QUANTIDADE | ot -iinco VALOR TOTAL

, RUA JOAO FELIX, RUA
UNICO | 514102-8 | 5622 SANTA VERONICA 3 FEDERAL | R$51.718.515,82
E RUA TREZE DE MAIO;

1.5.1. Formado pelas Encostas: RUA JOAO FELIX, RUA SANTA VERONICA E RUA TREZE DE
MAIO, no municipio de Camaragibe, no Estado de Pernambuco;
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2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1. Participacao de Consodrcios:
2.1.1. Serd permitida a participacao de empresas reunidas em consércio, atendidas as



condicoes previstas no art. 15 da Lei n® 14.133/2021 e no Edital.

2.1.2. O consoércio devera reunir, no maximo, 3 (trés) empresas consorciadas.
2.2. Participacao de Pessoa Fisica:
2.2.1. Nao poderad participar da licitacdo pessoas fisicas diante da exigéncia de capital

social minimo e estrutura minima, como equipamentos, instalacdes e equipe de profissionais ou
corpo técnico para a execucao do objeto incompativel com a natureza profissional da pessoa
fisica, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar.

2.3. Participacao de Cooperativa:

2.3.1. Poderd participar da licitacao profissionais organizados sob a forma de cooperativa,
desde que atendido os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei 14.133/2021.

2.4. Subcontratacao:

2.4.1. Sera admitida a subcontratacdao dos servicos acessdrios.

2.4.2. Os servicos suscetiveis de subcontratacdo correspondem apenas aqueles cotados

com BDI diferenciado, em consonancia com a planilha orcamentaria referencial. Assim, serd
admitida a subcontratacdao dos servicos acessdérios no percentual maximo de 4,00% do valor
global, equivalendo ao percentual dos itens orcados com aplicacao de BDI diferenciado.

2.4.3. Nao se admite a subcontratacao de itens de servicos que tenham sido exigidos para
fins de qualificacao técnica na presente licitacdo.

3. DAS DEFINIGCOES DA LICITACAO E CONTRATAGCAO

3.1. A modalidade de licitagdo empregada serd CONCORRENCIA ELETRONICA. O
critério de julgamento desta CONCORRENCIA ELETRONICA serd o de MENOR PRECO.

3.2. O regime de execucdo serd EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

3.3. Sera adotado o modo de disputa ABERTO-FECHADO.

3.4. Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento, deverdo ser

observadas as disposicdes constantes no edital da licitacao.

3.5. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, inclusive os
intermediarios, a serem ofertados pelo licitante, devera ser de no minimo R$ 5.200,00 (cinco mil
e duzentos reais).

4, DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor estimado para este objeto é deR$ 51.718.515,82 (cinquenta e um milhdes,
setecentos e dezoito mil quinhentos e quinze reais e oitenta e dois centavos) - ORCAMENTO
COM DESONERACAO.

4.2. O BDI utilizado na planilha foi de 27,50%, com excecao para:

4.2.1. Os itens referentes a fornecimento de material/equipamento que contemplam a
prestacao de servico e precos resultantes de cotacao de mercado, cujo BDI utilizado foi de
21,76%.

5. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 300 (trezentos) dias, a partir da data de
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado.

5.2. O prazo de execucao dos servicos terd inicio a partir da data de emissao da Ordem
de Servico e serd de 180 (cento e oitenta) dias.

5.3. Apés a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até 10 (dez)

dias corridos para iniciar os servicos.

5.4. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente justificado.

6. DO ESCOPO DOS SERVICOS
6.1. Consideracoes gerais:

6.1.1. Os servicos deverdo ser executados de acordo com os projetos, Termo de Referéncia
e as Especificacdes Técnicas, bem como com os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecido nas normas aprovadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, na



sua falta, deverao ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizacao. Quando existirem
recomendacles adicionais as normas referentes a execucdao dos servicos, ditadas pelos
fabricantes dos materiais, essas também deverao ser obedecidas.

6.1.2. Deverd ser entregue a fiscalizagao, no término da obra, uma cépia em meio fisico e
em meio digital, o “as built” com todas as modificacbes que forem realizadas nos projetos ao
longo da sua execucao, de modo que ao término dos servicos os desenhos representem
fielmente o executado.

6.1.3. Nos precos propostos deverao estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para administracdo da obra,
emissao de ART, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessaria a execucao dos servicos,
ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas
e taxas incidentes sobre os mesmos.

6.1.4. Serd de responsabilidade da empresa executora a realizacdo de ensaios e testes
necessarios a verificacao da perfeita observancia das especificacdes e resisténcias, tanto dos
materiais aplicados quanto dos servicos executados. A CONTRATADA deverd apresentar
previamente a fiscalizacao da CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnolégico, de

acordo com as normas vigentes.

6.1.5. Todo o material fornecido deverd ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especificacdes técnicas. Poderdo ser utilizados
produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela fiscalizacao. Além disso, essa
Fiscalizacao poderd exigir, quando houver duvidas quanto a qualidade ou similaridade, a
apresentacdo prévia de amostras dos materiais que serao utilizados, bem como de resultados de
testes de composicdo, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de
reconhecida idoneidade técnica. A obtencao de tais atestados serd de responsabilidade da
Contratada sem 6nus para a CONTRATANTE.

6.1.6. Todos os servicos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as normas de
seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuarios do entorno
da drea de intervencao. Deverdo ser adotadas todas as providéncias de seguranca que sejam
necessarias para garantia da integridade fisica e patrimonial de terceiros.

6.1.7. Quando houver necessidade de paralisacao de alguma atividade de rotina em funcao
da realizacdo de servicos, sua execucao ficard condicionada aos hordrios a serem estabelecidos
pela Fiscalizacdo. A Contratada deverd apresentar a Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia,
sua programacao de trabalho.

6.1.8. Durante todo o decorrer da construcao, ficarad a cargo da Contratada a conservacao
e limpeza das instalacbes da obra, devendo o local estar sempre limpo e acessivel a
Fiscalizacdo, com a remocao periddica dos entulhos do canteiro, ndo sendo permitido o depésito
desses na rua.

6.1.9. As obras deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalacdes, e estarem
definitivamente ligados as redes de servico publico.

6.1.10. Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso nao exista escritério na obra,
Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado, contendo termos de abertura
e de encerramento, em que serdo anotadas as Ordens de Servicos e ocorréncias pelo fiscal
designado pela administracdao, sendo admitido o uso de assinatura eletrénica. O mesmo devera
ser iniciado no inicio da obra, independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele
deverao estar registrados todos os fatos inerentes ao servico, como:

6.1.10.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do servico de
engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou eletrénico, sempre que aplicavel,
tais como: inicio e término das etapas de execucao dos servicos, alteracdes, paralisacoes,
imprevistos, decisdes, recomendacoes, consultas a fiscalizacdo, sugestdes e adverténcias;

6.1.10.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo admitido o uso
de assinatura eletronica;

6.1.10.3. As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.1.10.4. As datas de conclusao de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma
fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

6.1.10.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;



6.1.10.6. As respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;
6.1.10.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

6.1.10.8. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se permitir
identificar, com controle histérico de edicao, a data de abertura e de encerramento e o (s)
responsavel (is) pelo preenchimento das informacdes.

6.1.10.9. As ocorréncias registradas no Didrio de Obra deverao ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da Contratada, que serd o profissional habilitado
no certame, e pelo fiscal da obra designhado;

6.1.11. Na realizacao de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicao de materiais corra
a conta da administracao, serao anexadas aos documentos de autorizacao as requisicdes ou
quaisquer outros documentos que identifiguem os quantitativos destinados a cada obra ou
servico de engenharia especifico.

6.1.12. O Alvarad de Construcao, quando exigido pelo Municipio do local da obra, sera de
responsabilidade do CONTRATANTE.

6.1.13. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados da
assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil,
com base na Resolucao do CONAMA n2 307/2002.

6.2. Canteiro de obras:

6.2.1. Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com relacao
a manutencao e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a manutencao dos tapumes de
vedacao do local, confeccao e instalacao das placas da obra, mobilizacao e desmobilizacao de
maquinas equipamentos, bem como sua retirada no término da obra;

6.2.2. A CONTRATADA confeccionard, fixara e conservard, em local a ser indicado pela
Fiscalizacao, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo apresentado pela
CONTRATANTE;

6.2.3. A CONTRATADA disponibilizara um escritério climatizado para a Fiscalizacao com, no
minimo, uma mesa de trabalho.

6.3. Medidas de seguranca:

6.3.1. A execucao das obras devera ser realizada com a adocao de todas as medidas
relativas a protecao dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as respectivas (NR).

6.3.2. O uso de equipamentos de seguranca como botas, capacetes, cintos de seguranca
(trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascaras, uniforme com identificacdo da empresa etc.
serdo obrigatérios.

6.3.3. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por acidentes ou prejuizo a terceiros que
porventura venham a ocorrer no local da obra.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. PROPOSTA INICIAL

7.1.1. A proposta inicial devera especificar o preco global com a inclusao do BDI, com

apenas 2 (duas) casas decimais apdés a virgula, e serd enviada por meio eletrénico no sistema no
prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no presente Termo de
Referéncia.

7.2. PROPOSTA FINAL

7.2.1. A PROPOSTA DE PRECO ADEQUADA AO ULTIMO LANCE deverd ser formulada de
acordo com o valor final da disputa, assinada pelo representante legal do licitante (ou seu
procurador devidamente qualificado), devidamente preenchida para fins de exame de
aceitabilidade do preco.

7.2.2. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessdo publica a ser estabelecida no preambulo do Edital,
independente de declaracao da licitante.

7.2.3. Deverao estar computadas, nos precos unitarios e nas despesas indiretas, todas as
despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas de execucao, fornecimento e
aplicacao ou instalacao de materiais e equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios, limpeza da é4rea do canteiro de obras ou outros



equipamentos necessarios, bem como impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras
despesas diretas ou indiretas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente
licitacao bem como as despesas de perdas.

7.2.4. As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os
servicos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da Licitante Vencedora.

7.2.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.2.6. A licitante devera utilizar os arquivos disponibilizadas em formato editavel para
elaboracao da sua proposta.

7.2.7. A proposta final devera conter:

7.2.7.1. Planilha orcamentdria com a especificacdo dos quantitativos e custos unitarios,

bem como os precos totais, com BDI incluso, observando as seguintes diretrizes:

7.2.7.1.1. Na elaboracao da sua planilha orcamentaria, a licitante devera utilizar como
modelo o ANEXO A, disponibilizado em formato editavel, preenchendo na coluna dos precos
unitarios, o preco ofertado para cada servico, e na coluna de BDI devera ser informado o
percentual conforme composicao apresentada pelo licitante. No preco unitario do servico
sem BDI j& devem estar considerados os custos referentes aos encargos sociais e
complementares sobre a mao de obra necessaria a execucao dos servicos;

7.2.7.1.2. Os precos unitarios com BDI constantes na Planilha Orcamentaria conforme ANEXO
A deste Termo de Referéncia devem ser considerados como precos unitarios maximos, sob
pena de desclassificacao, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e
independente do critério de disputa;

7.2.7.1.3. Informar os valores unitarios com apenas 2 (duas) casas decimais apds a virgula e
utilizar a ferramenta “ARRED” nas colunas de valor unitario com BDI e valor total;

7.2.7.1.4. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentdria deverao
refletir com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas
indiretas;

7.2.7.1.5.Na hipdtese de ocorréncia de servigos idénticos com valores diversos na planilha da
licitante, sem apresentacao de justificativa técnica, serd considerado aquele de menor valor
atribuido.

7.2.7.2. Cronograma fisico/financeiro de execucao e desembolso das obras, com parcelas
mensais de acordo com o ANEXO B.

7.2.7.2.1. Na elaboracao do Cronograma fisico/financeiro, a licitante devera utilizar como
modelo o ANEXO B, disponibilizado em formato editavel, apresentando seus valores e
considerando na previsao mensal para o pagamento dos itens Administracao Local e
Manutencao do Canteiro de Obras a proporcionalidade a execucao financeira dos demais
servicos previstos na sua proposta;

7.2.7.2.2. A Licitante apresentara para a referida obra o Cronograma fisico/financeiro
correspondente e proposta de desenvolvimento dos servicos a serem executados, com suas
etapas bem definidas e justificadas, obedecendo as normas e restricbes operacionais dos
érgaos gerenciadores envolvidos.

7.2.7.3. Composicoes de precos unitarios previstos na planilha orcamentaria ou
declaracao, conforme modelo previsto no ANEXO H, de gque a licitante anui com as composicdes
de precos apresentadas pela Administracao, na forma prevista nos subitens a sequir:

7.2.7.3.1. Declaracao, conforme modelo ANEXO H, onde a mesma daanuéncia as
composicoes de precos unitarios de todos os servicos considerados na planilha orcamentaria.
Nessa declaracao a empresa concorda com os itens de mao-de-obra, material, servicos e
equipamentos e seus respectivos coeficientes de consumo de todas as composicées de
precos unitarios elaboradas pela SEDUH (ANEXO C) e todas as composicoes de precos
unitarios obtidos de tabelas de referéncia (ANEXO E);

7.2.7.3.2. A Licitante poderd, ao invés de apresentar a Declaracdao mencionada no subitem
anterior, apresentar todas as composicdes dos custos unitarios para os servicos
apresentados na planilha orcamentaria (ANEXO A), adotando como modelo o arquivo
editdvel disponibilizado como anexo do Termo de Referéncia, ficando obrigada a seguir os



parametros da composicao do preco de referéncia do servico apresentado nos ANEXOS C e
E, observadas as seguintes regras:

7.2.7.3.2.1. Nao se admite a alteracao de insumos nem de seus coeficientes de
consumo;

7.2.7.3.2.2. Podera apresentar o indice do campo “producao da equipe” diferente do
indicado nas composicdes apresentadas nos ANEXOS C e E. Observando que a
alteracao do indice da “producao da equipe” esta relacionada com os coeficientes de
utilizacao dos equipamentos e mao de obra, relacionados a execucao do servico;

7.2.7.3.2.3. Considerar nas composicées dos custos unitarios dos servicos os mesmos
precos unitarios para os insumos que fazem parte de mais de uma composicao. Caso
contrario, no momento da andlise das composicdes, o preco do servico serd corrigido
considerando o menor valor entre os precos unitarios apresentados para o mesmo
insumo;

7.2.7.3.2.4. Considerar salarios em consonancia com a legislacao trabalhista vigente na
data base do orcamento referencial e, quando for o caso, com acordos ou convencoes
trabalhistas, celebrados entre entidades sindicais patronais e de empregados;

7.2.7.3.2.5. Adotar encargos sociais e tributarios de acordo com o regime juridico-
tributdrio a que estd submetida a empresa no momento da apresentacdo da proposta.

7.2.7.4. Demonstrativo da composicao analitica da Bonificacao e Despesas Indiretas
- BDI, com indicacao do percentual incidente sobre os precos unitarios apresentados, de forma
separada para a construcao civil e o fornecimento de materiais/equipamentos ou para a
aquisicao e transporte de material betuminoso, se houver, conforme o ANEXO D, observando as
seguintes diretrizes:

7.2.7.4.1. O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI podera ser superior ao
estimado pela Administracdo, devendo ser respeitado o limite do preco unitario acrescido do
BDI, para cada item constante do Orcamento referencial,

7.2.7.4.2. O célculo do BDI nao podera incluir os seguintes tributos: IRP) e Contribuicdao Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL). Também ndo serd possivel prever no BDI parcelas como
administracdo local, mobilizacao/desmobilizacao e instalacdo de canteiro de
obra/equipamento, e quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, que devem ser cotados na planilha de quantidade e preco;

7.2.7.4.3. Na hipétese de a obra ou o servico de engenharia envolver a aquisicao e/ou
transporte de material betuminoso, significativo fornecimento de materiais e equipamentos,
servicos passiveis de subcontratacao, bem como nos casos em que os custos de mobilizacao
e desmobilizacdo representarem parcela consideravel do valor final estimado da obra, deve
ser aplicado, sobre esta parcela, um BDI inferior aguele estipulado para o restante da obra
e/ou servico;

7.2.7.4.4. Caso haja isencao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a
isencao;

7.2.7.4.5. As aliquotas de tributos indicadas pela licitante ndao podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacao tributaria;

7.2.7.4.6. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislacdo tributaria do(s)
municipio(s) onde serao prestados os servigos;

7.2.7.4.7. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao considerar, na sua
composicao de despesas fiscais, as aliquotas referentes ao PIS, COFINS e ISS de acordo com
as aliquotas previstas nos Anexos | ao V da Lei Complementar n? 123/2006. Para os calculos
das aliquotas, a licitante devera tomar por base a receita bruta acumulada nos doze meses
gue antecedem a abertura do certame licitatério. Em caso de divergéncia nas aliquotas
apresentadas, serao realizadas as correcdes necessdrias.

7.2.7.5. Composicao dos Encargos Sociais, conforme ANEXO F deste Termo de
Referéncia, na forma prevista nos subitens a seguir:

7.2.7.5.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao considerar na sua
composicao de encargos sociais, as isencdes referentes as contribuicdes instituidas pela
Uniao, inclusive as contribuicdes para as entidades privadas de servico social e de formacao
profissionais vinculadas ao sistema sindical, e demais entidades de servico sociais



autébnomas, conforme previsto no § 32 do art. 13 da Lei Complementar n? 123/2006, inclusive
a deducao sobre o ISS quando couber. Em caso de divergéncia nos encargos apresentados,
serdo realizadas as correcdes necessarias;

7.2.7.5.2. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar declaracao
indicando em que “ANEXO e FAIXA” da Lei Complementar n? 123/2006 se enquadram. Em
anexo a esta declaracao deverd ser apresentada pela licitante o Documento de Arrecadacao
do Simples Nacional (PA), cuja data base de apuracao é a remuneracao bruta acumulada nos
doze meses que antecedem a sessao inicial certame licitatério;

7.2.7.5.3. Nos casos em que a empresa estiver enquadrada nos grupos 421, 422, 429 e 431
da CNAE 2.0, guando a empresa utiliza o regime de tributacao distinto ao que fora eleito na
elaboracdo da Planilha Orcamentaria expresso no ANEXO A deste Termo de Referéncia, fica
obrigada a apresentar declaracao, responsabilizando-se a cumprir com todas as exigéncias
elencadas nos Acordos e Convencdes Coletivas utilizadas na elaboracao dos referidos
orcamentos, abdicando assim de qualquer solicitacao/requerimento de reequilibrio
econdmico financeiro relacionado a estes itens em questdo (profissionais), incluindo os fatos
relacionados a tributacdo. Obriga-se, também, a apresentar a declaracao constante no
ANEXO IIl da IN RFB N2 2053, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA
8.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA
8.1.1. Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou

Conselho Regional de Arquitetura - CAU, da empresa licitante e de seus responsaveis técnicos,
da regiao a que estiverem vinculadas.

8.1.2. Comprovacao de aptiddo para execucao de servico de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacao, ou ao item pertinente, por meio
da apresentacao de Atestado e/ou Certidoes de Acervo Operacional (CAO), em nome da
licitante, expedidos por pessoa(s) de direito publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, dos servicos a seguir discriminados:

QUANTIDADE QUANTIDADE

ITEM SERVICO UNIDADE | coNSOLIDADA | EXIGIDA (30%)

a) Execucdao de grampo para solo grampeado m 133.617,00 40.086,00

b) Execugaq de revestimento de concreto m2 12.975,89 3.893,00

projetado, armado com tela

8.1.3. Serd admitido o somatério de até 3 (trés) atestadospara comprovar os quantitativos
exigidos dos itens acima.
8.1.4. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades

estrangeiras quando acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

8.2. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

8.2.1. Comprovacao da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para entrega
da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado no CREA ou CAU, que
conjuntamente atendam a habilitagcao minima discriminada a sequir:

e 1 (um) profissional de nivel superior com atribuicbes definidas em lei, com
experiéncia comprovada, mediante a apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico
- CAT acompanhado do respectivo Atestado, expedida pelo conselho profissional
competente da(s) regiao(des) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s) em:

ITEM SERVICO
a) Execucdo de grampo para solo
grampeado

1 (um) profissional
de nivel superior




Execucao de revestimento de
b) concreto projetado, armado com
tela
8.2.2. O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da Certidao

de Registro da pessoa juridica, e apresentar comprovacao técnico profissional para atendimento
ao item 8.2.1, deverd anexar a devida Certidao de Registro na entidade de classe competente.

8.2.3. O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncias desse item
serd o Responsdvel Técnico do Contrato, representard a CONTRATADA junto a SEDUH e devera
ficar alocado no local de execucao do servico por uma carga horaria de 40 horas semanais.

8.2.4. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

8.2.5. A substituicdo de qualquer profissional sé poderd ser concretizada mediante
solicitacao justificada da licitante vencedora e anuéncia por escrito da SEDUH - SCE, devendo o
substituto ser igualmente qualificado, nos mesmos moldes de qualificacao exigidos na licitacao,
mediante apresentacao de Certidao de Acervo Técnico - CAT expedida pelo CREA ou CAU da(s)
regiao(es) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), cuja data de emissao das referidas
CAT’s devera ser anterior a data de abertura do certame, nos termos do § 32 do art. 67 da Lei n?
14.133/2021.

8.3. VISTORIA AO LOCAL DA EXECUGCAO DO CONTRATO

8.3.1. A licitante deverd apresentar declaracao de realizacao de vistoria, de que, por meio
de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra serd realizada, a fim
de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua adequada execucao.

8.3.1.1. A realizacao da visita devera ser previamente solicitada para agendamento junto a
SEDUH - SCE através do e-mail philipe.correia@seduh.pe.gov.br em até 3 (trés) dias Ulteis
anteriores a data limite para apresentacdo das propostas no certame licitatério. Informacoes
através do telefone (81) 3181-3354.

8.3.2. A declaracao de realizacao de vistoria, prevista no subitem 8.3.1, pode, a critério da
licitante, ser substituida por uma declaracao de conhecimento das condicdes locais assinada por
seu responsavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento das condicdes e peculiaridades
do local da obra, assumindo a responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude da nao verificacao das condicdes do local onde sera executado o objeto.

9. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.1. Deverao ser observadas as disposicdes quanto a exigéncia de indices contabeis
minimos usuais constantes no edital de licitacao.

9.2. A empresa licitante deverd comprovar que possui Patriménio Liquido igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

9.3. Participacao de Consdrcios:

9.3.1. Quando permitida a participacao na licitacdo de pessoas juridicas organizadas em

consércio, deve-se apresentar o somatério dos valores do Patriménio Liquido dos consorciados,
constituindo-se de um acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual, ndo sendo tal acréscimo aplicavel aos consércios compostos, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte.

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS
10.1. As regras para fiscalizacao dos servicos estao descritas na Minuta do Contrato.
10.2. A designacao do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com assinatura dos

servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao instrumento.

10.3. A Contratada deverd apresentar até o inicio da execucao do servico, a relacao dos
profissionais que serao alocados na execucao dos servicos, referente a equipe que compode a
Administracdo Local e Manutencao do Canteiro, sem prejuizo quanto a indicacdo do
profissional(is) habilitado(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatério.


mailto:philipe.correia@seduh.pe.gov.br

11. DAS MEDICOES

11.1. As medicOes serao executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissao da Ordem de Servico e em
intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.

11.2. Sao passiveis de medicao as unidades de servico efetivamente executadas, que
atendam as especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal do
contrato adentrar nas minucias quantitativas de todos os servicos executados.

11.3. Todos os servicos deverao ser medidos através de Boletins de Medicao, composto de
Planilha de medicdo, Memdria de célculo e Relatério fotografico, demonstrando detalhadamente
a metodologia utilizada para a afericao dos servicos executados, bem como, obrigatoriamente, a
data de afericdo/emissdo, o periodo correspondente a realizacao dos servicos e as assinaturas
do fiscal e gestor do contrato e de um representante da CONTRATADA.

11.4. Os precos dos servicos considerados na medicao sao os previamente definidos na
planilha orcamentaria CONTRATADA.
11.5. Deverd ser verificado pela fiscalizacdo, no momento da elaboracao do boletim de

medicao, se 0s servicos executados estao evoluindo conforme previsto no cronograma da
empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacdao das penalidades cabiveis devido a atrasos
injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

11.6. Considerar apenas como quantidades de servicos a serem medidas 0s servicos
concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalacao, executados até o momento da
elaboracdo da medicao. Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, os
mesmos serao medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até o
momento da elaboracao da medicao.

11.7. Os servicos executados e nao aceitos pela Fiscalizacao, pelo motivo de nao
atenderem as especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao,
deverao ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizacao.

11.8. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicao de residuos, serao incluidos
na medicdo de pagamento dos servicos apds a apresentacao, pela CONTRATADA, do documento
de “Certificado de Reciclagem e entulho” emitido pela empresa que executard o respectivo
tratamento, reciclagem ou receberd o material para disposicdo do mesmo, acompanhado da
respectiva nota fiscal. Neste documento devera constar, entre outras informacgdes, o tipo e a
quantidade do material proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para
disposicao final.

12. DOS PAGAMENTOS

12.1. Apés a entrega da medicao pela CONTRATADA, a Fiscalizacao terd prazo de 10 (dez)
dias Uteis para atestar e encaminha-la a SCE para verificacao e aprovacao dos servicos/etapas
executados e liberacao para que a Fiscalizacao autorize a empresa CONTRATADA a emissao da
Nota Fiscal.

12.2. Caso o boletim de medicao seja reprovado pela Fiscalizacdo, a CONTRATADA devera
apresentar nova medicao no prazo 5 (cinco) dias Uteis, decorrendo novo prazo de 10 (dez) dias
Uteis, apds a sua reapresentacao, para aprovacao e liberacao.

12.3. Os pagamentos dos servicos serao realizados apés a aprovacao das medicbes por
parte da Fiscalizacao e Gestao do Contrato.

12.4. Somente apds aprovado o boletim de medicao, a CONTRATADA devera emitir Nota
Fiscal correspondente ao valor dos servicos atestados, destacando, na nota, o valor
correspondente a mao-de-obra. A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da Fiscalizacdo e da
SCE, a SEDUH devera pagar a CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da
liquidacao da despesa.

12.5. Constituem condicbes para o pagamento da primeira parcela a comprovacao de
regularizacao da obra junto ao CREA-PE ou CAU-PE, a emissao da Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a obra, a comprovacao
de inscricao no CNO junto a Receita Federal do Brasil e a prestacao da garantia.

12.6. O pagamento da Ultima medicao s6 sera realizado pela SEDUH apds a andlise e
aprovacao do projeto AS BUILT pela Fiscalizacao e pela SCE.

12.7. A conclusao da medicao definitiva nao exime a CONTRATADA de qualquer das



responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados.

12.8. O desembolso méaximo previsto para cada periodo serd realizado conforme
Cronograma Orcamentario Financeiro.

12.9. Quanto ao pagamento dos itens de Administracao Local e Manutencao do Canteiro
de Obras, constantes na planilha de precos e no cronograma fisico financeiro:

12.9.1. Somente serao atestados se constatada a produtividade com o faturamento de
outros servicos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva de quaisquer
destes dois itens, em conjunto ou separadamente.

12.9.2. O pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao verificado na
execucao financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor total previsto.

12.10. Os pagamentos dos valores relativos a mobilizacao e desmobilizacao serao liberados
pela Fiscalizacao, quando devidamente comprovadas as distancias efetivamente percorridas
pelos equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra, estando limitados aos valores maximos
estabelecidos no orcamento.

12.11. Os servicos relativos a carga, descarga e transporte do material de disposicao ou
reciclagem s serao considerados na medicao quando forem atendidas as condicdes definidas no
item 11 deste Termo de Referéncia. Quanto aos itens de transporte previsto na planilha
orcamentdria deverd ser pago considerando a DMT efetivamente realizada tendo como limite
maximo a DMT considerada no orcamento.

12.12. Caso o percentual de ISS apresentado na Nota Fiscal da Contratada, seja inferior ao
percentual de ISS considerado na proposta da Contratada, serd realizado a glosa referente a
essa diferenca.

12.13. O valor da contratagao resultante deste certame é estimado, nao implicando em
previsao de crédito em favor da CONTRATADA, que apenas tera direito ao pagamento pelos
servicos efetivamente prestados e medidos.

13. DOS REAJUSTES

13.1. O contrato somente serd reajustado apdés 12 (doze) meses da data base do
orcamento referencial, de acordo com a variacdo dos indices fornecidos pela Fundacao Getulio
Vargas - FGV, nos termos da Lei 14.133/2021, da Lei Estadual n? 17.555/2021 e do Decreto n?
52.153, de 17 de janeiro de 2022, de acordo com a férmula abaixo:

R:(L_ID)xv
Iy

l; = indice apurado pela Fundacdo Getllio Vargas - FGV, Administracdo Local,

Mobilizagdo e Desmobilizagdo, Terraplenagem, Drenagem, Obras Complementares
e Meio Ambiente, Indice Nacional de Custo da Construcao - INCC, relativo ao 129
més da data base do orcamento de referéncia;

Onde:
R = Reajuste;

lo = indice apurado pela Fundacdo Getdlio Vargas - FGV, Administracdo Local,

Mobilizagao e Desmobilizagao, Terraplenagem, Drenagem, Obras Complementares
e Meio Ambiente, Indice Nacional de Custo da Construcao - INCC, relativo ao més
da data base do orcamento de referéncia;

V = Valor do item da planilha.

13.2. Na hipdtese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, nao incidirad
reajuste sobre o periodo correspondente.

14. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

14.1. As obrigacdes da contratada e da contratante estao descritas na Minuta do Contrato.
15. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU

GARANTIA CONVENCIONAL
15.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela



solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 29,
da Lei n2 14.133/2021).

15.2. O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes resultantes de sua execucao ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei n2
14.133/2021).

15.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucao responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n®
10.406/2002).

16. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

16.1. A CONTRATADA deverd apresentar comprovante de prestacao de garantia podendo
optar por caucao, seguro garantia, fianca bancaria, titulo da divida publica ou titulo de
capitalizacdo custeado por pagamento Unico, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apés
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao ou complementada
em caso de acréscimo no valor do contrato.

16.1.1. A comprovacao do atendimento a exigéncia de contratacao no caso de seguro
garantia devera ser realizada até o momento da assinatura do contrato, e sera concedido a
empresa licitante, um prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da
licitacao e anterior a assinatura do contrato.

16.1.2. Para caucao ou fianca bancaria ou titulo da divida publica ou titulo de capitalizacao,
a comprovacao deverd ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato.

17. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

17.1. A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdao da obra,
deverd providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério, no prazo maximo de 15
(quinze) dias contados da solicitacdo que lhe fizer o Contratado. Tal documento devera ser
firmado também pelo Contratado.

17.2. Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observacao, de no maximo
90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal n? 14.133/2021, se
for o caso, quando entao sera procedido o recebimento definitivo.

17.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 17.2 e estando sanadas todas as pendéncias
gue, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a CONTRATADA devera
formalizar ao Contratante, solicitacao para recebimento definitivo do contrato.

17.4. Sao documentos necessdarios para o recebimento definitivo da obra, e que deverao
acompanhar a solicitacao, a critério do Orgao Contratante:

17.4.1. Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de
pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

17.4.2. Certificado de Regularidade de Situacao/CRS, junto ao FGTS;
17.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa do contratado;

17.4.4. AS BUILT aprovado pela fiscalizacdao, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

17.5. A Comissao de recebimento definitivo deverd apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitacao do Contratado.

17.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer o Contratado sem que
haja manifestacao da Contratante, a CONTRATADA estara desobrigada do cumprimento de
solicitacbes complementares.

17.7. Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estard automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

18. DAS PENALIDADES
18.1. As penalidades estao descritas no Edital e na Minuta do Contrato.



19.
19.1.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA
Os recursos orcamentarios para execucdao do objeto do presente Termo de

Referéncia serao decorrentes da rubrica abaixo:

Habitacao
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Fonte de Recurso: 0754000000 (Op. de Crédito)
UG: 380100 - SEDUH
Unidade Orcamentaria (UO): 00123 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e

Programa de Trabalho: 15.452.0466.4797.3448
Acao: 4797

Sub-acao: 3448

Categoria Economica: 4

Grupo de Despesa: 4

DOS ANEXOS

ANEXO A - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO B - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO C - COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
ANEXO D - COMPOSICAO DE BDI

ANEXO E - TABELA REFERENCIAL

ANEXO F - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO G.1 - PROJETOS

ANEXO G.2 - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO G.3 - MEMORIA DE CALCULO

ANEXO H - DECLARACAO DE ANUENCIA

ANEXO | - SERVICOS PASSIVEIS DE SUBCONTRATACAO
ANEXO | - LICENCA AMBIENTAL

ANEXO K - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Recife/PE, na data de sua assinatura eletronica.

Alberto Henrique de Moraes Cantarelli
Gerente de Obras
Matricula 18189377/01

Philipe Correia da Silva
Superintendente de Contencao de Encostas
Matricula 18157505/03

Documento assinado eletronicamente por Alberto Henrique de Moraes Cantarelli, em
18/03/2026, as 11:32, conforme horério oficial de Recife, com fundamento no art. 109, do
Decreto n? 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Philipe Correia da Silva, em 18/03/2026, as 11:33,
conforme horario oficial de Recife, com fundamento no art. 102, do Decreto n? 45.157, de 23 de

outubro de 2017.

i EI A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
7 T . . .
1@.&“_ http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
¥ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador
stk 83169733 e o codigo CRC 8C1DBC12.
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