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APRESENTACAO

O presente Termo de Referéncia contém os elementos necessarios a Contratacdao de empresa de
engenharia para execucdo de obra comum para reforma da agéncia regional do IASSEPE da cidade
de Goiana/PE.

A elaboracao deste documento visa estabelecer a natureza, a abrangéncia, as responsabilidades e
as atribuicdes dos servicos, a fim de assegurar um controle permanente e o melhor padrao de
qualidade, atendendo as especificacbes técnicas e as exigéncias normativas e legais incidentes.
Desse modo define o Escopo dos Trabalhos, a Qualificacdo Técnica exigida e as demais diretrizes e
condicbes fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo IASSEPE - Instituto de
Atencdo a Saude e Bem-Estar dos Servidores do Estado de Pernambuco ficam estabelecidos, neste
documento, os prazos maximos a serem obedecidos no desenvolvimento dos servicos.

E responsabilidade do INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES DO
ESTADO DE PERNAMBUCO - IASSEPE a elaboracao do Termo de Referéncia, seus anexos e a fiel
supervisao da execucao do contrato.

Recife, data da assinatura eletronica.

1. DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da reforma da Agéncia do IASSEPE da
cidade de Goiana/PE.

1.2 Os servicos objeto deste Termo de Referéncia sdo classificados como obra comum conforme
Art. 69, inciso Xll da Lei n? 14.133.

1.3 Estao descritos neste Termo de Referéncia as condicdes, especificacdes e normas exigidas pela
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SAD para execucéo dos servicos
constantes no projeto; quando houver dulvidas quanto as especificacdes, prevalecerdo as
constantes na planilha orcamentarias até que sejam feitos os ajustes necessarios com autorizacdo
do (a) COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO - COEM/IASSEPE.



1.4 Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento das obras.

1.5 O objeto dessa licitacao serd em lote Unico, conforme detalhado abaixo:

CODIGO E- cODIGO
LOTES FISCO CATSER OBJETO

Contratacao de empresa de engenharia para reforma da

Unico 514102 8 1619 Agéncia do IASSEPE da cidade de Goiana/PE

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1 Participacao de Consdrcios:

2.1.1 Nao podera participar da licitacao Consércio de empresas, qualquer que seja a sua forma de
constituicao.

2.2 Participacao de Pessoa Fisica:

2.2.1 Ndo poderd participar da licitacdo pessoas fisicas, diante da exigéncia de capital social
minimo e estrutura minima, como equipamentos, instalacdes e equipe de profissionais ou corpo
técnico para a execucao do objeto incompativel com a natureza profissional da pessoa fisica,
conforme demonstrado em estudo técnico preliminar.

2.3 Participacao de Cooperativa:

2.3.1 Poderd participar da licitacao profissionais organizados sob a forma de cooperativa, desde
que atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei 14.133/2021.

2.4 Subcontratacao:

2.4.1 Sera admitida a subcontratacao dos servicos acessérios, no percentual maximo de 1,02% do
objeto.

2.4.2 Nao se admite a subcontratacao de itens de servicos que tenham sido exigidos para fins de
qualificacdo técnica na presente licitacao.

3. DAS DEFINICOES DA LICITAGCAO E CONTRATACAO

3.1 A modalidade de licitacdo empregada serd CONCORRENCIA ELETRONICA. O critério de
julgamento desta CONCORRENCIA ELETRONICA seré o de menor preco.

3.2 O regime de execucao serd de empreitada por preco unitario.
3.3 Serd adotado o modo de disputa aberto-fechado.

3.4 Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento, deverdao ser observadas as
disposicdes constantes no edital da licitacao.

3.5 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, inclusive os intermedidrios, a
serem ofertados pelo licitante, deverd ser de R$ 254,00 do valor estimado.

4. DO VALOR ESTIMADO



4.1 O valor estimado para este objeto é deR$504.522,23 (quinhentos e quatro mil,
quinhentos e vinte e dois reais e vinte e trés centavos) - ORCAMENTO COM DESONERACAO.

4.2 O BDI utilizado na planilha foi de 24,26%, com excecao para:

4.2.1 Os itens referentes a simples fornecimento de material e equipamento, cujo BDI utilizado foi
de 19,75%.

5. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

5.1 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 270 (duzentos e setenta) dias, a partir da data de
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado.

5.2 O prazo de execucao dos servicos terd inicio a partir da data de emissdo da Ordem de Servico
e sera de 150 (cento e cinquenta) dias.

5.3 Apds a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA terd um prazo de até 10 (dez) dias
corridos para iniciar os servicos.

5.4 A Ordem de Servico deverd ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente justificado.

6. DO ESCOPO DOS SERVICOS

6.1 Consideracoes gerais:

6.1.1 Os servicos deverao ser executados de acordo com os projetos, Termo de Referéncia e as
Especificagcbes Técnicas, bem como com os padroes de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecido nas normas aprovadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, na
sua falta, deverao ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizacdo. Quando existirem
recomendacdes adicionais as normas referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos fabricantes
dos materiais, essas também deverdo ser obedecidas.

6.1.2 Devera ser entregue a fiscalizacao, no término da obra, uma cépia em meio fisico e em meio
digital, o “as built” com todas as modificacdes que forem realizadas nos projetos ao longo da sua
execucdo, de modo que ao término dos servicos os desenhos representem fielmente o executado.

6.1.3 Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional especializado em
periodo especificado no orcamento referencial para administracdo da obra, emissdo de ART,
equipamentos, materiais e mao-de-obra necessaria a execucao dos servicos, ferramentas,
transportes, encargos sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas
incidentes sobre os mesmos.

6.1.4 Serd de responsabilidade da empresa executora a realizacdao de ensaios e testes necessarios
a verificacdo da perfeita observancia das especificacbes e resisténcias, tanto dos materiais
aplicados quanto dos servicos executados. A CONTRATADA deverd apresentar previamente a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnolégico, de acordo com as
normas vigentes.

6.1.5 Todo o material fornecido deverd ser de qualidade garantida, de acordo com as normas
técnicas vigentes e respeitando as especificagcdes técnicas. Poderdo ser utilizados produtos
similares aos especificados, desde que autorizados pela fiscalizacao. Além disso, essa Fiscalizacao
poderd exigir, quando houver dlvidas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentacao prévia
de amostras dos materiais que serao utilizados, bem como de resultados de testes de composicao,
qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade
técnica. A obtencao de tais atestados serd de responsabilidade da Contratada sem 06nus para a
CONTRATANTE.



6.1.6 Todos os servicos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as normas de seguranca,
observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos usudrios do entorno da area de
intervencdo. Deverdo ser adotadas todas as providéncias de seguranca gque sejam necessarias para
garantia da integridade fisica e patrimonial de terceiros.

6.1.7 Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em funcao da
realizacdo de servicos, sua execucdo ficard condicionada aos hordarios a serem estabelecidos pela
Fiscalizacdo. A Contratada deverd apresentar a Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua
programacao de trabalho.

6.1.8 Durante todo o decorrer da construcao, ficard a cargo da Contratada a conservacado e limpeza
das instalacdes da obra, devendo o local estar sempre limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a
remocao periddica dos entulhos do canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na rua.

6.1.9 As obras deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo
apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalacbes, e estarem
definitivamente ligados as redes de servico publico.

6.1.10 Deverd ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso ndo exista escritério na obra, Diario
de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado, contendo termos de abertura e de
encerramento, em gque serao anotadas as Ordens de Servicos e ocorréncias pelo fiscal designado
pela administracao, sendo admitido o uso de assinatura eletronica. O mesmo devera ser iniciado no
inicio da obra, independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverao estar
registrados todos os fatos inerentes ao servico, como:

6.1.10.1 Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do servico de
engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou eletrénico, sempre que aplicavel, tais
como: inicio e término das etapas de execucao dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos,
decisOes, recomendacdes, consultas a fiscalizacao, sugestdes e adverténcias;

6.1.10.2 Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo admitido o uso de
assinatura eletronica;

6.1.10.3 As condicOes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.1.10.4 As datas de conclusao de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma
fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

6.1.10.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
6.1.10.6 As respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;
6.1.10.7 Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

6.1.10.8 Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrdnico, deve-se permitir identificar,
com controle histérico de edicao, a data de abertura e de encerramento e o (s) responsavel (is)
pelo preenchimento das informacdes.

6.1.10.9 As ocorréncias registradas no Didrio de Obra deverao ser lidas e rubricadas semanalmente
pelo engenheiro representante da Contratada, que serd o profissional habilitado no certame, e pelo
fiscal da obra designado;

6.1.11 Na realizacdo de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicdo de materiais corra a
conta da administracdo, serdo anexadas aos documentos de autorizacdo as requisicdes ou
quaisquer outros documentos que identifiquem os quantitativos destinados a cada obra ou servico
de engenharia especifico.

6.1.12 A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 12 Boletim de medicao, o Alvara de
Construcao, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou documento de néo obrigatoriedade
emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servico.

6.1.13 A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados da assinatura
da Ordem de Servico, o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil, com base na
Resolucao do CONAMA n2 307/2002.



Canteiro de obras

6.1.15 Correrdo, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com relacdo a
manutencdo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a manutencdao dos tapumes de
vedacao do local, confeccao e instalacao das placas da obra, mobilizacdo e desmobilizacao de
maquinas equipamentos, bem como sua retirada no término da obra;

6.1.16 A CONTRATADA confeccionard, fixara e conservara, em local a ser indicado pela
Fiscalizacao, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo apresentado pela
CONTRATANTE;

6.1.17 A CONTRATADA disponibilizard um escritério climatizado para a Fiscalizagao com, no
minimo, uma mesa de trabalho.

6.2 Medidas de seguranca

6.2.1 A execucao das obras devera ser realizada com a adocao de todas as medidas relativas a
protecao dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as respectivas (NR).

6.2.2 O uso de equipamentos de seguranca como botas, capacetes, cintos de seguranca (trabalhos
em altura superior a 2,00 m), mascaras, uniforme com identificacdo da empresa etc. Serao
obrigatérios.

6.2.3 A CONTRATANTE nao se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros que porventura
venham a ocorrer no local da obra.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS
7.1. PROPOSTA INICIAL

7.1.1 A proposta inicial devera especificar o preco global com a inclusao do BDI, com apenas 2
(duas) casas decimais apés a virgula, e serd enviada por meio eletrénico no sistema no prazo
previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no presente Termo de
Referéncia.

7.2. PROPOSTA FINAL

7.2.1 A PROPOSTA DE PRECO ADEQUADA AO ULTIMO LANCE deverd ser formulada de acordo com o
valor final da disputa, assinada pelo representante legal do licitante (ou seu procurador
devidamente qualificado), devidamente preenchida para fins de exame de aceitabilidade do preco.

7.2.2 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da
data de abertura da sessdo publica a ser estabelecida no preambulo do Edital, independente de
declaracao da licitante.

7.2.3 Deverdo estar computadas, nos precos unitarios e nas despesas indiretas, todas as despesas
de transportes de materiais, carga e descarga, despesas de execucao, fornecimento e aplicacao ou
instalacao de materiais e equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas
e previdenciarios, limpeza da area do canteiro de obras ou outros equipamentos necessarios, bem
como impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que incidam
ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitacao bem como as despesas de perdas.

7.2.4 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os servicos
e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da Licitante Vencedora.

7.2.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao,
sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.



7.2.6 A licitante devera utilizar os arquivos disponibilizados em formato editdvel para elaboracdo da
sua proposta.

7.2.7. A proposta final devera conter :

7.2.7.1 Planilha orcamentdria com a especificacao dos quantitativos e custos unitarios, bem
como os precos totais, com BDI incluso, observando as seguintes diretrizes:

7.2.7.1.1 Na elaboracdo da sua planilha orcamentaria, a licitante devera utilizar como modelo o
ANEXO A, disponibilizado em formato editavel, preenchendo na coluna dos precos unitérios, o preco
ofertado para cada servico, e na coluna de BDI devera ser informado o percentual conforme
composicao apresentada pelo licitante. No preco unitdrio do servico sem BDI j& devem estar
considerados os custos referentes aos encargos sociais e complementares sobre a mao de obra
necessaria a execucao dos servicos;

7.2.7.1.2 Os precos unitarios com BDI constantes na Planilha Orcamentaria conforme ANEXO A
deste Termo de Referéncia devem ser considerados como precos unitarios maximos, sob pena de
desclassificacao, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério
de disputa;

7.2.7.1.3 Informar os valores unitdrios com apenas 2 (duas) casas decimais apds a virgula e utilizar
a ferramenta “ARRED" nas colunas de valor unitdrio com BDI e valor total;

7.2.7.1.4 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentaria deverao refletir
com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas;

7.2.7.1.5 Na hipdtese de ocorréncia de servicos idénticos com valores diversos na planilha da
licitante, sem apresentacdo de justificativa técnica, serd considerado aquele de menor valor
atribuido.

7.2.7.2 Cronograma fisico/financeiro de execucdo e desembolso das obras, com parcelas
mensais de acordo com o ANEXO B.

7.2.7.2.1 Na elaboragcdo do Cronograma fisico/financeiro, a licitante deverd utilizar como modelo o
ANEXO B, disponibilizado em formato editdvel, apresentando seus valores e considerando na
previsdo mensal para o pagamento dos itens Administracao Local e Manutencao do Canteiro de
Obras a proporcionalidade a execucdo financeira dos demais servicos previstos na sua proposta;

7.2.7.2.2 A Licitante apresentard para a referida obra o Cronograma fisico/financeiro
correspondente e proposta de desenvolvimento dos servicos a serem executados, com suas etapas
bem definidas e justificadas, obedecendo as normas e restricbes operacionais dos érgaos
gerenciadores envolvidos.

7.2.7.3 Composicoes de precos unitarios previstos na planilha orcamentaria ou declaracao,
conforme modelo previsto no ANEXO H, de que a licitante anui com as composicdes de precos
apresentadas pela Administracdo, na forma prevista nos subitens a sequir:

7.2.7.3.1 Declaracdo, conforme modelo ANEXO H, onde a mesma ddanuéncia as composicoes de
precos unitarios de todos os servicos considerados na planilha orcamentéria. Nessa declaracdo a
empresa concorda com os itens de mao-de-obra, material, servicos e equipamentos e seus
respectivos coeficientes de consumo de todas as composicdes de precos unitarios elaboradas pelo
IASSEPE (ANEXO C) e todas as composicoes de precos unitarios obtidos de tabelas de referéncia
(ANEXO E);

7.2.7.3.2 A Licitante poder3, ao invés de apresentar a Declaracao mencionada no subitem anterior,
apresentar todas as composicdes dos custos unitarios para os servicos apresentados na planilha
orcamentadria (ANEXO A), adotando como modelo o arquivo editdvel disponibilizado como anexo do
Termo de Referéncia, ficando obrigada a seguir os parametros da composicao do preco de
referéncia do servico apresentado nos ANEXOS C e E, observadas as seguintes regras:

7.2.7.3.2.1 Nao se admite a alteracao de insumos nem de seus coeficientes de consumo;

7.2.7.3.2.2 Poderd apresentar o indice do campo “producao da equipe” diferente do indicado nas



composicdes apresentadas nos ANEXOS C e E. Observando que a alteracdo do indice da “producao
da equipe” estd relacionada com os coeficientes de utilizacdo dos equipamentos e mao de obra,
relacionados a execucao do servico;

7.2.7.3.2.3 Considerar nas composicdes dos custos unitdrios dos servicos 0s mesmos precos
unitdrios para os insumos que fazem parte de mais de uma composicdo. Caso contrdrio, no
momento da andlise das composicdes, o preco do servico serd corrigido considerando o menor
valor entre os precos unitarios apresentados para o mesmo insumo;

7.2.7.3.2.4 Considerar saldrios em consonancia com a legislacdo trabalhista vigente na data base
do orcamento referencial e, quando for o caso, com acordos ou convencdes trabalhistas, celebrados
entre entidades sindicais patronais e de empregados;

7.2.7.3.2.5 Adotar encargos sociais e tributarios de acordo com o regime juridico tributdrio a que
estd submetida a empresa no momento da apresentacao da proposta.

7.2.7.4 Demonstrativo da composicao analitica da Bonificacao e Despesas Indiretas - BDI,
com indicacdo do percentual incidente sobre os precos unitarios apresentados, de forma separada
para a construcao civil e o fornecimento de materiais/equipamentos ou para a aquisicao e
transporte de material betuminoso, se houver, conforme o ANEXO D, observando as seguintes
diretrizes:

7.2.7.4.1 O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI poderd ser superior ao
estimado pela Administracdo, devendo ser respeitado o limite do preco unitario acrescido do BDI,
para cada item constante do Orcamento referencial;

7.2.7.4.2 O calculo do BDI nao podera incluir os seguintes tributos: IRPJ e Contribuicao Social sobre
o Lucro Liquido (CSLL). Também nao sera possivel prever no BDI parcelas como administracao local,
mobilizacao/desmobilizacao e instalacao de canteiro de obra/equipamento, e quaisquer outros itens
que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem ser cotados na planilha de
quantidade e preco;

7.2.7.4.3 Na hipdétese de a obra ou o servico de engenharia envolver a aquisicao e/ou transporte de
material betuminoso, significativo fornecimento de materiais e equipamentos, servicos passiveis de
subcontratacao, bem como nos casos em que os custos de mobilizacao e desmobilizacao
representarem parcela consideravel do valor final estimado da obra, deve ser aplicado, sobre esta
parcela, um BDI inferior aquele estipulado para o restante da obra e/ou servico;

7.2.7.4.4 Caso haja isencao de tributos, deverd ser apresentada a lei que concedeu a isencao;

7.2.7.4.5 As aliquotas de tributos indicadas pela licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacao tributaria;

7.2.7.4.6 O percentual de ISS deve ser compativel com a legislacdo tributdria do(s) municipio(s)
onde serao prestados os servicos;

7.2.7.4.7 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo considerar, na sua composi¢cao de
despesas fiscais, as aliquotas referentes ao PIS, COFINS e ISS de acordo com as aliquotas previstas
nos Anexos | ao V da Lei Complementar n® 123/2006. Para os calculos das aliquotas, a licitante
devera tomar por base a receita bruta acumulada nos doze meses que antecedem a abertura do
certame licitatério. Em caso de divergéncia nas aliquotas apresentadas, serdo realizadas as
corregdes necessarias.

7.2.7.5 Composicao dos Encargos Sociais, conforme ANEXO F deste Termo de Referéncia, na
forma prevista nos subitens a seguir:

7.2.7.5.1 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo considerar na sua composicao de
encargos sociais, as isencles referentes as contribuicdes instituidas pela Unido, inclusive as
contribuicdes para as entidades privadas de servico social e de formacao profissional vinculadas ao
sistema sindical, e demais entidades de servico sociais autbnomas, conforme previsto no § 32 do
art. 13 da Lei Complementar n? 123/2006, inclusive a deducao sobre o ISS quando couber. Em caso
de divergéncia nos encargos apresentados, serao realizadas as correcdes necessarias;



7.2.7.5.2 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar declaragao indicando em
que “ANEXO e FAIXA" da Lei Complementar n? 123/2006 se enquadram. Em anexo a esta
declaracdo devera ser apresentada pela licitante o Documento de Arrecadacdo do Simples Nacional
(PA), cuja data base de apuracao é a remuneracdao bruta acumulada nos doze meses que
antecedem a sessdo inicial certame licitatério;

7.2.7.5.3 Nos casos em que a empresa estiver enquadrada nos grupos 421, 422, 429 e 431 da
CNAE 2.0, quando a empresa utiliza o regime de tributacdo distinto ao que fora eleito na elaboracao
da Planilha Orcamentaria expresso no ANEXO A deste Termo de Referéncia, fica obrigada a
apresentar declaracao, responsabilizando-se a cumprir com todas as exigéncias elencadas nos
Acordos e ConvencOes Coletivas utilizadas na elaboracao dos referidos orcamentos, abdicando
assim de qualquer solicitacdo/requerimento de reequilibrio econémico financeiro relacionado a
estes itens em questao (profissionais), incluindo os fatos relacionados a tributagdo. Obriga-se,
também, a apresentar a declaracdo constante no ANEXO Ill da IN RFB N2 2053, DE 06 DE
DEZEMBRO DE 2021.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA
8.1 QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA

8.1.1 Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho
Regional de Arquitetura - CAU, conforme o caso, da empresa licitante e de seus responsaveis
técnicos, da regidao a que estiverem vinculadas

8.1.2 Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacao, ou ao item pertinente, por meio
da apresentacdao de Atestado e/ou Certidoes de Acervo Operacional (CAO), em nome da
licitante, expedidos por pessoa(s) de direito publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, dos servicos a seqguir discriminados:

a) TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, com area minima de 98,00m?;
b) EMBOCO OU MASSA UNICA, EM PANOS DE FACHADA, com &rea minima de 197,00m?;
C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, com area minima de 91,00m?;

8.1.3 SERA admitido o somatério de atestados para comprovar os quantitativos exigidos dos itens
acima.

8.1.3.1. Serao aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

8.2. QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

8.2.1 Comprovacao da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(ais) de nivel superior, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, que
conjuntamente atendam a habilitacdo minima discriminada a seguir:

- 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto com experiéncia comprovada, mediante a apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico - CAT acompanhado do respectivo Atestado, expedida pelo CREA ou
CAU da(s) regidao(0es) onde o(s) servico(s) tenham sido realizado(s), indicando como itens de maior
relevancia o que segue:

a) TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO;



b) EMBOCO OU MASSA UNICA, EM PANOS DE FACHADA;
C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI.

8.2.2 O profissional que ndo estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da Certiddo de
Registro da pessoa juridica, e apresentar comprovacao técnico profissional para atendimento ao
item 8.2.1, deverd anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe competente.

8.2.3 O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncias desse item serd o
Responsdavel Técnico do Contrato, representaréd a CONTRATADA junto a IASSEPE e deverd ficar
alocado no local de execucdo do servico por uma carga horaria de 02 horas semanal.

8.3 VISTORIA AO LOCAL DA EXECUGAO DO CONTRATO

8.3.1 A licitante devera apresentar declaracdo de realizacdo de vistoria, de que, por meio de
representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra sera realizada, a fim de
tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua adequada execucao.

8.3.1.1 A realizacdo da visita deverd ser previamente solicitada para agendamento junto a
Coordenadoria de Engenharia e Manutencdo - COEM do IASSEPE através do e-mail
engenharia@irh.pe.gov.br em até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data limite para apresentacado das
propostas no certame licitatério. Informacodes através do telefone (81) 3183-4853.

8.3.2 A declaracdo de realizacao de vistoria, prevista no subitem 8.3.1, pode, a critério da licitante,
ser substituida por uma declaracdo de conhecimento das condicdes locais assinada por seu
responsavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento das condicdes e peculiaridades do local
da obra, assumindo a responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nao
verificacdo das condicbes do local onde sera executado o objeto.

9. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
9.1 Deverao ser observadas as disposicdes quanto a exigéncia de indices contabeis minimos usuais
constantes no edital de licitacao.

9.2 A empresa licitante devera comprovar que possui Patriménio Liquido igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacao.

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

10.1 As regras para fiscalizagao dos servicos estao descritas na Minuta do Contrato.

10.2 A designacdo do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com assinatura dos servidores
designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao instrumento.

10.3 A Contratada deverd apresentar até o inicio da execucdo do servico, a relacdao dos
profissionais que serdo alocados na execucao dos servicos, referente a equipe que compde a
Administracao Local e Manutencado do Canteiro, sem prejuizo quanto a indicacao do profissional(is)
habilitado(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatério.

11. DAS MEDICOES

11.1 As medicdes serao executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissao da Ordem de Servico e em
intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao;

11.2 Sao passiveis de medicdao as unidades de servico efetivamente executadas, que atendam as
especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal do contrato



adentrar nas minUcias quantitativas de todos os servicos executados.

11.3 Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medi¢cdo, composto de Planilha
de medicdo, Memodria de cdlculo e Relatério fotografico, demonstrando detalhadamente a
metodologia utilizada para a afericao dos servicos executados, bem como, obrigatoriamente, a data
de afericdao/emissdo, o periodo correspondente a realizacdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e
gestor do contrato e de um representante da CONTRATADA.

11.4 Os precos dos servicos considerados na medicao sao os previamente definidos na planilha
orcamentaria CONTRATADA.

11.5 Deverd ser verificado pela fiscalizacdo, no momento da elaboracado do boletim de medicao, se
0s servicos executados estao evoluindo conforme previsto no cronograma da empresa
CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades cabiveis devido a atrasos injustificados por
parte da empresa CONTRATADA.

11.6 Considerar apenas como quantidades de servicos a serem medidas os servicos concluidos
integralmente, ou seja, fornecimento e instalagdo, executados até o momento da elaboracao da
medicdo. Para os itens previstos na planilha orcamentéaria como fornecimento, os mesmos serdo
medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até o momento da elaboracao
da medicao.

11.7 Os servicos executados e nao aceitos pela Fiscalizacdo, pelo motivo de ndao atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao, deverao ser refeitos
dentro do prazo especificado pela Fiscalizacao.

11.8 Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicao de residuos, serao incluidos na
medicao de pagamento dos servicos apds a apresentacdo, pela CONTRATADA, do documento de
“Certificado de Reciclagem e entulho” emitido pela empresa que executard o respectivo
tratamento, reciclagem ou receberd o material para disposicao do mesmo, acompanhado da
respectiva nota fiscal. Neste documento devera constar, entre outras informacdes, o tipo e a
quantidade do material proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposicao
final.

12. DOS PAGAMENTOS

12.1 Apés a entrega da medicao pela CONTRATADA, a Fiscalizacdo terd prazo de 10 (dez) dias Uteis
para atestar e encaminha-la a COEM para verificacdo e aprovacao dos servicos/etapas executados
e liberacao para que a Fiscalizacao autorize a empresa CONTRATADA a emissao da Nota Fiscal.

12.2 Caso o boletim de medicao seja reprovado pela Fiscalizacdo, a CONTRATADA devera
apresentar nova medicdao no prazo 5 (cinco) dias Uteis, decorrendo novo prazo de 10 (dez) dias
Uteis, ap0ds a sua reapresentacdo, para aprovacao e liberacao.

12.3 Os pagamentos dos servicos serdo realizados apds a aprovacao das medicdes por parte da
Fiscalizacao e Gestao do Contrato.

12.4 Somente apds aprovado o boletim de medicao, a CONTRATADA deverd emitir Nota Fiscal
correspondente ao valor dos servicos atestados, destacando, na nota, o valor correspondente a
mao-de-obra. A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da Fiscalizacdo e da COEM o IASSEPE
deverd pagar a CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da liquidacdo da
despesa.

12.5 Constituem condicbes para o pagamento da primeira parcela a comprovacao de regularizacao
da obra junto ao CREA-PE ou CAU-PE, a emissao da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a obra, a comprovacao de inscricdo no CNO
junto a Receita Federal do Brasil e a prestacao da garantia.

12.6 O pagamento da ultima medicdao sé serd realizado pelo IASSEPE apds a analise e aprovacao
do projeto AS BUILT pela Fiscalizacao e pela COEM.



12.7 A conclusdao da medicao definitiva nao exime a CONTRATADA de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados.

12.8 O desembolso maximo previsto para cada periodo serd realizado conforme Cronograma
Orcamentario Financeiro.

12.9 Quanto ao pagamento dos itens de Administracao Local e Manutencao do Canteiro de Obras,
constantes na planilha de precos e no cronograma fisico financeiro:

12.8.1 Somente serao atestados se constatada a produtividade com o faturamento de outros
servicos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva de quaisquer destes dois
itens, em conjunto ou separadamente.

12.8.2 O pagamento dos referidos itens serd realizado proporcionalmente ao verificado na
execucao financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor total previsto.

12.9 Os pagamentos dos valores relativos a mobilizacdo e desmobilizacdo serdo liberados pela
Fiscalizacdo, quando devidamente comprovadas as distancias efetivamente percorridas pelos
equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra, estando limitados aos valores maximos
estabelecidos no orcamento.

12.10 Os servicos relativos a carga, descarga e transporte do material de disposicao ou reciclagem
s6 serao considerados na medicdo quando forem atendidas as condicbes definidas no item 11 deste
Termo de Referéncia. Quanto aos itens de transporte previsto na planilha orcamentaria deverd ser
pago considerando a DMT efetivamente realizada tendo como limite maximo a DMT considerada no
orcamento.

12.11 Caso o percentual de ISS apresentado na Nota Fiscal da Contratada, seja inferior ao
percentual de ISS considerado na proposta da Contratada, sera realizado a glosa referente a essa
diferenca.

12.12 O valor da contratacao resultante deste certame é estimado, nao implicando em previsao de
crédito em favor da CONTRATADA, que apenas terd direito ao pagamento pelos servicos
efetivamente prestados e medidos.

13. DOS REAJUSTES

13.1 O contrato somente serd reajustado apds 12 (doze) meses da data base do orcamento
referencial, de acordo com a variacdo dos indices fornecidos pela Fundacao Getulio Vargas - FGV,
nos termos da Lei 14.133/2021, da Lei Estadual n? 17.555/2021 e do Decreto n® 52.153, de 17 de
janeiro de 2022, de acordo com a férmula abaixo:

Onde:
R = Reajuste

11 = indice apurado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, Administracdo local, Mobilizacdo e
desmobilizacdo, indice Nacional da Construcdo Civil (INCC), relativo ao 122 més da data base do

orcamento de referéncia.

10 = indice apurado pela Fundacéo Gettlio Vargas - FGV, Administracdo local, Mobilizacdo e
desmobilizacdo, indice Nacional da Construcdo Civil (INCC), relativo ao més da data base do

orcamento de referéncia.



V= Valor do item da planilha"

13.2 Na hipdétese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, nao incidird reajuste
sobre o periodo correspondente.

14. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

14.1 As obrigacdes da contratada e da contratante estdo descritas na Minuta do Contrato.

15. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA

CONVENCIONAL

15.1 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 22, da Lei n? 14.133/2021).

15.2 O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execucao ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei n2
14.133/2021).

15.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o empreiteiro
de materiais e execucao responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e
seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo.

(Art. 618 da Lei n2 10.406/2002).

16. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

16.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacao de garantia podendo optar por
caucao, seguro garantia, fianca bancaria, titulo da divida publica ou titulo de capitalizacdo custeado
por pagamento Unico, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato,
com validade durante a execucao do contrato e 90 (noventa) dias apés término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacdao ou complementada em caso de acréscimo no
valor do contrato.

16.1.1 A comprovacdo do atendimento a exigéncia de contratacdo no caso de seguro garantia
devera ser realizada até o momento da assinatura do contrato, e serd concedido a empresa
licitante, um prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacdo e anterior
a assinatura do contrato.

16.1.2 Para caucdo ou fianca bancaria ou titulo da divida publica ou titulo de capitalizacao, a
comprovacao deverd ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato.

17. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

17.1 A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da obra, devera
providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério, no prazo méaximo de 15 (quinze)
dias contados da solicitacdo que lhe fizer o Contratado. Tal documento deverd ser firmado também
pelo Contratado.

17.2 Efetuado o recebimento provisério, haverd um periodo de observacdo, de no maximo 90
(noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021, se for o



caso, quando entdo serd procedido o recebimento definitivo.

17.3 Decorrido o prazo estabelecido no item 17.2 e estando sanadas todas as pendéncias que,
porventura, |he forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a CONTRATADA devera
formalizar ao Contratante, solicitacao para recebimento definitivo do contrato.

17.4 Sdo documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que deverdo
acompanhar a solicitacdo, a critério do Orgdo Contratante;

17.4.1 Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de
pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

17.4.2 Certificado de Regularidade de Situacao/CRS, junto ao FGTS;
17.4.3 Habite-se, caso seja definido como tarefa do contratado;

17.4.4 AS BUILT aprovado pela fiscalizacdo, contendo desenhos e mapas de acompanhamento e
planilhas.

17.5 A Comissao de recebimento definitivo deverd apresentar seu relatério até 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo do Contratado.

17.6 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacao que fizer o Contratado sem que haja
manifestacdo da Contratante, a CONTRATADA estara desobrigada do cumprimento de solicitacoes
complementares.

17.7 Ocorrendo a hipdtese do item anterior, a obra estard automaticamente recebida como
definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

18. DAS PENALIDADES

18.1 As penalidades estao descritas no Edital e na Minuta do Contrato.

19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1. Os recursos orcamentarios para execucao do objeto do presente Termo de Referéncia serao
decorrentes da rubrica abaixo:

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA
AGENCIA REGIONAL DO IASSEPE DA CIDADE DE GOIANA/PE.

PE INTEGRADO: 420202000072025000213

SEIl N2: 0030308084.000051/2025-40

UNIDADE ORCAMENTARIA: 00303 - Instituto de Atencéo a Salde e Bem-estar dos Servidores
do Estado de Pernambuco - IASSEPE

UNIDADE GESTORA: 420202 (SASSEPE)

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0141.0292.4139

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90

FONTE DE RECURSO: 0754

VALOR DA DOTACAO ORCAMENTARIA: R$ 504.522,23

19.2 Considerando que a despesa ultrapassa o exercicio atual, informamos que existe previsdao de
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orcamentarias (art. 12, inciso VII,
Portaria SAD n2 2.692/2021).

20. DOS ANEXOS

ANEXO A - PLANILHA ORCAMENTARIA
ANEXO B - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO



ANEXO C - COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVICOS

ANEXO D - COMPOSICAO DE BDI

ANEXO E - COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - SINAPI

ANEXO F - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO G1 - PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO G2 - MEMORIA DE CALCULO

ANEXO H - DECLARACAO DE ANUENCIA AS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
ANEXO | - PGRCC

ANEXO ] - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

ANEXO K - LICENCA AMBIENTAL

Recife, data da assinatura eletrbnica.

Paulo Antonio de Oliveira Melo
Consultor Técnico
Mat. 190.064-1 - IASSEPE

COEM - Coordenacao de Engenharia e Manutencao

eil _. |Documento assinado eletronicamente por Paulo Anténio de Oliveira Melo, em
=l lily 30/06/2026, as 17:12, conforme horario oficial de Recife, com fundamento no art.
109, do Decreto n? 45.157, de 23 de outubro de 2017.
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