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APRESENTACAO

O presente Termo de Referéncia contém os elementos necessarios execucdo de
obra comum & CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
RECONSTRUCAO DA ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO AUREA DE
MOURA CAVALCANTI (EREM), LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE OLINDA - PE.

A elaboracao deste documento visa estabelecer as condicdes, especificacdes,
guantidades e exigéncias para a correta e fiel execucao do objeto, e também a
natureza, a abrangéncia, as responsabilidades e as atribuicdes dos servicos, a fim
de assegurar um controle permanente e o melhor padrao de qualidade, atendendo
as especificacdes técnicas e as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse
modo define o Escopo dos Trabalhos, a Qualificacao Técnica exigida e as demais
diretrizes e condi¢cdées fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pela
Secretaria de Educacao de Pernambuco.

A Escola de Referéncia em Ensino Médio (EREM) Aurea de Moura Cavalcanti, situada



na Av. Dr. Joaguim Nabuco, SN - Ouro Preto - Olinda / PE, pertence a Geréncia
Regional de Ensino Metropolitana Norte.

O projeto contempla uma Reconstrucao geral na edificacao existente (exceto a
guadra coberta), que possui 3.764,05m? de area construida térrea, devido a
problemas criticos relacionado a auséncia de infraestrutura de drenagem. Este
problema surgiu pelo fato de quando a escola foi construida a rua possuia um nivel
inferior ao que é hoje. Apds melhoramentos da infraestrutura, construcao do viaduto
e construcdes de novas edificacbes em cotas maiores a unidade escolar restou
numa cota abaixo do nivel da rua, passando a acumular toda a demanda
pluviométrica sem possibilidade de escoamento. Ademais, na lateral da escola
existe o canal que é destino final para diversos bairros no acimulo de agua pluvial
fazendo com gue este extravase em periodos chuvosos, acarretando alagamentos
constantes impossibilitando o0 acesso e as atividades escolares.

Com o intuito de mitigar os impactos decorrentes do alagamento e fornecer maior
protecao fisica da edificacdo e aos usudrios a reconstrucao da escola sera feita em
um nivel mais alto, além de implantar um sistema de drenagem em todo o
perimetro da unidade escolar com tanques de armazenamento temporario da dgua.
A nova construcao atualizard as salas e dependéncias da unidade a fim de se
aquedar as novas diretrizes construtivas proporcionando também um ambiente
adequado ao ensino. A nova edificacao contara com 21 salas de aula, depédsitos,
laboratérios de fisica e matematica, quimica e biologia e de informatica, auditério,
blocos de sanitarios de alunos, cozinha com refeitério, biblioteca, recreio coberto e
espaco administrativo com secretaria com arquivo, sala de coordenacao, sala dos
professores, diretoria e banheiro de funcionarios. Como todo o programa coube em
metade do terreno, a terraplanagem sera realizada apenas nessa area deixando a
quadra coberta existente para uma nova unidade escolar do estado. Sendo assim,
na area externa engloba area de estacionamento para carros e motos, reservatério
elevador de agua potavel, reservatério enterrado de dgua da chuva, nova quadra
poliesportiva coberta e drea de jardim com quiosques totalizando 5.263,88 m? de
area construida aproximadamente, distribuidos em 3 pavimentos.

A execucao deste projeto atendera aos parametros fundamentais para a qualidade
do ambiente escolar, proporcionando condicdes adequadas que contribuirao para a
melhoria da educacdo. A reconstrucdo da Escola Aurea de Moura Cavalcanti é
fundamental para garantir um ambiente educacional que promova o aprendizado
efetivo e o pleno desenvolvimento dos alunos, alinhado com o que a legislacao
brasileira preconiza.

Neste documento também ficam estabelecidos, os prazos maximos a serem
obedecidos na execucao dos servicos do objeto.

Toda responsabilidade pela elaboracao deste Termo de Referéncia, seus anexos e a
fiel supervisao da execucao do futuro contrato junto a Empresa Contratada sao de
exclusiva geréncia da Secretaria de Educacao de Pernambuco.

Recife, 09 de setembro de 2026.
1. DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo dos servicos de EXECUCAO
DAS OBRAS DE RECONSTRUCAO DA ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO
AUREA DE MOURA CAVALCANTI (EREM), LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE
OLINDA - PE.

1.2 Os servicos objeto deste Termo de Referéncia sao classificados como obra comum



conforme Art. 62, inciso Xll (obra) da Lei n? 14.133/2021;

1.3 Estao descritos neste Termo de Referéncia as condicdes, especificacdes e normas
exigidas pela Secretaria de Educacao de Pernambuco para execucao dos servicos
constantes no projeto; quando houver dldvidas quanto as especificacdes, prevalecerao
as constantes na também nas planilha orcamentaria até que sejam feitos os ajustes
necessarios com autorizacao da Superintendéncia de obras - SUOBR; A ESCOLA DE
REFERENCIA EM ENSINO MEDIO AUREA DE MOURA CAVALCANTI (EREM),
LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE OLINDA - PE e pertencente a GRE
METROPOLITANA NORTE, sera requalificada com a execucao de reconstrucao de sua
estrutura fisica, a fim de atender as necessidades de alunos, professores e
funcionarios;

1.4 Ficam estabelecidos, neste documento, 0os prazos maximos a serem obedecidos
no desenvolvimento das obras;

1.5 O objeto dessa licitacao sera em lote Unico, conforme detalhado abaixo:

CODIGO E-

LOTE FISCO CODIGO CASTER OBJETO

Contratacao de
empresa de
engenharia para
execucao de
obras
reconstrucao da
Escola de
Referéncia em
Ensino Médio
(EREM) Aurea de
Moura
Cavalcanti,
situada aAv. Dr.
Joaquim Nabuco,
SN - Ouro Preto -
Olinda / PE.

UNICO 619861-9 1619

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1 Vedacao a Participacao de Consorcios:

2.1.1 Nao podera participar da licitacao Consdrcio de empresas, qualquer que seja a
sua forma de constituicao;

2.1.2 A vedacao a participacao de empresas sob a forma de consércio decorre da
analise das caracteristicas especificas do objeto, considerando a necessidade de
centralizacao das responsabilidades contratuais e a busca por maior eficiéncia na
gestdao e fiscalizacao da execucao, mediante a atuacao de uma Unica empresa
responsavel pelo cumprimento integral das obrigacdes assumidas.

2.1.3 Conforme a Lei n? 14.133/2021 e principios que regem o direito publico, cabe
a Administracao Publica, em ato discriciondrio, estabelecer ou ndao a permissao de
empresas consorciadas em suas licitacdes, visando sempre o interesse publico e a
lisura do certame.



2.1.4 No presente caso, a execucao do objeto ndao apresenta caracteristicas de
elevada complexidade técnica, inovacao tecnoldgica, especializacdao incomum ou
segmentacao de atividades que demandem a conjugacao de capacidades
empresariais distintas para sua adequada realizacao. Os servicos previstos sao
amplamente executados por empresas do ramo da construcao civil que,
individualmente, possuem condicbes técnicas, operacionais e econdmico-financeiras
para atender as exigéncias estabelecidas no edital.

2.1.5 Ademais, a experiéncia administrativa acumulada por esta Secretaria em
contratacbes de natureza semelhante demonstra que empresas atuando
individualmente possuem plena capacidade técnica, operacional e gerencial para
executar integralmente objetos com caracteristicas equivalentes ao da presente
contratacao, alcancando os resultados pretendidos pela Administracao. Tal
circunstancia evidencia que a formacao de consércios nao se mostra necessaria
para viabilizar a execucao do objeto, tampouco para ampliar a capacidade de
atendimento das exigéncias contratuais estabelecidas.

2.1.6 Ressalta-se, ainda, que o mercado dispde de numero suficiente de empresas
aptas a executar integralmente o objeto da contratacao de forma individual, nao
havendo indicios de que a vedacao a participacao de consércios comprometa a
competitividade do certame ou restrinja indevidamente o universo de potenciais
licitantes.

2.1.7 Assim, considerando a natureza do objeto, a capacidade do mercado em
atendé-lo por meio de empresas individualmente qualificadas, bem como os
potenciais impactos da atuacao consorciada sobre a gestao e fiscalizacao contratual,
a Administracao opta pela vedacao a participacao de consorcios, por entender que
tal medida se mostra adequada, proporcional e alinhada ao interesse publico,
contribuindo para a efetiva execucao do contrato e para o alcance dos resultados
pretendidos.

2.2 Participacao de Pessoa Fisica:

2.2.1 Nao podera participar da licitacdao pessoas fisicas, diante da exigéncia de
capital social minimo e estrutura minima, como equipamentos, instalacdes e equipe
de profissionais ou corpo técnico para a execucao do objeto incompativeis com a
natureza profissional da pessoa fisica, conforme demonstrado em estudo técnico
preliminar.

2.3 Participacao de Cooperativa:

2.3.1 Nao podera participar da licitacao profissionais organizados sob a forma de
cooperativa, conforme devidamente justificado;

2.3.2 A vedacao justifica-se por diversos fatores, sendo o principal a necessidade de
garantir maior controle, responsabilizacdao e seguranca juridica nas contratacdes
publicas. Cooperativas, por sua estrutura organizacional, composta por membros
associados e com rotatividade frequente de cooperados, podem dificultar a
manutencao da continuidade e da estabilidade dos servicos prestados. Essa
caracteristica torna complexa a definicdo de responsabilidades, especialmente em
caso de falhas ou problemas na execucao do contrato, o que comprometeria o
controle efetivo por parte da Administracao Publica;

2.3.3 Além disso, considerando que se trata da execucdao de uma obra, é
imprescindivel a contratacao de mao de obra técnica qualificada, o que exige que a
empresa contratada possua uma estrutura soélida e estavel, com profissionais



capacitados e devidamente vinculados. Essa exigéncia visa assegurar a execucao do
contrato de forma continua e eficiente, garantindo a qualidade dos servicos
prestados e o cumprimento adequado das obrigacdes contratuais.

2.4 Subcontratacao:

2.4.1 Serd admitida a subcontratacao de servicos acessérios, no percentual maximo
de 1,00 %, valor que corresponde ao somatério dos percentuais, compativel com os
itens indicados como passiveis de subcontratacao nas planilhas orcamentarias,
conforme estabelecido no subitem 2.4.2.1 e 2.4.2.2.

2.4.2 Os servicos constantes nas planilhas orcamentdrias suscetivel de
subcontratacao sao:

2.4.2.1 Sistema / painéis Fotovoltaico - Fornecimento e Instalacao;
2.4.2.2 Cerca / gradil com pintura eletrostatica;

2.4.3 Nao se admite a subcontratacao de itens de servicos que tenham sido exigidos
para fins de qualificacdo técnica na presente licitacdo.

3. DAS DEFINICOES DA LICITACAO E CONTRATACAO

3.1 A modalidade de licitacdo empregada serd CONCORRENCIA ELETRONICA. O
critério de julgamento desta concorréncia sera o de menor preco.

3.2 O regime de execucao sera de empreitada por preco unitario;

3.3 Sera adotado o modo de disputa aberto - fechado atendendo ao Art. 39, inciso
Il da portaria SAD N¢ 2,293/2025;

3.4 Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento, deverao ser
observadas as disposicdes constantes no edital da licitacao;

3.5 Ointervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, inclusive os
intermediarios, a serem ofertados pelo licitante, devera ser de R$ 2.971,00 (Dois
mil, novecentos e setenta e um reais) , como valor estimado maximo
satisfazendo a portaria SAD N°2.293/2025, Art.42 Paragrafo unico.

4. DO VALOR ESTIMADO

4.1.1 O valor estimado orcado para esta obra é deR$ 29.705.918,14 (Vinte e
nove milhoes, setecentos e cinco mil, novecentos e dezoito reais e
quatorze centavos) - ORCAMENTO SEM DESONERACAO;

4.2 O BDI utilizado na planilha foi de 24,20 % para os servicos de edificacao, com
excecao para:

4.2.1 Os itens referentes a simples fornecimento de material e equipamentos,
nestes casos foram utilizados BDI de 15,28%;

4.2.2 Para os itens referentes aos servicos potencialmente subcontratados foi
utilizado o BDI de 19,62 %.

5. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL



5.1 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 570 (quinhentos e setenta) dias a
partir da data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado.

5.2 O prazo de execucao dos servicos terd inicio a partir da data de emissao da
Ordem de Servico e sera de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias.

5.3 Apds a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA terd um prazo de até 10
(dez) dias corridos para iniciar os servicos.

5 A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional
devidamente justificado;

5.5 O prazo de execucao foi tecnicamente definido com base no tempo estimado
para a conclusao de cada etapa, considerando as atividades principais do projeto. Ja
0 prazo de vigéncia do contrato leva em consideracdo, além do tempo necessario
para a execucao das obras, o periodo adicional destinado ao cumprimento das
etapas burocraticas que envolvem a conclusao total do objeto, incluindo a entrega
final, encerramento do contrato, pagamentos e outros tramites administrativos.

6. DO ESCOPO DOS SERVICOS

6.1 Consideracoes gerais:

6.1.1 Os servicos deverao ser executados de acordo com os projetos, Termo de
Referéncia e as Especificacdes Técnicas, bem como com os padrdes de qualidade,
resisténcia e seguranca estabelecido nas normas aprovadas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, na sua falta, deverao ser previamente
aprovados por escrito pela Fiscalizacao. Quando existirem recomendacdes adicionais
as normas referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos
materiais, essas também deverao ser obedecidas;

6.1.2 Devera ser entregue a fiscalizacao, no término da obra, uma cépia em meio
fisico e em meio digital, o “as built” com todas as modificacdes que forem realizadas
nos projetos ao longo da sua execucao, de modo que ao término dos servigcos o0s
desenhos representem fielmente o executado;

6.1.3 Nos precos propostos deverao estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para administracao
da obra, emissao de ART, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessaria a
execucao dos servicos, ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais,
lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre 0s mesmos;

6.1.4 Serd de responsabilidade da empresa executora a realizacdao de ensaios e
testes necessarios a verificacdo da perfeita observancia das especificagcoes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servicos executados. A
CONTRATADA devera apresentar previamente a fiscalizacdo da CONTRATANTE, o
programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com as normas vigentes;

6.1.5 Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com
as normas técnicas vigentes e respeitando as especificacdes técnicas. Poderao ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
fiscalizacao. Além disso, essa Fiscalizacao podera exigir, quando houver dudvidas
quanto a qualidade ou similaridade, a apresentacao prévia de amostras dos
materiais que serao utilizados, bem como de resultados de testes de composicao,
qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida



idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados serda de responsabilidade da
Contratada sem 6nus para a CONTRATANTE;

6.1.6 Todos os servicos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as normas
de seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos
usuarios do entorno da darea de intervencao. Deverao ser adotadas todas as
providéncias de seguranca gue sejam necessarias para garantia da integridade fisica
e patrimonial de terceiros;

6.1.7 Quando houver necessidade de paralisacao de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizacdo de servicos, sua execucao ficard condicionada aos horérios a
serem estabelecidos pela Fiscalizacdo. A Contratada deverd apresentar a
Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;

6.1.8 Durante todo o decorrer da construcado, ficara a cargo da Contratada a
conservacao e limpeza das instalacdes da obra, devendo o local estar sempre limpo
e acessivel a Fiscalizacao, com a remocdo periédica dos entulhos do canteiro, nao
sendo permitido o depdsito dos mesmos em espacos de uso publico como
logradouros, pracas, patios e outros;

6.1.9 As obras deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar perfeito funcionamento de todos o0s equipamentos e
instalacdes, e estarem definitivamente ligados as redes de servico publico;

6.1.10 Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso nao exista escritorio
na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serao anotadas as Ordens
de Servicos e ocorréncias pelo fiscal designado pela administracao, sendo admitido
0 uso de assinatura eletrénica. O mesmo devera ser iniciado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverao estar
registrados todos os fatos inerentes ao servico, como:

6.1.10.1 Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou eletrénico,
sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas de execucao dos
servicos, alteracoOes, paralisacdes, imprevistos, decisdes, recomendacodes, consultas
a fiscalizacao, sugestdes e adverténcias;

6.1.10.2 Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletrbnica;

6.1.10.3 As condicbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.1.10.4 As datas de conclusao de etapas, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

6.1.10.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
6.1.10.6 As respostas as interpelacdes da Fiscalizagao;
6.1.10.7 Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

6.1.10.8 Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se
permitir identificar, com controle histérico de edicdo, a data de abertura e de
encerramento e o (s) responsavel (is) pelo preenchimento das informacdes;

6.1.10.9 As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverao ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da Contratada, que sera o profissional
habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado.

6.1.11 Na realizacao de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicao de
materiais corra a conta da administracdo, serdo anexadas aos documentos de
autorizacao as requisicdes ou quaisquer outros documentos que identifiguem os



guantitativos destinados a cada obra ou servico de engenharia especifico.

6.1.12 A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 12 Boletim de medigao, o
Alvara de Construcao, quando exigido pelo Governo do local da obra, ou documento
de nao obrigatoriedade emitido pelas instancias do Municipio em que se localiza a
obra ou servico.

6.1.13 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados
da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construcao Civil, com base na Resolucao do CONAMA n? 307/2002.

6.2 Canteiro de obras

6.2.1 Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relacdo a implantacao, manutencao e a administracdo do canteiro de obras,
inclusive a manutencao dos tapumes de vedacao do local, mobilizacao e
desmobilizacdo de maquinas equipamentos, bem como sua retirada no término da
obra;

6.2.2 A CONTRATADA confeccionard, fixard e conservard, em local a ser indicado
pela Fiscalizacao, a placa de obra, conforme o modelo apresentado pela
CONTRATANTE;

6.2.3 A CONTRATADA disponibilizarda um escritério para a Fiscalizacao com, no
minimo, uma mesa de trabalho.

6.3 Medidas de seguranca

6.3.1 A execucao das obras devera ser realizada com a adocao de todas as medidas
relativas a protecao dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as respectivas
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR);

6.3.2 O uso de equipamentos de seguranca como botas, capacetes, cintos de
seguranca (trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascaras, uniforme com
identificacao da empresa etc. serao obrigatérios;

6.3.3 A CONTRATANTE nao se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
que porventura venham a ocorrer no local da obra.

6.4 Sistema de video monitoramento do canteiro de obras

6.4.1 A CONTRATADA devera fornecer videomonitoramento do canteiro de obras, em
tempo real, durante todo o periodo de execucao dos servicos, para
acompanhamento da SEOB, considerando as seguintes especificacdes:

6.4.1.1 Tipo das cameras: 02 (duas) cameras fixas; Cameras IP compativeis com o
protocolo ONVIF; Lente focal fixa; Visao infravermelha noturna de 30 metros.

6.4.1.2 Qualidade do Stream de Video: resolu¢cao minima HD (1280 x 720 / 720p) ou
superior; taxa minima de 10 fps; compressao de video padrao H.264 ou tecnologia
equivalente;

6.4.2 Sobre a instalacao e posicionamento das cameras



6.4.2.1 A CONTRATADA deverd apresentar proposta de localizacdao, posicionamento
e direcao das cameras, a qual devera ser previamente aprovada pela
CONTRATANTE;

6.4.2.2 A CONTRATADA deverd garantir a visibilidade adequada da obra pelas
cameras, promovendo, quando necessario, a remocao de obstrucbes ou o
reposicionamento dos equipamentos;

6.4.2.3 A CONTRATADA devera fazer a instalacao das cameras em até 10 (dez) dias
ap6s a conclusao do canteiro;

6.4.2.4 A CONTRATANTE podera solicitar o reposicionamento das cameras apés a
instalacdo, sempre que julgar necessario para melhor acompanhamento da
execucao dos servicos.

6.4.2 Sobre o monitoramento das imagens:

6.4.2.1 A CONTRATADA devera garantir o armazenamento das gravacoes de video
capturadas pelo videomonitoramento por pelo menos 60 dias;

6.4.2.2 A CONTRATADA devera entregar a totalidade dos videos capturados pelo
videomonitoramento gravados em midia fisica, formato blu-ray, juntamente com a
medicao dos servicos;

6.4.2.3 A CONTRATADA devera garantir o acesso a qualquer periodo de gravacao do
més corrente da medicao, quando solicitado pela CONTRATANTE;

6.4.2.4 As especificacdes de armazenamento se aplicam para cada camera instalada
na obra.

6.4.3 Conectividade e transmissao dos dados:

6.4.3.1 A CONTRATADA devera disponibilizar a CONTRATANTE acesso ao streaming
das cameras de videomonitoramento pela internet, para acompanhamento remoto
da execucao dos servicos, por meio de URL RTSP, plataforma web ou solucao
equivalente aprovada pela SEOB, com fornecimento das credenciais de acesso. O
acesso devera ocorrer por endereco IP fixo ou, caso seja utilizado IP dinamico, por
meio de dominio que realize a resolucao para o endereco IP da camera;

6.4.3.2 A CONTRATADA deverd garantir conectividade, estabilidade e transmissao
continua do streaming de video durante a execucao da obra;

6.4.3.3 Admite-se a interrupcao do servico pelo periodo maximo de 48 horas, apenas
em situacdes excepcionais e justificadas, devendo ser adotadas as providéncias
necessarias para o restabelecimento no menor prazo possivel.



6.4.4 Instalacao e manutencao das cameras:

6.4.4.1 A CONTRATADA sera responsavel pela instalacdo, operacao, manutencao
preventiva e corretiva dos equipamentos, garantindo o adequado funcionamento do
sistema;

6.4.4.2 Incluem-se entre as atividades de manutencao limpeza, reposicionamento,
ajustes técnicos e substituicao de equipamentos, quando necessario;

6.4.4.3 Todos os custos relacionados a infraestrutura, conectividade e suporte
técnico necessarios ao funcionamento do sistema serdao de responsabilidade da
CONTRATADA.

6.4.5 Protecao de dados e direito de imagem:

6.4.5.1 A utilizacdo do sistema de videomonitoramento devera observar as
disposicoes da Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (Lei n? 13.709/2018), bem
como demais normas aplicaveis a protecao da privacidade e da imagem das
pessoas;

6.4.5.2 A utilizacao das imagens pela CONTRATADA devera restringir-se
exclusivamente as atividades necessarias a implantacao, operacao e manutencao
do sistema de videomonitoramento, sendo vedada sua utilizacao para quaisquer
outras finalidades. Tal restricdo nao se aplica a CONTRATANTE, que podera utilizar
as imagens captadas para fins institucionais, administrativos, de fiscalizacao,
transparéncia ou outros de interesse publico.

6.4.5.3 O acesso ao sistema de monitoramento devera ser restrito aos
representantes e servidores autorizados pela CONTRATANTE, adotando-se medidas
adequadas de seguranca da informacao;

6.4.5.4 Devera ser providenciada sinalizacao informativa no canteiro de obras
indicando a existéncia de videomonitoramento no local, em observancia as normas
de transparéncia e protecao de dados;

6.4.5.5 A CONTRATADA devera adotar medidas técnicas e administrativas
adequadas para prevenir acesso nao autorizado, divulgacao indevida ou uso
inadequado das imagens eventualmente captadas pelo sistema.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1 PROPOSTA INICIAL

7.1.1 A proposta inicial devera especificar o preco global com a inclusao do BDI,
com apenas 2 (duas) casas decimais apds a virgula, e sera enviada por meio



eletrbnico no sistema no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de
disputa estabelecido no presente Termo de Referéncia;

7.2 PROPOSTA FINAL

7.2.1 A PROPOSTA DE PRECO ADEQUADA AO ULTIMO LANCE deverd ser formulada
de acordo com o valor final da disputa, assinada pelo representante legal do licitante
(ou seu procurador devidamente qualificado), devidamente preenchida para fins de
exame de aceitabilidade do preco;

7.2.2 O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessao publica a ser estabelecida no preambulo do
Edital, independente de declaracao da licitante;

7.2.3 Deverao estar computadas, nos precos unitdrios e nas despesas indiretas,
todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas de
execucao, fornecimento e aplicacao ou instalacao de materiais e equipamentos,
mao - de - obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios,
limpeza da area do canteiro de obras ou outros equipamentos necessarios, bem
como impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou
indiretas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitacao bem
como as despesas de perdas;

7.2.4 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre 0s servicos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da Licitante
Vencedora;

7.2.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de
lances, serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto;

7.2.6 A licitante devera utilizar os arquivos disponibilizadas em formato editavel
para elaboracao da sua proposta.

7.2.7 A proposta final devera conter:

7.2.7.1 Planilha orcamentaria com a especificacdo dos quantitativos e custos
unitarios, bem como os precos totais, com BDI incluso, observando as seguintes
diretrizes:

7.2.7.1.1 Para a elaboracao da planilha orcamentaria, a licitante devera utilizar
como modelo o ANEXO A, disponibilizado em formato editavel, preenchendo na
coluna dos precos unitarios, o preco ofertado para cada servico, e na coluna de BDI
deverd ser informado o percentual conforme composicao apresentada pelo licitante.
No preco unitario do servico sem BDI ja devem estar considerados os custos
referentes aos encargos sociais e complementares sobre a mao de obra necessaria
a execucao dos servicos;

7.2.7.1.2 Os precos unitarios com BDI constantes na Planilha Orcamentaria conforme
ANEXO A deste Termo de Referéncia devem ser considerados como precos unitarios
maximos, sob pena de desclassificacao, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em)
itens diversos e independente do critério de disputa;

7.2.7.1.3 Informar os valores unitarios com apenas 2 (duas) casas decimais apds a
virgula e utilizar a ferramenta “TRUNCAR” nas colunas de valor unitario com BDI e
valor total;

7.2.7.1.4Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentaria



deverao refletir com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro
pretendida e as despesas indiretas;

7.2.7.1.5 Na hipétese de ocorréncia de servicos idénticos com valores diversos na
planilha da licitante, sem apresentacdao de justificativa técnica, sera considerado
aquele de menor valor atribuido.

7.2.7.2 Cronograma fisico/financeiro de execucao e desembolso das obras, com
parcelas mensais de acordo com o ANEXO B.

7.2.7.2.1 Na elaboracao do Cronograma fisico/financeiro, a licitante devera utilizar
como modelo o ANEXO B, disponibilizado em formato editdvel, apresentando seus
valores e considerando na previsao mensal para o pagamento dos itens
Administracao Local e Manutencdo do Canteiro de Obras a proporcionalidade a
execucao financeira dos demais servicos previstos na sua proposta;

7.2.7.2.2 A Licitante apresentara para a referida obra o Cronograma fisico/financeiro
correspondente e proposta de desenvolvimento dos servicos a serem executados,
com suas etapas bem definidas e justificadas, obedecendo as normas e restricdes
operacionais dos érgaos gerenciadores envolvidos.

7.2.7.3 Composicoes de precos unitarios previstos na planilha orcamentéria ou
declaracao, conforme modelo previsto no ANEXO H, de que a licitante anui com as
composicdes de precos apresentadas pela Administracao, na forma prevista nos
subitens a sequir:

7.2.7.3.1 Declaracao, conforme modelo ANEXO H, onde a mesma dé anuéncia as
composicdes de precos unitarios de todos os servicos considerados na planilha
orcamentaria. Nessa declaracao a empresa concorda com os itens de mao - de -
obra,

material, servicos e equipamentos e seus respectivos coeficientes de consumo de
todas as composicoes de precos unitarios elaboradas pela Secretaria de Educacao e
Esportes de Pernambuco e Superintendéncia de Obras (SUOBR) - (ANEXO C) e
todas as composicdes de precos unitarios obtidos de tabelas de referéncia (ANEXO
E);

7.2.7.3.2 A Licitante podera, ao invés de apresentar a Declaracao mencionada no
subitem anterior, apresentar todas as composicdes dos custos unitarios para os
servicos apresentados na planilha orcamentaria (ANEXO A), adotando como modelo
o arquivo editavel disponibilizado como anexo do Termo de Referéncia, ficando
obrigada a seguir os parametros da composicao do preco de referéncia do servico
apresentado nos ANEXQOS C e E, observadas as seguintes regras:

7.2.7.3.2.1 Nao se admite a alteracao de insumos nem de seus coeficientes de
consumo;

7.2.7.3.2.2 Poderda apresentar o indice do campo “producao da equipe” diferente do
indicado nas composicdes apresentadas nos ANEXOS “C” e “E”. Observando que a
alteracao do indice da “producao da equipe” esta relacionada com os coeficientes de
utilizacao dos equipamentos e mao de obra, relacionados a execucao do servico;

7.2.7.3.2.3 Considerar nas composicdes dos custos unitarios dos servicos os
mesmos precos unitarios para os insumos que fazem parte de mais de uma
composicao. Caso contrario, no momento da andlise das composicdes, o preco do
servico sera corrigido considerando o menor valor entre os precos unitarios
apresentados para 0 mesmo insumo;

7.2.7.3.2.4 Discriminar as parcelas relativas a mao de obra e aos materiais,
equipamentos e servicos;

7.2.7.3.2.5 Considerar salarios em consonancia com a legislacao trabalhista vigente



na data base do orcamento referencial e, quando for o caso, com acordos ou
convencles trabalhistas, celebrados entre entidades sindicais patronais e de
empregados;

7.2.7.3.2.6 Adotar encargos sociais e tributarios de acordo com o regime juridico -
tributario a que estd submetida a empresa no momento da apresentacao da
proposta.

7.2.7.4 Demonstrativo da composicao analitica da Bonificacao e Despesas
Indiretas - BDI, com indicacdo do percentual incidente sobre os precos unitarios
apresentados, de forma separada para a construcao civil e o fornecimento de
materiais/equipamentos ou para a aquisicao e transporte de material betuminoso,
se houver, conforme o ANEXO D, observando as seguintes diretrizes:

7.2.7.4.1 O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI podera ser
superior ao estimado pela Administracao, devendo ser respeitado o limite do preco
unitério acrescido do BDI, para cada item constante do Orcamento referencial;

7.2.7.4.2 O célculo do BDI ndo poderd incluir os seguintes tributos: IRP] e
Contribuicdao Social sobre o Lucro Liquido (CSLL). Também nao sera possivel prever
no BDI parcelas como administracao local, mobilizacao/desmobilizacao e instalacao
de canteiro de obra/equipamento, e quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, que devem ser cotados na planilha de
quantidade e preco;

7.2.7.4.3 Na hip6tese de a obra ou o servico de engenharia envolver a aquisicao
e/ou transporte de material betuminoso, significativo fornecimento de materiais e
equipamentos, servicos passiveis de subcontratacao, bem como nos casos em que
os custos de mobilizacao e desmobilizacao representarem parcela consideravel do
valor final estimado da obra, deve ser aplicado, sobre esta parcela, um BDI inferior
aquele estipulado para o restante da obra e/ou servico;

7.2.7.4.4 Caso haja isencao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu
a isencao;

7.2.7.4.5 As aliquotas de tributos indicadas pela licitante nao podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislacao tributaria;

7.2.7.4.6 O percentual de ISS deve ser compativel com a legislacao tributaria do(s)
municipio(s) onde serao prestados 0s servicos;

7.2.7.4.7 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao considerar, na sua
composicao de despesas fiscais, as aliquotas referentes ao PIS, COFINS e ISS de
acordo com as aliquotas previstas nos Anexos | ao V da Lei Complementar n2
123/2006. Para os calculos das aliquotas, a licitante devera tomar por base a receita
bruta acumulada nos doze meses que antecedem a abertura do certame licitatério.
Em caso de divergéncia nas aliquotas apresentadas, serdo realizadas as correcoes
necessarias.

7.2.7.5 Composicao dos Encargos Sociais, conforme ANEXO F deste Termo de
Referéncia, na forma prevista nos subitens a sequir:

7.2.7.5.1 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao considerar na sua
composicao de encargos sociais, as isencdes referentes as contribuicdes instituidas
pela Uniao, inclusive as contribuicdes para as entidades privadas de servico social e
de formacao profissionais vinculadas ao sistema sindical, e demais entidades de
servico sociais autébnomas, conforme previsto no § 3° do art. 13 da Lei
Complementar n? 123/2006, inclusive a deducao sobre o ISS quando couber. Em
caso de divergéncia nos encargos apresentados, serao realizadas as correcdes
necessarias;



7.2.7.5.2 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar
declaracao indicando em que “ANEXO e FAIXA” da Lei Complementar n® 123/2006
se enquadram. Em anexo a esta declaracao devera ser apresentada pela licitante o
Documento de Arrecadacao do Simples Nacional (PA), cuja data base de apuracao é
a remuneracao bruta acumulada nos doze meses que antecedem a sessao inicial
certame licitatoério;

7.2.7.5.3 Nos casos em que a empresa estiver enquadrada nos grupos 421, 422,
429 e 431 da CNAE 2.0, guando a empresa utiliza o regime de tributacao distinto ao
gue fora eleito na elaboracao da Planilha Orcamentaria expresso no ANEXO A deste
Termo de Referéncia, fica obrigada a apresentar declaracao, responsabilizando-se a
cumprir com todas as exigéncias elencadas nos Acordos e Convencdes Coletivas
utilizadas na elaboracao dos referidos orcamentos, abdicando assim de qualquer
solicitacdao/requerimento de reequilibrio econdmico financeiro relacionado a estes
itens em questao (profissionais), incluindo os fatos relacionados a tributacdao.
Obriga-se, também, a apresentar a declaracdo constante no ANEXO Ill da IN RFB N2
2053, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 QUALIFICACAO TECNICO - OPERACIONAL DA EMPRESA

8.1.1 Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou Conselho Regional de Arquitetura - CAU, conforme o caso, da empresa licitante e
de seus responsaveis técnicos, da regiao a que estiverem vinculadas;

8.1.2 Comprovacao de aptidao para execucao de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacao, ou
ao item pertinente, por meio da apresentacao de Atestado e/ou Certidoes de
Acervo Operacional (CAO), em nome da licitante, expedidos por pessoa (s) de
direito publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, dos servicos a seqguir discriminados:

a) Execucao de obras de construcao ou ampliacao de edificacdes, que contemple
servicos de fundacdes em estacas, com area minima de construcao de 2.100,00 m?,
correspondente a 40% da area total de intervencao;

b) Execucao de obras de construcao ou ampliacao de edificacdes, que contemple
servicos de estrutura metdlica com no minimo 73.230,84 Kg.

8.1.3 Sera admitido o somatério de atestados para comprovar os quantitativos
exigidos dos itens acima;

8.1.4 Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducao para o portugués, salvo se
comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.2 QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

8.2.1 Comprovacao da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado no CREA
ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitacao minima discriminada a seguir:

- 01 (um) Engenheiro Civil com experiéncia comprovada deforma cumulativa,



mediante a apresentacao de Certiddao de Acervo Técnico - CAT expedida pelo CREA
ou CAU da regiao onde os servicos tenham sido realizados, que comprove
cumulativamente os itens de servicos de maior relevancia como segue:

a) Execucao ou fiscalizacao de obras de construcao ou ampliacao de edificacoes,
com servicos de fundacdes em estacas; e

b) Execucao ou fiscalizacao de obras de construcao ou ampliacao de edificacoes,
com servicos de estrutura metalica.

8.2.2 O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da pessoa juridica, e apresentar comprovacao técnico
profissional para atendimento ao item 8.2.1, deverd anexar a devida Certiddo de
Registro na entidade de classe competente;

8.2.3 A experiéncia nos servicos exigidos no subitem 8.2.1 deverd ser comprovada
pelo (s) mesmo (s) profissional(is), que serd o Responsavel Técnico do Contrato e
representard a CONTRATADA junto a Secretaria de Educacao e Esportes e ficard
alocado na obra por uma carga horaria minima de 44,00 (quarenta e quatro) horas
semanais”

8.3 VISTORIA AO LOCAL DA EXECUCAO DO CONTRATO

8.3.1 A licitante devera apresentar declaracao de realizacao de vistoria, de que, por
meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra serd
realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua
adequada execucao;

8.3.2 A realizacao da visita devera ser previamente solicitada para agendamento
junto a SUPERINTENDENCIA DE OBRAS (SUOB) da SECRETARIA DE EDUCACAO (SE)
através do e-mail suobr.see@adm.educacao.pe.gov.br em até 3 (trés) dias Uteis
anteriores a data limite para apresentacao das propostas no certame licitatorio.
Informacodes através do telefone 81.3183.8334;

8.3.3 A declaracao de realizacao de vistoria, prevista no subitem 8.3.1, pode, a
critério da licitante, ser substituida por uma declaracao de conhecimento das
condicdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condicbes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nao
verificacao das condicdes do local onde sera executado o objeto.

9. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.1. Deverao ser observadas as disposicdes quanto a exigéncia de indices contabeis
minimos usuais constantes no edital de licitacao;

9.2. A empresa licitante devera comprovar que possui Patrimonio Liquido igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

10.1 As regras para fiscalizacao dos servicos estao descritas na Minuta do Contrato;
10.2 A designacao do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com assinatura
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dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao instrumento;

10.3 A Contratada devera apresentar até o inicio da execucao do servico, a relacao
dos profissionais que serdo alocados na execucdo dos servicos, referente a equipe
que compde a Administracao Local e Manutencdo do Canteiro, sem prejuizo quanto
a indicacao do profissional(is) habilitado(s) como responsavel técnico no decorrer do
processo licitatério.

11. DAS MEDICOES

11.1 As medicdes serao executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissao da Ordem de
Servico e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao;

11.2 Sao passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas,
gue atendam as especificacbes do projeto e estejam concluidas integralmente,
devendo o fiscal do contrato adentrar nas minulcias quantitativas de todos os
servicos executados;

11.3 Todos os servicos deverao ser medidos através de Boletins de Medicao,
composto de Planilha de medicao, Memodria de calculo e Relatério fotografico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericao dos servicos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericao/emissao, o periodo
correspondente a realizacao dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA,;

11.4 Os precos dos servicos considerados na medicao sao os previamente definidos
na planilha orcamentaria CONTRATADA,;

11.5 Devera ser verificado pela fiscalizacdo, no momento da elaboracao do boletim
de medicao, se 0s servicos executados estao evoluindo conforme previsto no
cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacao das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA,;

11.6 Considerar apenas como quantidades de servicos a serem medidas 0s servicos
concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalacdao, executados até o
momento da elaboracao da medicao. Para os itens previstos na planilha
orcamentaria como fornecimento, os mesmos serao medidos quando esse
fornecimento tiver sido devidamente realizado até o momento da elaboracdao da
medicao;

11.7 Os servicos executados e nao aceitos pela Fiscalizacao, pelo motivo de nao
atenderem as especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma
execucao, deverao ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizacao;

11.8 Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicao de residuos, serao
incluidos na medicdao de pagamento dos servicos apdés a apresentacao, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e entulho” emitido pela
empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o material
para disposicao do mesmo, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste
documento deverad constar, entre outras informacdes, o tipo e a quantidade do
material proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposicao
final.

12. DOS PAGAMENTOS



12.1 Apéds a entrega da medicao pela CONTRATADA, a Fiscalizacao tera prazo de 10
(dez) dias Uteis para atestar e encaminhda-la a SUOBR para verificacdao e aprovacao
dos servicos/etapas executados e liberacao para que a Fiscalizacao autorize a
empresa CONTRATADA a emissao da Nota Fiscal;

12.2 Caso o boletim de medicao seja reprovado pela Fiscalizacao, a CONTRATADA
devera apresentar nova medicdo no prazo 05 (cinco) dias Uteis, decorrendo novo
prazo de 10 (dez) dias Uteis, apds a sua reapresentacao, para aprovacao e liberacao;

12.3 Os pagamentos dos servicos serao realizados apés a aprovacao das medicoes
por parte da Fiscalizacao e Gestao do Contrato;

12.4 Somente apds aprovado o boletim de medicao, a CONTRATADA devera emitir
Nota Fiscal correspondente ao valor dos servicos atestados, destacando, na nota, o
valor correspondente a mao-de-obra. A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da
Fiscalizacao e da Superintendéncia de Obras (SUOBR), a Secretaria de Educacao
devera pagar a CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da
liguidacao da despesa;

12.5 Constituem condicdes para o pagamento da primeira parcela a comprovacao
de regularizacao da obra junto ao CREA-PE ou CAU-PE, a emissao da Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
referente a obra, a comprovacao de inscricao no CNO junto a Receita Federal do
Brasil e a prestacao da garantia;

12.6 O pagamento da ultima medicao s6 sera realizado pela SEE apds a analise e
aprovacao do projeto AS BUILT pela Fiscalizacao e pela SUOBR;

12.7 A conclusao da medicao definitiva nao exime a CONTRATADA de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos
executados;

12.8 O desembolso maximo previsto para cada periodo sera realizado conforme
Cronograma Orcamentario Financeiro;

12.9 Quanto ao pagamento dos itens de Administracao Local e Manutencao do
Canteiro de Obras, constantes na planilha de precos e no cronograma fisico
financeiro:

12.9.1 Somente serao atestados se constatada a produtividade com o faturamento
de outros servicos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva
de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou separadamente.

12.9.2 O pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao
verificado na execucao financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor
total previsto.

12.10 Os pagamentos dos valores relativos a mobilizacao e desmobilizacao serao
liberados pela Fiscalizacao, quando devidamente comprovadas as distancias
efetivamente percorridas pelos equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra,
estando limitados aos valores maximos estabelecidos no orcamento.

12.11 Os servicos relativos a carga, descarga e transporte do material de disposicao
ou reciclagem s6 serao considerados na medicao quando forem atendidas as
condicdes definidas no item 11 deste Termo de Referéncia. Quanto aos itens de
transporte previsto na planilha orcamentaria devera ser pago considerando a DMT
efetivamente realizada tendo como Ilimite maximo a DMT considerada no
orcamento.

12.12 Caso o percentual de ISS apresentado na Nota Fiscal da Contratada, seja
inferior ao percentual de ISS considerado na proposta da Contratada, sera realizado
a glosa referente a essa diferenca.



12.13 O valor da contratacao resultante deste certame é estimado, nao implicando
em previsao de crédito em favor da CONTRATADA, que apenas terd direito ao
pagamento pelos servicos efetivamente prestados e medidos.

13. DOS REAJUSTES

13.1 O contrato somente serd reajustado apds 12 (doze) meses da data base do
orcamento referencial da licitacdo, de acordo com a variacdo do INCC - indice
Nacional da Construcao Civil fornecido pela Fundacao Getulio Vargas - FGV, nos
termos da Lei 14.133/2021, da Lei Estadual n? 17.555/2021 e do Decreto n? 52.153,
de 17 de janeiro de 2022, de acordo com a férmula abaixo:

Onde:
R = Reajuste

11 = inqlice apurado pela Fundacao Getulio Vargas - FGV, para reajustamento de
Obras, Indice Nacional da Construcao Civil (INCC), relativo ao 122 més da data base do
orcamento de referéncia.

10 = inqlice apurado pela Fundacao Getulio Vargas - FGV, para reajustamento de
Obras, Indice Nacional da Construcao Civil (INCC), relativo ao més da data base do
orcamento de referéncia.

V= Valor do item da planilha”

13.2 Na hipdétese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, nao
incidirad reajuste sobre o periodo correspondente.

14. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

14.1 As obrigacbes da contratada e da contratante estao descritas na Minuta do
Contrato.

15. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL
OU GARANTIA CONVENCIONAL

15.1 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ética -
profissional pela perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato. (Art. 140, § 22, da Lei n2 14.133/2021);

15.2 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se



verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucao ou de
materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei n? 14.133/2021);

15.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis,
o0 empreiteiro de materiais e execucao responderd, durante o prazo irredutivel de
cinco anos, pela solidez e segurancga, assim em razao dos materiais, como do solo.
(Art. 618 da Lei n©2 10.406/2002).

16. DA GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

16.1. A CONTRATADA deverd apresentar comprovante de prestacao de garantia
podendo optar por caucgao, seguro garantia, fianca bancéaria, titulo da divida publica
ou titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, em valor correspondente a
5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execucao
do contrato e 90 (noventa) dias apés término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacao ou complementada em caso de acréscimo no valor do
contrato.

16.1.1 A comprovacao do atendimento a exigéncia de contratacao no caso de
seguro garantia devera ser realizada até o momento da assinatura do contrato, e
sera concedido a empresa licitante, um prazo minimo de 1,0 (um) més, contado da
data de homologacao da licitacao e anterior a assinatura do contrato;

16.1.2 Para caucao ou fianca bancaria ou titulo da divida publica ou titulo de
capitalizacao, a comprovacao devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato.

17. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

17.1 A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao da
obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitacao que lhe fizer o
Contratado. Tal documento devera ser firmado também pelo Contratado;

17.2 Efetuado o recebimento provisério, haverd um periodo de observacao, de no
maximo 90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal
n? 14.133/2021, se for o caso, quando entdo sera procedido o recebimento
definitivo;

17.3 Decorrido o prazo estabelecido no item 17.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo Contratante,
a CONTRATADA devera formalizar ao Contratante, solicitacao para recebimento
definitivo do contrato;

17.4 Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverao acompanhar a solicitacao:

17.4.1 Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas
vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

17.4.2 Certificado de Regularidade de Situacao/CRS, junto ao FGTS;
17.4.3 Habite-se, caso seja definido como tarefa do contratado;

17.4.4 AS BUILT aprovado pela fiscalizacao, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.



17.5 A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitacao do Contratado;

17.6 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacao que fizer o Contratado sem
que haja manifestacao da Contratante, a CONTRATADA estara desobrigada do
cumprimento de solicitacdes complementares;

17.7 Ocorrendo a hipotese do item anterior, a obra estard automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.

18. DAS PENALIDADES
18.1 As penalidades estao descritas no Edital e na Minuta do Contrato.
19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1 Os recursos orcamentdarios para execucao do objeto do presente Termo de
Referéncia serao decorrentes da rubrica abaixo:

e Acao: 3314
* Natureza de Despesa: 4.90
* Fonte: 0569004491

19.2 Considerando que a despesa ultrapassa o exercicio atual, informamos que
existe previsao de compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orcamentarias (art. 19, inciso VII, Portaria SAD n? 2.692/2021).

20. DOS ANEXOS

20.1 Os anexos seqguirao junto ao processo no Sistema Eletrénico de Informacdes -
SEl de niumero 1400005946.000011/2026-68.

20.1.1 ANEXO A - PLANILHA ORCAMENTARIA;

20.1.2 ANEXO B - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO;

20.1.3 ANEXO C - COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVICOS;
20.1.4 ANEXO D - COMPOSICAO DE BDI;

20.1.5 ANEXO E - COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - SINAPI ;
20.1.6 ANEXO F - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS;

20.1.7 ANEXO G - PROJETOS E MEMORIA DE CALCULO;

20.1.8 ANEXO H - DECLARACAO DE ANUENCIA AS COMPOSICOES DE PRECOS
UNITARIOS;

20.1.9 ANEXO I - LICENCA AMBIENTAL;
20.1.10 ANEXO J - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.



O referido documento foi elaborado seguindo as diretrizes estabelecidas pela
Secretaria de Administracao - SAD, contendo todos os elementos técnicos necessarios
para cumprir os requisitos da Lei Federal n? 14.133/2021, para efeito de deflagracao
do certame licitatério pertinente.

Recife, data da assinatura do SEl.

RESPONSAVEL PELA ELABORACAO:

MARCELO ALVES DOS SANTOS FILHO

Gerente de Obras
N° Funcional: 18520685/01 / CREA: 1823419410PE

ATO DE APROVACAO:

Considerando as informacoes constantes no Processo, APROVO este Termo de
Referéncia. O referido documento foi elaborado por profissional técnico competente,
em conformidade com a legislacao vigente, e atende as condicdes, especificacdes,
quantidades e exigéncias definidas no Termo de Referéncia. Em observancia ao
disposto no art. 242 do Decreto Estadual n® 54.884/2023.

Andressa da Fonseca Alves
Superintendente de Obras
N° Funcional: 18399460/01 / CREA: 182115870-9
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Documento assinado eletronicamente por Marcelo Alves dos Santos Filho, em
18/09/2026, as 13:49, conforme horario oficial de Recife, com fundamento no art.
109, do Decreto n® 45.157, de 23 de outubro de 2017.
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assinatura L
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Andressa da Fonseca Alves, em
18/09/2026, as 13:50, conforme hordrio oficial de Recife, com fundamento no art.
109, do Decreto n® 45.157, de 23 de outubro de 2017.

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo
* verificador 94058240 e o cddigo CRC OEBC8B47.

Referéncia: Processo n? 1400005946.000011/2026-68 SEI n©2 83076975
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