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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto desta licitacao a Formacao de Registro de Preco para Contratacao eventual
de prestacao de servicos de Implantacao e adequacao de subestacdes inclusive interligacao
entre os quadros nas escolas estaduais de Pernambuco, visando atender as necessidades da
Secretaria de Educacao do Estado de Pernambuco, conforme as condicdes, especificacdes,
quantidades e exigéncias contidas no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referéncia;

1.2 Os servicos objeto deste Termo de Referéncia sao classificados como servicos comuns de
engenharia conforme Art. 62, inciso XXI, alinea a da Lei n®14.133/2021.

1.3 As especificacdes e os quantitativos do objeto desta licitacao estdo divididos em 03 (trés)
lotes conforme quadro de resumo abaixo:

FORMACAO DE REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO
514102- EVENTUAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO
1 8 4618 | E ADEQUACAO DE SUBESTACAO E INTERLIGACAO DO
QUADRO GERAL E PARCIAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE
PERNAMBUCO - LOTE 01

FORMACAO DE REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO
514102- EVENTUAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAQ
2 2 4618 | E ADEQUACAO DE SUBESTACAO E INTERLIGACAO DO

QUADRO GERAL E PARCIAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE
PERNAMBUCO - LOTE 02




FORMACAO DE REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO
514102- EVENTUAL DE PRESTACAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGCAQ
3 2 4618 | E ADEQUACAO DE SUBESTACAO E INTERLIGACAO DO

QUADRO GERAL E PARCIAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE
PERNAMBUCO - LOTE 03

1.4 Em caso de discordancia existente entre as especificacdes do objeto descritas no E-
fisco/Termo de Referéncia e no CATSER, prevalecera a descricao do Efisco/Termo de Referéncia.

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1 PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

2.1.1 Sera permitida a participacdao de empresas reunidas em consorcio, atendidas as condigbes
previstas no art. 15 da Lei n® 14.133/2021 e no Edital.

2.2 PARTICIPAGCAO DE PESSOA FiSICA

2.2.1 Nao podera participar da licitacao pessoas fisicas, diante da exigéncia de capital social
minimo e estrutura minima, como equipamentos, instalacdes e equipe de profissionais ou corpo
técnico para a execucao do objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica,
conforme demonstrado em estudo técnico preliminar

2.3 PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

2.3.1 Podera participar da licitacdo profissionais organizados sob a forma de cooperativa, desde
que atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei 14.133/2021.

2.4 SUBCONTRATACAO

2.4.1 Nao sera permitida a subcontratacao de qualquer parcela do objeto da presente
contratacao, uma vez que os servicos de aquisicao e instalacao de subestacdes de energia
elétrica demandam execucao integrada, compatibilidade técnica entre as etapas executivas e
responsabilidade técnica unificada, sendo plenamente possivel sua execucao integral por
empresas especializadas do ramo, sem necessidade de fragmentacao das atividades. Ademais,
neste caso, a subcontratacao nao se mostra vantajosa técnica e economicamente para a
Administracao Publica.

3. DAS DEFINICOES DA LICITACAO E CONTRATACAO
3.1 A modalidade de licitacdo empregada serda PREGAO ELETRONICO.

3.2 O procedimento licitatério destinado a formacao de Ata de Registro de Precos para eventual
contratacdo de servicos comuns de engenharia, sob demanda, serd conduzido nos termos do
art. 17 da Lei Federal n? 14.133/2021.

3.3 O critério de julgamento deste PREGAO ELETRONICO serd o de MENOR PRECO GLOBAL
POR LOTE.

3.4 O regime de execucdo serd de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.



3.5 Serd adotado o modo de disputa ABERTO.

3.6 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, inclusive os intermediarios, a
serem ofertados pelo licitante, foi definido com base no percentual de 0,01% (zero virgula
zero um por cento) do valor total estimado de cada lote, adotado como parametro para
estabelecer os valores absolutos correspondentes no sistema do Pregao Eletrénico. Tal critério
visa assegurar competitividade na fase de disputa, promover a obtencao da proposta mais
vantajosa para a Administracao e garantir proporcionalidade entre o intervalo minimo e o
montante envolvido em cada lote.

3.6.1 Assim, os intervalos minimos de diferenca de valores entre os lances, inclusive os
intermediarios, serdo os seguintes:

LOTE GRE's VALOR INTERVALO
ESTIMADO MiNIMO
(R$) PARA
LANCE

Recife Norte + Recife Sul + Metro
Norte + Metro Sul + Mata Norte + R$

1 Mata Centro + Mata Sul + Vale do 10.059.978,71 R$ 1.006,00
Capibaribe + Agreste Centro Norte.
Agreste Meridional + Sertao do R$

2 Moxoté + Sertao do Alto Pajeu + 9.880.886.93 R$ 988,00
Sertao do Submeédio Sao Francisco. ' ' '
Sertao do Médio Sao Francisco + R$

3 Sertao Central + Sertao do Araripe. 3.467.311,81 R$ 347,00

4. DO VALOR ESTIMADO
4.1 VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.1.1. O valor estimado global da contratacao é de R$ 23.408.177,45 (vinte e trés milhées
quatrocentos e oito mil cento e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos),
ORCAMENTO SEM DESONERAGCAO, distribuidos nos lotes abaixo:

Lote GRE s Valor Total
Previsto

Recife Norte + Recife Sul + Metro Norte + Metro Sul
+

1 Mata Norte + Mata Centro + Mata Sul + Vale do R$10.059.978,71
Capibaribe + Agreste Centro Norte.
2 Agreste Meridional + Sertao do Moxot6 + Sertao do R$ 9.880.886.93

Alto Pajeul + Sertao do Submédio Sao Francisco.




3 Sert?o do Med!o Sao Francisco + Sertao Central + R$ 3.467.311,81
Sertao do Araripe.

Total R$
23.408.177,45

4.1.2. O valor O BDI utilizado na planilha foi de:

Lote GRE's BDI
(%)

Recife Norte + Recife Sul + Metro Norte + Metro Sul + Mata
1 Norte + Mata Centro + Mata Sul + Vale do Capibaribe + 21,45
Agreste Centro Norte.

Agreste Meridional + Sertdo do Moxoté + Sertdo do Alto Pajeu

+ Sertdo do Submédio Sdo Francisco. 20,80

Sertao do Médio Sao Francisco + Sertao Central + Sertao do
3 Araripe 20,80

4.1.3. No preco total do objeto deverao estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e
contribuicdes), sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, comissdes, pessoal,
treinamento, assisténcia técnica, embalagem, seguros, encargos sociais e trabalhistas, assim
como demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, sejam de que
naturezas forem.

4.1.4 Os precos unitarios com BDI e totais propostos pelos licitantes nao poderao ultrapassar o
preco unitdrio com BDI e totais estimado pela Administracdo, sob pena de desclassificacdo da
proposta.

4.2 CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

4.2.1 . As despesas decorrentes desta contratacdo serdo incluidas no orcamento do Estado de
Pernambuco, para o presente exercicio, na classificacdo abaixo:

Classificacao Funcional Programatica: 12.368.0474.3314.2520

Categoria EconOmica/Grupo/Modalidade: 4.4.90

5. DESCRICAO DOS SERVICOS E INFORMACOES DO CONTRATO

5.1 A contratacao, objeto deste documento, demanda a execucao das atividades de:
adequacao, montagem e instalacao de subestacdes aéreas nos prédios escolares.

5.2 A adequacao, montagem e instalacao das subestacdes ocorrerao seguindo o cronograma



anexo a esse Termo de Referéncia, de acordo com o projeto elaborado e aprovado pela
concessionaria. Qualguer modificacao futura devera ser aprovada novamente pela
FISCALIZACAO da Geréncia de Manutencéo e pela Neoenergia Pernambuco.

5.3 No tocante ao fornecimento, recebimento e instalagao do transformador da subestacao é
necessario que a CONTRATADA fornecga a SEE cdpia autenticada da nota fiscal do equipamento
bem como o relatério de ensaio do transformador fornecido pelo fabricante.

5.4 A contratacdao compreendera a execucao dos servicos de adequacao, montagem e
instalacao da Subestacao. As adequacdes necessarias a implantacao da Subestacao deverao ser
realizadas conforme as necessidades identificadas no local e previamente aprovadas pelo setor
responsavel, observando-se suas orientacdes e as normas técnicas e de seguranca aplicaveis. A
montagem e instalacao deverao sequir criteriosamente o projeto aprovado pela Neoenergia
Pernambuco, atendendo a todas as restricdes de seguranca e aos normativos pertinentes,
sendo o0s servicos executados por pessoas capacitadas e autorizadas para sua realizacao.
Caberd a CONTRATADA arcar com todas as despesas necessarias a execucao dos servicos até
sua finalizacao, caracterizada pela ligacao definitiva da Subestacao e seu perfeito
funcionamento.

5.5 A localizacdao do novo Quadro Geral de Baixa Tensao (QGBT) sera definida
preferencialmente na sala da coordenacao ou em outro ambiente com caracteristicas
semelhantes, desde que ndao comprometa a circulacao de pessoas e nao fique obstruida, nem
cause obstrucao, por portas, janelas ou outros elementos construtivos. Caso haja qualquer
impossibilidade de instalacdo, a CONTRATANTE definird uma nova localizacao, durante a fase de
projeto.

5.6 Para o aterramento do BEP (Barramento de Protecao ou Barramento de Terra) para o QGBT,
devera o sistema de aterramento possuir no minimo 04 hastes de aterramento tipo coperweld
34" x 3 metros, alta camada (254 microns), com distanciamento minimo entre as hastes de 2,4
metros, em um Unico condutor sem emendas, a se¢ao condutora do cabo de aterramento,
deverd sequir conforme preconiza ABNT NBR 5410/ 2004 - ABNT NBR 13.571/1996
concomitante o que orienta a Normativa a concessionaria em sua versao mais atual.

5.7 Devera existir apenas a aplicacao de solda exotérmica nas conexdes dos respectivos
aterramentos, a relacao das ferramentas e materiais necessarios para execucao deste tipo de
sistema de solda devera ser de responsabilidade da contratada, inclusive os equipamentos de
seguranca que se fazem necessarios.

5.8 Para padronizacao das novas instalacdes, deverao ser utilizados cabos de cobre e possuir
selo de qualidade do INMETRO.

5.9 Faz-se necessario a alocacao de um gradil metalico com dimensdes de 3m x 3m x 1,9m a
limitar o espaco da subestacao e todos os componentes pertencentes a subestacdo devera
estar internamente a area delimitada pelo gradil, observando a distancia minima de 1,5m da
face de abertura do quadro de medicao ao limite do gradil. O mesmo devera ser interligado ao
aterramento da subestacao em dois pontos distintos.

5.10 Deve ser previsto, ainda, um piso em concreto na area correspondente a 9m? da
subestacao a ser instalada, com as composicdes do concreto especificadas na planilha
orcamentaria.



5.11 O servico de desmontagem da subestacao compreende exclusivamente a desmontagem
dos componentes que integram a subestacdo. Apds a execucdo dos servicos, todos os materiais
e equipamentos desmontados deverao ser acondicionados e deixados no mesmo endereco onde
ocorreu a retirada, em local previamente indicado pela Contratante.

5.12 As demandas decorrentes da Ata de Registro de Precos serao acionadas conforme a
necessidade da Contratante. Para cada demanda, a Contratante sera responsavel pela
elaboracao e aprovacao do projeto elétrico da subestacao junto a Neoenergia Pernambuco.
Apéds a aprovacdo, o projeto aprovado e a relacdo dos servicos a serem executados serao
encaminhados a Contratada, sendo posteriormente emitida a respectiva Ordem de Servico (0S),
gue autorizara o inicio da execucao dos servicos.

5.13 A implantacao das subestacdes observard projeto padronizado, conforme Doc.
SEI n? 94335591, sem complexidade técnica e operacional que exija solucdes
individualizadas. Os projetos elaborados por demanda, previstos no item 5.12 deste
Termo de Referéncia, consistirdo em adaptacdes do padrao as condicdes especificas
de cada unidade escolar. Dessa forma, considerando a possibilidade de definicao
objetiva dos padrdes de desempenho e qualidade por meio de especificacdes usuais
de mercado, o objeto enquadra-se como servico comum de engenharia, nos termos do
art. 62, inciso XXI, alinea “a”, da Lei n? 14.133/2021.

6. DO ESCOPO DOS SERVICOS
6.1 Consideracoes gerais

6.1.1 Os servicos deverdo ser executados de acordo com o Termo de Referéncia e as
Especificacbes Técnicas, bem como com os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecido nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, na
sua falta, deverao ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizacao. Quando existirem
recomendacdes adicionais as normas referentes a execucdo dos servicos, ditadas pelos
fabricantes dos materiais, essas também deverao ser obedecidas.

6.1.2 Deverd ser entregue a fiscalizacdo, as custas da empresa, no término da obra, uma cépia
em meio fisico e em meio digital, o “as built” com todas as modificacdes que forem realizadas
nos projetos ao longo da sua execugao, de modo que ao término dos servigos os desenhos
representam fielmente o executado.

6.1.3 Nos precos propostos deverao estar inclusas as despesas com profissional especializado
em periodo especificado no orcamento referencial para administracao da obra, emissao de ART,
equipamentos, materiais e mao-de-obra necessdria a execucao dos servicos, ferramentas,
transportes, encargos sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas
incidentes sobre os mesmos.

6.1.4 Sera de responsabilidade da empresa executora a realizacdo de ensaios e testes
necessarios a verificacao da perfeita observancia das especificacdes e resisténcias, tanto dos
materiais aplicados quanto dos servicos executados. A CONTRATADA deverd apresentar
previamente a fiscalizacdo da CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico,
de acordo com as normas vigentes.

6.1.5 Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as normas
técnicas vigentes e respeitando as especificacdes técnicas. Poderao ser utilizados produtos



similares aos especificados, desde que autorizados pela fiscalizacao. Além disso, essa
Fiscalizacao podera exigir, quando houver dlvidas quanto a qualidade ou similaridade, a
apresentacao prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de resultados
de testes de composicao, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de
reconhecida idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados sera de responsabilidade da
Contratada sem 6nus para a CONTRATANTE.

6.1.6 Todos os servicos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as normas de
seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuarios do entorno
da area de intervencao. Deverdo ser adotadas todas as providéncias de seguranca que sejam
necessarias para garantia da integridade fisica e patrimonial de terceiros.

6.1.7 Quando houver necessidade de paralisacao de alguma atividade de rotina em funcao da
realizacao de servicos, sua execucao ficara condicionada aos horarios a serem estabelecidos
pela Fiscalizacdo. A Contratada deverd apresentar a Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia,
sua programacao de trabalho.

6.1.8 Durante todo o decorrer da construcao, ficara a cargo da Contratada a conservacao e
limpeza das instalacdes da obra, devendo o local estar sempre limpo e acessivel a Fiscalizacao,
contudo a remocao periddica dos entulhos oriundos da execucao sera sob responsabilidade da
Secretaria de Educacado, caso necessario.

6.1.9 Os servicos deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo
apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalacdes, e estarem
definitivamente ligados as redes de servico publico.

6.1.10 Devera ser mantido na obra ou no 6rgao/entidade, caso nao exista escritério na obra,
Didrio de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado, contendo termos de
abertura e de encerramento, em que serdao anotadas as Ordens de Servicos e ocorréncias pelo
fiscal designado pela administracao, sendo admitido o uso de assinatura eletrénica. O mesmo
deverd ser iniciado no inicio da obra, independentemente da obra ou do servico de engenharia.
Nele deverao estar registrados todos os fatos inerentes ao servico, como:

6.1.10.1 Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do servico de
engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou eletrénico, sempre que aplicavel,
tais como: inicio e término das etapas de execucdo dos servicos, alteracdes, paralisacdes,
imprevistos, decisdes, recomendacodes, consultas a fiscalizacao, sugestdes e adverténcias;

6.1.10.2 Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo admitido o uso de
assinatura eletrénica;

6.1.10.3 As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.1.10.4 As datas de conclusao de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma
fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

6.1.10.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
6.1.10.6 As respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

6.1.10.7 Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;



6.1.11 Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se permitir identificar,
com controle histérico de edicao, a data de abertura e de encerramento e o (s) responsavel (is)
pelo preenchimento das informacdes.

6.1.12 As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverao ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da Contratada, que sera o profissional habilitado
no certame, e pelo fiscal da obra designado;

6.1.13 Na realizacao de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicao de materiais corra a
conta da administracdo, serdo anexadas aos documentos de autorizacao as requisicdes ou
quaisquer outros documentos que identifiguem os quantitativos destinados a cada obra ou
servico de engenharia especifico.

6.1.14 A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 12 Boletim de medicao, o Alvara de
Construcao, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou documento de ndao
obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servico;

6.1.15 A destinacao final dos residuos advinda da remocao de metralha sera de
responsabilidade da CONTRATANTE (Secretaria de Educagao), caso seja necessario.

6.2 Medidas de seguranca

6.2.1 A execucgao das obras devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecao dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as respectivas normas (NR).

6.2.2 O uso de equipamentos de seguranca como botas, capacetes, cintos de seguranca
(trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascaras, uniforme com identificacdo da empresa etc.
serao obrigatérios.

6.2.3 A CONTRATANTE nao se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros que
porventura venham a ocorrer no local da obra.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS
7.1 PROPOSTA INICIAL

7.1.1 A proposta inicial devera especificar o preco global total por lote com a inclusao do BDI,
com apenas 2 (duas) casas decimais apds a virgula, e serd enviada por meio eletrénico no
sistema no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
presente Termo de Referéncia.

7.2 PROPOSTA FINAL

7.2.1. A proposta de preco adequada ao ultimo lance deverd ser formulada de acordo com o
valor final da disputa, assinada pelo representante legal do licitante (ou seu procurador
devidamente qualificado), devidamente preenchida para fins de exame de aceitabilidade do
preco.

7.2.2. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da
data de abertura da sessao publica a ser estabelecida no preambulo do Edital, independente de
declaracao da licitante.



7.2.3. Deverao estar computadas, nos precos unitarios e nas despesas indiretas, todas as
despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas de execucao, fornecimento e
aplicacao ou instalacao de materiais e equipamentos, mao de-obra especializada, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios ou outros equipamentos necessarios, bem como impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que incidam ou venham
a incidir sobre o objeto da presente licitacao bem como as despesas de perdas.

7.2.4. As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os
servicos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da Licitante Vencedora.

7.2.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.2.6. A licitante deverd utilizar os arquivos disponibilizados em formato editavel para
elaboracao da sua proposta.

7.2.7. A licitante deve apresentar em sua proposta, encargos sociais e tributarios de acordo com
o regime juridico-tributario a que estd submetida a empresa no momento da apresentacdo da
proposta.

7.2.8 A proposta final devera conter:

7.2.8.1 Planilha orcamentaria com a especificacdao dos quantitativos e custos unitarios, bem
como os precos totais, com BDI incluso, observando as seguintes diretrizes:

7.2.8.1.1 Na elaboracao da sua planilha orcamentaria, a licitante devera utilizar como modelo o
ANEXO A, disponibilizado em formato editavel, preenchendo na coluna dos precos unitarios, o
preco ofertado para cada servico, e na coluna de BDI devera ser informado o percentual
conforme composicao apresentada pelo licitante. A proposta conterd planilha em formato digital
conforme modelo proposto. No preco unitario do servico sem BDI jd devem estar considerados
os custos referente aos encargos sociais sobre a mao de obra necessaria a execucao dos
Servicos;

7.2.8.1.2 Os precos unitarios com BDI constantes na Planilha Orcamentéaria conforme ANEXO A
deste Termo de Referéncia devem ser considerados como prec¢os unitarios maximos, sob pena
de desclassificacao, inclusive quando os lotes reunirem itens diversos e independente do
critério de disputa;

7.2.8.1.3 Informar os valores unitarios com apenas 2 (duas) casas decimais apds a virgula e
utilizar a ferramenta TRUNCAR nas colunas de valor unitario com BDI e valor total;

7.2.8.1.4 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentdria deverao refletir
com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas;

7.2.8.1.5 Na hipdtese de ocorréncia de servigos idénticos com valores diversos na planilha da
licitante, sem apresentacao de justificativa técnica, sera considerado aguele de menor valor
atribuido.

7.2.8.1.6 Para fins de definicao dos itens dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, sera
adotado como parametro prioritario o uso de tabelas de referéncia, do Sistema Nacional de



Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI. Nos casos em que determinados
servicos nao estejam contemplados nesse orcamento referencial, seus valores deverao ser
definidos mediante a apresentacdo de composicoes de custos unitarios especificas, elaboradas
por profissional técnico legalmente habilitado, com base nos valores dos insumos constantes
das tabelas referenciais do SINAPI e, quando inexistentes, complementadas por cotacdes de
mercado, sendo no minimo trés opcdes, as quais deverao ser anexadas a planilha sintética de
servicos, em conformidade com o disposto no art. 27 do Decreto Estadual n© 54.884/2023.

7.2.8.2 Composicdes de precos unitarios previstos na planilha orcamentaria ou declaragao,
conforme modelo previsto no ANEXO B, de que a licitante anui com as composicdes de precos
apresentadas pela Administracao, na forma prevista nos subitens a seguir:

7.2.8.2.1 Declaracao, conforme modelo ANEXO H, onde a mesma dé anuéncia as composicoes
de precos unitarios de todos os servicos considerados na planilha orcamentdria. Nessa
declaracao a empresa concorda com os itens de mao-de- obra, materiais, servicos e
equipamentos e seus respectivos coeficientes de consumo de todas as composicdes de precos
unitarios elaboradas pela Unidade Técnica de Convénios (ANEXO B) e todas as composicoes de
precos unitarios obtidos de tabelas de referéncia (ANEXO D);

7.2.8.2.2 A Licitante poderd, ao invés de apresentar a Declaracao mencionada no subitem
anterior, apresentar todas as composicées dos custos unitarios para os servicos apresentados
na planilha orcamentaria (ANEXO A), ficando obrigada a seguir os parametros da composicao do
preco de referéncia do servigo apresentado nos ANEXOS B e D, observadas as seguintes regras:

a) Nao se admite a alteracao de insumos nem de seus coeficientes de consumo;

b) Podera apresentar o indice do campo “producdo da equipe” diferente do indicado nas
composicdes apresentadas nos ANEXOS B e D. Observando que a alteracao do indice da
“producao da equipe” estd relacionada com os coeficientes de utilizacdo dos equipamentos e
mao de obra, relacionados a execucao do servico;

c) Considerar nas composicoes dos custos unitarios dos servicos os mesmos precos unitarios
para os insumos que fazem parte de mais de uma composicao. Caso contrario, no momento da
andlise das composicdes, o preco do servico serd corrigido considerando o menor valor entre os
precos unitarios apresentados para o0 mesmo insumo;

d) Considerar salarios em consonancia com a legislacdo trabalhista vigente e, quando for o caso,
com acordos ou convencoes trabalhistas, celebrados entre entidades sindicais patronais e de
empregados;

e) Adotar encargos sociais e tributarios de acordo com o regime juridico-tributario a que esta
submetida a empresa no momento da apresentacao da proposta.

7.2.8.3 Demonstrativo da composicao analitica da Bonificacao e Despesas Indiretas - BDI, com
indicacdo do percentual incidente sobre os precos unitarios apresentados, de forma separada
para a construcao civil e o fornecimento de materiais/equipamentos ou para a aquisicao e
transporte de material betuminoso, se houver, conforme o ANEXO C, observando as seguintes
diretrizes:

7.2.8.3.1 O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI poderé ser superior ao
estimado pela Administracdao, devendo ser respeitado o limite do preco unitario acrescido do



BDI, para cada item constante do Orcamento referencial;

7.2.8.3.2 O célculo do BDI nao poderé incluir os seguintes tributos: IRP) e Contribuicao Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL). Também nao sera possivel prever no BDI parcelas como
administracao local, mobilizacao/desmobilizacao e de obra/equipamento, e quaisquer outros
itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem ser cotados na planilha
de quantidade e preco;

7.2.8.3.3 Na hipdtese de a obra ou o servico de engenharia envolver a aquisicdo e/ou transporte
de material betuminoso, significativo fornecimento de materiais e equipamentos, bem como nos
casos em que os custos de mobilizacao e desmobilizagao representarem parcela considerdavel
do valor final estimado da obra, deve ser aplicado, sobre esta parcela, um BDI inferior aquele
estipulado para o restante da obra e/ou servico;

7.2.8.3.4 Caso haja isencao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isencao;

7.2.8.3.5 As aliquotas de tributos indicadas pela licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributaria;

7.2.8.3.6 O percentual de ISS considerado no calculo foi definido com base na aliquota aplicavel
ao municipio de referéncia do respectivo lote. Contudo, no momento da execugao contratual, a
CONTRATADA deverd observar e aplicar a aliquota de ISS vigente no municipio onde cada
servico estiver sendo executado, responsabilizando-se pelos ajustes necessarios.

7.2.8.3.7 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao considerar, na sua composicao
de despesas fiscais, as aliquotas referentes ao PIS, COFINS e ISS de acordo com as aliquotas
previstas nos Anexos | ao V da Lei Complementar n? 123/2006. Para os calculos das aliquotas, a
licitante devera tomar por base a receita bruta acumulada nos doze meses que antecedem a
abertura do certame licitatério. Em caso de divergéncia nas aliquotas apresentadas, serao
realizadas as correcdes necessarias.

7.2.8.4 Composicao dos Encargos Sociais, conforme ANEXO E deste Termo de Referéncia, na
forma prevista nos subitens a seguir:

7.2.8.4.1 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao considerar na sua composicao
de encargos sociais, as isencoes referentes as contribuicdes instituidas pela Unido, inclusive as
contribuicdes para as entidades privadas de servico social e de formacao profissional vinculadas
ao sistema sindical, e demais entidades de servico sociais autbnomas, conforme previsto no § 3¢
do art. 13 da Lei Complementar n? 123/2006. Em caso de divergéncia nos encargos
apresentados, serdo realizadas as correcdes necessarias;

7.2.8.4.2 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar declaragcao indicando
em que “ANEXO e FAIXA” da Lei Complementar n? 123/2006 se enquadram. Em anexo a esta
declaracao deverd ser apresentada pela licitante o Documento de Arrecadacao do Simples
Nacional (PA), cuja data base de apuracdo é a remuneracao bruta acumulada nos doze meses
que antecedem a sessao inicial certame licitatério;

7.2.8.4.3 Nos casos em que a empresa estiver enquadrada nos grupos 421, 422, 429 e 431 da
CNAE 2.0, quando a empresa utiliza o regime de tributacao distinto ao que fora eleito na
elaboracao de Planilha Orcamentaria expresso no ANEXO A deste Termo de Referéncia, fica
obrigada a apresentar declaracao, responsabilizando- se a cumprir com todas as exigéncias



elencadas nos Acordos e Convencoes Coletivas utilizadas na elaboracao dos referidos
orcamentos, abdicando assim de qualquer solicitacao/requerimento de reequilibrio econémico
financeiro relacionado a estes itens em questao (profissionais), incluindo os fatos relacionados a
tributacao. Obriga-se, também, a apresentar a declaracao constante no ANEXO Ill da IN RFB N¢
2053, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA
8.1 QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA

8.1.1 Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho Regional de Arquitetura - CAU, da empresa licitante e de seus responsaveis técnicos,
da regiao a que estiverem vinculadas.

8.1.2. Comprovacao de aptidao para execucado de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacao, ou ao item pertinente, por
meio da apresentacao de Atestado e/ou Certiddes de Acervo Operacional (CAO), em nome da
licitante, expedidos por pessoa(s) de direito publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, dos servicos discriminados a seguir, conforme o Lote que
deseja participar:

LOTE 01
ITEM SERVICO UND | QTD QTD
TOTAL EXIGIDA
(20%)
Instalacao de subestacao aérea com
1 poténcia minima de 112,5 Kva und 77 15
LOTE 02
ITEM SERVICO UND QTD QTD
TOTAL EXIGIDA
(20%)
Instalacao de subestacao aérea com
1 poténcia minima de 112,5 Kva und 65 13
LOTE 03
ITEM SERVICO UND | QTD QTD
TOTAL EXIGIDA
(20%)
Instalacao de subestacao aérea com
1 . L d 25 5
poténcia minima de 112,5 Kva un




8.1.2.1 Sera admitido o somatério de atestados para comprovar os quantitativos exigidos dos
itens acima.

8.1.2.2 Serd aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducado para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

8.1.2.3 Para fins de qualificacao operacional, caso a empresa licitante participe em mais de um
lote, serd exigida a comprovacao cumulativa das capacidades técnicas operacionais
correspondentes a cada lote pretendido, de forma a demonstrar sua aptidao para a execucao
integral dos servicos, considerando a interdependéncia técnica e funcional entre eles.

8.2 QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

8.2.1. Comprovacao da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(ais) de nivel superior, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, que
conjuntamente atendam a habilitacdo minima discriminada a seguir:

e LOTE 01

e 1 (um) Engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico -CAT acompanhado do respectivo
Atestado, expedida pelo CREA ou CAU da(s) regiao(des) onde o(s) servico(s)
tenha(m) sido realizado(s), indicando como itens de maior relevancia o que segue:

e Execucao ou Fiscalizacao de servicos de subestacao aérea;

LOTE 02

1 (um) Engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico - CAT acompanhado do respectivo
Atestado, expedida pelo CREA ou CAU da(s) regiao(des) onde o(s) servico(s)



tenha(m) sido realizado(s), indicando como itens de maior relevancia o que segue:

Execucao ou Fiscalizacao de servicos de subestacdo aérea;

LOTE 03

1 (um) Engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico -CAT acompanhado do respectivo
Atestado, expedida pelo CREA ou CAU da(s) regiao(des) onde o(s) servico(s)
tenha(m) sido realizado(s), indicando como itens de maior relevancia o que segue:

Execucdo ou Fiscalizacao de servicos de subestacdo aérea.

8.2.2 O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da Certidao de



Registro da pessoa juridica, e apresentar comprovacao técnico profissional para atendimento do
item 8.2.1, deverd anexar a devida Certidao de Registro na entidade de classe competente.

8.2.3 O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncias desse item sera o
Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a Secretaria de Educacao.

8.2.4 A experiéncia nos servicos exigidos, para cada Lote, constantes no subitem 8.2.1,
referente a Execucao ou Fiscalizacao de servicos de subestacdo aérea, deverd ser comprovada
pelo mesmo profissional, que serd o Responsavel Técnico do Contrato.

8.3 VISTORIA AO LOCAL DA EXECUCAO DO CONTRATO

8.3.1. Nao ha necessidade de realizacdo de avaliacao prévia do local de execucdo dos servicos,
uma vez que por se tratar de registro de precos para eventual contratacao nao é possivel
indicar com exatidao os tipos de servicos a serem realizados em cada uma das unidades.

9. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.1 Deverao ser observadas as disposicdes quanto a exigéncia de indices contdbeis minimos
usuais constantes no edital de licitacao.

9.2 A empresa licitante devera comprovar que possui Patriménio Liquido igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao, observada a necessaria cumulatividade
na suposta participacao em mais de um lote.

9.3 Participacao de Consoércios:

9.3.1 Quando permitida a participacao na licitacao de pessoas juridicas organizadas em
consércio, deve-se apresentar o somatério dos valores do Patriménio Liquido dos consorciados,
constituindo-se de um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual, ndo sendo tal acréscimo aplicavel aos consércios compostos, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte.

10. DO REGISTRO DE PRECO
10.1 JUSTIFICATIVA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1.1 A opcao pelo sistema de registro de precos para a contratacao do objeto constante deste
Termo de Referéncia tem fundamentacao no art. 3¢, caput e inciso | do Decreto n? 54.700/2023,
visto que a contratacao destina-se ao atendimento de demandas futuras e variaveis,
relacionadas a implantacdo e substituicao de subestacdes em diversas unidades escolares, ndao
sendo possivel definir previamente, com precisdo, o quantitativo exato a ser executado ao
longo do periodo, além de demandar execugao parcelada, conforme a necessidade da
Administracao.

10.2 ORGAO GERENCIADOR

10.2.1 A Secretaria de Educacao do Estado de Pernambuco é o érgao gerenciador deste
Registro de Precos.

10.3 ORGAOS PARTICIPANTES



10.3.1 A Secretaria de Educacao do Estado de Pernambuco é o Unico érgao participante deste
Registro de Precos.

10.4 PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.4.1 Apds a homologacao do resultado desta licitacao, a adjudicataria sera convocada para
assinar a Ata de Registro de Precos, no prazo de 10 dias uteis, contados da convocacao, sob
pena de decair o direito a contratacao.

10.5 PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.5.1 O prazo de vigéncia da ata sera de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por igual periodo, facultada a renovacao dos quantitativos previstos,
desde que seja comprovada a vantajosidade dos precos registrados.

10.6 PREVISAO E JUSTIFICATIVA DA POSSIBILIDADE DE ADESAO POR ORGAOS E
ENTIDADES NAO PARTICIPANTES E CONDICOES DE ADESAO

10.6.1 Nao serdao admitidas adesdes a Ata de Registro de Precos resultante da presente
contratacao por érgaos ou entidades nao participantes.

10.7 OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA GERENCIADORA DA ATA

10.7.1 As obrigacdes do érgao gerenciador da ata de registro de precos serao dispostas em item
especifico da minuta da ata de registro de precos do presente processo.

10.8 OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DA ATA

10.8.1 As obrigacdes da detentora da ata de registro de precos serao dispostas em item
especifico da minuta da ata de registro de precos do presente processo.

11. DAS SANCOES GERAIS E ESPECIFICAS
11.1 SANCOES A SEREM APLICADAS NA FASE DE LICITACAO

11.1.1 As disposicdes sobre sancdes administrativas aplicadveis durante a licitacdo e aquelas
praticadas no periodo situado entre a adjudicacao e a assinatura do instrumento contratual
serao previstas no Edital do presente certame.

11.2 SANCOES A SEREM APLICADAS NA EXECUCAO DA ATA

11.2.1 As disposicdes sobre sancdes administrativas aplicdveis em relacao a detentora da ata
de registro de precos estarao previstas na Minuta da Ata, anexo do Edital do presente certame.

11.3 SANCOES A SEREM APLICADAS DURANTE A CONTRATACAO

11.3.1 As penalidades relativas a infracdes cometidas no curso da contratacao serao
devidamente consignadas na minuta do contrato, anexa ao Edital do presente certame.

12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS



12.1 As regras para fiscalizacao dos servicos estao descritas na Minuta do Contrato

12.2 A designacao do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com assinatura dos
servidores designados no Termo de Ciéncia que serd anexo ao instrumento.

12.3 A Contratada devera apresentar até o inicio da execucao do servico, a relacao dos
profissionais que serao alocados no servico, referente a equipe que compde a Administracao
Local e Manutencao do Canteiro, sem prejuizo quanto a indicacdo do profissional(is)
habilitado(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatério.

13. DAS MEDICOES

13.1 As medicOes serao executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do representante
da CONTRATADA, a partir de um més da emissao da Ordem de Servico e em intervalos de trinta
dias a contar da primeira medicao.

13.2 Sao passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas, que atendam
as especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal do contrato
adentrar nas minudcias quantitativas de todos os servicos executados.

13.3 Todos os servicos deverao ser medidos através de Boletins de Medicdo, composto de
Planilha de medicao, Memodria de calculo e Relatério fotografico, demonstrando detalhadamente
a metodologia utilizada para a afericao dos servicos executados, bem como, obrigatoriamente,
a data de afericao/emissao, o periodo correspondente a realizacao dos servicos e as assinaturas
do fiscal e gestor do contrato e de um representante da CONTRATADA.

13.4 Os precos dos servicos considerados na medicao sao os previamente definidos na planilha
orcamentaria CONTRATADA / ata de registro de preco.

13.5 Devera ser verificado pela fiscalizacao, no momento da elaboracao do boletim de medicao,
se 0s servicos executados estao evoluindo conforme previsto no cronograma da empresa
CONTRATADA, quando couber, sob pena da aplicacao das penalidades cabiveis devido a atrasos
injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

13.6 Considerar apenas como quantidades de servicos a serem medidas os servicos concluidos
integralmente, ou seja, fornecimento e instalagao, executados até o momento da elaboragao da
medicao. Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, os mesmos serao
medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até o momento da
elaboracao da medicao.

13.7 Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacao, pelo motivo de nao atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao, deverao ser
refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizacao.

14. DOS PAGAMENTOS

14.1 Apds a entrega da medicao pela CONTRATADA, a Fiscalizacao tera prazo de 10 (dez) dias
Uteis para atestar e encaminhda-la a UTMR para verificagcdo e aprovacao dos servicos/etapas
executados e liberacao para que a Fiscalizacao autorize a empresa CONTRATADA a emissao da
Nota Fiscal.



14.2 Caso o boletim de medicao seja reprovado pela Fiscalizacdo, a CONTRATADA deverd
apresentar nova medicao no prazo 05 (cinco) dias Uteis, decorrendo novo prazo de 10 (dez) dias
Uteis, apos a sua reapresentacao, para aprovacao e liberagao.

14.3 Os pagamentos dos servicos serao realizados apds a aprovacao das medicdes por parte da
Fiscalizacao e Gestao do Contrato.

14.4 Somente apds aprovado o boletim de medicao, a Contratada devera emitir Nota Fiscal
correspondente ao valor dos servicos atestados, destacando, na nota, o valor correspondente a
mao-de-obra. A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da Fiscalizacao e da UTMR, a Secretaria
de Educacao (SEE) deverd pagar a Contratada no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da
liquidacao da despesa.

14.5 Constituem condicdes para o pagamento da primeira parcela a comprovacao de
regularizacao da obra junto ao CREA-PE ou CAU-PE, a emissao da Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a obra e a prestacao da
garantia.

14.6 O pagamento da ultima medigao s serd realizado pela Secretaria de Educacao apés a
analise e aprovacao do projeto AS BUILT pela Fiscalizacao e pela UTMR.

14.7 A conclusao da medicao definitiva nao exime a CONTRATADA de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados.

14.8 O desembolso maximo previsto em cada Contrato sera realizado conforme Cronograma
Orcamentario Financeiro.

14.9 Quanto ao pagamento dos itens de Administracao Local e Manutencao do Canteiro de
Obras, quando houver, constantes na planilha de precos e no cronograma fisico-financeiro:

14.9.1 Somente serao atestados se constatada a produtividade com o faturamento de outros
servicos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva de quaisquer destes
dois itens, em conjunto ou separadamente.

14.9.2 O pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao verificado na
execucao financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor total previsto.

14.10 Os pagamentos dos valores relativos a mobilizacdo e desmobilizacao, quando houver,
serao liberados pela Fiscalizacao, mediante a devida comprovacao das distancias efetivamente
percorridas pelos equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra, observados os limites
maximos estabelecidos no orcamento.

14.11 Caso o percentual de ISS apresentado na Nota Fiscal da Contratada seja inferior ao
percentual de ISS considerado na proposta da Contratada, sera realizado a glosa referente a
essa diferenca.

14.12 O valor da contratacao resultante deste certame é estimado, nao implicando em previsao
de crédito em favor da CONTRATADA, que apenas tera direito ao pagamento pelos servigos
efetivamente prestados e medidos.

15. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO:



15.1 A Justificativa para o parcelamento OU para o nao parcelamento do objeto encontra-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de
Referéncia, de modo a permitir a ampliacao da competitividade, diante das particularidades do
caso concreto.

16. DOS REAJUSTES

16.1 O contrato somente serd reajustado apds 12 (doze) meses da data base do orcamento de
referéncia, de acordo com a variacdo do indice Nacional da Construc&o Civil (INCC), fornecido
pela Fundacao Getulio Vargas - FGV, nos termos da Lei 14.133/2021, da Lei Estadual n®
17.555/2021 e do Decreto n? 52.153, de 17 de janeiro de 2022, de acordo com a férmula
abaixo:

Onde:

R = Reajuste

I1 = indice apurado pela Fundac&do Getulio Vargas - FGV, para reajustamento de
Obras de Edificacio, considerando o indice Nacional da Construc&o Civil (INCC),
relativo ao 122 més da data base do orcamento de referéncia.

10 = indice apurado pela Fundacéo Getulio Vargas - FGV, para reajustamento de
Obras de Edificacdo, considerando o indice Nacional da Construc&o Civil (INCC),
relativo ao més da data base do orcamento de referéncia.

V = Valor do item da planilha



16.2 Na hipdtese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, nao incidira
reajuste sobre o periodo correspondente.

17. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
17.1 As obrigacOes da contratada e da contratante estao descritas na Minuta do Contrato.

18. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

18.1. O recebimento provisério ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 22, da Lei n®
14.133/2021).

18.2 O contrato serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes de sua execucao ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei n®
14.133/2021).

18.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n?
10.406/2002).

19. DA GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

19.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacao de garantia podendo optar
por caucdo, seguro garantia ou fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, com validade durante a execucao do contrato e 90 (noventa) dias
apés término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacdo ou
complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

19.2. A comprovacao do atendimento a exigéncia de contratacao no caso de seguro garantia
deverd ser realizada até o momento da assinatura do contrato, e sera concedido a empresa
licitante, um prazo minimo de 01 (um) més, contado da data de homologacao da licitacao e
anterior a assinatura do contrato.

19.3. Para caucao ou fianca bancaria, a comprovacao deverd ser apresentada no prazo maximo
de 10 (dez) dias Uuteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato.

20. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

20.1. A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagcao do servico,
devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério, no prazo maximo de 15
(quinze) dias contados da solicitacao que lhe fizer o Contratado. Tal documento devera ser
firmado também pelo Contratado;

20.2. Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observacao, de no maximo 90



(noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal n? 14.133/2021, se for
0 caso, quando entdo sera procedido o recebimento definitivo;

20.3. Decorrido o prazo estabelecido e estando sanadas todas as pendéncias que, porventura,
Ihe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a CONTRATADA devera formalizar ao
Contratante, solicitacao para recebimento definitivo do contrato;

20.4. Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo do servico, e que deverao
acompanhar a solicitacao:

20.4.1. Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND do servico ou as respectivas vias de
pagamento acompanhadas do protocolo (PCND)

20.4.2. Certificado de Regularidade de Situacao/CRS, junto ao FGTS;
20.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa do contratado;
20.4.4. AS BUILT aprovado pela fiscalizacdo, contendo Relatério Técnico e planilhas;

20.5. A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15 (quinze) dias
da data da solicitacao do Contratado;

20.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacao que fizer o Contratado sem que haja
manifestacao da Contratante, a CONTRATADA estara desobrigada do cumprimento de
solicitacbes complementares;

20.7. Ocorrendo a hipoétese do item anterior, o servico estard automaticamente recebido.
21. AS PENALIDADES
21.1 As penalidades estao descritas no Edital e na Minuta do Contrato.

20. DOS ANEXOS

20.1 Os anexos seguirdo junto ao processo no Sistema Eletronico de Informacdes - SEI de
ndmero 1400005946.000033/2026-28.

20.1.1 ANEXO A - PLANILHA ORCAMENTARIA

20.1.2 ANEXO B - COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVICOS

20.1.3 ANEXO C - COMPOSICAO DE BDI

20.1.4 ANEXO D - COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - SINAPI

20.1.5 ANEXO E - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

20.1.6 ANEXO F - MEMORIA DE CALCULO

20.1.7 ANEXO G - PROJETOS

20.1.8 ANEXO H - DECLARACAO DE ANUENCIA AS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
20.1.9 ANEXO I - PLANILHA EDITAVEL

20.1.10 ANEXO J - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR



Equipe técnica responsavel:

Nome CREA/CAU Matricula Setor/ Responsavel
Geréncia por:

Ana Carolina da 182341937- 18.396.380/01 SEOB/UTMR Elaboracao
Silveira Barros 2
Gustavo de Aradjo 181907982- - SEOB/GTLIO Elaboracao
Lima 1
Nayara Alves Silva 181896871- 18407340/01 SEOB/SCMR Aprovacao

1

Recife, data da assinatura do SEl.

ANA CAROLINA DA SILVEIRA BARROS
Gerente de Manutencao de Rede

MATRICULA: 18473008/01 | CREA-PE 1815605235

GUSTAVO DE ARAUJO LIMA
Analista GTLIO/SEOB
Engenheiro Civil | CREA-PE 181907982-1

ATO DE APROVACAO

Considerando as informacgbes constantes no Processo, APROVO este Termo de Referéncia. O
referido documento foi elaborado por profissional técnico competente, em conformidade com
a legislacdo vigente, e atende as condicées, especificacbes, quantidades e exigéncias
definidas no Termo de Referéncia. Em observancia ao disposto no art. 24° do Decreto
Estadual n® 54.884/2023.

NAYARA ALVES SILVA



Superintendente de Convénios e Manutencao de Rede

MATRICULA: 18407340/01 | CREA-PE 181896871-1

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina da Silveira Barros, em
28/10/2026, as 14:25, conforme horério oficial de Recife, com fundamento no art.
109, do Decreto n? 45.157, de 23 de outubro de 2017.

—
-ail

eletrbnica

1
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Nayara Alves Silva, em 28/10/2026, as
14:53, conforme horario oficial de Recife, com fundamento no art. 102, do Decreto
n2 45.157, de 23 de outubro de 2017.

i acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo
= verificador 96143769 e o cédigo CRC 2B073EA1.
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