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INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

Estudo Técnico Preliminar 284/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23514.001499/2026-25

2. Descricao da necessidade

A presente contratacao de empresa especializada em engenharia para execucdo da obra de construgdo da base de
sustentacdo destinada a instalacdo de trés salas modulares nas dependéncias do Instituto Federal Catarinense
Campus Brusque justifica-se pela necessidade de ampliacdo da infraestrutura fisica da instituicdo, visando atender
as demandas de expansao da oferta educacional e ao fortalecimento das atividades de ensino.

Atualmente, o IFC Campus Brusque dispoe de 12 salas de aula, cuja capacidade de atendimento encontra-se
comprometida pela elevada ocupacdo nos periodos matutino e vespertino, situagdao que limita significativamente a
abertura de novas turmas e a ampliagdo da oferta de vagas, especialmente no ambito do Ensino Médio Técnico
Integrado. Nesse contexto, a expansdo da infraestrutura fisica constitui medida necessaria para viabilizar o
crescimento das atividades académicas e atender as demandas educacionais identificadas pela instituicdo e pela
comunidade regional.

Conforme previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFC, ha perspectiva de implantacao de
novas turmas de Ensino Médio Integrado no eixo de Administracao, demanda identificada inclusive durante o
processo de elaboracdao do referido plano, por meio de consulta piblica. Atualmente, o campus oferta cursos
técnicos integrados nos eixos de Informatica e Quimica, de modo que a ampliacdo dos espacos pedagdgicos
também contribuira para a diversificacdao da oferta formativa, em consonancia com as necessidades locais e
regionais de qualificacdo profissional.

A instalacdo das trés salas modulares permitira ampliar a capacidade fisica do campus, viabilizando inicialmente a
oferta de uma turma de Ensino Médio Integrado em Administracdao. Considerando a integralizacdo das trés séries
do curso, estima-se que essa expansdo possibilite o atendimento de aproximadamente 120 estudantes adicionais.
Além disso, a disponibilizacao dos novos espacos podera favorecer, futuramente, a oferta de turma de Educacao
de Jovens e Adultos integrada a Educacdao Profissional (PROEJA), no periodo noturno, com potencial de
ampliacao de aproximadamente 40 vagas, conforme o planejamento académico e a disponibilidade de recursos
necessarios.

A ampliacdo da oferta educacional estd alinhada as finalidades institucionais dos Institutos Federais e as
disposicoes da Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, especialmente ao seu art. 8°, que estabelece a destinagao
de, no minimo, 50% das vagas dos Institutos Federais a educacdo profissional técnica de nivel médio,
prioritariamente na forma integrada. Dessa forma, a expansao da infraestrutura constitui uma medida de apoio ao
fortalecimento e a consolidacdo dessa modalidade de ensino, contribuindo para o cumprimento das metas
institucionais.

Destaca-se, ainda, que o IFC Campus Brusque possui padrdao de funcionamento 70/45, com previsdo estrutural
para atendimento de aproximadamente 1.400 estudantes, embora atualmente conte com quantitativo inferior a
1.000 alunos matriculados. Nesse cenario, a ampliacdo dos espacos fisicos constitui requisito importante para
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viabilizar o crescimento gradual das atividades académicas, fundamentar futuras demandas por ampliacdo do
quadro de servidores e subsidiar o planejamento dos recursos orcamentarios necessarios a manutencao e ao
funcionamento do campus.

Para viabilizar a instalacdo das salas modulares, entretanto, é indispensavel executar previamente a respectiva base
de sustentacdo, dimensionada e projetada para receber adequadamente as estruturas, considerando suas cargas,
caracteristicas construtivas e condi¢cdes do terreno. A intervencdo devera contemplar a execucdo das fundagoes,
incluindo sapatas e demais elementos estruturais previstos no projeto, bem como os servicos complementares
necessarios a adequada implantacdo e estabilidade das estruturas modulares, em conformidade com os projetos,
memoriais descritivos, especificacdes técnicas e normas aplicaveis.

A execucdo da obra é necessaria para assegurar condicoes adequadas de segurancga, estabilidade, durabilidade e
funcionalidade as futuras instalagGes, evitando a implantacdo das salas sobre apoios inadequados e reduzindo
riscos relacionados a recalques, movimentagdes ou comprometimento estrutural. A observancia dos requisitos
técnicos e das normas pertinentes também é fundamental para garantir a qualidade da execucdo, a correta
aplicacao dos recursos publicos e a adequada fiscalizagdo dos servigos contratados.

Ressalta-se que a contratacdo tem por objeto a execucdo da obra de construcao da base de sustentacdao, nao se
confundindo com a aquisi¢do ou instalacdo das salas modulares propriamente ditas, cuja implantacdo dependera da
conclusdo e da liberagdo da infraestrutura de apoio, observadas as condi¢Ges técnicas e administrativas pertinentes.

Dessa forma, a contratacdo apresenta-se como medida necessdria e estratégica para viabilizar a implantagdo das
trés salas modulares no IFC Campus Brusque, ampliar a disponibilidade de ambientes pedagogicos, possibilitar a
expansdo planejada da oferta de cursos e vagas e fortalecer as atividades institucionais de ensino, pesquisa e
extensao, em consonancia com os objetivos educacionais e de desenvolvimento institucional.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacao de Infraestrutura e Servigos Diego Carlos Muller

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A contratacdo tem por objeto a execucdo da obra de construgcdo da base de sustentacdo destinada a instalacdao de
trés salas modulares nas dependéncias do Instituto Federal Catarinense (IFC) — Campus Brusque, compreendendo
a execucdo das fundacoes, incluindo sapatas e demais elementos estruturais previstos no projeto, bem como todos
0s servicos complementares necessarios a adequada implantacdo, estabilidade, seguranca e funcionalidade da
estrutura.

O projeto de engenharia, os memoriais descritivos, as especificacoes técnicas e os demais documentos necessarios
a execucdo da obra ja se encontram elaborados, tendo sido submetidos as aprovacdes pertinentes, inclusive perante
a Prefeitura Municipal e os 6rgdos competentes de andlise e controle, estando o empreendimento aguardando o
alvard de construcdo. Dessa forma, a contratacdo destina-se exclusivamente a execucdo da obra, conforme as
solucdes técnicas previamente definidas e aprovadas, ndo abrangendo a elaboracao dos projetos ou a obtengado das
aprovacoes e licencas ja providenciadas, ressalvadas eventuais providéncias complementares que venham a ser
legalmente exigidas durante a execucao.

A obra deverd ser executada em estrita conformidade com os projetos aprovados, memoriais descritivos,
especificacOes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes do
processo de contratacdo. Deverdo ser observadas a Lei n° 14.133/2021, as normas técnicas da Associacao
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Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho, a
legislacdo ambiental aplicavel e os demais regulamentos pertinentes a execucdo de obras de engenharia,
especialmente aqueles relacionados as fundagoes, estruturas de concreto, controle de qualidade dos materiais e
seguranca na construgao civil.

A empresa contratada devera comprovar capacidade técnica e operacional compativel com o objeto, mediante
apresentacdo da documentacao de habilitacdo prevista no edital, observados os arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133/2021.
Eventuais exigéncias de qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional deverdo ser proporcionais a
complexidade e as caracteristicas da obra, limitando-se as parcelas de maior relevancia técnica ou valor
significativo, quando cabivel, e contemplando experiéncia compativel com os servicos efetivamente contratados,
especialmente aqueles relacionados a execucdo de fundagOes e estruturas de sustentacdo, conforme justificativa
técnica constante do processo.

A contratada devera possuir registro regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
conselho profissional competente, conforme a natureza das atividades e as atribuicbes dos profissionais
envolvidos, quando exigivel. Devera disponibilizar profissional legalmente habilitado para assumir a
responsabilidade técnica pela execucdo da obra, com emissdo e registro da correspondente Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme aplicavel, antes do
inicio dos servigos.

A empresa devera comprovar sua regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista, bem como atender as demais
condicdes de habilitacdo estabelecidas no edital e na legislacdo vigente. A verificacdo documental devera observar
os procedimentos previstos na Lei n°® 14.133/2021, inclusive mediante consulta aos sistemas e cadastros oficiais
disponiveis a Administracao.

A execucdo devera respeitar integralmente os projetos e as especificacdes aprovados, ndo sendo permitidas
alteracdes que comprometam a seguranca, a estabilidade, a durabilidade ou a funcionalidade da estrutura sem
prévia avaliacdo técnica e autorizacdo formal da Administracdo, observadas as atribuicdes do responsavel técnico
pelo projeto e as exigéncias dos 6rgaos competentes. Caso sejam identificadas incompatibilidades, condigdes
imprevistas do terreno ou situacdes que demandem ajustes técnicos, a contratada devera comunicar formalmente a
fiscalizacdo e aguardar as providéncias e autorizacoes cabiveis antes de executar qualquer alteracao.

A contratada sera responsavel pelo fornecimento de toda a mdo de obra, materiais, maquinas, equipamentos,
ferramentas, transportes e demais recursos necessarios a execucao integral do objeto, conforme previsto no
projeto, na planilha orcamentéria e nos demais documentos da contratacdo. Os materiais empregados deverdo ser
novos, adequados a finalidade prevista e compativeis com as especificacdes técnicas, normas de desempenho,
resisténcia e durabilidade aplicaveis. A fiscalizacdo podera exigir certificados, laudos, ensaios e outros
documentos necessarios a comprovacao da conformidade dos materiais e dos servicos executados.

Durante a execucao da obra, a contratada devera cumprir as normas de seguranca e satude no trabalho aplicaveis a
construgao civil, especialmente a NR-18 e, conforme as atividades desenvolvidas e os riscos identificados, as
demais Normas Regulamentadoras pertinentes. Devera fornecer gratuitamente aos trabalhadores os equipamentos
de protecao individual necessarios, disponibilizar e manter as medidas de protecdo coletiva exigiveis, providenciar
a sinalizagdo e o isolamento das areas de intervencdo e adotar as providéncias necessarias para prevenir acidentes
e proteger estudantes, servidores, visitantes e demais usuarios do campus.

A contratada devera zelar pela integridade das instalacOes existentes, dos equipamentos e dos demais bens
publicos localizados nas areas de intervengdo ou em seu entorno, responsabilizando-se pelos danos decorrentes de
sua atuacao, conforme as condicOes contratuais e a legislacdo aplicavel. Devera manter o canteiro de obras e as
areas de trabalho organizados, adotar medidas de controle de poeira, ruidos e outros impactos decorrentes da
execucao e assegurar condicoes adequadas de circulacdo e seguranca nas dependéncias do campus.
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A execucdo devera observar o prazo contratual e o cronograma fisico-financeiro aprovado, cabendo a contratada
comunicar tempestivamente a fiscalizacdo qualquer ocorréncia que possa afetar o andamento, a qualidade ou a
seguranca da obra. Os servigos estarao sujeitos a fiscalizacdo e a medicdo conforme os critérios estabelecidos no
contrato, devendo eventuais falhas, defeitos ou inconformidades ser corrigidos pela contratada nos prazos
definidos pela Administracdo. Ao término da execucdo, deverdo ser realizados a limpeza da érea, a retirada de
materiais excedentes, equipamentos e residuos, a correcao das pendéncias identificadas e o fornecimento dos
registros e documentos técnicos necessarios ao recebimento provisorio e definitivo da obra.

Quanto aos critérios e as praticas de sustentabilidade, a contratacdo devera observar, no que couber, o Guia
Nacional de Contratages Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido (AGU), a legislacdao ambiental vigente e as
normas aplicaveis ao gerenciamento de residuos da construcdo civil, incluindo a Resolucito CONAMA n° 307
/2002 e suas alteragOes. A contratada devera adotar medidas para minimizar a geracao de residuos, promover o uso
racional de dgua e energia, reduzir desperdicios de materiais e assegurar a coleta, o transporte e a destinacdao
ambientalmente adequada dos residuos gerados, observadas as exigéncias legais e municipais aplicaveis.

Deverdo ser adotadas medidas de prevencdo contra a contaminacdao do solo e das aguas, armazenamento seguro
dos materiais, controle de eventuais vazamentos e reducao dos impactos decorrentes da execucdao. Sempre que
tecnicamente viavel e economicamente justificavel, deverdo ser priorizadas praticas que contribuam para a
durabilidade da estrutura, a reducdo da necessidade de manutencdo e o uso eficiente dos recursos, sem prejuizo
dos requisitos de seguranca, desempenho e qualidade definidos no projeto aprovado.

Nao havera indicacdo de marca ou fabricante especifico para os materiais e equipamentos empregados na
execucdo da obra, devendo ser observadas as especificagcdes técnicas, os requisitos de desempenho e os padrdes de
qualidade definidos nos documentos da contratacdo. Serdo admitidos materiais e produtos de diferentes
fabricantes, desde que atendam integralmente aos requisitos técnicos e normativos estabelecidos pela
Administracao, ressalvadas hipéteses excepcionais devidamente justificadas e admitidas pela legislagao.

Poderdo participar as empresas que atendam aos requisitos de habilitacdo e as demais condi¢des previstas no
edital, observadas as disposicoes da Lei Complementar n° 123/2006 e do art. 4° da Lei n° 14.133/2021 quanto ao
tratamento favorecido aplicavel as microempresas e empresas de pequeno porte.

Dessa forma, os requisitos estabelecidos visam assegurar a execucdo da obra de construgdo da base de sustentacao
das trés salas modulares em conformidade com os projetos ja aprovados, garantindo seguranga estrutural,
qualidade dos servicos, durabilidade, sustentabilidade, camprimento dos prazos e adequada aplicacdo dos recursos
publicos. A contratagdo permitira disponibilizar a infraestrutura necessaria a futura instalagdo das salas modulares
e contribuird para a ampliacdo da capacidade de atendimento e o fortalecimento das atividades educacionais do
IFC Campus Brusque.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado tem por finalidade identificar e avaliar as alternativas disponiveis para atendimento da
necessidade de execucdo da obra de construcdo da base de sustentacdo de trés salas modulares nas dependéncias
do Instituto Federal Catarinense (IFC) — Campus Brusque, considerando as caracteristicas do objeto, a
disponibilidade de recursos técnicos e operacionais da Administracdo, a economicidade e a viabilidade juridica das
solucoes identificadas.

O IFC Campus Brusque ndo dispde, em seu quadro de pessoal, de equipe operacional propria com capacidade para
executar diretamente obras de engenharia dessa natureza. Embora os projetos técnicos ja estejam elaborados e
aprovados pelos 6rgdos competentes, inclusive com alvara de construcao, a execucdo demanda mao de obra
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especializada, responsavel técnico habilitado, materiais, equipamentos, ferramentas e estrutura operacional
compativeis com os servicos previstos. Dessa forma, mostra-se necessaria a contratacao de empresa especializada
para executar a obra, observadas as especificacoes técnicas e as condi¢Oes estabelecidas pela Administracao.

Considerando essas circunstancias, foram identificadas duas alternativas para analise:
Alternativa 1 — Realizacao de licitacao propria para contratacdo de empresa especializada em engenharia.

Consiste na realizacao de procedimento licitatério pelo proprio IFC Campus Brusque, na condi¢ao de unidade
executora, visando a contratacao de empresa responsavel pela execucdo integral da obra, em conformidade com os
projetos aprovados, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro. A contratacdo devera abranger o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas,
transportes e demais recursos necessarios a execucao do objeto, conforme as condic¢Ges estabelecidas no edital e
no contrato.

Essa alternativa permite definir precisamente o escopo da contratacdo, estabelecer critérios objetivos de medicao e
pagamento, fixar prazos de execucdo e assegurar o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos pela
Administracdo. Também possibilita a participacdo de empresas do ramo de construcdo civil e engenharia,
favorecendo a competitividade e a selecdo da proposta mais vantajosa. Considerando que o campus ja dispoe dos
projetos e das aprovacdes necessarias, a licitacdo propria permite concentrar os esfor¢os administrativos na
contratacdo e na fiscalizacdo da execucdo, sem necessidade de contratar novamente servicos técnicos ja
providenciados.

Alternativa 2 — Utilizacao de ata de registro de precos ou de instrumento de contratacao compartilhada.

Consiste na analise da possibilidade de utilizacdo de ata de registro de precos vigente ou de instrumento de
contratagdo compartilhada que contemple objeto compativel com a execugdo pretendida, desde que atendidos os
requisitos legais e demonstrada a vantajosidade da solucdo para a Administracao.

Nos termos do art. 85 da Lei n° 14.133/2021, a utilizacdo do sistema de registro de precos para obras e servicos de
engenharia estd condicionada a existéncia de projeto padronizado, a auséncia de complexidade técnica e
operacional e a necessidade permanente ou frequente da contratacdo. Assim, eventual utilizacdo desse instrumento
dependeria da comprovacao do atendimento a esses requisitos, além da compatibilidade do objeto registrado com
a obra pretendida, da regularidade da ata e da demonstragdo de sua vantajosidade.

No caso em andlise, a construcdo da base de sustentacdo estd vinculada a projeto especifico, previamente
aprovado, destinado a instalacdo de trés salas modulares em local determinado do campus. Trata-se, ainda, de
intervencdo pontual, sem indicacdao de necessidade permanente ou frequente de execucdo de obras idénticas. Essas
caracteristicas reduzem a aderéncia da alternativa as necessidades identificadas, razdao pela qual sua utilizacdo nao
se apresenta, neste momento, como a solucdo preferencial.

Analise comparativa e conclusao do levantamento de mercado

A andlise das alternativas demonstra que a realizacdao de licitagdo prépria pelo IFC Campus Brusque apresenta
maior adequacdo as necessidades institucionais. A utilizacdo de ata de registro de precos ou de instrumento de
contratacdo compartilhada dependeria de condicdes especificas de compatibilidade e atendimento aos requisitos
legais, ndo se mostrando, diante das caracteristicas pontuais e especificas da obra, a alternativa mais apropriada.

A contratacdo direta de empresa especializada mediante procedimento licitatério préprio permite aproveitar os
projetos de engenharia ja elaborados e aprovados, delimitar adequadamente as obrigacdes da contratada,
estabelecer critérios objetivos de execucdo, medi¢do e pagamento e assegurar o acompanhamento e a fiscalizacao
da obra pelo campus. Além disso, possibilita a disputa entre empresas aptas a executar o objeto, contribuindo para
a obtencao de condi¢Oes economicamente vantajosas e para a adequada aplicacao dos recursos publicos.
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Dessa forma, conclui-se que a alternativa mais viavel é a contratacao de empresa especializada pelo préprio
IFC Campus Brusque, na condicao de unidade executora, mediante realizacao de concorréncia eletronica,
observados os requisitos da Lei n° 14.133/2021, o projeto de engenharia aprovado, a planilha orcamentaria de
referéncia e os demais documentos técnicos que instruem o processo. A solucdo permitird executar a obra com
definicdo clara de responsabilidades, controle dos custos, acompanhamento dos prazos e fiscalizacdo dos servigos,
viabilizando a implantacdo da infraestrutura necessaria a instalacdo das trés salas modulares e a ampliacdo da
capacidade de atendimento educacional do campus.
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6. Descricao da solucao como um todo
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Descricao da solucao

A solucdo consiste na contratacao de empresa especializada em engenharia para a execucdo dos
servicos necessarios a implantacao das bases de sustentacao das salas modulares do Instituto Federal
Catarinense — Campus Brusque, compreendendo a infraestrutura em concreto armado, a estrutura
metalica de sustentacao e os demais servicos complementares necessarios a entrega integral do objeto.

A execucao devera observar rigorosamente os projetos executives, o memorial descritivo, as
especificacoes técnicas, a planilha orcamentaria e o cronograma fisico-financeiro, integrantes do
Termo de Referéncia ou Projeto Basico, elaborados por empresa especializada de engenharia, bem
como as normas técnicas e a legislacao vigente aplicaveis ao objeto.

Execucao dos servicos

A contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas,
mao de obra, transportes e demais recursos necessarios a execucao integral dos servicos, conforme as
condicoes e especificacoes estabelecidas no Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

Devera assegurar a compatibilidade entre as funda¢ées em concreto armado, a estrutura metalica e as
salas modulares, observando os projetos fornecidos e as orientacoes da fiscalizacao contratual.
Eventuais divergéncias ou necessidades de adequacao deverao ser previamente submetidas a analise e
a aprovacao da Administracao.

Seguranca, sustentabilidade e protecao do patrimonio publico

A execucao devera atender as normas de seguranca do trabalho, as exigéncias ambientais e aos
critérios de sustentabilidade aplicaveis, incluindo o gerenciamento e a destinacao adequada dos
residuos da construcao civil.

A contratada devera adotar medidas para proteger os estudantes, servidores, trabalhadores, usuarios
e instalacoes do campus, minimizando interferéncias nas atividades académicas e administrativas e
responsabilizando-se pela reparacao de eventuais danos decorrentes da execucao dos servicos.

Fiscalizacao, controle e recebimento

A execucao sera acompanhada e fiscalizada por servidores formalmente designados pela
Administracao, observando-se os critérios de medicdo, os prazos, as condicées de pagamento e os
requisitos de qualidade estabelecidos no instrumento contratual.

A contratada devera corrigir, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com as
especificacoes contratuais ou que apresentem defeitos ou inconformidades de sua responsabilidade.

Documentacao, limpeza final e projetos as built

Ao término dos servicos, a contratada devera realizar a limpeza final da area, retirar os residuos e as
instalaces provisorias, providenciar a destinacao adequada dos materiais descartados e entregar os
espacos afetados em condicoes adequadas de organizacao e utilizacao.

Devera, ainda, fornecer a documentacao técnica exigida, incluindo os registros de responsabilidade
técnica e os projetos as built, que deverao representar fielmente as estruturas efetivamente executadas
e registrar as alteracoes realizadas durante a obra, quando houver.

Garantia da obra
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A contratada devera assegurar a qualidade dos servicos executados e responder pelos defeitos, vicios
construtivos e falhas de execucao que lhe sejam atribuiveis, observando os prazos e as condicoes de
garantia previstos na legislacdo vigente e no instrumento contratual. E devera ser solicitado a
garantia contratual no percentual de 5% sobre o valor total da obra.

Vistoria

Considerando as caracteristicas do objeto, recomenda-se a previsao de vistoria técnica facultativa as
areas onde serdao desenvolvidos os servicos, oportunizando as licitantes o pleno conhecimento das
condicoes locais, das caracteristicas do terreno, dos acessos, dos desniveis existentes e das demais
particularidades que possam influenciar na elaboracao dos projetos e documentos técnicos.

Sustentabilidade

Quanto aos critérios e praticas de sustentabilidade, a contratacao devera observar as diretrizes
previstas no Guia Nacional de Contratacoes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Uniao (AGU), bem
como os demais normativos aplicaveis, mediante ado¢do das seguintes medidas:

a) Prevencao de residuos: planejar a execucdo para evitar desperdicios de concreto, aco e demais
materiais, priorizando o uso eficiente dos insumos;

b) Reutilizacdo e reciclagem: promover a segregacao dos residuos da construcao civil, priorizando a
reutilizacao e a reciclagem dos materiais sempre que viaveis;

¢) Destinacao ambientalmente adequada: encaminhar os residuos e rejeitos a locais devidamente
autorizados, observando a legislacao ambiental e as exigéncias aplicaveis a sua destinacao;

d) Uso racional de recursos: evitar o desperdicio de agua e energia elétrica durante a execucao dos
Servicos;

e) Reducao dos impactos ambientais: adotar medidas para evitar a dispersao de poeira, o lancamento
de residuos no solo e nas redes de drenagem e a geracao desnecessaria de ruidos;

f) Materiais e durabilidade: observar as especificacoes dos projetos, priorizando, quando
tecnicamente viavel e economicamente justificavel, materiais duraveis e solucdes que reduzam a
necessidade de manutencao e substituicao precoce de componentes.

g) Acessibilidade: A execucao das obras e servicos deverao estar de acordo com a Lei n° 13.146, de
2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia) - Lei n° 10.098, de 2000 Normas gerais e critérios basicos
para a promocao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade

A contratada devera responsabilizar-se pela limpeza final da area e comprovar, quando exigido, a
destinacdo adequada dos residuos gerados, conforme a legislacao aplicavel.

Modalidade Licitatoria

A modalidade de concorréncia, na forma eletronica, mostra-se adequada a presente contratacao,
considerando que o objeto consiste na execucao de obra ou servico de engenharia para implantacao
das bases de sustentacao das salas modulares, abrangendo estruturas em concreto armado e
metalicas. Nos termos da Lei n° 14.133/2021, a concorréncia ¢ modalidade aplicavel a contratacao de
obras e servicos de engenharia, observados os requisitos legais pertinentes. A realizacao na forma
eletronica favorece a competitividade, a transparéncia e a ampliacao da participacao de interessados,
em consonancia com os principios da isonomia, da economicidade e da selecio da proposta mais
vantajosa para a Administracao.
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Modo de disputa

Adota-se o0 modo de disputa aberto, na forma eletronica, com critério de julgamento pelo maior
desconto, considerando as caracteristicas do objeto, que consiste na execucao de obra ou servico de
engenharia com escopo, quantitativos e especificacoes técnicas previamente definidos nos projetos,
memoriais e planilha orcamentaria. Nesse contexto, a adocao do modo aberto mostra-se adequada
por permitir que os licitantes apresentem lances publicos e sucessivos, estimulando a competicao
efetiva entre os participantes e ampliando a possibilidade de obtencao de pre¢os mais vantajosos para
a Administracao.

Documentos de Habilitacao

Exigéncias de habilitacao

Para fins de habilitacao, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacao em todo o territério nacional;

Empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br
/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscricdao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdao no
Registro onde tem sede a matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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Consoércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicao, subscrito pelos consorciados, com a
indicacao da empresa lider, responsavel por sua representacao perante a Administracdo (art. 15,
caput, I e Il, da Lei n° 14.133, de 2021).

Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdomico-Financeira

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitacao/contratacao, ou de
sociedade simples;

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracoes contabeis do
ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da
aplicacao das seguintes formulas:
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Ativo Circulante + Realizavel
a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo
Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo
Nao Circulante

Ativo
Circulante

Passivo
Circulante

Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, patrimonio
liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagao — aplicavel para o contrato de escopo.

Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos no ultimo exercicio social exigivel, sob pena de
inabilitacao;

Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacao deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacao Técnica

Declaracao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagoes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao.

Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condicoes e peculiaridades da contratacao.
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Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, CREA ou CAU, em plena validade;
Qualificacao Técnico-Operacional

Comprovacao de aptiddo para execucao de servico similar, de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacao, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de
certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, ou pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

Execucdo de estruturas em concreto armado moldado no local de edificacdo e estruturas metalicas.

Para os servicos de execucao de estruturas em concreto armado moldado no local: quantitativo minimo
equivalente a 90m?;

Serdo admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo de servico, a apresentacdo e o somatorio
de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacao equivale, para fins
de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma tinica contratagao.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
Qualificacao Técnico-Profissional

Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugao de servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

Para o cargo de arquiteto ou engenheiro: servicos de confeccdo de projetos e demais documentos
complementares;

O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servico objeto do contrato, e serd admitida a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao (§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021)

Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicacdo das sancdes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.°
14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
Subcontratacao

Sera permitida a subcontratacdo parcial de até 20% do valor total da contratacdo, abrangendo parcelas
especificas e especializadas da obra, tais como transporte e icamento de pecas metalicas, fabricacdo de
componentes metalicos, pintura industrial e galvanizacdo, desde que compativeis com o objeto e
previamente autorizadas pela Administracdo. A subcontratacdo devera ser comprovada e formalizada
conforme as condicdes estabelecidas no edital e no contrato, podendo a Administragdo exigir documentacao
que demonstre a capacidade técnica da empresa subcontratada. Fica vedada a subcontratacdao integral do
objeto, permanecendo a contratada principal responsavel pela execucdo, coordenagdo, qualidade, seguranga
e cumprimento de todas as obrigacOes contratuais, nos termos do art. 122 da Lei n°® 14.133/2021.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos dos servicos e materiais previstos para a execucdo da obra foram definidos com base na
documentacgdo técnica elaborada por empresa de engenharia contratada especificamente para essa finalidade,
responsavel pelo desenvolvimento dos projetos, memoriais, especificacbes técnicas e demais elementos
necessarios a caracterizacao do objeto. Dessa forma, as quantidades estabelecidas na planilha orcamentaria
refletem o dimensionamento técnico realizado para atender as necessidades do IFC Campus Brusque, servindo de
referéncia para a estimativa de custos, a formulacdo das propostas e a execucdo contratual.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 259.222,72

O valor estimado da contratacdao foi apurado com base na documentagdo técnica e na planilha orcamentaria
elaboradas por empresa de engenharia contratada para o desenvolvimento dos projetos e demais elementos
técnicos da obra, utilizando como referéncia os custos constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
fndices da Construcdo Civil (SINAPI), complementados por orcamentacdo propria, conforme as particularidades
do objeto. A metodologia observa o disposto no art. 23 da Lei n° 14.133/2021 e, no que couber, no Decreto n°
7.983/2013, que estabelece regras e critérios para a elaboracdo de orcamentos de referéncia de obras e servicos de
engenharia contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Nao ha parcelamento da contratacdo, pois trata-se de obra tnica e indivisivel com base em projetos e documentos
ja elaborados.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratacao possui relagao direta com a aquisicdo das salas modulares, cuja contratacdo ja foi realizada
pelo IFC Campus Brusque. A execucdo das bases de sustentacdo em concreto armado e das estruturas metalicas
constitui etapa necessaria para a instalacdo adequada dessas unidades, devendo os servicos ser planejados e
coordenados de modo compativel com a montagem das salas modulares. Assim, sera necessario articular os
cronogramas e as condi¢cdes de execucdo entre as duas contratacdes, a fim de garantir a compatibilidade técnica
das estruturas, a instalacdo adequada das unidades e a entrada em funcionamento dos espacos no menor prazo
possivel, evitando atrasos, retrabalhos e custos adicionais para a Administracao.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo estd alinhada com o objetivos estratégicos da instituicdo presentes no Plano
de Desenvolvimento Institucional - PDI, conforme abaixo mencionados:

OE 17 - Consolidar e adequar infraestrutura fisica e de Tl
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Descricdo do Objetivo: Proporcionar a comunidade escolar um ambiente suficientemente adequado
para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagdgicas, com foco na otimizacdo e na
melhoria tanto da infraestrutura fisica quanto da tecnoldgica, criando uma base soélida para o
desenvolvimento da instituigao.

Disponivel em: pdi.ifc.edu.br
Além disso, a presente contratacdo esta prevista no Plano de Contratacdao Anual
- PCA e PGC (2026), conforme disponivel no link abaixo:

Disponivel em: https://pncp.gov.br/app/pca/10635424000186/2026.

Nao obstante, esta alinhado ao Plano de Acdo do Plano de Logistica Sustentavel do IFC, em especial com o
seguinte trecho do plano:

“Em todos os contratos de construcdo, obras e reformas do IFC sdo observadas as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.”

Plano de Logistica Sustentavel disponivel em: < https://nga.ifc.edu.br/plano-de-logistica-sustentavel-pls/ >.

E por fim, esta adequado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentavel da Agenda 2030 da ONU,
mais especificamente aos abaixo descritos:

= Objetivo 4 - Assegurar a educacdo inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

= 4.4 - Até 2030, aumentar substancialmente o nimero de jovens e adultos que tenham habilidades
relevantes, inclusive competéncias técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo

Disponiveis em: https://odsbrasil.gov.br.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
1. Abaixo apresentam-se os resultados esperados:

= Atendimento as metas previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto Federal
Catarinense Campus Brusque;

= Ampliacdo da capacidade de atendimento de estudantes no campus;

= Expansdo da oferta educacional institucional contribuindo para o atendimento dos percentuais legais da
matriz orcamentaria da SETEC;

= Viabilizacdo de aproximadamente 120 novas vagas para o ensino médio integrado;

= Viabilizacdo de aproximadamente 40 novas vagas para turmas do PROEJA;

= Melhoria das condicdes de ensino e aprendizagem,;

= Melhor organizagdo académica e otimizacao da utilizacdo dos espacos institucionais.

13. Providencias a serem Adotadas

Para viabilizar a execucdo da contratacdo, deverdo ser adotadas as providéncias administrativas e técnicas
necessarias a adequada instrucdao do processo, incluindo a revisao e validacdo da documentagao técnica elaborada
pela empresa de engenharia contratada, com seus respectivos projetos, memoriais descritivos, especificacdes
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técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro. Devera ser verificada a atualizacdo dos custos de
referéncia, com base no SINAPI e nos demais parametros utilizados na elaboracdo do orcamento, bem como a
disponibilidade de recursos or¢camentarios para suportar a despesa. Também deverdo ser realizadas as verificacoes
quanto a regularidade e a suficiéncia das autorizagGes, licencas e aprovacdes exigiveis perante os 6rgaos
competentes, inclusive junto ao Municipio de Brusque, quando aplicavel. O processo devera ser submetido as
analises e aos pareceres juridicos e técnicos pertinentes, conforme os fluxos institucionais do IFC, antes da
publicacdo do edital. Previamente ao inicio dos servigos, a Administracdo devera designar formalmente os agentes
responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo contratual, promover o alinhamento entre a equipe fiscalizadora e a
empresa contratada quanto aos procedimentos de execucao, medicdo, comunicagao e seguranga, e compatibilizar o
cronograma da obra com a previsdo de instalacdo das salas modulares ja adquiridas. Devera, ainda, ser
providenciada a emissdo da respectiva nota de empenho e a formalizagdo do instrumento contratual, observadas as
exigéncias legais e administrativas aplicaveis.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A execucdo dos servigos de construcao das bases de sustentacdo em concreto armado e das estruturas metalicas
para instalacdo das salas modulares podera ocasionar impactos ambientais temporarios, decorrentes da
movimentacdo de trabalhadores, transporte de materiais, geracdo de residuos da construcao civil, emissao de
poeira e ruidos, consumo de dgua e energia e utilizacdo de maquinas e equipamentos. Esses impactos deverdo ser
minimizados por meio de medidas preventivas e de controle, conforme a legislacdo ambiental aplicavel e as boas
praticas de sustentabilidade.

N° Impacto ambiental Acao mitigadora Responsavel
~ , N Segregar os residuos por tipo, priorizar a
Geracao de residuos da construcdo .g. & ~ . portipo, p .
. reutilizagdo e a reciclagem quando vidveis e
1 civil, como concreto, aco, . . . . Contratada
. providenciar destinacdo ambientalmente
embalagens e sobras de materiais. - . .
adequada, conforme a legislacdo aplicavel.
I . Adotar medidas de controle de poeira,
Emisséo de poeira durante N .
o . ~ como umectacao localizada quando
2 escavacgdes, movimentacao de L ~ Contratada
- necessaria, protecéo de cargas e
solo e transporte de materiais. L .
organizacao das areas de trabalho.
Utilizar equipamentos em boas
Geracéo de ruidos pela condicdes de funcionamento e executar
3 utilizac@o de maquinas, as atividades ruidosas em horarios Contratada
ferramentas e equipamentos. compativeis com o funcionamento do
campus e as normas aplicaveis.
Consumo de agua e energia |Evitar desperdicios e utilizar os recursos
4 [elétrica durante a execucdo dos | de forma racional, limitando o consumo Contratada
Servicos. a0 necessario para a execugao da obra.
Risco de contaminag&o do solo
Armazenar produtos adequadamente,
e das redes de drenagem por . . .
. Lo prevenir vazamentos e impedir o
5 6leos, combustiveis, tintas, a . Contratada
L . descarte de substancias contaminantes
produtos quimicos ou residuos
no solo ou nas redes de drenagem.
de concreto.
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Alteracéo temporéria da
circulacdo de pessoas e

Sinalizar e isolar as areas de
intervencao, organizar a movimentacao
de materiais e manter rotas seguras

Contratada, sob
fiscalizacéo do

veiculos no campus. . a IFC
para a comunidade académica.
Restringir a intervengéo as areas
Risco de danos a vegetacéo, ao autorizadas, proteger as areas nao
solo e as areas adjacentes a abrangidas pelos servicos e recuperar Contratada
obra. eventuais danos causados pela
execugéo.
Emissdes atmosféricas Manter os equipamentos em condi¢cdes
decorrentes da operacéo de adequadas de funcionamento e evitar a
Contratada

veiculos, maquinas e
equipamentos.

operacao desnecessaria de motores
durante periodos de inatividade.

Risco de acidentes ambientais e
ocupacionais durante a
execucao.

Implementar medidas de seguranca,
utilizar equipamentos de protecéo
adequados, manter o canteiro
organizado e adotar procedimentos para
resposta a incidentes.

Contratada, sob
fiscalizacéo do
IFC

As medidas deverdo ser observadas durante todas as etapas da obra, cabendo a contratada executar as acoes de
prevencdo e mitigacdo, e a fiscalizacdo do IFC Campus Brusque acompanhar seu cumprimento, exigir as
correcdes necessarias e verificar a destinagdo adequada dos residuos, quando aplicavel.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informacfes levantadas ao longo deste estudo técnico preliminar, a equipe de
planejamento declara que a contratacao é viavel, pois:

a necessidade da contratacdo é clara e adequadamente justificada;
= todos os requisitos relevantes da contratacdo foram adequadamente levantados e analisados,

inclusive o tempo esperado para que a solucdo esteja disponivel para o 6rgéo;
= as gquantidades de itens a contratar estdo coerentes com as demandas previstas;
= a escolha do tipo de solugéo a contratar esta devidamente justificada;

= as estimativas preliminares de precos dos itens a contratar foram feitas e documentadas;
= 0s resultados pretendidos com a contratacéo foram devidamente expostos em termos de
economicidade eficacia e eficiéncia,;

= arelacéo custo beneficio da contratacdo € considerada favoravel.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

DIEGO CARLOS MULLER

Tecnico em Seguranca no Trabalho

TIAGO GUIMARAES BARTH

Técnico em Contabilidade

GUILHERME FRANCISCO ZUCATELLI

Engenheiro Civil

JESSYCA FINANTES DO CARMO BOZIO CIPRIANO

Autoridade competente
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MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRAGAO E FOLHA DE ASSINATURAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 36/2026 - LICON/BRUS (11.01.13.01.02.01)
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