

Obra

Centro de Palestras e Eventos - Campus Campos Belos

Bancos

SINAPI - 10/2024 - Goiás  
SBC - 11/2024 - Goiás  
SICRO3 - 07/2024 - Goiás  
ORSE - 08/2024 - Sergipe  
AGETOP CIVIL - 08/2024 - Goiás

B.D.I.

22,88%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Anexo VI - Orçamento Resumido

| Item | Descrição                           | Total     | Peso (%) |
|------|-------------------------------------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES               | 9.661,38  | 1,69 %   |
| 2    | MOVIMENTO DE TERRA                  | 39.500,83 | 6,90 %   |
| 3    | FUNDAÇÕES                           | 42.884,87 | 7,49 %   |
| 4    | SUPERESTRUTURA                      | 49.626,38 | 8,67 %   |
| 5    | IMPERMEABILIZAÇÃO                   | 4.705,60  | 0,82 %   |
| 6    | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS             | 39.851,34 | 6,96 %   |
| 7    | ESQUADRIAS                          | 29.738,10 | 5,19 %   |
| 8    | COBERTURA                           | 93.261,49 | 16,28 %  |
| 9    | REVESTIMENTOS                       | 52.126,46 | 9,10 %   |
| 10   | PAVIMENTAÇÕES                       | 40.769,37 | 7,12 %   |
| 11   | PINTURAS                            | 26.749,80 | 4,67 %   |
| 12   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        | 32.470,40 | 5,67 %   |
| 13   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               | 61.608,86 | 10,76 %  |
| 14   | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 967,38    | 0,17 %   |
| 15   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES             | 1.137,12  | 0,20 %   |
| 16   | ADMINISTRAÇÃO                       | 47.645,68 | 8,32 %   |

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

467.180,33

105.524,73

572.705,06

# Documento Digitalizado Público

## Anexo VI - Orçamento Resumido

**Assunto:** Anexo VI - Orçamento Resumido  
**Assinado por:** Dalila Rabelo  
**Tipo do Documento:** ANEXO  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:  
▪ **Dalila Silva Rabelo, ENGENHEIRO-AREA**, em 05/12/2024 10:52:17.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/12/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 679466  
**Código de Autenticação:** edb209dd7b



# Documento Digitalizado Público

## ANEXO: Anexo VI - Orçamento Resumido.

**Assunto:** ANEXO: Anexo VI - Orçamento Resumido.  
**Assinado por:** Patricia Barcelos  
**Tipo do Documento:** ANEXO  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Autenticada Administrativamente

Documento assinado eletronicamente por:  
▪ **Patricia Barcelos Pinheiro Ferro, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 06/12/2024 15:37:23.

Este documento foi armazenado no SUAP em 06/12/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 680493  
**Código de Autenticação:** c3ccace060

