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INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO

Estudo Técnico Preliminar 10/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 23216.002664.2025-40

2. Objeto

Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de infraestrutura de Rede Lógica com
fornecimento de materiais para o IF Goiano.

3. Descrição da necessidade

A necessidade desta contratação fundamenta-se na identificação de limitações estruturais e operacionais críticas na infraestrutura
de rede lógica do IF Goiano. O cenário atual apresenta pontos de degradação física, ausência de padronização normativa, carência
de certificações técnicas e capacidade insuficiente para suportar a crescente demanda de tráfego de dados dos campi e da Reitoria.
Tais fragilidades comprometem a estabilidade dos serviços de Tecnologia da Informação, a disponibilidade de sistemas
institucionais essenciais, o desempenho das atividades acadêmicas e administrativas, bem como a segurança da informação. A
ampliação do uso de plataformas digitais, ambientes virtuais de aprendizagem, soluções em nuvem, videoconferências, telefonia IP
e sistemas de videomonitoramento intensificou a exigência por uma rede lógica estruturada, escalável e de alta disponibilidade. A
infraestrutura vigente não responde adequadamente a essas demandas, ocasionando interrupções, lentidão e riscos operacionais que
afetam a continuidade dos serviços públicos. Soma-se a isso a necessidade premente de diversos campi realizarem reorganizações,
substituições de cabeamento metálico e óptico, implantação de novos pontos de rede, adequações em racks e backbones, além de
serviços técnicos de fusão e certificação óptica, essenciais para a garantia de qualidade do sinal.

O IF Goiano não dispõe atualmente de contrato ativo ou Ata de Registro de Preços vigente para a execução desses serviços, o que
impede o atendimento tempestivo de demandas corretivas e inviabiliza o planejamento de expansões. A ausência de instrumento
contratual obriga a instituição a buscar soluções pontuais e precárias, gerando passivos técnicos e administrativos. Portanto, a
contratação via Sistema de Registro de Preços (SRP) é imprescindível para permitir o atendimento contínuo, padronizado e célere
das demandas ao longo da vigência da Ata, encontrando amparo legal no art. 3º, incisos II e IV, do Decreto nº 11.462/2023, pelas
razões técnicas e operacionais a seguir expostas:

a) Conveniência de entregas parceladas e remuneração por unidade de medida (Inciso II): O modelo de contratação previu a
remuneração estritamente vinculada a Unidades de Serviço Técnico (UST) e a quantitativos unitários (como metros de cabo,
pontos de rede e fusões ópticas). A execução não ocorrerá de forma integral e imediata, mas sim de maneira parcelada, mediante a
emissão de Ordens de Serviço (OS) sob demanda para cada campus. Assim, o SRP consagra-se como a ferramenta mais
conveniente, eficiente e vantajosa para a Administração gerir essas entregas fracionadas.

b) Impossibilidade de definição prévia e exata do quantitativo demandado (Inciso IV): A infraestrutura tecnológica do IF Goiano
possui natureza dinâmica, englobando demandas de manutenção corretiva, reorganização e expansão de rede lógica em diversos
campi. É materialmente impossível prever com exatidão matemática, por exemplo, a quantidade exata de rompimentos de fibra
óptica que ocorrerão ou a metragem precisa de cabos necessários para readequações futuras de laboratórios ao longo do exercício.
Portanto, os quantitativos previstos são estimativas máximas baseadas no histórico institucional, sendo o SRP o instrumento
fundamental para garantir o atendimento às unidades sem engessar a Administração caso a demanda real sofra variações de
localidade ou seja inferior ao teto estimado.

A Reitoria atuará como órgão gerenciador, centralizando o planejamento e garantindo a padronização técnica, enquanto os campi
participarão da ata para execução descentralizada conforme suas disponibilidades orçamentárias. A demanda encontra-se alinhada
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ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do IF Goiano 2026/2030, especificamente ao Quadro 7, que trata das
necessidades contínuas relativas à ação de ampliar, manter e reestruturar as redes lógica e elétrica, e consta no Plano de
Contratações Anual (PCA) de 2026 sob o Identificador da Futura Contratação nº 158124-527/2026.

Do ponto de vista normativo, esclarece-se que a presente contratação não se submete ao rito da IN SGD/ME nº 94/2022. O objeto
enquadra-se como serviço comum de manutenção de infraestrutura física e instalação de cabeamento, não se caracterizando como
Solução de TIC nos termos do art. 2º, inciso VII da referida norma, visto que não envolve o desenvolvimento de software,
hospedagem em nuvem ou sustentação de sistemas lógicos. A contratação rege-se, portanto, exclusivamente pela Lei nº 14.133
/2021 e pela IN SEGES/ME nº 65/2021, tratando-se de serviços comuns cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos em edital, por meio de especificações usuais de mercado.

A motivação finalística reside na obrigatoriedade de o IF Goiano assegurar condições operacionais para o ensino, pesquisa e
extensão, garantindo que a infraestrutura física de rede ofereça confiabilidade, conformidade com a LGPD e suporte à
modernização administrativa. A solução beneficiará diretamente toda a comunidade acadêmica ao proporcionar maior estabilidade
de conexão e mitigação de riscos de indisponibilidade, assegurando a eficiência dos serviços prestados.

A contratação será realizada mediante Sistema de Registro de Preços, com a Reitoria como Órgão Gerenciador e tendo como
Órgãos Participantes os Campi Campos Belos, Catalão, Ceres, Cristalina, Hidrolândia, Ipameri, Iporá, Morrinhos, Posse, Rio
Verde e Urutaí. A vedação à adesão tardia (carona) por órgãos externos ao IF Goiano justifica-se pela necessidade de preservar os
quantitativos registrados para o consumo exclusivo das unidades planejadas, garantindo a integridade do planejamento
institucional e a capacidade de atendimento da futura contratada.

Considerando a complexidade logística e a necessidade de padronização estrita da infraestrutura de rede lógica entre as unidades
do IF Goiano, fica vedada a participação de órgãos e entidades externos ao Instituto Federal Goiano na Intenção de Registro de
Preços (IRP). A restrição à participação de órgãos externos justifica-se pela necessidade de garantir que a modelagem da
contratação, os quantitativos e as especificações técnicas permaneçam alinhados exclusivamente ao Plano Diretor de Tecnologia da
Informação (PDTI) e à capacidade operacional de gestão da Reitoria, evitando que demandas exógenas comprometam a economia
de escala planejada, a uniformidade da solução ou a capacidade de fornecimento da futura contratada para os 13 campi e a Reitoria.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Diretoria de Tecnologia da Informação Douglas de França Alves

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

A solução a ser contratada reúne requisitos funcionais, técnicos, operacionais e de sustentabilidade que garantem a entrega de uma
infraestrutura de rede lógica moderna, certificada e segura, classificada como serviço comum.

Requisitos Funcionais e de Negócio

A contratada deve ter capacidade para prestar serviços sob demanda de instalação, reorganização, ampliação e manutenção da rede
lógica em todas as unidades participantes.

Deve viabilizar a criação de novos pontos de rede em ambientes diversos e realizar a correção de falhas físicas (pontos inoperantes,
cabos danificados).

É requisito essencial a execução de organização e identificação (tagueamento) de todos os elementos da rede, assegurando a
rastreabilidade.

A solução deve incluir a realização de certificações técnicas com emissão de laudos para enlaces metálicos e ópticos utilizando
equipamentos calibrados (como Fluke ou similar).

Deve também contemplar o fornecimento e instalação de conversores de mídia (monomodo e multimodo) para viabilizar a
comunicação em longas distâncias, conforme especificado no Anexo I - Memorial Descritivo.
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Requisitos Tecnológicos e Normativos

A execução deve obedecer rigorosamente às normas técnicas da ABNT (NBR 14565), normas internacionais ISO/IEC 11801 e
padrões TIA/EIA (568, 569, 606, 607).

Os materiais fornecidos devem possuir certificação ANATEL (quando aplicável) e conformidade com diretivas RoHS.

Especificamente para os conversores de mídia e equipamentos ativos de conectividade, exige-se garantia mínima de 3 (três) anos,
conforme padrão de qualidade exigido no Anexo I - Memorial Descritivo.

As fibras ópticas e acessórios devem atender às normas IEC 61753 e IEC 60794.

A mão de obra deve possuir qualificação técnica comprovada para manuseio de fibra óptica e equipamentos de precisão (máquinas
de fusão e OTDR).

Requisitos Temporais e Contratuais

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, admitida a prorrogação por igual período, conforme o art. 84
da Lei nº 14.133/2021. Os contratos decorrentes da Ata terão sua vigência vinculada à entrega do objeto e ao recebimento
definitivo, observados os prazos de execução previstos nas respectivas Ordens de Serviço, nos termos do art. 105 da referida Lei.

A contratação é classificada como Serviço Não Contínuo sem dedicação exclusiva de mão de obra, contratados via Sistema de
Registro de Preços para serem executados conforme a necessidade de cada unidade do IF Goiano.

Requisitos de Habilitação e Qualificação

Considerando a especificidade técnica e a necessidade de garantia unificada sobre a infraestrutura instalada, é vedada a
participação de empresas em consórcio ou cooperativas. A vedação visa evitar o fracionamento da responsabilidade técnica e
assegurar que a execução dos serviços mantenha um padrão uniforme de qualidade e garantia, mitigando riscos de falhas na
integração entre diferentes prestadores.

A empresa deverá comprovar experiência prévia na execução de serviços de complexidade e volume compatíveis com o objeto
licitado.

Requisitos de Sustentabilidade

A solução deve priorizar materiais com eficiência energética e baixo impacto ambiental.

A contratada deve responsabilizar-se pela destinação correta de resíduos de cabeamento e embalagens (logística reversa), em
conformidade com o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) do IF Goiano e o Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis. 

Da não utilização do Catálogo Eletrônico de Padronização:

Justifica-se a não utilização do Catálogo Eletrônico de Padronização, previsto no art. 6º, inciso LI, da Lei nº 14.133/2021 e
regulamentado pela Portaria SEGES/ME nº 938/2022, em virtude de sua atual limitação sistêmica. O referido catálogo,
disponibilizado no sistema Compras.gov.br, ainda não dispõe de padronização integral, parametrizada e específica que contemple
adequadamente os serviços complexos e customizados de infraestrutura de rede lógica e cabeamento estruturado exigidos nesta
contratação, impossibilitando o seu uso para a presente demanda.

 

 

6. Levantamento de Mercado

O objetivo central deste Estudo Técnico Preliminar consiste na identificação da solução mais eficaz, eficiente e economicamente
viável para suprir a necessidade institucional de manutenção, expansão e adequação da infraestrutura de rede lógica do IF Goiano.
Para tanto, a Equipe de Planejamento empreendeu um levantamento abrangente de alternativas tecnológicas, modelos de
contratação e arranjos operacionais.
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A metodologia adotada baseou-se na análise de soluções implementadas por outros órgãos públicos em certames similares, no
mapeamento das alternativas disponíveis no mercado atual e na verificação da conformidade com padrões e políticas
governamentais de TIC.

O estudo considerou, ainda, a adequação das propostas ao ambiente físico heterogêneo e ao parque tecnológico do IF Goiano,
avaliando diferentes métricas de prestação de serviço e a possibilidade de combinação entre fornecimento de bens e serviços.

A análise foi subsidiada pelas especificações do Memorial Descritivo e pelas demandas consolidadas dos campi, buscando sempre
a compatibilidade com o Sistema de Registro de Preços. O resultado desse levantamento permitiu identificar cenários passíveis de
atender à demanda de forma integral, ponderando critérios de desempenho técnico, viabilidade econômica, padronização,
escalabilidade e estrita aderência normativa.

6.1. Alternativas identificadas para solução da demanda

Em conformidade com as práticas recomendadas pela Lei nº 14.133/2021, foram estruturados três cenários distintos para
solucionar a demanda institucional.

A Solução 1 propõe a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de infraestrutura de rede lógica com
fornecimento integral de materiais. Este modelo prevê a execução sob demanda de serviços em redes metálicas e ópticas, incluindo
certificação, fusão, passagem de cabos, instalação de dutos, adequações estruturais e elaboração de documentação técnica ("as-
built"), via Sistema de Registro de Preços. Seus componentes principais integram serviços especializados, fornecimento de
insumos, mão de obra qualificada e disponibilização de equipamentos de alta precisão pela contratada. As vantagens desta
modelagem incluem o atendimento integral da necessidade, ganho de escala econômica, garantia de padronização institucional e
celeridade na execução por meio de Ordens de Serviço. Como desvantagem, exige-se um planejamento rigoroso dos quantitativos
e uma gestão eficiente da Ata.

A Solução 2 vislumbra a contratação descentralizada por campus ou divisão em lotes geográficos. Neste cenário, realizar-se-ia
uma licitação com lotes distintos, onde cada campus ou região teria itens e fornecedores próprios. Embora apresente como
vantagem teórica a autonomia das unidades e execução isolada, suas desvantagens são significativas, incluindo a redução da
competitividade no certame, o encarecimento global da contratação pela perda de economia de escala, a violação do princípio da
padronização técnica e o aumento dos custos administrativos e riscos de inconsistências na infraestrutura.

A Solução 3 considera a execução direta da demanda pela equipe interna de Tecnologia da Informação do IF Goiano. Este cenário
pressupõe o uso de servidores do próprio quadro para realizar as instalações físicas. As desvantagens identificadas tornam esta
opção crítica, destacando-se a ausência de certificação profissional específica para trabalhos em altura e infraestrutura, a
inexistência de equipamentos de ponta como OTDR e certificadores de rede no patrimônio da instituição, a insuficiência de
recursos humanos para cobrir todas as unidades e a inviabilidade técnica de execução.

Id Descrição da solução (ou cenário)

1
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de infraestrutura de Rede Lógica com 
fornecimento de materiais.

2 Contratação por campus (divisão por lotes geográficos)

3 Execução direta pela equipe de TI

6.2. Análise Comparativa das Soluções

Após o levantamento das alternativas, procedeu-se à análise comparativa qualitativa e quantitativa entre os cenários, avaliando
riscos, benefícios e a capacidade de atendimento aos objetivos da contratação. A comparação baseou-se em critérios de negócio
(atendimento da necessidade, padronização, escalabilidade) e critérios tecnológicos (qualificação, equipamentos, normas e
documentação).

A seguir, apresenta-se o quadro comparativo entre as soluções avaliadas.
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Requisitos

Cenários

Solução1: Contratação 
de empresa 

especializada para 
prestação de serviços 
de infraestrutura de 

Rede Lógica com 
fornecimento de 

materiais.

Solução 2: Contratação 
por campus (divisão por 

lotes geográficos)

Solução 
3: Execução direta 
pela equipe de TI

Negócio

Atendimento 
integral da 
necessidade

Atende Atende parcialmente 
(varia por campus, risco 
de escopo incompleto)

Não atende (TI 
interna não executa 
fusão, certificação, 

adequações)

Padronização entre 
os campi

Atende (padrão único 
institucional)

Não atende (risco alto de 
padrões distintos por 
fornecedor/campus)

Não atende 
(processos diferentes 
e indisponibilidade 

técnica)

Atendimento sob 
demanda / 

escalabilidade

Atende (SRP favorece 
expansão contínua)

Atende parcialmente 
(depende da logística e 

fornecedores locais)

Não atende (TI 
interna sem 

capacidade de 
resposta 

institucional)

Tecnológico

Profissionais 
qualificados e 
equipamentos 

adequados

Atende (prestadora 
especializada)

Atende parcialmente 
(varia entre lotes e 
empresas distintas)

Não atende (não há 
certificadores, 

OTDR nem máquina 
de fusão)

Conformidade com 
normas técnicas

Atende (contrato exige 
observância das normas)

Atende parcialmente 
(risco de divergência entre 

lotes)

Não atende 
(execução interna 

não dispõe de 
condições técnicas 

suficientes)

Documentação 
técnica completa

Atende (obrigação 
contratual padronizada)

Atende parcialmente 
(obrigações variam por 

lote e fornecedor)

Não atende (TI 
interna não possui 

ferramentas e padrão 
institucional)

Resultado da Análise Viável Não Viável Não Viável

Sob a ótica dos requisitos de negócio, a Solução 1 demonstrou-se a única capaz de atender integralmente à demanda, garantindo
padronização única para todos os campi e escalabilidade via SRP. A Solução 2 atende apenas parcialmente, introduzindo riscos de
fragmentação de escopo e divergência de padrões entre as unidades. Já a Solução 3 não atende aos requisitos de negócio, pois a
equipe interna não possui capacidade operacional para absorver demandas de infraestrutura física simultâneas em múltiplas
localidades.
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No tocante aos requisitos tecnológicos, a Solução 1 assegura o acesso a profissionais certificados e equipamentos calibrados e
adequados às normas vigentes, com obrigação contratual de entrega de documentação técnica completa. A Solução 2 apresenta
riscos de variação na qualidade técnica e nos materiais empregados dependendo do fornecedor de cada lote. A Solução 3 falha
gravemente neste quesito, visto que a instituição não dispõe de máquinas de fusão, certificadores de cabos ou ferramentas de
precisão, nem de equipe dedicada a funções de engenharia de redes, o que impossibilita a conformidade normativa e a execução de
certificações válidas. Conclui-se, portanto, que a Solução 1 é a única opção viável técnica e economicamente.

6.3. Registro de Soluções Consideradas Inviáveis

Com base na análise comparativa realizada, registram-se formalmente as razões para a inviabilidade das alternativas descartadas.

A Solução 2 (Contratação por lotes por campus) foi considerada inviável devido ao alto risco de perda da padronização técnica da
rede institucional, uma vez que múltiplos fornecedores poderiam aplicar materiais e técnicas distintas. Além disso, a fragmentação
do objeto reduz a competitividade e a economia de escala, gerando custos finais mais elevados e maior complexidade
administrativa para a gestão de múltiplos contratos, o que contraria o princípio da eficiência.

A Solução 3 (Execução direta pela equipe interna) foi descartada por absoluta inviabilidade técnica e operacional. O IF Goiano não
dispõe de quadro de pessoal com atribuição legal, qualificação específica ou disponibilidade para execução de obras e serviços de
engenharia de cabeamento. A ausência de equipamentos essenciais de alto custo (máquinas de fusão, OTDR, certificadores nível
III) e o risco de desvio de função dos servidores de TI, que devem focar na gestão lógica e estratégica, inviabilizam a adoção deste
modelo.

Dessa forma, a Solução 1 (Contratação Centralizada via SRP com fornecimento de materiais) é a única alternativa declarada viável
e selecionada para prosseguimento, por reunir as condições técnicas, econômicas e legais necessárias para o pleno atendimento da
demanda.

 

7. Descrição da solução como um todo

A solução escolhida para atender à necessidade do IF Goiano consiste na contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços técnicos de infraestrutura de rede lógica, englobando o fornecimento integral de todos os materiais necessários para a
execução. O objetivo central é suprir as demandas de manutenção, expansão, adequação e reorganização da rede lógica
estruturada, tanto metálica quanto óptica, nos diversos campi e na Reitoria, assegurando um padrão técnico uniforme e
atendimento sob demanda.

A contratação será realizada por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), adjudicada em lote único, o que permite que cada
unidade participante emita Ordens de Serviço conforme suas necessidades específicas e disponibilidade orçamentária ao longo da
vigência da Ata.

A execução dos serviços abrangerá uma gama completa de atividades técnicas especializadas, incluindo a instalação de pontos de
rede metálica (Cat 6 ou superior) e a implementação e reorganização de toda a infraestrutura física de encaminhamento, como
canaletas, eletrodutos, eletrocalhas, dutos e caixas de passagem.

A solução contempla a passagem e acomodação adequada de cabos metálicos e ópticos, a realização de fusões em fibras ópticas, a
instalação de caixas de emenda e distribuidores internos e externos (DIOs), bem como a execução de testes e certificações
rigorosas de todos os enlaces instalados, com a entrega obrigatória dos respectivos laudos técnicos. Além disso, a contratada será
responsável pela identificação padronizada e gerenciamento de cabos e elementos de rede, pela realização de adequações
estruturais para conformidade com normas vigentes e pela elaboração de documentação técnica completa ("as-built"), garantindo a
rastreabilidade e facilitando manutenções futuras.

Simultaneamente à prestação dos serviços, a solução impõe o fornecimento de materiais de alta qualidade e desempenho,
estritamente compatíveis com as especificações do Memorial Descritivo (Anexo I). Isso inclui cabos metálicos U/UTP de categoria
6 ou superior, cabos ópticos para uso interno, externo e autossustentados, conectores RJ-45 (keystones), patch panels, patch cords,
além de componentes ópticos como DIOs, bandejas, pigtails e adaptadores. Também integram o escopo o fornecimento de
infraestrutura de montagem, como caixas de passagem, eletrodutos, canaletas, curvas, abraçadeiras e itens de fixação e
organização. Todos os insumos devem atender às normas técnicas aplicáveis, como TIA/EIA, ABNT NBR 14565 e NBR 16415,
assegurando durabilidade e eficiência operacional.
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A natureza da execução será eventual e não contínua, caracterizada pelo atendimento a demandas específicas que surgem ao longo
do tempo, permitindo flexibilidade operacional para priorizar intervenções críticas ou planejar expansões conforme o crescimento
institucional.

A prestação dos serviços deverá observar rigorosamente as normas técnicas nacionais e internacionais, as boas práticas de
segurança da informação e a integridade física da infraestrutura, utilizando equipamentos de aferição calibrados e adequados, como
máquinas de fusão, certificadores de rede nível III e OTDR.

A solução abrangerá a Reitoria, atuando como órgão gerenciador, e todos os campi participantes, garantindo que a infraestrutura de
rede lógica resultante seja confiável, padronizada, escalável e certificada, apta a suportar as atividades educacionais,
administrativas e tecnológicas do IF Goiano com segurança e qualidade.

A escolha por esta modelagem unificada via SRP fundamenta-se na sua capacidade comprovada de atender integralmente aos
requisitos de negócio e tecnológicos identificados no Estudo Técnico Preliminar. A centralização em um único fornecedor
especializado, responsável tanto pela mão de obra quanto pelos materiais, mitiga riscos de incompatibilidade técnica, elimina o
retrabalho e assegura a padronização institucional, algo inviável em modelos fragmentados ou de execução direta. Além de
promover maior economicidade e simplificação da gestão contratual, essa solução oferece a escalabilidade necessária para adaptar
a infraestrutura às inovações futuras e às variações de demanda entre os campi, consolidando-se como a alternativa mais vantajosa
para a Administração Pública nos termos da Lei nº 14.133/2021.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa da demanda visa dimensionar, de forma fundamentada, os quantitativos necessários para garantir o funcionamento
adequado da solução proposta, em cumprimento ao artigo 18 da Lei nº 14.133/2021. Para a definição dos volumes apresentados, a
Equipe de Planejamento analisou as especificações do Anexo I - Memorial Descritivo, as necessidades consolidadas no
Documento de Formalização da Demanda (DFD), os estudos técnicos realizados pela Diretoria de Tecnologia da Informação e os
dados históricos de manutenções, expansões e incidentes registrados nos campi do IF Goiano.

A solução escolhida, modelada como Sistema de Registro de Preços com fornecimento de materiais e execução de serviços sob
demanda, exige que os quantitativos estimados contemplem um cenário de atendimento progressivo e distribuído entre todos os
órgãos participantes, possibilitando a execução gradativa e modular das atividades durante a vigência da Ata.

8.1. Cenário construído para dimensionamento da solução

O cenário considerado para o dimensionamento dos quantitativos reflete a complexidade e a diversidade do ambiente físico do IF
Goiano, composto pela Reitoria e 13 campi com realidades arquitetônicas e tecnológicas distintas.

A estimativa levou em conta a necessidade de atuação em prédios antigos, que demandam revitalização de cabeamento (retrofit), e
em novas edificações que exigem instalação completa de infraestrutura.

O modelo de funcionamento baseia-se no atendimento sob demanda, operacionalizado mediante a emissão de Ordens de Serviço
específicas para cada necessidade, abrangendo desde intervenções emergenciais para correção de rompimentos de fibra óptica até
projetos planejados de expansão de rede.

Foram considerados também os requisitos de execução de obras civis leves, como abertura de valas e instalação de dutos, bem
como a obrigatoriedade de uso de equipamentos especializados de alto custo, como certificadores de rede nível III, OTDR e
máquinas de fusão, cujos custos operacionais influenciam a composição dos itens de serviço.

Os volumes estimados buscam cobrir as demandas recorrentes identificadas nos registros de chamados dos últimos anos, as
expansões previstas no Plano de Contratações Anual (PCA) 2026 e as adequações necessárias para conformidade com as normas
ABNT e TIA/EIA.

8.2. Descrição detalhada dos itens da solução

Com base nos levantamentos técnicos, consolidou-se a lista de itens que compõem a solução, estruturada para atender a todas as
etapas da infraestrutura de rede. O conjunto de itens estimados abrange o fornecimento de cabos de par trançado U/UTP categoria
6 ou superior, essenciais para as conexões locais, bem como interfaces de conexão RJ-45 (keystones) e patch cords certificados.
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Para a infraestrutura de backbone e interligação de prédios, foram dimensionados quantitativos de cabos ópticos do tipo
monomodo e multimodo, tanto para uso interno quanto externo e autossustentado, juntamente com os respectivos acessórios de
conectorização, como caixas de emenda óptica, pigtails e Distribuidores Internos Ópticos (DIO).

A estimativa inclui também os serviços técnicos associados, destacando-se a realização de fusões de fibra óptica, a certificação de
enlaces metálicos e ópticos com emissão de laudos técnicos e a elaboração de documentação "as-built".

Complementarmente, foram previstos itens de infraestrutura de encaminhamento, como eletrocalhas, canaletas, eletrodutos e
serviços de alvenaria e escavação, necessários para viabilizar o trajeto físico dos cabos. A relação completa e detalhada dos
materiais e serviços encontra-se descrita nos Quadro 1. Tabela Estimativa de Itens por Campus/Unidade do IF Goiano, Quadro 2.
Tabela Estimativa de Itens Consolidada e no Anexo I - Memorial Descritivo.

8.3. Memória de cálculo e premissas para definição dos quantitativos

A memória de cálculo foi construída adotando-se premissas técnicas e estatísticas para projetar o consumo ao longo dos 12 meses
de vigência da Ata de Registro de Preços.

Primeiramente, utilizou-se a base de dados históricos de manutenção corretiva e preventiva dos campi, projetando a média de
atendimentos anuais e aplicando-se um fator de correção para cobrir a demanda reprimida acumulada pela ausência de contrato
vigente. Em seguida, considerou-se a projeção de expansão física registrada no planejamento estratégico da instituição,
contabilizando os novos laboratórios, salas de aula e blocos administrativos previstos para entrarem em operação.

O cálculo dos materiais seguiu a lógica de composição de "kits" por ponto de rede, onde, para cada ponto lógico estimado,
projetou-se uma metragem média de cabo (variando entre 40 a 60 metros para cobrir margens de segurança), acrescida dos
conectores, etiquetas e acessórios de fixação correspondentes.

Para os serviços de fibra óptica, a estimativa baseou-se na quantidade de enlaces entre prédios (backbones) que necessitam de
revitalização ou redundância, multiplicada pelo número de fibras a serem fusionadas e certificadas em cada extremidade. A
metodologia considerou ainda a conversão das necessidades em unidades de medida comerciais (metros, unidades, pares),
aplicando-se um fator de segurança técnica de até 20% para absorver variações imprevistas, inerentes ao modelo de contratação
sob demanda via SRP, onde os quantitativos representam um teto máximo de consumo e não uma obrigação de contratação total.

8.4. Conclusão da estimativa

A estimativa apresentada reflete, portanto, um cenário realista e fundamentado, compatível com as necessidades atuais e futuras do
IF Goiano e com a capacidade de fornecimento do mercado.

Os quantitativos dimensionados são suficientes para garantir que a Reitoria e todos os campi participantes possam executar suas
manutenções e expansões dentro da vigência da Ata, sem risco de exaurimento precoce dos itens críticos. Ao mesmo tempo, a
natureza do Sistema de Registro de Preços assegura a economicidade e a eficiência administrativa, pois a Administração pagará
estritamente pelos serviços executados e materiais fornecidos, evitando desperdícios e estoques desnecessários, mantendo a
infraestrutura de rede em conformidade técnica e normativa.

Quadro 1. Tabela Estimativa de Itens por Campus/Unidade do IF Goiano.

Item Descrição
C. 

Belos
Catalão Ceres Cristalina Hidro. Ipameri Iporá Morrinhos Posse

R. 
Verde

Urutaí Reitoria Totais

1

Fornecimento e 
instalação de 

rack de piso 42 
Us fechado 570 

mm

1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4

2

Fornecimento e 
instalação de 

Rack de parede 
19“ x 12U x 

570mm

4 9 6 4 5 5 1 8 4 6 2 2 56
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3

Fornecimento e 
instalação de 

Patch panel 24 
portas cat 6 
carregado

8 18 15 8 10 7 12 10 10 14 16 4 132

4

Instalação de 
ponto de rede 
Cat 6 até 30 
metros com 

fornecimento de 
todos os 
materiais 

necessários 
(exceto patch 

pannel e 
eletrocalha)

100 100 150 201 100 80 80 80 100 100 100 0 1191

5

Instalação de 
ponto de rede 
Cat 6 até 60 
metros com 

fornecimento de 
todos os 
materiais 

necessários 
(exceto patch 

pannel e 
eletrocalha)

50 80 50 60 40 0 35 50 50 100 140 0 655

6

Instalação de 
ponto de rede 
Cat 6 até 90 
metros com 

fornecimento de 
todos os 
materiais 

necessários 
(exceto patch 

pannel e 
eletrocalha)

30 20 20 100 0 0 12 20 20 50 60 0 332

7

Distribuidor 
Interno Óptico 

12 Fibras 
carregado 
fusionado 
monomodo

2 1 4 1 1 1 1 3 1 4 4 1 24

8

Mini 
Distribuidor 

Interno Óptico 
04 FO 

monomodo

4 9 10 4 2 3 20 10 4 6 2 2 76



10 de 23

9
Mini 

Distribuidor 
Interno Óptico 

04 FO mltimodo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

10

conversor de 
midia fibra 

gigabit par ar A
/B monomodo

10 18 20 10 4 6 20 4 2 6 20 4 124

11

conversor de 
midia fibra 

gigabit par A/B 
multimodo

0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10

12
Guia de cabos 

horizontal 
fechada de 1U

8 8 15 15 4 6 30 0 20 16 16 4 142

13

Eletrocalha 
galvanizada 
perfurada 
metálica 
150mm x 
50mm x 
3000mm

100 100 60 100 100 11 250 100 12 100 0 100 1033

14
Seal Tube de 2" 

(kanaflex)
80 30 70 30 60 0 4 80 0 100 120 30 604

15

Caixa De 
Passagem R1 

com Tampa De 
Ferro

5 3 0 3 5 6 0 7 0 4 4 3 40

16

Serviço de 
escavação e 

recomposição 
de vala por 

metódo 
destrutivo

300 0 0 0 0 110 0 600 0 50 400 0 1460

17

Cabo de Fibra 
Óptica 

Autossustentado 
de 24 fibras 
monomodo

0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000 2500 0 3700

18

Cabo de Fibra 
Óptica 

Autossustentado 
de 12 fibras 
monomodo

1000 500 400 0 600 0 1000 4000 0 1500 0 0 9000
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19
Cabo de Fibra 

Óptica 
Autossustentado 

de 4 fibras 
monomodo

1000 500 400 500 200 370 800 800 200 1000 2000 500 8270

20

Cabo de Fibra 
Óptica 

Autossustentado 
de 12 fibras 
multimodo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500

21

Cabo de Fibra 
Óptica 

Autossustentado 
de 4 fibras 
multimodo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500

22

Fornecimento e 
instalação de kit 
ancoragem para 

fibra AS

60 0 0 0 0 0 0 50 0 60 100 0 270

23

Fornecimento e 
instalação de 

Kit reserva para 
fibra AS

10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 40

24

Serviço de 
remoção de 
cabo óptico, 

incluindo 
infraestrutura

0 0 0 0 0 0 0 2000 0 4500 4500 0 11000

25

Serviço de 
remoção de 

cabo metálico,
incluindo 

infraestrutura

0 200 0 0 0 0 0 100 0 100 1000 0 1400

26
Cordão óptico 

duplex de 1,5 m 
monomodo

15 20 40 8 12 8 28 60 10 30 40 8 279

27
Cordão óptico 

duplex de 1,5 m 
multimodo

0 0 0 0 4 0 0 0 2 10 0 0 16

28

Fusão para 
emenda de fibra 

óptica 
monomodo ou 

multimodo

14 20 50 10 28 14 48 70 10 200 350 8 822
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29
Caixa de 

emenda externa 
padrão fosc 

para 12 fibras 
ópticas

5 0 6 10 4 1 4 6 0 8 5 3 52

30

Certificação de 
ponto de rede 

em cabo 
metálico

180 200 257 125 40 80 125 0 200 250 300 40 1797

31
Certificação de 
enlace de rede 
de fibra óptica

14 10 20 25 14 3 25 0 5 100 144 4 364

32
Conversor mini-
gbic monomodo

15 20 30 10 8 10 2 60 8 30 54 4 251

33
Conversor mini-
gbic multimodo

0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 14

Quadro 2. Tabela Estimativa de Itens Consolidada.

Grupo
/Lote

Item CATSER Descrição *Unidade Qtd.

1 27090 Fornecimento e instalação de rack de piso 42 Us fechado 570 mm UST 4

2 27090 Fornecimento e instalação de Rack de parede 19“ x 12U x 570mm UST 56

3 27090 Fornecimento e instalação de Patch panel 24 portas cat 6 carregado UST 132

4 27090
Instalação de ponto de rede Cat 6 até 30 metros com fornecimento de 

todos os materiais necessários (exceto patch pannel e eletrocalha)
UST 1191

5 27090
Instalação de ponto de rede Cat 6 até 60 metros com fornecimento de 

todos os materiais necessários (exceto patch pannel e eletrocalha)
UST 655

6 27090
Instalação de ponto de rede Cat 6 até 90 metros com fornecimento de 

todos os materiais necessários (exceto patch pannel e eletrocalha)
UST 332

7 27090
Distribuidor Interno Óptico 12 Fibras carregado fusionado 

monomodo
UST 24

8 27090 Mini Distribuidor Interno Óptico 04 FO monomodo UST 76

9 27090 Mini Distribuidor Interno Óptico 04 FO mltimodo UST 2
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1

10 27090 conversor de midia fibra gigabit par ar A/B monomodo UST 124

11 27090 conversor de midia fibra gigabit par A/B multimodo UST 10

12 27090 Guia de cabos horizontal fechada de 1U UST 142

13 27090
Eletrocalha galvanizada perfurada metálica 150mm x 50mm x 

3000mm
UST 1033

14 27090 Seal Tube de 2" (kanaflex) UST 604

15 27090 Caixa De Passagem R1 com Tampa De Ferro UST 40

16 27090 Serviço de escavação e recomposição de vala por metódo destrutivo UST 1460

17 27090 Cabo de Fibra Óptica Autossustentado de 24 fibras monomodo UST 3700

18 27090 Cabo de Fibra Óptica Autossustentado de 12 fibras monomodo UST 9000

19 27090 Cabo de Fibra Óptica Autossustentado de 4 fibras monomodo UST 8270

20 27090 Cabo de Fibra Óptica Autossustentado de 12 fibras multimodo UST 500

21 27090 Cabo de Fibra Óptica Autossustentado de 4 fibras multimodo UST 500

22 27090 Fornecimento e instalação de kit ancoragem para fibra AS UST 270

23 27090 Fornecimento e instalação de Kit reserva para fibra AS UST 40

24 27090 Serviço de remoção de cabo óptico, incluindo infraestrutura UST 11000

25 27090 Serviço de remoção de cabo metálico,incluindo infraestrutura UST 1400

26 27090 Cordão óptico duplex de 1,5 m monomodo UST 279

27 27090 Cordão óptico duplex de 1,5 m multimodo UST 16

28 27090 Fusão para emenda de fibra óptica monomodo ou multimodo UST 822

29 27090 Caixa de emenda externa padrão fosc para 12 fibras ópticas UST 52
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30 27090 Certificação de ponto de rede em cabo metálico UST 1797

31 27090 Certificação de enlace de rede de fibra óptica UST 364

32 27090 Conversor mini-gbic monomodo UST 251

33 27090 Conversor mini-gbic multimodo UST 14

*UST: Unidade de Serviço Técnico
 

Quadro 3 - Local  de execução dos serviços. 

Unidade Endereço

Reitoria Rua 88 310, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP 74085-010

Campos Belos Rodovia GO-118 QD. 1-A LT. 1, Novo Horizonte, Campos Belos - GO, 73840-000 

Catalão Rua Ademar Ferrugem 840, Bairro Santo Antônio, Catalão-GO, CEP: 75701-655.

Ceres Rodovia GO-154, Km.03, Zona Rural, Ceres-GO, CEP 76300-000.

Cristalina Rua Araguaia esq. c/ Rua Guaranis LT 71, Setor Oeste , Cristalina - GO, CEP 73850-000.

Hidrolândia Estrada São Braz, Km 04, Zona Rural, Hidrolândia - GO, CEP 75.340-000.

Ipameri Av. Vereador José Benevenuto, Qd. 11, Ipameri - GO, CEP: 75780-000.

Iporá Av. Oeste 350, Parque União, Iporá - GO, CEP: 76200-000.

Morrinhos Rodovia BR-153, Km 633, Zona Rural, Morrinhos-GO, CEP 75650-000.

Posse Fazenda Vereda do Canto, GO 453, km 2,5, Posse-GO, CEP 73.900-000.

Rio Verde Rodovia Sul Goiana, Km 01, Zona Rural, Rio Verde - GO, CEP 75901-970.

Urutaí Rodovia Geraldo Silva Nascimento, Km. 2,5, Zona Rural, Urutaí - GO, CEP: 75.790-000.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 5.194.642,42
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A estimativa do valor da contratação foi elaborada com estrita observância aos procedimentos administrativos previstos na Lei nº
14.133/2021 e na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, utilizando-se a metodologia da Cesta de Preços
Aceitáveis para assegurar a compatibilidade com os valores praticados no mercado.

A precificação da única alternativa viável (Solução 1) fundamentou-se em uma pesquisa ampla, priorizando parâmetros públicos
como o Painel de Preços e contratações similares de outros órgãos da Administração Pública, complementada subsidiariamente por
cotações diretas com fornecedores especializados.

O detalhamento analítico da composição dos custos, incluindo a metodologia de saneamento da amostra e o descarte de valores
inexequíveis ou excessivamente elevados, encontra-se formalizado na Nota Técnica de Análise Crítica dos Preços anexa aos autos,
conferindo transparência e rastreabilidade ao processo de definição do preço de referência.

Para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da futura Ata de Registro de Preços, adotou-se o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) como indexador oficial. A escolha deste índice justifica-se por sua ampla aceitação pelas Cortes de
Contas e pela legislação vigente para contratos que envolvem um mix de serviços técnicos, fornecimento de materiais, insumos de
infraestrutura e logística.

Ressalta-se que, durante a vigência da Ata, os preços registrados poderão sofrer revisão para recomposição de equilíbrio ou
reajuste em sentido estrito, caso a contratação decorrente da ata ultrapasse a periodicidade de doze meses, conforme as cláusulas
contratuais e as disposições da Lei nº 14.133/2021.

A estimativa de custo da contratação é de R$ 5.194.642,42 (cinco milhões, cento e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta
 no primeiro ano, conforme descrito no quadro a seguir:e dois reais e quarenta e dois centavos)

Quadro 4. Estimativa do valor da contratação por item:

Grupo
/Lote

Item CATSER Descrição *Unidade Qtd.
Valor 

Unitário 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1 27090
Fornecimento e instalação de rack de piso 42 

Us fechado 570 mm
UST 4

R$ 
7.652,50

R$ 
30.610,00

2 27090
Fornecimento e instalação de Rack de parede 

19“ x 12U x 570mm
UST 56

R$ 
2.356,50

R$ 
131.964,00

3 27090
Fornecimento e instalação de Patch panel 24 

portas cat 6 carregado
UST 132

R$ 
2.648,75

R$ 
349.635,00

4 27090

Instalação de ponto de rede Cat 6 até 30 
metros com fornecimento de todos os 

materiais necessários (exceto patch pannel e 
eletrocalha)

UST 1191
R$ 

628,00
R$ 

747.948,00

5 27090

Instalação de ponto de rede Cat 6 até 60 
metros com fornecimento de todos os 

materiais necessários (exceto patch pannel e 
eletrocalha)

UST 655
R$ 

955,00
R$ 

625.525,00

6 27090

Instalação de ponto de rede Cat 6 até 90 
metros com fornecimento de todos os 

materiais necessários (exceto patch pannel e 
eletrocalha)

UST 332
R$ 

1.298,50
R$ 

431.102,00
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1

7 27090
Distribuidor Interno Óptico 12 Fibras 

carregado fusionado monomodo
UST 24

R$ 
3.807,50

R$ 
91.380,00

8 27090
Mini Distribuidor Interno Óptico 04 FO 

monomodo
UST 76

R$ 
1.136,25

R$ 
86.355,00

9 27090
Mini Distribuidor Interno Óptico 04 FO 

mltimodo
UST 2

R$ 
1.556,25

R$ 3.112,50

10 27090
conversor de midia fibra gigabit par ar A/B 

monomodo
UST 124

R$ 
1.144,50

R$ 
141.918,00

11 27090
conversor de midia fibra gigabit par A/B 

multimodo
UST 10

R$ 
1.485,50

R$ 
14.855,00

12 27090 Guia de cabos horizontal fechada de 1U UST 142 R$ 55,93 R$ 7.941,35

13 27090
Eletrocalha galvanizada perfurada metálica 

150mm x 50mm x 3000mm
UST 1033

R$ 
141,75

R$ 
146.427,75

14 27090 Seal Tube de 2" (kanaflex) UST 604 R$ 57,19
R$ 

34.539,74

15 27090 Caixa De Passagem R1 com Tampa De Ferro UST 40
R$ 

787,50
R$ 

31.500,00

16 27090
Serviço de escavação e recomposição de vala 

por metódo destrutivo
UST 1460

R$ 
112,75

R$ 
164.615,00

17 27090
Cabo de Fibra Óptica Autossustentado de 24 

fibras monomodo
UST 3700 R$ 70,95

R$ 
262.515,00

18 27090
Cabo de Fibra Óptica Autossustentado de 12 

fibras monomodo
UST 9000 R$ 57,40

R$ 
516.555,00

19 27090
Cabo de Fibra Óptica Autossustentado de 4 

fibras monomodo
UST 8270 R$ 48,90

R$ 
404.403,00

20 27090
Cabo de Fibra Óptica Autossustentado de 12 

fibras multimodo
UST 500 R$ 60,67

R$ 
30.336,25

21 27090
Cabo de Fibra Óptica Autossustentado de 4 

fibras multimodo
UST 500 R$ 53,32

R$ 
26.660,00
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22 27090
Fornecimento e instalação de kit ancoragem 

para fibra AS
UST 270

R$ 
257,14

R$ 
69.428,48

23 27090
Fornecimento e instalação de Kit reserva para 

fibra AS
UST 40

R$ 
108,87

R$ 4.354,60

24 27090
Serviço de remoção de cabo óptico, incluindo 

infraestrutura
UST 11000 R$ 13,48

R$ 
148.225,00

25 27090
Serviço de remoção de cabo metálico,

incluindo infraestrutura
UST 1400 R$ 6,99 R$ 9.782,50

26 27090 Cordão óptico duplex de 1,5 m monomodo UST 279
R$ 

221,25
R$ 

61.728,75

27 27090 Cordão óptico duplex de 1,5 m multimodo UST 16
R$ 

272,50
R$ 4.360,00

28 27090
Fusão para emenda de fibra óptica 

monomodo ou multimodo
UST 822

R$ 
136,25

R$ 
111.997,50

29 27090
Caixa de emenda externa padrão fosc para 12 

fibras ópticas
UST 52

R$ 
916,75

R$ 
47.671,00

30 27090
Certificação de ponto de rede em cabo 

metálico
UST 1797 R$ 50,00

R$ 
89.850,00

31 27090 Certificação de enlace de rede de fibra óptica UST 364 R$ 60,50
R$ 

22.022,00

32 27090 Conversor mini-gbic monomodo UST 251
R$ 

1.280,00
R$ 

321.280,00

33 27090 Conversor mini-gbic multimodo UST 14
R$ 

1.717,50
R$ 

24.045,00

*UST: Unidade de Serviço Técnico
 

Total
R$ 

5.194.642,42

Este montante refere-se ao teto máximo estimado para o período de vigência da Ata. Contudo, deve-se enfatizar que, devido à
natureza jurídica do Sistema de Registro de Preços (SRP), a Administração não assume a obrigação de contratar a totalidade dos
itens registrados.

A execução financeira ocorrerá de maneira fracionada e sob demanda, condicionada à existência de crédito orçamentário e à
necessidade efetiva de cada unidade participante no momento da emissão da Ordem de Serviço. Essa característica do modelo de
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contratação permite uma gestão orçamentária eficiente, possibilitando que a Reitoria e os campi priorizem intervenções críticas e
ajustem o cronograma de expansões à disponibilidade de recursos, sem o risco de comprometimento integral e imediato da dotação
anual.

A estimativa, portanto, reflete um cenário de atendimento integral das demandas reprimidas e futuras, garantindo a viabilidade
técnica e econômica da solução recomendada.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A análise técnica e econômica realizada pela Equipe de Planejamento concluiu pela inviabilidade do parcelamento do objeto em
lotes distintos por campus ou por grupos geográficos, recomendando-se a adjudicação por item único (Lote Único) para atender a
todas as unidades do IF Goiano. Embora a Lei nº 14.133/2021 estabeleça o parcelamento como regra geral para ampliar a
competitividade, a mesma legislação prevê exceções quando a divisão do objeto implicar prejuízo ao conjunto, perda de economia
de escala ou risco à padronização técnica. No presente caso, o objeto caracteriza-se como homogêneo e padronizado, composto por
serviços e materiais de mesma natureza técnica aplicáveis indistintamente a todos os campi. A fragmentação da contratação em
múltiplos lotes traria riscos elevados de divergência tecnológica, resultando na aplicação de métodos executivos, materiais e
critérios de certificação distintos em cada unidade, o que comprometeria a interoperabilidade da rede, a uniformidade da
documentação técnica ("as-built") e a gestão centralizada da infraestrutura.

Sob o prisma econômico, a adoção do Lote Único justifica-se pela obtenção de ganhos de escala e pela redução dos custos
administrativos e processuais. A consolidação da demanda de todos os 13 campi e da Reitoria em um único volume de contratação
torna o certame mais atrativo para grandes empresas especializadas, permitindo a oferta de preços unitários mais competitivos em
virtude do volume total de materiais e serviços licitados.

Em contrapartida, a pulverização do objeto em diversos lotes menores reduziria a atratividade comercial, eliminaria o poder de
barganha da Administração e tenderia a elevar os custos unitários devido à perda de escala e ao aumento dos custos logísticos e
operacionais dos licitantes. Além disso, a gestão de múltiplos contratos ou Atas de Registro de Preços com fornecedores distintos
para o mesmo fim geraria um aumento exponencial dos custos indiretos e administrativos para o IF Goiano, exigindo maior
esforço de fiscalização, controle de garantias e gestão de pagamentos, ferindo o princípio da eficiência administrativa.

Adicionalmente, a unicidade da contratação mitiga significativamente os riscos de incompatibilidade técnica e de fragmentação da
responsabilidade sobre a garantia da rede. Ao concentrar a execução em uma única empresa qualificada, assegura-se que todos os
enlaces ópticos e metálicos sigam rigorosamente o mesmo padrão de qualidade, utilizem materiais homologados compatíveis e
sejam submetidos aos mesmos protocolos de certificação e testes, facilitando a auditoria e a manutenção futura.

O parcelamento, neste cenário, potencializaria o risco de retrabalho e de conflitos técnicos entre infraestruturas instaladas por
fornecedores diferentes. Portanto, a decisão pelo não parcelamento fundamenta-se na necessidade de assegurar a padronização
técnica, a economia de escala e a eficiência operacional, estando em plena conformidade com o artigo 47 da Lei nº 14.133/2021,
que autoriza a não divisão do objeto quando esta acarretar perda de economia de escala ou prejuízo técnico à execução do serviço. 

Por fim, para afastar a hipótese de restrição à competitividade em razão de o certame envolver diversas localidades no Estado de
Goiás, atestou-se, mediante a pesquisa de mercado realizada, que a amplitude geográfica do lote não configura barreira
intransponível. As empresas do ramo de telecomunicações e infraestrutura de TI possuem logística madura, capilarizada e plena
capacidade operacional de atuar na magnitude pretendida pela Administração, não havendo prejuízo à concorrência.

Portanto, a decisão pelo não parcelamento fundamenta-se na necessidade de assegurar a padronização técnica, a economia de
escala e a eficiência operacional, estando em plena conformidade com o artigo 47 da Lei nº 14.133/2021. A solução em lote único
via Sistema de Registro de Preços demonstra-se, assim, a alternativa mais vantajosa, segura e econômica para o interesse público.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Considerando a necessidade da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de infraestrutura de Rede Lógica
com fornecimento de materiais para o Instituto Federal Goiano (IF Goiano), esclarecemos que não há contratações correlatas e/ou
interdependentes, pois não há processos em aberto ou com iminência de serem formalizados que tenham alguma correlação ou
interdependência com a demanda elencada neste ETP. 
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12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de infraestrutura de Rede Lógica com fornecimento de
materiais está prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2024-2028) do IF Goiano, assim como no Plano Diretor de
Tecnologia de Informação (PDTI 2026-2030), conforme descrito a seguir: 

- PDI 2024-2028 - Objetivo Estratégico Perspectiva de Recursos e Infraestruturas (OERI3) - Adequar e modernizar a infraestrutura
física;

- PDTI 2026-2030 - Quadro 7: Necessidades de TI consideradas contínuas: "Ampliar, manter e/ou reestruturar as redes lógica e
elétrica”. 

Essa contratação está prevista no Plano de Contratações Anual 2026 sob o ID nº 158124-527/2026. 

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A contratação da solução proposta proporcionará um conjunto significativo de benefícios institucionais, operacionais, técnicos e
econômicos ao IF Goiano, impactando diretamente na melhoria da infraestrutura de TIC e na qualidade do suporte às atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

O benefício primordial consiste na padronização da infraestrutura de rede em todos os campi, uma vez que a adoção de materiais,
métodos construtivos e critérios de certificação uniformes reduzirá as discrepâncias técnicas hoje existentes, facilitando a
interoperabilidade entre sistemas, simplificando a gestão centralizada e aumentando a confiabilidade global da rede corporativa.
Essa uniformidade técnica reflete-se imediatamente na melhoria do desempenho e da estabilidade da rede lógica, assegurando
maior disponibilidade dos serviços digitais, menor latência no tráfego de dados e redução da incidência de falhas físicas que
comprometem a rotina acadêmica e administrativa.

Sob a ótica da eficiência administrativa e econômica, a contratação via Sistema de Registro de Preços promoverá um atendimento
mais célere às demandas das unidades, permitindo que cada campus solucione suas necessidades de infraestrutura de forma ágil e
dentro de sua disponibilidade orçamentária, sem a necessidade de instruir novos e morosos processos licitatórios para cada
intervenção. Esse modelo de execução, realizado por empresa especializada e com materiais de qualidade comprovada, resultará na
redução expressiva de retrabalhos e custos corretivos.

A instalação profissional e certificada aumenta a vida útil da infraestrutura, diminuindo a frequência de manutenções emergenciais,
reparos precários e substituições prematuras de cabeamento, o que otimiza a gestão financeira e racionaliza o gasto público ao
longo do tempo.

Do ponto de vista estratégico e da segurança da informação, a solução elevará o nível de conformidade da infraestrutura física.
Instalações organizadas, devidamente identificadas e testadas mitigam riscos físicos, como rompimentos acidentais e interferências
eletromagnéticas, além de fortalecerem a governança de TI. A estabilidade resultante desse ambiente modernizado é requisito
essencial para suportar os projetos estratégicos institucionais, como a expansão do ensino híbrido, a implantação de novos sistemas
acadêmicos, a ampliação de laboratórios de inovação e a melhoria dos serviços digitais oferecidos à comunidade.
Consequentemente, haverá um ganho de produtividade das equipes de TIC, que poderão deslocar o foco de correções emergenciais
(apagar incêndios) para ações de planejamento e inovação.

Por fim, os benefícios alcançam diretamente a comunidade acadêmica, proporcionando a alunos, servidores e pesquisadores uma
experiência de uso superior, com acesso contínuo e veloz aos recursos tecnológicos necessários para suas atividades.

Adicionalmente, a contratação alinha-se aos princípios de sustentabilidade e responsabilidade ambiental, pois a utilização de
materiais duráveis, a redução de desperdícios gerados por instalações incorretas e a garantia de descarte adequado de resíduos pela
contratada contribuem para a minimização do impacto ambiental das operações do IF Goiano.
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14. Providências a serem Adotadas

Para a adequada implementação da solução definida neste Estudo Técnico Preliminar, faz-se necessária a adoção de um conjunto
de providências administrativas, técnicas e operacionais que permeiam as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão
contratual.

Inicialmente, compete à Área Requisitante, em conjunto com a equipe técnica de TIC, a validação final dos quantitativos
estimados para cada item do Memorial Descritivo antes da consolidação do Termo de Referência, assegurando que os requisitos de
negócio estejam plenamente alinhados à realidade dos campi.

Simultaneamente, deve-se realizar a indicação formal dos servidores que atuarão no acompanhamento técnico da contratação
(gestores e fiscais), bem como a revisão rigorosa das especificações técnicas para garantir a total conformidade com os padrões e
normas de infraestrutura de rede (TIA/EIA, ABNT NBR 14565 e correlatas). Cabe ainda à área técnica verificar a disponibilidade
e as condições dos ambientes físicos onde os serviços serão executados, antecipando eventuais necessidades de adequação em
racks e infraestruturas de encaminhamento.

Elaborar a minuta do Termo de Referência fundamentada neste ETP, no Documento de Formalização da Demanda (DFD) e no
Memorial Descritivo, procedendo à realização da pesquisa de preços em estrita observância à IN SEGES/ME nº 65/2021,
utilizando fontes diversificadas para composição do mapa comparativo. A instrução do processo licitatório deverá observar a
modalidade de Sistema de Registro de Preços (SRP) com adjudicação em lote único, conforme definido no item 9 deste estudo,
incluindo a publicação da Intenção de Registro de Preços (IRP) no Compras.gov pela a unidade de Compras e Licitações para
garantir a publicidade. Durante a fase externa, a área técnica de TIC deverá prestar suporte contínuo à equipe de pregoeiros para o
esclarecimento de dúvidas e a análise da documentação técnica e das propostas das licitantes.

Após a homologação do certame e a assinatura da Ata de Registro de Preços, deverão ser adotadas medidas para a
operacionalização do contrato, iniciando-se pela disponibilização dos itens no sistema para contratação pelos campi participantes e
pela capacitação dos fiscais e gestores designados quanto aos procedimentos de emissão de Ordens de Serviço e controle de saldos.
É fundamental estabelecer uma rotina de comunicação clara com todas as unidades participantes, orientando sobre os fluxos de
adesão interna e os prazos de execução.

Durante a vigência da Ata, a fiscalização deverá ser contínua e rigorosa, focada na conferência da qualidade dos materiais
fornecidos, na validação dos relatórios de certificação técnica e na garantia de entrega da documentação "as-built" para cada
intervenção realizada.

Por fim, ao término da vigência, caberá à gestão do contrato a análise dos resultados obtidos em termos de qualidade e
economicidade, consolidando um relatório de desempenho que subsidiará a decisão sobre a renovação, encerramento ou abertura
de novo processo licitatório.

15. Possíveis Impactos Ambientais

A análise dos possíveis impactos ambientais decorrentes desta contratação considerou a natureza dos serviços de infraestrutura de
rede lógica e o fornecimento de materiais associados, identificando que a execução do objeto gera, precipuamente, resíduos sólidos
classificados como sobras de construção civil leve e resíduos eletroeletrônicos. Embora o Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis (CNS/CGU/AGU) não apresente uma ficha técnica específica e restritiva para serviços de cabeamento estruturado
que impeça a competição, a contratação deverá observar rigorosamente os princípios da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133
/2021, focando na mitigação de danos durante a execução e no descarte ambientalmente adequado dos insumos.

Nesse contexto, os principais impactos mapeados referem-se à geração de sobras de cabos metálicos e ópticos (cobre e polímeros),
conectores danificados, restos de eletrodutos e canaletas (PVC e metal), além das embalagens plásticas e de papelão dos materiais
fornecidos. Para mitigar tais efeitos, a execução contratual exigirá que a empresa contratada adote práticas de racionalização do
uso de materiais, evitando desperdícios excessivos no corte e lançamento de cabos. Adicionalmente, todos os componentes
eletrônicos ativos e passivos fornecidos deverão, preferencialmente, atender à diretiva RoHS (Restriction of Hazardous
Substances), que limita o uso de substâncias perigosas na fabricação de equipamentos elétricos e eletrônicos, garantindo menor
toxicidade ao final do ciclo de vida útil do produto.
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Quanto ao gerenciamento de resíduos, fica estabelecida a responsabilidade integral da contratada pela coleta, transporte e
destinação final ambientalmente adequada de todo o entulho e sobras gerados durante as instalações, sendo vedado o descarte em
lixeiras comuns ou dependências do IF Goiano sem o devido tratamento.

No caso de serviços que envolvam a retirada de cabeamento antigo (desmobilização de rede), a contratada deverá encaminhar esse
material para reciclagem ou logística reversa, conforme determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, devendo apresentar,
quando solicitada pela fiscalização, os comprovantes de destinação correta. Essas medidas visam assegurar que a modernização da
infraestrutura tecnológica da instituição ocorra com o menor impacto ambiental possível, promovendo a ecoeficiência e a
conformidade legal.

16. Anexo I - Memorial Descritivo

O referido anexo encontra-se acostado aos autos do processo administrativo como documento independente (arquivo apartado), em
formato PDF, sendo parte integrante e indissociável desta contratação para todos os fins legais.

 

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

17.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas análises técnica, operacional, econômica e estratégica desenvolvidas ao longo deste Estudo Técnico
Preliminar,  .a Equipe de Planejamento declara que a contratação é VIÁVEL

A solução modelada representa a alternativa que melhor atende às necessidades institucionais do IF Goiano para a
manutenção, expansão e padronização da infraestrutura de rede lógica.

A escolha pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços com fornecimento de materiais,
por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP) e adjudicação em lote único, sustenta-se em fundamentos
sólidos que comprovam sua vantagem para a Administração Pública.

a) Razões que motivaram a escolha da alternativa

Sob a ótica técnica-funcional, a solução escolhida foi a única capaz de atender integralmente aos requisitos de
negócio e tecnológicos definidos no ETP, garantindo a padronização absoluta dos serviços de instalação, fusão
óptica, certificação e adequação estrutural. Essa unicidade elimina as divergências técnicas entre os campi,
reduzindo drasticamente os riscos de incompatibilidade, retrabalho e falhas operacionais, além de assegurar a
estrita conformidade com as normas ABNT e TIA/EIA. A modalidade permite a execução sob demanda, essencial
para a natureza não contínua do objeto, sem comprometer a continuidade ou a qualidade dos serviços. As demais
alternativas avaliadas foram descartadas por apresentarem risco técnico elevado, fragmentação de
responsabilidades e dificuldade de gestão.

No aspecto econômico, a centralização em lote único via SRP demonstrou ser a opção mais vantajosa, pois
potencializa a economia de escala, resultando em menores custos unitários diretos. Observou-se também uma
redução significativa nos custos indiretos, decorrente da simplificação da gestão contratual e da diminuição de
inconsistências técnicas que gerariam despesas futuras com correções. O modelo permite que a execução
financeira ocorra estritamente conforme a disponibilidade orçamentária de cada unidade, evitando aquisições
desnecessárias e garantindo maior previsibilidade para o fluxo de caixa da Administração. O parcelamento da
solução foi rejeitado por se mostrar economicamente desfavorável e administrativamente oneroso.
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Estrategicamente, a solução converge plenamente com os objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional e
do PDTI do IF Goiano, suportando as necessidades crescentes de conectividade, ensino híbrido e sistemas
acadêmicos. A modernização da infraestrutura de TIC proposta alinha-se aos princípios da eficiência, eficácia,
efetividade e economicidade preconizados pela Lei nº 14.133/2021, promovendo a atualização tecnológica
necessária para o cumprimento da missão institucional.

b) Benefícios esperados

A implementação da solução proporcionará resultados tangíveis que contemplam todas as dimensões de
desempenho previstas na legislação. Em termos de Eficácia, assegura-se a entrega dos serviços com qualidade,
dentro dos padrões técnicos exigidos e prazos estabelecidos, resultando em uma infraestrutura certificada e
documentada. Quanto à Efetividade, espera-se uma melhoria real na estabilidade, velocidade e confiabilidade da
rede lógica, oferecendo suporte robusto às atividades de ensino, pesquisa e extensão, com a consequente redução
de falhas e indisponibilidades. No que tange à Eficiência, a solução promove a racionalização de recursos
humanos e materiais ao evitar a multiplicidade de processos licitatórios e padronizar os procedimentos de
manutenção, permitindo que a execução sob demanda otimize o uso do orçamento público. Por fim, a
Economicidade é garantida pela obtenção de preços competitivos no mercado e pela redução do custo total de
propriedade ao longo do ciclo de vida da rede, gerando ganhos operacionais sem elevação desproporcional de
despesas.

Diante do exposto, considerando a aderência integral da solução às necessidades mapeadas, a mitigação dos riscos
envolvidos e o pleno alinhamento aos ditames legais, ratifica-se a viabilidade da contratação como a medida mais
adequada para atender ao interesse público e às metas do IF Goiano.

18. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

Despacho: PORTARIA Nº 7478/REI/IFGOIANO, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025

 

 

 

 

DOUGLAS DE FRANCA ALVES
Membro da comissão de contratação

 

 

Despacho: PORTARIA Nº 7478/REI/IFGOIANO, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025

 

 

 

 

MARIOSAN JORGE ARAUJO
Membro da comissão de contratação

 

 

Despacho: PORTARIA Nº 7478/REI/IFGOIANO, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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VIVIANE IZIDORO FERREIRA
Membro da comissão de contratação
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