MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA


INSTITUTO FEDERAL
Paraná

CURVA ABC

OBRA			AGOSTO-2026
	Campus:	Umuarama	
	Obra:	Laboratório de Pesquisa	
	Área:	199,75	
	Sub Total (S/ BDI)	754.543,19	

GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R$	% INDIVIDUAL	% ACUMULADA	CLASSE
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 143.392,94	19,00%	19,00%	A
6	COBERTURA	R$ 96.307,45	12,76%	31,77%	A
19	INSTALAÇÕES GLP	R$ 74.587,98	9,89%	41,65%	A
10	ESQUADRIAS	R$ 69.954,53	9,27%	50,92%	A
12	ACESSÓRIOS	R$ 53.919,52	7,15%	58,07%	A
4	SUPERESTRUTURA	R$ 43.941,25	5,82%	63,89%	A
7	REVESTIMENTOS PAREDES	R$ 43.042,55	5,70%	69,60%	A
3	INFRA ESTRUTURA	R$ 41.353,35	5,48%	75,08%	A
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R$ 32.185,64	4,27%	79,34%	A
17	INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS	R$ 29.231,96	3,87%	83,22%	B
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R$ 23.411,25	3,10%	86,32%	B
13	DEPÓSITO DE RESÍDUOS	R$ 22.737,44	3,01%	89,33%	B
9	REVESTIMENTO PISO	R$ 22.564,34	2,99%	92,32%	B
16	SPDA	R$ 21.946,14	2,91%	95,23%	C
20	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R$ 12.949,57	1,72%	96,95%	C
8	REVESTIMENTO TETO	R$ 11.930,83	1,58%	98,53%	C
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 4.515,26	0,60%	99,13%	C
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 2.130,21	0,28%	99,41%	C
11	LOUÇAS E METAIS	R$ 1.835,35	0,24%	99,65%	C
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 1.565,09	0,21%	99,86%	C
18	PSCIP	R$ 1.040,54	0,14%	100,00%	C



ALVARO MASSAHARU KOMIYA:05916665962

Assinado de forma digital por ALVARO MASSAHARU KOMIYA:05916665962
Dados: 2026.11.03 11:59:43 -03'00'