MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA


INSTITUTO FEDERAL
Paraná

CURVA ABC

OBRA			AGOSTO-2026
	Campus:	União da Vitória	
	Obra:	Bloco Mulituso Expandido	
	Área:	402,60	
	Sub Total	1.062.959,20	

GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R$	% INDIVIDUAL	% ACUMULADA	CLASSE
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 183.353,34	17,25%	17,25%	A
6	COBERTURA	R$ 168.444,91	15,85%	33,10%	A
10	ESQUADRIAS	R$ 153.120,25	14,41%	47,50%	A
3	INFRA ESTRUTURA	R$ 93.087,26	8,76%	56,26%	A
4	SUPERESTRUTURA	R$ 75.422,33	7,10%	63,35%	A
7	REVESTIMENTOS PAREDES	R$ 67.804,51	6,38%	69,73%	A
9	REVESTIMENTO PISO	R$ 65.365,71	6,15%	75,88%	A
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R$ 57.791,68	5,44%	81,32%	B
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R$ 46.560,52	4,38%	85,70%	B
15	SPDA	R$ 42.973,99	4,04%	89,74%	B
16	INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS	R$ 37.860,99	3,56%	93,30%	B
8	REVESTIMENTO TETO	R$ 29.998,84	2,82%	96,13%	C
18	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R$ 11.122,55	1,05%	97,17%	C
12	ACESSÓRIOS	R$ 9.435,92	0,89%	98,06%	C
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÃO	R$ 7.188,73	0,68%	98,74%	C
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 6.086,49	0,57%	99,31%	C
11	LOUÇAS E METAIS	R$ 5.864,76	0,55%	99,86%	C
17	PSCIP	R$ 1.124,64	0,11%	99,97%	C
13	COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 351,78	0,03%	100,00%	C



ALVARO MASSAHARU KOMIYA:05916665962

Assinado de forma digital por ALVARO MASSAHARU KOMIYA:05916665962
Dados: 2026.10.26 15:52:18 -03'00'