INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CEARÁ

Obra
Cercamento da infraestrutura da antena de Rádio e Televisão no Campus Itapipoca V.Ñ.DES. ECONOMICA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,98%

Encargos
Não Desonerado:
Horista:
115,61%
Mensalista:
72,46%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**3.150,70**	**3.150,70**
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	143,72	179,62	1.796,20
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	36,13	45,15	1.354,50
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**165,83**	**165,83**
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,32	100,52	125,63	165,83
3			**CERCAMENTO**		**1**		**5.698,27**	**5.698,27**
3.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	m²	2	691,73	864,52	1.729,04
3.2	101194	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	24,88	53,69	67,10	1.669,44
3.3	105127	SINAPI	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	M	26	24,50	30,62	796,12
3.4	Esqv - 1234603	Próprio	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA 100 MM, CHAVE TETRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	un	1	128,85	161,03	161,03
3.5	106468	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF_12/2025	m²	52	20,66	25,82	1.342,64
4			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**127,80**	**127,80**
4.1	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	4	12,88	16,09	64,36
4.2	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	4	12,69	15,86	63,44

Total sem BDI	**7.315,49**
Total do BDI	**1.827,11**
Total Geral	**9.142,60**

João Bosco Pinheiro Dantas Filho
Setor de Engenharia